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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului avand ca obiect lucrarea privind
* Realizarea lucrarilor de alimentare si montare statii de incarcare auto rapide gi lente locatia Eltrans, pentru
obiectivul ,Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcfionale a Municipiului Botogani-
Oragul Bucecea, prin achizitia de autobuze ecologice — C10-11.1-23



1 Introducere

Obiectul contractului:

”Realizarea lucrarilor de alimentare si montare statii de incircare auto rapide si lente , pentru obiectivul
~Modernizarea transportului public la nivelu! Zonei Urbane Functionale a Municipiului Botosani — Orasul
Bucecea, prin achizitia de vehicule ecologice pentru transportul public C10-11.1-23 ” (Executie)

Acest contract are ca obiect realizarea lucririlor de alimentare a statiilor de alimentare de la adresa Calea
Nationali nr.2, Curtea Eltrans si zona intririi.

Statiile de alimentare vor fi furnizate, amplasate pe socluri si conectate la circuitul de alimentare de catre
reprezentantii firmei care a furnizat autobuzele electrice.

Lucrarile din proiect referitoare ka adresele:
1. Bvd. George Enescu, zona Hand of Help.
2. Str. Ion Pillat, zona Luceafirul.
3. Calea Nationali nr.144, zona Incubator Afaceri.
4. Str. Aprodu Purice, zona gari.
nu fac obiectul acestui contract.

Tn cadrul acestei proceduri, UAT Municipiul Botosani indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Municipiul Botosani este administratorul spatiilor de la adresele si prin Caietul de sarcini se va asigura
alimentarea cu energie electrica la aceasta locafie.
2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Proiectul anexat
Proiect tehnic nr.551/2024 pentru obiectivul PNRR-C10-1.1,1 — 23 cu anexele corespunzatoare
{caiete de sarcini si formularele tehnice pentru ofertare)
3  Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari
3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta:
Autoritatea Contractantd: Municipiul Botosani, activitate principald: Administratie publica locald.

Adresa: Piata Revolutiei nr. 1, tel. 0231 502200, primaria@primariabt.ro.

3.2 Informatii despre beneficlile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Contractul al carui initiator si beneficiar este Municipiul Botosani este finan{at din bugetul proiectuiui.

Pentru realizarea alimentarii cu energie electricd a acestui obiectiv s-a Intocmit proiectul Proiect tehnic
nr.551/2024 pentru obiectivul PNRR-C10-1.1.1 — 23 cu anexele corespunzdtoare (caiete de sarcini si
formularele tehnice pentru ofertare. )

Statille de incircare autchuze vin in completarea schemei de alimentare de pe traseul transportului public
propus.

3.3 Alteinitiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrari

NU ESTE CAZUL



4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Tn sarcina executantului va intra atat lucrdri de instalatii electrice ¢t si lucréri de amenajare teren:

- Executia retelei de distributie electrice exterioare;

- Executia si montarea tablourilor electrice;

- Executia instalatiilor de protectie impotriva electrocutdrii accidentale;

- Executia prizei de pamant;

- Realizarea de probe, verificari si puneri in functiune;

- Executarea de santuri si terasamente;

- Amenajare alveole parcare;

- Refacere suprafete,

conform proiectului 551/2024 pentru obiectivul PNRR-C10-.1.1 - 23

Operatorul, operatorii economici trebuie sa fie autorizati ANRE.
Toate activitétile de executie trebuie sa respecte cerintele proiectului.

Propunerea tehnicd trebuie s3 reflecte asumarea de cadtre ofertant a tuturor cerintelor, resurselor,
obligatiilor contractuale si si facd o descriere detaliatd a modului de fndeplinire a sarcinilor de catre
persoanele responsabile cu derularea contractului, precum §i o prezentare succintd a modului de lucru in
corelare cu graficul general de realizare a investitiei publice dat de catre achizitor.

Se va anexa lista cu resursele umane implicate in proiect cu posturile ocupate pentru indeplinirea
contractului, mentionand n mod obligatoriu personalul minim a face parte din echipd solicitat de catre
achizitor.

Ofertantul va depune declaratie de respectare a caietului de sarcini.

Ofertantul este obligat s respecte normele si normativele in vigoare la data executiei lucrérilor si Tn special:
Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995 Republicatd, privind calitatea Tn constructii

HG 273/1994 cu completirile si modificarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de receptie a
tucrdrilor de constructii si a instalatiilor aferente.

Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991, Republicata, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii si
celelalte legi st normative incidente in materie.

Predarea amplasamentului se va face de citre beneficiar in prezenta executantului, proiectantului si a
detindtorilor de utilitagi.

Constructorul este obligat si-si numeasc3 un Responsabil tehnic cu executia, avand urmatoraele subdomenii:
8.1. Retele electrice

conform Ordinului nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea gi
exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, precum si
pentru modificarea Reglementarii tehnice "Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionald a
specialistilor cu activitate In constructii", aprobatd prin Ordinul ministrului lucrdrilor publice, transporturilor

si locuintei nr. 777/2003.



5.2

Ofertantul va fi autorizat conform Ordinului nr. 45/2016 din 7 septembrie 2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa gi verifica instalatii
electrice

Atestat de tip C2A/echivalent, valabil la data depunerii ofertei, (executare de linii electrice,
aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kv + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea
nominald superioard de cel mult 20 kv, statii de medie tensiune, precum si partea electricd de medie
tensiune a statiilor de inalti tensiune; include competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si Al);

Ofertantul va trebui s3 indeplineasca toate cerintele impuse de achizitor, inclusiv conditiile de predare
sau racordare a instalatiilor/retelelor la retelele construite prin ATR- uri fara costuri suplimentare din partea
beneficiarului.

Ofertantul va prezenta documentele solicitate prin caietul de sarcini Tn propunerea tehnicd si sa fie
valabile |1a data prezentarii.

Orice deseuri rezultate din eliberarea amplasamentului vor fi transportate la Depozitul controlat de
deseuri/ Deporzitul de stocare temporara a deseurilor. Toate cheltuielile legate de transport, predare ,
stocare, cad Tn sarcina executantului.

Toate activitdtile si cheltuielile legate de intreruperea circulatiei in zond Tn perioada executiei lucrdrilor
{restrictii impuse de legislatia referitoare la circulatia pe drumurile publice}, inclusiv avizul Politiei rutiere, cad
n sarcina executantului.

in cazul utilajelor si echipamentelor tehnologice, si orice alt produs pus in operéa care necesité
mentenanté, executantul va asigura mentenanta acestora, inclusiv consumabile si pregatire

pe timp friguros, fara alte costuri suplimentare din partea beneficiarului pe toata perioada de
garantie acordata lucrarii.

La semnarea Proceselor verbale de lucriri ascunse, a Proceselor verhale de receptie calitativa, precum
si a Fazelor Determinante, se va pune accent pe calitatea materialelor aprovizionate si puse in opera, pentru
care se vor prezenta certificate de calitate si/sau agremente tehnice.

Durata contractului va fi de 30 zile perioad3 de executie, de la emiterea ordinului de Incepere, fa
care se adaugéd perioada de garantie acordata lucrarilor de 24 iuni.
Ordinul Administrativ de Tncepere este emis de citre Beneficiar Th termen de maxim 5 zile
calendaristice de la dovada constituirii garantiei de buna executie a executantului.
Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Amplasare/Localizare

Calea Nationald nr.2, Curtea Eltrans si zona intrarii.

Amplasamentul este proprietatea municipiului Botosani.
Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului” "Realizarea lucrarilor de alimentare si amplasare statii de incircare auto rapide §i



lente, pentru obiectivul ,,Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Functionale a Municipiului Botosani

~ QOrasul Bucecea, prin achizitia de vehicule ecologice pentru transportul public C10-11.1-23 7 gi cuprind:

Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si Proiectul
Tehnic ;

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executie,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de
mai jos;

Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
tucrarilor includ:

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

Propunerea tehnica

Contractantul trebuie s furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea A si B) Tnainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Volumul documentatie de licitatie contine centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, centralizatorul
cheltuielilor pe obiecte, liste cu cantitati de lucrari.

Toate lucrarile de constructii motaj se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor si
normativelor in vigoare, ale documentatiilor de executie, a prescriptiilor tehnice speciale, si cu respectarea
indicatoarelor norme de deviz, care reglementeaza tehnologiile si normele de aplicare pe categorii de lucrari
specifice. Pentru categoriile de lucrari care se executa in alte conditii decat cele mentionate se va aplica

prevederile din dispozitiile legale in vigoare privind modul de elaborare a devizelor.

In acest context se mentioneaza necesitatea respectarii normelor tehnice continute in indicatoarele
de deviz prin utilizarea programelor de calcul specifice lucrarilor de constructii montaj care permit adaptarea

noilor tehnologii adoptate, dupa cum urmeaza :

-manopera si toate costurile legate de executia lucrarilor si remedierea defectelor pana la expirarea
perioadei de garantie a defectelor;

-furnizarea de materiale, bunuri, depozitare si toate costurile in legatura cu acestea, inclusiv risipa,
mariri si micsorari de cantitati si livrare pe santier;

-instalatiile si utilajele de constructii si toate costurile in legatura cu acestea;

-luarea de probe si testarea materialelor si bunurilor, testarea fortei de munca, furnizarea,

depozitarea si transportul probelor la si de la locul de testare, in conformitate cu caietele de sarcini;



-fixarea, construirea, instalarea sau plasarea materialelor si bunurilor la locut lor;

-eliminarea materialelor si bunurilor in surplus sau necorespunzatoare si a materialelor provenite din
excavatii, incluzand strangerea, depozitarea, incarcarea, transportul si descarcarea;

-toate lucrarile temporare;

-toate obligatiile generale, datoriile si riscurile implicate in executia si intretinerea lucrarilor, stabilite
ferm sau la care se face referinta in documentele pe care se bazeaza licitatia;

-cheltuielile, costurile si profiturile stabilite;

-toate taxele straine si remane, taxele vamale, impozitele, licentele, autorizatiile, in legatura cu
executia si intretinerea lucrarilor;

-toate obligatiile executantilor stipulate in Contract si toate chestiunile si lucrurile necesare pentru
executia adecvata a lucrarilor si pentru rezolvarea defectelor inainte de expirarea termenului de
garantie;

-cooperarea cu alti executanti asa cum este specificat in caiete de sarcini daca este cazul;
-respectarea tuturor cerintelor documentelor de contract;

~constructia si intretinerea drumurilor de acces temporar in amplasament si a oricaror drumuri
necesare pentru accesul la o anumita parte din amplasament pentru desfasurarea lucrarilor;
-respectarea legislatiei romane privind protectia muncii;

Orice neclaritati asupra listelor de cantitati puse la dispozitie, calitatii materialelor,
echipamentelor si lucrarilor ce urmeaza a fi executate, se vor aduce la cunostinta autoritatii
contractante/investitoruiui spre solutionare, in caz contrar ofertantul este deplin raspunzator de
finalizarea lucrarilor conform normelor in vigoare. Omiterea cu buna stiinta si sub orice forma a unor
fucrari{norme de deviz, etc) fara solicitarea de clarificari, il face direct raspunzator pe ofertant si
finalizarea lucrarilor se va realiza pe cheituiala acestuia. Ofertantul are obligatia de a studia
documentatia tehnica si deplina libertate de a completa listele de cantitati in conformitate cu
prevederile acesteia.

In conformitate cu indicativ P91/1-02, ofertantii au deplind libertate de a-si prevedea in
oferta, propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative i calitative
previzute in proiectul tehnic, in Caietul de sarcini §i in alte acte normative in vigoare care
reglementeazd executia lucrarilor.

Ofertantul va respecta prevederile indicativ P91/1-02.

IMPORTANT:-se recomanda potentialilor ofertanti vizita la teren si sa realizeze o analiza _a

documentatiei tehnice inginte de g prezenta oferta economica;




5.3 Personalul Contractantului

Contractantul va numi reprezentantii conform cerintelor Autoritatii Contractante,

Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte
haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat In prealabil. intrarea i iesirea de pe
santier sunt permise numai Tn timpul zilelor si orelor de lucru.

5.4 Utilaje, echipamente, materiale

Conform ofertei tehnice.

5.5 Zona de lucry, utilitdtile si facilitatile santierului

Nu este cazul

5.6 Maodificdri tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si a
Proiectului tehnic. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnicd {modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu
acordul Autorititii Contractante si numai Tn cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

5.7 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

NU ESTE CAZUL

6 Managementul documentelor

6.1 Managementul documentelor

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie sd fie conform legislatiei In vigoare.

Toti parametrii din cadru! documentelor trebuie sa fie exprimati In unitdti din Sistemul international de
unitati.

7  Cerinte specifice de managementul Contractului

7.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Intalniri: predare amplasament proiectant/executant, se va face in prezenta autoritatii contractante.

7.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Planificarea activitatilor se va face conform cerintelor autoritatii contractante.

7.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Conform cerintelor autoritatii contractante.

7.4  Inceperea activititilor pe santier

Conform cerintelor autoritdtil contractante.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului

activitatilor



- Proces verbal de Receptie la Terminarea fucrdrilor.
7.6  Testarea tehnica a lucrarilor

Conform cerintelor legislative si normativelor in vigoare

7.7 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Contractantul va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificrile si completdrile ulterioare (HG 343/2017}):

i. In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul de
conformitate final fara observatii;

ii.  Tn adoua etapd Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrérilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea pericadei de garantie prevdzutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie Ia terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finaléd a
lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu 7l exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau |a orice defect a produselor, lucrdrilor
sau materialelor.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

Conform cerintelor autoritatii contractante.

8  Subcontractarea
8.1 Posibilitatea limitdrii subcontractérii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrérilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
9 Cadrul legal care guverneazd relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
- Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare -
Reglementeazd activititile din sectorul energiei, inclusiv conditille de autorizare a operatorilor.
- Legii calitétii Tn constructii — Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ultericare,
- Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991, Republicatd, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si
celelalte legi si normative incidente in materie.
- Legea nr. 372/2005 din 13 decembrie 2005 *** Republicatd privind performanta energetica a cladirilor si

Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta

energetica a cladirilor



- Legea nr. 448 / 2006 — privind protectia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata

- H.G. nr. 273/1994 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de

citre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta Tn executia lucrdrilor, obligatiile aplicabile in

domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in

anexa X la Directiva 2014/24.

10 Responsabilitatile Contractantului, care poate fi persoana, asociere, consorfiu sau altd grupare
formata din doud sau mai multe persoane si care vor fi responsabile individual si in sclidar fata de
Autoritatea Contractanta pentru executarea Contractului.

10.1 Responsabilitdtile cu caracter general

n raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractantg;

ii.  Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare {conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrérilor;

iil. Respectarea legislatiei privind sinatatea si securitatea Tn munca si protectia mediului inconjurator si
a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea ceior mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat si se asigure Tndeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v, Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele
de finalizare a fiecdrei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritdtii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vil.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbadrilor {(Modificari) solicitate de cdtre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viil. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate Tn parte si per total, indicénd

progresul activitdtilor sale, lucrdrile executate, detaliind In mod separat lucrarile executate si

costurile cu diverse taxe, dac3d e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.



Situatiile de plat3 trebuie s3 includ3 originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este
cazul;
Contractorul are rdspunderea planificdrii activitdtii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat s se asigure indeplinirea obiectivelor
Autorititii Contractante, incluzand indicativ, férd a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor Tmputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrérile specificate Tn cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici in domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de catre Autoritatea Contractantd {pe durata
Contractului} Tn ceea ce priveste Tndeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificiri anuntate Tn prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele

justificative privind Indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant sifsau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate Tn acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este obligat
s3 acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor
periculoase in vederea gestionérii in conformitate cu prevederile legislatiei Tn vigoare. Contractantul este
rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a
oricdror materiale sau substante periculoase trebuie s fie mentinutd 1a o cantitate minima in conformitate
cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisé de cdtre autoritatea competenta.

Tn situatia Tn care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta printr-un raport cauzele

care au condus la situatia creatd.
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Contractantul este pe deplin responsabil s3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a obligatiitor
sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor
in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitdti de lucrdri.

Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de |a Autoritatea Contractanta
Tn baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite citre
Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier sau a reprezentantilor imputerniciti
ai Autoritdtii Contractante {dup3 caz), optimizari in ceea ce priveste graficul de executie a lucrérilor, listele
de cantititi de lucrari etc., astfel incat si se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrdri.
Contractantu! fsi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legal3, incluzand fdra limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri
n care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si
notificiri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general
acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va a-sigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier/ reprezentantilor imputerniciti
al Autoritatii Contractante (dupa caz), in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intérzieri sau
posibile intrzieri, incluzind si propuneri pentru a reatiza atingerea termenelor limita de timp intermediare
si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier/ reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupi caz), privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la
terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii
de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente CONFORM - H.G. nr. 273/1994 din 14 junie 1994
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
astfel incat s3 se poati asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritdtilor
competente.

Contractantul va efectua m3surdtorile de cantitdti de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd n vederea vizarii de
citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta

cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si
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le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrdrilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei Tn vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizata {in vigoare pe toata perioada derularii
activitatilor), att pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

10.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrérilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s& pund in operd documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractant3. Totodat3 este responsabil pentru punerea in oper a oricdrei eventuale solicitari de schimbare
{Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise Tn documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate

realizdrii acestor activitati sunt cele incluse n sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd

procedura.
10.3 Responsabilitdti asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrédrile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cdtre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de jucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea s3 se supund unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate Tn planui
de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor
de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de
urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corecta a echipamentului de
protectie. Aceastd Tntainire va fi condus3 de seful de amplasament desemnat de cdtre Contractant. Tnainte
de Tntatnire, seful de amplasament va analiza si va Tnregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si
sinitate pentru personal si se va asigura ¢d sunt actuale.
10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de ucru si a permiselor de acces
Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la

Contractant pe timpul realizarii activitaiilor pe santierul respectiv.
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10.5 Responsabhilitdti asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitdti inainte de demararea efectivd a lucrarilor de
cdtre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. tdentificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

10.6 Responsabilitdti asociate organizarii de santier a Contractantului
Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si readucerea lor la starea initiald.
Activitatea de organizare de santier include urmatoarele:

i. Inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organizdrii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si Inldturarea instalatilor si facilitatifor temporare ale
Contractantului, incluzand daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice ete,;

ili. Asigurarea santierului {daca este cazul} prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si pazs;

iv. Asigurarea utilitdtilor {energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier efc. pentru desfisurarea activitdtilor pe santier Tn bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sandtaiea, siguranta si securitatea personalului;

v. FEfectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfdsurarea de activitti pe santier Tn bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sdndtatea, siguranta si securitatea personalului;

vi, Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atdt pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vil. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viili. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
fnl4turarea de pe santier, operarea, menfinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat n derularea de activitati pe santier.

10.7 Responsabilitdti legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsahilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:
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i.  sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii, inainte de licitatle;

fi.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic3, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

jii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efecturii acestora;

iv. soiutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

v. utilizarea Tn executia lucrédrilor numai a produselor si a procedeelor previzute Tn documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care canduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute Tn documentatia tehnicd doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe haza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie} pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare Tntocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat Tn perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifial3, la terminarea executiei lucrarilor.

10.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului s3 asigure implementarea cerintelor specificate ih documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cdtre Contractant a
personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitdiii in baza propriului sistem de management
al calitétii si conform cerintelor SC DELGAZ GRID SA.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau

echivalent (SR EN 150);

- Standarde, specificatii, procedurl interne Autoritatii Contractante.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia n vigoare.
10.9 Responsabilititi legate de securitatea si sandtatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sdndtatea in muncd ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile

si completdrile ulterioare.

In cazul in care Contractantul are sustinerea unui tert, acesta —tertul se obligd fatd de Autoritatea
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Contractantd si Contractant sd prezinte un Angajament ferm , inclus in Contract, cu toate resursele puse la
dispozitia Contractantului,

10.10 Informatii referitoare obligatii ce trehuie respectate referitoare la DNSH - ,,Do No Significant Harm"”
Respectareq aplicdrii pe parcursul executiei a principiului ,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -,Do
no Significant Harm” ) previzute in comunicarea Comisief - Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de
L0 nu aduce prejudicii semnificative” conform solicitarilor din Ghidul PNRR, referitor la Componenta C10-
Fondul Local, Material rufant - Investitia 1.1.1 Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public
(achizitia de vehicule nepoluante) si 1.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de
relncdrcare pentru vehiculele electrice si astfel cum este prevdzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sd faciliteze investitiile durabife, prin crearea unui sistem de
clasificare (sau ,taxonomie”) pentru activitdtile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

In consecinta, Serviciile/lucrarile/furnizarea/montajul  prestate/executate/ furnizate de catre noi nu
prejudiciazd in mod semnificativ, pe durata intreguiui ciclu de viatd a investitiei, niciunuf dintre cele 6 obiective
de mediu, prin raportare fa prevederile art. 17 din Regulamentuf {(UE) 2020/852, respectiv:

{ a) Duce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

(b} Are un impact negativ sporit asupra climei, activitdtii in sine sau asupra oamenilor, naturii si bunurifor,

{c) Este in detrimentul bunei stéri sau af potentialului ecologic al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si al apelor subterane, sau al bunei stdri de mediu a apelor marin;

(d) Utilizeazd materiile si resursele in mod ineficient si creste semnificativ generarea, incinerarea sau
eliminarea deseurilor sau chiar si dacd eliminarea deseurifor poate provoca daune semnificative si pe termen
fung asupra mediufui;

{e) Contribuie semnificativ la emisiile de poluantiin aer, apd sau sol;

(f) Dduneazid in mod semnificativ bunei stdri si rezistentei ecosistemelor, sau diduneazd stdrii de conservare a
habitatelor si speciilor, inclusiv a celor protejate de legislatia UE..

Executantul are obligatia de a respecta si a aplica principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH —
Do No Significant Harm”} pe parcursul executiei lucrdrilor, conform solicitdrilor din caietul de sarcini i
propunerii tehnice si de a prezenta documentele justificative privind indeplinirea obligatiilor cu privire fa
respectarea principiilor DNSH, asa cum sunt asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiifor
DNSH in implementarea proiectului.

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod
semnificativ’}, astfel cum este prevdzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituireg
unui cadru care sd faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare {sau ,taxonomie”}
pentru activitdtile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Se vor pune la dispozitia Autoritdtii Contractante documente justificative care sd demonstreze implementarea

principiului de ,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH — ,,Do No Significant Harm”} in etapa de executie
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a lucrdrilor de interventie, asa cum sunt solicitate si asumate prin Declaratia privind respectarea aplicdrii

principiului DNSH in implementarea proiectului.

Operatorii economici:

- se obligd sd respecte mdsurile descrise in proiectul executie in ceea ce priveste respectarea principiilor
DNSH;

- se obligd sd pund la dispozitia Autoritéitii Contractante toate documentele solicitate prin ghiduri,
contracte de finantare, etc., in termenul si in conditiile prevdzute In acestea (ex: situatii de lucrdri, inclusiv
pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de cdtre autoritdtile competente,
declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii/declaratii de conformitate/agremente
tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise tehnice ale echipamentelor folosite, fise
tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la respectareg

principiifor DNSH sau a oricdror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea contractului si aplicarea de

daune interese egale cu contravaloarea finantdrii si/ sau a corectiilor aplicate de cétre autoritdtile
competente.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea aplicdrii

principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrdrilor ce fac obiectul prezentei

proceduri.
Operatorul economic va prezenta urmdtoarele documente in faza de executie, la fiecare solicitare
de plata, pentru lucrarile executate cuprinse, in situatia de lucrari:

1. Document din care sd reiasd tipurile de deseuri generate din activitdtile/lucrdrile executate si cantitatea

acestora, situatie de lucrdri cu defalcarea urmdtoare (unde este cazul):

Cantitate de materiale desfiintate ...... me/mp

Cantitate de materiale reutilizate ....... me/mp

Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

- Cantitate de deseuri ...... mc/mp
2. Certificare de cdtre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specificd
cantitatea de deseuri incinerate
3. Contract incheiat cu operator economic care colecteazd si/sau transportd deseuri sau care desfisoard
operatiuni de valorificare a deseurilor.
4, Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producdtori, sau declaratii de
conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii {dacd sunt utilizate produse pentru constructii pentru care
nu existd specificatii tehnice armonizate sou specificatii tehnice nearmonizate)

5, Specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clddirii: sisteme de climatizare si/sau ventifare
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mecanicd, ifuminat)

6. Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

7. Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clddirii — dovada consumului redus de
energie, respectiv posibilitatea utilizdrii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

8. Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poludrii

Lista de verificare a respectdrii principiilor DNSH pentru Reabilitarea moderatd a cladirilor publice impune

urmgtoarele;

- Se vor prezenta declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei specificatii
tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii {docd sunt utilizate produse pentru constructii
pentrut care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

- In implementare se impune operatorilor economici care efectueazd lucrdri de constructii sd asigure ¢d cel
putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din octivitdti de constructie si demol@ri {cu
exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin
Decizia 2000/532/CE} si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui afte materiale,
in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoldri.
- De asemenea se va asigura fimitarea generdrii de deseuri in activitdtile de constructie si demolari, in
confarmitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoldri si fudnd In considerare
cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectivd pentru a permite indepdrtarea si manipularea
in sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inaltd calitate prin
indepdrtarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii
si demoldri.

- Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se vor
prezenta specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In
special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demaolérifor, n
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurifor din constructii si demoldri.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijind circularitatea, astfel incdt sd fie mai eficiente din
punctul de vedere of utilizédrii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

- Pentru sistermnele tehnice ale clédirii; sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanicd prevdzute prin proiect,
vor fi prezentate specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare, pentru limitarea generdrii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demoldrilor.

In executia lucrdrilor, toti operatorii economici trebuie sd:

1. sd se asigure cd materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea clddirii nu contin azbest

si nici substante care prezintd motive de ingrijorare deosebitd
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2. 50 se asigure cd utilizeazd produse de constructii non-toxice

3. sd se asigure cd utilizeazd produse de constructii reciclabile si biodegradabile

4. sd se asigure cd utilizeazd produse de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zond, folosind tehnici care nu afecteazd mediul

5. sd se asigure cd respectd mdsuri privind imbundtdtirea calitatii aerului interior, prin evitarea utilizdrii de
ceruri si lacuri pentru curdtarea suprafetelor

6. sd se asigure cd respectd mdsuri privind imbundtétirea calitdtii aerului interior, prin evitarea utilizdrii de
materiale de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din placaj), compusi organici volatili
cancerigeni si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atdt din soluri, cdt si
din materialele de constructie

7. sd se asigure cd respectd mdsuri privind imbundtdtirea calitdtii aerului interior, prin reducerea
concentratiei de radon care provine, atdt din soluri, cdt si din materialele de constructie

8. sd se asigure cd utilizeazd materiale de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a

emisiilor poluante in timpul lucrédrilor de renovare

11 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

13 Informatii suplimentare/administrative

13.1 Alte cerinte

Prenume/Nume Functie Directie/Serviciu/Birou/Compartiment | Data Semnétura
A g
Mirela Gheorghité Director economic Directia economica & \/M/
Dorin Nanu Manager Proiect UIP PNRR-C10-1.1.1 - 23 /[
Simimniceanu Responsabil Juridic UIP PNRR-C10-1.1.1 - 23 '
Gabriel / ﬁ/\f\_
Marius Dutca Responsabil Tehnic UIP PNRR-C10-1.1.1 - 23 M{\j’l
Constantin Lazaruc Responsabil Tehnic UIP PNRR-C10-1.1.1 - 23
Daniela Colac Responsabil Financiar UIP PNRR-C10-1.1.1 - 23 i
Alin Sebastian Balan Consilier Serviciul Edilitare W
74 \
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