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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului avand ca obiect lucrarea privind
* Realizarea lucrarilor de alimentare si montare statii de incarcare auto rapide i lente locatia Eltrans, pentru
obiectivul ,,Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Functionale a Municipiului Botogani-
Comuna Curtegti-Comuna Bilugeni, prin achizitia de vehicule ecologice pentru transportul public C10-11.1-
673"



1 Introducere

Obiectul contractului:

” Realizarea lucrarilor de alimentare si montare statii de incarcare auto rapide si lente locatia Eltrans, pentru
obiectivul ,Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Functionale a Municipiului Botosant

— Comuna Curtesti — Comuna Bilugeni, prin achizitia de vehicule ecologice pentru transportul public C10-
11.1-673 "(Executie)

Acest contract are ca obiect realizarea lucririlor de alimentare a statiillor de alimentare de la adresa Calea
Nationali nr.2, Curtea Eltrans st zona intririi.

Statiile de alimentare vor fi furnizate, amplasate pe socluri si conectate la circunitul de alimentare de citre
reprezentantii firmei care a furnizat autobuzele electrice.

Lucrarile din proiect referitoare la adresele:
1. Bvd. George Enescu, zona Hand of Help.
2. Str. Ion Pillat, zona Luceafirul.
3. Calea Nationali nr.144, zona Incubator Afaceri.
4. Str. Aprodu Purice, zona garai.
nu fac obiectul acestui contract.

Tn cadrul acestei proceduri, UAT Municipiul Botosani indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor Tn cadrul Contractului.

Municipiul Botosani este administratorul spatiilor de |la adresele si prin Caietul de sarcini se va asigura
alimentarea cu energie electrica la aceasta locatie.
2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Proiectul anexat
Proiect tehnic nr.552/2024 pentru obiectivul PNRR-C10-1.1.1 — 673 cu anexele corespunzatoare
(caiete de sarcini si formularele tehnice pentru ofertare. }
3  Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari
3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta:
Autoritatea Contractanta: Municipiul Botosani, activitate principald: Administratie publica locald.

Adresa: Piata Revolutiei ar. 1, tel. 0231 502200, primaria@yprimariabt.ro.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Contractul al cdrui initiator si beneficiar este Municipiul Botosani este finantat din bugetul proiectului.

Pentru realizarea alimentarii cu energie electricd a acestui obiectiv s-a ntocmit Proiect tehnic nr.552/2024
pentru obiectivu! PNRR-C10-1.1.1 — 673 cu anexele corespunzétoare (caiete de sarcini si formularele tehnice
pentru ofertare. )

Statiile de incircare autobuze vin in completarea schemei de alimentare de pe traseul transportului public
propus.

3.3  Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari

NU ESTE CAZUL

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentu! Caiet de Sarcini

Tn sarcina executantului va intra atat lucrari de instalatii electrice cét si lucrdri de amenajare teren:



- Executia retelei de distributie electrice exterioare;

- Executia si montarea tablourilor electrice;

- Executia instalatiilor de protectie Tmpotriva electrocutdrii accidentale;

- Executia prizei de pdmant;

- Realizarea de probe, verificiri si puneri Th functiune;

- Executarea de santuri si terasamente;

- Amenajare alveole parcare;

- Refacere suprafete,

conform proiectului 552/2024 pentru obiectivul PNRR-C10-1.1.1 - 673

Operatorul, operatorii economici trebuie sa fie autorizati ANRE.
Toate activitdtile de executie trebuie sa respecte cerintele proiectulul.

Propunerea tehnicd trebuie si reflecte asumarea de cdtre ofertant a tuturor cerintelor, resurselor,
obligatiilor contractuale si s3 facd o descriere detaliatd a modului de Tndeplinire a sarcinilor de catre
persoanele responsabile cu derularea contractului, precum si o prezentare succintd a modului de lucru in
corelare cu graficul general de realizare a investitiei publice dat de catre achizitor.

Se va anexa lista cu resursele umane implicate Tn proiect cu posturile ocupate pentru Tndeplinirea
contractului, mentiondnd in mod obligatoriu persenalul minim a face parte din echipd solicitat de catre
achizitor.

Ofertantul va depune declaratie de respectare a caietului de sarcini.

Ofertantul este obligat s3 respecte normele si normativele in vigoare la data executiei lucrarilor si Tn special:
Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995 Republicata, privind calitatea Tn constructi

HG 273/1994 cu completirile si modificirile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991, Republicatd, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si
celelalte legi si normative incidente Tn materie.

Predarea amplasamentului se va face de cdtre beneficiar in prezenta executantului, proiectantului si a
detindtorilor de utilitati.

Constructorul este obligat sd-si numeasca un Responsabil tehnic cu executia, avdnd urmatoraele subdomenii:
8.1. Retele electrice

conform Ordinului nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si
exercitarea dreptului de practicd a responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, precum gi
pentru modificarea Reglementirii tehnice "Indrumétor pentru atestarea tehnico-profesionald a
specialistilor cu activitate n constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrdrilor publice, transporturilor

si locuintei nr. 777/2003.



5.1

Ofertantul va fi autorizat conform Ordinului nr. 45/2016 din 7 septembrie 2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executd §i verificd instalatii
electrice

Atestat de tip C2A/echivalent, valabil 1a data depunerii ofertei, (executare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala
superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor
de naltd tensiune; include competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si Al);

Ofertantul va trebui sé indeplineasca toate cerintele impuse de achizitor, inclusiv conditiile de predare
sau racordare a instalatiilor/retelelor la retelele construite prin ATR- uri fara costuri suplimentare din partea
beneficiarului.

Ofertantul va prezenta documentele solicitate prin caietul de sarcini In propunerea tehnica si s3 fie
valabile la data prezentarii.

Orice deseuri rezultate din eliberarea amplasamentului vor fi transportate la Depozitul controlat de
deseuri/ Depozitul de stocare temporard a deseurilor. Toate cheltuielile legate de transport, predare ,
stocare, cad Tn sarcina executantului.

Toate activitdtile si cheltuielile legate de intreruperea circulatiei in zond n perioada executiei lucrdriior
{restrictii impuse de legislatia referitoare |a circulatia pe drumurile publice), inclusiv avizul Politiei rutiere, cad
n sarcina executantului.

in cazul utilajelor si echipamentelor tehnologice, si orice alt produs pus in opera care necesita
mentenanta, executantul va asigura mentenanta acestora, inclusiv consumabile si pregatire
pe timp friguros, fara alte costuri suplimentare din partea beneficiarului pe toata perioada de
garantie acordata lucrarii.

La semnarea Proceselor verbale de lucréri ascunse, a Proceselor verbale de receptie calitativa, precum
si a Fazelor Determinante, se va pune accent pe calitatea materizalelor aprovizionate si puse in operd, pentru
care se vor prezenta certificate de calitate si/sau agremente tehnice.

Durata contractului va fi de 30 zile perioada de executie, de la emiterea ordinului de Tncepere, la
care se adaugd perioada de garantie acordatd lucririlor de 24 luni.
Ordinul Administrativ de incepere este emis de catre Beneficiar in termen de maxim 5 ziie
calendaristice de la dovada constituirii garantiei de buné executie a executantului.
Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
Amplasare/Localizare
Calea Nationald nr.2, Curtea Eltrans si zona intrarii.
Amplasamentul este proprietatea municipiului Botosani.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant



Rezultatele finale ale Contractului” ” Realizarea lucrarilor de alimentare si amplasare statii de incarcare auto
rapide si lente locatia Eltrans, pentru obiectivul ,Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane
Functionale a Municipiului Botosani — Comuna Curtesti — Comuna Baluseni, prin achizitia de vehicule

ecologice pentru transportul public C10-11.1-673 " (Executie)si cuprind:

Toate lucrérile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si Proiectul
Tehnic ;

Deseurile {primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de
mai jos;

Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdiat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea execufiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

Graficul general de realizare a investitiei publice {(fizic si valoric);

Propunerea tehnica

Contractantul trebuie s8 furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei {Sectiunea A si B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Volumul documentatie de licitatie contine centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, centralizatorul
cheltuielilor pe obiecte, liste cu cantitati de lucrari.

Toate lucrarile de constructii motaj se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor si
normativelor in vigoare, ale documentatiilor de executie, a prescriptiilor tehnice speciale, si cu respectarea
indicatoarelor norme de deviz, care reglementeaza tehnologiile si normele de aplicare pe categorii de lucrari
specifice. Pentru categoriile de lucrari care se executa in alte conditil decat cele mentionate se va aplica

prevederile din dispozitiile legale in vigoare privind modul de elaborare a devizelor.

In acest context se mentioneaza necesitatea respectarii normelor tehnice continute in indicatoarele
de deviz prin utilizarea programelor de calcul specifice lucrarilor de constructii montaj care permit adaptarea

noilor tehnologii adoptate, dupa cum urmeaza :

-manopera si toate costurile legate de executia lucrarilor si remedierea defectelor pana la expirarea
perioadei de garantie a defectelor;
-furnizarea de materiale, bunuri, depozitare si toate costurile in legatura cu acestea, inclusiv risipa,

mariri si micsorari de cantitati si livrare pe santier;



-instalatiile si utilajele de constructii si toate costurile in legatura cu acestea;

-luarea de probe si testarea materialelor si bunurilor, testarea fortei de munca, furnizarea,
depozitarea si transportul probelor la si de la locul de testare, in conformitate cu caietele de sarcini;
-fixarea, construirea, instalarea sau plasarea materialelor si hunurilor la locul lor;

-eliminarea materialelor si bunurilor in surplus sau necorespunzatoare si a materialelor provenite din
excavatii, incluzand strangerea, depozitarea, incarcarea, transportul si descarcarea;

-toate lucrarile temporare;

-toate obligatiile generale, datoriile si riscurile implicate in executia si intretinerea lucrarilor, stabilite
ferm sau la care se face referinta in documentele pe care se bazeaza licitatia;

-cheltuielile, costurile si profiturile stabilite;

-toate taxele straine si romane, taxele vamale, impozitele, licentele, autorizatiile, in legatura cu
executia si intretinerea ucrarilor;

-toate obligatiile executantilor stipulate in Contract si toate chestiunile si lucrurile necesare pentru
executia adecvata a lucrarilor si pentru rezolvarea defectelor inainte de expirarea termenului de
garantie;

-cooperarea cu alti executanti asa cum este specificat in caiete de sarcini daca este cazul;
-respectarea tuturor cerintelor documentelor de contract;

-constructia si intretinerea drumurilor de acces temporar in amplasament si a oricaror drumuri
necesare pentru accesul la o anumita parte din amplasament pentru desfasurarea lucrarilor;
-respectarea legislatiel romane privind protectia muncii;

Orice neclaritati asupra listelor de cantitati puse la dispozitie, calitatii materialelor, echipamentelor

si lucrarilor ce urmeaza a fi executate, se vor aduce la cunostinta autoritatii contractante/investitorului spre

solutionare, in caz contrar ofertantul este deplin raspunzator de finalizarea lucrarilor conform normelor in

vigoare. Omiterea cu buna stiinta si sub orice forma a unor lucrari{norme de deviz, etc) fara solicitarea de

clarificari, il face direct raspunzator pe ofertant si finalizarea lucrarilor se va realiza pe cheltuiala acestuia.

Ofertantul are obligatia de a studia documentatia tehnica si deplina libertate de a completa listele de cantitati

in conformitate cu prevederile acesteia.

In conformitate cu indicativ P91/1-02, ofertantii au deplind libertate de a-si prevedea in ofertd,

propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in

proiectul tehnic, Tn Caietul de sarcini si Tn alte acte normative in vigoare care reglementeaza executia

lucrarilor. Ofertantul va respecta prevederile indicativ P91/1-02.

IMPORTANT--se recomanda potentialilor ofertanti vizita la teren si sa realizeze o angliza a

documentatiei tehnice inginte de a prezenta oferta economica;




5.2  Personalul Contractantului

Contractantul va numi reprezentantii conform cerintelor Auterititii Contractante.

Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte
haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe
santier sunt permise numai n timpul zilelor si orelor de lucru.

5.3 Utilaje, echipamente, materiale

Conform ofertei tehnice.

5.4  Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Nu este cazul

5.5 Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si a
Proiectului tehnic. De regula si din principiu, pe pericada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare
tehnicd {modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu
acordul Autoritadtii Contractante si numai in cazul In care nu sunt substantiale, Ih conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

5.6 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

NU ESTE CAZUL

6 Managementul documentelor

6.1 Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa fie conform legislatiei in vigoare.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sd fie exprimati in unitdti din Sistemul international de
unitati.

7  Cerinte specifice de managementul Contractului

7.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Tntalniri: predare amplasament proiectant/executant, se va face in prezenta autoritatii contractante.

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Planificarea activitatilor se va face conform cerintelor autoritatii contractante.

7.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Conform cerintelor autoritatii contractante.

7.4 inceperea activitatilor pe santier

Conform cerintelor autoritatii contractante.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului

activitatilor



- Proces verbal de Receptie la Terminarea lucrdrilor.
7.6 Testarea tehnicd a lucrarilor

Conform cerintelor legislative si normativelor in vigoare

7.7 Finalizarea lucrérilor si receptia la terminarea lucrarilor

Contractantul va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica Indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu fuarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificdrile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta si dupd ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul de
conformitate final fara cbservatii;

ii.  Tn adoua etapd Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si tncheierea perioadei de garantie prevdzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finald a
lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazad pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor
sau materialelor.

7.8  Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de cdtre Contractant

Conform cerintelor autoritatii contractante.

8 Subcontractarea
8.1 Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe pericada executdrii
lucrdrilor farad acordul scris al Autoritatii Contractante.
9 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munc3)
- Llegea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificdrile si completdrile ulterioare -
Reglementeazd activititile din sectorul energiei, inclusiv conditiile de autorizare a operatorilor.
- Legii calitdtii in constructii — Legea 10/1995 cu modificarile si completdrile ulterioare,
- Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991, Republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si
celelalte legl si normative incidente in materie.
- Legea nr. 372/2005 din 13 decembrie 2005 *** Republicatd privind performanta energeticd a cladirilor si
Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta

energeticd a cladirilor



- Legea nr. 448 / 2006 — privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata

- H.G. nr. 273/1994 din 14 lunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea Contractanta nu va fi {inutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de

catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta tn executia lucrarilor, obligatiile aplicabile Th

domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri

colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in

anexa X la Directiva 2014/24.

10 Responsabilitatile Contractantului, care poate fi persoand, asociere, consortiu sau aitd grupare
formatid din dou3 sau mai multe persoane si care vor fi responsabile individual si in solidar fatd de
Autoritatea Contractanta pentru executarea Contractului.

10.1 Responsabilitatile cu caracter general

n raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractants;

i. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea lucrariler), care sunt necesare {conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrdrilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurdtor si
a cerintelor specifice ale Autorittii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv. Planificarea activitdtii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuate relevante si cu deplina inteiegere a complexitdtii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incit s se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante;

V. Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele
de finalizare a fiec3rei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitdtile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

viil. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand

progresul activitdtilor sale, lucrdrile executate, detaliind Tn mod separat lucrdrile executate si

costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.

9



Situatiile de plata trebuie sd includd originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onararii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este
cazul;
Contractorul are raspunderea planificarii activitaiii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru Indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina Intelegere a complexitatii
legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incit sa se asigure indeplinirea ohiectivelor
Autoritatii Contractante, incluzénd indicativ, fara a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru Tntreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor Tmputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

fii.  Contractantul va realiza toate lucrérile specificate In cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului} Tn ceea ce priveste Indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate Tn prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier {de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazé pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate Tn acest Caiet de sarcini sifsau menfionate Tn Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului fnconjurator. Contractantul este obligat
sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor
periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este
rdspunzdter pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a
oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate
cu prevederile din autorizafia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea competenta.

in situatia In care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele

care au condus la situatia creatd.
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Contractantul este pe deplin responsabil s& remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii necorespunzétoare a obligatiilor
sale aflate Tn interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor
in conformitate cu graficul de executie si Tn baza listelor de cantitdti de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier Indeplinirea tuturer conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea Tnceperii lucrérilor de la Autoritatea Contractanta
in baza acestei verificdri {prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite cdtre
Contractant notificarea Tnceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier sau a reprezentantilor imputerniciti
ai Autoritdtii Contractante {dupd caz), optimizari in ceea ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele
de cantitati de lucriri etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din Tntreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzind fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri
in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si
notificiri citre Dirigintele de santier sifsau Autoritatea Contractanta si Tn general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier/ reprezentantilor imputerniciti
ai Autorititii Contractante (dupé caz), in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina ntarzieri sau
posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare
si finale.

Contractantul va verifica fucréirile si va notifica Dirigintele de santier/ reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupd caz), privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la
terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii
de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente CONFORM - H.G. nr. 273/1994 din 14 iunie 1994
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
astfel incAt sd se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
compeiente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitdti de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizarii de
cétre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta

cu estimdarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si
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fe va propune Autoritdtii Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.
Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrdrilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde
este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei Tn vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toatd perioada deruldrii
activitdtilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
10.2 Responsabilitdti referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sd puna in operd documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodat3 este responsabil pentru punerea in opera a oricdrei eventuale solicitari de schimbare
{Modificiri) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activitatile solicitate descrise n documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate
realizdrii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd
procedura.
10.3 Responsabilitati asociate lucrérilor pregatitoare
Lucrdrile pregatitoare includ:

i. Tndeplinirea obligatiilor pentru fnceperea si derularea executiei de citre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru misurile de sigurantd va include subiectele detaliate in planul
de securitate si sdnitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor
de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de
urgente, Tndrumare citre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de
protectie. Aceast3 Tntélnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. Tnainte
de Tntéainire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si
sanatate pentru personal si se va asigura cd sunt actuale.
10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
fhainte de a Incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise tn prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar s3 se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd [a

Contractant pe timpul realizarii activitatifor pe santierul respectiv.
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10.5 Responsabilitdti asociate pregatirii santierului
Pregitirea santierului implicd cel putin urmitoarele activitdti inainte de demararea efectiva a lucrarilor de
catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

10.6 Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului
Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si readucerea lor la starea initiald.
Activitatea de organizare de santier include urmatoarele:

i. Tnchirierea terenului [{dacd este cozul] necesar in vederea organizdrii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei In vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzind dac3 este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin montarea de
Tmprejmuiri temporare sau/si paz3;

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electric3, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor pe santier Tn bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfisurarea de activitdti pe santier ih bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdsurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale {de exemplu consumabile);

viil. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat Tn derularea de activitdti pe santier.

10.7 Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:
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i.  sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii, inainte de licitatie;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic3, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

fii. convocarea factorilor care trebuie si participe |a verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordanielor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea In executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute In documentatia
tehnic3, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnicd doar cu
altele care Indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrdrilor.

10.8 Responsabilitdti legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii si conform cerintelor SC DELGAZ GRID SA.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN 1S0);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
Contractantul lucraritor va ntocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
10.9 Responsabilititi legate de securitatea si séndtatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in muncd ale Autoritatii
Contractante specificate Tn Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificdrile
si completérile ulterioare.

In cazul in care Contractantul are sustinerea unui tert, acesta —terful se obligd fatd de Autoritateg
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Contractantd si Contractant sd prezinte un Angajament ferm , inclus in Contract, cu toate resursele puse la
dispozitia Contractantului.

10.10 Informatii referitoare obligatii ce trebuie respectate referitoare la DNSH - ,,Do No Significant Harm”
Respectarea aplicdrii pe parcursul executiei a principiului ,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -,Do
no Significant Harm” ) prevézute in comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de
»0 nu aduce prejudicii semnificative” conform solicitarifor din Ghidul PNRR, referitor la Componenta C10-
Fondul Local, Material rulant - Investitia 1.1.1 Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public
{achizitia de vehicule nepoluante) si 1.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de
reincéircare pentru vehiculele electrice si astfel cum este prevdzut la Articolul 17 din Regulamentu! (UE)
20207852 privind instituirea unui cadru care sG faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de
clasificare (sau , taxonomie”) pentru activitdtile economice durabile din punctul de vedere af mediului.

In consecinta, Serviciile/lucrarile/furnizarea/montajul prestate/executate/ furnizate de catre noi nu
prejudiciazi in mod semnificativ, pe durata intregului ciclu de viatd a investitiei, niciunul dintre cele 6 obiective
de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:

{ a) Duce fa emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

(b} Are un impact negativ sporit asupra climei, activitdtii in sine sau asupra oamenilfor, naturii si bunurilor,
{c) Este in detrimentul bunei stiri sau al potentialului ecologic al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si al apelor subterane, sau af bunei stdri de mediu a apelor marin;

(d} Utilizeazé materiile si resursele in mod ineficient si creste semnificativ generarea, incinerarea sou
eliminarea deseurilor sau chiar si dacd eliminarea deseurilor poate provoca daune semnificative si pe termen
fung asupra mediului;

{e) Contribuie semnificativ la emisiile de poluanti in aer, apd sau sof;

(f) Dduneazdi in mod semnificativ bunei stGri si rezistentei ecosistemelor, sau diuneazd stdrii de conservare @
habitatelor si speciilor, inclusiv a celor protejate de legislatia UE..

Executantul are obligatia de a respecta si a aplica principiuf de ,a nu prejudicia in mod semnificativ” {DNSH ~
~Do No Significant Harm”} pe parcursul executiei lucrdrilor, conform solicitdrilor din caietul de sarcini si
propunerii tehnice si de a prezenta documentele justificative privind indeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH, asa cum sunt asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiilor
DNSH in implementarea proiectului.

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,Do No Significant Harm” {“A nu prejudicia in mod
semnificativ”), astfel cum este prevdzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea
unui cadru care sé facifiteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,taxonomie”}
pentru activitdtile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Se vor pune la dispozitia Autoritdtii Contractante documente justificative care sG demonstreze implementarea

principiufui de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH —,,Do No Significant Harm”) in etapa de executie
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a lucrdrifor de interventie), asa cum sunt solicitate si asumate prin Declaratia privind respectarea aplicdrii

principiului DNSH in implementarea proiectului.

Operatorii economici:

- se obligd sd respecte mdsurile descrise In proiectul executie in ceea ce priveste respectarea principiilor
DNSH;

- se obligd sd pund la dispozitia Autoritdtii Contractante toate documentele solicitate prin ghiduri,
contracte de finantare, etc., in termenul 5i In conditiile prevdzute In acestea (ex: situatii de lucrdri, inclusiv
pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de cdtre autoritdtile competente,
declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii/declaratii de conformitate/agremente
tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise tehnice ale echipamentelor folosite, fise
tehnice ale utilafelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiifor cu privire la respectarea

principiifor DNSH sau a oricdror alte cerinte specifice ghidurifor atrag rezilierea contractului si aplicarea de

daune interese egale cu contravaloarea finantdrii sif sau a corectiifor aplicate de cdtre autoritatile
competente.

in cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea aplicérii

principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrdrilor ce fac obiectul prezentei

proceduri.
Operatorul economic va prezenta urmdtoarele documente in faza de executie, la fiecare solicitare
de plata, pentru lucrarile executate cuprinse, in situatia de lucrari:

1. Document din care s reiasd tipurile de deseuri generate din activitdtile/lucrdrile executate si cantitatea

acestora, situatie de lucréri cu defalcarea urmdtoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... me/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... me/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... me/mp

- Cantitate de degeuri ...... me/mp

2. Certificare de cdtre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specificd

cantitatea de deseuri incinerate

3. Contract incheiat cu operator economic care colecteazd sifsau transportd deseuri sau care desfdsoard

operatiuni de valorificare a degeurilor,

4. Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producdtori, sau declaratii de

conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice

nearmonizate] sau agrement tehnic in constructii {dacd sunt utilizate produse pentru constructii pentru care
nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate}

5. Specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clddirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare
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mecanicd, ifluminat)

6. Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

7. Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de
energie, respectiv posibilitatea utilizirii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

8. Fise tehnice ale utilajelor utilizate — mdsuri de reducerea poludrii

Lista de verificare a respectdrii principiilor DNSH pentru Reabilitarea moderatd a clddirilor publice impune

urmdgtoarele:

- Se vor prezenta declaratii de performanté pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei specificatii
tehnice nearmonizate} sau agrement tehnic Tn constructii {(dacd sunt utilizate produse pentru constructii
pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

- In implementare se impune operatorilor economici care efectueazd lucrdri de constructii sé asigure cd cel
putin 70% {in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitfiti de constructie si demoldri (cu
exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin
Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale,
in conformitate cu jerarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si dermoldri.
- De asemenea se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activititile de constructie si demoldri, in
conformitate cu Protocolul UF de gestionare a deseurilor din constructii si demoldri si ludnd in considerare
cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolfarea selectivii pentru a permite indepdrtarea si manipularea
in sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita reutifizarea si reciclare de inaltd calitate prin
indepdirtarea selectivil a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii
si demoldri.

- Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se vor
prezenta specificatii tehnice In ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In
special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiifor si demoldrilor, In
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoldri.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprifind circularitatea, astfel incdt sd fie mai eficiente din
punctul de vedere al utilizérii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

- Pentru sistemele tehnice ale cléidirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanicd previzute prin proiect,
vor fi prezentate specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare, pentru limitarea generdrii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demoldérifor.

In executia lucrérifor, toti operatorii economici trebuie sii:

1. sd se asigure cd materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea cladirii nu contin azbest

si nici substante care prezintd motive de ingrijorare deosebitd
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2. 50 se asigure cd utilizeazd produse de constructii non-toxice

3. sd se asigure cd utilizeazd produse de constructii reciclabile si biodegradabile

4. sa se asigure cd utilizeazd produse de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse n zond, folosind tehnici care nu afecteazd mediul

5. 5d se asigure cd respectd mdsuri privind imbundtdtirea calitdtii aerului interior, prin evitarea utilizdrii de
ceruri si lacuri pentru curdtarea suprafetelor

6. sd se asigure cd respectd mdsuri privind imbundtdtirea calitdtii aerului interior, prin evitarea utilizérii de
materiale de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din placaj), compusi organici volatili
cancerigeni si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atédt din soluri, cét si
din materialele de constructie

7. sd se asigure cd respectd mdsuri privind imbundtdtirea calitdtii aerului interior, prin reducerea
concentratiei de radon care provine, atdt din soluri, cdt si din materialele de constructie

8. sd se asigure cd utilizeazd materiale de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a

emisiilor poluante Tn timpul lucrérilor de renovare

11 Cerinte privind asigurdrile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

13 Informatii suplimentare/administrative

13.1 Alte cerinte

Prenume/Nume Functie Directie/Serviciu/Birou/Compartiment | Data Semné’grra
o
Mirela Gheorghita Director economic Directia economica Q{/(_/
Mirela Aungurencei Manager Proiect UIP PNRR-C10-1.1.1 - 673 4 h
° P @)Qaz ¢

UIP PNRR-C10-1.1.1 - 673

Oana Gina Chitanu

Responsabil Juridic

Daniel Ciobanu

Responsabil Tehnic

UIP PNRR-C10-1.1.1 — 673

Tamara Lupu

Responsabil Financiar

UIP PNRR-C10-1.1.1 — 673

Alin Sebastian Balan

Consilier

Serviciul Edilitare




