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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si contine in mod obligatoriu,
specificatii tehnice care reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de naturi tehnica ce permit
fiecdrui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv , astfel incit si corespundd
necesitafii autoritatii contractante. Prezentul Caiet de sarcini detaliaza cerintele de proiectare si
execufie pentru obiectivul de’ investitii “"CONSOLIDARE SEISMICA SECTIA
RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - DIN CADRUL SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4,,
Propunerea tehnicd ce nu corespunde cerintelor previzute in prezentul Caiet de sarcini va fi
declaratd neconforma .
Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera
integral beneficiarului, odati cu plata serviciilor de proiectare.
Ofertantul suportd toate cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei, indiferent de
rezultatul procedurii de atribuire.

2. DATE GENERALE

2.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: , CONSOLIDARE
SEISMICA SECTIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - DIN
CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU
SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4 "

2.2. AMPLASAMENT: Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, nr.4

2.3. TITULARUL INVESTITIEI: Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul
Mehedinti
2.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul
Mehedinti

2.5. ADRESA: Calea Traian nr.89, municipiul Drobeta Tumu Severin, judetul
Mehedinti, Tel./0372521102/0372521112, E-mail : cijmehedinti@cjmehedinti.ro

2.6. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE: Presedintele Consiliului Judetean

Mehedinti

2.7. SURSA DE FINANTARE: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de

stat/bugetul local, alte surse legale

3. DESCRIEREA INVESTITIEI

Imobilul care face obiectul prezentei proceduri se afld in intravilanul UAT — Municipiul
Drobeta Turnu Severin, in Parcul Rozelor si a fost construit incepand cu anul 1937, cu
functiunea de Hotel (parte a lantului Ritz din Viena), dupa planurile arhitectului Ion.I. Berindei.
Din 17 noiembrie 1949 a intrat in patrimoniul sanitar al statului si a fost refunctionalizat in
spital, cu servicii de obstetricd — ginecologie (50 de paturi), boli interne (60 de paturi) si
pediatrie (30 de paturi). Suprafata imobilului pe care se afla clddirea spitalului este n
conformitate cu CF 70034 de 12.524 mp, acesta are o forma neregulata. Accesul auto se
realizeaza din atat din bld. Carol I cat si din str. Smardan, pietonal accesul principal se realizeaza
din bld. Carol 1 si accesul secundar din str. Smérdan.
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Cladirea monument istoric este fnregistrata cu nr. cadastral 70034-Cl, inscrisa in LMI 2015 a
judetului Mehedinti cu urmitoarele coordonate: Nr. crt. 214; Cod L.M.L.: MH-II-m-B-10142
(grupa valoricd B, monument de importanti local3).

In cladirea ,Pavilionului Spital nr. 2 Maternitate” din B-dul Carol, nr.4, propusi pentru
realizarea de lucrari de reabilitare, modernizare, recompartimentare, consolidare si dotare nu se
mai desfigoard activititi medicale, aceasta nemaiputand sa asigure conditii optime de siguranta
si confort in exploatare. Cladirea se afl3 intr-un proces continuu de degradare a hidroizolatiilor,
la sistemul de colectare si indepartare a apei meteorice, la tencuielile exterioare si interioare, la
pardoseli, timplarie si instalatiile aferente clidirii.

Cladirea monument istoric este inregistrata cu nr. cadastral 70034-Cl, inscrisi in LMI 2015 a
judetului Mehedinti cu urmitoarele coordonate: Nr. crt. 214; Cod L.M.I.: MH-II-m-B-10142
(grupa valoricd B, monument de importanti locald).

Imobilul face parte din Centrul istoric al oragului Drobeta Turnu Severin - MH - 11-a-B-0202.
in zona imediat invecinata Cladirii Pavilion Spital , nr. 2 - se afli:

- Palatul Cultural Theodor Costescu- cod- MH-II-m-A-10141

- Liceul Traian MH-11-m-B -10143

- Ruinele Cetitii Severinului -MH-1I-a-A-10184

- Casd MH-II-m-B-10162

- Policlinici cu plati-MH-II-m-B-10163

- Casd MH-II-m-B-10164.

Cladirea existentd necesitd reabilitare, consolidare si recompartimentare si o regandire a
spatiilor, a sectiilor si compartimentelor existente in scopul transformirii acesteia in Sectie
Recuperare, Medicind Fizica si Balneologie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta
Turnu Severin.

Conform PUG aprobat, terenul curfi-constructii pe care este amplasat Clidirea Pavilion Spital
nr. 2 Maternitate este situata in intravilanul localitdtii Drobeta Turnu Severin, in Parcul Rozelor-
zond aferentd ansamblurilor $i monumentelor istorice, unde se pot executa lucriri de construire

- lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare a clidirii monument istoric
- lucrdri de construire i amenajéri exterioare necesare pentru asigurarea functionalititii
constructiei reabilitate - alei pietonale, parcaje, iluminat exterior si decorativ, utilitai.

Prin contractul de achizitiei publici ce se doreste a fi atribuit, ofertantul castigator ,devenit
Antreprenor, are obligatia de a intocmi proiectul tehnic de executie pentru lucririle de
consolidare, rezistenta, reabilitare, modernizare si dotare a clidirii SECTIA RECUPERARE
MEDICINA FIZICA $I BALNEOLOGIE - DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4 — conform DTAC nr.
12 din 26.09.2024 CONSOLIDARE SEISMICA SECTIA RECUPERARE MEDICINA
FIZICA S$I BALNEOLOGIE - DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4 si DTAC nr. 11 din 26.09.2024
REABILITARE $I DOTARE SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI
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BALNEOLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA
TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4, de a verifica documentatiile intocmite prin
verificatori de proiecte atestati, de a asigura asistenta tehnici din partea proiectantului pe
perioada executiei lucrarilor de consolidare seismicd si de a executa lucririle de consolidare
seismica conform PTE intocmit.

4. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

In prezent in cladirea ,,Pavilionului Spital nr. 2 Maternitate" din B-dul Carol, nr.4, propusa
pentru realizarea de lucriri de reabilitare, modernizare, recompartimentare, consolidare si
dotare nu se mai desfégoard activititi medicale, aceasta nemaiputind s asigure conditii optime
de siguranta si confort in exploatare. Cladirea se afld intr-un proces continuu de degradare a
hidroizolatiilor, la sistemul de colectare si indepértare a apei meteorice, la tencuielile exterioare
si interioare, la pardoseli, timplarie si instalatiile aferente cladirii.

Cladirea este racordata la reteaua publicd de api potabild, retea in prezent nefunctionald, nu
existd rezervoare de acumulare a apei potabile, montate in circuitul apei curente, care sa asigure
rezerva de consum conform normativelor, nu exista rezervad de apa pentru incendiu, nu are grup
electrogen propriu care sa preia functionalitatea retelei electrice 1n caz de avarie, etc.

Din punct de vedere al eficientei energetice cladirea ,,Pavilionului Spital nr. 2 Maternitate" este
necorespunzitoare conform cerintelor si standardelor actuale, aceasta necesitdnd consumuri
mari de energie pentru functionare si administrare. Incalzirea spatiilor era asigurata prin
intermediul retelei centralizate de termoficare a orasului, retea de la care in prezent este
decuplata.

Instalatiile electrice §i sanitare care asigurau functionarea spitalului sunt nefunctionale si
incomplete datorita lipsei intretinerii i reparatiilor de-a lungul timpului si a vandalizirii
cladirii.

Pe ansamblu, spatiile existente nu sunt conforme cu normele sanitare (Ord. MS nr. 914/2007,
Ord. MS nr. 1096/2016, Ord. MS nr. 961/2016, Ord. MS nr. 1226/2012).

Cladirea existentd necesitd reabilitare, consolidare si recompartimentare si o regindire a
spatiilor, a sectiilor si compartimentelor existente si dotarea corespunzitoare, in scopul
transformdrii acesteia In Sectie Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie in cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin.

Constructia se incadreazi in clasa de importanta II, categoria de importantd B, are o suprafati
construité totald de 1.382 mp (C1 = 1,362 mp si C2=20 mp) si o suprafati desfasurata de 6.830
mp (C1=6.810 mp si C2=20 mp).

5. LUCRARILE CE FAC OBIECTUL ACTIVITATILOR DE PROIECTARE,
ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE

Ofertantul va proiecta, va verifica si va asigura asistenta tehnicd conform DTAC nr. 11 din
26.09.2024 si DTAC nr. 12 din 26.09.2024 si va executa toate lucririle aferente obiectivului
de investitie, numai in ce priveste lucrarile de consolidare seismicd §i rezistentd aga cum sunt
propuse in DTAC nr. 11 din 26.09.2024 si detaliate in proiectul tehnic de executie.

Varianta aleasd este mdsura de interventie 1- minimala
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Pentru varianta 1 — minimal3, la elaborarea proiectului de executie a lucrarilor de interventie,
se va verifica realizarea unui grad de asigurare structurala seismica minim R3 min = 0,9,
corespunzitor gradului de risc RS IV care se realizeazi prin solutia propusi prin expertiza
tehnica nr. 074 din noiembrie 2022 . La elaborarea proiectului de executie se va reconsidera
functiunea propusa, incércarile aduse de noile functiuni (din punct de vedere arhitectural) si se
vor verifica grinzile la incarcarile stabilite.

Descriere functionala propusa conform planurilor de arhitectura propuse:

Nivel Denumire
SUBSOL

Compartiment hidrokinetoterapie

Compartiment hidroterapie +
masoterapie proceduri umede
Compartiment terapie ocupationala

Vestiare personal

Spatii tehnice

PARTER

Compariment electrofototerapie

Compartiment termoterapie

Compartiment pneumoterapie

Compartiment masoterapie

Unitate externare pacienti

Unitate internari pacienti
Cabinet medical
Sala tratamente

Triaj epidemiologic

Drenaj limfatic

Spatii anexe: depozite materiale sanitare,
parafina, rufe curate, murdare, deseuri
periculoase, aparate fizioterapie, boxe
curatenie etc.

ETAJ 1

Terapie ocupationala

Compartiment electrofototerapie

Compartiment hidroterapie

Compartiment kinetoterapie

Compartiment masoterapie

Compartiment termoterapie

Compartiment pneumoterapie

Cabinet medici, asistenti
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Spatii anexe: depozite materiale sanitare,
rufe curate, murdare, deseuri periculoase,
boxe curatenie etc.

Etaj 2

Spitalizare continua: 31 de paturi in
saloane

Oficiu alimentar, cabinet tratament
| individual pshiterapie

Raport de garda

Cabinet medic sef

Cabinet asistent sef

Cabinet consulatatii

Spatii anexe: depozite materiale sanitare,
rufe curate, murdare, deseuri periculoase,
boxe curatenie etc.

Etaj 3

Spitalizare continua: 31 de paturi in
saloane
Cabinet asistenti medicali

Sala tratament

Spatii anexe: rufe curate, murdare,
deseuri periculoase, boxe curatenie etc.

Etaj 4

4 Birouri
Arhiva
Depozit arhiva

Descrierea principalelor lucriri de interventie care fac obiectul serviciilor de
proiectare sunt :

1. Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

2. Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si
a componentelor artistice, dupi caz;

3. Demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fird modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

4. Introducerea unor elemente structurale /nestructurale suplimentatre;

5. Lucrari de arhitectura:

- restaurarea si termoizolarea peretilor exteriori;

- termoizolarea teraselor;

- recompartimentari si lucrari interioare;

- finisajele interioare;

6. Rezistenta
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7. Instalatii sanitare

8. Instalatii termice

9. Instalatii electrice

10. Instalatii gaze medicale

11. Instalatii HVAC

12. Organizare de santier

Descrierea aménuntiti a lucrérilor, dotérilor si echipamentelor este facutd in DTAC nr. 11 si
12 din 26.09.2024 atasate prezentului caiet de sarcini, realizat de catre SC CEC SOLUTIONS
SRL cu sediul social in Str. Matei Voievod nr. 26, sector 2, Bucuresti.

6. CERINTE PRIVIND SERVICIILE DE PROIECTARE

Ofertantul va elabora si isi va asuma intreaga responsabilitate pentru documentatiile tehnico-
economice intocmite.
Facem precizarea ci elaborarea documentatiilor pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de
construire (DTAC nr. 11 si 12 din 26.09.2024) si documentatiile tehnice pentru obtinere
avize/autorizatii/acorduri necesare, impuse prin Certificatele de urbanism, in vederea obfinerii
Autorizatiilor de construire au fost elaborate, fiind obtinute si autorizatiile de construire nr. 661
din 16.10.2024 Reabilitare i nr. 339 din 18.10.2024 Consolidare, iar aceste documentatii nu
vor face obiectul contractului ce se va atribui prin prezenta proceduri.
Serviciile de proiectare solicitate de beneficiar constau in:
a) elaborare proiect tehnic de executie (PTE), inclusiv detalii de executie (DE);
b) elaborarea Programului de urmarire a comportirii in exploatare a constructiei;
¢) elaborarea Planului de sanatate si securitate In munci, conform prevederilor legale in
vigoare;
d) elaborarea documentatiei AS-BUILT anterior receptiei la terminarea lucririlor ce fac
obiectul contractului;
¢) verificarea tehnici a documentatiei este in sarcina Antreprenorului si va fi inclusi in
oferti;
f) asigurare asistentei tehnice din partea proiectantului constau in urmétoarele:

Participarea, ori de cate ori va solicita achizitorul sau executantul, pe santier, pentru emiterea
de solutii tehnice, preciziri sau clarificari legate de executia lucrdirilor ce fac obiectul
contractului ;

Participarea la fazele incluse in Programul de control al executiei lucrarilor avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii;

Transmiterea de réispunsuri la solicitérile venite din partea achizitorului cu privire la clarificarea
problemelor evidentiate in notele de constatare, intocmite de citre responsabilul tehnic cu
executia al executantului impreuna cu dirigintele de santier, in maxim 5 (cinci) zile dela

data solicitérii, prin emiterea de dispozitii de santier care vor fi insotite de note
justificative, liste de cantititi, devize, note de renuntare, note de lucrari suplimentare, planse,
dupa caz ;

Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, vor fi realizate de citre proiectant si vor
fi insusite prin grija acestuia de catre specialistii verificatori de proiecte implicati in verificarea
proiectului;
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Participarea la receptia la terminarea lucrarilor cu prezentarea Referatelor pe specialititi
privind modul in care au fost executate lucririle ce fac obiectul contractului.

Asistenta tehnica din partea colectivului de proiectare va fi asiguratd pAni la data efectudirii
receptiei la terminarea lucrérilor ce fac obiectul contractului.

La intocmirea documentatiilor tehnico-economice solicitate se vor respecta
urmatoarele:

a) Expertiza tehnica nr. 074/2022, intocmita de catre expert tehnic dr. ing. Mircea
BIRNAURE, atestat MLDPA nr. 09700 pentru domeniul A1 si MC nr, 199 ET;

b) Expertiza biologicd privind starea de degradare a imobilului intocmitd in data de
12.06.2023 de biolog dr. Oana Mirela CHACULA, expert atestat MC 186E pentru domeniul
A3;

c) Raport de audit energetic si Certificat de performanti energetici nr.888/02.02.2023
intocmite de auditor energetic ing. Antoanela CARLAONT atestat MDLPL nr. 741/869;

d) Scenariu de incendiu din 08.06.2023
e) DTAC nr. 12 din 26.09.2024 CONSOLIDARE SEISMICA SECTIA RECUPERARE
MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4 si DTAC nr. 11 din
26.09.2024 REABILITARE SI DOTARE SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI
BALNEOLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA
TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4, intocmit de citre SC CEC SOLUTIONS SRL,
BI1d.Unirii.nr. 33, sector 3;

f) HOTARAREA nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din
fonduri publice ;

) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata si
completata,

h) HOTARAREA nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvemului nr.925/1995
pentru aprobarea pentru Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor i a constructiilor ;

i) LEGEA nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicati ;

j) ORDINUL nr.777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice - Indrumator pentru

atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii ;

k) ORDIN nr.135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a

evaludrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private ;

) NORMATIV NP 015/1997 privind proiectarea si verificarea constructiilor
spitalicesti s a instalatiilor aferente acestora ;

m) ORDINUL nr.914/2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie
sa le indeplineascd un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu
modificarile ulterioare ;

n) ORDINUL nr.1096/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii nr.914/2006 ;

o) NORMATIV P 118/1999 de siguranta la foc a constructiilor ;

p) NORMATIV P 118/2 privind securitatea la incendiu a constructiilor - Partea a II-a
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Instalatii de stingere ;
q) NORMATIV P 118/3 privind securitatea la incendiu a constructiilor - Partea a III-a -
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu ;
r) Toate actele legislative, Normele si Normativele tehnice in vigoare, cu relevanti in
domeniu.

Predarea documentatiilor tehnico-economice solicitate pentru activitatea de proiectare se va
face astfel: 3 (trei) exemplare originale pe suport de hartie, semnate si stampilate ; un
exemplar pe suport electronic in format editabil ( format WORD, DWG, etc.); un exemplar
pe suport electronic in format needitabil (PDF, JPEG), insotite de o declaratie privind
conformitatea variantei electronice cu documentele pe suport de hartie.

Verificarea documentatiilor tehnico-economice ce fac obiectul contractului :
Documentatia tehnico-economica predatd achizitorului trebuie sa fie completa si corect
intocmita (conform Hotararii nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice).

Verificarea documentatiilor tehnico-economice ce fac obiectul contractului de proiectare si
executie se va face, conform prevederilor art. 6, alin. 2 si alin. 3 din Hotararea nr.742/2018
pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea §i expertizarea tehnici a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrérilor §i a constructiilor, precum si verificarea calitatii
lucrarilor executate, de catre verificatori de proiecte atestati.

Documentatia predata de Antreprenor, fara observatii, Achizitorului, va fi trimisa de catre
achizitor pentru insusire la expertul tehnic.

In cazul in care, in urma verificarii tehnice de calitate efectuate de specialisti verificatori de
proiecte atestati si de expertul tehnic acestia vor recomanda modificari sau completari in/la
continutul documentatiilor intocmite, ofertantul va duce la indeplinire in termen de 5(cinci)
zile modificarile sau completarile solicitate .

Documentele puse la dispozitie de beneficiar in vederea intocmirii ofertei privind serviciile de
proiectare si anexate la prezentul Caiet de sarcini sunt urmatoarele:

a) Expertiza tehnica nr. 074/2022, intocmita de cdtre expert tehnic dr. ing. Mircea
BIRNAURE, atestat MLDPA nr. 09700 pentru domeniul Al si MC nr. 199 ET;

b) Expertiza biologici privind starea de degradare a imobilului intocmiti in data de
12.06.2023 de biolog dr. Oana Mirela CHACULA, expert atestat MC 186E pentru domeniul
A3;

c) Raport de audit energetic si Certificat de performanti energetici nr.888/02.02.2023
intocmite de auditor energetic ing. Antoanela CARLAONT atestat MDLPL nr. 741/869;

d) Scenariu de incendiu din 08.06.2023

¢) DTAC nr. 12 din 26.09.2024 CONSOLIDARE SEISMICA SECTIA RECUPERARE
MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4 si DTAC nr. 11 din
26.09.2024 REABILITARE $I DOTARE SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI
BALNEOLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA
TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR 4, intocmit de citre SC CEC SOLUTIONS SRL,
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Bl1d.Unirii.nr. 33, sector 3;

Pe durata executiirii lucririlor de construire se vor respecta urmitoarele acte
normative:

O0Legea 90/1996 privind protectia muncii;

0O0Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;

OORegulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -
ed. 1995;

000rd. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la niltime;

O 00Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individualg;

OONormativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI
nr.775/22.07.1998;

000rd. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

OUOAlte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor,
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995.
O00Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

UUI7-2011 - Normativ privind proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

OULegea 319/2006 - Legea protectiei muncii + Normele metodologice de aplicare a acesteia;
OONSPM 65/2007 - Instructiuni proprii interne de securitatea si sdndtatea muncii pentru
transportul si distributia energiei electrice — Decizie Electrica nr.222/2007,

[O0OSTAS 12217/88 - Protectia impotriva electrocutérii la utilajele si echipamentele electrice
mobile. Prescriptii.

ODOSR EN 61140/2000 si

OOSR HD 60364-4-41/2007 - Protectia impotriva socurilor electrice

OOSR HD 60364-5-54/2012 - Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54 :Alegerea si
montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pamant si conductoare de protectie
OOSTAS 2612/1987 - Protectia de separatie impotriva electrocutirii. Limite admisibile,

0O ONormativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incilzire centrala
113/2015.

O ONormativ privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilare 15-2010.

0 ONormativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a IT-a — Instalatii de stingere
P118/2-2013

O0OSR 1907/1-2014 Instalatii de incélzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.
OUOSR 1907/2-2014 Instalatii de incélzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul

OOSTAS 6472/10-85 Fizica constructiilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu
pardoseala. Clasificare si metoda de determinare

OOSTAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de céldura din exterior

OOSR 6648-1:2014 Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de cildura din
exterior si al sarcinii termice de ricire (sensibild) de calcul al incéperilor unei cladiri
climatizate. Prescriptii fundamentale;

OOSR 12025-2:1994 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor
de cladire, limite admisibile
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O ONormativ de siguranta la foc a constructiilor P118 —99

OOSR EN 13501-1 /2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea
1: Clasificare folosind rezultatele incercérilor de reactie la foc;

O0OLegea 307/2006- Legea privind apararea impotriva incendiilor republicata in M. Of. nr.
297/17 apr. 2019 ;

0O0C.300 — 1994- Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente;

OOOMALI 14355/2006 — privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila;

O OLegea 177/200 — ce modifica Legea protectiei muncii 90/1996.

O0OLegea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii;

00OC56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

00O0rd.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
OOHG 273/1994 — Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei — cu modificarile si completarile ulterioare.
UOHG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii.

O0Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor — cu modificarile si

completarile ulterioare;
OOLegea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securit#tii si sanatitii in munci — cu modificarile si
completarile ulterioare;

O OP 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila
in subsolurile cladirilor noi;

O0OLegea 481/2004 - Legea protectiei civile

O OStrategia nationala de protejare a mediului

O00UG 195/ 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
OOLegea 278/2013 privind emisiile industriale.

OOHG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.

O0OLegea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national — Sectiunea a - III — a, zone protejate
— cu modificarile si completarile ulterioare;

O0Legea 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;

OOOM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact
semnificativ asupra mediului;

7. PERSONALUL CONTRACTANTULUI
I. Alcatuirea colectivului de proiectare trebuie sa fie facuti astfel incit sa se asigure servicii
de proiectare de buna calitate pentru toate categoriilor de lucrari ce fac obiectul contractului,
in ce priveste proiectarea, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Experti cheie pentru servicii de proiectare:
a) Sef de proiect - Arhitect cu drept de semnatura (sau echivalent);
b) Proiectant inginer pentru specialitatea structurd /CCIA;
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c) Proiectant inginer pentru specialitatea instalatii termice.

Expertii cheie trebuie sa fi participat, pe pozitia solicitata, In minim un contract de servicii
similare (proiectare sau proiectare si executie) cu cele supuse prezentei proceduri de atribuire.
Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de proiectare, in conformitate cu
HG 907/2016, pentru lucrari de reabilitare / reparatii capitale / modernizare / constructie /
extindere/consolidare in domeniul constructiilor civile, categoria minim C conform HG nr.
766/1997.

Pentru fiecare dintre expertii cheie enumerati anterior ofertantul va depune urmitoarele
documente:

- Curriculum Vitae in limba roméani;

- Copii lizibile ale diplomelor/atestatelor/certificatelor, relevante pentru pozitia detinuti;

- Documente din care si rezulte cd a participat in minim un contract similar, respectiv
recomandari, fise de post, contract de munci sau alte documente similare, din cadrul unor
asemenea documente fiind necesar si reiasi experienta profesionald specifici a specialistului
propus, astfel cum este definité de autoritatea contractantd. Documentele trebuie si contini cel
putin urmétoarele informatii: Numarul, denumirea §i obiectul contractului in care a fost implicat
specialistul, beneficiarul contractului, pozitia ocupata in cadrul contractului;

- Dovada asigurarii accesului la serviciile personalului cheie, fie prin resurse proprii, caz
in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care vor fi descrise
angajamentele contractuale. Ofertantul va depune: contracte de munca/ contracte de prestari
servicii/ declaratii de disponibilitate, dupa caz.

Echipa prezentatd mai sus nu este limitativa, ofertantul fiind liber si adauge expertii pe care ii
considerd necesari in scopul indeplinirii tuturor sarcinilor din prezentul caiet de sarcini.

Experti non-cheie pentru serviciile de proiectare:

a) Proiectant inginer pentru specialitatea instalatii sanitare;

b) Proiectant sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
-autorizat de cdtre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd, sau echivalent,

c) Proiectant sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor - autorizat de cdtre
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd, sau echivalent;

d) Proiectant instalaii de curenti slabi: antiefractie, control acces, supraveghere
video,date-voce autorizat de cdtre Ministerul Afacerilor Interne, sau echivalent,

e) Proiectant instalatii electrice autorizat A.N.R.E, sau echivalent;

Ofertantul va descrie in propunerea tehnici momentul in care acesti specialisti vor interveni
in implementarea contractului, precum i modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
fie prin externalizare, situatie in care vor descrie aranjamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective). Ofertantul va depune: Extras REGES/REVISAL /
Declaratii de disponibilitate/Contracte, etc, dupa caz.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce ofertantul poate prezenta, pentru
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personalul din echipa propuss, documente echivalente celor solicitate in caietul de sarcini,
emise de organisme stabilite in alte state membre ale uniunii europene sau cu care Romania
are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in
cauza.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, firi
costuri suplimentare. in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personal pe cheltuiala
proprie.

Atragem atentia ca documentatia faza PTE trebuie sa fie asumata de specialisti atestati
de Ministerul Culturii, conform prevederilor legislatiei in vigoare si a precizarilor din
caietul de sarcini.

Aceeasi conditie, in ceea ce priveste atestarea specialistilor de catre Ministerul Culturii,
trebuie indeplinita si pentru executia de lucrari si pentru verificarea proiectului.

IL Alcatuirea colectivului de executie lucrari trebuie sa fie facuta astfel incét si se asigure
specialigtii §i personal de executie pentru toate categoriilor de lucrari ce fac obiectul
contractului cu respectarea legislatiei in vigoare.

Expertii cheie pentru executia lucririlor:
a) Manager de proiect / de contract (reprezentantul Antreprenorului);
b) Specialist, atestat MC spec. E — dom.4,consolidare si/sau restaurare structuri istorice —

Expertul cheie trebuie sa fi participat, pe pozitia solicitata, in minim un contract de lucrari
similare (executie sau proiectare si executie) cu cele supuse prezentei proceduri de atribuire.
Prin lucrari similare autoritatea contractanti intelege lucrari similare sau superioare fata de cele
ce fac obiectul prezentei proceduri, respectiv reabilitare / reparatii capitale / modernizare /
constructie / extindere/consolidare in domeniul constructiilor civile, categoria minim C
conform HG nr. 766/1997.
Pentru fiecare dintre expertii cheie enumerati anterior ofertantul va depune urmitoarele
documente:

- Curriculum Vitae in limba roméni;

- Copii lizibile ale diplomelor/atestatelor/certificatelor, relevante pentru pozitia detinuti;

- Documente din care si rezulte ci a participat in minim un contract similar, respectiv
recomandari, fise de post, contract de munci sau alte documente similare, din cadrul unor
asemenea documente fiind necesar sa reiasi experienta profesionali specifica a specialistului
propus, astfel cum este definitd de autoritatea contractantd. Documentele trebuie si contina cel
putin urmétoarele informatii: Numarul, denumirea si obiectul contractului in care a fost implicat
specialistul, beneficiarul contractului, pozitia ocupata in cadrul contractului;

- Dovada asigurarii accesului la serviciile personalului cheie, fie prin resurse proprii, caz
in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care vor fi descrise
angajamentele contractuale. Ofertantul va depune: contracte de munca/ contracte de prestari
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servicii/ declaratii de disponibilitate, dupa caz.

Echipa prezentatd mai sus nu este limitativa, ofertantul fiind liber sa adauge expertii pe care 1i
considerd necesari in scopul indeplinirii tuturor sarcinilor din prezentul caiet de sarcini.

Expertii non-cheie pentru executia lucririlor:
a. Sef de santier
b. Responsabil cu controlul calitatii;
c Responsabil SSM;
d Responsabili tehnici cu executia (R.T.E.) atestati — DOMENIUL 1.1.

Echipa prezentata mai sus nu este limitativa, ofertantul fiind liber si adauge expertii pe care i
considera necesari In scopul realizirii unor lucriri de calitate, in conformitate cu legislatia in
vigoare si a Normelor si Normativelor tehnice aplicabile la data intocmirii ofertei.

Ofertantul va descrie in propunerea tehnici momentul in care acesti specialigti vor
interveni in implementarea contractului, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza fie
prin externalizare, situatie in care vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective). Ofertantul va depune: Extras revisal / Declaratii de
disponibilitate / Contracte, etc, dupa caz.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce ofertantul poate prezenta, pentru
personalul din echipa propusi, documente echivalente celor solicitate in caietul de sarcini,
emise de organisme stabilite in alte state membre ale uniunii europene sau cu care Roménia are
incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/ autorizatiilor in cauza.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, firi
costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personal pe cheltuiala
proprie.

8. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

8.1 Materialele si echipamentele necesare executiei lucririlor trebuie sa respecte prevederile
legale privind comercializarea produselor pentru constructii respectiv

U ORegulamentul( UE) nr.305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului;

H.G nr.668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii ;

[DO0Regulamentul delegat (UE) nr.574/2014 al Comisiei de modificare a anexei III la
OURegulamentul( UE) nr.305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind
modelul care trebuie sa fie utilizat pentru intocmirea unei declaratii de performanta pentru
produsele pentru constructii ;

[ Otoate actele legislative in vigoare privind comercializarea produselor pentru constructii .
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Perioada de garantie pentru lucririle executate va avea o durata minimi de 5 (cinci) ani
conform prevederilor art.7, alin.(3) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata.

Perioada de garantie de 5 (cinci) ani reprezintd o cerintd minima.

Verificarea si receptia lucrarilor executate se va face de catre achizitor prin diriginti de santier
autorizati de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in succesiunea si la termenele stabilite
prin graficul fizic si valoric de realizare a investitiei. Procedeele de incercari si testari a
lucririlor executate, inclusiv pentru materialele si echipamentele ce fac obiectul contractului
vor fi stabilite de proiectanti in caietele de sarcini pe specialititi (arhitecturs, rezistents,
instalatii), conform prevederilor HOTARARII nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Pentru receptia lucrarilor executate conform graficului, dirigintii de santier in calitate de
reprezentanti autorizati ai autoritatii contractante, vor face urmatoarele verificari :

- verificarea documentelor de calitate care insotesc materialelele sau echipamentele ce se
vor pune in opera conform graficului de realizare a lucrarilor ;

- verificarea corespondentei caracteristicilor materialelor sau echipamentelor cu
prevederile proiectului tehnic, caietelor de sarcini si a fiselor tehnice elaborate de
proiectanti ;

- verificarea efectuarii incercarilor i testelor stabilite de proiectanti in caietele de sarcini
(daci este cazul) ;

- verificarea respectarii normelor si normativelor in vigoare pentru constructii la punerea
in operd a materialelor si a efectuarii montajului echipamentelor ;

- verificarea functionarii instalatiilor si echipamentelor montate .

Dupa efectuarea acestor verificari, supervizorul prin dirigintii sai de santier si responsabilii
tehnici cu executia ai executantului vor intocmi, semna si stampila procesele verbale de receptie
preliminara pentru materialele si echipamentele ce fac obiectul receptiei la care vor atasa
documentele de calitate aferente, procesele verbale de receptie calitativa pentru lucrarile
executate, procesele verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse (daca este cazul)
§i atasamentele prin care confirma cantitatile de lucrari real executate si faptul ca acestea au
fost executate conform proiectului tehnic, caietelor de sarcini, regulamentelor si
reglementarilor tehnice in constructii.

In baza atasamentelor semnate si stampilate, executantul va intocmi situatiile de lucrari care
vor fi verificate si insusite de supervizor si reprezentantii achizitorului .

Supervizorul confirma prin semnarea situatiilor de lucrari corespondenta cantitatilor si a
preturilor din situatiile de lucrari cu cele din devizul oferta, iar dirigintii de santier confirma
realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor .

Situatiile de lucrari vor fi insotite de documentele de calitate in original, necesare intocmirii
Cirtii tehnice a constructiei conform prevederilor Normelor de intocmire a Cartii tehnice a
constructiei din H.G nr.343/2017 pentru modificarea H.G nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a Iucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
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Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala se vor efectua conform prevederilor H.G
nr.343/2017 pentru modificarea H.G nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Monitorizarea procesului de implementare a proiectului se va face de catre achizitor prin
Supervizor si prin personalul colectivului de implementare a proiectului numit prin dispozitie
a Presedintelui Consiliului Judetean Mehedinti. La sedintele lunare de analiza a progresului
stadiului fizic al lucrarilor ce fac obiectul contractului, raportat la graficul fizic si valoric de
realizare a investitiei vor participa reprezentantii executantului, membrii colectivului de
implementare a proiectului, supervizorul (dirigintii de santier), proiectantii si reprezentantii
UAT Judetul Mehedinti. In cadrul sedintelor de analiza progres se va analiza modul 1in care
sunt respectate termenele din graficul fizic si valoric de realizare a investitiei, cauzele aparitiei
unor neconformitati pe parcursul executiei lucrarilor, masurile ce se impun pentru inlaturarea
neconformitatilor, termenele de rezolvare si persoanele responsabile pentru remedierea
neconformitatilor identificate .

Atributiile §i responsabilitatile Achizitorului, relevante pentru implementarea cu succes a
proiectului sunt :
- asigura verificarea documentatiei de catre expertul tehnic care a intocmit expertiza
tehnica , pentru confirmarea conformitatii acesteia cu raportul de expertiza tehnica;
- punerea la dispozitie a autorizatiei de construire, obtinutd in baza documentatiei
intocmite anterior, in vederea inceperii in conditii de legalitate a executiei lucrarilor;
- asigura monitorizarii permanente a executiei lucrarilor, cu personal propriu, autorizat si
de specialitate;
- verificarea operativa a situatiilor de lucrari solicitate la plata de executant si a
documentelor de calitate ce insotesc situatiile de lucrari;
- asigura in termenul stabilit prin contract a platii lucrarilor executate ;
- implicarea pentru rezolvarea operativa a neconformitatilor evidentiate pe parcursul
executiei lucrarilor sila sedintele de analiza progres stadiu fizic ;
- organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale .

8.2 Gestionarea deseurilor nepericuloase rezultate din executia lucrarilor.
Indepartarea materialelor reziduale din santier trebuie sa respecte reglementarile locale si
nationale cu privire la transport si dispunere. Contractantul este responsabil de colectarea
selectiva a deseurilor si de gestionarea acestora conform legislatiei aplicabile.
Procentul de reciclare si valorificare:

- Cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din constructii
si demolari (cu exceptia materialelor geologice naturale mentionate la categoria 17 05 04 din
lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santierul de
constructii vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare a
materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte
materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor
din construtii si demolari.

Pentru a asigura respectarea acestui procent minim, Contractantul va implementa masuri
adecvate de colectare, sortare si pregatire a deseurilor inca de la sursa. Sortarea deseurilor se va
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realiza la locul de producere, prin grija contractantului, iar fractiunile separare var fi trimise in
vederea pregatirii pentru reutilizare sau reciclare.

Contractantul va limita generarea de deseuri in procesele legate de construire si
dezafectare, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din construtii si
demolari, va lua in considerare cele mai bune tehnici disponibile si va dezafecta/sorta deseurile
in mod selectiv.

Conditiile suplimentare: Contractantul se va asigura ca prevede conditii care sa asigure
colectarea separata eficienta a deseurilor la sursa si trimiterea fractiunilor separare la sursa in
vederea pregatirii pentru reutilizare sau reciclare. De asemenea, Contractantul va limita
generarea de deseuri in procesele legate de construire si dezafectare, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari, si va lua in considerare
cele mai bune tehnici disponibile pentru sortarea si valorificarea acestora.

Contractantul va raporta lunar supervizorului, completand formulare proprii aprobate de catre
Supervizor, modul de indeplinirea a obligatiilor asumate prin propunerea tehnica ( procentual)
privind colectarea separata eficienta a deseurilor la sursa si trimiterea fractiunilor separare la
sursa in vederea pregatirii pentru reutilizare sau reciclare. Aprobarea situatiilor de lucrari se va
face doar daca sunt indeplinite obligatiile asumate prin propunerea tehnica ( procentual) privind
colectarea separata eficienta a deseurilor la sursa si trimiterea fractiunilor separare la sursa in
vederea pregatirii pentru reutilizare sau reciclare

9. PRINCIPALELE CATEGORII DE LUCRARI SI SERVICIHI CE FAC
OBIECTUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI
Scopul aplicérii prezentei proceduri este atribuirea contractului pentru Achizitia publica a
serviciilor de proiectare si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii ,, CONSOLIDARE
SEISMICA SECTIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - DIN
CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN, B-
DUL CAROL I, NR.4” si se concretizeazi in urmitoarele activititi:

a) Serviciile de proiectare se solicita ca proiectantul/proiectantii sa furnizeze in principal

serviciile aferente etapei a IV-a stabilite de HG 907/2016, intocmind, firi a se limita la :
- Proiectului tehnic de executie;

- Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTOE). Autoritatea
Contractanta va furniza Proiectantului toate studiile intocmite pana la data prezentei

achizitii.
- Asistenta tehnica din partea proiectantului

- Verificarea tehnici a documentatiei este in sarcina Antreprenorului, care va preda

documentatia verificati de catre verificatori atestati.

b) Executia lucririlor in conformitate cu graficul de executie

a) Etapa 1 - SERVICII DE PROIECTARE
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Se solicita ca proiectantul/proiectantii sa furnizeze In principal serviciile aferente etapei a IV-a
stabilite de HG 907/2016, intocmind, firi a se limita la, urmatoarele:
® Documentatia contindnd: proiectul tehnic de executie, precum si desenele de executie.
Autoritatea Contractanta va furniza Proiectantului toate studiile intocmite pana la data
prezentei achizitii.
¢ Caiete de sarcini
e Liste cu Cantititile de Lucrari
* Estimarea de pret la nivel de Proiect tehnic de executie
e Documentatii pentru obtinerea avizelor /autorizatiilor
* Asigurarea suportului tehnic, daca este necesar, in timpul Perioadei de Notificare a
Defectelor (Perioadei de Buna Executie)pentru lucrarile de consolidare/rezistenta.
* Proiectul de urmarire in timp a constructiilor pentru urmérirea comportirii in timp a
constructiilor, postutilizarea constructiilor

Proiectul va fi insusit de catre elaboratorii expertizelor tehnice conform art. 12 din H.G.
742/13.09.2018.

Continutul cadru al documentatiilor tehnice:

e Proiectul de organizare a executiei lucririlor va fi intocmit in conformitate cu
continutul din Anexa nr. 9 la H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, adaptat la specificul
investitiei.

* Proiectului tehnic de executie va fi intocmit in conformitate cu continutul din Anexa
nr. 10 la H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, adaptat la specificul investitiei.

Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6 si Devizul General se vor intocmi separat pentru fiecare
etapd din executia lucrérilor respectiv :

1. CONSOLIDARE SEISMICA SECTIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI
BALNEOLOGIE - DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4

2. REABILITARE §I DOTARE SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI
BALNEOLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4

¢) Etapa2 - EXECUTIA LUCRARILOR
Include fara a se limita la :
i.  achizifionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare
pentru executia lucrarilor;
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i.  orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucririlor si realizarea activitatilor si lucrérilor temporare;

ili.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin
legislatia si reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;

vi.  Intretinerea lucrarilor péni la predarea acestora citre Autoritatea Contractanti;

Vvil.  activitdti §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oricdror lucrari sau activititi provizorii;

viii.  pregtirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calititii;
d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor

ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucririlor sunt prezentate in DTAC 12 din 26.09.2024..

¢) Etapa 3 — ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI pe parcursul
executiei lucrarilor de consolidare si rezistenta.

Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor consta
in principal in urmatoarele activitati:

- Sa participe, ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul, pe santier pentru
emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in
concordanta cu situatia din teren. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului,
caietelor de sarcini sau listelor de cantitati sau oricarei alte piese a proietului tehnic de executie
sau oricarei alte documentaii vor fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de
catre specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu
termenele din graficul de executie: din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier —
repreznetantul achizitorului, la solicitarea autoritatii contractante, la solicitarea executantului,
sau a oricarei alte parti implicata in derularea executiei lucrarilor;

- Saraspunda solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari
sau detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult
de 5 zile. Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, si vor fi insotite de
memorii, planse,liste de cantititi si evaluare financiara;

- Sa urmareasca respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de
catre constructor;
De asemenea, proiectantul va avea obligatia sa participe ori de céte ori il va solicita beneficiarul
sau executantul, pe santier, in baza asistentei tehnice contractate pe perioada de executare a
lucrarilor, iar la terminarea lucrarilor la elaborarea Cirtii tehnice a constructiei si la receptia
lucrarilor executate.
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La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in
vigoare referitoare la atributiile care-i revin.

d) Etapa 4 — Actualizare proiect tehnic si pregatire documentatii receptie lucrari.
Prestatorul are obligatia ca la terminarea lucrarilor si intocmeasci proiectul AS-BUILT si sa-1
predea Beneficiarului anterior datei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii.

10. IDENTIFICAREA SI GESTIONAREA RISCURILOR IN CADRUL
CONTRACTULUI

Riscul reprezinti un eveniment viitor si probabil a cirui producere poate determina nerealizarea
la nivelele cantitative i calitative a obiectivelor propuse ale unui proiect sau activitstii. El
poate fi previzibil, atunci cand factorii care genereaza aceste abateri de la planificarea initiala
pot fi prevazuti cu anticipatie, si neprevizibil, determinat de situatii ale caror caracteristici si
producere viitoare sunt total incerte.
Riscurile ce pot afecta executia contractului pot fi : tehnice, financiare, institutionale si legale.
In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aibi in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice altd natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie, cu privire la serviciile
de proiectare, sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini i sunt reglementate prin
legislaie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevdd schimbari ale cadrului institutional §i legal care si afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

. toate informafiile, datele si documentafiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractants, Contractant,
autoritfi competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.
Riscurile cu privire la activitatea de proiectare

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot
consta In:

i.  aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractanta, alti
contractanti ai Autorititii Contractante;

ii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractants, neidentificate pAna la momentul initierii acestei proceduri;
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iii.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti
din aceastd proceduri;

iv.  aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitdfi stabiliti de autoritifile competente sunt mai stricti decat
parametrii propusi de Contractant;

v.  addugarea de activitati/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vi.  datele si informatiile comunicate de ciitre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de
Sarcini;

vii.  depisirea duratei de realizare a activititilor asumata prin Propunerea Tehnici.

Pentru riscurile enumerate mai sus, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitiri ulterioare
de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau Tehnica, respectiv de modificiri la
contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Riscurile in perioada de executie
Legat de Antreprenor, au fost identificate urmatoarele categoriile de risc :

* Necorelarea activititilor in derularea lucrérilor; intarzieri in implementarea proiectului
determinate de complexitatea si interdependenta dintre activititile previzute; nerespectarea
termenelor de executie a lucrarilor.

Pentru reducerea/eliminarea riscului vor fi luate mésuri de programare a lucririlor in
concordantd cu ordinea tehnologics, de determinarea corectd a duratelor de executie a
categoriilor de lucriri, de acoperirea necesarului de resurse materiale si de personal in vederea
realizarii lucrérilor la termenele din graficul de executie.

In cazul observarii aparifiei situafiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, in
termen de 3 zile lucrétoare de la concretizarea riscului, si notifice Supervizorul cu privire la
acestea §i propunerile pentru a realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare si
finale.

* Estimarea necorespunzitoare a resurselor umane necesare pentru derularea optima a
activitdtilor de executie a lucrarilor.

Pentru reducerea/eliminarea riscului vor fi luate masuri si asigure, in termen de maxim 5 zile
lucritoare resurse umane suplimentare in vederea recuperirii oricirei intarzieri in executie.

* Schimbiri legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului.

Pentru reducerea/eliminarea riscului, Contractantul va trebui si informeze Autoritatea
Contractantd si Supervizorul cu privire la consecintele schimbidrilor legislative asupra
activitétilor proprii ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile. Va solicita Autorititii contractante, in limitele stabilite prin
lege, modificéri ale conditiilor contractuale astfel incat sa nu fie influentatii negativ activitatea
contractantului si activitatile proiecului.

Riscurile identificate in activititile Beneficiarului

* Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor :

Decalajul intre platile efectuate i incasirile de rambursiri poate conduce la dificultati in
coerenta fluxurilor de Trezorerie ale beneficiarului finantirii, intérzieri la plata cererilor de
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rambursare cu impact semnificativ asupra incadririi in procentele obligatorii impuse de Ghidul
Solicitantului.
Modalitati de reducere/eliminare a riscului :
Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse financiare;
Urmarirea atentd a programdrii cheltuielilor, in stransa corelare cu planul de activitati ;
Solicitantul finantirii va lua masurile necesare pentru a respecta atat graficul de
rambursare intocmit si depus, cat si procedura de rambursare a cheltuielilor eligibile indicata
in Ghidul Solicitantului .

* Riscul de pret :
Preturile luate in calcul la estimarea valorii investitiei pot avea variatii care sa ducila o crestere
a costurilor reale fata de cele luate in calcul.
Modalitéti de reducere/eliminare a riscului:
Estimarea cat mai realista a prefurilor de piata si prevederea in bugetul investitiei a unei marje
de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse i neprevazute din devizul general al
investitiei.

* Riscul operational
in Documentatia de atribuire a contractului de proiectare, asistentd tehnici din partea
proiectantului si executie lucrari, in formularul de contract, se va impune constituirea unei
garantii de bund executie a contractului, in suma procentuala din valoarea contractului, conform
prevederilor Legii 98/2016.
. Riscul privind nerespectarea graficului fizic si valoric de executie a lucrarilor
Modalitati de reducere/eliminare a riscului:
Monitorizarea permanent a evolutiei lucrarilor si modului in care executantul asigura forta de
munca necesard executiei lucrérilor astfel incat termenele intermediare din graficul fizic si
valoric de realizare a investitiei sa fie respectate;
Stabilirea in contract a penalititilor pentru nerespectarea termenelor intermediare din graficul
fizic si valoric de realizare a investitiei .
. Riscul de modificare a legislatiei aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA,
modificarea valorii salariului minim pe economie).
Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influentate direct sau
indirect de catre beneficiarul finantarii. La aparitia lor se va proceda conform reglementarilor
legale in vigoare .

11. CERINTE PRIVIND DURATA CONTRACTULUI

Durata serviciilor de proiectare si a executiei lucrarilor este de 485 zile de la Data de Incepere
(clauza 33 CGC), detaliati astfel:

* proiectare (inclusiv verificare proiect cu verificatori atestati, obtinere avize, acorduri si
autorizatii acorduri si autorizatii): 120 zile de la Data de Incepere ( clauza 33 CGC);

* executie lucrari: 365 zile;

* asistentd tehnicd din partea proiectantului - pana la admiterea receptiei la terminarea
lucrarilor.

12. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor din
Documentatia de atribuire (Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, anexele la acesta,
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Documentatiile puse la dispozitie de achizitor si Contract). Propunerea tehnica va fi intocmita
astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde :

1. Declaratie pe propria rispundere privind proiectarea lucrarilor.

Declaratia va fi completata tinand seama de prevederile Clauzei 1 Definitii, litera 31.ee din
Conditii generale pentru proiectare si executie de lucriri. Prevederi preliminare
Declaratia va fi intocmitd conform solutiilor din DTAC 11 si 12 din 26.09.2024, cu

respectarea documentatiei de atribuire sau prezentarea lucrdrilor ce vor fi proiectate si
executate dacd se propun modificari fatd de DTAC 11 si 12 din 26.09.2024 si motivele pentru
care se impun aceste modificari.

2. Personalul ofertantului
Ofertantul va prezenta organigrama echipei propuse pentru realizarea serviciilor de proiectare
si pentru executarea lucrarilor, cu evidentierea rolurilor si responsabilitatilor in cadrul echipei,
care sa identifice in mod clar tot personalul pe care ofertantul intentioneaza sa-1 utilizeze atat
pentru faza de proiectare si faza de executie a lucrarilor. Din analiza organigramei Autoritatea
contractanta trebuie sa constate ca resursele umane din organigrama, implicate in indeplinirea
contractului sunt suficiente si adecvate pentru proiectarea si executia lucrarilor conform
Programul de lucrari propus.

Ofertantul va prezenta si toate documentele necesare pentru indeplinirea cerintelor de la
capitolul 7— PERSONALUL CONTRACTANTULUI din caietul de sarcini.

3. Planul de management al calititii
Ofertantii vor descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul
necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii
generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectului si
executarea lucrarilor de consolidare seismica si rezistenta). Nu se va intocmi si atasa la oferta
tehnica Planul calitatii sau Programul de control al calitatii.

4.  Se vor nominaliza ( nu se vor descrie, nu se vor atasa propunetii tehnice)
procedurile de lucru sau metodele de lucru pentru fiecare categorie de lucrari de consolidare
si rezistenta..

S. Antreprenorul va transmite Programul de lucrari (sub forma de grafic) proietare,
verificare documentatii tehnice, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia
lucrérilor de consolidare seismici si rezistentd, intocmit astfel incat, in baza lui, sa elaboreze
ulterior Programul de Executie prevazut la clauza 17 din conditii generale de contract.
Programul de lucrari va detalia atat activitatea de proiectare cat si cea de executie, receptie a
lucrarilor. Ofertantul va identifica si consemna in programul de lucrari perioada de timp
friguros. Durata activitatilor va fi exprimata in zile.

Programul de lucrari va cuprinde cel putin informatiile solicitate mai jos:

Pentru indeplinirea cerintei solicitate de a realiza contractul in perioada declarata de catre
fiecare ofertant, se solicita ofertantilor sa prezinte planificarea lucrarilor, succesiunea si durata
activitatilor, luandu-se in considerare si timpul necesar pentru mobilizare, cu evidentierea
momentelor semnificative ale proiectului, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor,
lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate.

Ofertantul trebuie sa faca dovada unei planificari realiste a activitatilor in perioada de derulare
a contractului (asigurarea unei proportionalitati intre complexitatea activitatilor si timpul
necesar pentru indeplinirea acestora, sincronizarea activitatilor propuse luand in considerare
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timpul necesar mobilizarii resurselor si utilizarea resurselor alocate pentru fiecare activitate,
pentru atingerea obiectivelor contractului, succesiunea tehnologica) .

Programul de lucrari trebuie sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor,
ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul isi propune sa le indeplineasca
pentru realizarea lucrarilor, in special:

- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

- activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz (daca

este inclusa asemenea solicitare in caietul de sarcini);

- secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor
incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice
corespunzatoare obiectului contractului;

- denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea
punctelor cheie jaloanele) in executia contractului;

- programul de lucrari va include toate categoriile de servicii/lucrari, asa cum au fost
descrise in Formularul nr. 9 - Lista cu categoriile de cheltuieli

- Beneficiarul se asteapta sa primesca programul de lucrari intocmit cu Microsoft
Project sau echivalent, aceasta nefiind o conditie obligatorie.

6. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe

toata durata de indeplinire a contractului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere
in acest sens - Formular nr. 7;
Nota: Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se
refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine
de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. in cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi
prezentata in numele asocierii decatre asociatul desemnat lider. Declaratia va fi prezentata si
de catre subcontractantul/subcontractantii propusi.

7. Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant.
Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului specifice se vor formula in scris,
sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei, propuneri care se vor accepta numai in
masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea
contractanta.

8. Se va depune Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor si
fundamentarea duratei de garantie asumata, astfel incat sa demonstreze ca ofertarea unei
garantii a lucrarilor mai mare decat cea prevazuta de lege (5 ani) nu este facuta doar la nivel
declarativ.

Nota: In sustinerea factorului de evaluare - Termenul de garantie acordat

lucrarii, se solicita si punctele 3 si 4 din "Modul de prezentare al ofertei tehnice.

9. Gestionarea deseurilor nepericuloase

Contractantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice un plan detaliat de gestionare a
deseurilor. Acest plan trebuie sa includa:

- Metodele specifice de colectare, sortare, reciclare si eliminare a deseurilor.

- Procedurile si echipamentele utilizate pentru a asigura gestionarea corecta a deseurilor pe
santier.
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13. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de proiectare, asistenta tehnici din
partea proiectantului, executie, manipulare, procurare, transport, testare, punere in functiune,
inclusiv instruire personal de exploatare si probe tehnologice, eventuale cheltuieli in perioada
de garantie si orice alte cheltuieli pana la receptia finala.
Ofertantul trebuie sa prezinte:
Formularul de oferta - Formularul nr. 6;
Anexa la Formularul de oferta;
Formularul - Lista cu categoriile de cheltuieli - Formularul nr. 9 din sectiunea Formulare
completat;
Organizarea de santier va fi astfel ofertata incat la terminarea lucrarilor, respectiv la
desfiintarea organizarii de santier, antreprenorul isi va retrage din santier toate materialele si
echipamentele utilizate in acest scop, beneficiarul platind doar cheltuielile necesare montarii
si demontarii organizarii de santier.
Propunerea financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de proiectare, asistenta tehnica din
partea proiectantului si executie lucrari.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei, fira .TVA .

Tinand seama de faptul ca obiectul contractului este proiectarea si executia lucrdrilor, modul
de exprimare al pretului contractului are la bazi sume forfetare care corespund
pachetelor/categoriilor de activitati aferente implementarii acestuia.

Astfel, contractantul este de acord ca pentru un pret forfetar (fix) si realizeze toate
operatiunile/lucririle necesare Indeplinirii fiecarui jalon/fazi determinantd/punct critic stabilit
de autoritatea contractantd, la nivelul de calitate si performantd impus de aceasta, riscul de
cantitati fiind preluat, prin urmare, de contractant.

Vizitarea amplasamentului se poate face in zilele lucratoare, intre orele 9.00-15.00, cu conditia
comunicarii, prin e-mail, la UAT Judetul Mehedinti, Directia Tehnicd Investitii, a unei solicitari
in acest sens cu cel putin 24 de ore inainte de momentul vizitei, e-mail
cjmehedinti@cjmehedinti.ro

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),
prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrici
sau comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizare/certificare/atestare,
se va citi si interpreta ca fiind insotite de mentiunea ,,sau echivalent” .

DIRECTOR D.T.L
ing. Daniela DRAGIHA

iNTOCMIT 4 /L(L
Lucian FILIP /
Tiberiu STRINOIU
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Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. 855 din 29.01.2026

Clarificari suplimentare pentru ofertanti referitoare la proiectarea lucrarilor de

CONSOLIDARE SEISMICA. REABILITARE SI DOTARE SECTIA RECUPERARE
MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - DIN CADRUL SPITALULUI JU DETEAN
DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN, B-DUL CAROL I, NR.4

1. Referitor la : Instalatii gaze medicale - spatiile destinate surselor de alimentare (statii
de distributie a oxigenului din butelii si statie vacuum) vor trebui construite avand urmatoarele
cerinte:

- Construita din materiale necombustibile;

- Inaltimea incaperilor statiei centrale de distributie a oxigenului va fi de cel putin 3.25
m de la pardoseala pana la elementele cele mai jos ale acoperisului;

- Peretii interiori si exteriori vor fi rezistenti la explozie astfel incat sa nu se prabuseasca
inainte de cedarea panourilor de decompensare.

- Planseele si elémentele constructive vor fi executate astfel incat sa nu fie deplasate de
suflul unei explozii;

- Peretii exteriori sau acoperisul statiei centrale de distributie a oxigenului trebuie sa aiba
panouri de explozie (decompresare) care sa poata ceda usor in caz de explozie, cu o suprafata
de minim 0.05 mp de panou la 1 me din volumul incaperii.

- Panourile de explozie (deschidere pentru decompensare) se vor executa sub forma de
goluri libere sau inchise, concepute astfel incat sa cedeze usor din dislocare (panouri de pereti
sau acoperis tip zburator) la aparitia presiunii datorita exploziei, spargere (ferestre,luminatoare
etc.) sau rabatare (panouri articulate,usi batante etc).

La proiectarea si executia panourilor de explozie se va tine seama de urmatorele elemente:

- Panourile de tip usor zburator se vor executa din elemente independente care pot fi usor
aruncate de suflul exploziei si provoaca avarii grave obiectelor pe care le lovesc in cadere.

- Greutatea panourilor trebuie sa fie dupa punerea lor in opera, de cel mult 120 kgf/mp
(118 daN/mp).

- Pe conturul lor se vor executa monolitizari, iar hidroizolatia, termoizolatia si sapa de
protectie se executa cu rosturi de intrerupere a continuitatii.

Geamurile ferestrelor si luminatoarelor, care au rol de decompesare prin spargere in caz de
explozie, vor fi simple, nearmate si cu grosime de cel mult 2 mm. Se vor vopsi in alb sau vor
fi mate. Pentru ochiuri de geam cu dimensiuni mai mari de 0,80 m se admit si geamuri cu
grosime de 3 mm cu conditia de a fi montate pe partea exterioara a sprosurilor si fixate in chit
(nu cu baghete, corniere sau alte elemente similare). Panourile rabatabile ale statiei centrale de
distributie a oxigenului vor avea articulatiile pe una din laturi

2. Utilajele, echipamentele tehnologice si fuctionale care necesita montaj ce fac obiectul
contractului sunt descrise in DTAC. Este in sarcina ofertantilor sa stabileasca cu exactitate



caracteristicile tehnice ale acestora si sa prezinte odata cu PTE fisele tehnice Formularele F5
din HG 907/2016.

3. Nu se propune un al doilea lift de targa. Pe langa liftul pentru targa situat intre axele
D-E, mai este prevazut un lift de persoane intre axele F-F’ — lift care apare in plansa A06 —
Sectiune propunere.

4. Gospodaria de apa potabila - Ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca
amplasamentul gospodaria de apa potabila, inclusiv statia de pompare si accesoriile aferente.
Recomandarea proiectantului, faza DTAC, este ca gospodaria de apa potabila sa se realizeze
ingropat alaturi de gospodaria de hidranti.

5. Instalatiei de gaze naturale - Instalatia de gaze naturale face obiectul proiectarii in
prezenta procedura . Pe baza principiilor de functionare considerate la nivelul DTAC, detaliate
prin intermediul schemelor functionale, ofertantii vor propune, atat tehnic, cat si financiar,
echipamentele si solutiile pe care le propun, astfel incat obiectivul contractului sa fie indeplinit,
respectiv: normativele in vigoare sa fie respectate (NPO15, etc), iar autorizatiile de functionare
sa fie obtinute.

6. Alimentarea cu apa calda menajera - Productia de apa calda se va realiza cu schimbator
de caldura. Boilerele sunt monovalente sau pot fi inlocuite cu acumulatoare de apa calda. Nu
sunt prevazute panouri solare.

7. Obiectele sanitare se vor prinde in pereti de beton sau dupa caz in cei de gips carton.
8. Dimensionarea cosurilor de fum s-a facut conform STAS 3417 — Prescriptii de calcul
termotehnic si STAS 6793 - Cosuri de fum” - Detaliile tehnice de executie le stabileste
proiectantul. Breviarul de calcul se va realiza la faza PTE.

9. Organizarea si amplasarea utilajelor din centrala termica, conform documentatiei
DTAC, a fost propusa astfel incat sa se asigure spatii de circulatie in jurul utilajelor si aparatelor
, care sa permita accesul pentru exploatare si supraveghere si pentru lucrari de intretinere si
exploatare si chiar demontarea acestora. Detaliile tehnice de executie le stabileste proiectantul.
Planurile detaliate se vor realiza la faza PTE.

10.  Centrala termica isi pastreaza amplasamentul identificat ca fiind camera 56 din Plan
subsol propunere. Planurile detaliate se vor realiza la faza PTE. La etajul superior (peste
centrala termica) nu sunt spatii aglomerate sau holuri de evacuare.

11.  Tipurile si dimensiunile radiatoarelor au fost stabilite in functie de necesarul termic al
fiecarei incaperi, de inaltimea parapetului pe care se monteaza, temperatura agentului termic si
fisele tehnice ale corpurilor de incalzire. Detaliile tehnice de executie le stabileste proiectantul
la faza PTE.

12.  Tipurile si dimensiunile ventiloconvectoarelor au fost stabilite in functie de necesarul
termic al fiecarei incaperi, de inaltimea libera a spatiului dintre plafonul suspendat si tavan,
temperatura agentului termic si fisele tehnice. Detaliile tehnice de executie le stabileste
proiectantul. Solutia se va detaliza la faza PTE, astfel incat sa respecte normele in vigoare.

13.  In cabinete, saloane si birouri se asigura aportul de aer proaspat cu ajutorul a 2 centrale
de tratare aer, care vehiculeaza aerul prin tubulaturi de ventilare.

14.  Referitor la existenta spatiului necesar de montaj in tavane false a tubulaturilor de
ventilatie, respectiv existenta ghenelor necesare montarii tubulaturilor principale de ventilatie
care fac legatura intre centralele de tratare aer amplasate pe terasa si nivelele cladirii precizam
ca : Amplasamentul poate fi vizitat pentru obtinerea de informatii suplimentare. Detaliile



tehnice de executie le stabileste Proiectantul. Solutia se va detaliza la faza PTE, astfel incat sa
respecte normele in vigoare,

1S.  Cosurile de fum vor fi ancorate de peretele exterior al constructiei, detaliile tehnice de
executie le stabileste Proiectantul. Se vor monta pe peretii exterior, fatada de SUD, iar solutia
se detaliaza la faza PTE.

16.  Instalatia de apelare medicala, Instalatia de sonorizare, Instalatia de ceasoficare nu fac
obiectul proiectarii sau executiei.

17.  Planurile pentru ventilatie si HVAC si planurile pentru voce date. Pe baza principiilor
de functionare considerate la nivelul DTAC, detaliate prin intermediul schemelor functionale,
ofertantii vor propune la nivelul Ofertei, atat tehnic, cat si financiar, echipamentele si solutiile
pe care le stabilesc, astfel incat obiectivul contractului sa fie indeplinit.

Manager de proiect
Tiberiu Strinoiu M\
Intocmit

Lucian Filip



