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CAIET DE SARCINI

Aferent atribuirii contractului de executie lucriiri pentru obiectivul:
+EFICIENTIZARE ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE- BLOC NR. 17, ALEEA
MIHAI VITEAZU, ORAS MOLDOVA N OUA”



1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreaza de citre fiecare ofertant
propunerea tehnica. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens, orice oferti
prezentati, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai
in misura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
minimale din caietul de sarcini.

De asemenea, caictul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si

prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de ofertant
propunerea tehnica si financiara.
Propunerea tehnica care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini si in
anexele acestuia respectiv proiect tehnic, deviz general, toate privind lucrarile_eficientizare
energeticd in cladiri rezidentiale- Bloc nr. 17, Aleea Mihai Viteazu, Oras Moldova Noua va fi
declarata neconforma si /sau inacceptabila.

Ofertantii vor avea in vedere respectarea integrala a legislatiei romanesti in vigoare pentru
realizarea obiectivului in toate etapele pana la receptionarea si autorizarea functionarii acestor
obiective conform destinatiei proiectate,indiferent daca prevederile din proiectul tehnic ,rapoartele
preliminare de expertiza, devizul general cat si orice alte documente prevazute si anexe
documentatiei de atribuire nu sunt complete si exhaustive.

Ofertantul trebuie sa declare si sa deminstreze cu acte, sub sanctiunea prevazuta de codul
penal privind falsul in declaratii ca detine toate permisele,atestatele,autorizatiile necesare pentru
executia lucrarilor si sa aibe in componenta personalului implicat in derularea executiei lucrarilor de
specialisti si persoane specializate cu competente legale in materie.

In desfasurarea tuturor activitatilor care fac obiectul contractului, contractantul are obligatia
de a aplica toate normele si prescriptiile tehnice in vigoare, precum si de a asigura personalul de
specialitate conform prevederilor din Legea 50/1991 si a Legii 10/1995.

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin Caietul de sarcini. Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei
sale, indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Propunerea tehnica care nu corespunde caracteristicilor tehnice/cerintelor prevazute in
prezentul Caiet de sarcini/ Proiect tehnic/ Fisa de Date va fi declarata neconforma si/sau
inacceptabila.

In cadrul acestei proceduri, Oras Moldova Noua indeplineste rolul de Autoritate
Contractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic
contine toate documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii: memoriile
tehnice si caietele de sarcini pe specialitati/ categorii, partile desenate, liste de cantitati,
centralizatoare de resurse, alte documente din proiect care sunt parte integranta din prezentul caiet

de sarcini.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document
2. Referate pentru verificarile de calitate asociate realizirii constructiei
3. Proiect tehnic — numir proiect 55/2025, elaborat de MZR HABITAT SRL care cuprinde:



a. Parti scrise: memoriu cu descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe specialititi,
caiete de sarcini, liste cu cantititile de lucréri, fise tehnice
b. Parti desenate: plan incadrare, planse de ansamblu (situatie existenta, situatie propusa) si

planse pe specialitate;

3. Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta
Orasul Moldova Noud, Str. Nicolae Balcescu, nr. 26, Moldova Noua, judetul Caras-Severin, Cod de

inregistrare fiscala: 3227955
Adresa postala: Str. Nicolae Bilcescu, nr. 26, Moldova Noud, judetul Caras-Severin, cod postal:

325500

Reprezentant legal
Nume si prenume: TORMA ADRIAN CONSTANTIN
Functie: Primar
Nr. Telefon: 0255 540 997
Nr. Fax: 0255 540 759
Adresa posta electronicd: pmn_invest@yahoo.com

Persoane de contact
Nume si prenume: Bratu Liviu Mihaita
Functie: Sef Serviciu
Nr. telefon/ fax: 0255540997 / 0255540759
Adresi posta electronic3: achizitiipublice(@primariamoldovanoua.ro.

Amplasamentul este situat in intravilanul Orasului Moldova Noua, CF 30126 Moldova Noua,

Aleea Mihai Viteazu, Bl. 17, Oras Moldova Noua.

Banca/Sucursala; Trezoreria Moldova Noui, Localitatea Moldova Veche, nr. 224, cod postal
325500, judetul Caras-Severin,
Sursele de finantare: Buget local; Buget de stat; Fonduri europene

3.2. Descrierea sumara a achizitiei:
Lucrarile au fost proiectate si se vor executa respectand cerintele AM_PRV_Agentia pentru

Dezvoltare Regionald Vest (ADR Vest) , Contract de finantare nr. 309 din data de 07.11.2025, Cod
SMIS: 347336

Proiectul de realizare a lucririi “EFICIENTIZARE ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE-
BLOCNR. 17, ALEEA MIHAI VITEAZU, ORAS MOLDOVA NOUA” se doreste a fi implementat
prin PRV/229/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 - PRV/3.1.A/1.3 Eficien{d energeticd In cladiri
rezidentiale — UAT orase CS, RSO2.1-FEDR -RSO2.1_Promovarea misurilor de eficientd
energetica si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Antreprenorul isi va asuma respectarea obligatiilor prevazute in
PRV/229/PRV_P3/0P2/RS0O2.1/PRV_A21 - PRV/3.1.A/1.3 Eficientd energetica in cladiri
rezidentiale — UAT orase CS, RSO2.1 - FEDR - RSO2.1_Promovarea mdésurilor de eficientd
energetici si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd. Astfel ca activititile/lucrrile realizate in
cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediu sunt considerate
conforme cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — Do No Significant



Harm”™), previzute in Comunicarea Comisiei - Orientiri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a
nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare i
rezilientd (2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind

taxonomia’).

3.2.1. Obiectul prezentei documentatii il reprezinta:

Contractarea de lucrari privind , EFICIENTIZARE ENERGETICA IN CLADIRI
REZIDENTIALE- BLOC NR. 17,ALEEA MIHAI VITEAZU, ORA§ MOLDOVA NOUA”, in
conformitate cu cerintele solicitate prin Caietul de sarcini al achizitiei si Documentatia tehnica, parte
integranta a prezentului caiet de saricini. Investitia presupune realizarea de lucrari de eficientd
energetica in cladiri rezidentiale la Blocul 17 din Orasul Moldova Noua, in vederea efectuarii unor

lucrari de eficientizare energetica la cladirea existentd P+4E.

3.2.2. Rezultate preconizate/Indicatori:
Obiectivul principal al investitiei il constituie reabilitarea si eficientizarea energetici aconstructiei

existente cu functiunea de locuire colectiva.

Investitia presupune realizarea de lucrarile de crestere a eficientei energetice tratate in documentatie
privesc imbunititirea eficientei energetice, acesta este un obiectiv strategic al politicii energetice
nationale, datoritd contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie,
dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare prin
anveloparea corespunzatoare a constructiei existente.

Cresterea eficientei energetice si reducerea consumului de energie este unul dintre obiectivele
principale ale orasului Moldova Noud, fiind necesara implementarea unor masuri,

actiuni si solutii care sa contribuie la atingerea obiectivelor propuse.

Obiectivele preconizate prin prezenta documentatie:

- Cresterea calitatii vietii la nivelul comunitatii locale

- Cresterea calitatii infrastructurii sociale

- Eficientizarea energetici a clidirii (punctual, prin izolarea termici a cladirii se diminueazi foarte
mult transferul de energie cu exteriorul, lucru de dorit si cu implicatii pozitive, dar, in plus,
sursa/sursele de compensare a deficitului energetic se inlocuiesc cu surse regenerabile gi nepoluante,
aceasta este practic “eficientizarea energeticd a unei cladiri”)

- Diminuarea p4ni la reducere a consumurilor de energie pentru incalzire/racire

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd

Descriere:

In prima instanta vor fi inventariate elementele de constructii pe conturul blocului, ce pot prezenta
probleme in realizarea anvelopdrii termice;

- Blocul contine 3 scéri

- Pe fatada blocului sunt fixate aparate de aer conditionat, tuburi si cosuri de aerisire a centralelor
termice.

Montarea schelei pe conturul blocului de locuinte se va face tinind cont de:

-elementele de scheld vor fi bine ancorate in elementele de structura ale fatadei

Faza urmitoare va fi eliminarea si demontarea elementelor de pe fatad# care impiedica anveloparea
blocului si nu sunt necesare functionarii cladirii, eventual vor fi remontate ulterior;

- Se elimini elementele necorespunzitoare: sorturi de tabla, glafuri, timplarii necorespunzétoare,
inchideri de balcoane improvizate etc. (termoizolatiile partiale, respectiv inchiderile necontrolate de



balcoane au fost executate fard autorizatie de construire si in momentul de fatd nu existd nici
demersuri initiate in vederea intrérii in legalitate)

Se trece la montarea stratului termoizolant, schimbarea tdmplériei necorespunzétoare;

Se va realiza:

- Curatarea suprafetelor de suport

- Strat adeziv de lipire termoizolatie

- Montare panouri de termoizolatie cu grosimea rezultata din calculele termotehnice, cu

elemente de fixare

- Strat de grund cu amorsa si mortar

- Plasa de fibra de sticld, scoperit cu adeziv de spaclu

- Tencuiald decorativa
Pe conturul timplariei exterioare se realizeazi o captusire termoizolantd din polistiren extrudat.

Dupa aplicarea stratului de termoizolatie pe toate fatadele se trece la aplicarea finisajelor conform

proiectului de arhitectura.
In vederea izolarii termice complete a clidirii se impune revizuirea si termoizolarea cu materiale

eficiente a terasei.

In prezent acoperisul are acoperisul de tip terasd necirculabild. Din cauza degradarii hidroizolatiei s-
a infiltrat apa meteoricd, afectnd ultimul nivel de locuinte i casa scérii.

Dupa eliminarea tuturor elementelor de pe terasa:

- Se verifici pantele, straturile existente

- Se curitd terasa de toate elementele degradate

Realizarea termoizoldrii terasei prin aplicarea straturilor previzute in proiect:

- Corectarea suprafetelor si aplicarea succesiva a straturilor de termoizolatie si de protectie.

a) Reabilitarea termicd a elementelor de anvelopd a cladirii:

« izolarea termica a fatadei - parte vitratd, respectiv inlocuirea tdmpliriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplarie termoizolantd cu performanta ridicata,
inlocuirea tAmpliriei interioare: usi de acces si ferestre cétre spatiile neincilzite sau insuficient
incilzite daca este cazul; (avand minim U’<=1,10 W/m2 si R’>=0,90m2 K/W)

« izolarea termicd a fatadei - parte opaci, respectiv termoizolarea peretilor exteriori, inclusiv termo-
hidroizolarea terasei si a aticelor

Se va realiza termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu polistiren expandat pentru reducerea
pierderilor de cildura prin planseu si reducerea efectului negativ al puntilor termice iar materialele
folosite vor respecta toate normele in vigoare.

Caracteristici material :

Clasa de reactie la foc E - SR EN 11925-2

Rezistenta la difuzia vaporilor de apa

u - factor de rezistenta — 30-70

8 — permeabilitate la vaporii de

apa (mg/Pa*h*m) — 0.010-0.024

Conductivitatea termica A 10 °C AD < 0,0 35 W/[mK] | SR EN 12667/02

Efortul de compresiune la o deformatie de 10%c10 (kPa) Clasa CS (10)120, Valoare =120
Rezistenta la incovoiere (kPa) Clasa BS 200, Valoare

>200
« inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplirie termoizolantd, inclusiv termoizolarea

parapetilor acestora; (avand minim U’<=1,10 W/m2 si R’>=0,90m2 K/W)



« izolarea termica a peretilor care formeaza anvelopa cladirii ce delimiteazi spatiul incélzit de alte
spatii comune neincélzite;

Se va realiza termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat pentru reducerea pierderilor de cdldura
prin peretii exteriori si reducerea efectului negativ al puntilor termice. Partea de soclu se va izola
termic cu polistiren extrudat. Solutiile propuse se vor detalia prin proiectele tehnice. Materialele
folosite vor respecta toate normele in vigoare.

Caracteristici material :

Reactia la foc Euroclasa E

Efort de compresiune la o deformatie de 10% (kPa) > 80

Rezistenta la tractiune (kPa) > 150

Coeficientul de conductivitate termicd AD < 0,038 W/[mK]

b) Imbunatitirea/modernizarea sistemelor tehnice ale cladirii:

« refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilrii naturale
a spatiilor ocupate, in cazul in care acestea au fost infundate/blocate; - nu se poate realiza acest lucru
din cauza faptului ci in unele apartamente au fost desfiintate ghenele.

» lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat, inlocuirea corpurilor de iluminat cu
corpuri de iluminat cu LED, senzori de miscare etc; - conform proiect instalatii electrice se vor
schimba traseele de instalatii si se vor inlocui corpurile de iluminat.

¢) Achizitionarea si instalarea surselor regenerabile de producere de energie in mésura in care sunt
concepute si dimensionate pentru partile comune ale cladirii, de exemplu: instalatii cu panouri solare
fotovoltaice, etc. Se propune achizitia si montajul unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere
instalata de 6 kW (2 kW / scara) prin care si satisfaci o parte din consumul direct de energie electrica
necesara pentru iluminatul comun al casei scarii. Sistemul se va proiecta de catre proiectantii de

specialitate.

d) Activitati aferente amenajdrii terenului, amenajarii pentru protectia mediului si aducerii la
starea initiald, relocirii/protectiei utilitatilor afectate de lucrarile de eficientizare energetica,
asigurarii utilititilor necesare obiectivului de investitii, lucriri de constructii si instalatii aferente

organizrii de santier (inclusiv diverse si neprevizute);

e) Alte interventii aferente masurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului, cum ar
fi:

» crearea de facilititi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati, ca de exemplu: rampe
de acces, ascensoare, platforme mobile, sisteme de ghidaj si orientare, sisteme de avertizare
luminoasi, covoare tactile etc. sau alte masuri suplimentare de dezvoltare durabild. Acest tip de
masuri conexe sunt obligatorii. — pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati se va
achizitiona un echipament de transport de tip Elevator pentru scéri cu senile. Se va realiza o rampa
de acces din beton armat la intrarea in cladire.

» reabilitarea/construirea acoperisului de tip terasa si a supainaltatea aticelor in scopul asigurarii unei
girzi de apd, inclusiv a sistemului de colectare §i evacuare a apelor meteorice la nivelul terasei;
inchiderea scurgerilor existente de pe terasa

« demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrérilor de interventie;

- refacerea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de desprindere gi/sau

afecteazi functionalitatea clddirii



« refacerea finisajelor interioare afectate de masurile de eficientizare energeticd in zonele de

interventie, inclusiv spaletii interiori;
« interventii la structura blocului in cazul in care acestea rezultd ci sunt necesare din raportul de

expertiza tehnica al blocului.

. Valoare la . =
. ‘?Od Denumire indicator Umfate :i € fnceputul Valoar.e la fm'al ul Diferentd (v? loare Diferenti (%)
indicator misura > . proiectului absoluti)
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ete.
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3.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Valoarea investitiei este estimatd in conformitate cu devizul general.
Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investitii, s-au intocmit
conform Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de
investitii
La baza estimirii cheltuielilor necesare realizirii lucrdrilor prevazute au stat devizele pe obiect,
evaluirile cantititilor de lucriri si a preturilor unitare precum si estimirile pe bazé de deviz financiar
a cheltuielilor aferente implementarii proiectului.
Acest capitol include:
» Devizul general, conform HG nr. 907/2016;




» Deviz pe obiect, conform HG nr. 907/2016;
« Justificarea cheltuielilor pe capitole de deviz.

Valoarea estimati a contractului de executie lucrari este de 3.937.850,44 lei fird TVA si se compune
din:
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 3.887.882,33 lei fard TVA din care :
4.1 Constructii si instalatii 3.829.322,33 lei fard TVA
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 lei fard TVA
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 13.560,00 lei fara TVA
4.5 Dotari 45.000,00lei fara TVA
Cap. 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 49.968,11 lei fard TVA
5.1.1 Lucriri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 49.968,11 lei fard TVA
Valoarea estimata in suma de 3.937.850,44 lei fara TVA pentru atribuirea contractului de lucrari ce
face obiectul prezentei proceduri NU contine suma reprezentind “cheltuieli diverse si neprevazute”.

Obiectivul general al proiectului: il reprezintd imbunitatirea conditiilor de locuire din Orasul
Moldova Noua, reducerea emisiilor de C02 si a consumului de energie prin reabilitarea energetica a
componentei Bloc 17, Aleea Mihai Viteazu din Orasul Moldova Noua. Prin obiectivele, activitatile,
indicatorii si rezultatele obtinute, proiectul investitional este complementar cu Obiectivul
Interventiei Regionale 3.1.A Eficientd energetica in cladiri rezidentiale, respectiv cu Obiectivul de
politici 2 - O Europd mai verde, rezilientd, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o
economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei cétre o energie curati si echitabild, a
investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenudrii schimbdrilor climatice si adaptarii la
acestea, a prevenirii si gestiondrii riscurilor si a mobilitatii urbane sustenabile.

Obiective specifice ale proiectului

Imbunatatirea performantei energetice pentru un numar de 60 locuinte.

Obtinerea unei economii energetice conform indicatorilor din tabelul de mai sus in urma
interventiilor realizate in cadrul proiectului.

Reducerea emisiilor de CO2 conform indicatorilor din tabelul de mai sus in urma interventiilor

realizate in cadrul proiectului.

Beneficii anticipate :

- Rducerea semnificativa a emisiilor de CO2 ;

- Economie de bani si energie prin reducerea nivelului sariciei energetice;

- Cladire mai confortabila fird zone reci si curenti de aer, reprezinta o imbunatétire a calitatii vietii
pentru toti utilizatorii, de exemplu un confort mai bun, beneficii asociate cu sanatatea;

- Protectia cladirii impotriva stricaciunilor cauzate de umiditate, reprezinta extinderea duratei de
viati si imbunatitirea sigurantei fondului de cladiri;

- Un spor de confort, sinatate si protectie prin eliminarea aerului uzat si imbAcsit.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucriri
Nu este cazul



4. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

4.1 Amplasare/ Localizare
Autoritatea contractanta: Judetul Caras-Severin, Oras Moldova Noua, Str. Nicolae Bilcescu,

nr. 26, Moldova Noui, judetul Caras-Severin, cod postal: 325500.

Obiectivul supus investitiei: Judetul Caras-Severin, Oras Moldova Noua, Aleea Mihai Viteazu, bl.
17, Moldova Noud, judetul Caras-Severin, cod postal: 325500.

Ofertantului i se recomanda vizita in teren si vizionarea amplasamentului inainte de intocmirea
ofertei, in vederea evaluarii aspectelor /conditiilor existente pe teren si care ar putea influenta

derularea investitiei.
Planificarea vizitei se va face la Nr. telefon/ fax: 0255540997 / 0255540759, Adresa posta

electronici: achizitiipublice@primariamoldovanoua.ro .

Potentialii ofertanti care intentioneazi si viziteze amplasamentul, trebuie sd transmité cu cel putin 2
zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o adresa solicitare prin care
anuntd intentia de a participa la vizitd. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura
mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei. Executantul va fi insotit pe teren de
reprezentantul autoritatii contractante si se va intocmi un proces- verbal de vizitare a
amplasamentului ce va fi anexat la oferta tehnica. Neefectuarea vizitei in teren nu este un motiv de

eliminare a ofertantului.

4.2 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucririle defalcate pe categorii de lucrari realizate pe deplin in conformitate cu cerintele

Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si a Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, aga
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat §i curatat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrérilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrdrilor includ:

i.  Graficul de executie (fizic si valoric); programul de executie (diagrama Gantt) pe luni
calendaristice, la nivel de categorie de deviz, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de
realizare a lucrarilor, ordinea si derularea In timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa
le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, elaborat conform pct. 2 de la cap. 4 descris mai
sus.

ii.  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitiitii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucririlor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd
calitatea lucrdrilor;

b. Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a
materialelor conform H.G. 668/2017 si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
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legislatia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.
f. Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros, impreund cu misurile ce
conditioneaza realizarea acestora.
Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) nainte de semnarea procesului verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:
1. Planul calitatii;
2. Planul de control al calitatii lucrérilor, verificari si incercéri.

Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrdrilor sunt definite si asociate solicitdrii de plati
intermediare de catre Contractant:

Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si
graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare

previzute in grafice se considera date contractuale.

4.3 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Terenul din amplasamentul studiat este in administrarea UAT Oras Moldova Noua si este in
proprietatea statului roman, in zona drumului. Cladirea are functiunea bloc de locuinte colective, are
vechime mare, este in regim P+4E.

Conform CF 30126-C1 constructia este amplasata pe terenul cu suprafata de 831 mp, cu regim de
inaltime P+4E, cu dimensiuni maxime11,86x66,39, suprafata construita de 831 mp si desfasurata de
4155 mp (Fig 2,3).

Constructia are cota £0,00 la 44 cm de la CTN Cota maxima la a2¢c +14,51m (Fig.4).

Accesul in constructie se realizeaza direct din exterior prin 3 scari, amplasate la fatadele laterale.
Ciile de acces la obiectivul proiectat sunt reprezentate de strizile existente in imediata vecinétate a
obiectivului de investitii. Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii c#ilor de acces si
retelelor de utilitati existente, ale beneficiarului sau ale altor proprietari.

4.4 Modificiiri tehnice
Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din PT, DE si Caietul

de sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisd nicio
modificare tehnici (modificare,renuntare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificérile
vor fi realizate numai cu acordul Autorititii Contractante, propunerea proiectantului, cu avizul
expertului tehnic si a verificatorului de proiect atestat si numai in cazul in care nu sunt substantiale,
in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

4.5. Norme de tehnica securititii muncii si protectia mediului
La toate lucrarile efectuate se vor respecta normele de tehnica securitétii muncii in vigoare,

pentru lucréri de constructii civile.
Executantul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia

mediului, inclusiv cele ce derivad din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia
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oricirui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/ colaborator al
executantului) , acesta va fi considerat “ poluator .

Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs in locatiile proprii in
timpul executirii contractului.

Substantele utilizate se vor incadra in clasele de toxicitate admise pentru respectivele lucrari.

Executantul trebuie si evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului,
solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depésiri ale nivelului de

zgomot admis.
Dupi incheierea lucrarilor, executantul va asigura curétenia la locul de munca.

4.6. Informatii referitoare obligatii ce trebuie respectate referitoare la DNSH - ,Do No
Significant

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm" ("A nu prejudicia in
mod semnificativ"), astfel cum este previdzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de
clasificare (sau ,taxonomie") pentru activitdtile economice durabile din punctul de vedere al
mediului.

Se vor pune la dispozitia Autorittii Contractante documente justificative care sa demonstreze
implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH — ,,Do No Significant
Harm") in etapa de executie a lucrarilor de interventie), asa cum sunt solicitate si asumate prin
Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului.Harm"

In cadrul proiectului pentru Blocul de locuinte nr. 50, au fost incluse lucrri a céror realizare conduc
la indeplinirea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel: - nu genereazd emisii
semnificative de gaze cu efect de sera (GES); - nu duc la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activititii insine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor; - nu sunt nocive pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun
al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor
marine; - nu duc la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau
indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generdrii, a incinerarii sau a eliminarii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului; - nu duc la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti
in aer, apa sau sol; - nu prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii sia
ecosistemelor.In toate etapele de executie se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform
Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificérile si
completarile ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificdrile si completérile ulterioare
si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile i completirile ulterioare. In acest sens antreprenorul are un contract legal
si valabil cu un operator de colectare selectiva si reciclare a deseurilor.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligatia,
conform HG nr. 856/2002, cu modificirile si completdrile ulterioare, s tind evidenta lunard a
colectarii, stocdrii provizorii si elimindrii deseurilor citre depozitele autorizate. Proiectul propus va
avea un impact nesemnificativ asupra calititii aerului, apei si solului, pentru care se vizeaza
minimizarea impactului prin; - utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrdrilor; - utilizarea materialelor cu continut
scazut de carbon; - folosirea materialelor disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor
al ciror proces de productie este cat se poate de prietenos cu mediul; - utilizarea produselor de
constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii
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prime produse in zond, folosind tehnici care nu afecteazd mediul; - reducerea riscurilor pentru
sinatatea lucratorilor prin misuri tehnice (utilizarea unor utilaje /echipamente noi, eficiente si
fiabile) si masuri organizatorice; in perioada de executie a lucrarilor si operdrii se vor genera si alte
emisii de poluanti in aer in afard de C02, cum ar fi NOx, NMVOC, S02 si PM 2.5 dar se poate
asigura minimizarea impactului acestor emisii prin masuri de protectie: - realizarea lucrarilor
esalonat, conform unor grafice de executie;- utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi
foarte bine intrefinute pentru a minimiza emisiile de gaze; - reducerea timpului de mers in gol al
motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport; - viteza de circulatie va fi restrictionatd, iar suprafata
drumurilor va fi stropitd cu apd la intervale regulate de timp; - alegerea de trasee optime din punct
de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care transportd materiale de constructie ce pot
elibera 1n atmosferi particule fine; - respectarea DIRECTIVA 2009/125/CE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerintelor in materie de proiectare ecologic aplicabile produselor cu impact energetic. Executantul
nu va deversa ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafafa sau subterane, pe sol
sau in subsol.

Materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante identificate pe
baza listei substantelor supuse autorizirii prevdzute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau
radonul care provine, atit din soluri, cét si din materialele de constructie. Nivelul de crestere a
performantei energetice a clidirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale
emisiilor in aer si la o imbunititire a sanatatii publice. Se recomanda utilizarea de materiale de
constructii, echipamente, dotari si lucrari certificate Eco Label, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile in vigoare.

Solicitantul de finantare isi asumi ca in perioada de implementare, se va asigura ci executantul
lucrarilor de constructii va semna un contract cu un operator pentru reciclarea deseurilor rezultate
din activitatile desfisurate, ca masurd de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care
vizeaza “Economia circular, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora”.
Solicitantul de finantare se va asigura ca, in cazul in care operatorul nu este avizat ANRSC pe
activitatea de salubritate si doar pe activitatea de colectare a deseurilor reciclabile, va solicita
executantului lucririi dovezi si va transmite citre AM PR Vest documente justificative cu privire la
tratarea deseurilor reciclabile colectate (procese verbale, contract de vénzare-cumpirare etc.).

in executia lucrarilor toti operatorii economici trebuie sa:

1. Sa se asigure ci materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea cladirii nu contin
azbest si nici substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita;

2. Si se asigure ci utilizeaza produse de constructii non-toxice;

3. S# se asigure ci utilizeazi produse de constructii reciclabile si biodegradabile;

4. S3 se asigure ci utilizeaza produse de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din materii
prime produse in zon, folosind tehnici care nu afecteaza mediul;

5. Sa se asigure c# respectd masuri privind imbunétitirea calitatii aerului interior, prin evitarea
utilizarii de ceruri si lacuri pentru curatarea suprafetelor;

6. Sa se asigure cd respectd masuri privind imbunitatirea calititii aerului interior, prin evitarea
utilizirii de materiale de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din placaj), compusi
organici volatili cancerigeni si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care
provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie;

7. Si se asigure ci respecti masuri privind Imbunititirea calitatii aerului interior, prin reducerea
concentratiei de radon care provine, atét din soluri, cat si din materialele de constructie;

8. Si se asigure cd utilizeazi materiale de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului
si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.
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5. Managementul calititii si managementul documentelor

5.1 Planul calitatii
Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,

care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile
calititii” si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitaii in
constructie (inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile
si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprindi toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul Caiet de sarcini.
in consecintd, Planul calititii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitiitii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

- si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incét sa indeplineasci cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

- si demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementérile ce guverneazi calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

- s descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

- sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie si includa cel putin:

1. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;

2. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

3. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale

si infrastructura;

Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractant;

Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apirea pe perioada
executiei lucrarilor.

6. Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile
aferente sistemului calitatii.

7. Procedurile tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari privind realizarea
obiectivului.

8. Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie
pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina: - categoriile de lucrari
controlate si verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; - metodele de
verificare si control utilizate (standarde, normative); - frecventa / faza; - tolerante
admisibile; - cine efectueaza controlul / verificarea;- inregistrari de calitate.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de céte ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritdtii Contractante.

S
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5.2 Managementul documentelor
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie

s4 fie in limba roménd, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unititi din Sistemul international
de unitati.

Contractantul va furniza doud exemplare tipdrite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét s poaté fi citite direct sau

importate fara pierderi de format.
Contractantul va furniza fisierele native sau sursid ale tuturor documentelor tehnice si ale

Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul

documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului s
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

6. Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta i Contractant

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform clauzelor
prevazute in contractul de lucrari anexat la documentatia de atribuire.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand care impreuna cu dirigintele de santier va
comunica cu Contractantul pe perioada deruldrii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractantid va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier. Acesta lucreaza independent si reprezinti Autoritatea Contractanta in legétura

cu aspectele tehnice ale Contractului.

6.2 Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activititilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va
fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile lucritoare de la

emiterea de cétre Contractant.

6.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/ Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupd

aceastd intalnire si este semnatad de ambele parti.

fn cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii

Contractante urmétoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sdnatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate

cerintele din Planul de securitate si coordonare.
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6.4 Inceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate

mai sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fird observatii, se poate realiza organizarea de
santier.

Aceastd intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitdtilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/ Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/ Minuta de predare si incepere a
activititilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneazi de ambele parti.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupa ce:
i.  Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si

sandtate in timpul executérii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si
aprobate fird observatii de Autoritatea Contractanta,
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.
Pe durata desfasuririi activititilor pe santier, se vor organiza intalniri sdptdmanale la care participd
reprezentanti ai Autorititii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intilnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreatd de

toate partile implicate.

6.5  Testarea tehnici a lucririlor
Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt

supuse testirii tehnice in timpul i la finalizarea lucririlor de citre o tertd parte numita Persoana care
realizeaza testdrile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testdrile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testarile tehnice (de exemplu:
verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura existentd si noua structura).

6.6 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cind Contractantul consideri ci a finalizat toate lucrérile de santier previzute de Contract,
va notifica Autoritatea Contractant care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupi terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificarile si completérile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapi Autoritatea Contractanti receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora, dupd
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti;

ii. In a doua etapid Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucririlor, dupi
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptic la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice
defect a produselor, lucrdrilor sau materialelor.
Durata lucrarilor nu poate fi mai mare de 12 luni conform prevederilor contractuale.
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6.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

6.7.1. Monitorizare
Urmiitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului:

i.  Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie i per total

pe Contract);
ii.  Indicator de rezultate:
Calitatea executiei:
Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derulirii Contractului, in perioada
de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
b. Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;
c. Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitdrilor Autorititii Contractante.
Calitatea raportirii:
Rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta,
Calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;
Predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar cétre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de cétre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.
in cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va

emite document constatator negativ.

&

e or L

6.7.2 Evaluare si Indicatori de performanta
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a

Contractantului in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt
utilizati indicatorii de performantd prezentati. Indicatorii de performantd reprezinti baza pentru
emiterea documentului constatator la finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai multi din
indicatori de performanti reprezintd expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor
obligatii pe o anume perioadd de timp in cadrul duratei contractului poate determina incetarea
anticipatd a contractului respectiv (cu consecinte de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni

comparabile)

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitirii subcontractiirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui ter pe perioada executarii
lucririlor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii Contractante
cu cel putin 15 zile inainte de data programati pentru inceperea lucrérilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisd Autorititii Contractante Impreuna cu:
i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
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iii.  documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificdrile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi
subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitéitii corespunzator,
atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calititii implementat de
Contractant.
Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméne singurul rispunzitor in fata Autoritétii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile
contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie
s fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractantd cu cel putin 3 zile Tnainte de data
programati pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruliirii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in
conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aibd in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet

de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a ciror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumad ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate §i orice reglementiri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de naturd si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului i de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.
fn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera cd regula respectiva este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinta de
aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sdndtate in muncd si controlul calititii cuprinse fin
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile In speta.
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Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urménd sa raspundi fat3 de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oriciror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractant nu va fi tinuti responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de ciitre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrérilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;

v. Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minimé de incadrare in munca;

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

vii.Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase i al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtidmant prealabil in cunostinta de cauza,
aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comerfului international
(UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

Precum si:

O Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

0 HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006

0 HG nr. 300/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile

O HG nr. 1146/30.08.2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca HG nr. 1048/09 08 2006 - Hotarare
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor

individuale de protectie la locul de munca
0 HG nr. 1051/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare

O Hotararea nr. 493/12.04.2006 - Hotarare privind cerintele minime de sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
O Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr.

9/N/15 03 1993
0 Norme generale de aparare contra incendiilor — Ordin MAI nr. 163 / 2007

O Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
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0 HG 1146 din 30 august 2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

O Ordin 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

0 Ordin 712/2005-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in

domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile

J HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice

O Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

J0 Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

O Ghidului privind reabilitarea utilitara si functionala a acoperisurilor la cladirile existente-

indicativ GP 122-2014,

9 Responsabilititile Contractantului

9.1 Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitétile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toati perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atét pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sinatatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum §i a oricaror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritétii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzéand
datele de finalizare a fiecérei activitati;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbirilor (Modificri) solicitate de
citre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii Contractului;

vili.  Prezentarea unei situatii de plats, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activititilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrérile
executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele i pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de plati trebuie si includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractantd acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizirii de verificdri de citre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor

obligatii;
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x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

xi.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres lunare ;

xii.  Participare la intdlniri de progres siptimanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier
si reprezentanti Imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd ci isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante),
referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activititii sale gi asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
a51gure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante, incluzand indicativ, féra a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cétre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarca temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie
sa fie mentinut3 la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisd de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia apdruti si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenté cu specificul santierului.
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Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma cdtre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrérilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucririlor, listele de cantitati de lucriri etc., astfel inct sa se asigure derularea
cu succes §i in termen a executiei de lucrari.

Contractantul si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzénd fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenfa la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanti si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzind §i propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucréri. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile lucritoare inainte, astfel incAt sd se poatd asigura prezenta Autoritétii Contractante
si a reprezentantilor autorititilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platé in
vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric), metoda tehnic etc. si le va propune Autoritétii Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de réspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizata (In vigoare pe toatd
perioada derularii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

La executia lucrarilor se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm" ("A nu prejudicia
in mod semnificativ"), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de
clasificare (sau ,taxonomie") pentru activititile economice durabile din punctul de vedere al
mediului. Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care sa
demonstreze implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH — ,,.Do
No Significant Harm") in etapa de executie a lucrarilor de interventie), asa cum sunt solicitate si
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicdrii principiului DNSH in implementarea

proiectului.
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Contractantul va respecta principiile DNSH, drept care, in cadrul ofertei depuse, va depune un
memoriu in care va justifica integrarea considerentelor DNSH si a méasurilor de atenuare care se
impun a fi adoptate in vederea asigurdrii conformitatii atdt in cadrul procedurilor de licitatie si de
achizitie, prin includerea in propunerea tehnica a masurilor privind respectarea principiului ,,Do No
Significant Harm” (DNSH), cat si in etapa de executie a lucrérilor.

Operatorul economic desemnat ca executant urmare a prezentei proceduri de achizitie publica va
prezenta urmitoarele documente in faza de executie, la fiecare solicitare de plata, pentru lucririle
executate cuprinse, in situatia de lucrari:

1.Document din care si reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si

cantitatea acestora (unde este cazul)
2. Certificare de citre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica

cantitatea de deseuri incinerate

3.Contract fincheiat cu operator economic care desfisoard operatiuni de valorificare a
deseurilor,pentru reciclarea deseurilor rezultate din activitatile desfdsurate, ca masurd de atenuare a
impactului asupra obiectivului de mediu care vizeazd economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora.

4.Declaratii de performanti pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice

nearmonizate).

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor §i va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractanti in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizéri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantititi de lucrari etc., astfel incat sd se asigure derularea
cu succes si in termen a executiei de lucréri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv areceptiei finale a lucrérilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile lucritoare inainte, astfel incét si se poati asigura prezenta Autoritatii Contractante
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si a reprezentantilor autorititilor competente.
Contractantul va efectua misuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu

prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de platd
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investifiei publice
(fizic si valoric), metoda tehnici etc. i le va propune Autoritétii Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o formé actualizati (in vigoare pe toatd
perioada deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

Sumele necesare pentru implementarea prezentului contract sunt asigurate prin Programul Regional
Vest, Contract de finantare nr. 309/07.11.2025, Bugetul Statului si Bugetul Local.

Cuantumul garantiei de buni executie este de 10% din valoarea contractului fird TVA, aceasta avand
valabilitate pana la semnarea procesului verbal de receptie finala, conform art. 153 alin. 3 din Legea
98/2016.

In temeiul prevederilor art. 154, alin. 4 din Legea 98/2016privind achizitiile publice si al
principiilor de economice, eficientd si protectic a fondurilor publice, autoritatea contractanta
stabileste ca modalitati de constituire a garantiei de buna executie:
a)virament bancar;
b)instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i)scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(ii)scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a ciror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei fard TVA si
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimatd este mai mica sau egala

cu 7.000.000 lei fard TVA;

(iii)asiguridri de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii
de Supraveghere Financiard, dupd caz;

- fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;

c¢)depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d)retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;
¢)combinarea a dou# sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul
garantiei de buna executie.

Garantia de bund executie se constituie prin oricare dintre modalititile prevézute la art. 154 alin. (4)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare. Garantia
de buni executie a contractului trebuie constituitd in in termen de 5 zile lucritoare de la data
incheierii contractului de executie.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica in limita prejudiciului creat in cazul in care
contractantul nu si indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
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Lucrariile se vor deconta pe baza de situatii de lucrari asumate de dirigintele de santier si de catre
beneficiar si consfintite printr un proces verbal de receptie partiala sau finala dupa caz.

Facturile vor fi emise dupi acceptarea la plata a situatiilor de lucrari si/sau semnarea procesului
verbal de receptie partial/final a lucririlor de cétre autoritatea contractanta, iar termenul de platé este
de 60 de zile de la data receptiei partiale/ totale a lucrarilor, aprobate de citre  Autoritatea
contractantd, in conditiile validarii cheltuielilor de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest,
in conformitate cu prevederile instructiunii cu privire la procedura privind verificarea si autorizarea
cererii de rambursare.

Intarzierile datorate procesirii cererilor de rambursare de catre Finantator nu sunt imputabile
Autoritatii Contractante in conditiile in care respecti termenul de depunere a cererii de rambursare

Penalititile de intirziere vor incepe sa curgd dac plata/platile nu sunt efectuate in termen de 30

zile de la expirarea perioadei convenite.

Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 1% din valoarea contractului.
Echivalenta in valuti a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de
BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in
conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completérile ulterioare. in cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul
contul RO67TREZ1815006XXX003538 deschis la Trezoreria Statului, cod fiscal 3227939.
Documentul de plata va fi incarcat in SEAP, semnat cu semnétura electronica, pand la data limita de

depunere a ofertelor
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a

ofertei, respectiv 4 luni.

Instrumentul de garantare trebuie si prevadd cid plata garantiei de participare se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate.

Garantia de participare constituitd printr-un instrument de garantare se va depune scanat in SEAP,
pana la ora si data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia
de participare trebuie constituiti in numele asocierii i s mentioneze c& acoperd in mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in altd limba decat romana
va fi insotita de traducerea autorizatd in limba roménd, in care caz, si aceasta se depune scanata in

SICAP.
Garantia de participare se restituie conform prevederilor art. 154*1 din Legea nr. 98/2016.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si pund in opera documentatia tehnici pusd la dispozitie de
Autoritatea Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricérei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritdfii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizrii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceasta procedura.

Situatiile de lucriri se vor intocmi in conformitate cu formularele F1 — F5, C6 —C9 acceptate de citre
beneficiar si vor fi inaintate la plati catre beneficiar cu adresa de inaintare care apoi le va trimite

dirigintelui de santier spre aprobare.
In vederea executirii unor lucriri corespunzitoare din punct de vedere calitativ, vor fi respectate

urmitoarele conditii specifice lucrérii:
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- lucririle vor fi executate de echipe specializate, cu experientd in realizarea fiecdrei categorii
de lucriri;

- personalul care va executa lucririle, va fi instruit corespunzitor privind securitatea si
sinitatea in munci, echipamentul si dotarile necesare, instruirea si supravegherea personalului, intrd
in responsabilitatea executantului.

- orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantitati de lucrari va fi
facutd numai cu acordul beneficiarului reprezentat prin dirigintele de santier care poate aproba sau
respinge.

Aceste propuneri de modificari vor fi prezentate sub forma de note de constatare. Dispozitiile de
santier si listele de cantitati aferente acestora vor fi semnate de Proiectant, Verificator proiect,
Diriginte de santier si Constructor si acceptate de investitor/beneficiar. In cadrul acestora se va
fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari.

- este interzisi executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fird a fi aprobate in prealabil
de catre Beneficiar.

- la livrarea si receptia materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investitiei, acestea vor
fi insotite de certificatul de garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producatorului,
instructiuni tehnice de montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba roména. Aceste documente vor
insoti obligatoriu documentele de decontare a utilajelor

9.3 Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare
Lucrarile pregétitoare includ:
i.  Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cétre Contractant;
ii.  Pregitirea pentru executia de lucréri;
iii.  Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activititilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrdrilor, Contractantul
trebuie:

i.  Saasigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregatitoare, care i
revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

ii. Si asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intilniri inainte de demararea
activitdtii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritéti
competente in vederea bunei desfasuréri a activititii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele Intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucriri in conformitate cu Contractul;

iii.  Saintocmeasci si si depund Planul Calitatii;

iv.  Safintocmeasci si si depuni planul detaliat de securitate si sinitate in muncad si s respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v.  Sa aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sinitate in munc3 si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu

in conformitate cu prevederile legale;
vi.  Si intocmeascd si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,

reciclare, daci este cazul);

vii.  Saintocmeasci si si depund Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrérilor
in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va
stabili: date de referinti pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare
pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucririlor, incluzand si activitatea aferentd
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instalrii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau
cu terti si perioada de timp alocata fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal
si echipamentele asociate fiecdrei activitafi etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament [ntalnirea pentru misurile de sigurantd va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri
de urgenté informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de
urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasta intlnire va fi condusa de seful
de amplasament desemnat de céatre Contractant. fnainte de intlnire, seful de santier va analiza si va
inregistra toate fisele de sigurant, situatii de urgentd si sdndtate pentru personal si se va asigura cd

sunt actuale.

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferarii provizorii a santierului de la
Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupi caz, se vor obtine:

i.  permis de lucru corespunzator activititii ce urmeaza a fi executatd;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractant/terte parti inainte
de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite att pentru proprietatea
detinuta de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

9.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implicd cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectiva a
lucrdrilor de citre Contractant:
i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii.  Identificarea tuturor 1nstala‘,[11lor/structur110r existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
iii. Misuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei
si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste misuritori trebuie fiicute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie

(LIE).

9.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunziitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectvarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:



il.

iii.

v.

vi.

vil.

viil.
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fnchirierea terenului, daca este cazul, necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor §i facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrici, api, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier in bune
conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea
personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrici, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitéti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitéti pe santier.

9.7 Responsabilititi legate de punerea in operii a documentatiei tehnice

1.

ii.

iii.

iv.

vi.

vii.

viii.

ix.

Contractantul are urmditoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;
utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnic, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum §i gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute in documentatia tehnicd
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuial, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;
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xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia i prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activititii in baza
propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritdtii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera
care s demonstreze in orice moment trasabilitatea executrii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea
Contractanta.
Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi
executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia si inceapa
lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate i
agreate de catre expertii In calitate si autoritatea tehnicd a Autorititii Contractante dupa caz, inainte
de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate ale
Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseascd 5 zile lucritoare.
Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie (completdri
ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intdlnire) care va fi
asumati de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in $antier.
Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in

vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si siiniitatea in munci pe durata executiei lucririlor
pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si séndtatea in munc ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificirile si completarile ulterioare.

10. Personalul Contractantului

Pentru indeplinirea contractului, executantul va pune la dispozitie o echipa formata din personal cu
competente dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit activitatile definite in caietul de sarcini, astfel
incat Ia final, sa contribuie la indeplinirea obiectivului general si specific al proiectului, in conditiile
respectarii cerintelor de calitate, termenele stabilite si bugetul prevazut. Contractantul are intreaga
responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitatilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in
care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, contractantul va avea nevoie de mai mult
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personal decat cel specificat in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor
resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, contractantul va completa echipa cu propriul personal

pe cheltuiala proprie.

Echipa va fi formata din minim urmatorii experti:
a) Manager proiect: Pentru activitatiile de pe santier, contractantul va numi un Coordonator de

proiect / Sef de proiect care va coordona echipa de experti implicati in executia lucrarilor. Persoana
desemnata va avea experienta de inginer cu specializarea constructii civile - cu experientd in aceasta
pozitie demonstrati prin participarea in minim un contract care au avut ca obiect executie lucrari de
constructii civile sau parcuri urbane/spatii verzi urbane. Coordonatorul de contract/ manager de
contract va fi reprezentantul Executantului.

Coordonatorul de proiect / Seful de proiect, desemnat in aceasta pozitie, va demonstra indeplinirea
acestei cerinte prin prezentarea/indicarea a minim 1 proiect similar in cadrul careia a fost
nominalizat ca si Coordonator de proiect / Sef de proiect si in care a indeplinit acelasi tip de activitéti
ca cele pe care urmeazi si le indeplineasca in prezentul contract.

b) Sef de santier
Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care va

relationa direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor realizate de contractant pe santier, Seful de santier trebuie sa fie
permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier
nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Acesta trebuie sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul

constructii civile.

¢) Responsabil tehnic cu executia (RTE). Principalele sarcini sunt urmatoarele:

- sa verifice si sa avizeze fisele si procedurile tehnice de executie a lucrarilor, planurile de
verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele
impreuna cu graficele aferente lucrarilor;

- sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza
tehnic; sa opreasca executia lucrarilor, in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de 1a prevederile proiectului tehnic de executie si sa permita reluarea numai dupa
remedierea acestora.

In propunerea tehnica operatorul economic ofertant sa descrie momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective), cu respectarea prevederilor art.3 alin.(4) din Instr. ANAP nr.1/2017.

d) Responsabil cu controlul calitatii (RCQ) Principalele sarcini ale RCQ sunt urmatoarele:

- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii;
urmareste arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de calitate a
materialelor;

- urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raporteaza rezolvarea acestor neconformitati
organismului care a intocmit raportul respectiv;

- respecta legile si reglementarile tehnice referitoare la calitate
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- informeaza Seful de santier despre orice problema legata de calitate.
Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitatile de asigurare a
verificarii nivelului de calitate corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a legilor/normelor
in domeniul controlului calitatii ( Legea 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hg 492/2018 privind

controlul de stat al calitatii).

¢) Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca (RSSM) Principalele sarcini sunt
urmatoarele:

- organizarea activitatii de prevenire si protectie

- stabilizarea semnalizarilor de securitate si sanatate

- instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca

- asigurarea echipamentelor individuale de protectie

- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului

- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale

- monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca

- coordonarea activitatilor de evacuare si interventie in caz de necesitate.

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitatile de asigurare a
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile Iucrarilor cuprinse
in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a legilor/normelor in
domeniul SSM (HG nr.300/2006 Legea nr.319/2006 etc).

In propunerea tehnica operatorul economic ofertant sa descrie momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective), cu respectarea prevederilor art.3 alin.( 4) din Instr. ANAP nr.1/2017.

f) Responsabil mediu (RM) Principalele sarcini sunt urmétoarele:

- si identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaludrii, alegerea metodei
de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;

- s3 evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al
elimindrii lui, prin respectarea normelor legale;

- sd -si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poludrii si chiar implementarea
unor sisteme de management de mediu;

- 54 monitorizeze si sa imbunitateasca activitatile legate de mediu;

- 53 stabileasci masurile de reducere a impactului asupra mediului;

- si realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

- sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeazi activititile desfagurate de contractant;

- s pregiteascd documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor
din domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfisurarea activitafii;

- implementeazid conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritdtii Contractante
/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectirii acestuia.

Responsabilul de mediu (RM) va fi nominalizat de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice si
pentru el se vor prezenta informatii privind modalitatea de acces la acesta (contract de
muncé/contract de servicii/declaratie de disponibilitate/etc.

g) Responsabil gestionarea deseurilor (RGD) Principalele sarcini sunt urmatoarele:
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- s8 identifice si sa codifice fiecare deseu la locul generirii si sa-1 eticheteze, in conformitate cu
legislatia de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;

- s4 detina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

- 54 detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. nr.856/2002, cu modificérile
si completirile ulterioare si sa transmit3 autoritatilor raportirile solicitate de legislaia in vigoare;

- s# verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeazad generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea
potentialelor accidente;

- si informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legétura cu obligatiile pe care le au
in domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare
);

- s detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incércare-
desciarcare, registre de evidentii etc.);

- s# initieze audituri interne si sa propuna spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire si
reducere a deseurilor prevazut de OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- si asigure trasabilitatea degeurilor generate si valorificate si sa urméreasca ca nici un transfer ilegal
de deseuri sa nu aiba loc;

- s& cunoascd prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile
organizate de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

- 4 verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul
de mediu;

- si identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru
operatiunile si codurile de deseuri contractate;

- si stabileascd indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice
respectarea procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor. 1n cazul implementirii unui sistem
de management de mediu.

Responsabilul cu gestionarea deseurilor (RGD) va fi nominalizat de cétre ofertanti in cadrul
propunerii tehnice si pentru el se vor prezenta informatii privind modalitatea de acces la acesta
(contract de muncé/contract de servicii/declaratie de disponibilitate/etc.

Se admite ca o singurd persoana si fie desemnati atét responsabil de mediu (RM), cét si Responsabil
cu gestionarea deseurilor (RGD).

Lipsa informatiilor privind nominalizarea specialistilor necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate al lucrarilor ce urmeaza a fi executate, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucririlor cuprinse in obiectul contractului solicitati, precum si a informatiilor privind
modalitatea de acces si pregatirea profesionala a acestora duce la respingerea ofertei ca neconforma.
Daci Autoritatea Contractantii considerd ¢ un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sé solicite
inlocuirea acestuia pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si

justificate.
Toate costurile generate de inlocuirea specialistilor sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

11. Tipul si durata contractului

Tipul contractului este de executie lucrari.
Durata contractului : Durata lucririlor si a termenelor de platd previzute in prezentul contract este

del2 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Termenele de plata sunt conditionate de
aprobarea si efectuarea platiilor de catre autoritatea de management ADR VEST, platiile urmand a
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fi efectuate catre executant doar dupa aprobarea si efectuarea acestor plati. In acest interval de timp
vor fi executate toate categoriile de lucriri conform proiectului tehnic, expertizei si a listelor de

cantitati.
12. Modul de prezentare al ofertei:

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de
ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv n forme de asociere temporara
constituite in scopul participirii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustindtor,
in conditiile previzute de lege.

Avand in vedere ci procedura de atribuire este o procedurd simplificatd (online), numai
operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta, conform art. 58 alin (1) din HG
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasuratd integral prin mijloace
electronice operatorii economici au obligatia s se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice, conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile
ulterioare. Autoritatea contractantd acceptd numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se
depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului
economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiard vor fi
transmise in format electronic/prin mijloace electronice, pand la data si ora limitd de depunere a
ofertelor, in conditiile previzute la art. 60 din H.G. nr. 395/2016. Formularul DUAE se regéseste in
SEAP. In aplicarea prevederilor art. 123, alin (2) si (3) din HG 395/2016, ofertantii vor transmite
prin mijloace electronice, oferta, DUAE si raspunsurile la clarificiri semnate cu semniturd
electronica extinsi a reprezentantului legal/imputernicit, bazaté pe un certificat calificat, eliberat de
~un furnizor de servicii de certificare acreditat cu respectarea regulilor de publicare de pe site-ul
www.elicitatie.ro, in caz contrar oferta va fi respinsa in baza art. 137 alin. 2 litera j din HG 395/2016.

Oferta care nu va fi semnati cu semnitura electronica extinsa, emisa de un furnizor autorizat,
fard a fi criptats, va fi exclusi de la proceduri si declarata inacceptabild conform art. 137 lit. j) din
H.G. 395/2016.

Orice documente emise de alte institutii/autoritati/entitati si prezentate in vederea atestarii
indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire vor fi semnate si, dupd caz, stampilate, de
institutiile/autoritatile/ entittile emitente si vor fi transmise Autorititii Contractante, la solicitarea
acesteia, prin mijloace electronice, semnate electronic de ofertant cu semnéturd electronica extinsa,
bazati pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Dup@ data
depunerii ofertelor, autoritatea contractanta poate solicita (prin clarificari) depunerea garantiei de
participare in original doar daca documentul prin care demonstreaza constituirea garantiei de
participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este
conditionata de prezentarea in forma originala. (art. 123 alin. (4) si art. 132 alin. (3) din HG
395/2016, cu modificirile si completarile ulterioare, devin aplicabile.

Documentele solicitate de la potentialii Ofertanti sunt:

1) Garantia de participare;

2) DUAE (raspuns) pentru toti Operatorii Economici implicati in procedurd (Ofertant individual,
membru al unei Asocieri, Subcontractant, Tert Sustinitor);

3) Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri]; Formularul
nr.4

4) imputernicire din partea ofertantului sau/si fiecarui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana,
autorizand persoana desemnati si semneze Oferta si sa angajeze Ofertantul in procedura de atribuire
[doar in cazul unei Asocieri]; Formularul nr.11



33

5) Angajament al Tertului Sustinator (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea tehnica si
profesionald a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
tehnica si/sau profesionald si anexele acestuia constdnd in documentele transmise operatorului
economic Ofertant de citre tertul/tertii sustindtor/sustinitori din care rezultd modul efectiv in care
acestia dinurmi asiguri indeplinirea angajamentului de sustinere [dac# este cazul]; Formularul nr.1
6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii cunoscuti la
momentul depunerii Ofertei [daci este cazul]; Formularul nr.3
7) Propunerea Tehnica; Formularul nr.2
8) Propunerea Financiard inclusiv Formularul de Oferta si Anexa acestuia. Formularul nr.10
in cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care semneaza
Oferta este altul decat persoana desemnati in DUAE ca imputernicitd sé reprezinte Operatorul
Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o fmputernicire scrisa, care va
include informatii detaliate privind reprezentarea.
9) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 (evitarea conflictului de
interese) din LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Formular nr. 12
10)Declaratie privind beneficiarii reali ai fondurilor . Formular nr. 13
11)Declaratie acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal .Formular nr.14

in cazul unei Asocieri, Imputernicirea scrisa din partea fiecdrui membru al Asocierii, inclusiv
a Liderului pentru aceeasi persoani/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizatd/acestea sunt
autorizate in calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei si implice Ofertantul (in calitate de
Asociere) in procedura de atribuire.

La transmiterea Ofertei in SEAP, separarea informatiilor tehnice de cele financiare si
incarcarea lor in rubricile special dedicate este obligatorie.

Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie sa fie valabili pe o perioadd de 4 luni de la
termenul-limitd de primire a Ofertelor.

in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei,
Autoritatea contractanti poate solicita Ofertantilor sa prelungeasca perioada de valabilitate a Ofertei,
precum si,dupd caz, a garantiei de participare.

in cazul in care un Ofertant nu se conformeaza acestei solicitéri, Oferta sa va fi respinsi ca

fiind inacceptabila.
Ofertantii trebuie si transmitd o oferta completd pentru toate activititile ce fac obiectul

acestui contract.

Ofertantii poarts exclusiv rispunderea pentru examinarea cu atentia cuveniti a documentatiei
de atribuire, inclusiv a oricérei clarificiri aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei
depregitire a ofertei prin rispunsurile autorititii/ contractante la solicitérile de clarificari, precum si
pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de cerinte/conditii si obligatii
care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile stabilite, natura/continutul ofertei si/sau executia
contractului.

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregitirea si depunerea ofertei nu va fi
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de citre ofertanti, indiferent de rezultatul
aplic#rii procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptd in prealabil conditiile generale si particulare
care guverneazi viitorul contract de achizitie publicd/ , dupd cum sunt acestea prezentate in
documentatia de atribuire, ca fiind singura baza de desfasurare a acestei proceduri de atribuire,
indiferent de situatia ori de conditiile proprii ale ofertantului.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma
rispunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea
participirii la procedura. In acest scop, analizarea de catre comisia de evaluare a documentelor
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prezentate de ofertanti nu angajeaza din partea acesteia nicio rdspundere sau obligatie fatd de
acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu inléturé rispunderea exclusiva
a ofertantului sub acest aspect.

in acest sens, operatorii economici care, fie nu prezinta sau prezintd informatii partiale cu privire la
propria lor situatie privind incidenta motivelor de excludere sau indeplinirea criteriilor de calificare
si selectie sau care se fac vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autorititii contractante vor fi respinsi, cu aplicarea in mod corespunzitor a
dispozitiilor/consecintelor legale incidente.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute In caietul
de sarcini si anexele acestuia. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a
tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Propunerea tehnica va fi
inclusa intr-un volum distinct, va indeplini si va contine urmatoarele:

1.Metodologia de executie pentru realizarea lucrarilor (abordarea din punct de vedere proces
tehnologic). Se solicita descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specific
particularizate cu lucrarile prevazute in proiectul tehnic si caietele de sarcini specifice acestuia in
conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Nu se admite copierea in tot sau in parte a
caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice/caietelor de sarcini din cadrul proiectului tehnic,
ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea
propriei abordiri/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a
eventualelor dificultiti legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice

mai sus mentionat.

2. Asigurarea calititii: Ofertantul are obligatia sa prezinte programul calitéfii, concretizind sistemul
propriu de asigurare si de control al calitatii adaptat la particularititile contractului ce urmeaza a fi
atribuit. Ofertantul va prezenta informatii despre modalitatea in care intentioneazi sa asigure nivelul
de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale ale constructiilor, prin prezentarea sistemului de
management al calitdtii conceput pentru realizarea lucrérilor in cadrul acestui contract. Se vor
prezenta Procedurile de asigurare si controlul calitatii (QA/QC) si Planul de asigurare a calitatii,
procedurile si instructiunile tehnice pentru lucrarea contractata. Se vor descrie principalele proceduri
care vor fi utilizate pentru asigurarea/ controlul calitatii activititilor desfisurate pe parcursul
implementérii Contractului, cum ar fi:

« in fazele premergatoare executiei;

« in toate stadiile de punere in oper3 (pe categorii de lucriri/ pe tipuri de activitati);

« pentru verificarea lucrarilor executate si receptia lucrdrilor finalizate;

« in perioada de garantie etc.
Se vor prezenta responsabilitatile si resursele pentru executia/ gestionarea/ controlul calitatii etc.

3.Managementul contractului Aceasta sectiune se va corela cu celelalte informatii prezentate in
propunerea tehnici (metodologia de executie,planul calitatii, graficul de alocare a resurselor etc.).
In acest capitol se vor prezenta, cel putin, urmétoarele informatii:

a) Prezentarea abordirii pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul Contractului, in
cazul unei asocieri (dacd este cazul) — se vor include informatii despre modalitatea de alocare §i
coordonare a resurselor stabilite prin metodologia de executie a Contractului, respectiv va cuprinde
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obligatoriu modul de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati (inclusiv in grafic),
precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane utilizate;

b) Abordarea privind managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract
si urmitoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite
activitati din Contract):

- identificarea lucrdrilor realizate de subcontractanti

- modalitatea in care se va asigura coordonarea activitétilor subcontractantilor

- modalitatea de efectuare a plitilor citre subcontractanti in cadrul Contractului (inclusiv detalii
privind utilizarea optiunii de platé directd)

Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta categoriile de lucrari din contract
pe care intentioneazi si le subcontracteze, precum si procentul aferent activitatilor indicate in ofertd
ca fiind realizate de citre subcontractanti. Subcontractantii propusi in ofertd sau implicati/declarati
ulterior semnarii contractului trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul
mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale
in aceste domenii, previizute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1).

¢) Abordarea propusi pentru realizarea comunicarii cu Beneficiarul pe durata deruldrii Contractului.
d) Dac3 este cazul, prezentarea modului de realizare a comunicdrii dintre Ofertant si ter{/ terti
sustinatori in legitura cu executarea Contractului — in aceastd situatie se vor prezenta informatii
despre modalitatea de realizare a comunicarii cu tertul/terfii sustindtori in ceea ce priveste
monitorizarea performantei in cadrul contractului si in special in situatia in care riscul de dificultati
in implementarea contractului se materializeaza (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de cétre

Ofertant).

4. Ofertantul va respecta principiile DNSH, drept care, in cadrul ofertei depuse, Ofertantul va depune
un memoriu in care va justifica integrarea considerentelor DNSH si a mésurilor de atenuare care se
impun a fi adoptate in vederea asigurarii conformitatii atat in cadrul procedurilor de licitatie si de
achizitie, prin includerea in propunerea tehnica a masurilor privind respectarea principiului ,,Do No
Significant Harm” (DNSH), cat si in etapa de executie a lucrarilor. Ofertantul va depune si Declaratia
privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului (Formularul nr. 8)

5.Graficul general propus de realizare a investitiei publice (de tip Gantt), si care prezintd toate
informatiile necesare intelegerii modului in care Ofertantul intentioneazi sa deruleze executia
Lucririlor, incluzind aspecte privind: activititile principale si subactivitatile acestora, succesiunea
si duratele activititilor, perioadele de desfasurare a activitatilor si punctele de reper relevante,
drumul critic, resursele alocate (personal, utilaje, etc.), rezervele de timp pentru situatii neprevazute,
perioadele cu restrictii in executia unor activitati, si orice alte informatii relevante in acest scop.
Graficul Gantt si Drumul critic vor fi realizate pe luni calendaristice si categorii de lucrari, la nivel
de cantitati de lucrari, iar la elaborarea graficelor se va tine cont obligatoriu de detalierea resurselor
folosite la procesul de lucru (materiale, manopera, utilaje, transport), cu identificarea obligatorie a
numarului de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal de executie si
supraveghere/indrumare.

In partea narativd a Propunerii Tehnice Ofertantul va prezenta informatiile care au stat la baza
elabordrii Graficului, principalele etape de executie a Lucrarilor, activititile principale cu
succesiunea si inter-relationarea lor, corelarea cu metodologia de executie propusd, resursele
necesare activititilor (personal, utilaje, etc.), punctele de reper relevante, analiza drumului critic, etc
Numarul de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal, identificate in cadrul Graficului
Gantt si Drumului critic vor fi obligatoriu corelate cu resursele (utilaje, mijloace de transport,
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echipamente si personal), declarate de catre operatorul economic in cadrul Propunerii financiare, si
vor avea distributie in timp pe toata durata de executic a proiectului in functie de duratele
activitatilor.

Ofertantii vor tine cont de constrangerile referitoare la jaloanele mentionate in Caietul de sarcini la
completarea graficelor de lucriri din Propunerea tehnica, concentrand resurse umane gi materiale

adecvate acestui scop.
In acest context graficele de executie din oferta vor fi intocmite atét fizic cét si valoric.

6. Resurse (personal si instalatii/echipamente) Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta cel putin
urmatoarele:

a) Organigrama care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care acesta
intentioneazi sa le utilizeze la realizarea lucrérilor, precum si liniile de comunicare dintre membrii
echipei;

b) Structura echipei de specialistii necesari si obligatorii in vederea verificirii nivelului de calitate
al lucrarilor ce urmeaza a fi executate, corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.

In acest sens, ofertantul va nominaliza urmatorii specialisti:

Echipa va fi formata din minim urmatorii experti:

a) Manager proiect
Pentru activitatiile de pe santier, contractantul va numi un Coordonator de proiect / Sef de proiect
care va coordona echipa de experti implicati in executia lucrarilor. Persoana desemnata va avea
experienta de inginer cu specializarea constructii civile - cu experienta in aceastd pozitie demonstrata
prin participarea in minim un contract care au avut ca obiect executie lucrari de constructii civile sau
parcuri urbane/spatii verzi urbane. Coordonatorul de contract/ manager de contract va fi
reprezentantul Executantului.

Coordonatorul de proiect / Seful de proiect, desemnat in aceasta pozitie, va demonstra indeplinirea
acestei cerinte prin prezentarea/indicarea a minim 1 proiect similar in cadrul careia a fost
nominalizat ca si Coordonator de proiect / Sef de proiect si in care a indeplinit acelasi tip de activitai
ca cele pe care urmeaza s le indeplineascé in prezentul contract.

b) Sef de santier

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care va
relationa direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor realizate de contractant pe santier, Seful de santier trebuie sa fie
permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier
nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Acesta trebuie sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul
constructii civile.

c¢) Responsabil tehnic cu executia (RTE).

Principalele sarcini sunt urmatoarele:
- sa verifice si sa avizeze fisele si procedurile tehnice de executie a lucrarilor, planurile de

verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele
impreuna cu graficele aferente lucrarilor;

- sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza
tehnic; sa opreasca executia lucrarilor, in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de 1a prevederile proiectului tehnic de executie si sa permita reluarea numai dupa

remedierea acestora.
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In propunerea tehnica operatorul economic ofertant sa descrie momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective), cu respectarea prevederilor art.3 alin.(4) din Instr. ANAP nr.1/2017.

d) Responsabil cu controlul calitatii (RCQ)
Principalele sarcini ale RCQ sunt urmatoarele:

- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii;
urmareste arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de calitate a
materialelor;

- urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raporteaza rezolvarea acestor neconformitati
organismului care a intocmit raportul respectiv;

- respecta legile si reglementarile tehnice referitoare la calitate

- informeaza Seful de santier despre orice problema legata de calitate.

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitatile de asigurare a
verificarii nivelului de calitate corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a legilor/normelor
in domeniul controlului calitatii ( Legea 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hg 492/2018 privind
controlul de stat al calitatii).

¢) Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca (RSSM)

Principalele sarcini sunt urmatoarele:

- organizarea activitatii de prevenire si protectie

- stabilizarea semnalizarilor de securitate si sanatate

- instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca

- asigurarea echipamentelor individuale de protectie

- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului

- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale

- monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca

- coordonarea activitatilor de evacuare si interventie in caz de necesitate.

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitatile de asigurare a
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse
in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a legilor/normelor in
domeniul SSM (HG nr.300/2006 Legea nr.319/2006 etc).

In propunerea tehnica operatorul economic ofertant sa descrie momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective), cu respectarea prevederilor art.3 alin.( 4) din Instr ANAP nr.1/2017.

f) Responsabil mediu (RM)

Principalele sarcini sunt urmétoarele:

- si identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaludrii, alegerea metodei
de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;

- s evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al
elimindrii lui, prin respectarea normelor legale;

- 4 -si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poludrii si chiar implementarea
unor sisteme de management de mediu;

- s4 monitorizeze si sa imbunatiteasca activitatile legate de mediu;
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- s stabileasc# masurile de reducere a impactului asupra mediului;

- si realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu,

- sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitafile desfagurate de contractant;

- s34 pregiteascd documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor
din domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

- implementeazi conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autorittii Contractante
/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectérii acestuia.

Responsabilul de mediu (RM) va fi nominalizat de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice si
pentru el se vor prezenta informatii privind modalitatea de acces la acesta (contract de
munc#/contract de servicii/declaratie de disponibilitate/etc.

g) Responsabil gestionarea deseurilor (RGD)

Principalele sarcini sunt urmétoarele:
- si identifice si sa codifice fiecare deseu la locul generdrii si sa-1 eticheteze, in conformitate cu

legislatia de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;

- 53 detina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

- s4 detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002, cu modificarile
si completirile ulterioare si sa transmita autoritatilor raportarile solicitate de legislaia in vigoare;

- s# verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeazi generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, ludnd masuri pentru evitarea
potentialelor accidente;

- si informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legitura cu obligatiile pe care le au
in domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecdrui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare

)

- s3 detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incércare-
descarcare, registre de evidentii etc.);

- sa initieze audituri interne si sa propuna spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire si
reducere a deseurilor previzut de OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- s4 asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urméreasca ca nici un transfer ilegal
de deseuri sa nu aiba loc;

- sa cunoascd prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile
organizate de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

- sa verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul

de mediu;
- s3 identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru

operatiunile si codurile de deseuri contractate;

- si stabileascd indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice
respectarea procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor. In cazul implementarii unui sistem
de management de mediu.

Responsabilul cu gestionarea deseurilor (RGD) va fi nominalizat de cétre ofertanti in cadrul
propunerii tehnice si pentru el se vor prezenta informatii privind modalitatea de acces la acesta
(contract de muncé/contract de servicii/declaratie de disponibilitate/etc.

Se admite ca o singura persoani si fie desemnati atat responsabil de mediu (RM), cét si Responsabil
cu gestionarea deseurilor (RGD).

Lipsa informatiilor privind nominalizarea specialistilor necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate al lucrarilor ce urmeaza a fi executate, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului solicitati, precum si a informatiilor privind
modalitatea de acces si pregatirea profesionala a acestora, duc la respingerea ofertei ca neconforma.
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Ofertantii vor prezenta in propunerea tehnici modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice
in corelare cu metodologia si graficul de executie a contractului.

Ofertantii vor prezenta descrierea calititii principalelor materiale de constructii ce urmeaza a fi puse
in operi. Se va prezenta modul in care se va asigura un nivel de calitate corespunzator in privinta
principalelor materiale ce urmeazi a fi puse in opera, conform proiectului tehnic (certificate de
conformitate pentru principalele materiale care vor fi puse in operd sau orice documente care sa
descrie calitatea acestora: termosistem cu vata minerala bazaltica, adeziv, hidroizolatie din
membrane bituminoase, tamplirie PVC, tencuiala decorativa, plasi din fibrd de sticla,

dibluri,mortar, etc).

7. Ofertantul va prezenta "Declaratie pe proprie rispundere privind respectarea obligatiilor relevante
din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca" (Formularul nr.5) pentru fiecare operator
economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant). Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul,
inclusiv Subcontractantii sii, se angajeazi si respecte reglementrile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de muncé, ce se aplica la locul in care se executd lucrdrile si care rezultd din
legi, regulamente, decrete si decizii, atat la nivel national cét si la nivelul Uniunii Europene precum
si din conventiile colective sau tratate, conventii si acorduri internationale, cu conditia ca aceste
norme precum si aplicarea acestora si fie in conformitate cu legislatia Uniunii Europene. Informatii
detaliate privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de
munci si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau
pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care
sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de mediu, se pot obfine de la Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

8. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind termenul de garantie acordat
lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Formularul nr. 7). Garantia lucrarii este
de minim 36 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara
obiectiuni. Se va prezenta si Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de
garantie acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, a resurselor
financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

9. Declaratia privind acceptarea clauzelor contractuale Formularul nr.6

10. Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucriri (formularul F3 din c¢f Hot.907/2016), fara
valori

11. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport — cumulate pe proiect — fird valori
12. Listele cu echipamente si utilaje, respectiv dotari (Formular F4 din cf Hot.907/2016), fara valori

13. Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotari (Formular F5 din cf
Hot.907/2016)

Nota: Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice completate conform Hotararii
907/2016 (model Formular F5) vor fi sustinute obligatoriu de prezentarea de documentatii originale
complete (sau copii xerox dupd documentatiile originale cu certificarea si semnarea conform cu
originalul) cum ar fi de exemplu: cataloage, pliante sau prospecte sau fige/carti tehnice ale
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producitorului, semnate si stampilate de firma ofertanta, pentru a demonstra indeplinirea cerintelor

din cadrul specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.
Orice specificatie tehnici ce nu poate fi demonstratd prin aceste metode, nu va fi luata in considerare

si se va considera ca echipamentul nu indeplineste cerinta solicitata.
14. Declaratie privind respectarea proiectului tehnic (Formularul nr.9)

15. Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
Propunerea tehnica va fi paginata si opisata, opisul va fi pagina zero a Propunerii Tehnice.
Propunerea Tehnica ce nu respecta intocmai structura si cerintele documentatiei de atribuire duce la
respingerea ofertei ca neconforma in baza art. 215 alin. 5 din Legea 98/2016.

Cerintele privind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii.
Comentarii de tip ,,da/nu" nu reprezinta indeplinirea/neindeplinirea cerintelor solicitate.
Se recomandi vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea ofertelor fara erori.

Nu se admit oferte alternative.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoare fird TVA care se completeaza
in sistemul electronic SEAP rubrica special dedicatd ,,Oferta financiard”, precum si urmétoarele
documente:

1) Formularul de oferta (Formular nr.10) si Anexa 1 la formularul de oferta (Formular anexa 1)

2) Graficul Gant de realizare a investitiei publice completat valoric, pe luni calendaristice si categorii
de lucrari, la nivel de cantitati de lucrari, iar la elaborarea graficelor se va tine cont obligatoriu de
detalierea valoricd a resurselor folosite la procesul de lucru (materiale, manopera, utilaje, transport).
In graficul valoric ofertat se vor evidentia 4 Jaloane financiare in executarea contractului. La
intocmirea graficelor pentru lucrérile de executie se va tine seama de o solicitare imperios necesard
si anume evidentierea a patru jaloane dupa cum urmeaza:

> Jalonul nr. 1 — in maxim 2 luni de la data consemnati in Ordinul de Incepere a lucririlor,
Executantul va avea lucriri aprobate si facturate in valoare de minim 10% din valoarea contractului
de lucrari fird TVA. indeplinirea acestui jalon este obligatorie la termenul stabilit, neindeplinirea
lui dand dreptul Beneficiarului si rezilieze unilateral Contractul de lucréri. De asemenea indeplinirea
jalonului este conditie de acordare a avansului.

> Jalonul nr. 2 — in maxim 6 luni de la data consemnata in Ordinul de Tncepere a lucririlor,
Executantul va avea lucrari aprobate si facturate in valoare de minim 40% din valoarea contractului
de lucrdri.

Modificarea acestui jalon se poate face doar in cazuri justificate cu aprobarea Beneficiarului, prin
act aditional la Contractul de lucriri.

> Jalonul nr. 3 — in maxim 9 luni de la data consemnata in Ordinul de Incepere a lucrarilor,
Executantul va avea lucriri aprobate si facturate in valoare de minim 70% din valoarea contractului
de lucriri.

Modificarea acestui jalon se poate face doar in cazuri justificate cu aprobarea Beneficiarului, prin
act aditional la Contractul de lucréri.
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> Jalonul nr. 4 — Acest jalon se considera indeplinit dacd la data stabilitd pentru finalizarea
lucririlor s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor si au fost depuse si aprobate
la plata toate situatiile de lucrdri aferente.
Aceste jaloane financiare vor fi corelate cu valoarea lucririlor ofertate si consemnate in Graficul de
executie a lucrdrilor. De asemenea cele patru jaloane constituie etape contractuale. Nerealizarea
acestora este penalizatd conform acordului contractual.
Concluzie:
Graficul de executie va fi astfel intocmit incat s& tind cont de constréngerile beneficiarului enuntate
mai sus. in acest context graficele de executie din ofertd vor fi intocmite atét fizic cat si valoric.
3) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1—- cf. HG 907/2016) cu valori. Pentru toate
activititile care NU fac obiectul contractului se va trece valoarea 0.;
4) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2 — cf. HG 907/2016)

-cu valori;
5) Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3 — cf. HG 907/2016)- cu

valori;

6) Listele cu echipamente si utilaje, respectiv dotari (Formular F4 — cf. HG 907/2016)- cu valori;
7) Extrasele de resurse utilizate in listele de cantitati (materiale- Formularul C6cp, manopera-
Formularul C7cp, utilaje tehnologice-Formularul C8cp, transporturi-Formularul C9cp), cumulat pe
lucrare, cu valori

8) Formularul F5 — Fisa tehnicd, completata

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare i valori, devin formulare pentru devizul ofertei si
vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

Oferta financiara va cuprinde si toate cheltuielile cu taxe legale si impozite, roméne sau stréine,
autoriziri, aprobari legate de executia si intretinerea lucrarilor.

Aceeasi resursi va avea acelagi pret in toate Listele cu cantitati de lucrari (Formulare F3) prezentate.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucririlor previzute in listele de cantitati din cadrul documentatiei de atribuire,
intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucrdrilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum
si marja de profit.

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic
in relatia contractuala cu Autoritatea Contractanta il reprezinta Formularul de Oferta. Pretul ofertei
din Formularul de Oferta trebuie sa acopere toate costurile necesare realizarii contractului supus
prezentei proceduri.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stabilitd de cétre autoritatea contractantd si asumata de ofertant.

Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la
H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustari ale propunerii financiare.
Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar,
iar pretul total va fi corectat in mod corespunzitor;,
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b) daca existd o discrepanti intre litere si cifre, trebuie va fi luati in considerare valoarea exprimata
in litere, iar valoarea exprimati in cifre va fi corectata corespunzitor.

In vederea comparirii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel
mult doud zecimale.

Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustiri de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire
si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri
litigioase intre partile contractante.

Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea
tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentari/justificiri de pret/cost sunt
confidentiale intrucit sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici din
propunerea tehnicé, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentari/justificari de pret/cost
ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate,
dovadi ce devine anexi la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1). Ofertantul
va marca distinct paginile din documentele prezentate care au caracter ,, CONFIDENTIAL”. Aceste
documente se vor constitui intr-un fisier separat, marcat corespunzitor — DOCUMENTE
CONFIDENTIALE. In situatia in care operatorul economic nu va proceda in acest fel autoritatea
contractanta nu va putea fi trasa la rispundere de eventuala incalcare a caracterului confidential al
documentelor respective, deoarece informatiile (documentele) confidentiale nu au putut fi separate
de restul informatiilor (documentelor).

Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor NU se vor accepta completdri sau modificdri
ale continutului Propunerii financiare, decét cele stabilite prin exceptie de prevederile Art. 134 si

Art. 135 din HG 395/2016.

13. Cerinte privind perioada de garantie solicitata Contractantului

Contractantul va acorda o garantie a lucrarii pentru o perioada de minim 36 luni conform
prevederilor art. 7, alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata.

14. Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in Contract avand obligatia de a verifica daca acestea sunt valabile.

Contractantul are obligatia de a asigura, mentine si verifica valabilitatea politei de asigurare
si/sau a scrisorii de garantie bancara pe toatd durata contractului, inclusiv verificarea autenticitatii
documentelor, a termenelor de valabilitate si a existentei unui asigurdtor sau emitent autorizat
conform legislatiei aplicabile.

Autoritatea contractantd nu are obligatia de a efectua aceste verificéri si nu rdspunde pentru
eventualele consecinte decurgind din neindeplinirea de ciitre contractant a acestei obligatii.

15. Avans

Dupi atingerea jalonului nr. 1 aga cum este descris de Autoritatea Contractantd, Autoritatea
Contractanti poate acorda Executantului, conform legislatiei in vigoare, un avans in cuantum de
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pani la 15% din valoarea contractului, cu obligatia de a solicita contractorului un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile
previzute la art.4-5 din HG 264/2003, cu modificérile si completdrile ulterioare.

Garantia de returnare a avansului trebuie sa acopere:

. valoarea avansului acordat;
. prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii

sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.

16. Clauze specifice

Jaloane impuse de Autoritatea Contractanta

La intocmirea graficelor pentru lucrdrile de executie se va tine seama de o solicitare imperios
necesari si anume evidentierea a patru jaloane dupa cum urmeaza:

> Jalonul nr. 1 — in maxim 2 luni de la data consemnata in Ordinul de fncepere a lucrarilor,
Executantul va avea lucrari aprobate si facturate in valoare de minim 10% din valoarea contractului
de lucrari fard TVA. Indeplinirea acestui jalon este obligatorie la termenul stabilit, neindeplinirea
lui dand dreptul Beneficiarului s rezilieze unilateral Contractul de lucréri. De asemenea indeplinirea
jalonului este conditie de acordare a avansului.

> Jalonul nr. 2 — in maxim 6 luni de la data consemnati in Ordinul de Tncepere a lucrarilor,
Executantul va avea lucriri aprobate si facturate in valoare de minim 40% din valoarea contractului
de lucrari.
Modificarea acestui jalon se poate face doar in cazuri justificate cu aprobarea Beneficiarului, prin
act aditional la Contractul de lucréri.

> Jalonul nr. 3 — in maxim 9 luni de la data consemnati in Ordinul de Incepere a lucrrilor,
Executantul va avea lucriri aprobate si facturate in valoare de minim 70% din valoarea contractului
de lucrari. Modificarea acestui jalon se poate face doar in cazuri justificate cu aprobarea
Beneficiarului, prin act aditional la Contractul de lucrari.

> Jalonul nr. 4 — Acest jalon se considerd indeplinit daca la data stabilitd pentru finalizarea
lucrdrilor s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si au fost depuse si aprobate
la plata toate situatiile de lucréri aferente.
Aceste jaloane financiare vor fi corelate cu valoarea lucrérilor ofertate si consemnate in Graficul de
executie a lucririlor. De asemenea cele patru jaloane constituie etape contractuale. Nerealizarea
acestora este penalizati conform acordului contractual.

Concluzie:
Graficul de executie va fi astfel intocmit incét sa tina cont de constrangerile beneficiarului enuntate

mai sus. In acest context graficele de executie din ofertd vor fi intocmite atat fizic cét si valoric.
Ofertantii vor tine cont de aceastd constrangere la completarea graficelor de lucréri din Propunerea
tehnici si financiara, concentrand resurse umane si materiale adecvate acestui scop. Aceasti cerin{d
va fi preluati si in conditiile contractuale specifice.

17. Alte cerinte:

Ofertantii vor prezenta obligatoriu Formularul disponibil in sectiunea Formulare-
DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARII REALI ai fondurilor alocate din fonduri
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europene, semnat de fiecare participant la procedurd (ofertant, ofertant asociat,

subcontractant, tert).
Pe toate facturile intocmite, Executantul va mentiona in mod obligatoriu codul SMIS al

proiectului.

Legislatia de referinti ce va fi respectatii la intocmirea ofertei si a executiei lucririlor:

Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completdrile ulterioare inclusiv normele de aplicare.

Hotirarea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora.

H.G. nr. 343/2017 — modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora.

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii cu modificérile si completarile

ulterioare.
Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii.

HOTARARE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor cu modificarile
si completarile ulterioare.

LEGEA nr. 90 din 12 julie 1996 — Legea protectiei muncii cu modificarile si completirile ulterioare.
LEGEA Nr. 106 din 25 septembrie 1996 — Legea protectiei civile cu modificdrile si completdrile
ulterioare.

P118/99 Normativ de siguranti la foc a constructiilor.

Ordinul nr. 6025/2018 pentru aprobarea reglementarilor tehnice "Normativ privind securitatea la
incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare", indicativ
P 118/3-2015, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice nr.
364/2015.

Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea si completarea reglementirilor tehnice "Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013,
aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice
nr. 2.463/2013.

ORDIN nr. 28 din 16 januarie 2018 pentru aprobarea Reglementirii tehnice "Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3:2005.

Reglementarea tehnicd CR-0-2005 din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii

structurilor in constructii”.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
achizifie publicd. Caietul de sarcini contine principalele cerinfe pe care trebuie si le

indeplineascd lucrdrile ce urmeazd a se achizifiona.
El contine indicatii privind regulile de bazd care trebuie respectate, astfel incit, potentialii
ofertanti sd elaboreze propunerea tehnicd si financiard, corespunzitor cu necesititile Autoritdtii

Contractante.

INTOCMIT AVIZAT,
Expert tehnic, Manager de proiect, oL
NISTORAN/DUMITRU BRATU LIVIU MIHAITA
f >
1, A
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