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1.Introducere
Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor in baza

céarora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara)
pentru executie lucrari care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura, in
acord cu necesitatile Autoritatii contractante.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa
intr- un anumit capitol din Caietul de Sarcini $i nespecificata explicit in alt capitol trebuie
interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se consideréd de cétre Ofertant ca
aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de
Sarcini si fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant
si Antreprenor care vor avea acelasi inteles.

Orice posibila denumire de marca, de fabricd sau comert, origine, sursa, productie,
procedeu special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de
sarcini sau Tn anexele acestuia trebuie citite cu mentiunea ,sau echivalent".

Propunerea tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice/cerintelor prevazute in
prezentul Caiet de sarcini/ Proiect tehnic/ Fisa de Date va fi declarata neconforma si/sau
inacceptabila, Tn cadrul acestei proceduri, Orasul Balcesti indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic
contine toate documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii:
memoriile tehnice si caietele de sarcini pe specialitati/ categorii, partile desenate, liste de
cantitati, centralizatoare de resurse, alte documente din proiect care sunt parte integranta

din prezentul caiet de sarcini




2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document
2. Referate pentru verificarile de calitate asociate realizarii constructiei
3. Proiect tehnic - numar proiect 209/2025, elaborat de SC RED SOCKET SRL

care cuprinde:

a. Parti scrise: memoriu cu descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari,

b. Parti desenate: plan incadrare, plange de ansamblu (situatie existenta, situatie

propusa) si planse pe specialitate;

3. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

3.1.Date generale

U.A.T. ORAS BALCESTI, cu sediul social in Orasul Balcesti, aleea Petrache Poenaru, nr.
1, judetul Valcea, CIF: 2541720

3.2.Descrierea obiectivului investitional

Prin prezenta documentatie se urmareste infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice
de tip “on- grid”, ceea ce presupune racordarea la reteaua nationala de distributie a energiei
electrice.

Principalele activitati ce vor fi desfasurate pentru construirea parcului fotovoltaic, sunt:

-Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si

compactarea pamantului;

- infiintarea cailor de acces pentru activitdtile de mentenants;

- imprejmuirea perimetrald a zonei unde este amplasat parcul fotovoltaic;

- Realizarea unui iluminat perimetral cu aparate de iluminat LED;

- Montarea structurii metalice de sustinere;

- Montarea a 960 panouri fotovoltaice cu puterea instalata de 410 Wp;

- Montarea invertoarelor trifazate (8 buc. 50 kW) pe suporti speciali in centrul de
greutate al retelei de curent continuu;

- Montarea prizelor de pamant;

- Pozarea si conectarea cablurilor solare (6 mm2) de la panourile fotovoltaice la
invertoare prin intermediul tablourilor electrice (TS R TS 8);

- Pozarea in subteran si conectarea cablurilor ACYABY 3x35+16 mm2 de la tablourile




electrice secundare (TS R TS 8) la tabloul electric general (TEG);

- Pozarea in subteran si conectarea a doud cabluri in paralel ACYABY 3x240+120
mmz2 de la tabloul electric general (TEG) la cutia de distributie a PTAB-ului;

- Teste si punerea in functiune;

- Racordarea instalatiei la Sistemul Energetic National.

La prezentul caiet de sarcini este atasat proiectul tehnic care descrie totalitatea

lucrarilor ce se vor executa.

3.3.Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanti

In scopul atingerii obiectivului general al proiectului si realizarii indicatorilor obligatorii
asumati, Autoritatea Contractantd a identificat oportunitatea accesarii de fonduri
nerambursabile in cadrul Programului Fondul pentru Modernizare — Program-cheie nr. 1:
Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, pentru sprijinirea investitilor in noi
capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile aferente apelului de
proiecte destinat autoritatilor publice locale.

Prin implementarea proiectului se urmareste realizarea unei centrale electrice
fotovoltaice de tip ,on-grid”, ceea ce presupune racordarea la reteaua nationala de
distributie a energiei electrice

Prin acest proiect se urmareste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice conectate
la reteaua de distributie a energiei electrice, destinata producerii energiei electrice din surse
regenerabile pentru consum propriu.

In esents, principalele activitati care vor fi desfasurate pentru construirea parcului
fotovoltaic, imobil CF 38123, sunt:

- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si
compactarea pamantului;

- infiintarea cailor de acces pentru activitatile de mentenanta;

- Tmprejmuirea perimetrala a zonei unde este amplasat parcul fotovoltaic;

- Realizarea unui iluminat perimetral cu aparate de iluminat LED;

Montarea structurii metalice de sustinere;

- Montarea a 960 panouri fotovoltaice cu puterea instalata de 410 Wp;

- - Montarea invertoarelor trifazate (8 buc. 50 kW) pe suporti speciali in centrul

de greutate al retelei de curent continuu;

- Montarea prizelor de pamant;




- Pozarea si conectarea cablurilor solare (6 mm2) de la panourile fotovoltaice la
invertoare prin intermediul tablourilor electrice (TS 1+ TS 8);

- Pozarea in subteran si conectarea cablurilor ACYABY 3x35+16 mm2 de la tablourile
electrice secundare (TS 1-*- TS 8) la tabloul electric general (TEG):

- Pozarea in subteran si conectarea a doua cabluri in paralel ACYABY 3x240+120
mm2 de la tabloul electric general (TEG) la cutia de distributie a PTAB-ului;

- Teste si punerea in functiune;

- Racordarea instalatiei la Sistemul Energetic National.

Valoarea investitiei a fost estimata in conformitate cu devizul general.

Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investitii, s-
au intocmit conform Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare
realizarii obiectivului de investitii.

La baza estimarii cheltuielilor necesare realizarii lucrarilor prevazute au stat devizele pe
obiect, evaluarile cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare precum si estimarile pe baza de
deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementarii proiectului.

Acest capitol include:

* Devizul general, conform HG907/2016

« Deviz pe obiect, conform HG907/2016

» justificarea cheltuielilor pe capitole de deviz.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de 1.863.876,32 lei si se
compune din:

Cap.4.1 Constructii si instalatii- 500.510,23 lei

Cap.4.2 Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale- 572.854,50 lei

Cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj-

790.511,509 lei

4. Informatiji privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

4.1. Amplasare/ Localizare
Lucrérile aferente obiectivului de investitii ,,Tnfiint,area unui parc fotovoltaic in Orasul Balcesti”

se vor realiza in Orasul Balcesti, judetul Vélcea, pe terenul identificat in documentatia
tehnica aferenta investitiei, imobil CF 38123, conform Proiectului Tehnic nr. 209/2025.

4.2 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:




i Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului
de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost
utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor, aga cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curadtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

i Graficul de executie (fizic gi valoric); programul de executie (diagrama Gantt) pe zile
calendaristice, la nivel de categorie de deviz, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de
realizare a lucrérilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa
le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor,

ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

4, Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucririlor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta
calitatea lucrarilor;

b. Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a
materialelor conform H.G. 668/2017si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

g, Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini:

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzétor pe toate paginile.

f. Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros, impreund cu masurile ce
conditioneaza realizarea acestora.

Contractantul trebuie s& furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:




i. Planul calitatii;

i. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de
plati intermediare de catre Contractant:

Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric
si graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilitd. Datele

intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale.

In cadrul activitatilor contractuale, executantul va respecta principiul DNSH (,Do No
Significant Harm”), aplicabil proiectelor finantate prin Programul Fondul pentru Modernizare.
Executantul are obligatia de a asigura toate resursele necesare realizérii lucrarilor, inclusiv:

. forta de munca calificata;

. materialele de constructii;

. echipamentele si utilajele necesare;

. instalatiile si organizarea de santier;

. toate celelalte resurse necesare realizarii lucrarilor.

Materialele si echipamentele utilizate in executia lucrarilor trebuie s& fie noi, conforme cu

standardele si reglementérile tehnice in vigoare si vor fi insotite de documente care atests

conformitatea acestora, precum:

. certificate de conformitate;
. declaratii de performants;
. agremente tehnice;

. fise tehnice ale produselor.

Executantul este pe deplin responsabil pentru calitatea, stabilitatea si siguranta lucrarilor
executate, precum si pentru respectarea tuturor normelor tehnice si a legislatiei aplicabile,
inclusiv a prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats, cu
modificdrile si completarile ulterioare.

Executantul este responsabil pentru corectitudinea cantitétilor inscrise in situatiile de lucréri
si pentru valorile aferente acestora, in conformitate cu oferta depusd si acceptata de
autoritatea contractanta.

Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile autoritatii contractante si ale dirigintei de
santier pe parcursul executiei lucrarilor. in cazul in care executantul considerd ci o

dispozitie primita este nejustificata sau contravine prevederilor legale, acesta are dreptul de

a formula obiectii in scris.




Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor, in baza documentatiei tehnice
si a planurilor de executie, precum si de utilizarea tuturor echipamentelor si resurselor
necesare realizarii lucrarilor.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, apare o eroare privind pozitia, cotele,
dimensiunile sau amplasamentul oricdrei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a
remedia aceste neconformitéti pe cheltuiala proprie.

Executantul are obligatia de a efectua toate verificarile si testele tehnologice necesare,
conform proiectului tehnic si reglementarilor aplicabile.

De asemenea, executantul are obligatia de a asigura instruirea personalului implicat in
executia lucrarilor, in vederea respectarii normelor de securitate si sadnatate in munca.
Executantul va executa lucrérile cu respectarea principiilor DNSH, iar in cartea tehnica a
constructiei vor fi incluse documente justificative care demonstreazi respectarea acestor
principii.

Obligatiile executantului pe perioada executiei lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrérilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrérilor, executantul are obligatia:

. sd ia toate méasurile necesare pentru protectia persoanelor aflate pe santier si pentru

mentinerea santierului in conditii de siguranta;

» sa asigure iluminarea, protectia, imprejmuirea si semnalizarea santierului;
. sa ia toate masurile necesare pentru protejarea mediului inconjurator;
. sa prevind producerea de poluare, zgomot sau alte efecte negative generate de

activitatile de santier,;

. sa desfasoare activititile astfel incat sa nu perturbe in mod nejustificat activitatea
institutiilor din zona.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor puse in opera de la data ordinului de incepere a lucrarilor si
pana la data receptiei finale.

Utilizarea drumurilor si despagubiri

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile si podurile publice sau
private utilizate pentru transportul materialelor si echipamentelor aferente santierului.
Executantul va lua toate méasurile necesare pentru prevenirea deteriorarii drumurilor si
podurilor utilizate pentru transport.

Tn cazul in care, ca urmare a transportului materialelor, echipamentelor sau utilajelor, sunt

produse deteriorari ale drumurilor sau podurilor, executantul are obligatia de a remedia




aceste deteriorari pe cheltuiala proprie.
Executantul va despagubi autoritatea contractantd impotriva oricdror reclamatii, actiuni in

justitie sau costuri rezultate din executarea lucrarilor.

4.3 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Lucrarile aferente obiectivului de investitii ,infiintarea unui parc fotovoltaic in Orasul Balcesti”
se vor realiza in Orasul Balcesti, judetul Véicea, pe terenul identificat in documentatia
tehnica aferenta investitiei, imobil CF 38123, conform Proiectului Tehnic nr. 209/2025.
Avand in vedere ca puterea instalata la nivelul centralei fotovoltaice este sub valoarea
puterii instalate aprobate de catre furnizor, nu se impun mésuri speciale de suplimentare
sau protejare a instalatiilor electrice de alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitati existente in zona.

Modificari tehnice
Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul

de sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio
modificare tehnica (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor
fi realizate numai cu acordul Autoritétii Contractante si numai in cazul in care nu sunt

substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

5.Managementul calitatii si managementul documentelor

5.1.Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitafii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare
pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementérile in materie de sistem de
management a! calitétii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare). Acesta trebuie sa cuprinda toate
cerintele privind executia lucréarilor din prezentul Caiet de sarcini. in consecinta, Planul
calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile ce sunt
incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de

Contractant trebuie:




i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de
management al calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineascé cerintele tehnice si
contractuale precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autoritdtii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in
executia lucrarilor in constructii;

ii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul
Contractului pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin
aceasta Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul
documentelor in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale si infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrarilor.

Vi Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand
procedurile aferente sistemului calitatii.

Vii. Procedurile tehnice de executie pentru toate categoriile de lucréri privind realizarea
obiectivului.

viii. Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de
investitie pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina: - categoriile de lucrari
controlate si verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; - metodele de
verificare si control utilizate (standarde, normative); - frecventa / faza; - tolerante admisibile;
- cine efectueaza controlul / verificarea;- inregistrari de calitate.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera

necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

5.2.Managementul documentelor
Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub
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formé de numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui
document emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului
document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba roména, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede
altfel. Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poatd fi citite
direct sau importate fara pierderi de format.

Contractantul va furniza figierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului. Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele
privind managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau

poate solicita Contractantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

6.Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1.Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform
clauzelor prevazute in contractul de lucrari anexat la documentatia de atribuire.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra
lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).
Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele

tehnice ale Contractului.

6.2.Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 3 zile
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lucratoare de la emiterea de catre Contractant.
Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie s depaseasca perioada asa cum

este prevazuta in Contract.

6.3.Sedinta de demarare a activitatilor in Contract
Procesul verbal/ Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste

imediat dupa aceasta intalnire si este semnatd de ambele parti.
in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii

Contractante urmatoarele documente:

i. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate gi sénatate al Contractantului si Subcontractantilor, care

integreaza toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4.inceperea activitafilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritati Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza
organizarea de santier. Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru
organizarea de santier Tnainte de inceperea oricarei activitati pe santier si va include
predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia
catre Contractant.

Procesul verbal/ Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/ Minuta de predare si
incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii i se semneaza
de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de saénatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfasurarii activitafilor pe santier, se vor organiza intalniri saptdmanale la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie
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agreata de toate partile implicate.

6.5.Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile care fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor, de cétre o Persoana
autorizata pentru realizarea testelor tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitatile solicitate de persoana care realizeazi testérile
tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de catre persoana care realizeaza testirile
tehnice (de exemplu: verificarea conexiunilor dintre cladiri, imbinarilor dintre structura
existenta si structura nou realizata).

ATENTIE: testele tehnologice sunt categorii de lucrari care trebuie sa fie incluse in oferta
executantului ofertant, fiind finantate din resursele proprii ale acestuia. Se vor avea in

vedere propriile costuri sub sanctiunea respingerii ofertei.

6.6.Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrérilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract,va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale. Dupéa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare [HG 343/2017):

i in prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrarile la finalizarea
acestora, dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice
emite certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. in a doua etapa Autoritatea Contractants efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor i incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereazd pe Contractant de
orice obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.
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6.7.Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.7.1.Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat [pe obiect de investitie si
per total pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:
inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derul&rii

Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractants;
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; calitatea
raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; predarea
Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind

indicatorii de monitorizare si performanta [inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

7.Subcontractarea
7.1.Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractanttrebuie sa fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de
catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si
valoarea acestora;

ii. documentele care demonstreazd capacitatea tehnicd si profesionald a
subcontractantului de a executa lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele

Autoritatii Contractante;
iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile
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acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va

aplica pe perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a
fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al
calitatii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatile sale contractuale si este singurul responsabil de
executarea corespunzatoare a Contractului i ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii
Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sd respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel

putin 3 zile Tnainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.

8.Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica, cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini si cu respectarea legislatiei aplicabile.

In realizarea activitatilor care fac obiectul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in
vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in prezentul
Caiet de Sarcini), precum si legislatia aplicabila;

ii. reglementarile aplicabile in mod specific realizarii lucrarilor care fac obiectul Contractului
ce rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de Sarcini, se
prezuma ca ofertantul:

a luat cunostinta de toate reglementarile aplicabile;
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a analizat documentatia de atribuire;

a avut in vedere aceste reglementari la momentul elaborérii ofertei.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar modificari legislative care
influenteaza activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele de
santier, cu privire la consecintele asupra activitatilor ce fac obiectul Contractului si de a-si
adapta activitatea in conformitate cu noile prevederi legale.

In cazul in care anumite reglementari generale sau specifice nu sunt in vigoare sau au fost
modificate fatd de momentul depunerii ofertei, se considerda cd regula respectivid este
inlocuitd de noile prevederi legale aplicabile, ofertantul fiind considerat ci le-a avut in
vedere la elaborarea ofertei.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu
respectarea prevederilor privind:

i. securitatea si sdnatatea in munca;

ii. controlul calitatii;

iii. standardele si instructiunile tehnice aplicabile.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru toti subcontractantii implicati in executarea
lucrarilor, chiar si in situatia in care acestia au fost agreati de Autoritatea Contractanta.
Autoritatea Contractanta nu va fi responsabild pentru nerespectarea de catre Contractant
sau subcontractantii acestuia a oricaror prevederi legale sau normative aplicabile.
Contractantul are obligatia de a respecta, pe durata executarii lucrarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii, stabilite prin legislatia nationala, legislatia Uniunii
Europene, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitii internationale de
drept in domeniul mediului, social si al muncii, enumerate in Anexa X la Directiva
2014/24/UE, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
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Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal
privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliére a deseurilor periculoase si
al eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consim{dmant prealabil in cunostintad de
cauza, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale

regionale ale sale.

9.Responsabilititile Contractantului

9.1.Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sadnatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii i asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitdtii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

Vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificéri)
solicitate de catre Autoritatea Contractantad pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per
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total, indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru
Autoritatea Contractanta. Situatile de plata trebuie sa@ includa originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si
pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pc durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

% Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformérii
la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, Tnainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;

xii. Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdti pe probleme de
securitate si s@natate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii. ~ Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres
zilnice, saptamanale si lunare;

Xiv. Participare la intélniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz].

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca fisi va indeplini
corespunzator toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicad de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatile contractuale si solicitarile autoritatilor competente
si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatillorsale ca un bun profesionist cu respectarea
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform
planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante,
incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
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ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce
reprezintd obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a
reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicAnd cele mai bune
practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate Tn prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu
a situatilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de
obligatiile si responsabilitdtile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in
Contract. Contractantul este responsabil a se asigura cad pe toatd perioada de executie a
activitatilor pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a
mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie specialda combustibililor
si oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru
orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia
ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara
a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima
in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea
competenta.

in situatia in care, iIn mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritati Contractante despre situatia aparutd si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii dc platd pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de

lucrari. Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
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conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor gi va solicita aprobarea inceperii
lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui
de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii
lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar
si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala,
incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie
prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de
santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau
restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a recepfiei
finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata
asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.
Contractantul va efectua masuratorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in
situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritafii Contractante. Contractantul va
depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va
propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa
fata de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelortipuri
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de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in
vigoare pe toatd perioada derularii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru

personalul propus.

9.2.Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnica pusa la dispozitie de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricarei
eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise 1n documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse.in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Lucrarile se vor executa respectand cerintele contractului de finantare.

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,Do No Significant Harm"("A nu
prejudicia in mod semnificativ"), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitile durabile, prin
crearea unui sistem de clasificare (sau ,taxonomie") pentru activitatile economice durabile
din punctul de vedere al mediului.

Se vor pune la dispozitia Autoritdtii Contractante documente justificative care sa
demonstreze implementarea principiului de ,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH —
,Do No Significant Harm") in etapa de executie a lucrarilor de interventie), asa cum sunt
solicitate si asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in
implementarea proiectului.

Operatorii economici:

i. se obligd sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor,
respectiv de execufie in ceea ce privesgte respectarea principiilor DNSH;

ii. se obliga sa respecte prevederile ghidului de finantare.;

iii. se obligd sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, etc., in termenul si in conditile prevazute in acestea (ex:
situatii de lucrari, inclusiv pentru lista de verificare a conditilor DNSH, astfel cum vor fi
solicitate de catre autoritatile competente, declaratii de performanta pentru produsele pentru

constructii/declaratii de conformitate/agrennente tehnic in constructii, fise cu date de
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securitate ale produselor, fige tehnice ale echipamentelor folosite, fise tehnice ale utilajelor
utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea
contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii si/ sau a
corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind
respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.

CERINTE OBLIGATORII DNSH

Ofertantii au obligatia respectarii cerintelor principiului DNSH — ,Do No Significant Harm”,
astfel cum este prevazut in Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care
sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (,taxonomie”) pentru
activitatile economice durabile din punct de vedere al mediului.

in conformitate cu prevederile Mecanismului de redresare si rezilientd, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, potrivit céruia o
activitate economica este considerata ca aduce prejudicii semnificative daca afecteaza unul
dintre urmatoarele sase obiective de mediu:

1s Atenuarea schimbarilor climatice — se considera ca o activitate prejudiciazd in mod
semnificativ acest obiectiv daca genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera
(GES).

2. Adaptarea la schimbarile climatice — se considera ca o activitate prejudiciaza in mod
semnificativ acest obiectiv daca conduce la cresterea efectelor negative ale climatului actual
sau viitor asupra activitatii respective, asupra persoanelor, naturii sau bunurilor.

3. Utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa si a resurselor marine — se
considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ acest obiectiv dacd afecteaza
negativ starea ecologica sau potentialul ecologic al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de
suprafata si subterane.

4. Economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora —
se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ acest obiectiv daca conduce la
o utilizare ineficientd a resurselor naturale sau la o crestere semnificativd a generarii,
incinerdarii ori eliminarii deseurilor.

b. Prevenirea si controlul poluarii — se considera ca o activitate prejudiciaza in mod

semnificativ acest obiectiv dacd conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti
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in aer, apa sau sol.
6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor — se considera ca o activitate

prejudiciaza in mod semnificativ acest obiectiv daca este nociva pentru starea si rezilienta
ecosistemelor sau pentru stadiul de conservare a habitatelor si speciilor, inclusiv a celor de

interes pentru Uniunea Europeana.

Respectarea principiului DNSH

Contractantul are obligatia ca pe durata executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului caiet
de sarcini sa respecte principiul DNSH (,Do No Significant Harm”), astfel cum este prevazut
in Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia activitdtilor economice durabile.
Executantul lucrérilor va asigura realizarea lucrérilor in conformitate cu principiile DNSH si
va include in Cartea Tehnicd a constructiei documente justificative privind respectarea
acestor principii, inclusiv planul de masuri DNSH si documentele justificative aferente.

La nivelul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta o demonstrare clard a modului in care sunt
respectate cerintele DNSH pe durata executiei lucrarilor.

Simpla preluare a cerintelor din caietul de sarcini, fard o descriere a modului de
implementare, poate conduce la considerarea ofertei ca neconforma.

Cerinte suplimentare privind respectarea principiului DNSH

Se vor avea In vedere urmatoarele cerinte:

Cerinta 1 — Performanta energetica

Pentru fiecare tip de produs sau echipament utilizat in cadrul proiectului se va indica clasa

de performanta energeticd, dacd aceasta este aplicabila, si se vor prezenta documente

justificative, cum ar fi:

. fise tehnice ale producatorului;
. declaratii ale producatorului;
. certificate de performanta energetica.

Cerinta 2 — Durata de viata a produselor
Pentru fiecare tip de produs utilizat se va indica durata de viata estimatad a produsului, care

trebuie s fie de minimum 60 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, in perioada
de garantie.

Cerinta 3 — Gestionarea deseurilor si reciclarea componentelor

Ofertantul va descrie modul de gestionare a deseurilor rezultate din executia lucrarilor,
inclusiv:

. colectarea selectiva;
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. reciclarea componentelor;

. gestionarea suporturilor si ambalajelor din plastic sau metal.

Se va indica modul concret de indeplinire a acestor cerinte, in conformitate cu legislatia
privind gestionarea deseurilor.

Cerinta 4 — Utilizarea substantelor periculoase
Pentru produsele si echipamentele utilizate se va prezenta conformitatea cu standardele de

mediu si de siguranta aplicabile, prin documente precum:

. declaratie de conformitate RoHS;
. declaratie REACH,;
. eticheta ecologica sau alte certificari relevante.

9.3.Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant:
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitadfilor ce {in de etapa pregatitoare a executiei lucrérilor,
Contractantul trebuie:

i Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare,
care ii revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile

stabilite in Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la fintalnire/intalniri inainte de

demararea activitatii pe santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractants,
autoritati competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce
priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie,
inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de
incepere a executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier,
Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
intalnire/i cu reprezentantul Autoritati Contractante sau alte parii
implicate daca este necesar sa se defineascd toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de muncs,
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constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.
iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;
iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;
vi. Sa intocmeasca si sd depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv
valorificare, reciclare, daca este cazul);
Vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul
de executie va stabili. date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzénd si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta prin forte proprii sau cu terii si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. in
completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generalda a
aranjamentelor, resurselor $i metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in
vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta
va include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic,
fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu i a actiunilor aferente,
proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectad a echipamentului de
protectie. Aceasta intalnire va fi condusd de seful de amplasament desemnat de catre
Contractant. inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate
fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt
actuale.
9.4.Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin

intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se ob{ina toate permisele de lucru in
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conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii
provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii
activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat

pentru proprietatea definuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a

unei terie parii.

9.5.Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:

i Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a

instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

9.6.Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesarda, forta de muncd precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. inchirierea terenului [daca este cazul] necesar in vederea organizarii de santier si

obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare

ale Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

fii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv
prin montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv, Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete

ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in
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bune conditii i cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalului;

V. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfagurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipa mentele/utiiajele;

Vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii, Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora),

precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

9.7.Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitdfi pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:

I. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin

personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele

de executie, numai pe baza solutilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii

Contractante;

v. utilizarea Tn executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in

documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la

realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

Vi inlocuirea produselor/echipamentelor $i a procedeelor prevazute in documentatia

tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza

solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de executie) pentru
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realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate

si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

1%, aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de

control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuialda, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in

perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract; xi. readucerea

terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.
9.8.Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in

documentatia tehnicd Tn conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin

asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii
activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referin{d utilizate in activitatea Autoritatii Contractante
este: Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o

maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de

constructie in conformitate cu cerinfele documentatiei tehnice pusa la dispozitia

Contractantului de catre Autoritatea Contractantd. Elaborarea Planului Calitatii specific

pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va include de asemenea,

Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate. Toate

cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii
si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia
sa inceapa lucrul. Reglementéarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale

Contractantului vor fi armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica

a Autoritati  Contractante dupa caz, finainte de inceperea lucrdrilor.

Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functile abilitate ale Autoritatii

Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitafii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie

(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie" (minutd de

intélnire) care va fi asumatd de ambele pari inainte de inceperea executiei lucrarilor n
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Santier.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia

in vigoare.
9.9.Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei

lucrarilor pe santier
Contractantul va respecta cerinfele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG

nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Personalul Contractantului

Pentru indeplinirea contractului, executantul va pune la dispozifie o echipa formata din
personal cu competente dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit activitatile definite in caietul
de sarcini, astfel incat la final, sa contribuie la indeplinirea obiectivului general si specific al
proiectului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate, termenele stabilite si bugetul
prevazut. Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a
activitatilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii
a activitatilor, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Echipa va fi formata din minim urmatorii experti:

a)Manager de contract

Cerinte minime :

- studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent.

- contract de munca/extras REVISAL valabil la data prezentarii/contract de colaborare/
angajament de participare semnat de expertul nominalizat (in cazul in care acesta nu este
angajat al ofertantului);

- diploma eliberatd de institutiile de invatdmant recunoscute de Statul Roman sau
echivalent pentru cetatenii din alte tari;

b)Sef de santier

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care
va relationa direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de contractant pe santier, Seful

de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie
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sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de
pe santier. In cazul in care seful de gantier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Acesta trebuie sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, in

domeniul ingineriei electrice, cu autorizare ANRE minimum gradul lIA, 1IB sau similar

c)Responsabil tehnic cu executia (RTE). Principalele sarcini sunt urmatoarele:

- sa verifice si sa avizeze fisele si procedurile tehnice de executie a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele impreuna cu graficele aferente lucrarilor;

sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le

coordoneaza tehnic;

sa opreasca executia lucrarilor, in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate

sau abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie si sa permita reluarea

numai dupa remedierea acestora.
In propunerea tehnica operatorul economic ofertant sa descrie momentul in care vor
interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta
si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective], cu
respectarea prevederilor art.3 alin.(4) din Instr ANAP nr.1/2017. Coordonarea tehnica a
lucrarilor va fi realizata de personal atestat pentru domeniile:
6.1 Instalatii electrice
d)Responsabil cu controlul calitatii (RCQ) Principalele sarcini ale RCQ sunt urmatoarele:
planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii;
urmaregte arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de
calitate a materialelor;

urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de

neconformitate intocmite de organismele de certificare si raporteaza rezolvarea

acestor neconformitati organismului care a intocmit raportul respectiv;

respecta legile si reglementarile tehnice referitoare la calitate

informeaza Seful de santier despre orice problema legata de calitate.

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitatile de asigurare
a verificarii nivelului de calitate corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile

30




lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
legilor/normelor in domeniul SSM (HG nr.300/2006, Legea nr.319/2006 etc).

e)Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca (RSSM) Principalele sarcini sunt
urmatoarele:

- organizarea activitatii de prevenire si protectie

- stabilizarea semnalizarilor de securitate si sanatate

- instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca

- asigurarea echipamentelor individuale de protectie

- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului

- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca sl a imbolnavirilor profesionale

- monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca

- coordonarea activitatilorde evacuare si interventie in caz de necesitate.

In cazul in care prevederile legale in vigoare prevad ca anumite documente/parti din
documentatia tehnico - economica/lucrarilor de constructii ce fac obiectului
contractului sa fie intocmite/executate de persoane fizice/juridice cu anumite
calificari/atestate/autorizatii, atunci ofertantul are obligatia sa asigure pe timpul
executarii contractului de executie lucrari, conditiile intocmirii/executarii acestora
potrivit legii.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract,
pe perioada derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea
acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa
echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie

Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice, urmatoarele autorizatii:
Autorizatii/Atestate/Licente/Documente echivalente care sa ateste domeniile de autorizare
ale ofertantului solicitate prin Caietul de sarcini, astfel:

1. In vederea asigurarii cerintelor tehnice de securitate minime obligatorii pe care trebuie sa
le satisfaca instalatiile electrice, lucrarile de executfie a acestor instalatii vor fi executate
numai de catre operatori economici care detin Atestat ANRE pentru tipurile de lucrari
prevazute prin proiect

2. Ofertantii vor prezenta in Propunerea tehnica informatii in legatura cu modul de executie

a acestor lucrari precum si modalitatea de acces la aceste documente, respectiv Atestatul

ANRE necesar si obligatoriu conform legislatiei in domeniul construcitiilor.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu
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legislatia aplicabila in fara de rezidenta (acolo unde este aplicabil) si insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana. Documentele vor valabile la data prezentarii.

b)Neprezentarea atestatului/documentului echivalent, la momentul la care acesta este
solicitat de catre autoritatea contractanta oricand pe parcrusul executiei lucrarilor, va duce la
rezilierea contractului $i emiterea unui document constatator pentru neindeplinirea

obligatiilor contractuale conform art. 166 din anexa la HG nr. 395/2016.

Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va raspunde pentru propriile utilaje. Antreprenorul va asigura utilaje n
conformitate cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare.

Pentru executia lucrarilor, Antreprenorul va folosi utilaje de cel putin aceeasi calitate si
capacitate cu utilajele propuse in oferta si utilizate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea,
descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare
executiei lucrarilor.

Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea duratei de executie sau la plata unor costuri

suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul bunurilor.

11.Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va mentine valabile, pe intreaga duratd de executie a
Contractului, polite de asigurare care sa acopere riscurile specifice activitatilor desfasurate,
conform prevederilor stabilite in Contractul de achizitie publica.

Politele de asigurare vor acoperi, cel putin, urmatoarele tipuri de riscuri:

* riscurile asociate executarii lucrarilor de constructii si instalatii;

. riscurile privind eventualele daune produse tertilor in timpul executarii lucrarilor;

. riscurile privind accidentele de munca ale personalului implicat in executia lucrarilor;

. riscurile privind deteriorarea sau distrugerea lucrarilor, echipamentelor si materialelor

utilizate Tn cadrul Contractului.

Contractantul va prezenta Autoritatii Contractante dovezi privind incheierea politelor de
asigurare solicitate, inainte de inceperea executiei lucrarilor si ori de cate ori acestea sunt
solicitate pe durata derularii Contractului.

Costurile aferente politelor de asigurare sunt incluse in pretul Contractului.

32




12.Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Conform Legii 98/2016 si a Hotararii 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

conform informatiilor regasite in documentatia de atribuire si anuntul de participare.

13.Ipoteze si riscuri

Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise in continuare si sa
estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la Tntocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de
risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

+ lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietele de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

« corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realista;

 inceperea si executarea lucrarilor se va realiza in perioada preconizata;

« nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

« toate informatile, datele si documentatile relevante si disponibile pentru
executarea/realizarea lucrarilorin legatura cu prezentul obiectiv de investitii, vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in masura in care acestea sunt accesibile Autoritatii Contractante;
« buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a prezentei documentatii de
atribuire, pot consta in:

- aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: Contractant, autoritdfile competente, Autoritate Contractanta,

- datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini

» depdsirea duratei de realizare a activitdtilor asumata prin Propunerea Tehnica, datoritd
complexitatii proiectului

» adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor

« intarzieri datorate modului de mobilizare a personalului Contractantului.

De asemenea, mai pot aparea o serie de riscuri specifice pe parcursul derularii Contractului:
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« existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri

« aparifia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabili{i de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant

» neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din
aceasta procedura.

Riscurile Achizitorului constau in:

« omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului

» deficiente de comunicare la nivel institutional pentru implementarea contractului

+ forta majora

 orice intarziere sau intrerupere a executiei contractului, cu exceptia cazului in care se
datoreaza Contractantului;

« orice schimbare in sistemul institufional si/sau legislativ, de naturd sa afecteze
implementarea acestui contract.

« orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupad data depunerii ofertei
Contractantului, asa cum este specificat in Contract.

« intarzieri in efectuarea platilor, tinand cont de mecanismul cererilor de transfer din cadrul
POR.

Pentru riscurile incluse in acest capitol Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv

includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia

14.Masuri de sanatate si securitate in munca si impact de mediu

Pe toatd durata realizarii lucrarii, Antreprenorul trebuie sa respecte obligatiile
generale ce Ti revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica
securitatii muncii. Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de
catre persoane tehnice cu experien{a care raspund direct de personalul care executa
aceste lucrari.

Intregul personal care ia parte la executia lucrarii va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunii operatiilor si fazelor de executie, asupra modului de utilizare a
mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura
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acestor operatii.
Antreprenorul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate
in exteriorul santierului: semnalizarea $i marcarea corespunzatoare a lucrarilor,
semnalizarea si devierea circulatiei in zona, izolarea zonelor aflate in lucru, etc.

Pe toata durata realizarii lucrarii Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile impuse
de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de

constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

15.Modalitati de plata
Plata facturilor reprezentdnd contravaloarea lucrarilor executate se realizeaza de

catre Autoritatea contractanta in baza documentelor justificative, in termen de 30 zile sau,
in mod exceptional, 60 zile de la data primirii facturii de catre Autoritatea contractanta, cu

respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva.
Autoritatea Contractanta va efectua plata lucrarilor conform clauzelor contractuale.

Detalii suplimentare privind garantia si instruirea

Garantie / Termen de valabilitate
Perioadele de garantie pentru echipamentele si lucrarile executate vor respecta
cerintele minime stabilite in Fisa de date a achizitiei.
Perioada de garantie incepe de la data semnarii Procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si punerea in functiune a sistemului fotovoltaic.
Pe intreaga perioada de garantie, Contractantul va asigura suport tehnic si interventii
pentru remedierea defectelor aparute la echipamentele si lucrarile executate.

Conditii de garantie si postgarantie
Pe intreaga perioada de garantie, Contractantul va asigura serviciul de suport tehnic
permanent si va demonstra existenta acestui serviciu prin disponibilitatea unui sistem
de asistenta tehnica (resurse tehnice, personal calificat, echipamente si logistica
necesare).
Toate echipamentele furnizate si lucrarile executate vor fi acoperite de garantie pentru
cel putin perioada minima solicitatd pentru fiecare tip de echipament sau lucrare.
Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor aparute
in perioada de garantie, inclusiv, fara a se limita la:

« diagnosticarea defectelor, inclusiv costurile de personal;

« demontarea echipamentelor defecte;
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o furnizarea si montarea componentelor de schimb;

» Tinlocuirea componentelor defecte;

« transportul echipamentelor sau componentelor necesare interventiei,

e ambalarea si protectia echipamentelor transportate;

» repunerea in functiune a echipamentelor si verificarea functionarii corecte;

e readucerea sistemului fotovoltaic la parametrii normali de functionare;

» refacerea lucrarilor sau a instalatiilor afectate de interventie.
In cazul interventiilor pentru remedierea defectelor, Contractantul va avea obligatia de
a repune in functiune sistemul in cel mai scurt timp posibil, astfel incat sa fie asigurata
continuitatea exploatarii instalatiei.
Pentru scopul acestor proceduri, notiunea de ,defect” va fi interpretatda ca orice
neconformitate sau comportament al echipamentului diferit de specificatiile tehnice
prevazute in documentatia tehnica.
in completarea fisei tehnice a echipamentelor, ofertantul va prezenta documentele din
care rezulta indeplinirea conformitatii produselor ofertate cu specificatiile tehnice
pentru fiecare cerinta in parte.

Instruirea personalului pentru utilizare
Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat
de Autoritatea Contractantd in vederea operarii si exploatarii corespunzatoare a
sistemului fotovoltaic.
Scopul instruirii este transferul cunostintelor necesare pentru utilizarea, monitorizarea
si exploatarea sistemului. Instruirea se va realiza dupa finalizarea instalarii si punerea
in functiune a echipamentelor si va permite personalului Autoritatii Contractante sa:

» Tinteleaga structura si componentele sistemului fotovoltaic;

« utilizeze platforma de monitorizare si sa interpreteze datele de productie;

» opereze echipamentele in conditii normale de functionare,

« cunoasca activititile de mentenanta de rutina ce pot fi efectuate de utilizator,

» identifice situatii anormale de functionare si sa realizeze un diagnostic de baza;

» aplice proceduri de operare in conditii de siguranta.
Contractantul poate propune si alte teme de instruire, daca acestea sunt necesare
pentru exploatarea corecta si sigura a instalatiei.
Durata sesiunilor de instruire va fi precizatd de ofertant in propunerea tehnica, in
functie de complexitatea sistemului instalat.
Pe durata instruiri, Contractantul va pune la dispozitia Autoritdtii Contractante
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materiale suport in limba roména, care vor include cel putin:
e« manuale de operare;
 fise tehnice ale echipamentelor,;
» documentatia de exploatare si administrare a sistemului;
« instructiuni de mentenanta si siguranta in exploatare.
Instruirea se va realiza la amplasamentul investitiei, iar ofertantul va prezenta in oferta
tehnica un plan de instruire si activitatile aferente acesteia.

Servicii de mentenanta
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice planul de intretinere si mentenanta
pentru sistemul fotovoltaic, care va include activitidti de mentenanta preventiva si
mentenanta corectiva.

Mentenanta corectiva in perioada de garantie
Servicile de mentenanta corectivd aferente sistemului fotovoltaic pe perioada de
garantie sunt incluse in pretul contractului.
Mentenanta corectiva reprezinta totalitatea operatiunilor de interventie realizate asupra
echipamentelor sistemului ca urmare a aparitiei unor defectiuni sau a functionarii in
afara parametrilor optimi, avand ca scop restabilirea functionarii corespunzatoare a
instalatiei.
Mentenanta corectiva include, fara a se limita la:

« localizarea si diagnosticarea defectelor;

« interventiile necesare pentru remedierea defectiunilor;

o repararea sau inlocuirea componentelor defecte;

o repunerea in functiune a sistemului si verificarea parametrilor de functionare.
Contractantul va include in costurile mentenantei corective toate cheltuielile aferente
interventiilor, inclusiv:

« forta de munca;

« piesele de schimb si componentele necesare;

« materialele si consumabilele utilizate;

» transportul echipamentelor sau al personalului la amplasament;

 orice alte costuri necesare remedierii defectelor.

Activitatile de mentenantd corectiva se vor realiza, de regula, la amplasamentul
instalatiei. In situatia in care interventiile necesitd operatiuni tehnologice complexe,
acestea pot fi realizate la sediul contractantului, pe baza unui proces-verbal de

predare-primire in custodie.
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Dupa fiecare interventie corectiva, contractantul va efectua teste de functionare pentru
a demonstra ca sistemul functioneaza in parametrii proiectati si va transmite Autoritatii
Contractante un raport de interventie care va include cel putin:

» descrierea defectiunii;

» activitatile realizate,

» piesele si materialele utilizate;

« rezultatele testelor de functionare;

» eventuale recomandari privind exploatarea sistemului.
Mentenanta preventiva in perioada de garantie
Contractantul va asigura efectuarea operatiunilor de mentenantd preventivd pentru
sistemul fotovoltaic instalat, pe intreaga perioada de garantie.
Mentenanta preventiva va fi realizatd de minimum doua ori pe an pe perioada de
garantie si are ca scop mentinerea instalatiei in parametrii optimi de functionare si
prevenirea aparitiei defectiunilor.
Contractantul este responsabil pentru realizarea tuturor operatiunilor de mentenanta
preventiva necesare functionarii corespunzéatoare a sistemului fotovoltaic.
Activitatile de mentenanta preventiva pot include, fara a se limita la:

« verificarea starii mecanice a panourilor fotovoltaice si a structurilor de sustinere;

- verificarea fixarilor si a elementelor de prindere;

« verificarea conexiunilor electrice si a cablurilor;

« verificarea functionarii invertoarelor si a tablourilor electrice;

» verificarea sistemului de protectie la supratensiuni si a sistemului de

impamantare;,

» verificarea sistemului de monitorizare si a parametrilor de functionare;

o curatarea panourilor fotovoltaice, daca este necesar;

 verificarea productiei de energie si compararea cu valorile estimate.
Operatiunile de mentenanta preventiva vor fi planificate astfel incat sa nu afecteze
semnificativ functionarea instalatiei si vor fi realizate, de regula, in afara programului
normal de activitate al Autoritatii Contractante, daca acest lucru este necesar.
Datele exacte ale interventilor vor fi stabilite de comun acord cu Autoritatea
Contractanta.
Toate costurile aferente activitatilor de mentenanta preventiva, inclusiv forta de munca,
materialele si consumabilele necesare, sunt incluse in pretul contractului.

Operatiunile de mentenanta vor fi efectuate in conditii de siguranta, de catre personal

38




calificat al contractantului.
Dupa fiecare interventie de mentenantd preventiva, contractantul va efectua verificari
functionale ale instalatiei si va transmite Autoritdti Contractante un raport de
mentenanta, care va include:

 activitatile efectuate;

» eventualele neconformitati identificate;

e masurile recomandate;

» starea generala de functionare a sistemului.

12. 1 Suport tehnic

Pe intreaga duraté a contractului, atat in perioada de garantie, cat si, dupa caz,

in perioada post-garantie, contractantul va asigura servicii de suport tehnic pentru
sistemul fotovoltaic.
Contractantul va pune la dispozitia autoritatii contractante un punct de contact dedicat
personalului autorizat, prin intermediul caruia pot fi semnalate incidente, defectiuni sau
solicitari de suport tehnic privind functionarea sistemului, mentenanta preventiva sau
mentenanta corectiva. Serviciul va fi organizat astfel incat orice situatie semnalata sa
fie tratata cu promptitudine.
Contractantul va raspunde in timp util la incidentele semnalate, in functie de nivelul de
prioritate al acestora. Fiecare incident va fi incadrat intr-un nivel de prioritate care
reflecta impactul asupra functionarii sistemului.
Nivelele de prioritate sunt:
i. Urgent — incident cu impact major asupra functionarii sistemului, care impiedica
desfasurarea activitatii autoritatii contractante;
ii. Critic — incident cu impact semnificativ asupra functionarii sistemului, care limiteaza
desfasurarea activitati in conditii normale, fard existenta unei solutii alternative
adecvate;
iii. Major — incident cu impact mediu, care afecteaza partial functionalitatile sistemului
si necesita solutii alternative;
iv. Minor — incident cu impact redus, care nu afecteaza semnificativ functionarea
sistemului.
Contractantul va asigura disponibilitatea serviciilor de suport tehnic, iar pentru
incidentele clasificate ca ,Urgent” interventia va fi asiguratd in regim 24/7, din
momentul primirii sesizarii panad la remedierea definitivd si restabilirea functionarii

sistemului.
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Timpii orientativi de interventie, corelati cu nivelul de prioritate, sunt:

Nivel Timp de Timp de implementare Timp de

prioritate raspuns solutie provizorie rezolvare

Urgent 30 minute 4 ore 24 ore

Critic 2ore 24 ore 48 ore

Major 4 ore Urmdatoarea zi Urmatoarea  zi
lucrdtoare lucratoare

Minor 4 ore Urmatoarea zi Urmdtoarea  zi
lucrdtoare lucrdtoare

Nerespectarea timpilor de rdspuns si remediere poate conduce la aplicarea de

penalitati sau daune-interese, in conformitate cu prevederile contractului de achizitie

publica.

Nota:
T Autoritatea Contractantd este responsabild pentru obtinerea autorizatiei de

construire, pe propria cheltuiala.
2. Autorizatia de construire va fi pusd la dispozitia Contractantului inainte de

emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, fiind insotitd de toate avizele si autorizatiile

necesare.

Intocmit, #
Consilier, Dragulescu Elena, responsabil tehnic proiect
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