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1. [bookmark: _Toc219719968]INTRODUCERE
Prezentul caiet de sarcini definește condițiile minime și cerințele pe care trebuie sa le îndeplinească și să le respecte antreprenorul pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea proiectului „Amenajare de spații verzi în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”.
În cadrul acestei proceduri, Primăria Șimleu Silvaniei îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv deține calitatea de Achizitor în cadrul contractului.
Pentru scopul prezentului caiet de sarcini, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și documentele care îl însoțesc și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde sensul și înțelesul respectivelor cerințe conduc la concluzia că o atare activitate trebuia menționată explicit pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului ce urmează să fie atribuit.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire, prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.


2. [bookmark: _Toc219719969]INFORMAȚII GENERALE
2.1. [bookmark: _Toc219719970]BENEFICIARUL CONTRACTULUI
Beneficiarul contractului este Oraşul Şimleu Silvaniei, cu sediul în Piaţa Libertăţii, nr. 3, Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, 455300, în calitate de autoritate contractantă.

2.2. [bookmark: _Toc219719971]OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul caiet de sarcini furnizează informațiile necesare în vederea încheierii contractului de lucrări având ca obiect „Amenajare de spații verzi în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”.
Zona de intervenție este situată în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj și este alcătuită din două obiecte: 
· OBIECTUL 1 – Zona spital identificată prin nr. cad. 56697 și nr. cad. 56688, fiind spațiul verde adiacent Spitalului Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Șimleu Silvaniei cu o suprafață de 7761mp, și 
· OBIECTUL 2 – Gh. Lazăr, identificat prin C.F. 56468 nr. cad. 56468, fiind spațiul verde adiacent blocurilor de locuințe colective de pe malul Râului Crasna cu o suprafață totală de 2325mp din care se intervine doar pe 1216mp.
Necesitatea realizării acestor obiecte, vine din dorința de a introduce cele două zone în circuitul spațiilor publice verzi integrate ale orașului aducând beneficii directe asupra activității orașului pentru locuitorii cartierului, dar și pentru turiști. 
Propunerea susține protecția, conservarea și amplificarea biodiversității, într-o notă inovativă și modernă, caracteristică spațiilor verzi actuale. Soluțiile propuse se bazează în totalitate pe componenta naturală (NBS), deoarece contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin asigurarea menținerii condițiilor ecologice optime: 
· Protecția și conservarea biodiversității; 
· Menținerea/refacerea conectivității coridoarelor ecologice;
· Extinderea coridoarelor ecologice în mediul urban; 
· Implementarea în mediul urban de soluții inovative de modernizare/extindere/construire a suprafețelor verzi, cum ar fi transformarea unor spații în parcuri, grădini, păduri, așa cum sunt ele definite de legislația națională. 
Astfel, obiectul contractului include execuția tuturor tipurilor de lucrări la obiectivul de investiții, așa cum rezultă acestea din documentația de proiectare faza PT anexată caietului de sarcini.

2.3. [bookmark: _Toc219719972][bookmark: _Hlk181786511]DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 15 luni. 
Pe de altă parte, conform indicatorilor de etapă prevăzuți în cadrul cererii de finanțare și asumați de autoritatea contractantă față de finanțator prin semnarea contractului de finanțare a fost stabilit ca jalon obligatoriu „Recepția lucrărilor de construcții și a dotărilor care fac obiectul contractului” planificat pentru data de 31.08.2026, , dată la care se va întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Astfel, operatorii economici vor avea în vedere faptul că:
· Nerespectarea indicatorului de etapă mai sus menționat poate conduce la aplicarea de către finanțator de penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare (în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului);
· Prin urmare, în cazul în care motivele pentru nerespectarea indicatorilor de etapă sunt imputabile contractantului/executantului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva acestuia în vederea recuperării sumelor reprezentând penalitățile de întârziere stabilite de către finanțator în sarcina acesteia. Aceste sume vor fi tratate drept daune contractuale compensatorii pretinse contractantului în mod suplimentar față de daunele cominatorii/penalitățile de întârziere prevăzute în cadrul contractului de achiziție publică; 
· Indiferent de durata de execuție a viitorului contract de achiziție publică estimată în cadrul documentației de atribuire potrivit celor de mai sus (max. 15 luni), precum și prin raportare la împrejurarea că termenul de finalizare al procedurii de atribuire nu este cunoscut în această fază (nu poate fi determinat cu exactitate la acest moment) întrucât poate fi influențat de o serie de factori obiectivi si/sau de evenimente procedurale ce pot deveni incidente pe parcursul aplicării acesteia (cum ar fi durata de aplicare a procedurii, eventuale contestații privind conținutul documentației de atribuire si/sau privind rezultatul procedurii de atribuire etc), în vederea elaborării ofertei și, respectiv, pe parcursul executării contractului ce urmează să fie atribuit, operatorii economici vor tine cont de faptul Programul de execuție a contractului (Graficul de implementare a contractului) prezentat în cadrul ofertei va ține cont de indicatorul de etapă mai sus menționat, intrând în răspunderea acestora să propună soluții tehnice, metodologii de execuție și să mențină o cadență de realizare a activităților contractului astfel încât indicatorul de etapă mai sus menționat să fie respectat.

2.4. [bookmark: _Toc219719973]SURSE DE FINANȚARE
Investiția de față propusă spre realizare se va finanța prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea P3.O regiune cu localități prietenoase cu mediul, Obiectiv specific RSO2.7_Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, apelul de proiecte PRNV/2023/371.B/1 - Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane, precum și din alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

3. [bookmark: _Toc50383719][bookmark: _Toc219719974]OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE ALE CONTRACTULUI 
3.1. [bookmark: _Toc50383720][bookmark: _Toc219719975]OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Prin contractul supus prezentei proceduri se dorește achiziționarea lucrărilor având ca obiect amenajarea a două spații verzi în orașul Șimleu Silvaniei, după cum urmează:
· Spațiul verde adiacent Spitalului Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" amplasat în zona spital identificată prin nr. cad. 56697 și nr. cad. 56688, cu o suprafață de 7761mp, și 
· Spațiul verde adiacent blocurilor de locuințe colective de pe malul Râului Crasna amplasat în Str. Gh. Lazăr, identificat prin C.F. 56468 nr. cad. 56468, cu o suprafață totală de 2325mp din care se intervine doar pe 1216mp.
Astfel, obiectivul general al investiției constă în creșterea calității vieții orașului prin amenajarea de noi spații publice verzi pentru petrecerea timpului liber, cu acces nelimitat, destinate comunității locale. Cele două obiecte sunt în situația actuală spațiu verde de tip grădină (obiectul 1) respectiv zonă reziduală neamenajate (obiect 2). Acestea reprezintă o rezervă de spațiu public ce ar putea fi redat comunității ca și spațiu verde cu toate caracteristicile și dotările necesare societății actuale. 
De asemenea se urmărește reducerea emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției prin crearea de locuri de parcare pentru biciclete ce încurajează utilizarea mijloacelor de transport velo în defavoarea mașinii. 
Scopul proiectului este acela de amplificare a sistemului de spații a orașului Șimleu prin propunerea a două zone natural amenajate ce reduc poluarea, zgomotul și efectul de insulă urbană favorizând sănătatea publică prin creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor.
Astfel, prezentul proiect cu titlul „Coridor de mobilitate urbană în orașul Șimleu Silvaniei” se înscrie în Prioritatea 3 O regiune cu localități prietenoase cu mediul, Obiectiv specific RSO2.7_Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, apelul de proiecte PRNV/2023/371.B/1 - Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane a Programului Regional al Regiunii Nord-Vest 2021-2027, contribuind în mod direct la realizarea țintelor asumate la nivel național și european. 
Totodată, proiectul este in concordanță cu liniile trasate de către Strategia de Dezvoltare Durabilă a României 2030 (în special cu ODD 11”Dezvoltarea unor orașe și așezări umane favorabile incluziunii, sigure, reziliente și durabile"), și cu PDR 2021-2027, RSO3. Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv și RSO4. Mediu natural valorificat responsabil.
De asemenea, se urmărește atingerea următoarelor obiective generale:
· Micșorarea emisiilor de noxe în atmosferă; 
· Asigurarea  unei  politici  de  amenajare  durabila  a  teritoriului  prin dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale; 
· Imbunătăţirea standardelor de viaţa ale populaţiei; 
· Dezvoltarea economică a orașului; 
· Crearea de posibilității pentru investiții noi prin creșterea  atractivitățtii  zonei/localității  pentru  investitorii  interesați  de dezvoltarea unor afaceri locale;
· Valorificarea patrimoniului natural și cultural.
Raportat la zona de amplasament, pentru fiecare obiect/spațiu verde în parte s-au stabilit următoarele obiective specifice:
· Pentru Obiectul 1 – Zona Spital, obiectivul principal propus în cadrul obiectului 1 este de valorificare a cadrului natural și redarea grădinii publicului prin amenajarea unui traseu pietonal ce străbate lin zona în pantă, de jos de la Strada George Coșbuc până sus, în partea de est a spitalului, traseu cu diferite alveole, zone de repaos și ședere pe parcurs. Zona de acces către spital va fi reamenajată, iar scările și jardinierele din vechea amenajare, reparate. 
· Pentru Obiectul 2 – Gh. Lazăr, obiectivul principal propus în cadrul obiectului 2 este crearea unei legături între cele două străzi, ce străbate zona verde sub forma unei alei cu accesibilitate pentru toți utilizatorii, dar și crearea unui mic spațiu de socializare central, cu câteva locuri de odihnă și repaos. De asemenea, se mai urmărește și crearea zonelor de acces pentru clădirile vecine adiacente.

3.2. [bookmark: _Toc50383721][bookmark: _Toc219719976]REZULTATELE AȘTEPTATE ALE CONTRACTULUI
Execuția lucrărilor în cadrul contractului au ca rezultate:
· Amenajarea celor două spații verzi care fac obiectul proiectului, respectiv spațiul verde adiacent Spitalului Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" și spațiul verde adiacent blocurilor de locuințe colective de pe malul Râului Crasna amplasat în Str. Gh. Lazăr, prin:
· Realizarea acceselor în fiecare dintre zonele amenajate;
· Realizarea de alei și alveole de socializare;
· Amenajarea peisagistică; 
· Realizare rețea de iluminat cu telegestiune pentru zonele amenajate. 
· Dotarea  zonelor amenajate:
· rasteluri  pentru  biciclete;
· mobilier urban.
[bookmark: _Hlk109908857]

4. [bookmark: _Toc219719977]OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FACTORILOR IMPLICAȚI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE PENTRU OBȚINEREA UNOR CONSTRUCȚII DE CALITATE
Specificațiile tehnice aferente prezentului caiet de sarcini definesc standardele minimale acceptate pentru execuția lucrărilor solicitate, cu precizarea că operatorul economic declarat câștigător va avea obligația de a:
· asigura respectarea normativelor, ghidurilor, prescripțiilor tehnice și a indicațiilor/recomandărilor din cadrul agrementelor naționale sau, în absența acestora, prin raportare la normele europene relevante;
· executa lucrările pe perioada de derulare a contractului ținând cont de eventualele actualizări ale acestora, în conformitate cu ultimele modificări și completări legislative în vigoare la data încheierii contractului. 
Rolul diferitelor părți implicate în execuția contractului este definit prin Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și include:
· Autoritatea contractantă (în calitate de beneficiar);
· Proiectantul;
· Verificatorii de proiect;
· Expertul tehnic;
· Executantul; 
· Responsabilii tehnici cu execuția autorizați;
· Diriginții de șantier;
· Producătorii/fabricanții de produse pentru construcții sau reprezentanții autorizați ai acestora (inclusiv eventuali importatori, distribuitori de produse pentru construcții);
· Organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții;
· Laboratoarele de analize și încercări în construcții;
· după caz, alte persoane nespecificate mai sus.
Ca parte a cerințelor de calitate în construcții, contractantul, beneficiarul și reprezentanții săi vor urmări performanța lucrărilor finalizate sau în curs de execuție. Urmărirea regulată se va realiza prin examinare (direct vizual), cu mijloace simple de măsurare sau prin încercări de către terțe părți, conform normelor tehnice specifice care guvernează lucrările solicitate.
Materialele pentru construcții utilizate în cadrul lucrărilor de execuție se vor alinia obligatoriu cerințelor H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, contractantul va avea în vedere împrejurarea că intră în obligația acestuia să încheie polițele de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice astfel cum este specificat în cadrul modelului de contract.

4.1. [bookmark: _Toc123625536][bookmark: _Toc219719978]RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI 
4.1.1. [bookmark: _Ref294156983][bookmark: _Toc319401076][bookmark: _Toc406830401][bookmark: _Toc123625537][bookmark: _Toc219719979]RESPONSABILITĂȚILE CU CARACTER GENERAL
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:
· Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
· Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
· Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
· Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
· Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 
· Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 
· Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 
· Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;
· Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
· Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 
· Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;
· Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
· Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres săptămânale și lunare; 
· Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
· Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
· Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
· Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante. 
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente. 
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

4.1.2. [bookmark: _Toc319401077][bookmark: _Toc406830402][bookmark: _Toc123625539][bookmark: _Toc219719980]RESPONSABILITĂȚI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVĂ A LUCRĂRILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI
· Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică elaborată la faza PT, DE. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
· Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 

4.1.3. [bookmark: _Toc319401078][bookmark: _Toc406830403][bookmark: _Toc123625540][bookmark: _Toc219719981]RESPONSABILITĂȚI ASOCIATE LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE
Lucrările pregătitoare includ:
· Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
· Pregătirea pentru execuția de lucrări;
· Organizarea de șantier a Contractantului. 
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
· Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract; 
· Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier: 
· Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 
· După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.
· Să întocmească și să depună Planul Calității; 
· Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
· Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale; 
· Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul); 
· Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor agreate de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 
· Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.

4.1.4. [bookmark: _Toc319401079][bookmark: _Toc406830404][bookmark: _Toc123625541][bookmark: _Toc219719982]RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE OBȚINEREA PERMISELOR DE LUCRU ȘI A PERMISELOR DE ACCES 
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 
După caz, se vor obține: 
· permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;
· permis de acces în spații închise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

4.1.5. [bookmark: _Toc319401080][bookmark: _Toc406830405][bookmark: _Toc123625542][bookmark: _Toc219719983]RESPONSABILITĂȚI ASOCIATE PREGĂTIRII ȘANTIERULUI
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:
· Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;
· Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor și structurilor subterane și marcarea clară a poziției acestora.

4.1.6. [bookmark: _Toc319401081][bookmark: _Toc406830406][bookmark: _Toc123625543][bookmark: _Toc219719984]RESPONSABILITĂȚI ASOCIATE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER A CONTRACTANTULUI 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
· Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 
· Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 
· Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
· Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 
· Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 
· Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); 
· Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

4.1.7. [bookmark: _Toc406830407][bookmark: _Toc123625544][bookmark: _Toc219719985]RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE PUNEREA ÎN OPERĂ A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE 
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 
· sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 
· asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 
· convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 
· soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
· utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
· înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
· respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
· propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
· aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
· remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
· [bookmark: _Toc301456880][bookmark: _Toc301456886]readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

4.1.8. [bookmark: _Toc406830408][bookmark: _Toc123625545][bookmark: _Toc219719986][bookmark: _Ref294157008][bookmark: _Toc319401085]RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
· Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 
· Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante. 
În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.

4.1.9. [bookmark: _Ref294157010][bookmark: _Toc319401086][bookmark: _Toc406830409][bookmark: _Toc123625546][bookmark: _Toc219719987]RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE SECURITATEA și SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ PE DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PE ȘANTIER
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

4.2. [bookmark: _Toc123625547][bookmark: _Toc219719988]RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 
· punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
· punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul Contractului
· desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
· asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
· achitarea contravalorii prestațiilor și lucrărilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
· organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor și lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
· documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.


5. [bookmark: _Toc219719989]INFORMAȚII ȘI CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR
Pe parcursul desfășurării contractului, Contractantul va asigura implementarea corespunzătoare a:
· tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu documentele anexate prezentului caiet de sarcini;
· tuturor cerințelor și condiționărilor impuse de avizatori și emitenții autorizațiilor pentru realizarea obiectivului de investiții;
· normelor de sănătate și de protecție a muncii în vigoare;
· măsurilor particulare care se vor lua și inclusiv privind protecția mediului, transportul și depozitarea adecvată a materialelor de construcție, potrivit prevederilor documentației de atribuire, inclusiv aplicarea principiului DNSH.
5.1. [bookmark: _Toc219719990]DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR
5.1.1. [bookmark: _Toc219719991]DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Orașul Șimleu Silvaniei este situat în partea de vest a judetului Salaj, la o distanta de 29 km fata de municipiul Zalau și la aproximativ 560 km nord-vest de capitala tarii, ceea ce corespunde unei pozitii nord-vestice în cadrul Transilvaniei. Orasul este situat pe cursul raului Crasna, în apropierea lacului Varsolt. Orasul Simleu Silvaniei este strabatut de drumul national DN 1H care asigura legatura cu Municipiul resedinta de judet, Zalau. Acesta are în componenta 4 localitati: Simleu Silvaniei - resedinta orasului, Bic, Cehei și Pusta. 
Cele două amplasamente pe care se vor realiza lucrările în cadrul contractului sunt situate în intravilanul Orașului Șimleu Silvaniei, respectiv:
· Obiectul 1 – Zona Spital se află pe Strada George Coșbuc nr. 29. Zona de intervenție are deschidere la Strada George Coșbuc în partea de est, de unde se face și accesul principal în spațiul verde. În partea de sud se învecinează cu locuințe individuale și două terenuri de tenis (fiind un cartier de locuințe individuale). În est se învecinează cu Școala Gimnazială Horea iar în nord cu Spitalul Orășenesc Prof. Ioan Pușcaș, cu care comunică direct și pe care îl și mărginește. Accesele în zona de intervenție se fac din Strada George Coșbuc și din curtea spitalului; 
· Obiectul 2 – Gh. Lazăr se află pe Strada Gheorghe Lazăr, zona bloc L34. Zona de intervenție este amplasată într-un cartier de locuințe colective cu fostă zonă industrială, adiacentă malului Râului Crasna. La nord se învecinează cu locuințe colective și un loc de joacă, la vest cu două hale metalice pe malul râului. La sud se învecinează cu o clădire proprietate privată și la est. cu locuințe familiale. Accesul se face din nord-vest și sud-est, de pe Strada Gheorghe Lazăr.
Terenurile se află în proprietatea Orașului Șimleu Silvaniei, respectiv:
· Obiectul 1 – Zona Spital este identificat prin extrasul CF nr. 56688, nr. Cad. 56688 şi CF nr. 53130, nr. Cad. 53130 (CF. nr. 53130 în curs de dezmembrare - viitor CF nr. 56697); 
· Obiectul 2 – Gh. Lazăr este identificat prin extrasul CF nr. 56468, nr. Cad. 56468. 

5.1.2. [bookmark: _Toc219719992]INTERFERENȚA CU INSTALAȚIILE ȘI CONSTRUCȚIILE EXISTENTE PE AMPLASAMENT
· Rețele edilitare 
În prezent zonele studiate dispun de posibilitatea realizării de racorduri la rețelele de energie electrică.

· Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiționărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate
Zonele studiate sunt situate în afara centrului istoric al orașului sau a unor zone protejate sub aspect istoric și arheologic. Nu există posibilitatea de interferențe cu monumente istorice sau situri arheologice pe amplasament sau în vecinătatea imediată. 

5.1.3. [bookmark: _Toc219719993]CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ
Conform Legii nr. 10/1995, privind calitatea țn construcții și H.G. nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcţiilor” cele două obiecte se încadrează în categoria de importanță „C”- Construcţii de importanță normală. 

5.1.4. [bookmark: _Toc219719994]SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zona de intervenție este situată în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj și este alcătuită din două obiecte: 
· Obiectul 1 – Zona spital identificată prin nr. cad. 56697 și nr. cad. 56688, fiind spațiul verde adiacent Spitalului Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Șimleu Silvaniei cu o suprafață de 7761mp, și 
· Obiectul 2 – Gh. Lazăr, identificat prin C.F. 56468 nr. cad. 56468, fiind spațiul verde adiacent blocurilor de locuințe colective de pe malul Râului Crasna cu o suprafață totală de 2325mp din care se intervine doar pe 1216mp.

[bookmark: _Hlk219383722]Obiectul 1 – Zona spital 
Acest spațiu este amplasat perimetral în partea sudică a Spitalului Orășenesc și cuprinde accesul secundar al spitalului din Strada George Coșbuc, tot acolo fiind și intrarea principală în spațiul verde. Terenul este în pantă și este situat într-o zonă de locuințe individuale, cu vecin în partea estică cu Școala Gimnazială Horea.
Actual zona este greu accesibilă, fiind amenajată doar ca și spațiu verde de tip grădina spitalului, fără străbateri pietonale, doar cu o platformă betonată ce conduce cu ajutorul unor scări la spre accesul spitalului. 
În situația actuală obiectul 1 este bogat în vegetație având un număr de 161 arbori existenți și vegetație spontană joasă. Terenul este în pantă, ceea ce necesită o ușoară ajustare pentru a crea un traseu lin ușor de parcurs pentru toate categoriile de utilizatori.

[bookmark: _Hlk219383785]Obiect 2 – Gh. Lazăr
Cu un loc de joacă vecin în partea de nord-vest, case familiale în partea de nord-est, o clădire proprietate privată în partea de sud și o două hale metalice în partea de sud-vest pe malul râului Crasna, terenul este un spațiu verde liber neamenajat, rezultat în urma construirilor haotice, având deschidere pe două direcții la Strada Gheorghe Lazăr. 
Terenul este un spațiu rezidual rămas neamenajat, plat, conține doar vegetație joasă spontană.

5.1.5. [bookmark: _Toc219719995]DESCRIEREA SOLUȚIEI ADOPTATE LA FAZA PT:
Demolări și desfaceri 
Nu sunt necesare demolări sau desfaceri deoarece terenul nu este amenajat și nici nu are construcții, însă este nevoie de o curățare și o modelare a terenului pentru a îndulci panta terenului și respectiv al traseului propus. 

Accese și parcări 
Cele două zone vor avea accesibilitate publică pietonală nelimitată pe toată durata zilei și a nopții. Se va asigura accesul facil din toate direcțiile și pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Accesul auto este restricționat pe spațiul verde amenajat, fiind doar permis pentru situații de urgență. 
Pentru Obiectul 1 – Zona spital se propune un acces principal și unul secundar din Strada George Coșbuc și acces nelimitat pe toată latura dinspre spital. 
Pentru Obiectul 2 – Gh. Lazăr se propun două accese principale ce străbat pe diagonală zona de intervenție și asigură legătura Străzii Gheorghe Lazăr. 

Zonificare funcțională 
Obiectul 1 – Zona spital 
Zona este străbătută de o alee principală care pornește de pe platforma pavată de la intrarea principală ce face legătura prin scări spre accesul spitalului. Astfel această zonă de acces este reorganizată, scările și jardinierele păstrate din vechea amenajare fiind reparate. În proximitatea aceste zonei se propune o suprafață de gazon pentru a marca intrarea și se va amenaja o parcare de biciclete. La mijlocul traseului și la capătul lui se amenajează câte o alveolă de socializare, cu finisaj de nisip stabilizat, ce au perimetral câte o bancă circulară făcută la fața locului din lemn de salcâm șlefuit. De o parte și de alta a traseului se propun movile de pământ pe care se plantează arbori în completarea celor existenți. În zona adiacentă terenurilor de tenis, datorită naturii terenului, se propune o depresiune în care se plantează plante specifice. Amenajarea urmărește păstrarea suprafețelor verzi în proporție de peste 90%, astfel încât suprafețele opace să fie sub 10%. 
Obiectul 2 – Gh. Lazăr 
Zona este străbătută de aleea principală pe diagonală, iar la mijlocul traseului se formează un largo unde se amenajează o alveolă de socializare și întâlnire, din nisip stabilizat, ce are o bancă circulară perimetrală pentru odihnă. În partea de sud și nord sunt lăsate două fâșii pentru a face accesul pietonal la clădirea adiacentă din partea de sud, respectiv la locuințele sociale din partea de nord-est. Perimetral, se propune o zonă de protecție înspre vecinătăți formată de movile de pământ pe care se plantează ortogonal 40 de arbori. Capetele aleii sunt marcate de câte un arbore notabil de specie Quercus cerris, iar la intrare dinspre locul de joacă este amenajată o parcare de biciclete. Amenajarea urmărește păstrarea suprafețelor verzi în proporție de peste 90%, astfel încât suprafețele opace să fie sub 10%. 

Sistemul de alei 
Se propune o singură alee principală ce străbate fiecare din cele două zone de intervenție, propusă a fi din asflat pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități. 
Astfel în cazul Obiectului 1 – Zona spital, aleea principală are 286 mp, ceea ce împreună cu suprafața permeabilă a aleveolelor de socializare să nu depășească maximul de 10% suprafață opacă din suprafața totală de intervenție. 
În cazul Obiectului 2 – Gh. Lazăr, aleea principală are o suprafață de 78 mp, și aceasta împreună cu alveola de socializare și suprafețele pentru accesul vecinilor, să nu depășească maximul de 10% suprafață opacă din suprafața totală a zonei de intervenție. 

Amenajări peisagere și vegetație 
Obiectul 1 – Zona spital 
Cu un conținut existent de 161 arbori inventariați prin studiul topografic și dendrologic, prin soluție se mai propun în completare un număr de 77 arbori caracteristici zonei: Quercus robur, Quercus cerris, Carpinus betulus, Fraxinus pennsylvanica, Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg', Acer saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris, Pinus heldreichii ‘Lidenhof’. 
Suplimentar din punctul de vedere al terenului se va îmbunătăți panta terenului pentru a obține un parcurs cât mai lin al aleii principale, iar terenul adiacent ei va fi amenajat cu movile de pământ și o zonă de depresiune cu vegetație specifică. 
Obiectul 2 – Gh. Lazăr 
Neavând anterior vegetație înaltă, se propun pre plantare 40 de arbori, ca și protecție înspre vecinătățile imediate, la cele două capete fiind câte un arbore notabil de specie Quercus cerris, iar restul arborilor, specii caracteristice locale: Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus pennsylvanica, Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg', Acer saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris, Pinus heldreichii ‘Lidenhof’. 

Mobilier urban și dotări 
Mobilierul și dotările propuse sunt minime, fiind o zonă axată pe valorificare cadrului natural prin plantarea cu plante autohtone perene, cu întreținere minimă, și păstrarea vegetației mature existente (în cazul Obiectului 1 – Zona spital, deoarece Obiectul 2 – Gh. Lazăr nu conține vegetație înaltă). 
Astfel ca și dotări se propun: 
· coșuri de gunoi și 
· stâlpi de iluminat uniform distribuite în lungul aleii principale. 
De asemenea, la intrările principale pe cele două amplasamente se propun câte 4 rasteluri de biciclete care încurajează deplasare velo. 
Băncile sunt și ele amplasate în lungul aleii principale: 11 bucăți la Obiectul 1 – Zona spital și 2 la Obiectul 2 – Gh. Lazăr, suplimentar fiind realizate și bănci semicirculare în alveolele de socializare din fiecare obiectiv. Acestea vor fi construite la fața locului din stâlp de lemn de salcâm, șlefuiți și cumpărați la mc.

5.2. [bookmark: _Toc219719996]CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR
Execuția lucrărilor va începe după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, ulterior aprobării proiectului tehnic de execuție.
[bookmark: _Hlk109635500]Echipa de execuție a lucrărilor va colabora pe toată durata executării contractului reprezentanții autorității contractante, cu precizarea că acesta va avea responsabilitatea executării lucrărilor de construcție aferente obiectivului de investiții cu funcțiunile, suprafețele, în volumele (cantitățile) și dotările (echipamente și utilaje tehnologice) stabilite de proiectant la faza PT, având obligația corelativă de a asigura respectarea:
· condițiilor tehnice și financiare ofertate în baza cerințelor din prezentul caiet de sarcini;
· normativelor, ghidurilor, prescripțiilor tehnice și a indicațiilor/recomandărilor din cadrul agrementelor naționale sau, în absența acestora, prin raportare la normele europene relevante;
· eventualelor actualizări ale acestora (atât în ceea ce privește proiectarea cât și execuția lucrărilor solicitate), în conformitate cu ultimele modificări și completări legislative în vigoare la data încheierii contractelor subsecvente.
De asemenea, lucrările de construcții se vor realiza cu materiale de construcție și procedee agrementate, conform reglementărilor naționale și pe baza standardelor naționale armonizate cu legislația și exigențele Uniunii Europene în domeniu, scop în care se vor prezenta buletinele de analiză incorporate, certificate de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrări/buletinele de încercări și agrementele tehnice.
Materialele pentru construcții utilizate în cadrul lucrărilor de execuție se vor alinia obligatoriu cerințelor H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții.
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor, respectându-se cu strictete instructiunile producătorului. Pe parcursul executiei lucrării, Antreprenorul are obligatia:
· de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
· de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
· de a aduna și îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
Antreprenorul are dreptul de a retine pe șantier, până la sfârsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.
Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
· confortul riveranilor; sau
· căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane 
În acest sens, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu aceste obligații pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.
Antreprenorul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractan/tii săi; 
În acest scop, executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe și pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul santierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
Antreprenorul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătătirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor  și receptia finala.

5.2.1. [bookmark: _Toc131417780][bookmark: _Toc219719997]CONDIȚII PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR
5.4.1.1 Organizarea de șantier:
Organizarea  de  santier  se  va  realiza  pe  domeniul  public  aflat  în  proprietatea orașului  Șimleu  Silvaniei. Locaţia  Organizarii  de  Şantier  va fi  aleasă  astfel  încât  să  aiba  un  impact  minim asupra traficului, mediului sau oricăror altor aspecte ale domeniului public. 
Amplasarea  containerelor,  depozitelor  de  materiale,  zonelor  pentru  depozitarea deşeurilor  se  va  realiza  astfel  încât  să  nu  fie  stânjenit  accesul  la  obiectivele  care  urmează  a fi construite. 
La  finalizarea  lucrărilor  acestea  vor  fi  evacuate  din  şantier  şi  terenul  adus  la  starea inițială. 
Containerele vor fi amplasate pe o platforma balastată. 
Apele  pluviale  din  interiorul  organizării  de  șantier  se  vor  evacua  prin  pantele transversale dirijate spre rețeaua pluvială existentă în zonă. 
Manipularea  containerelor  se  va  realiza  cu  grijă  pentru  a  evita  deteriorarea acestora. 
Organizarea de şantier propusă va cuprinde următoarele: 
· Containere personal; 
· Container WC; 
· Pichet PSI; 
· Panou afișaj; 
· Spațiu depozitare materiale; 
· Spațiu parcare utilaje și mașini; 
· Spațiu de depozitare pentru deșeuri. 
Se  vor  instala  şi  întreține  instalaţii  sanitare  temporare  pe  șantier,  pentru  uzul persoanelor  implicate în  lucrări.  De  asemenea,  se  vor  asigura  orice  fel  de  servicii  de curăţenie pentru a menţine aceste instalații sanitare curate. 
 Pichetul PSI va fi echipate cu următoarele: 
· 2 extinctoare tip P6;
· 2 răngi; 2 căngi;
· 2 topoare PSI;
· 2 găleți tip PSI;
· 1 bucată ladă cu nisip;
· 1 butoi cu apă de 500 l. 
După  încheierea lucrărilor,  zona  ocupată  pentru  organizarea  execuţiei  lucrărilor  va fi  adusă  la  starea  iniţială.  Acest  lucru  presupune  dezafectarea  construcțiilor  provizorii  şi curățarea suprafețelor. 
Ordinea în care se vor realiza diferitele acțiuni pe șantier și termenele respective se vor regăsi în cadrul graficului de execuție aferent contractului.
Îdentificarea șantierului se va face prin panouri speciale afișate la loc vizibil, cu următoarele caracteristici:
· Dimensiuni totale: H 1,5 m x l 2 m, confecționate din materiale rezistente la intemperii;
· Litere: H min. 5 cm (panoul va fi inscripționat pe o singură parte);
· Conținut:
· Datele de identificare ale obiectivului;
· Denumire, adresa, beneficiar, proiectant general;
· Autorizația de construire, valabilitatea (dacă este cazul);
· Datele prevăzute pentru începerea și terminarea lucrărilor.
· Înstalare: pe stâlpi de oțel, încastrați în platforme de beton armat, în conformitate cu prevederile STAS 1848 pentru panourile de dimensiunile solicitate.
Organizarea de șantier se va amplasa cu celeritate într-o așa manieră încât să nu afecteze (pe cât posibil) activitatea în zona de amplasare. Se vor lua măsuri de prevenire a accesului personalului care nu aparține contractantului în zonele ce pot reprezenta pericol de accidentare.
Lucrările se vor executa numai cu respectarea măsurilor de protecție a muncii potrivit normelor în vigoare specifice locului de muncă și al operațiilor care se execută.
Asigurarea utilităților (energie electrică și apă) se va realiza prin racordarea la rețelele existente în amplasament, iar deșeurile din amplasament se vor colecta selectiv și se vor depozita în locuri autorizate în acest sens, iar cele din materiale recuperabile se vor valorifica.
Deșeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antreprenor se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta şi depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta șantierului. Activitatea se va organiza şi desfășura controlat și sub supraveghere, astfel încât cantitatea de deșeuri în zona de lucru să fie permanent minimă pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securității şi sănătății muncii. 
Evacuarea deșeurilor din incinta șantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.
Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției și operării vor respecta prevederile H.G. nr. 467/2018 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante provenite de la acestea.
Materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului vor fi umezite imediat după descărcare, folosindu-se în acest scop apa curată.
Lucrările de execuție vor putea începe numai în momentul în care contractantul a asigurat toate condițiile necesare conform legislației în vigoare, a prevederilor prezentului caiet de sarcini și, în mod particular, ulterior întocmirii Planului de Securitate și Sănătate în Muncă pentru șantierul de construcții aferent (pe baza documentației puse la dispoziție de beneficiar), PSÎ (instructaj la zi, asigurare cu echipamente de protecție), acordându-se o atenție deosebită pentru următoarele aspecte:
· dotarea salariaților cu echipament individual de protecție și de lucru, adecvat factorilor de risc și condițiilor concrete de lucru;
· instalația electrică va fi ermetică, antiexplozivă și la o tensiune max. 210-380V (în funcție de necesități). Înstalația electrică și orice alte lucrări care necesită o asemenea autorizație/atestare se va realiza numai de personal de specialitate care deține competențele necesare, conform prevederilor legale în vigoare;
· se vor respecta toate specificațiile de utilizare și punere în operă, conform documentației pusă la dispoziție de către furnizorii de materiale/echipamente;
· toate sculele, dispozitivele și utilajele/echipamentele tehnice vor fi în stare de funcționare, având reviziile/inspecțiile tehnice periodice la zi, precum și, acolo unde este cazul, autorizațiile și asigurările necesare potrivit prevederilor legale în vigoare.

5.4.1.2 Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții
Lucrările vor fi executate cu respectarea proiectului tehnic elaborat în cadrul contractului, precum și a conținutului propunerii tehnice și a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura condițiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:
· limitarii emisiilor de zgomot;
· limitarii emisiilor de substante periculoase în atmosfera;
· prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane și de suprafata;
· protejarii spatiilor verzi.
[bookmark: _Hlk109912868]Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se vor desfășura activități legate de realizarea obligațiilor contractuale ale executantului.
La cerere, acestuia trebuie să i se pună la dispoziție întreaga documentație de execuție pentru examinare și să i se furnizeze toate lămuririle/explicitările necesare.
[bookmark: _Hlk109913036][bookmark: _Hlk109640256]Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile/notele de constatare pe care  le  consideră  necesare pentru a asigura condițiile necesare de execuție a lucrărilor, fără însă ca acestea să aducă atingere drepturilor și obligațiilor contractuale ale executantului.
Dispozițiile se vor adresa executantului și RTE, cu excepția cazurilor în care trebuie să se intervină pentru prevenirea/înlăturarea unui pericol iminent sau declarat, care intră sub auspiciul autorităților competente să soluționeze o atare situație.
Contractantul va comunica beneficiarului numele RTE, care va răspunde de verificarea lucrărilor.
Lucrările se vor derula conform graficului de execuție, scop în care executantul va lua toate măsurile necesare pentru a se încadra în termenul de finalizare stabilit. Nu se admit prelungiri ale termenelor de finalizare decât în situații neprevăzute, condiții meteorologice defavorabile și/sau în situația în care devine necesară operarea unei modificări contractuale cu respectarea dispozițiilor art. 221 din Legea nr. 98/2016.
În sensul celor de mai sus, în situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se constată necesitatea modificării unei soluții tehnice prevăzute în cadrul proiectului tehnic de execuție, contractantul va proceda la întocmirea și prezentarea, cu respectarea obligațiilor legale, cel puțin a următoarelor documente:
· dispoziția de șantier pentru execuția lucrărilor întocmită de proiectant și avizată de dirigentele de șantier, executant și aprobată de beneficiar; dispoziția de șantier va fi însoțită de memoriul justificativ întocmit de proiectant și, dacă este cazul, va fi supusă verificării tehnice de calitate de către verificatorul de proiect atestat;
· antemăsurători și liste de cantități pentru lucrările suplimentare sau, după caz, pentru cele la care urmează să se renunțe, întocmite de proiectant;
· dacă este cazul, NR și NCS, care trebuie să fie semnate olograf de reprezentantul legal al beneficiarului, dirigentele de șantier și de proiectant;
· toate situațiile de lucrări (inclusiv cele aferente NCS) trebuie să fie semnate olograf de către executant, dirigentele de șantier și de către beneficiar.
Dacă șantierul nu este dotat în mod corespunzător și suficient cu utilaje, materiale sau dacă forța de muncă este insuficientă pentru a asigura productivitatea și ritmul convenit, beneficiarul va notifica executantul în vederea luării măsurilor necesare care se impun pentru a se asigura respectarea termenului de execuție a contractului.

5.4.1.3 Respectarea principiului DNSH:
Prin proiect și în implementarea lui se vor respecta principiile DNSH (Do No Significant Harm), care fac referire la imunizarea la schimbările climatice. Aceasta înglobează măsurile de atenuare la schimbările climatice (neutralitate climatică) și de adaptare la schimbările climatice (reziliență la schimbările climatice). Soluțiile tehnice adoptate prin prezentul proiect sunt de natură adaptabilă la temperaturile maxime curente și asigură durabilitatea și longevitatea elementelor și implicit a funcționalității acestora. 
Astfel principiile DNSH sunt: 
· Atenuarea schimbărilor climatice 
În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de reabilitare, dar și în cel de îmbunătățire a securității spațiilor publice se va avea în vedere utilizarea de materiale și practici (utilizarea de utilaje eficiente energetic, utilizarea de surse de energie regenerabilă) care să nu conducă la o creștere semnificativă de poluanți în aer. Proiectul propus nu va emite dioxid de carbon (CO 2 protoxid de azot (N 2 O) sau metan (CH 4 sau orice alt GES prevăzut de CCONUSC). 
· Adaptarea la schimbările climatice 
Proiecții pentru diferitele vulnerabilități din punct de vedere a condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură etc) vor fi avute în vedere în faza de proiectare - în cadrul Obiectului 1 este propus un sistem de manageriere a apelor pluviale ce înglobează o zonă inundabilă controlat în cazul fenomenelor extreme (ploi abundente); de asemenea speciile de vegetaţie propusă sunt unele autohtone ce nu necesită întreţinere deosebită fiind adaptate condiţiilor de mediu existente. 
· Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora 
Soluţiile şi materiale propuse pentru amenajarea spaţiului public au fost alese pe baza a 2 criterii: durabilitate în timp şi posibilitatea de refolosire odată cu eventuale modificări aduse în timp. 
Se va asigura că nivelul deșeurilor generate este scăzut, că echipamentele existente sunt reciclate, acolo unde este posibil, și că echipamentele nou achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene. 
· Prevenirea și controlul poluării 
Sunt prevăzute măsuri de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, atât în etapa de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor. Eventualele deșeuri care vor fi rezultate la finalizarea duratei de viată a unor elemente specifice proiectului (baterii, anvelope, elemente consumabile, componente electronice, etc.) vor fi transportate, depozitate și administrate prin grija beneficiarului către centre de colectare specializate, etc.). 
· Protecția biodiversității și ecosistemelor 
Impactul asupra biodiversității, habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice este semnificativ pozitiv, deoarece amplificarea spațiilor verzi și a vegetației specifice determină închegarea habitatelor existente și dezvoltarea unor noi ecosisteme. Propunerea tocmai asta urmărește: crearea cadrului natural specific dezvoltării unor noi habitate. 
Doar în timpul șantierului de amenajare, impactul va fi puțin negativ, datorită prezenței utilajelor ce vor realiza accesele, aleile și alveolele. Organizarea de șantier va fi realizată în cadrul incintei împrejmuite deținută de beneficiar. Se vor amenaja spații adecvate în incinta organizării de șantier astfel încât deșeurile să fie depozitate pe categorii și să nu existe posibilitatea împrăștierii acestora în zonele învecinate. De asemenea, se vor lua toate măsurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere.

5.2.2. [bookmark: _Toc131417781][bookmark: _Toc219719998]CERINȚE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în  baza propriului sistem de management al calității.
În cadrul contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrărilor de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice puse la dispoziția Contractantului de către Autoritatea contractantă și ale documentației elaborate în cadrul contractului.
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul contractului în conformitate cu planul calității pentru execuția respectivelor lucrări, care trebuie redactat:
· în conformitate cu standardul SR EN ÎSO 9001:2015 sau echivalent;
· în conformitate cu reglementările în materia sistemului de management al calității în construcții (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 aferentă HG 766/1997).
Planul calității, precum și celelalte planuri și proceduri (de sistem/tehnice) aplicabile, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul documentației de atribuire (cum ar fi PCCVI, PM, PSSM) vor trebui să cuprindă toate cerințele referitoare la execuția lucrărilor din cadrul documentației de atribuire. În consecință, acestea nu vor fi generice, ci vor fi adaptate de către ofertanți în mod specific astfel încât acestea să asigure corespondența cu lucrările și serviciile care face obiectul prezentului caiet de sarcini.
Pe durata execuției contractului, executantul are obligația actualizării planurilor și procedurilor tehnice aplicabile, astfel încât acesta să corespundă întregului ansamblu de lucrări ce urmează să fie executate în conformitate cu PTh aferente, scop în care autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita Contractantului prezentare informațiilor astfel actualizate.
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure că toți subcontractorii și/sau furnizorii înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.
Contractantul garantează că la data recepției, lucrările vor respecta toate caracteristicile stipulate în proiectul tehnic de execuție, vor corespunde cu reglementările tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea ori posibilitatea de folosire a rezultatului acestora conform condițiilor normale de utilizare și/sau a celor specificate prin documentația faza SF și în contract.
Contractantul va furniza toate documentele necesare întocmirii Cărții Tehnice a Construcției, în conformitate cu legislația în vigoare.

5.2.3. [bookmark: _Toc219719999]DETALIEREA LUCRĂRILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI
Proiectul vizeaza amenajarea a 2 spatii verzi situate pe amplasamente separate.
Primul amplasament are o suprafata de aproximativ 7761 mp si este reprezentat de curtea spitalului orasenesc - prof. dr. Ioan Puscas. Constructiile existente din zona de acces in spital sunt intr-o stare avansata de degradare si reprezinta un pericol pentru utilizatorii spatiului.
Al doilea amplasament analizat are o suprafata de aproximativ 1216 mp si se află într-o zonă urbană neconstruită, caracterizată printr-o topografie relativ plană, fără forme de relief accentuate, specifică pentru destinația de spațiu verde. 
Soluțiile stabilite la faza PT se bazează în totalitate pe componenta naturală (NBS), deoarece contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin asigurarea menținerii condițiilor ecologice optime: 
· Protecția și conservarea biodiversității; 
· Menținerea/refacerea conectivității coridoarelor ecologice; 
· Extinderea coridoarelor ecologice în mediul urban; 
· Implementarea în mediul urban de soluții inovative de modernizare/extindere/construire a suprafețelor verzi, cum ar fi transformarea unor spații în parcuri, grădini, păduri, așa cum sunt ele definite de legislația națională.
Detaliem în cele ce urmează soluția tehnică stabilită la faza PT pentru realizarea lucrărilor aferente proiectului:
Zonificare funcțională 
Obiectul 1 – Zona spital 
Zona este străbătută de o alee principală care pornește de pe platforma pavată de la intrarea principală ce face legătura prin scări spre accesul spitalului. Astfel această zonă de acces este reorganizată, scările și jardinierele păstrate din vechea amenajare fiind reparate. În proximitatea aceste zonei se propune o suprafață de gazon pentru a marca intrarea și se va amenaja o parcare de biciclete. La mijlocul traseului și la capătul lui se amenajează câte o alveolă de socializare, cu finisaj de nisip stabilizat, ce au perimetral câte o bancă circulară făcută la fața locului din lemn de salcâm șlefuit. De o parte și de alta a traseului se propun movile de pământ pe care se plantează arbori în completarea celor existenți. În zona adiacentă terenurilor de tenis, datorită naturii terenului, se propune o depresiune în care se plantează plante specifice. Amenajarea urmărește păstrarea suprafețelor verzi în proporție de peste 90%, astfel încât suprafețele opace să fie sub 10%. 
Obiectul 2 – Gh. Lazăr 
Zona este străbătută de aleea principală pe diagonală, iar la mijlocul traseului se formează un largo unde se amenajează o alveolă de socializare și întâlnire, din nisip stabilizat, ce are o bancă circulară perimetrală pentru odihnă. În partea de sud și nord sunt lăsate două fâșii pentru a face accesul pietonal la clădirea adiacentă din partea de sud, respectiv la locuințele sociale din partea de nord-est. Perimetral, se propune o zonă de protecție înspre vecinătăți formată de movile de pământ pe care se plantează ortogonal 40 de arbori. Capetele aleii sunt marcate de câte un arbore notabil de specie Quercus cerris, iar la intrare dinspre locul de joacă este amenajată o parcare de biciclete. Amenajarea urmărește păstrarea suprafețelor verzi în proporție de peste 90%, astfel încât suprafețele opace să fie sub 10%. 

Accese și parcări 
Cele două zone vor avea accesibilitate publică pietonală nelimitată pe toată durata zilei și a nopții. Se va asigura accesul facil din toate direcțiile și pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Accesul auto este restricționat pe spațiul verde amenajat, fiind doar permis pentru situații de urgență. 
Pentru Obiectul 1 – Zona spital se propune un acces principal și unul secundar din Strada George Coșbuc și acces nelimitat pe toată latura dinspre spital. 
Pentru Obiectul 2 – Gh. Lazăr se propun două accese principale ce străbat pe diagonală zona de intervenție și asigură legătura Străzii Gheorghe Lazăr. 

Scări de acces
Scările din beton armat amplasate în parc (Obiectul 1 – Zona spital) sunt realizate din beton de clasă C30/37, cu armătură formată din plasă sudată 100 x 100 x 8 mm. Dimensiunile treptelor sunt concepute pentru a asigura confortul și siguranța utilizatorilor, cu o înălțime a contratreptei de 14 cm și o adâncime a treptei de 30 cm, iar lățimea totală a scării este de 6.50 m. Treptele se vor realiza pe un strat suport de balast de 10 cm. Acestea se vor acoperi cu pavale prefabricate din beton cu suprafață striată 30 x 60 x 6 cm. La capătul treptelor, este prevăzut un pinten din beton C30/37 având dimensiunile 40 cm grosime și 100 cm înălțime.

Parcări pentru biciclete
Se vor amenaja în fiecare dintre cele două zone (obiecte) câte o platformă  din pietriș pe care sunt amplasate rastelurile pentru biciclete.
Structură propusă:
· 5-7 cm de balast stabilizat; 
· 15 cm balast stabilizat cu ciment;
· 20 cm strat inferior de fundație din balast, geotextile;
· pământ compactat.

Sistemul de alei 
Se propune o singură alee principală ce străbate fiecare din cele două zone de intervenție, propusă a fi din asflat pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități. 
Astfel în cazul Obiectului 1 – Zona spital, aleea principală are 286 mp, ceea ce împreună cu suprafața permeabilă a aleveolelor de socializare să nu depășească maximul de 10% suprafață opacă din suprafața totală de intervenție. 
În cazul Obiectului 2 – Gh. Lazăr, aleea principală are o suprafață de 78 mp, și aceasta împreună cu alveola de socializare și suprafețele pentru accesul vecinilor, să nu depășească maximul de 10% suprafață opacă din suprafața totală a zonei de intervenție. 
Principalele caractersitici tehnice si parametrii specifici proiectati prin proiectul tehnic de executie:
	ALEI

	Nr.
Crt.
	Obiect
	Denumire alee
	Lungime
[m]
	Latime
[m]

	1
	Obiectul 1 – Zona spital
	Alee Principală
	246.20 
	1.40

	2
	Obiectul 2 – Gh. Lazăr
	Alee Vest
	63.70
	1.40

	Total lungime amenajată
	309.90
	



Pentru realizarea aleilor, sunt propuse următoarele tipuri de lucrari:
· Lucrări de terasamente
· Lucrări de desfacere construcții existente (podețe și santuri existente)
· Lucrări privind execuția structurii aleii
· Lucrări de amenajare și aducere la starea inițială a terenului afectat de lucrările de execuție.

Lucrări de amenajare a terenului
În vederea pregătirii platformei pentru realizarea lucrarilor de amenajare a aleilor în zona studiată sunt necesare urmatoarele tipuri de lucrări:
· curățarea tereunului de arbuști și tufișuri, constă în îndepărtarea prin smulgerea cu rădăcini a arbuștilor de pe terenul pe care se vor executa lucrările.
· demolarea și desfacerea construcțiilor existente (alei existente, podețe și șanț din beton existent);
· efectuare săpăturilor;
· nivelarea si pregătire platformă, constă în aducerea suprafeței neregulate a terenului la o suprafață relativ plană, în vederea asigurării condițiilor necesare realizării constructiei;
· lucrări de refacere a mediului ambient pe zonele de intervenție a lucrărilor și ale amplasamentului organizării de șantier.

Traseul în plan
Prin implementarea obiectului de investiții propus in prezentul proiect tehnic de exectuie se vor realiza spatiile verzi din Simleul Silvanei cu următoarele caracteristici aferente aleilor:
· Alee Principală: 246.2 ml cu lățime minimă de 1.4m
· Alee Vest: 63.70 ml cu lățime minimă de 1.4m

Profil longitudinal
La proiectarea în profil longitudinal s-a urmărit, în general, profilul existent al terenului, ținând seama de cotele obligate, si de necesitatea preluarii denivelarilor longitudinale. Cotele obligate, în această situatie, sunt reprezentate de limitele de intervenție pe unde se realizează accesul în parc.
Astfel, a fost proiectată linia rosie, rezultând declivități cuprinse între 0,5% și 5.7%.
Elementele de profil longitudinal au fost racordate în plan vertical cu arc de cerc pentru asigurarea desfăşurării circulaţiei pietonale în condiţii de siguranţă şi confort.

Profilul transversal tip inclusiv structura rutieră
Aleile au lățimea de 1.40 m, incluzând bordurile. Deverul aleilor este unic de 2% în sens transversal. Toate aleile vor fi încadrate de borduri din beton, prefabricate, cu dimensiunile de 10x15x50 așezate pe fundație din beton C12/15.
Pista pentru alergat are lățimea de 1.20 m si este înierbată.
Structuri propuse:
· Alei principale/secundare
· 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA8;
· 15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
· min. 20 cm strat inferior de fundatie din balast;
· geotextil PP100% 170gr/mp;
· pământ compactat;
· pământ natural;
· Spațiu de socializare
· 6 cm strat de uzură din nisip cu pietriș compactat;
· 3-7 cm strat șapă uscată (ciment/nisip=1/3);
· 15 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment;
· 20 cm strat inferior de fundație din balast;
· geotextil PP100% 170gr/mp;
· pământ compactat;
· pământ natural

Amenajări peisagere și vegetație 
Obiectul 1 – Zona spital 
Cu un conținut existent de 161 arbori inventariați prin studiul topografic și dendrologic, prin soluție se mai propun în completare un număr de 77 arbori caracteristici zonei: Quercus robur, Quercus cerris, Carpinus betulus, Fraxinus pennsylvanica, Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg', Acer saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris, Pinus heldreichii ‘Lidenhof’. 
Suplimentar din punctul de vedere al terenului se va îmbunătăți panta terenului pentru a obține un parcurs cât mai lin al aleii principale, iar terenul adiacent ei va fi amenajat cu movile de pământ și o zonă de depresiune cu vegetație specifică. 
Obiectul 2 – Gh. Lazăr 
Neavând anterior vegetație înaltă, se propun pre plantare 40 de arbori, ca și protecție înspre vecinătățile imediate, la cele două capete fiind câte un arbore notabil de specie Quercus cerris, iar restul arborilor, specii caracteristice locale: Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus pennsylvanica, Betula pendula, Platanus hispanica 'Malburg', Acer saccharinum 'Born's Gracious', Pinus sylvestris, Pinus heldreichii ‘Lidenhof’. 
Spatiile verzi se vor realiza adiacent zonelor de dotări și aleilor. Geometria acestora în plan orizontal este una neregulată, suprafața variind in functie de spațiul disponibil după realizarea lucrărilor privind amenajarea spațiilor destinate circulației pietonale.

Mobilier urban 
Mobilierul și dotările propuse sunt minime, fiind o zonă axată pe valorificare cadrului natural prin plantarea cu plante autohtone perene, cu întreținere minimă, și păstrarea vegetației mature existente (în cazul Obiectului 1 – Zona spital, deoarece Obiectul 2 – Gh. Lazăr nu conține vegetație înaltă). 
Astfel ca și dotări se propun: 
· coșuri de gunoi și 
· rasteluri de biciclete care încurajează deplasare velo. 
Băncile sunt și ele amplasate în lungul aleii principale: 11 bucăți la Obiectul 1 – Zona spital și 2 la Obiectul 2 – Gh. Lazăr, suplimentar fiind realizate și bănci semicirculare în alveolele de socializare din fiecare obiectiv. Acestea vor fi construite la fața locului din stâlp de lemn de salcâm, șlefuiți și cumpărați la mc.
Atât coșurile de gunoi, cât și rastelurile și băncile vor fi montați pe fundații izolate din beton, cu respectarea detaliilor din proiectul tehnic.
Se vor monta, pentru fiecare obiect în parte:
	Nr.
Crt.
	Obiect
	Denumire alee
	Cantitate

	1
	Obiectul 1 – Zona spital
	Coș de gunoi 
	4 buc

	
	
	Rastel de biciclete 
	2 buc

	2
	Obiectul 2 – Gh. Lazăr
	Coș de gunoi 
	4 buc

	
	
	Rastel de biciclete 
	4 buc


Cerințele minime stabilite pentru elementele de mobilier urban sunt detaliate în fișele tehnice regăsite în cadrul proiectului tehnic anexat.

Sistem de iluminat cu telegestiune
Sistemului de iluminat public se va realiza cu lămpi cu tehnologie LED. Pentru întreg sistemul s-au prevăzut echipamente cu sistem de telegestiune. 
Configurarea rețelei de iluminat si a elementelor principale ale sistemului de iluminat ( linii electrice, puncte de aprindere, alimentare etc.) se va concretiza într-o rețea cât mai simplă și uniformă. Contractantul va asigura inclusiv branșamentul electric.
Gropile pentru fundațiile stâlpilor și șanțurile pentru prizele de pământ trebuie îngrădite si prevăzute cu semnale avertizoare de atenționare, iar noaptea semnalizate luminos. Se va avea în vedere să nu se blocheze drumurile cu materiale și mijloace de transport. 

Instalația de priză de pământ 
Aparatele de iluminat sunt legate la pământ prin structura metalică a stâlpului. În paralel cu rețeaua electrică de alimentare, în profilul de șanț, se va poza la adâncimea de circa 80 cm o platbanda din OL-Zn 25x4 mm cu rol de priză de pământ. La fiecare stâlp se vor scoate „mustăti” din același material, la care se va conecta borna de legare la pământ a fiecărui stâlp. Rezistența de dispersie a prizei de pământ va trebui sa fie sub 4 ohm. 

Instalarea cablurilor în pământ 
Adâncimea de pozare „H” în condiţii normale nu va fi, de regulă, mai mică de: 
- în cazul cablurilor cu tensiune nominală până la 20KV inclusiv........(0,8) m; 
- în cazul cablurilor de tensiune nominală peste 20KV..........................(1-1,2) m 
În pământ cablurile se vor monta în conformitate cu prevederile: 
a) Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare şi/sau plăci avertizoare) şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor). 
b) Se admite acoperirea cablurilor din şanţ cu pământ prelucrat (secţionat din stratul superficial al taluzului, astfel încât granulaţia să nu depăşească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte corpuri stăine) şi compactat prin burare până se obţine o grosime de 10 – 15 cm şi o suprafaţă netedă şi fără fisuri; 
c) Stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare.

Stâlpi de iluminat
În cadrul celor două amplasamente se vor instala următoarele tipuri  de stâlpi de iluminat cu sistem telegestiune:
	Nr.
Crt.
	Obiect
	Denumire alee
	Cantitate

	1
	Obiectul 1 – Zona spital
	Stâlp de iluminat TIP 1 
	9 buc

	
	
	Stâlp de iluminat TIP 2
	3 buc

	
	
	Sistem telegestiune
	12 buc

	2
	Obiectul 2 – Gh. Lazăr
	Stâlp de iluminat TIP 1 
	4 buc

	
	
	Sistem telegestiune
	4 buc


Cerințele minime stabilite pentru stîlpii de iluminat și sistemul de telegestiune sunt detaliați în fișele tehnice regăsite în cadrul proiectului tehnic anexat. 

5.2.4. [bookmark: _Toc219720000]TESTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către un Laborator autorizat corespunzător de către Înspectoratul de Stat în Construcții.
Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) și va realiza toate testele / probele necesare, tot pe propria cheltuială.
Antreprenorul este responsabil pentru realizarea tuturor probelor/ testelor necesare pe fiecare obiect de lucrări distinct funcțional care se va recepționa la terminarea lucrărilor și se va da în exploatare.
Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar pentru autorizarea în vederea funcționării obiectivului de investiții și toate echipamentele și instalațiile care, conform legii, trebuie autorizate și care, ca și costuri cad în sarcina Antreprenorului.

5.2.5. [bookmark: _Toc219720001][bookmark: _Hlk109635918]CONDIȚII PRIVIND RECEPȚIA LUCRĂRILOR EXECUTATE
Recepția lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
· lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului,
· lucrările au trecut testele la terminare, dacă este cazul,
· au fost îndeplinite toate condițiile stabilite prin contract pentru realizarea recepției.
Astfel, cu cel puțin 15 zile înainte de finalizarea lucrărilor și pregătirea acestora pentru recepție, contractantul are obligația de a notifica în scris autoritatea contractantă privind îndeplinirea condițiilor de recepție în vederea realizării recepției lucrărilor executate, solicitând efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 
În acest scop, autoritatea contractantă va proceda la convocarea comisiei de recepție, în termenele legale. De asemenea, la recepția lucrărilor vor participa, în calitate de invitați, atât executantul lucrărilor cât și proiectantul.
Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia.
[bookmark: _Hlk109635985]În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, se va pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentația privind proiectarea și execuția lucrărilor, precum și alte documente solicitate în scris și pe care comisia le consideră necesare în acest sens.
Comisia de recepție la terminarea lucrărilor examinează:
· respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele/acordurile și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;
· executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, ale documentației de proiectare, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale, conform legii;
· terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între beneficiar și executant și în documentația anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție;
· [bookmark: _Hlk109636013]documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispozițiile de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;
· existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de entitatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Înspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;
· adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Înspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, precum și penalităților aferente, dacă este cazul;
· referatele pe specialități întocmite de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
· alte documente pe care le consideră necesare.
În funcție de constatările făcute de comisia de recepție, autoritatea contractantă are dreptul de a aproba, suspenda sau de a respinge recepția.
În cazul suspendării sau respingerii recepției, autoritatea contractantă va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivația, precum și lucrările pe care să le realizeze constructorul și obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepției în conformitate cu prevederile contractuale. 
În cazul în care se aprobă recepția, autoritatea contractantă va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal, următoarele:
· data la care lucrările recepționate au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, 
· lucrările minore rămase de executat și termenele aferente, 
· defecțiunile, neconformitățile și alte neconcordanțe, cu termenele aferente de remediere, 
· revendicările privind penalizări, diminuări de valori și altele asemenea, dacă va fi cazul, stabilite cu respectarea prevederilor contractuale.

5.2.6. [bookmark: _Toc219720002]CERINȚE PRIVID GARANȚIA ACORDATĂ DE EXECUTANT
Garanția reprezintă perioada de timp acordată pentru lucrările executate, respectiv pentru echipamentele și utilajele tehnologice furnizate și montate, în cadrul căreia contractantul are obligația remedierii defectelor/deficiențelor/viciilor/incidentelor constatate și semnalate de beneficiar, pe propria sa cheltuială (fără costuri suplimentare în sarcina autorității contractante), dacă:
· acestea nu sunt imputabile beneficiarului (pentru nerespectarea condițiilor normale de utilizare); respectiv,
· apariția acestora se datorează contractantului/furnizorului/producătorului în raport cu nivelul calitativ al lucrărilor executate și dotările/echipamentele/utilajele tehnologice furnizate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini.
În acest scop, garanția va proteja interesele achizitorului împotriva oricăror:
· defecte de fabricație/deficiențe/vicii ascunse, datorate nerespectării clauzelor și specificațiilor tehnice (inclusiv nivel de calitate necorespunzător) sau a reglementărilor tehnice aplicabile;
· defecte survenite în timpul transportului, manipulărilor și activităților de instalare;
· defecte/deficiențe de configurare;
· alte asemenea.
Pe întreaga perioadă de garanție solicitată contractantul este responsabil de toate operațiunile necesare pentru remedierea defectelor apărute.
Toate lucrările trebuie să beneficieze de garanție minimum 36 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.
Perioada de garanție minim acceptată a echipamentelor și dotărilor este de 24 de luni.

5.3. [bookmark: _Toc219720003][bookmark: _Hlk109920516]LEGISLAȚIE APLICABILĂ
Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor. Antreprenorul trebuie să se asigură că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuţie şi cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare). 
Proiectarea și executia lucrarilor se va face în conformitate Standardele și Reglementarile Tehnice romanesti și europene aflate în vigoare.
În procesul de proiectare se vor respecta normele și normativele tehnice și legislatia în vigoare, avizele și acordurile autoritatilor competente la momentul intocmirii proiectului în funcție de solutiile tehnice propuse.

6. [bookmark: _Toc219720004]METODOLOGIA STABILITĂ PENTRU EXECUȚIA CONTRACTULUI
6.1. [bookmark: _Toc219720005]ORDINUL DE ÎNCEPERE
Autoritatea contractantă va emite ordinul de începere a lucrărilor într-un termen care, de regulă, nu va depăși 10 zile lucrătoare de la constituirea garanției de bună execuție.
Astfel, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor va curge termenul de execuție a respectivelor lucrări, în conformitate cu obligațiile asumate și cu graficul de îndeplinire a contractului, care face parte integrantă din acesta.

6.2. [bookmark: _Toc74348365][bookmark: _Toc219720006]MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI. RAPORTAREA ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Monitorizarea contractului se va realiza în principal prin întâlniri între părțile implicate și prin vizite în teren din partea reprezentanților autorității contractante, respectiv din partea reprezentanților proiectantului care asigură asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor, precum și prin misiunile de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale.
În cazul misiunilor de control mai sus precizate, ofertantul și subcontractanții acestuia au obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
Desfășurarea întâlnirilor în cadrul contractului
Pe durata desfășurării contractului, oricare dintre părțile contractante poate solicita celeilalte părți participarea la întâlniri cu scopul facilitării luării deciziilor, escaladării problemelor întâmpinate, respectiv al monitorizării/raportării activităților. 
Îmediat după semnarea contractului, în termen de maxim 7 zile, se va realiza Întâlnirea de demarare a proiectului (Kick-off meeting), la care vor participa cele două părți contractante, inclusiv proiectantul. În cadrul acestei întâlniri se vor stabili:
· echipa de proiect din partea beneficiarului și respectiv a contractantului;
· persoanele de contact din partea celor trei părți ante-menționate;
· protocoalele de comunicare între părți, precum și modul de raportare;
· programul principial al ședințelor de progres în cadrul contractului; 
· punctele cheie ale contractului, raportat la obiectivele stabilite și rezultatele așteptate;
· orice alt aspect legat de contract și desfășurarea acestuia care ar putea influența modul de planificare și management la nivelul fiecărei părți implicate. 
Pe durata de execuție a lucrărilor, se vor organiza ședințe de progres săptămânale (status meetings) în cadrul cărora se va detalia stadiul lucrărilor, rezultatele atinse până la momentul respectiv raportate la cele asumate prin graficul de execuție, se vor detalia eventualele probleme întâlnite și măsurile adoptate sau cele propuse, în cazul în care respectivele probleme nu au fost rezolvate. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri se va prezenta planificarea lucrărilor pentru perioada imediat următoare, inclusiv planificarea resurselor necesare pentru acestea, iar în cazul lucrărilor de finisaje se vor prezenta mostre beneficiarului pentru a se obține acordul acestuia cu privire la paleta cromatică, textură, etc.
În urma fiecărei ședințe se va elabora o minută în care se vor consemna participanții, temele puse în discuție, inclusiv documentele sau orice suport de prezentare utilizat, precum și concluziile rezultate, respectiv deciziile beneficiarului raportat la soluțiile propuse de contractant, dacă este cazul. Minuta va fi însușită atât de beneficiar cât și de contractant, deciziile stabilite devenind obligatorii pentru ambele părți după însușirea respectivului document.

Raportări în cadrul contractului
În cadrul contractului vor fi elaborate și predate beneficiarului o serie de rapoarte, atât pe suport de hârtie cât și în varianta electronică editabilă, pdf sau alte formate strict specializate, după cum urmează:
· Rapoarte de progres 
Se vor prezenta rapoarte lunare de progres, în termen de 5 zile de la sfârșitul lunii pentru care se emit. Acestea au un rol informativ, de raportare și monitorizare a progresului în implementarea contractului și vor sta la baza soluționării problemelor identificate pe parcursul derulării sarcinilor asumate de Prestator. 
Rapoartele de progres vor avea următorul conținut: 
1. Detaliere și raportare progres în desfășurarea activităților conform planurilor detaliate
2. Raportare dificultăți (probleme) întâlnite și propuneri de soluționare
3. Anexe cu procesele verbale/ minutele întâlnirilor lunare cu ocazia prezentărilor și a discuțiilor cu Beneficiarul.
Prestatorul va întocmi minutele tuturor ședințelor/întâlnirilor la care participă și le va transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participanților menționați în lista de prezență.
4. Modificări în planurile de activitate (dacă sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea și prezentarea noilor planuri.

Pe durata contractului, autoritatea contractantă poate solicita completarea structurii rapoartelor, într-o forma agreată cu contractantul, sau chiar suplimentarea tipurilor de rapoarte, astfel încât acestea să reflecte activitățile prestate, în conformitate cu prevederile contractului și anexelor la acesta, părți integrante din contract. 
Toate documentele și documentațiile elaborate în cadrul contractului vor fi redactate în limba română și vor respecta prevederile legale aplicabile.

6.3. [bookmark: _Toc74348366][bookmark: _Toc219720007]DECONTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE
[bookmark: _Hlk109639856]Plata lucrărilor contractate (plăți parțiale/plată finală) se realizează în baza documentelor justificative elaborate de contractant pe măsura execuției contractului, cu respectarea termenelor stabilite în cadrul modelului de contract pus la dispoziție, ulterior evaluării și autorizării cererilor de plată / rambursare / prefinanțare de către finanțator.
Documentele justificative mai sus menționate sunt:
a) factura;
b) situațiile de lucrări acceptate de Beneficiar prin reprezentantul desemnat;
c) Liste de cantitati - balanta cantitatilor decontate – documentul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
d) Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari – documentul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
e) Sumarul situației lucrărilor executate – documentul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
f) Sumarul certificatelor lunare (a situațiilor de plată) – documentul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
g) Registrul NR – NCS – documentul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
h) Recuperarea avansului plătit – documentul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
i) Sumarul calcului cotei datorate ISC – documentul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
j) Foi de atașament – documentele vor fi întocmite conform modelului pus la dispoziție de finanțator;
k) documentele care atestă acceptarea recepției parțiale/finale de către beneficiar, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;
l) alte documente relevante prezentate în conformitate cu observațiile achizitorului (după caz, forma finală/consolidată a documentelor/livrabilelor de contract elaborate, în situația în care Achizitorul formulează observații/obiecțiuni cu privire la acestea, iar Contractantul este ținut de obligația operării modificărilor/completărilor solicitate în vederea remedierii deficiențelor aduse la cunoștința acestuia).
Facturile emise și înregistrate la sediul Achizitorului în absența documentelor menționate la lit. b) – l) de mai sus nu vor fi considerate însușite de către acesta din urmă și, ca atare, termenele de plată mai sus menționate nu vor curge decât din momentul remedierii de către Contractant a situației de fapt, potrivit prevederilor legale mai sus menționate.

6.4. [bookmark: _Toc74348367][bookmark: _Toc219720008]EVALUAREA MODULUI ÎN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE CĂTRE CONTRACTANT
În vederea evaluării modului în care contractantul a asigurat buna implementare a contractului, pe parcursul desfășurării activităților acestuia se vor monitoriza:
· calitatea lucrărilor executate:
· închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării contractului, în perioada de timp agreată cu autoritatea contractantă;
· realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;
· acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității contractante;
· încadrarea în termenul de execuție stabilit sau, după caz, a eventualelor extensii acordate;
· calitatea raportărilor, respectiv a documentelor de recepție întocmite și prezentate de către contractant:
· rapoartele/documentele sunt transmise în timp util către autoritatea contractantă;
· rapoartele/documentele transmise includ nivelul de detaliu solicitat;
· predarea Cărții tehnice a construcției completă și la termen.
În baza informațiilor rezultate potrivit celor de mai sus, autoritatea contractantă va proceda la elaborarea documentului constatator la finalul execuției contractului. În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, autoritatea contractantă va emite document  constatator negativ.


7. [bookmark: _Toc219720009]ASPECTE LOGISTICE ȘI DE PLANIFICARE: REPERE DE MANAGEMENT  AL CONTRACTULUI
7.1. [bookmark: _Toc219720010]STRUCTURI RESPONSABILE
Autoritatea contractantă/beneficiarul pentru acestui contract este Primăria Șimleu Silvaniei.
În realizarea activităților presupuse de execuția viitorului contract de achiziție publică, contractantul trebuie să furnizeze singur sau în cooperare cu alți asociați și/sau subcontractanți, expertiza și resursele necesare pentru a îndeplini specificațiile tehnice aferente soluției și serviciilor solicitate, astfel cum  sunt acestea descrise pe parcursul prezentului caiet de sarcini.
Pe parcursul execuției contractului, autoritatea contractantă va pune la dispoziția contractantului documentele de proiectare faza SF și orice alte documente și informații necesare cu privire la obiectivul de investiții.
În acest sens, cel puțin următoarele documente vor face parte integrantă din viitorul contract de achiziție publică:
· caietul de sarcini, inclusiv eventualele clarificările și/sau măsuri de remediere adoptate de autoritatea contractantă până la depunerea ofertelor în ceea ce privește aspecte tehnice și financiare (ale căror prevederi prevalează în raport cu orice alte dispoziții contrare conținute de orice alte documente);
· oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
· garanția de bună execuție;
· angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
· contractele cu subcontractanții, dacă este cazul;
· acordul de asociere, dacă este cazul.
În activitatea sa, contractantul va avea în vedere inclusiv necesitatea interacționării și colaborării cu unul sau mai mulți factori interesați (cum ar fi factorii implicați menționați la Cap. 4 – “OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FACTORILOR IMPLICAȚI PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE PENTRU OBȚINEREA UNOR CONSTRUCȚII DE CALITATE”), scop în care va colecta de la și, după caz, va furniza către respectivii factori, cu sprijinul autorității contractante, datele relevante necesare realizării obiectului contractului, fiind deplin răspunzător pentru modul de elaborare a propunerii tehnice în raport cu cerințele formulate, precum și pentru execuția contractului cu respectarea prevederilor propunerii tehnice și în conformitate cu cerințele minimale aferente prezentului caiet de sarcini.
Activitățile presupuse de realizarea contractului vor putea fi desfășurate simultan/consecutiv, respectându-se termenele de execuție maximale precizate în prezentul caiet de sarcini. În acest scop, pe durata de execuție a contractului și în procesul de implementare a tuturor activităților specifice, Antreprenorul va avea în vedere faptul că proiectul are un grad ridicat de dificultate, care necesită un nivel crescut de flexibilitate și adaptabilitate din partea sa și/sau a propriului personal, astfel încât obiectivele și rezultatele proiectului să fie atinse, inclusiv în eventualitatea intervenției anumitor evenimente ce nu au putut fi prevăzute la momentul elaborării prezentului caiet de sarcini și/sau al ofertei și care ar putea impune decalarea perioadelor inițiale estimate pentru realizarea respectivelor activități.

7.2. [bookmark: _Toc219720011][bookmark: _Hlk109638189]PRINCIPALELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR
Contractantul este responsabil pentru execuția întocmai și la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor (atingerea cerințelor) stabilite prin caietul de sarcini, scop în care va proceda la realizarea tuturor obligațiilor contractuale asigurând respectarea/aplicarea celor mai bune practici în domeniu și standarde de calitate în domeniu, astfel încât contractul să fie îndeplinit reglementar, în conformitate cu solicitările autorității contractante.
Contractantul este obligat să asigure personalului specializat solicitat prin documentația de atribuire (“echipa de proiect”), precum și resursele materiale și logistice necesare desfășurării activității acestora în condiții optime. Echipa de proiect va asigura implementarea corectă a activităților aferente contractului, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, cu propunerea tehnică, precum și cu eventualele detalii de implementare care ar urma să rezulte în urma primirii din partea autorității contractante a oricăror informații suplimentare potrivit prevederilor capitolului anterior.
Astfel, contractantul trebuie să se asigure că toți experții sunt dotați corespunzător din punct de vedere logistic, fiindu-le asigurate toate serviciile suport și administrative conexe, pentru a permite acestora să se concentreze asupra responsabilităților principale în cadrul execuției contractului ce urmează să fie atribuit.
[bookmark: _Hlk109638226]Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea persoanelor din echipa prestatorului care nu își îndeplinesc întocmai și la timp atribuțiile ce le revin. În situația unei suplimentări ulterioare sau în cazul unei solicitări de înlocuire a personalului, contractantul va asigura personalul necesar cu respectarea cerințelor prezentului caiet de sarcini. Înlocuirea experților cheie sau, după caz, a  experților non-cheie propuși de ofertant, precum și suplimentarea numărului acestora față de numărul prevăzut în ofertă (în cazul necesității unui astfel de demers pentru asigurarea bunei desfășurări a contractului ce urmează să fie atribuit) se realizează cu aprobarea autorității contractante și numai în condițiile expres reglementate prin prevederile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.
Astfel, pe toată perioada de derulare a contractului, contractantul se obligă să ia toate măsurile pentru a asigura în mod continuu disponibilitatea personalului specializat pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestora.
De asemenea, se vor respecta prevederile contractuale, așa cum sunt acestea regăsite în modelul de acord contractual pus la dispoziție în cadrul documentației de atribuire.

7.3. [bookmark: _Toc131417795][bookmark: _Toc219720012]ECHIPA DE PROIECT - EXPERȚII CHEIE ȘI NON-CHEIE
Împlementarea adecvată și eficientă a activităților prezentului contract depinde în mod decisiv de implicarea din partea ofertantului a unei echipe de experți corespunzătoare care deține pluri-competențe și care va avea în componență obligatoriu experții cheie/specialiștii stabiliți potrivit cerințelor documentației de atribuire. Experți cheie vor deține calificarea și experiența profesională necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților indicate în caietul de sarcini, în domeniile pentru care se solicită participarea acestora la realizarea contractului.
Alocarea personalului pe sarcini distincte în cadrul propunerii tehnice conform mențiunilor de mai sus, nu va împiedica ofertantul să utilizeze personalul din cadrul echipei de proiect în mod flexibil pe parcursul derulării contractului, în funcție de volumul de muncă și competențele specifice necesare desfășurării unui anumit tip de activitate, prin raportare la pluri-competențele deținute de întreaga echipă de experți astfel încât ofertantul să facă dovada că poate asigura acoperirea cu succes a tuturor activităților indicate.
Ofertantul va suplimenta numărul de experți care vor fi propuși spre a face parte din echipa sa, cu scopul acoperirii tuturor activităților care fac obiectul prezentului contract, la standardele de calitate solicitate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel încât să rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.
Experții din cadrul echipei de proiect au fost stabiliți la un nivel minim necesar conform principiului proporționalității astfel că operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice și a calendarului propus de implementare a activităților contractului cu echipa de proiect propusă, suplimentând după caz componența acesteia cu un personal suport adecvat, astfel încât pe baza documentelor prezentate să rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea ofertei. În acest sens și având în vedere faptul că în cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de execuție cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare, ofertanților le revine obligația de a menționa în cadrul propunerii tehnice întreaga echipă de proiect considerată necesară, inclusiv personalul suport/auxiliar (cel puțin la nivel de post/poziție) și personalul muncitor (cel puțin la nivel de calificare cu indicarea numărului persoanelor alocate) rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice întocmită de către fiecare ofertant în parte.
Ofertantul va furniza întreg personalul suport/auxiliar (personal administrativ sau, după caz, alți experți) necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin, pentru toată durata contractului. Ofertantul este responsabil în exclusivitate și integral pentru stabilirea componenței echipei de proiect, pentru organizarea tuturor experților propuși, precum și pentru depunerea efortului necesar desfășurării în bune condiții a tuturor activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
Experții suplimentari (non-cheie) vor lucra sub îndrumarea experților cheie. Astfel, este răspunderea ofertanților de a furniza orice personal suport necesar pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale pe toată durata de execuție a contractului. În cazul necesității de implicare a unor asemenea experți, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice rolul și responsabilitățile deținute în vederea execuției contractului, precum și orice alte informații relevante din cadrul cărora să rezulte pregătirea și experiența/competențele profesionale ale acestora.
Întră în responsabilitatea ofertanților de a proba capacitatea echipei de proiect propusă de a asigura implementarea cu succes a acelor activități prevăzute în contract și care au fost alocate/propuse de către ofertanți în conformitate cu propunerea tehnică, cu precizarea că experiența specifică/competențele profesionale ale echipei de proiect propusă de ofertant se demonstrează prin raportare la cerințele stabilite, respectiv la responsabilitățile/sarcinile pe care experții respectivi le vor îndeplini potrivit poziției pentru care sunt propuși (prin luarea în considerare a activităților care urmează să fie desfășurate de către aceștia).
Executantul trebuie să asigure folosirea resurselor tehnice adecvate pentru toți experții, inclusiv consumabilele necesare și facilitățile mobile operaționale / comunicaționale necesare pentru fiecare expert nominalizat (cum ar fi laptop cu software aferent, voce, date), precum și orice alte resurse materiale necesare. Costurile cu cheltuielile conexe necesare desfășurării activităților acestui contract, inclusiv eventuale deplasări ale personalului propriu (cum ar fi dar fără a se limita la acestea diurnă, transport, cazare, masă) vor fi incluse în prețul total ofertat pentru execuția contractului.
În sensul celor de mai sus, ofertantul va descrie în detaliu în cadrul propunerii sale tehnice, moSFtatea în care va asigura tot sprijinul necesar întregii echipei de experți, atât în ceea ce privește experții cheie, personalul suport, cât și în ceea ce privește logistica și echipamentele necesare.

7.3.1. [bookmark: _Toc131417796][bookmark: _Toc219720013]ECHIPA DE PROIECT – PROFILUL EXPERȚILOR CHEIE
Componența minimă impusă pentru echipa de proiect necesară pentru realizarea contractului, prin raportare la activitățile cuprinse în obiectul acestuia, este detaliată în tabelul de mai jos:
	1. COORDONARE/CONDUCERE PROiECT

	0. Responsabil/Manager de contract

	Atribuțiile expertului în cadrul contractului
	Pentru această poziție se va nominaliza personal specializat cu următoarele responsabilități principale:
· Coordonează și asigură bunul mers al activităților din cadrul contractului desfășurate de către echipele executantului supervizând direct echipele de lucru, consultanții și alți colaboratori implicați;
· Organizează, planifică și coordonează activitățile și resursele, verifică și controlează lucrările de construcție, se asigură că are la dispoziție toate resursele materiale, financiare și umane necesare pentru fiecare etapă din proiect, se asigură de instruirea personalului din subordine și se asigură că se respectă tehnologiile de execuție și de exploatare și întreținere a echipamentelor;
· Pregătește bugetul și cash-flow-ul contractului în conformitate cu propunerea tehnico-economică înaintată, cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul contractului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestora;
· Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către beneficiar cu respectarea condițiilor contractuale;
· Asigură circulația informației în cadrul structurii organizatorice propuse pentru atingerea obiectivelor contractului și pentru alte departamente ale executantului, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente;
· Asigură interfața cu structurile care participă în proiect din partea Beneficiarului, respectiv cu persoanele responsabile nominalizate de către acestea, cu care va colabora pe tot parcursul desfășurării proiectului (punct principal de contact în comunicarea cu beneficiarul);
· Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea obiectivelor contractului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
· Arhivează corespunzător toată documentația contractului;
· Face propuneri de îmbunătățire a proceselor de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse.

	Cerințe minime 
	1. [bookmark: _Hlk131065407]Studii superioare de licență în domeniul arhitectură și urbanism/ științe economice/ științe inginerești pentru construcții absolvite cu diplomă de licență/examen de diplomă sau echivalent;
1. Deținerea de competențe profesionale pentru desfășurarea activităților specifice funcției pentru care este propus dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire obținut(ă) pe parcursul profesional cu referire la domeniul managementului de proiect, recunoscut(ă) cel puțin la nivel național (cum ar fi pentru ocupația „Manager de proiect” sau echivalent);
1. [bookmark: _Hlk181108145][bookmark: _Hlk184886843]Experiență profesională specifică constând în implicarea la executarea a cel puțin un contract/proiect similar în cadrul căruia expertul a desfășurat activitățile specifice poziției de responsabil/manager de contract.

	1. COLECTIV DE EXECUȚIE

	1. Șef șantier

	Atribuțiile expertului în cadrul contractului
	Pentru această poziție se va asigura personal specializat, cu următoarele responsabilități principale:
· Preia șantierul (participă la predarea-primirea amplasamentului, verifică situația în teren, realizează măsurători preliminare, evidențiază eventualele probleme tehnice);
· Organizează și programează lucrările în șantier urmărind respectarea termenelor de execuție asumate prin graficul de execuție aprobat de beneficiar;
· Gestionează planul operativ de securitate și sănătate în muncă (S.S.M.);
· Gestionează, planifică și urmărește activitatea firmelor colaboratoare în subantrepriză;
· Gestionează aprovizionarea cu materiale a șantierului, conform planificărilor stabilite;
· Urmărește asigurarea parametrilor de calitate ai lucrărilor în conformitate cu exigențele beneficiarului cuprinse în caietele de sarcini și normativele specifice în vigoare;
· Contabilizează lucrările aflate în curs de execuție, în vederea întocmirii situațiilor de plată și le înaintează reprezentantului desemat al beneficiarului pentru verificarea conformității;
· Execută măsurătorile finale ale lucrărilor executate, în vederea întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
· Gestionează eliberarea șantierului, returnarea materialelor în exces și eliminarea tuturor reziduurilor din amplasamentul lucrărilor cu respectarea condițiilor privind protecția mediului impuse prin avizul de mediu;
· Răspunde de respectarea graficului fizic și valoric al lucrărilor;
· Răspunde de respectarea cu strictețe a regulilor de protecție a muncii și P.S.Î. din obiectivul unde desfășoară serviciul.

	Cerințe minime
	1. Studii superioare de licență în domeniul/specializarea Construcții finalizate prin diplomă de licență/examen de diplomă sau echivalent;
1. Experiență profesională generală de minimum 5 ani în domeniul/specializarea studiilor absolvite;
1. [bookmark: _Hlk180681352]Experiență profesională specifică constând în participarea pe parcursul profesional la execuția a cel puțin un contract/proiect similar în cadrul căruia a realizat activitățile specifice poziției pentru care este propus în cadrul acestui contract.

	1. Coordonator lucrări de amenajare peisagistică/arhitect peisagist

	Atribuțiile expertului în cadrul contractului
	Pentru această poziție se va asigura personal specializat, cu următoarele responsabilități principale:
· Stabilește locul și metodologia de plantare a arborilor/arbuștilor/plantelor precum colaborând, formulând propuneri pentru realizarea conceptului general în care acestea trebuie să se integreze;
· Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate;
· Colectează și înregistrează documentele ce provin de la furnizori/ producători/ subantreprenori/laboratoare de încercări și întocmește cartea construcției verificând conformitatea acestora cu lucrările de instalații executate;
· Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
· Își însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

	Cerințe minime
	1. Studii superioare în domeniul ingineriei peisagistice sau in domeniul arhitecturii peisagistice (horticultură, agronomie, și altele asemenea) finalizate prin diploma de licență sau examen de diploma;
1. Experiență profesională generală în domeniul studiilor absolvite de min. 3 ani;
1. Participarea pe parcursul profesional la cel puțin un contract/ proiect similar în cadrul căruia să fi prestat activități specifice poziției pe care o va ocupa în cadrul contractului.

	1. Coordonator execuție lucrări alei

	Atribuțiile expertului în cadrul contractului
	Pentru această poziție se va asigura personal specializat, cu următoarele responsabilități principale:
· Participă la execuția pe șantier a lucrărilor de infrastructură aferente spațiilor verzi (accese, alei, platforme, etc.) din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;
· Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate;
· Colectează și înregistrează documentele ce provin de la furnizori/ producători/ subantreprenori/laboratoare de încercări și întocmește cartea construcției verificând conformitatea acestora cu lucrările de instalații executate;
· Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
· Își însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

	Cerințe minime
	a) Studii superioare de licență în domeniul/specializarea Inginerie- Căi ferate, drumuri si poduri finalizate prin diplomă de licență/examen de diplomă sau echivalent;
b) Experiență profesională generală de minimum 3 ani în domeniul/specializarea studiilor absolvite;
c) Experiență profesională specifică constând în participarea pe parcursul profesional la execuția a cel puțin un contract/proiect în cadrul căruia a realizat activitățile specifice poziției pentru care este propus în cadrul acestui contract.

	1. Coordonator execuție lucrări structură

	Atribuțiile expertului în cadrul contractului
	Pentru această poziție se va asigura personal specializat, cu următoarele responsabilități principale:
· Participă la execuția pe șantier a lucrărilor de execuție a fundațiilor, scărilor și ancorărilor mobilier urban/stâlpi din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;
· Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate;
· Colectează și înregistrează documentele ce provin de la furnizori/ producători/ subantreprenori/laboratoare de încercări și întocmește cartea construcției verificând conformitatea acestora cu lucrările de instalații executate;
· Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
· Își însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

	Cerințe minime
	a) Studii superioare în domeniul/specializarea construcții civile finalizate prin diplomă de licență sau examen de diploma;
b) Experiență profesională generală în domeniul studiilor absolvite de min. 3 ani;
c) Participarea pe parcursul profesional la cel puțin un contract/ proiect în cadrul căruia să fi prestat activități specifice poziției pe care o va ocupa în cadrul contractului.

	1. Coordonator execuție lucrări instalații electrice curenți tari

	Atribuțiile expertului în cadrul contractului
	Pentru această poziție se va asigura personal atestat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, gr. IIIB cu următoarele responsabilități principale:
· Participă la execuția pe șantier a lucrărilor de instalații electrice pentru curenții tari din punct de vedere al cantității, calității, și respectării termenelor de execuție;
· Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate;
· Colectează și înregistrează documentele ce provin de la furnizori/ producători/ subantreprenori/laboratoare de încercări și întocmește cartea construcției verificând conformitatea acestora cu lucrările de instalații electrice executate;
· Întocmește și/sau verifică atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;
· Urmărește ca aprovizionarea cu materiale comandate să se facă la timp și verifică existența documentelor de calitate;
· Își însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

	Cerințe minime
	Având în vedere că desfășurarea activității expertului Înginer instalații electrice este condiționată de obținerea unei certificări/atestări/autorizări specifice emisă în conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) coroborate cu cele ale art. 9 lit. e) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 99/2021, pentru acest tip de experți ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de experți (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Înstrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

	1. Responsabili tehnici cu execuția


	Atribuțiile expertului în cadrul contractului
	Pentru această poziție se va asigura personal atestat ISC pentru subdomeniile aplicabile lucrărilor ce urmează a fi executate (cel puțin: domeniul 1, subdomeniul 1.1 - Construcţii civile, industriale şi Agricole, domeniul 6, subdomeniul 6.1 - Instalaţii electrice), cu următoarele responsabilități principale:
· Participă împreună cu Supervizorul și proiectantul la trasarea generală a proiectului, precum și a bornelor de reper;
· Verifică existența următoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de execuție, studiile specificate în certificatul de urbanism și avizele aferente lucrării, precum și concordanța dintre acestea și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic de execuție;
· Analizează proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile care reglementează proiectul în cauză;
· Acolo unde este cazul, verifică expertiza tehnică privind lucrările de intervenții autorizate pentru anumite construcții;
· Examinează sistemul calității în construcții aferent proiectului și verifică corespondența acestuia cu caietele de sarcini;
· Supraveghează procesul de realizare al construcției în conformitate cu aspectele prevăzute în autorizația de construire și caietele de sarcini, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare;
· Analizează existența documentelor care certifică calitatea materialelor pentru construcții și se asigură că ele corespund cu prevederile proiectului, iar în caz contrar, oprește utilizarea acestora;
· Verifică respectarea tehnologiilor de construcție și a sistemului calității în construcții;
· Examinează fazele determinante ale proiectului, semnează și ștampilează documentele corespunzătoare fiecărei faze;
· Oferă spre verificare documentele solicitate de către organele de control;
· Oprește lucrările în situația în care identifică abateri privind aspectele menționate în proiectul de execuție sau referitoare la calitatea proiectului și autorizează reluarea construcției după remedierea erorilor;
· Întocmește un registru electronic și notează în fiecare zi activitățile corespunzătoare proiectului pe care le coordonează din punct de vedere tehnic;
· Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției;
· Anunță Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul în care apar modificări ulterioare autorizației privind parametrii proiectului.

	Cerințe minime
	Având în vedere că desfășurarea activității expertului/experților propus/propuși pentru a ocupa poziția de Responsabil tehnic cu execuția pentru construcții civile și instalații aferente construcțiilor este condiționată de obținerea unei certificări/atestări/autorizări specifice emisă în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (2) din Procedura aprobată prin Ordinul nr. 1895/2016, pentru acest tip de expert ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.



7.3.2. [bookmark: _Toc219720014]CERINȚE CU PRIVIRE LA MODALITATEA ÎN CARE SE VA FACE DOVADA ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR STABILITE PENTRU EXPERȚII SOLICITAȚI PRIN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
1. Prin excepție de la prevederile pct. 2-6 de mai jos, în cazul acelor experți incluși în echipa de proiect care își pot desfășura activitatea doar dacă dețin anumite atestări/autorizări specifice emise de autoritățile competente potrivit dispozițiilor legale, ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care aceștia vor interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile acestor tipuri de experți (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Înstrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, respective a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016privind achizițiile sectoriale.
1. Pentru fiecare expert propus se va prezenta CV-ul datat și semnat de expert, însoțit de copii ale documentelor suport prin intermediul cărora probează îndeplinirea cerințelor solicitate, precum și de documente prin care se asigură trasabilitatea includerii în ofertă a expertului caz în care se va prezenta inclusiv o declarație prin care expertul își exprimă disponibilitatea pentru ducerea la îndeplinire a responsabilităților aferente poziției pentru care este propus conform cerințelor de mai sus (care se prezintă în cazul în care se propun persoane care nu sunt angajați ai ofertantului, semnată autentic, pentru fiecare astfel de specialist).
1. Documentele suport prezentate trebuie să releve faptul că, din punctul de vedere al experienței și cunoștințelor/ competențelor profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul echipei de proiect se poate asigura îndeplinirea la un nivel corespunzător a contractului care urmează să fie atribuit, potrivit specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini.
1. În acest sens, ofertanții vor prezenta documente din care să rezulte îndeplinirea cerințelor stabilite, cum ar fi (cu aplicabilitate după caz):
1. contracte de muncă/extras Reges/Revisal / contracte de prestări servicii încheiate conform dispozițiilor legale sau ale documente relevante prin care se asigură trasabilitatea includerii în ofertă a expertului;
1. pentru cerințele privind studiile: diplomele de studii aferente personalului de specialitate;
1. pentru cerințele privind experiența profesională generală (într-un anumit domeniu): cărți de muncă/contracte individuale de muncă/contracte de prestări servicii încheiate între ofertant și persoanele respective ori angajamentele/acordurile de participare și/sau alte documente edificatoare (care să conțină informații relevante de natură să probeze îndeplinirea cerințelor privind profilul experților propuși, în conformitate cu descrierea furnizată de către autoritatea contractantă în cadrul respectivelor cerințe);
1. pentru cerințele privind deținerea unor autorizații/atestate/certificări obligatorii pentru desfășurarea activității: autorizații/atestate/certificate/ legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor;
1. pentru cerințele privind competențe profesionale: certificate/diplome de atestare profesională aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor lor, sau, în lipsa acestora, declarația pe propria răspundere semnată autentic de către expert privind competențele profesionale de ținute (în cadrul căreia se explicitează echivalența cu cerințele solicitate) însoțită de documentele de specializare deținute de expert/transcript-urile acestora;
1. experiența specifică (în proiecte): recomandări/decizii de numire/fișa de post/contractul de muncă sau alte documente relevante, din conținutul cărora să rezulte informații certe privind proiectul/proiectele în care a fost implicat expertul, perioada de desfășurare a proiectului, poziția deținută de expert și activitățile specifice desfășurate de către acesta, precum și alte informații relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerințelor stabilite.
1. Eventualele, certificări/diplome menționate în cadrul cerințelor aferente profilurilor experților au fost indicate cu titlul exemplificativ și reprezintă documente recunoscute cel puțin la nivel național care sunt emise de autorități publice competente sau de către organisme de drept public/privat care respectă standarde europene de certificare – ISO IEC 17024 (înțelegând prin aceasta organisme al căror obiect de activitate este formarea/perfecționarea profesională, indiferent de forma de organizare a respectivelor entități publice/private ca ONG-uri, universități/academii/companii de profil care emit astfel de certificări). Prin urmare, operatorii economici au dreptul de a prezenta orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe, cu precizarea că sarcina probei incumbă ofertantului în conformitate cu reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.
1. În cazul tuturor experților solicitați prin documentația de atribuire (Fișa de date, Caietul de sarcini, inclusiv în cadrul factorilor de evaluare) pentru care s-au impus cerințe referitoare la dobândirea unei experiențe profesionale exprimată într-un număr de ani, în ipoteza în care, pentru îndeplinirea respectivelor cerințe se vor prezenta documente de tipul recomandărilor privind implicarea în implementarea anumitor proiecte relevante, anii solicitați vor fi calculați prin prisma duratei proiectului la nivelul căruia expertul propus a acumulat experiența solicitată prin cerințele documentației de atribuire.
1. Se acceptă nominalizarea unui anumit expert doar pentru o singură poziție în cadrul contractului cu precizarea că, în cazul acelor poziții pentru care au fost stabilite doar cerințe care presupun autorizarea/atestarea legală în mai multe domenii/subdomenii/specialități, cerințele în cauză pot fi îndeplinite fie prin nominalizarea unei persoane care deține toate autorizările/atestările respective, fie prin nominalizarea mai multor persoane care dețin în mod individual respectivele certificări/autorizări/atestări.
1. Având în vedere faptul că în cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de execuție cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare, ofertanților le revine obligația de a menționa în cadrul propunerii tehnice întreaga echipă de proiect considerată necesară pentru realizarea tuturor activităților contractului (cel puțin la nivel de post/poziție), inclusiv personalul suport/auxiliar rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice întocmita de către fiecare ofertant în parte.
1. În cazul în care sunt propuși experți străini se pot prezenta certificate/diplome echivalente emise de autoritățile de certificare abilitate din statul respectiv cu precizarea că, sarcina probei echivalenței documentelor prezentate incumbă operatorului economic în conformitate cu reglementările aplicabile în țara de origine/țara în care expertul este stabilit.
1. În cazul în care experții prezentați din cadrul echipei de proiect nu sunt vorbitori de limba română, operatorul economic va asigura pe costul sau servicii de traducere și interpretariat de specialitate în limba română, pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate măsurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.

7.4. [bookmark: _Toc219720015]RESURSE TEHNICE
Implementarea adecvată și eficientă a activităților prezentului contract depinde în mod decisiv de o alocare și o planificare corectă și eficientă a resurselor, pentru execuția lucrărilor.
Astfel, executantul trebuie să asigure folosirea resurselor tehnice adecvate pentru prestarea serviciilor de proiectare și pentru execuția lucrărilor, asigurând dotarea tehnică și materială necesară tuturor experților și echipelor de execuție. 
Se va avea în vedere inclusiv amplasamentul lucrărilor, respectiv căile de acces disponibile în vederea aprovizionării șantierului.


8. [bookmark: _Toc493860032][bookmark: _Toc123625549][bookmark: _Toc219720016]IPOTEZE ȘI RISCURI
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
· serviciile și lucrările solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
· nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
· toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
· buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
· apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă;
· neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;
· adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
· datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
· depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.


9. [bookmark: _Toc528616482][bookmark: _Toc166817325][bookmark: _Toc219720017]INSTRUCȚIUNI CĂTRE OFERTANȚI PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică și financiară cu respectarea prevederilor stabilite în cadrul documentației de atribuire. 
Operatorul economic trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate si cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 
Ofertanții vor avea în vedere că toate cerințele și caracteristicile solicitate explicit în cadrul documentației de achiziție au un caracter minim și obligatoriu. În același timp cerințele nu sunt limitative, ofertanții având libertatea de a le dezvolta și extinde conform propriei metodologii de lucru și care trebuie să îndeplinească cerințe funcționale/niveluri de performanță solicitate.
Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare (spre ex. lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/rezultatelor așteptate ale proiectului) a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale aplicabile. De asemenea, nu se acceptă prezentarea unor răspunsuri simple de confirmare (la nivel de afirmații) din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor caietul de sarcini, fără precizarea modalității concrete de îndeplinire a respectivelor cerințe. În acest sens se solicită din partea ofertanților și intră în răspunderea acestora prezentarea în mod explicit (succint, dar precis) a dovezilor certe în sprijinul oricăror afirmații care s-ar putea încadra în categoria exemplului anterior menționat.

9.1. [bookmark: _Toc528616483][bookmark: _Toc166817326][bookmark: _Toc219720018]MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în aceste sens, respectiv “Documente de ofertă tehnică”.
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței acesteia cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul documentației de atribuire.
Propunerea tehnică va fi structurată după cum urmează, scop în care aceasta va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant referitoare la modul în care se vor realiza activitățile și se vor atinge rezultatele vizate prin implementarea contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile explicitate în caietul de sarcini:

1. Metodologia de execuție a contractului
În cadrul acestei secţiuni, pe baza informaţiilor menţionate în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire, dar si a cunoştinţelor şi expertizei proprii, ofertantul va prezenta în mod detalitat abordarea propusă pentru implementarea contractului prin raportare la aspectele considerate ca fiind esenţiale pentru realizarea obiectului contractului, cu accent pe modalitatea efectivă de realizare a activităţilor, succesiunea logică a acestora şi a eventualelor subactivităţi asociate, evenimentele considerate relevante pe parcursul execuţiei contractului, care va trebui să asigure transpunerea în mod succint dar precis a acestor informaţii.
Se vor detalia următoarele:
a) Obiectivele și rezultatele așteptate ale contractului;
b) Abordarea generală a contractului, cu detalierea modului în care s-au stabilit etapele de realizare a contractului a căror planificare este reprezentată în graficul de execuție prezentat, respectiv modul în care s-a stabilit succesiunea activităților și planificarea acestora, cu indicarea inclusiv a duratei muncii și a programului de lucru alocat echipei/echipelor de lucru pentru realizarea activităților contractului;
c) Abordarea propusă pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul contractului în raport cu eventualii:
· Membrii ai asocierii (cerință aplicabilă în cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici);
· Subcontractanți (cerință aplicabilă în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract),
cu detalierea părților din contract care vor reveni fiecărui operator implicat și a modalității în care se va asigura coordonarea activităților între părțile implicate în execuția contractului (asociați, subcontractanți).
d) Abordarea propusă pentru pentru gestionarea relației cu autoritatea contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în caietul de sarcini;
e) Abordarea și managementul aprovizionării pentru execuția lucrărilor, cu indicarea posibilelor surse de aprovizionare pentru materialele principale (agregate, beton, material dendrologic), împreună cu rutele de transport;
f) Descrierea organizării de șantier ce urmează a fi realizată pentru execuția contractului, conform documentației anexate caietului de sarcini;
g) Metodologia propusă pentru execuția lucrărilor din teren, cu descrierea lucrărilor necesare din punct de vedere tehnologic (conform normativelor aplicabile fiecărei categorii de lucrări în parte), precum și a tuturor operațiunilor presupuse de realizarea respectivelor lucrări, surprinzând succesiunea exactă a activităților și detaliindu-se modul de desfășurare a activității de execuție pas cu pas (ofertanții vor indica tehnologiile de execuție pentru toate lucrările și operațiunile de bază sau intermediare ce conduc la realizarea contractului). Se vor prezenta procedurile de lucru aferente operaţiunilor/categoriilor de operaţiuni aferente realizării obiectului contractului, cu indicarea inclusiv, a subactivităţilor asociate.
h) Descrierea echipamentelor și dotărilor ce urmează a fi furnizate și montate în cadrul contractului – ofertantul va prezenta Formularele F4 conținând listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (fără valori) însoțite de Formularele F5 anexate caietului de sarcini completate, împreună cu specificațiile tehnice din partea producătorilor/furnizorilor produselor ofertate care confirmă îndeplinirea cerințelor minimale stabilite pentru acestea.

1. Resursele alocate pentru realizarea contractului
[bookmark: _Hlk219637856]În cadrul acestei secţiuni, pe baza informaţiilor menţionate în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire, dar si a cunoştinţelor şi expertizei proprii, ofertantul va prezenta un plan de alocare a resurselor conceput pentru execuția contractului care va conține cel puțin următoarele informații:
a) Structura echipei de proiect propusă pentru managementul, coordonarea şi gestionarea activităţilor cu detalierea rolurilor şi responsabilităţilor alocate fiecărui membru nominalizat în cadrul echipei de proiect. De asemenea, pentru experții solicitați prin caietul de sarcini ofertantul va prezenta inclusiv documente care atestă îndeplinirea cerințelor minime stabilite de autoritatea contractantă;
b) Detalierea personalului muncitor alocat pentru realizarea contractului, sens în care ofertantul va detalia structura numerică a întregului personal necesar execuţiei contractului şi care este alocat pentru realizarea activităţilor;
c) Organigrama completă care să evidenţieze funcţiile exacte care îi revin fiecărei entităţi implicate în execuţia contractului, precum şi relaţiile de coordonare acceptate intre membrii echipei de proiect, personalul muncitor, precum şi direct între celelalte părţi (personalul de specialitate desemnat de beneficiar pentru urmărirea execuţiei, alte entităţi legal abilitate să aibă responsabilităţi în materia execuţiei contractului);
d) Resursele tehnice disponibilizate pentru execuţia contractului, sens în care ofertantul va detalia infrastructura şi dotarea tehnică necesară realizării activităţilor solicitate – se vor detalia numeric și pe categorii toate resursele tehnice alocate pentru realizarea contractului;

1. Programul detaliat de execuție a tuturor activităților din contract 
În cadrul acestei secţiuni, pe baza informaţiilor menţionate în caietul de sarcini din documentaţia de atribuire, dar si a cunoştinţelor şi expertizei proprii, ofertantul va prezenta:
a) Programul de execuție a contractului (Graficul de implementare a contractului) care va fi structurat pe obiecte (cele două zone care se vor amenaja), cu detalierea activităților și a subactivităților aferente, astfel încât să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul își propune să le îndeplinească pentru realizarea contractului. Pentru o evaluare unitară a ofertelor, la elaborarea graficului de realizare a contractului ofertanții vor avea în vedere ca dată de semnare a contractului data de 01.03.2026 și realizarea în paralel a lucrărilor aferente celor două obiecte definite în cadrul caietului de sarcini.
În acest sens, graficul de execuție prezentat în cadrul ofertei:
· va evidenția lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate cu indicarea obiectelor de construcții din care sunt alcătuite, a categoriilor de lucrări și/sau a stadiilor fizice care alcătuiesc lucrările, inclusiv momentele în care se realizează inspecțiile, testarea și recepția acestora;
· va conține indicate, pentru fiecare activitate și subactivitate reprezentată, durata de îndeplinire și datele de începere și de finalizare (start-finish) și resursele alocate. Durata activităților va fi exprimată în zile lucrătoare, luând în considerare: cantitatea de lucrare; dimensiunea frontului de lucru; numărul de resurse umane și utilaje; productivitatea resurselor;
· va evidenția: punctele cheie (jaloanele) în execuția contractului considerate de ofertant, drumul critic aferent realizării obiectivului de investiții/construcției din contract, precum și interdependențele dintre activități.
În sensul celor de mai sus, pentru acuratețea prezentării informațiilor se va utiliza la întocmirea acestuia a unui program de calcul automatizat cum ar fi PRIMAVERA/MICROSOFT PROJECT sau similar, care să permită actualizarea lui ulterioară.
b) Graficul fizic va fi însoțit de o secțiune descriptivă (narativă), în cadrul căreia ofertantul va prezenta un plan de lucru în care să realizeze identificarea acelor activități/operațiuni care ar putea face obiectul unor optimizări fie din punct de vedere al planificării, fie din punct de vedere tehnic și, după caz, legal (acolo unde standardele în vigoare permit asemenea optimizări), astfel încât, în cazul în care termenul de finalizare a contractului inițial stabilit (31.08.2026) nu va putea fi depășit în condițiile obiective prevăzute de lege, sub rezerva obținerii acceptului prealabil al finanțatorului, să se poată susține o accelerare a lucrărilor față de graficul prevăzut în cadrul ofertei pentru încadrarea în perioada de timp rămasă pentru implementarea contractului de la data finalizării procedurii de atribuire.
c) Graficul de îndeplinire a contractului va include o planificare valorică pe parcursul execuției contractului (grafic valoric prin intermediul căruia se va explicita alocarea resursei financiare cel puțin sub forma unei histograme a costurilor, cu cuantificarea procentuală a valorilor activităților planificate).

1. [bookmark: _Hlk181805921]Planul de asigurare a calității 
Planul de asigurare a calităţii elaborat trebuie să cuprindă toate cerinţele privind execuţia lucrărilor care fac obiectul contractului. In consecinţă, Planul calităţii nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest Contract. In fapt, planul calităţii prezentat în cadrul ofertei trebuie să includă cel puţin:
a) modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul documentelor în cadrul contractului;
b) modalitatea de comunicare cu autoritatea contractantă;
c) modalitatea de control şi gestionare a neconformităţilor care ar putea apărea pe perioada execuţiei contractului;
d) sistemul de gestionare a documentaţiei şi a reviziilor aferente pentru executarea lucrărilor (care va include atât subcontractanţii cât şi furnizorii antreprenorului), inclusiv metodele de control aplicate cu privire la utilizarea documentelor validate şi aprobate de beneficiar în scopul execuţiei lucrărilor, precum şi metodele de înregistrare a modificărilor şi completărilor la documentaţie;
e) lista procedurilor tehnice de execuție a tuturor categoriilor/tipurilor de lucrări care urmează să fie aplicate la realizarea contractului;
f) planul de control al calității, verificări și încercări (P.C.C.V.I.), pentru lucrările executate.

1. Planul cu măsurile privind protecția mediului (P.M.) 
Ofertantul va prezenta Planul cu măsurile privind protecția mediului pe care le va aplica pe parcursul executării contractului. Planul va fi elaborat cu respectarea dispozițiilor legale și va conține cel puțin:
a) descrierea sistemului de management al mediului pe durata execuției lucrărilor;
b) măsurile pentru protecția atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat;
c) măsurile pentru gestionarea/controlul zgomotului și vibraților;
d) managementul substanțelor periculoase;
e) managementul deșeurilor.
De asemenea, acest plan va conţine si modalitatea de asumare a indeplinirii masurilor/ceintelor DNSH descrise în cadrul caietului de sarcini. 

1. [bookmark: bookmark71]Planul privind securitatea și sănătatea în muncă (P.S.S.M.) 
Pornind de la planul privind normele de siguranță și protecție a muncii implementat la nivelul organizației ofertantului, se va prezenta un plan generic cu referire la politica ofertantului privind securitatea și sănătatea muncii, conținând măsurile privind: protecția colectivă; primul ajutor; temperaturile extreme pentru perioada de vară, care va fi însoțit de declarația pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii, obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, și că va respecta aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului. Prezenta declarație va fi prezentata și de către subcontractanții declarați care vor executa lucrări în cadrul contractului.
Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național, se pot obține de la Inspecția Muncii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

1. Garanții acordate
În această secțiune ofertantul va prezenta:
a) Declarația privind perioada de garanție acordată lucrărilor executate, exprimată în luni. 
b) Descrierea elementelor principale/majore din execuția lucrărilor care vor asigura/contribui la oferirea unei garanţiei indicate (descrierea detaliată a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele, echipamentele pe care le va pune în operă), prezentând după caz, documente probante (documente de calitate și conformitate pentru materialele principale utilizate, etc.).

1. Angajamentele ofertantului în raport cu autoritatea contractantă privind execuția lucrărilor și prestarea serviciilor care se contractează 
În această secțiune ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile decurgând din erori sau omisiuni referitoare la lucrările executate, precum și descrierea modalității practice prin care se materializează acest angajament 
b) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta servicii ulterior emiterii ordinului de începere a prestațiilor fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 233 din Legea nr. 99/2016, acesta din urmă sub formă de înscris autentic.

Notă:
0. În sensul celor de mai sus, următorii termeni au următoarele semnificații:
a) „Activitate” înseamnă un element bine definit si delimitat care conține una sau mai multe subactivități ce trebuie efectuată/efectuate pe parcursul implementării contractului, a cărei/căror realizare presupune: o poziționare în timp (un moment de început și de sfârșit conform graficului de îndeplinire a contractului), un timp alocat (durată) de realizare, precum și un nivel de efort rezultat din implicarea resurselor necesare pentru îndeplinirea respectivei acțiuni, în corelare cu cerințele caietului de sarcini și, acolo unde este cazul, cu legislația în vigoare (standarde/normative); 
b) Resurse” reprezintă totalitatea elementelor necesare pentru realizarea unei activități poziționate în timp, cum ar fi: resurse materiale, echipamente (inclusiv utilaje, instalații, echipamente tehnice, etc.), resurse umane (propuse la nivelul echipei ofertantului), resurse financiare (capital, respectiv bani);
c) „Succesiunea logică” (n.n. de realizare a activităților) înseamnă cronologia activităților propusă de ofertant pentru ducerea la îndeplinire a obiectului contractului ce urmează să fie atribuit, cu mențiunea că unele dintre activități nu pot fi începute înainte de finalizarea unei anumite/unor anumite activități, în timp ce alte activități pot fi independente unele fată de celelalte, fie în mod simultan sau succesiv (fără a afecta în mod direct succesiunea logică menționată în graficul de implementare a contractului si scara aferentă timpului);
d) „Durata” se exprimă în zile calendaristice întregi (fără subdiviziuni).
0. Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică si/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic/funcțional și de performanță, scop în care metodologiile propuse în cadrul ofertei tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
0. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea execuției lucrărilor până la remedierea situației constatate.
0. Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și repere metodologice, cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini și/sau, după caz, a actelor normative în vigoare care reglementează desfășurarea anumitor activități în cadrul contractuluii.
0. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice/financiare si/sau în cazul completării greșită a unui document ori a neprezentării acestuia în strictă corelare cu informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele stabilite prin prezentarea propriei abordări privind modul de îndeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, cu luarea în considerare a conținutului obligatoriu aferent modului de prezentare a propunerii tehnice.
0. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea conținutului propunerilor tehnice din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate în cadrul caietului de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin propuneri/valori/aspecte tehnico-economice care intră în contradicție cerințele/specificațiile tehnice stabilite și/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. În acest sens, ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevăzute în ofertă, precum și cele care nu sunt de natură să asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme sau, după caz, inacceptabile/neadecvate, potrivit încadrărilor legale care se impun.

9.2. [bookmark: _Toc219720019]MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat, care se completează în S.E.A.P., la rubrica special prevăzută în acest sens „Oferta” ca expresie a valorii ofertate pentru execuția întregului contract. Valoarea ofertei va fi exprimată în lei (fără TVA).
Notă:
1. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețurile și tarifele respective (exprimate în Lei, fără TVA), precum și la alte condiții contractuale, financiare și comerciale legate de execuția lucrărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini, astfel încât aceasta să asigure realizarea întregilor cantități de lucrări solicitate prin caietul de sarcini, cel puțin la nivelul calitativ stabilit, în conformitate cu prevederile legale aplicabile lucrărilor aferente contractului
2. În susținerea prețului ofertat se vor utiliza atât formularele puse la dispoziție de autoritatea contractantă cât și modelele emise prin legislația specifică, din care să rezulte prețurile unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantități de lucrări anexă la caietul de sarcini, respectiv următoarele formulare: Formularul de ofertă, Formularul F1– Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate categoriile de costuri care fac parte integrantă din propunerea financiară indicate mai sus, inclusiv valoarea organizării de șantier), Formularul F2 – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte, Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, Formularul F4 - Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări, Formularul C6 – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, Formularul C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, Formularul C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore funcționare a utilajelor de construcții, Formularul C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile. 
3. La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulația devizului) se vor folosi coeficienții stabiliți de lege (C.A.M., T.V.A., etc.). Ofertantul va prezenta detaliat cota de cheltuieli indirecte prin raportare la prevederile Anexei nr. 6 „Structura și conținutul cheltuielilor indirecte” aferentă „Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice” - Indicativ P 91/1-02. Nu se accepta prețuri unitare diferite pentru același tip de operațiune/resurse, respectiv cote de cheltuieli indirecte/profit diferite în cadrul ofertei, ori necotarea unui articol, a organizării de șantier, etc..
4. În valoarea estimată nu sunt cuprinse cheltuielile diverse și neprevăzute care reprezintă 9,06% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 din devizul general. În măsura în care în etapa de executare a contractului va fi necesară realizarea unor activități care se încadrează în categoria „diverse și neprevăzute” decontarea acestora se va putea face doar dacă va fi posibilă operarea unei modificări contractuale cu respectarea dispozițiilor art. 221 din Legea nr. 98/2016.
5. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului și prevederilor acesteia pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Cu excepția erorilor aritmetice astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016 și/sau a viciilor de formă, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații:
a) în cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat corespunzător;
b) dacă există o discrepantă între litere și cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
6. Intră în obligația ofertanților să demonstreze la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare că au inclus toate activitățile care trebuie întreprinse de Antreprenor pentru a-și îndeplini obligațiile în cadrul Contractului, respectiv toate operațiunile, activitățile, organizarea de șantier necesare pentru execuția lucrărilor în cauza astfel cum sunt acestea detaliate în caietul de sarcini, cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera, cuantumul aplicat pentru calculul profitului, respectiv toate cheltuielile legate de execuție, manipulare, procurare, transport, testare, punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală. Nu se acceptă necotarea oricăreia dintre elementele mai sus enumerate.
7. În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie exprimate în cifre cu două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.).

9.3. [bookmark: _Toc219720020]MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens, numai operatorii economici înregistrați în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 58 din H.G. nr. 395/2016. Ofertantul are obligația de a transmite oferta și DUAE în format electronic numai până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor prevăzute în anunțul de participare, în condițiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, documentele transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii (conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică) și se vor încărca în SEAP în secțiunile specifice (numai de către operatorii economici înregistrați în procedură), respectiv:
a) [bookmark: _Ref115353140][bookmark: _Ref115353143]“Documente de calificare” – documentele expres solicitate spre a fi prezentate la momentul depunerii ofertei conform fișei de date a achiziției;
b) “DUAE” – Documentul Unic de Achiziții European, respectiv mijlocul probant preliminar/declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea tuturor cerințelor privind condițiile de participare (criterii de calificare) menționate în cadrul fișei de date;
c) “Documente de ofertă tehnică” și “Factori de evaluare” – propunerea tehnică (inclusiv eventualele documente suport în susținerea cerințelor stabilite) și, respectiv, aspectele care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți;
d) “Ofertă financiară” – propunerea financiară (formularele și eventualele documente suport în susținerea cerințelor stabilite).
[bookmark: _Ref20146357]În sensul celor de mai sus, toate documentele:
e) [bookmark: _Ref115353156][bookmark: _Ref20145788]Prin intermediul cărora operatorii economici demonstrează îndeplinirea cerințelor minime de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară, precum și documentele care însoțesc oferta se transmit în format electronic, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de reprezentantul legal al ofertantului sau după caz, a asociatului, subcontractantului, terțului susținător;
f) Documentele eliberate de terți (mai puțin în situația constituirii garanției de participare prin intermediul unor instrumente de garantare cu regim special, care prevăd obligativitatea prezentării originalului din rațiuni de opozabilitate, caz în care ofertantul va da curs acestor prevederi și va prezenta respectivele documente inclusiv în original), se vor prezenta:
f.1) Scanate într-un format lizibil (recomandabil format A4) și semnate de către ofertant, pe propria să răspundere, cu mențiunea „conform cu originalul”;
f.2) După caz, datate, semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare (cum ar fi documente eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate). Aceste documente se vor scana într-un format care permite semnarea lor semnătura electronică și se vor încărca în SEAP la secțiunea corespunzătoare respectivelor documente; 
g) DUAE se va prezenta din partea ofertantului, ofertantului asociat și, dacă este cazul, din partea terțului susținător și subcontractantului declarat, în varianta electronică disponibilă în SEAP atașată documentației de atribuire. În acest sens:
g.1) [bookmark: _Ref20154655]SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent, iar ulterior depunerii ofertei, aceștia nu vor mai avea posibilitatea de a-l modifica direct sau de a-l șterge;
g.2) Pentru cazurile în care ofertantul este reprezentat de o asociere de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți și/sau terți susținători, fiecare asemenea operator economic (asociat, subcontractant, terț susținător) se va autentifica în sistem și va accesa datele aferente prezentei proceduri de atribuire în vederea completării DUAE, deținând calitatea în care acesta a fost inclus/aceștia au fost incluși în cadrul procedurii la momentul definirii de către ofertantul care va încărca oferta în SEAP a modelității de participare a acestora. Într-o asemenea situație, ofertantul care va proceda inclusiv la completarea secțiunilor corespunzătoare din cadrul propriului DUAE;
h) Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc (prin aplicarea criteriului de atribuire), să prezinte documentele justificative actualizate prin care se confirmă:
h.1) Îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu cerințele stabilite prin documentația de atribuire, astfel cum au fost acestea menționate în mod preliminar în cadrul documentelor DUAE completate potrivit celor arătate mai sus;
h.2) În situația invocării susținerii acordate de către o terță parte, documentele justificative vor trebui să probeze inclusiv aspectele asumate în cadrul angajamentului privind modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului;
h.3) În situația în care acesta nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă va proceda la aplicarea prevederilor legale aplicabile solicitând, după caz, ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare;
h.4) Aceeași procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta care probează îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire;
i) Reguli specifice privind modul în care pot fi îndeplinite criteriile de calificare privind capacitatea:
i.1) În cazul participării la procedură cu ofertă comună și în situația în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, cerințele aferente criteriului privind capacitatea de exercitare a activității profesionale pot fi îndeplinite în condițiile prevăzute la art. 51 din H.G. nr. 395/2016;
i.2) În cazul participării la procedură cu oferta comună, cerințele privind capacitatea economico-financiară precum și cerințele privind capacitatea tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii);
i.3) Resursele privind capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează a fi atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susținerea din partea subcontractanților;
i.4) În cazul în care oferta este depusă de o asociere, cerințele privind standardele de asigurare a calității și de protecție a mediului pot fi îndeplinite proporțional cu partea de implicare în execuția contractului a fiecărui membru al asocierii;
j) Informații referitoare la modul în care se va realiza conversia în lei a valorilor exprimate în alte monede.
j.1) Pentru determinarea valorilor cifrei de afaceri exprimată în EURO/USD sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii indicați în cadrul cerinței de calificare;
j.2) Pentru calculul prețului contractelor privind experiența similară exprimat în EURO/USD sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de către părți în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absența acestuia, cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauză.
k) Reguli de comunicare și transmitere a datelor: 
k.1) [bookmark: _Ref20147650]Solicitările de clarificări privind conținutul documentației de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, la secțiunea „Solicitări de clarificare/întrebări/comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anunțului de participare. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătura cu documentația de atribuire, operatorii economici trebuie să se înregistreze în SEAP (www.e-licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 395/2016;
k.2) [bookmark: _Ref115354500]Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare privind conținutul documentației de atribuire cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care acestea sunt transmise în timp util, respectiv în termenul prevăzut în cadrul fișei de date a achiziției, la Cap. I.3) – “Comunicare”, secțiunea – “Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor”;
k.3) Pentru clarificările transmise după expirarea termenului prevăzut la lit. k2) de mai sus și care fac imposibilă transmiterea răspunsului în termen, autoritatea contractantă va răspunde numai în condițiile prevăzute de art. 153 din Legea nr. 98/2016. Prin urmare, recomandăm operatorilor economici să posteze eventualele solicitări de clarificare cu celeritate;
k.4) [bookmark: _Ref20153906]Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP în cadrul secțiunii „Solicitări de clarificare/întrebări/comunicări”, acordând în acest sens un termen de răspuns, de regulă de trei zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea comisiei de evaluare. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, în cadrul secțiunii antemenționate, electronic, semnate cu semnătură electronică, conform mențiunilor de mai sus privind prevederile legale aplicabile în acest domeniu.
l) Împreună cu propunerea tehnică și propunerea financiară se vor mai depune și următoarele documente:
l.1) Opisul conținând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăsește fiecare document în parte;
l.2) Scrisoarea de înaintare – Formularul nr. 1 (cu referire la dovada constituirii garanției de participare și perioada de valabilitate a ofertei);
l.3) Dovada privind constituirea garanției de participare cu respectarea următoarelor condiții:
i. În cazul constituirii garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări se va completa Formularul nr. 2 sau un alt model care să conțină cel puțin informațiile din documentul pus la dispoziție;
ii. În situația în care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurări se vor prezenta în mod obligatoriu și documentele anexe aferente poliței din care cel puțin contractul de asigurare, condițiile de asigurare, dovada plății primei de asigurare și, după caz, dovada constituirii garanției colaterale solicitate de societatea de asigurări;
iii. În cazul participării la procedură cu ofertă comună, garanția de participare trebuie constituită pentru și în numele asocierii, menționându-se explicit că aceasta acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici;
iv. Garanția de participare se depune în SEAP, în format electronic. În măsura în care executarea garanției este condiționată de transmiterea către asigurător/garant/instituția de credit a instrumentului de garantare în original, ofertantul are obligația de a prezenta instrumentul de garantare și în original la adresa prevăzută în cadrul Cap. I.1) „Denumire și adrese” din Fișa de date a achiziției, conform art. 123 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016;
v. Garanția de participare emisă în altă limbă decât româna va fi prezentată împreună cu traducerea autorizată în limba română;
l.4) Lista documentelor din ofertă care sunt confidențiale (dacă este cazul), iar în absența acestui document se prezumă că autoritatea contractantă/organismele competente nu sunt ținute de obligația prevăzută la art. 65 din Legea nr. 98/2016. În cazul elementelor componente ale ofertei indicate de ofertant drept confidențiale, operatorul economic va prezenta inclusiv justificarea caracterului de confidențialitate incident în privința acelor secțiuni din ofertă;
l.5) Împuternicire legală - semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al operatorului economic. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul/entitatea participantă în procedura pentru atribuirea contractului;
l.6) Modelul de contract de achiziție publică însușit de ofertant. Clauzele contractuale vor trebui să poarte mențiunea „Am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale prevăzute în documentația de atribuire și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare să semnăm contractul de achiziție publică în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire și cu necesitățile autorității contractante”.
[bookmark: _Ref20153911]Eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale se vor formula în scris, sub forma solicitărilor de clarificare privind conținutul documentației de atribuire, până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor sau se vor prezenta în cadrul ofertei sub formă de propuneri de amendamente;
l.7) Dacă este cazul, Acordul de asociere încheiat între operatorii economici care se asociază în vederea depunerii ofertei comune și a execuției contractului. Acordul de asociere se va prezenta până la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare și va trebui să conțină cel puțin următoarele informații:
vi. Asociații sunt responsabili solidar de execuția integrală a contractului, la termen și în condițiile asumate prin acesta;
vii. Nominalizarea liderului formal al asocierii și membrii acesteia împreună cu datele de identificare ale acestora;
viii. Comunicările dintre autoritatea contractantă și membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire/execuția contractului se vor face cu liderul asocierii; 
ix. Partea/părțile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitățile ce revin fiecărui membru al asocierii;
x. Pentru a evita posibile situații litigioase între membrii asocierii datorate întârzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat la altul (în cazul în care facturile ar urma să plătească numai către liderul asocierii), ofertantul are dreptul de a stabili prin acordul de asociere ca situațiile de plată care emană din partea asocierii să fie însoțite de două sau mai multe facturi (în loc de o singura factură care să emane de la liderul asocierii) care vor fi emise de către fiecare membru al asocierii în parte, corespunzând cotei de participare a fiecărui asociat în cadrul asocierii și care va fi aplicată la valoarea situației de plată astfel întocmite. 
În acest din urmă caz, autoritatea contractantă va realiza plățile în cadrul contractului în mod individual către fiecare asociat în parte, fără ca un astfel de act să impieteze răspunderea solidară a asociaților, așa cum este precizat mai sus;
l.8) [bookmark: _Ref20154628]Dacă este cazul, “Angajamentul de susținere al terțului/terților susținător/susținători”. 
Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea economico-financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi. În acest sens, se va include în cadrul ofertei angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători și anexele acestuia/acestora constând în documentele transmise operatorului economic ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care acesta/aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere;
l.9) Dacă este cazul, “Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare” pentru situația în care părți din contractul de achiziție vor fi/trebuie să fie executate prin intermediul unor subcontractanți.
Notă:
1. Ofertantul poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări, precum și pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de cerințe/condiții și obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul ofertei și/sau execuția contractului. În acest sens: 
1. Ofertantul are obligația de a elabora și transmite oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, scop în care se recomandă acestora să analizeze documentația de atribuire cu grija cuvenită pentru realizarea acestui demers și să pregătească oferta în limba română, cu respectarea tuturor condițiilor de formă aferente elaborării și prezentării acesteia și, respectiv, în conformitate cu toate instrucțiunile, formularele, prevederile contractuale și caietului de sarcini conținute în această documentație;
1. Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător și/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să îndeplinească cerințele minime și obligatorii de calificare și instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente;
1. Ofertanții vor avea în vedere împrejurarea că modelul formularelor solicitate prin documentația de atribuire este unul orientativ, scop în care aceștia au dreptul de a utiliza inclusiv alte modele dar cu condiția ca acestea să conțină cel puțin datele/informații echivalente cu cele menționate în respectivele formulare. Documentele emise în limbi străine se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română;
1. Ofertanții trebuie să transmită o ofertă completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract, nefiind acceptate oferte care vor prezenta activități incomplete;
1. Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în SEAP, numai în format electronic și numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului;
1. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul anunțului de participare sau după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse, în conformitate cu prevederile art. 64 din H.G. nr. 395/2016;
1. Nu se acceptă oferte și/sau documente nesemnate cu semnătura electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătura electronică;
1. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în SEAP conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente;
1. Orice operator economic are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări asupra ofertei deja depuse, acesta are obligația de a asigura transmiterea modificărilor respective către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile prezentei documentații de atribuire, cu amendamentul că, în antetul fiecărui document prin care se modifică un document deja transmis să fie înscrisă în mod obligatoriu mențiunea „Modificări”;
1. După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens și a probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului și executarea garanției de participare;
1. Niciun cost suportat de operatorul economic în vederea participării la prezenta procedură, respectiv pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat de către autoritatea contractantă, toate aceste costuri urmând să fie suportate integral de către ofertant, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
1. Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează acest contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului.
2. Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare și din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.
3. În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens.
4. Autoritatea contractantă precizează operatorilor economici că, în cazul incidenței anumitor motive (cum ar fi cele tehnice referitoare la funcționarea SEAP) au obligația de a prezenta, la solicitarea acesteia, oferta în original (semnată și, după caz, ștampilată, în format tipărit pe hârtie) sau anumite documente care însoțesc oferta conform prevederilor conținute de prezenta documentație de atribuire, ori care se dovedesc a fi necesare pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor. În acest sens, ofertanții au obligația de a da curs solicitării autorității contractante, în termenul și condițiile stabilite, fără ca prin aceasta să aducă modificări asupra eventualelor documentele semnate cu semnătura electronică extinsă și care au fost încărcate în prealabil în SEAP (dacă e cazul).
5. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. 
În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect, în conformitate cu prevederile art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante (inclusiv cele prezentate ca răspuns la cerințele conținute de prezenta documentație) vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

10. [bookmark: _Toc219720021]ANEXE
· Anexa nr. 1 – Documentație tehnică faza PT pentru obiectivul de investiții supus procedurii de atribuire;
· Anexa nr. 2 – Documentație tehnică faza DTOE pentru obiectivul de investiții supus procedurii de atribuire;
· Anexa nr. 3 – Certificatul de urbanism și avizele obținute pentru obiectivul de investiții;
· Anexa nr. 4 – Listele conținând cantitățile de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții;
· Anexa nr. 5 – Formularele F5 aferente echipamentelor și dotărilor care se vor oferta;
· Anexa nr. 6 – Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul, respectiv metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți în cadrul criteriului de atribuire stabilit.
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