DEVIZ GENERAL faza PTE
"Infiintare capacitate de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile
pentru autoconsum in cadrul UAT Patulele, judetul Mehedinti "
Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1  [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajar_ea terenului _ ‘ 0.00 0.00 0.00
13 fAr'n‘enajérl pentru protectia mediului si aducerea la starea 0.00 0.00 0.00
initiald
1.4  |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00]
CAPITOLUL 2
2 |Cheltuie1i pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 49,179.81 10,327.76 59,507.57
Total capitol 2 49,179.81 10,327.76 59,507.57
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte sudii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docume‘nt'atii suPor’E ‘si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 . 5,000.00 1,000.00 6,000.00
cladirilor
3.5 [Proiectare 91,000.00 18,200.00 109,200.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 35,000.00 7,000.00 R
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
. . e 10,000.00 2,000.00 12,000.00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executic 1,000.00 200.00 1,200.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 45,000.00 9,000.00 54,000.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 105,000.00 21,000.00 126,000.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 98,000.00 19,600.00 117,600.00
3.7.2 Auditul financiar 7,000.00 1,400.00 8,400.00
3.8 [Asistenta tehnica 6,000.00 1,200.00 7,200.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,000.00 200.00 1,200.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 500.00 100.00 600.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 500.00 100.00 600.00

Inspectoratul de Stat in Constructii




3.8.2 Dirigentie de santier 5,000.00 1,000.00 6,000.00
Total capitol 3 207,000.00 41,400.00 248,400.00]
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 274,250.00 57,592.50 285,421.50
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 566,980.00 119,065.80 686,045.80
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
4.3 ; 632,355.00 132,794.55 765,149.55
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
44 ) o . 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1,473,585.00 309,452.85( 1,783,037.85
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 15,000.00 3,150.00 18,150.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
. > 0.00 0.00 0.00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,753.53 2,258.24 10,753.53
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
. 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
. 4,206.15 883.29 4,206.15
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 841.23 176.66 841.23
lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,206.15 883.29 4,206.15
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
. .. 1,500.00 315.00 1,500.00
construire / desfiintare
5.3  |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00
Total capitol 5 30,753.53 6,458.24 34,953.53
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
6.3 Audit 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,760,518.34 357,311.09( 2,117,829.43
din care: C+M 890,409.81 186,986.06| 1,077,395.87

Curs mediu de schimb 1 euro = 5.04 lei

Data: 07.08.2025

Intocmit: DIELECTRA SRL



