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ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA RADUCANENI
Tel./fax: 0232/292438
e-mail : primariaraducaneni@yahoo.com

CAIET DE SARCINI VI e
Achizitie prin procedura simplificatd pentru — EXECUTIE LUCRARI IN VEDEREA REALIZARII
OBIECTIVULUI ,,CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT
MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI”

Cod CPV:45212000-6- Lucriri de constructii de cladiri pentru activititi sportive/recreere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si financiara.
Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice oferta prezentata va

“““fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul

de Sarcini si a Proiectului tehnic.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini si in
Proiectul tehnic va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila.

1  Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrérilor care fac obiectul
Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

fn cadrul acestei proceduri, COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI indeplineste rolul de Autoritate
Contractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului de executie
lucriiri pe parcursul implementirii proiectului al cérui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care

‘vor guverna contractul de lucriri si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazi de catre fiecare
_ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat
de prezenta procedura, urménd sa elaboreze propunerea tehnicé detaliat, conform precizérilor din caietul de sarcini.

Orice ofertd de bazi prezentati care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luati in
considerare numai in miisura in care propunerea tehnicii presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionatd in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezint parte integrantd a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini i fard a limita
functionalititile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ gi calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant s1 Contractant
care vor avea acelasi inteles.

2" Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Proiect tehnic- parte scrisa si partea desenata;
3. Instructiuni ofertanti
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2. Proiect tehnic- parte scrisa si partea desenata;

3. Instructiuni ofertanti
3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru stabilirea

contextului necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar fara a
se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea
Contractanta prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmérite de
Autoritatea Contractanti la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a
principalelor cerinte de calitate si performanta.

31 Informatn déSpré Autoritatea Contriictantﬁ »

Nr. Informatie Detaliere
1 Autoritate Contractantd: denumire, COMUNA RADUCANENI, JUDETUL JASI
adresa, pagina web COMUNA RADUCANEN], judetul IASI
2 Misiune Administrarea UAT COMUNA RADUCANENI
3 Sectorul de activitate Autoritate locala
4 | Activitate principald/ atributia principald | Servicii generale ale administratiilor publice
5 Activitdtile/atributiile Autoritdatii Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeazi a fi
Contractante care sunt afectate atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LUCRARI IN
/influentate de rezultatul Contractului ce VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI
urmeazd a fi atribuit (direct sau indirect) | ,,CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI
TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN
COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI”

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de céitre Autoritatea Contractanta
Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIE
LUCRARI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI ,,CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA
SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASY”
Valoarea estimata este de 5.503.618,52 lei fara TVA si cuprinde:
Cap 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.2. Amanajarea terenului: 566.845,52 lei (eligibil)
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 15.000,00 lei.
Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.2 Asigurare utiliatati 03 Instalatii
03.11 Retele exterioare electrice: 19.910,11 lei.

- -.:03:12 Retele exterioare canalizare menajera: 70.017,68 lei.

03.13 Retele exterioare alimentare cu apa: 24.183,98 lei.
03.15 Retele exterioare canalizare pluviala: 50.135,33 lei.
Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii: 4.458.042,59 lei.
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport: 263.085,00

Cap 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului:36.398,31 lei.

Achizitionarea lucrarilor se realizeaza conform Contractului de finantare nr. 785 din 13.11.2025, prin
Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea PRNE_P6 O regiune educata, Apel: Dezvoltarea infrastructurii
educationale pentru invitimantul timpuriu (anteprescolar si prescolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretica,

“yocationald, - “tehnologica, invatamantul profesional, inclusiv dual, Invatdméant universitar,

PR/NE/2025/6/RS04.2/1/INVATAMANT COMUNE, Cod SMIS: 345637.
ART. 1

Obiectul contractului de finanfare

(1) Obiectul contractului il reprezintd acordarea finanfdrii nerambursabile de cdtre AM, pentru implementarea
proiectului cod SMIS 345637, intitulat: ,, CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA SI TEREN DE SPORT

- MULTIFUNCTIONAL. IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI”, denumit in continuare proiect, in

conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract de finantare, inclusiv anexele care fac parte integrantd

din acesta.

ART. 2
Durata contractului
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(2) Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni de la data semndrii contractului de finanfare de cdtre

ultima parte, la care se adaugd, dacd este cazul, si perioada de desfisurare a activitdfilor proiectului inainte de
- semnarea contractului de finanfare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

ART. 3

Valoarea contractului de finantare

(1) Valoarea totald a contractului este de 8.168.490,87 lei, cu TVA (..)

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului
Descriere

"Obiectivul general al proiectului ,,Construire sald de sport scolara i teren de sport multifunctional in
comuna Raducaneni, judetul Iasi”constd in imbunitatirea accesului egal si incluziv la infrastructura educationald
destinata activitatilor fizice, sportive si de sanatate pentru elevii Liceului Teoretic ,,Lascar Rosetti”, prin realizarea
unei infrastructuri moderne, durabile si conforme cerintelor actuale privind educatia de calitate. Aceastd interventie
este direct corelatd cu Obiectivul Specific RSO4.2 din cadrul Programului Regional Nord-Est 20212027 —
Prioritatea 6 ,,Nord-Est — O regiune educati” si este fundamentata in mod explicit in Strategia de Dezvoltare Locala

“:Raducaneni 2021-2027, in care modernizarea infrastructurii scolare reprezinta o directie prioritard de actiune.

Necesitatea proiectului este justificatd prin lipsa unei infrastructuri sportive adecvate, identificata atat in
chestionarul privind baza materiala, cét si in documentatia tehnico-economica. in prezent, orele de educatie fizica
se desfasoara in conditii improprii, si fard dotari minime, ceea ce limiteazd semnificativ accesul elevilor la activitati
sportive, mai ales in sezonul rece sau in conditii meteorologice nefavorabile. Aceasta situatie genereazad un
dezechilibru major in desfasurarea activitatilor curriculare si extrascolare, cu impact negativ asupra motivatiei
scolare, sanatitii fizice si psihice a elevilor si asupra incluziunii educationale.

Prin proiect se propune realizarea unei sali de sport scolare cu suprafata construitd de 481 mp si a unui
teren sportiv multifunctional exterior cu suprafata de 1.008 mp, ambele complet echipate pentru desfasurarea in
conditii optime a activitatilor sportive, educative si de agrement. Sala de sport va fi dotata cu vestiare, grupuri
sanitare si spatii de depozitare, va beneficia de accesibilizare completd pentru persoanele cu dizabilitéti — rampa de
acces, usi automate, grupuri sanitare adaptate — si va integra tehnologii eficiente energetic (pompe de cildurd aer-
apd, panouri solare cu tuburi vidate), in deplin conformitate cu principiile DNSH si cerintele de sustenabilitate ale
«Programului’ Regional. Terenul multifunctional exterior va fi echipat cu gazon sintetic pentru sporturi variate

(baschet, volei, tenis), sistem de drenaj pluvial si iluminat nocturn cu LED, asigurénd astfel utilizarea in conditii
de siguranta si eficienta energetica pe tot parcursul anului scolar.

Un alt element al proiectului consta in includerea unei componente de digitalizare si dotare a laboratorului
de stiinte din cadrul liceului, in vederea cresterii atractivitatii procesului educational si integrarii de metode
moderne, interactive, in activitatea didactica. Astfel, proiectul nu doar raspunde nevoilor infrastructurale actuale,

w1 contribuie la consolidarea unui ecosistem educational complet, orientat spre performantd, incluziune si

adaptabilitate la cerintele unei societiti in transformare. Proiectul are o dimensiune sociald importanta, adresandu-
se unei comunitati in care, potrivit datelor furnizate de unitatea de invatamant, peste 50% dintre elevi provin din
grupuri vulnerabile. in acest sens, investitia nu doar ci faciliteazi participarea egald la activitati educative de
calitate, dar contribuie activ la combaterea discriminarii, prevenirea abandonului scolar §i stimularea coeziunii
comunitare.

Prin includerea unor activitati educationale si extragcolare complementare — competitii sportive, ateliere

“tematice; campanii de promovare a sintatii si migcarii — proiectul urmareste nu doar dezvoltarea fizicé a elevilor,

ci si formarea de comportamente sanitoase, cooperare, incluziune si participare civicd. Accesul la infrastructura
realizatd va fi asigurat nu doar elevilor si cadrelor didactice, ci si comunitatii locale, in regim extracurricular,
favorizand astfel utilizarea extinsa a facilititilor si consolidarea relatiei dintre scoald i comunitate. in acest mod,
investitia contribuie la dezvoltarea unui spatiu educational cu functii multiple: sportiva, educativa, sociala si
comunitara.

iiin s Nuin ultimul rand, proiectul raspunde cerintelor de conformare tehnica si urbanistica: amplasamentul este

situat in intravilan, pe terenul identificat cu nr. cadastral 61105, aflat in proprietatea publica a UAT Comuna

- Riducaneni, conform extrasului de carte funciara si certificatului de urbanism nr. 13/RCU/08.04.2025. Accesul la

amplasament este facilitat prin drum asfaltat, iar zona este deservita de retele edilitare publice: apd si canalizare
(ApaVital), electricitate (Delgaz Grid), telecomunicatii (Orange), conform avizelor obtinute. Amplasamentul nu se
afli Tn zone cu restrictii urbanistice sau de protectie, iar studiul geotehnic confirma lipsa riscurilor de alunecéri sau
inundatii.

' " Totodata, proiectul se aliniazd Planului de desegregare al Liceului Teoretic ,,Lascar Rosetti, prin crearea
‘unui mediu educational incluziv §i nediscriminatoriu, in care toti elevii — inclusiv cei proveniti din grupuri
vulnerabile sau minoritare — beneficiazi de conditii egale de invitare si dezvoltare. Infrastructura proiectatd
respecta principiile universalitatii si accesului echitabil, prin adaptiri functionale pentru persoanele cu dizabilitéti,
dotiri ergonomice si facilitati tehnico-edilitare moderne.

e i L e

i i Obiective specifice ale proiectului
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Descriere
0S1 - Imbunatitirea accesului egal la servicii educationale moderne: realizarea unei séli de sport cu suprafata de

481 mp,-amplasatd pe terenul cu nr. cadastral 61105, in imediata vecinatate a liceului. Cladirea va fi dotatd cu

instalatii moderne (pompe de cilduri, panouri solare, iluminat LED), pardoseala sportiva antiderapanta si vestiare.
Infrastructura va permite desfisurarea orelor de educatie fizica in conditii optime pentru toti elevii, contribuind la
cresterea participarii scolare si la reducerea abandonului.

0S2 — Promovarea incluziunii si accesibilitdtii: amenajarea unui teren multifunctional exterior de 1.008 mp, cu
gazon sintetic, sistem de drenaj si iluminat nocturn, completat de vestiare modulare si facilitati de acces pentru

‘{elevu cu dizabilititi (rampd cu pantd <8%, usi automate, grupuri sanitare adaptate) Proiectul contribuie la
integrarea elevilor cu mobilitate redusa in act1v1tatlle educationale si comunitare, in concordantd cu Planul de

desegregare al liceului.

0S3 — Promovarea egalititii de sanse si nediscriminrii: sala si terenul sunt gandite pentru utilizare mixtd, cu
vestiare separate pentru fete si baieti, dar si spatii neutre pentru elevii cu cerinte educationale speciale. Activitétile
sportive (baschet, volei, fotbal) vor fi organizate fard segregare de gen, iar activititile extrascolare incluse in
componenta FSE vor fi desfisurate in mod egal, indiferent de gen, etnie sau statut socio-economic. Proiectul

- -respectd toate cerintele tehinice, de mediu si sociale prevazute in Ghidul Solicitantului si contribuie la dezvoltarea

unei comunititi educationale incluzive, echitabile si durabile.

3.3  Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari
Nu este cazul.

. 4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulti din aceasti procedurd este executia tuturor lucrarilor identificate in
proiectul tehnic si anexele aferente si include lucrdri de constructii pentru:
Amenajarea terenului;
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii;
Constructii si instalatii;
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj;
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.
Cerintele specifice ale lucririlor sunt prezentate in proiectul tehnic, anexa la prezenta documentatie de
atribuire.
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.
In ceea ce priveste executia lucririlor, contractul va fi realizat in conformitate cu: propunerea tehnica si

_ financiard, graficul de executie si orice alt document care face parte din contractul de lucrdri semnat sau este

solicitat de autoritatea finantatoare.
Executantul va prezenta anterior executiei lucririlor, contractul de asigurare a lucririlor pe

perioada executiei acestora. Orice prelungire a contractului de executie va implica si prelungirea contractului
de asigurare a lucrarilor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al amplasamentului si
planului de amplasare al investitiei contmand pozitiile bornelor topografice. Aceste documente trebuie s3 fie

"datate, semnate (cu numele mentionat in clar) si stampilate conform Programului de urmarire i control al calitatii

lucrarilor.

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor publice/private sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate masurile
de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toata durata de
executie a lucrarilor (inclusiv zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin alocarea de

«-personal uman)-conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si

protectia persoanelor.

Situatiile de lucriri vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de platd semnate de dirigintele de santier
si executant. Situatiile de platd pentru lucririle executate i centralizatoarele situatiilor de platd trebuie
semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul
lucririi si de dirigintele de santier (pentru care s-a prezentat autorizatia, in cadrul careia se regdseste domeniul care
atestd capacitatea acestora de a verifica categoriile de lucriri solicitate spre decontare) si de executantul lucrarii.

Atat pe centralizator, cit si pe situatiile de plati trebuie si apard scris numdrul situatiei de plata, data
si perioada de executie a lucririlor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie
— factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii autorizate
in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.
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Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plata in parte a documentelor

- de calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in operd, buletine de analiza a

materialelor incorporate, buletine de incercari, agremente tehnice, condicé de betoane etc.) previzute in prevederile
legale in vigoare si de predarea cirtii tehnice a lucrarii. Executantul este responsabil de utilizarea in executia
lucrarilor numai a produselor si a proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente
tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite

__de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru

realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Atentie!

- situatiile de plati nu pot contine lucriiri ce nu sunt executate sau care nu se regisesc in oferta tehnica si
financiara;

- lucririle executate trebuie sa respecte intocmai Proiectul Tehnic;

#=={n'situatia Tn care se constati necesitatea executirii unor lucriri ce nu au fost cuprinse in oferta financiara

a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucririi si dirigintelui de santier desemnat;

- fnaintea achizitionirii oriciiror echipamente/dotiri, fisele tehnice ale acestor echipamente vor fi inaintate
beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice din proiect;
Nu se accepta modificarea specificatiilor echipamentelor din cadrul fiselor tehnice intocmite de proiectant. Daca
este cazul, acestea vor putea fi modificate, pe parcursul executarii contractului, doar cu acordul proiectantului
si/sau dirigintelui de santier. In cazul in care se constata ca fisele tehnice depuse in cadrul ofertei nu sunt in
conformitate cu spemﬁcatnle celor aferente proiectului tehnic, oferta este declarata neconforma, fara solicitari
de clarificari.

- paza materialelor, lueririi va fi realizati de executant pAni la receptia la terminarea lucriarilor;

~ pe parcursul executiei lucriirilor se vor respecta toate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.

Fira a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in misura in care sunt

~“ compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificatiile tehnice din cuprinsul
prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, etc.) care fac trimitere la standarde

nationale care transpun standarde europene, evaluiiri tehnice europene, specificatii tehnice comune,
standarde internationale, alte sisteme de referintd tehnice instituite de citre organismele de standardizare
europene sau, in lipsa oriciirora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale, Stas-
uri, normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor
si la utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa,
productie, origine, marca de fabrici sau de comert, va fi cititi ca fiind nsotiti de mentiunea “sau
echivalent”.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia aferenta lucrarilor

ce nu au fost cuprinse in oferta financiari a constructorului (in cazul in care acestea se impun a fi executate)
sunt urmitoarele:

~ " rnota de constatare executant;

- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor, Intocmitd de proiectant si semnatd de dirigintele de santier,
beneficiar si constructor. Aceastd dispozitie de santier va fi insotitd de un memoriu justificativ intocmit de
proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- antemasuritorile si listele de cantitati pentru lucrarile la care se renuntd intocmite de proiectant;

- antemasuritorile si listele de cantititi pentru lucrarile suplimentare intocmite de proiectant;

. =...notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier §i de

executant;

~  notele de comanda suplimentari semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de
santier §i de executant;

- situatiile de plat aferente notelor de comanda suplimentard vor fi semnate de cétre constructor, diriginte de
santier si beneficiar.

Rezultate ce trebuie obtinute:

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conducd
cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile ca urmare a executirii lucririlor supuse
procedurii:

— Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru toate
obiectivele proiectului investitional.

— Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor

.. respectate n totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH.

—  Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
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Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
- Executantu} are obligatia de a desfdsura toate activititile aferente contractului cu respectarea principiului
DNSH (,,Do No Significant Harm”), astfel incat sd nu aduca prejudicii semnificative niciunuia dintre cele sase

- obiective de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:

Atenuarea schimbdrilor climatice,

Adaptarea la schimbidrile climatice,

Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine,

_ Tranzitia catre o economie circulara,

Prevenirea si controlul poludrii,

Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor.

Executantul va respecta cerintele relevante de mediu aplicabile, va evita practicile care genereaza poluare
semnificativa sau degradarea mediului, si va pune la dispozitia autoritétii contractante, la solicitare, documente
justificative privind conformitatea cu acest principiu.

Executantul va colabora cu autoritatea contractantd in vederea completarii si actualizirii documentatiei

R S

- justificative privind respectarea principiului DNSH si va furniza, la cerere, rapoarte, declaratii si dovezi necesare

pentru audit sau control.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrérilor includ:
—  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
— urmaitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
~ solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdtii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrdrile de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrdrilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in proiectul

"o tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toale paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea

din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

5  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeazi a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIE
LUCRARI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI ,,CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA
SI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA RADUCANENI, JUDETUL IASI”.

Solutia proiectatd contine o sald de antrenament multifunctionald — gimnasticd, vestiarele aferente salii,

* cabinetul medical, depozit materiale sportive, scard de acces la etaj si vestiar si birou personal la etajul partial al

constructiei.

Proiectul a avut in vedere adaptarea constructiei la necesitdfile persoanelor cu dizabilitdfi, fiind respectate
in totalitate prevederile NP051/2012, referitoare la circulatii in interiorul si exteriorul clddirii. Totodatd s-a avut
in vedere prevederea unor vestiare speciale, perfect adaptate persoanelor cu dizabilitdfi, inclusiv grup sanitar
previzut cu dus si mdsuri speciale de adaptare conform normelor legale in vigoare.

- Accesul in cladire se realizeazd atdt de pe fatada principald cdt §i de pe fatada secundard. In cadrul
accesului principal, prin proiect a fost prevdzuld o rampd de acces pentru persoane cu dizabilitdfi cu o pantd de
maximum 8 % si un pachet de 3 trepte cu dimensiuni conform NP051/2012. Cel de-al doilea acces in clddire este

dispus pe fatada secundard, tot in aceastd zond fiind creat si accesul in centrala termicd — camera echipamentelor,
acces separat direct din exterior.

Bilant teritorial propus:

- Corp propus — SALA DE SPORT
" Functiune principald Sala de sport scolard

Functiune secundara Vestiare schimb, spatii tehnice

‘Regim de inaltime P+E partial

A teren 11798,00 mp mésurat si 11910,00 mp acte
Ac propus 481,00 mp
Acd propus 537,00 mp

~ Au 451,00 mp

H streasina +6,00 mp
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v veaiehes Sitrotuare 150,00 mp-
S parcare 70,00 mp
Categoria de importantd C
Clasa de importanta III
Gradul de rezistenta la foc II
Teren de sport multifunctional
Functiune principald Teren de sport multifunctional
A teren de sport 1008,00 mp
Suprafata de joc 20 x 40 m
H max +6,00 mp
L imprejmuire teren de sport 130,40 m
S trotuare 100,00 mp
P.O.T. propus 13,16 %
=«CU. T propus 0,136
P.O.T. existent 9,08 %
C.U.T. existent 0,09
Categoria de importantd D
Clasa de importanta [V
TOTAL CONSTRUCTII
_Ac total 2516,00 mp_
Ad total 2572,00 mp

Constructii existente la care nu se intervine
Corpuri C1-C4 constructie
Regim de indltime P
Ac total 1072,00 mp
st Ad-total 1072,00 mp
Fiecare ofertant isi va organiza lucrarile intr-o maniera proprie, in functie de resursele tehnice si umane

proprii, respectand tehnologia de realizare a fiecarei lucrari, respectiv succesiunea activitéfilor si inter-relationarea
lor.

5.1 Amplasare/Localizare
Amplasamentul este in COMUNA RADUCANENIL, judetul IASI. Terenul aferent constructiilor/
amplasamentul si accesul in santier, liber de sarcini si se va pune la dispozitia antreprenorului .

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor
Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie
— factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii autorizate
““inconditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conducd cel putin
la atingerea urmitoarelor rezultate finale miisurabile ca urmare a executarii lucririlor supuse procedurii:
—  Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru toate
..obiectivele proiectului investitional;
~ Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH;
—  Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
= Graficul géneral de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
— urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
solicitd expres prin legislatia in vigoare):

f Planul de control al calitdtii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrdrile de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrdrilor,

s o~ goewDeclaratia de conformitate a materialelor §i a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

h.  Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevdzute in proiectul
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- tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii,
i. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
Sfurnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;
j. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.
Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea

din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea

5.3.1.

_lucrarilor. Pentru fiecare situatie de lucrari transmisa, executantul va anexa o copie conforma cu originalul a cartii
“tehnice a constructiei, elaboratd in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Atributiile si responsabilititile Partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii in calitate de executant al

lucririlor de constructii supuse procedurii:

ii.

iv.

Vi.

Vil.

X1,

. Xil...

Xiil.

Xiv.

s i

iii.

viil.

ix.

Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare)
pentru executarea lucririlor, inclusiv pentru subcontractanti, daca este cazul.

Respectarea legislatiei privind sdnitatea si securitatea in munci si protectia mediului inconjurator sia
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incéat s& se asigure
indeplinirea obiectivelor Autorittii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind datele de
finalizare a fiecdrei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificdri) solicitate de catre

- Autoritatea Contractantd.pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul
activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse
taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie s&
includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificari de citre Autoritatea Contractant pe durata derularii Contractului in ceea
ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricdrui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii Contractante
pe probleme de securitate si sdndtate, Inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii pe probleme de securitate si sanatate a

obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd a rapoartelor de progres zilnice, daca se solicita,
sdptiméanale si lunare, dupi caz, care vor include cel putin urmatoarele informatii: descrierea lucrarilor
executate in perioada de referints, stadiul fizic al executiei, eventuale neconformitati sau intérzieri, mésuri
corective aplicate, personalul si echipamentele mobilizate pe santier, precum si alte aspecte relevante
privind desfasurarea lucririlor. Aceste rapoarte sunt distincte fata de registrul de santier si nu il inlocuiesc.

Participare la intilniri de progres, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritétii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd c isi va indeplini corespunzétor toate

responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale
covie o i solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucréri in cadrul
Contractului.

Cod document:

Contractorul are rispunderea planificirii activitdtii sale si asigurarea capacititii de personal calificat
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necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din

domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina inelegere a complexitatii legate

de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii

Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si
pentru respectarea termenelor de executie;

«-Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante
(dupa caz);

ili.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicAnd cele mai bune practici in domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata

__’Contractulul) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei i tuturor obhgatnlor sale aferente Contractului, verificari

anuntate in prealabll sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate
intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet

de sarcini si/sau mentionate in Contract.

’ Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul este obligat sa
acorde o atentie specialid combustibililor si oricdror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in
vederea gestionirii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase
trebuie si fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia
creata.

Contractantul este pe deplln responsabil s remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
““factorilor dé'mediu care s-a produs ¢a urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale
aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de executie a
lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Dirigintele de santier va verifica indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei
lucrarilor. Pe baza constatirii indeplinirii acestor conditii, Dirigintele de santier va solicita Autoritétii Contractante
_-aprobarea inceperii- lucrarilor. Ulterior obtinerii acestei aprobari, Dirigintele de santier va transmite catre
Contractant notificarea privind inceperii lucrérilor.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucririlor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in
termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenti Contractului prin orice metoda legald, incluzind fard limitare indicatiile
" Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesari sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte §i notificari catre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intArzieri sau posibile intarzieri, incluzand §i propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent
si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucritoare
nainte, astfel incit si se poati asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor
competente.

o Contractantul va efectua masuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
" prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd intocmite conform
cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platid in vederea vizarii de catre
Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu

Cod document: Pagina 9 din 31
Denumire document: Caiet de sarcini —formular cadru



estimirile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le
va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rispunderea sa fatd de Autoritatea

Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor

_efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform

legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizata (in vigoare pe toatd perioada deruldrii
activititilor), atat pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

5.3.2

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si pund in opera documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de Autoritatea

“Contractants. Totodatd este responsabil pentru’ punerea in operd a oricdrei eventuale solicitiri de schimbare

(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate

realizdrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

5.3.3
1.

iii.

i

Rt
iv.

vi.

Vii.

Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ: : '
Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
Pregitirea pentru executia de lucrari;
Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii activititilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care ii revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
S3 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe
santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati competente in vederea
bunei desfasuriri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupia emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si
inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita urmitoarele tipuri de
intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate dacé este
necesar sd se defineasci toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de
munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probieme.

Sa intocmeasca si sd depund Planul Calitatii;

Si intocmeasca si si depund planul detaliat de securitate §i sdndtate in munca si sd respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

S3 aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sandtate in munca si si asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale; ’

Sa intocmeascd si sa depund Planul de management al deseurilor, care va include, acolo unde este cazul,
misuri privind- valorificarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, cu respectarea prevederilor legale n
vigoare. Planul va fi elaborat in conformitate cu principiile DNSH (,,Do No Significant Harm™), astfel incat

gestionarea deseurilor sd nu aducd prejudicii semnificative mediului, in special in ceea ce priveste

prevenirea si controlul poludrii, tranzitia citre o economie circulard, protectia resurselor naturale,
biodiversitatii si a ecosistemelor.

Sa intocmeascd si si depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor fi

suficiente pentry a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului

solicitat de catre Autoritatea Contractanti. Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru
achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a
lucrarilor, incluzand si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocati fiecdrei etape, fazele determinante,
resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul

+1e'propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri referitoare la

siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sandtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinelor de
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mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare citre cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corecta a echipamentului de protectie. Aceasta
intalnire va fi condusd de geful de amplasament desemnat de cétre Contractant. {nainte de intlnire, seful de

amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgentd si sdndtate pentru personal si se
va asigura cd sunt actuale.

5.3.4

Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru i a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de

sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de

Py

Predare/Primire" in vederea transferirii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe
_timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv..

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executatd,

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de

mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinuta de
Autoritatea Contractanta, cit si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

5.3.5

Responsabilititi asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de

citre Contractant:

5.3.6

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului,
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si
‘marcarea clari a pozitiei acestora;

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului
Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de

muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea
lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

ii.

iil.

1v.

vi.

vil.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

Inchirierea terenului — dacd va fi cazul necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete
ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electric, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfagurarea activititilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sinatatea, siguranta si securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea
de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta si
securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor i utilajelor, cdt i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal, echipament si
materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea ‘echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si

5.3.7

i

ii.

iii.

inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea i repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitéti pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmitoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicé, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale
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executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica,

- certificate 'sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;
vi.  finlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele
care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritétii Contractante;

Vil respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
o o calitate corespunzétor cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiet;
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrérilor de constructii;
X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de executie,
cat si In perioada de garantie stabilita prin Contract;
winedxis readucerea terenurilor oclipate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

5.3.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului
calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

- Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate 1n activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent

(SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o manierd care
si demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucriirii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de cdtre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg,
in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia si inceapa lucrul.

Conditiile acceptirii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale
-acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intlnire) care va fi asumat de executant
si dirigintele de santier inainte de inceperea executiei lucrérilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.3.9 Responsabilititi legate de securitatea si siniitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sinatatea in muncd ale Autoritatii
Contractante spe01ﬁcate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnitate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea Contractanti este responsabild pentru:
a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obfinerea rezultatelor
asteptate;
b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului
c. - desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul
oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectudndu-se pe baza de documente justificative;
f achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta
din urmé, asa cum este stabilit prin Contract;
g achitarea contravalorii lucrarilor executate de Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din urma,
asa cum este stabilit prin Contract;

h. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor/lucrarilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

&
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i. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pani la receptia finald a lucrarilor;
j. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
“prézentului Caiet de Sarcini, dupd caz. o

" 5.4 Din punct de vedere al executiei, Antreprenorul va trebui sa realizeze:
Date generale
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevederilor Certificatului de Urbanism, a
Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.
... Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre
autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea termenelor
prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor
stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe proprietatile
vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul General are obligatia de a obtine
toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin
ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre

_Antreprenorul General. L

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului) insarcinat
cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de masuri
minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii pentru principalele
catégorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea
de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a
prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul
raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale;

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor publice/private sau altora,
. rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate masurile
de protectic a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toata durata de
executie a lucrarilor (inclusive zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin alocarea de
personal uman) conform obligatiilor din Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor.

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de conformitate,
trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de normativele tehnice specifice
categoriei de lucrari; ‘

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate
situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei
finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in H.G.
nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor (actualizatd), Legea 10/1995 privind

“calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare.
Se va prezenta Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile decurgand din
erori sau omisiuni referitoare la lucrarile si serviciile executate/ prestate, precum si Descrierea modalitatii
practice prin care se materializeaza acest angajament.
Antreprenorul are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:
-documentatia post executie;
- -manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a lucrarilor.

Antreprenorul nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale normelor
aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.

Siguranta pe santier si securitatea muncii
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In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale Beneficiarului.
Trasarea

“Antreprenorul va'fi responsabil de:
- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in Contract sau
comunicate de Beneficiar;
- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,
- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.
_Activitatea Antreprenorului pe santier

Antreprenorul va respecta prevederile draftului de contract.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prévenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor,
respectindu-se cu strictete instructiunile producitorului. Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul are
obligatia:

.o dea evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
e de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
o de aaduna si indepirta de pe santier dirimaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale
in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciald
si/sau temporari care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va
obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care 1i pot fi necesare la
executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil. (in relatia dintre pérti) de lucrarile
de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de citre acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are

.-obligatia-de- a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea

autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu
va fi rdspunzitor pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu
stAnjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- céile deacces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile

" aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane si Antreprenorul va despagubi Beneficiarul
impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine

Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al oricdruia
dintre subcontractantii-sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incéarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in misura in care este posibil,
astfel incét si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica cu sau care se
afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,

. Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea

respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va pliti consolidarea, modificarea sau imbunétitirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

Personalul cheie al Antreprenorului
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Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fira aprobarea prealabila

scrisi a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa propund din proprie initiativa o inlocuire a personalului in
urmatoarele cazuri:

- =incaz de moarte, boald sau accident al unui membru-al echipei;

- daci devine necesar si inlocuiasci un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de controlul
Antreprenorului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel putin
echivalentul calificarilor gi experientei.

3.5 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

S nerarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Lucririle executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr. 273 din 14
iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificérile si completérile
ulterioare.

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului
fizic al lucririlor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de cantitati aferente proiectului

. adaptat la amplasament se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrérii vor fi stabilite in urma elaborarii proiectului tehnic si a definirii tehnologiei
de executie, in corelare cu graficul general de lucriri.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile tehnice, Caietul
de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv. va verifica si examina locaia proiectului, pentru a se informa

‘in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fard limite):

- forma si tipul amplasamentului;
- conditiile hidrologice si climatice;
- conditiile urbane si/sau sociale
Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate in cadrul
prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.

: Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin grija
ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform ,,Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G.
nr.925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele ce se impun.

Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare ,, Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentafia

_tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul

coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdfi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd
elaborat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului,
va fi insusita de catre Antreprenor.

6 IPOTEZE SI RISCURI

fn pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuic si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
e. Serviciile si lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;
f. Nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfdsurarea
in bune conditii a Contractului;
g. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea

“setviciilor/lucrdrilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in méasura in

care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;
h. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati competente si orice
alti factori relevanti implicati.

Riscuri potentiale pe care Ofertantul trebuie si le ia in considerare:
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i. Intarzieri cauzate de factori externi (conditii meteorologice, acces restrictionat, intdrzieri in obtinerea
avizelor/autorizatiilor, etc.);

.- j. Riscuri asociate cu disponibilitatea si mobilizarea resurselor umane, echipamentelor si materialelor;

k. Probleme legate de neconcordante intre documentatiile existente si realitatea din teren, care pot necesita solutii
de adaptare tehnica;
1. Posibile disfunctionalititi in comunicarea si coordonarea intre parti (inclusiv subantreprenori si terti implicati);

m. Riscuri asociate fluctuatiilor de preturi ale materialelor sau modificarilor neprevazute in lanturile de
aprovizionare.

Ofertantii trebuie sa identifice si s descrie in cadrul propunerii tehnice riscurile pe care le anticipeaza,

“impreund cu masurile si strategiile propuse pentru prevenirea, atenuarea sau gestionarea acestora. Demonstrarea

capacititii de management al riscurilor va fi consideratd un element esential in evaluarea ofertei.
Pentru posibilele riscuri identificate la nivelul contractului de achizitie au fost elaborate solutii de rdspuns
la risc. Pentru fiecare risc a fost selectatd solutia care are cele mai mari sanse sa fie eficace, respectiv:

Tabelul nr. 7
ort. Denumire risc Solutie de raspuns la risc
Aparitia de solicitdri specifice ale Analiza preliminard riguroasa a reglementdrilor
autoritdtilor competente referitoare la aplicabile amplasamentului; includerea in echipa a unui
amplasamentul obiectivului/proiectului de | reprezentant in relatia cu autoritatile; adaptarea solutiilor
1 investitii, inclusiv situatia in care tehnice si a documentatiei pentru conformare rapida in
| parametrii peniru anumite caz de cerinte suplimentare; pastrarea unei rezerve de
caracteristici/activitati stabilifi de timp si buget pentru adaptare.
autoritdtile competente sunt mai stricti
decdt parametrii propusi de Coniractant.
Aparitia unei situatii de faliment in cazul | Selectarea subcontractantilor cu bonitate demonstrata;
2 executantului  de  lucrdri  sau  a | clauze contractuale de substituire rapidi; identificarea
) subcontractantilor responsabili de anumite | furnizorilor/colaboratorilor alternativi (backup);
pdrti din contract ' monitorizarea continui a performantei partenerilor,
Addugarea de acti\}itd,ti/ solicitari de Flexibilitate opl)eragior'lzilé‘ in plar-liﬁca{eez a(.:tivititilor'i
3. informatii noi, in functie de progresul men;mere.a unel f:e.lpacna‘gl qe reactic rgpl({a prin persona
activitdtilor: tehr.uc. cvhsgombll, comunicare eﬁ01ef1ta si raportare
’ periodica céitre Autoritatea Contractanta.
Existenta de erori de proiectare/omisiuni in | Verificare critica a documentatiei in faza de mobilizare;
documentele - puse - la . dispozifie - de | emiterea promptd de solicitari de clarificare ; adaptarea
Autoritatea Contractantd, neidentificate | planificarii si solutiilor tehnice pe baza realitatilor din
4. | pdnd la momentul initierii procedurii; | teren; colaborare strinsd cu proiectantul si autoritatea
datele si informatiile comunicate de cdtre | contractantd pentru validarea solutiilor alternative.
Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente
sau sunt incomplete
Evaluarea proactivi a posibilelor activititi conexe;
consultarea continud cu autoritatea contractanta pentru
5 Aparifia unor activitdti  suplimentare, | delimitarea clard a obligatiilor; mentinerea unei rezerve
) nespecificate in Caietul de Sarcini; operationale si financiare pentru adaptarea planului de
lucru.
Depdsirea  duratei de  realizare  a | Planificare realistd cu scenarii de rezerva; monitorizare
6 “activitdtilor  asumate prin  Propunerea | saptimanald a progresului; revizuirea si ajustarea
’ Tehnica. graficului in timp real; mobilizare suplimentard de
resurse in caz de deviere.
Nerespectarea graficului de execufie a | Implementarea unui sistem riguros de management al
7 lucrrilor — intdrziere in executia lucrdrilor | timpului (Gantt); alocarea echipelor de lucru in paralel pe
) mai multe fronturi; raportare zilnicd/séptdmanald si
e interventii rapide in caz de derapaje.
Modificri tehnice impuse de situafia din | Evaluare amanuntitd a conditiilor din teren inainte de
8 teren inceperea executiei; flexibilitate in aplicarea solutiilor
) tehnice; validarea rapidi a modificarilor si validarea/
aprobarea acestora de catre Dirigintele de santier.
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ert Denumire risc Solutie de raspuns la risc
- Intdrzierea - executiei. lucrdrilor  de | Planificare sezoniera adaptata riscurilor meteorologice;
9 constructii  cauzatd de  manifestcri | introducerea unor zile tampon in graficul de executie;

nefavorabile ale vremii utilizarea de tehnologii/echipamente adecvate pentru
lucrul in conditii dificile.

Nerespectarea  documentatiei  tehnico- | Implementarea unui sistem intern de control al calitatii;
10 economice in procesul de execufie a | instruirea personalului privind cerintele din proiectul
" | lucrarilor | tehnic; validarea etapelor de executie cu dirigintele de
N santier si proiectantul, conform planului de calitate.

6.1 LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
Locul desfiasuririi activititilor
Lucrarile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului, iar executia lucrarilor se va realiza la amplasamentele obiectivelor de investitii.
& " Cu toate acestea, scopul Contractului implicd si:
— Executia lucririlor exclusiv la amplasamentele obiectivelor de investitii;
— Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante.
Pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui
mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

6.2 DURATA EXECUTIEL LUCRARILOR

Autoritatea Contractant3 intentioneaza inceperea lucrarilor imediat dupd semnarea Contractului si va emite
un ordin de incepere a lucrarlor in acest sens.

Durata totala de executie a lucrarilor: 36 luni pini la receptia la terminarea lucririlor, dar nu mai
tarzia de 13.01.2029.

Durata totala a contractului 36 luni pani la receptia la terminarea lucrarilor precum si pe perioada
de garantie a lucririlor pina la receptia finali (36 de luni).

7 RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR
IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a activitatilor descrise in Caietul de
Sarcini in conformitate cu prevederile documentalor contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, Contractantul va avea nevoie de mai
mult personal decat cel specificat in caietul de sarcini si/sau propunerea tehnicd, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fira costuri suplimentare.

[n acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii educationale
si profesionale) pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea

obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

7.1 PROFILUL RESURSELOR UMANE NECESARE

Resurse umane executie lucrari

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului/resurse si organizare,
ofertantii urmeazd sd includi o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari
pentru executia lucrdrilor de constructii, demonstrind astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale
precum:$i-a reglementartlor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.

Mentiondm faptul cii la nominalizarea specialistilor minimi necesariin execufia contractului de lucrdri,
ofertantul are obligatia de a lua in considerare §i de a nominaliza toti specialistii necesari si obligatorii impusi
conform normelor si normativelor tehnice in vigoare in raport cu obiectul lucrdrilor de constructii (de exemplu:
electricieni autorizati ANRE etc.), precum si prezentarea modalitdtii de acces la acestia.

 Executantul are obligafia de a asigura executarea tuturor lucrdrilor care, potrivit legislafiei in vigoare
sau normativelor tehnice aplicabile, pot fi realizate numai de operatori economici/firme specializate si/sau
persoane atestate in domeniu (ex.: montaj centrale termice, lucrdri de ignifugare, instalafii gaze, instalafii
electrice, lucrari PSI etc.).

Executantul isi asumd intreaga responsabilitate pentru contractarea §i utilizarea unor astfel de
firme/persoane autorizate, indiferent dacd aceste cerinfe nu au fost mentionate expres in documentatia de atribuire.
Nerespectarea acestei oblzgatzz atrage rdspunderea exclusivi a Executantului pentru toate consecintele juridice,

~tehnice §i financiare. '
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Se va prezenta urmatorul personal minim:

Manager de proiect — studii superioare in domeniul Constructii si Instalatii sau echivalent, cu experienta
in coordonarea lucrarilor lucrari cel putin similare .

Sef de santier — studii superioare in domeniul Constructiilor/Instalatiilor sau echivalent, cu experienta in
executia si gestionarea lucrdrilor lucrari cel putin similare .

Sef de punct de lucru — inginer specializat in Constructii §i Instalatii sau echivalent, cu experientd in
organizarea si supervizarea lucrarilor lucrari cel putin similare .

Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) — autorizat pentru toate categoriile de lucrari aferente prezentul
proiect - conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Responsabil Controlul Calititii (CQ/CTC) — specialist certificat in controlul calitétii lucrarilor.
Inginer topometrist — autorizat ANCPI, minim categoria B.

Responsabil Sinitate si Securitate in Munci (SSM) — certificat conform legislatiei in vigoare,
responsabil de implementarea masurilor de protectie a muncii pe santier.

Responsabil Protectia Mediului — specialist cu experientd in implementarea mésurilor de protectie a

- mediului conform legislatiei aplicabile. -

Responsabil Gestionarea Deseurilor — persoand calificatd, cu atributii in aplicarea reglementérilor
privind colectarea, transportul si eliminarea deseurilor rezultate din executia lucrérilor.

Personal muncitor calificat — echipa formata din muncitori specializati in executia lucrarilor lucrari cel '
putin similare, conform cerintelor proiectului.

Se vor prezenta CV, minim 1 recomandare pentru fiecare persoana cu pozitia ocupata din care sa reiasa ca

a avut aceleasi responsabilitati ca cele solicitate in prezentul caieti de sarcini, diplome studii, atestate/certificate.
" Contractantul va numi un reprezentant (Managerul proiect) care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca responsabil cu monitorizarea si implementarea

contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheazi derularea
efectivd a Contractului.

Experienta managerului de contract se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care

acesta a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucréri similare celor ce fac obiectul achizitiei, similare sau

superioare din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin

scopul contractului, cu cele supuse achizitiei, in care si fi avut atributii de Manager de Proiect coordonator al
echipei Antreprenorului.

Sarcinile sale sunt :

1. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

2. gestioneazd, coordoneazi si programeazi toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea

" asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul i la standardele de calitate solicitate;

3. asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calititii conform reglementérilor in
materie;

4, gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

5. gestioneazi si raporteazi daca executia lucrérilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a
continutului Caietului de Sarcini.

.16, coordoneaza intreaga activitate a Contractantului cu privire la organizarea, mobilizarea, executia, receptia
lucrarilor pentru intreg contractul;

7. raspunde la gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei, precum si de
repartizarea corecta a acestora;

8. raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contract;

9. raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite
de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si
sanatatii angajatilor din subordine/coordonati;

10. raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice (programul de lucru, raportarea/predarea la timp a
documentelor, probleme identificate, etc.);

11. respecta si aplica actele normative in vigoare;

12. asigura, in numele/din partea Contractorului relatia cu Autoritatea Contractanta, Proiectantul, alte parti
implicate si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si autoritate in domeniul lucrarilor care fac

“obiectul contractului de executie;

13. participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Autoritatea Contractanta sau de
reprezentantul acestuia, Proiectant, alte parti cu atributii in acest sens;

14. acorda asistenta si sprijin Autoritatii Contractante in relatia acestuia cu finantatorii si cu organismele cu
atributii de control si de monitorizare;

15. implementeaza unitar procedurile sistemului de management la nivelul Contractantului;

_16. raspunde in mod direct de raportarile de progres lunare catre Autoritatea Contractanta, de forma, continutul,
veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite;
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17. coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul perioadei de garantie
..precum si.de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru fiecare obiectiv de investitie in parte;

18. pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele, situatiile, centralizatoarele, informatiile
solicitate, in el mult 24 de ore de la solicitare, daca informatiile nu sunt disponibile pe loc (pentru situatiile
mai complexe, termenul se poate prelungi cu acceptul Autoritatii Contractante);

19. raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Pentru pozitia de manager de proiect, se solicitd ca persoana nominalizata sa fie angajata cu contract
individual de munca la data depunerii ofertei, in cadrul operatorului economic ofertant (sau al unuia dintre membrii
“asocierii, dupd caz). Nu'se acceptd prezentarea unei simple declaratii de disponibilitate pentru aceastd functie, avand
in vedere responsabilitatea directd, continui si coordonatoare a acestei persoane in derularea contractului.
' In acest sens, ofertantii vor depune urmatoarele documente justificative:

o Extras REVISAL (Registrul General de Evidentd a Salariatilor) emis cu cel mult 30 de zile inainte de data
depunerii ofertei, care si ateste incadrarea persoanei respective;

¢ Contractul individual de munca — paginile relevante (doar daca este necesard confirmarea functiei si

«-duratei); - o

e CV actualizat si documente care atestd calificarea si experienta profesionald (diplome, certificate,
recomandari etc.).

Aceasta cerintd este impusa pentru a asigura implicarea reald, continud si eficientd a managerului de proiect
in implementarea contractului, dat fiind rolul sau esential in coordonarea tehnica, administrativd si manageriala a
tuturor activititilor derulate in cadrul proiectului.

Pentru activitatile ce se desfisoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa

“direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de

organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.

Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cdnd se realizeaza activitati si trebuie sa poata
informa reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful
de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Experienta sefului de santier se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta a
desfasurat activititi in cadrul unor contracte de lucrari similare sau superioare celor ce fac obiectul achizitiei, in
care sé fi avut atributii de Sef de santier.

Calitatea de sef de santier se va dovedi prin studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire
sau echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer cu studii absolvite cu diploma de licentd, diploma de
absolvire sau echivalent — Facultatea de Constructii/Instalatii sau echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt -

s4 fie singura interfata cu Autoritatea Contractanté in ceea ce priveste activitdtile de pe santier;

s fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreund cu aspectele

organizationale;

3. si contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cte ori este necesar
pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

4. sa gestioneze si si supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

5. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfdsurate pe santier;

6. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrrilor, inclusiv cartea tehnicd a constructiei;

7. si actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

8

9

2o —

s3 gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrrile din santier;
sa fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de sigurantd ale personalului Contractantului de
pe santier;
10. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
Pe durata executiei lucrarilor, Seful de gantier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante,

daca se solicita, la un interval lunar, un raport care sa:

1. descrie progresele realizate;

2. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociatd);

3. prezinte problemele intalnite i actiunile corective intreprinse;

4. prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara
pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Pentru activitatile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de punct de lucru - inginer
specializat in Constructii si Instalatii sau echivalent care va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante
responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitétilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de punct de lucru trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitti si trebuie sa poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in
orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de punct de lucru nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
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_Experienta. sefului de punct de lucru se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care
acesta a desfisurat activitdti in cadrul unor contracte de lucrari similare sau superioare celor ce fac obiectul
achizitiei, din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin
scopul contractului, cu cele supuse achizitiei, in care s fi avut atributii de Sef de punct de lucru.

Calitatea de sef de punct de lucru - inginer va dovedi prin studii superioare dovedite prin diploma de
licenta/ absolvire sau echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer specializat in Constructii §i Instalatii sau

chlvalent
Principalele sarcini ale Sefului de de punct de lucru in cadrul Contractului sunt -
1. Planifica, organizeazi si supravegheazi lucririle de constructie la punctul de lucru, in conformitate cu
proiectul tehnic, graficele de executie si specificatiile din contract;
2. Verifica progresul lucrarilor zilnic si se asigura cé echipele respectd termenele stabilite;
3. Coordoneazi echipele de muncitori si subcontractori, asigurandu-se ci fiecare parte isi indeplineste
sarcinile conform planului;
4. Se asigurd ci toate lucririle executate respecté standardele tehnice si normele de calitate specificate in
proiect si in reglementarile legale;
5. Verifici si aprobd conformitatea materialelor si a tehnologiilor utilizate, urmirind respectarea
specificatiilor din caietele de sarcini si documentatia tehnica;
6. Asigurd buna gestionare a resurselor umane, tehnice si materiale pe santier, astfel incét lucrarile si fie
executate eficient si fara intarzieri;
7. Monitorizeazd utilizarea echipamentelor si a materialelor si gestioneazd aprovizionarea conform
" necesititilor santierului; |
8. Este responsabil de respectarea normelor de sindtate §i securitate in munci (SSM) pe santier, asigurdndu-
se ¢ toti lucratorii respectd echipamentele si procedurile de sigurant,
9. Supravegheazi instruirea echipelor privind masurile de siguranta si se asigurd cd acestea sunt respectate pe
tot parcursul lucrérilor;
10. Mentine o comunicare constantd cu managerul de proiect, proiectantul, supervizorul si alti specialisti
- implicati in proiect; raportand progresul lucrérilor si eventualele probleme tehnice;
11. Participa la sedintele de coordonare si pregiteste rapoarte periodice privind stadiul lucrarilor si utilizarea
resurselor;
12. Completeaza si actualizeazi documentele de santier (jurnalul de santier, rapoarte zilnice de activitate,
situatiile de lucrari executate);
13. Verificid si asigurd conformitatea lucrdrilor cu proiectul tehnic, mentinind o evidentd corecta a
~modificérilor sau ajustarilor;
14. Anticipeaza si identificd potentialele probleme tehnice sau de executie care pot apdrea pe santier i giseste
solutii rapide si eficiente;
15. Colaboreazi cu echipa pentru a implementa solutii la fata locului si pentru a reduce la minimum impactul
asupra termenelor de finalizare si a calitatii lucrarilor;
16. Se asigurd ca lucririle executate se incadreazi in bugetul alocat, monitorizand costurile si raportand
eventualele deviatii catre echipa de management a proiectului;
17. Urmireste lucririle efectuate si situatiile de platd corespunzitoare, pentru a facilita eliberarea platilor
intermediare;
18. Intocmirea si semnarea documentelor necesare receptiilor partiale si finale ale lucrarilor;
19. Colaborarea cu supervizorul lucrérilor si autoritatile pentru receptionarea fazelor determinante;
20. Gestionarea relatiei cu subcontractorii si furnizorii pentru a asigura livrarea materialelor si serviciilor la
timp si in conformitate cu cerintele;
21. Monitorizarea lucrarilor in baza graficului de executie si propunerea de solutii pentru eventualele intarzieri
sau modificari necesare in desfdsurarea proiectului.

Responsabilul tehnic cu executia (RTE)

Coordonarea tehnica a lucrarilor va fi realizata de personal atestat, in concordanta cu dispozitiile Ordinului
MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii/persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata (RTE), se va
prezenta momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului, precum si modul in care
operatorul ‘economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective (conform art. 3 alin. (3) si (4) din Instr. ANAP nr. 1/2017).

Obligatiile responsabilul tehnic cu executia:

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale art. 17 din Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica
~a.executiei lucrarilor si a constructiilor, precum gi verificarea calitétii lucrarilor executate, aprobat prin H.G. nr.
925/1995, in corelare cu prevederile Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor indicativ C 56-02, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
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“atcsturismalui nre 900/2003, respectiv a Ordinului MLPTL nr. 1895/2016, obligatiile RTE sunt urmatoarele:

1. sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate
de specialisti verificatori de proiecte atestati;

2. sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

3. saintocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza
tehnic si de care raspund;

4. sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

5. sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea

“acestora;

6. permite utilizarea in executia lucrarilornumai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice;

7. urmareste ca lucrarile sa se faca numai de personal specializat si autorizat pentru meseriile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;

8. participa la toate verificarile de calitate si la incercarile care se efectueaza pe parcursul executiei;

-.9.  participa la receptia lucrarilor care devin ascunse;

10. solicita prezenta dirigintelui de santier la executarea lucrarilor ce ulterior devin ascunse;

11. sesizeaza dirigintele de santier, ca reprezentant al Autoritatii Contractante, si proiectantul (dupa caz), daca
constata neconformitati, in vederea rezolvarii acestora.

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate in santier (CQ/CTC)

Obligatiile responsabilului cu controlul tehnic de calitate in constructii:
1. Exercita un control sistematic si exigent asupra calitatii produselor aprovizionate in santier si a lucrarilor
" deconstructii;

2. Informeaza operativ conducatorul contractului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea
dispunerii de masurii;

3. Exercita controlul calitatii lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementarile tehnice si ,,Planul
calitatii’> adoptat prin Sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii;

4. Raspunde de indeplinirea prevderilor ,,Planului Calitatii’> adoptat de operatorul economic prin sistemul

- propriu de conducere si asigurare a-calitatii;

5. Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de control in corelare cu prevederile ,,Planului calitatii”’
adoptat;

6. Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele,
reglementarile si normativele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;

7. Informeaza contractantul asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitatii intreprinderii
de actiuni preventive sau corective; ‘

8. Verifica respectarea utilizarii in executie numai a produselor de constructii cu certificate de conformitate,
declaratii de performanta sau agrementate tehnic;

9. Raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatilor;

10. Verifica calitatea remedierilor executate.

Inginer Topometrist Autorizat ANCPI minim Categoria B
Obligatiile inginerului topometrist, autorizat ANCPI minim Categoria B:

-~ Inginerul topometrist autorizat ANCPI categoria B este responsabil cu realizarea si verificarea lucrérilor
de topografie necesare pentru proiectele de constructii civile. Acesta efectucaza misuratori precise ale terenului,
* stabileste limitele si coordonatele lucrarilor, si ofera suport tehnic pentru asigurarea conformitatii constructiilor cu

planurile topografice si de executie. Inginerul topometrist contribuie esential la fiecare etapa a proiectului, de la
faza de proiectare si pani la finalizarea executiei lucrérilor, dupa cum urmeaza:

1. Realizeaza masuratori topografice precise ale terenului unde se vor desfisura lucrarile prevazute in

_proiectul tehnic, utilizdnd echipamente moderne (statii totale, GPS etc.).

2. Ridicarea topograficd a terenului pentru a furniza date exacte privind formele si dimensiunile suprafetelor,
necesare in proiectare si executie.

3. Identifica si marcheaza punctele de reper si trasajul constructiei pe teren, asigurdndu-se ca toate lucrarile

sunt executate in conformitate cu planurile de executie.
4. Verifici corectitudinea trasarii infrastructurii (aliniamente, curbe, inclindri, intersectii) pe teren, conform
proiectului tehnic.

5. Monitorizeaza constant executia lucrarilor de constructii, verificAnd conformitatea cu planurile topografice

si specificatiile tehnice.

6. Realizeaza misuritori de control periodic si ofera suport tehnic pentru a ajusta eventualele erori de executie
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si aliniere.

7. Redacteazi documentatia topografica necesard, precum ridicrile topografice initiale, planurile de trasare,
rapoartele de masurétori §i verificari efectuate pe parcursul executiei.

8. Intocmeste si valideaza documentele ce fac parte din cartea tehnica a constructiei, inclusiv planurile de
situatie, profilele longitudinale si transversale, si alte planuri solicitate de cétre autoritéti si proiectant.

9. Redacteazi documentatia topografica necesard, precum ridicarile topografice initiale, planurile de trasare,

" Fapoartele de masuritori si verificari efectuate pe parcursul executiei.

10. Intocmeste si valideaza documentele ce fac parte din cartea tehnica a constructiei, inclusiv planurile de
situatie, profilele longitudinale si transversale, si alte planuri solicitate de citre autoritti si proiectant.

11. Realizeazi si valideazi lucrdri de cadastru si intocmeste documentatia aferentd necesara pentru obtinerea
autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementarile ANCPIL.

12. Se asigurd ca toate masuratorile topografice si cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse de

s ANCPI §i respectd legislatia in vigoare.

13. Realizeaza si valideaz lucriri de cadastru si intocmeste documentatia aferentd necesara pentru obtinerea
autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementarile ANCPL.

14. Se asigura ca toate masuratorile topografice si cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse de

ANCPI si respectd legislatia in vigoare.

15. Participd la fazele determinante ale executiei, oferind asistentd tehnica pentru verificarea conformitatii
~ topografice a lucrérilor inainte de receptia acestora.
'16. Verifica conformitatea lucrarilor finale cu proiectul tehnic si pregiteste documentatia necesard pentru
receptia finald a proiectului.

Responsabil SSM

Obligatii Responsabil SSM:

1. coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv
st gi-estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

2. coordoneaza punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul,
lucratorii independenti, respecta principiile de prevenire si protectie si asigura securitatea si sanatatea in munca
pe santier, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanitate; adapteaza sau solicita
sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanitate si ale dosarului de interventii ulterioare,
in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

3. organizeaza cooperarea intre angajatori, daca este cazul, inclusive a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independent;
coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al Contractantului, masurile generale aplicabile santierului;
tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
stabileste, impreuna cu managerul de proiect al Contractantului, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de
protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

9. efectueaza vizite commune pe santier cu contractantul, inainte de redactarea planului propriu de Securitate si
sanatate si avizeaza planurile de Securitate si sanatate si modificarile acestora;

10. alte obligatii: intocmirea planului de Securitate si sanitate si a registrului de coordonare — organizarea si
participarea la sedinte; verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor privind securitatea
si sanatatea muncii; prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; verificarea modului de
respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor collective si individuate de protective
de catre lucratori.

Responsabil mediu
Educatie: Calificare educationala — Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/absolvire sau
echivalent, in domeniul protectiei mediului sau echivalent.

“ 7 Obligatii Responsabil Mediu:

1. sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei de
evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;
2. saevalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al eliminarii
lui, prin respectarea normelor legale;
3. sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor
oo sisteme de management de mediu; .
4, sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;
5. sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;
6. sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

e oI
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sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de contractant;

8. sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din
domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

9. saintocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;

10. sa intocmeasca documentatia de testare;

-11..sa identifice elemente care pot influenta activitatea sis a le transmita contractantului;

12. sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;

13. sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;

14. sa fie o persoana onesta, loiala, cu un comportament echilibrat in raport cu persoanele/institutiile/societatile
cu care vine in contact;

15. sa acorde ajutor/sprijin in situatii de criza;

_16. sa informeze imediat managerul de proiect cu pr1v1re la orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;

17. implementeaza conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritatii Contractante/Managerului
de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectarii acestuia.

Responsabil gestionarea deseurilor
Obligatii Responsabil cu gestionarea deseurilor:

1. saidentifice si sa codifice fiecare deseu la locul generarii si sa-1 eticheteze, in conformitate cu legislatia de
deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;

-+ 2. -sa detina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

3. sa detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare si sa transmita autoritatilor raportarile solicitate de legislatia in vigoare;

4, sa verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeaza generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea
potentialelor accidente;

5. sa informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legatura cu obligatiile pe care le au in
domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare);

6. sa detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incarcare-descarcare,
registre de evidente, etc.);

7. sa initieze audituri interne si sa propuna spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire si reducere
a deseurilor prevazut de OUG Nr. 92/2011 privind regimul deseurilor;

8. sa asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urmareasca ca nici un transfer ilegal de

. deseuri s4 nu diba loc;

9. sa cunoasca prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile organizate de
companie in domeniul gestiunii deseurilor;

10. sa verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul de mediu;

11. sa identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru operatiunile si
codurile de deseuri contractate;

12. sa stabileasca indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice respectarea
procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor, in cazul implementarii unui sistem de management de
mediu.

Personal muncitor calificat

1. Personalul muncitor calificat executd lucririle conform instructiunilor primite si specificatiilor din
proiectul tehnic, respectand standardele de calitate si normele de executie pentru constructii civile.

2. Participa la diverse activititi, cum ar fi sipaturi, niveldri, compactari, asfaltari, si alte lucrari de constructie,

‘ feabilitare i modernizare a constructiilor civile.

3. Utilizeaza si opereazi echipamente specifice pentru infrastructura/ suprastructura constructii civile
asigurandu-se ca acestea sunt utilizate corect si eficient.

4. Efectueaza intretinerea de bazi a utilajelor si echipamentelor utilizate in lucrari, verificind functionarea
acestora inainte de utilizare si raportind eventualele probleme sau defectiuni.

5. Personalul muncitor calificat respecti toate regulile si normele de sigurantd impuse pe santier, utilizind

. _echipamentele de protectie individuald (cascd, veste reflectorizante, manusi, bocanci etc.).

6. Este responsabil de siguranta personald si a colegilor de munca, avand grija sd prevind accidentele si sa
semnaleze imediat orice situatie periculoasa sau conditii de munca nesigure.

7. Personalul calificat in asfaltare este responsabil pentru aplicarea si finisarea straturilor de asfalt conform
specificatiilor tehnice si normelor de executie.

8. Supravegheazi si participi la intinderea, compactarea si nivelarea stratului de asfalt pentru a asigura o
suprafata rutierd uniforma si durabila.

9. Asigurd amplasarea corectd a indicatoarelor de circulatie si a altor elemente de semnalizare rutierd
temporara pe santier, pentru a asigura siguranta traficului si a muncitorilor.

10. Participa la instalarea semnalizdrii permanente, cum ar fi marcajele rutiere, barierele de protectie si
indicatoarele, conform proiectului tehnic.
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Executantul va respecta prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Lipsa politei de
asigurare la momentul depunerii ofertei duce la neconformitate ofertei, aceasta neputand a fi depusa ulterior.
Aceastd cerintd este impusd pentru a garanta conformitatea ofertelor inca din faza initiald, evitdnd intarzieri sau
incertitudini privind acoperirea riscurilor profesionale.

Pentru fiecare functie mentionatd mai sus va fi desemnati o persoand distincta, cu pregitirea gi/sau
atestdrile necesare pentru ocuparea respectivei pozitil.

Nu se accepti cumulul de functii de ciitre aceeasi persoand, indiferent daca aceasta indeplineste
conditiile de calificare pentru mai multe roluri.

Aceasti masura este necesara pentru a asigura disponibilitatea efectiva si continud a fiecérei persoane pe
perioada de derulare a contractului, in conformitate cu cerintele de specializare, atributiile specifice fiecarui post

«:siicunormele-legale aplicabile in domeniu.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfasoari activititi pe
santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrrilor preconizate;
ii. este siinitos si in forma pentru executia lucririlor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat
sa poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Se va prezenta modalitatea de acces la resursele tehnice considerate necesare pentru indeplinirea
activitatilor din contract prin raportare la metodologia si graficul de executie prezentate in oferta tehnica.

7.2 Alte cerinte legate de personalul implicat in prestarea executiei lucririlor
in cazulin care prevederile legale in vigoare previd ca anumite documente/pirti din documentatia tehnico
_ economicd/lucrarilor de constructii ce fac obiectului contractului si fie intocmite/executate de persoane
fizice/juridice cu anumite calificari/atestate/autorizatii, atunci ofertantul are obligatia sa asigure pe timpul
executdrii contractului de executie lucriri, conditiile Intocmirii/executarii acestora potrivit legii; in acest sens,
ofertantii au obligatia s3 ia in considerare asigurare cel putin a personalului atestat/autorizat corespunzitor pentru:
— execufia tuturor lucrdrilor supuse procedurii conform normativelor tehnice de calitate in vigoare.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe perioada
deruliirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea
Tehnicd, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. in acest caz,
Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia si se asigure §i sd urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii cheie propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice

~aplicabile; ‘specificul “activitatilor pe care urmeazd sa le -desfasoare in cadrul Contractului precum si a

responsabilitatilor atribuite.

73 Infrastructura necesard pentru desfisurarea activititilor Contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ca personalul care isi desfasoara activitatea n cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia sd se concentreze

 asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie sa fie corespunzitoare scopului
Contractului si sa indeplineasci toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de
protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infarstructura necesara pentru
realizarea activitétilor in Contract.

'8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA

CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA)
in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective
sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la
Directiva 2014/24, respectiv.

a.. -.Conventia nr. 87 .a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
b. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectivd;
c. Conventia nr. 29 a OIM privind munca forfatd;
d. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;
e.  Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minimd de incadrare in muncd;
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Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Convenfia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al elimindrii
acestora (Conventia de la Basel);

j. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP).

~ox0e

Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de Sarcini

sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasta anexa este oferita ca referinta
si nu trebuie considerata limitativa.

) "MANGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE iN
CADRUL CONTRACTULUI

9.1 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea contractanta
Pentru executia lucririlor supuse prezentei proceduri

- A. .. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului
Pe parcursul derulrii lucrarilor aferente prezentului contract, se vor organiza intalniri de coordonare intre
pérti, cu scopul monitorizarii progresului, discutarii problemelor aparute si ludrii deciziilor operative.
Intélnirile se vor desfasura:
e Periodic, in santier sau prin mijloace de comunicare telefonica, in functie de complexitatea si ritmul
lucrarilor;
o La solicitarea Autorititii Contractante, in cazul in care apar intdrzieri mai mari de 30 zile fata de
" termenele asumate pentru anumite categorii de lucrdri, pentru analizarea cauzelor si stabilirea méasurilor
corective;
e Ori de cite ori este necesar, la solicitarea justificatd a uneia dintre parti, transmisa cu minimum 3 zile
lucritoare inainte, sau de urgenta, in cazuri bine fundamentate.

Fiecare parte are obligatia de a asigura prezenta personalului relevant din echipele sale tehnice, de conducere si/sau
suport, in functie de subiectele abordate.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca urmare a deviatiilor
identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractantd
Modificiri din categoria celor ce nu inird in categoria modificarilor substantiale ale Contractului pot fi
initiate de oricare din parti, printr-o solicitare ce trebuie sa contina cel putin motivele ce a determinat-o, descrierea
modificarii cat si impactul pe care-1 are asupra deruldrii contractului, dac este cazul. in cazul in care modificarea
_este probat, o.dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractantd si tarnsmisa catre Contractant.

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii
Contractului.

Activititile privind executia lucrarilor, care fac obiectul prezentului contract sunt supuse
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra

s Jucrdrilor si a'documentelot relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
" santier/sau un inginer/sau o echipd de superv1zare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

(Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate in timpul executdrii lucrarilor
va fi aplicatd de catre Contractor.

9.2 Evaluarea modului in care au fost realizate lucrdrile de constructii
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul executiei lucrarilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a.” Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp
agreatd cu Autoritatea Contractanta,
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati; ‘
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- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util cétre Autoritatea Contractanta;
R - predarea Cértii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
fn cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzitoare a obligatiilor asumate
prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractant va emite document constatator negativ.

10 CONDITII SPECIFICE GHIDULUI SOLICITANTULUI

.. Principii Orizontale
""Egalitate de sanse

Egalitate de gen:

fn conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 1060/2021 si cu sectiunile 3.16 si 3.19 din Ghidul
Solicitantului, proiectul ,,Construire sald de sport scolard i teren de sport multifunctional in comuna Raducaneni,
judetul Tasi” respectd pe intreg ciclul de viatd — contractare, implementare si durabilitate — principiile egalitatii de
sanse, egalitatii de gen, nediscrimindrii si accesibilitatii universale, in acord cu prevederile Cartei drepturilor

-.fundamentale a Uniunii Europene si legislatia national aplicabila, inclusiv Legea nr. 202/2002 privind egalitatea

de sanse intre femei si barbati (republicata), Strategia Nationald pentru Egalitatea de Gen 2022-2027 si Directivele
europene in materie. Proiectul asigurd un tratament egal pentru toate categoriile de beneficiari, fara diferentiere pe
criterii de sex, dizabilitate, etnie, statut social sau orientare religioasa. Infrastructura este proiectata ca fiind complet
accesibilizati: cii de acces conforme, rampi cu pantd <8%, usi automate, vestiare §i grupuri sanitare adaptate
persoanelor cu dizabilititi locomotorii.

Vestiarele pentru fete si baieti sunt separate, dar egale in suprafata si dotdri, iar mobilierul si echipamentele

sportive sunt dimensionate unitar, fara diferentiere de gen.

Programul educational sportiv este structurat astfel incét sa includa activitati diverse (jocuri de echipa,
gimnastica, atletism) care s permita participarea echilibrata §i activa a tuturor elevilor, sub coordonarea cadrelor
didactice formate in metode de incluziune si evitare a stereotipurilor.

Echipa de management a proiectului si comisia de evaluare sunt constituite pe baza competentelor si
experientei, fird aplicarea unor criterii de selectie discriminatorii, iar procedurile de achizitie sunt conforme cu

- Legea 98/2016, fara excluderi directe sau indirecte privind sexul, etnia sau orice alt criteriu nerelevant. in plus,

comunicarea proiectului (materiale vizuale, afige, pagini web) va include mesaje explicite privind respectarea
principiilor orizontale si promovarea egalititii de sanse, cu utilizarea elementelor vizuale obligatorii POR 2021-
2027.

Activitatile FSE propuse (remediale i extracurriculare) vor respecta acelasi cadru de egalitate de acces:
selectia elevilor se va face in baza unor criterii obiective, fard segregare sau tratament preferential, iar implicarea
parintilor si a comunitatii locale va fi orientata spre sprijinirea participarii active si nediscriminatorii a tuturor
copiilor. Prin urmare, proiectul asigurd in mod explicit integrarea si aplicarea principiilor egalitatii de sanse,
accesibilitatii si egalitatii de gen In toate componentele sale — tehnice, educationale, institutionale si de comunicare
— contribuind astfel la un mediu educational incluziv, modern si echitabil, in acord cu cerintele Ghidului
solicitantului si cu angajamentele Uniunii Europene privind coeziunea sociala.

Nediscriminare:

Solicitantul, UAT Comuna Riducineni, se angajeaza ferm si previna orice formd de discriminare in toate

stapele de “implementare si exploatare a proiectului ,,Construire sald de sport scolard si teren de sport

A

multifunctional in comuna Riducaneni, judetul lasi”, in deplind conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.

* 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare (art. 2, alin. (1)), precum si cu

prevederile Directivei 2000/43/CE, Directivei 2006/54/CE si ale Strategiei Nationale pentru Egalitatea de Gen
2022-2027. Acest angajament este parte integrantd din politica locald de incluziune si coeziune sociald, asumata
prin Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Raducineni si Planul de desegregare al Liceului Teoretic ,,Lascar

. Rosetti”. Grupul tintd al proiectului este format din 775 de elevi, 48 de cadre didactice §i aproximativ 1500 de

parinti sau tutori legali. Infrastructura propusa — sala de sport si terenul exterior multifunctional — este conceputa
fard bariere fizice, functionale sau organizationale, respectind standardele NP 051-2012. Accesul este asigurat in
mod egal tuturor beneficiarilor, indiferent de sex, etnie, dizabilitate, varsta, orientare religioasa sau statut socio-
economic.

Dotdrile (vestiare, grupuri sanitare, cdi de acces) sunt echilibrate pe gen, iar mobilierul sportiv si
echipamentele sunt neutre din punct de vedere functional, oferind aceleasi conditii de utilizare pentru toti elevii. in

~ procesul de implementare, echipa de proiect va fi selectatd prin proceduri transparente, bazate exclusiv pe criterii

de competentd si experientd profesionald, fara excluderi directe sau indirecte pe criterii de gen, origine etnica,
dizabilitate sau alte criterii nepermise de lege. Clauzele de nediscriminare vor fi incluse in contractele membrilor
echipei, iar orice sesizare privind tratamentul diferentiat va fi analizati si solutionatd cu celeritate, in vederea
mentinerii unui climat profesional echitabil.
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De asemenea, procedurile de achizitii publice se vor desfasura exclusiv in baza Legii nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, fara a include conditii discriminatorii sau criterii care ar putea limita in mod nejustificat accesul
operatorilor economici. Documentatiile tehnice si caietele de sarcini nu vor contine specificatii restrictive sau
preferintiale, iar comisia de evaluare va analiza ofertele strict pe criterii obiective, conform principiului
tratamentului egal si nediscriminatoriu.

Pentru componenta de informare si publicitate, toate materialele (afise, bannere, postéri online, pliante) vor
utiliza un limbaj neutru, vizualuri incluzive i vor evita orice referintd care ar putea perpetua stereotipuri de gen
sau marginaliza anumite categorii sociale. Acestea vor contine in mod obligatoriu elementele vizuale si mesajele
de finantare conform Manualului de identitate vizuald POR 2021-2027.

Dupi finalizarea proiectului, Liceul Teoretic ,lLascar Rosetti va continua sd aplice principiile

“nediscriminrii in utilizarea infrastructurii, printr-un regulament care garanteazi accesul echitabil si organizarea

activitatilor educationale, sportive si extragcolare intr-un cadru incluziv si deschis tuturor categoriilor de elevi.
Astfel, prin masuri concrete de proiectare, recrutare, achizitie, comunicare si operare, proiectul respecta pe deplin
principiul orizontal al nediscriminarii, contribuind activ la consolidarea unei scoli moderne, echitabile si deschise
pentru intreaga comunitate locala.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

Proiectul ,.Construire sald de sport scolari si teren de sport multifunctional in comuna Raducaneni, judetul
lasi” integreaza in mod prioritar principiul accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, ca angajament fata de
incluziunea sociald si educationald in cadrul comunititii locale. Respectarea drepturilor fundamentale ale
persoanelor cu dizabilitati este abordatd in conformitate cu Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilitati (ratificata de Roménia prin Legea nr. 221/2010), cu Strategia nationala ,,0 Romanie echitabild” 2022—
2027, precum si cu Strategia ecuropeand pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati 2021-2030. in acest context,

_UAT Comuna Raducaneni, in calitate de solicitant, se angajeaza sa asigure accesul deplin, al tuturor beneficiarilor,

indiferent de capacititile fizice sau senzoriale, atat in etapa de executie a infrastructurii, cat si pe durata durabilitatii
acesteia.

Accesibilitatea este tratatd intr-un sens extins — nu doar ca acces fizic la cladire, ci i ca posibilitate reald
de participare activa si neingriditd la activitatile educationale si extrascolare, intr-un cadru adaptat si incluziv.
Astfel, sala de sport si terenul exterior sunt proiectate si vor fi realizate cu respectarea prevederilor Normativului
NP 051-2012 si Ordinului nr. 189/2013, fiind previzute urmitoarele elemente functionale de accesibilizare: ¢
Rampi dé acces cu pantd < 8%; amplasatd la intrarea principald, cu strat antiderapant si bare de sprijin; * Usi
automate cu latime de trecere conforma pentru utilizatorii de fotolii rulante; * Vestiare si grupuri sanitare adaptate,
cu dotari conforme (bare de sprijin, spatiu de manevra, chiuvete si oglinzi la nivel redus); * Culoare de circulatie
largite, asigurand mobilitate facild in toate zonele functionale.

fn plus, in etapa de informare si promovare a proiectului, UAT va adapta comunicarea publica pentru a fi
accesibild si pentru persoane cu dizabilitati: utilizarea unui limbaj clar, afise vizibil amplasate in scoald si in

institutiile. publice, precum si disponibilitatea materialelor in formate accesibile (ex: caractere mari, contrast

crescut). La nivel educational, Liceul Teoretic ,,Lascdr Rosetti” are deja integrati elevi cu cerinte educationale
speciale, iar infrastructura propusd le va permite acces egal la orele de educatie fizica, activitati recreative si
evenimente comunitare. Spatiul devine astfel inclusiv nu doar tehnic, ci si functional, contribuind la prevenirea
izolarii si la participarea deplind a tuturor categoriilor de elevi in viata scolii. Accesibilitatea pentru persoanele cu
dizabilititi este o conditie esentiald pentru respectarea drepturilor fundamentale si construirea unei scoli publice
moderne, deschise tuturor. Prin aceastd abordare, proiectul se aliniaza obiectivelor de coeziune sociald si dezvoltare

" durabili asumate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 si contribuie la reducerea inegalitatilor structurale

in accesul la educatie si servicii publice esentiale in mediul rural.

Dezvoltare durabila
Poluatorul plateste:

Respectarea principiului ,,poluatorul plateste” constituie un element central al politicii de mediu asumate

. de UAT Comuna Raducineni in cadrul proiectului ,,Construire sali de sport scolard si teren de sport multifunctional

in comuna Raducdneni, judetul Iasi”. Proiectul este conceput si implementat in conformitate cu dispozitiile
legislatiei nationale si europene relevante, in special Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului si Ordonanta
de urgentd nr. 68/2007 privind rdspunderea de mediu, care instituie obligatia prevenirii, reducerii si remedierii
prejudiciilor de mediu de catre toti actorii implicati. Incd din etapa de proiectare, au fost adoptate solutii tehnice
sustenabile, cu impact redus asupra mediului: alegerea de materiale cu amprenti redusd de carbon, durabile si
partial reciclabile, reducerea consumului de energie prin orientarea cladirii i iluminarea naturald, precum si

“ utilizarea de sisteme pasive de protectie termicd. Transportul materialelor si organizarea de santier sunt gandite

pentru a limita emisiile de praf si noxe, iar circulatiile interne vor fi gestionate astfel incat si nu afecteze calitatea
solului sau a vegetatiei adiacente. ‘

Pe perioada de executie, vor fi aplicate masuri stricte pentru prevenirea poludrii: delimitarea zonelor de
stocare, montarea de bariere pentru reducerea dispersiei prafului, colectarea selectivd a deseurilor (beton, lemn,
metal, plastic), iar echipamentele utilizate pe santier vor fi mentinute in stare tehnica optimd, pentru a preveni
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scurgerile de combustibili sau uleiuri. Conform cerintelor actuale in domeniul constructiilor sustenabile, minimum
70% din deseurile nepericuloase rezultate vor fi predate citre centre autorizate pentru reciclare sau valorificare,
evitind depozitarea necontrolata.

-{n.etapa de post-executie, terenul va fi reamenajat si readus la starea initiald prin refacerea spatiilor verzi
afectate si evacuarea completi a materialelor reziduale. Solul nu va suferi compactari sau contamindri, iar
salubrizarea amplasamentului se va realiza conform normelor privind protectia solului si apelor subterane.

in faza de exploatare, functiunea exclusiv educationald a infrastructurii construite nu genereaza poluare
semnificativa. Produsele de curdtenie utilizate vor fi ecologice, iar unitatea de invatdméant va derula programe de
colectare selectiva a deseurilor (hartie, plastic, metal), in parteneriat cu operatorii locali de salubritate. Activitatile
desfisurate in sald si pe teren nu implica emisii industriale sau periculoase, iar dotarile achizitionate (banci,
hipamente sportive) vor fi insotite de certificate de conformitate CE si de declaratii de mediu, demonstrand
conformitatea cu cerintele de eficientd energetica si sigurantd ecologica.

Prin urmare, principiul ,,poluatorul pliteste” este aplicat transversal, din faza de proiectare pina in cea de
utilizare, iar toti actorii implicati — autoritatea contractantd, constructorul, furnizorii, unitatea de invatimant — isi
asumd responsabilitatea de a preveni si remedia orice impact negativ asupra mediului, in acord cu cerintele
Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Avénd in vedere natura lucrérilor propuse si amplasamentul

.proiectului, Agentia pentru Protectia Mediului lasi a emis Decizia de clasare a notificarii nr. 2090 din 25.04.2025,

prin care se confirma ci proiectul nu intrd sub incidenta procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
conform legislatiei in vigoare.

Utilizarea eficienta a resurselor:
Pe intreg parcursul de implementare si operare a proiectului ,,Construire sala de sport scolard si teren de

sport multifunctional in comuna Raducaneni, judetul lasi”, UAT Comuna Riducaneni va urmiri utilizarea eficientd
si responsabild a resurselor, in conformitate cu principiile dezvoltdrii durabile promovate la nivel european.

, Proiectul este conceput astfel incat si asigure o echilibrare optima intre cerintele functionale ale
infrastructurii scolare si reducerea consumului de energie, apa si materiale, contribuind activ la diminuarea
amprentei de carbon. Cladirea propusa respectd standardele de eficientd energeticd aplicabile cladirilor noi, fiind
echipati cu instalatii de consum redus si sisteme de producere a energiei din surse regenerabile (pompe de caldura
aer-apd pentru incilzire si panouri solare pentru apa caldd menajerd), in conformitate cu cerintele Directivei 2009
/125/CE privind proiectarea “ecologicd a produselor cu impact energetic. Sistemele de iluminat vor utiliza
tehnologie LED, iar dotarile sanitare vor fi previzute cu robinete temporizate i rezervoare economice, pentru a
limita consumul de apad. '

Toate echipamentele achizitionate vor fi certificate CE si vor avea fise tehnice care atestd performanta
energetica ridicata si compatibilitatea cu obiectivele DNSH (Do No Significant Harm). Pentru a sprijini utilizarea
eficienta a resurselor si in plan administrativ, vor fi aplicate masuri interne de reducere a consumului de materiale

si hartie, precum: ¢ imprimarea exclusiv fata-verso.a documentelor; * limitarea imprimarilor la strictul necesar; *
utilizarea preponderenti a corespondentei electronice in cadrul echipei de proiect si al comunicérii institutionale.

in etapa de executie, va fi evitatd risipa de materiale prin dimensionarea riguroasa a cantitatilor, iar
deseurile generate pe santier vor fi colectate selectiv si predate catre operatori autorizati pentru reciclare, cu
obiectivul de a valorifica minimum 70% din volumul total deseuri nepericuloase. Santierul va fi organizat cu zone
delimitate de stocare, protectie impotriva dispersiei prafului si sistematizare a circulatiei, pentru a limita poluarea
solului si a aerului.

fn'perioada de operare, intretinerea curenta se va face cu produse ecologice, iar scoala va aplica masuri de
colectare selectivd a deseurilor in parteneriat cu operatorii locali. Toate aceste masuri vor contribui la reducerea
emisiilor indirecte, eficientizarea consumului de resurse si formarea unui comportament institutional sustenabil,
atdt in randul personalului, cat si al elevilor. Prin integrarea acestor solutii tehnice, organizatorice si
comportamentale, proiectul se aliniaza la dimensiunile esentiale ale dezvoltarii durabile — economicd, sociala si de
mediu —si consolideazi capacitatea comunitétii din Raducéneni de a adopta un model de infrastructurd educationald
adaptat cerintelor actuale privind eficienta resurselor si protectia mediului.

Imunizarea la schimbarile climatice

Informatiile legate de atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice sunt abordate in cadrul Proiectului
tehnica la sectiunile : 2.2 b) Solutia tehnica — caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii
2.3. Particularitati privind imunizarea obiectivului la schimbarile climatice si respectarii principiului DNSH 2.4.
Strategii esentiale urmarite in analiza : Strategii esentiale urmdrite in analiza investitie promovate: 1. Eficienta

~energeticd si termoizolare 2. Utilizarea surselor regenerabile de energie 3. Managementul apei 4. Managementul

apei 5. Biodiversitate si solutii bazate pe naturd 6. Biodiversitate si solutii bazate pe naturd 2.5. Identificarea
masurilor de atenuare si/sau adapatare privind impactul schimbirilor climatice si dezastre naturale cu respectarea
principiului DNSH 3. Caracteristicile constructiilor 3.2 Refacerea si protectia mediului Misuri minime obligatorii
de atenuare a riscurilor climatice - schimbirilor climatice ,,Construire sald de sport scolard si teren de sport
multifunctional in comuna Raducaneni, judetul Jasi"
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In cadrul etapei de executie a proiectului, pot apdrea emisii de gaze cu efect de serd (GES) generate de:
lucrdri de decopertare i sapaturi; » utilizarea utilajelor grele alimentate cu combustibili fosili; * consumul de energie
- electricd in santier; « transportul de materiale §i deseuri; » deplasarea personalului implicat in constructie. Pentru a
reduce aceste emisii si a alinia investitia cu obiectivele climatice nationale si europene, se vor implementa
urmitoarele masuri: 1. Materiale de constructie cu impact redus asupra mediului « Utilizarea de beton C25/30 si
otel BSTS00C, materiale cu durabilitate si eficientd structurald ridicata. « Zidarie termoeficienta din caramida cu
goluri verticale (30 cm) si BCA. « Tamplarie exterioard din aluminiu cu geam triplu termoizolant (low-E), cu minim
5 camere. 2. Solutii performante de termoizolare » Vatd minerald bazaltica (15 cm) aplicata pe peretii exteriori. *

... Polistiren extrudat XPS (15 cm) la nivelul soclului i al placii pe sol. » Vatd minerald (30 cm) pentru planseul de

sub pod, reducénd pierderile verticale de cilduri. 3. Energie regenerabila local « Instalarea unui sistem fotovoltaic
ON-GRID compus din: 36 de panouri monocristaline (450 Wp/panou); o invertor de 15 kW. « Sistemul va alimenta
iluminatul, echipamentele auxiliare si ventilatia. 4. Incalzire exclusiv regenerabild » Montarea a doud pompe de
cildura aer-apa (2 x 20 kW); » Utilizarea unui incdlzitor electric de rezervi; « Eliminarea completd a combustibililor
fosili din sistemul de incalzire. 5. Ventilatie cu eficientd energetica ridicatd » Dotarea spatiilor interioare ( cabinet,
sili, izolator, vestiare) cu ventilare mecanica cu recuperare de cildurd; « Eficientd de peste 80%, cu 6-8 schimburi

~de aer/ora, adaptate functionalititii spatiilor. 6. [luminat 100% LED cu control inteligent * Folosirea exclusivi a
corpurilor LED in toate spatiile interioare si exterioare; « Dotarea acestora cu Kituri de urgenta, senzori de prezenta
§i reglare automati a intensititii. 7. Automatizare §i control al consumului ¢ Instalarea unui sistem integrat de
control pentru temperaturd, umiditate si ventilatie, cu reglaj adaptiv in functie de sezon, utilizare i conditii
interioare; » Optimizarea consumului energetic in regim continuu.

. Principiul DNSH |
Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Solicitantul, UAT Comuna Riducineni, respectd in integralitate prevederile legislatiei nationale si
europene privind protectia mediului, inclusiv Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului si
Ordinul nr. 269/2020, referitor la aplicarea procedurii de evaluare a impactului. In urma parcurgerii procedurii de
reglementare, proiectul a obtinut Clasarea notificarii nr. 2090/25.04.2025, emisd de Agentia pentru Protectia
Mediului Tasi, care confirma cd investitia nu intra sub incidenta procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, Proiectul ,;Construire sald de sport scolara si teren de sport multifunctional in comuna Réducéneni” este
conceput in conformitate cu principiul DNSH — Do No Significant Harm, conform Regulamentului (UE) 2020/852,
fiind aliniat la cele sase obiective de mediu prevazute de Comisia Europeana.

1. Atenuarea si adaptarea la schimbirile climatice Cladirea este proiectatd pentru consum energetic redus,
cu pompe de caldura aer-apa, panouri solare pentru apd caldd menajera, iluminat LED si izolatie performanta. Toate
echipamentele sunt conforme cu Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologicd. Structura este realizatd cu
_materiale. durabile, cu amprenta redusd de carbon. Cladirea este proiectatd pentru comportare adecvatd la
temperaturi extreme, reducénd emisiile indirecte de COs2.

2. Adaptarea la riscurile climatice si naturale Amplasamentul este stabil, fara risc de inundatii, alunecdri
de teren sau evenimente climatice extreme. Este previzut sistem de drenaj pluvial, trotuare perimetrale in panta,
hidroizolatii si cota de calcare peste nivelul maxim istoric al apelor. Structura respectd cerintele seismice
P100/2019, fiind dimensionatd pentru siguranta structurala.

3. Utilizarea sustenabild a resurselor de apa Investitia nu afecteazi corpurile de apa sau sursele locale.
~Racordarea la reteaua publici ApaVital asigurd gestionarea controlatd a resurselor. Se instaleazd robinete
temporizate si rezervoare economice, pentru reducerea consumului zilnic in timpul functionarii.

" 4. Economia circulard si gestionarea eficientd a deseurilor Cel putin 70% din degeurile nepericuloase
generate in santier vor fi reciclate sau valorificate material. Materialele de constructie vor proveni in mdsura
posibilului din surse locale. Pe durata exploatdrii, va fi implementata colectarea selectivd a deseurilor in parteneriat
cu operatorii locali.

5. Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului Vor fi utilizate materiale nepericuloase, fara azbest
si cu emisii scizute de CO2, in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3. Pe santier vor fi aplicate masuri
pentru reducerea prafului si zgomotului (panouri temporare, intretinerea utilajelor, stocare acoperita).

6. Protectia biodiversititii si a ecosistemelor Amplasamentul este situat in intravilanul localitatii
Raducaneni si nu se suprapune cu zone protejate, situri Natura 2000 sau habitate de interes ecologic. Nu vor fi
afectate terenuri agricole, ecosisteme forestiere sau specii protejate.

i_n etapa de executie si ulterior, UAT Raducaneni va monitoriza aplicarea tuturor masurilor de protectie si
~“preventie. Conform Avizului de Mediu nr. 83/23.03.2022 pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, se vor
respecta toate cerintele generale si specifice privind protectia mediului, conform documentatiei disponibile pe site-
ul oficial ADR Nord-Est. Prin urmare, aplicarea consecventi a principiului DNSH in cadrul acestui proiect
garanteaza ci investitia este sustenabild, sigurd si adaptatd la riscurile climatice, fard impact negativ semnificativ
asupra mediului, contribuind la obiectivele de dezvoltare durabild si tranzitie verde la nivel local si regional.
principiul precautiei, al actiunii preventive, principiul conform céruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu
prioritate la sursd si principiul poluatorul plateste.
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Proiectul aplica principiile esentiale ale politicii de mediu UE:

. Prmcxplul precautiei: solutii tehnice alese pentru prevenirea riscurilor asupra mediului, evitdnd materiale
- periculoase -gi-efecte -cumulative asupra solului, aerului si apelor in proiectare s-a realizat analizd a daunelor
potentiale, 1ncluzand evaluarea vulnerabilitatilor chmatlce si masuri pentru inundatii, seisme si conditii extreme.
Se adopta strategii de adaptare la schimbari climatice si sisteme constructive rezistente.

» Principiul actiunii preventive: din planificare s-au integrat solutii care reduc cauzele poludrii: drenaj cu
pantd controlatd, izolatii hidrofuge, limitare praf pe santier prin bariere si udari, pompe de caldurd si panouri
fotovoltalce pentru eficientd energetlca Materlalele sunt nepoluante si recwlabxle in executle se folosesc utilaje cu

de resurse 51 educatle de mediu pentru utlhzatorl

. Pr1n01p1ul remedierii daunelor la sursi: operatiunile cu potential de impact (deseuri, ape uzate, emisii)
sunt gestionate local prin colectare separati, racordare la retele si monitorizare constanta. Pierderile de energie se
limiteaza prin termoizolatii performante si dimensiuni optime ale instalatiilor. Deseurile se trateaza conform OUG
92/2021 din faza de generare, cu eliminare controlati si valorificare cind e posibil. Se previd planuri de interventie
raplda si anchete de mediu pentru incidente.

; * Prineipiul ,,poluatorul plateste”: responsabilitatea “executantului include gestlonarea deseurilor,
prevenirea poluirii solului si refacerea amplasamentului la finalul lucrarilor. Solicitantul alocd fonduri pentru
masuri de protectie, monitorizare a calitatii si instruirea echipei in practici sustenabile.

in exploatare, scoala va adopta colectare selectiva, consum responsabil de energie si apd si utilizarea de
produse eco certificate, cu rapoarte periodice de performanta de mediu.

Lucririle respecti legislatia de mediu si utilizeaza materiale curate: izolatii ecologice sisteme regenerabile
(pompe de caldurd, panouri fotovoltaice integrate), colectarea apelor meteorice pentru uzuri nealimentare si ﬁmsaje
cu emisii reduse de compus1 organici volatili. In executie si exploatare se asigurd controlul emisiilor in aer prin
monitorizare cu senzori si filtre; protejarea apelor subterane prin drenaj si impermeabilizare; mentinerea calitatii
solului prin depozitare controlatd si planuri de remediere in caz de incidente. Se includ mésuri complementare:
implicarea comunititii si a elevilor in sesiuni de informare si ateliere de mediu, evaludri periodice ale performantei
energetice si de mediu, rapoarte citre autoritéi si ajustarea procedurilor pe baza rezultatelor monitorizarii. Sunt
planificate studii de impact post-executie si campanii de constientizare ecologica.

‘Astfel, proiectul sprijind dezvoltarea durabild si rezilienta climatici a comunitatii, protejaind resursele
naturale si asigurdnd un mediu sanitos si sigur pentru elevi, cadre didactice si locuitori. Proiectul respectd conditiile
de eligibilitate ale Programului Regional Nord-Est 2021-2027 si se aliniazd politicii de mediu europene si

nationale, promovand tranzitia verde local prin masuri tehnice, administrative si educationale pentru sustenabilitate
pe termen lung.

_In cadrul propunerii tehnice se vor depune si urmatoarele:
Ofertantul are obligatia de a respecta pr1n01pnle privind imunizarea climaticd, in sensul art. 2 pct. 42 din

‘Regulamentul (UE) 2021/1060, prin includerea si justificarea misurilor tehnice §i organizatorice aplicabile

obiectivului de investitii, pe intreaga durati de viatd a infrastructurii. Propunere tehnica depusa va respecta toate
principiile si cerintele stabilite prin Proiectul tehnic, cu referire inclusiv la imunizarea climaticd si principiile
DNSH.

Contractorul are obligatia de a organiza si actualiza documentatia privind executia lucrarilor aferentd crtii
tehinice & constructiei si de a o pune la dispozitia Beneficiarului, la solicitarea acestuia, pe toatd perioada
implementarii contractului

Ofertantul are obligatia de a prezenta, odatd cu propunerea tehnicd, o declaratie pe propria raspundere,
semnati de reprezentantul legal, din care si rezulte urmatoarele:

1. Ca lucrarile propuse respectd principiile de imunizare climaticd, in sensul art. 2 pct. 42 din Regulamentul
(UE) 2021/1060, aplicabile infrastructurilor cu o durata de viatd mai mare de 5 ani.

2.. Ci ofertantul, impreund cu eventualii subcontractori, se angajeazi si organizeze si sd actualizeze
documentatia privind executia lucririlor aferentd cdrtii tehnice a constructiei, conform art. 17 din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, si sd o pund la dispozitia Beneficiarului la
solicitarea acestuia.

Lipsa acestei declaratii din propunerea tehnici va conduce la respingerea ofertei ca neconforma,
fara posibilitatea completirii ulterioare prin clarificiri.

Ofertantul are obligatia de a depune, odata cu propunerea tehnic, o declaratie pe propria raspundere

"privind identificarea beneficiarilor reali ai operatorului economic, conform art. 3 alin. (6) din Directiva (UE)

2015/849 si legislatiei nationale incidente.
Declaratia va contine cel putin: prenumele, numele si data nasterii beneficiarului/beneficiarilor reali.

Lipsa acestei declaratii atrage respingerea ofertei ca neconformi, fird posibilitatea completirii
ulterioare prin clarificari.

Ofertantul are obligatia de a depune, odata cu propunerea tehnici, o declaratie pe propria raspundere

_ prin-care confirma ci lucrarile, serviciile si/sau produsele ofertate respectd principiul ,, de a nu prejudicia in mod
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semnificativ’ (DNSH), conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 si Instructiunilor Autoritatii de

... Management POR.-

Prin aceastd declaratie, ofertantul isi asuma ca pe parcursul deruldrii conwactului va implementa masuri concrete
de respectare a DNSH si nu va desfasura activitdti care pot aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu.

Lipsa declaratiei va conduce la respingerea ofertei ca neconformi, firi posibilitatea completirii prin
clarificari.

11 ANEXE - |
" Anexele ce fac parte integrantd din prezentul caiet de sarcini: Proiectul tehnic partea scrisa si partea desenata;
instructiuni catre ofertanti; draftul de contract; formulare.

Verificat,
COORDONATOR PROIE(T, RESPONSABIL TEHNIC,
Secretar general, Consilier,

Catilin-Rivelino BUMB Neculai FLUERARU

RESPONSABIL JURIDIC, RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,

Consilier achizitii publice,

‘ ntocmit,
SC REGIONAL ERM CONSULTING SRL
prin
Ing. RACOVEANU ELENA MIHAELA
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