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1. DESCRIERE LUCRARI/ OBIECTIV DE INVESTITIE

CONSIDERATII GENERALE

Cladirea in care urmeaza a se amenaja camera tehnica este situatd in Bucuresti,
Bd. Libertatii, nr. 16, accesul realizandu-se din strada Apolodor, nr. 17. Constructia C1 este
inscrisa in CF 227909-C1, avand regim de inaltime S+P+M+6E. Camera pentru servere Si
cele doua incaperi care o deservesc se situeaza la etajul 6 al cladirii. Pentru realizarea
obiectivului de investitie a fost intocmita o expertiza tehnica in conformitate cu prevederile
din ,indrumator privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cl&dirilor pentru cerinta
fundamentala ,rezistentda mecanica si stabilitate”, indicativ C-254/2022" de catre Ing.
Apostol Zefir, in urma careia cladirea a fost incadrata in clasa de risc seismic Rslll, cladiri
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator
Starii Limita Ultima, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor. Aceasta incadrare nu

implica necesitatea lucrarilor de consolidare, care ar putea conditiona implementarea

lucrarilor propuse, asa cum sunt ele descrise in documentatiile tehnice pe specialitatea
arhitectura si pe instalatii. Prin documentatia tehnica intocmita anterior, la faza DALI, se
propune dispunerea unor grinzi metalice la nivelul placii de beton, pentru distributia
uniforma a sarcinilor.

Autorizarea lucrarilor de construire se face in baza Certificatului de Urbanism nr. 342-
1 din 10.04.2024, eliberat de catre Primaria Sectorului 5, Tn scopul: Amenajare camera
tehnica pentru gazduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice constand in
desfiintarea unora dintre peretii de compartimentare existenti si reconfigurarea spatiului
rezultat in scopul amenajarii unei camere de server la etajul 6 al cladirii sediului Ministerului

Justitiei.

SITUATIA EXISTENTA

Conform expertizei tehnice:

Cladirea existenta este o cladire cu regim de inaltime S+P+6E, formata dintr-un
singur corp de cladire. Sistemul structural al cladirii este compus din cadre de beton armat
si diafragme de beton.

Elementele de rezistenta din suprastructura sunt din beton armat si au urmatoarele
dimensiuni:

Dimensiuni elemente de rezistenta:

- Pereti structurali: 85cm, 50cm, 60cm, 30cm;

- Pereti de compartimentare: 22,5cm, 15¢cm, 11cm;
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- Stalpi beton armat: 60x50cm, 85x60cm;

- Plansee beton armat: 18cm;

- Grinzi beton 30x50cm,30x60cm.

Nu au fost observate degradari (fisuri) sau deformatii pronuntate, tasari diferentiate,
deformatii plastice ale elementelor de rezistenta. Finisajele prezintd degradari de tipul:
expulzari ale stratului de finisaj, fisuri de tencuialéa pe fatada si la soclu.

Conform prevederilor H.G.R. nr. 766/1997, anexa 3 si a metodologiei aprobate de
M.L.P.A.T., cladirea se incadreaza in categoria de importanta “C”, cladiri cu importanta
normala.

Conform P100-1/2013, tabelul 4.2 clasa de importantd si de expunere la cutremur

pentru cladiri a constructiei este Il, cu factorul de importanta yll = 1,2.

SITUATIA PROPUSA

Interventia consta in dezafectarea unor pereti nestructurali, de compartimentare, in
vederea recompartimentarii si adaptarii spatiului existent la cerintele beneficiarului. Peretii
ce urmeaza a fi desfiintati sunt dispusi pe doua directii, cu grosime intre 11-22.5cm, fiind
din zidarie, respectiv gips-carton.

In camera tehnica propusa se vor amplasa maxim 25 de rack-uri, cu o greutate de
maxim 750kg/mp. Amprenta la sol a acestora va fi de 600x1100mp.

Prin expertiza tehnica nu se propun masuri de consolidare, cladirea fiind Tncadrata in
clasa de risc seismic RslII.

Daca la decopertare sunt observate fisuri sau crapaturi, conform expertizei, acestea
se vor consolida n functie de tipul fisurii si elementul care prezintd aceste fisuri. In acest
sens, se va anunta proiectantul si expertul tehnic, pentru solutionare.

Pentru determinarea armaturii din placa s-a realizat o investigare a armarii planseului
de peste etajul 5, prin scanare cu georadar beton.

Scanarile efectuate au indicat urmatoarele:
- Distanta intre barele de sus si cele de jos este de circa 20cm;
- Barele (calaretii) de la partea superioara sunt $12, dispuse la 10cm;
- Barele de la partea inferioara sunt $10, dispuse la 10cm;
- Prima plasa de armatura se estimeaza a fi adancimea de 16cm de la fata superioara

a finisajului; se estimeaza astfel ca grosimea finisajului este de 12-14cm:
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- A doua plasa de armatura este la circa 36cm de la fata superioara
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Pentru distributia uniforma a incarcarilor se vor amplasa 4 grinzi IPE160 pe placa de
beton existenta, fixarea realizadndu-se cu prinderi/ancore mecanice ¢10/50, dispuse in sah
(pe o parte, respectiv pe alta a IPE-ului, conform plan rezistenta). La capete, elementele

metalice se vor ancora in peretii din beton armat.

MATERIALE
Daca este cazul:
- Pentru reparatii zidarie - mortare cimentoase sau epoxidice aplicate prin injectare
- Pentru reparatii beton - mortar de reparatii betoane pe bazad de ciment (ex. Sika
MonoTop 612 sau similar), iar pentru repararea fisurilor in beton se va utiliza rasina
epoxidica bicomponenta (ex. Sikadur-52 sau similar)
- Profilele metalice IPE160, S235JR.
Solutiile privind reparatiile necesare se vor da la momentul decopertérilor/desfacerilor. Tn

acest sens, se va solicita un punct de vedere al expertului/proiectantului de rezistenta.

2. STANDARDE S| NORMATIVE

SR EN 1990 :2004/A1 :2006 | Eurocod - Bazele proiectarii structurilor

SR EN 1990 :2004/NA :2006 | Eurocod-Bazele proiectarii structurilor.Anexanationala

SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1 — Actiuni asupra structurilor — Partea 1-1 :
Actiuni generale — Greutati specifice, greutati proprii,
din exploatare pentru constructii

SR EN 1991-1-1- Eurocod 1 — Actiuni asupra structurilor — Partea 1-1 :

1:2004/NA :2006 Actiuni generale — Greutati specifice, greutati proprii,
din exploatare pentru constructii — Anexa nationala

SR EN 1991-1-3 :2005 Eurocod 1 - Actiuni asupra structurilor — Partea 1-3 :
Actiuni generale - Incarcarile date din zapada

SR EN 1991-1- Eurocod 1 - Actiuni asupra structurilor — Partea 1-3 :

3 :2005/NA :2006 Actiuni generale - Incarcarile date din zapada — Anexa
nationala

SR EN 1991-1-4 :2006 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor — Partea 1-4 :
Actiuni generale — Actiuni ale vantului

SR EN 1991-1- Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor — Partea 1-4 :

4 :2006/NB :2007 Actiuni generale — Actiuni ale vantului- Anexa
nationala

SR EN 1992-1-1 :2004 Eurocod 2 — Proiectarea structurilor de beton. Partea
1-1 : Reguli generale si reguli pentru cladiri

SR EN 1992-1- Eurocod 2 — Proiectarea structurilor de beton. Partea

1 :2004/NB :2008 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri- Anexa
nationala
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P100-1/ 2013 Codul de proiectare seismica, Partea 1 — P100-1/2013

P100-3/2019 Codul de proiectare seismica, Partea a lll-a — P100-
3/2019 Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente

NP112-14 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata

CRO - 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in
constructii

CR 2-1-1-2022 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali
de beton armat

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor

NE 012/1-2022 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor

din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea
1: Producerea betonului

NE 012/2-2022 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea
2: Executarea lucrarilor din beton

C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a
defectelor pentru elementele de beton si beton armat
SREN 1504-5/2005 Produse si sisteme de reparare a structurilor din beton

3. ASPECTE REFERITOARE LA LUCRARILE DE EXECUTIE

La executia lucrérilor se vor respecta conditiile precizate in NE 012-1/2022 si NE
012-2 /2022, in indicatiile de alcatuire constructivad din normativele enumerate in prezentul
memoriu $i in indicatiile proiectului.

Orice modificare aduséa proiectului de cétre investitor - beneficiar sau / si de catre
constructor se va putea face numai cu stiinta si acceptul proiectantului care este singurul in
ma&sura sa decida oportunitatea, natura si amploarea modificarilor, in conformitate cu
Legea Calitatii in Constructii nr. 10/1995 cu completarile ulterioare.

Verificarea lucrérilor pe parcursul executiei Si receptionarea lor se va face in
conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice specifice diferitelor categorii de lucréri si
cu reglementarile legale in vigoare.

Toate materialele care intra in alcétuirea elementelor structurale vor avea Declaratii
de conformitate (certificate de calitate) si, respectiv, acolo unde este cazul, copii dupa

Agrementul tehnic pentru materialele din import.
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Pentru toate lucrérile executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese
verbale de lucréri ascunse, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse in legislatia in
vigoare. Toate spargerile care sunt necesare se vor face cu aparat rotopercutor de tip Hilti
sau similar pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare deranjante pentru structura.
Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediatd a molozului rezultat din spargeri,
acesta va fi transportat in baza unui contract incheiat cu o firma de salubritate. La
inceperea executiei va fi afisat, in loc vizibil, pe toata durata lucréarilor, un panou pentru

identificarea investitiei.

4. ASIGURAREA CALITATII-Controlul calitatii si receptia lucrarilor de constructii

Controlul interior se desfasoara pe toata perioda executiei de catre producator,

respectiv de catre executant, fiecare in domeniul sau, in conformitate cu procedurile
interne de control si cu reglementarile in domeniu prin responsabilii tehnici.

Controlul exterior se exercita de catre reprezentantul Inspectiei in Constructii,
reprezentantul autorizat al beneficiarului, inspectorul cu calitatea lucrarilor de constructii
(diriginte de santier) si de proiectant, in conditile reglementarilor specifice precum si a
Programului de control al fazelor determinante.

In cazul “fazelor determinante” stabilite de proiectant, este obligatorie participarea
proiectantului si invitarea delegatului Inspectoratului in Constructii. Este interzisa
continuarea lucrarilor fara atestarea fazei determinante.

Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa incheiate numai de
constructor. Nu se admite trecerea la 0 noua faza de executie inainte de incheierea
procesului verbal referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare
ascunsa.

Daca se constata neconcordante fata de proiect si/sau fata de prevederile
prescriptiilor tehnice in vigoare, se vor stabili si consemna masuri necesare de remediere,
iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificare finalizata prin incheierea
unui nou proces verbal.

Receptia lucrarilor de constructii se va realiza conform HG nr. 343/2017.

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie, asa cum este

reglementata in contract si conform prevederilor legale in vigoare.
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5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si
prescriptii pentru protectia muncii: Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

La executia lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative care
vizeaza activitatea pe santier.

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostintele profesionale si cele de protectia
muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostinte privind acordarea primului
ajutor in caz de accident. Este necesar sa se faca instructajul tuturor oamenilor care iau
parte la procesul de realizare a investitiei, precum si verificarile cunostintelor referitoar la
N.T.S. Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si

pentru cel din alte unitati care vin pe santier in interes de serviciu sau interes personal.

6. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu
strictete, pe toata durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de
prevenire si stingere a incendiilor mentionate in continuare care vizeaza activitatea pe
santier:

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P-118-99., aprobat cu ord.
MLPAT nr. 27/N/7.04.99

Ordinul 1437/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila.

Normativ de prevenire si stingerea a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii — indicativ C300 —1994, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 20/N/1994.

7. INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CLADIRII
Urmarirea curenta este activitatea sistematica de observare a starii tehnice care
corelata cu activitatea de intretinere are scopul de a mentine si restabili aptitudinile de
exploatare ale constructiei.
In conformitate cu Norme tehnice de intocmire a Cartii tehnice a constructiilor si cu
Legea Calitatii in Constructii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,

proprietarul trebuie sa intocmeasca si sa tina la zi Cartea tehnica a constructiei.
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Raspunderile ce revin proprietarilor constructiilor in scopul mentinerii pe toata
perioada de existenta a performantelor functionale, tehnice si calitative se refera la :

-punerea in functiune

-exploatarea constructiilor

-cartea tehnica a constructiei

-urmarirea comportarii in exploatare

Pentru pastrarea criteriilor de performanta conferite prin proiect, este necesar ca la
utilizare sa se pastreze destinatia in conformitate cu planurile de arhitectura, sa nu se
execute lucrari ulterioare de modificari, transformari sau amenajari, care sa modifice starea
de eforturi luata in calcul in cadrul proiectului structurii de rezistenta. Proprietarii vor avea in
vedere ca la interventiile ulterioare ale unor muncitori pentru diverse refaceri (de finisaje,
de instalatii) sa nu se execute goluri sau slituri in elementele de beton armat.

In conformitate cu normativul P 130 / 1999 urmarirea curenta se face la urmatoarele
capitole:

-Situatia terenului de fundare (tasare, umezire avansata, alunecare)

-Fundatii (deplasare, rotire)

-Structura de rezistenta (fisurare, coroziune, distrugeri locale de elemente)

-Pereti de compartimentare (fisurare, coroziune, exfoliere, condens)

-Instalatii : la instalatiile electrice — circuite, prize, contacte in stare buna, sa nu se
incinga si/sau sa nu produca scantei; la instalatile sanitare si de incalzire sa nu existe
scurgeri accidentale; la instalatile de gaze sa nu existe scurgeri (este interzisa verificarea
cu flacara deschisa).

Interventiile sunt lucrari intreprinse asupra constructiilor de-a lungul duratei de
serviciu a acestora, in scopul prevenirii degradarilor si a remedierii deteriorarilor produse,
pentru mentinerea performantelor constructiei la nivelul exigentelor stabilite initial, sau
pentru ridicarea acestora. Interventiile pot fi determinate de utilizarea curenta, de accidente
tehnologice etc. Interventiile pot fi de intretinere sau de refacere. Lucrarile de intretinere
sunt determinate de starea de uzura. Lucrarile de intretinere nu necesita autorizatie de
construire sau proiecte.

Lucrarile de refacere au ca scop imbunatatirea starii tehnice a constructiei si sunt
determinate de producerea unor degradari importante. Lucrarile de refacere necesita
autorizatie de construire. Lucrarile de modificari in vederea recompartimentarilor necesita

de asemenea autorizatie de construire.
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8. INSTRUCTIUNI PRIVIND MONITORIZAREA PLACII DE PESTE ETAJUL 5 (SUB
RACK-URI)

Pentru monitorizarea planseului de peste etajul 5 se propun actiuni de urmarire in

timp, urmdrire speciald. Se vor urmari aparitia eventualelor deformatii si starea de fisurare

a placii la intrados. Urmarirea in timp se va face printr-o inspectie extinsa ce va utiliza

dispozitive pentru masurarea fisurilor, in conformitate cu P130-199 Normativ privind

comportarea in timp a constructiilor.

Pentru urmarirea comportarii planseului sunt de avut in vedere urmétoarele aspecte:
identificarea stérii de degradare inainte de inceperea lucréarilor de constructii, prin
realizarea unui releveu de fisuri printr-o inspectie completd a planseului (releveu
foto, trasee si deschideri fisuri/crapéturi etc);

urmérirea periodicad pe parcursul realizéarii lucrérilor de constructii, in special pe
parcursul montarii echipamentelor de tip rack, a dinamicii fisurilor, in sensul: daca
apar fisuri noi, dacé cele initiale devin active (isi maresc lungimea si deschiderea); in
situatia in care se constata astfel de situatii va fi anuntat proiectantul/expertul pentru
a lua masurile necesare; se vor urmari in primul rand fisurile care apar in elementele
structurale;

urmadrirea fisurilor se va face conform sect.6 a STAS 2745/1990; se va urmari: (1)
dezvoltarea in lung a fisurii, in acest sens se vor marca nasterile fisurilor si data la
care au fost constate; (2) deschiderea fisurii se va mdasura cu dispozitive de
maé&surare sau repere fixate de ambele paérti ale fisurii; (3) la deschidere mai mare
decat 1 mm se va masura si adédncimea acestora;

dacéa pe parcursul programului de urmarire speciala se constata cresteri accentuate

ale fisurilor, se va anunta proiectantul/expertul pentru a decide méasurile necesare.

Inspectia planseului se va realiza dupa finalizarea lucrérilor la o perioda de 1 an si
dupa orice eveniment care poate avea efecte strucurale: cutremure semnificative,

incendii, infiltratii in planseu, efc.

Intocmit,

Ing. Andreea Enache
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