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1. Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza
cérora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard)
pentru realizarea serviciilor si executarea lucrérilor care fac obiectul Contractului ce
rezultd din aceastd procedurd,

In acest sens orice oferti prezentati va fi luaté in considerare, dar numai in méasura in
care propunerea tehnicd si cea financiard se Inscrie in limitele cerintelor din Caietul de
sarcini.

in cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL Térgu Mures indeplineste rolul de
Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Orice activitate descris# intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificati
explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate capitolele unde se
considerd de cétre Ofertant ci aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului,

Nu se admit ofertele parfiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet
de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de
Ofertant si Contractant care vor avea acelagi inteles.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau
altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator,
la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
Jabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotife de mentiunea “sau
echivalent”.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum i a actelor
administrative asociate Studinlui de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de
investitie ”Sistem de management al traficului in Municipiul TArgu Mures-
Etapa 2”

- Certificat de urbanism nr. 577 din 29.07.2024

- Clasarea notificirii nr. 13083/14.10.2024

- Aviz alimentare cu apd nr. 14751/11/B/b/6/21.10,2024

- Aviz alimentare cu energie electrica nr, 7030240908000/01.10.2024

- Aviz gaze naturale nr. 214788728/25.09.2024

- Aviz telefonizare

-Aviz tehnic municipal nr. 378/19.11.2024 _

- Acord Administratie Sere si Parcuri Targu Mureg nr. 3768/18. 10. 2024
- Aviz Comisia de circulatie nr. 11.421/01.11.2024

- Aviz Depomures nr. 680 / 18.09.2024

- Notificare Santatea populatiei nr, 2069/08.10.2024

- Aviz Comisia tehnicd de amenajarea teritoriului si urbanism nr. 4/65 din
20.09.2024

- Aviz Cultura nr. 221/2/09.12.2024

-Document de avizare CFR
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3. Studiu de fezabilitate intocmit de  S.C. URBAN SCOPE S.R.L.confindnd pérti
scrise: informatii generale, situatia existenta gi necesitatea realizirii obiectivului de
investitii, identificarea, propunerea §i prezentarea a minim doud scenarii tehnico-
economice, analiza fiecdrui scenariu propus, scenariul tehnico-economic
recomandat, urbanism, acorduri §i avize conforme, implementarea investitiei,
concluzii si recomandiri, devizul general, devize pe obiect, List de cantitati,
Diagrame de semaforizare, Studiul geotehnic, Studiul topografic, Studiu de trafic ,
Expertiza tehnicd, Avize Tehnice de Racordare la reteaua de energie electrici,
graficul orientativ de realizare a investitiei.

4. Studiu de fezabilitate intocmit de S.C. URBAN SCOPE S.R.L confindnd pdérfi
desenate: planse de ansamblu, planuri, sectiuni, si plange pe specialitate;

3. Contextul realiziirii acestei achizitii de servicii si lucriri

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum §i pentru
stabilirea contextului necesar aplicdrii rafionamentelor profesionale pe perioada deruldrii
Contractului, in special, dar fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmdrite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului §i a principalelor
cerinte de calitate si performanta.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

fn cadrul acestei proceduri UAT Municipiul Targu Mures indeplineste rolul de Autoritate
contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Nr. Informatie Detaliere
) Autoritate Contractanta: Municipiul Targu Mures
denumire, adresa, pagina web | Adresa: Str. Piaa Victoriei nr. 3, , judeful Mures
2 Sectorul de activitate Autoritate regionala sau locala
3 A(.:tw.]tat? principald/ atributia Servicii generale ale administratiilor publice
principald

Locul principal de executare: Raza administrativ-teritoriald a municipiului Térgu
Mures, pe principalele artere de circulatie

3.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea
serviciilor/lucririlor

Prezenta achizifie vizeazi servicii de elaborare documentatii tehnico-economice:
DTAC, DT.O.E,, PTE si detalii de executie, Documentatii peniru obtinere avize,
acorduri/autorizatii solicitate prin Certificatul de urbanism ( daca este cazul), orice
alte categorii de studii si documentatii tehnice care sunt necesare peniru
implementarea proiectului de mobilitate urbana, daca este cazul, inclusiv asistenta
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tehnica din partea proiectantului pe durata execufiei lucrdrilor, si realizarea
lucririlor, in vederea aplicirii unor concepte moderne de planificare si management
ale mobilitatii urbane durabile.

Proiectul este considerat strategic la nivelul autoritétii publice locale care vine s
completeze proiectele aflate in implementare privind dezvoltarea sistemului de
transport public si si incurajeze: utilizarea transportului public de cilatori, circulatia
bicicligtilor gi circulatia pietonilor

3.3 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanta

Obiectivul general al proiectului ,,Sistem de management al traficutui in Municipiul
Targu Mures - Etapa 2” este acela de a asigura dezvoltarea sistemului de management
adaptiv al traficului §i de a optimiza functionarea acestuia, prin asigurarea unui
concept unitar pentru managementul inteligent al traficului, contribuind astfel la
evolugia spre conceptul de SMART CITY, cu toate beneficiile oferite de noile
tehnologii inglobate Tn acest concept.

Smart City este un concept care prinde treptat contur, chiar daca etapele parcurse nu
sunt foarte avansate. Prin proiect se incearcd fructificarea avansului tehnologic si a
oportunititilor foarte mari pentru administratia locala pentru a introduce tehnologia in
serviciile pe care le oferd zi de zi.

Conceptul ,,Smart City” se referd la un orag inovator, care utilizeazd solufii in
domeniul tehnologiei informatiilor i comunicatiilor, a datelor colectate Tn timp real
de la echipamentele utilizate si prin proiectarea inteligentd a dezvoltérii localitétii
pentru Iimbunatifirea calitiitii vietii, eficienta serviciilor urbane si competitivitate.
Sistemele de transport inteligente, precum si alte sisteme informationale vor sustine
inovatia in domeniul mobilitatii urbane si vor eficientiza m#surile de mobilitate
urbana durabils la nivel local.

Principalele obiective specifice care se urméresc a fi atinse

¢ Reducerea emisiilor de carbon prin investifii bazate pe Planul de mobilitate
urband durabila al Municipiului Targu Mures

¢ Imbunatatirea calitafii si eficientei serviciului de transport public, ceea ce
va duce la cregterea numirului de pasageri, beneficiari ai serviciului;

o Cresterea fluiditatii traficului pe principalele artere ale municipiului, prin
extinderea sistemului existent si includerea locatiilor adiacente celor incluse
in sistemul de management adaptiv al traficului. |

e Sciderea numarului de accidente ca urmare a cresterii sigurantei traficului
in oras.

¢ Reducerea poluidrii mediului, precum si a poludrii fonice la nivelul intregului
oras.

e Posibilitatea interventiei rapide si sanctiondrii in cazul nerespectitrii
regulilor de circulatie.

3.4 Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de servicii/lucrari
Proiectul propus este complementar cu proiectele finantate prin POR 2014-2020,
astfel:

» Titla proiect: ,,Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de
transportul public local pe zona Vest-Centru a Municipiului Tirgu Muvres,,
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cod SMIS 127574 . Proiectul prevede realizarea unor benzi dedicate pentru
transportul public, piste de biciclete, infrastructura pietonald pe zona Vest-Centru a
municipiului (str.Gh.Doja).

Titlu proiect: "Transformarea strizilor din zona cu circulafie pietonali
intensd-Zona Clinicilor-in trasee mai prietenoase fatd de pietoni si biciclisti” cod
SMIS 127571. Proiectul prevede realizarea de piste de biciclete, alei pietonale,
achizitia de biciclete/biciclete electrice, construirea a 3 statii bike sharing in zona
centrelor medicale, Spitalului Judetean, Facultétii de Medicind UMFST, cdminelor
studentesti, Liceul Gh.Marinescu, amplasate pe str.Gh.Marinescu - Cartier Cornisa
Se doreste implementarea unui sistem de tipul Bike Sharing System, un sistem
public de transport bazat pe biciclete care sunt depozitate in apropierea statiilor de
transport public local. Sistemul face parte din reteaua publica de transport local si
poate fi conectatd cu celelalte mijloace de transport in comun.

Titlu proiect: ,, Achizitionarea de autobuze ecologice care si deserveascd
transportul public de cildtori al Municipiului Tirgu Mures,, cod SMIS 127572 .
Proiectul prevede achizitionarea a 38 buc autobuze hibryd care vor circula inclusiv
pe benzile dedicate din traseul propus la finantare in prezenta figa.

Titlu proiect: ,,Achizitionarea de mijloace de transport public-autobuze
electrice,, cu o lungime aproximativa de 12 metri"- cod SMIS 129206 . Proiectul
se deruleazd in parteneriat cu MDRAP si prevede achizitionarea a 32 buc.
autobuze electrice care vor circula inclusiv pe benzile dedicate din traseul propus
la finantare in prezenta fisd. Proiectul mai prevede achizitionarea a 32 statii
incdrcare lentd si 10 statii de incarcare rapidd. Astfel existdnd o abordare integrata
la nivelul orasului in ceea ce priveste trecerea la un transport public mai putin
poluant.

Titlu proiect: ,,Achizitionarea de mijloace de transport public-autobuze
electrice,, cu o lungime aproximativa de 10 metri"- cod SMIS 128113 .
Proiectul se deruleaza in parteneriat cu MDRAP si prevede achizitionarea a 15
buc. autobuze electrice care vor circula inclusiv pe benzile dedicate din traseul
propus la finantare in prezenta figd. Proiectul mai prevede achizitionarea a 15
statii incdrcare lentd si 5 statii de incarcare rapida. Astfel existand o abordare
integratd la nivelul orasului in ceea ce priveste trecerea la un transport public mai
putin poluant.

Titlu proiect: "Modernizarea transportului public de cdlitori al Municipiului

Tirgu Mures"- cod SMIS 129526. Proiectul prevede amenajarea a 3 capete linii

destinate transportului public, 137 buc statii de autobuz, centru de dispecerat si

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,,Sistem de
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managementul flotei, implementarea unui sistem de e-tiketing. Proiectul este
complementar cu proiectul propus a se finanfa prin prezenta figa intrucét prevede
amenajarea tuturor stafiilor de autobuz de pe intreg traseul dedicat transportului
public. Statiile de célatori vor fi dotate cu mijloace electronice de informare a
cilatorilor, refugii cildtori, sisteme de eliberare cartele e-tiketing, camere de
supraveghere, vor fi adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilitafi.

» Titha proiect: ,Reabilitare infrastructurd rutierd pe coridorul: cartier Tudor
Viadimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public” .
Proiectul prevede realizarea unor culoare dedicate transportul public de célatori ,
piste de biciclete / infrastructura piectonald, pe traseul: limita administrativd a
municipiului Targu Mures cu localitatea Corunca - Bulevardul 1 Decembrie 1918
— Piata Victoriei - Piata Trandafirilor
- str.Revolutiei - str.Republicii — strada 22 Decembrie 1989 - limita administrativi
a municipiului Tdrgu Mures cu localitatea Sangeorgiu de Mures.

4. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

4.1. Serviciile solicitate: activitiitile ce vor fi realizate

Urmiitoarele activitifi trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce
rezultd din aceastd proceduré:

Activitate =~~~ Detaliere activititi = T

Elaborare documentatiei tehnice Elaborare documentatiei tehnice pentru

pentru autorizarea executarii autorizarea executiirii lucririlor de construire -
lucrarilor de construire -DTAC DTAC

Elaborare studii si documentatii necesare
obtinetii avizelor solicitate prin Certificatul de
urbanism { dacd este cazul)

Elaborare documentatici tehnice pentru
autorizarea executdirii organizdrii lucrdrilor -
D.T.O.E.

Ajustarea, completarea i/ sau modificarea
documentatiei tehnice pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de construire -DTAC si a
documentatiei tehnice pentru autorizarea
executirii organizarii lucririlor - D.T.O.E. dupi
caz, ca urmare a recomandarilor verificatorului/
verificatorilor indicati de catre Autoritatea
Contractantd

Elaborare/Definitivare Proiect Elaborare/ Definitivare Proiect Tehnic de
Tehnic de executie executie

Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea i/ sau modificarea

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executic aferente proiectului ,,Sistem de
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Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca
urmare a recomanddrilor verificatorului/
verificatorilor proiectului tehnic

Asistentd tehnic3 pe perioada de Acordare asistentd tehnicd pentru fiecare fazi
executie a lucrrilor determinanti indicatd in proiectul tehnic
Raspunde la solicitdrile beneficiarului sau
executantului, pentru emiterea de solutii tehnice,
preciziri si clarificdri legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;
Rispunde in scris, in maxim 48 de ore
solicitarilor venite din partea beneficiarului
si/sau constructorului conform celor stabilite Tn
minuta intocmitd pe santier, cu privire la unele
completdri sau detalii suplimentare pe care
trebuie si le furnizeze in legiturd cu executia
lucrérilor.

Acordare asistentd suplimentard, la solicitarea
Autorititii Contractante

Riaspunde solicitdrilor venite din partea
beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc. in
cel mai scurt timp posibil. Dispozifiile de santier
emise vor fi numerotate §i indosariate si vor fi
insotite de Memorii justificative;

Elaborare Program de urmdrire a comportirii
lucrarii in timp, dacd este solicitat

Urmireste respectarea prevederilor Proiectului
tehnic de executie si respectarea normelor

legale in vigoare, de citre constructor;
Participare la receptia lucrérilor

Participare la elaborarea Cértii tehnice a
constructiei

Elaborare Proiect tehnic de executie actualizat
la data finalizdrii lucrérilor - "as built"

Serviciile de asistentd tehnicd se deruleazi
incepind cu data emiterii ordinului de incepere a
acestora si pdnd la receptia la terminarea
lucririlor, acceptatd de beneficiar fird obiectii,
contractul extinzindu-gi valabilitatea in cazul in
care se prelungeste durata de executie a
lucrarilor, fari alte costuri suplimentare din
partea beneficiarului.

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice
in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare se transfera
integral beneficiarului odati cu receptia documentatiei.
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Documentatiile tehnico-economice previzute se claboreazd de citre operatori
economici sau persoane fizice auforizate care presteazd servicii de proiectare In
domeniu.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifici de catre
specialigti verificatori de proiecte atestafi pe domenii/ subdomenii de constructii si
specialitifi (intra in sarcina autoritatii contractante), in scopul verificérii
indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societifii §i a mediului i pentru asigurarea sindtitii
si sigurantei persoanclor implicate, pe intregul ciclu de viatd a constructiilor.
Proiectantul va preciza in proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite. Conform legii,
verificarea tehnici se va face la urmétoarele:

¢ documentatia tehnicé de proiectare necesari obtinerii autorizatiei de construire

¢ documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de plange, breviare de
calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectérii cerintelor impuse
de lege.

Atentie!l: Verificarea tehnicd a proiectului tehnic nu este inclusd in aceastd procedurd de
achizifie. Verificatorii tehnici vor fi contractafi uiterior de cdtre beneficiar.

Receptia cantitativa si calitativd se face la sediul beneficiarului, unde dupi verificarea
documentatiilor predate se va incheia:
e proces verbal de predare-primire;

e proces-verbal de receptie, numai dupa aprobarea proiectului tehnic.

In cazul in care verificatorul de proiect atestat desemnat de citre beneficiar, va constata
neconcordante, deficiente, neclaritafi si/sau in cadrul documentatiilor predate,
proiectantul are obligatia de a rectifica toate aceste probleme, fard costuri suplimentare.
Toate cheltuielile legate de rezolvarea neconformititilor documentatiilor cad in sarcina
prestatorului.

Receptia calitativdi se va realiza dupd verificarea acestora si, dupd caz, toate
neconformitatile au fost remediate.

Semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor de mai sus, nu exonereazi

proiectantul de erorile apérute in procesul de proiectare si depistate ulterior receptiel. -

NOTA 1:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele
vor fi definite prin parametri, performante $i caracteristici. Este interzis a se face referiri
sau trimiteri la mirci de fabricd, producitori ori comercianfi sau la alte asemenea
recomandéri ori precizéri care sd indice preferinte sau s# resirdngd concurenia.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe
cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul
de a favoriza un anumit furnizor (producétor sau comerciant). Cerintele tehnice definite la
nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare,
prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine
sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind
insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,,Sistem de
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NOTA 2:
La realizarea documentatiei tehnice faza DTAC, respectiv PTE, toate componeniele vor fi
proiectate sau selectate din catalogul producatorilor in vederea satisfacerii cerintelor
specifice, din punct de vedere tehnic, estetic si functional a proiectului.

In etapa de proiectare, proiectantul va furniza toate fisele tehnice.

In etapa de executie, constructorul va asigura frontul de lucru necesar pentru montarea
dotarilor (fundatii, legaturi pentru bransamente, etc), lucrari care vor fi prevazute de la faza
DTAC, respectiv PT si vor fi executate de constructor.

4.2. Executia lucrarilor

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd proceduré este executia tuturor
lucrarilor identificate in documentatia tehnica ( SF) si ancxele eferente si include:
i.  achizitionarea si instalarea tuturor materialelor gi produselor necesare, a tuturor

utilajelor, mijloacelor si echipamentelor, soft-urilor necesare pentru executia
lucrarilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea santierului, sau

orice autorizatie necesard Contractantului de la autoritifile competente peniru
executarea lucrarilor si realizarea activitétilor si lucréirilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente
de lucru, a oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execufia
lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testéri i teste solicitate
prin legislatia si reglement&rile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii
in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testarilor;

vi. intrefinerea normald si extraordinard a lucrérilor péna la predarea acestora
citre Autoritatea Contractanti,

vii. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si
functional, demontarea si indepartarea oriciiror lucréiri sau activitafi
provizorii;

viii. pregétirea oricérel documentatii necesare Contractantului pentru
execufia lucrarilor, documentatie care include dar nu se limiteazi la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice;
b. Planul calitétii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei,
inclusiv documentarea instructiunilor de exploatare.

Arhitectura fizica a sistemului management de trafic cuprinde urmatoarele

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,,Sistem de
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subsisteme:

» Sistemul de trafic management adaptiv

» Sistemul de prioritizare a vehiculelor de transport public
» Sistemul de monitorizare video
>

Componenta centrala — integrarea locatiilor semaforizare si a camerelor video
aferente acestora in Centrul de comanda si control existent

Sistemul de management adaptiv al traficului

Sistemul de management al traficului este bazat pe o arhitecturd de senzori de monitorizare a
traficului in fiecare intersectie, si automate de trafic adaptive, comandate centralizat, avind un
suport de comunicatii comun, capabil si asigure intreg necesarul de transmisiuni de date intre
automatele de trafic, senzori i centrul de comand3. Acelasi sistem de comunicatii va asigura
transmiterea datelor video captate de camerele de supraveghere citre centrul de comanda si
control al traficului, in care vor putea fi urmirite imagini in timp real.

Arhitectura sistemului de management al traficului cuprinde urmatoarele elemente:

- Detectoarele de trafic: senzoti wireless, Pentru evaluarea tuturor vehiculelor care ajung in
zona intersectiei/pardsesc intersectia se instaleazd un set de detectori de trafic, ce include toate
echipamentele necesare bunei functiondri a algoritmilor de semaforizare, respectiv senzori
wireless amplasati in carosabil, pe fiecare banda de circulatie, §i un concentrator care are rolul
de a asigura comunicatia cu Centrul de comandi si control, pentru transmiterea in timp real a
datelor de trafic.

- Automatele de trafic: echipamente capabile sa asigure comanda automat a semafoarelor in
intersectii, Acestea pot opera independent, pe baza unor programe pre-definite, sau pot lucra
sincron, respectind un anumit algoritm de timp sau comenzi de programare a fazelor si a
timpilor transmise centralizate de la nivelul unui Centru de Comandi

- Semafoare, dispozitive audio pentru pietoni, butoane de comandi, dupa caz
~ Comunicattile:

Avand in vedere cd se doreste obtinerea unui sistem de management al traficulu unitar si
integrat, se va asigura compatibilitatea echipamentelor instalate in teren §i a software-ulut
asociat acestora (software/licenfe camere video, software management al traficului in
automatul de trafic) cu echipamentele si software-urile instalate in Centrul de comandi si
control prin proiectul Sistem de management al traficului in Municipiul Tdrgu Mures—Efapa
L

Prin proiect trebuie asiguratii compatibilitatea automatelor de trafic, respectiv a software-
ului instalat local in acestea, si echipamentele/software-urile instalate in Centrul de
Comanda si Control prin proiectul ,Sistem de management al traficului in Municipiul
Tdrgu Mures-Etapa 1%, astfel incit sd se asigure extinderea sistemului de management
adaptiv al traficului si monitorizare implementat prin proiectul respectiv.
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Sistemul de supraveghere video

Prin proiect trebuie asiguratd compatilitatea camerelor video, respectiv a licenfei/software-
ului instalat local in acestea, si echipamentele/software-urile instalate in Centrul de
comandd si control prin proiectul ,,Sistem de management al traficului in Municipiul Targu
Mures, etapa 1 ”, astfel incit sid se asigure extinderea sistemului de moniforizare
implementat prin proiectul respectiv.

Centrul de control integrat

Sunt incluse urmétoarele investitii:

- Procurarea si instalarea unei arii de stocare, pentru asigurarea capacitéfii necesare de
stocare a fluxurilor video furnizate de camerele video montate prin prezentul proiect.

- Integrarea tuturor echipamentelor instalate din teren in software-urile instalate in
Centru, pentru asigurarea functionalititii sistemelor inteligente implementate
(automate de trafic, camere video).

In concluzie, pentru asigurarea functionalititii sistemelor implementate prin actual proiect este
esentiald asigurarea compatibilitatii solutiillor de management al traficului si
monitorizare video cu echiparea hardware gi software a Centrului de comandai gi control
instalat prin proiectul ,,Sistem de management de trafic in Municipiul Targu Mures,
etapa 1%,

De asemenea, in cadrul proiectului se vor realiza urmatoarele lucréri:

- Realizare fundatii stalpi de semaforizare (simpli §i cu consold) §i pentru cabinetele
automatelor de dirijare a circulatiei

- Procurare si instalare camere de tragere

- Dezafectare instalatii de semaforizare existente (dupa caz)

- Procurare si instalare stilpi semaforizare (simpli si cu consol)

- Lucriri de instalare senzori de trafic incastrati

- Procurare si instalare cabluri alimentare, imp#méntare, FTP, fibrd optici

- Procurare si instalare tuburi

- Executie impaméntare

Prin urmare, legiitura intre amplasamentele proiectului, precum si intre locatiile din
teren si Centrul de comanda §i control se va face prin intermediul fibrei optice aferente
proiectului “Sistem de management de trafic in Municipiul Targu Mures,etapa 17,
aceasta nefiind inclusi in cesturile proiectului actual.

NOTA: Descrierea completa se regiseste in SF.

Probe tehnologice si teste
Se vor efectua principalele probe tehnologice pentru lucrérile de instalatii prezentate la faza
D.T.A.C si P.Th+D.E. in cadrul programelor de urmirire §i control special intocmite.

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proieclare, asist teh si execulie aferente proiectului ,,Sistem de
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Operatorii economici participanfi la procedura de achizitie avdnd ca obiect atribuirea
prezentului contract se obligd sd respecte mdsurile descrise in proiectul de aulorizare a
constructiilor, respectiv de execufie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH. De
asemenea, se obligd sii respecte prevederile oricdror ghiduri, PN.R.R., etc., dar fird a se
limita la acestea,

Operatorii economici se obligd sd pund la dispozifia achizitorului toate documentele solicitate
prin ghiduri, contracte de finanjare, efc., in termenul si in condifiile prevdzute in acesteqa (ex:
situatii de lucrdri, inclusiv pentru lista de verificare a condifiilor DNSH, astfel cum vor fi
solicitate de cditre autoritdfile competente, declarafii de performantd pentru produsele pentru
constructii/declaratii de conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate
ale produselor, fise tehnice ale echipamentelor folosite, fise tehnice ale utilajelor utilizate,
etc.).

Neprezentarea documentelor menfionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricdror alte cerinfe specifice ghidurilor atrag rezilierea
contractelor si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanfdrii sau a corecfiilor
aplicate de cditre autoritdtile competente.

IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA
O DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH IN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV IN EXECUTIA LUCRARILOR CE
FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.

In anexa 2 la SF se regisesc Liste de cantitati
Lista de echipamente se regiiseste in devizul general

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor de
minim 6( luni.

ATENTIE: Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti
indicatorii apelului de proiecte finantate prin ghiduri specifice, ce confin conditii de accesare
a fondurilor europene sau a oricdror alte fonduri,

5. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare
Strizile ce constituie obiectul prezentei documentafii se afla in intravilanul
municipiului, fiind vorba de principalele artere de circulatie de pe traseul: str.
Gheorghe Doja, Bulevardul 1 Decembrie 1918, str. Livezeni, str. Mihai Viteazu,
Piata Trandafirilor, str.Revolutiei, P-ta Republicii, strada 22 Decembrie 1989 si
str. Gheorghe Marinescu. Centrul de management al traficului se afla in str. Kos
Karoly, nr.1/B, corp C, clidirea C1 parter.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lueririlor
La nivelul Autoritifii Contractante, pentru realizarea obiectivelor de investitii, a fost
elaborati documentatia, care a fost anexata prezentului caiet de sarcini.
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5.3. Rezultate ce trebuie obfinute de Contractant

Nr. ~Activitate B Rezultat asteptat

1 Elaborare documentatiei tehnice pentru Documentatia tehnici pentru autorizarea executirii
autorizarea executirii lucririlor de lucrdrilor de construire (DTAC) verificatd in condifiile
construire -DTAC Legii nr.10/1995, cu modificarile si completérile

ulterioare, insotitd de avizele solicitate prin Certificatul
de Urbanism si de documentafia tehnici pentru
autorizarea executirii organizirii lucrarilor —
{D.T.0.E).pentru obtinerea Autorizatiei de construire
{PTAC/DTOE) depus in termen, conform ofertei

tehnice.
2 Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de | Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de
executie Executie verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu

modificarile i completarile ulterioare, depus la
Autoritatea Contractanti in termen, conform ofertei

tehnice.
3 Asistentd tehnica pe perioada de executie | Raport intoemit pentru fiecare fazh determinanti depus in
a lucriirilor termen, conform ofertei tehnice

Raport pentru asistenta suplimentard acordatd, dacé a fost
solicitatd, depus in termen, conform ofertei tehnice
Raport participare la comisia de receptie intocmit i
predat in termen, conform ofertei tehnice

Cartea tehnicd a constructiei intocmitd si predati
Autoritiitii Contractante, pe mésura elaboririi (capitolul
A: Documentatia privind proiectarea, informatiile
necesare, capitolul B si C si capitolul D Documentatia
privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmiirirea
comportarii in timp §i postutilizarea constructiei) si cel mai
tarziu pani la data receptiei Ia terminarea lucriirilor
Proiect tehnic de executie actuatizat la data finalizarii
lucréirilor - ""as built", cel mai tirziu péina la data
receptiei la terminarea ucririlor

Activitiifi in legitura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului

Nr. | Rezultate asteptate ' Activitati ce trebuie realizate de Contractant = :

1 Documentatie i. elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor i autorizatiilor
tehnit.:e pentru solicitate de organismele autorizate, chiar dacd acestea nu au fost mentionate in
autorizarea Certificatul de urbanism ca fiind necesare, in conformitate cu prevederile

executdrii lucririlor C . . . .
. legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor reglementirilor tehnice si
de  constroire -

DTAC normativelor specifice { daca este cazul )

it. elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, in
conformitate cu prevederile legale In vigoare si realizarea tuturor demersurilor
pentru obtinerea respectivelor avize, acorduri si autorizatii ( dacé este cazul)

iit. elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Certificatului de
Urbanism, a documentatiilor de urbanism aprobate (PUG, PUZ, PUD - indicatori
urbanistici aprobati: POT si CUT) precum si a conditiilor mentionate in avizele gi
acordurile obtinute

iv. elaborarea documentatiior cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/199],
republicat, cu modificrile si completirile ultericare si aie HGR nr. 907/2016,
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ii.

iii.

iv,

Vi,

vii.

viil.

Nr. [ Rezultate asteptate Activitati ce trebuie reajizate de Contractant
cu medificirile si completirile ulterioare, in elaborarea documentatiei pentru
obtinerea Autorizatiei de Constroire
v. elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a completdrilor si
observatiilor solicitate de avizatori

2 Documentatia i. elaborarea documentatiei de organizare a execufiei lucrdrilor cuprinzind
tehni@i pentru descrierea tuturor lucrdirilor provizorii pregititoare §i necesare in vederea
autorizarea asigurdrii tehnologiei de execufie a investifiei, atét pe terenul aferent investitiei,
executarii " cit §i pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul
organizarii lucrérilor ,

(DT.OE) public,
if, elaborarea documentatiei de organizare cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991, republicata, cu modificarile §i completirile ulterioare §i ale HGR nr.
907/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, in elaborarea documentatiei
tehnice pentru organizarea de santier.

3 Proiect Tehnic de | i. elaborarea Proiectulului tehnic de execufie contindnd pirti scrise §i parti desenate,
executie in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicatd, cu modificérile si

completirile ulterioare §i ale HGR nr. 907/2016, cu modificrile i completirile
ulterioare, precum si cu toate reglementdrile tehnice incidente

ii. ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a detaliilor de
executie ca urmare a recomanddrilor verificatorului.

4 Asistentdi  Tehnicad | Acordarea asistentei tehnice atét in timpul executiei, ¢ét §i In perioada de garantie péna
pe Pericada de | la receptia finald a lucrdrilor pentru asigurarea executiei lucririlor atit din punct de
Executie a | vedere calitativ cét i cantitativ, prin:

Lucrérilor

Propunerea de modalita{i de rezolvare a eventualelor neconformititi apérute pe
toata perioada de derulare a executiei.

Rispunsul la solicitarile Autorititii Contractante cu privire la orice sesizare in
legiturd cu neconformitétile gi/sau neconcordantele constatate in proiect in
vederea solutiondirii acestora, ori de cfite ori este necesar, pentru asigurarea
conformititii proiectului gi atingerea nivelului de calitate stabilit.

Solutionarea neconformitiilor, defectelor $i neconcordantelor aparute in fazele
de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu acordul Autorititii Contractante;
Urmirirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor din proiect.
Participarea la intdlnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate
partile implicate in derularea contractului de executie de lucrdri, respectiv cu
Dirigintele de santier, Inspectoratul de Stat in Constructii etc.

Rispunsul la notificarile emise de catre Dirigintele de gantier, conform
obligatiilor ce ii revin acestuia din urmd, referitoare la aparifia unei situatii
neprevizute,

Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de
sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispozitie de santier, numai n
conditiile Contractului de proiectare i cu respectarea prevederilor legislatiei in
domeniul achizitiilor publice, precum si a legisiatiei privind calitatea in
constructii. Dispozitiile de santier i listele de cantitati aferente acestora vor fi
semnate de Proiectant, Verificator proiect, Dirigintele de santier si Constructor si
acceptate de investitor. In cadrul acestora se va fundamenta necesitatea executiei
respectivelor categorii de tucriri.

Elaborarea Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor -
"as built"
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Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

ii.

iii.

Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu ceriniele
Caietului de sarcini;

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzétor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si
care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei gi finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de
mai jos;

Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucririlor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea Iucririlor includ:

1.
ii.

Graficul general de realizare a investitiei publice ;
urmétoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul
executdrii lucrdrilor precum si celelalte documentatii Intocmite conform
prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucréirilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor gi echipamentelor puse in opers,
precum si a oricdror documentatii relevante solicitate prin legislatia in
vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor/echipamentelor/software prevazute
de legisiatia in vigoare si/sau previzute in proiectul tehnic si/sau solicitate
de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate
paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i
ii.

Planul calitatii;
Planul de control al calitatii lucririlor, verificéri i incercéri.

Contractantul poate solicita plati intermediare, asa cum este previizut in Contract, doar
dupa ce a finalizat toate activititile si cerintele aferente lucrérilor pentru care solicité plata
si numai dupd ce Autoritatea Contractantd prin dirigintele de santier a acceptat la platd
situatiile respective de lucrari, fira obiectiuni.

5.4.Personalul Contractantului

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,,Sistem de
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Contractantul va numi un reprezentant (Manager de proiect (contract)) care va comunica
direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si
responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract.
Reprezentantul Contractantului (Manager de proiect (contract)) organizeazi si
supravegheazi derularea efectivd a Contractului. Principalele sarcini ale acestuia sunt,
enumerarea nefiind limitativa:
i. si fie singura interfati cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste
implementarea contractului §i desfasurarea activitétilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneaza, coordoneazi si programeazi toate activititile Contractantului la nivel
de contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la
standardele de calitate solicitate;
iii, asiguri toate resursele necesare aplic#rii sistemului de asigurare a calitafii conform
reglementérilor in materie;
iv. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneaza si raporteazd daci execufia lucriirilor se realizeazad cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfiigoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier
care va relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarca
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activittilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de gantier trebuie sa
fie permanent prezent pe santier cind se realizeazd activitiii gi trebuie s& poata informa
reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in
cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil
al Autoritétii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier Tn cadrul Contractului sunt:

i. si fie singura interfath cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitifile
de pe santier;

ii. s& fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor de pe
santier, impreund cu aspectele organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori
de céte ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor;

iv. si gestioneze §i s3 supravegheze toate activitatile desfagurate pe santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitétilor desfagurate pe santier;

vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea
tehnicd a constructiei;

vii. s actualizeze calendarul de desfasurare a activititilor si jurnalul de santier;

viii, s& gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrérile
din santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de sigurantd ale
personalului Contractantului de pe santier;

x. si fie responsabil de aspeciele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu
ceriniele contractuale.

Xi. s# prezinte reprezentantului Autorititii Contractante, la un interval de 30 de zile,

sau ori de ciite ori autoritatea contractanti solicitd, un raport care sé:

i.  descrie progresele realizate;
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ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si
documentatia asociatd),
iii. prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidenfieze
modificdrile in raport cu planificarea anterioard pentru activitatea
din santier.

Pentru serviciile de proiectare:

Ofertantul devenit Contractant este responsabil pentru dimensionarea personalului
(experti/categorie de expertizi, experti secundari, personal administrativ, etc.) necesar desfésurdarii
activititilor pentru finalizarea acestora in termenul contractual, la nivelul exigentelor legale si
procedurale in vigoare ;

Ofertantul trebuie si asigure un numir minim de personal tehnic cu studii de specialitate,
pregitire profesionald si calificdri adecvate proiectirii lucrarilor pentru realizarea obiectivului de
investitii prevazut.

Echipa propusi trebuie si fie In numér suficient §i si acopere necesarul de personal cu pregitire
si calificare corespunzitoare in concordantd cu activitifile si scopul contractului si si
indeplineasci toate cerinfele si exigentele legislatiei in vigoare.

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd anticipeaza ca
echipa din partea ofertantului trebuie sa fie formatd din cel putin urmétoarele categorii de profesii:

Nr. Numir
Crt. Categorie profesii / Domeniu al specializarii de
experti
1. | Sef/Coordonator/director proiect 1
— Inginer proiectant transporturi i trafic
2. | Proiectant sistematizarea circulatiei 1
— inginer specialitatea CFDP
3. | Arhitect/Urbanist 1
Inginer proiectant in domeniul tehnologiei informatiei 1
si comunicatii (I.T.&C)
5. | Inginer proiectant specialitatea instalatii electrice, 1
autorizat ANRE
6. | Topometrist 1
7. | Alti specialisti, dacd este cazul

Expert Sef/Coordonator/director proiect — Inginer proiectant transporturi si trafic

Calificiri si abilitati:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licentd in specializarea Ingineria
transporturilor/Telecomenzi si Electronica in Transporturi sau echivalent;
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- Diplom#/certificat de Sef/Coordonator/director proiect recunoscutd la nivel
national/international;

- Abilitatea de a utiliza in activitatea profesionald solutii software pentru optimizarea
traficului urban si imbunétitirea parametrilor de trafic, precum si sisteme de proiectare
computerizate de tip CAD.

Experienti profesionali specifica:

- este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in
cadrul unui (1) proiect similar/contract n calitate de sef echipd de
proiectare/coordonator/director de proiect- echipd de elaborare documentatii/solutii
pentru managementul adaptiv al traficului rutier urban §i imbunétitirea parametrilor
de trafic n domeniul infrastructurii specifice transportului public la orice faza de
proiectare (DALI/S.F./P.T.)

NOTA: in cazul neprezentirii experientei minime solicitate, oferta va fi declaratd “neconformi”
(aceastd experientd minimd nu se puncteaza).

Responsabilititi in cadrul Contractului:

- coordonarea echipei de proiectare multidisciplinare si de a obtine rezultatele si
livrabilele solicitate in prezentul caiet de sarcini;

- coordonarea §i supervizarea generald a Intregului continut al documentatiei tehnico-
economice si coordonarea echipei de experti implicati in realizarea ei;

- Participarea in calitate de expert cu responsabilitati in modelarea solutiilor de
transport utilizand software specializat de modelarea §i managementului traficului
rutier si siguranta circulatiei;

- realizarea confinutului documentatiei tehnico-economice a proiectului in domeniul
proiectirii de solutii integrate adaptive de management al traficului (inclusiv centru
de comandd si control), inclusiv componentele hardware de monitorizare a
traficului confinind prescriptii tehnice (parte scrisd si desenatd) pentru
echipamentele, solutiile de integrare/bransare, montaj, punere in funcfiune si
integrarea solufiilor propuse cu sectiunile de proiect complementare;

- proiectarea de solufii integrate adaptive de management al traficului (inclusiv
centrul de comanda si control) si prioritizarea transportului public si de urgenti;

- ajustarea/corectarea/corelarea solutiilor constructive din documentatia tehnico-
economica cu recomanddrile/obligativitdfi impuse de institutiile avizatoare si/sau
de institutia finantatoare

- Contribuie la intocmirea documentatiei pentru avizarea Politiei Rutiere;

- Participarea la activititile de asistenta tehnica pe perioada derularii executiei
luerérilor.

- Reprezentarea Contractantului in relatia cu Autoritatea Contractantd si cu alte institufii
interesate in realizarea documentafiei tehnico-economice (avizatori, organism
finantator, etc.).

Justificare cerintia:
Pentru realizarea activitdfilor in cadrul Contractului, tindnd cont de proiectul de
investitii pentru care se solicita prestarea serviciilor de proiectare in cadrul prezentei
proceduri este un proiect de investifie integrat, compus din mai multe obiecte de tip
diferit, Autoritatea Contractantd anticipeazdi ca fiind necesard demonstrarea unei
experienfe anterioare minime (minim 1 proiect) in care persoana propusd si fi
Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,Sistem de
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exercitat atributii de Sef/Coordonator/director proiect, similare celor care vor face
obiectul responsabilititilor indicate mai sus. Autoritatea Contractantd considerd ca
sunt necesare cumularea mai multor domenii de expertiza in cadrul echipei de experti
cheie, iar justificarea solicitdrii acestui mixt de specialisti este bazatd pe rolul si
implicarea preconizatd a fiecirui expert in prestarea serviciilor, fiind astfel necesara
existenfa si implicarea unui expert coordonator, care beneficiind de o minima
experienti specifica, si poatd coordona echipa multidisciplinara.

Autoritatea contractantd considerad cd de experienta profesionald a
Sefului/Coordonatorului/director proiect ( pentru echipa de proiectare) in
conducerea/coordonarea unei echipe de ingineri/experti cét si in ceea ce priveste
experienta specifici a acestuia in elaborarea unei documentatii/solutii pentru
optimizarea traficului urban gi Imbunétitirea parametrilor de trafic depinde in mod
direct elaborarea unui proiect de executie fiabil care sa conduci cel pufin la atingerea
parametrilor/indicatorilor tehnico-functionali minimali solicitati in S.F.

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Sef/Coordonator/director proiect, dar
fara a se limita:

» copii ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizérilor (sau alte documente echivalente
eliberate de institutii de inva{imént recunoscute de statul roméan sau echivalente pentru
cetitenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

» copii dupi contractul de muncé/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (Declaratie de disponibilitate a expertului pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);

» documente relevante (referinte, recomandari, figa de post, contractul de munci, sau orice
alte documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiar sau de seful de proiect sau
de prestatorul principal) care si confirme/demonstreze experienta similard a expertului pe
pozitia pentru care a fost propus de ofertant;

» CV-ul — model Europas actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprinda

principalele proiecte in care a fost implicat si pozitia detinutd in cadrul acestora,

Expert Arhitect/urbanist

Calificari si abilitati:

- Studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul urbanismului sau’
arhitecturii sau echivalent ; Membru OAR in cazul arhitectului sau RUR in cazul
urbanistului, sau echivalent la nivel international.

- Abilitatea de a utiliza in activitatea de proiectare software specializat pentru
proiectarea elementelor de infrastructura tip CAD sau echivalent.

Experientii profesionali specifici:

- este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in cadrul
unui (1) proiect similar/contract in calitate de Arhitect/Urbanist in echipa de elaborare
documentatii tehnice/solutii pentru managementul adaptiv al traficului urban si
imbunititirea parametrilor de trafic in domeniul infrastructurii specifice transportului
public, la orice faza de proiectare (DALI/S.F./P.T)
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Responsabilitiiti in cadrul contractului:
- membru in echipa de proiectare

- Colaboreaza cu toti membrii ehipei de proiectare
- referitoare la documentatia tehnici pentru autorizarea lucrérilor de constructie

( semnarea )

NOTA: in cazul neprezentirii experientei minime solicitate, oferta va fi declaratd “neconforma”
(aceastd experienfd miniméi nu se puncteaz3).

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Arhitect/urbanist, dar fird a se limita:

» copii ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizirilor (sau alte documente echivalente
eliberate de institutii de invafimant recunoscute de statul romén sau echivalente pentru
cetafenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

» copii dupd contractul de muncé/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (Declaratie de disponibilitate a expertului pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);

> documente relevante (referinte, recomandari, fisa de post, contractul de munci, sau orice
alte documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiar sau de seful de proiect sau
de prestatorul principal) care si confirme/demonstreze experienta similard a expertului pe
pozitia pentru care a fost propus de ofertant;

» CV-ul — model Europas actual semnat si datat 1a data depunerii ofertei, care si cuprinda

principalele proiecte in care a fost implicat i pozitia detinutd in cadrul acestora,

NOTA: Vor fi nominalizati toti expertii din tabelul de mai sus si vor fi depuse documente
suport pentru expertii pentru care sunt formulate cerinte — respectiv care sunt
punctati ca factori de evaluare.

Proiectant sistemnatizarea circulatiel — inginer specialitatea CFDP

Calificiiri si abilitati:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licentd inginer constructii Civile/Cai Ferate
Drumuri i Poduri (C.F.D.P.) sau echivalent;
- Abilitatea de a utiliza in activitatca de proiectare software specializat pentru
proiectarea elementelor de infrastructurd tip CAD sau echivalent.

Responsabilititi in cadrul Contractului:
- responsabil cu proiectarea elementelor geometrice ale intersectiilor si trecerilor de

pietoni ale sistemului, incepidnd din faza de analiza, realizarea componentelor
documentatiei tehnico-economice, parte scrisa si desenata, conform confinutului
cadru HGR nr. 907/2016 pentru obiectele de investifie ale sistemului de
management al traficului — PTE, DTAC, DTOE.

- elaborarea memoriilor tehnice, specialitatea sisteme de management al traficului;

- realizarea breviarului de calcul pentru dotarea si organizarea echiparii intersectiilor;
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- elaborarea programului de control al calitétii;

- elaborarea programului de urmarire a comportérii in timp;

- elaborarea graficului propus pentru executia lucrérilor de constructii

- elaborarea caietelor de sarcini pentru elementele componente ale sistemului de
management integrat al traficului;

- efectuarea antemasuriitorilor si a listelor de cantitdti pentru specialitatea sistem de
management al traficului

- Stabilirea fiselor tehnice pentru echipamentele si dotérile propuse pentru echiparea
intersectiilor;

- Realizarea studiului de semaforizare, inclusiv a timpilor de semaforizare;

- Contribuie la intocmirea si sustinerea documentatiei privind obfinerea avizelor
specifice necesare (aviz Politia Rutiersi, CNAIR-DRDP dupi caz);

- Verificare in timpul asistentei tehnice a executiei lucririi si a conformitatii acesteia
cu solutiile propuse de siguranta rutiera.

Inginer proiectant in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii (L.T.&C)

Calificari si abilititi:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul electrotehnicd si
calculatoare / automatica i calculatoare sau echivalent ;
- Abilitatea de a utiliza sisteme de proiectare computerizate, instrumente de achizitii de
date, comunicatii, dezvoltarea si integrarea de solutii software pentru management
trafic.

Responsabilititi in cadrul Confractului:

- va fi responsabil cu evaluarea necesitatilor software, precum si implementarea
solutiilor software din proiect, realizarea componentelor documentatiei tehnico-
economice, parte scrisa , conform continutului cadru HGR nr. 907/2016 pentru
obiectele de investitie ale sistemului de management al traficului — F4 si FS aferente
licenfelor software pentru componentele management frafic si integrarea tuturor
echipamentelor instalate din teren in software-urile instalate in Centrul de comanda si
monitorizare management al traficului amplasat in str. Kos Karoly, nr.1/B, corp C,
cladirea C1 — parter, TArgu Mures, pentru asigurarea functionalititii sistemelor inteligente
implementate (automate de trafic, camere video).

- Ajustarea/corectarea/corelarca solutiilor constructive din documentafia tehnico-
economica cu recomandirile/obligativititi impuse de institutiile avizatoare si/sau de
institutia finantatoare;

- Verificare in timpul asistentei tehnice a executiei lucririi conformitatea
echipamentelor I.T. gi a softwarelor cu solutiile propuse, efectuare teste, punere in

functiune, etc.

Inginer proiectant specialitatea instalatii electrice - autorizat ANRE
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Calificari si abilitati:

- Studii superioare finalizate cu diploma de licentd inginer energetician sau echivalent;

- Certificare ANRE pentru proiectare instalatii electrice in conformitate cu prevederile
din Ordinul 134/2021 ANRDE. Pentru ofertantii din afara Roméniei, se vor prezenta
atestate/autorizatii similare autorizaticic ANRE pentru proiectare instalatii
electrice, emise de organismul similar din tara de origine a expertului.

- Abilitatea de a utiliza 1n activitatea profesional3 sisteme de proiectare computerizate
de tip CAD pentru instalafii electrice sau echivalent.

Responsabilititi in cadrul Contractului:

- realizarea confinutului documentatiei tehnico-economice a proiectului in domeniul
retelelor electrice pentru sisteme de transport inclusiv componenta de supraveghere
video a ftraficului contindnd prescriptii tehnice (parte scrisé §i desenatd) pentru
echipamentele, solufiile de integrare/brangare, montaj, punere in functiune si
integrarea solutiilor propuse cu sectiunile de proiect complementare;

- Ajustarea/corectarea/corelarea solufiilor constructive din documentatia tehnico-

economica cu recomandirile/obligativitati impuse de institutiile avizatoare si/sau de
institutia finanfatoare.

Inginer topometrist

Responsabilititi in cadrul Contractului:
efectuarea profilurilor transversale si longitudinale;

masurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate;

efectuarea de trasari si verificari in constructii;

- executarea masuratorilor topografice pentru reabilitare drumuri

- efectuarea de masuratori topografice si cadastrale, masuratori GPS, integrarea datele
provenite din masuratori si alte metode de achizitie de date;

- extragerea datelor din plansele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile
transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea
acestor planse d.p.d.v. topografic

- materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-mentionate

- ridicari topografice in vederea determinarii cantitatilor de lucrari executate si

calculul acestor cantitati pe baza profilelor transversale rezultate.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitagilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoic de mai mult personal dect cel
specificat in Propunerea Tehnica, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara
costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul trebuie
si detini cel putin aceeasi experientd i calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi
mai mare decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult,
nlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HGR
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395/2016, cu modificérile si completarile ulterioare.

In cazul in care Contractantul nu este in masurd si indice un inlocuitor cu aceeasi experienta gi/sau
calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HGR 395/2016, Autoritatea Contractanti poate fie
si decidi incetarea Contractului, daci executarea corespunzitoare a acestuia este pusa in pericol, fie,
daci consideri ci nu se impune ncetarea Contractului, sa accepte inlocuitorul, urménd ca sumele platite
pentru implicarea acestuia din urmd si fie revizuite pornind de la o diminuare a prefului
unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilita initial.

Daci Autoritatea Contractantd considerd ci un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sd
solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

B. Pentru executie lucriri :

Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numir de experti
Manager de proiect (contract) 1
Sef Santier 1
Responsabili tehnici cu excufia RTE
Responsabil cu controlul tehnic al calitdfii
Specialist in domeniul securitdtii §i sandtdfii in muncd
Alti specialisti, daca este cazul

NOTA: Un specialist (RTE) poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii. In
propunerea tehnica se va descrie momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic
ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care
vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Expert: Manager de proiect (contract)

Abilitati:

- abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionala software-
uri si orice alt tip de instrumente necesare pentru desfdsurarea activitatii,
abilititi organizationale/manageriale, digitale, de comunicare — se vor
demonstra prin prezentarea CV semnat si datat de cétre expert.

Experienta profesionali specifici
- experienta constand in implicarea in calitate de
sef/coordonator/director/manager de contract in cadrul a minim 1 proiect/
contracte ce presupun executie de lucrdri similare si/ sau proiectare si executie
de lucrari similare celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie /
modernizare / reabilitare / consolidare constructii)
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Responsabilititi in cadrul Contractului (fira a fi limitative)
- coordonarea si supervizarea intregii echipe de proiect, atat experti principali
cat si secundari
- corelarea cu documentele de planificare strategica
- implicarea directa in stabilirea structurii cadru a documentatiei
- verificarea fiecariei faze de proiectare privind calitatea documentatiei cat si
incadrarea in termenele contractuale respectiv grafic de implementare.
- semnarea documentelor tehnico-economice in legaturd cu obiectivul de
investitii;
- asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect
- comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul
- comunicarea cu alte entitati partenere/avizatori/finantatori
managementul eventualelor modificari ce sunt solicitate de beneficiar

NOTA: in cazul neprezentarii experientei minime solicitate, oferta va fi declaratd "neconforma”
(aceastd experientd minima nu se puncteaza).

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Managerul de proiect (contract), dar
fara a se limita:

» copii ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizarilor (sau alte documente echivalente
eliberate de institutii de invitdmant recunoscute de statul roméan sau echivalente pentru
cetitenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

> copii dupi contractul de munci/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (Declaratie de disponibilitate a expertului pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);

> documente relevante (referinte, recomandari, fisa de post, contractul de muncé, sau orice
alte documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiar sau de seful de proiect sau
de prestatorul principal) care si confirme/demonstreze experienta similard a expertului pe
pozitia pentru care a fost propus de ofertant;

» CV-ul — model Europas actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care s cuprinda

principalele proiecte in care a fost implicat si pozitia detinutd in cadrul acestora,

NOTA: Vor fi nominalizati toti expertii din tabelul de mai sus, si vor fi depuse documente
suport pentru expertul manager de contract/proiect pentru care sunt formulate cerinte —
respectiv care este punctat ca factor de evaluare.

Responsabilitati experti executie lucrari:

- Sef Santier
a. organizarea, coordonarea si controlul activitatilor desfasurate pe santier,
respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea
si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de
corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;
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b. coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic
aprobat si va fi deplin raspunzator de organizarea executiei lucrarilor
astfel incat sa se respecte graficul propus si aprobat.

¢. preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare,

evidentiaza eventualele probleme tehnice);

coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a

proiectului;

si contabilizeze lucrarile in curs;

si execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului;

si gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea

tuturor reziduurilor din santier;

sd rdspundi de respectarea graficului de hucrari;

si raspundi de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului.

Lo

o

= E

RTE - avand atributii tn domeniul in functie de tipul autorizdrii

a. atributii privind asigurarea calitatii executiei lucrdrilor de constructii pe care le
coordoneazi tehnic pe tot parcursul procesului de executie

b. sd admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialigtii Verificatori de Proiecte atestati;

c. si verifice si s avizeze fisele i proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a
executiei lucriirilor, precum i programele de realizare a constructiilor;

d. siintocmeascd si si {ind la zi un Registru de evidents a lucrérilor de constructii pe
care le coordoneazi tehnic si de care raspund;

e. si pund la dispozitia organelor de control toate documentele necesarc pentru
verificarea respectirii prezentului Regulament;

f. sh opreascd executia lucrdrilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si s& permita
reluarea lucrarilor numai dupé remedierea acestora.

Responsabil cu controlul tehnic al calititii

a. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

b. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,

c. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,

d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea
efectuarii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea
pentru calitate a personalului.

- Specialist in domeniul securitifii §i sdndtdtii in muncd

a, elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea
modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare
la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia
mediului inconjurator

b. asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind
Securitatea si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia
Mediului de catre toti angajatii, in conformitate cu legea 319/2006, Legea securitatii
si sanatatii in munca.
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c. asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau
preparatelor chimice utilizate si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire
si protectie,

d. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii peniru
controlul noxelor in mediul de munca.

e. verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenta, precum si a sistemelor de sigurant;

f. controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.

Pentru expertii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act normativ
(ex. RTE), ofertantul va descrie in propunerea tehnici momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic
ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situaie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, cu modificirile si completirile ultericare, verificarea calitéfii lucririlor executate
pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit,
in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie i se efectueaza
de citre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin
responsabili tehnici cu executia autorizafi, angajati ai executantilor,

Conform prevederilor art. 25 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, executanfii Iucriirilor de constructii, au obligatia de a asigura nivelul de calitate
corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput §i realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia. Aceste prevederi se aplicd constructiilor si
instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasi
de important sau sursi de finanfare, in scopul protejérii vietii oamenilor, a bunurilor acestora,
a societéitii si a mediului inconjuritor.

Conform prevederilor art. 2 lit. ¢) din Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnica
a proiectelor, expertizarea tehnici a executiei lucririlor i a constructiilor, precum si verificarea
calitatii lucririlor executate, aprobat prin HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor i a
constructiilor, cu modificérile si completarile ulterioare, responsabilul tehnic cu executia este
specialistul cu activitate in constructii autorizat, cu atributii privind asigurarea calitétii
executiei lucririlor de constructii pe care le coordoneazi, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul procesului de executie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) litera (a)din Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare, responsabilul tehnic cu executia este persoand fizicad angajata de
ciitre executant, cu atributii privind asigurarea calitdtii executiei lucrarilor de constructii pe care
le coordoneazi tehnic, pe tot parcursul procesului de executie, care a promovat examenul de
autorizare.

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Constructii - L.S.C.
organizeazi autorizarea responsabililor tehnici cu executia §i confirmarea periodicd privind
dreptul de practici al acestora.

Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia i exercitarea dreptului
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de practics al acestora este Procedura privind autorizarea §i exercitarea dreptului de practicd al
responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii, aprobata prin Ordinul MDRAP nr.
1895/2016, cu modificarile si competérile ulterioare.

Pentru experfii straini, in conformitate cu principiul recunoagterii reciproce,
autoritatea/entitatea contractanti va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul
documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Roménia are incheiate acorduri pentru recunoagterea si echivalarea
certificarilor/autorizatiilor In cauzi.

fn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Propunerea Tehnic3, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard
costuri suplimentare.

Se va prezenta:
1 Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;
(ii) Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile penfru
implementarea Contractului in structura organizational permanenta a Ofertantului;
(iii)  Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care
gestioneazi realizarea lucrarii.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinja documentelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislafiei in vigoare
poate conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia in
Jforma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sé prezinte reprezentantului Autorititii
Contractante, la uninterval cel putin /unar, un raport care si:

+

i.  descrie progresele realizate;

ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucréarilor si documentatia asociati);
iii.  prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;

iv.  prezinte planificarca pe termen scurt §i si evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioars pentru activitatea din santier.

Personatul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoascd limba
roméni la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referin{
pentru Limbi”.

Personalul Contractantului care desfagoard activitdti pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum gi orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractant.

Contractantu] trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfagoard activitafi pe
santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;

ii. este sdnitos si in formé pentru executia lucrérilor preconizate.
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Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este
obligat s& poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Atunci cind se realizeaz3 inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, onorariul stabilit
pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decét cel stabilit prin intermediul
Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazdi cu
respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificirile si completérile
ulterioare.

Daci Autoritatea Contractant3 considerd cd un membru al personalului este ineficient sau nu
isi Indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sa
solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate. '
Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificirii educationale si profesionale ¢ aloc#irii zilelor de lucru), ca si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitéfilor
enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct
de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura c toti expertii trebuie si fie independenti si
si nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitétile acordate
lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toati
durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate mésurile
necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si compromiti realizarea cu
impartialitate i obiectivitate a activitafilor desfagurate pentru realizarea obiectivelor
asociate Contractului.

Contractantul are obligafia si se asigure si sd urmdireascd cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine §i inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care
urmeazi si le desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.
Contractantul are obligatia sa se asigure si sé garanteze Autoritdfii Contractante ca
“expertii-cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului
pentru realizarea activitatilor previzute gi obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul
Contractului, indiferent de numéarul de zile lucrdtoare prevézute pe expert si/sau perioada
de desfigurare a activititilor in cadrul Contractului.

Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea expertilor
principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/ suport
pentru prestarea serviciilor.
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Prin personal de backstopping se intelege personal de inalti calificare al Contractantului
care acorddi sprijin echipei de experti implicafi in derularea activititilor In Contract.
Sprijin inseamn# orice activitate care contribuie la indeplinirea serviciilor conform
Contractului (de exemplu:in functie de dimensiunea operatorilor economici ce activeaza
pe piata cireia ii sunt adresate serviciile, personalul suport sau backstopping poate fi un
director/manager de departament din cadrul operatorului economic, care decide si
inlocuieste oricare dintre experti in cazul unor indisponibilitdti temporare sau permanente
sau la solicitarea Autorititii Contractante sau care contribuie la realizarea controlului de
calitate in cadrul respectivului contract, sau pune la dispozitie date de intrare pentru
activitatea unui expert cheie).

ATENTIE!

- Avand in vedere ci termenul de finalizare a lucririlor nu poate depagi 31.08.2026, daté
la care luerdrile trebuie si fie receptionate gi obiectivul trebuie sa fie functional,
Autoritatea contractanta recomandd ca operatorul economic céruia 1 se va atribui
contractul si aibi capacitatea tehnic# si resurse de personal si utilaje suficiente pentru
a lucra in mai multe puncte de lucru, inclusiv capacitatea de a-si desfdsura activitatea
in mai multe schimburi. Autoritatea contractantd este in principiu de acord cu
desfisurarea activitétii i in cursul noptii.

5.5.Utilaje, echipamente, materiale

Contractantul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrarilor la
nivelul de calitate asteptat si intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestora la data
mentionata in oferta, respectiv in contractul de lucrari.

Daca, oricand pe durata executiei Lucrarilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente
sau nepotrivite pentru a asigura, la executia Lucrarilor, nivelul de calitate cerut, sau nu pot
asigura ritmul stabilit de realizare a lucrarilor, Beneficiarul ii poate cere Antreprenorului
sa-si marecasca eficienta, sa schimbe tipul de sau sa aloce echipament suplimentar, si
Contractantul se va conforma cu celeritate. Faptul ca Beneficiarul ar fi omis sa emita o
astfel de solicitare, nu-1 va exonera in nici un fel pe Antreprenor de obligatiile sale de
asigurare a calitatii lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut.
Contractantul trebuie sa efectueze toate inspectiile si testele in conformitate cu programul
prevazut, pentru a se asigura ca lucrarile sunt executate in conformitate cu contractul si:

- pentru a se asigura cd sunt respectate in timpul executiei, calitatea materialelor
si cerintele de executie asumate in proiectarea lucrarilor;

- pentru a raspunde, cel putin, cerintelor minime de testare impuse de legislatia

romaneasca din domeniul constructiilor;

- pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Antreprenorului.
Contractantul inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucrari,
va transmite informatii complete Dirigintelui de santier, inainte ca materialul sa fie pus in
operd. Aceste informatii ar trebui sa includa numele furnizorului, originea materialului,
specificatiile producatorului, calitatea, descrierea si detalii ale materialelor pe care
Contractantul propune ca sa le utilizeze in cadrul proiectului. Contractantul va transmite
Dirigintelui de santier, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, si, daca este cazul,
certificatele producatorilor aferente unor teste recente pe materiale similare.

Contractantul isi va asuma deplina responsabilitate in ceea ce priveste protectia cladirilor,

structurilor si drumurilor existente in zona amplasamentului, fie ele publice sau private,
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indiferent ca ele sunt sau nu prezentate in desencle de ansamblu. Orice paguba provocata
sau rezultata din operatiunile executate de Contractantul se va repara pe cheltuielile acestuia
din urma.

Daca in orice moment, pe parcursul executarii Lucrarilor, Contractantul descopera Utilitati
necunoscute anterior care trebuie indepartate sau protejate, acesta va informa imediat
Dirigintele de santier si Beneficiarul si va proteja astfel de Utilitati pana in momentul in
care Lucrarile de Utilitati pot fi stabilite de comun acord cu detinatorul de Utilitati.
In cazul in care Contractantul provoaca orice daune echipamentelor de furnizare a
utilitatilor in timpul lucrarilor acesta va informa imediat posesorul Utilitatilor si orice alte
autoritati responsabile.
Contractantul va solicita aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii imediat ce acest lucru
este cu putinta sub rezerva acordului detinatorului de Utilitati. Costurile acestor lucrari vor
fi suportate de Contractantul
Toate materialele si utilajele ce vor fi inglobate in lucrari se vor manipula si depozita astfel
incat sa se evite orice fel de accidentare.
Indepartarea materialelor reziduale de la santier trebuie sa respecte reglementarile locale
si nationale. Orice material, echipamente sau utilaje care, in opinia Beneficiarului, nu
corespund calitativ scopului pentru care au fost procurate sau au depasit gradul de uzura
acceptabil, vor fi inlaturate imediat de pe amplasament si Contractantul nu va fi platit nici
pentru materialul/utilajul considerat necorespunzator si nici pentru indepartarea acestuia.
Indepartarea materialelor reziduale de la santier trebuie sa respecte reglementarile locale
si nationale cu privire la transport si dispunere.
Toate materialele si echipamentele livrate pentru a executa sau a fi inglobate in lucrarile
permanente ce se vor executa sub acest contract vor fi insotite obligatoriu de Certificat CE.
Orice schimbari, modificari aduse proiectului initial si recomandate de catre proiectant
Contractantului vor fi aprobate de catre Dirigintele de Santier si Beneficiar inainte ca
aceste modificari sa fie implementate. Nu toate materialele provenind din aceeasi sursa
vor fi aprobate doar prin faptul ca sursa respectiva a fost aprobata. Contractantul trebuie
sa faca dovada, ca in lucrari vor fi folosite numai materialele ce sunt conforme cu
specificatiile tehnice respective .

ATENTIE!

- Avénd in vedere ci termenul de finalizare a lucririlor nu poate depési 31.08.2026, data
la care lucririle trebuie sa fie receptionate si obiectivul trebuie sa fie functional,
Autoritatea contractanta recomandi ca operatorul economic cdruia i se va atribui
contractul si aibd capacitatea tehnica si resurse de personal si utilaje suficiente pentru
a lucra in mai multe puncte de lucru, inclusiv capacitatea de a-si desfasura activitatea
in mai multe schimburi. Autoritatea contractantd este in principiu de acord cu
desfasurarea activitatii gi in cursul nopiii.

5.6.Zona de lucru, utilitifile si facilititile santierului

Achizitorul va pune la dispozifia contractantului, fird platd, dacd nu s-a convenit altfel,
urmétoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcing;

b) cdile de acces rutier;

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
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mésurat se suportd de ctre executant.
5.7. Modificiri tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a ceringelor din
Caietul de sarcini, De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrérilor nu este
permisd nicio modificare tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de
proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si
numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din
Legea nr,98/2016.

6. Managementul calititii si managementul documentelor

6.1 Planul calititii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu

Planul calitifii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO

9001:2015 sau echivalent i cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO

10005:2007 *Linii directoare pentru planurile calitdtii” si in conformitate cu

reglementirile in materie de sistem de management al calititii in constructie (inclusiv,

dar fird a se limita la continutul Anexei 2 din HGR 766/1997, cu modific#rile si
completarile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindd toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul

Caiet de sarcini. In consecintd, Planul calititii nu trebuie si fie generic ci specific

pentru acest Contract §i pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea

si asigurarea caliti{ii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii

redactat de Contractant trebuie:

i, si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de
management al calitifii in constructii in aga fel incét si indeplineascé cerintele
tehnice si contractuale precum si reglementrile, standardele si normele aplicabile;

ii. s demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse n Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza
calitatea in execufia lucrérilor In constructii;

ifi. s& descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul
Contractului pentru a indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatca Contractantd prin
aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie s# includé cel pufin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea
functiilor si responsabilitafilor personalului implicat direct in executarea
contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare i managementul
documentelor in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munca,
materiale, echipamente si infrastructurd;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitétilor care ar putea aparea
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pe perioada executiei lucrérilor.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritéfii Contractante la
sedinta de demarare a activitfilor In Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat
cu comentarii de catre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de
catre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul caliti{ii se actualizeaza ori de céte ori se
considerd necesar gi/sau la solicitarea Autoritétii Contractante.

Ofertantul va asigura pe durata contractului respectarea obligatiilor incidente in ceea
ce priveste calitatea lucrarilor, a prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca,
respectiv prezentarea, in cadrul ofertelor tehnice, in legatura cu specialistii (de ex.: RQ,
SSM) a modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 si a altor legi incidente (cum ar fi HG nr. 300/ 2006 in domeniul SSM,
etc.).

6.2 Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapi a lucrarilor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de Inceperea
acesteia un plan de control al calitatii executdrii lucrarilor,

Contractantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitifilor in Contract, un
Plan general de control al calititii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sd acopere
toate activititile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate luctari pe santier si
s identifice Planurile de control a calititii aferente diferitelor activitifi/etape specifice
ale lucririlor. Planul general de control al calitatii lucrdrilor va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de ciitre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la
emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calititii va fi realizat utilizdnd formatul furnizat de Autoritatea
Contractantid in Proiectul tehnic si va confine, acolo unde este aplicabil, cel putin

urmétoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activitafii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

ili. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau
rapoarte de testare, certificate etc.) previzuti pentru activitate;

v. Documentatia finali a activititii urmati de Inchiderea Planului de control al calitafii.

Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la

executia oricarei activititi/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent
i sa verifice conformitatea executiei gi a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activitdtile la care intenfioneazi si participe in mod special;

ii. activitatile care nu trebuie si fic incepute fird prezenta reprezentantului Autoritétii

Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel pufin 3 zile lucrétoare inainte
de a realiza activitatea respectiva.
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6.3 Managementul documentelor
Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referintd
sub forma de numair de identificare alocat de Contractant. Numérul de identificare al
fiecarui document emis de Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagind a
respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii
Contractante trebuie sa fie in limba roména.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitdfi din
Sistemul international de unitéti.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG
{Joint Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza dou3 exemplare tiparite si o copie pe suport electronic (DVD
sau memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului,

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét sé poatd fi citite
direct sau importate fird pierderi de format cu urmaétoarele software-uri disponibile la
nivel de Autoritate Contractanté:

i. Word

ii. Excell

iii. Pdf

iv. Jpg.
fn plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realiziirii detaliilor de
executie — acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un
format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau copie scanatd a
originalelor.
Contractantul va furniza figierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice gi
ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare inifiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterca sau
poate solicita Confractantului i realizeze modificari suplimentare inainte de a o
accepta.

7 Cerinte specifice de managementul Contractului

7.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Orice comunicare intre parfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sd fie transmisa in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii ¢t si in momentul
primirii. Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmdrii in scris a prirnirii comunicarii.

fn cadrul contractului Autoritatea contractant, prin managerul de proiect, va convoca
Junar sau sdptiméinal dacd e cazul intdlniri care pot fi realizate fizic sau virtual
(audio/video), care vor avea caracter informativ, cu privire la stadiul de executie al
contractului. Frecventa acestora poate fi modificatd in functie de situatiile specifice.

Managerul de proiect va asigura monitorizarea permanentd §i evaluarea periodici a
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gradului de Indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor previzute si
pentru obtinerea rezuitatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si peniru intreaga
coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.
Autoritatea Contractants si Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indaté ce una
dintre pirti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment
sau a unei situatii care ar putea:

i.  sd creascd valoarea Contractului,

ii. siconduci la IntArzierea activititilor din cadrul contractului, generdnd

nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
iii,  s3 conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat
iv.  s# afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v. si afecteze activitatea Autoritdfii Contractanie sau a altor factori interesafi
identificati In leghturd cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derulérii Contractului.

In cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de responsabilul inlocuitor al reprezentatului
legal.

Activitifile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra
lucrarilor si a documentelor relevante,

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului
contract, un diriginte de santier.

Acesta lucreazi independent §i reprezinta Autoritatea Contractantd in legiturd cu
aspectele tehnice ale Contractului.

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant §i Autoritatea
Contractantii este intdlnirea, care poate lua forma intélnirii de inceput/de demarare a
activititilor in Contract, a intdlnirilor pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor
de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al
Contractului.

A, Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului §i cine trebuie si
organizeze aceste Intilniri.

a. finceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizati printr-o intalnire
de demarare a activititilor in cadrul Contractului in termen de maxim 3 zile
lucritoare, dupd intrarea in efectivitate a Contractului;

i. aceastd intélnire trebuie si fie organizatd de cétre Contractant;
ii. caracterul acestei intdlniri marcheaza efectiv inceperea activitatilor in
Contract;
iii.  discutii cu privire la planificarea activitdtilor din cadrul contractului .
b. intdlniri/sedinte periodice pe intreaga duratd a Contractului:
i. Tntalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante sau
la gantier iar frecventa acestor intilniri este lunard sau ori de cite ori
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este nevoie;

ii. intdlniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii
Contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 luni
pe perioada deruldrii Contractului. Frecventa acestora poate fi
modificati in functie de situatiile specifice.

iii.Intalnirile/sedintele pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea
ce inseamnd ci trebuie si existe disponibilitatea Contractantului in
termen de 3 (trei) zile lucritoare.

c. pentru fiecare intdlnire, Constructorul trebuie si pregiteascd o agenda; s
asigure participarea personalului relevant; si pregiteascd minuta Intdlnirii,
care va cuprinde:

i. o listd de riscuri §i mésurile propuse pentru inldturarea riscurilor;
ii. informatii despre implicarea terfului sustindtor in realizarea
activitafilor in Contract, daca este aplicabil.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului,
ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul intélnirilor dintre Contractant si
Autoritatea Contractantd, modificari care nu intrd intrd in categoria modificarilor
substantiale ale Contractului, cu ar fi:

a. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a

indeplinit partea sa de contract;

b. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face

numai cu acordul achizitorului ;

¢. Mecanismul de solicitare a schimbdarilor modificirilor in ceea ce priveste

constructia sau interventia, ca de exemplu:

i. Imediat ce Contractantul identificii necesitatea unei schimbari, acesta
va notifica Autoritatea Contractantd si termenul pentru o astfel de
notificare.

ii. Imediat ce Autoritatea Contractantd identificd necesitatea unei
schimbiri, aceasta va notifica Contractantul si termenul in care va
notifica Contractantul.

d. Informatiile care trebuie si Insoteascd o cerere de schimbare/modificare, spre
exemplu: pentru fiecare cerere de schimbare, atdt Autoritatea Contractantd cét
si Contractantul trebuie si furnizeze urmétoarele informatii:

i.  Numdrul de identificare a cererii privind modificarea;

ii.  Autor, datele de creare/validare;
iii. Descriere (rezumat si detaliat);
iv. efortul anticipat pentru realizarea modificarii;
v. Impactul in ceea ce priveste planificarea activititilor din punct de
vedere pret, cost (in cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente
cu impact;
vi. Riscuri asociate cererii de schimbare;
vii. Modul in care urmeazi sd fie abordate schimbérile incluse in cerere

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedinei de demarare a
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activititilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract.
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea Contractantd in
termen de 3 zile lucrdtoare de la emiterea de cétre Contractant,

Avand in vedere ci lucrarea este finantata din fonduri PNRR si cé termenul de finalizare
a lucrérilor nu poate depési 31.08.2026, dati la care lucririle trebuie sii fie receptionate
si obiectivul trebuie si fie funcfional, durata totald a planului detaliat de execufie nu
poate depési acest termen.

¢ Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare (Realizarea documentatiei
tehnico-economice pentru fazele DTAC + DTOE + PT + DDE +CS): maxim 90 zile
de la emiterea ordinului de incepere.

- Documentatia tehnici pentru autorizarea executdrii lucrérilor de construire -
(DTAC) in vederea verificarii in conditiile Legii nr.10/1991, cu modificérile si
completirile ulterivare, insotit de avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism si de Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (DTOE) pentru
obtinerea Autorizatici de construire (DTAC) depus la sediul Primariei in
maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere.

- Proiect Tehnic de executie - in maxim 60 zile de la emiterea ordinului de
incepere

¢ Durata pentru prestarea serviciilor de asistentii tehnicd: se deruleazi pe toati
perioada de executare a contractului de lucriiri si pina la receptia lucririlor,
acceptati de beneficiar fird obiectii, contractul extinzindu-si valabilitatea in cazul
in care se prelungeste durata de executie a lucririlor, fird alte costuri
suplimentare din partea beneficiarului.

Nu exista obligativitate cu privire la modul de organizare a lucrarilor. Fiecare ofertant isi va
prevedea propria metodologie de organizare a lucrarilor.

7.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitifilor in Contract se
intocmeste imediat dupi aceastd intalnire si este semnati de ambele pérti.
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeaza
Autoritdtii Contractante urmétoarele documente:

1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii.  Planul calitatii;

iii, Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sdnétate al Contractantului si

Subcontractantilor, care integreazi toate cerintele din Planul de
securitate gi coordonare,

7.4 Inceperea activititilor

Autoritatea Contractantd intentioneazi inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea
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Contractului. Intrucét proiectul beneficiazi de finantare din fonduri PNRR, derularea
activititilor din cadrul contractului trebuie corelatd cu derularea activitéitilor aga cum
au fost acceptate in Contractul de finantare.

Fiecare etapid de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perivada necesardi pentru avizarea de catre Autoritatea
Contractanti a documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective.

Asistenta tehnici se va asigura pe toatd durata de executie a lucrérilor de constructie.
Durata prestirii serviciilor se prelungeste pand la momentul finalizarii obiectivului de
investifii, in conditiile Legii 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in
baza conditiilor contractuale.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considerd finalizate este
momentul in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul
Contractului sunt indeplinite.

Durata pentru prestarea serviciilor de asistentd tehnicé se deruleazi pe toati perioada
de executare a contractului de lucriiri si pinid la receptia lucririlor, acceptati de
beneficiar fird obiectii, contractul extinzéndu-gi valabilitatea in cazul in care se
prelungegte durata de executic a lucrdrilor, fard alte costuri suplimentare din partea
beneficiarului.

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritafii Contractante toate
documentele precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fard
observalii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de 1inceperea oricdrei activitdfi pe santier §i va include predarea
amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a facilititilor acestuia citre
Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei IntAlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare
si incepere a activitétilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se
semneazi de ambele par(i.
Lucririle pot incepe efectiv doar dupé ce:

i. Planul de sénitate si securitate, si

ii. Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrérilor

sunt furnizate catre Autoritatea Contractanta;
iii. au fost obfinute toate avizele/autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea gedintelor de
monitorizare a progresului activititilor

7.5.1 Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informafiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detalicre ceringe
Format Editabil: format word/excel partea scrisa si dwg. partea desenata
document
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(CD/DVD), la P.T. si in format dwg. in coordonate stereo 70

Scanat: in format pdf, cu semnaturd electronicd (CD/DVD)fisiere de masx.

50 MB/fisier
Limba Roména :
document
Numar 1. Documentatia pentru autorizarea executdrii lucrdrilor (DTAC), _
exemplare Documentatia se va prezenta in 2 exemplare originale identice (unul va {
pentru ramane la emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat

documente in

. “spre neschimbare” Autoritdfii Coniractante.
format letric

2. Documentatia de organizare a execufiei lucrdrilor (P.O.E.),dupa caz
Documentatia se va prezenta in 2 exemplare originale identice (unul va
ramane la emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat
“spre neschimbare” Autoritdfii Contractante si unul va ramane in
posesia Titularului de drept de definere asupra terenului).

3. Proiect Tehnic de executie Documentatia de proiectare fazele PT, CS,
DE, insofite de referatele de verificare, stampilate 5i semnate in original
de cditre verificatorii de proiecte va fi predata in 2 exemplare pe hartie,
stampilat si semnat in original de cdtre verificatorii de proiecte si incd un
exemplar in format electronic, semnal cu semnaturd electronicd (pdf si
dwg.)

4. Proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizdrii lucrdrilor -
“as built" — 2 exemplare pe hdrtie

Modalitatea | Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (in format electronic).

de transmitere | Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractantd vor fi transmise i pe
a suport hértie (in format letric).

documentelor

A. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Nr. Intilnire Date de intrare solicitate -
1 la inceperea activititii in Planului de lucru inclus in Propunerea Tehnicé actualizat
cadrul Contractului prin raportare la data efectiva de incepere a activititii in

cadrul Contractului

Detalii privind propunerea de raportare a progresului
activitifilor tn cadrul Contractului (formatul Raportului
de progres ce urmeazi a fi utilizat in cadrul intitnirilor
pentru analiza progresului in cadrul Contractului)

2 | pentru monitorizarea Planul de lucru al activititilor acceptat in ultima intalnire
progresului activititilor in | Registrul actualizat al riscurilor
cadrul Contractului Nota justificativa privind eventualele intarzieri si plan de
masuri propuse pentru evitarea riscurilor de intdrziere
3 | pentru prezentarea Drafturile documentatiilor

documentatiilor tehnico-
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economice in vederea
emiterii acceptarii acestora
de ciitre Autoritatea
Contractantd

4 | La finalizarea activitdfilor | Variantele finale ale documentatiilor
in Contract

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITJTILOR, ADMINISTRAREA  §i
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

in plus fatd de orice alte documente, rapoarte prevdzute in cadrul activitatilor si

responsabilititilor asociate fiecdrei activitdi legate direct de elaborarea documentaiilor

tehnico-economice, Contractantul trebuie sd pund la dispozitie urmétoarele rapoarte:

Nr. - Identificare document Momentul transmiterii raportului
1 Raport la inceperea activitdtii | In termen de cel mult 5 zile calendaristice de la
data semnarii Contractului si inceperea realizirii
activititilor
2 Raport lunar de progres fn termen de cel mult mult 5 zile calendaristice

inainte de data stabilitd pentru intdlnirile de
monitorizare a progresului activititii

3 Raport final In termen de cel mult mult 5 zile calendaristice
dupi data stabilitd pentru efectuarea ultimei
plati in contract ti in orice caz inainte de
emiterea documentului constatator

Contractantul elaboreazi in primele 5 zile de la semnarea Contractului un Raport de incepere
a activititii care trebuie si includa cel putin:

1. Planul de lucru al activititilor inclus in Propunerea Tehnicd actualizat, pornind de
la data de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitifilor conform
Propunerii Tehnice si adaptat la contextu! efectiv al derulérii Contractului (sarbatori
libere legale etc.)

2. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatiilor prezentate in Propunerea
Tehnica

Din momentul acceptirii acestuia de citre Autoritatea Contractanti, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activitiitilor acceptat si reprezintd referinta si data de
intrare pentru toate rapoartele de progres §i pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan
de lucru al activititilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de
lucru al activititilor acceptat de citre Autoritatea Contractantd. Ultimul Plan de lucru al
activititilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu ceringele stabilite
la paragraful Monitorizarea realizirii activitétilor in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil pentru:

i. Transmiterea ciitre Autoritatea Contractant a formatului si continutului standard propus
pentru raportarea progresului in cadrul Contractului (a se vedea capitolul 10.5
Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor in cadrul Contractului)

ii. = Coordonarea cu Autoritatea Contractantd pentru definirea continutului, nivelului de
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detaliere, accesului si distribuirii informatiilor incluse in rapoatte

iii.  Raportare periodici (lunard sau saptimanald, daca e cazul) si cdtre Autoritatca
Contractant3 transmisa pe email;

iv.  Punerca la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hértie), la solicitarea
Autorititii Contractante, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activitafilor in
Contract in orice moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii
activitatilor

v.  Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractant a urmétoarelor:

a. Informatii exacte si complete privind stadiului realizérii serviciilor, inclusiv
activititile deja incheiate, cele in desfisurare si cele planificate pentru
perioada urmitoare in cadrul Contractului

b. Aspecte identificate ca afecténd realizarea activitétilor in cadrul Contractului
siun plan de misuri pentru atenuarea acestora

In termen de 5 zile de la data finalizirii activititilor in Contract gi Tnainte de emiterea
documentului constatator de ciitre Autoritatea Contractantd, Contractantul va pregiti si va
prezenta Autoritifii Contractante un Raport de finalizare a Contractului in format electronic.

Pe durata desfasurdrii activitdtilor pe santier, se vor organiza intdlniri siptiménale la
care participi reprezentanfi ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intilnire Contractantul va Intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreata
de toate pértile implicate.

7.6 Testarea tehnici a lucrérilor
Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract gi materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testirii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o ter{a
parte numitd Persoana care realizeazi testirile tehnice.
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazd
testérile tehnice.
Aceste activitifi includ toate controalele si verificirile care sunt solicitate prin lege,
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar.

7.7 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Autoritatea Contractanti va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in

momentul in care:
a. Contractantul a realizat toate activitafile planificate a fi realizate pdna la data

finaliziirii si toate cerinfele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor activittilor necesare
in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel Incat Autoritatea
Contractantii si alti factori interesafi (constructor, autorititi etc) si poati utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului §i prevederilor legale
aplicabile (inclusive activitaile incidentale pe care Contractul le implicd, ca de
exemplu raportarea in cadrul Contractului)

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezenténd
un impediment fie pentru Autoritatea Contractants in utilizarea documentatiilor
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tehnico- economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alfi factori
interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea activitétilor lor. Defectul este
considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor
tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice
aplicabile precum i cerintele Caietului de Sarcini.

¢. Documentatiile tehnico-economice au fost verificate de expertii verificatori ;

d. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractanti, pe baza cerinfelor incluse in Contract.

7.8 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor
Atunci cand Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrérile de santier prevazute
de Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.
Dup# terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd i
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
Receptia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor
HGR 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare :

i. In prima etaps Autoritatea Contractantd receptioneazi lucrdrile la finalizarea
acestora, dup# verificarea ¢i toate rezultatele Contractului au fost obfinute de
Contractant si aprobate de Autoritatea Contractantd si dupad ce Persoana care
realizeazi testirile tehnice emite certificatul de conformitate final fird observatii;

ii. Tn a doua etapi Autoritatea Contractantd efectueazi receptia finald a lucrérilor,
dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie a lucrérilor de 60
luni.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal
de receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazad pe
Contractant de orice obligatie contractuald sau legali referitoare la garantia produselor,
lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrdrilor sau materialelor.

7.9 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
7.9.1 Monitorizare
111 cele de mai jos le mai trecem ( se refera la partea de proiectare)
Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele
stabilite la paragrafele urmétoare.
Raportul de progres este transmis Autoritdtii Contractante cu cinci zile inainte de
intalnirea lunari de evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul
Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantd imediat dupa semnarea
Contractului.
Cel putin urmitoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:
1) Stadiul activititilor utilizind ca referintd Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:
a)  unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente,a
activitdfilor planificate pentru perioada urmitoare si a aspectelor relevante pentru
fiecare disciplini aferenta obiectivului de investitii (ex. arhitecturd, structurd, instalatii
electrice etc).
b) progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicind procentul din
totalul activitafilor planificat, procentul real executat si procentul planificat atét pentru
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perioada urmétoare de raportare, cat si cumulat pand in momentul realizérii raportarii.
Obicctele vizate pentru realizarea raportérii evolutiei generale a activititilor in cadrul
Contractului includ, dar firi a se limita la etapa din elaborarea documentatiilor
tehnico-economice, disciplini si / sau subContractant gi ter{, In functie de confinutul
Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Contractant si pe baza continutului si
nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de Progres
de citre partile Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitdti, respingeri si
revizuire termene de predare)

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantd si care
sunt necesare Contractantului pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada
urmitoare de raportare sau care impiedicd Contractantul in indeplinirea obiectivelor
Autorititii Contractante. Aceastd listd va include elementele care, dacd nu sunt
rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realiziirii activitiitilor si a termenului de
predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.

e) Lista cu activititile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru
actiune, calendarul solufiondrii $i modalitatea de recuperare/remediere preconizata.

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activititilor in
cadrul Contractului:
i.  Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de
investitie si per total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate  n  timpul
deruldrii Contractului, in perioada de timp agreats cu Autoritatea
Contractania;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la

termenele si cu participarea tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor,
conform Contractului si solicitdrilor Autorititii Contractante.

b. Calitatea raportirii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu
solicitat;
- predarea Cir{ii Tehnice a Constructiei complete i la termen.

Contractantul va raporta lunar ciitre reprezentantul Autoritdtii Contractante situafia
privind indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor
subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de echipa de
implementarea a proiectului al Autoritatii Conftractante.

fn  cazul in care se constati neindeplinirea sau  indeplinirea
defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin Contract, in condifiile
legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document constatator negativ.
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7.9.2 Evaluare si Indicatori de performanta
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazi performanta de ansamblu
a Contractantului in legdtura cu executarea Contractului.

8 Subcontractarea

8.1 Posibilitatea limitdrii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta gi nici nu poate permite prezenta unui ter pe
perioada executdrii lucriirilor fard acordul scris al Autoritétii Contractante.
Solicitarea pentru autotizarea unui subcontractant trebuie sid fie transmisa
Autoritdtii Contractante cu cel putin 10 zile lucritoare inainte de data programata
pentru inceperea lucrérilor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreund cu:
i documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de
executie si valoarea acestora;
ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnicé si profesionald a
subcontractantului de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu
cerintele Autoritatii Contractante;
ili.  documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificérile
acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il

va aplica pe perioada executirii lucriirifor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacé
documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al
calititii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant,
Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale i este singurul
responsabil de executarea corespunzitoare a Contractului §i réméne singurul
raspunzitor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si i determine pe Subcontractanti sd adere la
toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sd 1i determine pe Subcontractanti sd respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis
de Subcontractat trebuie si fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea
Contractantd cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de data programati pentru inceperca
lucrarilor de cétre subcontractant.

9 Cadrul legal care guverneazid relatia dintre Autoritatea Contractanti si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pc perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activititilor in conformitate cu documentatia tehnicd §i implementarea celor mai bune
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la
nivelul Uniunii Europene.

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executic aferente proiectului ,Sistem de
management al traficului fn Municipiul Targu Mures- Etapa 27

45



In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aibd in
vedere;

i.  informatiile aplicabile realizirii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in

acest Caiet de sarcini), precum si in legislatia aplicabil;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerinfele din prezentul Caiet de sarcini, se
prezumi ci Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate §i orice reglementri
aplicabile si ci le- a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru
atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbdri legislative de
naturd si influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerinfele stabilite prin
prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea
si Dirigintele de santier/Inginerul cu privire la consecintele asupra activitailor sale
ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in
care sunt aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau
au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ci regula
respectivi este automat nlocuitdi de noile prevederi in vigoare conform legii §i c&
Ofertantul/Contractantu! are cunostinti de aceste schimbari si le-a avut In vedere la
depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini,
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor in conditii de
maxim3 securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu
respectarea prevederile referitoare la securitate si sindtate in muncd si controlul
calitiitii cuprinse 1n standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile ih speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa
rispunda fati de Autoritatea Contractantdi pentru orice nerespectare sau omisiune a
respectirii oriciror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectirii de ciitre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a
oriciirei prevederi legale sau normative aplicabile.
Contractantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului si reducerea
impactului, in perioada de constructie si in cea de Notificare a defectiunilor, in deplind
conformitate cu legislatia locala si Standardele aplicabile.
Contractantul se va asigura ca efectele prafului, poludrii fonice, vibratiilor si gazelor
de esapament sunt limitate in zonele invecinate.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in execufia lucrarilor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social i al muncii instituite prin dreptul
Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile
internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X
la Directiva 2014/24, respectiv:
a.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protecfia
dreptului de organizare;

b. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere
colectivd;

C Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

d Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
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e. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de tncadrare in

muncd;

| Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forfei de
muncd §i profesie);

g Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

h. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii 5
copiilor;

i, Convenfia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul
scu de la Montreal privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

J. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a
de;eu; ilor periculoase si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);
k. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenfi

(Conventia de la Stockholm privindPOP);

1. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimfdmant prealabil
in cunogtintd de cauzd,aplicabild anumitor produgi chimici periculogi i pesticide
care fac obiectul comerfului internafional (UNEP/FAO) (Convenfia PIC), 10
septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale. ]

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor cu modificirile si completarile aferente, achizitiilor publice si cerinele ghidului
finantatorului :

»  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completdrile si modificdrile
ulterioare, si a regulamentelor referitoare lu instituivea sistemului calitdfii in
constructii si in funcfie de importanfa constructiei se vor prevedea mdsurile necesare
pentru realizarea urmdtoarelor cerinfe: rezisten{d, stabilitate, siguran{d in exploatare,
refacerea §i protectia mediului;

»  Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completdrile si modificdrile ulterioare;

v Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
cu completdrile si modificdrile ulterioare;

w  Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

»  Hotdrdrea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare i expertizare
tehnicii de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor §i a construcfiilor, cu
completdrile si modificdrile ulterioare;

»  HGR nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii §i instalafii aferente acestora, , cu completdrile §i modificirile ulterioare;

x  Ordinului MDRAP nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte i a expertilor tehnici in constructii,

= HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificdrile i completdrile ulterioare,

» Jlegea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, republicatd, , cu
completdrile si modificdrile ulterioare;

»  Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului
de stat in fuze de execufie determinante pentru rezistentd mecanicd §i stabilitatea
constructiilor — indicativ PCF 002
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» Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

» HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completdrile 5i modificirile
ulterioare;

»  HGR 492 din 2018pentru aprobarea “Regulamentului privind controlul de stat al
calitdtii in constructii”,

2 Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, , cu completdrile i
modificdrile uiterioare;

»  HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinfele minime de securitate §i sandtate pentru
santierele temporare sau mobile , cu completdrile gi modificdrile ulterioare;

» Legea nr. 319/2006 - Legea securildfii §i sdndtdfii in munca, cu modificarile si
completdrile ulterioare

»  HGR nr. 1425/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitdfii si sdndtdfii in munca nr.319/2006, cu modificdrile si
completdrile ulterioare

v HGR nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sandtdfii lucrdtorilor, cu
modificdrile i completdrile ulterioare ,

»  Alte acte normative, prescripfii tehnice, standarde, coduri, evaludri etc..

Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate mai sus sunt considerate
indicative si nelimitative, enumerarea actelor normative este oferitd ca referintd si nu trebuie
consideratd limitativa.

10 Responsabilititile Contractantului
10.1  Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

ii. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitdfilor in cadrul
Contractului in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

iii. Punerea la dispozitia Autoritétii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzénd, dar fira a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru
al activitatilor actualizat, rapoarte de progres

iv. Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terfe pérfi (autoritafile,
subcontractori etc.)

v. Transmiterea  cétre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a
documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd
de citre Autoritatea Contractanti

vi. Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incét s {ind seama de cerintele
de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitafi sau de conceptul de proiectare pentru
toate categoriile de utilizatori
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vii, Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care s
respecte cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de Autoritatea
Contractanta

viii, Colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile
desfasurate conform Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul
Contractului, coordonarea activitétilorin cadrul Contractului, feedback).

ix. FEfectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

x. Asistarea Autorititii Contractante si punerea la dispozitia Autoritd{ii Contractante a
documentelor suport necesare in relafia cu institutiile abilitate in materie de control
si asigurare a calititii in constructii

xi. Punerea la dispozitia Autoritifii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru
a sprijini procesul de evaluare a performanei Contractorului in legétura cu realizarea
activititilor din Contract

xii. Oferirea de suport in vederea imbunatafirii activititilor din contract

xiii. Indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atit pe perioada
derularii activititilor cét i nainte de finalizarea Serviciilor,

xiv. Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractants, beneficiar -
daca este diferit de Autoritatea Confractantd - autoritdti, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in
vederea optimei efectudri a acestora;

xv. Asigurarea c¢ii nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio

masurd, personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care

pirtile convin altfel printr-o modalitate prevazutd in contract;

xvi. Asigurarea planificiirii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractant,

xvii. Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor i certificatelor definute (atét pentru
organizatia sa, ¢t i pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care
sunt necesare {conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrérilor;

xviii. Respectarca legislatiei privind sindtatea §i securitatea in muncd §i protectia
mediului fnconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritdfii Contractante, precum
si a oricdror acte normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe
toat# durata acestuia;

xix. Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domentiy,

“a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina infelegere a
complexititii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét sd se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

xx. Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractant, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecérei activititi;

xxi. Asigurarea unui grad de flexibilitate In executarea lucrdrilor in functie de
necesitatile obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularca
Contractului;

xxii. Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului;

xxiii. Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate si/sau obiect
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in parte si per total, indicdnd progresul activititilor sale, lucrarile executate,
detaliind in mod separat lucrérile executate gi costurile cu diverse taxe, daci e
cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Sitvatiile de platd
trebuie s3 includi originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd |
acolo unde este cazul; :

xxiv. Acceptarea realizirii de verificiri de citre Autoritatea Contractanti pe durata
derulsrii Contractului in ceea ce privegte indeplinirea oricérei i tuturor obligatiilor
sale si prezentarea la cerere a oricérui si tuturor documentelor justificative
referitoare la indeplinirca acestor obligatii;

xxv. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritétii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate §i luarea masurilor necesare in vederea
conformadrii la acest plan;

xxvi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sindtate, Tnainte de a-si
redacta planul propriu de securitate;

xxvii. Stabilirea impreund cu reprezentantii Imputerniciti ai Autorititii pe probleme de
securitate si sinitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectivd, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.,

xxviii. Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoatte de progres
zilnice, siptiménale gi [unare;

xxix. Participare la intlniri de progres siptimanale, pe santier, impreund cu Dirigintele
de santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va elabora Proiectul tehnic pe baza Studiului de fezabilitate aprobat
aprobati, si va fi intocmit in conformitate cu prevederile HGR 907/2016 si va contine
Planul de securitate si sinitate in munci, In conformitate cu prevederile Art. 12 din
H.G.R. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru santierele
temporare sau mobile (Art. 12. - Planul de securitate §i sindtate trebuic si fie redactat
inci din faza de elaborare a proiectului gi trebuie finut la zi pe toatd durata efectudrii
lucrdrilor). Drepturile patrimoniale de autor pentru solutiile propuse/ documentatiile
elaborate, incepand cu data efectuiirii receptiei se vor ceda Municipiului Targu Mures

Contractantul va depune toate diligenfele necesare i va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitérilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitéri
ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditfia ca acestea si
fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind
solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului §i a obiectivelor
Autoritatii Contractante.

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd cd isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligafiile contractuale si solicitirile autoritatilor
competente si/san ale Autoritifii Contractante, referitoare la executia de lucréri in
cadrul Contractului.

Contractantul are rispunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacitiitii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist
cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale
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si contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitifii legate de derularea
Contractului conform planificarilor, astfel incét s se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritifii Contractante, incluzind indicativ, fird a fi limitativ:
i, Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obfinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdfilor ce

reprezintd obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier i a
reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupé caz),

jii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform

cerintelor Caietului de sarcini i ale proiectului tehnic, respectnd si aplicand cele

mai bune practici in domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de cétre Autoritatea
Contractanti (pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si
tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu
si are obligatia de a prezenta la cerere orice i toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricéror
documente emise de Contractant si/sau certificiiri efectuate de catre Dirigintele de
santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il
elibereazii pe acesta de obligatiile §i responsabilititile sale mentionate in acest Caiet
de sarcini gi/sau mentionate in Contract,
Contractantul este responsabil a se asigura c¢i pe toatd pericada de execufie a
activititilor pe santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald
poluare a mediului inconjuritor. Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald
combustibililor si oriciror substante ce intrd in categoria substanfelor periculoase in
vederea gestionirii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul
este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat In incinta santierului sau in
imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzitoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie
si fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de
mediu ce va fi emisi de cétre autoritatea competenti.
In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a
factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent
Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia
creati.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau
indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu speciticul
santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea
de executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de
cantititi de lucréri.
Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor §i va solicita aprobarea
inceperii lucrdrilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin
intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite cétre
Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobirii Autoritétii Contractante.
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Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizéri in
ceea ce priveste graficul de executie a lucririlor, listele de cantitéiti de Juerdri etc., astfel
incét si se asigure derularea cu succes §i in termen a executiei de lucréri.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar si din Intreaga documentatie de execufic aferentd Contractului prin orice
metodi legald, incluzind fiira limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la
sedinte de santier, prezen{a la fazele determinante si orice alte cazuri in care este
necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte
si notificari citre Dirigintele de santier gi/sau Autoritatea Contractantd si in general
prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor
din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observirii aparitiei situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intdrzieri,
incluzdnd si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp
intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucriirile si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea recepfiei la terminarea lucrarilor,
respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de
lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare inainte,
astfel incat si se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor
autoritdtilor competente,

Contractantul va efectua mésuritorile de cantitati de lucriri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale i contractuale relevante si va include lucrarile executate
in situatii de plati intocmite conform cerintelor Autoritétii Contractante. Contractantul
va depune situatiile de platd in vederea vizarii de cétre Dirigintele de gantier, care va
verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile
initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda
tehnici etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rispunderea
sa fati de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile
diferitelor tipuri de lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizafiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriiri intr-o formi
actualizat3 (in vigoare pe toatd perioada deruldrii activititilor), atdt pentru organizafia
sa, cdt gi pentru personalul propus.

10.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucrdrilor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil si puni in operd lucriirile de constructii - montaj
aferente acestui obiectiv de investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de
executie si caietele de sarcini aferente fiecarui obiect.

Situatiile de lucriri se vor intocmi in conformitate cu listele cu cantitati prezentate prin
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formularele F1-F5, C6 —C9 (in conformitate cu prevederile pet. V din anexa nr. 10 la
HGR nr. 907/2016), intocmite in faza de proiectare si cuantificate valoric ulterior de
constructor,
Listele cu cantitatile de lucriri se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru
fiecare specialitate, iat acceptarea de cdtre beneficiar a situatiilor de lucrari si
inaintarea la plati se va face numai dupa verificarea i semnarea acestora de catre
dirigintele de santier.
Odata ce contractul este semnat si proiectul tehnic este elaborat de citre contractant si
aprobat de autoritatea contractantd, acesta trebuie sa furnizeze, in termen de 30 de zile
din acest moment, o detaliere a preturilor forfetare precizate prin lista de prefuri inclusi
in oferts (Defalcare activitdti), impreund cu cantitatile calculate pe baza proiectului
aprobat si preturilor unitare propuse de contractant (care cumulate trebuie s reprezinte
pretul forfetar, acesta neputdnd fi afectat). Aceastd defalcare va fi utilizatid de
personalul responsabil cu supervizarea lucririlor (operatorul economic supervizor —
tertil parte sau reprezentantul Beneficiarului) numai pentru evaluarea sumelor platibile
periodic in corelatie cu progresul fizic al lucrérilor executate, autoritatea contractantd
neavand nicio obligatie in fata confractantului in raport cu informatiile din respectiva
defalcare.
fn vederea executarii unor lucriiri corespunzitoare din punct de vedere calitativ, vor fi
respectate urmitoarele conditii specifice lucririi:
-lucririle vor fi executate de echipe specializate, cu experientd in realizarea
fiecdrei categorii de lucrari;
-personalul care va executa lucririle, va fi instruit corespunzitor privind
securitatea si sinitateain munca, echipamentul si dotirile necesare, instruirea
si supravegherea personalului, intrd in responsabilitatea executantului.
-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantitéti
de lucriri va fi ficuti numai cu acordul beneficiarului si va fi insusitd, de
verificatorul proiectului. Aceste propuneri de modificdri vor fi prezentate sub
forma dispozitiilor de gantier. Dispozitiile de santier §i listele de cantitati
aferente acestora vor fi semnate de Proiectant, Verificator proiect, Dirigintele
de santier si Constructor si acceptate de investitor. in cadrul acestora se va
fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucriri.
-este interzisi executia si confirmarea lucrérilor suplimentare faré a fi aprobate
- in prealabil de ciitre Beneficiar.
Ja livrarea si recepfia materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente
investitiei, acestea vor fi insofite de certificatul de garanfie, declaratia de
conformitate/calitate din partea producatorului, instructiuni tehnice de
montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba roménd. Aceste documente vor
insoti obligatoriu documentele de decontare a
utilajelor/echipamentelor/dotirilor aferente investitiei.

10.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ:
i, Indeplinirea obligatiilor pentru Inceperea si derularea executiei de citre
Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucriri;
iil. Organizarea de santier a Contractantului,
fn scopul realizirii activititilor ce fin de etapa pregititoare a execufiei
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lucrdrilor, Contractantul trebuie:

i. Si asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor
pregititoare, care 1i revin din documentatia tehnici (Proiectul tehnic de
executie), din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

ii. $4 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la Intalnire/intélniri inainte de
demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractania,
autorititi competente in vederea bunei desfisuriri a activitatii,
inclusiv in ce privegte vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de execufie, inspectii etc. legate de executia de lucréri in
conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de
incepere a executiei lucrdrilor i Inainte de demararea activititilor
pe santier, Contractantul poate solicita intdlnire/i cu reprezentantul
Autorititii Contractante sau alte p#irti implicate dacd este necesar sd
se defineascy toate problemele operationale precum accesul pe
santier, procedura de Inregistrare fin registrul Autorittii
Contractante, orele de lucru, permisele de munci, constrangerile
specifice ale gantierului si alte eventuale probleme,

iii. S#intocmeasca si si depuna Planul Calitétii;

iv. S#intocmeasci sisd depund planul detaliat de securitate gi sdnatate Tn munca
si s respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. 83 aduci la cunostinti Intregului personal (inclusiv personalul
subcontractorilor) planul detaliat de securitate §i sinitate in munci si si
asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile
legale;

vi. Si intocmeasci si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv
valorificare, reciclare, dacd este cazul);

vii. $% intocmeascd §i sd depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si
detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea
modului de executie si finalizare a lucrérilor in cadrul termenului solicitat
de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de
referintii pentru achizifionarea materialelor si a echipamentelor necesare
pentry execufia luctiirilor, ordinea de executie a lucririlor, incluzénd si
activitatea aferentd instaliirii echipamentelor prin forte proprii sau cu terti gi
perioada de timp alocata fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de
personal si echipamentele asociate fiecdrei activitdfi etc. in completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune
spre adoptare in vederea executiei lucrarilor,

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supund unei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru misurile de
sigurantii va include subiectele detaliate in planul de securitate si santate, pericol
potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinfelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de
contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgentd §i
folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intélnire va fi condusi de seful
de amplasament desemnat de c#tre Contractant. fnainte de intdlnire, seful de
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amplasament va analiza si va inregistra toate figele de sigurantd, situafii de urgenta si
sandtate pentru personal si se va asigura cd sunt actuale,

10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate
prin intermediul documentatiei de attibuire, este necesar si se obtind toate permisele
de lucru in conformitate cu prevederile legale.

Dupi caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeaza a fi executats;
ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd/terte pirti inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele
de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinuti de Autoritatea Contractantd,
cét si pentru fiecare proprietate a unei terfe pérti.

10.5 Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implicd cel putin urmdtoarele activititi inainte de demararea
efectivi a lucrdrilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a

instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv In aer. Aceste mdsuritori trebuie fiicute cu dispozitive de mésurare
adecvate/omologate, capabile si detecteze gi sd indice concentratiile gazelor
combustibile pand la Limita inferioard de Explozie (LIE).

10.6 Responsabilitiiti legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmditoarele responsabilititi pe perioada transpunerii
documentatiei tehnice pe santier:

i. sesizarea  Autorititii = Contractante asupra  neconformititilor  si
neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in vederea solufiondrii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicé, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu execufia atestati;

iii, convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrérilor ajunse
in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii
acestora;

iv. solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritétii Contractante;

v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor gi a procedeelor previzute
in documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice,
care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnic doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in
documentafie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritétii Contractante;
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vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect §i a detaliilor de executie)
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerca spre receptie numai a constructiilor care corespund cerinfelor
de calitate si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii
cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele
de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina
sa, atdt in perioada de executie, cat si In perioada de garantie stabilitd prin
Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiald, la
terminarea execufiei lucrarilor.

10.7 Responsabilitdti legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantutui s asigure implementarea cerintelor specificate
in documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin
asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executirii
activititii in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referin{d utilizate in activitatea Autoritatii
Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele

Europene si internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdfii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordati de Contractant
de o maniera care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucrarii de
constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusi la dispozifia
Contractantului de cétre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de construcfie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie i Testari, pentru toate
lucrdrile ce urmeazi a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca
toti subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al
calititii nainte ca acestia sd Inceapd lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate $i agreate de citre expertii In calitate si autoritatea tehnicd a Autoritifii
Contractante dupi caz, inainte de Inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea
documentatiei de citre functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie sa
depdgeascd 5 zile luctitoare.
Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de
constructie (completéiri ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o
,conventie” (minutd de intilnire) care va fi asumatd de ambele parti inainte de
inceperea executiei lucrérilor in Santier.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu
legislatia In vigoare.

. [

10.8 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucriirilor pe santier
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Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in munca
ale Autoritifii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a
prevederilor HGR nt, 300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare.

Ofertantul va preciza in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca, securitatea si sanatatea in munca.

Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor
tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care
desfasoara activitati pentru Antreprenor (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G.R nr. 1425/2006,
modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010, si alte modificéri ulterioare, precum
si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasuratii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la
Inspectoratul Teritorial de Munca Targu Mures.

In timpul executarii lucrarilor, Contractantul va respecta intotdeauna toate cerintele
legale privind securitatea si sanatatea in munca. Acesta va acorda o atentie speciala
sanatatii si securitatii angajatilor sai si va asigura conditii igienico-sanitare si de lucru
corespunzatoare. Contractantul trebuie sa furnizeze toate echipamentele individuale
de protectie a muncii, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare,
necesare pentru securitatea angajatilor sai. Costul respectarii cerintelor de securitate
si sanatate in munca este considerat a fi inclus in Pretul Contractului.

De asemenea, Contractantul este responsabil de stabilirea planului ce urmeazi a fi
integrat in planul de securitate in cel mult 30 de zile de la data contractirii lucrarii.
Acest plan va prezenta totalitatea normelor si reglementarilor privind securitatea si
sandtatea Tn munca, inclusiv coordonarea in activitatea desfasuratd pe santier.

11. Responsabilitatile autoritatii contractante

Autoritatea Contractanti este responsabild pentru:
a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru

obtinerea rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru i a sedintelor
de analizi a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectuéindu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g. organizarea receptici preliminare si finale la terminarea tuturor prestafiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executic aferente proiectului ,,Sistem de
management al traficului tn Municipiul Térgu Mures- Etapa 2

57




h. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe
durata executiei lucriirilor pentru care a Intocmit proiectul pana la receptia finald a
lucririlor;

i. Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile
tehnice Tn vigoare i la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupé caz.

12. Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile
specifice, aga cum este mentionat in Contract.

13. Riscuri si masuri de gestionare a acestora

In pregtirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aib& in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si s estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentu! initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. serviciile/ lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini gi sunt

reglementate prin legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se previdd schimbi#ri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfisurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor si executia lucrarilor in legiturd cu obiectivul de
investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia
Autorititil Contractante;

d. buna cooperare intre toate pirtile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autorititi competente si orice alti factori relevanti implicafi.

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparifie pe perioada deruldrii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantii in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

i, riscul de depasire a costurilor prevazute;

ii. fintarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozifie de
ciitre Auforitatea Contractanti sau Contractant, dupé caz

iii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate Contractantd, alfi
contractanti ai Autorititii Contractante;

iv. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitic de
Autoritatea Contractants, neidentificate pani la momentul initierii acestei proceduri;
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vil.
viil.

ix.

Xi.

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta
din aceastd procedurd,;

aparitia de solicitéri specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activititi stabiliti de autoritdfile competente sunt mai stricti decét
parametrii propusi de Contractant;

adiugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitgilor;
datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de
Sarcini;

depésirea duratei de realizare a activitdtilor asumaté prin Propunerea Tehnic;
posibilitatea ca solufia tehnologica aleasd si devind inadecvatd datoritd uzurii morale
péna la finalizarea implementirii proiectultui;

posibilitatea ca managementul proiectului s& nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea
ce va conduce la Intdrzieri in derularea proiectului si poate chiar conduce la
nerespectarea termenului de executie previzut.

Pentru riscurile incluse Tn acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara gi/sau Tehnicd, respectiv de
modificari la contract, dacii Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de misuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

14, Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
Aviand in vedere faptul ca obiectul contractului este de executie, criteriul de atribuire ales este
,,cel mai bun raport calitate pret”, conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016, astfel:

a)

A. Componenta financiar:

Pondere: 40 %

Pentru cel mai sciizut dintre preturile ofertelor, se acorda punctaj maxim, respectiv 40
de puncte.

Pentru alt pret, Pn, , punctajul se acorda astfel:

Pn = (pref minim ofertat/pref ofertd n) x 40 puncte; Unde: - Pn = punctajul ofertei ,,n”
pentru factorul de evaluare ,,Pretul ofertei”;

Pret minim ofertat = pretul cel mai scazut ofertat;

Pref oferta ,,n” = pretul ofertat de ofertantul pentru care se calculeazi punctajul.

B. Componenta tehnici

Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum §i
o planificare adecvati a resurselor umane §i activitdtilor

Pondere: 36 %
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Algoritm de calcul: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului,
precum si o planificare adecvati a resurselor umane gi a activitéfilor

A fost stabilit un numiir de 6 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte
de reper in aprecierea subfactorului.

Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul ,,foarte bine/ bine/acceptabil”.
Comisia de evaluare va acorda calificativul ludnd in considerare liniile directoare prezentate
mai jos.

Fiec#rui calificativ 1i corespunde o notd. Nota pentru calificativul ,.foarte bine" este 6, nota
pentru calificativul ,,bine" este 3, nota pentru calificativul ,,acceptabil” este 1.

Punctajul tehnic total al componentei tehnice se calculeazi prin insumarea punctajelor
tehnice obtinute in urma aplicirii fiecirui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui
subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzitoare calificativului
obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 36 puncte,
detaliate dupd cum urmeaza:

1. Abordarea propusi pentru implementarea contractului

Linii directoare: se va analiza informatia furnizati in
formularul Propunere tehnica
Abordarea propusi se bazeazd in mare masurd pe o serie de | Foarte bine 6
metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute i care
demonstreazi o foarte buni intelegere a contextului, respectiv a
particularititii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelafie
cu aspectele-cheie, precum gi cu riscurile si ipotezele identificate.
Abordarea propusi se bazeazi partial pe metodologii, metode gi/sau | Bine 3
instrumente testate, recunoscute gi care demonstreazi intelegerea
contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul
de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si
ipotezele identificate.
Abordarea propusd nu are la bazid metodologii, metode si/sau | Acceptabil 1
instrumente testate, recunoscute i aratd o intelegere limitatd a
contextului, respectiv a particularititii sarcinilor stabilite in caietul
de sarcini,
Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 4
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi §i analiza informatiile in
vederea acorddrii punctajelor — Capitolele 2, 3, § '

2. Resursele (umane si materiale) si realiziirile corespunzitoare fiecirei activitiifi

Calificative | Punctaj

Resursele identificate si realizirile indicate sunt corelate deplin/in | Foarte bine 6
mare misurd cu complexitatea fiecirei activititi propuse.

Resursele identificate si realizirile indicate sunt partial corelate cu | Bine 3
complexitatea fiecdrei activitati propuse.

Resursele identificate sau realizirile indicate sunt corelate intr-un | Acceptabil 1
mod limitat cu complexitatea activititilor propuse.

Sectiunea de referinfd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 5.4
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi §i analiza informafiile in
vederea acorddrii punctajelor — Capitolul 6

Denumire document: Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,,Sistem de
management al traficului in Municipiul Térgu Mures- Etapa 2

60



3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului si, daca
este cazul, contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici,
precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei

Sunt indicate responsabilititile in execufia contractului si | Foarte bine 6
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la
managementul contractului, activitatile de suport §i, dacé este cazul,
distribuirea si interactiunea sarcinilor i responsabilititilor intre
operatorii din cadrul asocierii (daci este cazul).

Sunt indicate partial responsabilitafile in executia contractului i | Bine 3
interactiunea fntre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la
managementul contractului, activitatile de suport i distribuirea si
interactiunea sarcinilor §i responsabilitdtilor intre operatorii
economici din cadrul asocierii (daci este cazul).

Sunt indicate in mod limitat responsabilititile in execufia | Acceptabil 1
contractului sau interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele
referitoare la managementul contractului si activitétile de suport sau
distribuirea si interactiunea sarcinilor §i responsabilitifilor intre
operatorii economici din cadrul grupului (daca este cazul).

Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 5.4
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informayiile in
vederea acorddrii punctajelor — Capitolul 6

4. Incadrarea in timp, succesiunea gi durata activitiitilor propuse

Durata activitifilor corespunde deplin complexitatii acestora, iar | Foarte bine 6
succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este
stabilitd in functie de logica relatiei dintre acestea. Durata prevazuta
pentru ficcare operatiune principald necesard este corelatd cu
activititile prevazute a fi realizate in lunile respective si resursele
identificate pentru desfiisurarea acestora.

Durata activititilor corespunde partial complexitatii acestora, iar | Bine 3
succesiunea dintre acestea, inclusiv pericada de desfigsurare este
corelatd doar parfial cu logica relatiei dintre acestea. Durata
previzutd pentru fiecare operafiune principald necesard este
corelatd partial cu activitifile previzute a fi realizate in lunile
respective si resursele estimate pentru desfasurarea acestora,

Durata activititilor este in mici misurd potriviti complexitatii | Acceptabil 1
acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de
desfigurare, este stabilita intr-un mod foarte putin adecvat In raport
cu logica relatiei dintre acestea sau durata previzutd pentru fiecare
operatiune principald necesard este corelatd tn micd masurd cu
activititile previizute a fi realizate in lunile respective §i resursele
estimate pentru desfisurarea acestora.

Sectiunea de referintd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolele 7.2 - 7.8
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi §i analiza informatiile in
vederea acorddrii punctajelor — Capitolele 4 si 5

5. Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative
in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi
reflectate in raportiri, in special cele previzute in caietul de sarcini
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Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia | Foarte bine 6
contractului, sunt incadrate corect in timp si corelate corespunzator
cu raportirile, In special cele previzute in caietul de sarcini.

Punctele de reper identificate sunt in mic# masurd semnificative | Bine 3
pentru executia contractului, dar sunt incadrate corect in timp si
corelate corespunzitor cu raportérile, in special cele previzute in
caietul de sarcini.

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu | Acceptabil 1
sunt incadrate corect in timp sau nu sunt corelate corespunzitor cu
raportirile, in special cele previzute in caietul de sarcini.

Sectiunea de referinfd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolele 7.2~ 7.8
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informafiile in
vederea acorddrii punctajelor — Capitolele 4 si 5

6. Modul de abordare a activitiitii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe
parcursul derulirii contractului §i misuri de diminuare a riscurilor in raport
cu prevederile caietului de sareini

Modul de abordare a riscurilor este responsabil si realist. Se | Foarte bine 6
identific riscuri suplimentare fai de cele stipulate in caietul de
sarcini si se propun misuri suplimentare de atenuare a lor.

Modul de abordare a riscurilor este partial realist, sunt identificate | Bine 3
riscuri suplimentare, dar misurile de atenuare nu corespund
fluxului de activitéti propuse.

Modul de abordare a riscurilor este limitat, sunt propuse masuri | Acceptabil 1
suplimentare de atenuare a riscurilor stipulate in Caietul de sarcini,
nu sunt identificate riscuri suplimentare.

Secfiunea de referinfd/corespondenta din caietul de sarcini — Capitolul 13
Sectiunile din formularul propunerii tehnice unde se vor regdsi si analiza informatiile in
vederea acorddrii punctajelor — Capitolul 6 lit. h) si i)

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinfa documentelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislafiei in vigoare
poate sa conduca la respingerea ofertei. Prin urimare, tn cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia in
forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

b) Experienta expertilor implicati — Manager de proiect (contract)

Pondere: 10 %
Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constdnd in implicarea pe o pozitie similard (responsabil / manager /
director de proiect) intre 2-3 contracte / proiecte ce presupun executie de lucriri similare
celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de
management adaptiv al traficului rutier) a persoanei propuse se acorda 3 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv;

b) pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similard (responsabil / manager /
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director de proiect) intre 4-5 contracte / proiecte ce presupun executie de lucriri similare celor
din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de management
adaptiv al traficului rutier) a persoanei propuse se acordd 5 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv;

c) pentru experienta constdnd in implicarea pe o pozitie similard (responsabil / manager /
director de proiect) intre 6-7 contracte / proiecte ce presupun executfie de lucriri similare
celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de
management adaptiv al traficului rutier) a persoanei propuse se acordéd 7 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv;

d) pentru experienta constdnd in implicarea pe o pozitie similard (responsabil / manager /
director de proiect) in peste 7 contracte / proiecte ce presupun execufie de lucréri similare
celor din caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de
management adaptiv al traficului rutier) a persoanei propuse se acordd 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta, fird a se limita.

> copii ale diplemelor obtinute, atestatelor, autorizirilor (sau alte documente echivalente
eliberate de institufii de Thvafimant recunoscute de statul romén sau echivalente pentru
cetiitenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

» copii dupi contractul de muncid/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (Declaratie de disponibilitate a expertului pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);

> documente relevante (referinte, recomandari, fisa de post, contractul de muncé, sau orice
alte documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiar sau de seful de proiect sau
de prestatorul principal) care si confirme/demonstreze experien{a similard a expertului pe
pozifia pentru care a fost propus de ofertant;

» CV-ul —model Europas actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprindd

principalele proiecte in care a fost implicat gi pozitia detinuti in cadrul acestora,

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislafiei in vigoare
poate sa conduca la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea dcestuia in
Jforma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

¢) Experienta expertilor implicati — Sef/coordonator/director proiect ( proiectare)

Pondere: 10 %
Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similard (Sef/coordonator/director
proiect) intre 2-3 proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucrari similare celor din caietul
de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de management adaptiv al

Denumire document; Caiet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,Sistem de
management al traficului in Municipiul TArgu Mures- Etapa 2

63




traficului rutier) a persoanei propuse se acordi 3 puncte din punctajul maxim alocat expertului
respectiv,

b) pentru experienta constdnd 1n implicarea pe o pozitie similard (Sef/coordonator/director
proiect) intre 3-4 proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucrdri similare celor din
caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de management
adaptiv al traficului rutier) a persoanei propuse se acordd acord § puncte din punctajul maxim
alocat expertului respectiv;

¢) pentru experienfa constand in implicarea pe o pozitie similard ($ef/coordonator/director
proiect) intre 5-6 proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucrdri similare celor din caietul
de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de management adaptiv al
traficului rutier) a persoanei propuse se acorda se acordi 7 puncte din punctajul maxim alocat
expertului respectiv;

d) pentru experienfa constdnd in implicarea pe o pozitie similard (Sef/coordonator/director
proiect) in peste 7 proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucréri similare celor din
caietul de sarcini, (respectiv constructie / modernizare/ extindere sisteme de management
adaptiv al traficului rutier) a persoanei propuse se acordd se acordd 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv,

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta, fiird a se limita.

> copii ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizirilor (sau alte documente echivalente
eliberate de institufii de invi{Aimant recunoscute de statul romén sau echivalente pentru
cetifenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

> copii dup# contractul de munc#/contractul de colaborare/de servicii saw/si angajamentul
de participare (Declaratie de disponibilitate a expertului pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);

» documente relevante (referinte, recomandari, fisa de post, contractul de muncs, sau orice
alte documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiar sau de seful de proiect sau
de prestatorul principal) care si confirme/demonstreze experienta similari a expertului pe
pozitia pentru care a fost propus de ofertant;

» CV-ul - model Europas actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprinda

principalele proiecte in care a fost implicat gi pozitia definutd in cadrul acestora,

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in
raport cu documentafia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislafiei in vigoare
poate sa conduca la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gregitd a unui document ori neprezentarea acestuia in
Jorma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

d). Experienta expertilor implicati- Arhitect/urbanist (proiectare)
Pondere: 4 %
Algoritm de calcul:
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Algoritm de calcul:

a) pentru experienta constind In implicarea pe o pozitie similari (Arhitect/urbanist) intre 2-3
proiecte /contracte ce presupun proiectare de lucriri similare celor din caietul de sarcini (respectiv
elaborare documentatii tehnice/solutii pentru managementul adaptiv al traficului rutier urban gi
imbunititirea parametrilor de trafic in domeniul infrastructurii specifice transportului public la orice
fazi de proiectare (DALI/S.F./P.T.) a persoanei propuse se acordd 1 puncte din punctajul maxim
alocat expertului respectiv;

b) pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similard (Arhitect/urbanist) intre 4-5
proiecte /contracte cc presupun proicctare de luctdri similare celor din caietul de sarcini (respectiv
claborare documentatii tehnice/solutii pentru managementul adaptiv al traficului rutier urban si
imbunitifirea parametrilor de trafic in domeniul infrastructurii specifice transportului public la orice
faza de proiectare (DALI/S.F/P.T.)  a persoanei propuse se acordi acordd 2 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv;

¢) pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similard (Arhitect/urbanist) in 6 proiecte
/contracte ce presupun proiectare de lucrari similare celor din caietul de sarcini (respectiv elaborare
documentatii tehnice/solutii pentru managementul adaptiv al traficului rutier urban gi fmbunatitirea
parametrilor de trafic in domeniul infrastructurii specifice transportului public la orice fazi de proiectare
(DALI/S.E/P.T.) a persoanci propuse se acordd se acordd 3 punmete din punctajul maxim alocat
expertului respectiv;

d) pentru experienta constind in implicarea pe o pozitie similari (Arhitect/urbanist)in7 proiecte si
peste /contracte ce presupun proiectare de lucrdri similare celor din caietul de sarcini (respectiv
elaborare documentatii tehnice/solutii pentru managementul adaptiv al traficului rutier urban sgi
imbunatitirea parametrilor de trafic in domeniul infrastructurii specifice transportului public Ia orice
faza de proiectare (DALI/S.F./P.T.) a persoanei propuse se acordi se acordi 4 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

Pentru demonstrareq experienei se vor prezentu, fird a se limita.

» copii ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizirilor (sau alte documente echivalente eliberate
de institutii de invaAtimént recunoscute de statul romén sau echivalente pentru cetifenii din alte
state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

> copii dupi contractul de munci/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul de
participare (Declaratie de disponibilitate a expertului pentru personalul care nu este angajat al
ofertantului);

» documente relevante (referinte, recomandiri, fisa de post, contractul de muncé, sau orice alte
documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiar sau de seful de proiect sau de
prestatorul principal) care si confirme/demonstreze experienta similard a expertului pe pozitia
pentru care a fost propus de ofertant;

» CV-ul — model Europas actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care s& cuprinda

principalele proiecte in care a fost implicat si pozitia detinutd in cadrul acestora,

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentafia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate sa conduca
la respingerea ofertei. Prin urmare, in cozul lipsei unui document aferent propunerii tehmice si/sau
completarea gresild a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente
prevederile de mai sus.

Denurmire document: Caiet de sarcini - Serv de profectare, asist teh si executie aferente proiectului ,Sistem de
management al traficului in Municipiul Térgu Mures- Etapa 2”

65




15. DATE PRIVIND ELABORAREA SIPREZENTAREA OFERTEIl

Ofertantii vor prezenta propuncrea tehnica si financiara in asa fel incat sa
demonstreze corespondenta acesteia cu proiectul tehnic de executie si restul documentatiei
de atribuire.

Oferta depusa trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele
autoritatii contractante, piesele scrise si piesele desenate din Proiectul tehnic de execufic
si ca solutia sa tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii.

Pentru identificarea corecta si completa a propunerii tehnice si financiare, toate
documentele din propunerea tehnica si financiara vor fi numerotate si opisate. Opisarea
asigura atat prezentarea in forma completa, fara omisiuni de incarcare in SICAP dar si
posibilitatea de evaluare organizata, respectiv solicitarea de clarificari cu raportare la
informatii din paginile ofertei tehnice / financiare. Oferta se va depune in forma completa,
nu se admit completari ulterioare.

In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere formata din mai multi operatori
economici, propunerea tehnica va fi prezentata de liderul asocierii, acceptata si insusita de
asociati si subcontractori.

Pentru indeplinirea cerintei, ofertantii vor completa o declaratie de acceptare si insusire a
propunerii tehnice si financiare, intr-un formular model propriu (cerinta obligatorie). In cazul
in care oferta este formulata de un grup de operatori economici, se descriu atributiile si
responsabilitatile fiecarui membru al grupului, precum si interactiunea responsabilitatilor intre
membrii grupului. Propunerea tehnica si financiara vor respecta cerintele documentatiei de
atribuire.

In caz de neclaritati cu privire la documentele solicitate a fi prezentate, ofertantul poate
solicita clerificari cu privire la documentatia de atribuire, in scris, doar in SICAP .

15.1.MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul are obligatia de a clabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel inct s
corespundi cerinfelor minime previzute in Caietul de Sarcini §i S.F.-ul din cadrul Documentatiei
de Atribuire.

1). Propunerea tehnici va fi elaboratd in concordan{a cu cerintele minime impuse in prezentul caiet
de sarcini findnd cont de formularul cadru Propunere tehnica

La completarea listei (tabelului) cu expertii cheie propusi, se va avea in vedere ca sa rezulte
foarte clar numarul de proiecte in care a fost implicat fiecare expert pentru a se putea
centraliza obtinerea punctajului aferent fiecirui expert.
Ofertantul va prezenta pentru fiecare expert cheie propusurmétoarele documente:
> copii ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizarilor (sau alte documente echivalente
eliberate de institutii de Invitimant recunoscute de statul romén sau echivalente pentru
cetdtenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;
> copii dupd contractul de munc#/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (Declaratie de disponibilitate a expertului pentru personalul care nu este
angajat al ofertantului);
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» documente relevante (referinte, recomandéri, figa de post, contractul de muncé, sau orice
alte documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiar sau de seful de proiect sau
de prestatorul principal) care sa confirme/demonstreze experienta similard a expertului pe
pozitia pentru care a fost propus de ofertant;

» CV-ul -~ model Europas actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care sd cuprinda

principalele proiecte in care a fost implicat i pozitia detinuta in cadrul acestora,

Noti: Autoritatea contractanta nu solicita in mod expres anumiti experfi non-cheie (secundari),
riméanénd la latitudinea ofertantilor propunerea inclusiv a altor experti non-cheie in functic de
necesitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, conform expertizei si experientelor proprii.

2). Asumarea in propunerea tehnica a obligativititii de a ceda toate drepturile de autor asupra
documentatiei tehnico-economice elaborate, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul
contractului in proprietatea achizitorului de la data efectuarii receptiei acestora;

3). Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice INFORMATII CU PRIVIRE LA
PROTECTIA MEDIULUI -Completarea si prezentarea DECLARATIEI PRIVIND
RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN DOMENIUL MEDIULUI SI
PROTECTIEI MEDIULUI (QUG 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)
conform prevederilor art 51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, prin care
Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare
la masurile de protectiec a mediului pe toata durata de indeplinire a contractului. Se va
prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens conform modelului Formular -
Declaratie Privind Respectarea Reglementdrilor Nationale De Mediu din sect. Formulare.
Institutia competenta de la care ofertantii pot obtine informatii privind reglementarile in
vigoare, la nivel national, privind protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia
Mediului Adresa: Lacul Morii 151, sector 6, 060841 Bucuresti, Roménia Telefon:
+4021/493.4236 Fax: +4021/493.4237 Email: office@anpm.ro, §I, DECLARATIE
PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA - (Legea nr.53/2003,republicatasi, cu modificarile si
completarile ulterioare) conform prevederilor art 51 alin 2 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice operatorii economici sunt obligati sa indice in cadrul ofertei faptul ca la
elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoarc la reglementarile din domeniul
social si al relatiilor de munca. In cazul in care nu se asigura respectarea reglementarilor
obligatorii din domeniul social si al relatiilor de munca, oferta va fi considerata
inacceptabila. in vederea respectarii cerintelor impuse ofertantul va complete Formularul-
Declaratie Privind Respectarea Reglementéirilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De
Munca din Sectiunea -Formulare. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in
vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securit
atiisisanatatiiinmunca,sepotobtinedelalnspectiaMunciisa
udepesite-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

4). Ofertantul va indica si motiva informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale,

clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, dacs este cazul, prezentind
dovada/dovezile care le confera caracterul de confidentialitate in conformitate cu prevederile
art.57, alin.(4) din Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice. Partea din propunerea tehnica
considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separate continand aceasta
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mentiune insotit de Formularul - Declaratie cuprinzand — informatiile considerate confidentiale.
In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente Formularul - Declaratie cuprinzand —
informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel considerata
ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art.57, alin(4) din Legea nr.98/2016 a
achizitiilor publice, citim : “(4) Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind
confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale §i elementele confidentiale ale ofertelor,
trebuie si fie insofite de dovada care le conferd caracterul de confidentialitate, in caz contrar
nefiind aplicabile.”

5). Se va prezenta Formular -declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea
contractanta va aplica prevederile art,137 alin. 3 litera b din HG 395/2016.Astfel, este permis
operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele contractuale specifice
din propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii
ofertelor daca devine aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 137
alin 3 litera b din HG 395/2016. Se permite formularea de amendamente la clauzele coniractuale
specifice, respectiv la conditiile de contractare care ar putea fi negociate dupa desemnarea
castigatorului odata cu depunerea ofertei, daca este cazul. In cazul in care acesta contine
propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantd in
cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din
urmi, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptd renuntarea
la clauzele respective, in conformitate cu art.137, alin.(3), litb din H.G.R.395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare, oferta va {i considerati neconforma.

6). Declaratie privind termenul de garantie (minim 60 luni calendaristice) acordat
lucrarilor executate.

Declaratia privind garantia acordat Iucririlor prezentatd in cadrul propunerii tehnice, va
fi insotitd de o descriere a modului in care planul de management al calitatii va asigura
nivelul necesar de calitate, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru
realizarea lucririlor, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru
componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care ofertantul le va pune in
opetd, astfel incat sa fie justificatd/documentatd garantia acordata.

7). In cazul asocierii sau subcontractarii, propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu
modul de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati, precum si nivelul de
implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane utilizate.

Reguli obligatorii:

1. Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt obligatoriu a fi prezentate in
propunerea tehnica incarcata in SICAP, sub sanctiunea excluderii. Corectarea sau
cornpletarea in urma solicitarilor de clarificari a unor informatii, sunt permise doar in
masura in care acele informatii sunt inscrise in mod corect in alta parte din oferta.

2. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirnarea, corectarea sau completarea unor
documente sau informatii prezentate in oferta si nu prezentarea celor cate lipsesc din oferta.
Ofertele incomplete vor fi respinse.
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3. Modificarile aduse in urma solicitarilor de clarificari asupra elementelor propunerii tehnice
care se refera la calitate si la durata de realizare a (sub) activitatilor aferente serviciilor de
proiectare sau la durata de executie totala ofertata, nu vor fi considerate abateri tehnice
minore.

4. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice clarificare pe care o considera

necesara, in stricta legatura cu propunerea tehnica, cu documentele sau cu informatiile

cuprinse in aceasta.

Ofertantul nu se poate prevala de declaratii privind respectarea cerintelor Caietului de Sarcini.

6. Ofertantul este deplin responsabil pentru continutul si lizibilitatea tuturor documentelor
incarcate in SICAP in oferta sau prin clarificari. In cazul in care un document este partial
lizibil, dar se poate distinge tipul documentului, clarificarile vor fi acceptate doar in
masura in care se incadreaza in regula 1 privind corecturile iar ofertantul demonstreaza
ca oferta depusa avea insctisa informatia necesara, In cazul in care documentul este ilizibil
in totalitate sau nu se poate citi, va fi considerat document care lipseste si se va aplica
regula 2.

7. Incazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu
lizibile datorita formatufui sau a scrisului marunt, ofertantul va incarca documentul original
exportat in .pdf.

8. Documentele vor fi prezentate doar in formatele .doc(x), xls(x) sau .pdf.

-

Recomandari:
1. Pentru o evaluare facila a ofertelor, ofertantul va incarca in SICAP doar documentele si
informatiile strict necesare conform cerintelor Caietului de Sarcini.
2. Nu este necesar ca ofertantul sa prezinte elemente copiate din documentatia tehnica sau
documente nerelevante prin prisma documentatiei de atribuire.

Nerespectarea solutiilor/specificatilor tehnice constituie motiv de respingere a ofertei.

Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice, neprezentarea
propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire va
conduce la descalificarea ofertantului conform art. 137 alin. (3) din H.G. nr.
395/2016. Lipsa oricarei descrieri de mai sus are ca efect respingerea ofertei ca
neconforma. Solicitarile de clarificari vor viza doar completarea unor documente
depuse in oferta si nu prezentarea documentelor care lipsesc din oferta,
respectiv vor fi completari formale sau de confirmare,

15.2 MODUL DI PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

1. Propunerea Financiard va cuprinde preful total ofertat, lei, valoare firi TVA care se
completeaza in sistemul electronic SICAP la rubrica special dedicati ,,Oferta financiard”.
In casuta indicata de sistem se va trece oferta finala totala pentru activitatile cuprinse in
caietul de sarcini.

2. Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuala cu entitatea contractanta, il reprezinta Formularul de oferta
care va fi insotit de Anexa nr.1 la Formularul de ofertd — Detaliere pret ofertat/activitate. {n
Anexa nr.1 la Formularul de ofertd — Detaliere pret ofertat/activitate ofertantul va detalia
pretul ofertat pe cele trei componente/activitifi principale (proiectare, asistenta tehnici din
partea proiectantului si executie lucrdri) .
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3. Ofertantul va cripta in SICAP valoarea totald a propunerii financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii
propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturd electronicd extinsa, bazati pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incircate intr-o sectiune dedicats a
portalului SICAP, iar confinutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupi
decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiard va fi incircati in SICAP in
secfiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de cétre operatorii economici
inregistrati.

Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in
SICAP si incircarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in alta
secfiune decit cea exclusiv dedicatd de SICAP pentru aceasti operatiune atrage dupi sine
neinregistrarea lor ca ofertani in sectiunea ,Detalii procedurd — Evaluare” si la
imposibilitatea realizirii evaludrii ofertelor acestora.

4. Propunerea financiard va fi elaboratd astfel inct aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum §i la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul contractului. Se va prezenta o singura oferta de pret, nu se admit oferte alternative,
lar preturile vor fi exprimate in lei fara tva
Pretul total exprimat in lei fird TVA din Formularul de Oferta reprezinti preful final si
trebuie si includd toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli,
salarizarea/remuneratia expertilor cu toate taxele aferente, cheltuieli generale, profit,
impozit pe venit etc. §i orice confributii pentru efectuarea completa si in intregime a
serviciilor §i lucrdrilor solicitate prin Documentaia de Atribuire,

S. Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toati
perioada de valabilitate stabilitd de catre autoritatea contractanta si asumati de ofertant, Cu
exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin, (10} din Anexa
la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise
alte omisiuni, necoreldri sau ajustdiri ale propunerii financiare, Prin erori aritmetice in sensul
acestor dispozitii se Inteleg inclusiv urmitoarele situatii:

a) In cazul unei discrepante Intre preful unitar si pregul total, va fi luat In considerare pretul
unitar, iar preful total va fi corectat in mod corespunzitor;

b) daci existd o discrepantd intre litere si cifre, trebuie va fi luatd in considerare valoarea
exprimatd in litere, iar valoarea exprimatd in cifre va fi corectatii corespunzitor.

6. In vederea compardrii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile si fie exprimate in
cifre cu cel mult doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului
legate de ajustéri de preuri, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor previzute
explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face
obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre pirtile contractante.

7. Ofertantul va indica si motiva informatiile din propunerea financiari care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, daci este cazul, prezentind
dovada/dovezile care le conferi caracterul de confidentialitate in conformitate cu prevederile art.57,
alin.(4) din Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice. Partea din propunerea financiard considerata
confidentiala va fi prezentata intr-un document separate continand aceasta mentiune insotit de
Formularul - Declaratie cuprinzand — informatiile considerate confidentiale. In cazul in care aceste
conditii nu sunt incidente Formularul - Declaratie cuprinzand — informatiile considerate

Denumire document: Cajet de sarcini — Serv de proiectare, asist teh si executie aferente proiectului ,,Sistem de
management al traficutui in Municipiul TArgu Mures- Etapa 2”

70



confidentiale nu va fi depus, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in
sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor avea in
vedere prevederile art.57, alin.(4) din Legea nr.98/2016 a achizitiilor publice, citim : “(4)
Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau
comerciale i elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confers
caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile.”

Nota: in vederea analizirii si compardrii prefurilor ofertate, se vor lua in considerare doar ofertele care
confin prefuri pentru toate activititile solicitate in caietul de sarcini, adjudecarea facindu-se pe oferta
totald. Orice propunere financiari care se referd numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptata.
Se va prezenta o singurd ofertd de pret, nu se admit oferte alternative.

Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toatd perioada de valabilitate. Propunerea financiari trebuie si se incadreze in limita
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucriri. Prezentarea
in propunerea financiard, a unui pref superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate
conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabili.

16. Anexe

Anexa - Documentatie tehnico-economici — faza SF - format PDF.
Devizele din cadrul prezentei documentatii de atribuire au rol orientativ.

DIRECTOR execitiv,
Ing. Racz Lugqi
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