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1. Introducere 
 
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 
capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată 
în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată  pentru asigurarea 
îndeplinirii obiectului Contractului. 
Orice  anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui 
capitol și implicit a Documentației de atribuire. 
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita 
funcționalitățile ofertate. 
Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care 
corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant 
care vor avea același înțeles. 
În cadrul acestei proceduri, UAT COMUNA BOBOTA îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, 
respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
 
Contextul realizării acestei achiziții 
 
Implementarea proiectului „DEMOLARE SI CONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT 
CAMIN CULTURAL BOBOTA”,   
 
Căminul cultural reprezintă un punct de interes comunitar major pentru localitatea Bobota (pag. 8–9 și 
21–23). Lipsa funcționării sale ar conduce la: 
-reducerea activităților educaționale, culturale și recreative; 
-diminuarea coeziunii sociale și a potențialului cultural local. 
 Realizarea construcției noi asigură continuitatea activităților socio-culturale ale comunității și sprijină 
dezvoltarea locală durabilă, conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă. 
 
Proiectul dispune deja de: 
Certificat de urbanism emis (nr. 22/10.09.2025); 
Amplasament aflat în intravilanul comunei, pe teren aparținând domeniului public; 
Acces facil la drumuri și rețele edilitare. 
 Întrucât toate avizele și documentele urbanistice sunt pregătite, demararea rapidă a lucrărilor este 
oportună pentru a evita expirarea termenelor de valabilitate și creșterea costurilor aferente reautorizării. 
Investiția este în concordanță cu: 
-Strategia de dezvoltare a comunei Bobota 2021–2027, care prevede modernizarea infrastructurii 
culturale; 
-Planul de dezvoltare regională Nord-Vest, care promovează reabilitarea infrastructurii sociale și 
culturale din mediul rural. 

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor 
 
Contractul  presupune  execuția  lucrărilor  pentru  obiectivul  „DEMOLARE SI CONSTRUIRE PE 
ACELASI AMPLASAMENT CAMIN CULTURAL BOBOTA”, finanțat prin bugetul local 
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Valoarea estimată a procedurii de execuție pe capitole bugetare este redată conform Devizului General 
al investiției „DEMOLARE SI CONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT CAMIN CULTURAL 
BOBOTA”, dupa cum urmeaza: 
 
 
 
 
  
 
 
 

Valoarea estimata a procedurii de  executie lucrari, pe capitole bugetare, conform Devizului 
General al investitiei 

Executie lucrari la obiectivul: “Demolare si construire pe acelasi amplasament Camin Cultural 
Bobota” 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli  
Valoare 

 
(lei fără TVA) 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
 de investiţii 

 RON        
50.502,60  

Total Cap. 2    RON        
50.502,60  

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Construcţii şi instalaţii  RON    
3.458.813,34  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  RON        
26.889,61  

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj  RON       
219.300,00  

Total Cap.4    RON    
3.705.002,95  

Total executie lucrari (valoare estimata procedura)  RON    
3.755.505,55  

  

  
Coduri CPV: 
Principal: 
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri 
Secundare: 
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2); 
45343200-5 - Lucrari de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor (Rev.2) 
45232141-2 - Instalaţii de încălzire 
45332300-6 - Lucrari de instalare de conducte de evacuare 
 
Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier nu sunt alocate sume in devizul ge  
insa, fiind activitati necesare executiei lucrarilor, acestea vor fi asumate de ofertanti d  
cheltuielile indirecte. 
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Acte normative:  
Prezenta achiziție se realizează cu respectarea următoarelor prevederi legislative: 

A. Acte normative în materia achizițiilor publice 
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
2. Legea nr. 101/2016 privind remedii și căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare.  

3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

4. Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 1/2017 privind aplicarea sancțiunilor de excludere (acolo 
unde este cazul). 

5. Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 2/2018 privind clarificările și completările documentelor 
de atribuire și ale ofertelor.  

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex-ante al 
procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor 
de concesiune, cu modificările și completările ulterioare.  

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea 
neregulilor și a dublei finanțări în utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a fondurilor 
publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  

 
B. Acte normative generale în domeniul construcțiilor, autorizării și calității 
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  
2. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții (inclusiv Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții – 
Anexa nr. 2), cu modificările și completările ulterioare.  

3. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

4. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului privind recepția 
construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv H.G. nr. 343/2017 
(regulamentul actual de recepție).   

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

6. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.  
7. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
8. Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu 
modificările și completările ulterioare.  

9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare.  

10. Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări 
care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.  

11. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările 
și completările ulterioare.  

12. Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare.  

13. Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
C. Reglementări tehnice de proiectare (structură, acțiuni, fundații) 
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1. Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 
100-1/2025, cu modificările și completările ulterioare.  

2. Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat, indicativ CR 
2-1-1.1/2022, aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 171/2023, cu modificările și completările 
ulterioare.   

3. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie, indicativ CR 6-2013, cu modificările și 
completările ulterioare.   

4. Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie, indicativ 
NE 036-2014.   

5. Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață, indicativ NP 112-2014.   
6. Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 

1-1-3/2012.   
7. Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 

1-1-4/2012.   
(Observație: în locul referirii actuale la „CR 1-1-4/2014” se va utiliza forma corectă CR 
1-1-4/2012.)  

 
D. Reglementări tehnice de execuție (beton, zidărie, condiții de execuție, recepție) 
1. Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și 

beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2022, 
aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 28/11.01.2023, cu modificările și completările ulterioare 
(înlocuiește NE 012/2-2010).   

2. Cod de practică pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton 
precomprimat, indicativ NE 013-2002.   

3. C16-84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalațiilor 
aferente.  

4. Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații 
aferente, indicativ C 56-1985, respectiv C 56-2002 pentru lucrările de instalații aferente 
construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare (se vor aplica și eventualele reglementări 
ulterioare care le actualizează, de tip C 56-2023, în măsura în care sunt în vigoare la data 
execuției).   

 
E. Reglementări privind securitatea la incendiu și protecția la trăsnet 
1. Reglementarea tehnică „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor”, 

indicativ P 118 – Partea I (clădiri), Partea II (instalații de stingere) și Partea III (instalații de 
detectare, semnalizare și alarmare incendiu), în forma în vigoare la data proiectării și execuției (P 
118/1-2013, P 118/3-2015 și ulterior P 118-1/2025).   

2. Normativul NP 082/2014 privind proiectarea și execuția instalațiilor de protecție împotriva 
trăsnetului la clădiri civile și industriale, cu modificările și completările ulterioare.   

 
F. Sisteme de management al calității 
1. SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe. 
2. SR ISO 10005:2018 (sau versiunea în vigoare) – Linii directoare pentru planurile calității 

(înlocuiește referința la SR ISO 10005:2007 din text). 
 
Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unor documentații 
corecte și complete și executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție, astfel încât acesta să 
îndeplinească condițiile de aprobare și să poată fi recepționat. 

 
 
 
Ofertanților le revine responsabilitatea de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru 
întocmirea ofertei, respectiv pentru execuția contractului. 
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2. Informații despre Autoritatea Contractantă 
Denumire oficială: UAT COMUNA BOBOTA 

 Adresa: str. Principală, nr. 91/B, localitate Bobota, județ Sălaj, România 

Cod poștal: 457040 

Telefon: 0360 404 785 

E-mail: primariabobota@yahoo.com 

3. Informații generale cu privire la investiție 
  
 
Prezentarea obiectivului de investiții  
Locul de implementare al proiectului : Comuna Bobota, conform proiectului tehic. 
Se vor executa toate lucrarile aferente proiectului tehnic anexat prezentei documentatii de atribuire, 
intocmit de SC DCPD ESTATE SRL. 
 

Coduri CPV: 
Principal: 
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri 
Secundare: 
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2); 
45343200-5 - Lucrari de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor (Rev.2) 
45232141-2 - Instalaţii de încălzire 
45332300-6 - Lucrari de instalare de conducte de evacuare 
 

Graficul general de realizare a investiției publice, perioada de execuție a contractului este de 12 luni de 
la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Se vor avea în vedere detaliile constructive și tehnice, 
așa cum sunt detaliate în cadrul proiectului tehnic care face parte din documentația de atribuire. Ofertantul 
trebuie să respecte condițiile minimale pentru personalul și dotările tehnice necesare execuției lucrărilor. 
Personalul și utilajele necesare vor fi la dispoziția beneficiarului în permanență până la finalizarea 
lucrărilor.  
 
  

4. Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice  
Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul Tehnic de execuție: părți scrise, date 
generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu 
cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe pe specialitate, planșe de detalii de execuție, anexe la prezentul 
caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta. 
 
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții vor fi detaliate în documentațiile 
pe specialități: 
 Arhitectură  
 Rezistență  
 Instalatii electrice 
 Instalații termice/climatizare 
 Instalații sanitare 

 

Construcția care urmează să fie proiectată se încadrează la Categoria "C-importanţă normală" (cf. 
HGR nr.766/1997) şi la Clasa "III" de importanţă (cf. Normativului P 100‑1/2019). 
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Clădirea se încadrează în gradul III de rezistență la foc. 
 
  
 
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate in 
proiectul tehnic al obiectivului de investiții „DEMOLARE SI CONSTRUIRE PE ACELASI 
AMPLASAMENT CAMIN CULTURAL BOBOTA” și include: 
 
-Construcție parter, structură din beton armat, zidărie portantă din BCA. 
-Acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din tablă dublu-faltuită. 
-Finisaje interioare din gresie, faianță, tencuieli lavabile; pardoseli antiderapante. 
-Instalații moderne: 
-sistem VRF pentru climatizare; 
-panouri fotovoltaice pe acoperiș (20 kW, pag. 49–50); 
-instalații electrice, de detecție incendiu, apă-canal, termice; 
- sistem de hidranți interiori (pag. 5). 
 
Executantul este responsabil de: 
 
a. achiziționarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si 

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor; 
b. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație 

necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor si realizarea 
activităților si lucrărilor temporare; 

c. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricărui  
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

d. orice testare si testele relevante, așa cum sunt aceste testări si teste solicitate prin legislația si 
reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

e.  orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor si realizarea testărilor; 
f. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea 

Contractantă; 
g. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea si 

îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 
h. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care 

include dar nu se limitează la: 
i.  Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice şi valorice); 
j.  Planul calității pentru execuție; 
k.  Planul de control al calității; 
l.  Certificările și rezultatele testelor materialelor 
m. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea 

instrucțiunilor de exploatare. 
 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la prezenta procedură. 

4.1 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 
 
Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 
• Toate   lucrările   pe   discipline   realizate   pe   deplin  în   conformitate   cu  cerințele Caietului de  

sarcini si a documentației tehnice; 
• Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 

respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea 
execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa  cum sunt acestea indicate 
la paragraful de mai jos; 
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• Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 
Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 
lucrărilor includ: 
• Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 
• Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci 

când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
- Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate 

cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte documentații 
întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

- Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația 
în vigoare; 

- Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul 
tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

- Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 
furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

- Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
 
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea 
din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor. 
 
Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

• Planul calității; 
• Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

4.2. Personalul Contractantului 
Pentru execuția lucrărilor solicitate prin Caietul de sarcini, ofertantul trebuie să pună la dispoziția 
autorității contractante o echipă de experți cheie și non-cheie, care să dețină competențele necesare 
fiecărei etape a prestării  lucrărilor. 
Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor lucrări de calitate și a unei garanții minime că scopul și 
obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune 
de personal calificat corespunzător și cu experiență în realizarea lucrarilor solicitate în caietul de sarcini. 
Ofertantul va prezenta o organigramă care va cuprinde o descriere a rolurilor/activităților și a 
responsabilităților așa cum a prevăzut-o pe toată perioada de derulare a contractului, care va cuprinde cel 
puțin personalul minim pe care Autoritatea contractantă l-a solicitat  și vor descrie în propunerea tehnică 
momentul în care aceștia vor interveni în contract, precum şi modul în care ofertantul şi-a asigurat accesul 
la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 
serviciilor respective), nominalizarea si prezentarea de documente, precum autorizația/atestatul, urmând 
a fi realizate pe parcursul derulării contractului. 

 
Experți cheie execuție lucrări: 
Se solicită ca la nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului, ofertanții să includă o 
descriere a modului de acces la specialiștii atestați (experti cheie) , care sunt strict necesari pentru 
îndeplinirea obiectului contractului, momentul în care aceștia vor interveni în implementarea contractului 
și modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile acestora (resurse proprii, caz în care vor fi 
prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele 
contractele realizate în vederea obținerii serviciilor respective). 
  

-Manager de proiect, Cod COR 242101- Reprezentant al Antreprenorului –  CV 
ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU MENTIUNEA 
“CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diplomä de studi ca manager de 
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proiect, diploma de studii superioare constructii civile,. documente privind raportul juridic 
dintre ofertant şi specialist (CIM/extras Revisal/declaratie disponibilitatc etc sau orice alte 
documente relevante; Managerul de proiect propus trebuie sa aiba experienta profesionala in 
domeniu, respectiv sa fi fost implicat ca manager de contract in cel putin un contract de 
executie /proiectare si executie lucrari avand ca obiect lucrări de construire si/sau reabilitare 
si/sau modernizare si/sau extindere cladiri. 
 
- Manager al sistemelor de management al calitatii, Cod COR 242114, Reprezentant al 
Antreprenorului - CV ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU 
MENTIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diplomä de studii 
ca manager al sistemelor de management al calitatii, diploma de studii superioare, documente 
privind raportul juridic dintre ofertant şi specialist (CIM/extras Revisal/declaratie 
disponibilitatc etc sau orice alte documente relevante; Managerul propus trebuie sa aiba 
experienta profesionala in domeniu, respectiv sa fi fost implicat ca manager al sistemelelor de 
calitate in cel putin un contract executie /proiectare si executie lucrari avand ca obiect lucrări 
de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere cladiri.  
 
- Responsabil  tehnic cu executia (RTE), specializarile acestuia (acestora) fiind determitate in 
functie de specializarile necesare conform documentatiei tehnice de atribuire. Se vor prezenta 
in mod obligatoriu RTE specializati pentru toate categoriile de lucrari unde sunt necesare astfel 
de autorizari, conform Proiectului Tehnic anexat documentatiei, a avizelor autorizatiilor, 
certificatului de urbanism si a lucrarilor ce trebuie executate. Acestia vor fi propusi de ofertanti 
in conformitate cu legislatia in vigoare. Se vor obligatoriu prezenta RTE pentru domeniile :  
1.1, 6.1, 6.2, 8.2 . Autorizația și legitimația RTE vizat la zi, documente privind raportul juridic 
dintre ofertant şi specialist (CIM/extras Revisal/declaratie disponibilitate ets) sau orice alte 
documente relevante:  
 Totodata, raportat la specificul investitiei, este obligatorie nominalizarea unei persoane avand 
calitatea de  RTS (Resposabil Tehnic cu Sudura autorizat ISCIR). Se vod depune urmatoarele 
documente : CV ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU 
MENTIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diploma de 
studii, atestat sudura, documente privind raportul juridic dintre ofertant şi specialist (CIM 
cxlras Revisal/declarație disponibilitate etc) şi decizie de numire de către conducätorul 
societãții si orice alte documente relevante; 
 
  
Specialistii/expertii secundari / non-cheie, se definesc ca fiind toti specialistii care au rol in 
indeplinirea activitatilor Contractului in legatura directa cu obiectivele acestuia. 
Pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile 
stabilite prin Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Contractantul are 
obligatia de a elabora documentatia tehnico-economica pe specialitati prin personal calificat 
profesional si autorizat conform legislatiei in vigoare pe fiecare domeniu specific. 
Pentru îndeplinirea activitatilor contractului in mod corespunzator si cu respectarea tuturor 
prevederilor legale privind autorizarea si atestarea personalului cu atributii in executarea 
contractului, pe linga personalul “cheie”, contractantul are obligatia sa completeze echipa cu 
personal, astfel incit sa poata realiza toate activitatile contractului in conditii optime si cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 
Aceeasi persoana cu pregătire tehnica similara nu poate cumula responsabilităţi pentru mai 
multe specialităţi, chiar daca acestea nu sunt in relatie de subordonare functionala. 
 
- Responsabil de mediu. COD COR 325710, CV ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, 
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SCANAT COLOR, CU MENTIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de 
semnatar,” diploma de studii superioare in ingineria mediului, decizie de numire în funclia de 
responsabil de mediu,  documente privind raportul juridic dintre ofertant şi specialist 
(UM/extras Revisal/declarație disponibilitate etsì sau orice alte documente relevante: 
 
- Șef şantier - CV ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU 
MENTIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,diploma de licenta 
ca inginer in constructii civile (CCIA) , documente privind raportul juridic dintre ofertant şi 
specialist (CIM cxlras Revisal/declarație disponibilitate etc) şi decizie de numire de către 
conducätorul societãții sau orice alte documente relevante: Seful de santier propus propus 
trebuie sa aiba studii superioare si experienta profesionala in domeniu, respectiv sa fi fost 
implicat ca sef de santier in cel putin un contract de executie /proiectare si executie lucrari 
avand ca obiect lucrări de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere 
cladiri. 
 
- Topograf autorizat ANCPI cat. B sau D - Reprezentant al Antreprenorului - CV 
ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU MENTIUNEA 
“CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diplomä de studii. documente 
privind raportul juridic dintre ofertant şi specialist (CIM/extras Revisal/declaratie 
disponibilitatc etc sau orice alte documente relevante; Inginerul propus trebuie sa aiba 
experienta profesionala in domeniu, respectiv sa fi fost implicat ca topograf pentru specialitatea 
specifica investitiei,  in cel putin un contract de executie /proiectare si executie lucrari avand ca 
obiect lucrări de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere cladiri.   
 
- Responsabil privind managementul deseurilor, Cod COR 325713- - Reprezentant al 
Antreprenorului , CV ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU 
MENTIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diplomä de studii 
superioare,  documente privind raportul juridic dintre ofertant şi specialist (CIM/extras 
Revisal/declaratie disponibilitatc etc sau orice alte documente relevante; Specialistul propus 
trebuie sa aiba experienta profesionala in domeniu, respectiv sa fi fost implicat ca responsabil 
privind managementul deseurilor,  in cel putin un contract de executie /proiectare si executie 
lucrari de constructii , indiferent de natura lucrarilor (civile, industriale, hidrotehnice, drumuri, 
etc) 
 
-Specialist in domeniul calitatii, Cod COR 214129- - Reprezentant al Antreprenorului , CV 
ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU MENTIUNEA 
“CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diplomä de studii superioare 
inginer constructii civile (CCIA),  documente privind raportul juridic dintre ofertant şi 
specialist (CIM/extras Revisal/declaratie disponibilitatc etc sau orice alte documente relevante;    
 
      - Manager al sistemului de management al riscului-COD COR 325708, - Reprezentant al 
Antreprenorului, CV ACTUALIZAT SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU 
MENTIUNEA “CONFORM CU ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diplomä de studii 
superioare,  documente privind raportul juridic dintre ofertant şi specialist (CIM/extras 
Revisal/declaratie disponibilitatc etc sau orice alte documente relevante; Specialistul propus 
trebuie sa aiba experienta profesionala in domeniu, respectiv sa fi fost implicat ca responsabil 
privind managementul riscului,  in cel putin un contract de executie /proiectare si executie 
lucrari de constructii , indiferent de natura lucrarilor (civile, industriale, hidrotehnice, drumuri, 
etc) 
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-Coordonator SSM - Cod COR 226303 -Reprezentant al Antreprenorului, CV ACTUALIZAT 
SI SEMNAT OLOGRAF, SCANAT COLOR, CU MENTIUNEA “CONFORM CU 
ORIGINALUL” scris olograf de semnatar,” diploma de studii, certilicat/diploma absolvire curs 
SSM, documente privind raportul juridic dintre ofertant şi specialist (CIM/extras 
Revisal/dec1aratie disponibilitate etc.) sau orice alte documente relevante.  
  
 
Nota 1: 
Experţii cheie / secundari -  NU pot ocupa simultan mai multe poziţii în cadrul contractului .  
Nota 2: 
Se va prezenta structura specialistilor/expertilor non-cheie, conform solicitarilor de mai sus.    
Nota 3 
Pentru experţii non-cheie solicitaţi care desfăşoară activitatea în calitate atestată/autorizată  , 
autoritatea contractanta solicita ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor 
interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul 
economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care 
vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie 
aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). In vederea 
respectării principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractanta permite prezentarea de 
către experţii nerezidenti a certificărilor/ autorizărilor corespunzătoare emise în ţara de 
rezidenţă. 
Nota 4: 
Experienta minim solicitata se va demonstra prin prezentarea unei recomandari din partea 
beneficiarului final al lucrarii, semnata si inregistrata de acesta, care va cuprinde denumirea 
investitiei, valoarea lucrarilor, data de inceput/finalizare a lucrarii precum si functia ocupata de 
specialistul propus in cadrul lucrarilor. In cazul identificarii unor neconformitati, comisia de 
evaluare isi rezerva dreptul de a verifica informatiile la sursa. 
Nota 5: 
Autoritatea contractanta solicita operatorului economic să asigure pe durata contractului 
respectarea obligaţiilor legale incidente în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor, a prevederilor 
privind securitatea si sănătatea în muncă, precum si prezentarea modalităţii de asigurare a 
accesului la specialiştii necesari şi obligatorii (Responsabil Securitate şi Sănătate în Muncă, 
Specialist in domeniul calitatii  , în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător 
cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate 
cu prevederile Legii 10/1995 şi a altor legi incidente (cum ar fi Legea nr. 319/2006, HG 
nr.300/2006 în domeniul SSM). 

3. Responsabili tehnici cu execuția pentru lucrări de construcții civile si industriale, instalații 
(electrice, termice, sanitare, ventilatie, climatizare, etc. atestați M.L.P.A.T./ I.S.C.)  – 
Persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, la lucrările 
de construcții, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului 
MDRAP nr. 1895/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
Pentru tipurile de experți menționați mai sus, pentru care existenta certificării specifice, emisă de un 
organism abilitat conform prevederilor legale incidente domeniului în cauză, reprezintă condiţia necesară 
şi suficientă pentru a putea duce la îndeplinire activităţile ce fac obiectul respectivelor certificări, 
autoritatea/entitatea contractantă nu va stabili criterii de calificare şi selecţie, ci va solicita ca în 
propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea 
viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la 
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii 
serviciilor respective), conform prevederilor art.3 alin (4) din instructiunile ANAP nr. 1/2017. 
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Ofertanții vor avea in vedere ca este necesar sa prezinte si personal non cheie,, in conformitate cu cerintele 
formularului de propunere tehnica. 
 
5. Managementul calității și managementul documentelor 
5.1. Planul calității 
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 
trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea 
instrucțiunilor standardului SR ISO 10.005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în 
conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, 
dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările  ulterioare). 
 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În  
consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 
Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea 
calității în construcții, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 
o să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al  calității  în  

construcții, în  așa  fel  încât  să  îndeplinească  cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 

o să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea 
incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția  lucrărilor în 
construcții; 

o să  descrie  modul  în  care  vor  fi  organizate  și  gestionate  activitățile  în  cadrul Contractului  pentru 
a îndeplini cerințele; 

o să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această  
Documentație de Atribuire. 

 
Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
o Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului;  
o Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 
o Resursele disponibile pentru executarea  contractului,  respectiv  forța  de  muncă, materiale și 

infrastructură; 
o Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
o Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției 

lucrărilor. 
 

Planul calității elaborat de Contractant se va pune la dispoziția Autorității Contractante, la ședința de 
demarare a activităților din Contract, acesta va fi aprobat sau returnat cu comentarii, în termen de maxim 
15 zile de la emiterea sa de către Contractant. Pe durata executării Contractului, Planul calității se 
actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 
 
Planul calității pentru execuția lucrărilor ofertate care concretizează sistemul de asigurare a calității la 
particularitățile lucrării ce fac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul calității aplicat la lucrare, precum 
si gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează sa fie 
aplicate si planul efectiv de control propus. Se solicita prezentarea listei cuprinzând procedurile tehnice 
de execuție a activităților precum si descrierea lor numai pentru categoriile de lucrări necesare la 
realizarea integrala a obiectelor/investiției. Procedurile tehnice de execuție care vor fi prezentate de 
ofertanți și sunt neaplicabile prezentei proceduri vor duce la neconformitate ofertei depuse. 
 
Acoperirea în integralitate a categoriilor/tipurilor de lucrări prin proceduri tehnice de execuție care includ 
în conținutul acestora și planuri de control, verificări si încercări pentru materialele puse  în  opera, măsuri 



CAIET DE SARCINI - Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: 
„DEMOLARE SI CONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT CAMIN CULTURAL BOBOTA” Pagină 14 din 28 

 

de  supraveghere, monitorizare și verificare a execuției lucrărilor în sine, constituie un avantaj pentru 
Autoritatea contractantă. Se solicita minim prezentarea următoarelor informații: 
a. Descrierea cronologică a procedurilor tehnice de execuție pentru toate categoriile de lucrări necesare 

la realizarea integrală a obiectelor/investiției. Nu se accepta prezentarea incompletă a procedurilor 
tehnice de execuție sau prezentarea de proceduri tehnice de execuție care nu au legătură cu prezentul 
contract. 

b. Planul de asigurare al calității, descrierea sistemului calității aplicat la lucrare; 
c. Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea 

integrală a obiectelor/investiției. Se va prezenta în mod obligatoriu lista și descrierea procedurilor de 
sistem implementate în cadrul organizației operatorului economic prin sistemul de management al 
calității însușită de ofertant și furnizorul de servicii. 
 

Prezentarea unui plan al calității general, fără particularizarea la proiectul în cauza, va conduce 
la declararea ofertei ca NECONFORMA. 
 
Ofertantul are obligația de a lua toate măsurile necesare privind respectarea tuturor prevederilor legale și 
a prescripțiilor tehnice referitoare la calitatea în construcții (construcție din categoria C de importanță, 
conform H.G. 766/1997). 

 
5.2. Planurile de control a calității 
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 
trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al 
calității executării lucrărilor. 
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control 
al calității lucrărilor executate actualizat. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele 
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității 
aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor 
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la 
emiterea de către Contractant. 
 
Planul de control al calității va fi realizat de contractant, și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin 
următoarele: 
o Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
o Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
o Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și  acceptarea 

activității; 
o Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
o Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 
 
Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 
activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea  
execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 
 
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
o activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
o activitățile care nu  trebuie  să  fie  începute  fără  prezența  reprezentantului Autorității  Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza  
activitatea respectivă. 

 
5.3 Managementul documentelor  
Documentele (scrise sau desenate) prezentate de către Contractant Autorității Contractante trebuie să fie 
redactate în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.  
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Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din sistemul internațional de 
unități. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie să fie furnizate în format JPG. 
Contractantul va furniza Autorității Contractate 1 (un) exemplar tipărit și 1 (un) exemplar, pe suport 
electronic (DVD, memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată perioada de execuție a Contractului. 
Toate documentele trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de 
format, de software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă. În plus față de cele de mai sus, 
toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate 
și în format Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor.  
Contractantul trebuie să furnizeze fișierele native sau sursa tuturor documentelor tehnice ale Contractului.  
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind Managementul 
documentelor, Autoritatea Contractantă poate accepta sau poate solicita Contractantului să realizeze 
modificări suplimentare înainte de a o accepta.  

6. Cerințe specifice de managementul Contractului 

6.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea,  
care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din Contract, a întâlnirilor pentru 
monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a 
rezultatului final al Contractului. 
Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului: 

• întâlnire de demarare a activităților - începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată 
printr-o întâlnire organizată de către Contractant, ce va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare, după 
data semnării Contractului; 

• întâlniri, ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea 
progresului la un interval lunar pe perioada derulării Contractului, frecvența acestora poate fi 
modificată în funcție de situațiile specifice. 

• întâlniri, ședințe periodice de monitorizare pe șantier a executării lucrărilor, pentru monitorizarea 
execuției lucrărilor la un interval zilnic și vor fi efectuate de Dirigintele de Șantier/Proiectant/Orice 
alt reprezentant al Autorității Contractante. 

• întâlniri ad-hoc/întâlniri/ședințe ce pot fi stabilite/planificate de către Autoritatea Contractantă. Într-
un  termen scurt,  respectiv 3 (trei) zile lucrătoare. 

Agenda pentru astfel de întâlniri va cuprinde evidențierea progresului lucrărilor, a programului de lucru 
și planurilor pentru viitoarele activități, situația personalului, siguranța, echipamente,  achiziția de 
materiale, plăți, identificarea riscurilor și stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau 
diminuarea efectelor acestora, dificultăți curente și viitoare,  interacțiunea cu terții. 
 
 
6.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare 
a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

• Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări în ceea ce privește construcția,  acesta 
va notifica Autoritatea Contractantă într-un termen ce nu va depăși 2 (doua) zile lucrătoare de la 
identificarea unei astfel de situații. 

•Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări în ceea ce privește 
construcția, aceasta va notifica Contractantul într-un termen ce nu va depăși 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la identificarea unei astfel de situații. 

 
În cazul unei cereri de schimbare, Contractantul/Autoritatea Contractantă trebuie să furnizeze 
următoarele informații: 

- Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 
- Autor, datele de creere/validare; 
- Descrierea ( rezumat detaliat); 
- Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 



CAIET DE SARCINI - Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: 
„DEMOLARE SI CONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT CAMIN CULTURAL BOBOTA” Pagină 16 din 28 

 

- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (dacă se aplică), 
tip și a altor elemente cu impact; 

- Riscuri asociate cererii de schimbare; 
- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere. 

Contractantul și Autoritatea Contractantă, vor demara discuții pe tema cererii de schimbare, numai după 
ce s-a stabilit oficial care este evenimentul generator al schimbării. În cazul în care modificarea este 
aprobată, o adresă în acest sens va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant. 
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului 
de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a  documentelor 
relevante. 
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte 
de șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 
tehnice  ale Contractului. 

6.3 Planificarea activităților în cadrul Contractului.  
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a lucrărilor în Contract 
un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către 
Contractant. Durata totală a planului detaliat de execuție a lucrărilor nu trebuie să depășească perioada 
prevăzută in documentația de atribuire,  așa cum  este prevăzut în Contract. 

6.4 Ședința de demarare a activităților în Contract 
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după  
această întâlnire și este semnată de ambele părți. 
În cadrul ședinței de demarare a lucrărilor în Contract, Contractantul furnizează Autorității Contractante 
următoarele documente: 

• Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
• Planul calității; 
• Planul general de control al calității; 
• Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate 

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

6.5 Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai 
sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de  șantier. 
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de  șantier înainte de începerea 
oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru  organizarea de 
șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 
Procesul verbal / Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal / Minuta de predare și începere a 
activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 
 
6.6 Raportarea  în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 
activităților de execuție. 
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă  
reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 
Pentru  fiecare  întâlnire  Contractantul va întocmi  un  proces verbal/o  minută ce trebuie agreată de  toate 
părțile implicate. 

6.7 Testarea tehnică a lucrărilor 
Activitățile de testare includ controale și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar 
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de exemplu verificarea 
îmbinărilor dintre structura existentă și o nouă structură), cheltuielile cu personalul, utilajele, 
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echipamentele și materialele necesare pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările 
tehnice.  
În timpul construcției, toate testările necesare ale lucrării,  precum și verificările finale ale sistemelor 
mecanice și ale părților acestora trebuie să fie realizate și verificate de către Șeful de Șantier.  
Condiții prealabile pentru testările de punere în funcțiune reprezintă realizarea cu succes a verificărilor 
anterioare punerii în funcțiune pentru toate articolele întregului sistem și realizarea cu succes a 
activităților de punere în funcțiune.  
După terminarea cu succes a testelor de punere în funcțiune, se va semna „Proces Verbal de punere în 
funcțiune”. Contractantul va dovedi prin documente toate testele și inspecțiile realizate la lucrări, ca parte 
din procesul de punere în funcțiune, în timpul perioadei de testare, exploatarea lucrărilor trebuie făcuta 
de personalul beneficiarului, sub supravegherea și îndrumarea Contractantului. 
Data în care lucrarea a trecut cu succes de funcționarea de probă și Contractantul și-a îndeplinit obligațiile 
corespunzătoare va fi trecut într-un protocol semnat de către dirigintele de șantier, Contractor și de 
Contractant, în timpul pornirii și a funcționării de probă, Contractantul trebuie să instruiască personalul, 
selectat de către beneficiar și se va semna un proces verbal care să ateste faptul că personalul a fost instruit 
corespunzător.  

6.8 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 
notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
După terminarea verificărilor menționate  anterior,  Autoritatea  Contractantă  și Contractantul vor semna 
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
 
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994,  cu 
modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 
1. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de  Autoritatea 
Contractantă și după ce Persoana care realizează testările  tehnice  emite certificatul de 
conformitate final fără observații; 

2. În  a  doua  etapă  Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după  îndeplinirea 
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 

 
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală 
a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală 
sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrărilor sau materialelor. 

6.9 Monitorizarea  
Pe parcursul desfășurării contractului, se vor monitoriza următorii indicatori: 

• Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe 
Contract) 

• Indicator de rezultate: 
❖ Calitatea execuției: Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, 

în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractanta, realizarea tuturor punctelor de 
verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați, acceptarea rezultatelor 
tuturor probelor, testelor și verificărilor conform Contractului și solicitărilor Autorității 
Contractante. 

❖ Calitatea raportării: rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractantă, calitatea 
raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat, predarea Cărții Tehnice a Construcției 
complete și la termen.  

 
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 
monitorizare și performanța (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  
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Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Managerul de proiect al Autorității 
Contractante. 
În  cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 
asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 
constatator negativ. 

6.10 Evaluarea și indicatorii de performanță 
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului 
în legatură cu executarea Contractului prin eliberarea unui Certificat constatator inițial în termen de 14 
zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a unui Certificat constatator 
final în termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal de recepție finală, în conformitate cu 
prevederile legale. Aceste documente vor fi încarcate în S.E.A.P.  
1. Foarte satisfăcător (5 puncte)- executate în termenele convenite în contract; 
2. Satisfăcător (4 puncte) - executate imediat după încheierea termenelor convenite în Contract însă fără 

întârzierea activităților din calendarul general al proiectului, respectiv mai mult de 20 zile; 
3. Acceptabil (3 puncte) - executate după încheierea termenelor convenite în Contract conducând la 

întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului ce pot fi neglijate respectiv mai mult de 
40 zile; 

4. Nesatisfăcător (2 puncte) - executate cu mult după încheierea termenelor convenite în Contract 
conducând la întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului, respectiv mai mult de 60 
de zile; 

5. Foarte nesatisfăcător (1 punct) - executate cu mult după încheierea termenelor convenite în Contract 
conducând la întârzieri majore ale activităților din calendarul general al proiectului, respectiv mai mult 
de 120 de zile. 

7. Subcontractarea 
7.1. Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării 
lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel 
puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 
• documentele  care  descriu activitățile  subcontractate,  calendarul  de  execuție  și valoarea acestora; 
• documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de  a executa 

lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 
• documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 
• descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 

executării lucrărilor subcontractate. 
  
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi  subcontractate. 
 
În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 
această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 
contractuale. 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului 
de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis 
spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru 
începerea lucrărilor de către subcontractant. 
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8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv 
în  domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu 
regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
În realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de  sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă; 
ii. regulile  aplicabile  în  mod  specific  realizării  de  lucrări  a  căror  execuție  face obiectul Contractului 

ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 
Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze 
activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul 
are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier/Inginerul cu privire la consecințele asupra 
activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care 
sunt aplicabile. 
 
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate 
conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile 
prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-
a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.   
 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții  de maximă  securitate 
și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la 
securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde /instrucțiuni /proceduri /ghiduri, 
aplicabile în speță. 
 
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și  în situația în care au 
fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă 
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 
către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative  
aplicabile. 
 
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile   în  
domeniul  mediului,  social  și  al  muncii  instituite  prin  dreptul  Uniunii,  prin dreptul național, prin 
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 
i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal  privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon; 
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și  al 

eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
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xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm  privind 
POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de  cauză, 
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional  
(UNEP/FAO)  (Convenția  PIC),  10  septembrie  1998,  și  cele  trei protocoale regionale ale sale. 

9   Responsabilitățile Contractantului 
9.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 
i. Asigurarea  planificării  resurselor  pe  toată perioada  derulării  Contractului  pe baza informațiilor 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, 

cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 
legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;  

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător 
și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în 
interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor  Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
datele de finalizare a fiecărei activități; 

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 
ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

vii. Executarea  și  documentarea  corespunzătoare  a  tuturor  schimbărilor  (Modificări) solicitate de  
către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând 
progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și 
costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. 
Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația 
în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde 
este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește  îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la 
cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul 
operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de  
securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și 
sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de  ridicat 
sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice,  
săptămânale și lunare; 

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier  și 
reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 

 
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate  
responsabilitățile ce decurg  din  documentația  tehnică  de  execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 
contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la 
execuția de lucrări în cadrul Contractului.  
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Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat 
necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici 
din  domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 
complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor,  astfel  încât  să  se asigure 
îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 

și pentru respectarea termenelor de execuție; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității 
Contractante (după caz); 

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului 
de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în  domeniu. 

 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 
verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația  de  a  prezenta  la cerere  orice  și  toate documentele 
justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 
 
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de  
Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată 
executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale 
menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 
 
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia 
toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul 
este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria 
substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în 
imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. 
Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate 
minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 
competentă. 
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții 
împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport  cauzele 
care au condus la situația creată. 
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a  
obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 
 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 
lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 
pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea 
Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va 
transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării  Autorității Contractante. 
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 
graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea  cu 
succes și în termen a execuției de lucrări. 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din 
întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare 
indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și 
orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de 
rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice 
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metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, 
Contract sau restul documentației de execuție. 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției 
situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a  realiza 
atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va 
fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel 
puțin 15 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante  și a 
reprezentanților autorităților competente. 
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite 
conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării 
de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica 
corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 
metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de  
Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 
efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde 
este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 
legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada 
derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

9.2  Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă toate lucrările care fac obiectul investiției. Totodată este 
responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea 
Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 
realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă  din această 
procedură. 

 9.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 

În scopul realizării  activităților ce țin de etapa  pregătitoare a execuției  lucrărilor, Contractantul  
trebuie: 
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; 
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității 

pe șantier: 
o Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 

vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ceea ce privește vizitele, participarea sa la 
diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate 
cu Contractul; 

iii. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și 
înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de 
întâlniri: 
o Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar 

să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de 



CAIET DE SARCINI - Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: 
„DEMOLARE SI CONSTRUIRE PE ACELASI AMPLASAMENT CAMIN CULTURAL BOBOTA” Pagină 23 din 28 

 

înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice  ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iv. Să întocmească și să depună Planul Calității; 
v. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
vi. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 
prevederile legale; 

vii. Să  întocmească  și  să  depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 
dacă este cazul); 

viii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 
termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va  stabili: date de 
referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, 
ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la 
dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată 
fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei 
activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a 
aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea 
execuției lucrărilor. 
9.3.1 Graficul de executie: 
a) Graficul de executie va fi intocmit pe maxim 12 luni calendaristice, care va include inclusiv 
perioadele de timp friguros, daca este cazul ;  
b) Graficul va include atat activitatile premergatoare inceperii executiei lucrarilor cat si cele de 
finalizare a activitatilor investitiei. 
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 

referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele 
detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 
monitorizarea cerințelor  de  mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, 
informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea 
corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat 
de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de 
siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura  că sunt actuale. 

9.4. Responsabilități legate de pregătirii șantierului 
 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activității înainte de demararea efectivă a lucrărilor 
de către Contractant: 
i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane 
și marcarea clară a poziției acestora 

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe 
întreaga durată de execuție, aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 
adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la 
limita inferioara de explozie ( LIE) 

 
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. 
Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze 
și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

9.5. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 
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Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța 
de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea 
lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 
• Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de 
energie, toalete ecologice, etc; 

• Asigurarea șantierului prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri 
temporare sau/și pază ( dacă este cazul) 

• Asigurarea utilităților necesare pentru desfășarea activităților pe șantier în bune condiții și cu 
respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului. 

• Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 
echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 
echipamentele/utilajele 

• Asigurare suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 
echipament și materiale  
Aceste activitati sunt necesare pentru buna desfasurare a lucrarilor de constructii. Bugetul estimativ 
al procedurii, respectiv devizul general nu contine alocari de sume pentru aceste activitati, urmand a 
fi suportate de executant din categoria de cheltuieli indirecte. 

9.6. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 
 
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe  șantier: 
• sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluționării; 
• asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu execuția atestați; 
• convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 

ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 
• soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, 

numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
• utilizarea în  execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, 
precum și gestionarea probelor-martor; 

• înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu 
altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de 
Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 

• respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzător cerințelor; 

• propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-
au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

• aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau  prin 
documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

• remedierea,  pe  propria  cheltuială,  a  defectelor  calitative  apărute  din  vina  sa, atât  în  perioada 
de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

• readucerea terenurilor  ocupate  temporar  la  starea  lor  inițială,  la  terminarea 
• execuției  lucrărilor. 

9.7. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 
tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 
personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului  sistem de 
management al calității. 
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Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 
- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 

echivalent (SR EN ISO); 
- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante. 
În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care 
să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu 
cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea  Contractantă. 
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta 
va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi  executate. 
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă  lucrul. 
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de 
începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 
acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de 
ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în  vigoare. 

 9.8. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe 
șantier  
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificările și completările ulterioare. Executantul este responsabil de respectarea masurilor privind 
Normele de Protecție a Muncii si Normele de Protecția Mediului in conformitate cu legislația in vigoare, 
pe întreaga perioada de derulare a contractului.  
Executantul este responsabil pentru siguranța tuturor persoanelor in spațiul de derulare a lucrărilor, 
Curățenia după finalizarea lucrărilor si transportul deșeurilor este in atribuția executantului.  

9.9. Cerințe privind aplicarea principiului DNSH („Do No Significant Harm”) 
Executantul are obligația de a respecta măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, 
respectiv de execuție, în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. 
Ofertanții trebuie să aibă în vedere faptul că va prezenta obligatoriu pe parcursul derulării contractului: 
- Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 

Cantitate de materiale desființate  .......... mc/mp 
Cantitate de materiale reutilizate  ........... mc/mp 
Cantitate de materiale reciclate  ........... mc/mp 
Cantitate de deșeuri  .........  mc/mp 

- Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică 
cantitatea de deșeuri incinerate. 
- Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații 
de conformitate ( dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice 
nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții ( dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru 
care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate). 
- Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830). 
- Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada consumului redus de 
energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate. 
- Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării. 
- Orice alt tip de document solicitat de finanțator. 
 
Ofertantul va prezenta Declarația privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” - 
„A nu aduce prejudicii asupra mediului” si va descrie modalitatea de indeplinire a principiul DNSH). 
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9.10. Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 
menționat în Contract.  

10. Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Se va respecta Fișa de date și formularul de Propunere tehnică (Formular 12), parte integranta a 
documentatiei de atribuire.  
  
  

11. Modul de prezentare al propunerii financiare  
Se va respecta Fișa de date și formularul de Propunere financiara, anexă la prezenta documentație.  

12. Termenul limită pentru depunerea Ofertei 
Ofertanții vor depune numai în format electronic documentele solicitate, până la data și ora precizate ca 
termen limită de depunere a Ofertelor prevăzute în anunțul /invitația de participare. 
Termenul limită pentru primirea Ofertelor este specificat în anunțul/invitația de participare asociat 
procedurii. 
Ofertele vor fi depuse cu respectarea instrucțiunilor din cadrul Documentației de Atribuire. Documentele 
solicitate și DUAE vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat 
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. 
În cazul în care Autoritatea Contractantă prelungește termenul limită pentru primirea Ofertelor, toate  
drepturile și obligațiile entității contractante și ale Ofertantului se raportează la noul termen stabilit. 
Numai Ofertele transmise în termenul specificat și prin mijloace electronice sunt luate în considerare.   
Riscul transmiterii Ofertelor, inclusiv Forța Majoră, sunt suportate de către Ofertant. 

13. Adresa/ Modul de depunere a Ofertelor 
Oferta și documentele care o însoțesc vor fi încărcate în SEAP, în secțiunile specifice disponibile și  
numai de către Operatori Economici înregistrați în SEAP. 
Prin trimiterea unei Oferte, se consideră că Ofertantul are cunoștință de toate legile, actele și 
reglementările relevante din România, precum și utilizarea corectă a platformei SEAP, care pot afecta în 
orice fel operațiunile sau activitățile care  sunt subiect al procedurii de atribuire și a Contractului care 
rezultă din procedura de atribuire. Autoritatea Contractantă nu este responsabilă pentru utilizarea 
defectuoasă/incorectă a platformei SEAP de către operatorii economici. 
Prin depunerea Ofertei, Operatorul Economic acceptă în totalitate și fără restricții condițiile care 
guvernează procedura de atribuire ca baza unică de desfășurare a procedurii, indiferent de propriile sale 
condiții de executare a lucrărilor, la care renunța prin depunerea Ofertei. Orice rezerve incluse în Oferta 
pot duce la respingerea Ofertei. 
Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru veridicitatea informațiilor transmise prin DUAE, 
legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor care vor fi prezentate scanate după original și/sau după 
o copie „conform cu originalul” de către Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea  criteriului de 
atribuire. 
Autoritatea Contractantă își rezerva dreptul de a verifica autenticitatea documentelor depuse. 
Până la termenul limită de depunere a Ofertei, Operatorii Economici trebuie sa încarce în SEAP  Oferta 
și documentele care o însoțesc. 

14. Confidențialitatea procesului de evaluare 
Toate informațiile cu privire la examinarea, evaluarea și compararea Ofertelor, inclusiv cele referitoare 
la clarificările solicitate de la Ofertanți, precum și recomandările pentru atribuirea Contractului, nu vor fi 
făcute publice Ofertanților și nici altor persoane care nu sunt implicate oficial în acest proces până când 
nu se notifică participanții la procedura cu privire la rezultatul derulării  procedurii. 
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Din momentul deschiderii/accesării conținutului Ofertelor și până în momentul semnării Contractului, 
Ofertanții care au depus Oferta nu trebuie să contacteze reprezentanții Autorității Contractante și comisia 
de evaluare cu privire la orice aspect legat de procesul de evaluare a Ofertelor. 
Orice încercare a unui Ofertant de a aborda direct orice membru al comisiei de evaluare, orice angajat al 
Autorității Contractante sau orice expert cooptat pe parcursul perioadei de evaluare va fi  considerat motiv 
legitim pentru respingerea Ofertei. 
Ofertanții trebuie sa răspundă la orice solicitare de clarificări transmisă de către comisia de evaluare a 
ofertelor, utilizând platforma SEAP și secțiunile dedicate în acest sens pentru comunicarea cu ofertanții. 

15. Notificarea privind rezultatul procedurii 
Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei și imediat după finalizarea evaluării, Autoritatea 
Contractantă va notifica în scris Ofertantul declarat câștigător cu privire la faptul că Oferta sa a fost 
acceptată. În același timp, Autoritatea Contractantă va notifica, de asemenea, și pe ceilalți Ofertanți  
asupra rezultatelor procedurii. 
În perioada de pregătire și validare/semnare a unui contract, notificarea transmisă pentru atribuirea 
Contractului, împreună cu Formularul de Oferta și garanția de participare, dacă este solicitată,  constituie 
un act obligatoriu pentru Ofertant. 

16. Semnarea Contractului 
Doar Contractul semnat va constitui un angajament oficial din partea Autorității Contractante și nicio 
activitate nu va începe până când Contractul nu a fost semnat între Autoritatea Contractanta și  Ofertantul 
câștigător. 

17. Drepturile Autorității Contractante în ce privește Oferta 
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă în limitele regulilor 
stabilite și de a anula procedura de atribuire și de a respinge toate Ofertele în orice moment. 
Autoritatea Contractantă nu va fi sub nici o formă responsabilă de daune, indiferent de natura lor privind 
decizia de anulare a procedurii de atribuire, chiar dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată  de către 
Ofertanți privind posibilitatea unor daune. 
 
Autoritatea Contractantă își rezerva dreptul de a solicita informații suplimentare sau complementare 
privind toate sau parte din informațiile transmise în cadrul Ofertei de la Ofertant sau de la oricare alte 
autorități relevante în țara de rezidență, după caz. Acest drept este extins pe întreaga durata de desfășurare 
a procedurii și se poate referi (fără a se limita la) informații în legătură cu: 
• Situații  care  constituie motive de excludere pentru toți Operatorii  Economici implicați în procedură,  
• Nume, date de contact și reprezentanți legali ai Subcontractanților principalului Contractant,  sau mai 

departe pe lanțul de subcontractare, 
• Nume, detalii de contact și reprezentați legali ai furnizorilor implicați în procedură (dacă este cazul,  

chiar  dacă nu sunt  nominalizați  în  mod  expres  de către Ofertant in documentele  transmise către 
Autoritatea Contractantă 

• Situații  care  constituie  motive de  excludere  pentru toți Operatorii Economici implicați în  procedură, 
• Nume, date de contact și reprezentanți legali ai Subcontractanților principalului Contractant, sau mai 

departe pe lanțul de subcontractare, 
• Nume, detalii de contact și reprezentați legali ai furnizorilor implicați în procedură (dacă este cazul,  

chiar dacă nu sunt nominalizați în mod expres de către Ofertant în documentele transmise către 
Autoritatea Contractantă 

 
Documentele vor fi depuse în format electronic în SEAP, scanate și semnate cu semnătură electronică 
extinsă. 
Oferta trebuie să conțină următoarele documente, completate în mod corespunzător, scanate și semnate 
electronic: 
 

• Împuternicire privind autorizarea semnării ofertei 
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• Dovada privind constituirea garanției de participare 
• DUAE, Angajamentul ferm terț/terți suspinător/susținători (dacă este cazul), Acordul de asociere 

(daca este cazul), Acordul de subcontractare (dacă este cazul); 
• Toate formularele din sectiunea de formulare vor fi obligatoriu depuse in sectiunea specificata in 

nota de subsol a fiecarui formular , respectiv in cadrul documentelor de calificare, oferta tehnica 
sau oferta financiara , SUB SANCTIUNEA EXCLUDERII DIN PROCEDURA!! NU se va 
solicita depunerea formularelor lipsa ulterior datei limita de depunere a ofertelor, fiind considerate 
documente care lipsesc. 

• Propunerea tehnică  
• Propunerea financiară   

 
În cazul în care din motive tehnice (datorate AADR) neimputabile operatorului economic, nu este 
posibilă transmiterea anumitor documente în sistemul electronic prin intermediul SEAP, acestea pot fi 
depuse la registratura AC, în plic sigilat, însoțit de scrisoarea de înaintare, marcat cu adresa entității 
contractante și cu inscripția «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE…….( se vor indica data 
și ora din anunțul de participare)», scris clar și citeț. Nedepunerea ofertei financiare în sistemul electronic  
atrage respingerea ofertei. 
Înainte de a fi declarat câștigător, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire 
asupra ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea autorității contractante, toate documentele solicitate 
prin Fișa de date și asumate prin DUAE, după cum urmează: 
1. Documentele de calificare care se vor arhiva în ordinea în care au fost solicitate în Fișa de date a  
achiziției (filele cu informații pe verso vor fi și ele arhivate). În cazul în care există asociați, terți 
susținători, subcontractanți, documentele de același tip se vor așeza unul după altul (mai întâi pentru  
lider, apoi pentru asociați, după care pentru terți si subcontractanți); Pentru a se evita apariția de erori pe  
parcursul  analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, se solicită operatorilor economici 
să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, astfel încât 
aceasta sa poată fi identificată în mod facil. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al 
conținutului. Documentele solicitate, semnate și ștampilate se vor depune în format electronic în SEAP 
(scanate și semnate cu semnătura electronica extinsă). 
În situația în care în urma demersurilor realizate de Autoritatea Contractantă, ofertantul clasat pe primul 
loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, 
Autoritatea Contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele 
justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii  criteriilor de 
calificare. 
Documentele scanate trebuie sa fie lizibile. 
În cazul în care persoana care semnează declarațiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al 
operatorului economic, se va atașa o împuternicire pentru acesta. În cazul în care în țara de origine sau 
în țara în care este stabilit operatorul economic, în conformitate cu legislația țării, nu se utilizează 
ștampila, se va accepta o declarație pe propria răspundere din partea operatorului  economic în acest sens. 
Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoțite de traducere autorizată în limba 
română. În cazul în care există discrepanțe între versiuni, traducerea în limba română va  prevala. 
 
Întocmit 
Expert cooptat   
 

 
Avizat: 
Responsabil achiziții publice   
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