Contract de execuţie de lucrări nr. _____/________

Contract nr. _____/________

Contract de execuţie de lucrări nr. _____/________


Înregistrat la  DEER S.A.




Înregistrat la …..…………(nume executant)
Nr..................din .................................


Nr………….din……………………………….

CONTRACT SECTORIAL  DE EXECUŢIE LUCRĂRI

(EXECUŢIE)
nr. .........................din......................

1. Preambul

În temeiul Legii  nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale și în baza Raportului Procedurii nr. ………… din data de ............, s-a încheiat prezentul contract sectorial de lucrări, între:
1.1.
Entitatea  contractantă: 

Distribuție Energie Electrică Romania S.A.(DEER S.A.), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J2002000352121, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, judeţul Cluj, cod poştal 400380, cod de înregistrare fiscală RO14476722, cont nr. ........................ deschis la Banca ......................, cap. social 1.405.500.870 lei, reprezentată de Director ................... (conform Politicii de Delegare a Autorităţii-DoA)
1.1.1.
Beneficiarul lucrării
DEER S.A. - Sucursala ……….,, loc. ........, str. ....., cod poştal............nr.  .. , jud........... cod IBAN  nr. RO .……   ……….. deschis la ……, reprezentată prin Director ……….. 
şi
1.2.
Executantul: 
Societatea ……………………………………………………………………………., înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ………………, cu sediul în ……………………………………, judeţul ………………, cod poştal…………, telefon ……………., fax ……………… cod de înregistrare fiscală ………………………., cont  …………………………………………… deschis la …………………………………….., reprezentată prin director/administrator ………………………………..
2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract sectorial de lucrări - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect:

(i) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;

(ii) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;

(iii) realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de Entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;

b) Entitatea  contractantă şi Executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - prețul plătibil Executantului de către Entitatea contractantă, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d) durata contractului – perioadă de timp de la data semnării contractului până la data procesului-verbal de recepție finală, aprobat;

e) durata de execuție – durata de realizare a lucrărilor, conform graficului de execuție acceptat de Entitatea contractantă, care începe de la data semnării ordinului de începere a lucrărilor;

f) termen intermediar - durată stabilită între părți pe categorii de lucrări și/sau etape de execuție ce vor fi evidențiate în graficul de execuție;
g) amplasamentul lucrării - locul în care Executantul urmează să execute lucrarea, conform procesului verbal de predare amplasament ;

h) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

i) forța majoră – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente, fără a se limita la: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j) zi - zi calendaristică; an - perioada de 365 sau, după caz, 366 de zile, cuprinsă între orice dată a unui an calendaristic şi data corespunzătoare a anului calendaristic următor.
k) ANSPDCP înseamnă autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din România, denumită Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
l) date cu Caracter Personal înseamnă orice date cu caracter personal prelucrate de Părți ca operatori asociați, pentru scopurile stabilite în comun și prin mijloace de prelucrare stabilite în comun  pentru realizarea activității Părților în baza Contractului Principal sau în legătură cu acesta;
m) GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
n) legislația Datelor cu Caracter Personal înseamnă legislația ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în special GDPR și actele normative interne care implementează sau suplimentează GDPR, și va include orice acte normative viitoare ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal începând cu data intrării lor în vigoare;
o) “liber de sarcini” – predarea amplasamentului liber de sarcini înseamnă că terenul se predă liber şi neafectat de obligaţii juridice, cum ar fi privilegiile şi ipoteca, servituţile şi superficia, dreptul de preemţiune şi de retenţie sau alte obligații care se consemnează în certificatele de sarcini; 
p) derularea contractului înseamnă executarea propriu-zisă a obiectului contractului (executarea lucrărilor care fac obiectul contractului, inclusiv lucrările de proiectare), fără perioada până la constituirea GBE și fără perioada de garanție acordată lucrărilor conform contractului.
3. Interpretare
3.1.
În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.
Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică altfel.

3.3.
Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. Obiectul contractului
4.1.
Executantul se obligă să execute Lucrarea...., respectiv să finalizeze lucrarea și să remedieze toate defectele apărute în perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
4.2.
Entitatea contractantă se obligă să plătească Executantului, pentru îndeplinirea întocmai a contractului, preţul contractului. 
5. Preţul contractului
5.1.
Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de …………… (......... în litere) lei, la care se adaugă TVA, conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare.
5.2.
Prețul prevăzut la art. 5.1. se defalcă după cum urmează:

                   Executant (denumire): suma de …………… lei

                   Subcontractant (denumire): suma de ……….. lei (dacă este cazul de plata directă către subcontractanți, conform art. 5.3)

5.3.
Entitatea contractantă efectuează plăți directe către Subcontractanții desemnați, corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de aceştia în condițiile prezentului contract, dacă Subcontractantul  își exprimă în scris opțiunea de a fi plătit direct și prezintă acordul Executantului în acest sens. (dacă este cazul)
5.4 
În situația în care, pe durata prezentului contract, intervin, cu acordul părților, modificări (inclusiv reduceri) ale prețurilor/cantităților de lucrări, stabilirea prețului final al contractului se va realiza prin încheierea unui Act aditional de regularizare a valorii contractului, în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data stabilirii valorii finale a ultimei situații de lucrări executate și acceptate conform contractului.

6. Durata contractului şi durata de execuţie
6.1. 
(1) Contractul sectorial de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți, respectiv data semnării lui de către ultima parte semnatară și încetează la data semnării și aprobării procesului-verbal de recepţie finală. 

(2) Contractul produce efecte până la stingerea tuturor obligaţiilor scadente potrivit prezentului contract (de exemplu, dar fără a se limita la:  eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie, expirarea garanţiilor tehnice).

 (3) În ceea ce privește obligațiile neonorate de părți, sau în ceea ce privește obligațiile onorate necorespunzător în perioada de valabilitate a contractului, acesta încetează să producă efecte la data îndeplinirii efective a acestora sau recuperarea totală a prejudiciilor.

6.2.   
(1) Durata de execuţie a lucrărilor este de …..... luni, de la data semnării ordinului de începere al lucrărilor, conform graficului de execuţie. 


(2) Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului se încheie după constituirea garanției de bună execuție a contractului, potrivit capitolului 21.

(3) Comunicarea ordinului de începere al lucrărilor se face fie sub semnătura de primire, fie printr-un mijloc de transmitere care să asigure dovada de comunicare, respectiv primirea de către Executant (fax, e-mail, poștă). 

(4) Ordinul de începere al lucrărilor de execuție se emite doar însoțit de procesul-verbal de predare-primire al amplasamentului liber de sarcini și de autorizația de construire (dacă este cazul).

7. Ajustarea preţului contractului
7.1.
Prețul contractului pentru lucrările executate este cel declarat în oferta financiară, anexă la contract.

7.2. (1) Prețul contractului (fără TVA) se va ajusta potrivit formulei de ajustare prevazută mai jos, și anume: 
An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

– „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente situaţiei de lucrări acceptate de Beneficiar);
 – „av“ este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; – „m (materiale)“, „f (forta de munca)“, „e (lista de echipamente)“ sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuţia Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale; – „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n“, exprimaţi în moneda Contractului. Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt aferente elementelor de cost relevante.

– „Fo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referinţă (data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare sau Achizitie directa), Data de Referinţă va fi data semnării Contractului).

(2) Indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, inclusiv sursa acestora şi orice informaţie necesară pentru a determina cu certitudine definiţia lor, precum şi ponderea acestora vor fi stabiliţi de către Beneficiar în tabelul datelor de ajustare din contract. Se va verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1.

În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă).

7.3. Ajustarea se aplică începând cu luna a 7-a de derulare a contractului în baza solicitării scrise a uneia dintre părţi şi doar cu acceptul celeilalte părţi. Solicitarea de ajustare se face la momentul depunerii situaţiilor de lucrări. În termen de 5 zile, solicitarea va fi analizată şi agreată prin semnarea situaţiei de lucrări conform art. 20.6. 

Stabilirea valorii finale a contractului, în urma ajustărilor lunare, se va face printr-un act adiţional la prezentul contract, ce se va întocmi în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data stabilirii valorii finale a ultimei situații de lucrări executate și acceptate conform contractului. 

Pentru situatiile de lucrari aferente ultimei luni de executie, atunci cand indicii finali nu sunt disponibili, pentru incadrarea in termenii contractuali precum si pentru respectarea termenelor privind prevederile legale aferente receptiei lucrarilor, se vor utiliza indicii Fn, En si Mn disponibili in luna finalizarii lucrarilor de executie.

7.4. Valoarea finală a contractului (preţul total al contractului, inclusiv ajustarea) rezultă din însumarea situaţiilor de lucrări lunare ajustate, acceptate de Beneficiar. 

7.5. Este obligaţia părţilor de a semna actul adiţional prin care se stabileşte valoarea finală a contractului. Nerespectarea acestei obligaţii, de către Executant, se supune sancţiunii prevăzută la art. 15.1.
8. Documentele contractului
8.1.
Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexe la prezentul contract.


8.2.
Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca făcând parte din prezentul contract:

   (1) documente care există la semnarea contractului:

a) caietul de sarcini (specificații tehnice), inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) proiectul tehnic de execuție și/sau detalii de execuție; 
c) planșele (partea desenată a proiectului tehnic); (dacă este cazul)
d) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

e) graficul de execuţie și facturare; (dacă este cazul)
f) programul calităţii care concretizează sistemul de asigurare şi conducere a calităţii la particularitățile lucrării;

g) listele cu cantităţile de lucrări şi de utilaje (devizele-ofertă şi centralizatoarele financiare ale categoriilor de lucrări şi obiectelor);

h) acordul de prelucrare date cu caracter personal (dacă este cazul);

i) acordul de asociere (dacă este cazul);

j) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul);

k) contractele cu  subcontractanții - (dacă este cazul);
l) Anexa – Lista abaterilor și cuantumul penalităților aplicate pe linie de SSM.

   (2) documente care se vor întocmi după semnarea contractului:

a) autorizația de construire și/sau de desființare; (dacă este cazul)
b) garanţia de buna execuţie;
c) procesul-verbal de predare amplasament liber de sarcini;

d) ordinul de începere a lucrărilor;

e) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

f) procesul-verbal de recepție la PIF;

g) procesul-verbal de recepție finală;

h) actele adiționale;

i) alte anexe la contract.

9. Standarde
9.1.
Executantul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în documentele contractului, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
9.2.
La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

10. Caracterul confidenţial al contractului
10.1.
Cu excepția unor situații particulare în care o parte contractează servicii de audit sau de expertizare tehnico-economică cu un operator economic atestat în acest sens, o parte nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a)  să facă cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei terțe părti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea obiectului contractului;

b)  să utilizeze informațiile şi documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

10.2.
Dezvăluirea oricărei informații faţă de persoanele implicate în îndeplinirea obiectului contractului sau în realizarea acțiunii de audit se va face confidențial şi se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii obiectului contractului.
10.3.
O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante, înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Orice rapoarte și date precum harți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări justificative ori materiale achiziționate, compilate ori elaborate de către executant sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului vor deveni proprietatea exclusivă a Entității contractante.

11. 2. După încetarea contractului, executantul va remite toate aceste documente și date Entității contractante. Executantul nu va păstra copii ale acestor documente ori date și nu le va utiliza în scopuri care nu au legatură cu contractul fără acordul scris prealabil al Entității contractante.

11.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusiva a Entității contractante, care le va putea utiliza, cesiona ori transfera conform prevederilor legale.

11.4.
Executantul are obligația de a despăgubi Entitatea contractantă împotriva oricăror:

a) reclamații şi acţiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini.

12. Protecţia patrimoniului cultural naţional
12.1.
 Proprietatea asupra fosilelor, monedelor, obiectelor de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării se stabilește conform prevederilor legale în vigoare.

12.2.
Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la art. 12.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința Entitatea contractantă despre această descoperire şi de a îndeplini dispozițiile primite de la Entitatea contractantă/instituțiile cu competențe în acest sens. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adăuga la prețul contractului.

12.3.
Entitatea contractantă are obligaţia, de îndată ce a luat cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 12.1, de a înștiința în acest sens organele de poliţie şiComisia Națională a Monumentelor Istorice.
12.4. În cazul în care Ministerul Culturii, prin direcțiile județene de cultură, impune încheierea unui contract de supraveghere arheologică, Executantul are obligativitatea efectuării demersurilor și semnării contractului în numele și pentru Entitatea contractantă. Cheltuielile aferente vor fi suportate conform art. 12.2.


13. Obligaţiile executantului
13.1.
(1) Executantul are obligația de a se prezenta la preluarea amplasamentului de la Entitatea contractantă/Beneficiar, conform programării transmise prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la cap. 31 din contract.

(2) Executantul are obligația de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenția şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligațiile asumate și limitele prevăzute în contract.
(3) Executantul are obligația de a întocmi documentația as-built înainte de recepția, la terminarea lucrărilor. Acesta va preda Entității contractante documentația as-built în 2 (două) exemplare pe suport hârtie, de asemenea o va transmite pe e-mail. Obligaţia întocmirii documentaţiei as-built se aplică în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
13.2. Executantul are obligația de a  asigura  materialele, instalațiile şi toate echipamentele cerute de şi pentru contract, precum și salariați în număr suficient și apți din punct de vedere medical, care vor dispune de aptitudinile şi experienţa necesare executării corespunzătoare și la termen a lucrărilor ce fac obiectul contractului.

13.3.
Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea şi siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum şi pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.
13.4.
Executantul are obligația de a notifica prompt Entitatea contractantă despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite de el, pe durata îndeplinirii contractului, respectiv despre orice motiv de întârziere în îndeplinirea obligaţiilor asumate, inclusiv cauze de forţă majoră sau alte situaţii independente de voinţa sa.

13.5.
Executantul are obligația de a prezenta Entității contractante, înainte de semnarea contractului, spre aprobare, graficul de execuție detaliat şi graficul de facturare lunar corelat cu graficul de execuție.
13.6.
(1) Executantul are obligația să deţină pe toată durata contractului şi a perioadei de garanţie, toate autorizațiile, licențele şi aprobările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea îndeplinirii contractului. Executantul va despăgubi Entitatea contractantă şi o va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații.
 
(2) Executantul are obligația să notifice în scris Entitatea contractantă cu cel puţin 60 de zile anterior datei la care va expira atestatul emis de autoritatea competentă şi care îi conferă Executantului dreptul să execute lucrări în domeniul energiei electrice conform obiectului contractului, anexând solicitarea depusă la ANRE pentru prelungirea/emiterea unui nou atestat. 
13.7.
Un exemplar din documentație va fi ținut de Executant, pe şantier, în vederea consultării de către Inspecţa de Stat în Construcții, precum şi de către persoanele autorizate de Entitatea contractantă, la cererea acestora.

13.8.
Executantul are obligația de a pune la dispoziția Entităţii contractante, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) şi, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească.
13. 9.
Executantul are obligația de a respecta şi de a executa dispozițiile, indicațiile și recomandările transmise de Entitatea contractantă prin Managerul de Proiect și/sau Dirigintele de șantier, în orice problemă menționată sau nemenționată în contract referitoare la lucrare, inclusiv dispozițiile de șantier avizate de CTE a DEER S.A, precum și măsurile stabilite de Entitatea contractantă pentru îndeplinirea unor prevederi legale prevăzute de legile aplicabile ori pentru încadrarea în condițiile stabilite de proiecte tehnice, normative, avize, acorduri, autorizații emise în scopul realizării lucrărilor contractate, puse la dispoziție de către Entitatea contractantă sau obținute de Executant, în cadrul contractului.
13.10. În cazul în care respectarea şi executarea dispozițiilor prevăzute la art. 13.9 generează lucrări suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Entitatea contractantă, prin semnarea unui act adițional, cu excepția situațiilor în care lucrările ce trebuie executate sunt generate de culpa Executantului, caz în care lucrările necesare pentru încadrarea în condițiile stabilite de proiecte tehnice, normative, avize, acorduri, autorizații ori pentru îndeplinirea unor prevederi legale stabilite de legile aplicabile vor fi pe cheltuiala Executantului.

13.11. Ori de câte ori lucrările ce fac obiectul contractului afectează traficul rutier, Executantul are obligația de a obține, anterior demarării lucrărilor, Avizul de la Poliția Rutieră privind crearea de restricții în partea carosabilă și/sau trotuar (lucrări, ocupare domeniu public, organizare de șantier, calări macarale etc). 

13.12.
În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Executantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către Proiectant. Pentru verificarea trasării de către Proiectant, Executantul are obligația de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
13.13.
Pe parcursul execuției lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe șantier este autorizată şi de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Entitatea contractantă) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Entitatea contractantă sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile, necesare pentru a proteja mediul pe şantier şi în afara acestuia şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață şi deșeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare.

13.14.
Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalațiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție de PIF a lucrării.
13.15.
Pe parcursul execuției lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia Entității contractante sau a oricărei alte persoane.

13.16.
Executantul se obligă să despăgubească Entitatea contractantă împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la 13.15, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
13.17.
(1) Pe parcursul execuției lucrării, Executantul are obligația:

a) de a evita acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) de a aduna şi de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, degajând căile de acces şi eliberând amplasamentul (cu respectarea prevederilor legale);
d) de a colecta, în scopul valorificării/eliminării deșeurilor de materiale feroase/neferoase/periculoase, care rezultă din lucrările pe care le execută în gestiunea Beneficiarului. Deșeurile periculoase se vor colecta, transporta şi elimina cu o firmă specializată, pe cheltuiala Executantului, cu viza reprezentantului teritorial al Serviciului Management Calitate şi Mediu din cadrul Beneficiarului. Deșeurile inutilizabile şi resturile materiale rezultate pe parcursul execuției vor fi colectate de către Executant şi predate unei societăţi de valorificare sau la groapa de gunoi, după caz,  pe cheltuiala Executantului;
e) de a preda Beneficiarului, la depozitul acestuia, materialele și echipamentele demontate și reutilizabile, pe bază de PV predare – primire, semnat de Executant și gestionarul instalațiilor;
f) de a respecta termenele și condițiile din procesele-verbale de sistare a lucrărilor, dacă există.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale, în perioada de garanție.

13.18.
(1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Executant a transportului pe apă, prevederile alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se întelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum sau pod care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Entitatea contractantă împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.
13.19.
(1) Executantul răspunde, pentru viciile ascunse ale construcției şi/sau lucrărilor, potrivit obligațiilor care îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale echipamentelor, datorate procesului de fabricație, pe toată durata lor de viaţă.
13.20.
Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.

13.21. Executantul va asigura instruirea specialiștilor Entității contractante pentru exploatarea și întreținerea echipamentului livrat. Pentru prezentul contract vor fi instruiți și vor participa la testări, la sediul producătorului de echipamente, ..... persoane pe o perioadă de ..... zile. Toate cheltuielile aferente instruirii și participării la teste (transport internațional/local, cazare și masă) vor fi suportate de Executant. (dacă este cazul).
13.22. Executantul este obligat să remedieze pe cheltuială proprie lucrările care nu au fost executate conform cerinţelor reglementărilor legale în vigoare.
13.23. (1) Executantul trebuie să respecte dispozițiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului şi ale Codului muncii, în vigoare.

(2) În cadrul contractului, responsabilităţile Executantului privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, PSI și SU sunt:
(a) să execute lucrările respectând pe deplin prevederile legislative privind SSM, PSI și SU, conventia de lucrări/exploatare, IPSSM-01/2020 în vigoare, caietul de sarcini, reglementările interne ale Beneficiarului, normele tehnice în vigoare, specifice punctului de lucru unde execută lucrările, pe toată durata de execuție;

(b) să se informeze și să-și însușească instruirea privind riscurile existente în locurile de muncă unde urmează să execute lucrările, lista informativă cu principalele riscuri identificate până în prezent regăsindu-se în anexa la prezentul contract. Executantul are obligația de a se asigura că sunt întrunite toate condițiile privitoare la măsurile de prevenire a principalelor riscuri care pot apărea pe amplasamentul lucrărilor. În cazul în care Executantul identifică și alte riscuri specifice șantierului în cauză, va avea obligația să ia măsurile în consecință pentru prevenirea acestora și să înștiințeze Beneficiarul în această privință;

(c) să-și doteze personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace și dispozitive de protecție necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la locurile de muncă din gestiunea Beneficiarului, unde urmează să-și desfășoare activitatea;

(d) să ia măsurile tehnico-organizatorice de securitate și sănătate în muncă, PSI și SU la executarea lucrărilor care implică intervenția în instalațiile electrice aflate în exploatare, în calitate de « personal delegat » în conformitate cu prevederile IPSSM-01/2020 în vigoare, convenției de exploatare/convenției de lucrări și programului de execuție/graficului de execuție, încheiate cu Entitatea contractantă/Beneficiarul;

(e) să nu utilizeze la locurile de muncă scule, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și sănătatea personalului propriu sau al Entităţii contractante;

(f) să înregistreze accidentele de muncă suferite de personalul propriu, inclusiv cele în timpul deplasării la și de la locurile de muncă, precum și cele din incintele Entității contractante/Beneficiarului, în conformitate cu prevederile legale și să implementeze măsurile corective rezultate în urma cercetării accidentului de muncă, în cel mai scurt timp;

(g) să raporteze în termen de maxim 2 ore de la apariție/constatare către derulatorul de contract al Beneficiarului și către persoanele responsabile pe linie de SSM menționate în contract, toate accidentele de muncă/incidentele/acțiunile și condițiile nesigure/situațiile periculoase/incidentele de mediu și cele tehnologice cu potențial de vătămare a lucrătorilor și/sau a persoanelor;

(h) să monitorizeze nivelul de risc fizic la care este expus personalul său și dacă se constată existența unei ameninţări iminente, să acţioneze de urgenţă pentru siguranţa persoanelor implicate;

(i) când apelează la subcontractanți, să încheie contracte cu aceștia în aceleași condiții si cu aceleași obligații pe linie de SSM, PSI și SU ca cele stabilite prin prezentul contract;

(3) Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea mediului, înăuntrul și în afara șantierului, pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietăților publice și private, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori, generate de metodele sale de lucru, respectând legislația de mediu în vigoare.

13.24. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă sau de procedeele tehnologice utilizate de către personalul său și/sau orice persoană care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Executant, în conformitate cu prevederile legale. 

13.25. Entitatea contractantă/Beneficiarul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul personalului Executantului în situaţia în care persoana, prin acţiunile sau inacţiunile sale, încalcă normele privind siguranţa şi securitatea muncii. Executantul are obligația de a înlocui imediat orice salariat de-al său pentru care s-a solicitat, prin notificare motivată, retragerea.

13.26. Odată cu semnarea convenției de lucrări/exploatare Executantul va transmite Entității contractante/Beneficiarului, spre aprobare, Planul propriu de sănătate și securitate în muncă/Planul de prevenire și protecție care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment, în conformitate cu Legea nr. 319/2006 și Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. Acceptarea Planului de sănătate și securitate în muncă de către Beneficiar nu îl va exonera pe Executant de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea în muncă pe durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului. 

13.27. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor la locul de executare a lucrărilor. Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite Instrucţiuni şi de a dispune măsuri de prevenire a accidentelor.

13.28. Executantul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă expresă și punctuală a Entităţii contractante/Beneficiarului și a Autorității publice/Grup utilizatori/Utilizator şi de la a se angaja, prin salariații, asociații sau colaboratorii săi, în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale conform prezentului contract sau care afectează  interesele legitime ale părților, respectiv se obligă să nu desfăşoare în cadrul prezentului contract sau în legătură cu acesta, activităţi care aduc sau pot aduce prejudicii de imagine sau  afectează reputația vreunei părți contractante.

13.29. Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea lucrărilor executate și respectarea documentației tehnice, astfel că niciun fel de cereri de modificare a preţului contractului, generate de îndreptarea erorilor/modificărilor de execuție făcute pe parcursul executării lucrărilor, neavizate de Entitatea contractantă/Beneficiar, nu vor putea fi admise.

13.30. Executantul se obligă sa garanteze salariaților săi plata salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, așa cum este acesta stabilit prin actele normative în vigoare. Aceeaşi obligaţie este aplicabilă şi subcontractanţilor executantului din cadrul contractului. 

13.31. La emiterea fiecărei facturi, Executantul are obligația de a completa câmpurile prevăzute la art. 20.8 în contract și de a transmite o notificare pe e-mail cu privire la emiterea facturii, către persoanele de contact din partea Entității contractante și Autorității publice, menționate în contract,  notificare ce va cuprinde datele de facturare și  indexul de încărcare în sistemul Ro e-factura.
14. Obligaţiile  Entităţii contractante
14.1.
Până la începerea execuției lucrărilor și/sau pe parcursul executării acestora, Entitatea contractantă are obligația de a obține toate autorizațiile şi avizele necesare în vederea execuției lucrărilor.

14.2.
Entitatea contractantă este responsabilă pentru respectarea DTE în ce priveşte trasarea axelor principale, a bornelor de referință, a căilor de circulație şi a limitelor terenului pus la dispoziție Executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
14.3.
Entitatea contractantă are obligația de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea transmisă de Executant.

14.4.
Entitatea contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum şi de dispozițiile şi livrările sale.

14.5.
În situația în care în caietul de sarcini se prevede aport al Entității contractante de utilaje şi materiale, acestea se pun la dispoziție  “loco depozit” Beneficiar (Sucursala ...........), la termene corelate cu graficul de execuție acceptat.

14.6. Entitatea contractantă/Beneficiarul are obligația de a convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în maxim 15 zile de la primirea notificării Executantului cu privire la finalizarea lucrărilor.

14.7. Entitatea contractantӑ se obligă să efectueze plata lucrărilor executate și recepționate, prin ordin de plată, în termen de 120 de zile de la data comunicării facturii. Data comunicarii facturii se consideră data la care Executantul a transmis, pe adresa de e-mail a responsabilului de contract, indexul de incărcare al facturii in SPV, conform art. 20.8. 

14.8. În cazul în care, cu ocazia controalelor pe care le efectuează pe linie de SSM/PSI, constată abateri de la normele de SSM/PSI, Entitatea contractantă/Beneficiarul va trimite Executantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, o Notificare în acest sens, la care va anexa Raportul de control/Nota de control (inclusiv fotografii dacă există) întocmit(ă) cu ocazia controlului efectuat.

14.9. Entitatea contractantă are obligaţia să numească persoanele împuternicite (responsabil contract) care să ţină legătura cu Executantul pe durata contractului. În cazul în care Entitatea contractantă înlocuieşte persoanele împuternicite, aceasta are obligaţia să comunice Executantului modificările survenite în maxim 3 zile lucrătoare, astfel încât să existe continuitate în comunicare.
14.10. Entitatea contractanta are obligatia, ori de cate ori va fi necesar pe parcursul derularii contractului, de a actualiza adresa de e-mail pentru transmiterea indexului de incarcare a facturii in SPV (email-ul responsabilului de contract) si de a o transmite la adresa de e-mail mentionata la art. 31.4.din acest contract.

15. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor
15.1. (1) În cazul în care Executantul  întârzie în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, Entitatea contractantă are dreptul de a pretinde o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi de întârziere, din valoarea lucrărilor/obligațiilor neexecutate. 

(2) Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligațiilor asumate, conform prezentului contract, fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea penalităților datorate poate să depășească valoarea lucrărilor contractate. 
(3) Penalităţile vor fi achitate de Executant, în termen de maxim 30 zile de la primirea notificării însoţite de modul de calcul, transmisă de Entitatea contractantă/Beneficiar. 

15.2. Entitatea contractantă va calcula penalităţi de întârziere și pe parcursul derulării contractului în cazul nerespectării, din vina Executantului, a termenelor intermediare prevăzute în graficul de execuție și facturare, anexă la contract. În cazul în care acestea nu sunt prevăzute explicit, primul termen intermediar este luna a 6-a de execuţie, calculată de la data emiterii ordinului de începere (dacă nu este ultima lună de execuţie), următoarele termene intermediare fiind la finalul fiecărui interval de 3 luni de execuţie, dacă nu este specificat altfel în grafic.  

15.3.
(1) În cazul în care Entitatea contractantă nu onorează facturile acceptate la plată, în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 20.1, atunci Executantul are dreptul de a pretinde penalităţi de întârziere în procent de 0,04% pe zi de întârziere, din plata neefectuată.

(2) Penalitățile datorate curg de drept de la data scadenţei obligațiilor asumate, conform prezentului contract, fără îndeplinirea vreunei formalităţi, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

(3) Penalitățile vor fi achitate de către Entitatea contractantă în termen de maxim 30 zile de la primirea notificării însoţite de modul de calcul, transmisă de Executant.

15.4.
(1) Executantul va despăgubi Entitatea contractantă împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum şi orice amendă, penalitate şi  altă măsură de sancţionare impusă Entității contractante de orice autoritate, instituţie sau terţ abilitat, rezultând din sau în legătură cu obligaţiile pentru care responsabilitatea revine Executantului, în baza unei notificări, însoţită de documentele justificative aferente.

(2) Notificarea va fi însoţită şi de analiza prejudiciului suferit, prin care se stabileşte că acesta s-a produs din vina Executantului.

15.5. Părţile au dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile suferite, percepute sub forma daunelor-interese moratorii şi/sau compensatorii. Despăgubirile reprezintă orice cheltuială suplimentară determinată de nerespectarea clauzelor contractuale şi se calculează de partea care le invocă.

15.6. (1) Cu excepția situațiilor în care Executantul asigură remedierea imediată (maxim 24 ore) a neconformităților identificate de către reprezentanții Beneficiarului, cu ocazia verificărilor efectuate în timpul execuției lucrărilor și nu au existat deja prejudicii cauzate de încălcările constatate, pentru nerespectarea de către Executant a obligațiilor privind SSM, SU și PSI, acesta se obligă să suporte o penalitate contractuală conform Anexei - Lista abaterilor și cuantumul penalităților suportate de Executant în situația nerespectării clauzelor contractuale privind SSM, SU și/sau PSI.

(2) Penalitatea contractuală prevăzută la alin. (1) va fi justificată prin documentele întocmite cu ocazia controlului și constatării abaterilor și va fi notificată Executantului, potrivit art. 14.8 (prin grija responsabilului pe linie de SSM).

15.7. Partea în culpă este obligată la plata despăgubirilor și penalităților în termen de 30 zile de la primirea documentelor transmise în condiţiile art. 15.4, art. 15.5 și/sau art. 15.6 din contract.
15.8 Încălcarea de către executant/subcontractant a obligației prevăzute la art. 13.30 se sancţionează cu excluderea acestuia din procedurile derulate de entitatea contractanta, pe o perioadă de 2 ani de la data constatării încălcării sau, după caz, de un an de la reintrarea în legalitate, confirmată de către inspectoratul teritorial de muncă competent printr-un raport adus la cunoştinţa publică.

16. Începerea şi execuţia lucrărilor
16.1.
(1) Executantul are obligația de a începe execuția lucrărilor după primirea ordinului de începere de la dirigintele de șantier/responsabil de contract.
(2) Executantul are obligaţia să notifice începerea lucrărilor la Entitatea contractantă, la emitentul autorizaţiei de construire şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii, în numele Entităţii contractante, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
16.2.
(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuție lunar/facturare detaliat şi să fie finalizate la data stabilită. Termenele  intermediare se consideră date contractuale, nerespectarea lor va determina aplicarea de penalităţi, conform cap.15.
(2) Dacă este cazul şi numai cu acceptul Entității contractante, Executantul poate revizui/actualiza graficul de execuţie şi facturare cu respectarea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. În acest sens, se va semna un act adițional de modificare grafic, prin care graficul revizuit devine anexă la contract. 
(3) În cazul în care Executantul nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la art. 16.2.1, Entitatea contractantă este îndreptățită să îi fixeze Executantului un termen până la care să-şi îndeplinească obligațiile şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, Entitatea contractantă are dreptul să solicite rezilierea contractului, conform prevederilor din art. 26.7.
16.3.
(1) Entitatea contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, şi anume, a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului şi a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Entității contractante.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Entității contractante la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi deșfăsoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
16.4.
(1) Materialele trebuie să fie cele din propunerea tehnică şi financiară, anexă la contract; verificările şi 
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condițiile de trecere a recepției provizorii şi a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract; materialele, echipamentele și utilajele puse în operă trebuie să fie noi și vor fi însoțite de documentele care vor atesta acest lucru.
(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente revine Executantului care va elibera buletine de verificare în acest sens.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Entitatea contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de Executant, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Entitatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.

16.5.
(1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Entității  contractante.

(2) Executantul are obligația de a notifica Entitatea contractantă, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru verificarea lor și semnarea procesului-verbal de recepţie lucrări ascunse. În lipsa notificării, Executantul este obligat la plata eventualelor costuri suplimentare generate de aceasta. 
(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția Entității contractante, şi de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Entitatea contractantă, iar în caz contrar, de către Executant.
16.6. Executantul are obligația de a obține Autorizația de Spargere ori de câte ori este nevoie pe parcursul execuției lucrării.

17. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
17.1.
(1) Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant în termenul convenit de părți potrivit prezentului contract. 


(2) Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare termenului de finalizare conform graficului de realizare a investiției, fără punere în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități. 
17.2. 
Prelungirea duratei de execuție se va face prin act adițional numai în cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; 
b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; 

c) oricare alt motiv de întârziere , care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptătesc Executantul să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, cu respectarea termenului maxim stabilit de prevederile legale în vigoare. 
17.3. 
Intervenția unei situații ce determină imposibilitatea temporară a Executantului de executare a obligaţiilor contractuale, se aduce la cunoștința Entității contractante în maxim 5 zile. Lipsa informării are drept consecinţă neprelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate.

17.4.  (1) Sistarea lucrărilor poate fi invocată de Executant, doar în baza unor documente justificative, în următoarele situaţii:

a) solicitarea unei Autorităţi/Instituţie publică cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural/arheologic naţional;
b) forţa majoră, dovedită conform art 28.

(2) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin situaţiile de mai sus, Executantul poate solicita sistarea executării contractului printr-o notificare transmisă cu 5 zile lucrătoare înainte de data de la care va opera sistarea. Solicitarea va fi analizată în baza documentelor justificative. Entitatea contractantă va comunica, în 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, decizia acceptării sau nu a sistării.
17.5. (1) Sistarea lucrărilor poate fi invocată de Entitatea contractantă în situaţii cum ar fi:

a) solicitarea unei Autorități/Instituție publică cu atribuții în protejarea patrimoniului cultural/arheologic național;
b) forţa majoră, dovedită conform art 28;

c) lipsa finanţării din partea Entității contractante, apărută pe parcursul derulării contractului;

d) procese în derulare care au legătură cu contractul;

e) condiţionarea executării lucrării de către o Autoritate/Instituție publică/altă Entitate contractantă, fără a cunoaște termenul final al lucrării care condiționează sistarea;
f) imposibilitatea continuării executării lucrărilor, conform graficului de execuție, pe perioada necesară elaborării și avizării dispoziției de șantier.  

(2) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin situaţiile prevăzute la alin. (1), Entitatea contractantă va sista executarea contractului printr-o notificare transmisă cu minim 5  zile lucrătoare înainte de data de la care va opera sistarea. 
17.6. (1) În cazul sistării, părțile vor semna un proces-verbal de sistare, cu precizarea stadiului în care se află lucrările, raportat la graficul de execuție valabil la data sistării. La dispariţia cauzei care a determinat sistarea lucrărilor, Entitatea contractantă, prin responsabilul de contract, va emite un ordin de reluare lucrare. Totodată, se va semna un act adițional de prelungire a  termenului de finalizare a lucrărilor. 

2) Prin actul adițional de prelungire a duratei contractului cu durata suspendării nu se modifică durata de execuție a lucrărilor stabilită la art. 6.2 în zile/luni.

(3) La încetarea cauzei de suspendare și reluarea lucrărilor, Executantul va mai avea din durata de execuție exact atâtea zile/luni câte mai avea până la expirarea duratei de execuție, la data suspendării. În acest sens, dacă este necesar, va reface graficul de execuție astfel încât să respecte durata de execuție prevăzută la art. 6.2.

(4) În cazul în care sistarea a fost determinată de elaborarea și avizarea dispoziției de șantier și prin aceasta s-au stabilit termene suplimentare de realizare a cantităților de lucrări noi, durata de execuție va fi prelungită corespunzător prin act aditional, cu refacerea graficului de execuție.

17.7.
Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza şantierului şi orice alte măsuri necesare care ar putea preveni producerea de daune. Executantul va suporta eventualele costuri suplimentare generate de nerespectarea acestei obligaţii.

18. Finalizarea lucrărilor
18.1.
Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, trebuie executat în termenul stabilit prin graficul de execuţie.

18.2.
La finalizarea lucrărilor Executantul are obligația de a notifica în scris Entitatea contractantă că sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor și PIF, solicitând acesteia convocarea comisiei de recepție.

18.3.
(1) Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute,  comisia de recepție are dreptul de a aproba, de a suspenda sau de a respinge recepția. 

(2) Comisia de recepție la terminarea lucrarilor va decide suspendarea procesului de receptie și va stabili în cadrul procesului-verbal de de suspendare a recepţiei, termenele pentru remediere și finalizare a lucrărilor, atunci când constată oricare din următoarele situații:
a) existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului contractului (construcție, instalații etc) conform destinaţiei sale;
b) existenţa unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate;
c) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii construcţiei conform destinaţiei preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată;
d) existenţa, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate şi necesitatea unor expertize tehnice, încercări şi teste suplimentare pentru a le clarifica; 

e) Executantul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor;
(3) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor în situaţia în care:

a) comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcţia;
b) Executantul nu remediază aspectele stabilite de comisia de recepție conform art. 18.3 (2), inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere;
c) nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor – dacă e cazul;
d) se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele;
e) se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire.
18.4.
(1) Părțile pot întocmi recepții parțiale și PIF dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de recepție parțială. 

(2) Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data aprobării de către Entitatea contractantă/Beneficiar a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
18.5.
Contractul nu va fi considerat finalizat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.
19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
19.1.
(1) Perioada de garanție a lucrării este de minim (se bifează în funcţie de categoria de importanţă din care face parte lucrarea)
· 60 luni;
· 36 luni;
începând cu data procesului-verbal de recepție la PIF aprobat de Entitatea contractantă, şi se finalizează la data procesului-verbal de recepție finală, aprobat de Entitatea contractantă.

(2) Pentru echipamente, materiale şi utilaje tehnologice cu montaj, condițiile de garanție sunt cele precizate în ofertă. Perioada de garanție începe cu data ultimului proces-verbal de recepție la PIF aprobat de Entitatea contractantă şi se finalizează la data procesului-verbal de recepție finală, aprobat de Entitatea contractantă.

19.2.
(1) În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Entitatea contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a defectelor a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
b) unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; 
c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

(4) Perioada de garanţie a contractului se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.
19.3.
Durata de remediere/înlocuire a echipamentelor defecte, solicitată de Entitatea contractantă în perioada de garanție, este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării. În situația în care, în maxim 3 zile de la data notificării, Executantul nu transmite data/perioada în care își va îndeplini obligația remedierii, garanția de bună execuție va fi executată imediat.

19.4   

În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 19.2 (1), în termenul prevăzut la art. 19.3, Entitatea contractantă are dreptul să angajeze şi să plătească alt operator economic. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de la Executant sau reținute din garanția de bună execuție.
19.5.
Nerespectarea timpului de intervenție şi remediere, garantat, dă dreptul Entității contractante să solicite daune şi prelungirea garanției de bună execuție cu durata remedierilor.
19.6. 
În cazul în care în perioada de garanție de bună execuție apar defecțiuni repetate în instalațiile executate, care generează costuri suplimentare Entității contractante acestea pot fi imputate Executantului. Dacă cel puțin 5% din numărul total al echipamentelor prezintă caracteristici neconforme, toate echipamentele de același tip se vor înlocui.
19.7. 

Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile de orice natură ale lucrării, apărute în perioada de garanţie şi după expirarea acesteia, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă apărute ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente executării lucrării.

20. Modalităţi de plată
20.1.(1)
Entitatea contractantă/Beneficiarul lucrării (DEER S.A.-Sucursala …...........) are obligația de a efectua plăţi, prin ordin de plată, în termen de maxim 120 de zile de la data comunicării facturii.  
Data comunicării facturii se consideră data la care Executantul a transmis, pe adresa de e-mail a responsabilului de contract, indexul de incărcare al facturii in SPV, conform art. 20.8.
În situația în care factura transmisă trebuie corectată, termenul de plată curge de la data comunicării pe adresa de e-mail a responsabilului de contract, a indexului de incărcare al facturii fiscale corecte in SPV.
20.1 (2) Entitatea contractanta are obligatia, ori de cate ori va fi necesar pe parcursul derularii contractului, de a actualiza adresa de e-mail pentru transmiterea indexului de incarcare a facturii in SPV (email-ul responsabilului de contract) si de a o transmite la adresa de e-mail mentionata la art 31.4 din acest contract..

20.2. 
Prin semnarea contractului, Executantul confirmă că acceptă expres termenul de plată prevăzut la art. 20.1.
20.3.
Nu se acordă avans, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

20.4.
Plăţile trebuie să fie făcute conform contractului, în baza facturilor întocmite pentru situațiile de lucrări real executate și acceptate de Entitatea contractantă. 
20.5.
Decontarea lucrărilor executate se face utilizând preţurile unitare din devizele de ofertă, anexă la contractul de lucrări.
20.6.
Situațiile de lucrări se predau direct dirigintelui de șantier/responsabilului de contract, sub semnatură. Acestea se vor confirma şi transmite Executantului/Subcontractantului,  în termen de 5 zile. Centralizatoarele și situațiile de lucrări întocmite de către Subcontractant vor fi vizate de către Executant anterior predării acestora dirigintelui de șantier/responsabilului de contract.
20.7.
Facturile emise de Executant conform centralizatorului lunar/situațiilor de lucrări confirmate de dirigintele de șantier/responsabilul de contract, se comunică în sistemul RO e-Factura. Dacă este cazul: Facturile emise de Subcontractant conform centralizatorului lunar/situațiilor de lucrări confirmate de Executant, se comunică, de asemenea, în sistemul RO e-Factura.

20.8.(1)
Facturile fiscale trebuie să cuprindă obligatoriu toate datele de identificare ale Entităţii contractante și specificarea Beneficiarului, precum și informațiile precizate mai jos:  Nerespectarea acestei obligatii poate determina neinregistrarea si nedecontarea facturilor.  

	Câmpuri e-facturi primite 

	BT-44 Nume cumparator DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA

	BT-45 Numele/ Denumirea comercială DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA

	BT-48 Identificatorul de TVA RO14476722

	BT-52 Oras cumparator CLUJ NAPOCA

	BT-50 Strada cumparator Sediu: str. ILIE MACELARU, nr. 28A

	BT-84 Instructiuni de plata Cont IBAN pentru plata

	BT-12 Referinta contract Numar contract DEER / numar comanda DEER

	BT-22 nota - (poate fi utilizat si alt camp disponibil) comentariu în factură:

	Sucursala beneficiară a serviciilor lucrarilor

	Număr contract DEER* sau referințe pentru baza în care se emite factura > se poate utiliza și BT-12 Referință contract;

	Numai daca este cazul, pentru Fonduri Europene se va completa COD SMIS 

	Alte informații relevante și necesare:

	DATELE DE CONTACT ALE EXECUTANTULUI

	BT-41 PERSOANA CONTACT EXECUTANT

	BT-42 TELEFON PERSOANA CONTACT EXECUTANT

	BT-43 MAIL PERSOANA CONTACT EXECUTANT

	            DATELE DE CONTACT ALE CUMPĂRĂTORULUI >Este esentiala informatia privind adresa de e-mail a responsabilului din cadrul DEER

	BT-56 NUME_PRENUME PERSOANA CONTACT CUMPĂRĂTOR: Responsabilul de contract din cadrul DEER

	BT-57 TELEFON PERSOANA CONTACT CUMPĂRĂTOR: Numar telefon responsabil de contract DEER

	BT-58 Adresa E-Mail PERSOANA CONTACT CUMPĂRĂTOR: : Responsabil contract DEER care primeste indexul de incarcare al facturii – o singura adresa de email de serviciu in format: prenume.nume@distributie-energie.ro

	         ADRESA DE LIVRARE(detalii legate de adresa de prestare conform contract)

	BT-75 Strada Adresa de livrare sau Adresa Sucursalei beneficiare stabilite în contract

	BT-77 Localitate Localitatea unde se executa lucrarea

	BT-79 Subdiviziunea țării Județ prestare

	POZIȚII FACTURATE

	BT-153 Numele articolului Pozițiile facturate conform contractului

	BT-154 Descrierea articolului

	Mentionarea codului CPV in sectiunea Informații privind articolul (BG-31) 

	Identificatorul clasificării articolului (BT-158a) 


20.8.(2) Executantul va transmite obligatoriu si imediat, pe adresa de e-mail a responsabilului de contract, indexul de incărcare al facturii in SPV. Nerespectarea acestei obligatii, poate determina intarzieri la plata facturilor.

21. Garanţia de bună execuţie a contractului
21.1.
(1)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, conform art. 21.2, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ultima parte semnatară. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Executantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului. În cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie, Entitatea contractantă are dreptul de a rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 5 zile. Sancțiunea pentru nerespectarea termenului de constituire a garanţiei de bună execuţie este prevăzută la art. 15.1.
(2) Entitatea contractantă/Beneficiarul lucrării (DEER S.A.-Sucursala ……………) are obligația de a elibera garanția de participare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție, cu condiția transmiterii dovezii privind constituirea acesteia.
(3)  Entitatea contractantă/Beneficiarul lucrării (DEER S.A.-Sucursala ………….) are obligația de a reţine garanţia de participare dacă Executantul nu constituie garanția de bună execuție în termenul prevăzut la art. 21.1, conform prevederilor legale în vigoare. 

(4) După ce Executantul a constituit garanția de bună execuție, în forma prevăzută la art. 21.2 și a predat-o responsabilului de contract în original, Entitatea contractantă va convoca predarea amplasamentului.

21.2.
(1) Cuantumul garanției de bună execuție se stabilește la 10 % din prețul contractului, fără TVA.

             (2) Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: (Executantul optează în scris pentru una din variantele de mai jos, înainte de semnarea contractului de către părți, bifând corespunzător varianta aleasă)
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:  
    
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
     
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA;


(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Executantul are obligaţia de a deschide un cont de garanţii la  o bancă agreată de ambele părți, cont aflat la dispoziţia Entității contractante/Beneficiarului lucrării. Suma iniţială care se depune de către Executant, conform art. 21.1.(1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului, în contul astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Entitatea contractantă/Beneficiarul lucrării urmează să alimenteze acest cont, prin reţineri succesive din sumele datorate Executantului, până la concurenţa sumei ce reprezintă 10% din preţul contractului, fără TVA. Executantul va comunica Entității contractante/Beneficiarului lucrării banca şi numărul contului deschis pentru depunerea garanţiei, cont care este la dispoziţia Entității contractante/Beneficiarului lucrării și va face dovada depunerii garanției de 0,5% din valoarea contractului, în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de lucrări.

d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b).
21.3. Garanţia constituită conform prevederilor art. 21.1 si art. 21.2 devine anexă la contract. Executantul va transmite în termenul specificat la art. 21.1.1, dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. Valabilitatea acesteia va acoperi întreaga durată a contractului, inclusiv în situația în care garanția s-a constituit prin rețineri succesive, caz în care contul bancar de garanții va rămâne deschis, conform art. 21.4.
21.4.
Entitatea contractantă/Beneficiarul lucrării (DEER S.A.-Sucursala ……. ) va restitui Executantului 70% din garanția totală de bună execuție, în termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, aprobat. Restul de 30% din garanția de bună execuție constituită rămâne la dispoziția Entității contractante, până la recepția finală, când se va restitui pe baza procesului-verbal de recepție finală.
21.5.
Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Entitatea contractantă are obligația de a notifica acest lucru atât Executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, modul de calcul al prejudiciului, precum şi termenul acordat pentru remedierea prejudiciului; dacă Executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Entitatea contractantă execută garanţia de bună execuţie. În situația majorării valorii contractului precum și în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Executantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză.
21.6.
(1) În cazul decalării termenului de punere în funcțiune, Executantul are obligația de a prelungi, în mod corespunzător, valabilitatea garanției de bună execuție. 


(2) Valabilitatea garanției de bună execuție se prelungeşte și în situația prevăzută la art. 19.2.4. (adică cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în perioada de garanţie).

(3) În cazul în care, pe parcursul executării contractului, valoarea acestuia va fi majorată (ajustată), Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului, în maxim 10 zile de la majorarea, prin act adiţional, a prețului contractului.

21.7.  În situaţia în care din fapta culpabilă a Executantului se naşte un prejudiciu a cărui valoare excedează cuantumului valoric acoperit de garanţia de bună execuţie astfel cum este determinată această valoare la momentul executării garanţiei, Entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita recuperarea diferenţei dintre prejudiciul efectiv creat şi prejudiciul acoperit ca urmare a executării garanţiei de bună execuţie.
22. Asigurări
22.1.
(1)  Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare, valabilă pe toată durata contractului, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea, privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. O copie a acesteia va fi comunicată Entității contractante, în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea contractului.
 (2) După ce Executantul a încheiat asigurarea în forma prevăzută la art. 22.1.1 și a predat-o responsabilului de contract în original, Entitatea contractantă va convoca predarea amplasamentului. Sancțiunea pentru nerespectarea acestei clauze este prevăzută la art. 15.1.
22.2.
Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

22.3.
Executantul are obligația de a prezenta Entității contractante, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.4.
Executantul are obligația de a se asigura că Subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita Subcontractanţilor să prezinte Entității contractante, la cerere, polițele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.5.
Entitatea contractantă nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Entității  contractante, a agenților sau a angajaților acestora.

23. Amendamente
23.1 Revizuirea şi modificarea Contractului

23.1.1.(1) Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părţilor, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de art. 235-241 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte prevederi legale aplicabile din cuprinsul H.G. nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

23.1.1.(2) Modificările nesubstanţiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

23.1.1.(3) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la alin. (1) şi (2) de mai sus nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câştigător în cadrul procedurii de atribuire.

23.1.1.(4) Partea care propune modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Părţi propunerea de modificare a Contractului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

23.1.2. Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare şi, respectiv, ale HG nr. 394/2016, precum şi cu prevederile prezentului Contract şi fără a afecta caracterul general al prezentului Contract, prin acordul Părţilor, respectiv prin intermediul notificărilor/instrucţiunilor/dispoziţiilor emise de o Parte şi confirmate de primire de către cealaltă Parte:

· revizuirea/ajustarea preţului Contractului, în condiţiile prevazute de contract;

· înlocuirea Personalului implicat în Contract  - dacă este cazul;

23.1.3.(1) Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv ale H.G. nr. 394/2016, precum şi cu prevederile prezentului Contract şi fără a afecta caracterul general al prezentului Contract, prin acordul Părţilor, respectiv prin Act Adiţional:

· înlocuirea/introducerea de Subcontractanţi;

· orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare şi băncilor prin care se efectuează plăţile;

· schimbări la nivelul legislaţiei, regulamentelor CE, reglementărilor, standardelor comunicate prin intermediul Caietului de sarcini/documentaţiei de atribuire;

· drepturile şi obligaţiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

· prelungirea duratei Contractului;

23.1.3.(2) In cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerinţele Entității Contractante şi acesta dovedeşte că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la data de clarificare, aşa cum această noţiune este definită în legislaţia achiziţiilor sectoriale aplicabilă (în special, în Instrucţiunea ANAP nr. 1/2021), contractantul notifică Entitatea contractanta, având dreptul de a solicita modificarea Contractului.

23.1.4 Orice situaţie neidentificată în art. 23.1.2. şi 23.1.3., care ar putea reprezenta o modificare a Contractului, va fi analizată din perspectiva încadrării în prevederile art. 235 - 241 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile aplicabile referitoare la modificări contractuale din cuprinsul H.G. nr. 394/2016. In situaţia nerespectării dispoziţiilor art. 235 - 241 din lege, Entitatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral Contractul.

23.2. Evaluarea modificărilor Contractului şi a circumstanţelor acestora, dacă este cazul
23.2.1 Identificarea circumstanţelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părţi.

23.2.2 Modificările Contractului se realizează de Părţi, în cadrul Duratei de valabilitate a Contractului şi cu respectarea prevederilor stipulate la art. 31 (Comunicări) din prezentul Contract, ca urmare a:

(i) identificării, determinării şi documentării de soluţii juste şi necesare, raportat la circumstanţele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului şi obiectivelor urmărite de Entitatea Contractantă, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini şi/sau

(ii) concluziilor obţinute ca urmare a evaluării activităţilor, rezultatelor şi performanţei Prestatorului în cadrul Contractului. Părţile stabilesc, prin consultare, efectele soluţiilor asupra Termenului/Termenelor de execuţie şi/sau asupra preţului Contractului şi/sau asupra execuţiei, astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele soluţiilor, cuantificate, devin Modificări Contractuale.

23.2.3 Modificarea Contractului se poate realiza doar în condiţiile prevazute la art. 23.1. Revizuirea şi modificarea Contractului.
23.2.4 Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existenţa unor circumstanţe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica executarea contractului sau care pot genera o suplimentare a preţului Contractului.

23.2.5 Entitatea contractanta poate emite Dispoziţii privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor stipulate la cap. Obligaţiile Entității Contractante, cu respectarea prevederilor contractuale şi cu respectarea Legii.

23.2.6 In cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerinţele Entității Contractante şi Contractantul dovedeşte că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la data de clarificare, acesta notifică Entitatea Contractantă, având dreptul de a solicita modificarea Contractului.

24. Terț  susținător (dacă este cazul)

24.1.
Executantul se obligă să notifice Entitatea contractantă dacă întâmpină probleme în executarea contractului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării dificultăților, făcând dovada că a solicitat terțului susținător să își îndeplinească angajamentul dat. 

24.2.
Dacă există întârzieri în executare și în cazul refuzului terțului susținător, Entitatea contractantă are dreptul să execute garanția dată de susținător pentru recuperarea oricăror prejudicii suferite de aceasta din vina terțului.

25. Subcontractanţi  (dacă este cazul)
25.1.
Executantul are obligația, în cazul în care subcontractează părţi din contract, să încheie contracte cu Subcontractanții desemnați (având grad de autorizare ANRE  corespunzător instalațiilor în care se execută lucrarea), în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Entitatea  contractantă.

25.2.
(1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului cu Entitatea contractantă toate contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați cu excepția acelor prevederi din aceste contracte care se referă la date comerciale secrete sau informații confidențiale, cum sunt prețurile și tarifele.
(2) Lista Subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.

25.3.
(1) În cazul subcontractării, Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Entitatea contractantă de modul în care își îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

25.4.
Executantul poate schimba/introduce oricare Subcontractant numai cu acordul scris al Entității contractante și cu respectarea prevederilor legislației privind achizițiile sectoriale, prin Act adițional la contract. Schimbarea Subcontractantului nu va modifica prețul contractului. 
25.5.  Este interzisă subcontractarea, pe durata derulării contractului, fără acordul Entității contractante. În caz contrar, aceasta din urmă îşi rezervă dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de 100 % din prețul contractului. 

26. Încetarea, denunţarea unilaterală şi rezilierea contractului, pact comisoriu   
Prezentul contract încetează în următoarele situații:

26.1. Împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

26.2. Acordul de voință al părților, consemnat în scris, motivat obiectiv şi bine definit, neimputabil părţilor, pentru situaţiile în urma cărora lucrările ce fac obiectul contractului nu se pot realiza.

26.3. (1) Entitatea contractantă își rezervă dreptul, în conformitate cu prevederile art. 1.276 Cod Civil, de a denunța unilateral Contractul, cu notificarea prealabilă a Executantului cu 30 de zile calendaristice înainte de data la care Contractul va înceta să își producă efectele, dată care se va menționa în cuprinsul notificării;

          (2) Executantul înțelege că Entitatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul denunțării Contractului potrivit prevederilor art. 26.3 alin. (1) indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Entitatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

          (3) Prin semnarea contractului Executantul acceptă în mod expres clauzele prevăzute la prezentul articol și își asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

26.4. (1) Entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul, deîndată, în următoarele situații:

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor legale care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(2) Entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care Executantul nu se prezintă în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate, în termen de 30 zile de la data expirării termenului prevăzut în contract/convocare pentru predarea amplasamentului. Denunţarea contractului atrage consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie constituită şi, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat Entității contractante. Denunţarea intervine de drept la data formulării cererii de executare a garanţiei de bună execuţie de către Entitatea contractantă.

(3) Entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul la data luării la cunoştinţă sau comunicării hotărârii judecătoreşti prin care a fost pronunţată deschiderea procedurii de faliment împotriva Executantului.

(4) Executantul are dreptul de a denunţa contractul când împotriva sa s-a deschis procedură de insolvență, prin transmiterea unei cereri în acest sens Entității contractante, prin administratorul judiciar, în maxim 3 luni de la deschiderea procedurii de insolvență, cu condiția ca prezentul contract să nu fi fost executat în totalitate/substanţial de către toate părțile implicate, sau în situația acceptării exprese sau tacite de către administratorul judiciar al solicitării primite de la Entitatea contractantă în acest sens.

26.5. Prin reziliere, în cazul retragerii atestatului emis de autoritatea competentă sau pierderii valabilităţii acestuia.

26.6. În situaţia refuzului autorităţilor competente de a elibera avizele şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor.

26.7. (1) Rezilierea contractului intervine în cazul nerespectării în mod culpabil de către una dintre părți, a obligațiilor prevăzute în mod expres în prezentul contract la capitolul Obligațiile Executantului/Entității contractante, dar fară a se limita la acestea, fapt ce dă dreptul părţii lezate de a notifica cu un termen de 15 zile rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. Contractul încetează de plin drept, de la data împlinirii termenului din notificare, fără punerea în întârziere şi fără îndeplinirea altor formalităţi.

(2) Dacă, înainte de expirarea termenului din notificare, Executantul remediază situațiile neconforme, înștiințarea de reziliere încetează să aibă efect, cu excepţia situației în care încălcarea obligațiilor contractuale produce prejudicii Entităţii contractante, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Entitatea contractantă va fi îndreptățită și la plata de daune-interese.

26.8. Prezentul contract va putea înceta, cu un preaviz de 15 zile, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și în oricare din următoarele cazuri:

a)  prin reziliere unilaterală de către Entitatea contractantă, în cazul în care are loc orice modificare care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică a Executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt notificate Entității contractante și aceasta este de acord să încheie un act adiţional la prezentul contract în acest sens, în orice caz cu respectarea prevederilor legale referitoare la modificarea contractului; 

b)   prin reziliere unilaterală de către Entitatea contractantă, în cazul în care Executantul subcontractează fără a avea acordul scris prealabil al Entității contractante; 

c)  atunci când se constată că Executantul a angajat în scopul îndeplinirii prezentului contract (direct sau indirect) cel puțin o persoană dintre cele implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire în urma căreia s-a semnat contractul de execuție;

d) Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei prin hotărâre judecătorească definitivă;

e)  Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită cu orice mijloc de probă pe care Entitatea contractantă îl poate justifica;
f) Prin reziliere unilaterală de către Entitatea contractantă atunci când Executantul se face vinovat de nerespectarea obligațiilor în materie de SSM, PSI și SU, precum și pentru desfășurarea de activități care aduc prejudicii de imagine sau afectează interesele legitime ale acestora.

26.9. În toate cazurile, încetarea contractului înainte de data prevăzută pentru încetarea acestuia, nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor de plată ale Entității contractante pentru lucrările executate anterior momentului încetării, cu respectarea prevederilor prezentului contract.

26.10. Dacă Entitatea contractantă reziliază prezentul contract, va fi îndreptățită să recupereze de la Executant fără a renunța la celelalte acţiuni la care este îndreptățită în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

26.11. Executantul declară că a citit și înțeles pe deplin cuprinsul articolelor privind cazurile de încetare din prezentul contract și acceptă expres conținutul lor și efectele lor juridice.

26.12.     În cazul încetării contractului conform art. 26.1-26.8, obligaţiile părţilor sunt: 

a) în termen de cel mult 10 zile de la data încetării contractului, părţile vor proceda la întocmirea unui proces-verbal care să cuprindă: lucrările sau părţile de lucrări executate, inventarul  materialelor aprovizionate, precum şi inventarul descriptiv al materialelor şi al instalaţiilor existente pe şantier; 

b) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), Entitatea contractantă, prin responsabilul de contract, stabileşte măsurile care trebuie luate înainte de închiderea şantierului pentru a asigura conservarea şi securitatea lucrărilor sau a părţilor de lucrări executate. Aceste măsuri pot include demolarea anumitor părţi de lucrări; 

c) în cazul în care Executantul nu execută măsurile prevăzute la lit. b) în termenul acordat de Entitatea contractantă, acesta le execută din oficiu, costul acestor lucrări urmând să fie suportat de Executant, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 26.7, caz în care costul este suportat de partea din vina căreia a fost reziliat contractul;

d) Executantul este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de Entitatea contractantă;

e) în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal prevăzut la lit. a), Executantul are obligaţia de a preda Entităţii contractante:

     (i) toate planurile şi orice alte documente puse la dispoziţia Executantului de către Entitatea contractantă, în legătură cu executarea lucrărilor contractate;

     (ii) toate avizele şi autorizaţiile obţinute, precum şi documentaţiile complete, pentru a permite Entităţii contractante continuarea procedurilor;

     (iii) toate materialele, produsele, componentele, echipamentele, dacă acestea au fost puse la dispoziţia Executantului de către Entitatea contractantă; în situaţia în care din culpa Executantului materialele nefolosite nu mai corespund din punct de vedere calitativ, Entitatea contractantă/Autoritatea publică va recupera contravaloarea respectivelor materiale prin reţinerea din garanţia de bună execuţie.
26.13. ( 1) În cazul neexecutării obligațiilor principale, Executantul se obligă să achite cu titlu de clauză penală o cotă procentuală de ________% din valoarea contractului; Entitatea contractantă va executa clauza penală fără a fi ținută să dovedească vreun prejudiciu, conform art 1.538 Cod civil.  

          (2) Obligatiile principale mentionate la alin. (1) sunt cele privind: 

              (i) îndeplinirea/realizarea integrală a obiectului contractului;

(ii) îndeplinirea conformă în termenul stabilit a obiectului contractului. Prin îndeplinirea conformă, părţile înţeleg obligaţia care a fost îndeplinită corespunzător sau, deşi a fost îndeplinită iniţial defectuos, a fost remediată în termenul stabilit.

          (3) În vederea aplicării clauzei penale nu este necesară încălcarea cumulativă a obligaţiilor prevăzute la alin.(2).

27. Cesiunea
27.1.
Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract sub condiția notificării prealabile cu respectarea dispozițiilor Codului Civil privind cesiunea, în urma notificării cesiunii de creanță, între părți se va încheia un act adițional.
27.2.
Obligațiile care nu fac obiectul cesiunii rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.
27.3.
Ulterior cesiunii, Cesionarul are obligația de a menționa pe fiecare factură: „factură cesionată în favoarea .......”

28. Forţa majoră
28.1. (1) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează doar în situația în care sunt îndeplinite cumulativ, următoarele condiţii:

(i)  respectarea obligaţiei de a notifica începerea/încetarea cazului de forţă majoră de către partea care o invocă, în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 28.3;

(ii) obţinerea şi prezentarea certificatului constatator al  cauzei de forță majoră, eliberat de o autoritate competentă conform legislaţiei în vigoare;

(iii) partea care invocă forţa majoră, dovedește că i-a fost afectată activitatea în mod direct și se află în imposibilitatea vădita de a-şi îndeplini în termen obiectul contractului. În acest sens, va depune documentele din care rezultă consecinţele forţei majore asupra activităţii părţii care o invocă şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

(2) Entitatea contractantă poate solicita documente suplimentare în legătură cu executarea contractului, pentru dovedirea situaţiei de forţă majoră.

(3) În cazul în care condiţiile cumulative menţionate la alin. (1) nu sunt îndeplinite, forța majoră nu va opera şi partea care o invocă nu va fi exonerată de neexecutarea obligaţiilor, urmând să îşi îndeplinească obligaţiile astfel cum decurg din contract.

28.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore astfel cum a fost definit evenimentul la art  2 lit. i) din contract, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariția acesteia, la solicitarea părţii care invocă forţa majoră şi numai dacă partea care invocă face dovada imposibilităţii îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale cauzată de starea de forţă majoră invocată.

28.3. Partea contractantă, care invocă forța majoră, are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei  în mod complet, cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. Partea care a invocat forța majoră are obligația de a  dovedi apariţia cazului de forţă majoră şi legătura de cauzalitate dintre forţa majoră şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale în termen de 15 zile de la data apariției acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

28.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea contractului în termen de 5 zile, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

28.5. Cazul fortuit aşa cum este acesta definit la art. 1.351 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului contract.

29. Soluţionarea litigiilor
29.1.
Entitatea contractantă și Executantul vor depune toate eforturile și diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin conciliere, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu executarea contractului și îndeplinirea obligațiilor asumate.

29.2.
Dacă, după 15 zile de la începerea acestor concilieri, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele apărute în derularea contractului, disputa se va soluţiona de către instanțele judecătorești competente teritorial raportat la sediul Beneficiarului (DEER S.A. – Sucursala ..........).

30. Limba care guvernează contractul
30.1.
Limba care guvernează contractul este limba română.

31. Comunicări
31.1.
(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

31.2.
Comunicările dintre părți se consideră valabil transmise dacă sunt efectuate prin poştă, curier, fax, e-mail sau direct la registratura Entității contractante/ Beneficiarului lucrării (DEER S.A.-Sucursala ...... )/Executantului. Actul se consideră comunicat în ziua aferentă transmiterii dacă comunicarea a fost îndeplinită în intervalul programului de lucru (în situația transmiterii actului după încetarea programului de lucru , comunicarea va fi considerată îndeplinită în ziua următoare lucrătoare), în prima zi lucrătoare, dacă ziua transmiterii nu este zi lucrătoare/zi liberă națională sau astfel definită de dispozițiile CCM. Persoanele desemnate responsabile cu partea de comunicare precum și datele lor de contact sunt prevăzute la art. 31.4 din prezentul contract. 

31.3.
Părţile au obligația informării tuturor părților din contract cu privire la modificarea adreselor de contact, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării, sub sancțiunea inopozabilității noii adrese şi considerării ca primite a actelor transmise la adresa cunoscută.
31.4.     Comunicările între părți se vor realiza în limba română,  prin utilizarea următoarelor coordonate:
Pentru Entitatea contractantă:
	Persoana de contact
	[introduceți nume prenume]

	Poziția
	[introduceți funcția]

	Departament
	[introduceți denumirea departamentului]

	Adresa
	[localitatea], str. [numele străzii], nr. [nr.], jud. [numele județului]

	Tel:
	[introduceți numărul de telefon]

	Fax:
	[introduceți numărul de telefon]

	E-mail:
	[introduceți adresa de e-mail]

	Persoana responsabilă pe linie de SSM
	[introduceți nume prenume]

	Telefon
	[introduceți numărul de telefon]

	E-mail
	[introduceți adresa de email]


Pentru Executant:
	Persoana de contact
	[introduceți nume prenume]

	Poziție
	[introduceți funcția]

	Departament
	[introduceți denumirea departamentului]

	Adresa
	[localitatea], str. [numele străzii], nr. [nr.], jud. [numele județului]

	Tel:
	[introduceți numărul de telefon]

	Fax:
	[introduceți numărul de telefon]

	E-mail:
	[introduceți adresa de e-mail]


32.  Legea aplicabilă contractului
32.1.
Contractul va fi interpretat, înțeles și aplicat,  conform legilor din România.

33. Condiţii suplimentare de contractare
33.1.
În cazul în care lucrările de C+M se execută la instalații electrice în exploatare, se va încheia (între Entitatea contractantă și toate părțile implicate în executarea lucrărilor) o convenție de responsabilităţi privind securitatea în muncă, protecția mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu legislația în vigoare şi instrucțiunile proprii ale DEER S.A.
33.2.
Pauzele de tensiune se vor acorda fără plată, în baza cererii scrise a Executantului, depusă cu minim 18 zile lucrătoare înainte de executarea lucrării, la compartimentul operativ al DEER S.A. – Sucursala ........... .
33.3.
Pauzele de tensiune se pot acorda şi în baza unui program de lucrări întocmit de comun acord de cele două părți şi însușit de compartimentul operativ al DEER S.A. – Sucursala ……….., COR MR/JT, str… ….. nr… ……, tel + ………….
33.4.
Întârzierile tehnologice determinate de procedura de acordare a pauzelor de tensiune prelungesc termenul de terminare a lucrărilor, în baza documentelor emise în acest sens.
33.5.
Executantul va preda toate materialele recuperabile la Beneficiarul lucrării DEER S.A.– Sucursala ……….., COR MR/JT, str… ….. nr… ……, tel + ………….
34. Alte clauze
34.1. (1) Prin derogare de la prevederile art. 27.2 din contract, în situația în care Entitatea contractantă va intra într-un proces de reorganizare (fuziune, absorbție etc), drepturile și obligațiile izvorâte din prezentul contract vor fi preluate de entitatea juridică succesoare în drepturi și obligații, conform cap. V Cod Civil  (reorganizarea persoanei juridice art. 232-242). Subscrisa va notifica Executantul, în termen de 30 zile de la apariția unor situații precum cele prevăzute mai sus, părțile urmând să încheie un Act Adițional în acest sens.


(2) Prin semnarea prezentului contract, Executantul este de acord necondiționat cu privire la această clauză.

34.2.
Executantul are obligaţia  de a respecta prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională al Entității contractante, care îi sunt incidente. Codul de Conduită Etică şi Profesională al Entității contractante este disponibil   pe website-ul Organizației: https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2023/11/DEER-CECP_site-2023.pdf.

34.3. (1) Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

(2) Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților relevanți. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

(3) În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un Acord de prelucrare date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

34.4.
Prezentul Contract reprezintă voinţa liberă și neviciată a părţilor şi se semnează de către acestea după ce au fost agreate clauzele contractului şi întinderea obligaţiilor asumate, orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.
34.5 Părţile declară că îşi asumă în integralitate prevederile prezentului contract, că înţeleg pe deplin clauzele contractuale, că aceste clauze sunt considerate echitabile şi sunt acceptate ca nefiind abuzive, în conformitate cu reglementările în vigoare în materia contractelor, inclusiv cele referitoare la termenul de plată al facturilor emise şi că semnează contractul cu intenţia pe deplin liberă de a dobândi toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de fiecare dintre clauzele acestuia.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, semnate olograf, unul pentru Entitatea contractantă şi unul pentru Executant.

Data semnării contractului






Data semnării contractului

…………………………






…………………………
Sau!!!
Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar semnat electronic de părți, ultima parte semnatară având obligația de a transmite contractul în format electronic tuturor părților semnatare.
ENTITATEA CONTRACTANTĂ




EXECUTANT

DEER S.A.







…………………………
Anexa nr. 1
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Termene intermediare

T1
..... luna/an .....

T2
..... luna/an .....

Nota : Termenele intermediare sunt minimale, dar nu limitative. Data fiecărui termen intermediar se stabilește de comun acord între părți.
Data semnării contractului











Data semnării contractului

…………………………











…………………………
ENTITATEA CONTRACTANTĂ









EXECUTANT
DEER S.A. 
	
	ANEXA nr…………la contractul de execuție lucrări nr……………./……………………………………..

LISTA

abaterilor și cuantumul penalităților suportate de Executant în situația nerespectării clauzelor contractuale privind SSM, SU și/sau PSI

Abatere

Grad severitate

Cuantum în RON

Necomunicarea către Entitatea contractantă/Beneficiar (în termen de cel mult 12 ore) a  accidentelor produse la locul de muncă al Beneficiarului, accidente mortale sau grave, cele care produc o incapacitate temporară de muncă mai mare de 30 zile de concediu medical sau accidentele produse în urma căderii de la înălțime sau produse în instalațiile electrice .

Extrem de grave

1500

Prezența în șantier a lucrătorilor care se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Extrem de grave

1500

Desfășurarea unor activități pentru care se solicită autorizare/calificare (lucrări în instalațiile electrice, instalații de gaz, lucru în spații închise, lucru la înălțime, manevrarea utilajelor/echipamentelor, legători de sarcină etc.) de către lucrători necalificați/fără pregătirea profesională necesară îndeplinirii activităților.

Extrem de grave

500

Nerespectarea documentelor de admitere la lucru emise de Beneficiar referitoare la siguranța activităților relevante ce vor fi desfășurate.

Extrem de grave

1500

Nu au fost luate măsuri pentru asigurarea zonei de lucru (nu a fost realizată separarea electrică a instalației în vederea realizării zonei de lucru, nu au fost realizate legarea la pământ și în scurt circuit a instalației electrice la care se lucrează către toate părțile de unde ar putea apărea tensiune).

Extrem de grave

1500

Nerespectarea sau aplicarea incorectă /incompletă a regulilor referitoare la riscurile electrice.

Extrem de grave

1500

Lucrătorii utilizează scări, schele / echipamente de lucru la înălțime necorespunzătoare. Sistemele de prindere și ancorare sunt neconforme, frânghiile, sufele, cârligele, lanțurile și alte elemente de legare a sarcinii nu sunt corespunzătoare (prezintă deteriorări vizibile, nu au toate elementele de siguranță etc.).

Extrem de grave

1500

Nerespectarea totală sau parțială a prevederilor legale și cele ale Beneficiarului cu privire la protecția împotriva atmosferei explozive.

Extrem de grave

1500

Neutilizarea sprijinirilor de maluri pentru lucrările desfășurate în șanturi la adâncimi mai mari de 1,5 m.

Extrem de grave

1500

Necomunicarea către Bbeneficiar (în termen de cel mult 24 ore) a accidentelor la locul de muncă al Beneficiarului, care nu sunt grave, dar care produc o incapacitate temporară de muncă între 1 și 30 zile.

Foarte grave 

750 

Neutilizarea echipamentului individual de protecție de către lucrători, specific și necesar pentru activitățile desfășurate.

Foarte grave 

750 

Existența în șantier a lucrătorilor care nu au participat la instruirile desfășurate de reprezentanții Beneficiarului (excepție fac situațiile în care Beneficiarul solicită Executantului desfășurarea unor lucrări de intervenție de scurtă durată și a căror comenzi se fac cu câteva ore înainte de a se executa (de ex: lucrări de săpătură, refacere carosabil etc.), în aceste situații, Executantul are obligația de a prezenta lucrătorilor riscurile specifice și măsurile de prevenire, de a efectua analiza de risc de ultim moment la locul de muncă și de a consemna instruirea efectuată acestor lucrători în documentele interne specifice).

Foarte grave 

750 

Utilizarea de cate executant a unor echipamente/utilaje/masini care necesita autorizare conform prevederi legale dar pentru care executantul nu poate prezenta dovada (documente) autorizari (macarale, platforme autoridicatoare etc.).

Foarte grave 

750 

Utilizarea de către Executant a dispozitivelor/echipamentelor individuale și colective de protecție ce nu respectă standardele de securitate (de ex. lipsa marcajul CE, lipsa verificărilor periodice – nu există documente care să ateste verificarea lor etc.), sunt necorespunzătoare activității desfășurate, sunt folosite cu improvizații.

Foarte grave 

750 

Utilizarea incorectă a utilajelor / echipamentelor pentru ridicarea sarcinilor, ridicarea necorespunzătoare a sarcinilor.

Foarte grave 

750 

Lipsa delimitării/semnalizării zonei de lucru.

Foarte grave 

750 

Nerespectarea regulilor privind utilizarea și stocarea substanțelor chimice în legătura cu etichetarea și cu fișa tehnică de siguranță a substanței.

Foarte grave 

750 

Neluarea tuturor măsurilor referitoare la managementul situațiilor de urgență (lipsa mijloacelor de stingere incendii, lipsa formularelor specifice – lipsa permis de lucru cu foc – dacă este cazul).

Foarte grave 

750 

Existența în șantier a lucrătorilor autorizați și instruiți dar care nu au fost declarați în prealabil în documentele de acceptare a lucrării.

Grave

350

Utilizarea unor echipamente/scule care nu au montate dispozitivele de protecție (apărători), sunt necorespunzătoare activității desfășurate, sunt folosite cu improvizații.

Grave

350

Depozitarea necorespunzătoare a materialelor în locurile cu pericol și nesemnalizate.

Grave

350

Neprotejarea/nesemnalizarea golurilor (ale șanțurilor, canalelor etc.) inclusiv cele provizorii.

Grave

350
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