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1. INFORMATII GENERALE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru realizarea tuturor lucrarilor care fac
obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Spitalul Municipal Salonta prin Ordonatorul principal de credite, indeplineste rolul
de Autoritate Contractanta respectiv Beneficiar in cadrul Contractului.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru Executantul lucrarilor si nu anuleaza obligatiile
acestora de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data
derularii contractului de achizitie publica.

Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor
tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrare, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Ofertele
care nu vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de Sarcini vor fi considerate neconforme potrivit
prevederilor art. 137 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capitol
si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii din cadrul acestei procedure inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata
raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si
indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu

Toate specificatiile prezentate in caiet de sarcini sunt minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta
prezentatd, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luatd in considerare numai in méasura in
care propunerea tehnicd din ofertd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din
caietul de sarcini. Cerintele optionale trebuie puse la dispozitia Autoritati contractate la momentul solicitarii
de catre Autoritate .

Acele specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie si care ar avea ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse se va intelege ca sunt insotite de mentiunea
"sau echivalent".

1.1. Date generale

Denumirea achizitiei: Sprijinirea investitiilor in noi capacitéfi de producere a energiei electrice produsa
din surse regenerabile pentru autoconsumul Spitalului Salonta

Cod CPV:
45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
09331200-0 Module solare fotovoltaice (Rev.2)
31712331-9 Celule fotovoltaice (Rev.2)

Titularul investitiei: Spitalul Municipal Salonta prin Ordonator principal de credite, Manager — Hategan
Adrian, denumit in continuare Autoritate Contractanta

Amplasament imobil: str. Prof.Dr. L Cantacuzino, nr.2-4, Municipiul Salonta, jud. Bihor
Beneficiarul investitiei: Spitalul Municipal Salonta

Tipul contractului de achizitiei : Executie lucrari

Pag 2 din 28



Valoare estimata: 2,127,319.13 lei fara TVA care conform Devizului general

Sursa de finantare: Surse nerambursabile aferente Fondului de Modernizare.

1.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea executiei lucririlor aferente
obiectivului de investitii
Utilizarea eficienta a resurselor regenerabile si neregenerabile si protejarea biodiversitatii sunt prioritare pentru
Romania. In acest sens, Romania isi propune, pana in 2030, reducerea semnificativa a ratei actuale privind
pierderile de diversitate biologica, prin dezvoltarea de metode de productie §i consum durabile, inclusiv prin
utilizarea de materiale not eco-eficiente.
In acest context se sprijina caracterul obligatoriu al tintei de 50% propusa la nivelul Uniunii Europene pentru
energia regenerabild, precum si consolidarea pietei interne de energie in vederea producerii de energie
curata si a reducerii efectelor sectorului energetic asupra schimbarilor climatic, contribuind la atingerea
obiectivului general, respectiv, cresterea productivitatii companiilor romanesti, in conformitate cu principiile
dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE astfel incat Romania sa
atinga, pana in anul 2025, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, prin
cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice.

1.3. Cadrul general al sectorului in care autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea

Spitalul Municipal Salonta este o unitate sanitard publica cu 122 de paturi pentru spitalizare continud, 10 paturi
pentru spitalizare de zi si 5 paturi pentru insotitori.
fn momentul de fagd, unitatea spitaliceasca Spitalul Municipal Salonta deserveste o populatie de 60.000 de
locuitori, reprezentdnd municipiul Salonta si localitatile limitrofe.
Strategia Energetica a Romaniei 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara noastra
isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe termen scurt, mediu
si lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si local este cresterea nivelului
de independenta energetica a autoritatilor publice locale prin obtinerea de energie din surse regenerabile (apa
geotermala, energie solara, energia vantului si altele de asemenea natura, astfel cum sunt definite in Legea nr.
220/2008, cu modificarile si completarile ulterioare), cu exceptia biomasei, pentru consumul propriu al
acestora.

1.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea executiei lucrarilor aferente obiectivului de
investitii
Principalul obiectiv urmarit este productie majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea
de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate
de Romania in cadrul FM, Programul — cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei.
Investitiile finantate in cadrul acestei masuri vor avea un impact pozitiv in ceea ce priveste:b
- reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din
cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an — carbune, gaz natural;
- 0 economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai ecologica si mai competitiva,
conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printre altele, pe un nivel inalt de protectie si pe
imbunatatirea calitatii mediului;
- reducerea cheltuielilor afectate de consumul de energie electrica si imbunatatirea echilibrului bugetar;
- atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile prevazute in
Directia ( UE ) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din
surse regenerabile;
- implementarea programelor cheie stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 60/2022 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin
Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
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- atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 —
2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie;

- cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde
european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si combaterea schimbarilor climatice in concordanta cu
angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;
- cresterea ponderii energiei regenerabile in toatalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor
de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara,
hidro, geotermala, biomasa sau biogaz;

- atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul (UE) 2021/119 al
Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralitatii
climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr.401/2009 si ( UE ) 2018/1999 (,,Legea europeana a
climei”), referitor la asigurarea, pana cel tarziu in 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile si
absorbtiile de gaze cu efect de sera care sunt reglementae in dreptul Uniunii, astfel incat sa se ajunga la zero
emisii nete pana la cea data;

- decongestionarea Sistemului Energetic National prin utilizarea de noi capacitati de productie a energiei
electrice descentralizate.

2. INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA PROIECT

2.1. Datele de identificare ale proiectului:
“Sprijinirea investitiilor in noi capacitai de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru
autoconsumul Spitalului Salonta”

2.2. Obiectivul proiectului:
Descriere OBIECTIV GENERAL al proiectului: Construire parc fotovoltaic compus din:
- 1 Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) compusa la randul ei din structurile componente: panouri
fotovoltaice, invertoare, conectate la sistemul de stocare existent, integrat in consumul Spitalului

- 1 sistem Energy Management Systems (EMS) cu componente: elemente hardware si aplicatie software;

Pentru o buni intelegere a situatiei din teren si intocmirea unei oferte adaptate la aceasta, posibilii ofertanti
interesati pot sa realizeze o vizita in amplasament.

2.3 Restrictii determinate de amplasament / natura proiectului
La data initierii procedurii de atribuire, Autoritatea contractantd precizeazd urmatoarele aspecte
privind restrictiile determinate de amplasament si natura proiectului:
1. Restrictii privind mentinerea in operare a infrastructurii existente
Lucririle se vor executa in incinta Spitalului Municipal Salonta, unitate medicala aflata in functiune.
Pe durata executiei lucrarilor:
- se impune mentinerea continuitatii serviciilor medicale;
- se va asigura permanent accesul autospecialelor de interventie si al personalului medical;
- nu se vor admite intreruperi neplanificate ale alimentarii cu energie electricd a spitalului;
- orice interventie asupra instalatiilor existente se va realiza etapizat si cu notificarea prealabild
a beneficiarului si a operatorului de distributie, dupa caz.
Antreprenorul va organiza executia lucrérilor astfel incat activitatea unititii medicale sa nu fie afectata.
2. Restrictii de trafic
Lucrarile se desfisoari in interiorul amplasamentului i nu impun inchiderea sau devierea circulatiei
publice rutiere.
Circulatia internd din incinta spitalului va fi mentinuta functionald, iar organizarea de santier va fi
realizata astfel incat sa nu blocheze caile de acces existente.
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3. Restrictii de mediu

Amplasamentul nu este situat intr-o arie naturald protejata si nu este supus unor restrictii speciale de
mediu suplimentare fatd de reglementarile generale aplicabile.

Lucririle vor respecta legislatia in vigoare privind protectia mediului, gestionarea deseurilor si
prevenirea poludrii.

4. Restrictii privind programul de lucru

Programul lucrdrilor va fi corelat cu activitatea unitatii medicale, astfel incat lucrdrile generatoare de
zgomot sau vibratii semnificative sa fie planificate in intervale stabilite de comun acord cu beneficiarul.

5. Alte restrictii

La data elaboririi documentatiei de atribuire nu sunt identificate alte restrictii determinate de
amplasament sau natura proiectului.

Eventualele conditii neprevazute vor fi gestionate conform prevederilor contractuale aplicabile.

3. DESCRIEREA TEHNICA A INVESTITIEI

Denumirea contractului: “Sprijinirea investitiilor in noi capacitai de producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul Spitalului Salonta”

3.1. Obiectul contractului
Obiectul contractului il constituie realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice amplasata pe carport-uri, peste
parcarea Spitalului, avand o capacitate instalata de minim 400KWp, conform detaliilor din proiectul tehnic de
executie si anexelor, precum si realizarea integrarii Centralei electrica fotovoltaica cu Instalatia de stocare a
energiei electrice, si a unei instalatile BMS/ EMS pentru managmentul centralizat al productiei si
consumurilor de energie

3.2. Specificatiile tehnice:
Prin prezentul Caiet de sarcini se urmareste atribuirea contractului de furnizare si CONSTRUIRE CENTRALA
FOTOVOLTAICA 400kWp, integrate cu capacitatea de stocare existenta, avand specificatii / performante
generale obligatorii minime pentru fiecare astfel:
+ Capacitate instalata de producere a energiei din surse regenerabile, fotovoltaice: minim 400kWp;

IMPORTANT:

Specificatiile tehnice incluse in cuprinsul prezentului Caiet de Sarcini nu precizeaza un anumit producator, o
anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele / serviciile / lucrarile realizate de un
anumit operator economic si nici nu se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica,
care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse, prezenta procedura
de achizitie fiind asadar deschisa oricarei persoane juridice, care detine posibilitatea de a realiza in mod licit
toate elementele ce vizeaza obiectul prezentei proceduri. Asadar, specificatiile tehnice cuprinse in prezenta
procedura vor fi interpretate ca avand mentiunea ,;sau echivalent”. Avand in vedere ca proiectul tehnic
elaborate indica solutiile de implementat,ce fac obiectul prezentei proceduri, este de datoria ofertantilor sa
demonstreze prin oferta proprie, prin orice mijloace adecvate, ca solutia tehnica propusa este cea optima,
raportat la obiectul contractului si ca aceasta indeplineste intr-un mod echivalent cerintele definite prin
specificatiile tehnice, respectiv ca indeplineste cerintele de performante si cerintele functionale care asigura
capacitatea instalata totala de 400k Wp aprobata prin Avizul Tehnic de Racordare (ATR) pentru loc de consum
si de producere cu instalatie de stocare existenta.

Amplasament: Spitalul Municipal Salonta , Municipiul Salonta, jud. Bihor, str. I.Cantacuzino, nr.2-4. Terenul
cu suprafata de 41.217 mp, este in intravilanul Municipiul Salonta, inscris in Cartea funciard cu numarul
101615, categoria de folosinta a terenului : curti, constructii

Detalierea obiectului contractului se prezinta dupa cum urmeaza:
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Etapele de realizare a proiectului de realizare CEF 400kWp, integrarea in Sistemul de productie, stocare,
management energetic existent, sunt descrise in proiectul tehnic de executie si in celellate documente anexa,
precum si in acest caiet de sarcini.

Autorizare de construire

Conform Certificat de urbanism nr.718 din 29.09.2023 nu se solicita autorizatie de construire. Autoritatea
contractanta ataseaza Certificatul de Urbanism nr. 718 din 29.09.2023.

Amenajarea terenului:

Lucrarile de amenajare a terenului constau in realizarea unor platforme tip carport conform documentului
anexa atasat, astfel incat pantele acestora sa permita montajul si accesul la panourile fotovotlaice.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala:
NU ESTE CAZUL

La terminarea lucrarilor, se va reface cadrul natural pe terenul liber de constructii (fara echipamente), prin
nivelare si finisare si apoi se va insamanta cu iarba, vegetatia avand atat rol estetic, cat si functional, prin
dezvoltarea ei vegetatia fixeaza solul.

Telecomunicatii:
Interfata pentru acces de la distanta va fi configurata potrivit Proiectului tehnic propus.

Proiectul tehnic:

Este elaborat si face parte integrata din prezenta documentatie impreuna cu anexele publicate.

Nivelul de detaliu al proiectarii indeplineste cerintele legale (HG 907/2016) si respecta cele mai bune practici
in domeniul ingineriei in sfera fotovoltaica, tinand cont de cerintele si impunerile beneficiarului. Documentele
de proiectare contin urmatoarele parti:

- Planurile de amplasare a instalatiilor fotovoltaice, inclusiv nivelurile de elevatie, adancimile de fundare,
santurile, drumurile interioare, gardul, poarta, toate instalatiile si dispozitivele majore, cum ar fi generatorul si
dispozitivele fotovoltaice (structura + module fotovoltaice), invertoarele,

posturile de transformatoare MT/JT, punctele de conexiune, precum si statiile de control si comanda.
- Analiza structurala a structurii metalice de sustinere, a fundatiilor panourilor fotovoltaice si a constructiilor
auxiliare adaptate la conditiile locale asa cum rezulta din studiile de teren

- Diagramele monofilare ale instalatiilor, inclusiv toate aparatajele si echipamentele electrice

- Sisteme si setari de protectie electrica ale instalatiilor fotovoltaice

- Calcule ale pierderilor pentru toate cablurile si liniile electrice

- Aparatajul de comutatie pentru joasa, medie tensiune - JT, MT

- Alimentarea secundara pe joasa tensiune a instalatiei fotovoltaice, inclusiv transformatoare auxiliare

- Sistemul de distributie joasa, medie tensiune, precum si planse cu dispunerea cablurilor

- Proiectare lucrari civile (arhitectura si rezistenta, geotehnica si amenajarea terenului etc.)

- Instalatii aferente constructiilor (electrice, incalzire, ventilatie, sanitare)

- Planul instalatiei de impamantare al instalatiilor fotovoltaice, proiectarea sistemelor de protectie impotriva
trasnetelor si studiul de compatibilitate electromagnetica

- Sistem BMS/EMS /unitate de control la distanta si sisteme de protectie proiectate conform cerintelor
standardului romanesc pentru Centrale Electrice Fotovoltaice compatibile cu sistemul BMS/EMS existent si
cerintele tehnice din Avizul Tehnic de Racordare (ATR).

- Sistem de telecomunicatii — interfata pentru acces de la distanta

- Proiectarea sistemului de securitate in conformitate cu standardele si legislatia romana si europeana

In timpul perioadei de executie, Contractantul pune in aplicare lucrarile in conformitate cu acesta.
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Constructii si instalatii:
Structuri metalice pentru sustinere panouri — Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structura din aluminiu,
fixata la randul ei pe structura de otel galvanizat tip car port detaliata in Anexa . Solutia tehnica de fixarea a
suportilor pe sol va fi realizata prin structuri betonate ingropate.
Suportii vor asigura protejarea la smulgerea panourilor generata de vant; conditiile de vant in zona
amplasamentului sunt conform normativului din Codul de proiectare pv. evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor Indicativ CR 1-1-4/2012.
Suporti vor asigura un unghi de inclinatie fata de orizontala a panourilor fotovoltaice conform productiei
optime.
Pe structura metalica de sustinere, se va monta dupa caz patul de cablu sau jgheabul metalic, ce va sustine
cablurile instalatiei de curent continuu.
Montarea structurii metalice de sustinere se va face conform proiectului de structura, conform specificatiilor
producatorului.

Structura metalica tip ,,car-port” aferentd sistemului fotovoltaic, in calitate de element structural
permanent, va respecta urmatoarele standarde de referinta:

o SR EN 1090-1 — Executia structurilor din ofel si aluminiu — Cerinte pentru evaluarea
conformititii componentelor structurale (marcaj CE);

o SR EN 1090-2 — Executia structurilor din otel;

. SR EN 1993 (Eurocod 3) — Proiectarea structurilor din otel;

o SR EN 1991-1-3 si SR EN 1991-1-4 — Actiuni din zdpada si vant;

o alte standarde aplicabile mentionate in Memoriul de structurd din cadrul Proiectului Tehnic.

Operatorul economic declarat castigator va avea obligatia de a prezenta, inainte de punerea in operd a
structurii metalice, urmatoarele documente:

Declaratia de performanta (DoP) si marcaj CE conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 si SR EN
1090-1;

Certificat privind controlul productiei in fabricd (FPC);

Documente care atestd conformitatea materialelor utilizate (certificate de calitate);

Calculul structural si detaliile de executie, verificate de specialist atestat, in conformitate cu proiectul
tehnic.

Documentele mentionate nu se solicitd la etapa de depunere a ofertelor, ci vor fi prezentate obligatoriu
inainte de punerea in opera a structurii.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale:

Se va realiza montajul utilajelor, echipamentelor tehnologice si functionale, respectiv a panourilor fotovotlaice,
integratecu sistemelor de stocare existent, legate la BMS/EMS-ul existent, astfel incat sa se asigure alimentarea
elementelor vitale ale Spitalului, in conditii de blackout.

Sistemul fotovoltaic

Cuprinde si toate componentele sale trebuie sa fie pe deplin compatibile cu cea mai recenta versiune a
normativelor in vigoare si sa ia in considerare toate conditiile specifice.

Contractorul va furniza o Centrala Electrica Fotovoltaica care va indeplini cel putin urmatoarele conditii, cu
luarea in considerare a faptului ca este un proiect la cheie:

- bunurile sa fie de ultima generatie, cu un design cu o eficienta dovedita si executate sa functioneze in
conformitate cu certificatul de omologare;

- bunurile sa functioneze nesupravegheate, fara interventie manuala;

- CEF va dispune de sisteme de securitate adecvate care protejeaza instalatia impotriva patrunderii
neautorizate;

- inchidere in conditii de siguranta atunci cand apar situatii de pierderi in retea si repornire automat la
restaurarea retelei;

Pag 7 din 28



- instalarea unor dispozitive de protectie adecvate, pentru a proteja atat transformatorul, cat si toate
echipamentele asociate;

- instalarea tuturor cablurilor de tensiune / dispozitive terminale, care se interconecteaza, precum si a oricaror
cabluri de interconectare / EMS, dupa cum este necesar,

- instalarea tuturor materialelor pentru conectarea instalatiei fotovoltaice si a echipamentelor associate;
- furnizarea si instalarea sistemului de impamantare pentru toate lucrarile;

- furnizarea si instalarea unui sistem de protectie la trasnet in conformitate cu standardul actual in vigoare.
Contractantul va fi responsabil pentru transportul tuturor echipamentelor necesare la fata locului, inclusiv
asigurarea transportului echipamentelor, instalarea, testarea, punerea in functiune si intretinerea lucrarilor in
timpul executiei pana la punerea in functiune si darea in exploatarea functionala.

Centrala electrica fotovoltaica va avea o capacitate instalata de minim 400kWp, detaliile regasindu-se in
Proiectul Tehnic de executie.

Sistemul va fi prevazut cu invertoare trifazate de tip ,,string inverter” cu o putere instalata aprobata prin Avizul
Tehnic de Racordare (ATR) pentru loc de consum anexat prezentei documentatii. Invertoarele trebuie sa detina
o eficienta europeana de > 97%.

Invertoarele ce se vor monta in CEF vor fi prevazute cu protectie la insularizare.

Punctele de conexiune si stalpii de conexiune:

Punctele de conexiune si stalpii de conexiune vor respecta prevederile stipulate in cuprinsul Avizului Tehnic
de Racordare (ATR) pentru loc de consum si de producere anexat prezentei documentatii.

Capacitatea de stocare

Capacitatea de stocare existenta este de tip VRFB 10-100, in functiune, conectata la o capacitate de productie
de 100K Wp existenta, urmand a fi integrata cu noua CEF.

Oferta va face referire la includerea furnizarii :

- montare dispozitiv electronic (Data logger);

- existenta server in vederea stocarii si gestionarii datelor in cloud;

-un router care primeste si trimite date in retelele de calculatoare si se conecteaza cu aceste dispozitive,
pentru a imbunatati accesul la Internet sau pentru a ajuta la crearea retelelor de afaceri;

- Un modem pentru acces la internet;

- Echipamente CCTV (Televiziune cu circuit inchis) numite si camere de supraveghere pentru a urmari
interiorul si exteriorul locatiei, transmitand semnalul catre un monitor sau set de monitoare si oferind acces la
vizionare in timp real 24/7.

Obtinerea Certificatului de conformitate.

Obtinerea Certificatului de conformitate cu cerintele Normei tehnice ,,Cerintele tehnice de racordare la retelele
electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale
formate din module generatoare offshore (situate in larg)”, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 208/2018, cu
modificarile si completarile ulterioare, intra in sarcina ofertantului castigator.

Achizitia va asigura atingerea indicatorilor prevazuti conform Studiului de fezabilitate si Proeictului Tehnic,
anexe la prezentul Caiet de Sarcini.

Indicatorii prevazuti in cadrul proiectului, ce necesita a fi indepliniti in mod obligatoriu si prin intermediul
contractului ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie, constau in:
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‘ PUTERE INSTALATA IN CC ;
BENEFICIAR SPITALUL MUNICIPAL SALONTA in MWp : 0,399
iD Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de masura LOAREA INDICATORULU!

Capacitate operationala suplimentara
instalata de producere a energiei din surse

Indicatorul 1.1 regenerabile MW
Reducerea gazelor cu efect de sera: Scadere  |Echivalent tone de
Indicatorul 1.2 anuala estimata a gazelor cu efect de sera CO2/an

Productia medie de energie electrica din surse
Indicatorul 1.3 regenerabile MWh/an

Productia totala de energie electrica din surse
Indicatorul 1.4 regenerabile pentru pericada de referinta MWh

Indicatorul 1.5 Factorul de capacitate al centralei %

Durata contractului:
Durata contractului de lucrari va fi de maxim 9 luni, de la transmiterea ordinului de incepere a

lucrarilor. Contractul va fi valabil de la data semnarii si pana la indeplinirea in totalitate a obligatiilor
ambelor parti.

Locatii de derulare a contractului:
Locatia de derulare a contractului: Spitalul Municipal Salonta, Municipiul Salonta.

Mentiuni referitoare la perioada si conditiile de garantie si postgarantie:
Ofertantul trebuie sa prezinte garantiile din partea producatorului, pentru fiecare bun fix ofertat, pentru toate
elementele tehnice care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.
Prin prezentul caiet de sarcini se stabilesc urmatoarele perioade minime de garantie:
- Garantia comerciala de la data procesului verbal de acceptanta finala, astfel:
« Panouri fotovoltaice: minim 15 ani pentru produse si minim 30 de ani pentru productia estimata;
« Structura metalica tip car port, minim 10 ani;
« Invertoare: minim 10 ani;
« Sistemul de stocare, lucrarile de integrare: minim 2 ani;
« Pentru intreaga lucrare: minim 2 ani de la data procesului verbal de acceptanta finala;
Bunurile furnizate vor fi noi si nefolosite. Orice defectiune si/sau deteriorare a bunurilor survenita in timpul
transportului, montarii si lucrului in santier, se va suporta de catre executantul lucrarilor.

- In perioada de garantie, executantul are obligatia exclusivd de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele
aparute ca urmare a neconformitatii lucrarilor sau echipamentelor puse in opera. Activitdtile de mentenanta
preventiva, revizii periodice §i service post-garantie nu fac obiectul prezentului contract.

« Durata de raspuns si durata de interventie va fi mentionata in oferta; data fiind natura si importanta
beneficiarului, in perioada de garantie, fara contract de service, aceasta nu poate depasi 8 ore (avand in vedere
zile lucratoare) ca durata de raspuns la slolicitare si 2 ore (avand in vedere zile lucratoare), ca durata de
interventie on site. Cheltuielile accesorii remedierii defectelor vor fi suportate de catre executantul lucrarilor
si cu titlu gratuit pentru achizitor.

« Executantul va fi in masura si va asigura contra cost, service post garantie, pe o perioada de minim 10
ani.

« Executantul va asigura contra cost, piese de schimb originale cu garantii standard, timp de minim 10
ani.

« In cadrul perioadei de garantie se vor asigura:

- Piese de schimb;

- Revizii;
Reparatii necesare;
- Manopera aferenta;
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- Costuri generate de deplasarea echipei de service (cazare, deplasare, diurna, alte cheltuieli).
4. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR IN CONTRACT

Ofertantul trebuie si detind minim urmatoarele autorizatii, atestate si certificari:
» Atestat ANRE CI1A si C2A

Experti cheie

Pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului sunt necesare urmatoarele categorii de profesii / domenii

de expertiza — experti cheie:

- Manager de proiect — 1 pers.

- Sef santier — 1 pers.

Pentru managerul de proiect si pentru seful de santier se vor prezenta:
-diploma de studii in domeniul constructii civile, industriale si agricole, instalatii pentru constructii,
inginerie electricd, energeticd, electrotehnici, electromecanic3, automatizéri sau echivalent (studii
absolvite cu diplomi de bacalaureat, fie de studii absolvite cu diploma de licenta, diplomd de absolvire
sau echivalent);

- Responsabil tehnic cu executia lucrarilor, domeniile 6.1 si 8.1 — 1 pers.

- Responsabil cu controlul calitatii — 1 pers.

- Responsabil SSM — 1 pers.

- Responsabil de mediu — 1 pers.

- Auditor sistem integrat de management — 1 pers.

- Auditor atestat servicii de audit pentru securitatea informatiilor — 1 pers.

- Inginer in implementarea sisteme BMS/EMS — 1 pers.

- Inginer atestat in realizarea de servicii audit de securitate cibernetica— 1 pers.

Experti non-cheie (secundari)

Pentru indeplinirea activitatilor in cadrul contractului va asigura cel putin urmatorii experti secundari:

- Electrician autorizat ANRE I A, II B — I pers

- Electrician autorizat ANRE III A, II B — 1 pers

- Electrician autorizat ANRE III A, III B — 3 pers

Autorizare conform Ordinului ANRE nr. 66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici
de calitate si extrajudiciari in domeniul instalafiilor electrice tehnologice.

- Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, cod COR: 741 103 sau echivalent — 1 pers.

Responsabilititile personalului implicat in executia lucrdrilor
Manager de proiect
« coordonarea generald a executiei lucrarilor;
« asigurarea respectdrii graficului de executie aprobat;
. coordonarea relatiei cu beneficiarul si dirigintele de santier;
« organizarea resurselor umane si materiale necesare implementdrii contractului;
« monitorizarea progresului fizic al lucrérilor;
« asigurarea conformitatii executiei cu Proiectul Tehnic.
Sef de santier
« conducerea tehnica a lucrdrilor in santier;
. verificarea respectarii documentatiei tehnice si a normativelor aplicabile;
« coordonarea echipelor de executie;
« gestionarea etapelor de lucrari determinante;
« asigurarea respectarii cerintelor privind calitatea in constructii;
« participarea la fazele determinante si la receptia lucrarilor.
Auditor atestat servicii audit securitate informatii
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» verificarea conformitatii sistemului de management al energiei (EMS) si a infrastructurii IT aferente
centralei fotovoltaice;
o evaluarea masurilor de securitate ciberneticd implementate;
e emiterea raportului de audit la finalizarea implementarii.
Inginer atestat audit securitate cibernetica
o evaluarea configuratiilor de retea si a protectiilor cibernetice ale sistemului fotovoltaic;
» verificarea respectarii cerintelor impuse de operatorul de retea si legislatia specifici;
e participarea la testele de punere in functiune.
Electricieni autorizati ANRE (II A/IT B/III A/III B)
e executarea lucrdrilor de racordare si instalare a echipamentelor electrice;
o realizarea conexiunilor DC si AC;
efectuarea probelor si verificarilor tehnice;
respectarea normelor ANRE si a reglementarilor tehnice aplicabile.
Instalator sisteme fotovoltaice — cod COR 741103 sau echivalent
e montajul structurii metalice tip car-port;
e montajul panourilor fotovoltaice;
¢ instalarea sistemelor de prindere si ancorare;
e asigurarea conformitatii montajului cu proiectul tehnic.

Pentru pozitiile care necesita autorizare/atestare, obligatia rezulta din:

. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

. Regulamentele ANRE privind autorizarea electricienilor si executantilor de lucrari electrice;
. Ordinul ANRE nr. 45/2016;

. legislatia privind securitatea cibernetica aplicabild infrastructurilor IT (dupa caz).

Documentele precum autorizatiile/atestatele, aflate in perioada de valabilitate, nu se solicitd la momentul
ofertarii.

Acestea vor fi prezentate pe parcursul executiei lucrarilor, la momentul implicérii efective a persoanelor
respective in contract.

Pentru persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state terfe, se accepta
documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabild in tara de rezidentd, in baza principiului
recunoasterii reciproce.

Pentru expertii atestati si nominalizati mai sus nu se solicita nominalizarea si prezentarea in mod obligatoriu a
atestatelor la momentul ofertarii, ci se solicitd ca in propunerea tehnica sé fie descris momentul in care vor
interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum §i modul in care operatorul economic
ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate
in vederea obtinerii serviciilor respective). Documentele precum autorizatia /atestatul, aflate in perioada de
valabilitate, se vor prezenta pe parcursul executiei lucrarilor la momentul implicarii acestora in contract.
Persoanele striine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara
de rezidenti (acolo unde este aplicabil).

Utilaje, echipamente, materiale

Lucrarile se vor desfasura in incinta curtii spitalului, fapt pentru care la introducerea si scoaterea din santier a
utilajelor si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, Executantul se va asigura ca respecta legislatia
in vigoare referitoare la circulatia vehiculelor pe drumurile publice.

In timpul executiei lucrarilor, executantul va avea in vedere starea tehnica corespunzatoare a vehicolelor,
manipularea acestora de catre personal calificat si punerea in siguranta in intervalele de timp in care acestea
nu sunt folosite.

Aprovizionarea cu materiale, manipularea acestora si punerea in opera se va realiza de catre personal calificat,
sub stricta subraveghere a sefului de santier.
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Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia:

- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile in santier;

- de a retrage din santier orice utilaje, echipamente si sau materiale devenite surplus;

- de a pastra curatenia pe drumurile publice de acces in santier;

- de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor si caile de acces prin folosirea si ocuparea
drumurilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs.
Perioada de garantie incepe de la data punerii in functiunii a aparatului sau in cazul amanarii din cauze care nu
tin de Contractant, la un interval de 15 zile de la acceptarea produselor.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv,
dar fara a se limita la:

-demontare, inclusiv finchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este
aplicabil);ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, 13zi etc.);
-transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil);
-diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea
unor noi componente; inlocuirea partilor defecte; despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza
interventia; instalarea in starea initiald; testarea pentru a asigura functionarea corectd; repunerea in functiune.

5. EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarilor se va face pe baza Proiectului tehnic si a Avizul Tehnic de Racordare, in conformitate cu
normele si normativele tehnice in vigoare si cu respectarea standardelor de calitate sub supravegherea
persoanelor desemnate sa verifice calitatea lucrarilor, dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Executantii (ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de
executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si
in alte acte normative in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor.

SUMARUL ACTIVITATILOR SOLICITATE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
Activitatile solicitate ce se vor executa pe parcursul derularii contractului de executie include, dar nu se
limiteaza la :
realizarea tuturor lucrarilor prevazute in proiectul tehnic;
achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;
orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului , sau orice autorizatie necesara
Executantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor
temporare;
transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementarile
in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
intretinerea lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea Executanta;
activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
- pregatirea oricarei documentatii necesare pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu se

limiteaza la:
« Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
« Planul calitatii pentru executie;
« Planul de control al calitatii;
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- Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare, in acest sens Executantul va preda la finalizarea lucrarilor ( max. receptia la
terminarea lucrarilor), pe langa documentele de calitate, certificatele de garantie in format pdf.

Cerintele specifice ale lucrarilor, caracteristicile tehnice ale echipamentelor, cerintele specifice si
caracteristicile dotarilor sunt prezentate in caietele de sarcini, fisele tehnice, memoriile si plansele atasate,
elaborate de catre proiectant.
Executantul lucrarilor va respecta obligatiile si raspunderile ce ii revin in conformitate cu Legea nr. 10/1995
actualizata, privind calitatea in constructii, pe durata derularii contractului de executie. In acelasi timp pe toate
durata de executie a lucrarilor, se vor respecta legile si normativele in vigoare privind sanatatea si secutitatea
in munca, inclusive Planul de Securitate si sanatate in munca (plan SSM) din documentatia proiect tehnic.
Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigentele tehnice ale constructiei trebuie sa fie in conformitate
cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu, in vigoare
Pentru executarea lucrarilor se vor utiliza doar materiale noi, agremente, in stricta conformitate cu caietele de
sarcini apartinand proiectului tehnic. Atunci cand se impune testarea unor materiale, numarul si alegerea
esantioanelor pentru testare, procedura de testare si cerintele vor fi cele din standardele in vigoare. Aceste
obligatii revin Executantului si toate costurile privind esantioanele, transportul lor la laborator si testarea se
considera incluse in preturile unitare, astfel incat nu vor fi platite separat.
Materialele si produsele ce urmeaza a fi folosite pentru realizarea obiectivului de investitii trebuie sa fie insotite
de certificate de calitate si conformitate, sa respecte cerintele proiectantului privind caracteristicile tehnice si
functionale. Depozitarea si manipularea materialelor si produselor trebuie realizate asfel incat sa nu altereze
calitatea acestora.
Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrari. Acestea vor fi intocmite pe baza
atasamentelor cu antemasuratorile cantitatilor de lucrari prezentate spre decontare si vor contine in mod
obligatoriu informatii suficiente pentru localizarea exacta a lucrarilor. Situatiile de lucrari si atasamentele vor
fi verificate si obligatoriu semnate de catre dirigintele de santier pentru confirmarea exactitatii cantitatilor
inscrise in atasamente. Situatiile de lucrari vor fi insotite de documentele privind calitatea si conformitatea
materialelor puse in opera, documente care vor fi verificate de catre dirigintele de santier

La data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea va corespunde cerintelor din contract, prevederilor

proiectului tehnic si reglementarilor tehnice in vigoare, nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau anula.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat de catre

Comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi

efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Modificari tehnice

Executantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini si proiect
tehnic. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante, avizul Proiectantului si al verificatorului de proiect si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016

Dupa adjudecarea contractului, pe parcursul executiei lucrarilor, Executantul nu are voie sa inlocuiasca
materialele/ echipamentele sau producatorii specificati in oferta fara un motiv intemeiat si fara acordul
prealabil al Autoritatii Executante, avizul Proiectantului si al verificatorului de proiect. La inlocuirea
producatorului sau a materialelor/ echipamentelor Executantul va prezenta Autoritatii Executante toate
agrementele, certificatele de conformitate, certificatele si rezultatele testelor de laborator solicitate de catre
Autoritatea Executanta.

OBLIGATIILE ST RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI
Obligatiile si responsabilitatile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Executantului sunt:
- Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;
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- Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor;

- Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta
cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

- Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Executante;

- Propune spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare
a fiecarei activitati;

- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

- Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

- Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul
activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe,
daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in
numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

- Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in ceea
ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational
de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante;

- Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

- Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractante de rapoarte de progres lunare;

- Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Executantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractante ca isi va indeplini corespunzator toate

responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Executante, referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.

Executantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar

pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu,

cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii

Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

- Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarea termenelor de executie;

- Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Achizitorului (dupa caz);

- Executantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Executantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului)

in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in

Pag 14 din 28



prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractante a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de executant
si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite
de Executant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de
sarcini si/sau mentionate in Contract.

Executantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Executantul este obligat sa
acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in
vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Executantul este raspunzator pentru
orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a
gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante
periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de
mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Executantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Executante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
Executantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate
in interdependenta cu specificul santierului.

Executantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Executantul va respecta si confirma termenul de incepere transmis de catre Autoritatea Contractanta. Unde
este posibil, Executantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen
a executiei de lucrari.

Executantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in
care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari
catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractante si in general prin orice metoda general acceptata
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei
de executie.

Executantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limita de timp intermediare si finale.

Executantul va finaliza lucrarile in termenul contractual si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.

Executantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum au fost executate, conform cu prevederile
legale si contractuale relevante, si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante, numai dupa ce Dirigintele de santier va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
pe baza de foi de atasament. Executantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de
santier, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnica etc. si le va prezenta Achizitorului spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Executantul de raspunderea sa fata de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
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Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei
in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii
activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Executantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractanta si/sau Proiectant. Totodata, este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari
de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Executantului asociate realizarii
acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Executant;

- Pregatirea pentru executia de lucrari;

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Executantul trebuie:

- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

- Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe santier:

« Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea bunei
desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de
executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

* Dupa emiterea Ordinului de incepere a executiei de catre Autoritatea Contractanta, prin care se
comunica data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier,
Executantul poate solicita intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate
daca este necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura
de inregistrare a documentelor la Autoritatea Contractanta, orele de lucru, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

- Sa intocmeasca si sa depuna Planul calitatii pentru executie si Planul de control al calitatii;

- Sa intocmeasca si sa depuna Planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

- Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) Planul detaliat de securitate
si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

- Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este
cazul);

- Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente
pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de
catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea
materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc.

- Personalul implicat in activitatile de teren, va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor
de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de
urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie.
Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Executant. Inainte de intalnire,
seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru
personal si se va asigura ca sunt actuale.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
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Executantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

- sesizarea Autoritatii Contractante si Proiectantul asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

- asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

- convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor;

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor;

- inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care
indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritatii Contractante;

- respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

- supunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele
de receptie a lucrarilor de constructii;

- remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat
si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

- sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

- stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori,
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in
vigoare.

Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Executantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica
in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Executant a personalului
calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Executant de o maniera care sa
demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Executantului de catre Autoritatea Contractante.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Executantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Executantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Executantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier
Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii Executante
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Responsabilitati legate de protectia proprietatilor adiacente
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Pe propria raspundere si cheltuiala, Executantul va lua toate masurile necesare impuse de buna practica in
constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietatile adiacente santierului sau oricarei zone
in care activeaza Executantul si pentru a evita perturbarea acestora. In acest sens, Executantul va executa orice
lucrari provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri) care pot fi necesare, datorita executiei
lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor
adiacente.

Executantul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor formulate de
proprietari sau rezidenti ai proprietatilor adiacente, in masura in care Executantul este responsabil si in masura
in care prejudiciul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc generat de proiectul aprobat de
catre Beneficiar sau metoda de constructie impusa de catre Beneficiar sau Diriginte de santier.

6. IPOTEZE SI RISCURI AFERENTE CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta solicita pentru acest proiect si atentioneaza Ofertantul asupra seriozitatii si

profesionalismului cu care va trebui sa isi indeplineasca sarcinile ce ii revin asa cum sunt ele descrise in

prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia romana in vigoare.

Pentru risucrile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de

reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca

oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau

diminuarea impactului acestuia.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Ofertant orice prejudicii care vor fi generate de

intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de

nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Ipoteze privind executia lucrarilor

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

- Lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifica,
accesibila tuturor factorilor interesati

- Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfasurarea
in bune conditii a contractului

- Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru executia lucrarilor in legatura
cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia Ofertantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii
Contractanta.

- Executia lucrarilor conform autorizatie de construire si in baza proiectului tehnic si detaliilor de executie

- Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati

- Realizarea tuturor lucrarilor prevazute in proiectul tehnic;

- Asigurarea planificarii resurselor materiale si financiare pe toata perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

- Achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

- Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Proiectant, Executant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscuri

In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare, riscuri cu cea

mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului, identificate de catre Autoritatea

Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire:

- Intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc ce urmeaza a fi puse la diposizitie de catre Autoritatea
Contractanta sau Proiectant, dupa caz

- Aparitia unuor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati: Proiectant,
Executant, autoritati competente, Autoritate Contractanta

- Existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
neidentificate pana la momentul initierii procedurii

- Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta procedura

- Datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini
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- Depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica

- Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Proiectant si rezultate
ca urmare a unor investigatii defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de
proiectare defectuoase.

- Risc de intarziere in executia lucrarilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de catre
autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate, de catre ONG-
uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la dezbaterile publice sau alti factori implicati
in derularea procedurilor de mediu.

- Riscul identificarii incompleta/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la intarzieri si
costuri suplimentare in realizarea investitiei.

- Riscul de a se nu pune la dipozitia Executantului amplasamentul lucrarilor la timp

- Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Executantului.

- Riscul ca informatiile puse la dispozitia Executantului de catre Beneficiar sa fie incomplete sau partial
incorecte.

- Orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare solicitanta de Excutant

- Suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului

- Intarzieri in executia lucrarilor datorate neasigurarii unui personal de calitate de catre Executant.

- Aparitia unor riscuri financiare datorate intarzierilor in executie.

Ofertantul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractanta prin participarea sa la

procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul

aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile
acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Ofertant.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Ofertantul nu va avea nici o pretentie de orice

natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor riscuri si

a consecintelor acestora:

Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri

in desfasurarea activitatii Ofertantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si

contractuale.

7. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE

Managementul documentelor
Fiecare document emis de catre Executant trebuie sa fie inregistrat.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant trebuie sa fie in limba romana si vor fi
inregistrate la Autoritatea Contractanta.
Executantul se va asigura ca sunt realizate fotografii electronice care sa acopere, cel putin:
- Anterior inceperii exeutiei lucrarilor:

e santierul general;

e starea proprietatilor invecinate care pot fi afectate de lucrari;

e vederi ale drumurilor si rutelor de acces care vor fi folosite de catre Constructor;

e starea oricaror utilitati supraterane.
- In timpul si dupa executia lucrarilor:

e progresul general;

e probleme de calitate;

e incalcarea sigurantei;

e lucrari finalizate.
Executantul va arhiva fotografiile dupa data de inregistrare si locatie.
Responsabilul de lucrare va verifica periodic pastrarea acestor inregistrari, pentru a se asigura ca nivelul de
detaliu este mentinut corespunzator.
Executantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a
documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate fara
pierderi de format.
Executantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita Executantului sa realizeze
modificari suplimentare inainte de a o accept
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Cerinte specifice de management al Contractului

Comunicarea cu Executantul pe perioada derularii contractului de executie intra in sarcina responsabilului

tehnic din cadrul Echipei de implementare a proiectului,.

Activitatile care fac obiectul contractului sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in

Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul contractului de executie, un Diriginte de

Santier. El este raspunzator atat fata de angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia

conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare. Atributiile dirigentelui de santier este de

asigurare a supravegherii lucrarilor ca reprezentant al beneficiarului in derularea contractului de lucrari,
monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii si instalatii conform prevederilor legislatiei romane in
vigoare.

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea certificarii sau intocmirii Documentelor depuse pentru plata

intermediara/ finala a lucrarilor executate de Executant in cadrul contractului de executie lucrari. Decontarea

lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori. Situatiile de plata partiale se vor
intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din
devizele anexa la contract si vor fi certificare prin semnatura si stampila de catre Dirigintele de santier.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de

sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de santier impreuna

cu reprezentantul constructorului.

Emiterea facturii de catre Executant se va face dupa certificarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor

de lucrari.

Situatia de lucrari inaintata de catre Executant va avea ca suport Foi de atasament, masuratori postexecutie,

desene, poze si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Executantul

este indreptatit — document/documente intocmit de catre Dirigintele de santier.

Daca dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de plata sau documentatia nu este completa sau

edificatoare, constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le

solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

In cazul, in care pe parcursul lucrarilor, constructorul se va confrunta cu alte conditii decat cele prevazute in

contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute beneficiarului si proiectantului si, in colaborare cu

constructorul, va pregati Notele de comanda suplimentara/ renuntare numai in cazul, in care acestea sunt solid

motivate prin Dispozitii de santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar.

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza preturilor unitare

ofertate pentru cantitatile suplimentare, sau pe baza preturilor la materiale, manopera, utilaje si transport

ofertate daca intra in componenta articole suplimentare sau pe baza de facturi de la furnizor pentru cele care
nu sunt in oferta.

Dirigintele de santier poate emite notificari dar fara a modifica Proiectul, Caietele de sarcini sau Listele de

cantitati. Aceste notificari se emit numai in vederea respectarii de catre constructor a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati va fi facuta

numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi

inaintate sub forma de Dispozitie de santier proiectantului si acceptate de beneficiar.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara aprobarea

proiectantului si beneficiarului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici vor fi avizati

de catre beneficiar.

Toate dispozitiile de santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc

la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari .

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre constructor a Dispozitiilor de santier

emise de Proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia

tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului.

Fata de Dirigintele de santier, reprezentant al Autoritatii contractante, Executantul are in principal, dar fara a

se limita la acestea, urmatoarele obligatii:

- de a asigura accesul in santier, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, in vederea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul
lucrarilor, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

- convocarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate ale executiei si asigurarea conditiilor necesare
acestora.
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- De a prezenta toate documentele solicitate, care au legatura cu executia lucrarii sau cu materialele puse in
opera in aceasta lucrare.

- De a transmite spre verificare situatiile de lucrari aferente cantitatilor de lucrari real executate, anterior
depunerii acestora spre acceptare, Achizitorului.

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Executantul va furniza Autoritatii Contractante graficul de executie fizic si valoric in termen de 5 zile
calendaristice de la solicitarea scrisa, intocmit pe baza unui plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din
Contract , prezentat in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii , in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestuia de catre Autoritatea Contractanta.
Durata totala a planului detaliat de execufie nu trebuie sa depaseasca anul calendaristic respectiv.

Managementul calitatii

Pe perioada derularii contractului executantul lucrarilor are obligatia sa intocmeasca urmatoarele documente:

A. Planul calitatii pentru executie

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care

trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea

instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 *Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate
cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata
la continutul Anexei 2 din HG nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In

consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt

incluse in Contract.

Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile,
standardele si normele aplicabile;

- sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse in
Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;

- sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;

- sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta Documentatie de
Atribuire.

Planul calitatii intocmit de Ofertant/Executant trebuie sa includa cel putin urmatoarele:

- Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea contractului;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul Contractului;

- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si infrastructura;

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

- Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei lucrarilor.

Pe durata executarii contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar si/sau la

solicitarea Autoritatii Contractante.

Planul calitatii pentru executie si eventualele sale actualizari se vor intocmi in 4 (patru) exemplare, una

exemplar va fi pastrat pe santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi

predat dirigintelui de santier, un exemplar va fi predat autoritatii contractante.

Planul calitatii elaborat de Ofertant devenit Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta

de demarare a activitatilor in Contract.

B. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul trebuie sa
prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al calitatii executarii
lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control al
calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care
vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor
activitati/etape specifice ale lucrarilor.

Planul de control al calitatii va fi realizat si va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

- Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
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- Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

- Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitatii;

- Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, certificate
etc.) prevazuta pentru activitate;

- Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei

activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea executiei si

a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

- activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

- activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza activitatea

respectiva.
Planul general de control al calitatii lucrarilor executate se vor intocmi in 3 (trei) exemplare, una exemplar va

fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un exemplar va fi predat dirigintelui de santier, un exemplar va fi
predat autoritatii contractante.

C. Planul propriu de securitate si sanatate

Se va intocmi de catre executantul lucrarii in conformitate cu dispozitii art. 24 -35 din HG nr. 300/2006 privind
cerintele minime de Securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Planul propriu de Securitate si sanatate si eventualele actualizari ale acestuia se vor intocmi in 4 (patru)
exemplare, una exemplar va fi pastrat pe santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului lucrarii, un
exemplar va fi predat cordonatorului in materie de Securitate si sanate, un exemplar va fi predat Autoritatii
contractante.

D. Registrul unic de comunicari si dispozitii de santier

Va contine inregistrarea tuturor comunicarilor si dispozitiilor de santier emise pe durata executiei lucrarilor.
Inregistrarea comunicarilor/dispozitiilor de santier in registru se realizaeaza cel tarziu in urmatoarea zi
lucratoare de la data emiterii ecestora

Gestionarea relatiei dintre Achizitor si Executant
Intalnirea este instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Executant si Achizitor. Aceasta poate lua
forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor pentru monitorizarea
progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al
Contractului.
Intalnirea de inceput/de demarare a executie, va fi formalizata printr-o intalnire de demarare a activitatilor
in cadrul Contractului, aceasta intalnire va avea loc in termen de 5 zile lucratoare, dupa emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor, responsabil de organizarea acestei intalnirii este Autoritatea Contractanta si are rolul de
predare a amplasamentului, in cadrul acestei intalniri se vor stabili modul de relationare a Executantului cu
reprezentantii detinatorilor de utilitatii si se va stabilii data de inceperea a lucrarilor, astfel incat sa se poata
face toate demersurile pentru inceperea executiei.fproiecA

Intalniri/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului:

- intalniri/sedinte periodice de lucru la santier: frecventa intalnirilor de lucru va fi la 2 saptamani si rolul
acestora este de identificare a problemelor intampinate si de stabilire a lucrarilor ce se vor executa in perioada
urmatoare;

- intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante pentru monitorizarea progresului
la un interval de o luna pe perioada derularii Contractului.

- posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanta a realizarii de intalniri ad-hoc si iar disponibilitatea
Executantului trebuie sa fie de 3 (trei) zile lucratoare.

Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal de predare amplasament se intocmeste la aceasta intalnire si este semnata de toate partile
prezente.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor, se stabileste de comun acord termenele cand Executantul
furnizeaza Autoritatii Contractanta urmatoarele documente:

- Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

- Graficul de executie revizuit
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- Planul de securitate si coordonare al lucrarii, care integreaza toate cerintele din prezentul caiet de sarcini
- Planul de securitate si sanatate al Executantului si Subcontractantilor, daca e cazul.

Inceperea activitatilor pe santier

Autoritatea Contractanta va comunica Ordinul de incepere a executiei, data de la care curge termenul de

executie a contractului. Executantul va face toate demersurile de respectare a termenului stabilit . Neinceperea

lucrarilor nici la 30 de zile de la emiterea ordinului, indreptatesc Autoritatea Contractanta, sa impunem un nou

termen pentru inceperea lucrarilor, iar daca nici la aceasta data nu sunt incepute lucrarile, se va incepe

demersurile pentru rezilierea contractului si de a cere daune interese.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

- Planul de securitate si coordonare al lucrarii este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate
in timpul executarii lucrarilor;

- Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara observatii
de reprezentantii desemnati de Autoritatea Contractanta — Dirigintele de Santier;

- au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Finalizarea lucrarilor si receptia lucrarilor

Executantul trebuie sa comunice Autoritatii Contractante, in perioada de valabilitate a Autorizatiei de

Construire, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract si solicita acestuia, prin document scris cu

confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de

intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

Executantul nu poate trimite notificarea de terminare a lucrarilor fara acordul Dirigintelui de Santier care a

verificat daca sunt indeplinite conditiile de receptie.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu

modificarile si completarile ulterioare:

- In prima etapa, Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la terminarea acestora, dupa verificarea ca
toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Executant si aprobate de Achizitor;

- In a doua etapa, Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor
si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a

lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Executant de orice obligatie contractuala sau legala

referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau

materialelor.

8. SUBCONTRACTAREA

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a se achita de obligatiile asumate, in mod direct si nu prin

subcontractanti.

Pentru partile de contract care nu se executa de catre ofertant/ofertant asociat, operatorii economici

care le vor executa vor fi declarati in oferta ca subcontractanti.

Ofertantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii contractului

fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Inlocuirea/implicarea subcontrantilor de catre ofertant in perioada de implementare a contractului poate

interveni in urmatoarele situatii:

- Inlocuirea subcontrantilor nominalizati in oferta si ale caror activitai a fost indicat in oferta ca fiind realizate
de subcontrantilor;

- Declararea de noi subcontrantilor ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care
lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora;

- Renuntarea/retragerea subcontrantantilor din contractul de achizitie publica.

In situatiile prevazute mai sus inlocuirea subcontractantului in perioada de implementare a contractului,

Autoritatea Contractanta va solicita prezentarea contractelor incheiate intre Ofertant devenit Contractant si

Subcontractanti declarati ulterior, care trebuie sa contina obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:

- Activitatile ce urmeaza a fi subcontractate

- Numele, datele de contact, reprezentatii legali ai noilor subcontractanti;

- Valoarea aferenta lucrarilor efectuate de noile subcontractanti.

Solicitarea pentru autorizarea unui Subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin

10 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea serviciilor/lucrarilor de catre subcontractant.
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Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

- documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

- documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a executa lucrarile
subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

- documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

- Documente care il recomanda pentru acea lucrare

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile

prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, atunci aceasta

situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil

pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a

Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractanta.

Este responsabilitatea Ofertantului/Contractantului sa ii determine pe subcontractanti sa adere la toate

prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Ofertantului/Contractantului sa ii determine pe subcontractanti sa respecte prevederile

Planului de securitate si coordonare.

9. PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, perioada

de garantie a lucrdrii este de minimum 2 ani (24 luni) de la data incheierii si semnarii Procesului Verbal de

Receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru ofertarea unei perioade de garantiei de buna executie sub 2 ani, oferta va fi considerata neconforma si

va fi respinsa.

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate

lucrarile de modificare, reconstructive si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea

clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt

necesare datorita:

- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

- unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;

- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile contractuale, explicite sau
implicite.

In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra lucrarilor si sa

remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile lucratoare de la notificarea efectuata de beneficiar.

10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire, conform art. 187 din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice este Cel mai bun raport
calitate/pret

Algoritmul de calcul pentru evaluarea ofertelor consta in aplicarea criteriului calitate/pret care presupune
clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar, avand in vedere
ponderile indicate in fisa de date a achizitiei, pentru fiecare dintre punctajele respective. Va fi declarata
castigatoare oferta care obtine cel mai mare numar de puncte.

Factorii luati in considerare pentru evaluarea ofertelor si punctajul aferent fiecarui factor sunt prezentati in
continuare:

Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:
Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4+PS

Factorii de evaluare propusi sunt:

I:rl; Factori de evaluare Punctaj
P1 | Propunerea financiara 65
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P2 Propunerea tehnica — Cantitatea estimata de energie produsa in primii 5 ani de 10
catre sistemul fotovoltaic ofertat
Propunerea tehnica — Eficienta panourilor fotovoltaice, raportata la minimul

P3 45 5
solicitat

P4 Propunerea tehnica — Rezistenta panourilor la intemperii cu referire la impactul 5
grindinei

p5 | Propunerea tehnica — Perioada de garantie acordata lucrérilor 15

TOTAL 100

DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL

P1 — Propunerea financiara

| PUNCTAJ MAXIM = 65 p

Punctaj pentru
propunerea financiara
Pl

Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelorse acorda punctajul maxim
alocat P1 = 65 puncte

Pentru celelalte preturi punctajul se acorda astfel:
P1 = (pret minim / pret ofertat) x 65

Preturile care se compara in scopul stabilirii clasamentului sunt preturile totale oferite pentru lucrarile
ofertate conform caietului de sarcini, exprimate in lei fara TVA.

P2 - Propunerea tehnica — Cantitatea estimata de energie produsa in
primii 5 ani de catre sistemul fotovoltaic ofertat

PUNCTAJ MAXIM=10 p

Punctaj pentru
Propunerea tehnica —
Cantitatea estimata de

energie produsa in primii
5 ani de catre sistemul
fotovoltaic ofertat
P2

Pentru oferta in care se ofera cea mai mare cantitate medie de energie
produsa P2 = 10 puncte

Pentru celelalte oferte aferente cantitatii medii de energie produsa, punctajul
se va calcula proportional, in baza urmatoarei formule: P2 = [Cantitate medie
(n) / Cantitate medie (max)] x 10 puncte, unde:

-Cantitate medie (n) = cantitatea medie de energie produsa ofertata care face
obiectul evaluarii;

-Cantitate medie (max) = cantitatea medie de energie produsa cea mai mare
ofertata

NOTA

- Cantitatea minimi de energie produsa in primii 5 ani de catre sistemul
fotovoltaic este de 2,414.25 MWh. Ofertele care vor prezenta o cantitate mai
mici de 2.414,25 MWh vor fi declarate neconforme.

- Ofertele care vor prezenta o cantitate de energie produsa in primii 5 ani de
catre sistemul fotovoltaic de 2,414.25 MWh vor fi punctate cu 0 puncte fiind
vorba de un nivel minim impus.

- Ofertele care vor prezenta o cantitate de energie produsa in primii 5 ani de
catre sistemul fotovoltaic mai mare 2,600.00 MWh nu vor fi punctate
suplimentar.
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Cu un program  specializat (PVGIS  Photovoltaic ~ Geographical — Information System -
https://re jrc.ec.europa.eu/pvg tools/en/), in care vor fi introduse caracteristicile constructive importante
ale sistemului fotovoltaic, se va calcula / estima productia de energie in primul an si pe urmatorii patru.
Pentru estimarea productiei de energie electrica, ofertantii vor selecta baza de date PVGIS-SARAH? si vor
lua in considerare pierderile (system loss).

Cantitatea medie de energie produsa in primii 5 ani de catre sistemul fotovoltaic ofertat va reprezenta media
aritmetica a valorilor obtinute in urma analizei primilor 5 ani de utilizare.

Cantitatea medie de energie produsa de sistemul fotovoltaic va fi exprimata in MWh/an.

In cuprinsul ofertei tehnice se va calcula cantitatea medie de energie produsa in primii 5 ani de catre
centrala electrica fotovoltaica.

Vor fi inserate in cuprinsul ofertei tehnice urmatoarele:

Mentiunea: ,, Cantitatea medie de energie produsa in primii 5 ani de catre sistemul Jfotovoltaic
ofertat este de ...... MWh/an.”

-Tabelul de mai jos in format completat:

An ANULI | ANULII | ANUL III | ANUL IV | ANUL V
Cantitate de energie produsa (MWh/an)

P3 - Propunerea tehnica — Eficienta panourilor fotovoltaice, raportata | PUNCTAJ MAXIM=5 p
la minimul solicitat

Pentru eficienta cea mai mare se va acorda punctajul maxim alocat factorului
de evaluare P3 = 5 puncte

Pentru celelalte valori ale eficientei panourilor fotovoltaice, punctajul se va
calcula proportional, in baza urmitoarei formule:
P3 = [Eficienta(n) / Eficienta(max)] x 5 puncte,

unde:
o Eficienta(max) = eficienta cea mai mare ofertata;
Punctaj pentru o Eficienta(n) = eficienta ofertata care face obiectul evaluarii.

Propunerea tehnica — NOTA
Eficienta panourilor - eficienta minima a modulului fotovoltaic este de 22% conform datelor impuse
fotovoltaice, raportata la | de proiectant in fisa tehnica F5 pentru panoul fotovoltatic. Ofertele care vor
minimul solicitat prezenta o eficienta a modulului fotovoltaic mai mica de 22% vor fi declarate

P3 neconforme.

- Ofertele care vor prezenta o eficienta a modulului fotovoltaic de 22% vor fi
punctate cu 0 puncte fiind vorba de un nivel minim impus.

- Ofertele care vor prezenta o eficienta a modulului fotovoltaic mai mare de
23,3 % nu vor fi punctate suplimentar.

Pentru punctare este obligatorie prezentarea unor documente precum: brosuri,
foi de catalog sau orice alt document contrasemnat sau emis de producatorul
echipamentelor sau reprezentanti autorizati.

P4 - Propunerea tehnica — Rezistenta panourilor la intemperii cu PUNCTAJ MAXIM=S5 p
referire la impactul grindinei

Pentru rezistenta la cel mai mare diametru al grindinei se va acorda punctajul
maxim alocat factorului de evaluare P4 =5 puncte

Pentru celelalte valori ale diametrului grindinei pentru care se certificd
rezistenta panourilor fotovoltaice, punctajul se va calcula proportional, in baza
urmatoarei formule:

Punctaj pentru
Propunerea tehnica —
Rezzstentg_p anourz{or " P4 = [Diametru(n) / Diametru(max)] X 5 puncte,
intemperii cu referire la PR
i actulljrzndznez Diametru(max) = diametrul cel mai mare ofertat;
Diametru(n) = diametrul ofertat care face obiectul evaluarii. NOTA
Diametrul minim este de 20 mm pentru viteza de impact 23 m /s si se va acorda

punctajul minim 0,
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Diametrul peste 49 mm pentru viteza de impact 23 m /s nu se va puncta
suplimentar.

Pentru acordarea punctajului este obligatorie prezentarea documentelor emise
de producator sau reprezentant autorizat, din care si rezulte conformitatea cu
standardul TEC 61215 si diametrul certificat al bilei de gheata utilizate la
testare.

Rezistenta panourilor fotovoltaice la impactul grindinei va fi certificati
conform standardului: IEC 61215 — Photovoltaic (PV) module design
qualification and type approval, test de impact cu bili de gheat.

PS - Propunerea tehnica — Perioada de garantie acordata lucriirilor | PUNCTAJ MAXIM=15 p
Pentru cea mai lunga perioada de garantie se acorda P5 =15 puncte

Pentru celelalte valori ale perioadei de garantie acordata lucrarilor, punctajul
se va calcula proportional, in baza urmatoarei formule: P5 = (G ofertat/G max)

Punctaj pentru x 15 puncte, unde:
Propunerea tehnica — -G ofertat = Perioada de garantie acordata lucrarilor ofertat;
Perioada de garantie - G max = Perioada de garantie acordata lucrarilor maxim ofertata.
acordata lucrdrilor NOTA
P35 Perioada de garantie minim acceptata (sub care oferta va fi considerata

neconforma) este de 24 luni, iar perioada de garantie maxima este de 60 luni.
Peste perioada maxima de garantie de 60 luni, oferta nu va fi punctata
suplimentar.

NOTA. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea
se va face avand in vedere punctajul obtinut la elementele de departajare in ordinea descrescatoare a ponderilor
acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, achizitorul are dreptul sa solicite noi propuneri de pret, oferta
castigatoare fiind desemnata cea cu pretul cel mai mic.

11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta in execufia lucrdrilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate 1n
anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
a) Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare;
b) Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
¢) Conventia nr. 29 a OIM privind munca forfata;
d) Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;
e) Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minima de incadrare In munc;
f) Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
g) Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
h) Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
i) Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;
j) Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al eliminarii
acestora (Conventia de la Basel);
k) Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);
Enumerarea de mai sus nu are un caracter limitativ. legislatia, reglementarile tehnice si aftele asemenea
indicate in anexd la prezentul caiet de sarcini sunt considerate indicative si nelimitative, motiv pentru care
enumerarea actelor normative din respectiva anexa este oferita, ca referinta si nu trebuie considerata,
1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, actualizata;,
m) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, actualizata;
n) Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
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0) Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice;

p) Ordinul M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;

q) Hotararea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare §i expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calitéii lucrarilor executate;

r) Hotdrarea Guvemului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a Iucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;

s) Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta
energetica a cladirilor,

t) Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor - republicatd;

u) Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77fN/1996 pentru aprobarea "indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execufiei lucrarilor si a
constructiilor, cu modificérile §i completarile ulterioare";

v) H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

w) Reglementirile tehnice specifice domeniului contractului si standardele corespunzitoare, incluse ca
referinte in corpul reglementirilor tehniceln vigoare la data efectudrii raportului tehnic;

x) Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;

y) HOTARARE nr. 571din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se
supun avizarii §i/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

z) ORDIN nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie

aa) Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile i completarile ulterioare;
bb) Ordinul nr. 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - indicative PCF 002;

cc) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

dd) Cod de proiectare seismica - prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste P100/2006),
Cod de proiectare;

ee) Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare; {f) Evaluarea actiunii
vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014;

gg)Normativul privind calculul termo-energetic al elementelor de constructie ale cladirilor indicativ
C107/3/2012;

hh)Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013;

ii) Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P11B/2/2013;

ij) Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu P11S/3/2015;

kk)Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP 074/2007);
11) Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri etc., necesare realizarii unui proiect tehnic corect
si complet care s Indeplineasca conditiile de aprobare si care sd poata fi implementat.

12. MODALITATI DE PLATA

Plata lucrarilor efectuate se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 zile de la receptia
lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de
receptie partial si situatie de lucrari vizat de dirigintele de santier.

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa
specificata de Autoritatea contractantd si prin sistemul RO e-factura.

Intocmit,
Cotau Dorin /

4 e n il
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