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ANEXA II 

Raportări privind stadiul implementării proiectului 

 

(1) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite MMAP, trimestrial în primele 5 zile 

lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte 

ori se va solicita în scris de MMAP, rapoarte privind progresul tehnic şi financiar al 

investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare,precum și problemele întâmpinate 

pe parcursul derulării. 

(2) Beneficiarul are obligația de a asigura realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse 

în raportul de progres. 

(3) MMAP asigură asistență Beneficiarului în ceea ce privește implementarea Proiectului, 

conform procedurilor proprii sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului.  

(4) Beneficiarul transmite rapoartele de progres pe suport hârtie, la MMAP, până la 

operaționalizarea aplicației informatice, urmând ca acestea să fie încărcate exclusiv în 

aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MMAP. 
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MODEL RAPORT DE PROGRES - se va utiliza cel mai recente formular disponibil pe site-ul https://pnrr.mmap.ro/ 

ANTET BENEFICIAR 

NR. ÎNREGISTRARE BENEFICIAR 

 

RAPORT DE PROGRES inițial/ intermediar/ final 

NR......./DATA 

aferent Contractului de finanțare nr. ....................... din data .......... 

pentru perioada de raportare: trimestrul ... – anul ....../ de la ............ – până la ................ 

 

1. Identificare: denumire beneficiar/parteneri, titlul proiectului, localizarea proiectului/ amplasamentul investiției 

2. Modificări aduse contractului de finanțare: 

 

Nr. 
crt. 

Nr. Act adițional/ Notificare de modificare și 
data intrării în vigoare 

Obiectul modificării 

   

 

3. Stadiul de realizare a acțiunilor/ activităților/ achizițiilor prevăzute prin proiect: 

https://pnrr.mmap.ro/
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4. Indicatori ai proiectului conform contractului de finanțare/cererii de finanțare/propunerii de proiect, după caz: 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 
Unitate de 

măsură 

Valoare realizată 
în perioada de 

raportare 

Valoare cumulată de la 
începutul implementării 

proiectului 
Valoare țintă/ rezultat 

      

 

5. Stadiul de realizare a achizițiilor publice: 

N
r. 
cr
t. 

Obie
ctul 
achiz
iției 

Stadiu 

Proce
dura 

aplica
tă 

Valo
are 
esti
mat

ă 

Nr. Anunt/ 
invitație 

din SICAP/ 
Codul unic 

al achiziției 
initiate din 
catalogul 
electronic 

Data 
iniți
erii 
proc
edur
ii/ 

data 
publ

Docume
nte de 
control 
ce au 
vizat 

contract
ul (ex. 
ANAP) 

Averti
sment 

de 
integr
itate 
emis 
de 
ANI 

Decizii 
CNSC/ 

Hotărâri 
judecăt
orești 

(da/nu) 

Data 
atribuiri

i 
contract

ului* 

Datele 
privind 
benefic

iarul 
real au 

fost 
identif
icate 

Nr. Și 
data  

contrac
t de 

achiziți
e 

Motive 
care au 
determi

nat 
întârzier

i în 
realizare

a 

Nedem
arată/Î

n 
desfășu
rare/at
ribuită

Nr. 
crt
. 

Acțiuni/ 
Activități 

prevăzute în 
proiect/Achizi
ții, după caz 

Stadiu de 
realizare/ 
execuție 

Descrier
ea pe 

scurt a 
stadiului 

de 
realizare 

Durata de 
realizare/ 
execuție 
conform 

contract de 
finanțare/contr

act de 
achiziție/act 

adițional 

Problem
e/ 

blocaje 
survenit

e  

Măsuri 
de 

remedie
re 

propuse 

Valoare 
conform 

contract de 
finanțare/cont

ract de 
achiziție, după 
caz, (lei, fără 

TVA) 

Plăți 
efectuate 

de 
beneficiar 

în 
perioada 

de 
raportare 
(lei, fără 

TVA) 

Total 
plăți 

efectuat
e de 

benefici
ar - 

cumulat 
(lei, 
fără 
TVA) 

nedemarat/
în 

curs/finaliz
at 

De la ... până la 
.... 
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/anulat
ă 

icări
i* 

(da/n
u) 

la 
ONRC? 
(DA/N

U) 

achiziție
i sau 

anularea 
acesteia 

              

*Pentru achizițiile nedemarate sau în desfășurare se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirea 

contractului 

6. Informații despre contractanți și subcontractanți:  

 

7. Măsuri de informare și publicitate: 

 

Comunicate 
Panouri și plăci de 

informare și autocolante 
Anunțuri în publicații 

scrise 
Anunțuri/ 
Pagini web 

Altele 

Se vor anexa raportului 
(format scanat, format 
electronic, după caz) 

Se vor anexa fotografii 
relevante 

Se vor anexa în copie 
scanată 

Se vor enumera adresele 
de internet (link-uri 

active) la care acestea 
se regăsesc 

 

     

(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare) 

Nr.crt. 
Obiectul 
achiziției 

Nr. Anunt/ 
invitație 

din SICAP/ 
Codul unic 

al 
achiziției 

initiate din 
catalogul 
electronic 

Nr. Și data  
contract de 

achiziție 

Denumire 
contractant 

CUI 
Nr. de ordine din 

Registrul 
Comerțului 

Denumire 
subcontractant/ 
subcontractanți, 
dacă este cazul 

CUI 

Nr. de 
ordine din 
Registrul 

Comerțului 
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8. Informații referitoare la respectarea principiului DNSH 

(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare, care să demonstreze implementarea principiului 

de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), așa cum sunt prevăzute prin Declarația și Lista 

de verificare privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului) 

 

9. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

În calitate de beneficiar în cadrul PNRR, declar că informațiile raportate sunt conforme cu realitatea și prezentul Raport 

de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații. 

 

 

Nume și prenume reprezentant legal 

Semnătura 

Data 
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