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1. CONDITII GENERALE

Caietul de sarcini stabileste nivelul minim de performantd pentru produse, montaj, probe, punere in functiune si
receptie. Sunt admise numai produse cu documente de conformitate si performanta valabile, compatibile ca sistem
si adecvate mediului de montaj.

e executant specializat si personal autorizat pentru lucrarile reglementate;

e plan al calitatii, proceduri de executie si aparate de masura etalonate;

e mostre si documente tehnice aprobate inaintea aprovizionarii;

o trasabilitate prin lot, serie, declaratii, fise de montaj si rapoarte de probe;

e coordonare cu arhitectura, structura si celelalte instalatii inaintea executarii golurilor si traseelor;

e garantie minima de 60 de luni pentru echipamentele si lucrarile furnizate, de la receptia la terminarea lucrarilor.

1. CONTROLER, SURSA SI SOFTWARE

Cerinte pentru produse si performanta

e controler IP 8 usi, minimum 100.000 evenimente si operare autonoma;
e sursd 12 Vee/8 A cu protectii, acumulator 12 V/7 Ah si monitorizare;
e software cu roluri, jurnal, orare, export gi copie de siguranta.

Executie, control si acceptare

e echipamentele se monteaza in rackul camerei 7 si se alimenteaza din TV;
e configuratia si baza de date sunt protejate prin conturi individuale;
e se testeaza functionarea autonomad, pierderea LAN si revenirea fara pierderea jurnalului.

2. CITITOARE SI ACREDITARI

Cerinte pentru produse si performanta

o cititoare 13,56 MHz, ISO/IEC 14443-A, OSDP Secure Channel,
e acreditdri criptografice, identificatori unici si administrare centralizata;
e grad de protectie adecvat amplasarii si montaj la 1,20 m.

Executie, control si acceptare

e comunicatia ecranata se executa fara derivatii si se testeaza la fiecare usa;
e acreditarile pierdute pot fi revocate imediat;
e se verificd accesul permis/refuzat si jurnalizarea identitatii, usii si orei.
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3. INCUIETORI SI DISPOZITIVE DE USA

Cerinte pentru produse si performanta

e incuietori fail-safe, doud electromagneti 300 kgf la UE1 si yale electrice la celelalte usi;
e butoane de iesire, butoane de urgenta cu geam si contacte magnetice;
e bare antipanica la usile de evacuare, fara conditionarea iesirii de cartela.

Executie, control si acceptare

e alinierea mecanica nu solicita foile de usa si permite Inchiderea completa;
e butonul de urgenta intrerupe direct alimentarea incuietorii;
e se testeaza deblocarea la lipsa tensiunii, la buton si la comanda K2.

4. CABLURI SI RETEA

Cerinte pentru produse si performanta
e LIYCY 8x0,22 mm?, MYYM 2x1,5 mm? si U/FTP categoria 6;
o tub COPEX 20 la usi si @925 pe magistrala;
e separare fatd de putere, etichetare si protectie la traversari.
Executie, control si acceptare

e cablurile sunt continue intre rack si usa si se termind in borne identificate;
e se masoara continuitatea, izolatia, legarea ecranului si tensiunea la receptor;
e rapoartele retelei si ale caderilor de tensiune se includ la receptie.

5. INTEGRAREA CU ECS

Cerinte pentru produse si performanta

e intrare K2 cu contact liber de potential, cu prioritate fata de software;
e deblocare simultanad a celor sapte usi la alarma generala;
e semnalizarea si jurnalizarea starii sursei si usilor.

Executie, control si acceptare

e proba K2 se executa pentru fiecare usa si pentru toate usile simultan;
o functia se confirma si la lipsa LAN si la defectarea controlerului;
e rezultatele sunt consemnate In proces-verbal integrat ID/IC.
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6. PREGATIREA SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

Executantul organizeazd lucrarile pe zone si niveluri, corelat cu graficul general si cu succesiunea finisajelor.
Inaintea inceperii montajului sunt analizate planurile, schemele, detaliile, listele de echipamente si conditiile reale
din amplasament.

6.1. Receptia materialelor

e produsele sunt noi, complete, nedeteriorate si insotite de documentele de performanta;

e identificarea produsului corespunde documentelor si cerintelor din proiect;

e depozitarea protejeaza Impotriva umezelii, prafului, inghetului, socurilor si radiatiei solare;

e cchipamentele sensibile raman in ambalaj pana la montaj si sunt manipulate cu dispozitive adecvate.

6.2. Trasare si coordonare

Traseele sunt materializate pe elementele construite si sunt corelate cu axele, cotele finite, plafoanele, mobilierul si
celelalte instalatii. Golurile, mansoanele si suporturile se executa Inaintea finisajelor, fara afectarea elementelor
structurale.

7. CERINTE DETALIATE DE MONTAJ

e alinierea mecanica a incuietorilor fara solicitarea foilor si tocurilor;

e testarea cititoarelor, butoanelor, contactelor si alarmelor pentru fiecare usa;

e verificarea autonomiei controlerului si pastrarii jurnalului la lipsa LAN;

o testarea fail-safe, a butoanelor de urgenta si a deblocarii generale prin K2.
Montajul este executat de personal calificat, cu scule si aparate adecvate. imbindrile, racordurile, bornele,
armaturile si elementele de sustinere raman accesibile pentru control si mentenanta. Fiecare circuit si echipament
este etichetat durabil.

7.1. Traversari si etansari

e mansoanele sunt dimensionate pentru conducta sau cablu si pentru materialul de etansare;
o strapungerile prin elemente cu cerinta la foc primesc sisteme clasificate;

o traversdrile peretilor exteriori sunt etanse la apa si aer;

e trecerile prin rosturi permit deplasarea fara solicitarea instalatiei.

8. CONTROLUL EXECUTIEI SI LUCRARILE ASCUNSE

Controlul se desfasoara continuu si la fazele stabilite prin programul de control. Inaintea acoperirii se consemneaza
pozitia, materialul, dimensiunea, panta, sustinerea, protectia, etichetarea si rezultatul probelor efectuate.
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o fotografii datate pentru traseele ascunse si traversarile etansate;

e procese-verbale distincte pe nivel, zona si tip de instalatie;

o fige de montaj pentru echipamente, cu serie si parametri;

e buletine de masurare emise de personal competent, cu aparate etalonate.

9. PROBE, REGLAJE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Probele sunt efectuate in succesiunea stabilitd, dupa finalizarea montajului si Tnaintea receptiei finisajelor care
limiteaza accesul. Defectele identificate sunt remediate, iar proba se repeta integral pentru partea afectata.

e verificari vizuale, dimensionale si documentare;

e probe de continuitate, etanseitate, presiune, curgere sau comunicatie, potrivit instalatiei;
e reglarea debitelor, presiunilor, protectiilor, adreselor si automatizarilor;

e probe individuale si integrate in regim normal, avarie si lipsd alimentare;

e inregistrarea valorilor initiale si finale in rapoartele de punere in functiune.

10. CERINTE DE CALITATE, SSM SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrdrile se executd in baza planului calitdtii si a instructiunilor proprii de securitate. Zonele de lucru sunt
delimitate, alimentarile sunt izolate, lucrul la Tnaltime utilizeaza sisteme sigure, iar deseurile sunt colectate separat
si predate operatorilor autorizati.

e se utilizeaza echipamente individuale de protectie adecvate operatiei;

o lucrul cu flacara sau scantei se desfasoard numai cu permis si supraveghere;

e ambalajele, resturile de cablu, metal, plastic si izolatie sunt colectate separat;

e substantele de curdtare si fluidele tehnice sunt gestionate fara evacuare necontrolata.

DOCUMENTE PENTRU RECEPTIE

e declaratii de performanta/conformitate, certificate, avize si documente de trasabilitate;

e procese-verbale pentru faze, lucrari ascunse, probe, masurari si punere in functiune;

e planuri si scheme as-built, liste de echipamente si parametrii finali de reglaj;

¢ manuale in limba romana, plan de mentenantd, instruirea personalului si certificate de garantie de minimum 60
luni.

REGLEMENTARI TEHNICE

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;

o H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

o H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sandtatea in munca;

e Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

e [ 7-2011 pentru alimentare si protectii;

e SR EN 60839-11-1 si seria SR EN 50133 pentru controlul accesului;

e P118/1-2025; P118/3-2015; SR EN 13637 si SR EN 1125 pentru usile de evacuare, dupa configuratie;
Regulamentul (UE) 2016/679.
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INSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezintd editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica
impreuna, ca un ansamblu unitar.

Prin semnaturd, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma
coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocii \

Proiectant instalatii de control acces ing. Diaconescu Bogdan \ \M
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