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1. [INTRODUCERE]

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica
si financiara. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice
oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se
inscrie in limitele cerintelor din Caietul de Sarcini si a Proiectului Tehnic aprobat.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini
si in Proiectul Tehnic va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea
lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

in cadrul acestei proceduri, [UAT COMUNA CIUDANOVITA] indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Achizitia realizata in cadru concurential, transparent, de catre [UAT COMUNA CIUDANOVITA] se
refera la executia urmatoarelor lucrari :

REABILITARE ENERGETICA A SCOLII CU CLASELE |-VIII CIUDANOVITA IN COMUNA CIUDANOVITA,
JUDETUL CARAS SEVERIN - C10—13 - 1226

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de :
- SCADD ACACIA DESIGN SRL — proiectant general

Proiectele tehnice contin toate documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform
legii: memoriile tehnice si caietele de sarcini pe specialitati/ categorii, partile desenate, liste de
cantitati, centralizatoare de resurse, alte documente din proiect care sunt parte integranta din
prezentul caiet de sarcini.

FONDURI ALOCATE

PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA — COMPONENTA 10 FONDUL LOCAL — 1.3
REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE PENTRU A IMBUNATATI SERVICIILE PUBLICE
PRESTATE LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE — PNRR/2022/C10/ 13 — RUNDA 2

conform contract de finantare cu nr. 7244 din 19.01.2023
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VALOAREA ESTIMATA
CHELTUIALA, CONFORM DEVIZ GENERAL VALOAREA
(LELLFARA TVA)
Cap. 2.1 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 25.309,68
investitii — Instalatii electrice
Cap. 4.1 - Constructii si instalatii 2.075.087,97
Cap. 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 18.306,72
Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 125.310,00
Cap. 5.1 - Organizare de santier 10.593,52
TOTAL EXECUTIE LUCRARE 2.254.607,89

2. [CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI]

Prezentul Caiet de sarcini include:
- Acest document;

Proiectul Tehnic nr. 410/2024 elaborat de SC ADD ACACIA DESIGN SRL - proiectant general

impreuna cu documentele anexa.

3. [CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI]

Prin finalizarea prezentei proceduri de achizitie se urmareste semnarea unui contract de lucréri de
executie a proiectului,, REABILITARE ENERGETICA A SCOLII CU CLASELE I-VIII CITUDANOVITA IN

COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL CARAS SEVERIN — C10- 13 - 1226”.
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3.1 Informatii despre Autoritatea Contractantd

UAT COMUNA VRANI functioneaza in baza OUG 57/2019 privind Codul administrativ si are rolul
de a oferi produse si servicii publice de cea mai buna calitate pentru satisfacerea nevoilor sociale
generale si specifice pentru persoane fizice si juridice, in conditii de eficientd economic3.

Nr.

Crz INFORMATIE DETALIERE
Autoritate Contractanta denumire Comuna Ciudanovita

1 Str. Principala - FN

" | Adresa Ciudanovita
Caras Severin

Pagina web www.primariaciudanovita.ro
Sectorul de activitate Administratie publicd locald
Activitate principala/atributia principald Servicii generale ale administratiilor publice

4. | Reprezentant legal Constantin Dorian NEBUNU

3.2 Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Cladirea in studiu se afla in comuna Ciudanovita, jud Caras-Severin. Scoala

este amplasata pe o parcela de 3492 mp, identificata cu nr Cad 30485, in zona de colonie a comunei
Ciudanovita

Terenul are o forma poligonala, apropiata de forma dreptunghiuiara, cu latura lunga spre strada. Pe
parcela sunt amplasate in acest moment 3 corpuri de cladire. Corpul C1- corpul scolii avand regimul
de inaltime P+1E, corp C2 — corpul centrala termica in regim de inaltime P si corpul C3 —anexa
depozitare in regim de inaltime P.

Accesul pietonal si auto in incinta se realizeaza de pe latura estica din drumul public. Vecinatatile
sunt constituite din imiobile de locuinte.

Pentru aducerea la cerintele actuale au fost nominalizate lucrari de reabilitare termica si
imbunatatirea indicatorilor energetici.

Se propune realizarea urmatorelor lucrarari:

Izolarea termica a peretilor exteriori

Inlocuirea tamplariei exterioare si/sau implementarea de solutii de etansare pentru a corespunde
cerintelor de performanta energetica.

Achizitia si montarea unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat. Achizitia si montarea unui
sistem pentru iluminat de tip LED

Analiza situatiei existente:

Corp CI - Constructia are un sistem structural tip celular, cu pereti din zidarie dispusi dupa doua
directii orl:ogonale si confinati cu sdmburi si centuri din B. A. (punti termice neizolate). Toate
elementele de ziddrie sunt solidarizate prin intermediul unui mortar pe baza de var- ciment si sunt
finisate la exterior cu o tencuila driscuita fara degradari chimice sau mecanice semnificative.
Tamplaria exterioara este din ferestre si usi pvc cu geam termopan montate in anul 2010, in stare
buna dar cu deficiente de etansare.
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Acoperisul este de tip terasa necirculabild. A fost reparat integral in anul 2020 prin refacerea
completa a stratificatiei, termoizolare cu polistiren extrudat cu grosimea de 15 cm si protejare cu
membrana bituminoasd cu ardezie in 3 straturi. Deasemeni, a fost montat si un sistem nou de
jgheaburi si burlane.

Trotuarul de protectie este realizat din pldci de beton cu ldtimea de 60 cm; prezintd tasari, crapaturi
si local placi lipsa.

Beneficiarul doreste reabilitarea cladirii pentru a raspunde cerintelor legislative valabile la acest
moment precum si cresterea performantei energetice a cladirii.

Sunt necesare masuri pentru cresterea cerintelor privind ' a} rezistentd mecanic si stabilitate nu
este cazul;

b) securitate la incendiu- nu este cazul;

c) igiena, sandtate si mediu Tnconjurdtor- nu este cazul:
d) siguranta ti accesibilitate in exploatare- nu este cazul;
e) protectie impotriva zgomotului- nu este cazul;

f) economie de energie si izolare termica;

Se va realiza termoizolarea peretilor exteriori cu vata bazaltica de 10 cm cat si cei in contact cu solul
pentru reducerea pierderilor de caldura prin peretii exteriori si reducerea efectului negativ al
puntilor termine. Partea de soclu se va izola termic cu polistiren extrudat. Pentru a elimina riscul
infiltratiilor de apa in zona de fundatii se va inlocui sistemul de scurgere al apelor meteorice, se va
executa hidroizolare si dreri si se Vor reface trotuarele din jurul cladirii. Solutiile propuse se vor
detalia prin proiectele tehnice. Materialele folosite vor respecta toate normele in vigoare.

Se va inlocui tamplaria (ferestre si usi) existenta neperformanta energetic (performante energetice
scazute, montaj neetans, probleme mecanice de inchidere/deschidere, alte probleme care scad
performantele energetice) cu tamplarie noua, performanta energetic pentru reducerea pjerderilor
de caldura. Montajul se face etans si va fi detaliat prin proiectele tehnice.

Se propune montajul unui sistem de panouri fotovo!taice care sa satisfaca o parte din consumul
direct de energie electrica necesara pentru iluminat.

Prin implementarea proiectului se doreste satisfacerea cerintelor de bunistare si a exigentelor de
calitate impuse de normele interne si europene in ceea ce priveste conditiile gdzduirii de
evenimente din sfera educationala.

Avand n vedere aceste lucruri, au fost vizate dou3 tinte, care, prin evolutia in timp a performantei
energetice (rezultat atat al inlocuirii cladirilor existente cu clidiri noi si al extinderii asezarilor urbane
prin realizarea clddirilor noi de tip NZEB, cat si al modernizarii energetice a clidirilor existente atat
la nivel de anvelopa cat si la nivel de instalatii, asociatd cu modernizarea sistemelor centralizate de
furnizare a utilitdtilor (termice si electrice)), pot modifica profilul energetic al unei asezari si nu doar
al unei cladiri. Prima tintd o reprezintd definirea unei noi clasificiri energetice a cladirilor (noi
referentiale energetice) asociata caracteristicilor energetice proprii atat cladirilor noi cat siale celor
existente. Cea de a doua {intd o reprezinta definirea configurarii energetice a clidirilor (noi /
existente, dupa cum sunt clasificate in Legea 372 / 2005, republicatd si in Anexa 1 a Directivei
2010/31/UE) cu referire la anvelop, instalatii si profil energetic
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3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrdri

Pentru buna functionare si atingerea scopului pentru care se va realiza investitia, se impune,
ulterior prezentei proceduri, activarea contractului pentru servicii de Asistenta Tehnica din partea
proiectantului pentru implementarea contractului de executie lucrari aferente obiectivului de
investitie.

4. [REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE]

4.1 Amplasare/Localizare
Cladirea in studiu se afla in comuna Ciudanovita, jud Caras-Severin. Scoala

este amplasata pe o parcela de 3492 mp, identificata cu nr Cad 30485, in zona de colonie a comunei
Ciudanovita

Terenul are o forma poligonala, apropiata de forma dreptunghiuiara, cu latura lunga spre strada. Pe
parcela sunt amplasate in acest moment 3 corpuri de cladire. Corpul C1- corpul scolii avand regimul
de inaltime P+1E, corp C2 — corpul centrala termica in regim de inaltime P si corpul C3 —anexa
depozitare in regim de inaltime P.

Accesul pietonal si auto in incinta se realizeaza de pe latura estica din drumul public. Vecinatatile
sunt constituite din imiobile de locuinte

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrdrilor

Datele de intrare pentru executia lucrdrilor sunt elementele precizate in partea scrisa si desenata a
Proiectelor tehnice aprobat de catre Autoritatea Contractantd, anexate prezentului Caiet de
sarcini.

In vederea depunerii unor oferte pe deplin adaptate conditiilor existente, Ofertantul poate sa
viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna cu o
persoana desemnata din partea Autoritatii Contractante. Planificarea vizitei se va face la adresele
de e-mail: primaria_ciudanovita@yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul trebuie sa transmita, cu cel
putin 2 zile lucratoare Tnainte de data stabilita pentru vizita amplasamentului, o solicitare scrisa
prin care isi anuntad intentia de a participa la vizitd. Urmare a acestei solicitari, Autoritatea
Contractanta va desemna persoana responsabila care il va insoti pe ofertant la vizita in teren si va
comunica acestuia datele de contact ale persoanei nominalizate. Participantii la vizita
amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

in cazul in care ofertantii doresc sa viziteze amplasamentul, planificarea acestei vizite se va realiza
fnainte de termenul limita pentru adresarea solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire.
In conformitate cu documentele suport realizate in perioada de elaborare a documentatiei
tehnico-economice.
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4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
1. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini
si Proiectul Tehnic;
2. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;
3. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrdrilor includ:
a. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
b. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):
- Planul de control al calitdtii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta
calitatea lucrarilor;
- Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;
- Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
- Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante
- Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii, va fi prezentata in oferta tehnicd si va cuprinde cel
putin:

¢. Planul calitatii;

d. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Contractantul poate solicita efectuarea platilor doar pe baza situatiilor de plat3 vizate de catre
dirigintele de santier si acceptate de catre beneficiari.
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4.4 Personalul Contractantului
NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative.

A. SEF SANTIER

Inginer Constructii Civile care va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante
responsabil de executarea Contractului

Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Antreprenor pe santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se
realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta
va fi inlocuit cu instiintarea prealabila a Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

* sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;
* sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;

* sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

* sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

* sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

* sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

* sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

° sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;
* sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Antreprenorului de pe santier;

* sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte Autoritatii Contractante la un
interval lunar un ,Raport” care sa:

e descrie progresele realizate;

¢ identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

e prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

* prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

La nivelul propunerii tehnice urmeaza sa fie descris momentul in care va interveni
acest expert in implementarea viitorului contract, precum si modul in care ofertantul
si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obfinerii serviciilor respective - in
ambele situatii se va proba pregatirea profesionala minima obligatorie pentru
ocuparea pozitiei solicitate);

9|Pagina
document conceput

ASSIST CO.



ROMANIA
JUDETUL CARAS - SEVERIN
Comuna Ciudanovita

Ciudanovita Nr Tel : 0371.020.472
www.primariaciudanovita.ro , primaria_ciudanovita@yahoo.com

B. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA AUTORIZAT IN DOMENIILE S| SUBDOMENIILE NECESARE
RAPORTAT LA OBIECTUL CONTRACTULUI

Studii -universitare

Experienta profesionald in urmatoarele domenii:

domeniul 1, subdomeniul 1.1.- Constructii civile, industriale si agricole;

domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalatii electrice;

domeniul 6, subdomeniul 6.2.- Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare;;

Autorizarea si exercitarea dreptului de practica: Persoana care va indeplini rolul de responsabil
tehnic cu executia trebuie sa detind autorizatie si legitimatie emisd de Inspectoratul de Stat in
Constructii pentru domeniul/subdomeniul solicitat, valabila la momentul semnarii contractului,
sau echivalent in cazul cetatenilor din alte t&ri.

Abilitati: cunoasterea limbii romane la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,Cadrul
European Comun de Referinta pentru Limbi”.

Principalele sarcini ale Responsabilului Tehnic cu Executia in perioada de pregatire a constructiei
sunt:

e participa impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea generala a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;

e Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii :

- permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:

- verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;

- studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

- verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si
DTAC - documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe - proiect tehnic de
executie;

- verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

- verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

- verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;

- verifica existenta ,,Sistemului calitatii in constructii”, tindnd cont de categoria de importanta a
constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu
caietele de sarcini;

- dupa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate
constructiile si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta,
stabilitatea si securitatea la exploatare;

- urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;
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- verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate,
declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente
elaborate in conditiile legii;

- verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

- verifica respectarea ,sistemului calitatii in constructii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;

- verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum
si programele de realizare a constructiilor;

- participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin
ascunse etc.;

- asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de
prelevare;

- transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
- pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea
activitatii specifice;

- opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea acestora;

- urmareste respectarea de catre Antreprenor a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- dupa caz, urmareste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si
utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si
securitatea la exploatare;

- verifica, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza
de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate
de investitor;

- verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;

- intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

- intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a indeplinit obligatiile de
responsabil tehnic cu executia prevazute la art. 51 lit. a)-c) i la art. 52 literele A) si B), din Ordinul
MDRAP nr. 1895/2016, precum si orice eveniment intdmplat pe parcursul executiei lucrarii;
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- ingtiinteaza in scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil tehnic
cu executia la o investitie ca angajat al Antreprenorului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor
la o investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;

- La receptia lucrarilor: impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul concura la intocmirea
cartii tehnice la zi si predarea acesteia catre beneficiar

La nivelul propunerii tehnice urmeaza sa fie descris momentul in care va interveni
fiecare expert in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in
care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se
vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective - in ambele situatii se va proba pregatirea profesionala minima
obligatorie pentru ocuparea pozitiei solicitate);

C. RESPONSABIL CONTROL CALITATE (RESPONSABIL CQ)

Principalele sarcini ale Responsabilului CQ:

* Urmareste aplicarea intocmai a proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de
calitate

* Urmareste modul de intocmirea a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor

e Efectueaza/supravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor asupra
lucrarilor realizate, in conformitate cu prevederile PCCVI specifice si ale planului propriu de control
aprobat.

e Controleaza modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor,
prefabricatelor, elementelor de constructii primite de la furnizori

e Verifica existenta cetificatelor de calitate pe materiale

¢ Intocmeste Rapoartele de neconformitate (RNC) si stabileste actiuni corective, urmareste
eficienta actiunilor corective

e Pastreaza documentele care alcatuiesc Cartea Tehnica a constructiei pe care o preda
Antreprenorului la terminarea lucrarilor.

La nivelul propunerii tehnice urmeaza sa fie descris momentul in care va interveni
acest expert in implementarea viitorului contract, precum si modul in care ofertantul
si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective - in
ambele situatii se va proba pregatirea profesionala minima obligatorie pentru
ocuparea pozitiei solicitate);

D. RESPONSABIL SSM

Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor.e
Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si
sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii,
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precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instructiuni in
intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.

Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si
protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in
domeniul SSM stabilite prin fisa postului.

Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste, in scris, periodicitatea instruirii
adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre
lucratori a informatiilor primite.

Intocmeste programul anual de PM, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor din
interiorul intregii societati.

Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti
angajatii.

Personalul Antreprenorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si
la amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din firma.

Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri

(femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).

Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor
lucratorilor pentru aplicarea lui.

Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.

Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si
amplasarea conform prevederilor legale.

Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor.

Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.

Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.

Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in
mediul de munca.

Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta.

Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra
deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.

la masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis
numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in
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domeniul SSM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca
si postului sau.

Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in
domeniul SSM

Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii.

Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la
reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protectia Mediului.
Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de PM, PSI si Protectia
Mediului.

Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale.

Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a
incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de
evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de
lucru.

Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sanatate in
munca.

Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a
lucratorilor cu echipament individual de protectie.

Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul,
incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.
Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele
de lucru din firma.

Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii
de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.
Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect.
Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre
persoane competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca.
La nivelul propunerii tehnice urmeaza sa fie descris momentul in care va interveni
acest expert in implementarea viitorului contract, precum si modul in care ofertantul
si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective - in
ambele situatii se va proba pregatirea profesionala minima obligatorie pentru
ocuparea pozitiei solicitate);

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate
abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate; Antreprenorul trebuie s3 faca

14|Pagina
document conceput

ASSIST CO.



ROMANIA
JUDETUL CARAS - SEVERIN

Comuna Ciudanovita

Ciudanovita Nr Tel : 0371,020.472
www.primariaciudanovita.ro , primaria_ciudanovita@yahoo.com a

dovada ca personalul propus are toate abilitatile profesionale, autorizarile specifice, atestarile
necesare si competentele profesionale pentru executia lucrarilor preconizate, pentru executarea
conforma si in termen a tuturor activitatilor ce fac obiectul contractului.

Pentru specialistii necesari si obligatorii solicitati prin caietul de sarcini sau necesari in faza de
executie Antreprenorii vor prezenta, in mod obligatoriu, in cadrul Propunerii tehnice momentul in
care vor interveni acestia in executarea viitorului contract si modalitatea de asigurare a accesului
la specialisti/experti. Totodata se va prezenta, in mod obligatoriu, modalitatea de asigurare a
accesului la echipamente/utilaje in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzétor
cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995. Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor
de recunoscut si este obligat sa poarte haine/echipament de lucru cu sigla Antreprenorului.
Autoritatea Contractanta poate sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca va considera ca un membru al
personalului Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor
stahilite.

Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea
prealabila scrisa a Autoritatii Contractante.

Antreprenorul trebuie sa propuna din proprie initiativa o inlocuire a personalului in urmatoarele
cazuri:

- in caz de moarte, boala sau accident al unui membru al echipei;
- daca devine necesar sa inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv care
este dincolo de controlul Antreprenorului.
Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede
cel putin echivalentul calificarilor si experientei persoanei inlocuite.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale
Utilajele si echipamentele necesare pentru executarea lucrarilor sunt mentionate in Proiectul Tehnic
— liste resurse.

4.6 Zona de lucru, utilitdtile si facilitatile santierului

Cladirea in studiu se afla in comuna Ciudanovita, jud Caras-Severin. Scoala

este amplasata pe o parcela de 3492 mp, identificata cu nr Cad 30485, in zona de colonie a comunei
Ciudanovita

Terenul are o forma poligonala, apropiata de forma dreptunghiuiara, cu latura lunga spre strada. Pe
parcela sunt amplasate in acest moment 3 corpuri de cladire. Corpul C1- corpul scolii avand regimul
de inaltime P+1E, corp C2 — corpul centrala termica in regim de inaltime P si corpul C3 —anexa
depozitare in regim de inaltime P.

Accesul pietonal si auto in incinta se realizeaza de pe latura estica din drumul public. Vecinatatile
sunt constituite din imiobile de locuinte.
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a} descrierea ampiasamentu!ui (localjzare - intraviian/extraviian, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Imobilul pentru care se intocmeste prezenta documentatie este amplasat in jud. Caras Severin,
comuna Ciudanovita - in zona de Nord-Est a comunei. Terenul are o suprafatd de 3492mp, cu un
front stradal de 88.11m si 0 adancime variabila intre 36.50m si 41.55m.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Farcela are frontul stradal ,cu accesul auto si pietonal. in partea de Vest a strazii principale a comunei
Ciudanovita si se invecineaza stanga si dreapta cu parcele care au cladiri existente. Interventiile
propuse asupra imobilului nu schimba relatiile cu cladirile invecinate.

c) datele seismice si climatice;

Incadrarea in zona seismica - conform P100-1/2013 amplasamentul studiat are valoarea acceleratiei
ag=0.20g si valoarea Tc=0.7s.

Incadrarea in zona de zapada - conform CR1-1-3/2012 - evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, amplasamentul are o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk

= 1.5 kN/m2.

Incadrarea in zona de want - conform CR1-1-4/2012 - evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, amplasamentul are o valoare de referinta a presiunii dinamice a vantuiui gb

= 0.7 kPa.

Amplasmentul fiind in cadrul comunei Ciudanovita clima se incadreaza in clima zonei depresionare
a culoarului Barzavei si se caracterizeaza printr-un climat moderat influentat de aerul umed de pe
Oceanul Atlantic si de aerul cald submediteranian.

Asezarea in partea de sud-vest a Romaniei canferd microregiunii Resita cateva caracteristici aparte.
Pronuntata influenta a anticiclonului azoric si relativa apropiere de Marea Mediterana fac destul de
puternica o astfel de influenta, in sensul unor ierni mai blande si veri mai racoroase decét in regiunile
transcarpatice. Datorita acestor caracteristici temperatura medie anuald, este ridicatd atingand
valoarea de 9,3 grade. lernile nu depdsesc in medie -1,7 grade, valori negative, inregistrandu-se in
luna ianuarie si februarie. Deasemenea in cadrul unui interval de 20 ani s a putut observa ci
temperatura medie se mentine in jurul valorii medii de 11 grade cu variatii cuprinse intre 8 si 12
grade. Pe anotimpuri temperaturile medii au urmdtoareie valori: Nama: 0,2 grade; primavara 11,2
grade; vara 20,8 grade; toamna 11,4 grade. Tot in cadrul aceleasi perioade de observatii (1971 1991)
din cei 20 de arii in 6 dintre acestia temperaturile ale luhii ianuarie au lost pozitive. 0 altd
caracteristicd specifica a climatului este si faptul ca anotimpurile de tranzitie de la sezonul rece la
cel cald si invers sunt scurte. Precipitatiile medii anuale sunt de 700- 800 mm. Cele mai multe piof
cad de reguld in lunile mai si iunie, iarna si zdpada se incadreaza in limitele a 150-170 zile pe an,iar
stratul de zapada acopera in medie 35 zile pe an.

d) studii de teren:

Din studiul geotehnic reiese ca terenul este salubru si nu exista risc de alunecari de teren,
inundatii, avalanse. Conform studiului geotehnic efectuat. Terenul este aproximativ plan orizontal,
nefiind afectat de fenomene fizico mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea.
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e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

In acest moment este asigurat racordul cladirii la reteaua de apa si canalizare infiintata in comuna.
Exista bransament al cladirii la reteaua electrica nationala.

f) analiza vulnerabiiitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

Nu se prevad efecte semnificative ale schimbarilor climaterice asupra zonei, iar impactul activitatii
umane este minim odata cu sistarea expolatariilor din zona.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

REGIMUL JURIDIC

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Teren:intravilan; Suprafata: 3492 mp conform masuratori in teren si CF nr 30485 Proprietari:
conform CF anexat: COMUNA CIUDANOVITA;

b) destinatia constructiei existente;

Destinatia parcelei: Zona institutii de invatamant

Folosinta actuala a cladirii la care se inter\line este si va ramane: unitate de invatamant.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa
caz;

Nu este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz.

Nu se impun restrictii prin Certificatul de Urbanism sau avizele emise si care sa restrictioneze
lucrarile ce urmeaza a se realiza. Cladirea se mentine in prevederile urbanistice ale zonei fira a fi
necesare documentatii de urbanism speciale.

CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMENTRII SPECIFICI
a) categoria si clasa de importanta;

in conformitate cu prevederile din Normativul P100-1/2013, imobilul se incadreaza in clasa Il de
importantd, iar conform cu prevederile regulamentului aprobat prin HGR 766/97, se incadreazd in

categoria de importanta “C" - — importanta normala.
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Corpurile de cladire, a fost executate in perioada postbelica dupa 1960 . Nu se cunoaste exact anul
construirii pentru corpurile C2 si C3.
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Corpul Cl de cladire, asupra caruia se intervine a fost executat in 1960.

d) suprafata construita;
Suprafata construita a imobilului C1 este de 700mp
e) suprafata construita desfasurata;

Suprafata construita desfasurata a imobilului C1 este de 1312mp valoarea de inventat a constructiei;
Valoarea de inventar este conform inregistrarilor contabile din evidenta primariei Comunei
Ciudanovita, judetul Caras-Severin.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. Regim de indltime existent:
C1- Parter+Etaj;

Regim de inaltime propus: C1- Parter+Etaj; nu se modifica regimul de inaltime existent

4.7 Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Proiectele
tehnice si Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este
permisa nicio modificare tehnica (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare.
Eventualele modificari care pot surveni/apdrea in derularea contractului de lucrdri vor respecta
conditiile contractuale. Orice Modificare va fi aprobatd prin Dispozitie de santier in baza unei Note
justificative. Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin act aditional la
Contract.

Oricand fnainte de aprobarea receptiei la terminarea lucrdrilor se poate aproba prin Ordin
Administrativ o modificare pentru orice parte a lucrarilor, cu conditia ca aceastd modificare sa fie
nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobata in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea modificare poate include lucrari suplimentare necesare sau benefice pentru
executia si terminarea corespunzatoare a lucrdrilor sau pentru functionarea lucrarilor, omisiuni,
substituiri, modificari ale calitatii, cantitatii, formei, caracterului, tipului, pozitiei, dimensiunii,
cotelor sau traseului, modificari ale secventei lucrarilor, metodei de lucru, specificatiilor tehnice sau
Programului de Executie a Lucrarilor.

5. [MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR]

5.1 Planul calitdtii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in
constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile
si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprindd toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.
in consecinta, Planul calitatii nu trebuie s& fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
lucrarile ce sunt incluse n Contract.
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Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneazi calitatea in executia
lucrarilor Tn constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasts
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului:

il Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncé, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitétilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calitdtii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritétii Contractante la sedinta de
demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante,

5.2 Planurile de control al calitdtii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrérilor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control
al calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie s3 acopere toate activitétile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si s3 identifice Planurile de control a
calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrérilor. Planul general de control al
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calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in
termen de 5 zile de |la emiterea de cdtre Contractant.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

V. Documentatia finald a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitdti/etape la fiecare etapad a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

Tn acest sens Autoritatea Contractants va indica:
i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii
Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza
activitatea respectiva

5.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de cdtre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma
de numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis
de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba romana.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international
de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incit sa poata fi citite direct sau
importate fara pierderi de format.
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in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie —acolo
unde este aplicabil trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie
direct din fisierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului sd realizeze modificdri suplimentare inainte de a o accepta.

6. [CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI]

6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantd si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activititilor in Contract, a
intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intélnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruldrii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a
documentelor relevante.,

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un
Reprezentant.

Acesta lucreazd independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legiturd cu aspectele tehnice
ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executdrii lucrarilor va fi numit de
Autoritatea Contractanta.

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul
executarii lucrdrilor va fi aplicata de cdtre Contractor.

6.2 Planificarea activitdtilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor
din Contract. Durata totald a planului detaliat de executie a lucririlor trebuie s4 includa perioada de
timp friguros si nu trebuie sd depdseascd 3 luni asa cum este prevazut in Contract.

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante urmatoarele documente aplicate la lucrare:
i Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii Planul calitatii;
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iii Planul general de control al calitatii;

iv Planul de securitate si sdndtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza
toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

v Planul de management al traficului rutier pe parcursul executiei elaborat conform
Normelor Metodologice in vigoare privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului. Trebuie sa fie tratate cel putin urmatoarele aspecte: identificarea fazelor de
executie, semnalizarea punctelor de lucru, obligatii si responsabilitati, schemele de semnalizare
temporara a punctelor de lucru, mijloace de semnalizare rutiera temporara, plansele cu dispunerea
concreta a semnalizarilor pe toate segmentele de drum.

Planul de management de trafic este necesar a fi prezentat in vederea analizarii conditiilor de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in
zona drumului public si /sau pentru protejarea drumului. Planul descrie cum intentioneaza
executantul sa minimizeze impactul activitatilor de constructie asupra circulatiei pe drumuri publice
si la punctele de acces catre organizarea de santier.

vi Planul de paza, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.3 Sedinta de demarare a activitdtilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceastd intalnire si este semnata de ambele parti.

in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeazs Autoritatii
Contractante urmatoarele documente actualizate:

i Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii Planul calitatii;
iii Planul general de control al calitatii;

iv Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare din faza de proiectare.

v Planul de management al traficului rutier pe parcursul executiei elaborat conform Normelor
Metodologice in vigoare privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
Trebuie sa fie tratate cel putin urmdtoarele aspecte: identificarea fazelor de executie, semnalizarea
punctelor de lucru, obligatii si responsabilitati, schemele de semnalizare temporara a punctelor de
lucru, mijloace de semnalizare rutiera temporara, plansele cu dispunerea concreta semnalizarilor
pe toate segmentele de drum.

vi Planul de paza.
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6.4 inceperea activitdtilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate
mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de
santier.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitdtilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.

Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate Tn timpul executarii lucrérilor;

i Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Autoritatea Contractant;

iii au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Aceastd intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

6.5 Raportarea in cadrul contractului si desfdsurarea sedintelor de monitorizare o progresului
activitatilor de executie

in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier,

spre analizd si acceptare, un Program de Executie detaliat/actualizat al intregului Contract, alcituit

dintr-un grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si

un raport descriptiv. Acest prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va

fi elaborat in baza programului de lucréri depus in Ofertd de cétre Antreprenor.

Graficul de esalonare calendaristica Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va cuprinde
totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite. Programul de
Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcdtuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului,
conform Specificatiilor, Pieselor Desenate si Listei de Cantitati si va fi prezentat intr-o structurd astfel
incat sa fie identificate:

1. principalele faze ce alcdtuiesc executarea Contractului (inclusiv achizitii, constructii, inspectii,
testare, receptii);

2. obiectele de constructii din care sunt alcétuite Lucrérile;

3. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcdtuiesc Lucrérile;

4. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activititile de constructii;

5. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitdtile vor avea alocate:
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1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manoperd - numéarul si meseriile de
muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

2. cantitdtile de lucrari conform Listei de Cantitati;

3. costurile estimate in concordantd cu Oferta;

4. productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, luand in considerare:
1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numarul de resurse umane si utilaje;

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora s3 nu fie mai mare de 30
de zile calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilita ludnd in considerare metodologia de lucru propusi de
Antreprenor, tehnologiile de executie si constrangerile de naturd organizatorici. Relatiile de
condifionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sd nu existe decét o singurd activitate fara predecesor si o
singura activitate fard succesor, cu exceptia activitdtilor care desemneaz puncte de referintd sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

() Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activititi a cirei durat maxim3
este Durata de Executie.

Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urméatoarele:

(a) Antreprenorul va pregati si transmite dirigintelui de santier si Autoritatii Contractante un raport
descriptiv prin care va detalia si explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrérile;

2. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare;
3. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile;

4. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

5. prezentarea listei de utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;

6. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si utilajele aferente;

7. curba "S" de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.
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Odata acceptat, Programul de Executie transmis se va numi Program de Referintd si va deveni un
mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului si al progresului lucrdrilor. Cu exceptia
platii in avans, nicio altd platd nu va fi efectuatd de cédtre Beneficiar fnainte de acceptarea
Programului de Referinta.

Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitétile ce fi revin in
executarea Contractului.

in cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de lucrare,
activitate sau relatie de conditionare, iar Diriginntele de Santier, in urma analizei sale, nu identifici
aceasta omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Dirigintele
de Santier, va fi corectatd de cdtre Antreprenor in urmétorul Program de Executie actualizat, fara s3
afecteze durata de executie si fard a indreptati Antreprenorul la plata unor costuri suplimentare.

Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecrei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrérilor,
Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier un Program de Executie actualizat care va contine
graficul de esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv actualizat.

Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referintd, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea
duratei de executie.

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Dirigintele de Santier va analiza
Programul de Executie actualizat si il va accepta sau respinge. In lipsa unui rspuns al Dirigintelui de
Santier in termenul stabilit, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

in cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de Santier o revizuire a
Programului de Executie.

De asemenea, ori de cdte ori Antreprenorul constatd cd nu poate finaliza lucrarile in durata de
executie, va prezenta o revizie a Programului de Executie

Pe durata desfdsurdrii activitétilor pe santier, se vor organiza intalniri siptdmanale la care particip3
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului, precum si reprezentanti ai echipei de
proiectare.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreat3 de
toate partile implicate..

6.6 Testarea tehnicd a lucrdrilor
Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o tertd parte numita Persoana
care realizeaza testdrile tehnice.
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Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Dirigintele de Santier si alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul
sa inspecteze, sd examineze, sd evalueze, sa mdsoare, sa solicite si fie testate echipamentele,
materialele si executarea lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricirui
element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrari conform Contractului pentru a stabili daca
respectivele echipamente, materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea previzute.
Acestea se pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier.

Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Dirigintele de Santier si personalului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar si
gratuit, asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata,
materiale, grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor
Specificatiilor pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Beneficiarul si Dirigintele de Santier ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Dirigintelui de Santier si Personalului Beneficiarului (dacd este cazul) in toate
locurile de efectuare a inspectiilor si testelor.

De fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate
cu programul de control stabilit de cdtre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca,
in conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea
verificdrii lucrdrilor ajunse in faza determinantd si aprobarea continudrii executiei lucrarilor. in
conformitate cu prevederile legii, vor fi verificate lucrdrile ajunse in faze determinante,
documentele de calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior
incheiate.

De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare este terminati si inainte ca aceasta sa devina
acoperita sau ascunsd, Antreprenorul va instiinta Beneficiarul. Beneficiarul, prin personal abilitat,
fara intarziere nejustificatd, va efectua inspectia, testarea si/sau mésurarea necesare, sau va
instiinta Antreprenorul cd aceste activitati nu sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul nu
instiinteaza Beneficiarul, Antreprenorul, la instructiunea Dirigintele de Santier, va descoperi lucrarile
in vederea inspectiei, testarii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

Lucrdrile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si testele la terminare previzute
in Contract.

6.7 Finalizarea lucrdrilor si receptia la terminarea lucrdrilor
Receptia lucrdrilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificdrile si completdrile ulterioare (HG 343/2017):

i Tn prima etapi, receptia la terminarea lucrdrilor, Autoritatea Contractant receptioneaza
lucrdrile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute
de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile
tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;
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i In a doua etapa, receptia final3, la expirarea perioadei de garantie, Autoritatea Contractanta
efectueazd receptia finald a lucrdrilor, dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de
garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice
defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

7. [SUBCONTRACTAREA]

7.1 Posibilitatea limitdrii subcontractdrii atunci cénd este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor farad acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sé fie transmis3 Autorititii Contractante
cu cel putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrérilor de ctre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreund cu:

i documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

il documentele care demonstreaza capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantului
de a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii documentele care atestd numadrul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeazi a fi
subcontractate.

Tn situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii corespunzator,
atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s3 1i determine pe Subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie
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sa fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile inainte de data
programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

8. [CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)]

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale Tn cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise Tn acest Caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabil3;

i regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de naturd s
influenteze activitatea Contractantuluiin raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinta
de aceste schimbadri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si  sdndtate in muncd si controlul calitatii cuprinse n
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi pe deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.
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Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:

i Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
it Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortat3;

iv Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

vi Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
vii Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

x Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

xi Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de
cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale
sale.

9. [RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI]

9.1 Resposabilitatile cu caracter general
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului.

i Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea ih munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatad durata acestuia;

iv Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
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legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes
a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

vi Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii Executarea si documentarea corespunzdtoare a tuturor schimbarilor (Modificdri)
solicitate de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului;

viii Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate
si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractant3.
Situatiile de plata trebuie sa includd originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este
cazul;

ix Acceptarea realizérii de verificari de catre Autoritatea Contractant pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la
cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

x Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii Tmputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu
de securitate;

xii Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivd, instalatiilor
de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii Elaborarea si transmiterea cdtre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice,
saptdmanale si lunare;

xiv Participare la intalniri de progres sdaptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
Santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

xv Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ci isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritétilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucrdri in cadrul Contractului.

xvi Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificrilor, astfel
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incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi
limitativ:

i Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

i Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti
ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicAnd cele mai bune practici
in domeniu.

iv Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractant3
(pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.Aprobarea de ctre Autoritatea
Contractanta a situatiilor de plata sau a oricdror documente emise de Contractant si/sau certificari
efectuate de cdtre Dirigintelui de Santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de
Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest
Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

v Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor
pe santier ia toate mdsurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oric&ror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile
din autorizatia de mediu ce va fi emisé de catre autoritatea competenta. n situatia in care, in mod
accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este
responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de Santier si reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele care au
condus la situatia creata.

vi Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

vii Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucréri.

viii Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de Santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor
de la Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Se
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va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobdrii Autoritatii
Contractante. Unde este posibil, Contractantul va propune catre Beneficiar optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantitati de lucrdri etc., astfel incat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

ix Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini,
dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald,
incluzand fdra limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta
la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari citre Autoritatea Contractantd si in
general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din
acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

x Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Beneficiarul in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluznd si propuneri pentru
a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

xi Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de Santier si Beneficiarul privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a
receptiei finale a lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucrdtoare inainte, astfel incit s3 se poatd asigura
prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

xii Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii
de platd intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de platd in vederea vizarii de catre Dirigimtele de Santier, care va verifica si certifica conformitatea
cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicad etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre
aprobare.Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa
fata de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

xiii Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

xiv Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizat3 (in vigoare
pe toatd perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.
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9.2 Resposabilitatile referitoare la realizarea efectivd a lucrdrilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sd pund in opera toate lucrarile care fac obiectul investitiei. Totodata
este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari)
din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceastd procedura.

Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de cdtre Beneficiar ca zone de lucréri. Antreprenorul va
lua toate masurile necesare pentru a pdstra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului
in limitele Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita si indeparta orice utilaj propriu sau
exces de materiale. Antreprenorul va curdta si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si lucrarile
provizorii care nu mai sunt necesare.

Materialele rezultate din excavatii si spargeri se vor depozita intr-o locatie pusa la dispozitie de
catre Beneficiar si care urmeaza sa fie aleasa de comun acord cu Antreprenorul. Eventualele taxe de
depozitare a acestor materiale sunt in sarcina Antreprenorului. Dacd va fi cazul de neutralizare a
unor deseuri provenite din excavatii, respectiv spargeri sau desfaceri, aceste lucrari de neutralizare
vor fi facute de firme specializate si vor fi obiectul unor lucrdri a caror incadrare va fi stabilita de
Beneficiar.

Antreprenorul va raspunde pentru propriile utilaje. Antreprenorul va asigura utilaje in conformitate
cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea lucrdrilor
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu utilajele propuse in
Oferta.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descércarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor.

Daca, din culpa Antreprenorului, se constata un ritm nesatisficitor al executiei Lucrarilor,
Beneficiarul va notifica Antreprenorul in aceasta privinta. Antreprenorul va actualiza Programul de
Executie, Tn conformitate cu prevederile contractuale in termen de 5 zile de la primirea notificarii.
Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua in
vederea recuperdrii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest plan de méasuri, inclusiv
orice mobilizare suplimentara de resurse.

Antreprenorul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor
necesare executiei Lucrarilor, in timp util, pentru a permite Dirigintelui de Santier si altor membri ai
Personalului Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.
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Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Dirigintele de Santier si Beneficiar toate documentele de calitate, precum si
rezultatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va
transmite toate certificdrile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu
cerintele autoritatilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare prob3 de Material va
fi etichetata mentiondndu-se sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din
Santier vor fi prelevate in prezenta Dirigintelui de Santier si Beneficiarului.

Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrdri pot fi respinse de cétre Dirigintele de Santieri
dacd se constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care vor fi inlocuite
imediat de Antreprenor pe riscul si cheltuiala sa.

Antreprenorul va pldti toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier. Jurnalul
de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va inregistra zilnic cel putin urméatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;
(b) numarul de ore lucrate;
) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(c
(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;
(f) testele efectuate si probele prelevate;
(g) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intimpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrdrilor din ziua respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.
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9.3 Resposabilitatile asociate lucrdrilor pregdtitoare
Lucrdrile pregatitoare includ:

i Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii Organizarea de santier a Contractantului.

Tn scopul realizirii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:

i Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregéatitoare, care fii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

i Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

.a Coordonarea cu Dirigintele de santie, Autoritatea Contractantd, autoritati competente in
vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucréri in conformitate cu Contractul;

b Dupa emiterea notificdrii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele
tipuri de intalniri:

» Tntalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daci este
necesar sa se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de

inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile
specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii Sa Intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv Sa intocmeasca si s& depund planul detaliat de securitate si sdnatate in muncé si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sanatate Tn munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate
cu prevederile legale;

vi Sd intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
dacé este cazul);

vii Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de
referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrérilor,
ordinea de executie a lucrdrilor, incluzand si activitatea aferentd instal3rii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata
fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecirei
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activitdti etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea
executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sd se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intdlnirea pentru masurile de siguranti va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sandtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns
in cazuride urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru
de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intlnire va fi condusa de
seful de amplasament desemnat de c3tre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament
va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sinatate pentru personal si
se va asigura cd sunt actuale.

9.4 Resposabilitatile legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la
Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitétilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:
i permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executats;
ii permis de acces n spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte pértiinainte
de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinuta de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte
parti.

9.5 Resposabilitatile asociate pregdtirii santierului
Pregdtirea santierului implicd cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectivd a
lucrarilor de catre Contractant:

i Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

Ji Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora.
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9.6 Resposabilitatile asociate organizdrii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesar3,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea
lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urméatoarele:

i Tnchirierea terenului necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in vigoare;

i Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

iii Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor pe santier in bune
conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului
intrd in sarcina constructorului, inclusiv cheltuielile cu energia si apa consumata;

v Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc.
pentru desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului:

vi Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.
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9.7 Resposabilitatile legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

i asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic3, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestat;i;

iii convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v utilizarea Tn executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

viinlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite
de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apérute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

9.8 Resposabilitatile legate de controlul calitdtii lucrérilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitdtii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

* Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
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e Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o manierd
care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce urmeaza a fi
executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitétii inainte ca acestia si inceapa
lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate
si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dup3 caz,
inainte de inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate
ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depédseascd 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie (completéri
ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minutd de intalnire) care va fi
asumata de ambele pdrti inainte de nceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia tn
vigoare.

9.9 Resposabilitatile legate de securitatea si sdndtatea in muncd pe durata executiei lucrérilor
pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare.

9.10 Cerinte privind asigurdrile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi toate riscurile specifice, asa
cum este mentionat in Contract sau in legislatia specifica.

Contractantul are obligatia de a incheia, in termen de 5 zile de la data semnérii contractului,
asigurari ce vor cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind executia lucrarilor ,utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele, personalul propriu si reprezentantii imputemiciti
sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.
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Aceasta asigurare va avea ca obiect inclusiv riscurile ce ar putea aparea respectiv daunele sau
prejudiciile, suportate de autoritate sau de terti, in perioada de garantie a lucrdrilor respectiv
perioada asumata a garantiei suplimentare.

Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre ofertant.

Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori si se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Contractantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte Achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

9.11 Cerinte privind garantia acordatd lucrérilor
Garantia lucrarilor executate este CEA PREVAZUTA IN PROPUNEREA TEHNICA, PARTE INTEGRANTA
A CONTRACTULUI DE LUCRARI.

in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructive si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, in termenul specificat de Achizitor, pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile contractuale,
explicite sau implicite.

in toate cazurile, Contractantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra lucrarilor
in termen de maxim 3 zile de la notificarea efectuata de beneficiar si sa remedieze deficientele
sesizate si constatate intr-un termen ce nu poate depasi 5 zile de la momentul sesizarii.
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9.12 Riscuri aferente implementdrii contractului si masuri de gestionare a acestora
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate
de Autoritatea Contractantd in etapa de pregdtire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

- intarzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz

- aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante;

- existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

- neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasta
procedura;

- aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia Tn care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi
de Contractant;

- adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

- datele si informatiile comunicate de cdtre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

- depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse Tn acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare
de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiarad si/sau Tehnic3, respectiv de modificari la
contract, dacad Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

MASURI DE ATENUARE:

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C.

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare
- evitarea pe cat posibil a oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficului de executie ofertat

- alte masuri de gestionare a riscurilor, conform prevederilor din Modelul de contract propus de
Autoritatea contractanta, la nivelul capitolelor privind : Garantia de buna executie a contractului;
Asigurarea de raspundere civila profesionala; Majorari de intarziere:
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RISCURI

Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului
executantului de lucrdri.

Riscul neincadrarii de catre executant in termenul
stabilit pentru finalizarea lucrarilor asumat prin
Contractul ce rezulta din aceasta procedura.

MODALITATE DE GESTIONARE/ATENUARE

Verificarea riguroasa a modului de derulare a
contractului de catre autoritatea contractants,
prin personalul de specialitate.

Aplicarea penalitatilor in caz de nerespectére a
termenelor de executie a lucrarilor.

Pot apdrea in derularea contractului si urmatoarele
riscuri care cad in sfera de control a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autoritatii sau ale
unor terte parti) si anume:

° dificultati de colaborare si comunicare intre
factorii interesati implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferente de Intelegere a notiunilor
din caietul de sarcini);

Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte
riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii executantului.

Toate problemele aparute vor fi solutionate de
catre parti, potrivit prevederilor legale si
contractuale.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la
executant orice prejudicii care vor fi generate de
intérzierile cauzate, de erorile/lipsa de
profesionalism/superficialitatea tratarii lucrarilor,
de nerespectarea obligatiilor conform contractului
si a legislatiei in vigoare.
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- existenta de erori de proiectare/omisiuni in
documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii
acestei proceduri;

- aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor
competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in
care parametrii pentru anumite caracteristici/activitati
stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti
decat parametrii propusi de Executant

- addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in
functie de progresul activitatilor;

- datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea
Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul
Caiet de Sarcini;

- depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata
prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol,

Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea
Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la
contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de mdsuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea
impactului acestuia.

Specificatiile tehnice au fost stabilite foarte clar prin
Proiect Tehnic si toate documentele aferente
acestuia, ce fac parte integranta din documentatia
de atribuire.
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METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR

In aceasta sectiune Ofertantul trebuie sa prezinte modul in care, in calitate de viitor posibil
executant va executa lucrarile care fac obiectul contractului prin:

e Prezentarea modului de realizare a lucrarilor prin care Ofertantul va descrie abordarea din
punct de vedere al metodologiei de executie pentru realizarea lucrarilor prin referire atat la
modul de organizare, cat si la modul de executare a lucrarilor in baza proiectului.

e Propunerea tehnica nu va consta in copierea caietului de sarcini/Proiectului Tehnic (caz in
care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci va contine detalierea procesului tehnologic, a
metodologiei de executie a lucrarilor care fac obiectul achizitiei.

Ofertantul va prezinta informatii in legatura cu modul de asigurare a executiei tuturor operatiunilor
in conformitate cu documentatia tehnico economica si reglementirile legale aplicabile.

Nota: Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu
legislatia aplicabila Tn tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil).

PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITAUTH iN CADRUL CONTRACTULUI
Tn acest capitol, Ofertantul trebuie s3 prezinte:

1. informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al calitatii
conceput pentru realizarea lucrdrilor in cadrul acestui contract. Nu se va prezenta planul de
management al calitatii conceput la nivel general de firma, caz in care oferta va fi respinsa ca
neconforma, ci, se va adapta la lucrare.

2. modalitatea in care intentioneaza sa controleze calitatea in toate stadiile implementarii
contractului si

3. modalitatea in care asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.

GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FIZIC)

in acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte graficul general de realizare a investitiei publice (fizic).
Ofertantii vor intocmi graficul fizic, cu luarea in considerare a faptului ca, acelasi grafic fizic va fi
prezentat in cadrul propunerii financiare sub forma unui grafic fizic si valoric de realizare a investitiei
publice. De asemenea, se va avea in vedere faptul ca graficul general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) reprezinta data de intrare in managementul/gestionarea relatiei dintre Contractant
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si Autoritatea Contractanta pe perioada deruldrii Contractului si in special pentru monitorizarea
performantei pe perioada deruldrii Contractului. Acesta trebuie si fie in concordantd cu
metodologia de executie a lucrarilor si durata de finalizare a activitatilor in Contract.

Cel putin urmadtoarele informatii trebuie sa rezulte din Graficul general al investitiei publice
prezentat conform prezentei sectiuni :

a. Graficul de realizare a lucrdrilor cu respectarea termenului de finalizarea a lucrarilor.

b. Durata/succesiunea activitatilor si inter-relationarea lor: Relatiile de conditionare dintre
activitati vor fi de tip Tnceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-sfarsit.

C: Punctele de reper (jaloane/milestones);

Graficul general de realizare a investitiei fizic, fard valori (graficul Gantt) din care si rezulte
incadrarea in durata contractului de achizitie publica prin Planificarea fizicd a activitatilor pe luni
calendaristice, la nivel de categorie de deviz, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora,
in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care vor trebui si probeze transpunerea
prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Dacd anumite activitati sunt
realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct.

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
in acest capitol se vor prezenta, cel putin, urmatoarele informatii:
4.1 Prezentarea organigramei echipei si a informatiilor relevante pentru personalul propus.

Se va prezenta Organigrama echipei — prezentand structura echipei propuse pentru managementul
contractului, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei.

De asemenea, ofertantul va prezenta in acest capitol o descriere a modului de acces la specialistii
atestati, care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, conform Legii nr
10/1995, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.

Pentru ca Autoritatea contractanta sa aiba siguranta cd ofertantul va avea acces la personalul
specializat necesar realizarii activitatilor cuprinse in cadrul contractului, se solicitd prezentarea
modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului
de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente, dupd cum
urmeaza:

1. SEF DE SANTIER — EXECUTIE;

2. RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUTIA (RTE) IN DOMENIILE NECESARE EXECUTIEI
PREZENTULUI CONTRACT , CONFORM DATELOR DIN CAPITOLUL 4.4. PERSONALUL
CONTRACTANTULUI
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RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR (CQ);
4. RESPONSABIL CU SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII PE SANTIER;

5. ORICE ALT SPECIALIST NECESAR CONFORM DATELOR DIN CAPITOLUL 4.4. PERSONALUL
CONTRACTANTULUI

Pentru acesti specialisti se vor prezenta atestatele/autorizatiile necesare pentru executia lucrarilor,
documente privind raportul juridic dintre ofertant si specialist (de exemplu: CIM/extras REVISAL/
declaratie disponibilitate sau orice documente relevante).

Se vor prezenta informatii privind modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile
specialistilor mai sus mentionati:

- fie prin resurse proprii, situatie in care vor fi prezentate persoanele in cauza;

- fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective.

4.2 Abordarea pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul Contractului, in cazul
unei asocieri (daca Ofertantul este o asociere).

e identificarea lucrarilor realizate de fiecare membru al asocierii
e modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor membrilor asocierii

4.3 Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din
Contract si urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti
pentru anumite activitati din Contract):

e identificarea lucrdrilor realizate de subcontractanti si a ponderii acestora in totalul
contractului

e modalitatea in care se va asigura coordonarea activitdtilor subcontractorilor
subcontractantilor

e modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.

e informatii referitoare la optiunea de platd directd in raport cu prevederile art. 218 si
urmatoarele din Legea 98/2016

4.4 Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor in cadrul Contractului

¢ |Infrastructura pe care Ofertantul o va utiliza efectiv in desfasurarea activitatilor in cadrul
Contractului - echipamente/ instalatii/ utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea
contractului.

4.5 Organizarea de santier

e Se prezinta organizarea de santier aplicabila lucrarii, in acest sent se vor prezenta, adaptate
la amplasament, cel putin urmatoarele informatii:
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o instalatiile si constructiile provizorii necesare pentru realizarea constructiei propriu
- zise

o utilitatile santierului:

o aprovizionarea cu materiale

o depozitarea materialelor

o cazarea personalului muncitor

o asigurarea meselor si a toaletelor cu dusuri — in aceasta etapd trebuie sa fie
indeplinite toate regulile de igiena

o imprejmuirea, paza si caile de acces ale santierului
o managementul deseurilor

4.6 Autorizarile / atestarile necesare pentru prestarea /executarea unor operatiuni care nu
constituie obligatia caracteristica rezultata din obiectul principal al contractului / scopul
urmarit de autoritatea contractantd, se vor regisi la nivelul propunerii tehnice, unde
ofertantul urmeaza s3 prezinte informatii in legiturd cu modul de asigurare a executiei
tuturor operatiunilor in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, respectiv:

e Atestat ANRE de tip: - Be/echivalent pentru “executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si
subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kv”

IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE STRAINE:

Conform art. 4 din Regulamentul din 15 decembrie 2021 pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteazd, executd si verificd instalatii electrice

(1) Operatorul economic, persoana juridicd strdina, finregistratd fintr-un stat membru
UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrari de
proiectare, executare si verificare instalatii electrice in Romania, dacé indeplineste, cumulativ,
urmatoarele conditii:

a) detine un document echivalent cu un atestat dintre cele prevazute de prezentul regulament
corespunzator tipurilor de lucrari ce vor fi realizate, emis de o autoritate publica din tara de origine
sau de orice altd entitate din tara de origine, indreptatitd sa emitd un astfel de document; sunt
acceptate si documente emise intr-un scop echivalent sau din care reiese clar ca cerinta respectiva
este indeplinitg;

b) detine o decizie de confirmare emisa de ANRE prin care i se recunoaste acestuia dreptul de a
presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare
instalatii electrice in Romania, ca urmare a indeplinirii cerintelor prevazute de prezentul
regulament;

) respectd, pe durata desfasurarii activitatilor de proiectare, executare si verificare a instalatiilor
electrice, Conditiile-cadru de valabilitate asociate tipului de atestat pentru care solicita echivalarea
competentelor, prevazute, dupa caz, in anexele nr. 1 si 2, corespunzator tipurilor de lucréri
realizate;
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d) face dovada achitarii unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform
prevederilor art. 13, pentru tipul de atestat pentru care se solicitd echivalarea
competentelor

DO INEDRDE" | T
IOPUNERE TEHNICA

Cerinta 1.

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT LUCRARILOR
EXECUTATE

Autoritatea contractanta solicita ca garantia tehnica a lucrarilor, inclusiv a echipamentelor pe care
acestea le includ, sa fie de minimum 60 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

DECLARATIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE, A PREVEDERILOR CAIETULUI DE
SARCINI, A DOCUMENTATIEI AFERENTE ACESTUIA Si A
CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN DOMENIUL MEDIULUI 51 PROTECTIEI
MEDIULUI

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere
(conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea contractanta) din care sa rezulte faptul cé la
elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrdri care sunt in vigoare in Romania, precum si cd le va respecta in
vederea implementarii contractului.

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR
DE MUNCA

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere
(conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea contractanta) din care sa rezulte faptul ca la
elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile sociale si cu privire la relatiile
de muncd pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari care sunt in vigoare in Romania,
precum si ca le va respecta in vederea implementarii contractului.

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI DE A NU SUBCONTRACTA EXECUTIA LUCRARILOR FARA
ACCEPTUL AUTORITATII CONTRACTANTE, ULTERIOR EMITERII ORDINULUI DE INCEPERE LUCRARI,
CATRE OPERATORI ECONOMICI CARE NU AU FOST NOMINALIZATI CA FIIND SUBCONTRACTANTI
DE SPECIALITATE IN CADRUL OFERTEI IN ALTE CONDITII DECAT CELE PREVAZUTE LA ART. 219 DIN
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LEGEA NR. 98/2016, COROBORATE CU CELE ALE ART. 151 DIN ANEXA LA H.G. NR. 395/2016,
DOCUMENT CE VA FI SEMINAT OLOGRAF ORI CU SEMNATURA ELECTRONICA

DECLARATIE CUPRINZAND - INFORMATIILE CONSIDERATE CONFIDENTIALE

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe
care le declara ca fiind confidentiale, intrucat sunt clasificate, date cu caracter personal, secrete
tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald, stabilite conform
legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special
in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie
demonstrat prin orice mijloace de probd. Informatiile indicate de operatorii economici din
propunerea tehnica ca fiind confidentiale trebuie sd fie insotite de dovada care le confera caracterul
de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta.

n conformitate cu art. 57 alineat (4) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

(1) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul
acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea
autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din
propunerea tehnicd, elementele din propunerea financiard si/sau fundamentdri/justificiri de
pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale
intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuald. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor
indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuala.

[..]

(4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea
tehnicd, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt
confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici din
propunerea tehnica, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentdari/justificari de
pret/cost ca fiind confidentiale trebuie s fie insotite de dovada care le confera caracterul de
confidentialitate, dovadd ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin.

(1).

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE, PRIN CARE OFERTANTUL, iN CAZUL iN CARE VA Fi
DESEMNAT CASTIGATOR IN URMA PROCEDURII, VA REACTUALIZA GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTITIEI (GRAFICUL GANTT) IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE
LUCRARI
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DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM - A NU
PREJUDICIA IN MOD SEMNIFICATIV

Toate proiectele trebuie sa respecte principiul DNSH (”Do not significant harm”), astfel cum este
prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care s3
faciliteze investitiile durabile.

Prinicipiul ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH — ,,Do No Significant Harm”) este o noua
obligatie de la comunitar. Astfel ca in conformitate cu Regulamentele Europene in vigoare, tipurile
de actiuni si investitii propuse in cadrul Programelor de finanatare trebuie evaluate in functie de
potentialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor sase obiective de mediu. Principiul DNSH
este definit prin Regulmentul privind Taxonomia unde la articolul 9 sunt identificate cele sase
obiective de mediu, iar la articolul 17 se defineste ceea ce constituie un prejudiciu semnificativ
pentru fiecare dintre cele sase obiective obiective de mediu vizate de Regulament.

1. Se considera cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbérilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);
2. Se considerad cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbaérile climatice
in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor;

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabil3 si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea
buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de ap3, inclusiv al apelor de suprafat si
subterane, sau starea ecologicd buna a apelor marine;

4. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative Tn utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a
resurselor naturale, la o crestere semnificativad a generarii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si
pe termen lung mediului;

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii n
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluantiin aer,
apa sau sol;

6. Se considera ca o activitate economicd prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nocivd in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
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Toate lucrarile executate de catre contractant, in desfasurarea contractului de achizitie publica,
vor respecta in mod obligatoriu obligatiile prevdzute in PNRR pentru implementarea principiului
,Do No Significant Harm” (DNSH).

5 [CERINTE PRIVIND CONTINUTUL PROPUNERII FINANCIARE]

Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat, valoare fara TVA care se completeaza in
sistemul electronic SEAP rubrica special dedicata ,Oferta financiara”, precum si urmé&toarele
documente:

1.)Formularul de Propunere Financiard (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea
contractantd), incluzdnd toate informatiile solicitate;
2.)Documentele de fundamentare a pretului, dacé este cazul.

Propunerea financiard trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului, adica: valoarea totald estimata este de 2.254.607,89 lei, fara TVA.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare toate costurile legate de:

- executia tuturor lucrarilor prevazute in listele de cantitati din cadrul documentatiei de atribuire,
intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum
si marja de profit.

Preturile si tarifele incluse in coloana Pret Unitar din Listele de Cantitati vor reprezenta costul total
al lucrarilor descrise in cadrul articolelor, incluzand toate costurile si cheltuielile necesare in si
pentru construirea lucrarilor descrise impreuna cu orice alte lucrari temporare si instalatii ce ar
putea fi necesare, precum si toate riscurile generale, responsabilitatile si obligatiile stabilite sau
incluse in documentatia care sta la baza elaborarii ofertei. Profitul, costurile de organizare si plata
pentru toate obligatiile vor fi distribuite in mod egal pentru toate preturile unitare. Tarifele si
preturile unitare trebuie introduse pentru fiecare articol din Listele de Cantitati.

Ofertantii indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: clasificate, date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala.
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Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica si/sau
fundamentari/justificdri de pret/cost ca fiind confidentiale, trebuie s fie insotite de dovada care
le conferd caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta.

Propunerea financiara va cuprinde urmdtoarele:

1. Formularul de ofertd (conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea contractanta)
incluzand toate informatiile solicitate); lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei,
respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

2. Centralizatorul cu lucrdrile executate de asociati, subcontractanti;

3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1- conform Hotarare 907/2016);

4. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2 - conform
Hotdrare 907/2016);

5. Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3 - conform Hotarare
907/2016);

6. Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, inclusiv dotarile (formularul F4 -
conform Hotarare 907/2016)

7. Fisele tehnice al utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarilor (formularul F5 -
conform Hotarare 907/2016)

8. Extrasele de resurse utilizate in listele de cantitati (materiale, manopera, utilaje
tehnologice, transporturi);

9. Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric (formularul F6- conform Hotarare
907/2016)

Formularele F1-F3 precum si extrasele de resurse anexate acestora, completate cu preturi unitare
si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de
lucrari executate, in vederea decontarii.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stahilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Cu
exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G.
nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustari ale propunerii financiare.

Prin erori aritmetice Tn sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar,
iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luata in considerare valoarea
exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

Tn vederea comparérii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile s3 fie exprimate in cifre cu
cel mult doua zecimale, sau rotunjit Ia 2 zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale
ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor
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prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot
face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

in cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, conform
Art. 139 alin. (3) din HG 395/2016, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la
factorii de evaluare in ordinea descrescétoare a ponderilor acestora. in situatia in care egalitatea
se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta
castigatoare va fi desemnatad cea cu propunerea financiara cea mai mica

6 [INFORMATII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI DE LUCRARI SI PERIOADA DE GARANTIE]

DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Maximum 12 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor

PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
Minimum 60 de luni de |la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor

7 [CRITERIU DE ATRIBUIRE]

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

8 [PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI]

Oferta trebuie sa fie valabild pentru o pericadad de 6 luni de la termenul-limitd de primire a
Ofertelor, dupd cum este specificat acest termen in Anuntul de Participare, Sectiunea IV.2.6)

Perioada minima pe parcursul careia Ofertantul trebuie sa si mentina oferta.

in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea
contractanta poate solicita Ofertantilor sa prelungeasca perioada de valabilitate a Ofertei, precum
si, dupa caz, a garantiei de participare.

In cazul in care un Ofertant nu se conformeazd acestei solicitari, Oferta sa va fi respinsa ca fiind
inacceptabila.

9 [ALTE INFORMATII]

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legale
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Specifcatiile tehnice care indica 0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca
fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

BENEFICIARUL REAL FONDURI ALOCATE DIN PNRR

Ofertantii declarati castigatori ai procedurilor de achizitii publice sunt obligati sa puna la dispozitia
Autoritatilor Contractante informatiile cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate din PNRR,
in intelesul art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului,
alart. 4 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si
finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si astfel
cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din Regulamentul (UE)
2021 /241 a Parlamentului European si a Consiliului

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a) pentru ofertantii a caror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe
teritoriul Romaniei, se va depune un extras ONRC.
b) pentru ofertantul/ofertantii declarat(i) castigator(i) are/au in structura actionariatului

entitati juridice straine, autoritatea contractanta colecteaza de la ofertant o declaratie pe proprie
raspundere datd de catre reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul
Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice
strdine in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.

c) pentru ofertantii straini, inregistrati in afara Romaniei, acestia vor depune documente
justificative, certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabila de datele
beneficiarului real din tara ofertantului, nsotit de traducerea in limba roména, certificata de
traducatori autorizati, in conditiile legii.

d) pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, autoritatea contractanta colecteaza de
la acestia un extras de la Ministerul Justitiei (Registrul National ONG) privind beneficiarii reali ai
asociatiei/ fundatiei; in cazul in care asociatia/ fundatia este o entitate straina sau are beneficiari
reali persoane straine, autoritatea contractanta colecteaza de la ofertanti o declaratie pe proprie
raspundere datd de catre reprezentantul legal/presedinte, conform prevederilor articolului 326
din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai
entitatilor juridice (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea
129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.

Dupa stabilirea clasamentului ofertelor sau, dupa caz, dupa finalizarea etapei de licitatie
electronica, comisia de evaluare va solicita prezentarea documentului care contine informatiile cu
privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR odata cu documentele suport/dovezile
aferente informatiilor din DUAE depuse de ofertantul clasat pe primul loc, aspecte ce se vor
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mentiona Tn procesele verbale aferente indeplinirii criteriilor de calificare si selectie intocmite in
conformitate cu prevederile din normele metodologice ale actelor normative anterior mentionate.
Colectarea partiald a datelor solicitate de art. 22 din Regulamentul RRF sau absenta lor atrage
dupa sine respingerea ofertei castigdtoare sau, dupa caz, anularea procedurii de achizitie publicg,
in situatia depunerii unei singure oferte.,

Inainte de semnarea contractelor de achizitie publica, Beneficiarul (Autoritatea Contractanta) va
inscrie si verifica existenta datelor privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor la ONRC.
Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic gestionat de cdtre Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), atat pentru ofertantul declarat castigator,
inclusiv asociati in cazul unei asocieri, cat si pentru terti sustinatori si subcontractanti.

a) Pentru entitatile juridice din Romania, verificarea se va efectua prin introducerea Codului
Unic de Tnregistrare (CUI) in sistemul Informatic.
b) in cazul in care ofertantul declarat castigator are in structura actionariatului entitati

juridice Tnregistrate in afara Romaniei, Beneficiarul va completa in sistemul informatic date de
tipul: denumire societate, numar act infiintare, beneficiar real (cel putin numele, prenumele si
data nasterii), actionar, administrator/director general si va incarca documente justificative,
certificate si alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabild de datele beneficiarului real si
structura actionariatului si reprezentantul legal din tara ofertantului insotit de traducere in limba
romana, certificata de traducatori autorizati, in conditiile legii, conform Instructiunii nr. 6, revizia 2
din data de 31.05.2023 emisa de catre MIPE.

Beneficiarul (autoritatea contractanta) are obligatia de a se asigura ca destinatarii finali ai
fondurilor/contractantii sunt informati cu privire la obligatia acestora de a transmite datele si
informatiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor
Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind
prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei
2006170/CE a Comisiei, inaintea semnarii contractelor de achizitie publica si a contractelor
comerciale si ca acestia cunosc prevederile articolelor 562 si 573 din Legea nr. 129 din 11 iulie
2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului modificata si
completata prin Legea nr.315/2021, in particular obligatia actualizérii informatiilor de fiecare data
cand are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale si a
dizolvdrii societatii. Beneficiarul, la randul lui, va actualiza, ori de cate ori este cazul, datele privind
beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor si va informa MDLPA- DGIPNRR
cu privire la aceste modificari..

APLICAREA PRINCIPIULUI DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM - A NU PREJUDICIA IN MOD
SEMINIFICATIV

Toate proiectele trebuie sa respecte principiul DNSH (”Do not significant harm”), astfel cum este
prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa
faciliteze investitiile durabile.
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Prinicipiul ,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH — ,,Do No Significant Harm”) este o noud
obligatie de la comunitar. Astfel ca in conformitate cu Regulamentele Europene in vigoare, tipurile
de actiuni si investitii propuse in cadrul Programelor de finanatare trebuie evaluate in functie de
potentialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor sase obiective de mediu. Principiul DNSH
este definit prin Regulmentul privind Taxonomia unde la articolul 9 sunt identificate cele sase
obiective de mediu, iar la articolul 17 se defineste ceea ce constituie un prejudiciu semnificativ
pentru fiecare dintre cele sase obiective obiective de mediu vizate de Regulament.

1. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in
cazul in care activitatea respectivd genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);
2. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice
in cazul In care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor;

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza Tn mod semnificativ utilizarea durabil3 si protejarea
resurselor de apa si a celor marine Tn cazul in care activitatea respectivd este nociva pentru starea
buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de ap3, inclusiv al apelor de suprafat3 si
subterane, sau starea ecologica bund a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirects a
resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si
pe termen lung mediului;

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativ a emisiilor de poluantiin aer,
apa sau sol;

6. Se considera cd o activitate economicd prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Toate lucrarile executate de catre contractant, in desfasurarea contractului de achizitie publica,
vor respecta in mod obligatoriu obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului
»D0 No Significant Harm” (DNSH)

INTOCMIT RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE
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