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FORMULAR NR. 1 – Acord de asociere – clauze obligatorii 

Nr. ....... data .............. 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

1. Părţile acordului: 

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic 

de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin 

............... - ......................., în calitate de ........................., pe de o parte 

și 

…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic 

de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin 

............... - ......................., în calitate de ............................, pe de altă parte. 

2. Obiectul acordului: 

(1) Părțile convin înființarea Asocierii .............................(se completează denumirea asocierii), numită în continuare 

Asocierea 

(2)  Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de AMCCRS pentru atribuirea contractului având ca 

obiect Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  

Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări ”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR 

NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI”, 

b) derularea în comun a contractului în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.             

(3) În conformitate oferta comună, asociații vor asigura îndeplinirea activităților/subactivităților prevăzute în 

contract astfel: 

a) Asociatul ................................ va asigura realizarea următoarelor activități/subactivități  ................................ 

b) Asociatul ................................ va asigura realizarea următoarelor activități/subactivități  ................................ 

(4) Cota de participare a părților la îndeplinirea contractului, stabilită în conformitate cu oferta comună și 

proporțional cu activitățile desfășurate,: 

a) .......... % asociatul .....................................                       

b) .......... % asociatul ..................................... 

(5) Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua 

proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, menționată la alin. (4). 

(6) Asociaţii convin şi se obligă să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractelor 

subsecvente, acordându-şi sprijin de natură financiară, tehnică, managerială sau/şi logistică, ori de câte ori situaţia 

o cere. 

3. Durata asocierii. 

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se 

prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului de achiziție publică (în cazul desemnării asocierii 

ca fiind câştigătoare).  

4.  Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii: 

(1) Fiecare membru al Asocierii se obligă să completeze și să semneze propriile documente astfel cum au fost 

acestea solicitate în documentele achiziției. 

(2) Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, 

semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului în 

numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord,   
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5. Încetarea acordului de asociere: 

Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; În această 

situaţie părţile sunt conştiente şi sunt de acord să plătească daunele solicitate în aplicarea contractului de către 

autoritatea contractantă. 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6. Modalitati de plata a serviciilor prestate de fiecare asociat: 

În cazul în care oferta asocierii este desemnată câștigătoare și asociații vor executa în comun viitorul contract, 

plata serviciilor prestate se va realiza către .............. (se va completa în conformitate cu decizia asociaților – către 

asociatul care a prestat serviciile sau către liderul de asociere, acesta din urma având obligația de a efectua plata catre 

membrul asocierii care a prestat serviciile) 

7. Comunicări: 

(1)  Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris la adresele ..................... 

(2)  De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

8. Litigii: 

Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de 

către instanţa de judecată competentă. 

9. Alte clauze: 

Părțile se obligă ca, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare, să constituie/adopte forma juridică 

solicitată de autoritatea contractantă, respectiv autentificarea prezentului acord de asociere. 

Părțile se obligă, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare, să răspundă în mod solidar pentru 

executarea contractului de lucrări. 

Operatorii economici vor completa clauzele 1-9, obligatorii, cu orice alte clauze pe care le consideră necesare. 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................ (data semnării). 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului operatorului economic  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului .................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

Asociatului 1 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului operatorului economic  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului .................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

Asociatului 2  
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FORMULAR NR. 2 – Acord de subcontractare – clauze obligatorii 

 

Nr. ..... data ............... 

 

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 1. Părțile acordului: 

………………………………………………….., cu sediul în ………………………….…, str. ………………… 

nr. ….., tel. ……………………, fax …………………..…., înmatriculată la Registrul Comerţului din 

………………., sub nr. ……………………, cod unic de înregistrare ………………………………, cont 

…………………………., deschis la ………………………………….., reprezentată de 

………………………………., având funcţia de … ………………………………, în calitate de ......... (ofertant 

unic sau, după caz, ofertant asociat în cadrul Asocierii ...... – denumirea Asocierii) în procedura de atribuire a contractului 

de Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  

Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări ”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR 

NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI” organizată de AMCCRS, în calitate de autoritate contractantă, în 

conformitate cu anunțul de participare nr. ....... ........./.............. publicat în SEAP 

şi 

………………………………………………….., cu sediul în …………….………………, str. ………………… 

nr. ….., tel. ……………………, fax …………………., înmatriculată la Registrul Comerţului din 

………………., sub nr. ……………………, cod unic de înregistrare ………………………………, cont 

…………………………., deschis la ………………………………….., reprezentată de ………………………, 

având funcţia de … ………………………………, în calitate de subcontractant propus în oferta depusă în 

cadrul procedurii indicate anterior, 

Art. 2. Obiectul acordului: 

(1) În cadrul contractului de achiziției publică încheiat(e) între autoritatea contractantă AMCCRS și contractant 

cu privire la  Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-

Built,  Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări ”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR 

NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI”, subcontractantul va executa/presta .............................................................. 

(se enumeră activitățile pe care le va presta) 

(2) Proporția serviciilor prestate de subcontractant din totalul serviciilor care se vor presta în cadrul contractului 

de achiziție publică încheiate de contractant cu autoritatea contractantă este de.......% 

(3) Serviciile vor fi subcontractate în aceleași condiții cuprinse în contractul dintre contractant și 

autoritatea contractantă.   

Art. 3. Alte responsabilități ale subcontractantului: 

(1) Pe durata procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, subcontractantul se obligă să completeze 

și să semneze toate documentele necesare depunerii documentelor de calificare potrivit activităților pe care le va 

desfășura în cadrul contractului de achiziție publică. 

(2) În situația în care oferta contractantului a fost declarată câștigătoare și va semna contractul de achiziție publică, 

cu autoritatea contractantă, subcontractantul se obligă să presteze serviciile care îi vor fi încredințate în 

conformitate cu prevederile proiectului și ale propunerii tehnice prezentate în cadrul procedurii.  

Art. 4. Alte clauze: 

a) Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct 

de autoritatea contractantă.  

b) Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către 

subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia 

este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, 
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contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod 

nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant. 

c) Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea 

contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel 

încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract. 

d) Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul 

de achiziție publică. 

Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire 

a contractului. 

 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 

............................ (data semnării). 

 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractantului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 

 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului subcontractantului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal subcontractantului 
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FORMULAR NR. 3 – Angajament ferm privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea 

criteriului referitor la situaţia economică şi financiară  

 

Către: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC 

SEISMIC  

Adresa: Punct de lucru: Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, clădirea  Phoenix Tower, etajul 5, București, 031296    

 

 

Intervenit între _______ (denumirea şi datele de identificare ale terţului susţinător) şi _________ (denumirea 

ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de 

proiectare pentru elaborarea documentațiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  Asistență tehnică 

din partea proiectantului și  de execuție lucrări ”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR NR. 13, 

SECTOR 2, BUCUREȘTI”, pentru îndeplinirea cerinţei de calificare privind situaţia economică şi financiară. 

Noi, _______ (denumirea terţului susţinător financiar), în situaţia în care contractantul _______ (denumirea 

ofertantului) întâmpină dificultăţi de natură financiară pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiţionat 

şi irevocabil autorităţii contractante susţinerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei 

prezentate şi a obligaţiilor asumate de _______ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Noi, _______ (denumirea terţului susţinător), vom răspunde faţă de autoritatea contractantă în cazul în care 

contractantul întâmpina dificultăţi în derularea contractului. Astfel, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi 

irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară şi la termen obligaţiile asumate de _______ (denumirea 

ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată 

prin prezentul anagajament. 

Noi, _______ (denumirea terţului susţinător), vom răspunde în mod solidar cu _______ (denumirea ofertantului) 

pentru executarea contractului, în situaţia în care nu vom duce la îndeplinire obligaţiile de susţinere asumate prin 

prezentul angajament. 

Noi, _______ (denumirea ofertantului), declarăm că invocăm susţinerea acordată de _______ (denumirea terţului 

susţinător) pentru îndeplinirea contractului menţionat mai sus, aşa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul 

în care vom întâmpina dificultăţi pe parcursul derulării contractului şi garantăm materializarea aspectelor ce fac 

obiectul prezentului angajament ferm. 

Noi, _______ (denumirea ofertantului), vom răspunde în mod solidar cu _______ (denumirea terţului susţinător) 

pentru executarea contractului, în situaţia în care (denumirea terțului susţinător) nu va duce la îndeplinire 

obligaţiile de susţinere asumate prin prezentul angajament. 

Noi, _______ (denumirea ofertantului), înţelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenţie la daune pe 

care noi am putea să o avem împotriva_______ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de către acesta 

a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu clauza relevantă din contractul de 

furnizare. 

Acordarea susţinerii privind situaţia economică şi financiară nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din Anexa 

la HG nr. 395/2016 şi ale art. art. 182, alin (3) din Legea nr. 98/2016, ambele cu modificările și completările 

ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 
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obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere privind situaţia economică şi financiară acordat _______ 

(denumirea ofertantului). 

Data completării__________, 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractatului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 

 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului terțului susținător ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal  al terțului susținător 

 

 

Nota 1: Odată cu angajamentul ferm, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de terţul/terţii 

susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm. 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conţinutul minim al înţelegerii dintre ofertant şi terţ cu 

privire la acordarea susţinerii. În cazul în care părţile doresc să stabilească şi alte prevederi/drepturi/obligaţii, 

vor redacta o înţelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiţia ca aceasta să nu 

contravină prevederilor prezentului angajament. 

  



 

 Pag. 8 din 67 

                                                                                                                                                     

FORMULAR NR. 4 – Angajament ferm privind susţinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea 

criteriului referitor la capacitatea tehnică – experienta similara 

 

 

Către: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ pentru CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC 

Adresa: Punct de lucru: Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, clădirea  Phoenix Tower, etajul 5, București, 031296    

 

 

Intervenit între _______ (denumirea şi datele de identificare ale terţului susţinător) şi _______ (denumirea ofertantului) 

cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborarea 

documentațiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  Asistență tehnică din partea proiectantului și  de 

execuție lucrări ”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU 

CLĂDIREA  SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI” organizată de 

AMCCRS, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu anunțul de participare simplificat nr. ....... din 

data ........, pentru îndeplinirea cerinţei de calificare privind capacitatea tehnică -  experiența similară, 

Noi, _______ (denumirea terţului susţinător), în situaţia în care contractantul (denumirea ofertantului) întâmpină 

dificultăţi de natură tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiţionat şi irevocabil, autorităţii 

contractante susţinerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligaţiilor 

asumate de _______ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 

contractantă. 

Noi, _______ (denumirea terţului susţinător), vom răspunde faţă de autoritatea contractantă în cazul în care 

contractantul întâmpina dificultăţi în derularea contractului. Astfel, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi 

irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară şi la termen obligaţiile asumate de_______ (denumirea 

ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată 

prin prezentul angajament. 

Noi, _______ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susţinerea acordată de _______ (denumirea terţului 

susţinător) pentru îndeplinirea contractului menţionat mai sus, aşa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul 

în care vom întâmpina dificultăţi pe parcursul derulării acordului-cadru/contractelor subsecvente, şi garantăm 

materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

Noi, _______ (denumirea ofertantului), înțelegem că autoritatea contractantă va urmări orice pretenţie la daune pe 

care noi am putea să o avem împotriva ................ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de către acesta 

a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament ferm, în conformitate cu clauza relevantă din contractul de 

servicii. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în 

propunerea financiară. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016 şi ale 

art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul 

autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 

angajamentul de susţinere privind capacitatea tehnică acordată _______ (denumirea ofertantului).  
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Data completării _____________, 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura  reprezentantului contractatului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 

 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului terțului susținător  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal al terțului susținător 

 

 

Nota 1: Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul va prezentă documentele transmise acestuia de terţul/terţii 

susţinător/susţinători din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm. 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conţinutul minim al înţelegerii dintre ofertant şi terţ cu 

privire la acordarea susţinerii. În cazul în care părţile doresc să stabilească şi alte prevederi/drepturi/obligaţii, 

vor redacta o înţelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiţia ca aceasta să nu 

contravină prevederilor prezentului angajament. 
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FORMULAR NR. 5 – Declaratie ofertant privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca 

și protectia muncii, protectia mediului 

 

Subsemnatul, ..... (numele și prenumele), născut la data de ......, în localitatatea ....., domiciliat în ..... .....(adresa 

completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), 

posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant 

legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise în certificatul de inregistrare), cu 

sediul social în ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise în certificatul de inregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul unic de 

înregistrare .............., în calitate de .......................... (calitatea în care participă)  în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor 

D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări 

”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  

SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI”, organizată de AMCCRS, în 

calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu anunțul de participare nr. ....... din data ........ (se va completa 

cu datele de identificare ale anunțului de participare simplificat),cunoscând dispozițiile art. 326 Cod penal cu privire 

la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele: 

1. La elaborarea ofertei am respectat dispozițiile legale în vigoare aplicabile în domeniul muncii, protecției sociale 

și protecției muncii și în domeniul protecției mediului. 

2. În situația în care oferta noastra va fi desemnată câștigătoare, vom respecta dispozițiile legale în vigoare în 

domeniul muncii, protecției sociale și protectiei muncii și în domeniul protecției mediului aplicabile activităților 

pe care le vom desfășura pe durata și în legatură cu executarea contractului de achiziție publică. 

Data completării__________, 

 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractatului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 
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FORMULAR NR. 6 – Declarație privind clauzele contractuale 

 

Subsemnatul, ..... (numele și prenumele), născut la data de ......, în localitatatea ....., domiciliat în ..... .....(adresa 

completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), 

posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant 

legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise în certificatul de inregistrare), cu 

sediul social în ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise în certificatul de inregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul unic de 

înregistrare .............., în calitate de .......................... (calitatea în care participă)  în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor 

D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări 

”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  

SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI”,  organizată de AMCCRS, în 

calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu anunțul de participare nr. ....... din data ........ (se va completa 

cu datele de identificare ale anunțului dsimplificat), 

 declar că sunt de acord cu propunerile de clauze ale contractului de achiziție publică atașate anunțului de 

participare simplificat și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora 

 propun modificarea/completarea următoarelor propuneri de clauze contractului de achiziție publică atașat 

anunțului de participare simplificat: 

Clauza din propunerea de contract  
Propunere de modificare/ 

completare 

Motivarea propunerii de modificare/ 

completare 

   

   

 

Data completării__________, 

 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractatului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 

 

Notă:  

(1) În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea 

contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care 

pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante;  

(2) În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit 

autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru 

aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea 

la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă. 
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FORMULAR NR. 7  – Declarație privind partea/părțile din ofertă care au caracter confidențial 

Subsemnatul, ..... (numele și prenumele), născut la data de ......, în localitatatea ....., domiciliat în ..... .....(adresa 

completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), 

posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant 

legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise în certificatul de inregistrare), cu 

sediul social în ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise în certificatul de inregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul unic de 

înregistrare .............., în calitate de .......................... (calitatea în care participă)  în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor 

D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări 

”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  

SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI” organizată de AMCCRS, în 

calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu anunțul de participare nr. ....... din data ........ (se va completa 

cu datele de identificare ale anunțului dsimplificat), 

Cunoscând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din 

HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din 

Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia 

interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 

 

Nr. Crt. Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1.  .... [introduceți informația] 

2.  .... [introduceți informația] 

 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care 

părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

sunt următoarele: 

 

Nr. Crt.  Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din 

Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

Prin prezenta declar că autoritatea contractantă și nicio altă autoritate care are acces la ofertă nu va fi făcută 

responsabilă de divulgarea oricărei informații din ofertă dacă informația respectivă nu a fost indicată în prezenta 

declarație și/sau dacă prezenta declarație nu este însoțită de pagina/paginile ofertei în care informația respectivă 

este anonimizată. 

Data completării__________, 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractatului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 

Atenție! : Potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 informațiile indicate de ofertanți/operatori economici 

ca fiind confidențiale, pot fi doar cele care se încadrează în sfera datelor cu caracter personal; și ținând seama 

și de Îndrumarea privind analiza confidențialității ofertelor emisă de ANAP în data de 07.03.2023, comisia de 

evaluare poate considera confidențiale documentele care sunt elaborate la nivelul asocierii (planuri, proceduri 

tehnice, proceduri operaționale, manuale….) și datele personale ale specialiștilor propuși. 
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FORMULAR NR. 8 - Împuternicire 

Subsemnatul, ..... (numele și prenumele), născut la data de ......, în localitatatea ....., domiciliat în ..... .....(adresa 

completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), 

posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant 

legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise în certificatul de inregistrare), cu 

sediul social în ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise în certificatul de inregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul unic de 

înregistrare .............., în calitate de .......................... (calitatea în care participă)  în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor 

D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built,  Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări 

”CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  

SITUATĂ ÎN STRADA SFINȚILOR NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI” organizată de AMCCRS, în 

calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu anunțul de participare nr. ....... din data ........ (se va completa 

cu datele de identificare ale anunțului dsimplificat), 

împuternicesc prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în .........................................................., 

identificat cu C.I. seria ……, nr. ………, CNP, …..., eliberată de ……........................., la data de ……, având 

funcția de…………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului de 

achiziție publică inițiată de AMCCRS, în calitate de autoritate contractantă, prin publicarea în SEAP a anunțului 

de participare nr. ................. din data ............ 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații: 

1. Să semneze cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat în condițiile legii toate actele și documentele care emană de la subscrisa în 

legătură cu participarea la prezenta procedură; 

2. Să depună în SEAP documentele prevăzute la pct. 1 (numai în situația în care împuternicitul reprezintă ofertantul 

unic sau liderul de asociere – dacă nu este aplicabil, se șterge). 

3. Să răspundă la solicitările de clarificare ale autorității contractante, după caz și la orice altă corespondență cu 

autoritatea contractantă, pe parcursul procedurii de atribuire. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 

actele și faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Înțeleg că, în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a autorității contractante referitoare 

la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului. 

 

Data completării__________, 

 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului legal al contractantului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal al operatorului economic 

 

Notă: Împuternicirea se întocmește și se prezintă NUMAI în situația în care reprezentantul legal al operatorului 

economic nu semnează el însuși electronic documentele ofertei și orice alt document care se depune pe parcursul 

procedurii. Împuternicirea va fi semnată de reprezentantul legal al operatorului economic! 
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FORMULAR NR. 9 - Declaraţie pe proprie răspundere privind beneficiarul real sau Raport de la 

ONRC 

 

1)  Subsemnatul .......................................................................... posesor al CI seria .......... nr. ......... , eliberată de 

................................., CNP / pașaport nr. .......................................    eliberat  de .............................., în calitate de 

reprezentant legal/ persoană împuternicită al....................................... 

cunoscând prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se 

refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 

legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda », declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile 

art. 56 din Legea nr. 129/2019,  că:  

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului 

sunt1: 

 
1 Art. 4 din Legea nr. 129/2019: 
(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în 

numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. 

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin: 

a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine: 

1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă 

sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale 

societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă 

reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente 

care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital 

al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu 

acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane 

fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de 

proprietate; 

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 

1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi 

anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de 

administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu 

prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real; 

b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare: 

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii; 

2. fiduciarul/fiduciarii; 

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie 

sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară; 

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă 

sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ: 

1. asociaţii sau fondatorii; 

2. membrii în consiliul director; 

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia; 

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul 

fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite; 

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ; 

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri: 

1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate 

juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi; 

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care 

persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; 

https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857599&d=2022-09-19#p-319857599
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857599&d=2022-09-19#p-319857599
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a) Nume și prenume: ....................................................... Dată naștere…………… locul nașterii (localitate) 

..................... (județ/sector/țară) .................... CNP..........................………, act identitate .............. seria ……......... nr. 

.................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea .............................. 

str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector...............  

b) Nume și prenume: ...........................................................................   Dată naștere…………… locul nașterii 

(localitate) ................ (județ/sector/țară) ................... CNP..........................………, act identitate .............. seria 

……......... nr. .................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea 

.............................. str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector...........  

 Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:  

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;  

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;  

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;  

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;  

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;  

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;  

Descriere: 

....................................................................................................................................................................... 
 

3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali 

ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau 

finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al 

Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 

2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor 

ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale. 

4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia 

actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor 

contravenţionale şi a dizolvării societăţii. 

5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind 

datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii 

reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei 

sau fundaţiei; 

6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care sunt declarat câştigător voi furniza informatii reale cu privire  

structura acţionariatului entităţii juridice / (entităţii juridice străine) care contine cel puţin (se bifeaza optiunea 

aplicabila): 

 
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv 

prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi; 

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive 

de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul 

real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi 

prezentul punct. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613
https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615
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☐ pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul 

României, se va depune un extras ONRC. 

☐ pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câştigător(i) are/au în structura acțlonariatului entitățî juridice străine, 

autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul 

legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele 

privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si 

modificările ulterioare. 

☐ pentru ofertanții străini, lnregistrați în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate 

sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit 

de traducerea in limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii. 

☐ pentru ofertanții de tipul asociațiilor si fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceştia un extras 

de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/ fundației; în cazul în 

care asociația/ fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă 

colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, 

conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind 

beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele si data nașterii), în conformitate cu Legea 

129/2019, cu completările si modificările ulterioare. 

În cazul subcontractantilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez si sa transmit autoritatii 

contractante, informaţii privind numele acestora, acordând atenţie modificării/inlocuirii acestora  şi nevoii de 

actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului. 

7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali a fondurilor alocate prin PNRR, 

se realizează prin transmiterea acestor informaţii către ONRC.  

8) Cunosc faptul că furnizarea / colectarea parțială a datelor solicitate sau absența lor atrage după sine 

respingerea ofertei. 

Data completării__________, 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractatului  ..................................................................... 

 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pag. 17 din 67 

                                                                                                                                                     

FORMULAR –  PROPUNERE TEHNICĂ 

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze capacitatea ofertantului de studiere, întelegere și acceptare a 

cerințelor caietului de sarcini al prezentei proceduri, a documentelor documentației de atribuire, ținând seamă 

de eventualele clarificări din etapa de depunere oferte. 

Pentru completarea tabelului de mai jos, este obligatorie studierea caietului de sarcini și a documentației de 

atribuire a prezentei proceduri astfel încât răspunsurile date la cerințele caietului de sarcini să fie aplicate 

obiectului procedurii. 

Cerințe Caiet de sarcini Răspunsul 

Operatorului 

economic  

4.2. Descrierea serviciilor solicitate solicitate CS pag. 7-25. 

Serviciile solicitate în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile pentru 

elaborarea D.T.A.C., D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built inclusiv Devizul general actualizat 

la finalizarea lucrărilor de  execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului pe 

durata execuției lucrărilor de consolidare și în perioada de garanție a lucrărilor, până la 

recepția finală a acestora, execuția lucrărilor, și asigurarea utilităților necesare pentru 

imobilul situat în Strada Sfintilor nr.13, sector 2, București. 

Activitățile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ servicii de 

proiectare pentru  elaborarea D.T.A.C., D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built  și Asistență 

tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor de consolidare și în 

perioada de garanție a lucrărilor, până la recepția finală a acestora  și de execuție 

lucrări pentru Consolidare seismică și cresterea eficientei energetice pentru clădire 

situată în Strada Sfintilor nr.13, sector 2, București. 

Imobilul în cauză figurează înscris pe Lista Monumentelor Istorice actualizată în 

2015, la poziția 2026, cod B-II-m-B-19689 (casă cu gang sf.sec. XIX – prima Jum. 

Sec. XX). Imobilul este cuprins în Zona Protejată nr. 01, - strada tradițională 

comercială – Calea Moșilor subzona Cp1c. 

Obiectivul general îl constituie reducerea riscului seismic al construcției și creșterea 

eficienței energetice a clădirii de interes și utilitate publică  situata in Strada Sfintilor 

nr.13, sector 2, București. 

Obiectivul specific îl reprezintă: 

- consolidarea elementelor structurale, ceea ce va conduce la  sporirea rigidității 

structurii și îmbunătățirea comportării clădirii la acțiunile seismice 

-  creșterea eficienței energetice a clădirii de interes și utilitate publică. 

Lucrările de intervenție pentru consolidare seismică și renovare energetică au drept 

scop aducerea la parametrii de funcționare a unei clădiri publice și asigurarea  

condițiilor de  siguranță și climatului corespunzător în vederea reintegrării imobilului. 

Soluția tehnică propusă și recomandată în raportul de expertiză tehnică a fost prezentată 

în faza DALI, avizată în CTE-PMB.  

Soluția tehnică aprobată în cadrul DALI  va fi  detaliată prin proiectul tehnic fazele 

DTAC/ DTOE, P.T./D.E.  

Proiectul tehnic, inclusiv detaliile de execuție se verifică tehnic  de către specialiști 

verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități 

pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă, în scopul verificării 

îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor.  

După avizarea în Consiliul Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București, 

proiectul tehnic și detaliile de execuție vor sta la baza execuției lucrărilor de  

consolidare, pe durata cărora proiectantul va asigura și asistența tehnică, până la 

recepția finală a acestora și pe toată durata de garanție a lucrărilor. 

 

4.2.2. Serviciile de proiectare solicitate CS pag. 8-14. 

Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 

907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare.   
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Proiectarea se referă la studii, avize, autorizații, certificate, elaborarea documentației 

tehnice pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea proiectului tehnic, 

detaliilor de execuție, cât și a documentației tehnice de organizare a execuției lucrărilor, 

elaborare As-Built, inclusiv Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor de 

intervenție. 

Având în vedere implementarea la nivel național a metodologiei BIM (Building 

Information Modelling – Modelarea Informaţiei Construcţiei), în proiectele de 

investiții finanțate din fonduri publice din sectorul construcțiilor, Prestatorul va 

dezvolta documentațiile în cadrul unui model digital colaborativ. 

Implementarea BIM se referă producerea în colaborare a unui model de informație a 

construcției și utilizarea acestuia pentru eficientizarea activităților aferente fiecărei 

etape din ciclul de viață a construcției respectiv inițierea, planificarea, realizarea, 

încheierea și exploatarea construcției. 

Pentru producerea documentelor de construcţie şi coordonarea specialităţilor 

proiectului, nivelul de deavoltare a modelului va fi LOD 300 — proiectare detaliată şi 

va include informațiile geometrice, dimensiunile specifice, formele și componentele 

detaliate ale obiectelor. 
1. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR (D.T.A.C.). 

- Elaborarea proiectului/documentației pentru autorizarea executării lucrărilor 

(DTAC); 

- Elaborarea studiilor și documentațiilor necesare obținerii avizelor solicitate prin 

certificatul de urbanism; 

- Elaborarea documentației/proiectului de organizare a execuției lucrărilor (DTOE); 

- Ajustarea, completarea și/sau modificarea proiectului pentru autorizarea executării 

lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor după caz, ca urmare a 

recomandărilor verificatorului/verificatorilor asigurați de către Autoritatea 

Contractantă. 

- Obținerea avizelor/acordurilor de la autoritățile competente în domeniu, în calitate de 

împuternicit  al Autorității Contractante; 

➢ Elaborarea documentației tehnice privind restaurare componente artistice:  

restaurare metal, restaurare piatră, respectiv restaurare lemn; 

Proiectul de Conservare-Restaurare ar trebui să includă următoarele elemente cheie: 

1. Studiul istoric și documentar 

Identificarea obiectului: Date de localizare, cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) și 

context arhitectural. 

Istoricul intervențiilor: Documentarea etapelor anterioare de construcție, modificare 

sau restaurare.  

2. Documentarea stării actuale (Investigații) 

Relevarea fotografică și grafică: Planșe detaliate care indică degradările. 

Analize de laborator: Identificarea compoziției materialelor (ex: specia de lemn, aliajul 

de metal, tipul de piatră) și a produselor de degradare (săruri, oxizi, atac biologic). 

Fișe de conservare: Diagnosticarea fiecărui element artistic în parte.  

3. Proiectul de restaurare (Metodologia) 

Propuneri de intervenție: Descrierea exactă a etapelor tehnice, precum: 

Piatră: Curățare chimică/mecanică, biocidare, consolidare structurală, completări cu 

mortare de restaurare. 

Metal: Îndepărtarea coroziunii, stabilizarea straturilor, protecție finală (ceruire/lăcuire). 

Lemn: Tratament împotriva insectelor xilofage, consolidarea suportului, chituiri și 

integrare cromatică. 

Materiale utilizate: Listarea substanțelor specifice, care trebuie să fie reversibile și 

compatibile cu originalul.  

4. Norme de întreținere (Mentenanță) 

Instrucțiuni post-execuție pentru beneficiar, pentru a asigura conservarea pe termen 

lung a componentelor restaurate. 

Documentația trebuie verificată de un verificator tehnic atestat și depusă pentru 

obținerea avizului de la Direcția Județeană pentru Cultură sau de la Ministerul Culturii, 

după caz. 
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Autorizația de construire se emite pe baza documentației pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, elaborate în condițiile legii, în temeiul și cu respectarea 

prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii. Proiectul 

pentru autorizarea executării lucrărilor este parte a documentației pentru emiterea 

autorizației de construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

(D.T.A.C.) este prevăzut în Anexa nr. 9 pct. A din H.G. nr. 907/2016, cu modificările 

și completările ulterioare și se adaptează de către operatorii economici care prestează 

servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției.  

În toate cazurile în care se realizează o investiție, împreună cu proiectul tehnic pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), în condițiile legii, se prezintă 

și proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (D.T.O.E.) ca parte a documentaţiei 

tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii. 

Elaborare documentație tehnică privind restaurare componente artistice:  

Respectiv restaurare metal, restaurare piatră si restaurare lemn. 

2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI 

LUCRĂRILOR (D.T.O.E.).  

Acesta trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și 

necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul 

aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de 

pe domeniul public. Conținutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor 

trebuie să fie în conformitate cu Anexa nr. 9 pct. C din H.G. nr. 907/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 

După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică vizată spre neschimbare 

se dezvoltă prin proiectul tehnic - P.T.E. şi constituie parte integrantă a acestuia, 

respectiv a detaliilor de execuţie - D.E., fiind interzisă modificarea prevederilor 

acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire. Autoritatea Contractantă va 

preda Contractantului exemplarul vizat spre neschimbare, împreună cu Autorizația de 

construire. Acesta va fi responsabil pentru obținerea și menținerea în valabilitate a 

autorizațiilor specifice, necesare pe parcursul derulării lucrărilor. 

 

3. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE (P.T.). 

Constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, 

optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI); componenta tehnologică a 

soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile 

pentru realizarea  obiectivului de investiții, la faza de proiectare- proiect tehnic de 

execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a 

autorizației de construire.  

Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa 10 din 

HG nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare și se adaptează de către 

operatorii economici, care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate 

cu specificul investiției. Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât 

să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să 

răspundă cerințelor tehnice, economice, tehnologice ale beneficiarului. 

La cap. V. Listele cu cantităţi de lucrări, vor cuprinde toate elementele necesare 

cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: 

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul 

F4); 

e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul 

F5); 

f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier)  

(Se poate utiliza formularul F3.). 
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NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare 

pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, 

în vederea decontării. 

Cap. VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 

reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. La eșalonarea 

perioadelor de elaborare a documentației tehnico-economice, pe faze, Antreprenorul 

trebuie să aibă în vedere termenul  de 10 zile pentru verificarea și operare 

recomandări/observații/modificări – după caz -, ale Autorității Contractante,  

verificatorului/verificatorilor asigurați de către Autoritatea Contractantă , în vederea 

obținerii Referatelor de verificare pe specialități, a cerințelor de calitate, CTE PMB în 

vederea obținerii avizului  și autorităților competente   emitente ale 

avizelor/acordurilor/certficatelor.  

NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la HG nr. 907/2016 cu 

modificările și completările ulterioare. 

4. DETALII DE EXECUȚIE (D.E.). 

➢ Elaborare Detalii de Execuție: 

Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, după caz, ca urmare a recomandărilor 

Autorității Contractante verificatorului/verificatorilor asigurați de către  Autoritatea 

Contractantă, CTE PMB în vederea obținerii avizului și autorităților competente 

emitente ale avizelor/ acordurilor/ certificatelor. 

-Elaborarea studiilor și documentațiilor necesare obținerii tuturor 

avizelor/acordurilor/ certificatelor solicitate conform legislației în vigoare, prin 

certificatul de urbanism și nu numai în cazul în care emitentul acestora nu-si mai 

menține avizul/acordul; 

- Obținerea avizelor/acordurilor de la autoritățile competente în domeniu, în calitate 

de împuternicit  al Autorității Contractante; 

Conform H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, Detaliile de 

execuţie se elaborează de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte 

integrantă a acestuia și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, 

montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de 

instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, 

precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 

obiectivului de investiţii. 

În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi 

în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice 

specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva  pe parcursul execuţiei 

obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de 

execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). 

În toate cazurile, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supervizeze 

întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de 

elaboratorul acestora. 

Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție, se verifică de către 

specialiști verificatori de proiecte, asigurați de către Autoritatea Contractantă. 

De asemenea, conform art. 12, alin. (4)  din HG 925/1995 privind aprobarea 

Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea 

tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor 

executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, 

semnează şi ştampilează documentaţiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale 

acestora, în domeniile/subdomeniile de construcţii şi specialităţile de instalaţii pentru 

care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformităţii 

acestora cu raportul de expertiză tehnică.” 

Toate soluțiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de 

performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității și vor 

fi tratate, elaborate și semnate în conformitate cu toate actele legislative. 

 

5. ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI (A.T.). 

- Acordare de asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul 

tehnic; 
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- Elaborarea, după caz, a dispozițiilor de șantier, în cazul necesității unor 

modificări/completări ale soluției tehnice (consecința unor erori de execuție care 

necesită remedieri, ori modificări solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor 

situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic ca urmare a unor decopertări, 

relevee de fundații etc., sau datorate unor erori de proiectare sesizate pe parcursul 

execuției lucrărilor); 

- Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp, dacă este solicitat; 

- Participare la recepția lucrărilor; 

- Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcției. 

Descrierea generală a activității pentru serviciul de asistență tehnică: 

- emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului 

în concordanță cu situația din teren; 

- verificarea din punct de vedere  tehnic (sub toate aspectele și anume releveu,  

structura de rezistenţă, arhitectură, instalații), completarea și modificarea acestuia, dacă 

este cazul, astfel încât să poată fi executat de către constructor în deplină siguranță; 

- soluționarea neconformităților și neconcordanțelor tehnice de proiectare/execuție 

semnalate de consultant (diriginte de șantier); 

- refacerea detaliilor de execuție, după caz, precum și adaptarea acestora la situația 

existentă; 

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina 

proiectantului/executantului; 

- participarea reprezentantului serviciului de asistență tehnică pe șantier la 

verificările din programul de asigurare a calității în fazele determinante; 

- emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, modificarea planșelor, după  

caz, conform legislației în vigoare, ca urmare a adaptării proiectului la realitatea din 

teren;  

- în cazul modificărilor de soluții, obținerea avizelor din partea verificatorilor  

de proiecte atestați, conform prevederilor legale în vigoare; orice modificare adusă, 

din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de cantități, făcută de 

către asistența tehnică a lucrării, va fi însușită de către specialiștii verificatori de 

proiecte, iar modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziție de șantier a 

reprezentantului asistenței tehnice și acceptate de beneficiar; 

- deplasarea în șantier se poate face din proprie inițiativă, în conformitate cu  

termenele din graficul de execuție, sau la solicitarea dirigintelui de șantier 

(beneficiarului) la sesizarea proprie sau a executantului;  

- participarea la întocmirea și la păstrarea pe parcursul lucrărilor a tuturor  

documentelor necesare pentru cartea tehnică a construcției, concomitent cu 

desfășurarea execuției, conform legislației în vigoare; 

- participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la 

punerea în funcțiune și elaborarea punctului său de vedere asupra modului de realizare 

a lucrărilor. 

Schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici nu 

este admisă fără aprobarea beneficiarului.  

La finalizarea execuției lucrărilor Contractantul are obligația de a preda Referatele pe 

specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, în care se vor evidenția 

dacă lucrările,  prin modul în care au fost executate, asigură nivelul de calitate 

corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, așa cum au fost stabilite prin 

proiectul tehnic și detaliile de execuție,  atât în format electronic cât și pe suport hârtie, 

documentația tehnică- proiectul pentru urmărirea curentă și pentru urmărirea în timp a 

comportării clădirii, inclusiv dispozițiile de șantier emise, numerotate și îndosariate. 

 Asistența Tehnică va fi asigurată pe toată perioada de derulare a contractului de 

lucrări, începând cu data ordinului de începere a serviciilor de asistență tehnică, emis 

de către Autoritatea Contractantă, până la data procesului verbal de recepție finală. 

Perioada de garanție a lucrărilor, respectiv intervalul dintre recepția la terminarea 

lucrărilor și recepția finală, este de 3 ani, imobilul fiind încadrat în categoria de 

importanță C- importanță normală, conform H.G. nr. 766/1997. 

Activitatea de asistență tehnică a proiectantului va fi condusă de următoarele principii: 

- Imparțialitate față de factorii implicați în derularea contractului de lucrări care  
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concură la punerea în aplicare a proiectului elaborat de către proiectant; 

- profesionalism; 

- fidelitate; 

- respectarea legalității. 
6. DOCUMENTAȚIA „AS-BUILT”. 

La finalizarea lucrărilor, proiectantul va actualiza Proiectul tehnic de execuție, 

documentație denumită „as built”, care va prezenta, fără a se limita la: amplasarea 

finală pentru pereți, uși, ferestre; traseul final al instalațiilor sanitare, termice, 

H.V.A.C., gaze, electrice și curenți slabi; amplasarea finală a echipamentelor aferente 

construcției, dotărilor, ș.a. 

Această documentație va include toate modificările intervenite în execuție potrivit 

dispozițiilor/ comunicărilor de șantier și va respecta structura și conținutul-cadru al 

proiectului tehnic; suplimentar, documentația va conține un memoriu în care va fi 

descrisă fiecare modificare în parte, vor fi indicate elementele proiectului inițial care 

au fost afectate de modificare (părți scrise și, unde este cazul, părțile desenate) și vor fi 

precizate dispoziția/ comunicarea de șantier prin care a fost dispusă modificarea. 

Documentația va fi verificată de către verificatorii autorizați, asigurați de Autoritatea 

Contractantă, în condițiile menționate anterior. 

 

7. DEVIZUL GENERAL.  

Conform prevederilor art. 15, alin.(3), lit. e) din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, se va actualiza devizul general, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor 

executate. 

La terminarea lucrărilor, Proiectantul va actualiza devizul general, din care să reiasă 

valoarea finală a lucrărilor executate, conform Anexa 7 din HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare.    

ATENȚIE: Se vor lua în calcul eventuale elaborări de studii de soluții, proiecte de 

devieri ale instalațiilor, etc. sau orice alte documentații care pot fi solicitate de 

autoritățile care eliberează avizele/acordurile/autorizațiile din timpul execuției.  

Serviciile mai cuprind, după caz: 

i. Efectuarea probelor, testelor, punerea în funcțiune a instalațiilor, recepțiilor  

lucrărilor de executate pentru branșarea și racordarea la utilitățile necesare funcționării 

construcției, conform avizelor obținute și a documentațiilor elaborate;  

ii. Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale  

utilajelor aferente investiției care impun avizare, autorizare, etc.;  

iii. Elaborarea de către personal atestat/firme autorizate a documentațiilor  

tehnice, piese scrise și desenate, inclusiv studii de soluții, obținerea avizelor, 

autorizațiilor, acordurilor necesare realizării tuturor lucrărilor de conservare/restaurare 

componente artistice, lucrări de branșare și racordare la utilitățile necesare funcționării 

construcției, funcție de avizele tuturor furnizorilor de utilități și verificarea acestora 

conform prevederilor legale și a prescripțiilor tehnice în vigoare. 

iv. Elaborarea Referatelor de specialitate necesare pentru reaprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, conform prevederilor Legii 273/2006 privind 

finanțele publice locale, modificată și completată;  

v. Elaborarea Referatelor proiectanților de specialitate necesare la recepția la  

terminarea lucrărilor, conform prevederilor HG 273/1994 modificată prin HG 

343/2017;  

vi. Orice altă activitate de profil, relevantă, conform legii, în vederea admiterii  

Recepției la terminarea tuturor lucrărilor;  

vii. Orice altă activitate de profil, relevantă, conform legii, în vederea admiterii  

Recepției finale a lucrărilor. 

Este foarte important ca înainte de începerea elaborării tuturor documentațiilor, 

executării lucrărilor de construcții și instalații, acordării asistenței tehnice, precum și 

pe parcursul realizării acestora, Antreprenorul să consulte permanent pentru a lua în 

timp util măsurile necesare pagina de internet www.mdlpa.ro; sau direct organismele 

delegate pentru a urmări eventualele modificări/ actualizări/ interpretări ale 

 

http://www.mdlpa.ro/
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condițiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/clarificări precizate în 

cadrul programelor PNCCRS. Antreprenorul are obligația de a lua toate măsurile 

necesare elaborării în timp util a tuturor documentațiilor mai sus specificate, 

executării tuturor lucrărilor de construcții și instalații și recepționării acestora în 

conformitate cu prevederile legale naționale și prescripțiile tehnice în vigoare, cu 

respectarea termenului contractat. Specificaţiile tehnice din documentaţia fază 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) care fac parte din 

prezentul caiet de sarcini sunt minimale, ele urmând a fi detaliate/definitivate la fazele 

de proiectare cuprinse în obiectul contractului (DTAC, DTOE, Proiect tehnic de 

execuţie și detalii de execuție). 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice 

în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții. 
4.2.3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor de 

proiectare pag. 14-15. 

Documentațiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi elaborate în 

conformitate cu anexele 9 și 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul investiției. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru obținerea și menținerea în valabilitate a 

autorizațiilor specifice, necesare pe parcursul derulării lucrărilor. 

În cazul în care furnizorii de utilități nu-și mai mențin avizele/acordurile/ 

certificatele acestea se obține de către proiectant, în calitate de împuternicit al 

Autorității contractante. Autoritatea contractantă își asumă plata costurilor privind 

obținerea avizelor/acordurilor solicitate conform legislației în vigoare, prin 

certificatul de urbanism și nu numai, aceste costuri nefiind incluse în valoarea 

serviciilor de proiectare.  

Documentațiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi elaborate în 

conformitate cu anexele 9 și 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul investiției. 

 

4.2.4. Atribuțiile și responsabilitățile părților în cadrul serviciilor de proiectare 

și  asistență tehnică din partea proiectantului pag. 15-17. 

• Atribuțiile și responsabilitățile Antreprenorului:  

Potrivit prevederilor art. 23, 24, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

proiectantul are următoarele obligații și răspunderi:  

a) Asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător  

cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 

b) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte  

atestați, stabiliți de către investitor, precum și soluționarea neconformităților și 

neconcordanțelor semnalate; 

c) Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice pentru execuția lucrărilor,  

exploatarea, întreținerea și reparațiile, și, după caz, a proiectelor de urmărire privind 

comportarea în timp a construcțiilor, precum și documentația privind post-utilizarea 

construcțiilor, dacă s-a stabilit astfel; 

d) Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările  

aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 

e) Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina  

proiectantului, precum și urmărirea aplicării soluției de consolidare, reabilitare, 

restaurare, modificări interioare adoptate, după însușirea acesteia de către specialiști 

verificatori de proiecte atestați; 

f) Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor  

executate; 

g) Asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele  

elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la 

construcțiile existente; 
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h) Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după  

caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la 

recepția la terminarea lucrărilor; 

i) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de  

documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt 

suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe 

specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la 

sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului, în baza unui raport de 

expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat; 

j) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte  

atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor 

proiectului; 

k) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat,  

răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-

un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, 

pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate 

din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei; 

l) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface  

documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe 

între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al 

construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;  

m) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au  

obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata 

exercitării dreptului de practică; 

n) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au  

obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în 

construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce 

le revin. 

o) Obținerea tuturor avizelor și a Autorizației de Construire 

p) Contractantul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico- 

economice elaborate, fazele P.T+D.E. în cadrul ședințelor de avizare a CTE-PMB 

împreună cu proiectantul de specialitate.  

q) completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic de execuție, pe cheltuiala  

proprie, ca urmare a recomandărilor ale Autorității Contractante,  

verificatorului/verificatorilor de proiecte  asigurați de către Autoritatea Contractantă , 

în vederea obținerii Referatelor de verificare pe specialități, a cerințelor de calitate, 

CTE PMB în vederea obținerii avizului  și autorităților competente   emitente ale 

avizelor/acordurilor/certificatelor ; 

r) Proiectantul trebuie să monitorizeze pe parcursul activității de proiectare ca toate  

lucrările, echipamentele Proiectului și alte costuri aferente Proiectului să se încadreze 

în valoarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții aprobați prin 

H.C.G.M.B.. Această activitate poate presupune optimizarea și completarea soluțiilor 

constructive proiectate în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 și revizuirea 

deciziilor luate anterior pentru a menține valoarea lucrărilor și echipamentelor 

proiectate aferente Proiectului în bugetul aprobat. Proiectantul trebuie să prezinte mai 

multe variante cu indicarea avantajelor și dezavantajelor și să obțină aprobarea din 

partea Autorității Contractante pentru soluția constructivă optimizată/modificată. Pe 

parcursul derulării contractului, deciziile legate de valoarea estimată a construcției 

conform proiectului tehnic propus de Proiectant vor fi supuse aprobării Autorității 

Contractante. 

s) Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor,  

serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului pentru a 

obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu 

descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. 

Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, 

financiare, s.a. necesare experților desemnați pentru realizarea serviciilor. 

t) Proiectantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților  
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proiectului din culpa experților săi sau a angajaților săi, sau pentru daune provocate 

terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său 

(inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în 

instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la 

recomandarea Proiectantului. 

u) Proiectantul va respecta concluziile conceptuale ale expertizei, iar proiectul  

tehnic (părți scrise și desenate) va fi semnat/ștampilat de către expertul tehnic, pentru 

soluția dată în  raportul de expertiză preluată la faza DALI actualizată; 

v) Proiectantul va obține dacă este cazul și va   respecta avizele emitenților de  

avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate; 

modificările/completările solicitate de autoritățile competente emitente ale 

avizelor/acordurilor/certificatelor, vor fi realizate de Prestator  fără costuri 

suplimentare; După emiterea avizelor/acordurilor, recomandările/condițiile impuse de 

avizatori vor fi aduse la cunoștința Contractantului de către Autoritatea Contractantă 

(în termen de maxim 3 zile) pentru a putea fi cuprinse în proiectul de execuție.  

w) Proiectantul va urmări, verifica și aproba pe șantier modul de punere în execuție  

a documentațiilor pe care le-a elaborat; 

x) Proiectantul va semna și ștampila toate documentațiile elaborate. 

y) În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții: 

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul 

tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le 

revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la 

recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență 

a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea 

normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei. 

Antreprenorul se va asigura că: 

- Proiectantul inclusiv expertul va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției 

lucrărilor, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, 

expertiza tehnică actualizată și proiectul tehnic, colaborând cu proiectantul pentru 

emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute; 

- Expertul tehnic are obligația să răspundă în regim de urgență la solicitările 

investitorului, prin Autoritatea Contractantă, de a se deplasa la punctele de lucru pentru 

a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, 

elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea 

ofertei financiare stabilite prin contract; 

- Expertul tehnic are obligația să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de 

șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul, 

elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistență;  

- Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerințele 

impuse conform legii și răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluțiile date prin 

expertiza tehnică elaborată.  

- Va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în 

documentațiile elaborate; 

-  Va urmări, verifica și aproba pe șantier modul de punere în execuție a documentațiilor 

pe care le-a elaborat; 

4.3. Descrierea lucrărilor solicitate pag. 18. 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură constă în execuția tuturor 

lucrărilor identificate și recomandate prin D.A.L.I., la cap. Scenariul/Opțiunea tehnico-

economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), transpuse în cadrul proiectului tehnic. 

Anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva, în funcție de complexitatea 

proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, pe parcursul proiectării fazelor DTAC, 

PT, DE, a execuției lucrărilor la obiectivul de investiție, acestea urmând să fie verificate 

de către specialiștii verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii de 

construcții și specialități pentru instalații, asigurați de către Autoritatea Contractantă. 

Activitățile care fac obiectul contractului vor include: 

1.Asigurarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, 

mijloacelor și echipamentelor, inclusiv a utilajelor de ridicare sau manipulare, necesare 

pentru execuția lucrărilor; 
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2. Orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau 

orice autorizație necesară de la autoritățile competente, pentru executarea lucrărilor și 

realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

3. Transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de 

lucru, a oricărui mijloc necesar pentru execuția lucrărilor; 

4. Orice testare și teste relevante, așa cum sunt solicitate prin legislația și reglementările 

în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

5. Orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

6. Întreținerea lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

7. Activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

8. Pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include, dar nu se limitează la:  

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor; 

Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 

documentarea instrucțiunilor de exploatare. 

4.3.1. Descrierea situației actuale pag. 18-22. 

Ofertantul declară că a studiat întreaga documentație tehnică pusă la dispoziție 

de autoritatea contractantă și nu are neclarități asupra acestora. 

 

4.3.2. Atribuțiile și responsabilitățile părților în cadrul lucrărilor de execuție 

pag. 22-24. 

Atribuțiile și responsabilitățile Antreprenorului: 

• Antreprenorul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină în perioada de  

garanție, lucrările effectuate în conformitate cu obligațiile asumate prin contract, 

precum și respectând normativele/standardele tehnice privind cerințele esențiale de 

calitate, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât lucrările (atât cele 

permanente, cât și cele provizorii) să asigure rezistența, stabilitatea și siguranța în 

exploatare a acestora, conform legislației în vigoare la data executării lucrărilor. 

• Antreprenorul garantează că la data recepției lucrarea executată nu va fi afectată  

de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform 

condițiilor normale de folosire sau celor specifice din contract. Antreprenorul are 

obligația de a executa și finaliza lucrările în concordanță cu graficul general de realizare 

a lucrărilor fizic și valoric. 

• Pe durata execuției lucrărilor pe șantier, Antreprenorul are obligația de a  

coordona și supraveghea execuția corectă a lucrărilor, prin responsabilii tehnici cu 

execuția (RTE) desemnați, de a asigura forța de muncă necesară- inclusiv pentru 

supraveghere și pază, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, 

fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și prin contract, alte produse sau 

servicii necesare execuției, finalizării lucrărilor și remedierii tuturor erorilor/defectelor 

constatate la lucrările executate și să asigure menținerea ordinii pe amplasament. 

• Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și  

siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru toate tehnologiile 

și procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii 

privind calitatea în construcții precum și a standardelor tehnice în vigoare, desemnând 

astfel un responsabil cu controlul tehnic (CQ) de calitate în domeniul construcțiilor, 

atestat. 

• Execuția lucrărilor autorizate de intervenție asupra construcției se va face numai 

pe baza și în conformitate cu proiectul tehnic, verificat de verificatori de proiect 

atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă, potrivit legii, a cărui existență pe șantier 

este obligatorie pe toată durata executării lucrărilor. Antreprenorul răspunde cu privire 

la celelalte obligații pe care le are, pe durata execuției lucrărilor de consolidare și 

organizare de șantier, în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea în 

construcții. 

• Pe toată durata realizării lucrărilor, Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile  
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generale ce îi revin, în conformitate cu prevederile din legislația națională privind 

măsurile de securitate și sănătate în muncă și impactul asupra mediului. Astfel, lucrările 

trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund 

direct de personalul care execută aceste lucrări. Întregul personal care ia parte la 

execuția lucrărilor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor 

și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra 

măsurilor specifice de protecția muncii, decurgând din natura acestor operații.  

• Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri rezonabil necesare pentru a proteja  

mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat 

persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți 

factori generați de metodele sale de lucru. De asemenea, să ia măsuri care să asigure 

protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului prin semnalizarea și marcarea 

corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea și devierea circulației în zonă. 

• Asigură obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de lege, precum și a  

autorizației de construire 

• Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul  

are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu 

stânjeni inutil sau în mod abuziv, confortul riveranilor sau căile de acces, prin folosirea 

și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate 

în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. Antreprenorul va despăgubi 

Autoritatea Contractantă împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând 

din sau în legătură cu obligația de mai sus, pentru care responsabilitatea revine 

Antreprenorului. 

• Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul trebuie să evite pe cât posibil  

acumularea de obstacole inutile pe șantier; să depoziteze sau să retragă orice utilaje, 

echipamente, instalații, surplus  

• de materiale; să adune și să îndepărteze de pe șantier dărâmăturile, molozul sau  

lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

În conformitate cu art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul are următoarele 

obligații principale: 

a) Sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate  

în proiecte, în vederea soluționării; 

b) Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și  

numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați; 

c) Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu  

de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția 

autorizați; 

d) Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în  

faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în 

scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor; 

e) Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în  

fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul 

investitorului; 

f) Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeelor prevăzute în  

proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea 

cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a 

procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai 

pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului; 

g) Respectarea proiectelor și detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de  

calitate corespunzător cerințelor; 

h) Sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcții- I.S.C.  

în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; 

i) Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate  

și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 

construcției; 
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j) Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de  

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

k) Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât  

în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii; 

l) Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea  

execuției lucrărilor; 

m) Stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție- factori  

de răspundere, colaboratori  în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității 

adoptat cu prevederile legale în vigoare. 

Alte obligații: 

- Să întocmească situații de lucrări lunare care au anexate măsurătorile lucrărilor  

real executate; 

- La decontarea lucrărilor efectuate, Antreprenorul va transmite achizitorului  

facturile pentru situațiile de lucrări, elaborate conform Formularului F3 (întocmit de 

către contractant la etapa de proiect tehnic), încadrate pe capitole de deviz; cantitățile 

de lucrări pe fiecare articol în parte vor fi cele real executate, rezultate în urma 

măsurătorilor efectuate la fața locului, măsurători evidențiate în folie de atașament 

anexate situațiilor de lucrări; 

- Situațiile de lucrări înaintate spre decontare vor include următoarele documente,  

în original: atașamente pentru decontarea cantităților de lucrări executate, listele de 

cantități- balanța cantităților, procesele-verbale de recepție cantitativă, procesele-

verbale pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse, procesele-verbale pe faze 

determinante, documentele privind conformitatea, calitatea materialelor și lucrărilor, 

etc.; 

- Procesele-verbale de lucrări și certificatele de calitate pentru materialele folosite, 

buletine de încercare, verificare, măsurători, vor purta viza responsabilului cu calitate 

(CQ). 
Obligații și răspunderi commune.  

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul 

tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le 

revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la 

recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență 

a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea 

normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei; 

 

5. IPOTEZE ȘI RISCURI  pag. 26 - 27.  

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile 

descrise în caietul de sarcini și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest 

sens, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și 

de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 

6. Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice pag. 27 – 34. 

Ofertanții trebuie să -și însușească informațiile prezentate la Cap. 6 : 6.1; 6.2; din 

caietul de sarcini și a documentelor documentației de atribuire (specificate la pct. 2.1. 

din caietul de sarcini). 

 

6.3. Rezultate ce trebuie obținute de Antreprenor pag. 35. 

În urma încadrării imobilului din Str. Sfintilor nr.13, sectorul 2, în clasa I de risc 

seismic intervențiile propuse se vor încadra în prevederile legale.  

Rezultatele finale ale contractului cuprind: 

i. Obținerea Autorizația de Construire, realizarea Proiectului pentru obținerea 

Autorizației de Construire, a Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Execuție, prin 

respectarea cerințelor de calitate prevăzute în legislația și normativele în vigoare, în 

conformitate cu cerințele caietului de sarcini; 

ii. Consolidarea și renovarea energetică moderată a imobilului;     

iii. Predarea tuturor documentațiilor necesare și care au fost utilizate pentru planificarea 

execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor; 
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iv. Aducerea terenului la starea inițială, după terminarea lucrărilor precum și realizarea 

lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare de echipamente, utilaje, materiale, după 

caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata 

execuției. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, execuția propriu-zisă, controlul 

execuției și finalizarea lucrărilor, astfel: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

ii. Următoarele documentații: 

a) Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv  

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor 

precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se 

atestă calitatea lucrărilor; 

b) Proceduri tehnice de execuție specifice obiectivului, și/sau instrucțiuni de  

lucru sau Metodologia de lucru; 

c) Declarații de conformitate a materialelor, declarații de performanță,  

certificate de calitate, agremente tehnice și/sau alte documente relevante solicitate prin 

legislația și normativele în vigoare; 

d) Rezultatul testelor asupra materialelor,  buletine de încercări, etc., prevăzute  

de legislația și normativele în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau 

solicitate de Inspecția de Stat în Construcții, precum și cele solicitate de Autoritatea 

Contractantă prin diriginții de șantier; 

e) Detalii tehnice de execuție, proiecte tehnice privind uzinarea și montajul  

ansamblelor, subansamblelor prevăzute în proiect și breviarele de calcul relevante, 

acolo unde este aplicabil și nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

f) Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile 

solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (secțiunea B) înainte de 

semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității va cuprinde cel puțin: 

- Planul calității; 

- Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări; 

- Proceduri tehnice de execuție specifice obiectivului, și/sau instrucțiuni de lucru sau 

Metodologia de lucru.  
6.4. Utilaje, echipamente, materiale pag. 36. 

Operatorii economici au obligația să prezinte în cadrul propunerii tehnice Lista 

utilajelor și echipamentelor, modul în care vor asigura echipamentele, utilajele, 

mijloacele de transport, alte mijloace fixe și dotări, care sunt considerate necesare 

pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Acestea pot fi în dotare proprie sau 

închiriate prin contracte sau convenții de închiriere, comodat, etc.  

Lista utilajelor și 

echipamentelor se 

regăsește la pag. ..... 

6.5. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului pag. 36. 

Autoritatea Contractantă pune la dispoziția Antreprenorului accesul la zona de lucru, 

iar prin Procesul-verbal de predare-primire amplasament, se transferă provizoriu 

șantierul de la Autoritatea Contractantă la Antreprenor, pe timpul realizării activităților 

pe șantier.  

Alimentarea șantierului, pe durata execuției lucrărilor, se va face de la rețelele de 

distribuție existente, de la care se alimentează în prezent imobilul.  

 

6.6. Modificări tehnice pag. 36. 

Antreprenorul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din 

Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este 

permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de 

proiectare.  

Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul 

în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  

Prin grija Contractantului, toate dispozițiile de șantier emise pe durata execuției 

lucrărilor, pentru modificarea detaliilor de execuție impuse de condițiile din teren, vor 

fi avizate de verificatori de proiecte atestați și de diriginții de șantier, cu care 
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Autoritatea Contractantă are încheiate sau va încheia contracte  de prestări servicii 

de verificare documentații și de supraveghere lucrări prin diriginți de șantier autorizați. 

7. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA 

REZULTATELOR. 

7.1. Personalul antreprenorului – CERINȚE MINIMALE pag. 36 – 50. 

 

Ofertantul va prezenta Lista nominală a persoanelor propuse pentru îndeplinirea 

contractului, în care va menționa poziția fiecărui specialist propus în cadrul 

echipei de experți principali și atribuțiile fiecăruia în îndeplinirea contractului. 

Lista nominală a 

persoanelor propuse 

pntru proiectare și 

execuție se regăsește 

la pag. ..... 

MANAGER DE PROIECT: 

- Decizia de numire; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Diplomă de absolvire studii în domeniul construcțiilor civile sau echivalent  

- Certificare de absolvire cursuri de management de proiect; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai  

proiectelor/lucrărilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și 

a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de recepție lucrări, note/documente constatatoare, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

Pentru managerul de proiect se solicită prezentarea de documente suport pentru 

demonstrarea următoarelor cerințe: 

- Experiența profesională generală, prezentată în CV sau în documentul atașat 

acestuia, în domeniul studiilor absolvite și a managementului de proiecte de minimum 

3 ani; 

- experiența profesională specifică: prin depunerea de documente suport care  

să ateste participarea la minimum un proiect/contract de proiectare și execuție lucrări 

de consolidare/consolidare si restaurare, în calitate de manager de proiect. 

Pentru acordarea punctajului alocat factorului de evaluare Experiența profesională 

specifică se vor prezenta  proiecte/contracte de proiectare și execuție construcții civile 

în care a avut calitatea de manager de proiect. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- Este singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

- Gestionează, coordonează și programează toate activitățile Antreprenorului la nivel 

de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele 

de calitate solicitate;  

- Asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 

reglementărilor în materie; 

-Gestionează relația dintre Antreprenor și subcontractorii acestuia; 

- Gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea  

clauzelor  contractuale și a conținutului caietului de sarcini. 

- Coordonează întreaga activitate pe parcursul contractului, respectiv coordonarea 

întregii echipe de     proiectare a documentației contractate, cât și a echipei de execuție, 

crearea echipelor și atribuirea  de responsabilități individuale; 

- rol-cheie în planificarea proiectului, bugetului, precum și identificarea resurselor 

necesare; 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

A. Pentru activitatea de elaborare a documentației tehnico-economice, fazele 

D.T.A.C., D.T.O.E. si P.T., D.E. și asistență tehnică din partea proiectantului, 

inclusiv documentație aferentă conservării-restaurării componentelor artistice: 
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A1. Arhitect - Coordonator colectiv de proiectare:  

- Atestare de către Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură, conform art. 11, alin. 

(1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, 

republicată; SAU extras din Tabloul arhitecților; 

- Atestat de Ministerul Culturii, specializarea D - șef proiect, doar pentru arhitecți, 

domeniul 1- restaurare arhitectură; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor 

executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru 

care se emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații fazele, foi de capăt din 

proiecte predate,  etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

Pentru coordonatorul echipei de proiectare se solicită prezentarea de documente suport 

pentru demonstrarea următoarei cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de 

proiectare lucrări de consolidare/consolidare restaurare, în calitate de arhitect 

coordonator colectiv de proiectare. 

- Pentru acordarea punctajului alocat factorului de evaluare Experiența profesională 

specifică se vor prezenta proiecte/contracte de proiectare lucrări de 

consolidare/consolidare,  restaurare în care a avut calitatea de arhitect coordonator 

colectiv de proiectare. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- coordonarea echipei de proiectare, crearea echipelor și atribuirea de responsabilități 

individuale;  

- elaborarea secțiunii arhitectură, în cadrul documentației elaborate și semnarea 

documentelor tehnico-economice necesare, în legătură cu obiectivul de investiții; 

- rol-cheie în planificarea proiectului, precum și identificarea resurselor necesare;  

- supervizarea generală a întregului conținut al documentației tehnico-economice și 

asigurarea că documentele proiectului sunt complete. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

A2. Specialist proiectant structură de rezistență: 

- Atestat de Ministerul Culturii, specializarea D -șef proiect, domeniul 4- 

consolidare/restaurare, structuri istorice;  

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor 

executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru 

care se emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din 

proiecte predate,  etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

Pentru inginerul proiectant de structură se solicită prezentarea de documente suport 

pentru demonstrarea următoarei cerințe: 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
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- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de 

proiectare lucrări de consolidare/consolidare restaurare,  în calitate de proiectant 

structură de rezistență. 

- Pentru acordarea punctajului alocat factorului de evaluare Experiența profesională 

specifică se vor prezenta proiecte/contracte de proiectare lucrări de 

consolidare/consolidare și restaurare în care a avut calitatea de proiectant structură de 

rezistență. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- întocmirea documentației tehnice, partea de structură de rezistență, pentru obiectivul 

de investiții, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise care compun 

documentația;  

- asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar. 

A3.  Inginer proiectant instalații sanitare, termice/ventilație/climatizare. 

- Atestat Ministerul Culturii în specializarea D - şef de proiect - domeniul 5  - 

inginerie instalaţii; 

- Diplomă universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și 

agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau 

echivalent; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor 

executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru 

care se emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din 

proiecte predate, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

Pentru inginerul proiectant instalații sanitare, termice/ventilație/climatizare se solicită 

prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de 

proiectare lucrări de consolidare/consolidare restaurare, în calitate de proiectant 

instalații sanitare, termice/ventilație/climatizare. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații sanitare, termice/ventilație/ 

climatizare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun 

documentația, pe specialități; 

- asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

A4. Inginer proiectant instalații electrice și curenți slabi.  

- atestat Ministerul Culturii în specializarea D - şef de proiect  - domeniul 5  - 

inginerie instalaţii; 

- Autorizație ANRE, atestat minimum gradul II A conform Ordinului nr. 99/2021 

al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea 

Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, 

responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și 

extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor 

executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru 

care se emite recomandarea;  

SAU 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
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- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din 

proiecte predate, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Pentru inginerul proiectant instalații electrice și curenți slabi se solicită prezentarea de 

documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de 

proiectare lucrări de consolidare/consolidare și restaurare în calitate de proiectant 

instalații electrice. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații electrice și curenți slabi, prin 

realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe 

specialități; 

- asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar. 

A5. Inginer proiectant instalații gaze natural.  

- Atestat Ministerul Culturii în specializarea D - şef de proiect  -domeniul 5  - 

inginerie instalaţii; 

- autorizație ANRE, tip PGIU, conform Ordinului ANRE nr. 182/2020 privind 

aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară 

activități în sectorul gazelor naturale; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor 

executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru 

care se emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din 

proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

Pentru inginerul proiectant instalații gaze naturale se solicită prezentarea de documente 

suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de 

proiectare lucrări de consolidare și restaurare în calitate de proiectant înstalații gaze. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații gaze naturale, prin realizarea 

pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități; 

- asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

A6. Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare lemn, (lemn 

policrom, după caz). 

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea D, şef de proiect -domeniul 8 - 

restaurare lemn; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor elaborate, 

cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se 

emite recomandarea;  

SAU 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
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- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din 

proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, Avize MC, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

Pentru Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare lemn se solicită 

prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract în 

calitate de elaborator proiect conservare-restaurare lemn. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- îndeplinirea activităților specifice de proiectare pentru conservare-restaurare 

componente artistice lemn, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care 

compun documentația. 

- asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar. 

A7. Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare metal. 

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea D, şef de proiect, domeniul 10 - 

conservare/restaurare metal; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor elaborate, 

cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se 

emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din 

proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, Avize MC etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Pentru Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare metal se solicită 

prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract în 

calitate de elaborator proiect conservare-restaurare metal. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- îndeplinirea activităților specifice de proiectare pentru conservare-restaurare 

componente artistice de metal, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care 

compun documentația. 

- asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

A8. Specialist/expert elaborare proiect conservare/restaurare decoraţii piatră, 

stucatură şi/sau ceramică, după caz. 

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea D domeniul 9 - conservare/restaurare 

decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică, după caz; 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor elaborate, 

cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se 

emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din 

proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, Avize MC etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
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- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract în 

calitate de elaborator proiect conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau 

ceramică, după caz. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- îndeplinirea activităților specifice de proiectare pentru conservare/restaurare decoraţii 

piatră, stucatură şi/sau ceramică, după caz, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor 

scrise, care compun documentația; 

- asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar. 

B.   Pentru activitatea de execuție lucrări:  

B1. Șef de șantier/Șef lucrare: 

- Decizia de numire; 

- Atestat Ministerul Culturii – Specialist - specializarea E – executare lucrări, 

domeniul 4 – consolidare/restaurare, structuri istorice 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Diplomă de absolvire studii în domeniul construcțiilor civile sau echivalent  

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai lucrărilor executate, 

cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se 

emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus (procese-verbale de recepție lucrări, note/documente constatatoare, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului 

Pentru Șeful de șantier se solicită prezentarea de documente suport pentru 

demonstrarea următoarei cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum un contract lucrări de 

consolidare/consolidare restaurare sau reabilitare construcții civile în poziția de șef 

șantier/șef lucrare. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

-coordonarea tuturor activităților pe șantier, crearea echipelor și atribuirea de 

responsabilități individuale;  

- informarea cu privire la demersurile necesare pentru derularea optimă a lucrărilor și 

respectarea graficului de execuție;  

- să se asigurare că documentele proiectului tehnic de execuție sunt complete și 

verificate conform legii; 

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de 

pe șantier; 

- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 

împreună cu aspectele organizaționale; 

- să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de 

câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

- să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

- să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

- să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea 

tehnică a construcției; 

- să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

- să gestioneze implementarea planurilor de control a calității pentru toate lucrările din 

șantier; 

- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și siguranța personalului 

Antreprenorului pe șantier; 

- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 

contractuale. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
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B2.1. Inginer execuție instalații sanitare, termice/ventilație/climatizare: 

Specialist/expert atestat Ministerul Culturii  în specializarea E - executare lucrări, 

domeniul 5 - inginerie instalaţii. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
B2.2. Inginer execuție instalații electrice. 

- Specialist/expert atestat Ministerul Culturii  în specializarea E - executare 

lucrări, domeniul 5 - inginerie instalaţii; 

- Autorizație ANRE, atestat minimum gradul IIB conform Ordinului nr. 99/2021 al 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea 

Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, 

responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și 

extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice; 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

B2.3. Inginer execuție instalații gaze naturale. 

- Specialist/expert atestat Ministerul Culturii  în specializarea E - executare 

lucrări, domeniul 5 - inginerie instalaţii 

- Autorizație ANRE, tip EGIU, conform Ordinului ANRE nr. 182/2020 privind 

aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară 

activități în sectorul gazelor naturale;  

Responsabilitățile inginerilor de execuție instalații în cadrul contractului:  

- cunoașterea documentației proiect tehnic de execuție, parte scrisă și desenată, pe 

specialitățile instalații, aferente poziției/specialității pentru care a fost propus în echipa 

de experți; 

- coordonarea activității de execuție lucrări de instalații pentru construcții, pe 

specialitatea în domeniul studiilor absolvite și a legitimațiilor/atestărilor deținute de 

specialiștii propuși. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

B3. Specialist/expert execuție lucrări de restaurare/conservare lemn, (lemn 

policrom, după caz). 

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea E domeniul 8, sef de proiect - 

restaurare lemn 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai lucrărilor executate, 

cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se 

emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus  în execuția de lucrări de restaurare/conservare lemn (procese-verbale la 

terminarea lucrărilor, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Pentru Specialist/expert execuție lucrări de restaurare/conservare lemn se solicită 

prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum o lucrare în calitate de 

executant lucrări de restaurare/conservare lemn. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

B4. Specialist/expert execuție lucrări de restaurare/conservare metal 

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea E domeniul 10 – conservare/restaurare 

metal 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor 

și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa 

o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai lucrărilor executate, 

cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se 

emite recomandarea;  

SAU 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
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- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus în lucrări de restaurare/conservare metal (procese-verbale la terminarea 

lucrărilor, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Pentru Specialist/expert execuție lucrări de restaurare/conservare metal se solicită 

prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum o lucrare  în calitate de 

executant lucrări de restaurare/conservare metal. 

B5. Specialist/expert execuție lucrări de conservare/restaurare decoraţii piatră, 

stucatură şi / sau ceramică, după caz. 

- Atestat Ministerul Culturii în  specializarea E domeniul 9 – conservare/restaurare 

decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică 

- CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea  

perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. 

Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care 

este propus; 

- Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai lucrărilor executate, 

cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se 

emite recomandarea;  

SAU 

- Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului 

propus în execuția lucrărilor de conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau 

ceramică (procese-verbale la terminarea lucrărilor, etc.). 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Pentru Specialist/expert execuție lucrări de conservare/restaurare decoraţii piatră, 

stucatură şi/sau ceramică se solicită prezentarea de documente suport pentru 

demonstrarea următoarei cerințe: 

- experiența profesională specifică: participarea la minimum o lucrare în calitate de 

executant lucrări de conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică. 

Responsabilități în cadrul contractului ale specialiștilor/experților execuție 

lucrări de restaurare/conservare: 

- cunoașterea documentației aferente execuției de lucrări de conservare/restaurare 

elementelor artistice; 

- execuția lucrărilor pe specialitatea și domeniul atestărilor deținute și pentru care 

pentru care a fost propus. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

B6.1. Responsabili tehnici cu execuția (RTE) în domeniul construcții civile 

(structură, arhitectură). 

- Atestat MLPAT în domeniul construcții civile; 

- Atestat Ministerul Culturii – specialist/expert execuție; 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 

B6.2. Responsabili tehnici cu execuția (RTE) în domeniul instalații pentru 

construcții (termice, sanitare, ventilație/climatizare, electrice, gaze.  

- Atestat MLPAT în domeniul instalații pentru construcții; 

- Atestat Ministerul Culturii - specialist/expert execuție; 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Documentele suport 

se regăsesc de la 

pag.... la pag.... 
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Pozițiile de Responsabili tehnici cu execuția (RTE) în domeniul construcții civile 

(structură, arhitectură) și instalații pot fi asigurate de o singură persoană care 

deține ambele atestări (MLPAT și MC) SAU de două persoane fiecare deținând 

un tip de atestare. 

ATENȚIE! Conform art.56 din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului 

de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii din 

31.08.2016 parte integrantă din Ordin MDRAP nr.1895/2016 potrivit cărora: 

”Responsabilii tehnici cu execuţia nu pot desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă 

activitate în domeniul construcţiilor”. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- cunoașterea prevederilor proiectului tehnic de execuție, toate specialitățile,  

verificat conform legii; 

- participarea la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele 

determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții; 

- oprirea execuției lucrărilor de construcții/instalații pentru construcții în cazul  

în care se produc accidente tehnice și/sau se constată abateri de la prevederile 

proiectului tehnic de execuție, cu înștiințarea ISC; 

- întocmirea și completarea la zi a Registrului de evidență a activității și a  

lucrărilor de construcții/instalații pentru construcții. 

- verificarea existenței fișelor și proiectelor tehnologice de execuție, a  

procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din proiectul 

tehnic de execuție, planurilor de verificarea a execuției, proiectelor de organizare a 

execuției lucrărilor, precum și graficele de realizare a construcțiilor, altele decât cele 

prevăzute în proiectul tehnic de execuție; 

- punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentației de execuție  

întocmită în vederea constituirii/completării, după caz, a cărții tehnice a construcției; 

- oprirea execuției lucrărilor de construcții în cazul în care se produc accidente  

tehnice și/sau se constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuție, 

înștiințarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. sau, după caz, structurile 

proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, 

republicată, cu completările ulterioare (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Român de 

Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii  

- Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază) și permiterea reluării lucrărilor numai  

după remedierea acestora; 

- responsabilii tehnici cu execuția își desfășoară activitatea numai în domeniul/ 

domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile de construcții în care au fost 

autorizați și, împreună cu dirigintele de șantier, întocmesc și țin la zi registrul de 

evidență a activității și a lucrărilor de construcții la care au participat. Personalul 

Antreprenorului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli și  regulamente 

comunicate de Autoritatea Contractantă. 

B7. Responsabil cu controlul tehnic al calității în construcții (CQ) pe specialități  

- Diploma de studii – în domeniul construcțiilor civile; 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- întocmește Planul Calității, cu includerea Planurilor de Control Calitate; 

- verifică sistematic și exigent calitatea lucrărilor executate în conformitate cu cerințele 

Legii nr. 10/1995 și a normativelor/standardelor aplicabile în domeniu și informează 

operativ conducătorul lucrărilor privind deficiențele de ordin calitativ constatate, în 

vederea dispunerii de măsuri; 

- exercită controlul calității lucrărilor pe faze de execuție stabilite prin reglementările 

tehnice și Planul Calității adoptat prin sistemul propriu de conducere și asigurare a 

calității; 
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- participă la verificare calității lucrărilor la principalele faze de execuție stabilite prin 

proiect, prin normele, reglementările și normativele tehnice și semnează procesele-

verbale de atestare a calității; 

- întocmește procedurile tehnice de execuție/instrucțiunile de lucru și implementarea 

lor pe șantier, aferent fiecărei categorii de lucrări, în colaborare cu RTE;  

- verifică respectarea utilizării în execuție numai a materialelor de construcții cu 

certificarea performanței și a conformității, respectiv declarații de performanță, 

certificate de conformitate, buletinele de încercare, verificare, măsurători, teste, etc;  

- oprește execuția lucrărilor de construcții/instalații pentru construcții când se constată 

neconformități care pot afecta calitatea acestora; răspunde de măsurile propuse pentru 

înlăturarea neconformităților și verifică calitatea remedierilor executate; 

B8. Coordonator cu sănătatea și securitatea muncii pe șantier (RSSM). 

- Certificate de absolvire a cursurilor în domeniul sănătății și securității în  

muncă ; 

- Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;  

SAU 

- Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate 

permanent ale ofertantului. 

Responsabilități în cadrul contractului: 

- elaborarea Planului de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile  

șantierului respectiv și ținând seama de activitățile care au loc în cadrul acestuia și a 

Registrului de coordonare; să țină seamă de toate interferențele activităților din 

perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia; 

- să stabilească împreună cu Executantul obligatiile privind utilizarea  

mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul în șantier;   

- Pregătirea Dosarului de intervenții ulterioare, adaptata caracteristicilor lucrării, 

conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate, de care trebuie să se țină 

seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare; 

- Transmiterea Planului de securitate și sănătate, a Registrului de coordonare și a 

Dosarului de intervenții ulterioare, reprezentantului Autorității Contractante 

(Beneficiarului); 

- Adaptarea Planului de securitate și sănătate și a dosarului de intervenții ulterioare, în 

funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite; 

- Coordonarea activităților care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și 

de securitate a muncii; 

 

Notă 1: Pozițiile de același fel pot fi cumulate de către o singură persoană, dacă 

îndeplinește toate condițiile de atestare/calificare impuse, sau pot participa și 

separat. 

Notă 2:  

La calculul punctajului aferent unui expert, în cadrul factorului de evaluare 

privind experiența profesională, nu vor fi luate în calcul următoarele documente: 

- Contractele de servicii de expertizare, contractele de servicii de proiectare 

semnate de specialistul propus în calitate de reprezentant al prestatorului, dacă 

nu sunt însoțite de alte documente care să ateste implicarea directă a specialistului 

în elaborarea documentației care face obiectul contractelor prezentate; 

- Recomandările din partea ofertantului/asociatului sau subcontractanților 

participanți la procedura de atribuire, sau din partea unui operator economic în 

calitate de angajator al specialistului propus, dacă nu sunt însoțite de un document 

suport emis de un terț (proces verbal de predare a documentației/avizare/recepție 

etc); 

- Documentele care nu menționează în clar numele specialistului propus, calitatea 

în care a participat la activitatea recomandată și obiectivele realizate în cadrul 

activităților desfășurate. 

În cazul în care documentele suport conțin informații confidențiale care împiedică 

prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din 

documente, părțile care conțin referințele necesare pentru demonstrarea îndeplinirii 

cerințelor autorității contractante. 

 



 

 Pag. 40 din 67 

                                                                                                                                                     

Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor 

solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență cu 

condiția prezentării acestora traduse de un traducător autorizat. 

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Autoritatea Contractantă va 

accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite 

în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri 

pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, 

pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal 

decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor 

resurse, fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante. În acest caz, 

Contractantul își va complete echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi 

înlocuite, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității 

Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. 

Pe lângă personalul de specialitate, ofertantul trebuie să asigure personalul minim 

calificat și personal necalificat, pentru execuția lucrărilor care fac obiectul contractului. 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient 

sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă 

are dreptul să solicite înlocuirea acestuia pe perioada derulării contractului, pe baza 

unei cereri scrise motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea 

personalului sunt exclusiv în sarcina antreprenorului. 

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării 

viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate 

de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite 

activități. 

7.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților 

pag. 50 – 51. 

Antreprenorul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al 

calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru) și 

infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților 

enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivului contractului, din punct 

de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

Antreprenorul are obligația de a se asigura că toți experții să fie independenți și să nu 

se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor 

și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului. În plus, pe toată 

durata de implementare a contractului, Antreprenorul are obligația să ia toate măsurile 

necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu 

imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor 

asociate contractului.  

Antreprenorul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre 

experții principali propuși cunoaște foarte bine și înțelege cerințele, scopul și obiectivul 

contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe 

care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și responsabilitățile 

atribuite.  

Antreprenorul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că 

„experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, 

pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin 

intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert 

și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului.  
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7.3. Dotările/Resursele tehnice ale Antreprenorului necesare pentru desfășurarea 

activităților contractului. 

Ofertantul devenit Antreprenor trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară 

activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura 

necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din 

cadrul contractului.  

Operatorii economici au obligația să prezinte în cadrul propunerii tehnice Lista 

utilajelor și echipamentelor, modul în care vor asigura echipamentele, utilajele, 

mijloacele de transport, alte mijloace fixe și dotări, care sunt considerate necesare 

pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Acestea pot fi în dotare proprie sau închiriate 

prin contracte sau convenții de închiriere, comodat, etc. 

Dotările/resursele tehnice prezentate de Ofertant în propunerea tehnică trebuie să 

fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de 

funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite 

prin legislația în vigoare, indiferent de forma de acces la dotările/resursele necesare 

pentru realizarea activităților în contract. 

 

8. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENT 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR.  
 

8.1. Ofertantul va prezenta Planul calității pag. 51. 

Antreprenorul trebuie să dovedească implementarea unui sistem de management al 

calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 pentru activitatea principală ce face 

obiectul contractului, prin prezentarea oricărui document prin care se susține cerința, 

în copie conform cu originalul, valabil la data limită de depunere a ofertelor. În cazul 

în care ofertantul nu deține un certificat de respectare a standardului privind calitatea, 

așa cum s-a solicitat, acesta poate prezenta orice alte dovezi, în măsura în care acestea 

confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității. 

Antreprenorul are obligația de a respecta legislația în vigoare, cu modificările și 

completările în vigoare, privind standardul de calitate al serviciilor și lucrărilor care 

vor fi executate pentru realizarea obiectivului de investiții.  

Antreprenorul va executa toate activitățile din cadrul contractului în conformitate cu 

Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 

9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 

10005:2007, actualizat și modificat, „Linii directoare pentru planurile calității” și în 

conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 

construcție (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu 

modificările și completările ulterioare).  

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet 

de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru 

acest contract și pentru lucrările ce sunt incluse în contract, respectând prevederile 

art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, 

Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997. Astfel, Planul calității redactat de contractant trebuie: 

a) Să descrie cum va aplica Antreprenorul în cadrul contractului, sistemul de  

management al calității în construcții, în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice 

și contractuale, precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

b) Să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Antreprenorul  

cerințele privind calitatea, incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce 

guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

c) Să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul  

contractului pentru a îndeplini cerințele; 

d) Să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă  

prin această documentație de atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Antreprenorului și identificarea  

funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul  

documentelor în cadrul contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă,  

materiale și infrastructură; 
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iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea  

pe perioada execuției lucrărilor.  

Planul calității elaborat de Antreprenor se pune la dispoziția Autorității Contractante la 

ședința de demarare a activităților din contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat 

cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 7 zile de la emiterea de 

către  Antreprenor. Pe durata executării contractului, Planul calității se actualizează ori 

de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante, a 

diriginților de șanțier sau la solicitarea ISC.  

Planul de control al calității. 

Pentru fiecare activitate din cadrul contractului, Antreprenorul trebuie să prezinte spre 

aprobare cu cel puțin 7 zile înainte de începerea execuției lucrărilor, un plan general 

de control al calității executării lucrărilor.  

Antreprenorul prezintă în cadrul şedinţei de demarare a activităţilor din Contract, un 

Plan general de control al calităţii lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere 

toate activităţile/ etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe şantier şi 

să identifice Planurile de control a calităţii aferente diferitelor activităţi/etape specifice 

ale lucrărilor. Planul general de control al calităţii lucrărilor va fi aprobat sau va fi 

returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 7 zile de la prima 

şedinţă de demarare. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin 

următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 

activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul și acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 

rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control a 

calității. 

Antreprenorul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la 

execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent 

și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens, Autoritatea Contractantă va indica: 

- Activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

- Activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Antreprenorul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte 

de a realiza activitatea respectiv 
8.2. Securitatea și sănătatea în muncă pag. 53. 

Antreprenorul se obligă să respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă 

nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 1425/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și 

sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 

300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare 

sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 242/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de 

securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru 

șantiere temporare ori mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, pe toată perioada de 

derulare a contractului.  

Antreprenorul se obligă să numească Coordonatorul în materie de securitate şi 

sănătate în muncă (CSSM) pe durata elaborării documentațiilor tehnice, asistenței 

tehnice și realizării lucrărilor propriu-zise. 

Antreprenorul împreună cu Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate răspund 

de respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă. 
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Antreprenorul se obligă să dețină Planul de securitate şi sănătate, Planul propriu de 

securitate şi sănătate, Registrul de coordonare și Dosarul de intervenții ulterioare. 

Antreprenorul este obligat să asigure Cerinţele minime generale pentru locurile de 

muncă din șantiere conform ale H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și 

completările ulterioare, printre care: 

a) să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment și să  

asigure personal pregătit în acest scop; 

b) să asigure evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentați sau  

victime ale unei îmbolnăviri neașteptate; 

c) să asigure una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcție de dimensiunile  

șantierului sau de tipurile de activităţi. Încăperile destinate primului ajutor trebuie să 

fie echipate cu instalaţii şi cu materiale indispensabile primului ajutor şi trebuie să 

permită accesul cu brancarde; 

d) să semnalizeze în mod corespunzător aceste spații, potrivit prevederilor Hotărârii  

Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate 

și/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

e) să asigure materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o  

cer și acestea să fie semnalizate corespunzător şi să fie ușor accesibile. Un panou de 

semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa şi numărul de telefon 

ale serviciului de urgență. 

În cazul producerii unui eveniment, așa cum este definit de Legea securității și sănătății 

în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul poartă 

întreaga răspundere. 

Antreprenorul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate 

sau produse de echipamentele de muncă, procedeele tehnologice utilizate, 

lucrătorii săi sau cei aparținând societăților/întreprinderilor/unităților care desfășoară 

activități pentru acesta, precum și vizitatorii, în conformitate cu prevederile Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, 

ale H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă 

aplicabilă, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării 

contractului. 

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfășurată de prestator, acesta va comunica și cerceta evenimentul 

respectând prevederile legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă pe raza căruia s-a produs, anunțând totodată și Achizitorul. 

Antreprenorul se obligă să respecte prevederile SR ISO 45001:2018 - Sisteme de 

management al sănătății și securității în muncă. 

Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv: 

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București, 

Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, http://www.mmediu.ro/;  

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, 

București, România, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, 

http://www.mmuncii.ro/; 

- Inspecția Muncii, str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, București, România, Tel. +40 

21 302 7053, Fax +40 211 302 7064, http://www.inspectiamuncii.ro/ 

8.3. Managementul documentelor pag. 54. 

Fiecare document emis de către Antreprenor trebuie să poarte un cod unic de referință 

sub formă de număr de identificare alocat de Antreprenor. Numărul de identificare al 

fiecărui document, trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Antreprenor Autorității 

Contractante trebuie să fie în limba română.  

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 

internațional de unități. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în 

format JPG.  

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.inspectiamuncii.ro/
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Antreprenorul va furniza documentele ce rezultă pe toată durata de execuție a 

contractului, în câte în câte 4 (patru) exemplare PT-DE în format tipărit și două copii 

în format digital (pdf și editabil) și două exemplare în format tipărit și două copii în 

format digital (pdf și editabil) DTAC  

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite 

direct sau importate fără pierderi de format.  

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de 

execuție- acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant și într-un 

format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a 

originalelor. Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor 

tehnice ale Contractantului.  

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau 

poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o 

accepta.    

Orice comunicare scrisă dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, va indica 

denumirea Contractului și numărul de identificare și se va trimite prin poștă, e-mail cu 

semnătură digitală sau se va livra personal, la adresa corespunzătoare indicată de părți 

în acest scop în contract. 

Dacă expeditorul solicită confirmare de primire, va include această solicitare în 

comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare dată când există un 

termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicării. 

Documentația privind execuția cap. B se predă într-un exemplar original. 

Documentele de decontare în 3 exemplare originale, documentele justificative privind 

calitatea lucrărilor decontate se vor preda în copie „conform cu originalul”. 

9. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL/GESTIONAREA 

CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL 

CONTRACTULUI pag. 55-64. 

 

9.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor pag.49 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Antreprenor și Autoritatea 

Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a 

activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor 

de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al 

contractului. Astfel, Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract 

care va asigura comunicarea permanentă cu Managerul de proiect și/sau cu echipa 

Antreprenorului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, 

monitorizarea permanentă.  

La întâlnirea de început/demarare a activității, care va avea loc în maximum 5 zile 

lucrătoare după intrarea în vigoare a contractului se stabilește de comun acord un 

grafic al întâlnirilor dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor, care are atât rolul 

de proiectant și care asigură asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, cât și 

rolul de executant al acestora. 

Pe parcursul derulării contractului, se vor organiza: 

a) Întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a contractului: 

- întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau pe  

șantier; 

- întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante,  

pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 lună pe perioada derulării 

contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. 

Prezența fizică a reprezentantului Antreprenorului la fiecare întâlnire/ședință de 

monitorizare este obligatorie; 

- întâlniri/ședințe periodice de monitorizare pe șantier; 

- există posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de  

întâlniri ad-hoc, care pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă 

că trebuie să existe disponibilitatea Antreprenorului în termen de 3 zile lucrătoare; 

b) Responsabilitățile fiecărei părți pentru fiecare întâlnire: 
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- Autoritatea Contractantă: să pregătească agenda întâlnirii, să asigure participarea 

personalului relevant, să pregătească o minută a întâlnirii (o evaluare a stadiului actual 

, o listă cu elemente de acțiune), să prezinte minutele întâlnirii pentru observații în 

termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data reuniunii; să colecteze și să includă 

corecțiile solicitate de părțile interesate în procesul-verbal al întâlnirii în termen de 5 

zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii; să difuzeze versiunea finală a 

documentului. 

- Antreprenorul trebuie să asigure participarea personalului relevant; să  

formuleze observații asupra minutelor întâlnirii în termen de 2 zile lucrătoare de la 

data reuniunii; pentru ședințele de monitorizare a progresului, Antreprenorul furnizează 

și menține o listă de riscuri și măsuri aferente; după caz, informații despre implicarea 

terțului susținător (dacă este cazul) în realizarea activităților în contract.  

Autoritatea Contractantă și Antreprenorul își transmit reciproc notificări de îndată ce 

una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui 

eveniment sau a unei situații care ar putea: 

1. Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului  

de finalizare a serviciilor și lucrărilor din cadrul contractului; 

2. Să conducă la modificarea planului de lucru al activităților, acceptat; 

3. Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico- 

economice; 

4. Să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați,  

identificați, în legătură cu serviciile și lucrările incluse în scopul Caietului de sarcini. 

Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul 

ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra 

lucrărilor și a documentelor relevante.  

Autoritatea Contractantă, va asigura supravegherea execuției lucrărilor prin diriginți 

de șantier autorizați pe domenii/subdomenii și specialități de instalații conform Legii 

10/1995, republicate, cu modificările și completările ulterioare. Diriginții de șantier 

reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale contractului. 

Totodată, pe durata execuției lucrărilor ce fac obiectul contractului și în perioada de 

garanție a acestora, va fi asigurată asistența tehnică de către proiectantul care a 

elaborat documentația tehnică de execuție, în cadrul contractului de prestări servicii 

încheiat cu acesta.  

La terminarea lucrărilor de intervenție, Comisia de recepție va verifica execuția 

lucrărilor șă fie conforme cu documentația tehnică și existența certificatului de 

performanță energetică, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (3), lit. d), e) și g) 

din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
9.2. Planificarea activităților în cadrul contractului. 

Se va face în  prima  ședință de demarare a activităților, în cadrul căreia Antreprenorul 

va prezenta Autorității contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din contract sub forma  

Graficului de execuție fizic și valoric; 

ii. Planul general de control al calității; 

iii. Planul de securitate și sănătate al Contractantului, care integrează toate  

cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

Imediat după această întâlnire se întocmește Procesul verbal/ Minuta ședinței de 

demarare a activităților în contract și este semnat/semnată de ambele părți.  

Antreprenorul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 

activităților din contract, Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din 

contract, întocmit în cadrul propunerii tehnice, sub forma Graficului de execuție fizic 

și valoric. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 

Contractantă în termen de 7 zile lucrătoare de la prima ședință de demarare. 

Durata totală a acestui grafic de execuție nu trebuie să depășească durata de 28 luni ( 

din care 4 luni proiectarea și 24 luni execuția) prevăzută în contract. Se va respecta 

graficul de execuție, conform P.T. 
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9.3. Rapoartele/documentele solicitate de la Antreprenor. 

Documentațiile tehnico-economice care fac parte din obiectul contractului, vor respecta 

structura precizată la capitolul servicii solicitate, din prezentul caiet de sarcini.  

Documentațiile se vor prezenta Autorității Contractante, pe bază de Proces verbal de 

predare primire,  în vederea analizei și recepției în cadrul Comisiei de specialitate 

desemnate, într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil 

(partea scrisă  Microsoft Office/ Word, Excel, iar planșele în format  Autocad/dwg.), 

într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, urmând ca Autoritatea 

Contractantă să întocmească și să transmită Contractantului, concluziile verificării 

documentației și eventualele modificări/completări ce se impun. În termen de 

maximum 10 zile, Contractantul va prezenta documentația revizuită, cu 

completările/modificările solicitate, ce va fi verificată de către comisie, în termen de 

maximum 5 zile.   

Comisia validează calitativ predarea prin PV recepție calitativa și cantitativă. 

Ulterior acordului comisiei, Autoritatea Contractantă va preda documentația pentru 

fiecare fază în parte într-un singur exemplar, verificatorilor de proiecte și va fi 

prezentată/susținută în fața acestora de către Prestator, în vederea obținerii, în interval 

de maximum 10 zile lucrătoare de la predare-primire, a raportului de verificare 

preliminar, în cazul documentațiilor care necesită modificări/completări, sau, a 

referatelor de verificare, în cazul documentației care întrunește cerințele de calitate pe 

specialități. În cazul în care se impune revizuirea documentației, Contractantul are la 

dispoziție un număr de max. 10 zile lucrătoare, pentru modificarea/completarea 

acesteia. Documentația completă, în numărul de exemplare solicitat  de 

Autoritatea contractantă, se predă verificatorilor de proiecte care, în max. 5 zile 

lucrătoare de la primire, vizează documentația și emit referatele de verificare pe 

specialități. Documentația astfel verificată va fi preluată de la verificatori pe bază de 

PV de predare primire și recepționată pe baza unui PV  recepție calitativă și cantitativă.   

După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentațiile tehnico-

economice fazele D.T.A.C., D.T.O.E.; P.T.+D.E. se vor prezenta în câte un exemplar 

în original și se vor susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului 

București, în vederea obținerii avizelor C.T.E.-P.M.B. 

Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea 

Contractantă, sau de către verificatorii de proiectate atestați, urmare verificării 

documentațiilor, sau de către C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizului, sau de către 

autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi 

efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 

Notă: pe durata contractului, în situația în care va fi implementată la nivel național 

metodologia BIM (Building Information Modelling), în proiectele de investiții 

finanțate din fonduri publice din sectorul construcțiilor, context în care, Prestatorul va 

avea în vedere posibilitatea adaptării soluției de elaborare/revizuire a 

documentațiilor în acest tip de format digital editabil, la solicitarea Autorității 

Contractante. 

 Pentru fiecare fază în parte, Contractantul va preda Autorității Contractante 

documentațiile astfel verificate, după cum urmează: 

a)Documentația tehnico-economică fază D.T.A.C.+D.T.O.E. inclusiv 

documentația tehnică privind restaurare componente artistice 

Documentațiia tehnică D.T.A.C + D.T.O.E. , se vor prezenta în 2 exemplare în 

format tipărit și 1 exemplar în format digital, însoțite de referatele emise de 

verificatorii de proiecte pe specialități, si avizele obținute pentru emiterea Autorizației 

de Construire. 

➢ Elaborare documentație tehnică privind restaurare componente artistice 

Elaborare documentație tehnică privind restaurare componente artistice: respectiv 

- restaurare metal; 

- restaurare piatră; 

- restaurare lemn; 

Documentația tehnică privind restaurare componente artistice se vor prezenta în 4 

exemplare în format tipărit și 1 exemplar în format digital. 

Durata de prestare a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice  
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faza D.T.A.C.+D.T.O.E. inclusiv Elaborare documentație tehnică privind 

restaurare componente artistice – este de 45 zile (1 lună si jumătate). 

b) Documentația tehnico-economice faza P.T.+D.E  

Contractantul, va prezenta  documentațiile  verificate  și însoțite de Referatele de 

verificare pe specialități și de avizul C.T.E. al P.M.B ,  într-un număr de câte 6 

exemplare pe suport de hârtie și 2 exemplare în format electronic. 

Serviciile elaborare  documentație - faza P.T.+D.E. se consideră finalizate la obținerea 

avizului C.T.E.-P.M.B.. 

Durata de prestare a serviciilor de elaborare Proiectului tehnic și Detaliile de 

execuție (P.T. inclusiv D.E.) – este de 60 zile (2 luni). 

c)Documentația tehnico-economice fazele As-Built, inclusiv actualizarea 

Devizului General la terminarea lucrărilor.  

Documentațiile tehnice As-Built inclusiv actualizarea Devizului General la 

terminarea lucrărilor, se vor prezenta în 2 exemplare în format tipărit și 1 

exemplar în format digital, însoțite de referatele emise de verificatorii de proiecte pe 

specialități. 

Durata de prestare a serviciilor de elaborare Documentație tehnico-economică 

faza As-Built, inclusiv actualizarea Devizului General la terminarea lucrărilor – 

este de 15 zile (1/2 lună). 

Preluarea documentațiilor în forma finală, definită anterior, se va face pe baza 

Procesului verbal de predare-primire, pentru fiecare fază în parte, semnat de 

către ambele părți. 

d)Rapoarte de activitate lunare  elaborate de către Proiectant în perioada de 

Asistență Tehnică cu privire la activitățile realizate în perioada de raportare. 

Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatea realizată, livrabilele realizate, 

specialiștii implicați aspecte critice, progresul financiar al contractului. Formatul 

Raportului de activitate va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după emiterea 

ordinului de începere a lucrărilor.             

În conformitate cu art. 12, alin. (4) din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea 

Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea 

tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor 

executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, 

semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale 

acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru 

care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității 

acestora cu raportul de expertiză tehnică”.  

În acest context, documentațiile tehnice elaborate vor fi confirmate de către expertul 

tehnic care a elaborat/și-a însușit raportul de expertiză tehnică. 
9.4. Începerea activităților care fac obiectul contractului. 

Contractul de lucrări include atât servicii de proiectare și asistență tehnică din partea 

proiectantului, cât și execuția lucrărilor propriu-zise, situație în care începerea 

activităților se va stabili astfel: 

• Serviciile de proiectare fazele elaborare D.T.A.C., D.T.O.E., P.T. și D.E., vor  

începe de la data Ordinului de începere a serviciilor de proiectare, emis de către 

Autoritatea Contractantă pentru fiecare fază în parte; durata de prestare a serviciilor nu 

cuprinde si perioada de verificare a acestor documentației în Comisia de recepție a 

Autorității contractante și de către verificatorii de proiect asigurați de către Auitoritatea 

Contractantă. 

• Serviciile de asistență tehnică se vor derula pe tot parcursul lucrărilor de  

execuție, începând de la data Ordinului de începere a serviciilor de asistență tehnică, 

până la recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv pe durata de garanție a lucrărilor, 

până la recepția finală a lucrărilor;  

• Execuția lucrărilor de consolidare vor începe la data Ordinului de începere  

lucrări, emis de către Autoritatea Contractantă. 

În momentul în care Antreprenorul a furnizat Autorității Contractante toate 

documentele menționate la pct. 9.2. Planificarea activităților în cadrul contractului, 

iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de 
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șantier. Întâlnirea părților contractante se va face la amplasamentul rezervat pentru 

organizarea de șantier, înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include 

predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților 

acestuia către Antreprenor. Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul 

verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe șantier, se emite la terminarea 

întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

1. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt  

furnizate și aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 

2. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de  

securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor; 

3. Au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

•  Serviciile de proiectare As-built se vor executa după finalizarea lucrărilor de  

execuție 

• Certificatul de performanță energetică se va elabora după finalizarea  

lucrărilor de execuție. 

9.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare  

a progresului activităților. 

La prima ședință/întâlnire se stabilește și graficul întâlnirilor de progres, care vor fi 

organizate de către Antreprenor, la șantier, la un interval stabilit de comun acord. 

Frecvența întâlnirilor poate fi modificată, dacă este cazul, în funcție de situațiile 

specifice. Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută 

ce trebuie agreată de toate părțile implicate. 

A. Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activităților. 

În vederea asigurării identificabilității și trasabilității documentelor pe durata realizării 

lor, de la primirea ofertei până la finalizarea lucrării, se vor stabili modalități de 

identificare a fiecărui document. În vederea respectării acestui principiu, fiecare 

document elaborat în cadrul contractului va avea rubrică independentă, în care să se 

definească data întocmirii, persoana care a întocmit documentul și implicit persoana 

care a aprobat. În cazul planșelor și desenelor, acestea vor avea un număr unic de 

identificare. Pentru partea scrisă, codul de identificare se înscrie pe fiecare document. 

Rapoartele/Documentele vor fi redactate în limba română și vor fi în 2 exemplare -

format tipărit. Rapoartele acceptate de către Autoritatea Contractantă vor fi transmise 

atât digital cât și în format digital. 

B. Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru întâlnirile de monitorizare  

a progresului în cadrul activităților din contract. 

1. La începerea activității în cadrul Contractului: 

-Planul de lucru inclus în Propunerea Tehnică actualizat prin raportare la data efectivă 

de începere a activității în cadrul Contractului. 

-Detalii privind propunerea de raportare a progresului activităților în cadrul 

Contractului (formatul Raportului de progres ce urmează a fi utilizat în cadrul 

întâlnirilor pentru analiza progresului în cadrul Contractului) 

-Planul calității 

2. Pentru monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului:  

-Planul de lucru/execuție acceptat în ultima întâlnire 

-Planul de control al calității acceptat în ultima întâlnire 

3. Pentru prezentarea documentelor economice în vederea acceptării acestora de către 

Autoritatea Contractantă 

- Situații de lucrări 

4. La finalizarea activităților din Contract. 

-Situație de lucrări finală 

-Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Proces verbal de recepție finală. 

C. Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și  

managementul contractului. 

1.Raport la începerea activității - În termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data 

semnării contractului și începerea realizării activităților. 

2. Raport de progres - În termen de cel mult 2 zile calendaristice înainte de data stabilită 

pentru întâlnirile de monitorizare a progresului. 
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3. Raport final - În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data finalizării 

activităților din contract și înainte de emiterea documentului constatator. 

Monitorizarea întâlnirilor/ședințelor periodice de lucru se face la sediul Autorității 

Contractante, atât prin întocmirea evidenței acestora, cât și prin arhivarea 

documentelor întocmite la fiecare întâlnire/ședință- minute de ședință, dispoziții de 

șantier, note de constatare, etc. 

9.6.Testarea tehnică a lucrărilor. 

Lucrările ce fac obiectul prezentului contract și materialele utilizate pentru realizarea 

acestora sunt supuse testării tehnice analizelor și/sau încercărilor pe probe prelevate din 

lucrare, în timpul și la finalizarea lucrărilor conform reglementărilor tehnice în vigoare. 

Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, un contract cu un laborator 

autorizat pentru analize, încercări, teste tehnice, (în funcție de specificul lucrării și 

de cerințele proiectantului din caietele de sarcini) în vederea stabilirii conformității 

materialelor puse în operă. Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul 

necesar (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de 

Laboratorul care realizează testările tehnice, analizele, încercările, prelevări de probe, 

etc.  

Ofertantul va include în ofertă toate costurile privind testările tehnice, analizele, 

încercările, prelevări de probe, etc. solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi 

solicitate suplimentar de către Autoritatea Contractantă, sau de alte autorități ale 

statului cu atribuții de control și verificare în domeniu (de exemplu: verificarea 

joncțiunilor dintre clădiri, după caz, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua 

structură). 

 

9.7.Finalizarea serviciilor, finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea  

lucrărilor 

Atunci când Antreprenorul consideră că a finalizat toate lucrările prevăzute în Contract, 

va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. 

Durata de realizare a serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție de  

lucrări care fac obiectul prezentului contract este de 28 luni, din care 4 luni (2 luni 

D.T.A.C.+D.T.O.E. și 2 luni  P.T.+D.E.) pentru proiectare și 24 luni pentru 

execuția lucrărilor de construcții și instalații aferente, precum și asistență tehnică 

din partea proiectantului pe perioada lucrărilor de execuție, iar perioada de 

garanție a lucrărilor este de min 3 ani, construcția fiind încadrată în categoria de 

importanță C – Clădiri de importanță normală dar va fi stabilită la semnarea 

contractului, fiind factor de evaluare. 

Atenție:  

Finalizarea serviciilor și lucrărilor, care fac obiectul contractului, se consideră 

astfel: 

a. Serviciile de proiectare se consideră finalizate astfel: 

• Serviciile de proiectare documentații tehnico-economice: se consideră  

finalizate atunci când Contractantul a elaborat toate fazele documentației tehnico-

economice solicitate, a obținut: toate avizele prevăzute în Certificatul de Urbanism 

pentru obținerea Autorizației de Construire, toate Referatele de verificare a 

documentațiilor,  avizul C.T.E.-P.M.B.,  respectiv D.T.A.C., D.T.O.E.; P.T.+D.E., 

respectând toate cerințele caietului de sarcini și prevederile legale aplicabile. 

• Obținerea Autorizației de Construire, AC 

• Serviciile de elaborare documentație As-Built, inclusiv actualizare Deviz  

general la terminarea lucrărilor de execuție  se consideră finalizate, la data 

Procesului verbal de recepție la terminarea  lucrărilor de consolidare, realizate pe 

baza documentației tehnico-economice elaborate de Contractant. 

b. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului se consideră  

finalizate, la data Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de 

intervenție/consolidare, realizate pe baza documentației tehnico-economice elaborate 

de Proiectant. 

c. Lucrările  de execuție prevăzute în contract pot fi considerate finalizate în  

următoarele condiții: 
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• Terminarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente, prevăzute în  

autorizația de construire, în Proiectul tehnic și în Detaliile de Execuție; 

• Eliberarea șantierului de toate tipurile de deșeuri rezultate pe durata execuției  

lucrărilor și transportul acestora la groapa ecologică;  

• Predarea Cap. B Documentația privind Execuția aferentă Cărții Tehnice, prin  

proces verbal de predare-primire către Autoritatea Contractantă;  

• Admiterea Recepției la Terminarea Lucrărilor, prin semnarea procesului  

verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, de către comisia numită prin decizie, 

conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 

recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

• Lucrările de execuție se consideră finalizate, la data Admiterii Recepției  

Finale prin semnarea Procesului verbal de Recepție Finală a lucrărilor, de către 

comisia numită prin decizie,  conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea 

Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările 

ulterioare. În cazul în care, după aprobarea Recepției finale, rămân neîndeplinite 

obligațiile uneia din părțile contractante, Contractul se consideră în vigoare, în scopul 

stabilirii naturii și volumului obligațiilor neîndeplinite. Aprobarea Recepției Finale nu 

va aduce atingere răspunderii Antreprenorului prevăzute de lege pentru vicii ale 

lucrărilor realizate. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor 

H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu 

modificările și completările ulterioare: 

a) Recepția la terminarea lucrărilor, etapă în care se recepționează lucrările la 

finalizarea acestora, astfel: respectarea prevederilor din autorizația de construire, 

precum și avizele/acordurile și condițiile impuse de autoritățile competente și 

executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, 

ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerințelor 

fundamentale, conform legii; documentele care intră în componența cărții tehnice a 

construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor- 

„as built”, dispozițiile de șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, procesele 

verbale de control în faze determinante; referatele pe specialități întocmite de proiectant 

și diriginții de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. 

La terminarea examinării nemijlocite a construcției, comisia întocmește procesul-

verbal la terminarea lucrărilor, în care consemnează constatările, valoarea finală a 

lucrărilor executate, perioada de garanție a lucrărilor, aspecte care trebuie remediate, 

după caz și termenul de remediere, decizia de admitere sau de respingere a recepției, 

sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor.  

Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către 

Autoritatea Contractantă a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dată 

de la care începe perioada de garanție a lucrării, stabilită prin contractul de execuție. 

b) Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție: este organizată de  

proprietarul construcției în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție a 

lucrărilor.  

Comisia de recepție verifică:  

a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

b) referatul proprietarului/administratorului privind urmărirea comportării în  

exploatare a construcției pe perioada de garanție; 

c) cartea tehnică a construcției completată; 

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de  

garanție a lucrărilor, după caz.  

Comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în cazul 

apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a 

construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste. 

Proprietarul se va putea îndrepta, împotriva factorilor implicați în executarea 

construcției, vinovați de viciile descoperite cu ocazia recepției finale, precum și de 

nefuncționarea construcției, pentru recuperarea pagubelor.  
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Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă 

descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din 

exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate. Procesul verbal de 

suspendare va include măsurile de remediere a aspectelor constatate și termenul de 

remediere acordat, ce nu poate depăși 90 de zile de la data suspendării recepției finale. 

Comisia de recepție decide admiterea recepției finale, în cazul în care nu se descoperă 

existența unor vicii, sau decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, 

altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot 

fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau mai multor cerințe 

fundamentale.   

Data finalizării recepției finale este data semnării de către proprietar a procesului-

verbal de recepție finală.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal 

de recepție finală a lucrărilor de către Autoritatea Contractantă, nu îl exonerează pe 

Antreprenor de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția lucrărilor 

și a materialelor sau la orice defect al lucrărilor sau materialelor utilizate. 

Perioada de garanție a lucrărilor la acest imobil va fi stabilită după semnarea 

contractului si va fi conform criteriului de atribuire. 
9.8.Evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Antreprenor 

Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru 

monitorizarea contractului, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat 

contractul de către Antreprenor, urmărind nivelurile de performanță referitoare la:  

1. Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar; 

2. Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației de proiectare; 

3. Calitatea documentației de proiectare (dacă documentația a putut fi utilizată cu  

succes pentru realizarea construcției sau dacă au fost necesare modificări majore ale 

documentației tehnice, pe durata realizării construcției); 

4. Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare (livrabile predate  

incomplet); 

5. Evaluarea finalizării la timp a documentației de proiectare; 

6. Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc  

la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor 

finali. 

Monitorizarea execuției lucrărilor se va face prin urmărirea, pe parcursul derulării 

activităților în cadrul contractului, a indicatorilor de rezultate: 

a) Calitatea execuției:  

- închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării contractului,  

în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea  

tuturor celor solicitați; 

- acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform  

contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 

b) Calitatea raportării: 

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractantă; 

- calitatea raportului transmis, incluzând nivelul de detaliu solicitat; 

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

Antreprenorul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația 

privind indicatorii de monitorizare și performanță, în vederea monitorizării. În cazul în 

care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a 

obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea 

Contractantă va emite document constatator negativ.  

 

9.9. Subcontractarea. 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul contractului 

Antreprenorul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe 

perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
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Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 

Contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea 

lucrărilor de către subcontractant, împreună cu: 

i. Documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și  

valoarea acestora; 

ii. Documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a  

subcontractantului de a executa lucrările subcontractate, în conformitate cu cerințele 

Autorității Contractante; 

iii. Documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările  

acestora; 

iv. Descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va  

aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate.  

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele 

și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce 

urmează a fi subcontractate. În situația în care subcontractantul nu aplică un sistem de 

managementul calității corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de 

sistemul de management al calității implementat de Antreprenor. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, 

Antreprenorul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este 

singurul responsabil de executarea corespunzătoare a contractului și rămâne singurul 

răspunzător în fața Autorității Contractante. Este responsabilitatea Antreprenorului să 

îi determine pe subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. 
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10. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE  

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV 

DOMENIILE MEDIULUI,  SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) pag. 

65-66. 

Pe perioada derulării contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea 

activităților, în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune 

practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la 

nivelul Uniunii Europene.  

Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se 

prezumă că Antreprenorul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări 

aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale, pentru 

atribuirea contractului. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar 

schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Antreprenorului în raport cu 

cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Antreprenorul are obligația de a 

informa Autoritatea Contractantă și dirigintele de șantier, cu privire la consecințele 

asupra activităților sale, ce fac obiectul contractului și de a-și adapta activitatea, de la 

data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau 

au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se consideră că regula 

respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că 

Ofertantul/ Antreprenorul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la 

depunerea Ofertei sale, în baza acestui Caiet de sarcini. 

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 

maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu 

respectarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și controlul 

calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice, asistența tehnică din partea 

proiectantului și execuția lucrărilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se vor face 

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu 

privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la 

protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în 

sănătate și mediu. Lucrările executate, pentru îndeplinirea obiectului contractului, vor 

respecta standardele și prescripțiile tehnice în vigoare și vor fi în conformitate cu 

cerințele din prezentul caiet de sarcini și cu normele, normativele și standardele în 

vigoare. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, Ofertanții vor trebui să respecte 

obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice: 

• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al  

clădirilor cu modificările și completările ulterioare; 

• Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 212/2022 privind unele  

măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, aprobate prin Ordinul nr. 

2853/07.11.2022 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările  

și completările ulterioare;  

• HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în  

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a  

avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. pentru 

documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 
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• Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea  

controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și 

stabilitatea construcțiilor, PCF 002; 

• HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția  

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994  

privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații 

aferente acestora 

• HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care  

se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 

• HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru  

șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

• H.G. nr. 493/2006 privind cerințele minime de sănătate și securitate, referitoare  

la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;  

• H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de calitate, referitoare la  

echipamentul individual de protecție; 

• H.G. nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de  

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă; 

• H.G. nr. 1146/30.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate  

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

• Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și  

completările ulterioare; 

• Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  

avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă; 

• Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția  

mediului, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și  

private asupra mediului;  

• Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil  

etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specific 

pentru diferite domenii și categorii de proiecte. 

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu  

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul MC nr. 2.866 din 14 mai 2025 pentru aprobarea Normelor  

metodologice privind atestarea personalului de specialitate în domeniul protejării 

monumentelor istorice; 

• SR EN ISO 19650-1:2019 Organizarea informațiilor în format digital despre  

clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). 

Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 1: 

Concepte și principii; 

• SR EN ISO 19650-2:2019 Organizarea informațiilor în format digital despre  

clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). 

Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 2: 

Etapa de livrare a activelor; 

• SR EN ISO 19650-3:2020 Organizarea informațiilor în format digital despre  

clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). 

Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 3: 

Faza de exploatare a activelor; 

• SR EN ISO 19650-4:2020 Organizarea informațiilor în format digital despre  

clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informațiilor construcției (BIM). 

Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 4: 

Schimbul de informații; 

• SR EN ISO 19650-5:2020 Organizarea informațiilor în format digital despre  
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clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). 

Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 5: 

Abordarea securității în managementul informațiilor. 

• Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem  

BIM, indicativ RTC 8-2022; 

Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:   

• Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012; 

• Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare  

și CR 6-2013; 

• Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999; 

• Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a  

clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019; 

• Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri,  

indicativ P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019; 

• Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții-  

P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații 

de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015; 

• Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice  

aferente clădirilor- I7-2011; 

• Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente  

construcțiilor, indicativ C56-2002; 

• Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare  

aferente clădirilor- indicativ I 9-2015; 

• Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire  

centrală- indicativ I 13-2015. 

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și 

prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau 

apărute pe parcursul prestării serviciilor și execuției lucrărilor care fac obiectul 

contractului. 
11. RESPONSABILITĂȚILE ANTREPRENORULUI pag. 66 – 78. 

11.1. Responsabilitățile cu caracter general. 

În raport cu obiectivele anticipate pentru implementarea contractului, responsabilitățile 

Antreprenorului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului,  

pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute care  

sunt necesare, conform legislației în vigoare, pentru executarea lucrărilor, si după caz 

elaborarea studiilor și documentațiilor necesare obținerii 

avizelor/acordurilor/certificatelor solicitate conform legislației în vigoare, prin 

certificatul de urbanism și nu numai. Obținerea avizelor/acordurilor de la autoritățile 

competente în domeniu de către prestator în calitate de  împuternicit al Autorității 

Contractante; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția  

mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a 

oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată 

durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat  

necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din 

domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a 

complexității legate de derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de  

execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de  

necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea 

contractului; 

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor  
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schimbărilor/modificărilor solicitate de Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

contractului; 

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în  

parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în 

mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în 

numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 

originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plată de 

taxe, onorarii, etc., în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe  

durata derulării contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor 

obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative 

referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor  

informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în 

vederea conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții  

împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte 

de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe  

probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de 

protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe  

șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de  

progres săptămânale/lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu  

Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după 

caz).  

Antreprenorul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă de îndeplinirea 

corespunzătoare a tuturor responsabilităților ce decurg din documentația tehnică de 

execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților 

competente și/sau ale Autorității Contractante, referitoare la execuția de lucrări în 

cadrul Contractului. 

Antreprenorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de 

personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu 

respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 

contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 

Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Antreprenorul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru  

obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Antreprenorul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce  

reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a 

reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Antreprenorul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului,  

conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând 

cele mai bune practici în domeniu.  

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror 

documente emise de Antreprenor și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de 

șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Antreprenor) nu îl 

eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de 

sarcini și/sau menționate în Contract.  

Antreprenorul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a 

activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare 

a mediului înconjurător. Antreprenorul este obligat să acorde o atenție specială 

combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în 

vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Antreprenorul 

este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în 

imediata vecinătate a acestuia, ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 
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periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie 

să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de 

mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor 

de mediu, Antreprenorul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de 

șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută 

și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 

Antreprenorul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul 

șantierului. 

Antreprenorul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea 

de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de 

cantități de lucrări.  

Antreprenorul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 

condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea 

începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin 

intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către 

Antreprenor notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Contractantul va începe execuția lucrărilor după primirea ordinului de începere emis 

de  Autoritatea Contractantă.  

Antreprenorul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de 

sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice 

metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la 

ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este 

necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și 

notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin 

orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din 

acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Antreprenorul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 

observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, 

incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare 

și finale.  

Antreprenorul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind 

îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, 

respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de 

lucrări. Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractantă, în perioada de valabilitate 

a autorizației de construire, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract și 

solicită acesteia efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și 

locului de întrunire a comisiei de recepție.  

Antreprenorul va efectua măsurătorile privind lucrările executate, va întocmi 

atașamentele cuprinzând cantitățile de lucrări executate, astfel cum vor fi executate 

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate 

în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Antreprenorul 

va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va 

verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările 

inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda 

tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.   

Aceste obligații generale ale Antreprenorului trebuie considerate ca fiind aplicabile 

tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile 

diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. Antreprenorul este responsabil pentru 

deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare 

pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării 

activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 



 

 Pag. 58 din 67 

                                                                                                                                                     

11.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul 

contractului. 

Antreprenorul este responsabil să pună în operă documentația tehnică verificată și 

aprobată de Autoritatea Contractantă, precum și a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare/modificări din partea Autorității Contractante pe perioada derulării 

contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 

Antreprenorului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de 

cuprindere a contractului ce rezultă din această procedură. 

 

11.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare. 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către  

Antreprenor; 

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Antreprenorului. 

În scopul realizării acestor activități, Antreprenorul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor  

pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din 

prevederile stabilite prin contract; 

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte  

de demararea activității pe șantier: coordonarea cu dirigintele de șantier, Autoritatea 

Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv 

în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții, 

etc., legate de execuția de lucrări în conformitate cu contractul. După emiterea 

Ordinului de începere a lucrărilor, de către Autoritatea Contractantă și înainte de 

demararea activității pe șantier, Antreprenorul poate solicita întâlnire cu reprezentantul 

Autorității Contractante sau alte părți implicate, dacă este necesar să se definească toate 

problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 

Registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile 

specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; 

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în  

muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 

v. Să aducă la cunoștința întregului personal planul detaliat de securitate și  

sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu, în conformitate cu 

prevederile legale; 

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv  

valorificare, reciclare, dacă este cazul); 

vii. Să întocmească și să depună Graficul de execuție al lucrărilor, care va  

stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare 

pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor și perioada de timp alocată 

fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate 

fiecărei activități, etc.  

viii. Responsabilul de lucrare  desemnat de către Antreprenor, va conduce  
întâlnirea cu personalul implicat în activitățile de teren, referitoare la procedura de 

siguranță pe amplasament, care include subiectele detaliate la planul de securitate și 

sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea 

cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgențe, 

informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de 

urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Înainte de întâlnire, șeful de 

amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și 

sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 

11.4. Responsabilitățile legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor 

de acces. 

Având în vedere faptul că, șantierul va fi amplasat în zonă centrală, Antreprenorul va 

prezenta, înainte de începerea execuției lucrărilor de consolidare seismică și renovare 

energetică moderată,  eșalonarea mijloacelor de mare capacitate care vor tranzita zona 
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centrală pentru transportul materialelor/deșeurilor ocazionate de derularea contractului, 

în vederea obținerii acordului C.G.M.B. pentru accesul în zonă. 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în 

prezentul Caiet de sarcini, respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate 

prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele 

de lucru în conformitate cu prevederile legale și să se întocmească Procesul-verbal de 

predare-primire amplasament, în vederea transferării provizorii a șantierului de la 

Autoritatea Contractantă la Antreprenor, pe timpul execuției lucrărilor pe șantier. 

Permisele de Acces pentru toate persoanele implicate în realizarea obiectivului de 

investiții, vor fi confecționate de către Antreprenor, vor conține numărul de 

identificare, numele și prenumele, funcția, ocupația, activitatea desfășurată, o 

fotografie color, precum și alte date ce se vor stabili după semnarea contractului și se 

vor purta permanent în șantier de către întreg personalul Antreprenorului.  

Permisele de acces vor fi puse de către Antreprenor la dispoziția Autorității 

Contractante în maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice, înainte de mobilizarea pentru 

activitățile de teren, însoțite de un tabel ce va avea număr de înregistrare, va fi semnat 

și ștampilat.  

Dacă pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va înlocui personalul pentru care au fost 

obținute permisele, acesta are obligația de a anunța imediat Autoritatea contractantă și 

de a prezenta spre aprobare permisele pentru noul personal.  

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;  

ii. permis de acces în spații închise sau în anumite spații cu destinații speciale.  

Permisele de Acces se vor aviza de către Autoritatea contractantă și se vor elibera/pune 

la dispoziție Antreprenorului înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. De 

asemenea, reiterăm faptul că, la intrarea în șantier va exista Registrului acces personal 

în șantier, realizat de către Antreprenor și care va conține la nivel minimal următoarele 

date (nr. crt., numele și prenumele persoanei care intră în șantier, data, ora intrării, ora 

ieșirii, funcția/meseria desfășurată, semnătura de intrare, semnătura de ieșire, etc.).  

Definitivarea modelului, se va stabili de către ambele părți în termen de maxim 10 

(zece) zile lucrătoare de la semnarea contractului și se va realiza de către Antreprenor 

și preda Autorității contractante, în cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data 

stabilirii modelului. Întreg personalul Antreprenorului va fi instruit de către acesta, cu 

respectarea strictă a regulilor solicitate de către Autoritatea contractantă, procesul – 

verbal de instruire fiind comunicat Autorității contractante imediat după realizarea 

instruirilor și semnarea acestuia de către personalul Antreprenorului (proiectanți, 

Executanți, subcontractanți, etc.).  

Procesele - verbale de instruire, precum și Registrului acces personal în șantier, vor 

face parte din Cartea tehnică a construcției (cap. B – Documentația privind execuția 

lucrărilor, capitolul Reguli administrative). 
11.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului. 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități, înainte de demararea 

efectivă a lucrărilor de către Antreprenor: 

a. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

b. Identificarea și punerea în siguranță a elementelor structurale și nestructurale  

aflate în stare de degradare avansată și care pot prezenta pericol de prăbușire; 

c. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a  

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 

d. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior  

începerii execuției și pe întreaga durată de execuție. 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și 

respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 

omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până 

la limita inferioară de explozie (LIE).  

 

11.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Antreprenorului. 

Antreprenorul este răspunzător pentru amenajările necesare, inclusiv infrastructura 

necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a 
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echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la 

finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include următoarele, fără a se limita la acestea: 

i. Închirierea terenului, dacă este cazul, necesar în vederea organizării de  

șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației 

în vigoare; 

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților  

temporare ale Antreprenorului, incluzând dacă este cazul, birouri, spații de locuit, 

laborator, surse independente de energie, toalete ecologice, etc.; 

iii. Asigurarea șantierului (dacă este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază,  

inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și de pază; 

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații, etc.) și  

efectuarea conexiunilor la acestea, pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune 

condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului; 

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției, atât  

pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, 

inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor,  

inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); 

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la  

execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operare, menținerea și 

repararea acestora), precum și a personalului Antreprenorului implicat în derularea 

de activități pe șantier. 

viii. Asigurarea curățeniei în șantier prin evacuarea materialelor rezultate din  

lucrările de săpături și demolări;   

ix. Respectarea legislației în vigoare privind colectarea deșeurilor, selectarea,  

evacuarea și transportul la groapa de gunoi; 

x. Nerespectarea legislației privind protecția mediului poate constitui clauză  

contractuală, cu prevederea de penalități la situațiile de lucrări din luna în care s-au 

constatat abateri de la legislația privind protecția mediului. 

Notă:  

Energia electrică, apa curentă necesară organizării de șantier, vor fi asigurate din 

rețeaua interioară a amplasamentului, racordarea și contorizarea fiind în sarcina 

Antreprenorului. Plata contravalorii utilităților consumate se efectuează de către 

Antreprenor pe baza facturilor lunare emise de către furnizorii de utilități. Tarifele 

sunt cele statuate contractual de către Autoritatea contractantă cu furnizorii de 

utilități și pot suferi modificări, fără o notificare prealabilă, pe baza tarifelor 

aplicabile Autorității contractante de către furnizori. Noile tarife vor fi specificate în 

facturile emise lunar Contractorului.  

Dacă pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, Antreprenorul descoperă 

repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilități subterane, acesta 

va menţine aceste repere în poziţie sau le va înlocui, dacă proiectarea și/sau execuţia 

Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară. Antreprenorul va fi responsabil de 

păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi 

altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe parcursul proiectării și/sau 

execuției Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în Contract, Legislația în 

vigoare și în reglementările specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor rețele de 

utilități, inclusiv prevederile avizelor date de către aceștia.  

Când o activitate de pe Șantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de 

utilități, Antreprenorul are obligația de a informa imediat în scris Autoritatea 

contractantă și Dirigintele de șantier și va lua măsurile corespunzătoare în timp util cu 

scopul continuării normale a proiectării și/sau execuției Lucrărilor.  
11.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice. 

Antreprenorul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 

tehnice pe șantier: 

i. Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și  

neconcordanțelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  
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ii. Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat  

prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse  

în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în  

fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 

Autorității Contractante;  

v. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute  

în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în 

documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

vii. Respectarea documentației tehnice (proiect tehnic și detalii de execuție) 

pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de  

calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 

construcției; 

ix. Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele  

de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa,  

atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea  

execuției lucrărilor,  eliberarea șantierului de deșeurile rezultate în urma activităților 

desfășurate. 

11.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate. 

Este responsabilitatea Antreprenorului să asigure implementarea cerințelor specificate 

în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin 

asigurarea de către Antreprenor a personalului calificat și a dotărilor necesare 

executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității 

Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

În cadrul contractului, activitatea de control al calității trebuie abordată de Antreprenor 

de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de 

construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice verificate și aprobate de 

către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 

obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate 

lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Antreprenorului se aplică obligatoriu și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Antreprenorul trebuie să se asigure ca toți furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității, înainte ca aceștia să înceapă 

lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Antreprenorului vor fi 

armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 

Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea 

documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa 

depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de 

construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o 

„convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de 

începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Antreprenorul va întocmi documentația tehnică privind execuția lucrărilor, respectiv 

capitolul B al Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 



 

 Pag. 62 din 67 

                                                                                                                                                     

11.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata 

execuției lucrărilor pe șantier. 

Antreprenorul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă 

ale Autorității Contractante, specificate în Contract, cu luarea în considerare a 

prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.  

 

11.10. Responsabilitățile Contractantului . 

În raport cu obiectivele anticipate pentru realizarea obiectivului de investiții 

„CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

CLĂDIRE  SITUATĂ în Strada SFINTILOR NR. 13, Sector 2, BUCUREȘTI„ ce 

vor face obiectul Contractului, responsabilitățile Antreprenorului referitoare la 

realizarea efectivă a activităților din cadrul Contractului (dar nefiind limitative) sunt:  

1) În vederea documentării necesare, Ofertantul poate vizita imobilul în perioada de 

întocmire a ofertei, în baza unui tabel ce va conține datele de identificare a persoanelor, 

aprobat de către Autoritatea contractantă. Accesul în incintă se va efectua pe baza 

actului de identitate și a unei delegații emisă de Ofertant, semnată și ștampilată în 

original. Vizionarea imobilului se va face cu însoțirea unui delegat din partea 

Autorității contractante, ulterior vizionării fiind întocmit un proces-verbal de vizitare a 

amplasamentului, semnat de către participanți și reprezentanții Autorității contractante.  

2) Având în vedere finanțarea obiectivului de investiții din fonduri BUGET LOCAL 

SI ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE, Autoritatea contractantă va introduce în 

condițiile contractuale și clauze care îi va permite aplicarea unor penalități sau chiar 

rezilierea contractului și executarea garanției de bună execuție dacă va constata că 

Ofertantul câștigător nu-și îndeplinește obligațiile la termenele și condițiile stabilite în 

acest caiet de sarcini, contract și oferta sa.  

3) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului ce se va 

încheia se va face în scris. Astfel, orice document scris trebuie înregistrat atât la 

momentul transmiterii, cât și la momentul primirii. Pentru operativitate comunicarea 

dintre părți se poate face și prin e-mail (documentul înregistrat, semnat, parafat va fi 

scanat), fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea de tehnică de a 

confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. Comunicările/notificările 

verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate 

printr-o adresă oficială. 

4) În cadrul acestui obiectiv de investiții proiectantul, verificatorul de proiect, 

expertul tehnic, executantul, responsabilul tehnic cu execuția, nu pot avea și calitatea 

de diriginte de șantier pentru acest obiectiv de investiții;  

5) Antreprenorul este obligat să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, 

protecţia mediului şi apărare împotriva incendiilor ale beneficiarului, atât timp cât se 

va afla pe teritoriul Autorităţii contractante. Asigurarea de accidente de muncă a 

personalului Antreprenorului (proiectant/executant) revine acestuia pentru toată 

perioada de execuţie a contractului. Antreprenorul va răspunde şi va suporta pagubele 

produse personalului beneficiarului, înregistrate prin accidente de muncă sau incendii, 

ca urmare a activităţii sale necorespunzătoare;  

6) Toate materialele şi echipamentele ce vor fi folosite la execuţia lucrărilor trebuie 

manipulate şi depozitate astfel încât să poată fi prevenite accidentele de orice fel.  

7) Toate materialele şi echipamentele furnizate de către Antreprenor pentru execuţia 

lucrărilor din cadrul contractului vor fi produse noi și vor fi însoțite de 

certificate/declarații de conformitate/agremente tehnice.  

8) Antreprenorul va realiza procese - verbale de recepție calitativă a acestora semnate 

de către acesta prin șeful de șantier, responsabili tehnici cu execuția și certificate prin 

semnătură de către dirigintele de șantier și după caz, proiectant și reprezentanți ai 

Autorității contractante. Nu se vor accepta materiale şi echipamente folosite, 

deteriorate, care nu corespund prevederilor legale de calitate.  

9) Toate materialele şi echipamentele care vor fi, în opinia Autorității contractante, 

mult prea deteriorate pentru a fi folosite în scopul lucrărilor sau în scopul specificat, 

vor fi imediat scoase din uz de pe site-ul de lucru, iar Antreprenorul nu va primi nici o 

compensaţie materială.  
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10) Antreprenorul va garanta că atât el, cât și proiectanții, executanții, subcontractanții 

implicați în toate activitățile și domeniile aferente tuturor activităților obiectivului, au 

experiența și calificarea necesară pentru realizarea și finalizarea la termen a 

obiectivului de investiții, clădire ce aparține unei instituții ce face parte din sistemul de 

apărare, ordine publică și siguranță națională.  

11) Antreprenorul va lua toate măsurile pentru angajarea întregului personal şi a forței 

de muncă corespunzătoare, care are aptitudinile și experiența necesare, în număr 

suficient, în conformitate cu prevederile Programului de Execuție în vigoare, graficului 

de execuție, diagramei Gantt, va suplimenta personalul dacă situația impune (în prețul 

ofertat), astfel încât obiectivul de investiții să fie finalizat în termenul contractat.  

12) Antreprenorul are obligația de a înlocui imediat din proprie inițiativă sau atunci 

când sunt indicaţi de dirigintele de șantier/managerul de proiecte/reprezentanți ai 

Autorității contractante, prin notificare motivată, personalul ce poate pune în pericol 

executarea corespunzătoare a lucrărilor. 

13) Atreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din Ofertă. 

Personalul cheie este personalul în privința căruia au existat criterii de 

calificare/selecție sau care a fost evaluat ca parte a criteriului de atribuire, în cadrul 

procedurii de atribuire. Reprezentantul Antreprenorului şi personalul cheie al 

Autorității contractante vor fi menținuți pe toată durata proiectării și execuției 

Lucrărilor, cu excepţia situaţiilor în care dirigintele de șantier/managerul de proiecte 

solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din 

alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societății / asocierii, 

boală, deces, etc.).  

14) Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare şi 

experienţă cel puţin echivalente cu cele stabilite în documentația de atribuire, cu 

consimțământul prealabil al Autorității contractante, sens în care se vor transmite 

Autorității contractante toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea 

criteriilor de calificare/selecţie stabilite pentru orice înlocuire a personalului cheie.  

15) La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea și reglementările în 

vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, dacă este cazul, reglementările specifice 

de securitate și siguranță ale Autorității contractante.  

16) Antreprenorul va lua măsuri de siguranţă pentru Personalul său corespunzătoare 

pericolului fizic potenţial. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului 

de risc fizic la care este expus Personalul său dar și cel prezent în clădire şi pentru 

informarea Autorității contractante cu privire la situaţie. Dacă Antreprenorul ia la 

cunoştinţă de o ameninţare iminentă a vieţii sau sănătăţii personalului existent în 

clădire, Antreprenorul va acţiona de urgenţă pentru siguranţa persoanelor implicate. În 

cazul în care Antreprenorul întreprinde o astfel de acţiune, îl va informa imediat pe 

Dirigintele de șantier/Managerul de proiect/reprezentanții Autorității contractante.  

17) Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziție a Șantierului până la aprobarea 

Recepției la Terminarea Lucrărilor, a recepției la terminarea tuturor lucrărilor 

contractate și oricând execută vreo lucrare în Perioada de Garanție, Antreprenorul va 

asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier, va fi 

responsabil de măsurile necesare, în interesul Personalului beneficiarului şi terţilor, 

pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de proiectarea sau executarea 

Lucrărilor și va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările 

libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective.  

18) Antreprenorul va lua toate măsurile esenţiale, pe propria răspundere, pentru a se 

asigura că structurile, lucrările şi instalaţiile existente sunt protejate, păstrate şi 

întreţinute. Antreprenorul va asigura paza şi supravegherea tuturor Lucrărilor, precum 

și a bunurilor aflate în șantier, până la aprobarea procesului - verbal de recepției la 

terminarea lucrărilor, cu admiterea recepției de către comisia de recepție și aprobarea 

de acestuia de către Autoritatea contractantă. 

19) Antreprenorul va transmite Autorității contractante spre acceptare ”Planul propriu 

de sănătate şi securitate în muncă” în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Dirigintele de șantier nu va permite execuția niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest 

plan să fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sănătate şi securitate în muncă nu 

îl va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi 
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securitatea muncii pe Şantier. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea 

muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru 

prevenirea accidentelor. Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel 

de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de 

prevenire a accidentelor. 

 

20) Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 

muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate 

sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă sau de 

procedeele tehnologice utilizate, sau de către personalul său inclusiv orice persoană 

care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, inclusiv orice modificare legislativă apărută pe perioada 

executării Contractului. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau 

incidente periculoase în activitatea desfăşurată de către Antreprenor, acesta va 

comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi 

se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs 

evenimentul.  

21) Personalul Antreprenorului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice 

toate regulamentele generale și specifice precum și orice reguli, regulamente, ghiduri, 

proceduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. Antreprenorul 

trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe 

șantier:  

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;  

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.  

22) Realizarea tuturor activităților va fi îndeplinită de către Antreprenor în 

conformitate cu cerințele legislației aplicabile specificului obiectivului de investiții, a 

reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile și a prevederilor prezentului Caiet de 

sarcini și a documentelor/documentațiilor anexate acestuia;  

23) Punerea la dispoziția Autorității contractante în timp util a tuturor documentelor, 

planurilor de lucru a activităților actualizate, rapoartelor de progres, actualizarea 

desenelor, calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuiriile, 

inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autorități, subcontractanți 

etc.)  

24) Antreprenorul va asista Autoritatea contractantă și va pune totodată la dispoziția 

acesteia toate documentele suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie 

de control precum și de asigurare a calității în construcții;  

25) Personalul Antreprenorului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de 

recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Antreprenorului, precum și 

echipamentul de protecția muncii. Antreprenorul trebuie să asigure echipament de 

protecția muncii (ex: căști, bocanci, veste, etc.) pentru toate persoanele ce intră în 

șantier.  

26) Personalul Antreprenorului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. 

Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru 

și se va realiza prin semnarea unui registru acces personal, existent la intrarea în șantier.  

27) Registrul se va realiza de către Antreprenor, va conține la nivel minimal 

următoarele date (nr. crt., numele și prenumele persoanei care intră în șantier, data, ora 

intrării, ora iesirii, funcția/meseria desfășurată, semnătura de intrare, semnătura de 

ieșire, etc. 

28) Definitivarea modelului Registrului acces personal în șantier, se va stabili de către 

ambele părți în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea contractului 

și se va realiza de către Antreprenor și preda Autorității contractante, în cel mult 5 

(cinci) zile calendaristice de la data stabilirii modelului.  

29) Personalul Antreprenorului va fi instruit de către acesta, cu respectarea strictă a 

regulilor solicitate de către Autoritatea contractantă, procesul – verbal de instruire fiind 

comunicat Autorității contractante imediat după realizarea instruirilor și semnarea 

acestuia de către personalul Antreprenorului (proiectanți, Executanți, subcontractanți, 

etc.). Procese - verbale de instruire, precum și Registrului acces personal în șantier, vor 



 

 Pag. 65 din 67 

                                                                                                                                                     

face parte din Cartea tehnică a construcției (cap. B – Documentația privind execuția 

lucrărilor, capitolul Reguli administrative). 

30) Întreg personalul Antreprenorului care desfășoară activități pe șantier trebuie să 

aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice reguli, regulamente, 

ghiduri și practici pertinente comunicate de către Autoritatea Contractantă.  

31) Toate deșeurile (primare și secundare) se vor sorta de către Antreprenor 

corespunzător și de asemenea, se vor respecta în totalitate procedurile privind 

gestionarea deșeurilor. De asemenea, perimetrul șantierului de lucru se va elibera la 

finalizarea tuturor lucrărilor contractate și se va preda Autorității Contractante curățat 

de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Antreprenor pe perioada realizării 

lucrărilor. 

32) Imediat ce Antreprenorul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica 

Autoritatea Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare. La rândul ei și 

Autoritatea Contractantă dacă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica 

Antreprenorul și termenul în care va notifica Antreprenorul.  

33) Premergător activității de recepție la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va curăța 

și îndepărta excesele de materiale, molozul, gunoaiele, etc., va prezenta Autorității 

contractante lucrarea supusă recepției curată și în siguranță. Totodată, toate elementele 

de construcții și instalații, precum și finisajele, deteriorate până la recepție din vina 

Antreprenorului se vor reface pe cheltuiala acestuia. 

34)  Materialele/produsele/utilajele/echipamentele/etc. folosite în lucrare vor avea 

caracteristicile și toleranțele prevăzute în standarde de cost, prescripții tehnice și vor fi 

însoțite după caz, de: certificate de calitate de la furnizor, declarații de conformitate, 

fișe tehnice cu caracteristicile produsului și durata de viață în exploatare, instrucțiuni 

de montare, probare, întreținere și exploatare, etc., semnate, datate, înregistrate și 

ștampilate;  

35) Antreprenorul va înștiința în scris Autoritatea contractantă de fiecare dată când o 

lucrare este terminată și înainte ca aceasta să devină acoperită/ascunsă. Reprezentanții 

Autorității contractante vor efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecția, 

măsurătorile sau testele necesare, sau va înștiința în scris Antreprenorul că aceste 

activități nu sunt necesare. Dacă Antreprenorul omite să transmită înștiințarea, acesta, 

la solicitarea Autorității contractante, va decoperi lucrarea și va efectua remedierile 

necesare pe cheltuială proprie. În situația în care se constată neconformități de la 

prevederile legale, prescripțiile tehnice, procedurile privind execuția lucrărilor, etc., 

Autoritatea contractantă va respinge lucrările, materialele, echipamentele neconforme 

prin transmiterea unei înștiințări către Antreprenor. Antreprenorul va remedia 

deficiențele cu promptitudine și se va asigura că produsele/elementele/zonele remediate 

sunt în conformitate cu prevederile contractului.  

36) Testele specifice anumitor categorii de lucrări sau încercări pe materiale revin în 

sarcina Antreprenorului, care va furniza toată aparatura, asistența tehnică, documentele, 

utilajele, combustibilul, consumabilele, instrumentele, forță de muncă, materialele, 

transport, personalul cu calificarea și experiența corespunzătoare sau contract cu 

laboratoare de încercări specifice, necesare pentru realizarea eficientă și de calitate a 

tuturor testelor/probelor/încercărilor specifice.  

37) Antreprenorul va asigura proiectarea și execuția tuturor lucrărilor la timp în 

termenul contractat și va aduce la cunoștința Autorității contractante și a dirgintelui de 

șantier toate situațiile/aspectele ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, 

incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare 

și finale.  

38) Antreprenorul va executa toate Lucrările Provizorii pentru a permite executarea 

Contractului, va fi responsabil pentru proiectarea, obținerea avizelor și autorizației de 

construire (dacă este necesar), execuția, demontarea sau dezafectarea și readucerea 

suprafețelor de teren aferente la starea lor inițială și recepționarea acestora în termenul 

contractat. 

39) Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura 

Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuție acceptat și în 

vigoare. Pentru executarea tuturor lucrărilor contractate, Antreprenorul va folosi Utilaje 
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de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în 

Contract. 

40) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, 

primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse 

necesare execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la prelungirea Duratei 

de Execuție sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli 

care rezultă din transportul Bunurilor.  

41) După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi 

îndepărta de pe partea recepționată a Șantierului toate Utilajele Antreprenorului, 

excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa 

partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei 

de Garanție, Antreprenorul poate păstra pe Şantier, Bunurile care îi sunt necesare 

pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract, până la recepția finală. 

42) Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele şi articolele rezultate din orice 

lucrare de demolare sau excavări şi alte materiale în exces (naturale sau artificiale), 

moloz și deșeuri și va plăti toate costurile aferente transportului și depozitării acestora.  

12. Cerințe privind asigurările solicitate antreprenorului pag. 78. 

12.1. Aspecte generale. 

Începând cu data ordinului de începere sau mai devreme și pe durata executării 

contractului, Antreprenorul se asigură că el, personalul său, inclusiv orice persoană 

pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurați corespunzător de societăți de 

asigurare recunoscute pe piața europeană a asigurărilor.  

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr.10/1995, Antreprenorul are obligația să 

depună Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice clădire situată în strada 

Sfintilor nr. 13, sector 2, București „ asigurarea de răspundere civilă profesională cu 

valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică, a proiectanților, precum și a 

specialiștilor atestați tehnico - profesional sau autorizați prevăzuți la art. 6 din actul 

normativ, potrivit responsabilităților pe care le poartă. 

Antreprenorul va transmite o copie a tuturor certificatelor de asigurare și a polițelor, ce 

indică faptul că obligațiile Antreprenorului cu privire la asigurări sunt respectate. Pe 

durata executării contractului, după plata fiecărei prime de asigurare, Antreprenorul va 

transmite o versiune actualizată a certificatelor de asigurare.  

Asiguratorul se va angaja să informeze direct Autoritatea Contractantă cu privire la 

orice eveniment care poate reduce, anula sau modifica asigurarea, cu cel puțin 30 de 

zile înainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurării. 

 

 

 

Data completării__________, 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractatului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  

Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 
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FORMULAR DE OFERTĂ – PROPUNERE FINANCIARĂ 

Către: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ pentru CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC 

1. Examinând documentaţia de atribuire din cadrul  procedurii de atribuire organizată de AMCCRS, în calitate 

de autoritate contractantă, în conformitate cu anunțul de participare simplificat nr. ....... din data ........................., 

Subsemnatul, ..... (numele și prenumele), născut la data de ......, în localitatatea ....., domiciliat în ..... .....(adresa 

completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), 

posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant 

legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise în certificatul de inregistrare), cu 

sediul social în ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor 

inscrise în certificatul de inregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul unic de 

înregistrare .............., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să prestăm Servicii de proiectare pentru elaborarea documentațiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., 

P.T.+D.E., As-Built,  Asistență tehnică din partea proiectantului și  de execuție lucrări ”CONSOLIDARE 

SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA  SITUATĂ ÎN 

STRADA SFINȚILOR NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI”,   pentru suma de ....................... (suma în litere şi 

în cifre) lei, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei, defalcată astfel: 

-  Servicii de proiectare DTAC+DTOE în valoare de .......................lei fără TVA la care se adaugă cota legală 

de TVA; 

-  Servicii de proiectare PT+DE în valoare de .......................lei  fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA; 

- Servicii de elaborare As-Built inclusiv a devizului general actualizat și a certificatului de performanță 

energetică la finalizarea lucrărilor în valoare de .......................lei fără TVA la care se adaugă cota legală de 

TVA;                                     

-  Servicii  de Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor, în valoare de  

.......... lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA;                                        

-  Execuție lucrări, în valoare de ...................... lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA.    

Profitul este de:  ….% pentru serviciile de proiectare (inclusiv asistența tehnică, servicii de elaborare  As-Built 

inclusiv a devizului general actualizat și elaborarea certificatului de performanță energetică ), respectiv de …..% 

pentru execuția de lucrări.                                                

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm  lucrările cât mai curând 

posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu termenul asumat, 

...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre). 

3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  ........... zile, (durata în litere și cifre) de la 

data depunerii ofertelor precizată în documentele achiziției și ea va ramane obligatorie pentru noi și poate fi 

acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare): 

 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 

clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 nu depunem ofertă alternativă. 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să constituim garanţia de 

bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului prin ………. (menționați una din formele de 

constituire conform art.154 alin.(4)  din Legea nr. 98/2016). 

Data completării__________, 

Numele semnatarului ...................................................................... 

Semnătura reprezentantului contractatului  ...................................................................... 

Calitatea semnatarului 

 

.................................................  
Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al 

operatorului economic 
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