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Aprohat
Primar,

CAIET DE SARCINI

CAIETUL DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI
“RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE COMUNA SARATENI, JUDETUL
IALOMITA”

Contract de lucrari
1. INTRODUCERE

Acest caiet de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului, constituind
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si
financiara (Oferta) pentru realizarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor in cadrul
obiectivulii “RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE COMUNA SARATENI,
JUDETUL IALOMITA”.

In cadrul acestei proceduri, COMUNA (PRIMARIA) SARATENI, jud. JALOMITA indeplineste
rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic
interesat de prezenta procedura, urmind sa elaboreze propunerea tehnicd si financiara detaliat,
conform precizarilor din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini reprezinta parte integranta a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de Atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini si fara a
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai oferte integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.
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In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii, termenii de Ofertant si Contractant vor avea
acelasi inteles.

In cuprinsul prezentei documentatii, orice trimitere la caietul de sarcini se refera implicit la
documentatia tehnica postata in SICAP (Caiet de sarcini, PT, DDE, etc)

In cuprinsul prezentei documentatii, orice trimiteri la standard, licente, procedee / productii speciale,
marci, producator, origine sau altele asemenea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta
a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse si vor fi considerate ca purtand mentiunea “sau echivalent” sau “de tipul”.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic
interesat de prezenta proceduri, urménd sa elaboreze propunerea tehnicd si financiara detaliat,
conform precizarilor din caietul de sarcini. Orice ofertd de baza prezentatd care se abate de la
prevederile caietului de sarcini va fi luati in considerare numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini si se
incadreaza in indicatorii tehnico-economici aprobati ai investitiei.

Cod clasificare:
Cod CPV principal:
45232000 — Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri

Tip achizitie: Procedura simplificata conform HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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II. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII
a. Informatii despre Autoritatea Contractanta
| Beneficiar: UAT SARATENI
Adresa: Comuna Sarateni Str. Primaverii nr.21 jud. Ialomita
Tel: 1243263164
Fax: 1243263164
E-mail: rimaria sarateni@yahoo.com
Persoana de contact: Primar Tocileanu Eugen

b. Informatii privind contextul care a determinat achizitia

Ca urmare a aderarii la spatiul comunitar, legislatia roméana a fost armonizati cu acquis-ul comunitar,
fiind necesara respectarea unor obligatii mai stricte de catre furnizorii serviciilor de apa si canalizare.
Legislatia relevanti in domeniul mediului si in special al sectorului de apé este una complexa, formata

in principal din urmatoarele acte normative:

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei,

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate
consumului uman;

Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008
privind standardele de calitate a mediului in domeniul apei, de modificare si de abrogare
a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale
Consiliului si de modificare-a Directivei 2000/60/CE,;

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane
reziduale;

Directiva 86/278/CEE a Consilului din 12 iunie 1986 privind protectia mediului, in special
a solului, atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

0.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare;

0.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale »~Apele Romane”, cu
modificarile si completarile ulterioare;

pg. 3



e H.G.nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului National de Management aferent portiunii din
bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul
Romaniei;

e H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

e H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si
monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si
distributiei de apa potabila, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 100/2002 pentru aprobarca Normelor de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind
metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata
destinate producerii de apa potabila, cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G.nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare;

e H.G. nr. 1202/2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de
gospodarire a resurselor de apa;

e H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii
poluanti; ‘

¢ H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

e Ordinul M.M.P. nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea
zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;

e Ordinul MM.G.A. nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea
calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;

e Ordinul M.AP.AM. nr. 44/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea
monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase;

e Ordinul MMM.G.A. nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de
emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;

¢ Ordinul MM.P. nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al
documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a
apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor;

e Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei;

e Ordinul M.S. nr. 998/2005 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr.
764/2005 pentru aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul Sanatatii a
laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului
oficial al apei potabile;

e Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

e Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele Normative, STAS-uri si Reglementari:
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NP 133/2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare a localitatilor

Ordinul nr. 3218/2016 - pentru completarea reglementarii tehnice .Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor. Indicativ NP 133-2013";

SR 1343-1/2006 - Alimentari cu apa;

GP 106-04/2005 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa
si canalizare in mediul rural;

SR 4163-1/1995 -Alimentari cu apa —Retele de distributie;

SR 8591/1997 - Retele edilitare subterane; Conditii de amplasare;

STAS 9312/87 -Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte;

STAS 9570/89 -Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, in localitati;

STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;

SR EN 1610-2000 - Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare;

SR EN 752/1-98 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 1: Generalitati si
definitii;

SR EN 752/2-98 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 2: Conditii de
performanta;

SR EN 752/3-98 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 3: Prescriptii generale
de proiectare;

SR EN 752/4-99 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 4: Dimensionare
hidraulica si consideratii referitoare la mediu;

P66 - 2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor din mediu rural;

122 - 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor
de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor;

GP 043-99 - Ghid de proiectare ,executie si exploatare sisteme de apa si canalizare utilizand
conducte din PVC, polietilena si polipropilena;

GP 106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare in mediul rural;

17-2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000 V;

PE 107/1995 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

C56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

Clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 4 (lucrari de alimentare cu apa
si canalizare in localitati mici), conform STAS 4273 - 83.
Categoria de importanta - C, conform HG 766 / 1997, reactualizata in 2008.

¢. Informatii despre beneficiile anticipate de Autoritatea Contractanta

Obiectivul pe termen lung consta in managementul, operarea si intretinerea retelelor de canalizare in
COMUNA SARATENI, judetul lalomita.
Obiectivele pe termen mediu:
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Lucrarile de interventie propuse:
Potrivit temei de proiectare pentru asigurarea de conditii echitabile pentru racordarea imobilelor din

Comuna Sarateni la colectoarele principale de canalizare existente se propune realizarea de
colectoare de servixiu (secundare) sic amine de record (inspectie) Crp dupa cum urmeaza:

Nr. | STRADA CAMINE TEAVA TEAVA RACORD

Crt. (buc) PVC-KG PVC-KG (buc)
(© @
110*3.2mm) | 160*4mm)

1 SUDULUI 25 174 16 8

2 BISERICII 17 120 6 3

3 TOAMNEI 13 72 2 1

4 ROZELOR 13 66 6 3

5 SALCAMILOR 11 6 10 5

6 DARACULUI 11 54 8 4

7 FLORILOR 15 120 6 3

8 PRIMAVERII 10 78 6 3

9 PACII 7 48 4 2

10 VALEA GARII 5 42 4 2

11 LACULUI 10 72 0 0

12 REVOLUTIEI 11 66 0 0

13 GAROFITEI . 1 0 0 0

14 ETERNITATII 14 78 6 3

15 INDEPENDENTEI 3 36 2 1

Nr. | STRADA CAMINE TEAVA TEAVA RACORD

Crt. (buc) PVC-KG PVC-KG (buc)
(@ (@
110%3.2mm) | 160*4mm)

1 NARCISEI 15 132 2 1

2 INDEPENDENTEI 5 72 0 0

3 MORII 12 48 6 3

4 NUCILOR 4 18 0 0

5 CAMIN CULTURAL 11 78 4 2

6 NORDULUI 15 102 10 5

7 TINERETULUI 21 89 12 6

8 SCOLII 13 46 4 2




9 | RASARITULUI 20 114 8 4

10 | VIILOR 3 0 6 3

11 | FIERARIEI 14 102 6 3

12 | IALOMITEI 8 24 8 4

13 | VIITORULUI 14 0 10 5

14 | BALTI 2 0 4 2

15 | PRIMAVERII 11 30 . 2 1
Nr. |STRADA CAMINE | TEAVA TEAVA RACORD
Crt. (buc) PVCKG |PVC-KG | (buc)

(@ (@
110*3.2mm) | 160*4mm)

1 | CEFEREULUI 20 86 2 1

2 | GARI 3 0 18 0

3 | TRANDAFIRILOR 5 18 0 0

4 | MUNCII 16 80 2 1

5 | NORDULUI 13 24 0 0

6 | RASARITULUI 11 60 8 4

7 | PRIMAVERII 3 18 0 0

8 | FIERARIEI 4 36 0 0

9 | VIITORULUI 5 0 0 0

*Toate informatiile de mai sus se completeaza cu descrierile si informatiile din Memoriul Tehnic —
PT parte scrisa si parte desenata si intreaga documentatie tehnica.

Colectoarele de serviciu (secundare) propuse se vor realiza din tuburi de polipropilena pentru
canalizare exterioara, tip PVC-KG cu diametrul exterior De ® 160*4mm , De @ 110*3.2mm,
rigiditatea nominala SN4 Kpa/mp.

Tuburi din PVC pentru canalizarea menajera exterioara, rezista din punct de vedere mecanic
sarcinilor permanente de trafic <30 to/osie, sunt rezistente la coroziune, rezista la ape cu temperturi
<60 grade C, au rugozitatea redusa.

Imbinarea tuburilor este de tip elastic, cu inele de cauciuc.

Cplectoarele de canalizare se vor amplasa in spatiile verzi adiacente strazilor, conform planselor din
documentatia tehnica — PARTEA DESENATA.

Colectoarele de serviciu se vor monta respectandu-se panta minima (i=1%) care asigura viteza de
autocuratire Vr = 0.7 m/s (conform breviar de calcul).
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Caminele de record propuse (Crp) sunt camine prefabricate din material plastic cu constructive
modulara — PVC cu diametrul D 400mm (fara posibilitatea de access direct) — usor de manevrat si
instalat, pentru utilizarea in sisteme de canalizare individuala (camine de record). Caminele de
record (Crp) se instaleaza in zone verzi sau in zone pietonale.

Caracteristice tehnice si informatiile tehnice se regasesc in documentatia tehnica — faza PTE —
elaborate de proiectantul de specialitate SC PROCIVIL SRL.
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HI.

INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL
CAIET DE SARCINI

EXECUTIA LUCRARILOR, in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic elaborat,
verificat de verificatori atestati si avizat de catre beneficiar, a prescriptiilor tehnice si standardelor in

vigoare si a prevederilor din documentatia de atribuire.

Obiectul contractului e reprezentat de executia lucrarilor pentru obiectivul in cauza:

i

i1.

iii.

iv.

vi.

vil.

Viii.

iX.

asigurarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacetlor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

orice testare si testele relevante, asa cum aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

intretinerea normala si extraprdinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta,

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. grafice generale de realizare a investitiei pubice (fizice si valorice)

b. planul calitatii pentru executie

c. planul de control al executiei

d. certificarile si rezultatele testelor materialelor

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea Tehnica a Constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic elaborat si avizat de
catre beneficiar, a prescriptiilor tehnice, standardelor in vigoare si orice standard, normative si legi
incidente la momentul derularii contractului.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

executate;

1. Asigurarea personalului calificat si autorizat in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi

2. Asigurarea unui nivel de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale, prin personal
propriu si responsabili tehnici cu executia autorizati, precum si printr-un sistem propriu al calitatii

conceput si realizat.
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3. Sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte,in vederea solutionarii;

4. Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditille legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati:

5. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestatl;

6. Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor;

7. Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului si finantatorului;

8. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, recum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect, cu altele care
indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
beneficiarului si finantatorului;

9. Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

10. Sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor;

11. Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

12. Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

13. Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

14. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

15. Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire si specificatiile
proiectului tehnic si a detaliilor de executie, conform ofertei contractantului si potrivit contractului
de executie lucrari, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor.

Se vor respecta solutiile tehnice din documentatia de proiectare, cu tehnologii modeme si eficiente
economic.

La executia lucrarilor se vor respecta, de asemenea, si prescriptiile si normele de tehnica a securitatii
si protectiei muncii si de prevenire a incendiilor.

Lucrarile vor respecta cu strictete standardele, normativele, prescriptiile tehnice specific aflate in
vigoare la data executiei.

Lucrarile vor respecta toata legislatia aferenta in vigoare.
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Sistemul de asigurare a calitatii va trebui sa fie conform cu prevederile Legii nr.10/1995, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare. In particular, va fi corelat cu programul de executie si
proiectul tehnic si va cuprinde fazele determinante, stabilite conform reglementarilor tehnice sau
legale in vigoare.

Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementarile nationale in vigoare, precum si cu legile si standardele
nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari;

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse
in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare
pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

Contractantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
spatiului santierului asa cum este specificat in OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata
prin Legea 265/2006. La terminarea lucrarilor, Contractantul va reface cadrul natural existent inainte
de inceperea lucrarilor.

Pe toata perioada de executie a contractului trebuie respectate prevederile Legii 319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca, ale Hotararii 300/2006 privind cerintele minime de Securitate si
sanantate pentru santiere temporare sau mobile, ale reglementarilor specific de protectie a muncii in
domeniul lucrarilor de constructii, precum si a oricaror alte norme si reglementari din acest domeniu
valabile la data executiei lucrarilor si a caror scop general este de a prevenii accidentele de munca pe
perioada executiei lucrarilor,

Contractantul, prin responsabilii sai autorizati cu protectia muncii, va lua toate masurile de protectie
a muncii necesare pentru toate tipurile de lucrari ce urmeaza a se executa, avandu-se totodata in
vedere si tipurile de materiale, de utilaje si scule folosite.

Pentru deservirea utilajelor cat si pentru lucrul in zonele periculoase sunt admisi doar lucratori
calificati profesional pentru lucrarile respective, cu instructajul efectuat la zi.
Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea
termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative
legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitic fara interventii pe
proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul General
are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si
pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca
este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre Antreprenorul General.
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Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului)
insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de masuri
minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii
pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini st de a desemna conducatorul care sa
asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice,
sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in
conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de
constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate
situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a
celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele
prevazute in HG nr. 343/207, Legea 10/95 privind calitatea in constructii si celelalte normative
tehnice in vigoare;

Lucrarile pot sa inceapa numai dupa ce au fost indeplinite urmatoarele operatiuni preliminare:

- A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor

- A fost predat amplasamentul lucrarii in baza unui proces verbal de predare-primire intre
Beneficiar si Executant

- Executantul a obtinut aprobarile necesare de la Institutiile abilitate in ceea ce priveste
inchiderea sectoarelor de drum, dupa caz

- Zona de desfasurare a lucrarilor a fost semnalizata corespunzator cu indicatoare de circulatie
pentru dirijarea temporara a traficului, daca este cazul.

- S-a obtinut aprobarea dirigintelui de santier
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IV. CERINTE TEHNICE

Ofertantii au obligatia intocmirii unei liste cu toate constrangerile identificate si cu masurile de
remediere. Lista trebuie sa fie sub forma tabelara astfel incat sa se poata face legatura, cu usurinta,
intre riscul / constrangerea indentificata si masurile de prevenire si/sau remedire propuse.

Ofertantii vor intocmi o lista de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul implementarii
contractului, riscuri de orice natura, impreuna cu masurile de preventie si masurile de remediere.
Toate elementele identificate trebuie sa reprezinte obligatie in procesul de executie, fara a fi neaparat
evidentiate prin contract. Orice risc materializat pe perioada de executie si care nu a fost prevenit sau
remediat prin masurile propuse de ofertanti la nivelul propunerii tehnice atrage dupa sine penalizari
in conformitate cu clauzele contractuale, inclusiv posibilitatea rezilierii contractului.

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii tuturor autorizatiilor / licentelor / atestatelor necesare
prestarii serviciilor de proiectare si executiei lucrarilor, in functie de specificul fiecarui obiect si in
conformitate cu legislatia in vigoare.

In cadrul obiectului contractului intra elaborarea documentatiei pentru obtinerea Avizului
Tehnic de Racordare. Lucrarile privind asigurarea utilitatilor necesare obiectivului nu fac
parte din obiectul contractului.

Autoritatea Contractanta recomanda efectuarea unei vizite de amplasament din partea ofertantilor, in
vederea determinarii tuturor aspectelor de ordin tehnic, administrativ, legal, legate de obiectivul de
investitie. In vederea efectuarii vizitei de amplasament, Ofertantii trebuie sa faca o solicitare in scris
catre Autoritatea Contractanta si sa stabileasca de comun accord intervalul de timp alocat pentru
aceasta.

a. Resursele de personal:

Lucrarile si serviciile se efectueazi in conformitate cu standardele aplicabile in domeniu si cu
legislatia muncii din Roménia. Contractantul este pe deplin responsabil pentru angajarea gi asigurarea
personalului care va presta serviciile si va executa lucrarile prezentate in Caietul de Sarcini, inclusiv
pentru inlocuirea personalului in caz de absentd sau indisponibilitate, pentru a putea asigura prestarea
si executia conform Planului de lucru.

Ofertantul are obligatia propunerii unui personal de conducere, evidentiind pozitiile, rolurile si
fluxurile de comunicare propuse.

Ofertantul va prezenta o organigrama de proiect in care va evidentia relatiile de subordonare si
fluxurile de comunicare. Ofertantul va prezenta responsabilitatile fiecarui personal de conducere in
cadrul procesului, inclusiv in relatie cu Autoritatea Contractanta.

Ofertantul are obligatia de a dimensiona structura de personal astfel incat sa fie acoperita in totalitate
proiectarea si executia. Ofertantul trebuie nominalizeze personalul de specialitate propus. Pentru
personalul de specialitate, ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a acestuia prin
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documente justificatoare cum ar fi: extras REVISAL, declaratie de disponibilitate, contracte de
munca, contracte de prestari servicii, etc.

Ofertantul va prezenta o lista completa a personalului de specialitate propus, astfel incat sa se faca
facila corelarea personalului cu forma de detinere a acestuia.

In cazul in care este necesar sa se suplimenteze personalul pentru respectarea programului de lucru
aprobat, costul acestora va fi suportat de contractant, neputindu-se solicita sume suplimentare
Beneficiarului.

Numirul minim de membri ai personalului desemnat pentru executia contractului, conform planului
de lucru aprobat, nu trebuie modificat. Contractantul va asigura inlocuirea lucratorilor sdi, in caz de
absentd temporara (concedii medicale, etc.) sau orice alt motiv, notificind in acest sens imediat
reprezentantul Beneficiarului.

Inlocuirile determinate de efectuarea concediilor legale vor fi organizate de contractant astfel incat sa
se garanteze o proiectare si executie adecvate in orice moment.

Personalul inlocuitor va avea acelasi nivel de calificare ca cel inlocuit si trebuie aprobat anterior de
citre Beneficiar.

Contractantul este obligat si angajeze si sd se asigure ci subcontractantii sdi angajeazd personal
calificat si specializat in numér suficient si in strictd conformitate cu legislatia aplicabila.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita contractantului inlocuirea imediatd a unui membru al
personalului implicat in executia contractului (inclusiv cu privire la cel al subcontractantilor), in cazul
in care acesta nu indeplineste conditiile impuse prin prezenta documentatic de atribuire sau are o
conduitd necorespunzatoare.

Personalul implicat in executia contractului este obligat si poarte uniformele Contractantului, avand
elemente specifice de identificare precum sigla si denumirea contractantului, ecuson de identificare
personald si echipament in conformitate cu normele de protectie a muncii, etc. Contractantul are
obligatia descrierii echipamentului / uniformei, tinand cont de reglementarile in vigoare si de
perioadele de executie.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarior cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Contractantul trebuie sa propuna si sa asigure cel putin urmatorul personal specializat:

e Manager de contract/ proiect — 1 persoana:

- Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire), specializarea
instalatii pentru constructii / constructii edilitare / constructii hidrotehnice sau echivalent

- Experienta specifica de minimum 1 contract in care sa fi detinut pozitia de Manager de
proiect/contract in cadrul unui contract de proiectare si executie / executie
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Managerul de proiect va avea urmatoarele responsabilitati (fara a se limita la cele prezentate mai jos):

v Gestionarea relatiei cu achizitorul

Gestionarea relatiei cu dirigintele de santier

Urmarirea procesului tehnic de executie

Identificarea si gestionarea riscurilor asociate activitatilor contractului (tehnologice,

AN

operationale, financiare, juridice, etc)

Gestioneazi fluxul de comunicatii, rispunde la solicitarile de clarificéri adresate de

achizitor sau diriginte de santier;

v Realitatea, legalitatea si exactitatea documentelor tehnice pe care le verifica si
transmite achizitorului si dirigintelui de santier;

v Comunicarea intre personalul cheie al executantului si persoanele desemnate la nivelul
achizitorului, sau/si dirigintelui de santier;

v' Notificarea achizitorului imediat (nu mai tirziu de 2 ore) orice situatie cu caracter
imperativ care poate genera raspundere la nivelul achizitorului (accidente, distrugeri,
etc.)

v Intocmirea de situatii si rapoarte de progres pe care le transmite achizitorului cu
frecventa saptamanala;

AN

Sef santier — 1 persoana:
Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire), specializarea
instalatii pentru constructii / constructii edilitare / constructii hidrotehnice sau echivalent

Pentru personalul solicitat mai sus se vor prezenta: diplome de absolvire a studiilor, Curriculum
vitae, recomandari, diploma manager de proiect si/sau orice documente care pot sustine si dovedi

indeplinirea conditiilor solicitate.

De asemenea, va fi asigurat urmatorul personal de specialitate:

Responsabil SSM — 1 persoana:

resposabilul SSM va detine certificat / atestat / legitimatie valabile la data depunerii ofertei in
urma unui curs conform prevederilor Legii nr.319/2006 sau echivalentul acestuia.

decizie de numire.

Responsabil cu asigurarea calitatii — 1 persoana:
cu decizie de numire interna de catre reprezentantul legal al ofertantului in conformitate cu
prevederile art. 14, alin.2 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Inginer topometrist — 1 persoana:

autorizat categoria B in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, conform art.4, alin.
(b) din Ordinul nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice i juridice roméne, ale unui alt stat membru al
Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European, In vederea
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realizirii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Romaniei, actualizat sau echivalent

¢ Responsabil tehnic cu executie (RTE) — 1 persoana:

- Persoana responsabila RTE va fi specializata in lucrari edilitare, domeniul IX

- atestat RTE valabil la data depunerii ofertei in domeniul 9.1 - Constructii edilitare si de
gospodarie comunala, conform Lg. 10/1995, HG 925/1995,0rdin 777/2003 al MLPTL

¢ Inginer atestat ANRE IIB — 1 persoana

Pentru personalul solicitat mai sus ofertantul are obligatia descrierii modalitatii de acces la
specialisti.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modalitatea de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzdtor cerinfelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii 1071995 si a altor legi incidente,momentul in care vor interveni, precum si modalitafea de
colaborare cu acestia (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor).

Inginerul proiectant isi va exercita atributiile sub coordonatorul de proiect si va avea ca obligatii, fara
a se limita la, realizarea proiectarii de specialitate in conformitate cu legislatia incidenta in vigoare.

Seful de santier isi va exercita atributiile sub managerul de proiect si va avea ca obligatii, fara a se
limita la, urmarirea derularii executiei lucrarilor si coordonarea activitatilor administrative de pe
santier.

Expertii cheie solicitati: Responsabil SSM, Responsabil asigurarea calitatii, Inginer Topometrist,
RTE, Inginer ANRE isi vor derula activitatea in raport cu obligatiile ce revin din legislatia in vigoare
aplicabila.

Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea
prealabild scrisi a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sd propund din proprie inifiativd o
inlocuire a personalului in urmétoarele cazuri:

- in caz de moarte, boali sau accident al unui membru al echipei;

- daca devine necesar si inlocuiascd un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo
de controlul Antreprenorului.

Atunci cind un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie s posede cel putin
echivalentul calificarilor si experientei.
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b. Resursele materiale (utilaje/echipamente) solicitate de autoritatea contractanta:

Ofertantul devenit Contractant trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfisoard activitatea in
cadrul Contractului dispune de sprijinul material (echipamentele, instrumentele, matrialele, utilaje,
dupi caz) pentru a permite efectuarea activitatilor din cadrul Contractului.

Ofertantul trebuie s demonstreze prin propunerea tehnicad modul in care va avea acces, pe toati durata
colaboririi cu Beneficiarul in prezentul contract, la echipamentele / utilajele / masinile / sculele de
lucru, soft-uri, hardware adecvat necesare si care reies din rularea Listei de Echipamente / utilaje,
prezentandu-se in acest sens documente suport relevante (cum ar fi extrase din registrul inventar;
contracte de inchiriere; precomenzi citre furnizori, etc.) sau declaratie din care sa reiasa faptul ca la
momentul semnarii contractului vor fi prezentate toate echipamentele / materialele si forma acestora
de detinere.

Echipamentele propuse spre utilizare si efectiv utilizate pentru realizarea proiectarii si executiei
trebuie s fie de buni calitate, noi sau intr-o stare foarte buni, atit functional, cét si din punct de
vedere al sigurantei, asigurind, in mésura posibild, un consum energetic redus, facilitdnd o eficienta
sporita de lucru si maximizarea randamentului.

Echipamentele / utilajele prestatorului trebuie si faca dovada capacitatii acestora n raport cu graficul
de prestare a serviciilor / graficul de executie.

Ofertantii vor prezenta la nivelul Propunerii tehnice modalitatea de asigurare a accesului la
organismele tehnice, atat pentru etapa de proiectare, cat si pentru executie, ce vor asigura buna
desfasurare a activitatilor care rezulta din tehnologiile de executie adoptate si din care sa rezulte
capacitatea ofertantului de a desfasura in paralel lucrarile de executie pentru obiectivele aferente
lotului pentru care se depune Oferta. Se va specifica si modalitatea de detinere, respectiv
proprietate/chirie. Se va prezenta doar echipamentul necesar i propus pentru desfasurarea
contractului si nu tot echipamentul detinut de catre ofertant.

Autorizatii, )
aoremente Localizarea
Descriere Nt de li%en . t, echipamentului |[Faza in
. . . .. .|Nr. etc.,
(tip/provenienta/ Caracteristici| . _ . s (adresa, acolo|care se
unitati | conform o1 o
model) .1 .. .. |unde este | utilizeaza
legislatiei in| . .
. aplicabil)
vigoare
/
/

in cazul aparitiei unor situatii de urgenta si / sau a unor evenimente neprevazute (fenomene naturale
imprevizibile - inundatii, secetd, insecte daunitoare, etc.; imbolndvirea unui lucritor, defectarea
echipamentelor, vehiculelor sau instrumentelor, etc.), contractantul trebuie s aiba si sa prezinte in
cadrul propunerii tehnice un plan de “back-up” in ceea ce priveste resursele tehnice, materiale si
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umane, respectiv un plan de continuitate a lucrarilor — acces la echipament de rezerva si personal de
specialitate.

Contractantul trebuie si fie in misura sa poate pune in aplicare in cel mai scurt timp posibil acest plan
de “back-up”, astfel incét indeplinirea contractului in graficul de timp aprobat (si la nivelul de calitate
impus prin caietul de sarcini) s& nu aiba de suferit.

Ofertantul are obligatia descrierii unui plan de back-up pentru situatiile de urgenta legate de resursele
de personal si resursele materiale.

¢. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Contractantul va identifica zonele potrivite pentru santierul ce urmeaza sa fie stabilit si unde vor fi
amplasate birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul
adecvat la si de la santier si facilitati.

Contractantul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic si de comunicare intre locurile sale
de munca si cele ale reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul este responsabil sa se asigure ca toate utilajele sunt racordate la, sau le sunt furnizate,
toate serviciile de utilitati necesare pentru buna lor functionare.

In vederea realizarii organizarii de santier, Contractantul va trebui sa incheie contracte separate cu
fiecare furnizor de utilitati. Asigurarea utilitatilor nu se va face de catre Beneficiar.

In acest sens, ofertantul va prezenta o descriere a organizarii de santier si a modului de functionare
pe perioada de derulare a contractului, inclusiv lista furnizorilor de utilitati cu care va incheia
contracte si procedura derulata in vederea incheierii contractelor.

Propunerea Contractantului pentru infiintarea, amenajarea si stabilirea finala a santierului si a
facilitatilor trebuie aprobata de reprezentantul Autoritatii Contractante.

La incheierea sectiunii relevante a lucrarilor pentru care s-au creat santierul si instalatiile,
Contractantul va muta toate birourile, atelierele, magarziile, instalatiile, imprejmuirile, suprafetele
dure, etc si va curata locul si va desfasura orice alte lucrari necesare pentru aducerea locului in starea
lui initiala.

Contractantul va identifica, de asemenea, propriile zone de depozitare temporara si eliminare a
deseurilor si materialelor nedorite, in conformitate cu reglementarile locale si cu procedurile de
transport si eliminare.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea si eventuala readucere la
nivelul si conditia stabilite a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de imprumut, depunerea
materialului excavat si orice alt tip de lucrari temporare necesare pentru a se asigura ca organizarea
de santier functioneaza la capacitatea optima necesara pentru a sprijini implementarea contractului.
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In conformitate cu legislatia aplicabila din Romania se va obtine Autorizatia de Construire pentru
stabilirea organizarii de santier sau pentru executarea de lucrari temporare necesare pentru executarea
Lucrarilor Permanente; Contractantul trebuie sa obtina in numele Autoritatii Contractante Autorizatia
de Construire si va plati orice impozite sau taxe necesare.

Contractantul trebuie sa obtina, pe cheltuiala proprie, toate avizele si acordurile autoritatilor locale
necesare precum si pe acelea de la orice alte surse necesare, in scopul stabilirii santierului. Spatiile
de cazare nu sunt permise pe santier.

d. Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de Sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu
acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

e. Durata de proiectare si durata de executie
Durata de executie va fi de 9 luni de la data primirii Ordinului de incepere a lucrarilor, in urma
obtinerii Autorizatiei de Construire.

Obligatoriu:

Oferta care prezinta un termen de executie mai mare de 9 luni, va fi considerata neconforma, potrivit
prevederilor art. 137. alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, intrucat este vadit dezavantajoasa pentru
autoritatea contractanta.

Partile vor conveni la suspendarea activitatii atunci cand conditiile o impun.

Termenul de executie a lucrarilor se calculeaza la data emiterii ordinului de incepere pentru executie,
ordin care se va emite in maximum 1 zi lucratoare de la data constituirii Garantiei de buna executie
in conditiile legii.

f. Intretinerea in timpul termenului de garantie

In timpul termenului de garantie Executantul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa
lucrarile de remediere aparute datorita executiei necorespunzatoare. In sensul acesta, la nivelul
propunerii tehnice se va prezenta planul de mobilizare in vederea realizarii interventiilor pe perioada
de garantie.

Perioada de garantie va fi de 36 luni.

g¢. Amplasarea panourilor de indetificare a investitiei

Executantul va amplasa un panou in limba romana in incinta santierului lucrarii. Locul exact unde va
fi ridicat panoul va fi agreate de catre Beneficiar si Executant. Panoul va fi instalat de catre Executant



in termen de maximum 14 zile de la Data de Incepere a Lucrarilor, cu aprobarea anterioara a
Beneficiarului.

V. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Atributiile si responsabilitatile partilor sunt reglementate conform contractului de executie si
legislatiei in vigoare.

Responsabilitatile Contractantului:
a. Responsabilitatile cu caracter Gerenal:

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

1.Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

2.Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

3.Respectarea legislatiei privind sadnitatea si securitatea in munci si protectia mediului
inconjuritor si a ceringelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative
aflate In interdependenta cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;

4 Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesari pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale
si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

5.Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecirei activititi;

6.Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

7.Executarea si documentarea corespunzétoare a tuturor schimbarilor (Modificéri) solicitate
de cétre Autoritatea Contractantd pe durata derulérii Contractului;

8.Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate
si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.
Situatiile de platd trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este
cazul;
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9.Acceptarea realizarii de verificari de cétre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere
a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

10.Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

11.Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-gi redacta planul propriu
de securitate;

12.Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate
si sdnatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

13.Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptamanale si lunare;

14.Participare la intdlniri de progres séptaménale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractant ci isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitérile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activititii sale si asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure ndeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzind indicativ, fara a fi limitativ:

1.Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

2.Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitétilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

3.Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici In domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificérilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricérei i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
Justificative privind ndeplinirea acestor obligatii.
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Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oricéror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o
cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de catre
autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier §i reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sé remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de execufie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucréri.

Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractanti in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza aprobirii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitéti de lucriri etc., astfel incét sa se asigure derularea
cu succes §i In termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzind fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificéri, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
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Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intrzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 5 zile lucritoare nainte, astfel incit sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si
a reprezentantilor autorititilor competente.

Contractantul va efectua mésuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucréri acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toati perioada
derularii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

b. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil si pund in opera documentatia tehnicd pusd la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derulirii
Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd
din aceastd procedura.

¢. Responsabilititi asociate lucririlor pregatitoare

Lucririle pregatitoare includ:
1.Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cétre Contractant;
2.Pregatirea pentru executia de lucrari;
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3.Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul
trebuie:

1.Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare, care
ii revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

2.8a asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intAlnire/intilniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a.Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanti, autorititi competente
in vederea bunei desfasuriri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intélniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

b.Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrérilor i inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita urmitoarele
tipuri de intlniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti implicate daci este
necesar s se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de
inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munc, constrangerile
specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

3.53 intocmeasca si sd depund Planul Calitatii;

4.Sa intocmeascd si s3 depuna planul detaliat de securitate si sinitate in munci si s respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

5.8a aduca la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si si asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

6.5 intocmeascd si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

7.8a intocmeasca i sa depuna Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucririlor in cadrul
termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinti
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucririlor, ordinea de
executie a lucrarilor, incluzind si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocat fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generali a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
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Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supuni unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intilnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
tiscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri
de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenti
si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intilnire va fi condusd de seful de
amplasament desemnat de citre Contractant. Tnainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si
va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgentd si sanitate pentru personal si se va asigura
ca sunt actuale.

d. Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei
de atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractanti la Contractant pe timpul realizérii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:
- permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeazi a fi executati;
- permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti inainte
de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea
detinuti de Autoritatea Contractanti, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte pirti.

e. Responsabilitati asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectivi a
lucrarilor de citre Contractant:

1. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

2.Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;

3.Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile si
detecteze si s indice concentratiile gazelor combustibile pan la Limita inferioard de Explozie (LIE).
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f. Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fira a fi limitativ), urmatoarele:

L.Inchirierea terenului [daca este cazul] necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

2.Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzind daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

3.Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

4.Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii
si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

5.Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc.
pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare
la séinitatea, siguranta si securitatea personalului;

6.Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

7.Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

8.Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

g. Responsabilitati legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
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1 .sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionirii;

2.asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

3.convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

4.solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

S.utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum §i gestionarea probelor-martor;

6.inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnici
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite
de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

7.respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

8.propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

9.aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;

10.remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

11.readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

h. Responsabilitati legate de controlul calititii lucriirilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicé in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

pg. 27



- Standarde,. specificatii. proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o manieri
care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitétii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce urmeazi a fi
executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca tofi subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia s inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritétii Contractante dupi caz, inainte
de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de céatre functiile abilitate ale
Autoritétii Contractante nu trebuie sa depaseasci 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie (completiri
ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intdlnire) care va fi
asumati de ambele parti Tnainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnicad a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

i. Responsabilitati legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si séinitatea in muncé ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completirile ulterioare.

jo Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aga cum este
mentionat In Contract.

Documente intocmite de executantul lucririlor, fara a se limita la:
Planul calitatii pentru lucrare

Planul calitatii pentru lucrare si eventualele sale actualizari se vor intocmi in patru exemplare — un
exemplar va fi pastrat in santier, un exemplar va fi pistrat la sediul executantului lucrérii, un exemplar
va fi predat dirigintelui de santier, un exemplar va fi predat autorititii contractante la semnarea
contractului subsecvent.
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Planul propriu de securitate si sanitate

Se va intocmi de catre executantul lucrérilor in conformitate cu dispozitiile art. 24-35 din HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru santierele temporare sau mobile.

Planul propriu de securitate si sanitate si eventualele actualizari ale acestuia se vor intocmi in patru
exemplare — un exemplar va fi pastrat in santier, un exemplar va fi pastrat la sediul executantului
lucrarii, un exemplar va fi predat coordonatorului in materie de securitate si sinatate, un exemplar va
fi predat autorititii contractante.

Registrul proceselor-verbale privind calitatea lucririlor

Va contine inregistrarea tuturor proceselor-verbale privind calitatea lucririlor (procese-verbale de
verificare a calitétii lucrérilor care devin ascunse, procese-verbale de receptie calitativa a lucririlor,
procese-verbale de receptie a lucrarilor ajunse in faza determinanta), in ordinea intocmirii acestora si
in concordanta cu stadiul fizic al lucrarilor.

Inregistrarea proceselor-verbale in registru se realizeazi cel tArziu in urmitoarea zi lucritoare de la
data intocmirii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de comun acord cu
executantii lucrarilor.

Registrul unic de comunicari si dispozitii de santier

Va contine inregistrarea tuturor comunicérilor si dispozitiilor de santier emise pe durata executiei
lucrérilor.

Inregistrarea comunicarilor/dispozitiilor de santier in registru se realizeazi cel tirziu in urmitoarea zi
lucratoare de la data emiterii acestora. Continutul si modul de completare vor fi stabilite de comun
acord cu executantii lucrarilor.

Jurnalul de santier

Executantul va infiinta si va completa un jurnal zilnic de santier in care se vor inscrie urmitoarele
informatii:

a) numirul si functia/meseria persoanelor prezente in santier, angajatorul acestora
(executant, subcontractanti);

b) echipamentele si utilajele utilizate pe santier;

¢) materialele aprovizionate in ziua respectiva (denumire, cantitate)

d) lucririle programate/realizate in ziua respectiva, cu localizarea acestora;
€) instructiuni de santier emise in ziua respectiva

f) probe prelevate/incerciri efectuate

g) evenimente deosebite/accidente;

h) conditii meteorologice (temperatura, vant, precipitatii)

Jurnalul de santier va fi semnat de citre seful de santier, responsabilul cu controlul tehnic de calitate
si dirigintele de santier.

Alte documente

a) PV de receptie a calititii materialelor aprovizionate in santier



b) Fise de masuritori (caicte de atasament)

Responsabilitatile Autoritatii Contractante:
1 asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la zonele vizate
2 desemnarea persoanelor responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului, cel

putin cu privire la aspecte legate de:

- asigurarea efectudrii acceptantei lucrarilor,

- asigurarea accesului in anumite zone in care desfasurarea lucrarilor se poate realiza numai in

prezenta personalului Autorititii Contractante, dupa caz;

Autoritatea contractanta va respecta termenele contractuale in relatia cu Contractantul pentru orice
aspect reglementat.
De asemenea, Autoritatea Contractanta se obliga sa examineze / aprobe livrabilele intermediare in
termen de maximum 10 zile de la data receptionarii acestora si se obliga sa examineze / aprobe
livrabilele finale in termen de maximum 5 zile de la data receptionarii acestora.
Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri siptimanale la care participi
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreati de toate
partile implicate.
Participarea la sedintele de monitorizare se va face in conformitate cu Legislatia incidenta in vigoare.
De asemenea, se vor realiza monitorizari in raport cu fazele determinante stabilite de catre Proiectant
sl orl de cate ori situatia o impune.

Atributiile si responsabilitatile partilor prezentate la nivelul Caietului de Sarcini se
completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare si cu prevederile contractului de achizitie
publica.

Intocmit,
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