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CAIET DE SARCINI

,» RETEA CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA FOISORULUIL, COMUNA
DOMNESTI, JUDETUL ILFOV”

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire, alaturi de fisa de date, formulare, include
ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si
Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezultd
din aceasti procedura.

in cadrul acestei proceduri, Comuna Domnesti indeplineste rolul de Autoritate Contractant,
respectiv Achizitor In cadrul Contractului.

Ofertantii trebuie s& raspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fird a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ i calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

2. Proiect tehnic +DDE

3. Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Lucrari de executie pentru obiectivul de
investitii ,,RETEA CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA FOISORULUIL, COMUNA
DOMNESTI, JUDETUL ILFOV”.



Ofertantul declarat castigator va executa lucrarile in conformitate cu autorizatia de construire si
in conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie.

3.DATE FINANCIARE

Valoarea totala a lucrarilor: 1.478.084,45 Iei fara TVA, aprobata prin HCL 53/24.04.2026
cuprinzand:

Constructii si instalatii — 1.452.546,26 lei fara TVA

Organizare de santier — 25.538,19 lei fara TVA

Valoare totala a contractului (executie): 1.478.084,45 lei fara TVA.

Sursa de finantare:_buget local.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului Il reprezinti - executia de lucrari de “RETEA CANALIZARE
PLUVIALA PE STRADA FOISORULUI, COMUNA DOMNESTI, JUDETUL ILFOV™,

Cod CPV principal:
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2);

Descrierea lucrarilor:

Se propune extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. Foisorului, pe o lungime de 870 m,
din conducta PVC SN8 Dn 315 si 400 mm.

Pe reteaua nou infiintata se vor monta camine de vizitare din maxim 60 in 60 m.

Preluarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul gurilor de scurgere cu sifon si depozit,
carosabile tip Al montate {a marginea carosabilului, in punctele de minim. Acestea se vor
racorda cate doua, in caminele de vizitare nou proiectate, printr-un racord cu conducta PVC
200 mm.

Punctul de deversare al retelei proicctate, cste retcaua existenta de pluviala din PYC Dn 630
mm, aflata la intersectia str. Foisorului cu str. Fortului si Craitei.

Lungime Diametru Camine Guri de
Nr. Denumire conducta conducta scurgere
crt strada
[m] [mm] [buc] [buc]
0 1 2 3 4 4
B ) 424 | PVC3I5SN8 | ; o
i Str. Foisorului | 16 ' 32
‘ 446 PVC 400 SN8 1
TOTAL= 870

4.2 Actualizare /Ajustarea/Revizuirea Pretului Contractului.
Pretul prezentului contract sectorial NU va fi ajustat, deoarece durata contractului este de 1,5
luni.

4.3. Locatia proiectului
Comuna Domnesti, Judetul llfov

4.4. Amplasamentul



Amplasamentul proiectului vizeaza strada Foisorului, care nu dispune de retele de canalizare
pluviala.

4.5. Durata de indeplinire a contractului
Lucrari de executie: Durata in luni — 1,5 luni incepand de la data atribuirii contractului/emiterii
ordinului administrativ de incepere a executiei lucrarilor.

4.6. Executia lucrarilor

Pentru obiectivul: “RETEA CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA FOISORULUI, COMUNA
DOMNESTI, JUDETUL ILFOV”, Proiectul Tehnic nr.1339/2026, realizat de S.C. GPT PIPE
PLAN S.R.L. face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.

Obligatiile esentiale in executia luerarilor

Principalele obligatii ce revin constructorilor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:

Executantul lucrdirilor de constructii are urmétoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionrii;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si
numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executici si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucririlor;

¢) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

) utilizarca in cxccutia lucririlor numai a produsclor si a procedeclor previzute in
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor
esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor
prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor esentiale;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucréri publice,
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul
executiel lucrérilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de
calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii ¢Artii tehnice a
constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apérute din vina sa, atit in
perioada de executie, cit si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
rispundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calittii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd cd isi va indeplini
corespunziitor toate rtesponsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie,



prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile autorititilor competente si/sau

ale Autoritdfii Contractante), referifoare la executia de lucréri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificarii activitétii sale si asigurarea capacititii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului
conform planificdrilor, astfel Tncdt si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii
Contractante, incluzand indicativ, far3 a fi limitativ:

a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute §i pentru respectarea termenelor de prestare/ executie;

b) Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputernicifi ai Autorititii Contractante (dupi caz);

¢) Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caijetului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicdnd cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta
(pe durata contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate In prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice §i toate documentele justificative privind Indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror
documente emise de Contractant si/sau certificari efectuate de cétre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de
obligatiile si responsabilitifile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in
Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de execufic a
activititilor pe santier ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a
mediului inconjurator. Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor s
oricaror substante ce intrd In categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau Tn imediata vecinatate a acestuia ca urmare
a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror
materiale sau substante periculoase trebuiec sd fie mentinuti la o cantitate minima in
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor
de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii Imputernicifi ai Autoritdtii Contractante despre situatia apdruti si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creaté.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii

necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenté cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrdrilor In conformitate cu graficul de executie si In baza listelor de cantitidti de
lucréri.

Contractantul va verifica gi confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor

necesare pentru lansarea executiei lucrarilor $i va solicita aprobarea inceperii lucrérilor de la

Autoritatea Contractantd in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).

Dirigintele de santier va transmite cétre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza

aprobarii Autoritdtii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in
ceea ce priveste graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantitdti de lucrdri etc., astfel incat



sé se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucriri.

Contractantul i5i va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar §i din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodi
legala, incluzédnd fird limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de
santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie
prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de
santier si/sau Autoritatea Contractantd si n general prin orice metodd general acceptatd
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observdrii aparifiei situafiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intdrzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a
receptiei finale a lucrérilor, va fi prezent i va documenta aceste receptit de lucriri.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel incét si se
poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a reprezentantilor autorititilor competente,

Contractantul va efectua masuratorile de cantititi de lucriri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale §i contractuale relevante si va include lucririle executate in
situatii de platd intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune
situatiile de platd in vederea vizérii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnic3 etc. si le va propune Autorititii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rispunderea sa fati de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrdrilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucrdri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o formd actualizati (in
vigoare pe toati perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cit si pentru
personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucrdrilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil s pund in operd proiectul tehnic intocmit pentru acest obiectiv
de investifi1. Totodatd este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale solicitiri de
schimbare (modificéri) din partea autorititii contractante pe perioada deruldrii contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile contractantului
asoclate realizdrii acestor activitd{i sunt cele incluse in sfera de cuprindere a contractului ce
rezultd din aceasta proceduré.

Responsabilitati asociate lucririlor pregiititoare
Lucririle pregatitoare includ:
a) Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre contractant;
b) Pregitirea pentru executia de lucriri;
c) Organizarea de santier a contractantului.
in scopul realizarii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor,
contractantul trebuie:
v" 84 asigure Indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare,
care ii revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;




v" 84 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri inainte de demararea
activititii pe santier:

v" Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi competente
in vederea bunei desfiguriri a activitdtii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa
la diferitele Intilniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in
conformitate cu Contractul.

Dupi emiterea notificirii autoritiitii contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si inainte de demararea activititilor pe santier, contractantul poate solicita o intalnire
cu reprezentantul autoritatii contractante sau alte parti implicate, dacd este necesar, in care si
se¢ defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier, orele de lucru,
permisele de munci, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

Responsabilititi legate de obtinerea permniselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a Incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferirii
provizorii a santierului de la autoritatea contractantd la contractant pe timpul realizirii
activitatilor pe santierul respectiv.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implicd cel pufin urmitoarele activitdti inainte de demararea
efectivd a lucrdrilor de catre Contractant:
a) Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, In special a
instalatiilor subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;
b) Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior Inceperii
executiei si pe ntreaga durata de executie.

Responsabilititi asociate organizdrii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura

necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitédtilor de instalare a echipamentelor

necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, férd a fi limitativ), urmétoarele:

a) Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzind daca este cazul birouri, Jaborator, surse independente de energie,
toalete ecologice etc.;

b) Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mésuri de pazi, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare saw/si paza;

c) Asigurarea utilititilor (energie electrica, ap3, comunicatii, etc.), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activititilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la séndtatea, siguranta §i securitatea
personalului;

d) Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electricd, apd, comunicatii etc.) sau asigurarea
de surse de energie independente pentru desfisurarea de activitili pe santier in bune
conditii $i cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta §i securitatea
personalului;

¢) Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atdt pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

f) Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfiasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);




g) Mobilizarea si demobilizarea echipamentului §i utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea $i inldturarea de pe santier, operarea, menfinerea si repararea acestora), precum §i
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

h) Obtinerea terenului pentru Organizarea de Santier, precum si obtinerea avizelor necesare
daca este cazul, pentru functionarea organizarii de santier. La amenajarea Organizarii de
santier, Contractantul va avea in vedere toate masurile necesare pentru protectia si
securitatea la incendin, precum si sanatatea populatiei. Autoritatea Contractanta nu pune la
dispozitia Contractantului terenul pentru amenajarea Organizarii de santier.

Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urmdétoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice

pe santier:

a) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

b) convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

c) solufionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

d) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produsclor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

e) Inlocuirea produselor si a procedeelor previazute in documentatia tehnicd doar cu altele care
indeplinesc conditiile precizate In documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

f) respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de execufie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

g) propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerinjelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii crfii tehnice a constructiei;

h) aducerea la Indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

i) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada
de executie, cat si In perioada de garantie stabilitd prin Contract;

j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnici In conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de citre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executarii activititii in baza
propriului sistem de management al calitaii.

Documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante sunt:
v’ Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
v" Standarde, specificatii, proceduri interne ale Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant
de o manierd care si demonstreze In orice moment trasabilitatea executdrii lucririi de
constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia
Contractantului de cétre Autoritatea Contractanta.

Flaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéiri, pentru toate lucrarile
ce urmeazi a fi executate.




Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti
subcontractorii gi/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii
inainte ca acestia si inceapd lucrul.

Reglementérile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate $i agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autorititii
Contractante dupi caz, inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei
de cétre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depédseascd 5 zile
lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de
constructie (completiri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o .,conventie”
(minutd de intdlnire) care va fi asumatd de ambele pérti Tnainte de inceperea executiei lucrarilor
in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare, respectdnd cerintele Proiectului tehnic si domentatiei de atribuire.

Responsabilititi legate de securitatea si sdndtatea in muncd pe durata executiei lucrdrilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sindtatea in munci ale
Autoritétii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinea de executie a lucririlor

Lucrdrile se vor realiza conform graficului se executie.

Pe durata executiei lucrdrilor pana la receptia finala, constructorului ii revin ca obligatie
protejarea materialelor si a lucrdrilor realizate cu respectarea tehnologiilor de executie si a
prevederilor din caictcle de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proicctati si o calitatii
Jucrarilor.

Organizarea de santier

Organizarea de santier este raspunderea exclusiva a Contractantului si include toate
amenajarile necesare, inclusiv inchirierea terenului (daca este cazul), infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea, functionarea si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea
terenului la starea initiala. Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitia Contractantului
terenul necesar pentru Organizarea de santier.

Obtinerea terenului pentru Organizarea de Santier cade in sarcina Contractantului, precum si
obtinerea avizelor necesare daca este cazul, pentru functionarea organizarii de santier.
Contractantul va face dovada amplasamentului organizarii de santier. La amenajarea
Organizarii de santier, Contractantul va avea in vedere toate masurile necesare pentru protectia
si securitatea la incendiu, precum si sanatatea populatiei.

Pe durata existentei santierului, costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si
cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Contractant.

Echipamentul de protectie individuala este obligatoriu;

Regulile pe linie de SSM trebuie sa fie respectate in incinta santierului.

Lucrdrile de organizare de santier nu au caracter definitiv, astfel Incit la terminarea
obiectivului trebuie si fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier
vor fi curdfate, si aduse la starea inifiala, in conformitate cu normele si legile de protectia
mediului, cu indicarea tuturor costurilor legate de indeplinirea acestor categorii de lucrari.
Organizarea de santier de santier se va oferta prin liste proprii in functie de necesitatile fiecarui
ofertant sau sub forma de procent.



Garantia tehnica

Oferta tehnica va contine obligatoriu perioada de garantie acordata lucrarilor.

Perioada de garantie nu poate fi mai mica de 36 de tuni.

Cerinte privind perioada de garantie:

a) perioada de garantie incepe cu data receptiei la terminarea lucrarilor efectuate;

b) achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie;

c) la primirea unei astfel de notificari, executantul are obligatia de a se prezenta pentru
constatarea si remedierea defectiunii in 3(trei) zile lucratoare;

MONITORIZAREA ACTIVITATILOR REALIZATE DE CONTRACTOR SI MODUL DE
DECONTARE AL LUCRARILOR

In termen de 5 de zile de la data de incepere, antreprenorul va transmite autoritatii
contractante spre analiza si acceptare, un Program de executie detaliat al contractului, alcatuit
dintr-un grafic de esalonare GANTT exprimat in zile lucratoare (pe suport de hartie si in
format electronic) si un raport descriptiv.

Programul de executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat in baza
graficelor depuse in cadrul ofertei, pentru executia lucrérilor.

Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizAnd analiza drumului
critic §i va cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract §i punctele de referintd
stabilite (daca exista).

(a) Graficul general de realizare a investifiei va fi alcétuit din activititile necesare pentru
executarea Contractului, conform specificatiilor, pieselor desenate si listei de cantititi si va fi
prezentat Intr-o structurd astfel incét si fie identificate:
1. vrincipalele faze ce alcltuiesc executarea contractului (achizitii, constructii,

nspectil, testare, avize $i autorizatii, receptit);
obiectele de constructii din care sunt alcatuite lucrarile;
categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc lucririle;
sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune In operd activitétile de constructii;
subcontractantii, in cazul in care unele parti din contract sunt realizate cu
subcontractanti.
(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse (principalele materiale ce se vor pune in operd, manoperd - numdrul si

meseriile de muncitori, utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;

2. cantitétile de lucrari conform listei de cantititi;

3. costurile estimate In concordant3 cu oferta;

4. productivititile estimate.
(¢) Durata activititilor va fi exprimatd in zile, ludnd in considerare:

1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numérul de resurse umane i utilaje;

4, productivitatea resurselor.
(d) Nivelul de detaliu al activitétilor va fi ales astfel incat durata acestora sd nu fie mai mare de
30 de zile calendaristice.
(e} Succesiunea activitifilor va fi stabilitd luind in considerare metodologia de lucru propusa
de Executant, tehnologiile de executie din specificatii (dacé existd) si constrangerile de naturd
organizatoricd. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfirgit-
inceput si stérgit-sfarsit.
() Graficul retea va fi alcituit astfel Incét si nu existe decét o singura activitate faré predecesor
si o singurd activitate fard succesor, cu exceptia activitdtilor care desemncazd puncte de
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referintd sau a activititilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie
de conditionare.
(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activititi a cérei durata
maximi este durata de executie. In cadrul raportului descriptiv, antreprenorul va detalia si
explica planul de Iucru stabilit in cadrul Programului de Executie.
Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmitoarele:
(a) Executantul va pregiti si transmite Achizitorului un raport descriptiv prin care va detalia si
explica planul de lucru stabilit in cadrul Graficului de esalonare calendaristicd Gantt.
(b) Raportul descriptiv va cuprinde:
1. o descriere generald a modului in care Executantul va executa Lucririle;
2. descrierea activitatilor critice §i a modului in care Executantul va asigura resursele
necesare;
3. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Executantul va realiza activitatile;
4. prezentarea listei cu resursele umane (numérul si meseriile muncitorilor) distribuite
pe saptamani;
5. prezentarea listei de utilaje (tip, numér, capacitate) pe care Executantul le va avea la
dispozitie, precum si perioadele de timp in care vor fi folosite;
6. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si utilajele aferente;
Decontarea lucrarilor se va face astfel incat sa se asigure corelarea platilor cu progresul
fizic al contractului si incadrarea in sumele din listele de cantitati ofertate.

PERSONAL
MANAGER DE CONTRACT
Responsabilitati - Estc responsabil pentru implementarca cu succes a tuturor activitatilor
contractului si atingerii rezultatelor planificate. Propune, alege si adapteaza setul de proceduri
si formulare (metodologia) de lucru dupa care se va derula contractul.
Supravegheaza desfasurarea contractului si gestioneaza echipa implicata in derularea
contractului
Participa la diferite sedinte, asigurand pregatirea adecvata a acestora pe diferite stadii ale
lucrarilor in conformitate cu puntele cheie asumate prin graficul de executie.
Este responsabil pentru managementul contractului organizational si conceptual Asigura o
comunicare adecvata, discutii si feedback dintre partile implicate in derularea contractului si
faciliteaza cooperarea dintre participantii in proiect.
Intocmeste planuri detaliate de lucru lunare (grafic de executie) si monitorizeaza respectarea
implementarii acestora.
Asigura executarea la timp a activitatilor. Supravegheaza desfasurarea activitatilor conform
planului de lucru.
Managerul de contract trebuie sa asigure derularea contractului in parametrii stabiliti: timp,
cerinte, cost, nivel de calitate, etc
Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

»  Studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent

*  Diploma/Atestat/Certificat de absolvire sau echivalent de "Manager proiect”
Experienta in pozitia manager de contract intr-un proiect cu obiect similar, respectiv
lucrari de infiintare retele de canalizare menajera si statie de epurare /modernizare lucrari
de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare si/sau extindere, aferente unor
retele de apd si/sau canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide si/sau lucriri
de retele tehnice edilitare supraterane/subterane.

Sef de santier - Inginer executie specialitatea instalatii pentru constructii sau echivalent - va
fi responsabil si va coordona executia lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul
tehnic aprobat si va fi deplin raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa
se respecte graficul propus si aprobat.



Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

+  Studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul de atestare
— Facultatea de Instalatii pentru constructii/Hidrotehnica cu diploma de licenta sau
echivalent
Experienta in pozitia sef de santier intr-un proiect cu obiect similar, respectiv lucrari de
infiintare retele de canalizare menajerd si statie de epurare /modernizare lucrari de
construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare si/sau extindere, aferente unor retele
de api si/sau canalizare si/sau aductiuni de api si/sau retele de fluide si/sau lucrari de
retele tehnice edilitare supraterane/subterane.

Inginer executie specialitatea instalatii edilitare/constructii hidrotehnice - responsabil cu
executia lucrarilor de instalatii edilitare/constructii hidrotehnice

Inginer executie specialitatea drumuri - responsabil cu coordonarea si executia lucrarilor
de reparatii drumuri.

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.) atestat/i in domeniul/iile contractului, dupa caz.
Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:
Atestatul si legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Experienta in pozitia de RTE intr-un proiect cu obiect similar.

Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier (formare specificid de
coordonator in materie de securitate §i sindtate conform HG 300/2006 si Legea 319/2006) -
prezentarea deciziei de numire in cadrul societatii (poate fi si operator economic privat
forice alt document care sa ateste prestarea serviciilor in beneficiul operatorului economic) -
persoana responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si
elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectic, elaborarea de
instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se
aplica rcglementarile legislative in vigoarc si  normele referitcare la  prevenirea
riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.

Manager in Sistemele de Management al Calitatii/Responsabil cu controlul calitatii —
(Studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent) - persoana responsabila cu
elaborarea si  implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea
neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea relatitlor cu
clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si
urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor,
precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

Manager al sistemelor de management de mediu (formare specifici in domeniul
MEDIULUI in conformitate cu QUG 195/2005 si ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din
19 august 2021) - prezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (operator economic
privat/autoritate publica/orice alt document care sa ateste prestarea serviciilor 1n beneficiul
operatorului economic) - va planificarea activitatilor de protectie a mediului si va coordona
implementarea sistemului de management de mediu

In vederea demonstrarii indeplinirit cerintei se vor prezenta documente care sa probeze modul
in care va fi asigurata participarea la indeplinirea viitorului contract (contract de munca/extras
Revisal, declaratie de disponibilitate a persoanei respective, de participare pe intreaga perioada
de derulare a contractului de lucrari etc). inlocuirea acestor persoane, dupa caz, se va face
numai in temeiul art. 162 din HG ar. 395/2016.

In concluzie, in propunerea tehnica trebuie sa fie descris momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic



ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor ti
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Se vor prezenta
atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului,contributia fiecarui
membru al grupului de operatori economici,precum si disribuirea st interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor dintre ei.Vor fi indicate responsabilitatile in executia contractului si
interactiunca intre membri echipei, exclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitatile de suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre
operatorii din cadrul grupului, modul de abordare a activitatii de rapoarte cu privire la
progresul activitatilor, inclusiv documente finale in raport cu prevederile caietului de sarcini.

O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii.

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se accepta certificate echivalente
emise de autoritatile de certificare abilitate din alt stat.

Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei

autorizate sa primeasca instructiuni in numele sau.

Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati profesional

pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca

este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal
interesele.

Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se

realizeaza numai cu acceptul Achizitorului si nu reprezinta o modificare substantiala a

contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele

situatii:

* noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste
cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este
cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ;

In situattile prevazute mai sus, Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal

documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii

criteriilor de calificare/selectie stabilite.

PROPUNEREA TEHNICA se va elabora tinand cont de specificatiile din prezentul caiet de
sarcini si fisa de date, modul de prezentare al propunerii tehnice.

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte
specificatiile precizate in Caietul de Sarcini — din Documentatia de Atribuire. In acest sens,
propunerca tchnica va fi elaborata astfel incat din continutul acesteia sa rezulte in mod clar
corespondenta propunerii tehnice cu cerintele/obligatiile/specificatiile prevazute in Caietul de
Sarcini si va respecta structura prezentata in Caietul de Sarcini.

Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractului sa respecte reglementarile in
vigoare la nivel national referitoare la protectia mediului (informatii disponibile la Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul in Bucuresti, Bd. Libertdtii nr. 12, sectorul 5, si la
adresa de Internet http://www.mmediu.ro/articol/legislatie/433), precum si cele referitoare la
conditiile de munca, protectia muncii si protectia sociala (informatii disponibile la Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoaneclor Varstnice, cu sediul in Bucuresti, str.
Dem.l.Dobrescu nr.2 - 4, sectorul 1, cod postal 010026, si la adresa de Internet
http://www.mmunecii.ro/)33/index.php/ro/legislatic). Se va prezenta declaratie in acest sens
(Formularul nr.9). In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie se va prezenta de catre
fiecare membru al grupului in parte.

Propunerea Tehnica va fi insotita si de urmatoarele documente:

- Formularul nr. 8 — Propunerea tehnica completat in conformitate cu cerintele modelului
prezentat in Sectiunea Formulare — din Documentatia de Atribuire



- Formularul nr. 14 — “Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor
contractuale” completat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea
Formulare — din Documentatia de Atribuire;

- Formularul nr. 15 — “Durata de executie a lucrarilor” completat in conformitate cu cerintele
modelului prezentat in Sectiunea Formulare — din Documentatia de Atribuire;

- Formularul nr. 10 — “Perioada de garantic a lucrarilor” completat in conformitate cu cerintele
modelului prezentat in Sectiunea Formulare — din Documentatia de Atribuire;

- Formularul nr. 16 — “Declaratie privind asigurarea echipamentelor si utilajelor minim
solicitate” completat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea Formulare —
din Documentatia de Atribuire;

- Formularul nr. 17 — “Declaratie privind asigurarea echipei de personal” completat in
conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea Formulare — din Documentatia de
Atribuire;

- In sensul verificarii respectarii cantitatilor solicitate, se vor prezenta elaborate fira valori: -
Lista cuprinzind cantititile de lucrdri — Formularele F1 (centralizatorul cheltuielilor pe
obiectiv), - F2 (centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucriiri), - F3 (listd cu
cantitdti de lucrdri incadrate in normele de deviz pe categorii de lucriri), - C6 (lista
consumurilor de resurse materiale), - C7 (lista cuprinzind consumurile cu ména de lucru), - C8
(lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii) si - C9 (lista
cuprinzénd consumurile privind transporturile)

Note:

- Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica;

- Ofertantul va indica informatiile confidentiale ale propunerii tehnice si va incarca, daca e
cazul, in acest sens impreuna cu oferta, in SEAP, sub semnatura electronica extinsa,
Formularul nr. 7, insotit de dovada care le conferd caracterul de confidentialitate, dovadi ce
devine anexa la oferts.

- Propunerea tehnica, inclusiv toate documentele mentionate mai sus si orice alte documente
privind propunerea tehnica se incarca in SEAP sub semnatura electronica extinsa, in campul
din SEAP destinat Ofertei tehnice.

PROPUNEREA FINANCIARA
In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din HG 395/2016, oferta financiara va fi criptata
obligatoriu in SEAP.

Se va prezenta

- Formularul de oferta si anexele sale (F1, F2, F3, C6, C7, C8 si C9, dupa caz);

- Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii.

Preturile ofertate vor include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine
formularele prevazute de H.G.nr. 907/2016, inclusiv extrasele de resurse materiale, manopera,
utilaje si transport.

Toate listele de preturi pentru categoriile de lucrdri executate cu tehnologii proprii vor fi
insotite de descrieri in care ofertantii vor preciza toate operatiunile si activititile necesare
pentru executia lucrdrilor, preturile unitare practicate, cuantumurile aplicate pentru calculul
altor cheltuieli directe cu manopera, transportul si utilajele, cuantumul apliat pentru calculul
cheltuielilor indirecte g1 cuantumul aplicat pentru calculul profitului.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de
organizarea de santier, fie prin prezentarea de devize separate pentru aceasta categorie de
lucraéri, fie prin aplicarea unui procent la valoarea lucrdrilor de constructie ofertate. In cazul



cuantificarii procentuale, lucrdrile de santier vor fi prezentate detaliat in cadrul propunerii
tehnice , la nivel de cantititi de lucriri exacte, resurse materiale, umane etc.

- In conformitate cu Prevederile Ordinului MLPAT 1568/15.10.2002 pentru aprobarea
reglementarilor tehmice "Ghid pentru elaborarea devizelor la nivel de categofii de lucriri si
obiecte de constructii pentru investitiile realizate din fonduri publice”, indicativ P91/1-2002,
ofertantii au deplind libertate de a-si prevedea in ofertd propriile consumuri si tehnologii de
executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevézute in proiectul tehnic, in
caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor.

Articolele si normele de deviz vor cuprinde toate si orice costuri legate de executia lucrarilor,
procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functiondrii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin prezentul proiect.

Toti ofertantii vor prezenta listele de cantititi de lucréri (formularele F3) conform prevederilor
din proiecte iar consumurile de resurse sunt specifice flecdrui ofertant in parte, in functie de
tehnologia de executie, dotérile, particularititile tehnice aferente.

Oferta financiara NU VA CUPRINDE valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, intrucat
aceste cheltuieli calculate ca procent aferent ofertei de lucrari prezentate, conform
reglementarilor legale in domeniul constructiilor, vor putea fi accesate oricand pe timpul
derularii contractului, daca acest lucru se va justifica.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. ¢) din HHG 395/2016, ofertele cu pret mai
mare decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile. Ofertantul va
declara ca sunt incluse in cadrul propunerii financiare costurile legate de protectia mediului
precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor si de asemenea va
intelege ca propunecrea financiara se va elabora tinand cont de toate costurile necesare pentru
realizarea contrctului.

NOT/

a. In cazul asocierii sau subcontractarii, propunerea financiara va contine, pe langa formularul
de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati sau subcontractanti, dupa caz.
Pentru subcontractant/i se va/vor prezenta.

b. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract.

¢) Centralizatorul cuprinzand categoriile de lucrari aferente activitatilor de lucrare principale,
cu valori si care trebuie sa fie corelate cu propunerea tehnica depusa la procedura de atribuire.

d) Graficului general de realizare a investitiei (fizic si valoric)

Ofertantul va prezenta Graficul general de realizare a investitiei, respectiv Graficul fizic si
valoric de executie a lucrarii (trasat pe zile) se va detalia pe fiecare obiect/activitate al
investitiei in parte si pe categorii de lucrari.

Alte precizari:

a) Pretul contractului nu se ajusteaza.
b) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi
indicat in propuncrea de contract.

Propunerea financiara trebuie numerotati si va contine un OPIS

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii
Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi
depuse prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar



continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.
Propunerea financiara va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul
informatic numai de catre operatorii economici inregistrati. Ofertantii vor avea in vedere ca
necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si incarcarea documentelor de
fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat cea exclusiv dedicata de
SEAP pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarca lor ca ofertanti in sectiunea
"Detalii procedura - Evaluare" si la imposibilitatea realizarii evaluarii ofertelor acestora.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- Executia categoriilor de lucrari prevazute in documentatia de atribuire, intocmirea
instructiunilor de mentenanta, intretinere si exploatare cu respectarea si cuprinderea tuturor
categoriilor de costuri necesare derularii lucrarilor in conformitate cu respctarea legislatiei in
domentiul relatiilor de munca, mediului, legii nr. 1/1995 privind calitatea in constructii, cat si a
oricaror acte normative in vigoare care au indicenta cu obiectul contractului de achizitie
publica (atat pentru etapa de executie cat si post-executie) ;

- Protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor, cat si costurile legate de transportul si evacuarea deseurilor
la depozite autorizate conform legislatiei in vigoare in domeniul mediului si gestionarii
deseurilor;

- Procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamantelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini;
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile
executate de asociati, subcontractanti.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine
formularele prevazute de HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Note:

1. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze loale si orice
informatii cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul contractului de achizitie publica, inclusiv costurile cu eliminarea deseurilor rezultate
din executia lucrarilor conform legislatiei in vigoare in domeniul gestionarii deseurilor. Nu se
accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de resursa, respectiv cote de cheltuieli
indirecte/ profit diferentiate. Preturile ofertate vor cuprinde toate cheltuielile legate de executie,
manipulare, procurare, transport, testare, punere in functiune, inclusiv probe tehnologice,
eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli necesare pe perioada
executie si pana la receptia finala.

Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de
prezentare al propunerii financiare.

IPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea Ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele §i riscurile descrise
in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

- In cadrul contractului riscurile de executie cad in sarcina executantului, cu exceptia
celor care rezulta din executareca acestuia conform solicitarilor autoritatii contractante, iar
executantul a informat autoritatea contractanta in scris cu privire la riscul din executarea
contractului conform solicitarii;

- Riscul platii cu intarziere a facturilor - cade in sarcina autoritatii contractante;

- Lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost - calitate — cade in sarcina
autoritatii contractante;




- Riscul executarii lucrarilor in afara termenului de executie stabilit initial prin
documentatia de atribuire — cade in sarcina executantului;
- Riscul necesitatii de sistare a lucrarilor din cauza vremii nefavorabile, conditiile meteo
facand imposibila derularea contractului avand in vedere ca derularea se va intinde si pe lunile
de 1arna — cade in sarcina ambelor parti, atat autoritate cat si executant
- Intérzieri in emiterca autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de
citre Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz - cade in sarcina ambelor parti, atat
autoritate cat si executant
- Aparitia de solicitdri specifice ale autoritétilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite -
caracteristici/activititi stabiliti de autorititile competenie sunt mai stricti decit parametrii
propusi de Contractant - cade in sarcina ambelor parti, atat autoritate cat si executant
- Adiugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor -
cade in sarcina ambelor parti, atat autoritate cat si executant

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitéri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnica, respectiv de
modificiri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Conditii privind realizarea contractului

Executantul va avea obligatia sa respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de
executarea contractului.

De asemenea, Executantul va avea obligatia sa participe la toate fazele determinante, precum si
la receptia lucrarilor executate.

Contractorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
utilizate in prestarea activitatii, cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toata durata
contractului.

Inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul excoulici aceslora, dupa caz, executantul
lucrarilor are obligatia efectuarii instructajului privind protectia muncii pentru intreg personalul
care va avea acces pe santier, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Se face precizarea ca, in vederea receptionarii lucrarilor, masuratorile se vor face de catre
executant impreuna cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz de litigiu se va face apel la
proiectant.

La terminarea lucrarilor se vor aduce la starea initiala zonele in care s-au realizat lucrarile, in
vederea receptionarii acestora.

Propunerile tehnice in care nu se va mentiona respectarea acestor obligatii vor fi considerate
neconforme.

Conditii de executare a contractului:

Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea
amplasamentului, respectiv la data specificata in ordinul administrativ de incepere a lucrarilor
emis de achizitor.

Inceperea si executia lucrarilor

Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului administrativ de incepere din partea achizitorului.

Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucriri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrérilor.

Lucrérile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si s fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se consideri date
contractuale.



In cazul in care Executantul intirzie inceperea lucririlor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute, autoritatea contractanta este Indreptafita si-i fixeze
executantului un termen péné la care activitatea sa intre in normal si s il avertizeze c3, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestai profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu
executia din partea antreprenorului si dirigintele de santier, din partea autoritatii contractante.

Obligatiile achizitorului
~ Achizitorul se obliga si pliteascd antreprenorului preful convenit pentru executia lucrarilor
pentru realizarea obiectivului “RETEA CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA FOISORULUI,
COMUNA DOMNESTIL JUDETUL ILFOV”
- La inceperea lucrérilor achizitoru! are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
- Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia antreprenorului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

o amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcind, in termen de cel mult 3 zile de la

emiterea ordinului administrativ de incepere;

e ciile de acces rutier
- Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia antreprenorului Intreaga documentatie
necesard pentru executia lucrérilor contractate.
- Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrérile care devin ascunse n cel mult 5 zile
de la notificarea antreprenorului.
- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii
furnizate antreprenorului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

Finalizarea lucririlor si recentia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considerd cd a finalizat toate fucririle de santier previdzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanti care va verifica Indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupé terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor,

Receptia lucrérilor se va realiza In doud etape, cu luarea In considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completérile ulterioare (HG 343/2017):

- In prima etapa Autoritatea Contractant receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupi
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti si dupa ce Persoana care realizeaz3 testdrile tehnice emite certificatul
de conformitate final fird observatii;

- In a doua etapid Autoritatea Contractanti efectucazi receptia finald a lucririlor, dupi
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrérilor de Autoritatea Contractanté nu il exonereaza pe Contractant de orice
obligatie contractuald sau legali referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a materialelor
sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Monitorizare

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitdtilor in cadrul
Contractului:

- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);

- Indicator de rezultate:

Calitatea executiei:



Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de
timp agreati cu Autoritatea Contractants;

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului gi
solicitarilor Autoritatii Contractante.

Calitatea raportarii:

rapoarte transmise In timp util citre Autoritatea Contractanta;

calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;

predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti
va emite document constatator negativ.

Prelungirea Duratei de Executie

Executantul va actiona In mod diligent pentru a preveni aparifia oricaror intirzieri si
pentru a limita efectele intarzierilor aparute pe Santier. In cazul in care, in conformitate cu
prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie fari ca
0 Revendicare a Executantului si fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptitit la o
prelungire a Duratei de Executie daci si in misura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziatd datoritd uneia din urmitoarele cauze:

(i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice adverse vor fi
considerate exceptionale dacd probabilitatea lor de aparitie este mai micd decét o
data intr-o perioadd de timp definita ca Durata de Executie la semnarea Contractului
multiplicatd cu 5, ludndu-se in considerare specificul lucrarilor, localizarea
Santierului si perioada din an in care au aparut conditiile respective;

(i) autoritdfi  publice, personalul  Tor  sau  agentii  Jor  intdrzie  activilatea
Executantului din motive care nu se datoreazi culpei Executantului §i intr-un mod pe
care un antreprenor diligent nu il putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni
in mod rezonabil;

(iil) ordine Administrative care afecteazi data de terminare a Lucririlor si care nu se
datoreaza culpei Executantului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit
altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de cétre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care
le revin prin Contract;

(v) orice suspendare a Lucrdrilor care nu se datoreazi culpei Executantului sau
vreunui risc in responsabilitatea Executantului;

(vi) fortd majora;

(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor
Contractuale, indreptateste Executantul la o prelungire a Duratei de Executie si care
nu se datoreazé culpei Executantului.

SUBCONTRACTAREA

La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este
obligatorie furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Executant cu
subcontractantii nominalizafi in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activititile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale
acestuia. Ele trebuie sa cuprindid obligatoriu, insa fird a se limita: denumirea
subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activititile
ce urmeazi a fi subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, opfiunea de a fi platifi direct de




citre Achizitor opfiunea de cesionare a contractului in favoarea achizitorului, daci este cazul,
in conditiile legii.

Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie
a Contractului, cu conditia ca schimbarea si nu reprezinte o modificare substantiald a acestuia,
in conformitate cu cele previzute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

Executantul nu va avea dreptul de a Inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada
de executie a contractului fird acordul prealabil al Achizitorului, Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti va fi inaintatd de cétre Executant in vederea
obtinerii acordului Achizitorului intr- un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15
zile Tnainte de momentul inceperii activitatii de cétre noii subcontractanti.

Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de executie a
contractului, in urmétoarele cazuri:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale cdror activitdfi au fost
indicate in aceasta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnirii contractului, in conditiile in
care lucrérile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in oferta, fara a se indica initial
opiiunea subcontractarii acestora.

¢) renuntarea de cétre subcontractanti

d) retragerea subcontractantilor din contract de citre Executant.

In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligafi sa
prezinte:

e o declarafie pe proprie raspundere prin care isi asumi prevederile caietului de
sarcini, propunerea tehnici si financiard depusa de cétre Executant la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii,

* contractele de subcontractare incheiate cu executantul, care vor cuprinde obligatoriu
sl fard a se limita la acestea, informatii cu privire la activititile ce urmeazi a fi
subcontractate, datele de contact gi reprezentantii legali, valoarea aferentd activitatii
ce va (ace obiectul contractuiul, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor,
dacé este cazul

o certificatele §i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in
contractul de achizitie publica

Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueazi in nici
o situatie rdspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului
subsecvent.

In vederea finalizdrii Contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei
achizifiilor, iar Executantul sc obligd si cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele
incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligdndu-se totodati si introduci in
contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatic Contractul va
fi continvat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu
diminueazi In nici o situatie raspunderea Executantului fati de Achizitor in ceea ce priveste
modul de indeplinire a Contractului.

Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fard efectuarea vreunei
alte formalitdfi si fard interveniia instantei de judecatd, in situatia in care Executantul
subcontracteazéd/cesioneazd cu incilcarca prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si
obligatiile sale.

Achizitorul poate efectua plati corespunzitoare partii/partilor din Contract indeplinite
de citre subcontractanti dacd acestia si-au exprimat in mod expres aceastd opiiune, conform
dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.

Subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizirii lor in oferta si oricum nu
mai tdrziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract,
dupa caz, optiunca de a fi platiti direct de citre Achizitor.



Achizitorul efectueaza plitile directe citre subcontractantii agreati doar atunci cénd
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de
subcontractant.

Modalitati de plata

Plata lucrarilor executate se va realiza pe baza situatiilor de lucrari aprobate de beneficiar prin
reperezentantii sai.

Situatiile de lucrari vor cuprinde, de regula:

1) Formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8 si C9, dupa caz, completate cu valori;

2) Procese-verbale de faza determinanta (conform Programului de control al calitatii
lucrarilor), daca ¢ cazul;

3) Procese-verbale pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse, daca e cazul (conform
Programului de control al calitatii lucrarilor);

4) Documente doveditoare privind calitatea materialelor puse in opera: procese-verbale de
receptie calitativa, declaratii de conformitate, rapoarte de incercare, note de constatare ale
organelor de control-daca e cazul etc., de la caz la caz;

5) Dispozitiile de santier, insotite de memoriile justificative, semnate de catre proiectant,
executant, verificatorul de proiect cand este cazul, dirigintele de santier si achizitor, daca e
cazul.

Lucrarile suplimentare nu vor fi introduse in situatiile de lucrari decat in conformitate cu
prevederile legale.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
achizitie publica. Caietul de sarcini contine principalele cerinte pe care (rebuie sa le
indeplineasca lucrarile ce urmeaza a se achizitiona si constituie ansamblul cerintelor pe baza
carora se elaboreaza propunerea tehnica si financiara..

Fil contine indicaiii privind regulile de buza care trebuie respectate, astfel incal, potentiafii
ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica si financiara, corespunzator cu necesitatile
Autoritatii Contractante.

Criterii de atribuire: ”Petul cel mai scizut”

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Punctaj maxim factor: 100

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.




