JUDETUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL RESITA

Nr. 49951/25305.2026

/N

CAIET DE SARCINI

procedura de atribuire a contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii
”Eficienta energetici in clidiri rezidentiale Bulevardul Republicii nr. 28 , Str.
Fagarasului nr. 37 si Str. Vladeasanr. 2 ”

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant
propunerea tehnica. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens, orice.
oferta prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Autoritatea contractantd va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin Caietul de sarcini. Ofertantul suporti toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentirii
ofertei sale, indiferent de rezultatul obfinut la adjudecarea ofertei.

Propunerea tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice/cerintelor previzute in prezentul
Caiet de sarcini/ Proiect tehnic/ Fisa de Date va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila.
in cadrul acestei proceduri, Municipiul Resita indeplineste rolul de Autoritate Contractant,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic
confine toate documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii:
memoriile tehnice si caietele de sarcini pe specialititi/ categorii, partile desenate, liste de
cantitai, centralizatoare de resurse, alte documente din proiect care sunt parte integranta din
prezentul caiet de sarcini.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document
2. Referate pentru verificarile de calitate asociate realizirii constructiilor
3. Proiectele tehnice — numar proiect: 41/2024, 42/2024 si 43/2024 elaborate de S.C.
MZR HABITAT SRL care cuprinde:
a. Parfi scrise: memoriu cu descrierea generald a lucririlor, memorii tehnice pe
specialitati, caiete de sarcini, liste
b. cu cantitatile de lucriri, fise tehnice
c. Parfi desenate: plan incadrare, planse de ansamblu (situatie existents, situatie
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propusad) si planse pe specialitate;

Contextul realizarii acestei achizitii de lucriri
3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractanta: Municipiul Resita
Sediul: Municipiul Resita, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1A, Resita 320084

3.2. Descrierea sumari a achizitiei:

1. Lucrarile au fost proiectate si se vor executa respectidnd cerintele PROGRAMUL
REGIONAL VEST 2021-2027, Prioritatea 3 - O regiune cu orase prietenoase cu mediul, Obiectiv
specific RSO2.1 Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri,
Interventia regionald 3.1.A Eficientd energeticd in cladiri rezidentiale, Apel de proiecte nr.
PRV/3.1.A/1.1 i Contractul de finantare nr. 342/06.02.2026.

Obiectul prezentei documentatii il reprezinti:

Presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

Lucririle de reabilitare termici a elementelor de anvelopi pentru B-dul Republicii nr.
28, Str. Fagarasului nr. 37, Str. Vladeasa nr. 2 cuprind:

* Izolarea termica a fatadei — parte vitrati- Schimbarea partiald a tAimplériilor exterioare a
cladirii (doar a celor vechi -din lemn sau metal) cu tdmplirie cu eficienta energetic cu
garnitura de etansare, cu vitraj din geam termoizolant triplu §i cu transmitanta termica
Ug=1,149 W/m2K (rezistenta termici R’=0,87 m?’K/W) -se refera la ansamblu fereastrs. Se
va utiliza tAmplarie prevazuti cu grile higroreglabile

- Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolants, inclusiv termoizolarea
parapetilor acestora;

* Izolarea termici a fatadei — parte opacia

* izolarea termica a peretilor exteriori cu sisteme termoizolante compacte ETICS cu plici din
polistiren expandat, cu grosimea de minim 20 cm (conduct. termica max.0,037 W/m*K;

* izolarea termica a planseului peste ultimul nivel cu placi polistiren EPS grosime de minim
35 cm max.0,037 W/m*K

Montarea stratului termoizolant pe planseul terasei se realizeazi prin desfacerea straturilor
existente ,realizarea unei bariere de vapori de calitate corespunzitoare pe fata superioard a
planseului existent §i montarea unui strat termoizolant realizat din placi rigide de polistiren
EPS cu grosimea de 350mm.

- strat difuzie ( membrana bituminoasa cu rol de difuzie);

- polistiren EPS 120, in grosime de 35 cm (2 straturi a 15 cm si un strat a 5 cm, grosime) ;

- strat separare membrana PVC,;

- sapa slab armata 5 cm;

- membrana pensulabild armat3;

Pentru eliminarea vaporilor se utilizeazi aerisitoare duble, 1 buc la 70 m?

- Solutii de modernizare a instalatiilor de iluminat :
- inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne
- utilizarea surselor de iluminat de tip LED dotate cu senzori de miscare
- necesitatea refacerii instalatiei electrice unde aceasta este deteriorata
- utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatiile de circulatie.
- Lucréri de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile
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- Introducerea unor dispositive/fante/grille pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

-Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a
sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice;

- Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele clédirii, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrérilor de interventie;

- Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii.

- Izolarea termica a zonei de acces in casa scdrii, la perefii si tavanele comune cu
apartamentele

- Repararea trotuarelor de protective, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura
blocului de locuinte

- Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc

- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie

- Lucriri de inlocuire a instalatiei de paratrasnet

- inlocuire glafuri ferestre;

-Protejarea cu folie a ferestrelor vitrate;

- Plasa de siguranta pe schele la executarea fatadelor;

- Lucrari de modernizare a lifturilor( lucrérile vor fi executate de citre persoane fizice sau
juridice autorizate ISCR, conform HG1340/2001);,

Rezultate preconizate/Indicatori:

- reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire (kWh/m2 an);

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an);

- consumul de energie primari utilizadnd surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kWh/m2 an);

- arie desfasurata de cladire rezidentiala multifamiliala, renovati energetic (m2);

- reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an);

Antreprenorul isi va asuma respectarea obligatiilor prevdzute in Programului Regional Vest
2021 - 2027 pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH), astfel
cum este prevazut la Articolul 17. din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui
cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului.

Categoria de importantd a constructiei — ”C Cladiri de importantd normalad”;

Clasa de importantd a constructiei —I1I- Constructii de importantd normalé;

RISCUL LA SEISM - in conformitate cu normele in vigoare (P100-3/2019), constructiile se
incadreazi in categoria riscului R¢III pentru Bulevardul Republicii nr. 28, Str. Fagarasului
nr. 37 si Str. Vlideasa nr. 2.

Executantul/Executantii au obligatia de a prezenta, atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si
la finalizarea acestora, urmatoarele documente obligatorii:

- Documente justificative care sd demonstreze implementarea principiului de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ- (DNSH ,,Do No Significant Harm") in etapa de executie
a lucrarilor de interventie), asa cum sunt solicitate si asumate prin Declaratia privind
respectarea aplicérii principiului DNSH in implementarea proiectului;

3.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciatre Autoritatea Contractanta
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Proiectul de realizare a lucrdrilor pentru ”Eficienta energetici in cladiri rezidentiale
Bulevardul Republicii nr. 28 , Str. Figirasului nr. 37 si Str. Vlideasa nr. 2” se doreste a
fi implementat prin PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027, Prioritatea 3 - O regiune
cu orase prietenoase cu mediul, Obiectiv specific RSO2.1 Promovarea eficientei energetice si
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, Interventia regionald 3.1.A Eficien{d energeticd
in cladiri rezidentiale, Apel de proiecte nr. PRV/3.1.A/1.1, Contract de finantare nr.
342/06.02.2026.

Valoarea investitiei pentru fiecare dintre componente este estimata in conformitate cu devizul
general.

Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru fiecare dintre componente s-au intocmit
conform Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizarii
obiectivului de investitii

La baza estimirii cheltuielilor necesare realizirii lucrdrilor prevazute au stat devizele pe
obiect, evaludrile cantitatilor de lucriri si a preturilor unitare precum si estimdrile pe baza de
deviz financiar a cheltuielilor aferente implementirii proiectului.

Acest capitol include:

» Devizul general, conform HG nr. 907/2016;

» Deviz pe obiect, conform HG nr. 907/2016;

« Justificarea cheltuielilor pe capitole de deviz.

Valoarea estimatd a obiectivului de investifii  Bulevardul Republicii nr. 28, Str.
Figirasului nr. 37 si Str. Vlideasa nr. 2 este in sumd de 9.819.910,78 lei fara TVA i NU
confine sumele reprezentdnd “cheltuieli diverse si neprevazute”.

Justificare tehnicd privind neimpartirea pe loturi
1. MZRH41 EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE
STR. FAGARASULUI NR.37
2. MZRH42 EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE,
BLD. REPUBLICII, NR.28
3. MZRH43 EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE,
STR. VLADEASA, NR.
acestea sunt alipite fizic si au fost proiectate si concepute corelat, ca un
ansamblu unitar.
A. Considerente privind conceptia unitard a investitiei
Cele trei blocuri fac parte dintr-un ansamblu construit unitar, fiind:
- alipite fizic, cu rosturi structurale si detalii constructive corelate;
- proiectate in baza unei conceptii arhitecturale comune;
- previzute cu solutii tehnice integrate (structurd, instalatii, infrastructura
comuna); -
- dimensionate si optimizate functional ca un singur complex
Solutiile tehnice adoptate (structura de rezistentd, fundatii, instalatii electrice,
sanitare, termice, sistematizare verticald, acces auto si pietonal) sunt
interdependente si au fost calculate in mod integrat. Separarea executiei pe mai
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multi ofertanti ar putea conduce la necorelari tehnice, diferente de interpretare a
proiectului si riscuri suplimentare privind calitatea si siguranta constructiei.
B. Argumente privind eficienta economica si administrativa
Executia unitard conduce la:
- optimizarea costurilor prin economie de scar;
- reducerea costurilor indirecte (organizare de santier, supraveghere,
coordonare);
- simplificarea procesului de receptie si punere in functiune;
- eliminarea riscului intarzierilor cauzate de interdependente intre contracte
distincte.
Fragmentarea contractului ar putea genera:
- intarzieri in etapele de predare a fronturilor de lucru;
- dificultati in stabilirea responsabilititii in cazul aparitiei unor defecte la
interfata lucrérilor;
- cresterea costurilor administrative si tehnice.
In consecintd, atribuirea celor trei blocuri unui singur ofertant reprezinti solutia
tehnicd adecvata pentru realizarea investitiei in conditii de calitate, siguranta si
eficienta.
Obiectiv general este tranzitia citre un fond construit rezilient i verde.
Obiectivul specific al acestei axe este renovarea energeticd moderatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale.

Beneficii anticipate :

Primiria Municipiului Resita deruleaza un vast program de reabilitare termica a blocurilor de
locuinte de pe raza municipiului, avind ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor,
respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incdlzirea apartamentelor in conditiile
asigurdrii si mentinerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic
al Municipiului.

Obiectivul general al achizitiei este asigurarea confortului termic pentru locatarii acestui bloc
si in subsidiar, ameliorarea aspectului urbanistic al zonei Bulevardul Republicii in care se
regaseste obiectivul de investitie.

Astfel, beneficiile anticipate sunt :

- Reducerea semnificativa a emisiilor de CO2 ;

- Economie de bani si energie;

- Cladire mai confortabila fiéra zone reci i curenti de aer;

- Protectia cladirii impotriva stricaciunilor cauzate de umiditate;

- Un spor de confort, sinatate si protectie prin eliminarea aerului uzat i imbécsit;

3.4 Alte initiative/contracte asociate cu aceastii achizitie de lucriri

Nu este cazul.

Informatii privind activitiitile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Amplasare/ Localizare

Judetul Caras-Severin, Municipiul Resita - B-dul Republicii nr. 28,
Judetul Carag-Severin, Municipiul Resita - Str. Fagarasului nr. 37,
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Judetul Carag-Severin, Municipiul Resita - Str. Vladeasa nr. 2

Ofertantului si se recomandd vizita in teren si vizionarea amplasamentului inainte de
intocmirea ofertei, in vederea evaludrii aspectelor /conditiilor existente pe teren si care ar
putea influenta derularea investitiei.

Vizita va fi anuntati cu minim doua zile inainte de efectuarea acesteia.

Planificarea vizitei se va face la e-mail: servinv@primariaresita.ro

Potentialii ofertanti care intentioneaza sd viziteze amplasamentul, trebuie s transmité cu cel
putin 2 zile lucritoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o adresa-
solicitare prin care anuntd intentia de a participa la viziti. Participanfii la vizita
amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.
Executantul va fi insotit pe teren de reprezentantul autoritdtii contractante. Neefectuarea
vizitei in teren nu este un motiv de eliminare a ofertantului.

4.2 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: '

i. Toate lucrarile defalcate pe categorii de lucriri realizate pe deplin in conformitate cu
cerintele Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si a Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare i care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executie, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

i.  Graficul de executie (fizic si valoric); programul de executie (diagrama Gantt) pe luni
calendaristice, la nivel de categorie de deviz, care si ilustreze succesiunea tehnologica
de realizare a lucririlor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul
propune si le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor.

ii. Urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

b. Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a
materialelor conform H.G. 668/2017 si a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

f. Proiectul de organizare a lucrdrilor pe timp friguros, impreund cu masurile ce
conditioneazi realizarea acestora.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate,
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inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnaréea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;

ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrdrilor sunt definite si asociate solicitérii de
plati intermediare de cétre Contractant.

Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric
si graficului de executie a fazelor determinante si sd fie terminate la data stabilitd. Datele
intermediare previzute in grafice se considerd date contractuale.

4.3 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Terenul din amplasamentul studiat este in administrarea UAT Municipiul Resifa si este in
proprietatea statului roman, in zona drumului.

Ciile de acces la obiectivul proiectat sunt reprezentate de strizile existente in imediata
vecinitate a obiectivului de investitii. Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii
ciilor de acces si retelelor de utilitati existente, ale beneficiarului sau ale altor proprietari.

Sursele de apa, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive si
provizorii: Nu este cazul.
Caile de acces provizorii: Nu este cazul.

4.4 Modificari tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din PT, DE si
Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa
nicio modificare tehnica (modificare,renuntare sau addugare) a documentatiei de proiectare.
Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autorititii Contractante, propunerea
proiectantului, cu avizul expertului tehnic si a verificatorului de proiect atestat si numai in
cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.
98/2016.

4.5. Informatii referitoare obligatii ce trebuie respectate referitoare la DNSH - ,,Do No
Significant Harm"

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - , Do No Significant Harm" ("A nu
prejudicia in mod semnificativ"), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin
crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie") pentru activititile economice durabile din
punctul de vedere al mediului.

Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care sd demonstreze
implementarea principiului de ,a nu prejudicia in mod semnificativ'' (DNSH — ,,Do No
Significant Harm") in etapa de executie a lucrarilor de interventie), asa cum sunt solicitate i
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea
proiectului.

Participantii la procedura de achizitie avind ca obiect atribuirea contractelor de
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lucrari:
i. se obligd si respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv

de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

ii. se obligd si respecte prevederile ghidului PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027;

iii. se obliga si puni la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, etc., in termenul si in conditiile previzute in acestea (ex:
situatii de lucriri, inclusiv pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi
solicitate de catre autorititile competente, declaratii de performantd pentru produsele
pentru constructii/declaratii de conformitate/agremente tehnice in constructii, fige cu date
de securitate ale produselor, fige tehnice ale echipamentelor folosite, fise tehnice ale
utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la

respectarea principiilor DNSH sau a oricdror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea

contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantirii si/ sau a corectiilor

aplicate de catre autoritéfile competente.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie prlvmd

respectarea aplicirii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in

executia lucririlor ce fac obiectul prezentei proceduri.

In cadrul propunerii tehnice operatorii economici trebuie si prezinte un plan de

gestionare a deseurilor de pe santier.

Trebuie si fie utilizat un sistem pentru a monitoriza i a contabiliza generarea de deseuri si
pentru a urmiri destinatia transporturilor de deseuri. Datele de monitorizare trebuie furnizate
autoritafii contractante.

Ofertantii vor avea in vedere incheierea unui contract cu un operator economic
autorizat care colecteazii si/sau transporti deseuri sau care desfisoard operatiuni de
valorificare a deseurilor, pentru deseurile rezultate in etapa de executie. In acest sens, in
cadrul propunerii tehnice fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria
rispundere prin care se angajeazi ca, in cazul in care vor fi declarat cistigitor, va
incheia un contract cu un operator economic autorizat si colecteze si/sau si transporte
deseuri sau care desfisoarid operatiuni de valorificare a deseurilor, pentru deseurile
rezultate in etapa de executie.

Pe parcursul executarii Contractului, Executantul va depozita si indepérta orice utilaj propriu
sau exces de materiale. Executantul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si
lucririle provizorii care nu mai sunt necesare.

Materialele rezultate din excavatii si spargeri se vor depozita la un deponeu detinut de un
operator economic autorizat pentru colectarea/transportul deseurilor. Taxele de depozitare a
acestor materiale sunt in sarcina Executantului. Informatii despre prefurile si tarifele
practicate pentru aceste servicii se vor obtine direct de la operatorul pentru
colectarea/transportul deseurilor.

Executantul va prezenta Beneficiarului, ori de céte ori i se va solicita, dovada predarii acestor
deseuri.

Daci va fi cazul de neutralizare a unor deseuri provenite din excavatii, respectiv spargeri sau
desfaceri, aceste lucriri de neutralizare vor fi ficute de firme specializate si vor face obiectul
unor lucriri a ciror incadrare va fi stabilita de dirigintele de santier.

Contractantul va prezenta urmitoarele documente in faza de executie, la fiecare
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solicitare de plata, pentru lucririle executate cuprinse, in situatia de lucrari:
1. Document din care si reiasa tipurile de deseuri generate din activitaile/lucrarile
executate si cantitatea acestora, situatie de lucrari cu defalcarea urmitoare (unde este cazul):
oCantitate de materiale desfiintate — total ......... m¢/mp din care:
» Procent materiale reutilizate, reciclate si/sau inclus in alte operatiuni de
valorificare a materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeaza
deseuri pentru a inlocui alte materiale ...... %

2. Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din
care se specifica cantitatea de deseuri incinerate

3. Contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transportd deseuri
sau care desfigoard operatiuni de valorificare a deseurilor

4. Declaratii de performanti pentru produsele pentru constructii, Intocmite de
producitori, sau declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care
fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate
sau specificatii tehnice nearmonizate)

5. Specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de
climatizare si/sau ventilare mecanic3, iluminat), daca este cazul

6. Fisii cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

7. Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clidirii — dovada
consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile,
declaratiile de conformitate.

8. Fise tehnice ale utilajelor utilizate din care si reiasd masuri de reducerea poluérii
Lista_de verificare a respectirii principiilor DNSH pentru Reabilitarea moderati a
clidirilor rezidentiale multifamiliale impune urmitoarele:

- Se vor prezenta declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de
producitori, sau declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care
face obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificafii tehnice armonizate
sau specificatii tehnice nearmonizate)

- Specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare i/sau
ventilare mecanica, iluminat)

- In implementare se impune operatorilor economici care efectueazi lucriri de constructii sa
asigure ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demolri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din
lista europeani a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate
cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari.

- Se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoliri, luand in
considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite
indepirtarea si manipularea in sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita
reutilizarea si reciclare de inalti calitate prin indepartarea selectivd a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demoldri.

- Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi
instalate, se vor prezenta specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor
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de reparare si de reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele
aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijind circularitatea, astfel incat sd fie mai
eficiente din punctul de vedere al utilizirii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

- Pentru sistemele tehnice ale clidirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanicd
previzute prin proiect, vor fi prezentate specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si
potentialul lor de reparare si de reciclare, pentru limitarea generarii de deseuri in procesele
aferente constructiilor §; demolarilor.

In executia lucririlor toti operatorii economici trebuie si:

1. Sa se asigure ca materialele de constructie si componentele utilizate la renovarea cladirii nu
contin azbest si nici substante care prezintd motive de ingrijorare deosebit;

2. S4 se asigure ca utilizeazi produse de constructii non-toxice;

3. Si se asigure ci utilizeazd produse de constructii reciclabile si biodegradabile;

4. se incurajeaza utilizarea produselor cu lant scurt de aprovizionare,

5. S# se asigure ci respectd masuri privind imbunétatirea calitifii aerului interior, prin evitarea
utilizarii de ceruri si lacuri pentru curatarea suprafetelor;

6. Si se asigure ci respectd masuri privind imbunatatirea calitatii acrului interior, prin evitarea
utilizarii de materiale de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din placaj),
compusi organici volatili cancerigeni §i substantele ignifuge din numeroase materiale sau
radonul care provine, atét din soluri, cit si din materialele de constructie;

7. Sa se asigure ci respectd masuri privind imbunititirea calitdtii aerului interior, prin
reducerea concentratiei de radon care provine, atdt din soluri, cat si din materialele de
constructie;

8. Si se asigure ci utilizeazd materiale de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrérilor de renovare.

Managementul calititii si managementul documentelor
Planul Calitatii
Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitiifii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 Linii directoare
pentru planurile calitafii” si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de
management al calititii in constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la confinutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completérile ulterioare).
Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinti, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucririle ce sunt incluse in Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calititii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i. s# descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calititii in constructii in asa fel incat si indeplineascd cerinfele tehnice si
contractuale precum si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autoritifii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza
calitatea in executia lucrérilor in constructii;

ii. si descriec modul in care vor fi organizate si gestionate activitafile in cadrul
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Contractului pentru a indeplini cerinele;
iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin
aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sé includé cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci,
materiale si infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitafilor care ar putea apdrea pe
perioada executiei lucrérilor.
vi. Modul de asigurare al calitifii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile
aferente sistemului calitétii.
vii. Procedurile tehnice de execufie pentru toate categoriile de lucrari privind realizarea
obiectivului.
viii. Planul de control si verificare a calititii lucrdrilor executate pentru obiectivul de
investitie pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina:
- categoriile de lucriri controlate si verificate conform caietelor de sarcini i normelor
tehnice; '
- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);
- frecventa / faza;
- tolerante admisibile;
- cine efectueazi controlul / verificarea;
- inregistrari de calitate.
Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de céte ori se considerd
necesar si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritdfii Contractante
trebuie sa fie in limba romani, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede
altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitdfi din Sistemul
international de unitéti.

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poati fi citite direct
sau importate fara pierderi de format.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate
solicita Contractantului si realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

Cerinte specifice de managementul Contractului
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform
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clauzelor previzute in contractul de lucriri anexat la documentatia de atribuire.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani care impreuna cu dirigintele de santier va
comunica cu Contractantul pe perioada derularii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor
si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier. Acesta lucreazd independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in
legaturi cu aspectele tehnice ale Contractului.

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legiturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Orice cerinti de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sindtate in
timpul executarii lucrarilor va fi aplicaté de citre Contractor.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitétilor
in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitdtilor din Contract. Acesta va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile
lucratoare de la emiterea de citre Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie sd depiseasca 12 luni asa cum este
previzut in Contract si in Proiectul tehnic. Perioada de timp friguros este inclusa in programul
maxim de executie de 12 luni.

Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/ Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupi aceasta intlnire si este semnati de ambele parti.

in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii
Contractante urmétoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitétilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
ii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sinatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza
toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

Inceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fird observafii, se poate realiza
organizarea de santier.

Termenul de punere la dispozitie a amplasamentului/ accesul la santier este de maxim 20 de
zile calendaristice de la semnarea contractului de lucrdri.

Ordinul de incepere a lucrdrilor se va da in maxim 20 de zile calendaristice de la semnarea
contractului.

Aceasti intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de inceperea oricirei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat
pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia citre Contractant.
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Procesul verbal/ Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/ Minuta de predare si
incepere a activitifilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii §i se semneaza
de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupd ce:
i.  Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate
si sandtate in timpul executarii lucrarilor;
ii. Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfasuririi activititilor pe santier, se vor organiza intdlniri sdptiménale la care
participd reprezentanti ai Autoritatii Contractante i ai Contractantului.

Pentru fiecare intilnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuté ce trebuie agreata
de toate partile implicate.

Testarea tehnica a lucrarilor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testdrii tehnice in timpul si la finalizarea lucririlor de citre o ter{d parte numita
Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitiile solicitate de Persoana care realizeaza testdrile
tehnice.

oyt *

Aceste activititi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testérile tehnice (de
exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbinrilor dintre structura existentd si noua
structura).

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucriarilor

Atunci cand Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrdrile de santier previzute de

Contract, va notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor

contractuale.

Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd va demara

procedura, care se va finaliza cu semnarea de ambele parti a Procesului verbal de receptie la

terminarea lucrérilor.

Durata de executie a lucririlor este de 12 luni. Perioada de garantie minima acordata lucrérilor

este de 36 de luni (3 ani), iar perioada maxima de garantie acordata lucrérilor este de 84 luni

(7 ani). Perioada de garantie acordatd lucrarilor constituie factor de evaluare a propunerii

tehnice si va primi punctaj conform cap. I1.2.5 Criterii de atribuire din Figa de date.

Receptia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG

273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapa Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora,

dupi verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractanta;
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i. In a doua etapi Autoritatea Contractanta efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de
orice obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrdrilor i a

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
Monitorizare
Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulérii activitatilor in cadrul
Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie i
per total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii
Contractului, in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
- realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autorititii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util cétre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Contractantul va transmite lunar pani la data de 10 a lunii catre reprezentantul Autoritétii
contractante stadiul fizic al lucrarilor executate 1n luna anterioara.

Indicatorii de monitorizare si performant3 vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanté
va emite document constatator negativ.

Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt
utilizati indicatorii de performanta prezentati. Indicatorii de performantd reprezinta baza
pentru emiterea documentului constatator la finalul contractului, in situatiile in care unul sau
mai multi din indicatori de performantd reprezintd expresia unei obligafii esenfiale si
neindeplinirea acestor obligatii pe o anume perioadd de timp in cadrul duratei contractului
poate determina incetarea anticipata a contractului respectiv (cu consecinte de tipul plata de
daune interese sau alte sanctiuni comparabile).

Subcontractarea
Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenfa unui terf pe perioada
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executérii lucrarilor fard acordul scris al Autoritétii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile inainte de data programati pentru inceperea lucririlor de
catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritdtii Contractante impreuna cu:
i.documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii.documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;
iii.documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executérii lucrérilor subcontractate.
Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi
subcontractate.
in situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calittii
implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de
executarea corespunzitoare a Contractului si rimane singurul raspunzator in fata Autoritatii
Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sé 1i determine pe Subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului si 1i determine pe Subcontractanti sd respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractantd cu cel
putin 3 zile inainte de data programaté pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
Ofertantul are obligatia de a preciza : partea/partile din contract (activititile) pe care urmeazi
sa le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor propusi dacd acestia sunt
cunoscuti la momentul depunerii ofertei, precum si procentul sau valoarea activitatilor care
vor fi subcontractate.
In conformitate cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea nr. 98/2016 achizitiilor publice , cu
modificarile si completarile ulterioare , se va preciza partea/partile din contract pe care
operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze
Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)
Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.
In realizarea activitétilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sé aiba in vedere:
i.informatiile aplicabile realizérii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii.regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi

Directia Dezvoltare Locala si Investitii — Serviciul Tehnic
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/216627, E-mail: servinv@primariaresita.ro

15



JUDETUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL RESITA

ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile i ca le-a
luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de naturd si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul
cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ci regula respectiva este
automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii §i ca Ofertantul/Contractantul
are cunostinti de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza
acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate gi sanatate in munca si controlul calitdfii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia
in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urméand sa rispunda fa{d de
Autoritatea Contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricdror
prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectirii de citre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricédrei prevederi
legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;

v. Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minima de incadrare in munca;

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

vii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP);

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtimaént prealabil in cunostintd de
cauz3, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comerfului
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale.

Precum si:

= Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

= HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si

sanatatii in munca nr. 319/2006
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* HG nr. 300/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

» HG nr. 1146/30.08.2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca . HG nr. 1048/09 08 2006 -
Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

» HG nr. 1051/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

» Hotararea nr. 493/12.04.2006 - Hotarare privind cerintele minime de sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

= Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr.
9/N/15 03 1993

= Norme generale de aparare contra incendiilor — Ordin MAI nr. 163 / 2007

= egea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

s HG 1146 din 30 august 2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

» Ordin 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

= Ordin 712/2005-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor i instruirea in domeniul protectiei civile

* HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice

= Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

= Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

» Ghidului privind reabilitarea utilitara si functionala a acoperisurilor la cladirile existente-
indicativ GP 122-2014,

Responsabilititile Contractantului
Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,

ii. Asigurarea valabilitafii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munci si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricéror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;

iv.  Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea
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obiectivelor Autorititii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitéti;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificéri)
solicitate de citre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;
viii. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per

total, indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si
pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie sd includd originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizirii de verificari de catre Autoritatea Contractant pe durata derulérii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

xi. Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres
lunare;

xii.  Participare la intalniri de progres siptimanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd cd isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autorititilor competente si/sau
ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrri in cadrul Contractului.
Contractorul are rispunderea planificarii activitatii sale i asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform
planificirilor, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante,
incluzand indicativ, far3 a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

i. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz);

ii. Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificérilor de cétre Autoritatea Contractantd (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste Indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificiiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile
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si responsabilitifile sale mentionate in acest Caiet de sarcini gi/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjuritor. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de
mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a
gestionarii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror
materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimd in
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apdrutd si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situafia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de
lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii
lucririlor de la Autoritatea Contractanti in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea
inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitéti de lucrdri etc., astfel incét sa se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatic de executie aferentid Contractului prin orice metoda legala,
incluzand fira limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie
prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de
santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatd
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observirii aparitiei situatiilor ce pot determina Intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare i finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea recepfiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei
finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucritoare inainte, astfel incét sa se poatd asigura
prezenta Autoritatii Contractante i a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua maisuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in
situatii de plati intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va
depune situatiile de plati in vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si
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certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune
Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rispunderea sa fafa
de Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de execufie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri
de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe
toati perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, ct si pentru personalul
propus.

Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

La semnarea contractului de executie lucrari, Contractantul va prezenta
Beneficiarului/Achizitorului un Contract de servicii de preluare a deseurilor rezultate
din constructii, incheiat cu o societate/institutie autorizati in acest domeniu.

Contractantul este responsabil de punerea in operd a lucririlor de constructii-montaj aferente

acestui obiectiv de investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele
de sarcini aferente fiecarui obiect.

Contractantul este responsabil si pund in opera documentatia tehnicd pusd la dispozitie de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei
eventuale solicitiri de schimbare (Modificiri) din partea Autoritétii Contractante si avizate de
proiectant pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce

rezultd din aceastd procedura.
Situatiile de lucrari se vor intocmi in conformitate cu formularele F1 — F5, C6 —C9 acceptate de

catre beneficiar si vor fi inaintate la plati catre beneficiar cu adresa de inaintare care apoi le va
trimite dirigintelui de santier spre aprobare.

in vederea executirii unor lucriri corespunzitoare din punct de vedere calitativ, vor fi respectate
urmaitoarele conditii specifice lucririi:

- lucrarile vor fi executate de echipe specializate, cu experientd in realizarea fiecirei categorii de
lucrari;

- personalul care va executa lucririle, va fi instruit corespunzitor privind securitatea §i sinétatea
in muncd, echipamentul si dotiirile necesare, instruirea si supravegherea personalului, intrd in
responsabilitatea executantului.

- orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantitati de lucrari va fi
ficutd numai cu acordul beneficiarului reprezentat prin dirigintele de santier care poate aproba sau
respinge.

Aceste propuneri de modificiri vor fi prezentate sub forma de note de constatare. Dispozitiile de
santier si listele de cantitati aferente acestora vor fi semnate de Proiectant, Verificator proiect,
Diriginte de santier si Constructor si acceptate de investitor/beneficiar. In cadrul acestora se va
fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrri.

- este interzisi executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fird a fi aprobate in prealabil de
catre Beneficiar.
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- la livrarea si receptia materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investitiei, acestea vor fi
insotite de certificatul de garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producatorului,
instructiuni tehnice de montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba roméana. Aceste documente
vor insoti obligatoriu documentele de decontare a utilajelor/echipamentelor/dotarilor aferente

investitiei.

Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

I

Lucririle pregititoare includ:
Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
Pregitirea pentru executia de lucriri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrérilor,
Contractantul trebuie:

Vi.

Vii.

Sa a51gure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare,

care ii revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini §i din prevederile
stabilite in Contract;

S asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la 1ntaln1re/1ntaln1r1 inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfisurari a activititii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intélniri legate de execufie, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

Sa intocmeasca si s3 depund Planul Calitatii;

S intocmeascd si si depund planul detaliat de securitate si sdndtate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

Sa aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
planul detaliat de securitate si sinitate in munca si sa asigure instruirea acestuia in
acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

Sa intocmeasci si si depuni Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

Sa intocmeascd si si depund Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrérilor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzdnd si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti §i perioada de timp alocata
fiecarei etape, fazele determmante resursele de personal si echipamentele asociate
fiecarei activitati etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o
descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de sigurantd va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sdnitate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu §i a actiunilor aferente,
proceduri de rispuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare

catre

cel mai apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie.

Aceasta intilnire va fi condusi de seful de amplasament desemnat de cétre Contractant.
Inainte de intalnire, seful de santier va analiza si va inregistra toate fisele de sigurants, situatii
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de urgenti si sinitate pentru personal si se va asigura cd sunt actuale.

Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate
cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizdrii activitatilor pe
santierul respectiv.
Dupd caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activititii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat
pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractants, cat si pentru fiecare proprictate a

unei terte parti.

Responsabilitiiti asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implic cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozifiei acestora;,
iii. Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv
in aer. Aceste masurdtori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate,
capabile si detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pand la Limita inferioara
de Explozie (LIE).

Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este ridspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesari, forta de munci precum si pentru efectuarea activitdfilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fird a fi hmltatlv) urmdtoarele:
i. inchirierea terenului, necesar in vederea organizirii de santier §1 obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare; -NU
ESTE CAZUL, intrucat exista un amplasament rezervat pentru organizarea de santier
ce va fi asigurat de Achizitor conform prevederilor cap. 6.4. Inceperea activitatilor pe
santier
ii. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitétilor temporare ale
Contractantului, incluzind dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;
iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mésuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazi;
iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier

Directia Dezvoltare Locala si Investitii — Serviciul Tehnic
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/216627, E-mail: servinv@primariaresita.ro

22



JUDETUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL RESITA

in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si
securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apd, comunicafii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii i
cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranfa si securitatea
personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucririlor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati
pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

i. sesizarea Autoritifii Contractante asupra. neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

i. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

ii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritafii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrérilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apérute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate
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Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin
asigurarea de citre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii
activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritafii Contractante
este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritétii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie
in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de céatre
Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitifii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie §i Testdri, pentru toate
lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii
si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdfii inainte ca acestia sa
inceapd lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnici a Autoritafii
Contractante dupi caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei
de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depdseascd 5 zile
lucratoare.
Conditiile acceptirii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie
(completari ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,.convenfie” (minutd de
intdlnire) care va fi asumati de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrdrilor in
Santier.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia
in vigoare.

Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata execufiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerinfele minime privind securitatea si sanitatea in muncd ale

Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile si completérile ulterioare.

Personalul Contractantului

Pentru indeplinirea contractului, executantul va pune la dispozitie o echipd formatd din
personal cu competente dovedite, capabil sa duca la bun sférsit activitétile definite in caietul
de sarcini, astfel incét la final, sa contribuie la indeplinirea obiectivului general si specific al
proiectului, in conditiile respectdrii cerintelor de calitate, termenele stabilite si- bugetul
previzut. Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitafilor
descrise in caietul de sarcini. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a
activititilor, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
propunerea tehnica, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
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proprie. ;

Echipa va include specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului
contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementirilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului, si anume:

a) Sef de santier

Pentru activititile ce se desfisoara pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care va
relationa direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitailor realizate de contractant pe santier, Seful de santier trebuie
sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activititi si trebuie sa poatd informa
reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul
in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.

Acesta trebuie sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, in
domeniul constructii civile.

Sarcinile Sefului de santier sunt:

- si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de pe
santier;

- sa fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor de pe santier,
impreuna cu aspectele organizationale;

- si contribuie cu experienta sa tehnica la prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori
este necesar, pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

- s gestioneze si s3 supravegheze toate activititile desfagurate pe santier;

- s fie prezent in timpul tuturor activititilor desfisurate pe santier;

- sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

- sd actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- si gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrdrile din
santier;

- si fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

- si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Seful de santier trebuie sd fie permanent prezent pe santier cand se realizeazd activitati si
trebuie si poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier.

Seful de santier va fi nominalizat de ciitre ofertanti in cadrul propunerii tehnice si
pentru el se vor prezenta urmitoarele documente: diploma de licenta sau echivalent., in
domeniul constructii civile, precum si informatii privind modalitatea de acces la acesta
(contract de muncii/contract de servicii/declaratie de disponibilitate/etc)

b) Responsabil tehnic cu executia (RTE).

Obligativitatea atestirii RTE este prevazutd de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
art. 5-6 si se realizeazi de citre Inspectoratul de Stat in Constructii, organul tehnic specializat
care exercitd controlul de stat in domeniul constructiilor, in domeniile si subdomeniile
previzute de legislatia in vigoare, conform Ordinului MDRAP nr 1895/2016 pentru aprobarea
Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd a responsabililor tehnici cu
executia lucrarilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementarii
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tehnice "Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in
constructii”, aprobati prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei
nr. 777/2003.

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului
de practici a responsabililor tehnici cu executia lucrérilor de constructii, aprobaté prin Ordinul
MDRAP nr. 1895/2016, cetitenii roméni sau cetitenii altui stat membru U.E. sau S.E.E,,
stabilite pe teritoriul Romaniei, care au fost autorizati sa desfasoare activitatea de responsabil
tehnic cu executia printr-un act de autoritate - autorizatie sau document echivalent -, emis de
citre autorititile competente recunoscute in acele state, si care fac dovada unei experiente
minime de 3 ani in exercitarea activititii de responsabil tehnic cu executia pe teritoriul statului
membru unde au obtinut recunoasterea calificdrii profesionale, in vederea desfagurarii
activititii de responsabil tehnic cu executia pe teritoriul Roméniei, in domeniul de autorizare
inscris pe documentul care atestd calitatea de responsabil tehnic cu executia, vor solicita
inscrierea in Registrul responsabililor tehnici cu executia autorizati, in conditiile legii.

Conform prevederilor art. 10 alin. (9), in cazul in care este necesard verificarea legalitatii unor
documente din cele mentionate mai sus, 1.S.C. contacteazi autorititile competente din statele
membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).

Dupi inscrierea in Registrul RTE autorizati, ISC, in termen de 30 de zile lucritoare de la
inregistrare, transmite solicitantului o comunicare atestd acest fapt si care le va permite
exercitarea activititii de responsabil tehnic cu executia in Roménia, pentru domeniul/
domeniile/ subdomeniul/ subdomeniile in care au fost autorizati.
Cerinte privind personalul RTE:
Ofertantul va include in propunerea tehnica informatii privind personalul care va indeplini
rolul de responsabil tehnic cu executia (RTE), astfel:
e vadescric momentul si modul de implicare al acestor experti in implementarea
contractului;
e vapreciza modalitatea de asigurare a accesului la serviciile acestora, dupa cum
urmeaza:
o fie prin resurse proprii (caz in care se vor indica persoanele propuse),
o fie prin externalizare (caz in care se vor descrie aranjamentele contractuale
existente sau preconizate pentru asigurarea serviciilor);
« se admite ca o singura persoani s acopere mai multe domenii, in masura in care
detine competentele necesare.
Notd:. Ofertantul are obligatia de a asigura, la momentul implementirii contractului,
documente justificative despre personal autorizat conform prevederilor legale aplicabile.
( autorizatii RTE valabile la momentul implementirii contractului)

Disponibilitatea personalului: Ofertantul va demonstra cd personalul propus (inclusiv
personalul atestat) este disponibil pentru derularea contractului, pe intreaga perioadd de
executie.

¢) Responsabil cu controlul calitiitii (RCQ) Principalele sarcini ale RCQ sunt urmétoarele:
-planifici si coordoneazi activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii;
urmireste arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de calitate a
materialelor;

-urmireste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raporteazi rezolvarea acestor neconformitéti
organismului care a intocmit raportul respectiv,

-respecta legile si reglementirile tehnice referitoare la calitate

- informeaza Seful de santier despre orice problema legata de calitate.
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Cerinti privind propunerea tehnici
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a controlului
calitiitii lucririlor, incluzind:

descrierea organizarii activitatii de control al calitatii;

responsabilititile aferente functiei de RCQ;

procedurile si misurile aplicate pentru asigurarea calititii lucrarilor;
modalitatea de monitorizare si gestionare a neconformititilor;

modul de respectare a legislatiei si reglementirilor tehnice in domeniul calititii.

Nota: Ofertantul are obligatia de a asigura, la momentul implementirii contractului,
documente justificative despre responsabilul cu controlul calititii (cum ar fi
diplome/certificate/decizii interne, contracte de muncd/servicii sau declarafii  de
disponibilitate/altd formd de colaborare).

Pentru personalul nerezident, se acceptd prezentarea documentelor echivalente emise de
autoritdfi competente din alte tari, traduse in Ib.roména.

d) Responsabil cu siniitatea si securitatea in munca (RSSM) Principalele sarcini sunt
urmatoarele:

- organizarea activitiii de prevenire si protectie

- stabilizarea semnalizdrilor de securitate si sanatate

- instruirea personalului pe probleme de securitate si sindtate in munca

- asigurarea echipamentelor individuale de protectie

- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea stirii de sandtate a personalului

- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale
- monitorizarea aspectelor de securitate si séndtate in munca

- coordonarea activitifilor de evacuare si interventie in caz de necesitate.

Se acceptd nominalizarea aceleiasi persoane ca Responsabil SSM.

Cerinti privind propunerea tehnica

e Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a respectarii
legislatiei in domeniul SSM

e Nota: Ofertantul are obligatia de a asigura, la momentul implementirii contractului,
documente justificative despre personalul autorizat conform prevederilor legale
aplicabile (HG 300/2006) (cum ar fi diplome/ certificate, contracte de muncd/servicii
sau declaratii de disponibilitate/altd formd de colaborare).

o Pentru personalul nerezident, se acceptd prezentarea documentelor echivalente emise
de autoritiiti competente din alte téri, traduse in Ib.roména.

¢) Responsabil mediu (RM) Principalele sarcini sunt urmatoarele:
- si identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaludrii, alegerea
metodei de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;

- si evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si
chiar al elimindrii lui, prin respectarea normelor legale;

- si -si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poludrii si chiar
implementarea unor sisteme de management de mediu;

- s4 monitorizeze si sa imbunitifeascd activititile legate de mediu;
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- s4 stabileasc# masurile de reducere a impactului asupra mediului;

- sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

- sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeazd activitdfile desfasurate de
contractant;

- s3 pregiteascd documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor,
avizelor din domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfisurarea activitafii;

- implementeazi conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritaii Contractante
/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectirii acestuia.

Cerinta privind propunerea tehnici
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a respectarii legislatiei in
domeniul protectiei mediului.

e Nota: Ofertantul are obligatia de a asigura, la momentul implementirii contractului,
documente justificative privind disponibilitatea Responsabilului de mediu (cum ar fi
contracte de muncd/servicii sau declaratii de disponibilitate/altd formd de
colaborare).

f) Responsabil gestionarea deseurilor (RGD) Principalele sarcini sunt urmatoarele:

- s# identifice si sa codifice fiecare deseu la locul generdrii si sa-1 eticheteze, in conformitate
cu legislatia de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor
periculoase;

- s34 detina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

- si detind pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. nr.856/2002, cu
modificarile si completirile ulterioare si sa transmitd autoritafilor raportérile solicitate de
legislatia in vigoare;

- s& verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeazd generarea, stocarea
temporara a deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientelor de stocare, ludnd masuri
pentru evitarea potentialelor accidente; :

- s informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legitura cu obligatiile pe
care le au in domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de
eliminare/valorificare );

- s3 detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incarcare-
descarcare, registre de evidentii etc.);

- si initieze audituri interne si sa propund spre aprobare pentru amplasament planul de
prevenire si reducere a deseurilor previzut de OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- s4 asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urméareasci ca nici un transfer
ilegal de deseuri sa nu aibd loc;

- sd cunoasca prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile
organizate de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

- s verifice si sa avizeze documentafia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la
fondul de mediu;

- sa identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru
operatiunile si codurile de deseuri contractate;

- si stabileascd indicatori de monitorizare si reducere a cantititilor de deseuri si sa verifice
respectarea procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor. In cazul implementarii unui
sistem de management de mediu.

Se admite ca o singuri persoani si fie desemnati atit responsabil de mediu (RM), cit si
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Responsabil cu gestionarea deseurilor (RGD).

Cerinti privind propunerea tehnica
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a respectarii legislatiei in
domeniul gestionarii deseurilor.

e Nota: Ofertantul are obligatia de a asigura, la momentul implementirii contractului,
documente justificative privind disponibilitatea Responsabilului cu gestionarea
deseurilor (cum ar fi contracte de muncd/servicii sau declaratii de disponibilitate/altd
formd de colaborare).

Daca Autoritatea Contractanti considerd ci un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite
inlocuirea acestuia pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate §i
justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea specialistilor sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

o Pentru personalul nerezident, se accepta prezentarea documentelor echivalente emise
de autorititi competente din alte téri, traduse in Ib.roména.

Utilaje, echipamente, materiale

Ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor
tehnice in corelare cu metodologia si graficul de executie a contractului.

Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere prin care se angajeazd sd pastreze
toate utilajele necesare si personalul necesar pe santier pe perioada derularii contractului astfel
incét sa se asigure continuitatea lucrarilor. Nu se admite ca o lucrare si stagneze din lipsa de
personal sau utilaje.

Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice descrierea modului de asigurare a calitaii
materialelor de constructii ce urmeazi a fi puse in operd, in conformitate cu proiectul tehnic.

Principalele materiale de constructii avute in vedere sunt:termosistem cu vatd minerald
bazaltici, adeziv pentru termosistem, hidroizolatie din membrane bituminoase, tdmplarie
PVC, tencuiald decorativi, plasd din fibra de sticla, dibluri pentru termosistem, mortar.

Se solicita prezentarea certificatelor de conformitate pentru materialele enumerate la aducerea
lor pe santier/inainte de punerea in opera.

Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare, in termen de 5 zile lucritoare, de la data

semndrii contractului, ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat in Contract si va
transmite Autorititii contractante dovada platii, inclusiv la reinnoire atunci cind este cazul.

12. Riscuri care pot interveni pe parcursul derulirii contractului
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractant in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

« aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferifi factori interesati
si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta,

« datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini

o depisirea duratei de realizare a activitdfilor asumatd prin Propunerea Tehnicd, datorita
complexitatii proiectului

« adiugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor

« intarzieri datorate modului de mobilizare a personalului Contractantului.

De asemenea, mai pot apirea o serie de riscuri specifice pe parcursul derularii Contractului:

» existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanti, neidentificate pAna la momentul initierii acestei proceduri

« aparitia de solicitiri specifice ale autoritifilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activititi stabilifi de autoritatile competente sunt mai stricti decit parametrii
propusi de Contractant

« neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedura.

Riscurile Achizitorului constau in:

« omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului

« deficiente de comunicare la nivel institutional pentru implementarea contractului

» forta majora

« orice intirziere sau intrerupere a executiei contractului, cu exceptia cazului in care se
datoreazi Contractantului;

e orice schimbare in sistemul institutional si/sau legislativ, de naturd sd afecteze
implementarea acestui contract.

e orice schimbare adusd legii aplicabile contractului dupa data depunerii ofertei
Contractantului, aga cum este specificat in Contract.

« intarzieri in efectuarea platilor, {indnd cont de mecanismul cererilor de transfer din cadrul
Programul Regional Vest 2021-2027.

Pentru riscurile incluse in acest capitol Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitéri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnic, respectiv de
modificiri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

MASURI DE ATENUARE:

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C.

- respectarea termenelor contractuale fard nici o exceptie

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislafia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare

- evitarea pe cat posibil a oricarei modificari de solutie tehnica

- urmirirea strictd a graficului de executie ofertat

- alte misuri de gestionare a riscurilor, conform prevederilor din Modelul de contract propus
de Autoritatea contractanti, la nivelul capitolelor privind : Garantia de bund executie a
contractului; Asigurarea de raspundere civila profesionald; Majordri de intérziere.
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e A == e TS e e
RISCURI MODALITATE DE
GESTIONARE/ATENUARE

Riscul privind intirzierea in mobilizare a
personalului Contractantului.

Riscul neincadrarii de cétre Contractant
in termenul stabilit pentru finalizarea
lucririlor asumat prin Contractul ce
rezultd din aceastd procedura.

Verificarea riguroasa a modului de derulare
a contractului de catre autoritatea
contractantd, prin personalul de specialitate.

Aplicarea penalitétilor in caz de
nerespectare a termenelor de executie a
activitdtilor.

Pot apdrea in derularea contractului si
urmitoarele riscuri care cad in sfera de
control a autoritatii contractante (fie ca
sunt specifice autorititii sau ale unor
terte parti) si anume:

. dificultiti de colaborare  si
comunicare intre factorii interesati
implicati (inclusiv personal insuficient
sau diferente de intelegere a notiunilor

din caietul de sarcini);

Pe parcursul derularii contractului pot
apdrea si alte riscuri cu caracter specific
care pot conduce la intarzieri in
desfasurarea activitatii Contractantului

vor fi
potrivit

Toate problemele aparute
solutionate de catre parti,
prevederilor legale si contractuale.

Achizitorul isi rezervd dreptul de a
recupera de la Contractant orice prejudicii
care vor fi generate de intéarzierile cauzate,
de erorile/lipsa de
profesionalism/superficialitatea  tratdrii
serviciilor / lucrarilor, de nerespectarea
obligatiilor conform contractului si a
legislatiei in vigoare.

/omisiuni  in
documentele puse la dispozitie de
Autoritatea  Contractantd, neidentificate
pani la momentul initierii acestei proceduri;
- aparitia de solicitari specifice ale
autorititilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de
investitii, inclusiv situatia in care parametrii
pentru anumite caracteristici/activitati
stabilifi de autorititile competente sunt mai
strici decAt parametrii propusi de
Contractant

- adiugarea de activitdti/ solicitdri de
informatii noi, in functie de progresul
activitatilor;

- datele si informatiile comunicate de catre
Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea

- existenta de erori

Pentru riscurile incluse in acest capitol,

Autoritatea Contractantd nu va accepta
solicitiri  ulterioare de reevaluare a
conditiilor din Propunerea Financiard si/sau
Tehnica, respectiv de modificéri la contract,
dacd Oferta Contractantului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de
misuri pentru eliminarea sursei de risc sau
diminuarea impactului acestuia.
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cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de
Sarcini;

- depagirea duratei de realizare a
activititilor asumate prin Propunerea
Tehnica.

CLAUZE SPECIFICE

12.1 Jaloane impuse de Autoritatea Contractanta

La intocmirea graficelor pentru lucririle de executie se va tine seama de o solicitare imperios
necesard si anume evidentierea a patru jaloane, dupd cum urmeaza:

> Jalonul nr. 1 — in maxim 2 luni de la data consemnati in Ordinul de incepere a lucrarilor,
Executantul va avea lucriri aprobate si facturate in valoare de minim 10% din valoarea
contractului de lucrari firi TVA. Indeplinirea acestui jalon este obligatorie la termenul
stabilit, neindeplinirea lui dind dreptul Beneficiarului s rezilieze unilateral Contractul de
lucrari. De asemenea indeplinirea jalonului este conditie de acordare a avansului.

> Jalonul nr. 2 — in maxim 6 luni de la data consemnata in Ordinul de incepere a lucrarilor,
Executantul va avea lucriri aprobate si facturate in valoare de minim 40% din valoarea
contractului de lucrari.

Modificarea acestui jalon se poate face doar in cazuri justificate cu aprobarea Beneficiarului,
prin act aditional la Contractul de lucrari.

> Jalonul nr. 3 — in maxim 9 luni de la data consemnata in Ordinul de Incepere a lucrarilor,
Executantul va avea lucriri aprobate si facturate in valoare de minim 70% din valoarea
contractului de lucrari.

Modificarea acestui jalon se poate face doar in cazuri justificate cu aprobarea Beneficiarului,
prin act aditional la Contractul de lucrari.

> Jalonul nr. 4 — Acest jalon se considera indeplinit daci la data stabilitd pentru finalizarea
lucrarilor s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si au fost depuse si
aprobate la plata toate situatiile de lucréri aferente.

Aceste jaloane financiare vor fi corelate cu valoarea lucririlor ofertate si consemnate in
Graficul de executie a lucririlor. De asemenea cele patru jaloane constituie etape contractuale.
Nerealizarea acestora este penalizati conform acordului contractual.

Concluzie:

Graficul de executie va fi astfel intocmit incét sa tind cont de constrangerile beneficiarului
enuntate mai sus. in acest context graficele de executie din oferté vor fi intocmite atat fizic cét
si valoric.

Ofertantii vor tine cont de aceastd constringere la completarea graficelor de lucréri din
Propunerea tehnics, concentrind resurse umane si materiale adecvate acestui scop. Aceastd
cerinti va fi preluat si in conditiile contractuale specifice.
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12.2 Avans

Dupa atingerea jalonului nr. 1 asa cum este descris la cap. 12, subcap. 12.1 Jaloane impuse de
Autoritatea Contractanti, Autoritatea Contractantd poate acorda Executantului, conform
legislatiei in vigoare, un avans in cuantum de pana la 15% din valoarea contractului, cu
obligatia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri in conditiile previzute la art.4-5 din HG
264/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantia de returnare a avansului trebuie sd acopere:

» valoarea avansului acordat;

« prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii
sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor contractuale ce derivd din acordarea
avansului.

12.3 Alte preciziri ale Autorititii Contractante

12.3.1 Orice referire cuprinsi in documentatia de atribuire cu privire la specificatii tehnice, la
standardele nationale care transpun standarde europene, la evaludri tehnice europene,
specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice
instituite de citre organismele de standardizare europene sau la standarde nafionale, la
agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea,
calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor, fiecare trimitere este insofita de
mentiunea “sau echivalent”.

In cadrul prezentei achizitii, produsele si materialele incorporate ce urmeaza a fi achizitionate
trebuie sa fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele.

Orice referire la standarde va fi insotitdi de mentiunea “Sau echivalent”, fiind in sarcina
ofertantului de a demonstra echivalenta in cazul in care dotarile incluse in executia lucrarilor
— sunt conforme cu un standard echivalent celui mentionat in Caietul de sarcini.

13. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Conform Legii nr. 98/2016 si a H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completérile ulterioare,
conform informatiilor regasite in documentatia de atribuire si anuntul de participare
simplificat.

Prezentul contract de achizitie publici va fi atribuit ofertantului care a depus oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de
evaluare previzuti in acest capitol. Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic va fi aplicat criteriul de atribuire “cel mai bun raport calitate-pref ”
pe baza unor factori de evaluare in legéturd cu obiectul prezentului contract de achizitie
publica. ‘

Algoritmul de calcul pentru evaluare presupune clasificarea ofertelor in ordinea
descrescatoare a punctajelor totale obtinute, avand in vedere ponderile indicate pentru fiecare
dintre combinatiile criteriu / factor de evaluare.

Va fi declarata céstigitoare oferta care obtine cel mai mare numir total de puncte P, calculat
ca suma a punctajelor obtinute pe factori de evaluare pe baza formulei P = P1 + P2+P3 in care
factorii de evaluare sunt:
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1. Denumire factor evaluare Pretul ofertei (Pn)
Pondere: 80,00 % — punctaj 80,00 puncte
Descriere: Componenta financiara
Algoritm de calcul
Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) X punctaj maxim alocat

2. Denumire factor evaluare Perioada de garantie a lucrarilor (P2)
Pondere: 13,00 % - punctaj 13,00 puncte
Descriere: ~ Componenta tehnica
Algoritm de calcul:
P2= (Gof/ Gmax) X 13

unde: Gof = Garantia ofertat;

Algoritm de calcul:

Perioadi de garantie = (Gof / Gmax) X 13, unde: Gof = Garantia ofertati; Gmax =
Garantia maxima = 84 luni.

Ofertantii care vor oferi o perioadd de garantie a lucrarilor mai mare sau egala cu 84 luni vor
primi 13 puncte.

Ofertantii care prezintd o perioadd de garantie a lucrérilor de 36 de luni vor primi punctaj
zero, ofertd conforma.

Oferta care prezinti o perioadd de garantie mai mica de 36 luni va fi consideratd neconforma.

Nota: Perioada de garantie ofertatd va fi sustinutd prin specificarea in cadrul Propunerii
tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza, in vederea asigurarii
calititii lucrdrii pe intreaga perioada de garantie ofertata. In Propunerea tehnic, ofertantul va
descrie modul in care planul de management al calititii va asigura nivelul necesar de calitate
al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii
pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (executarea lucrdrilor, inclusiv prin
descrierea detaliati a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrdrilor si a
materialelor pe care le va pune in operd, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor
si nu se facd doar la nivel declarativ, in vederea obtinerii unui punctaj mai mare pentru acest
factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii tehnice va conduce
la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a
lucrarilor suplimentar ofertata.
3. Denumire factor evaluare : Gestionarea deseurilor de pe santier P3
Pondere: 7,00 % - punctaj 7,00 puncte
Descriere:  Componenta tehnici
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Pentru acest factor de evaluare, datoritd ponderii de 7 % a criteriului, s-au alocat 7 puncte din
100 total puncte.

Indepartarea materialelor reziduale din santier trebuie si respecte reglementirile locale si
nationale cu privire la transport si dispunere, contractantul rispunzéind de colectarea selectiva
a acestora. In acest sens, ofertantii vor prezenta o declaratie din care sa reiasa procentul
din deseurile nepericuloase provenite din activitatile de constructie si demolari rezultate
din santier care vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatii de
valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care folosesc deseuri pentru a
inlocui alte materiale.

Algoritm de calcul factor P3:

- pentru un procent de minim 5% peste procentul minim obligatoriu de 70% din deseurile
nepericuloase provenite din constructii si demolari generate pe santierul de constructii ce vor
fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare a materialelor,
inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeazi deseuri pentru a inlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demoliri— se va acorda un punctajul de 3 puncte;

« pentru un procent de minim 10% peste procentul minim obligatoriu de 70% (conform pct.
14 din Caietul de Sarcini) din deseurile nepericuloase provenite din constructii si demolari
generate pe santierul de constructii ce vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si/sau alte
operatiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeaza
deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari — se va acorda punctajul maxim de 7
puncte;

« pentru procentul minim obligatoriu de 70% (conform pct. 14 din Caietul de Sarcini) din
deseurile nepericuloase provenite din constructii si demoladri generate pe santierul de
constructii ce vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si/sau alte operatiuni de valorificare
a materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte
materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor
din constructii si demolari — se vor acorda O puncte

Pe parcursul deruldrii contractului, la fiecare situatie de lucrari, Executantul va prezenta
OBLIGATORIU un raport din care sa reiasa procentul din deseurile nepericuloase provenite
din activitatile de constructie si demolari rezultate din santier care au fost reutilizate, reciclate
si/sau care au facut obiectul altor operatii de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de
umplere care folosesc deseuri pentru a inlocui alte materiale. Raportul va contine cel putin
urmatoarele informatii

o Cantitate de materiale desfiinfate — total ......... mc/mp din care:

» Procent materiale reutilizate, reciclate si/sau inclus in alte
operatiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operatiuni de
rambleiaj care utilizeazi deseuri pentru a inlocui alte materiale ......
%

> Raportul va fi insotit de o Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea
de deseuri preluate, din care se specifica cantitatea de deseuri
desfiintate/reutilizate/reciclate.

Lipsa_raportului sus-mentionat atrage dupid sine respingerea situatiei de lucriri si

aplicarea de penalititi conform clauzelor contractuale.
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In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea
descrescétoare a ponderilor acestora.

In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractantd are dreptul si solicite noi
propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnati cea cu propunerea financiara cea
mai mica.

Experienta similara

Ofertantul trebuie si fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani, in valoare cumulata de cel
putin 9.800.000 lei farid T.V.A.,, la nivelul a minim unul, maxim 3 contracte

Ultimii 5 ani se raporteazi la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea
corespunzitoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Nota:

a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an, astfel cum este
publicat de BNR ( https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu).

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu
pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru
transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).

Prin lucriri de natura si complexitate similara, comparabila cu cele ce fac obiectul prezentei
achizitii, autoritatea contractanta intelege: lucriri de construire si/sau de modernizare si/sau
refacere si/sau reabilitare a cladirilor cuprinse cel putin din categoria de importantd C, in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n constructii, cu modificarile si completérile ulterioare.

Prin constructii din categoria de important C se va intelege: "Constructii cu functii obignuite,
a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si naturd (cum ar fi cladiri de
locuinte cu mai mult de dou# niveluri, constructii industriale si agrozootehnice; constructii
social-culturale care nu intrd in categoriile de importanta A si B), sau constructii cu
caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult,
muzee de importanta locald).”

Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la
solicitarea Autoritatii Contractante, doar de citre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluirii ofertelor :- procesul-verbal de receptie finald /
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal de receptie pe obiect,
intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrérilor, care sa ateste
faptul ca lucririle au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost
duse la bun sfarsit. Pentrut fiecare contract prezentat,cel putin urmitoarele informatii sunt
necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numérul si data contract invocat
drept exemplu similar, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, calitatea avutd in acel

contract, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitifile
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pentru care a fost responsabil, impreund cu valoarea acestora fird TVA. Faptul ci lucrarile au
fost duse la bun sfirsit se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar (procese verbale de
receptie/recomandairi/certificate  constatatoare/orice documente doveditoare emise de
beneficiarul investitiei/etc) care cuprind mentiuni referitoare la beneficiari, valoare, perioada
si daca acestea au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si au
fost duse la bun sférsit. In cazul unei oferte comune, experienta similard se demonstreaza prin
luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care in formularul DUAE
completat de ofertant se vor include informatii privind asociatii,care au obligatia de a prezenta
formularul DUAE completat cu datele proprii, la care se va atasa Acordul de asociere. Daca
ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestora
va fi cumulati, dupi caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in
formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la
existenta unei sustineri de ter{d parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a
accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE completat de cétre fiecare tert
sustinator (dup# caz), angajamentul ferm al tertului sustinator din care trebuie sa rezulte
modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia.

Nota 1: Ca o conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita,
documentele vor avea numarul de inregistrare si semnatura beneficiarului, lipsa acestora fiind
vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.

Nota 2: Beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus este proprietarul sau
administratorul investitiei si nu operatorul economic care, avand calitatea de executant, a
subcontractat executarea unei parti din contract.

Nota 3: In cazul in care se prezintd ca experienta similara lucrari aferente unor contracte care
au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrri, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze
si s dovedeascd in mod clar care sunt lucrarile de natura a indeplini cerinta de calificare.

in cazul in care contractele invocate ca experientd similara contin clauze de confidentialitate,
care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile
din contract si anexele acestuia care contin referintele privind: partile contractante, obiectul
contractului, durata contractului, preful contractului si valorile precum si semnéturile/stampila
partilor.

Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba roména.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrarilor
pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE

Alte cerinte:

Directia Dezvoltare Locala si Investitii — Serviciul Tehnic
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/216627, E-mail: servinv@primariaresita.ro

37



JUDETUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL RESITA

i i i e e I Sl W o e AR, N0 . S L i S

Ofertantii vor prezenta obligatoriu Formularul disponibil in sectiunea Formulare-
DECLARATIE PRIVIND BENEFICIARII REALI ai fondurilor alocate din fonduri
europene, semnat de fiecare participant la proceduri (ofertant, ofertant asociat,

subcontractant, tert).
Pe toate facturile intocmite, Executantul va mentiona in mod obligatoriu codul SMIS al

proiectului.

Manager Proiect Responsabil Achizitii Publice, Responsabil Tehnic,
AFRONIE Eugen SERES$ Violgta CURUTA Karla

. p
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