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1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie 

ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta 
prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită 
cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini. 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele 
impuse prin Caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, 
indiferent de rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau 
altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la 
mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de 
fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”. 

 
2. DEFINIȚII 
- Autoritate contractantă – Comuna Vulcana-Băi, str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, județul 

Dâmbovița; 
- Sursa de finanțare: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027; 
- „Acord Contractual” – actul juridic prin intermediul căruia s-a realizat și se probează 

acordul de voință al părților; 
- „Antreprenor” sau „Contractant” – persoana numită în Contract și succesorii legali ai 

acestei persoane, precum și orice împuternicit (cu condiția să existe acordul Achizitorului); 
- „Beneficiar” – persoana numita Achizitor în Contract și succesorii legali ai acestei 

persoane; 
- „Contract” – Contractul și celelalte documente enumerate în Anexă, constituind 

actul juridic prin intermediul căruia s-a realizat și se probează actul de voință a părților; 
- „Data de începere a lucrărilor” – înseamnă data precizată în Ordinul de începere a 

lucrărilor de execuție, emis de Achizitor; 
- „Parte/Părți” – Beneficiarul și/sau Antreprenorul după cum cere contextul; 
- „Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute 

în legislația aplicabilă obiectului contractului. 
 

3. TEMA DE PROIECTARE și CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 
LUCRĂRILOR 

- Denumirea obiectivului de investiție: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI 
EXTINDEREA ȘCOLII GIMNAZIALE ION MAREȘ VULCANA-BĂI” 

- Sursa de finanțare: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 
- Faza de proiectare: Proiect tehnic de execuție 
- Amplasament: Comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, strada Alexandru Ioan CUZA, 

nr. 85 
- Beneficiar: Comuna Vulcana-Băi 
- Proiectant general: S.C. BOMACA PROIECT S.R.L. 

 
 

3.1. Particularități ale amplasamentului: 
a. Descrierea amplasamentului 
Școala gimnaziala „Ion Mareș” este o unitate de învățământ aflata în comuna Vulcana-

Băi, în satul reședință, unde învață 158 de elevi si își desfășoară activitatea 22 cadre 
didactice, dintre care 18 titulare, personal auxiliar si 2 îngrijitori. 
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Cladirea scolii are regim de inaltime P+1E si este situata pe un teren in suprafata de 

4809,00 mp, identificat cu N.C. 3520 si NC 2145. In parcela sunt edificate doua corpuri de 
cladire: corpul C1 - cladirea scolii propriu-zisa si corpul C2 -Grup sanitar abandonat cu latrina 
uscata si magazia de lemne. 

 A fost edificata in etape succesive, constructia originala datand din perioada 1971-
1973. Prima consolidare partiala a avut loc in perioada 1986-1987, in timp ce  extinderea cu 
grupuri sanitare pentru elevi si spatiu centrala termica, instalatii de incalzire centrala, 
renovarea fatadei, anveloparea cu termosistem a avut loc in perioada 2007-2008. 

 Corpul C2 este nefunctional si se afla intr-o stare avansata de degradare, acesta fiind 
propus spre demolare in vederea edificarii terenului de sport aferent investitiei. 

 
Construcții pe parcelă: 
 Pe amplasament se regasesc urmatoarele constructii: 

• 3520-C1 – Scoala “Ion Mares” P+1, AC = 573,00 mp, ADC = 1130,75 mp; 

• 3520-C2 – Grup sanitar si magazie de lemne, AC = 100,00 mp, ADC = 100,00 mp; 

• 3520-C3 – Chiosc scolar, AC = 60,00 mp, ADC = 60,00 mp; 

• 3520-C4 – Put, poz. 363, 364, 365, conform extras C.F.; 

• 3520-C5 - Put, poz. 363, 364, 365, conform extras C.F.; 

• 3520-C6 - Put, poz. 363, 364, 365, conform extras C.F.; 
 
Regimul juridic: 
Imobilul (teren+constructii), este situat in intravilanul satului Vulcana-Bai si apartine 

domeniului public al comunei Vulcana-Bai, inregistrat la OCPI Dambovita cu numerele 
cadastrale 3520 si 2145. 

 
Regimul economic: 
Categora de folosinta a terenului curti-constructii (CC). 

 
Indicatori urbanistici: 
– S teren = 4809,00 mp 
– C1: AC = 573,00 mp; ADC = 1130,75 mp 
– C2: AC = 100,00 mp, ADC = 100,00 mp 
– C3: AC = 60,00 mp, ADC = 60,00 mp 
– C4: AC = 1,00 mp, ADC = 1,00 mp 
– C5: AC = 5,00 mp, ADC = 5,00 mp 
– C6: AC = 4,00 mp, ADC = 4,00 mp 
– AC total = 743,00 mp 
– ADC total = 1300,75 mp 
– S drumuri pietruite = 348,35 mp 
– S trotuare/spații betonate = 211,45 mp 
– S spații verzi = 3104,20 mp 
POT existent = 15,65% 
CUT existent = 0,27 

 

b. Topografia 

Configurația terenului favorizează scurgerea apelor din precipitații către sud, din 
direcția nord, astfel că suprafața incintei se prezintă în pantă, delimitată cadastral. Incinta 
este împrejmuită. 



4 

 

  

Coordonatele locației sunt: 
o longitudine (E) 25°38'05.90" 
o latitudine (N) 45°07'85.70" 

 
c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei 
Clima in zona este moderat -continentala, specifica zonelor deluroase. Climatic zona 

studiata se caracterizeaza prin urmatoarele valori: 
- temperatura medie anuala a aerului, +9,0° C ; 
- temperatura minima absoluta a aerului, - 24 ° C; 
- temperatura maxima absoluta a aerului, + 39,9°C; 
- adâncimea maxima de inghet, – 0.90 - 1,00 m STAS 6054/77 ; 
Terenul cercetat este situat la baza versantului de pe partea dreapta a paraului 

Vulcana, cu un relief amenajat cu o platforma pentru constructia scolii 
 

d. Geologia, seismicitatea 
Din punct de vedere seismic conform SR 11100-1/1993, amplasamentul studiat se 

incadreaza in zona macroseismice de gradul 81, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde 
unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).  

Conform Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, 
indicativ P 100 /1 – 2013, terenul se afla in zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului 
ag = 0,35 g si perioada de colt Tc = 1,0 sec.  
 

e. devieri si protejari de utilitati afectate – nu este cazul.  

 

f. Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari 
definitive si provizorii 

-  Instalatiile de apa rece potabila se vor realiza prin extinderea si inlocuirea 
instalatiilor existente de alimentare cu apa  

-   Evacuarea apelor uzate menajere - Apele uzate menajere de la punctele de 

consum sunt colectate in conducte de polipropilena PP, care la nivelul fundatiei cladirii sunt 

preluate de tuburi din PVC-KG si sunt evacuate in caminele de racord. 

-  Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui post de 

transformare in anvelopa de beton, 20/0,4 kV/ 400 kVA,  conectat la reteaua de medie 

tensiune existenta in zona. 

- Alimentarea cu gaze naturale – a fost prevazuta o noua instalatiede utilizare gaze 

naturale cu presiune joasa, care se va executa atat aparent, cat si ingripat, urmarind 

configuratia terenului. 

- Instalatii termice si de ventilare - Pentru eficientizarea energetica a cladirii si 
asigurarea conditiilor de confort impuse de normativul “NP010-2022 privind proiectarea, 
realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee”, se propune reabilitarea instalatiei 
de incalzire pentru satisfacerea necesarului de incalzire si utilizarea unui sistem centralizat de 
alimentare cu apa calda de consum, conform normativelor in vigoare. 
 

g. Cai de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 
 - accesul principal carosabil si pietonal se realizează din Strada Alaxandru Ioan Cuza; 
  
h. Caile de acces provizorii – nu este cazul 
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3.2 Soluția tehnică cuprinzând: 

a) caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiție 
 

În cadrul investitiei se propun urmatoarele tipuri de lucrari: 
 OB. 1 – SCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘ” 

- 1.1. INTERVENTII PE CORPUL EXISTENT  

- 1.2. EXTINDERE 

 OB. 2 – SALA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ 

 OB. 3 – TEREN SPORT 

 OB. 4 – GOSPODĂRIE DE APĂ 

 OB. 5 – AMENAJARE TEREN 

- 5.1. SISTEMATIZARE 

- 5.2. ZID DE SPRIJIN 

- 5.2.1. ZID DE SPRIJIN SUPERIOR 

- 5.2.2. ZID DE SPRIJIN INFERIOR 

 OB. 6 – SPAȚII VERZI 

 OB. 7 – ALEI ȘI PLATFORME 

 OB. 8 – PLATFORME 

- 8.1 PLATFORMĂ DEȘEURI 

- 8.2 PLATFORMĂ GENERATOR 

- 8.3 PLATFORMĂ POMPE DE CĂLDURĂ 

 OB. 9 – ÎMPREJMUIRE 

- 9.1. DEMOLARE ÎMPREJMUIRE EXISTENTĂ 

- 9.2. CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE 

 OB.10 -  DRUM DE ACCES 

 OB. 11 – REȚELE EDILITARE 

- 11.1. REȚELE DE APĂ 

- 11.2. REȚELE DE CANALIZARE 

- 11.3. REȚELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 

 OB. 12 – BRANȘAMENTE 

- 12.1. BRANȘAMENT APĂ 

- 12.2. BRANȘAMENT MEDIE TENSIUNE 

 OB. 13 – DEMOLĂRI 

 

 OBIECT 1 - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MARES” 

 În corpul de clădire existent se vor executa lucrări de consolidare, lucrări de 
recompartimentare interioară, lucrări de extindere pe verticala si orizontala (mansardare 
parțială a etajului 2, refacerea accesului principal la nivelul cotei ± 0,00), lucrări de refacere a 
căilor de circulație, refacere a finisajelor interioare si exterioare, creerea de alte functiuni la 
nivelul 1 si mansarda peste casa scarii pe latura de est a cladirii, lucrari de inlocuire a 
instalatiilor electrice, termice, sanitare, lucrari de reabilitare termica, in vederea bunei 
functionari a unitatii de invatamant.  
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1.1. INTERVENTII PE CORPUL EXISTENT 
Lucrările de consolidare propuse prin expertiza tehnica la clădirea scolii: 
- consolidarea prin camasuire cu plase sudate Ø8/15 cm sau Ø6/10 cm, executata pe 

ambele fete ale tuturor peretilor (mai putin in zona calcanelor, unde se face consolidarea pe o 
singura fata fiind necesar pastrarea rostului dintre cladiri); 

- la nivelul fundatiilor se vor executa grinzi continue armate la partea inferioara a 
fundatiilor existente, in vederea extinderii latimii fundatiei si amplasarii mustatilor de legare a 
camasuirilor; 

- camasuiala se va inchide in planseul etajului 1 si/sau centurile ce se vor executa 
peste zidariile de la nivelul mansardei. 

Lucrari de interventie propuse: 
- se vor demola pereti nestructurali pentru realizarea unor incaperi mai mari 
- se vor demola partial zidurile exterioare pentru creearea de goluri necesare maririi 

suprafetei vitrate in caile de circulatie 
- se vor demola local ziduri interioare pentru creearea de acces in incapere 
- accesul principal la parter se va demola, avand in vedere ca nu corespunde cu 

‘’normativul NP063/2002 privind criteriile de performanţă specifice rampelor si scărilor 
pentru circulaţia pietonală în construcţii"art. 2.2.1 Criterii si niveluri de performanta’’  
privind raportul intre treapta si contratreapta 

- se demoleaza scarile de acces de pe partea de sud a cladirii, deoarece nu 
corespunde Normativului P118/1999 de siguranta la foc constructiilor, din punct de vedere al  
latimii caii de evacuare si  a izolarii cu pereti rezistenti la foc 2 ore si 30 minute  

- se desface si reface in totalitate invelitoarea si sarpanta existenta, inclusiv aticul 
perimetral din pod 

- se vor demonta usile si ferestrele existente 
- se vor desface si reface tencuielile interioare si exterioare, inclusiv a materiialelor de 

finisaj 
- se vor desface si reface toate pardoselile din toate incaperile, iar in parter la salile de 

clasa, se va desface inclusiv sapa pentru realizarea instalatiilor de incalzire in pardoseala. 
 

1.2. EXTINDERE 

 Extinderea corpului C1 va consta: 
- mansardarea laturii de est a clădirii;  
- demolarea/refacerea accesului principal din clădirea scolii de la cota terenului 

amenajat la cota 0,00; 
-  refacerea accesului secundar pe toate nivelele clădirii. 
Se vor creea grupuri sanitare pentru profesori si persoane cu dizabilitati.  
Prin refunctionalizare si extinderea pe verticala a scolii se creeaza spatii pentru 

laboratorul de stiinte, laborator informatica, laborator fonetica si sala de lectura cu depozit 
carti.  

 Corpul de extindere va avea structura de rezistenta alcatuita din zidarie portanta de 
caramida de tip GVP, combinata cu stalpi si grinzi din beton armat turnat monolit C16/20. 

Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn pe scaune. 
Planseul peste mansarda va fi din beton armat turnat monolit C16/20 cu grosimea de 

15 cm. 
Scoala alaturi de extinderea propusa va fi o structura de invatamant, cu o capacitate 

maxima de 216 de copii si 22 cadre didactice.  
Cladirea modernizata scolii gimnaziale va asigura urmatoarele spatii necesare 

procesului de invatamant: 
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- 9 sali de clasa (5 sali invatamant primar, 4 sali invatamant gimnazial),  
- 3 laboratoare (laborator stiinte, laborator informatic, laborator fonetic), 
- sala de lectura cu depozit de carti 
- cabinet psihopedagogic 
- spatii administrative (cancelarie, birou director, secretariat, oficiu, contabilitate),  
- spatii tehnice (administratie, camera tehnica, depozit materiale curatenie) 
- grupuri sanitare pentru elevi diferentiate pe sexe 
- grupuri sanitare pentru profesori diferentiate pe sexe 
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (parter si etaj) 
 
Functiune cladire: scoala  
Regim inaltime existent: P+1+M 
H max la coama:  +12,80 m (fata de cota ±0.00)  
H max la cornisa: + 9,50 m (fata de cota ±0.00)  
Suprafata construita: 607,30 m2  
Suprafata construita desfasurata: 1633,20 m2  
Suprafata utila desfasurata:  1277,45 m2  

 
PARTER  

COD DENUMIRE SPATIU 
 

Su (m2) 
 

PERETI PARDOSELI TAVANE 

P01  Zona acces  
 

29,55  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P02  Casa scarii 1  
 

25,50  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P03  Administratie  
 

14,55  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

P04  Sala clasa 1  
 

48,10  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

P05  Sala clasa 2  
 

47,35  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

P06  Sala clasa 3   
 

47,50  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

P07  Sala clasa 4  
 

47,45  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

P08  Sala clasa 5  
 

47,20  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

P09  Hol  
 

97,35  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P10  Casa scarii 2  
 

13,30  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P11  Grup sanitar baieti  
 

16,50  Faianta (+2.10)  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P12  Grup sanitar fete  
 

16,75  Faianta (+2.10)  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P13  Camera tehnica  
 

12,80  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P14  Depozit materiale 
curatenie  

1,75  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

P15  Grup sanitar 
persoane cu 
dizabilitati  

3,85  Faianta (+2.10)  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  
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ETAJ 1  

COD DENUMIRE SPATIU 
 

Su (m2) 
 

PERETI PARDOSELI TAVANE 

E01  Cabinet 
psihopedagogic  

29,55  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E02  Casa scarii 1  
 

22,55  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E03  Sala clasa 6  
 

47,35  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E04  Sala clasa 7  
 

47,50  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E05  Sala clasa 8  
 

47,45  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E06 Sala clasa 9  
 

47.20  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E07 Casa scarii 2  
 

13.30  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E08 Hol  
 

86,75  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E09 Grup sanitar baieti  
 

16,50  Faianta (+2.10)  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E10 Grup sanitar fete  
 

16,75  Faianta (+2.10)  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E11 Contabilitate  
 

15,00  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E12 Grup sanitar 
persoane cu 
dizabilitati  

3,95  Faianta (+2.10)  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E13 Grup sanitar 
profesori  
 

6,20  Faianta (+2.10)  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E14 Oficiu  
 

7,75  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

E15 Cancelarie  
 

32,50  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E16 Birou Director  
 

14,55  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

E17 Secretariat  
 

9,50  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

 
MANSARDA  

COD DENUMIRE SPATIU 
 

Su (m2) 
 

PERETI PARDOSELI TAVANE 

M01  Laborator fonetic 
 

30,10  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila 

M02  Hol + Casa scarii 1  
 

26,00  Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

M03  Laborator informatica  
 

49,75  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

M04  Laborator stiinte  
 

49,85  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

M05  Anexa   
 

15,85  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

M06  Sala de lectura 66,35  Vopsea lavabila  Parchet stratificat  Vopsea lavabila  

M07  Depozit carti 16,15  Vopsea lavabila  Gresie Vopsea lavabila  
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 antiderapanta 

M08 Hol+casa scarii 2 16,20 Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

M09 Hol 73,35 Vopsea lavabila  Gresie 
antiderapanta  

Vopsea lavabila  

  

Inchideri exterioare si compartimentari interioare  

Inchiderile exterioare existente sunt din caramida in zid de 37,50 de cm.   

Se va realiza un tratament termoizolant al anvelopei constructiei existente cu vata 

minerala bazaltica cu grosimea de 15 cm, pentru imbunatatirea confortului termic.  

In zona soclului tratamentul termoizolant se va realiza din polistiren extrudat cu 

grosimea de 15 cm. Termoizolatia de la soclu va cobori, pana la nivelul fundatiilor. Intre 

perete si soclu se va monta un profil lacrimar pentru scurgerea apelor.   

Soclul va fi izolat hidrofug cu membrane bituminoase montate la cald.  

Compartimentarile interioare existente sunt realizate din pereti de caramida in zid de 

25 de cm. Compartimentarile interioare noi vor fi realizate din pereti de gips-carton cu vata 

minerala, precum si din zidarie caramida GVP de 25 cm gorsime.  

Ferestrele si usile exterioare se vor inlocui in totalitate. Tamplaria noua va fi avea rame 

de lemn stratificat si panori de geam triplu termoizolant tip LOW-E cu ochiuri mobile si 

deschidere catre interior.  

Perimetral s-au prevazut trotuare de protectie cu panta de min. 5% pentru a indeparta 

de constructie apa provenita din precipitatii.  

Trotuarele sunt etansate de peretii soclului prin dopuri de bitum.  

Finisaje interioare  

Finisajele interioare au fost alese in functie de destinatia si functiunea incaperilor, in 

care se gasesc.  

Pentru toate spatiile vor fi prevazute dotari in functie de destinatia specifica a fiecareia 

si necesitatile de confort.   

Pentru punerea in opera a diverselor tipuri de finisaje se va respecta tehnologia si 

indicatiile producatorilor.  

Dupa realizarea interventiilor specificate, cladirea va fi reabilitata la interior dupa cum 

urmeaza:  

Pereti si tavane  

Dupa decopertarea, camasuirea si refacerea tencuielilor, peretii interiori vor fi gletuiti si 

zugraviti cu vopseluri lavabile, culoare alba.   

 

Pereti interiori din gips-carton vor fi gletuiti si zugraviti cu vopseluri lavabile. Peretii 

incaperilor cu umezeala vor fi protejati, cu placare faianta pana la cota h = 2,10 m.   

Peretii din zidarie vor fi finisati astfel: tencuiala driscuita pentru indreptarea peretilor, 

gletuire, amorsare si aplicarea finisajelor interioare (vopseluri lavabile) conform indicatiilor 

producatorului.   

Tavanele vor fi tencuite, gletuite si zugravite cu vopseluri lavabile, culoare alba.  

Pardoseli  

Pardoselile vor fi din parchet stratificat (in salile de clase si spatiile administrative) si 

gresie antiderapanta (holuri, casa scarii, grupuri sanitare, camera tehnica, zone interioare de 

acces). Pardoselile, ce asigura legatura cu exteriorul, sunt tratate cu materiale antiderapante 

si impermeabile la apa. Racordarea pardoselilor cu finisaje diferite sau pereti vor fi marcate 

cu plinte, scafe, baghete din aluminiu si/sau accesorii din gama pardoselii respective.  

 



10 

 

 

Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere metalice, care au si rol 

antiderapant/benzi antiderapante. Balustradele aferente treptelor interioare si exterioare vor fi 

metalice si vor avea mana curenta din lemn.  

Usi interioare  

Usile interioare vor fi din lemn MDF si cele exterioare din lemn stratificat. Forma 

dimensiunile si aspectul tamplariei interioare si exterioare, conform tabloului de tamplarie.  

Finisaje exterioare  

Finisarea peretilor exteriori se va face conform sistemului de termoizolare: camasuire 

6 cm tencuiala grosiera pentru indreptare, montarea cu adeziv a placilor de termoizolatie si 

fixarea acestora mecanica, finisarea exterioara cu tencuiala armata cu plasa din fibra de 

sticla si tencuiala decorativa de exterior.  

In acelasi timp, va fi prevazuta si montarea unui finisaj din lemn de tip WPC, cu 

ajutorul unor profile metalice montate pe zidarie.  

Soclul va fi finisat similar.  

Glafurile exterioare ale ferestrelor se vor termoizola cu polistiren extrudat de 2 cm, se 

vor tencui in concordanta cu restul constructiei. Glafurile exterioare si interioare ale ferestrelor 

se vor realiza din mase plastice, in concordanta cu nuanta tamplariei, vor avea lacrimar si vor 

fi fixate mecanic.  

Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere metalice, care au si rol 

antiderapant/ benzi antiderapante.   

Acoperis si invelitoare  

Se va inlocui in totalitate acoperisul - invelitoare si alte accesorii.   

  Sistemul de invelitoare va fi alcatuit din:  

▪ invelitoare tigla metalica granulata;  

▪ sipci de lemn transversale, pentru prinderea invelitorii; ✓ folie hidroizolanta 

anticondens; ✓ astereala.   

Sistemul de invelitoare  va fi prevazut cu:  

▪ parazapezi pentru a impiedica caderea brusca a zapezii de pe acoperis  

▪ sistem de scurgere a apelor meteorice si canalizarea acestora la nivelul terenului, 

prevazut cu jgheaburi si burlane din tabla vopsita in camp electrostatic.  

Invelitoarea se va realiza din tigla metalica granulata, montata conform specificatiilor 

producatorului, pe o sarpanta din lemn ecarisat tratat hidrofug, ignifug si fungicid.  

Peste astereala se va prevedea folie anticondens pentru protectia invelitorii din tigla 

metalica granulata.  

 

Scurgerea apelor se va face conform planului de invelitoare.   

La nivelul streasinii, preluarea apelor este realizata prin jgheaburi de unde este 

condusa prin burlane la nivelul solului. Accesoriile de invelitoare (burlane, jgheaburi, bride, 

coame, etc.) se vor procura din acceasi gama cu invelitoarea. Sunt prevazute aerisiri in 

planul invelitorii, parazapezi si spargatoare de gheata.   

Atat invelitoarea, cat si accesoriile sale se vor monta respectandu-se tehnologia 

producatorului.  

Pazia va fi din tabla vopsita in camp electrostatic.   

Se vor respecta prevederile NP 040-2002 „Normativ privind proiectarea, 

executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri” si NP 069-2014 „Normativ privind 

proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri”.  
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Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi, din tigla 

metalica granulata si se vor evacua la nivelul terenului.  

Se vor dezafecta Instalatiile sanitare si se inlocuiesc in totalitate 

 Se vor amenaja: 

 - grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, la parter si etajul 1; 

 - grupuri sanitare pe sexe pentru cadrele didactice; 

 - echiparea cu instalatii sanitare a laboratorului de stiinte. 

Se va face echiparea cu intalatii pentru prevenirea si stingerea incendiului. 

Se vor dezafecta echipamentele din centrala termica si in acelasi spatiu se vor monta 

echipamentele necesare producerii energiei termice, a apei calde de consum, a inmagazinarii 

si circulatiei apei calde preparate cu panouri solare, se inlocuiesc conductele de circulatie a 

agentului termic cu incalzire 

 

OBIECT 2 - SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA 
Se propune construirea unei sali de educatie fizica scolara, care sa corespunda 

normelor actuale de desfasurare a activitatilor specifice programului, precum si orelor de 
educatie fizica. Cladirea va fi alcatuita din sala de sport, vestiare fete si grup sanitar, vestiare 
baieti si grup sanitar, depozit material sportiv, cabinet medical, grup sanitar profesori si 
vestiar profesori.  

Constructia va avea regim de inaltime parter si etaj partial.  
Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre (stalpi si grinzi) din beton armat turnat 

monolit.  
Fundatiile vor fi de tip izolat sub stalpi formate din bloc de beton simplu si cuzinet din 

beton armat si grinzi de fundatii din beton armat sub peretii de inchidere si cei de 
compartimentare. Placa de la cota –0,05 va fi executata din beton C 16/20 cu grosimea de 15 
cm armata cu plasa Ø 6/20; sub pardoseala se va asterne un strat de balast. 

Acoperisul se va realiza din grinzi, pane si contravantuiri verticale din lemn lamelat 
incleiat si contravantuiri orizontale metalice Elementele din lemn ale sarpantei vor fi tratate 
ignifug, antiseptic si biocid cu solutii agrementate de normele in vigoare.  

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare sunt propuse din zidarie de 
caramida GVP, avand 30 cm grosime, pereti din gips – carton si panouri din hpl.  

Anvelopa cladirii se termoizoleaza cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, iar 
termoizolatia soclului va fi polistiren extrudat.  
 

Functiune cladire: sala de educatie fizica scolara  

Regim inaltime existent: P+1E partial  

H max la coama:  +7,75 m (fata de cota ±0.00)  

H max la cornisa: +5,45 m (fata de cota ±0.00)  

Suprafata construita: 376,70 m2  

Suprafata construita desfasurata: 423,10 m2  

Suprafata utila desfasurata:  353,90 m2 
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PARTER  

COD  DENUMIRE SPATIU 
  

Su (m2)  
  

PERETI  PARDOSELI  TAVANE  

P01  Sala de sport  163,00  
Vopsea  
lavabila  

Covor PVC  Gips – carton  

P02  
Depozit materiale 
sportive  

11,40  
Vopsea  
lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P03  Cabinet medical  11,15  
Vopsea  
lavabila   

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P04  Casa scarii  11,40  
Vopsea  
Lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P05  Grup sanitar baieti  17,50  Faianta (+2.10)  
Gresie 

antiderapanta  
Vopsea  
lavabila  

P06  
Vestiar 1 baieti 
 

12,15  Vopsea  Gresie  Vopsea   

P07  Vestiar 2 baieti  12,15  
Vopsea  
Lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P08  Grup sanitar fete  17,50  Faianta (+2.10)  
Gresie 

antiderapanta  
Vopsea  
lavabila  

P09  Vestiar 1 fete  12,15  
Vopsea  
Lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P10  Vestiar 2 fete  12,15  
Vopsea  
Lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P11  
Depozit materiale 
sanitare  

3,30  
Vopsea  
Lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P12  Hol acces principal  7,75  
Vopsea  
Lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P13  Hol acces secundar  3,00  
Vopsea  
Lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

P14  Hol  25,35  
Vopsea 
lavabila  

Gresie 
antiderapanta  

Vopsea  
lavabila  

 

ETAJ PARTIAL  

COD  DENUMIRE SPATIU 
  

Su (m2)  
  

PERETI  PARDOSELI  TAVANE  

E01  Casa scarii  11,40  Faianta (+2.10)  Gresie antiderapanta  
Vopsea  
lavabila  

E02  Birou profesor  11,15  
Vopsea 
lavabila  

Gresie antiderapanta  
Vopsea  
lavabila  

E03  
Vestiar + grup sanitar 
profesor  

11,40  
Vopsea 
lavabila  

Gresie antiderapanta  
Vopsea  
lavabila  

  
Circulatii si fluxuri  
Accesul principal se va realiza prin intermediul unor scari cu trepte de 30x15 cm si a 

unei platforme de beton armat.  
Accesul principal se va realiza printr-o usa exterioara din lemn stratificat, cu latimea de 

1,70 m, care asigura necesarul de fluxuri.  
Accesul persoanelor cu dizabilitati se va realiza prin intermediul unui lift hidraulic,  

conform NP 051-2012 "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap".   
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Pentru evacuarea in caz de situatii de urgenta s-a prevazut a doua cale de evacuare, 

printr-o usa exterioara cu latimea de 90 cm si a unei scari din beton armat finisata cu 
pardoseli antiderapante.  

Lucrari de constructii:  
▪ structura B.A. tip cadre combinate cu zidarie portanta  - fundatii B.A.  

▪ inchideri exterioare din zidarie caramida GVP, cu grosime de 25 cm  

▪ sarpanta lemn ignifugata  

▪ invelitoare din tigla metalica granulata  

▪ jgheaburi si burlane   

▪ termosistem ce va consta in termoizolarea planseului cu vata minerala de 30 cm, 

termoizolarea fatadei cu vata minerala de 15 cm, vata minerala de 15 cm, polistiren extrudat 

ignifugat sub placa de la parter  

▪ tencuiala exterioara decorativa colorata in masa, si lemn de tip WPC pe fatada 

principala - trotuar de protectie cu dop bitum  

▪ tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam triplutermoizolant low E   

Lucrari de finisaje interioare:  
▪ pereti interiori din gips-carton pe structura metalica si din caramida GVP conform 

planuri  
▪ tencuiala, glet si vopsitorie pereti interiori si tavane  
▪ pardoseli din PVC in sala de sport, si gresie antiderapanta in celelalte incaperi -

faianta in bai, pana la cota +2,10  

 Solutiile constructive si de finisaj pentru sala de educatie fizica scolara  
 Fundatii  fundatii din B.A.  

Suprastructura  stalpi si grinzi din B.A  

Inchideri exterioare  zidarie din zidarie caramida GVP 25 cm ce va 
termoizolata cu vata minerala de 15 cm  

Compartimentari interioare    Caramida GVP, cu grosimea de 25 cm, si HPL la 
grupurile sanitare  

Pardoseli  PVC antibacterian, gresie antiderapanta  

Acoperis  sarpanta lemn ignifugata, tigla metalica granulata  

Invelitoare    invelitoare tigla metalica granulata  

Tamplarie  usi si ferestre din rame lemn stratificat cu geam 
triplu termoizolant low E  

Trotuare  din pavele  

  
Inchideri exterioare si compartimentari interioare  

  Inchiderile exterioare sunt din zidarie GVP de 25 de cm. Se va realiza termoziolarea 
constructiei propuse cu vata minerala bazaltica rigida cu grosimea de 15 cm, pentru un 
comfort termic sporit.  

In zona soclului tratamentul termoizolant se va realiza din polistiren extrudat cu 
grosimea de 15 cm. Termoizolatia de la soclu va cobori, pana la nivelul fundatiilor.  

Finisajele exterioare se vor realiza, pentru pereti, din tencuiala decorativa, iar la soclu 
se va aplica un tratament similar, din culoare distincta.  
 Soclul va fi izolat hidrofug cu membrane bituminoase montate la cald.  
 Compartimentarile interioare sunt  din zidarie GVP 25 cm, gips–carton in zona 
grupurilor sanitare, precum si panouri din hpl.  

Tamplaria  va fi avea rame de lemn stratificat si panori de geam triplu termoizolant tip 
LOWE cu ochiuri mobile, plase impotriva insectelor si deschidere catre interior.  
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Perimetral s-au prevazut trotuare de protectie cu panta de min. 5% pentru a indeparta 

de constructie apa provenita din precipitatii. Trotuarele sunt etansate de peretii soclului prin 
dopuri de bitum.  

Glafurile exterioare ale ferestrelor se vor termoizola cu polistiren extrudat de 2 cm, se 
vor tencui in concordanta cu restul constructiei. Glafurile exterioare si interioare ale ferestrelor 
se vor realiza din mase plastice, in concordanta cu nuanta tamplariei, vor avea lacrimar si vor 
fi fixate mecanic.  

Scarile si platformele exterioare vor avea pardoseala antiderapanta pentru a impiedica 
alunecarea accidentala.  

  Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere metalice, care au si rol 
antiderapant/benzi antiderapante.  

 
Finisaje interioare  
Pereti si tavane  
Peretii din zidarie vor fi finisati, astfel: tencuiala driscuita pentru indreptarea peretilor, 

gletuire amorsare si aplicarea finisajelor interioare (vopseluri lavabile), conform indicatiilor 
producatorului.   

Tavanele vor fi tencuite, gletuite si zugravite cu vopseluri lavabile, culoare alba.  
Pardoseli  
Pardoselile vor fi din PVC in sala de sport, respectiv gresie antiderapanta in celelalte 

incaperi aferente obiectului 2. Pardoselile, ce asigura legatura cu exteriorul, sunt tratate cu 
materiale antiderapante si impermeabile la apa. Racordarea pardoselilor cu finisaje diferite 
sau pereti vor fi marcate cu plinte, scafe, baghete din aluminiu si/sau accesorii din gama 
pardoselii respective.  

Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere metalice, care au si rol 
antiderapant/benzi antiderapante. Balustradele aferente treptelor interioare si exterioare vor fi 
metalice si vor avea mana curenta din lemn.  

Usi interioare  
Usile interioare vor fi din lemn si cele exterioare din lemn stratificat. Forma 

dimensiunile si aspectul tamplariei interioare si exterioare, sunt prezentate in tabloului de 
tamplarie.  

 
Finisaje exterioare  
Finisarea peretilor exteriori se va face conform sistemului de termoizolare: montarea 

cu adeziv a placilor de termoizolatie si fixarea acestora mecanica, finisarea exterioara cu 
tencuiala armata cu plasa din fibra de sticla si tencuiala decorativa de exterior, precum si 
finisaj din lemn tip WPC pe fatada principala.  

Soclu va fi finisat similar. 
Glafurile exterioare ale ferestrelor se vor termoizola cu polistiren extrudat de 2 cm, se 

vor tencui in concordanta cu restul constructiei. Glafurile ferestrelor se vor realiza din mase 
plastice, in concordanta cu nuanta tamplariei, vor avea lacrimar si vor fi fixate mecanic.  

Terasele exterioare vor avea pardoseala antiderapanta pentru a impiedica alunecarea 
accidentala.  

    
Acoperis si invelitoare  
  Sistemul de invelitoare va fi alcatuit din:  
▪ invelitoare tigla metalica granulata  

▪ sipci de lemn transversale, pentru prinderea invelitorii; 

▪ folie hidroizolanta anticondens;  
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▪ astereala.  

 Sistemul de invelitoare  va fi prevazut cu:  
▪ parazapezi pentru a impiedica caderea brusca a zapezii de pe acoperis  

▪ sistem de scurgere a apelor meteorice si canalizarea acestora la nivelul terenului, 

prevazut cu jgheaburi si burlane din tabla vopsita in camp electrostatic.  

Acoperisul este realizat din grinzi, pane si contravantuiri verticale din lemn lamelat 
incleiat si contravantuiri orizontale metalice Elementele din lemn ale sarpantei vor fi tratate 
ignifug, antiseptic si biocid cu solutii agrementate de normele in vigoare.  

Streasina va avea latimea de 75 cm fata de planul peretilor. Streasina va fi executata 
din scandura profilata de lemn, tratata hidrofug, ignifug si fungicid, lacuita mat.  

Invelitoarea se va realiza din tigla metalica granulata, montata conform specificatiilor 
producatorului, pe o sarpanta din lemn ecarisat tratat hidrofug, ignifug si fungicid.  

Peste astereala va fi prevazuta folie anticondens, pentru protectia invelitorii din tigla 
metalica granulata.  

Scurgerea apelor se va face conform planului de invelitoare.  
La nivelul streasinii, preluarea apelor este realizata prin jgheaburi, de unde este 

condusa prin burlane la nivelul solului.  
Accesoriile de invelitoare (burlane, jgheaburi, bride, coame, etc.) se vor procura din 

acceasi gama cu invelitoarea. Sunt prevazute aerisiri in planul invelitorii, parazapezi si 
spargatoare de gheata.  

Atat invelitoarea, cat si accesoriile sale se vor monta respectandu-se tehnologia 
producatorului.  

Pazia va fi din tabla vopsita in camp electrostatic.  
Se vor respecta prevederile NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea si 

exploatarea hidroizolatiilor la cladiri si NP 069-2014 Normativ privind proiectarea, executia si 
exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri. 

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi din tigla 
metalica granulata si se vor evacua la nivelul terenului.  

 
OBIECT 3  - TEREN SPORT 
In cadrul investitiei se va realiza un teren de sport in aer liber, pentru practicarea 

activitatilor sportive (volei, tenis, baschet, handbal, etc). 
Solutia tehnica propusa pentru realizarea terenului multisport: 
- teren mutisport cu gazon sintetic cu dimensiunile de 40 x 20 m;  

- imprejmuirea din plasa metalica impletita + plasa textila in spatele portilor si capac, 
montata pe stalpi metalici  

- instalatie de iluminat artificial. 
Pentru realizarea terenului de sport este necesara asigurarea planeitatii in forma de 

acoperis cu patru pante avand valoarea de 1%.  
Suprafata construita standard este: 40,0 × 20,0 m.  
Suprafata de joc standard este: 38,0 × 18,0 m 
Pentru asigurarea confortului optim al jucatorilor, se va utiliza gazon sintetic, de 

culoare verde, cu înaltimea firului de cu fir de 22 mm înaltime si grosime mica, între 15 mm si 
35 mm, realizat din polietilena (care nu zgârie si nu ”arde” pielea jucatorilor la contactul cu 
iarba). 

Perimetral terenului de sport, in exteriorul imprejmuirii, se va amenaja un trotuar cu 
latimea de 1,00 m, executat din beton. 

 



16 

 

 
Împrejmuirea terenului, cu înaltime de 6 metri se va realiza din plasa metalica 

împletita, zincata si rezistenta la toate conditiile meteo. Împrejmuirea va avea o poarta de 
acces. 

Structura împrejmuirii va fi realizata din stâlpi metalici cu înaltimea de 6 m (peste 
nivelul solului), din teava rectangulara zincata, cu dimensiunea 100x100x6mm, înglobati în 
fundatii de beton C 16/20. 

În spatele portilor se vor instala panouri de protectie, pe latimea terenului si 6 m 
inaltime, din plasa de protectie textila, rezistenta la UV, ploi si înghet. Plasa de protectie 
textila va fi montata si deasupra terenului, pe întreaga suprafata de joc (capac). 

Lungimea totala a imprejmuirii propuse este de 120,00 mp. 

Instalatia de iluminat artificial (nocturna) va fi montata pe stalpii imprejmuirii si va avea in 
componenta 10 proiectoare LED cu puterea de 150 watt/proiector. 

Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de iluminat artificial se va realiza din 
reteaua de iluminat public a localitatii.   
 

OBIECT 9  - IMPREJMUIRE 
Imprejmuirea la strada se pastreaza, iar cea perimetrala se va desfiinta, fiind intr-o 

stare avansata de degradare. 
Se propune un nou tip de imprejmuire perimetrala , avand soclul din beton armat cu 

inaltimea variabila, stalpi metalici din teava rectangulara si panouri din plasa bordurata, 
avand dimensiunea de 2,00 x 1,50 m. 

Lungimea totala a imprejmuirii perimetrale este de 306,00 m, inclusiv 2 porti auto 
(2x4,00 m) si o poarta pietonala (1x1,50 m). 
 

OBIECT 13  - DEMOLARI 
Pentru realizarea terenului de sport este necesara demolarea corpului C2 – grup 

sanitar cu magazie de lemne- existent pe amplasament si care este intr-o stare avansata de 
degradare.  

C2: AC = 100,00 mp, ADC = 100,00 mp 
Cladirea are regim de inaltime parter, cu structura de rezistenta zidarie portanta 

alcatuita din caramida presata plina, fara planseu, cu sarpanta din lemn si invelitoare tabla 
zincata lisa. Sistemul de scurgere al apei pluviale alcatuit din jgheaburi si burlane este 
inexistent. 

Se propune demolarea in totalitate a corpului C2, acesta fiind nefunctional si aflat intr-
o stare avansata de degradare. 
 

Indicatori pe parcela 
Suprafata totala teren studiat 4809,00 m2 

Suprafata teren N.C. 2145 = 402,00 m2 

Suprafata teren N.C. 3520 = 4407,00 m2 

▪ Ob. 1 – AC=607,30mp; ADC=1633,20 mp 

▪ Ob. 2 – AC=376,70 mp, ADC=423,10 mp 

▪ Ob. 3 – AC=800,00 mp, ADC=800,00 mp 

▪ Ob. 4 – AC=32,35 mp; ADC=32,35 mp 

▪ Ob. 8 – AC=34,00 mp; ADC=34,00 mp 

▪ AC total = 1850,35 mp 

▪ ADC total = 2922,65 mp 

▪ Drumuri, alei, platforme = 1650,00 mp 
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▪ Spatii verzi = 1308,65 mp 

▪ POT propus = 38,48% 

▪ CUT propus = 0.61 

Constructiile propuse se incadreaza in Categoria de importanta C - conform HGR 
766/1997  si conf metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor, factorii 
determinanti si regulamentul MLPAT aprobat cu ordinul nr. 31/N din 02.10.1995 si Clasa de 
importanta si expunere la cutremur III conform P 100/2013. 

 Investitia propusa nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera.  
 In cadrul investitiei sunt prevazute lucrari de crestere a eficientei energetice si masuri 

pentru utilizarea surselor alternative de energie (pompe de caldura, panouri fotovoltaice) ce 
au o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totala cu 
principiul DNSH – „Do Not Significant Harm” pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor 
climatice, conducând la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES). 

 În urma interventiilor propuse, se preconizeaza reducerea gazelor cu efect de sera de 
la 89,6 kgCO2/m2an, la 4,0 kgCO2/m2, an (conform informatiilor din Audit energetic). 

 Investitia va contribui la obiectivul national de crestere a eficientei energetice pe an, 
stabilit în conformitate cu Directiva privind eficienta energetica (2012/27/UE), transpusa în 
legislatia nationala prin Legea 121/2014, contribuind, astfel, la atingerea obiectivului de 
reducere neta cu cel putin 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera pâna în 2030, comparativ 
cu 1990 în baza Acordului de la Paris privind schimbarile climatice.  

 Investitia propusa contribuie în mod substantial la acest obiectiv de mediu, în 
conformitate cu Regulamentul privind taxonomia, fiind, astfel, considerata conforma cu 
principiul DNSH. 

 Investitia are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de 
efectele directe si indirecte primare ale masurii pe parcursul întregului sau ciclu de viata, 
având în vedere natura sa. 

MAI MULTE INFORMAȚII SE REGĂSESC ÎN PROIECTUL TEHNIC ȘI CAIETELE 
DE SARCINI PE CATEGORII DE LUCRĂRI, ANEXE LA PREZENTUL CAIET DE SARCINI. 
 

4. LEGISLAȚIA, STANDARDE ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE APLICABILE 
Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislației românești în 

domeniul construcțiilor. Antreprenorul trebuie să se asigură că orice contracte, subcontracte, 
instrucțiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul 
perioadei de execuție și cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare).  

Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu Standardele și Reglementările 
Tehnice românești și europene aflate în vigoare. 
 

5. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 
5.1. Execuția 
Date generale 
Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a Certificatului de Urbanism, a 

Autorizației de Construire și a Proiectului Tehnic de Execuție, documente pe care autoritatea 
contractantă le deține, respectiv: 

a) Certificatul de Urbanism nr. 67 din 19.10.2023, emis de PRIMARUL COMUNEI 
VULCANA-BĂI; 

b) Autorizația de Construire nr. 11 din 17.06.2024, cu posibilitatea de prelungire a 
valabilității, emisă de PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI; 
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c) Proiectul Tehnic de Execuție nr. 419/2024, elaborat de S.C. BOMACA PROIECT 

S.R.L.. 
În vederea asigurării unei informări complete, corecte și precise a operatorilor 

economici cu privire la cerințele achiziției, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
autoritatea contractantă aduce următoarele precizări referitoare la organizarea și etapizarea 
execuției lucrărilor: 

1. Organizarea simultană a lucrărilor 
Contractantul are obligația de a organiza și executa lucrările astfel încât să permită 

desfășurarea simultană a activităților pentru mai multe obiecte de investiții, în corelare cu 
Graficul general de realizare a investiției anexat documentației de atribuire. 

Autoritatea contractantă nu impune executarea simultană pentru toate obiectele de 
investiții, însă ofertantul declarat câștigător va avea obligația de a asigura resursele tehnice, 
umane, logistice și organizatorice necesare pentru desfășurarea concomitentă a lucrărilor la 
obiectivele prevăzute în graficul de execuție, astfel încât să fie respectate termenele 
contractuale asumate. 

Executantul va dimensiona organizarea de șantier, personalul de execuție, utilajele și 
aprovizionarea cu materiale în funcție de necesitatea desfășurării concomitente a lucrărilor 
pentru obiectele incluse în graficul de realizare a investiției. 

Ordinea de începere, suprapunerea etapelor și ritmul de execuție pentru fiecare obiect 
vor respecta graficul general anexat și vor fi detaliate de către executant prin graficul detaliat 
de execuție elaborat după semnarea contractului. 

2. Graficul general de realizare a investiției 
La nivelul documentației de atribuire se anexează Graficul general de realizare a 

investiției publice, care stabilește perioada estimată de desfășurare a principalelor categorii 
de lucrări și succesiunea acestora. 

Graficul anexat are caracter orientativ și stabilește cerințele minime privind etapizarea 
și corelarea activităților de execuție, ofertanții având obligația de a-și fundamenta propunerea 
tehnică și organizarea execuției în concordanță cu acesta. 

3. Termene și activități considerate critice 
Contractantul are obligația respectării următoarelor cerințe minimale privind execuția 

lucrărilor: 
• respectarea duratei totale de execuție prevăzută în documentația de atribuire; 
• realizarea lucrărilor în concordanță cu succesiunea și perioadele prevăzute în 

graficul general de realizare a investiției; 
• asigurarea fronturilor de lucru necesare pentru desfășurarea simultană a activităților 

prevăzute în grafic; 
• finalizarea lucrărilor, efectuarea probelor, verificărilor, testelor și punerii în funcțiune 

în termenele asumate prin contract; 
• respectarea condițiilor privind continuitatea și corelarea lucrărilor între obiectele de 

investiții. 
4. Obligația elaborării graficului detaliat de execuție 
Conform art. 20.2 alin. (1)-(2) din modelul de contract atașat, parte a documentației de 

atribuire, executantul va elabora și transmite spre aprobare autorității contractante și 
diriginților de șantier un grafic detaliat de execuție, corelat cu graficul general anexat 
documentației de atribuire. 

Graficul detaliat va cuprinde cel puțin: 
• succesiunea activităților; 
• durata fiecărei activități; 
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• perioadele de suprapunere a lucrărilor; 
• alocarea resurselor; 
• etapele determinante; 
• termenele pentru probe, verificări și recepții. 
Nerespectarea obligațiilor privind organizarea simultană a lucrărilor și a termenelor 

asumate prin graficul de execuție constituie neîndeplinire a obligațiilor contractuale și poate 
atrage aplicarea prevederilor contractuale privind penalitățile și/sau alte măsuri prevăzute de 
contract. 

Ofertele care prezintă durata de execuție a lucrărilor mai mare decât durata maximă 
acceptată de către autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme.  

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont ca toate încercările pentru 
materialele puse în operă, prevăzute de legislația în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie 
(ex. rapoarte de încercare pe beton, rapoarte de încercare pentru otelul-beton etc.). 

Programul de Execuție va fi întocmit de către Antreprenor în conformitate cu 
prevederile contractuale. 

Lucrările de execuție se vor desfășura în intervalul perioadei stabilite contractual. 
Depășirea termenelor prevăzute se va penaliza conform condițiilor stipulate în contract. 

Antreprenorul este obligat să-si îndeplinească atribuțiile ce-i revin referitoare la 
calitatea construcțiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și orice alt act normativ în vigoare. 

Lucrările de execuție se vor desfășura exclusiv în incinta pusă la dispoziție fără 
intervenții pe proprietățile vecine și fără a incomoda circulația pe căile de circulație publice. 

Antreprenorul General are obligația de a obține toate acordurile și autorizațiile 
necesare pentru transporturile efectuate și pentru eventuale lucrări ce au loc prin ocuparea 
domeniului public și pe proprietăți învecinate, dacă este cazul. Costurile aferente vor fi 
suportate de către Antreprenorul General. 

Antreprenorul General va asigura prezența de personal tehnic (Reprezentantul 
Antreprenorului) însărcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe întreaga durată a contractului. 

Executantul este obligat să asigure nivelul de calitate al lucrărilor prin sistemul propriu 
de calitate conceput și realizat prin personal propriu și prin responsabilul tehnic cu execuția 
atestat (RTE); 

Executantul are obligația de a întocmi pentru fiecare obiectiv de investiție/lucrare 
planul de masuri minimale de securitate și sănătate în muncă, de a stabili masurile specifice 
de protecție a muncii pentru principalele categorii de lucrări din Caietul de Sarcini și de a 
desemna conducătorul care să asigure și să controleze aplicarea de către toți participanții la 
procesul de muncă a masurilor tehnice, sanitare și organizatorice stabilite și a prevederilor 
legale în domeniul protecției muncii; în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcții în condiții care să asigure evitarea 
accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. 

Materialele utilizate în lucrare trebuie să fie însoțite de agremente tehnice și certificate 
de conformitate, trebuie să îndeplinească condițiile de calitate garantate de furnizor și impuse 
de normativele tehnice specifice categoriei de lucrări. 

Lucrările de construcții și instalații vor fi executate de personal cu calificare 
corespunzătoare în toate situațiile când normativele tehnice prevăd acest lucru. 

Modul de efectuare a verificărilor, inspecțiilor și condițiilor de recepție la terminarea 
lucrărilor și a celei finale la expirarea perioadei de garanție, documentele care se întocmesc 
cu acest prilej sunt cele prevăzute în HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările 
ulterioare, Legea 10/95 privind calitatea în construcții și celelalte normative tehnice în 
vigoare. 
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Antreprenorul General are obligația de a furniza la sfârșitul lucrărilor: 
- documentația post execuție; 
- manualul de utilizare, întreținere și urmărire a evoluției în timp a imobilului. 
Antreprenorul General nu va periclita prin acțiunile sale, în special prin omisiuni și 

nerespectări ale normelor aplicabile în vigoare, buna derulare a contractului și atingerea 
obiectivelor propuse. 

 
Siguranța pe șantier și securitatea muncii 
În executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea și reglementările în 

vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, daca este cazul, reglementările specifice de 
securitate și siguranță ale Beneficiarului. 

 
Trasarea 
Antreprenorul va fi responsabil de: 
- Trasarea exactă a lucrărilor în raport cu reperele și sistemele de referință inițiale 

prevăzute în Contract sau comunicate de Beneficiar; 
- Corectitudinea poziției, cotelor, dimensiunilor și traseului tuturor părților din lucrări; 
- Mobilizarea, pe parcursul executării Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii 

și manoperei necesare în legătură cu responsabilitățile de mai sus. 
 
Activitatea Antreprenorului pe șantier 
Antreprenorul va respecta prevederile Condițiilor Generale de Contract. 
 
Protecția mediului în timpul lucrărilor 
Antreprenorul, pe perioada construcției, va asigura condițiile corespunzătoare pentru 

păstrarea mediului înconjurător, pe șantier, acordând o atenție specială: 
- limitării emisiilor de zgomot; 
- limitării emisiilor de substanțe periculoase în atmosferă; 
- prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane și de suprafață; 
- protejării spațiilor verzi. 

 
Depozitarea temporară a materialelor 
Toate materialele vor fi depozitate astfel încât să se garanteze protecția lor împotriva 

furturilor, avariilor, respectându-se cu strictețe instrucțiunile producătorului. Pe parcursul 
execuției lucrării, Antreprenorul are obligația: 

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 
- de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
Antreprenorul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, 

numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 

 
Căile de acces 
Antreprenorul are obligația de a suporta toate costurile și taxele pentru căile de acces 

cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe 
șantier. De asemenea, Antreprenorul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități 
suplimentare din afara șantierului, care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac 
obiectul Contractului.  
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Antreprenorul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care 

pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are 
obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și de a 
obține aprobarea autorităților competente pentru marcaje și indicatoare precum și pentru 
utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de 
utilizarea drumurilor de acces.  

Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are 
obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

- confortul riveranilor; sau 
- căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private 

care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane și 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau 
în legătură cu aceste obligații pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

Antreprenorul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va 
selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura 
în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și 
podurilor respective. 

În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

Antreprenorul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, 
în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora 
asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 
șantierului. Pentru a asigura o execuție de calitate a lucrărilor, se va face recepția lucrărilor 
pe faze de execuție, recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală. 

 
5.2. Personalul Antreprenorului 
Antreprenorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului stabilit, fără 

aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să propună din proprie 
inițiativă o înlocuire a personalului în următoarele cazuri: 

- în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei; 
- dacă devine necesar să înlocuiască un membru al echipei pentru oricare alt motiv 

care este dincolo de controlul Antreprenorului. 
Atunci când un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să posede 

cel puțin echivalentul calificărilor și experienței. 
Contractantul va asigura pe întreaga perioadă de derulare a contractului personalul 

necesar pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor, în raport cu specificul, complexitatea 
și categoria de importanță a construcției. 

În vederea implementării contractului, ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice 
modul de organizare și gestionare a resurselor umane implicate în execuția lucrărilor, precum 
și modalitatea prin care asigură accesul la specialiștii necesari realizării activităților 
contractuale. 
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Se solicită nominalizarea exclusiv a următoarelor persoane-cheie: 
• Manager de contract;  
• Șef de șantier.  
Pentru celelalte categorii de specialiști necesari execuției lucrărilor, ofertantul va 

descrie în propunerea tehnică: 
• rolul și responsabilitățile acestora în cadrul contractului;  
• momentul intervenției acestora în implementarea contractului;  
• modul în care operatorul economic își asigură accesul la serviciile acestora, fie prin 

resurse proprii, fie prin externalizare/subcontractare sau alte aranjamente contractuale.  
Contractantul are obligația de a asigura, pe parcursul execuției lucrărilor, specialiști 

atestați/autorizați conform prevederilor legale aplicabile, corespunzător domeniilor de lucrări 
executate. 

În cazul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, Contractantul va asigura 
Responsabili Tehnici cu Execuția (RTE), autorizați în conformitate cu prevederile Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții și ale reglementărilor tehnice incidente, pentru 
domeniile de execuție relevante raportat la obiectul contractului, respectiv: 

• construcții civile, industriale și agricole;  
• instalații electrice;  
• instalații sanitare, termice și de ventilație;  
• instalații de gaze naturale, după caz.  
Atestarea/autorizarea activității Responsabililor Tehnici cu Execuția se realizează 

potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și reglementărilor emise de Inspectoratul de Stat în 
Construcții privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția. 

La momentul depunerii ofertelor nu se solicită prezentarea autorizațiilor/atestatelor 
RTE. Ofertantul va descrie în propunerea tehnică: 

• momentul și activitățile în care vor interveni specialiștii RTE în implementarea 
contractului;  

• modul în care și-a asigurat accesul la serviciile acestora.  
Contractantul declarat câștigător va avea obligația ca, anterior începerii activităților 

pentru care legislația impune autorizare/atestare, să pună la dispoziția Autorității 
Contractante documentele care atestă autorizarea/atestarea specialiștilor implicați, valabile la 
data utilizării acestora în contract. 

Personalul utilizat pentru execuția lucrărilor trebuie să dețină pregătirea profesională, 
competențele și experiența necesare pentru realizarea activităților contractuale, cu 
respectarea legislației aplicabile în domeniul construcțiilor, securității și sănătății în muncă, 
precum și a reglementărilor tehnice incidente. 
 

5.3. Utilaje, echipamente, materiale:  
Operatorii economici au obligația să prezinte în propunerea tehnică resursele tehnice 

utilizate pentru execuția contractului prin raportare la metodologia de execuție a contractului 
și la normativele tehnice care recomandă utilizarea anumitor utilaje/echipamente pentru 
execuția lucrărilor. 
 

5.4. Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din 

Caietul de sarcini și, de asemenea, cu respectarea Proiectului tehnic. De regulă și din 
principiu, pe perioada execuției lucrărilor, nu este permisă nicio modificare tehnică 
(modificare sau adăugare) a documentației de proiectare.  
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Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul 

în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice. 
 

6. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 
6.1. Durata de realizare a investiției este de 24 luni. 

 
6.2. Perioada de garanție de bună execuție 
Pentru o perioadă ofertată a garanției de bună execuție a lucrărilor sub 60 de luni 

oferta va fi considerată neconformă. 
 

Nr.crt Denumire activitate critică Durata 

1. 
Emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor 
maxim 3 zile de la constituirea garanției de 

bună execuție 

2. Finalizarea lucrărilor de execuție 
24 luni calendaristice de la emiterea 

ordinului de începere a lucrărilor 

 
ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTANTUL A SPECIFICAT ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 

ANUMITE ORIGINI, MĂRCI DE FABRICĂ SAU DE COMERȚ PENTRU DESCRIEREA 
ANUMITOR MATERIALE SAU ECHIPAMENTE, ACESTEA SE VOR CITI ÎMPREUNĂ CU 
MENȚIUNEA „SAU ECHIVALENT”. 

 
7. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 
7.1. Planul calității  
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu 

Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 
echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 „Linii directoare 
pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de 
management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din 
HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet 
de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest 
Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind 
conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul 
calității redactat de Contractant trebuie: 

a) să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de 
management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și 
contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

b)  să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele 
privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în 
execuția lucrărilor în construcții; 

c) să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul 
Contractului pentru a îndeplini cerințele; 

d) să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
această Documentație de Atribuire. 
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Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
a) Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
b) Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul 

documentelor în cadrul Contractului; 
c) Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 

materiale și infrastructură; 
d) Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
e) Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 

perioada execuției lucrărilor. 
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la 

ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către 
Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se 
consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 
7.2. Planurile de control a calității  
Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un 

Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 
activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice 
Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul 
general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va fi realizat de contractant și va conține, acolo unde este 
aplicabil, cel puțin următoarele: 

a) Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 
activității; 

b) Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
c) Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul și acceptarea activității; 
d) Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 

rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
e) Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 
Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la 

execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să 
verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
a) activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
b) activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte 

de a realiza activitatea respectivă. 
 
7.3. Managementul documentelor 
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință 

sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui 
document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului 
document. 
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Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității 

Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea 
Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 
internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint 
Photographic Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și unul pe suport electronic (DVD sau 
memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 
managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate 
solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 
8. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
8.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
- La execuția lucrărilor se va respecta legislația în domeniul executării lucrărilor de 

construcții de infrastructură rutieră, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 
(actualizată), normativele și reglementările tehnice specifice în vigoare; 

- Executarea lucrărilor va începe numai după emiterea Ordinului de începere a 
lucrărilor și după predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului 
pentru execuția lucrărilor se va realiza în maxim o zi de la emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor; 

- Achizitorul va emite ordinul de începere a execuției lucrărilor, după constituirea 
garanției de bună execuție a contractului; 

- La data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor achizitorul va înainta programul de 
control al calității lucrărilor ajunse în faze determinante semnat de toți factorii implicați pentru 
vizare de către Inspectoratul de Stat în Construcții; 

- Ofertantul câștigător va executa lucrările în conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități conținute în proiectul 
tehnic și a autorizației de construire; 

- Executantul are obligația să efectueze trasarea în teren a lucrărilor după preluarea 
amplasamentului, în prezenta achizitorului; 

- Orice modificări sau cerințe care vor rezulta pe parcursul desfășurării lucrărilor, vor 
fi avizate, în scris, de către beneficiar, dirigintele de șantier și de către proiectantul lucrărilor 
după caz; 

- Exploatarea echipamentelor și utilajelor, precum și modul de lucru al personalului 
uman implicat în lucrări, se va efectua în mod corespunzător, pentru a preveni orice 
incidente; 

- Utilizarea numai a materialelor/dotărilor și echipamentelor de calitate superioară, în 
conformitate cu specificațiile din proiectul tehnic; 

- Toate materialele care vor fi puse în operă, vor fi însoțite de certificat de 
conformitate; 

- Pe toată durata efectuării săpăturilor cu utilaje, în zonele în care există rețele de 
utilități, o altă persoană va însoți utilajul și va coordona efectuarea săpăturilor în scopul 
protejării și evitării atingerii sau secționării acestora; 

- În zonele unde există rețele de utilități în funcțiune și unde este necesar a se 
executa săpături în pământ, acestea se vor executa manual când situația o cere; 

- În cazul în care se vor descoperi rețele de utilități în zona amplasamentului lucrării, 
acestea se vor proteja de către executant; 
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- Toată zona pe care s-a desfășurat execuția lucrărilor se va curăța în permanență de 

orice resturi de materiale și moloz rezultat în urma realizării lucrărilor, care ar putea afecta 
traficul, sau ar putea aduce prejudicii de imagine comunei Vulcana-Băi; 

- Executantul va evacua și transporta din zona de lucru resturile de materiale și 
moloz rezultate în urma execuției lucrărilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislației 
aplicabile în domeniu; 

- Toate probele și verificările menționate în documentația de execuție sau prevăzute 
în legislația în vigoare privind execuția lucrărilor, vor fi suportate de către executantul 
lucrărilor pe cheltuiala proprie. 

Orice alte informații necesare pentru managementul/gestionarea Contractului: 
a. Responsabilitatea Autorității Contractante pentru procedură: organizarea procedurii 

de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către 
Contractant, conform Contractului și desemnarea unui responsabil de contract și rolul 
acestuia. Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa 
Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, 
monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Contractului.  

b. Responsabilitatea Contractantului pentru execuția la timp a tuturor activităților 
prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga 
coordonare a activităților care fac obiectul Contractului. 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul 
pe perioada derulării Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 
Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor 
și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului 
contract, un diriginte de șantier/echipă de diriginți de șantier (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu 
aspectele tehnice ale Contractului. 
 

8.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 

activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta 
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 3 
zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 24 luni așa cum 
este prevăzut în Contract. 

 
8.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește 

imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează 

Autorității Contractante următoarele documente: 
i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
ii. Planul calității; 
iii. Planul general de control al calității; 
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care 

integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 
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8.4. Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 

precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza 
organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier 
înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului 
rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 
începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează 
de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de 

securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor; 
ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 
iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 
 
8.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare 

a progresului activităților 
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se pot organiza întâlniri săptămânale la 

care participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 
Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie 

agreată de toate părțile implicate. 
 
8.6. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute 

de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 
Contractantul vor semna Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor 
HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 

a) În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea 
acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și 
aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice 
emite certificatul de conformitate final fără observații; 

b) În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, 
după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului-verbal 
de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de 
orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 
8.7. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către 

Contractant 
Monitorizare  
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul 

Contractului: 
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1. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și 

per total pe Contract);  
2. Indicator de rezultate:  
a. Calitatea execuției:  
- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în 

perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea 

tuturor celor solicitați; 
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului 

și solicitărilor Autorității Contractante. 
b. Calitatea raportării:  
- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația 

privind indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  
Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Managerul de 

proiect al Autorității Contractante.  
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea 

defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației 
aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ. 
 

9. SUBCONTRACTAREA 
9.1. Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul 

Contractului 
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe 

perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 

Contractante cu cel puțin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de 
către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 
a) documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și 

valoarea acestora; 
b) documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 

subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele 
Autorității Contractante; 

c) documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările 
acestora; 

d) descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va 
aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă 
documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile 
ce urmează a fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 
corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al 
calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, 
Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul  
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responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul 

răspunzător în fața Autorității Contractante. 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la 

toate prevederile contractuale. 
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte 

prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de 
Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel 
puțin 3 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 
10. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI 
AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 
activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, 
în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii 
Europene.  

În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în 
vedere:  

a) informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest 
Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

b) regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se 
prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări 
aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea 
Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de 
natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul 
Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier 
/Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a 
își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau 
au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă 
este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că 
Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la 
depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 
maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea 
prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 
standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 
situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă 
față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror 
prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau 
omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei 
prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, 
obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin  
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dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în 

domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv 
[selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil]: 

a) Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de 
organizare; 

b) Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
c) Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
d) Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
e) Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
f) Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și 

profesie); 
g) Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
h) Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
i) Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la 

Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 
j) Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor 

periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 
k) Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la 

Stockholm privind POP); 
l) Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în 

cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac 
obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele 
trei protocoale regionale ale sale. 
 

11. RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI  
11.1. Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului 

sunt: 
a) Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
b) Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 
necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

c) Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția 
mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 
acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

d) Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 
derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Autorității Contractante; 

e) Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

f) Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

g) Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  
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h) Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per 

total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările 
executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea 
Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, 
conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 
Contractantă acolo unde este cazul; 

i) Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata 
derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 
prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea 
acestor obligații; 

j) Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la 
acest plan;  

k) Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul 
propriu de securitate; 

l) Stabilirea, împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 
securitate și sănătate, a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 
instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

m) Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres 
zilnice, săptămânale și lunare, după caz; 

n) Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele 
de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 
corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 
prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau 
ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de 
personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu 
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 
Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

b) Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce 
reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a 
reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

c) Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune 
practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea 
Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor 
obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de 
a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor 
obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror 
documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de 
exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta  
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de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau 

menționate în Contract.  
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a 

activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a 
mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor 
și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice 
incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca 
urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 
oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în 
conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 
competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a 
factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de 
șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a 
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice 
eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul 
șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea 
de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 
lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 
lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui 
de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor 
în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în 
ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât 
să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de 
sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă 
legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de 
șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau 
obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 
Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 
acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, 
Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 
tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției 
finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va 
notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată 
asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  
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Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în 
situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune 
situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica 
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune 
Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea 
sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile 
tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor 
tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în 
vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus. 

 
11.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul 

Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la 

dispoziției de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a 
oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe 
perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 
Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 
Contractului ce rezultă din această procedură.  

 
11.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 
a) Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
b) Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
c) Organizarea de șantier a Contractantului.  
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 

Contractantul trebuie: 
- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 
stabilite in Contract;  

- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de 
demararea activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 
competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, 
participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de 
lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 
execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 
următoarele tipuri de întâlniri: 
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- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă 

este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 
procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de 
muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

d) Să întocmească și să depună Planul Calității;  
e) Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și 

să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  
f) Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) 

planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest 
domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

g) Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv 
valorificare, reciclare, dacă este cazul);  

h) Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare 
a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de 
execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor 
necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea 
aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe 
proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele 
de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de 
execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și 
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei 
proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va 
include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, 
de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, 
proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare 
către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. 
Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 
Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, 
situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 
11.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de 

acces  
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în 

prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin 
intermediul documentației de atribuire, este necesar ca executantul să emită toate permisele 
de lucru în conformitate cu prevederile legale, „Proces-Verbal de Predare” în vederea 
transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul 
realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  
i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
ii. permis de acces în spații închise. 
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe 

părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât 
pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a 
unei terțe părți.  
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11.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea 

efectivă a lucrărilor de către Contractant: 
a) Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
b) Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  
c) Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și 

respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 
adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile 
până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 
11.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv 

infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare 
a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul 
activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 
a) Obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 

vigoare;  
b) Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare 

ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  

c) Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv 
prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

d) Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune 
condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  

e) Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu 
respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

f) Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul 
și echipamentele/utilajele;  

g) Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

h) Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 
(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), 
precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 
11.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 

tehnice pe șantier:  
a) sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 

constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  
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b) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 
personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

c) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

d) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 
de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

e) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 
realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

f) înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza 
soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

g) respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

h) propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de 
calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 
construcției; 

i) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 
control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

j) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor.  

 
11.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate 

în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin 
asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării 
activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității 
Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 
internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant 

de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de 
construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția 
Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate 
lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți 
subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității 
înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 
Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea  

 



37 

 

 
documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa 

depășească 5 zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 
întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în 
Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

 
11.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata 

execuției lucrărilor pe șantier 
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă 

ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

 
12. CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI  
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile 

specifice, așa cum este menționat în Contract. 
 
13. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 
În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) si alin. (4) din HG nr. 395/2016, ofertanții 

au obligația de a transmite propunerea tehnică și oferta financiară, în format electronic și 
numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunțul de participare 
simplificat, iar documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un 
certificat digital calificat. 

 Ofertele care nu vor avea completat DUAE vor fi respinse ca inacceptabile conform 
art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Documentelor semnate electronic postate sau 
transmise prin intermediul SEAP li se aplica prevederile legii semnăturii electronice și, ca 
atare, este necesară utilizarea aplicațiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii 
de certificare acreditați. Adresa la care se depune oferta: SEAP (www.e-licitatie.ro). 

Data limită pentru depunerea ofertelor este cea prevăzută în anunțul de participare 
simplificat. Ofertanții trebuie să ia toate măsurile astfel încât ofertele să fie transmise în 
SEAP, numai în format electronic și numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa 
cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare simplificat.  

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Ofertanții 
au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic și numai până la data limită 
stabilită pentru depunerea ofertelor. 

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016, documentelor care 
se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la 
semnătura electronică extinsă (Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică). 

Semnătura electronică extinsă trebuie să aparțină administratorului (conform 
certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului) sau unei persoane 
împuternicite de către acesta. 

Propunerea financiara se va completa și în SEAP la rubrica „Ofertă”, special 
prevăzută.   

În SEAP, se vor încărca scanate și semnate cu semnătură electronică extinsă, la 
secțiunea corespunzătoare pentru fiecare tip de document. 
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14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 
14.1. Termen de execuție 
Durata  prezentului contract este de la data semnării lui de către ambele părți și până 

la încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor contractate. 
Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice în 

cazul în care intervine orice fel de sistare comunicată. 
Termenul de execuție este: 
- 24 luni pentru execuție lucrări de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 
14.2. Recepția lucrărilor 
Recepția preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat 
prin HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare. 

La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție, 
potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificările și 
completările ulterioare. Recepția lucrărilor se poate face și pentru părți ale lucrării, obiect sau 
parte din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat. Comisia de recepție are 
obligația de a examina: 

Respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele și condițiile 
de execuție impuse de autoritățile competente; executarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu 
respectarea exigențelor esențiale, conform legii; terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în 
contract și în documentația anexă la contract; valoarea declarată a investiției. 

 În cazul în care executantul nu se prezintă la recepție, achizitorul poate solicita 
asistență pentru recepție a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat 
de procesul-verbal, starea de fapt constatată. 

Supervizarea lucrărilor de construcții este obligatorie și va fi realizată de către 
beneficiar prin diriginte de specialitate. 

Ofertanții au obligația ca lucrările ce fac obiectul contractului să fie conduse și 
supravegheate de personal de execuție atestat corespunzător acestui tip de 
construcții/domeniu de execuție a lucrărilor, conform prevederilor din prezentul caiet de 
sarcini. 

Întocmit, 
Manager de proiect, 

 

 ……………………………............. 

Elena-Roxana VASILE 
 

Întocmit, 
Responsabil tehnic, 

 

 ……………………………............. 

Ionuț MOREANU 
 

Întocmit, 
Consilier achiziții publice, 

 

 ……………………………............. 

Dragoș-Marian ȘETREANU 
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