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Contract de execuție lucrări 
nr._________ din _______________ 

 
 
Preambul 
În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, între 
 
MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str Brukenthal, nr. 2, Sibiu, cod poştal 550178, telefon 0269/20.88.00, fax: 
0269/ 20.88.11, cod fiscal 4270740, reprezentată prin ASTRID CORA FODOR - Primar şi DORIAN IOAN 
DANCANET  –Director Economic, în calitate de achizitor  pe de o parte 
 
si 
 
............................, cu sediul in .............................., str.  ...................... nr. ......................, jud. tel.: ..................., 
................., având cod unic de înregistrare RO ..............., înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J ............, 
având cont deschis la Trezoreria ............. nr. ................................, legal reprezentată prin .................  - 
....................., în calitate de executant pe de altă parte, 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

  
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 

4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga să execute lucrarile, avand ca obiect: „Execuție lucrări pentru relocarea/protecția 
utilităților pentru proiectul Amenajarea unei zone de agrement și ecoturism pe dealurile Gușteriței”, Cod SMIS 
335292 – Proiectare si executie lucrari, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit in prezentul contract, pentru lucrarile 
executate, conform prevederilor prezentului contract.  
 
5.  Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea corespunzatoarea a contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de .................. lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă .................... lei, din care: 
 

➢ SERVICII DE PROIECTARE: 
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• Elaborare PAC/DTAC, POE - …………. lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA in cuantum de ……………. Lei 

• Documentatie avize, autorizatii, studii, acorduri, inclusiv contravaloarea taxelor acestora - …………. lei 
(exclusiv TVA), la care se adaugă TVA in cuantum de ……………. Lei 

• Elaborare PT+DE - …………. lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA in cuantum de ……………. Lei 

• Verificarea tehnica a Proiectului de către verificatori atestați conform legislației în vigoare - …………. lei 
(exclusiv TVA), la care se adaugă TVA in cuantum de ……………. Lei 

• Asistența Tehnica pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea cărții tehnice a 
construcției - …………. lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA in cuantum de ……………. Lei 

 
➢ EXECUTIE LUCRARI: 

• Executie lucrari - …………. lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA in cuantum de ……………. Lei 

• Organizare de santier - …………. lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA in cuantum de ……………. Lei 
 
5.2.  Valoarea totala a contractului este de .............................. lei (inclusiv TVA). 
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata totala a prezentului contract este de 12 luni, astfel:  

- 2 luni de la data semnarii contractului pentru proiectare - PT+ DE+ DTAC + DTOE + verificarea proiectului de 

verificatori autorizați + obținere avize și acorduri 

-  in maxim 1 luna de la data finalizarii documentatiei tehnice autoritatea contractanta va in incheia procesul 

verbal de receptie a proiectului, va obtine Autorizatia de constructie si va emite ordinul de incepere a 

lucrarilor 

- 8 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor - execuție lucrări si asistenta tehnica din partea 

proiectantului (pe toata durata executiei lucrărilor) 

- maxim 1 lună de la notificarea privind finalizarea lucrărilor – pentru desfășurarea recepției la terminarea  
lucrărilor  

- Data semnarii contractului se considera a fi data a ultimei semnaturi electronice aplicata. 
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, asa 
cum este prevazuta la clauza 19.1.  
6.3 Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional la prezentul 
contract. 
 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

• caietul de sarcini, inclusiv clarificarile sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce 
privesc aspectele tehnice si financiare; 

• propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 

• propunerea tehnica, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 

• garantia de buna executie; 

• Planul de lucru pentru serviciile de proiectare  

• Grafic general de realizare a lucrărilor  

• Conventie privind respectarea cerintelor minime de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și 
protecția mediului pe parcursul desfășurării activității în cadrul șantierului 

• contractele  de subcontractare incheiate cu .................................. ; 

• angajament ferm (daca este cazul) incheiat cu ..............................; 

• acte aditionale (daca este cazul); 
  
8. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a 
achizitorului.  
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8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea 
şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile 
primite de la achizitor privind îndepărtarea / protejarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, 
executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielilor suplimentare la care este îndreptățit executantul pentru măsurile de îndepărtare / 
protejare a obiectelor prevăzute la art. 8.1.  
8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 
 
9 . Obligaţiile principale ale contractantului   
9.1. Obligatiile contractantului privind serviciile de proiectare, sunt urmatoarele: 

a. Va prezenta autoritatii contractante, in termen de 1 zi lucratoare de la data semnarii contractului, 
Atestatul ANRE de tip D1 pentru proiectare de linii electrice, proiectare de linii electrice aeriene și subterane 
cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip C1B, C1A și Bp, conf. 
Ordinului ANRE 134/2021, art. 9, alin 1, lit. m)  
Persoanele juridice străine înregistrate într-o țară membră UE/SEE/Elveția vor prezenta, in termen de 1 zi 
lucratoare de la data semnarii contractului, confirmarea emisă de ANRE prin care i se recunoaște dreptul de 
a presta servicii transfrontaliere în Romania specifice atestatelor menționate, în conformitate cu art. 4 alin. 
(1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 134/2021.  
Persoanele juridice străine înregistrate într-un alt stat decât Elveția sau într-un stat care nu este membru al 
UE/SEE vor prezenta autoritatii contractante, in termen de 1 zi lucratoare de la data semnarii contractului, 
Atestatul ANRE de tip D1, în conformitate cu art. 5 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 
134/2021. 
- In cazul neprezentarii la termenele anterior mentionate, a Atestatelor ANRE sau, dupa caz, a deciziilor de  
confirmare emise de ANRE conf. prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr.  
134/2021, autoritatea contractanta va aplica prevederile din contractul de achizitie publica, clauzele 12.1.2,  
22.4, respectiv 22.5. 
b. Va întocmi documentatia prevazuta in prezentul contract si anexele sale în conformitate cu legislaţia în 
vigoare la data semnării contractului si cu respectarea tuturor obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. 
c. Are obligatia de a intocmi si a preda documentatia tehnica, in forma si numarul solicitate prin caietul de 
sarcini: 
- Avizele și acordurile la faza D.T.A.C/P.A.C. se vor preda în original, două exemplare copie și în format 
electronic (*.pdf); 
- Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - D.T.A.C. şi Documetaţia 
tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E se vor prezenta în format letric, pe suport 
hârtie, în două exemplare originale; 
- Proiectul Tehnic de execuție, însoțit de detaliile de execuție va fi predat în 4 exemplare originale, în format 
letric, pe suport hârtie și încă un exemplar în format electronic (conținând planșele atât în format *.pdf cât și 
*.dwg şi partea scrisă în format editabil.);  
Proiectul Tehnic cuprinzând detaliile de execuție va fi însoțit de referatele de verificare, ștampilate și 
semnate în original de către verificatorii de proiecte. Proiectul Tehnic va fi ștampilat și semnat în original de 
către verificatorii de proiecte. 
Documentele precizate mai sus se vor depune la registratura autorității contractante, din Sibiu, str. Samuel 
Brukenthal nr. 2, personal sau prin curierat, cu respectarea termenelor de predare specificate în caietul de 
sarcini și/sau contract. Riscul pentru lipsa sau pierderea unor acte/documente componente ale documentației 
tehnice cade în sarcina contractantului atâta timp cât acesta din urmă nu participă la sediul beneficiarului, la 
verificarea cantitativă a documentației predate.   
d. Are obligatia de a preciza prin proiecte categoria de importanta a construcţiei; 
e. Are obligatia de a elabora documentația tehnico-economică, urmărind prevederile Priorității 8 - O regiune 

atractivă, Acțiunea 8.1 - Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a 

patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru din cadrul 
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Programului Regiunea (PR) Centru aferent perioadei de programare 2021-2027, Codul apelului: 

PRC/168/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44.1.  

f.Are obligatia de a asigura prin proiecte şi detaliile de execuţie nivelul de calitate corespunzãtor cerinţelor 
esenţiale, cu respectarea reglementãrilor tehnice; 
g. Are obligatia de a elabora caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrãrilor, exploatarea, 
şi întreţinerea. 
h. Are obligatia de a stabili, prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrãrile aferente cerinţelor 
esenţiale şi participarea pe şantier la verificãrile de calitate legate de acestea; 
i. Are obligatia de a stabili modul de tratare a neconformitatilor apãrute în execuţie, precum şi urmãrirea 
aplicãrii pe şantier a soluţiilor adoptate; 
j. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică 
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de 
proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la 
sesizarea justificată a investitorului / beneficiarului . 
k. Are obligatia de a obține toate avizele și acordurile la faza DTAC / PAC conform Certificatului de urbanism și 
de a le preda la termenele contractuale achizitorului în vederea obținerii Autorizației de Construire. 
l. Odata cu predarea si plata documentatiilor, contractantul cedeaza dreptul sau de autor in favoarea 
autoritatii contractante fara a mai emite nici un fel de pretentii legate de acesta, fara a pretinde exclusivitate 
in atribuirea contractlului pentru executia lucrarilor. 
m. Contractantul in calitate de proiectant al lucrarilor are obligatia de a presta serviciile in conformitate cu 
termenele din Planul de lucru pentru serviciile de proiectare  

9.2. Obligatiile prestatorului privind serviciile de asistenta tehnica, sunt urmatoarele: 
a. Va acorda asistenta tehnica pentru documentatia tehnica intocmita, pe toata durata de executie a 
lucrarilor.  
b. Dupa fiecare prestare a serviciilor de asistenta tehnica, se va intocmi un Proces Verbal de Receptie in care 
vor fi detaliate: natura serviciilor prestate si durata efectiva de prestare. Procesul Verbal de Receptie va fi 
semnat de reprezentantul autoritatii contractante, a constructorului si a proiectantului. 
c. Contractantul si proiectantul vor participa la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la 
terminarea lucrarilor. 
d. Valoarea reprezentand asistenta tehnica se va deconta numai dupa finalizarea contractului de executie a 
lucrarilor. 
e. Rapoartele pentru fiecare fază determinantă, realizate in perioada de executie a lucrarilor proiectate 
trebuie să fie întocmite în maxim 2 zile de la momentul participării la respectiva fază determinantă. 
Acordul beneficiarului pentru emiterea Dispozitiei de santier, va avea la baza nota de constatare intocmita 
de dirigintele de santier si reprezentantul constructorului.  
Dispozitiile de santier insotite de documentatia N.R./N.C.S, se vor intocmi in termen de maxim 7 zile de la 
momentul primirii notei de constatare întocmite în comun de dirigintele de șantier și reprezentantul 
constructorului, termen în care va obține și acordul scris al beneficiarului privitor la soluția propusă.  
Nota: In cazul in care dispozitiile de santier au ca obiect schimbari de solutii care implica necesitatea 
reproiectarii, termenul de 7 zile poate fi prelungit, doar cu acordul scris al beneficiarului, termen ce nu poate 
depasi 21 de zile de la primirea solicitarii de emitere din partea beneeficiarului.  
f. Raport pentru asistența suplimentară acordată, dacă a fost solicitată, întocmit în maxim 5 zile de la 
momentul realizării asistenței tehnice suplimentare. 
g. Raport privind participarea la comisia de recepție întocmit și predat în maxim 2 zile de la momentul 
realizării recepției. 
Referatele pe specialități întocmite de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, să fie 
furnizate în maxim 5 zile de la momentul în care constructorul comunică finalizarea lucrărilor. 
h. Are obligatia de a participa la întocmirea cãrţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrãrilor executate. 
Cartea tehnică a construcției întocmită şi predată autorității contractante, pe măsura elaborării și cel târziu 
după cum urmează:  
- la recepția la terminarea lucrărilor de construcții proiectantul predă documentația privind proiectarea 
inclusiv documentația As Build  

 
1 https://www.regiocentru.ro/actiuni/8-1-dezvoltare-urbana-integrata-prin-regenerarea-spatiilor-publice-punerea-in-
valoare-a-patrimoniului-infrastructurii-culturale-si-a-potentialului-turistic-din-municipiile-regiunii-centru/  

https://www.regiocentru.ro/actiuni/8-1-dezvoltare-urbana-integrata-prin-regenerarea-spatiilor-publice-punerea-in-valoare-a-patrimoniului-infrastructurii-culturale-si-a-potentialului-turistic-din-municipiile-regiunii-centru/
https://www.regiocentru.ro/actiuni/8-1-dezvoltare-urbana-integrata-prin-regenerarea-spatiilor-publice-punerea-in-valoare-a-patrimoniului-infrastructurii-culturale-si-a-potentialului-turistic-din-municipiile-regiunii-centru/
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- la recepția finală a lucrărilor de construcții se predă documentația privind recepția, precum şi documentația 
privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcției.  
i. Asistenta tehnică se va asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de construire.  
In situatia prelungirii duratei contractului de executie a lucrarilor, se prelungeste si durata prestarii serviciilor 
pana la momentul finalizarii efective a obiectivului de investitii, in conditiile prevederilor contractuale si a 
legislatiei actualizate a achizitiilor publice.  

9.3. Contractantul, in calitate de proiectant este raspunzator pentru proiectul intocmit. Totodata, in cazul in care 
pe parcursul executiei lucrarilor, se constata erori de proiectare, proiectantul isi asuma raspunderea in sensul 
reproiectarii si indreptarii erorilor constatate, pe cheltuiala sa, precum si plata eventualelor daune provocate de 
respectivele erori. 
Achizitorul își rezervă dreptul de a recupera de la prestator orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile 
cauzate de erorile /lipsa de profesionalism / superficialitatea tratării studiilor și proiectelor sau de nerespectarea 
obligațiilor asumate conform prezentului caiet de sarcini. 
9.4. În situația în care contractantul sau autoritatea contractantă solicită înlocuirea personalului, contractantul va 
transmite autorității contractante, pentru verificare și aprobare, documente justificative privind calificarea 
educațională și/sau profesională, abilitățile, experiența profesională generală și specifică a personalului propus. 
În cazul în care personalul înlocuit a generat contractantului un avantaj pe perioada derulării procedurii, la 
momentul aplicării criteriului de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a aproba înlocuirea 
personalului numai în situația în care noul personal nominalizat pentru îndeplinirea contractului obține cel puțin 
același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, chiar și în cazul în care 
caracteristicile personalului propus sunt inferioare celor ale personalului înlocuit. În cazul respingerii personalului 
propus, autoritatea contractantă va notifica, în scris, motivele respingerii și termenul de prezentare a unei noi 
propuneri. 
9.5. În cazul în care contractantul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor în condițiile stabilite la art. 9.4., 
care să nu diminueze avantajul obținut de contractant ca urmare a aplicării criteriului de atribuire din prezentul 
contract, autoritatea contractantă poate decide rezilierea contractului. 
9.6. Contractantul are obligația să presteze serviciile de proiectare cu respectarea principiului de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini 
cap.3.7.  
Contractantul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea corectă și licită a principiilor DNSH conform 
Metodologiei privind aborarea principiului DNSH în Programul Regional Centru 2021-2027 elaborat de Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru. Documentația tehnico-economică va fi însoțită de un Raport de 
conformitate, sustenabilitate și proiectare ecologică DNSH- prin care să se dovedească faptul că documentația 
tehnico-economică respectă criteriile care să ateste caracterul verde/DNSH. 
9.7. Obligatiile contractantului privind executia lucrarilor, sunt urmatoarele: 
9.7.1  - (1) Contractantul in calitate de Executant are obligatia de a prezenta achizitorului, in maxim 10 zile de la 
semnarea contractului de catre ambele parti, spre aprobare, graficul de executie actualizat (cantitativ si valoric) 
GANTT, necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie, cu evidentierea perioadei de timp 
necesare indeplinirii lucrarilor si in concordanta cu informatiile din Graficul general de realizare a lucrărilor 
prezentat in cadrul propunerii tehnice. 
Pe Graficul de executie actualizat (cantitativ si valoric) GANTT va fi indicata data semnarii contractului si data 
estimata a emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, conform clauzei 6.1, ca data de reper pentru toate 
activitatile aferente executiei lucrarilor, inclusiv receptia acestora. 
Raportarea tuturor activitatilor se va face la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, cu respectarea  
duratelor de realizare asa cum s-a precizat initial in etapa de ofertare, in cadrul Graficului general de realizare a 
lucrărilor. 
Orice actualizare a Graficul de executie (cantitativ si valoric) GANTT se va face doar cu aprobarea expresă a 
beneficiarului. 

- (2) Dacă tranșele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluția reală, înregistrată în execuția lucrărilor 
și/sau dacă se constată că evoluția reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de 
execuție / plăți, executantul va motiva și va transmite un grafic de execuție revizuit, spre aprobare.  

- (3) Aprobarea motivată a graficului de execuție revizuit conform alin. (2) de mai sus se aplica doar in cazul 
in care intarzierile nu se datoreaza culpei executantului – in caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 12.       

- (4) Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor răspunde pentru calitatea lucrărilor executate. 
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       - (5) Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor are obligația de a executa lucrarile precum și de a 
remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin 
contract. 
        - (6) Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a 
asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura 
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este  
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract si pentru a respecta graficul de 
execuție. 
        - (7) Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor are obligatia de a asigura nivelul de calitate 
corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia, autorizati, 
precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.  

9.7.2 – Contractantul in calitate de Executant va prezenta autoritatii contractante, in termen de 1 zi lucratoare  
de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor, Atestatul ANRE de tip E2 pentru executare de 
posturi de transformare, staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni 
nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 și A1; conf. 
Ordinului ANRE 134/2021, art. 9, alin 1, lit. p) 
Persoanele juridice străine înregistrate într-o țară membră UE/SEE/Elveția vor prezenta, in termen de 1 zi 
lucratoare de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor, confirmarea emisă de ANRE prin care i 
se recunoaște dreptul de a presta servicii transfrontaliere în Romania specifice atestatelor menționate, în 
conformitate cu art. 4 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 134/2021.  
Persoanele juridice străine înregistrate într-un alt stat decât Elveția sau într-un stat care nu este membru 
al UE/SEE vor prezenta autoritatii contractante, in termen de 1 zi lucratoare de la data emiterii 
Ordinului de incepere a lucrarilor, Atestatul ANRE de tip E2, în conformitate cu art. 5 din Regulamentul 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 134/2021. 
In cazul neprezentarii la termenele anterior mentionate, a Atestatelor ANRE sau, dupa caz, a deciziilor de 
confirmare emise de ANRE conf. prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE 
nr. 134/2021, autoritatea contractanta va aplica prevederile din contractul de achizitie publica, clauzele 
12.1.2, 22.4, respectiv 22.5. 

9.7.3 - Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor are obligatia de a executa lucrarile cu respectarea 
conditiilor impuse prin caietul de sarcini și avizele si acordurile obținute. 
9.7.4- Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor este pe deplin responsabil pentru conformitatea, 
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie 
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii (Legea 10/1995 - 
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare). 
9.7.5 - (1) Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor are obligatia de a respecta si executa dispozitiile 
scrise ale achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul în  care 
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiectii, in scris, fara  ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu 
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. Executantul va deschide un registru de santier in 
care se vor consemna toate dispozitiile achizitorului. 
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in executie 
care genereaza costuri suplimentare reale, atunci  aceste  costuri vor  fi acoperite pe cheltuiala achizitorului si vor 
fi exigibile conform art. 20.6. In acest sens executantul va prezenta estimarea justificata a costurilor suplimentare 
aferente.   
9.7.6 (1) Contractantul in calitate de Executant al lucrarilor are obligatia de a executa lucrarile in conformitate cu 
termenele din Grafic general de realizare a lucrărilor / graficul de executie (cantitativ si valoric) GANTT. 
9.7.7 -   (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 
            a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta  pe santier este 
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea 
nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru 
respectivele persoane; 
            b) de a procura si intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si 
paza, cand  si  unde sunt  necesare  sau  au fost  solicitate de catre achizitor sau  de catre  alte  autoritati 
competente, in scopul protejarii lucrarilor. 
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            c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a 
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, 
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
9.7.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si 
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data 
semnarii procesului verbal de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor. 
9.7.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, de a nu 
stanjeni inutil sau in mod abuziv:confortul riveranilor, sau 

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane; 

           c) diverse manifestari organizate si/sau aprobate de Primaria Municipiului Sibiu. 
 (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la 
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
(3) Executantul are obligatia de a amenaja cai de acces temporare pentru asigurarea accesului riveranilor la 
proprietate. In caz de neîndeplinire a prezentei obligații, achizitorul este îndreptățit să realizeze măsurile 
necesare de asigurare a accesului la proprietate riveranilor, pe costul și cheltuiala executantului.  
9.7.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul 
şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 
subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza 
încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 
astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. 
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu/sau care se află pe 
traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 
executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 
respectivelor drumuri. 
9.7.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

a)  de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile  pe  santier; 
b)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate in surplus pe santier; 
c)  de a aduna si indeparta zilnic molozul și lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare; 
d)   de a  asigura accesul nemijlocit al riveranilor spre/dinspre proprietati; 
e)   de a  mentine estetica santierului; 
f)   de a curăța utilajele la ieșirea de pe șantier, în caz contrar fiind aplicabile amenzi conform hotărârilor local 
Sibiu; 
g)  de a asigura măsurile de protecție a muncii pentru persoanele aflate pe șantier, conform normelor legale în 
vigoare.  

(2) Executantul are obligatia de a interveni  pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai cu acele materiale, 
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in 
perioada de garantie. 
9.7.12 – Executantul are obligatia redactarii, intocmirii si afisarii panoului de identificare a lucrarii in executie, 
conform prevederilor legale. 
9.7.13 –Accesul mijloacelor de transport se va face pe un traseu stabilit impreuna cu achizitorul. Accesul cu 
mijloace de transport agabaritice (daca este cazul) se va face numai in cazuri exceptionale, cu acceptul scris al 
achizitorului și a autorizației obținută conform reglementărilor în vigoare. 
9.7.14 - Executantul are obligaţia de a semnaliza, atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții, în mod corespunzător 
zona în care se execută lucrările, conform prevederilor legale în vigoare. 
9.7.15 – Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este insotita pe 
timpul noptii de lampi cu lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul 
lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, 
conform reglementarilor in vigoare. Semnalizarea rutiera verticala se va amplasa in conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice de inchidere si restrictionare a circulatiei – MT-MI 411/1112 din 2000. 
9.7.16 – Executantul asigura echipament de protectie pentru reprezentantul achizitorului (inspectorul de santier 
sau, daca este cazul, alta persoana fizica). 
9.7.17 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau 
în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
9.7.18- Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
necesare executarii lucrarilor se suportă de către executant. 
9.7.19  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 
(2)  Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate pentru a fi 
examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, 
iar în caz contrar, de către executant. 
9.7.20 - Deseurile rezultate din demolari vor fi transportate la un centru autorizat. 
9.7.21 - Contractant are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la 
prezentul contract, in perioada de implementare si durabilitate a proiectului, cu ocazia misiunilor de control  
desfasurate de AM sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor 
europenesi/sau fondurilor punlice nationate aferente acestora, dupa caz.  
De asemenea, Contractantul și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția 
lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, republicată, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații 
necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 
9.7.22 - Contractantul și subcontractorii sai au obligaţia de a garanta lucrătorilor plata salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată şi a salariilor minime stabilite prin contracte colective de muncă, după caz.  
9.8. – (1) Contractantul va depune toate diligentele pentru incadrarea in termenele prevazute in contract. 
        - (2) Suspendarea contractului trebuie justificată și demonstrată (exemplu - cu grafice de temperaturi, 
estimări în funcție de prognoza ANM, documente eliberate de instituțiile/autoritățile competente, etc). Termenul 
maxim de suspendare în condițiile Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a 
instalațiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), este cuprins în intervalul 15 noiembrie - 15 martie și poate 
opera doar în această perioadă, la solicitarea executantului și cu acordul expres al beneficiarului, acord emis prin 
act administrativ, semnat /aprobat  de primar, sau împuternicit al acestuia. 
Raportat la suspendarea executării lucrarilor, contractantul va depune toate diligențele ca această măsură să nu 
determine prelungiri nejustificate și/sau abuzive ale contractului. 
        - (3) Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor/a contractului, determinată de alte situații decât cele 
reglemenetate prin normativul antemenționat, va opera prin acordul părților, prin act adițional la contract.  
 
10. Obligaţiile terțului susținător (daca este cazul) 
10.1. (1) - La data semnarii contractului de achiziție publică, Contractantul si tertul sustinator, se obliga să încheie 
un act juridic, care să conțină cel puțin clauze privind resursele tehnice, profesionale și umane pe care tertul se 
angajeaza să le puna la dispoziția Contractantului, termenele și modalitatea de transferare a acestor resurse, 
lucrările/serviciile din contractul de achiziție publică care vor fi executate/prestate cu ajutorul resurselor puse la 
dispoziție de către terț, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) din angajamentul ferm. 
(2) - In cazul in care contractantul, intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tertul sustinator se 
obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, pentru partea din contract ce 
face obiectul angajamentului ferm. 
10.2. – Tertul sustinator este obligat sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a 
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.  
10.3. - In cazul in care pe timpul derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator, aceasta se va 
face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant. Dupa incheierea 
Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea ducerii la indeplinire a contractului, este 
de maxim 3 zile lucratoare, de la semnarea actului aditional. 
10.4. - Tertul sustinator este obligat sa raspunda fata de beneficiar pentru partea din contract ce face obiectul 
angajamentului ferm, conform clauzelor contractuale. 
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10.5. - Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului de plin drept, fara somatie, 
fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, precum si de a pretinde plata de daune-
interese, cu aplicarea art. 10.2. 
 
11. Obligaţiile achizitorului 
11.1. Să furnizeze la solicitarea contractantului datele şi elementele necesare pentru prestarea serviciilor de 
proiectare conform obligațiilor contractuale.  
11.2. Obtinerea Autorizatiei de construire intra in sarcina achizitorului. 
11.3. În cazul în care contractantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei contractului; şi/sau 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
11.4. Serviciile prestate si lucrarile executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora 
prevăzută să fie terminată în termenul convenit de părţi, se calculează de la data începerii prestării serviciilor 
si/sau executiei lucrarilor, conform art.5. 
11.5. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele stabilite, acesta are obligaţia 
de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare sau executie 
asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, doar în cazul în care întârzierile nu se datoreaza culpei 
prestatorului.  
11.6. Cu excepţia prevederilor clauzei 22 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire 
conform clauzei 11.5, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 12.1. 

 11.7. De a plăti la termen contravaloarea serviciilor prestate, în baza proceselor verbale de recepție. 
11.8. Valoarea reprezentand asistenta tehnica, inclusiv actualizarea proiectului tehnic de executie la data 
finalizarii lucrarilor „as built”,  se va deconta numai dupa finalizarea contractului de executie a lucrarilor, in baza 
Procesului Verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica. 
11.9. Achizitorul va efectua plata către Contractant pe baza de facturi fiscale emise și completate în conformitate 
cu legislaţia română în vigoare, în lei, în conformitate cu prevederile contractuale și Codul Fiscal. 
11.10. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 

• amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.  

• căile de acces; 
(2) De a plăti la termen contravaloarea lucrărilor executate în baza situațiilor de lucrări verificate și aprobate de 
dirigintele de șantier și achizitor. 
11.11 Studiul de coexistenta si Avizul tehnic nr. 70/25/225/25.06.2025 au fost furnizate ca parte a documentatiei 
de atribuire.  

 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate la 
termenele stipulate in contract  în planul de lucru (pentru faza de proiectare) si, respectiv, in graficul de executie 
(pentru faza de executie a contractului), prevăzute in contract achizitorul este îndreptăţit de a percepe penalitati 
de intarziere in cuantum de: 

- 5 % pe zi din valoarea prestatiilor neexecutate/ executate cu intarziere, calculate pe o perioada 
cuprinsa intre data stabilita pentru indeplinirea obligatiilor, conform planului/graficului prevazut in 
contract si data indeplinirii efective a acestora; 

- 15 % pe zi din valoarea aferentă asistenței tehnice, calculată pe o perioadă cuprinsă între data stabilită 
pentru îndeplinirea obligațiilor conform planului/graficului prevazut in contract, și data îndeplinirii 
efective a acestora 

- 2 % pe zi din valoarea lucrarilor neexecutate/executate cu intarziere, calculate pe o perioada cuprinsa 
intre data stabilita pentru indeplinirea obligatiilor, conform planului/graficului prevazut in contract, si 
data indeplinirii efective a acestora 

12.1.1. Prin excepție, în măsura în care pe parcursul derulării contractului, contractantul nu îndeplinește unul din 
elementele declarate si punctate in cadrul factorilor de evaluare aplicați în cadrul procedurii de achiziție, 
achizitorul este indretățit de a percepe penalități de neconformitate in cuatum de 0,5% pe zi  din valoarea totală 
a contractului, pănă la remedierea situației. 
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12.1.2. Prin excepție, în măsura în care contractantul nu îndeplinește obligația prevăzută la clauza 9.1 lit. a și 
clauza 9.7.2. achizitorul este indretățit de a percepe penalități de întârziere în cuatum de 0,5% pe zi din valoarea 
totală a contractului, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de depunere, până la data 
îndeplinirii efective a obligației, fără a fi necesară punerea în întârziere. Depunerea ulterioară a documentelor 
solicitate conform clauzei 9.1. lit. a) și clauzei 9.7.2. nu înlătură perceperea penalităților de întârziere deja 
calculate. 
12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 20.2, atunci acesta are 
obligația de a plăti, dobânda legală penalizatoare în cuantum de: 
- 5 % pe zi din suma datorată, calculată până la data achitării în întregime a sumei datorate – pentru platile 
aferente serviciilor de proiectare din cadrul contractului din valoarea facturii neachitate la termen; 
- 15 % pe zi din suma datorată, calculată până la data achitării în întregime a sumei datorate – pentru platile 
aferente serviciilor de asistenta tehnica din cadrul contractului din valoarea facturii neachitate la termen; 
- 2 % pe zi din suma datorată, calculată până la data achitării în întregime a sumei datorate – pentru platile 
aferente lucrarilor de executie din cadrul contractului din valoarea facturii neachitate la termen; 
12.3. – Obligatia de plata a dobanzii penalizatoare ce incumba achizitorului stabilita la art.12.2 opereaza numai in 
situatia in care : 
a) Contractantul inclusiv subcontractantii si /sau tertii sustinatori acestuia si-au indeplinit obligatiile contractuale  
b) Contractantul nu a primit suma datorata la scadenta cu exceptia cazului in care achizitorului nu ii este 
imputabila intarzierea. 
12.4 În situația în care se face aplicarea disp. art. 22 din contract (rezilierea contractului) contractantul va fi 
obligat la plata de daune interese, în cuantumul și condițiile penalităților de întârziere, calculate până la 
atribuirea executării lucrărilor rămase de executat, contractate printr-o nouă procedură de achiziție publică.  

13. Despăgubiri 
13.1. Contractantul va despăgubi, proteja şi apăra, pe cheltuiala sa, achizitorul pentru şi împotriva tuturor 
acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a 
executantului, în executarea prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a 
drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum 
dreptul de autor. 
13.2. Contractantul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, 
în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini şi /sau documentaţia tehnică. 
13.3. Pe cheltuiala sa, contractantul va despăgubi, proteja şi apăra achizitorul, pentru şi împotriva tuturor 
acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea prezentului contract de către 
executant, în condiţiile în care executantul este notificat de către achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, 
pierderi sau pagube, după ce achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea; limitarea responsabilităţii nu se va 
aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor. 

 
14. Drepturi de proprietate intelectuală 
14.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către executant sau de către personalul său 
salariat ori contractat în executarea prezentului contract vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După 
încetarea prezentului contract, contractantul nu va utiliza documentele sau materialele elaborate ori compilate, 
în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract, fără acordul scris prealabil al achizitorului.  
14.2. Contractantul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste 
servicii/lucrari în cursul executării altor servicii/lucrari pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de 
achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
14.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va 
putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă 
natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
14.4.  În măsura în care și dacă Contractantul obține date cu caracter personal în numele Municipiului Sibiu, în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale în temeiul prezentului contract, aceste date cu caracter personal vor rămâne 
proprietatea Municipiului Sibiu în permanență. Contractantul deține doar dreptul de a prelucra aceste informații 
cu scopul îndeplinirii îndatoririlor sale din cadrul contractului sau al dispoziției de lucrări/alte acte juridice și nu va 
pretinde niciodată vreun drept cu privire la acele date personale. 
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14.5. Contractantul garantează că respectă integral toate obligațiile care îi incumbă din prevederile GDPR 
(Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter Personal), Legea nr.190/2018 privind măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, Legea nr. 102/2005 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal modificată și completată de Legea nr. 129/2018. În plus, acesta garantează că deține tehnica, 
aparatura și măsurile organizatorice necesare pentru a facilita păstrarea și protecția datelor personale împotriva 
pierderii ori a oricărei forme de procesare ilegală a acestora, conform art. 5 alin. (1) lit. f) GDPR. Aceste măsuri 
există pentru a asigura un nivel optim de securitate, în limitele tehnologiei disponibile, și au fost realizate în parte 
pentru a preveni o prelucrare ulterioară inutilă a datelor cu caracter personal. 
14.6. Contractantul va coopera întotdeauna și va furniza mereu informațiile necesare pentru Municipiul Sibiu 
pentru a își îndeplini obligațiile în temeiul GDPR. 
14.7. Părțile iau la cunoștință de politicile proprii de prelucrare a datelor cu caracter personal precum și de faptul 
că în legătură cu orice incident sau aspect legat de regimul protecției datelor cu caracter personal în cadrul 
executării și în legătură cu executarea sau existența prezentului contract pot contracta Responsabilul cu protecția 
datelor cu caracter personal de la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu ale cărui date de contact se gasesc pe site-
ul http://www.sibiu.ro/index.php/ro/contact precum și Responsabilului cu protecția datelor/consilierului 
desemnat expres în acest sens de la nivelul Executantului, ale cărui date de contact se găsesc la adresa prevazuta 
la art. 1; 
14.8. Contractantul va fi responsabil pentru toate daunele suferite de către Municipiul Sibiu și/sau orice Asociat 
al acestuia ca urmare a sau în legătură cu neîndeplinirea obligațiilor din contract, de către executant, referitoare 
la conformarea cu GDPR și respectarea standardelor de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter 
personal, incluzând bunurile implicate și angajații săi și Terțele Părți care efectuează integral ori parțial prezentul 
contract, în numele Contractantul. 

Clauze specifice 

15. Garanţia de bună execuţie a contractului 
15.1 – (1) Garanţia de bună execuţie este de 10,00 % din valoarea fără TVA, a contractului. 
Garantia de buna executie este irevocabila si neconditionata, si se constituie prin …………………………………………… 
(in conformitate cu prevederile art. 154 din Legea 98/2016, precum și cu prevederile art. 40 din Anexa la HG 
nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare). 
(2) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data 
semnarii contractului de catre ambele parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 
contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. 
15.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare in maximum 3 zile lucratoare de la 
comunicarea contului de buna executie. 
15.3 Garantia de buna executie va fi valabila pe intreaga durata a contractului. 
15.4 In cazul in care durata contractului se prelungeste, contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea 
garantiei de buna executie corespunzator cu prelungirea duratei contractului. 
15.5 Garantia de buna executie va fi prelungita cu minim 5 zile inante de expirarea valabilitatii acesteia, in caz 
contrar se vor aplica prevederile art. 22.1 ( Rezilierea contractului). 
15.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă executantul nu îşi execută/ executa cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 
a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
15.7 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie dupa cum urmeaza: 
Valoarea garantiei de buna executie, se restituie astfel: 
- 70 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim; 
- restul de 30 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza 
procesului verbal de receptie finala. 

 
16. Începerea şi execuţia lucrărilor 
16.1 -  (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în 
acest sens din partea achizitorului, respectiv in maximum 5 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. 

https://idrept.ro/00178471.htm
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16.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform prevederilor din contract si să fie terminate la data stabilită 
inclusiv admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.  
(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 
îndatoririle prevăzute la Cap.9.- Obligaţiile principale ale contractantului, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen de 5 zile de la constatare până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, 
în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, achizitorul poate decide rezilierea unilaterală a 
contractului, considerand lucrarea libera de sarcini si pretabil de a fi din nou supusa adjudecarii prin procedurile 
de achizitie publica, cu aplicarea prevederilor art. 12.4 și 22. 
16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea 
lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, 
identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia 
din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată 
potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrărilor.  
16.4  (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
executantului. 
(2) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor 
fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele/lucrările nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste 
cheltuieli. 

 
17. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
17.1 - În cazul în care:  
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional  nefavorabile care afecteaza execuția lucrărilor; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului 
de către acesta;  
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora. În aceaste condiții, prin consultare, părţile vor stabili: 

• orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;  
și/sau 

• totalul cheltuielilor suplimentare justificate. 
 
18. Finalizarea lucrărilor 
18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 
prin contract, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
18.2 -  (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate, achizitorul va aprecia dacă sunt 
întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau 
deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va 
convoca comisia de recepţie. 
18.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul 
are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
18.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, la 
solicitarea achizitorului.  
18.5 – In cazul in care, din culpa exclusiva a executantului, la receptia la terminarea lucrarilor nu sunt indeplinite 
conditiile pentru admiterea acesteia, beneficiarul va aplica prevederile clauzei 12 - Sancţiuni pentru 
neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 
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18.6 - Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarile executate corespund reglementarilor tehnice in 
vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 
conditiilor normale de folosire si a celor specificate in contract.  
18.7 – Executantul are obligatia de a preda Beneficiarului, la data receptiei la terminarea lucrarilor, planurile 
proiectelor tehnice, în format digital vectorial (DWG sau similar), actualizate la zi (ziua predării) in conformitate 
cu situatia reala din teren. 
 
19. Perioada de garanţie  
19.1 - Perioada de garantie acordata lucrarilor este de .................... de la data admiterii procesului verbal la 
terminarea lucrarilor. 
19.2 - Perioada de garanţie curge de la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 
19.3 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale, a proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Lucrarile de remediere 
trebuie executate in termen de maxim 5 zile de la notificare, in caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 12.  
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în 
care ele sunt necesare datorită: utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei parţi a lucrărilor; sau neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 
(3) În timpul perioadei de garanţie, executantul va inspecta lucrarea la fiecare trei luni şi va prelua 
responsabilitatea remedierii tuturor defectelor aparute pe perioada de garantie, pe cheltuiala proprie, inclusiv 
prin înlocuirea elementelor defecte. 
Executantul nu va prelua cheltuielile de reparaţii sau înlocuire de piese dacă poate dovedi că defecţiunile nu se 
datorează culpei lui. 
(4) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform 
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit de achizitor. 
19.4 - In cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 19.3, alin.(1) si/sau alin. (3), 
achizitorul este îndreptăţit să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata 
prejudiciului produs, potrivit legii. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la 
executant și/ sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
20. Modalităţi de plată 
20.1 - Platile vor fi efectuate de catre achizitor direct in contul executantului, cont deschis la Trezoreria 
................ nr. ........................................... 
20.2 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant in termenul prevazut de  art. 6 alin.1, lit. a din 
Legea 72/2013, termen calculat de la data înregistrării facturii la achizitor.  
20.3 - Decontarea la etapa de proiectare se va face in baza prevederilor din caietul de sarcini (cap. 14.1) pe 

fazele: 

- PAC/DTAC, POE + documentatie avize, autorizații, studii, acorduri, inclusiv taxele acestora 

- PT+ DE + verificare de verificatori autorizați, după semnarea Proceselor Verbale de Receptie a documentațiilor. 

La predarea documentelor se incheie un Proces Verbal de Receptie Cantitativa semnat de catre ambele parti. 
Procesul verbal de receptie cantitativa se va semna fara obiectiuni in conditiile in care reprezentantul Autoritatii 
Contractante constata ca au fost respectate obligatiile prestatorului si termenul stabilit, conform caietului de 
sarcini. Dupa verificarea documentelor de catre Autoritatea Contractanta aceasta poate formula observatii, 
solicitand completarea sau modificarea documentelor predate. Contractantul are obligatia efectuarii 
modificarilor/completarilor, dupa caz, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la primirea acestora. In functie de 
complexitatea solicitarilor, Autoritatea Contractanta poate stabili un termen mai mare de raspuns. Dupa 
acceptarea formei finale a documentelor furnizate, se va elabora Procesul Verbal de Receptie Calitativa a 
documentelor verificate. 
Plata serviciilor se va face in baza facturii emise de prestator, insotita de Procesul Verbal de Receptie Calitativa, 
semnat de ambele parti, fara obiectiuni. 
20.4. Plata serviciilor de asistenta tehnica se realizeaza dupa receptia la terminarea lucrarilor. 
Plata facturii se va face in conformitate cu  art. 6 alin.1 lit a din Legea 72/2013, termen calculat de la data 
inregistrarii facturii la achizitor. 
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20.5 – Contractantul in calitate de Executant, va emite factura numai dupa  verificarea, acceptarea si semnarea 
situatiilor lunare de lucrari, de catre persoanele responsabile din partea achizitorului.  
20.6. – Verificarea, acceptarea si semnarea situatiilor de lucrari se face in termen de maxim 30 de zile 
calendaristice de la predarea acestora de catre executant, dupa ce acestea sunt acceptate și semnate de catre 
Dirigintele de Santier. 
20.7. - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.  
20.8. – In cazul lucrarilor suplimentare, se va accepta decontarea numai pentru cele solicitate in mod expres de 
catre achizitor si care sunt prevazute în Dispoziții de Șantier, aprobate de dirigintele de santier și achizitor. 
20.9. -  În vederea verificării măsurilor implementate  de  „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH –„Do no 

Significant Harm”) a contractului, responsabilul DNSH al executantului va depune, atașat fiecărei situații de plată, 

un raport de implementare cerințe DNSH pentru lucrările executate cuprinse în situația de lucrări (cu anexarea 

documentelor doveditoare) respectiv cel puțin următoarele: 

- Situație de lucrări cu defalcarea următoarelor (unde este cazul): 

• Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp 

• Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp 

• Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 

• Cantitate de deșeuri ...... mc/mp 
- Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică 

cantitatea de deșeuri incinerate 
- Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declarații 

de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice 
nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru 
care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate) 

- Fișe cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) 
- Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada consumului redus de 

energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, de limitare a generării de deșeuri și 
potențialul de reciclare și reparare, declarațiile de conformitate 

- Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducere a poluării 
 

21.  Revizuirea pretului contractului 
21.1.  Pentru lucrarile serviciile prestate si lucrarile executate, plătile datorate de achizitor contractantului sunt 
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
21.3. - Preţul contractului se poate actualiza in conditiile interventiei uneia dintre situatiile imprevizibile descrise  
in cadrul Instructiunii ANAP nr.1/2019. 
21.3 Partile convin ca pretul contractului sa se revizuiasca prin formula de ajustare: 
An = av + (1-av) * In/Io, 
unde 
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate 
în luna "n" (sumele aferente Situaţiei de Lucrări, exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor 
curente); 
- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 
- "In" este indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de 
Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". 
- "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. Data de Referinţă este data 
anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor. 
Nu va fi ajustat profitul. 
Ajustarea preturilor se aplica dupa 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, pana la finalizarea 
lucrarilor aferente obiectivului de investitii, conform prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei, pe 
baza situatiilor de lucrari insusite de executant, diriginte de santier si aprobate de autoritatea contractanta, ca  
urmare a solicitarii justificate din partea contractantului. 
În situația în care în timpul derulării contractului  apar lucrări suplimentare care au echivalent în  oferta inițială, 
valoarea solicitarii de plata se va ajusta conform formulei de mai sus. 
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Pentru lucrările suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială data de referinta este luna încheierii 
procesului de verbal de negociere. 
 
22. Rezilierea contractului 
22.1 În caz de neîndeplinire a uneia sau a mai multora dintre obligatiile prevazute expres la Cap. 9 -  Obligaţiile 
principale ale contractantului  si/sau Cap. 6. - Durata contractului si/sau Cap.15 -Garantia de buna executie din 
prezentul contract, achizitorul va notifica executantul în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale, dându-i un 
termen pentru finalizarea serviciilor de proiectate neefectuate/lucrarilor neefectuate. 
Penalitățile de întârziere prevăzute la art. 12.1 se calculează de la data neîndeplinirii obligațiilor contractuale, 
conform notificării Achizitorului. 
22.2 - Dacă după curgerea termenului acordat prin notificarea prevăzută la art. 22.1 executantul nu își duce la 
îndeplinire obligațiile sau, fără a mai fi nevoie de notificarea de la art. 22.1,  în cazul în care achizitorul consideră 
că contractantul nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale fără ca întârzierea să prejudicieze interesele 
achizitorului, acesta poate notifica rezilierea contractului, de plin drept și fără a fi nevoie de încuviințarea 
instanței de judecată 
22.3 – Rezilierea produce efecte de la data cuprinsă în notificarea prevăzută la art. 22.2. 
22.4. În cazul în care întârzierea în îndeplinirea obligației prevăzute la clauza 9.1. lit. a) și clauza 9.7.2. depășește 
14 zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără punere în întârziere și fără 
intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune-interese pentru prejudiciul suferit. Depunerea ulterioară 
a documentelor solicitate conform clauzei 9.1. lit. a) și clauzei 9.7.2. nu înlătură dreptul achizitorului de a rezilia 
unilateral contractul. 
22.5. Dacă în urma nedepunerii documentației prevăzute la clauza 9.1. lit. a) și clauza 9.7.2., achizitorul 
(autoritatea contractantă) pierde finanțarea din fonduri europene nerambursabile obținute în cadrul 
Programului Operațional Regional 2021-2027 investitia „Amenajarea unei zone de agrement și ecoturism pe 
dealurile Gușteriței”, executantul se obligă la plata integrală a sumelor astfel pierdute. 
 
23. Asigurări 
23.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele 
pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele 
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi 
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
23.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 

 
24. Amendamente  
24.1 – (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional. 

 
25. Subcontractanţi 
25.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care 
el a semnat contractul cu achizitorul. 
25.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
25.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract. 
25.4 - Pe parcursul derulării contractului, contractantul are dreptul de a înlocui subcontractanţii, cu acordul 
autorităţii contractante, în următoarele situaţii:  

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca 
fiind realizate de subcontractanţi; 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în 
care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 
subcontractării acestora; 

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
25.5 Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 
respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 
aferentă activităţii supuse subcontractării. 
25.6 Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 
subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
            a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;  
            b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
            c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 
25.7 Contractele prezentate conform punctului 25.6 vor fi în concordanţă cu oferta şi vor fi anexă la prezentul 
contract. 

 
26. Cesiunea 
26.1. În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, 
obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, 
conform O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu 
modificările și completările ulterioare. 
26.2. Contractantul are obligația de a nu cesiona, total sau parțial, creanțele născute din prezentul contract, fără 
să obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante. 
26.3. În acest sens, Contractantul este obligat să notifice Autorității contractante intenția de a cesiona creanțele 
născute din prezentul contract cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. 
26.4. Contractul de cesiune de creanță produce efecte față de Autoritatea contractantă doar de la momentul 
acceptării în scris a acesteia. 
26.5. Contractul de cesiune de creanță încheiat fără acordul scris al Autorității contractante nu produce niciun 
efect. 
26.6. Autoritatea contractantă va comunica acordul / dezacordul referitor la contractul de cesiune de creanță în 
termen de 10 zile de la data primirii notificării prevăzute la art. 26.3. 
26.7. Autoritatea contractantă își va exprima acordul cu privire la cesiunea de creanță numai în măsura în care 
cesionarul îndeplinește toate condițiile prevăzute de art. 6 1 din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 
26.8. Plata făcută către Contractant anterior acceptării cesiunii de creanță este valabilă, iar Autorității 
contractante nu îi poate fi opus contractul de cesiune de creanță. 
26.9. Contractantul cesionează în favoarea Autorității contractante toate drepturile care decurg din 
Angajamentul ferm încheiat cu terțul susținător. 
 
27. Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează: 
27.1 - La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat. 
27.2 - Prin denunţarea unilaterală de către Achizitor fără nici o notificare prealabilă adresată executantului în 
cazul în care executantului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau este declarat în stare de faliment. În acest 
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
27.3 - Prin denunţarea unilaterală a contractului de către Achizitor în cazul aparitiei unor circumstanțe care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului si cu conditia ca acesta să notifice executantul în termen de 10 
zile de la apariția acestor circumstanțe. 
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27.4 - Prin rezilierea  unilaterala a contractului de catre achizitor, in conformitate cu prevederile art. 22.  
27.5 - Prin acordul scris al părţilor. 
27.6 -Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității 
contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în  
conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral 
contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164—167 din Legea nr. 98/2016; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene. 
27.7 - În alte cazuri prevăzute de lege. 

 
28. Modificarea contractului de achizitie publica 
28.1 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, este permisa, in 
conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, prin act aditional la prezentul contract. 
28.2 Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul duratei de execuție a Contractului ca urmare a 
identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstațele care ar putea 
împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate 
aceste obiective în Caietul de Sarcini, cu respectarea prevederilor stipulate la art. 32 COMUNICARE INTRE PARTI 
din prezentul Contract. 
Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Termenului/Termenelor de executie și/sau asupra 
prețului Contractului și/sau asupra lucrarilor, astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele soluțiilor, 
cuantificate devin Modificări Contractuale si pot consta în: 
-prelungirea Termenului/Termenelor de executie și/sau 
-suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de Contractant și a 
profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare, sau ca urmare a interventiei 
unei situatii imprevizibile. 

 
29. Forţa majoră 
29.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
29.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
29.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
29.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
29.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 zile, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

30. Soluţionarea litigiilor 
30.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
30.2 - Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecatoreşti din România.  

 

31. Limba care guvernează contractul 
31.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

32. Comunicari 
32.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
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32.2 Comunicările între părţi se pot face prin fax, e-mail, predare la registratura fiecarei parti sau prin posta cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

33. Legea aplicabilă contractului 
33.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Pagina nr. 16 face parte integranta din contractul nr. …………… 
 
 

Achizitor,        Executant, 
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CONVENȚIE 

privind respectarea cerintelor minime de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului pe 

parcursul desfășurării activității în cadrul șantierului 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ANEXA la contractul nr _________ din data __________ 

                 

  Încheiat azi ________ în baza prevederilor Legii nr. 319/2006, Legea Sănătății și Securității în Muncă și a HG 

1425/2006, cu modificările aduse prin HG 955/2010, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, precum 

și în baza prevederilor HG 300/2006, privind cerințele minime de sănătate si securitate  pentru șantierele temporare sau 

mobile. 

 între:  

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu, cod poștal 550178,  telefon: 

0269.208.800, fax 0269.208.811, cod fiscal 4270740, reprezentat prin ASTRID CORA FODOR - Primar și DORIAN IOAN 

DĂNCĂNEȚ - Director Economic, denumită în continuare beneficiar, 

și  

………………………………….. SRL, cu sediul în loc……………………. Str.…………………………. nr…… 

Județ………………….. înmatriculată la Registrul Comertului sub numărul…………………………………. cod 

fiscal…………………… telefon  ……………………….. e-mail ……………………………. reprezentată  de dl. 

…………………………………. în calitate …………………………..de ANTREPRENOR GENERAL (AG) 

  În scopul precizării răspunderilor și obligațiilor ce revin părților semnatare ale contractului, în domeniul Securității 

și Sănătății în Muncă (SSM), prevenirii și stingerii incendiilor (SU), și protecția mediului, conform legislației în vigoare, 

pentru prevenirea neconformităților și producerii evenimentelor de tipul incidentelor periculoase și/sau accidentelor de 

muncă, în derularea lucrărilor ce fac obiectul Contractului nr. …… din data …….. 

În acest sens se stabilesc de comun acord următoarele: 

I. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

1. Înainte de începerea derulării contractului de execuție servicii/lucrări are obligația de a preda amplasamentul pe 

care urmează ANTREPRENORUL GENERAL să efectueze lucrările stabilite prin contract, cu tot ceea ce presupune acest 

fapt (asigurarea sursei de energie, apă, indicarea traseelor de circulație, a rețelelor supra și subterane, canalizare, etc). 

2. Numește prin decizie scrisă, coordonatorul în materie de Securitate și Sănătate în Muncă pe durata desfășurării 

lucrărilor prevazute, până la încheierea procesului verbal de recepție a lucrării. 

3. Înmânează reprezentantului AG un exemplar din Planul General de Securitate și Sănătate în muncă, imediat după 

semnarea contractului de servicii/lucrări între părți. 

4. În urma vizitelor efectuate de către coordonatorul numit, în cadrul șantierului, urmărește respectarea cerințelor de 

securitate de către lucrătorii aparținând AG și poate dispune oprirea imediată a activității lucrătorilor aparținând AG și/sau ai 

subcontractorilor acestuia, dacă constată că executantul încalcă cerințele de Securitate, prevăzute în legislație și/sau în Planul 

General de Securitate și Sănătate în Muncă, în faza de execuție pentru șantier, exploatează echipamentele de lucru (tehnice), 

necorespunzător sau periculos. 
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5. Este interzis beneficiarului să solicite AG efectuarea unor operații care contravin reglementărilor de securitate în 

muncă sau care ar putea pune în pericol viața lucrătorilor și ar putea duce la apariția unui pericol iminent de accidentare sau 

îmbolnăvire. 

6. Este interzis beneficiarului utilizarea lucrătorilor aparținând AG pentru efectuarea altor operațiuni decât cele 

prevăzute în contractul încheiat, fără acordul executantului. 

7. Poate dispune excluderea și înlăturarea imediată din șantier a lucrătorilor aparținând AG sau subcontractorilor, 

care sunt în stare de ebrietate sau se află sub influența unor substanțe interzise (stupefiane și psihotrope), sau care au fost 

surprinși consumând băuturi alcoolice sau substanțe interzise (stupefiante și psihotrope). 

8. Poate dispune oprirea imediată a lucrarilor aparținând AG, cu suportarea de către acesta din urmă a 

consecințelor legate de întârzierea lucrărilor dacă se constată că: 

a) AG desfășoară activitate cu personal la care nu există în șantier copii după contractul individual de muncă, fișa de instruire 

în domeniul SSM și PSI, fișa de medicina muncii cu mențiunea APT PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME; 

b) Lucrătorii aparținând subcontractorilor AG nu îndeplinesc cerințele punctului (a); 

c) La constatarea de către coordonatorul în materie de SSM a încălcării cerințelor legislației în domeniu, fără a se lua măsuri 

IMEDIATE de remediere a neconformitățiilor; 

d) AG și/sau subcontractanții săi, desfășoară activități cu minori. 

 

II. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL 

1. AG are obligația de a asigura amenajarea de șantier, asigurarea îngrădirii și pazei șantierului, semnalizările de 

securitate și sănătate în muncă cu privire la pericolele din șantier și modul de acces al tuturor categoriilor de persoane în 

șantier, inclusiv a organelor de control. 

2. Dotarea punctului (biroului), amenajării de șantier cu mijloace de intervenție în caz de incendiu (stingătoare), și 

mijloace de acordare a primului ajutor (truse de prim ajutor), în număr suficient. 

3. Lucrătorii cu care AG va desfășura lucrările prevăzute în contractul de servicii/lucrări vor fi angajați cu contract 

individual de muncă la AG, îngrijindu-se ca lucrătorii aparținând subcontractanților cu care acesta are încheiat cotracte de 

subantrepriză să fie angajați cu forme legale. 

4. Lucrătorii aparținând AG vor fi instruiți în domeniul securității și sănătății în muncă și al prevenirii și stingerii 

incendiilor, fișele individuale de SSM și PSI, vor fi în permanență în șantier, la șeful de șantier desemnat de AG, însoțite de 

copie după fișele medicale de medicina muncii, din care rezultă că lucrătorii sunt apți pentru meseria și activitățiile ce urmează 

a fi desfășurate, inclusiv cu mențiunea APT PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME. De asemenea, prin grija AG se va asigura 

copii după contractele individuale de muncă ale tuturor lucrătorilor aparținând AG în șantier, care vor sta la biroul amenajării 

de șantier.  

PENTRU ORICE PERSOANĂ CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE FĂRĂ A SE PUTEA FACE DOVADA EXISTENȚEI 

UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, RESPONSABILITATEA APARȚINE ÎN TOTALITATE AG! 

5. Prevederile capitoului II punctul 4, prin grija AG se vor aplica și tuturor lucrătorilor aparținând subcontractanțiilor. 

6. Asigură echipament individual de protecție, corespunzător riscurilor existente în șantier, pentru lucrătorii 

aparținând AG, subantreprenorilor proprii și pentru vizitatori în șantier. În acest sens, se vor asigura căști de culoare distinctă 

(alb, galben, albastru, roșu), pentru ca în orice moment să se poată face recunoașterea persoanelor în șantier. De asemenea se 

va asigura salariaților/colaboratorilor/subcontractorilor echipamentul de protecție prevăzut de legislația în vigoare, AG fiind 
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unicul răspunzător pentru nerespectarea acestei obligații  atât în cee ace privește măsurile dispuse  de instituțiile abilitate să 

efectueze control cât  și pentru suportarea daunelor/prejudiciilor.  

7. Are obligația de a se asigura de utilizarea E.I.P (echipamentului individual de protecție), de către toți lucrătorii 

proprii sau ai subantreprenorului, pe întreaga durată a programului de lucru, precum și de către vizitatori, pe durata aflării în 

șantier. 

 8. Asigură personal calificat (autorizat), pentru execuția lucrărilor menționate în contractul de servicii/lucrări. 

Lucrătorii subcontractorilor vor fi verificați cu privire la calificarea lor, de către persoana stabilită de către AG. 

9. Răspunde de instruirea periodică pe linie de SSM și SU a lucrătorilor proprii, conform planului propriu de instruire 

și testare, precum și instruirea colectivă a lucrătorilor aparținând subcontractanțiilor. 

10. Se îngrijește de instruirea și testarea lucrătorilor proprii în vederea vizării la termenele prevăzute în legislație a 

autorizațiilor pentru exercitarea meseriilor, acolo unde este cazul. 

11. Identifică și evaluează riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice activităților pe care le 

desfășoară în șantier si ia măsuri de prevenire si prevenție.   

12. Asigură materiale igienico-sanitare atât pentru lucrătorii săi, cât și pentru cei ai subcontractanțiilor. 

13. Ia măsuri specifice de protecție a personalului propriu în zilele cu temperaturi extreme, conform legislației în 

vigoare.  

14. Desemnează în scris o persoană competentă pentru organizarea, supravegherea și coordonarea din punct de 

vedere a securității și sănătății în muncă și a prevenirii și stingerii incendiilor pentru toți lucrătorii proprii și cei aparținând 

subcontractorilor. 

15. Se interzice punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor sau instalațiilor care prezintă defecțiuni tehnice sau la 

care nu funcționează dispozitivele de securitate (apărători, semnalul acustic la macarale, etc). 

16. Nu va introduce în șantier lucrători, angajați sau alți colaboratori externi înainte de a anunța în scris 

coordonatorul SSM. În caz contrar va fi unic responsabil de producerea eventualelor evenimente. 

17. Dotarea căilor de acces și a zonelor periculoase cu indicatoare de SSM, pentru prevenirea pericolelor din zona 

unde se desfășoară activitatea de servicii/lucrări.        

18. Împrejmuirea, acoperirea și avertizarea, după caz, a zonelor de lucru pentru prevenirea accidentelor.                                                                                                              

19. Întocmirea planului propriu SSM și a anexelor A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, atât pentru AG, 

cât și pentru subcontractanți. 

20. Se interzice angajațiilor proprii sau aparținând subcontractanțiilor să fumeze și să lucreze cu flacără deschisă în 

zonele cu risc de incendiu. 

21. În cazul unor accidente de muncă, situații de urgență și mediu, acestea vor fi înregistrate de partea care a cauzat 

prin măsuri organizatorice sau acțiuni de orice fel producerea evenimentului. Daunele materiale provocate ca urmare a 

nerespectării măsurilor de sănătate și securitate în muncă, situații de urgență si mediu vor fi suportate în totalitate de cel care 

a provocat pagubele. 

22. AG va respecta regulile de depozitare a deșeurilor industriale și menajere, utilizând pentru depozitare numai 

spațiile special destinate acestui scop. 

23. În cazul în care AG utilizează în cursul activității sale, substanțe toxice, prioritare/prioritare periculoase, așa cum 

sunt definite în HG 118/2002, anexa I, va anunța în prealabil Responsabilul de mediu al AG, pentru a decide asupra măsurilor 

suplimentrare care se impun. 
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24. AG împreună cu subcontractanții acestuia au obligația de a pune la dispoziția coordonatorului în materie de 

Securitate și Sănătate în Muncă, desemnat de beneficiar, orice document sau informație, pe care acesta îl consideră că este 

necesar și care are legatură cu cerințele din capitolul II din prezenta anexă. Refuzul punerii la dispoziție, sau lipsa oricărui 

document sau măsuri cuprinse în capitolul II poate duce la oprirea imediată a lucrărilor de către beneficiar, cu plata de către 

AG a eventualelor daune pentru întârzieri în realizarea lucrărilor. 

25. AG va realiza împrejmuirea șantierului și va controla accesul persoanelor/autovehiculelor în șantier. 

26. AG este răaspunzător direct pentru faptele proprilor angajați, colaboratori, subcontractanti și angajații acestora.  

27. Se obligă la respectarea prevederilor prevederilor Legii nr. 319/2006, Legea Sănătății și Securității în Muncă și 

a HG 1425/2006, cu modificările aduse prin HG 955/2010, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, 

precum și în baza prevederilor HG 300/2006, privind cerințele minime de sănătate si securitate  pentru șantierele temporare 

sau mobile si a întregii legislatii cu privire la desfășurarea activitatii și protectia muncii, răspunzând pentru faptele sale, ale 

angajaților și ale subcontractorilor și obligându-se la plata daunelor/prejudiilor cauzate de către aceștia.  

28. În realizarea obiectului contactului nr ___________, AG este unic răspunzător cu privire la nerespectarea 

prevederilor legislative, inclusiv a celor indicate la art. II alin 27 din prezenta convenție. 

29. Să efectueze o instruire cu probleme specifice unității pe linie de securitate și sănătate în muncă, situații de 

urgență, protecția mediului și eficiența energetică întregului personal, înainte de începerea efectivă a activităților care fac 

obiectul contractului încheiat între părți. Aceasta instruire se face la intrarea în punctul de lucru (accesul în punctul de lucru 

fiind condiționat de efectuarea prealabilă a instruirii de către lucrătorul desemnat al societății); acest instructaj se 

consemnează în procesul verbal de instruire din care originalul se păstrează la cel care a efectuat instruirea și copia se predă 

beneficiarului. Lipsa acestui document la prezentarea în punctul de lucru în care urmează să se desfășoare activitatea AG 

impiedică accesul acestuia.  

30. Să își instruiască angajații/colaboratorii cu privire la utilizările semnificative de energie din zona de lucru și 

regulile de operare, în cazul în care servicii/lucrări prestate de lucrătorii prestatorului implică intervenții la 

echipamente/instalații/sisteme sau procese declarate de achizitor ca utilizări semnificative ale energiei, putând avea ca efect 

creșterea consumurilor de energie asociate acestora. 

31. Să asigure salariaţilor proprii mijloacele individuale de protecţie corespunzătoare funcţie de factorii de risc de 

accidentare/îmbolnăvire profesională care pot apărea în timpul desfăşurării lucrărilor și să asigure dotarea iniţială cu mijloace 

de prima intervenţie în caz de incendiu în conformitate cu reglementările PSI în vigoare, la locurile de muncă fixe/instalatii 

proprii. 

 

III. MĂSURI COMUNE 

1. Fiecărei părți contractante îi revine asigurarea integrală a măsurilor de sănătate și securitate în muncă conform 

cerințelor legislației în vigoare și a PLANULUI GENERAL DE SSM  AL  ȘANTIERULUI! 

2. Dacă într-o zonă se execută lucrări în comun de către lucrători ai AG și alți lucrători (fie ai subcontractanțiilor 

acestuia, fie aparținând altor firme cu care beneficiarul încheie contracte de servicii/lucrări), și se întrerupe activitatea ambelor 

părți pe o perioadă de timp, reînceperea activității se va face numai după ce părțile implicate în activități s-au anunțat reciproc 

și numai după ce s-a căzut de comun acord asupra datei și orei reînceperii lucrărilor, luându-se toate măsurile necesare 

desfășurării lucrărilor în condiții optime de lucru. 

3. Executantul care lucrează la nivelul superior (la înalțime), se obligă să ia toate măsurile ce se impun pentru lucrul 

în condiții de securitate a celor care lucrează la nivelul inferior, iar acesta din urmă să respecte măsurile stabilite. 
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4. Părțile contractante sunt obligate să se sesizeze reciproc în cazul în care salariații oricăreia din acestea nu respectă 

măsurile de prevenire și protecție, I.S.C.I.R, situații de urgență si mediu. 

5. Se interzice consumul de băuturi alcoolice, droguri sau materiale psihotrope sau prezentarea la serviciu într-o 

stare fizică necorespunzătore a salariaţilor celor două părți contractante.  

6. Se interzice pătrunderea în zona de lucru cu mijloace de aprindere (altele decât cele pentru care posesorii au 

permis), fumatul, introducerea și folosirea surselor de foc la locurile de muncă în special la cele unde pot apărea atmosfere 

potențial exploziv. 

7. AG se obligă să prelucreze prezenta convenție subcontractorilor (în cazul în care aceștia există). Alte măsuri pe 

linie de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, protecția mediului și managementul energiei pentru unele activități 

desfășurate în paralel și apărute ulterior prezentei conventii vor fi cuprinse într-un process - verbal încheiat între ambele părți, 

care va face parte integrantă din prezenta convenție. 

 

IV. RAPORTAREA, CERCETAREA ȘI ÎNREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 

1. AG este obligat să raporteze către beneficiar orice eveniment, așa cum este el definit în legislație (incident 

periculos sau accident de muncă), suferit de lucrătorii proprii sau aparținând subcontractanțiilor, și orice situație de muncă 

pe care o consideră un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. 

2. Orice accident de muncă în care sunt implicați lucrători aparținând atât de beneficiar, cât și de AG sau 

subcontractanți, va fi cercetat de către o comisie mixtă constituită din persoane desemnate de cele două părți. 

Accidentul va fi înregistrat după cum urmează: 

Dacă în urma cercetărilor a rezultat că accidentul s-a produs din vina exclusivă a AG, accidentul va fi înregistrat de 

către acesta. 

Dacă în urma cercetărilor a rezultat că accidentul s-a produs din vina exclusivă a beneficiarului, accidentul va fi 

înregistrat de către beneficiar. 

Dacă în urma cercetărilor a rezultat că accidentul s-a produs atât din vina AG, cât și din vina beneficiarului, 

accidentul va fi înregistrat de partea care a organizat activitatea în care s-a produs accidentul. 

 

V. DURATA DE VALABILITATE 

Prezenta Convenție este anexă la contractul nr _________ din data __________ și este valabilă pe toată durata în 

care prestatorul de servicii/lucrări (executantul), efectuează lucrări către Beneficiar în baza contractului sus-menționat. 

Prezenta convenție s-a încheiat în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

         Municipiul Sibiu 

 

 

 

 

                 Antreprenor General 

                             

               Astrid Cora Fodor                                                      

 

tor Economic,  

             Dorian  

 


