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1. Informații  generale 
 
Denumire autoritate contractanta: Orasul Petrila 
Adresa: str. Republicii, nr. 196, Orasul Petrila, jud. Hunedoara, cod poştal 335800, România 
Cod fiscal: 4375097, Telefon/fax: 0354-407675 / 0354-407676 
E-mail: achizitii.petrila@yahoo.com; primaria.petrila2008@yahoo.com  
Denumirea achiziției: “Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei energetice pentru 
cladirea rezidentiala, blocul 60 din strada Republicii, oras Petrila, judetul Hunedoara” 
COD CPV: 45321000-3 - Lucrări de izolare termică 
Sursa de finanțare: Programul Regional Vest 2021-2027 
Prioritatea 3 -O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  
Obiectiv  specific – RSO2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră.  
COD SMIS 345735 
Procedura aplicată: Procedura simplificata 
Valoare estimată: 3.569.682,64 lei fara TVA 

Tip lucrare/deviz Valoare in lei  
 
 

LUCRARI DE CONSTRUCTII    

Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0,00  

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00  

Constructii si instalatii 3.287.943,66  

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

22.040,54 
 

Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

                                              
                212.795,09 

Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

33.403,35  

Organizare de santier 13.500  

   

TOTAL VALOAREA ESTIMATA 3.569.682,64 lei  

 
1. Introducere 

Prezenta documentație de atribuire a fost elaborata de Oraşul Petrila, în calitate de 
autoritate contractantă, în scopul inițierii procedurii de achiziție publică pentru atribuirea 
contractului de lucrări având ca obiect “Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei 
energetice pentru cladirea rezidentiala, blocul 60 din strada Republicii, oras Petrila, judetul 
Hunedoara” COD SMIS 345735  finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027.   

Documentația de atribuire conține ansamblul cerințelor şi informațiilor necesare în vederea 
întocmirii propunerii tehnice si financiare de către operatorii economici interesați. Aceste  cerințe 
sunt stabilite în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice,  cu documentele 
programatice aplicabile şi cu angajamentele asumate prin contractul de finanțare nr. 
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406/17.04.2026  încheiat între Agenția pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii Vest şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul Petrila. 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a 
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant 
propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de 
sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, UN 
STANDARD, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie 
se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”. 

 
2. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi stabileşte 
ansamblul cerințelor tehnice, funcționale şi de calitate pe care trebuie să le respecte operatorii 
economici participanți. 

Caietul de sarcini oferă o descriere detaliată a lucrărilor ce urmează  a fi executate, 
specificațiile tehnice minime, condițiile de execuție, termenele de realizare, standardele de 
performanță aplicabile precum şi obligațiile executantului în raport cu autoritatea contractantă.  

Caietul de sarcini este însoțit de documente suport relevante pentru înțelegere completă 
a obiectului contractului, după cum urmează: 

- Audit energetic; 
- Autorizația de construire emisă pentru realizarea lucrărilor; 
- Proiectul tehnic de execuție (parte scrisă si partea desenată). 
Toate cerințele formulate în prezentul document sunt conforme cu legislația aplicabilă în 

domeniul achizițiilor publice, a construcțiilor şi cu cerințele stabilite prin Programul Regional Vest 
2021-2027 şi prin contractul de finanțare.  

 
3. Legislația aplicată  

Se vor respecta cerințele actelor legislative în vigoare în domeniul achizițiilor publice şi 
respectiv construcții, enumerate în continuare fără a se limita la acestea: 
-Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcţii; 
-Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
       
  5. Obiectul achiziției: 

 Obiectul procedurii de achiziție publică îl constituie atribuirea contractului de lucrări având 
ca denumire “Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei energetice pentru cladirea 
rezidentiala, blocul 60 din strada Republicii, oras Petrila, judetul Hunedoara” COD SMIS 345735 
în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin PR Vest 2021-2027. 
Lucrările vor fi executate în baza documentației tehnico - economice aprobate, cu respectarea 
cerințelor minime de performanță energetică şi a standardelor tehnice şi de calitate prevăzute de 
legislația în vigoare. 

 
     6. Necesitatea si oportunitatea achiziției 
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Realizarea achiziției este justificată atât prin necesitatea respectării angajamentelor 
asumate de autoritatea contractantă în cadrul contractului de finanțare, cât şi prin oportunitatea 
de a moderniza fondul locativ existent şi de a contribui la obiectivele de dezvoltare durabilă la 
nivel local si regional. 

Obiectivul de investiții îl constituie blocul de locuințe 60 situat în str. Republicii, din oraşul 
Petrila, obiectiv care prezintă un nivel scăzut de performanță energetică, fapt evidențiat prin 
auditul energetic elaborat prin analiza stării tehnice a elementelor de construcție şi a instalațiilor 
aferente. Clădirea are pierderi semnificative de căldură, costuri ridicate cu energia şi nu respecta 
standardele europene privind consumul de energie şi reducere a emisiilor de CO2. 

Principalele categorii de lucrări vizează:  
- Se propune izolarea termica a fatadei-partea opaca, cu termosistem din vata minerala bazaltica 

rigida, avand grosimea vatei de 20 cm, precum si termoizolarea soclului cu un strat de placi de 
PIR cu grosimea de 10 cm. In zonele unde sunt prezente conducte de gaz, pentru a nu fi necesara 
indepartarea acestora de pe fațada clădirii, se propune decuparea termoizolatiei pe toata 
lungimea lor, asigurând o distanta de cel puțin 3 cm stanga-dreapta fata de aceasta. Pentru 
asigurarea eficientei energetice in aceste zone si evitarea producerii punților termice la nivelul 
fațadelor, se va realiza o tencuiala termoizolanta pe peretele exterior, in spațiul dintre acesta si 
rețeaua de gaze naturale, de înalta eficienta energetica cu acrogel, avand coeficientul de transfer 
termic egal cu cel al termoizolatiei (vata minerala bazaltica) sau imbunatatit; 

- Se propune izolarea spaletilor cu vata minerala cu grosimea de 3 cm; 
- Se propune termoizolarea planseului peste ultimul etaj cu vata minerala de 30 cm grosime; 
- Se propune izolarea termica a fatadei-partea vitrata (ferestre si accese in imobil-case de scara), 

cu tamplarie termoizolanta cu performanta ridicata; 
- Se propune înlocuirea tamplariei interioare existente către spatiile neincalzite sau insuficient 

incalzite cu tamplarie performanta energetica; 
- Se propune realizarea unor tencuieli decorative atat la nivelul spaletilor, cat si la nivelul fațadelor 

după montarea termoizolatiei; 
- Se propune montarea unor glafuri noi exterioare de protecție din tabla la ferestre pentru 

protejarea acestora împotriva infiltrațiilor de apa; 
- Se propune montarea in fiecare casa de scara a unei pompe de căldură aer-aer; 
- Se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care consta intr-un sistem 

cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice; 
- Se propune montarea unor armaturi sanitare cu consum redus de apa (baterii amestecatoare 

prevăzute cu dispersoare, robinete cu ’’perlator”); 
- Se propune inspectarea instalațiilor de la nivelul subsolului tehnic si înlocuirea sau repararea celor 

degradate; 
- La nivelul pereților din zona subsolului tehnic se va interveni prin îndepărtarea betonului 

superficial, friabil şi se vor reface secțiunile cu mortare speciale de reparații;  
- Se va asigura ventilarea corespunzătoare a subsolului tehnic; 
- Asigurarea unei ventilații adecvate în subsolul tehnic; 
- Refacerea tencuielilor şi finisajelor interioare afectate; 
- Refacerea finisajelor şi tâmplăriei exterioare degradate; 
- Se vor îndepărta finisajele degradate ale scărilor exterioare de acces şi se vor reface; 
- Repararea elementelor structurale din beton armat afectate de coroziunea armăturii; 
- Verificarea, balcoanelor existente şi, în cazul celor închise neautorizat, refacerea acestora 

conform normelor; 
- Se va desface învelitoarea existentă; 
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- Se vor desface toate elementele din lemn existente de la nivelul şarpantei; 
- La executarea operațiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistență înainte 

de descărcarea acestora de alte elemente ce reazemă pe ele. De asemenea, se va evita desfacerea 
unor legături de asigurare a stabilității, care pot atrage după sine producerea de accidente ce se 
pot solda cu pierderi de vieți omeneşti; 

- Desfacerea elementelor de lemn ale şarpantei se va realiza cu atenție sporită, pentru a nu se 
afecta elementele structurale ce se păstrează; 
- Se vor repara zonele în care se constată degradări la nivelul elementelor prefabricate din beton 
armat din alcătuirea şarpantei (zone cu lipsa acoperirii cu beton şi degradarea prin coroziune a 
barelor de armătură); 
- Se va reface stratul de protecție anticoroziva a pieselor metalice de îmbinare dintre elementele 
prefabricate din alcătuirea şaipantei; 
- Se vor reface îmbinările dintre căpriorii din beton armat prefabricat şi panele din beton armat 
prefabricat prin introducerea de piese metalice. Noile piese metalice se vor realiza astfel încât să 
se păstreze tipul de îmbinare specific al acestor elemente (articulație); 
- Se vor reface zonele de şarpantă realizate din lemn prin executarea unor substructuri din lemn 
sau metalice. La proiectarea noilor substructuri se vor respecta prevederile normativelor în vigoare 
şi se va asigura ancorarea corespunzătoare a acestora în elementele structurale adicente existente; 
- Se va asigura tratarea specifică a materialului lemnos de la nivelul şarpantei - ignifugare, anticari, 
antimucegai; 
- Aplicarea unei noi învelitori din tablă metalică, pe un suport adecvat conform indicațiilor 
producătorului; 
- Refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale către rețeaua de canalizare; 
- Indepărtarea vegetației excesive din jurul construcției; 
- Refacerea trotuarelor perimetrale de protecție, cu pante orientate spre exterior, în conformitate 
cu normele tehnice în vigoare. 
- Se propune montarea unei instalații de protecție împotriva trăsnetului. 

În acest context, execuția lucrărilor  de reabilitare termica este necesară pentru: 
- Asigurarea condițiilor minime de eficiență energetică 
- Îmbunătățirea confortului termic şi a calității  locuirii pentru locatari 
- Scăderea costurilor cu utilitățile  
- Reducerea pierderilor energetice prin anvelopă şi instalații 
- Diminuarea impactului asupra mediului înconjurător 

De asemenea, achiziția este oportună prin: 
- Existenta sursei de finanțare nerambursabilă acordata prin PR Vest 2021-2027 
- Obligațiile asumate prin contractul de finanțare şi termenele stricte de implementare 
- Existența documentațiilor tehnico-economice şi a autorizației de construire 
- Necesitatea respectării graficului de activități din proiect 
 

7. Specificații tehnice minime solicitate de către autoritatea contractantă pentru execuția 
lucrărilor: 

Executantul lucrărilor are obligația de a respecta cerințele tehnice şi  funcționale, minime 
stabilite de autoritatea contractantă, în conformitate cu documentația tehnico-economică ( PT, 
audit energetic si contactul de finanțare). 
Pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă stabiliti prin contractul de finantare nr. 406/17.04.2026 
la elaborarea graficului de executie se va avea in vedere si atingerea unui stadiu financiar de 
minim 40% la data de 31.07.2027 si de minim 70% pana la data de 30.11.2027. Corectiile aplicate 
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achizitorului de catre ADR Vest ca urmare a neindeplinirii indicatorilor de etapa cauzate de 
intarzierile in executia lucrarilor comparativ cu graficul de executie a acestora cad in sarcina  
executantului. 
Termenul de execuție a lucrărilor: 12 luni  si corelat cu termenul de indeplinire a indicatorilor 
de etapa. După semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va elabora un grafic fizic 
si valoric actualizat. 
Perioada de garanție a lucrărilor este de minim 36 luni de la semnarea, fără observații, din 
partea Autorității contractante a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Garanția 
va acoperi orice defect al materialelor, manoperei și funcționării în timpul perioadei de 
garantie. Garanția tehnică acordată lucrărilor constituie factor de evaluare, așa cum este descris 
la pct. 19 din prezentul caiet de sarcini. Oferta care prezintă un termen de garanție mai mic de 
36 de luni va fi considerată neconformă. 

Lucrările executate în cadrul prezentului contract vor fi considerate finalizate numai în 
condițiile prevăzute de legislația în vigoare respectiv: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicata 
- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata 
- H.G.R. nr. 343/2017 privind recepția lucrărilor de construcții 

Lucrările vor fi considerate finalizate doar în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții: 
a) au fost executate integral, conform proiectului tehnic, caietului de sarcini, contractului şi 
reglementarilor tehnice aplicabile; 
b) s-au respectat cerințele esențiale privind calitatea în construcții, în conformitate cu Legea nr. 
10/1995; 
c) sunt însoțite de documentația de calitate, certificări şi declarații de conformitate pentru 
materialele utilizate; 
d) a fost semnat procesul  verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform HG nr. 343/2017 
fără obiecțiuni sau cu obiecțiuni remediate în termenul stabilit; 
e) a fost  predata cartea tehnica a construcției, împreună  cu toate documentele prevăzute de 
legislația în vigoare şi de contractul de execuție; 
 

8. Rezumatul  informațiilor și cerințele tehnice. 
8.1. Amplasare/ localizare: 

Proiectul de execuție lucrări privind creşterea eficienței energetice are ca obiect clădirea 
rezidențială situată în oraşul Petrila , județul Hunedoara, str. Republicii, bl. 60. 

Imobilul este amplasat în intravilanul localității, într-o zonă urbană rezidențială, uşor 
accesibila pietonal şi auto, beneficiind de racorduri existente la rețelele de apă, canalizare, 
energie electrică. 

Amplasamentul nu se află în zonă protejată sau in perimetrul istoric, conform Planului 
Urbanistic General şi al reglementărilor locale de urbanism in vigoare. 

Accesul la amplasament pe perioada desfăşurării lucrărilor se va face prin căile publice 
existente, fără a afecta rețelele de circulație din zonă sau vecinătățile. 
 
8.2. Date de utilizare de către contractant în execuția lucrărilor: 

În vederea bunei desfăşurări a contractului de lucrări, autoritatea contractantă pune la 
dispoziția operatorului economic următoarele informații, documente şi elemente relevante 
pentru realizarea lucrărilor solicitate: 

- Proiect tehnic şi detaliile de execuție 
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- Studii de specialitate (audit energetic, expertiza tehnica) 
- Planul de situații şi relevee actualizate ale obiectului de investiții  
- Devizul general aprobat 
- Lista cantităților de lucrări 
- Breviare de calcul  
- Graficul de realizare a investiției 

Operatorul economic are obligația de a analiza toate aceste date de a le utiliza în mod 
corespunzător în vederea întocmirii planului de execuție, organizarea şantierului şi a realizării 
lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului şi a legislației aplicabile. 

 
8.3. Rezultatele ce trebuie obținute de contractant 

a) Rezultate finale ale Contractului- din punct de vedere tehnic şi calitativ în conformitate 
cu obiectivele contractului şi cerințele documentației tehnico-economice, contractantul are 
obligația de a realiza lucrările astfel încât, la finalul perioadei de execuție să se atingă următoarele 
rezultate  măsurabile şi conforme cu standardele impuse: 

• finalizarea integrală a lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic, în conformitate cu : 
- proiectul tehnic şi detaliile de execuție; 
- norme tehnice şi standarde în vigoare; 
- autorizația de construire şi reglementările urbanistice aplicabile. 

• îmbunătățirea performanței energetice a clădirii 
- reducerea consumului anual specific de energie (KWh/m²/ an); 
- creşterea eficienței energetice a clădirii încadrându-se într-o clasă superioară de 

performanță energetică, conform cerințelor din auditul energetic; 
- asigurarea unei economii semnificative de energie şi reducerea emisiilor de CO2, conform 

cerințelor din auditul energetic 

• respectarea parametrilor de calitate impuşi prin proiect şi legislație inclusiv: 
- etanşeitatea anvelopei clădirilor; 
- calitatea materialelor utilizate (conform fiselor tehnice); 
- conformitatea execuției cu normele de sănătate, securitate în muncă şi protecția 

mediului; 

• deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind gestionarea 
deşeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare şi care au fost utilizate 
pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției şi finalizarea lucrărilor, aşa 
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

• perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curățat de orice echipament, utilaj sau material 
utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor 

 
b) Documente necesare: 

• Pentru planificarea execuției: 
- graficului  de execuție a lucrărilor – conform calendarului contractual, detaliat pe activități 

şi etape; 
- graficul de utilizare a resurselor (materiale, resurse umane, utilaje); 
- planul de organizare a şantierului – cu amplasarea zonelor de lucru, depozitare, căi de 

acces, etc; 
- planul de management al calității – proceduri pentru asigurarea calității în execuție; 
- planul de securitate şi sănătate în muncă (SSM)- inclusiv nominalizarea responsabililor şi 

măsurile de protecție; 
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- planul de protecție a mediului şi gestionarea deşeurilor din construcție – în conformitate 
cu legislația în vigoare; 

- nominalizarea personalului implicat în execuție şi a responsabilului tehnic cu execuția 
(RTE); 

• Documente din etapa de execuție a lucrărilor: 
- Jurnalul de şantier – completat zilnic şi pus la depoziția autorității contractante şi a 

diriginților de şantier; 
- Procese verbale de lucrări ascunse; 
- Procese verbale de verificare faze determinante – în prezența proiectantului, diriginților şi 

autorității contractante; 
- Fişă de lucrări / rapoarte zilnice/ rapoarte săptămânale; 
- Declarații de conformitate şi certificate de calitate pentru materiale şi echipamente; 
- Documente de trasabilitate a materialelor utilizate ; 

• Documente pentru controlul execuției lucrărilor 
- Buletine de încercări si teste în teren sau laborator acolo unde este cazul (beton, 

termoizolații, tâmplărie, etc.) 
- Procese verbale de punere în funcțiune / testare a instalațiilor; 
- Rapoarte de neconformitate şi măsuri corective; 
- Vizite de inspecție ale ISC şi alte autorității competente; 

• Documente pentru finalizarea lucrărilor şi recepție: 
- Cartea tehnica a construcției elaborata conform HG nr. 273/1994 şi completată integrata, 
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – semnat de toate părțile implicate; 
- Declarație de conformitate a lucrărilor executate cu proiectul tehnic; 
- Documente de verificare a parametrilor energetici; 
- Fotografii pe etape de execuție; 
- Documente de garanție pentru lucrări si echipamente- însoțite de instrucțiuni de 

întreținere/ exploatare; 
 
8.4 Personalul contractantului 
Contractantul va asigura personal tehnic pentru executia categoriilor de lucrări prevăzute în 
proiectul tehnic de execuție, precum şi pentru îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale şi 
legislative. Se vor respecta în mod obligatoriu cerințele legislative referitoare la calitatea în 
construcții, protecția mediului, sănătatea şi securitatea în muncă, prin alocarea de personal 
calificat conform legislației în vigoare. 
Contractantul poate înlocui în timpul execuției lucrărilor personalul propus în cadrul propunerii 
tehnice, doar cu acordul Autoritatii Contractante, cu persoane care indeplinesc conditiile impuse 
prin Caietul de sarcini. 
a) Contractantul va numi un Responsabil de contract care va comunica direct cu persoana 
nominalizată de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca responsabil cu monitorizarea si 
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului 
organizează si supraveghează derularea efectiva a Contractului. 
Sarcinile Responsabilului de contract sunt:  
 -să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea 
contractului şi desfăşurarea activităților din cadrul acestuia;  
- gestionează, coordonează şi programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, 
în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi la standardele de calitate solicitate; - 
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asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie;  
- gestionează relația dintre Contractant şi subcontractanții acestuia;  
- gestionează şi raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 
contractuale şi a conținutului Caietului de Sarcini. 
 
b) Pentru activitățile ce se desfăşoară pe şantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va 
relaționa cu personalul Autorității Contractante şi va fi responsabil de organizarea şi 
supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe şantier din partea Contractantului. 
Șeful de şantier trebuie să fie prezent pe şantier când se realizează activități şi trebuie să poată 
informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe şantier.  
Sarcini ale Șefului de şantier:  
− să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte activitățile de pe şantier; 
− să fie responsabil de gestionarea tehnică şi operațională a activităților de pe şantier, împreună 
cu aspectele organizaționale;  
− să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori 
este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
 − să gestioneze şi să supravegheze toate activitățile desfăşurate pe şantier; 
 − să fie prezent în timpul tuturor activităților desfăşurate pe şantier;  
− să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 
construcției; 
− să actualizeze calendarul de desfăşurare a activităților şi jurnalul de şantier;  
− să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din şantier; 
− identifică necesitatea unei schimbări /modificări in ceea ce priveşte lucrările de construcție, 
care nu intră în categoria modificărilor substanțiale şi notifică Autoritatea Contractanta;  
− să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea şi siguranța personalului Contractantului 
de pe şantier;  
− să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale;  
− să întocmească Cartea tehnica, secțiunea B şi să o prezinte pentru verificare dirigintelui / 
dirigintilor de şantier;  
Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de şantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității 
Contractante, la fiecare 2 (două) săptămâni, un raport care să descrie:  
− progresul lucrărilor;  
− stadiul fizic al lucrărilor şi documentația asociată;  
− problemele întâlnite şi acțiunile corective întreprinse;  
− planificarea pe termen scurt şi să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară 
pentru activitatea din şantier. 
Raportul livrat va fi avizat de către Responsabilul de contract din partea Contractantului.  
c) Nivelul de calitate a lucrărilor, corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 
10/1995, republicată, cu completările ulterioare, va fi asigurat de către executant prin specialişti 
care vor îndeplini rolul de responsabili tehnici cu execuția, autorizați de către Inspectoratul de 
Stat în Construcții, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile specificate de construcții, conform 
Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Persoanele numite responsabil tehnic cu execuția nu pot 
exercita, la aceeaşi investiție, activitate de verificator de proiecte, expert tehnic sau diriginte de 
şantier.  
Sarcinile Responsabilului tehnic cu execuția sunt:  
− cunoaşte prevederile proiectului tehnic de execuție, verificat conform legii;  
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− verifică existența procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din 
proiectul tehnic de execuție, planurilor de verificare a execuției precum şi graficele de realizare a 
construcției, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuție;  
− participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante 
prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții;  
− pune la dispoziția beneficiarului documentația de execuție întocmită în vederea constituirii 
cărții tehnice a construcției;  
− opreşte execuția lucrărilor de construcții când constată neconformități care pot afecta calitatea 
acestora; 
 − opreşte execuția lucrărilor de construcții în cazul în care se produc accidente şi/sau abateri de 
la prevederile proiectului tehnic de execuție, înştiințează I.S.C. şi permite reluarea lucrărilor numai 
după remedierea acestora. 
Conform art. 5 din Anexa la HG nr. 925/1995 cu modificările şi completările ulterioare, 
Responsabilii tehnici cu execuția îşi pot desfăşura activitatea în condițiile legii ca: 
a) persoană fizică autorizată să desfăşoare activități în mod individual şi independent, conform 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităților 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; 
b) acționar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod 
CAEN din categoria 71 Activități de arhitectură şi inginerie; activități de testări şi analiză tehnică. 
În cadrul propunerii tehnice, Ofertanții vor descrie momentul în care vor interveni aceşti experți 
în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care şi-au asigurat accesul la serviciile 
acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea 
obținerii serviciilor reespective). 
După semnarea contractului, respectiv înainte de emiterea ordinului de începere a lucrărilor, 
contractantul va prezenta documentele prevăzute de legislația incidentă în materie pentru a 
demonstra faptul că responsabilii tehnici cu execuția îşi desfăşoară activitatea în mod licit, aşa 
cum şi-a asumat prin propunerea tehnică. Astfel, pentru fiecare responsabil tehnic cu execuția 
nominalizat se vor prezenta: 
- Autorizația emisă de ISC, valabilă, din care să rezulte calitatea de responsabil tehnic cu execuția 
în domeniul/subdomeniul solicitat şi legitimația care confirmă dreptul de liberă practică al 
titularului autorizației; 
Specialiştii autorizați să desfăşoare activitate de responsabil tehnic cu execuția într-un stat 
membru UE sau din Spațiul Economic European vor prezenta document echivalent emis de statul 
în cauză, însoțit de traducere autorizată în limba română. Prevederea este valabilă şi în cazul 
cetățenilor altor state din afara UE sau SEE, dacă există acorduri bilaterale cu statul în cauză. În 
situația în care oferta este desemnată câştigătoare, aceşti specialişti vor înainta la ISC o declarație 
privind serviciile pe care le vor presta temporar în baza contractului, aşa cum este prevăzut la art. 
10, alin. (4) din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 1895/2016 al MDRAP. 
Documentele solicitate trebuie să fie valabile Ia data prezentării, iar contractantul se va asigura 
că acestea vor fi valabile pe tot parcursul executării contractului. 
-Personal operativ şi muncitori calificați  
Contractantul va asigura personal operativ suficient numeric și calificat corespunzător pentru 
realizarea lucrărilor. 
In propunerea tehnică, pentru experții care desfăşoară activități în calitatea atestată, va fi descris 
momentul în care vor interveni aceşti experți în implementarea viitorului contract de execuție 
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lucrări, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile 
acestora fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situație în care va descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 
serviciilor respective.  
Înlocuirea personalului de specialitate (experților) nominalizat pentru îndeplinirea contractului se 
realizează conform prevederilor art. 162 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ 
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
Ofertantii vor mentiona numarul de muncitori calificati care trebuie sa fie in mod obligatoriu in 
concordanta cu Formularul C 7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru. 
Dupa semnarea contractului de executie lucrari, la momentul prezentarii documentelor 
doveditoare privind constituirea garantiei de buna executie a  lucrarilor, contractantul  va  
prezenta documentele necesare: autorizatii/atestate, decizii de numire sau orice alte documente 
doveditoare privind atestarea calitatii de sef de santier, responsabil de santier, responsabil tehnic 
cu executia precum si al celorlati specialisti nominalizati de ofertanti in cadrul propunerii tehnice. 
Este interzisă realizarea lucrărilor în șantier, de către personalul care nu este angajat cu forme 
legale de catre contractant și/sau subcontractant (daca este cazul). În acest sens, la solicitarea 
beneficiarului, pe parcursul execuției contractului de lucrări, contractantul/subcontractantul va 
pune la dispoziție contracte individuale de muncă sau extras din REVISAL al personalului care 
desfasoara activitati de executie lucrari in santier. Nerespectarea acestor cerințe îndreptățește 
autoritatea contractantă la rezilierea unilaterală a contractului de achiziție publică de lucrări.  
 
 9.Responsabilitățile contractantului. 

9.1. Responsabilități cu caracter general. 
Contractantul are obligația de a realiza lucrările prevăzute în documentația tehnică şi în 

prezentul caiet de sarcini, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice, de calitate, de mediu şi de 
securitate impuse de cadrul legislativ național şi european aplicabil, precum şi de condițiile 
stabilite prin contractul de finanțare. 

Contractantul este direct responsabil pentru buna organizare, coordonare şi execuție a 
lucrărilor, precum şi pentru rezultatele acestora. 

Contractantul are obligația de a: 
• Executa lucrările conform proiectului tehnic şi detaliilor de execuție furnizate de 

proiectant; 
• Respecta soluțiile tehnice, materialele, tehnologiile şi cantitățile prevăzute în 

documentația de execuție; 
• Notifica imediat beneficiarul şi proiectantul în cazul identificării oricărei neconcordanțe 

sau inadvertențe între situația din teren şi proiectul tehnic; 
• Nu modifica în niciun fel soluțiile tehnice fără acordul scris al beneficiarului şi al 

proiectantului; 
• Asigura respectarea cerințelor de eficiență energetică stabilite prin proiectul tehnic şi prin 

legislația în vigoare. 
• Asigura personal calificat corespunzător, inclusiv personalul minim obligatoriu menționat 

în documentația de atribuire; 
• Asigura toate echipamentele, utilajele şi mijloacele tehnice necesare realizării lucrărilor în 

condiții de calitate şi siguranță; 
• Asigura materiale de construcție conforme cu specificațiile tehnice, certificate şi avizate 

conform legislației în vigoare; 
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• Menține o evidență riguroasă a personalului şi echipamentelor aflate pe şantier. 
• Organiza şantierul în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind protecția 

muncii, protecția mediului şi ordinea publică; 
• Delimita, securiza şi semnaliza zona de şantier conform legislației; 
• Obține toate avizele, acordurile şi autorizațiile necesare în faza de execuție (dacă acestea 

nu sunt deja asigurate de beneficiar); 
• Stabili un punct de lucru şi un responsabil de şantier, care să fie prezent zilnic şi să țină 

legătura cu beneficiarul, dirigintele de şantier şi autoritățile de control; 
• Asigura menținerea ordinii şi curățeniei pe şantier pe toată durata lucrărilor. 
• Implementa un sistem de control al calității pentru toate fazele de execuție; 
• Efectua verificări tehnice interne pentru toate etapele lucrărilor, înainte de notificarea 

beneficiarului pentru recepție parțială sau finală; 
• Furniza, la cerere, mostre şi certificate de calitate pentru materialele utilizate; 
• Întocmi documentația privind calitatea lucrărilor executate (procese-verbale, fişe tehnice, 

certificate de garanție, declarații de conformitate etc.); 
• Remedia neconformitățile constatate în timpul execuției sau la recepție, fără costuri 

suplimentare pentru beneficiar. 
• Respecta toate prevederile legale în domeniul SSM, inclusiv Legea nr. 319/2006 şi HG nr. 

300/2006; 
• Elabora planul propriu de securitate şi sănătate în muncă şi respectarea acestuia; 
• Instrui personalul propriu şi al subcontractorilor; 
• Asigura echipamente individuale de protecție pentru toți lucrătorii; 
• Raporta şi înregistra orice incident sau accident de muncă; 
• Evita poluarea fonică, a aerului şi a solului în timpul lucrărilor; 
• Gospodări deşeurile generate în conformitate cu legislația aplicabilă; 
• Evita deteriorarea vegetației, spațiilor verzi şi rețelelor edilitare din proximitatea 

şantierului; 
• Respecta prevederile privind protecția mediului stipulate în contractul de finanțare şi în 

documentația tehnică. 
• Menține o relație permanentă şi transparentă cu beneficiarul, proiectantul, dirigintele de 

şantier şi autoritățile de control; 
• Notifica în scris orice problemă apărută în execuție care ar putea afecta calitatea sau 

termenul de finalizare a lucrărilor; 
• Răspunde prompt şi complet solicitărilor şi clarificărilor venite din partea beneficiarului 

sau a autorităților implicate în proiect; 
• Permite accesul reprezentanților  ADR Vest, ISC şi altor entități autorizate la şantier şi la 

documentația aferentă. 
• Finaliza complet lucrările, în termenele prevăzute, cu respectarea tuturor cerințelor de 

calitate; 
• Participa la recepțiile parțiale şi finale; 
• Preda către beneficiar a documentației complete: cartea tehnică a construcției, procese-

verbale, certificate de calitate, garanții, planuri de situație, fotografii etc.; 
• Asigura garanții lucrărilor executate pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data 

recepției finale; 
• Remedia orice deficiență apărută în perioada de garanție, în termenul legal şi fără costuri 

pentru beneficiar. 
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• Respecta cerințele privind informarea şi publicitatea finanțării, conform prevederilor 
ghidului solicitantului şi ale contractului de finanțare; 

• Colabora cu beneficiarul pentru furnizarea de date, fotografii şi informații necesare 
raportării către finanțator. 

• Contractanții şi subcontractanții vor organiza şi actualiza documentația privind execuția 
lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor 
avea obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente şi/sau informații 
necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție 

• executantul este obligat să furnizeze beneficiarului, înainte de data programată pentru 
recepția la terminarea lucrărilor, a proiectului “as built”, pe specialități de proiectare, 
conform prevederilor art. 15 (3) d) din HG 343/2017. 
 

9.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor in cadrul 
Contractului 
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziție 

de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 
eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 
derulării Contractului. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire şi responsabilitățile 
Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 
Contractului ce rezultă din această procedură. 

 
9.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 
- Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea şi derularea execuției de către Contractant; 
- Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
- Organizarea de şantier a Contractantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 
Contractantul trebuie: 

- Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care 
îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini şi din prevederile stabilite 
in Contract; 

- Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlnirii înainte de demararea 
activității pe şantier: 

a. Coordonarea cu Dirigintele de şantier, Autoritatea Contractantă, autorități 
competente în vederea bunei desfăşurări a activității, inclusiv în ce priveşte 
vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate 
de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 
b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere 
a execuției lucrărilor şi înainte de demararea activităților pe şantier, Contractantul 
poate solicita întâlniri cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 
implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale 
precum accesul pe şantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității 
Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale 
şantierului şi alte eventuale probleme. 

- Să întocmească Planul Calității specific pentru aceasta lucrare; 
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- Să întocmească planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să respecte obligațiile 
referitoare la implementarea acestuia; 

- Să aducă la cunoştință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 
detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să asigure instruirea acestuia în acest 
domeniu în conformitate cu prevederile legale; 

- Să întocmească Planul de management al deşeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă 
este cazul); 

- Să întocmească şi să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma şi detaliul programului 
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție şi finalizare a 
lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de 
execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor şi a 
echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor şi 
perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal şi 
echipamentele asociate fiecărei activități etc. 
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei 

proceduri referitoare la siguranță pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va 
include subiectele detaliate în planul de securitate şi sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de 
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu şi a acțiunilor aferente, proceduri 
de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai 
apropiat centru de urgență şi folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire 
va fi condusă de şeful de amplasament desemnat de către Contractant.  Înainte de întâlnire, şeful 
de amplasament va analiza şi va înregistra toate fişele de siguranță, situații de urgență şi sănătate 
pentru personal şi se va asigura că sunt actuale. 

 
9.4. Responsabilități asociate organizării de șantier ale contractantului 

Organizarea de şantier este o componentă esențială a derulării contractului, de care 
depinde desfăşurarea în condiții de eficiență, siguranță şi legalitate a lucrărilor. Contractantul are 
întreaga responsabilitate pentru amenajarea, dotarea, menținerea şi demontarea organizării de 
şantier. 
Elaborarea și transmiterea Planului de Organizare de Șantier (POS) 
Contractantul are obligația de a: 

• Elabora Planul de Organizare de Șantier (POS), corelat cu proiectul tehnic şi graficul de 
execuție; 

• Include în POS: amplasarea facilităților de şantier, fluxuri de circulație, depozitare 
materiale, puncte de acces, rețele provizorii, sisteme de protecție şi semnalizare; 

• Transmită POS spre aprobare beneficiarului şi, dacă este cazul, autorităților competente 
(primărie, poliție, ISU etc.); 

• Revizuiască POS dacă apar modificări în teren sau cerințe legale suplimentare. 
Amenajarea facilităților de șantier 
Contractantul este responsabil să asigure: 

• Împrejmuirea şi semnalizarea zonei de şantier conform reglementărilor privind siguranța 
publică; 

• Instalarea de: 
- Containere de şantier (birou şef şantier, vestiare, magazii, grupuri sanitare); 
- Platforme pentru depozitarea materialelor (cu protecție la intemperii); 
- Căi de acces temporare pentru utilaje şi personal; 
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- Zone de parcare provizorii pentru echipele de execuție, fără afectarea domeniului 
public; 

- Zone de colectare selectivă a deşeurilor de construcții; 
- Punct P.S.I. (conf. POE ataşat) 

Racordarea la utilități 
Contractantul are obligația să: 

• Asigure instalațiile provizorii funcționale şi conforme cu normele tehnice şi de siguranță; 
• Asigure consumul utilităților din surse proprii, fără afectarea alimentării locatarilor. 

 Asigurarea condițiilor de lucru pentru personalul propriu 
Contractantul trebuie să: 

• Amenajeze spații conforme cu normele SSM şi igienico-sanitare pentru personalul din 
şantier (vestiare, toalete, zone de odihnă); 

• Asigure alimentarea cu apă potabilă şi condiții minime de confort pentru echipele proprii 
şi subcontractori; 

• Doteze punctele de lucru cu echipamentele, sculele şi materialele necesare. 
 Măsuri de protecție a populației și a mediului 
Pe durata organizării de şantier, contractantul este obligat să: 

• Asigure protecția zonelor adiacente lucrărilor (trotuare, alei, spații verzi); 
• Monteze panouri de avertizare, semnalizare rutieră şi bariere fizice în jurul zonei de lucru; 
• Evite depozitarea materialelor şi a echipamentelor în zone neautorizate; 
• Limiteze disconfortul generat de praf, zgomot sau circulația utilajelor prin instalarea de 

perdele de protecție, spălarea roților etc. 
Semnalizarea șantierului și cerințe de vizibilitate 
Contractantul va: 

• Afişa la loc vizibil panoul de informare conform cerințelor Programului Regional Vest 
2021–2027 (dimensiuni, conținut, sigle); 

• Afişa datele de identificare ale şantierului: beneficiar, contractant, numărul autorizației, 
durata contractului, responsabilul şantierului; 

• Asigura vizibilitatea materialelor informative până la finalul lucrărilor, în condiții de 
lizibilitate şi protecție împotriva intemperiilor. 

Coordonarea logisticii în șantier 
Contractantul are responsabilitatea să: 

• Planifice fluxul de aprovizionare cu materiale şi accesul utilajelor, evitând blocaje sau 
perturbări ale activității rezidențiale; 

• Organizeze încărcarea şi descărcarea materialelor într-un mod eficient şi sigur; 
• Asigure protejarea bunurilor existente în jurul clădirii (mobilier urban, vegetație, instalații 

exterioare, rețele publice etc.). 
Demontarea organizării de șantier la finalul lucrărilor 
La finalul execuției, contractantul are obligația să: 

• Desființeze complet toate amenajările provizorii aferente şantierului; 
• Refacă suprafețele afectate de organizare (spații verzi, alei, garduri etc.) la starea inițială 

sau îmbunătățită; 
• Elibereze amplasamentul de orice echipamente, deşeuri sau materiale rămase; 
• Transmită beneficiarului un proces-verbal de predare-primire a amplasamentului curat şi 

readus la starea funcțională. 
 
9.5. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 
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În cadrul executării lucrărilor prevăzute în contract, contractantul are obligația de a utiliza şi 
respecta în mod riguros documentația tehnică elaborată, verificată şi aprobată (proiectul tehnic 
şi detaliile de execuție), în conformitate cu reglementările legale şi normele profesionale 
aplicabile în domeniul construcțiilor 

a) Respectarea conținutului documentației tehnice 
Contractantul are obligația să: 

- Realizeze lucrările exclusiv conform proiectului tehnic pus la dispoziție de 
beneficiar şi validat de verificatori de proiecte atestați; 

- Nu efectueze modificări, adaptări sau abateri față de soluțiile tehnice şi detaliile de 
execuție, fără aprobarea prealabilă, în scris, a proiectantului şi a beneficiarului; 

- Aplice în execuție toate detaliile constructive şi soluțiile de îmbunătățire a 
performanței energetice prevăzute în proiect, în special în ceea ce priveşte: 

- Izolarea termică a anvelopei clădirii; 
- Înlocuirea tâmplăriei; 
- Reabilitarea instalațiilor; 
- Lucrări de etanşare şi eliminare a punților termice; 
- Lucrări auxiliare aferente eficienței energetice. 

b) Asigurarea accesului echipelor de execuție la documentația tehnică 
Contractantul are responsabilitatea să: 

- Dispună de un exemplar complet, tipărit, al documentației tehnice în şantier, 
disponibil permanent personalului de execuție; 

- Asigure instruirea personalului propriu cu privire la aplicarea soluțiilor tehnice şi 
cerințelor specifice fiecărei faze de lucrări; 

- Păstreze pe şantier versiunile actualizate ale proiectului şi să le utilizeze ca referință 
în timpul lucrărilor. 

c) Colaborarea cu proiectantul şi beneficiarul pentru clarificări 
Contractantul este obligat să: 

- Solicite în scris clarificări sau completări în caz de neconcordanțe, lipsuri sau 
ambiguități în documentația tehnică; 

- Participă la întâlniri tehnice convocate de proiectant sau beneficiar pentru analiza 
detaliilor de execuție; 

- Comunice orice situație de şantier care impune adaptarea proiectului (ex: 
descoperirea unor rețele neprevăzute, variații structurale, condiții neanticipate 
etc.). 

d) Aplicarea corectă a prevederilor din documentația de execuție 
Contractantul se angajează să: 

- Respecte procedurile, normativele şi standardele tehnice prevăzute în proiect; 
- Aplice soluțiile şi materialele indicate în specificațiile tehnice, fără substituiri 

neautorizate; 
- Respecte succesiunea fazelor de execuție şi procedurile tehnologice detaliate în 

proiect (inclusiv timpii de întărire, protejare, montaj etc.). 
e) Utilizarea materialelor şi echipamentelor prevăzute în proiect 

Contractantul are obligația să: 
- Achiziționeze şi să utilizeze doar materiale şi echipamente conforme cu 

specificațiile tehnice din proiectul aprobat; 
- Furnizeze documente justificative privind calitatea, proveniența şi conformitatea 

acestora (certificate CE, declarații de performanță, fişe tehnice etc.); 
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- Notifice beneficiarul şi proiectantul în cazul în care un material prevăzut nu este 
disponibil pe piață, propunând soluții alternative echivalente, cu aprobarea 
prealabilă. 

f) Actualizarea documentației “as-built” 
La finalul execuției, contractantul are obligația de a: 

- Transmită documentația finală completă, revizuită, în vederea întocmirii cărții 
tehnice a construcției; 

- Contribuie la întocmirea documentației de recepție şi la raportarea indicatorilor de 
eficiență energetică atinşi. 
 

9.6. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 
Contractantul are responsabilitatea integrală pentru implementarea şi menținerea unui 

sistem eficient de control al calității lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, reglementările tehnice naționale aplicabile şi cerințele contractului de 
finanțare. 

a) Organizarea sistemului propriu de control al calității 
Contractantul are obligația să: 

a1)Elaboreze şi să implementeze Planul de Control al Calității (PCC), specific lucrărilor 
de eficiență energetică, care va include: 
- Proceduri de verificare pe faze de lucrări; 
- Responsabilități nominalizate; 
- Standarde de referință aplicabile; 
a2) Numeasca un Responsabil cu Controlul Calității, cu experiență relevantă; 
- Asigure instruirea echipelor de execuție în privința cerințelor de calitate şi 
conformitate tehnică 
- Referitor la montajul sistemelor fotovoltaice/ panourilor solare, se va avea in vedere 
ca certificatul de punere în funcțiune și verificarea parametrilor să fie făcut de 
personal autorizat conform legii. 

b) Verificarea şi documentarea lucrărilor pe faze determinante 
În conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 
şi HG 343/2017), contractantul are obligația să: 

- Efectueze verificări pentru fiecare fază determinantă, cu participarea dirigintelui 
de şantier şi a proiectantului, acolo unde este necesar; 

- Întocmească procese-verbale de lucrări ascunse, verificări intermediare şi recepții 
parțiale, însoțite de fişe de măsurători, teste şi probe de laborator; 

- Nu continue fazele următoare ale lucrărilor până la aprobarea expresă a celei 
anterioare de către factorii implicați. 

c) Teste, probe şi monitorizări tehnice 
Contractantul este responsabil să: 

- Asigure realizarea testelor de calitate pentru materiale, mortare, izolații, tâmplării, 
instalații etc., fie în laboratoare autorizate, fie la fața locului, conform specificațiilor 
proiectului; 

- Monitorizeze şi documenteze performanțele reale ale lucrărilor (ex: grosimea 
termoizolației aplicate, etanşeitatea tâmplăriei, conformitatea montajului etc.); 

- Păstreze toate buletinele de analiză, rapoartele de încercare, certificatele de 
calitate şi declarațiile de performanță. 

d) Colaborarea cu beneficiarul şi autoritățile de control 



 

 
 

Dezvoltăm în Vest 

www.vest.ro 
  

Contractantul are obligația să: 
- Coopereze activ cu dirigintele de şantier şi cu proiectantul, punând la dispoziția 

acestora orice document sau explicație solicitată privind calitatea lucrărilor; 
- Permită şi faciliteze controalele realizate de Inspectoratul de Stat în Construcții 

(ISC) sau alte autorități competente; 
- Remedieze în cel mai scurt timp orice neconformitate constatată în timpul 

controalelor sau sesizată de beneficiar/proiectant. 
e) Garanția calității lucrărilor 

Contractantul răspunde pentru calitatea lucrărilor executate, astfel: 
- Lucrările vor fi conforme cu cerințele de calitate prevăzute în proiect şi în normele 

tehnice aplicabile 
- Va remedia, pe cheltuiala proprie, toate deficiențele apărute ca urmare a execuției 

neconforme sau a utilizării unor materiale necorespunzătoare; 
- Va asigura, prin documentele finale, dovada conformității lucrărilor pentru 

recepția la terminarea lucrărilor şi recepția finală. 
f) Întocmirea şi transmiterea documentelor justificative 

Contractantul are obligația să transmită beneficiarului, la solicitare sau la finalul lucrărilor: 
- Copii ale tuturor documentelor de calitate (certificate CE, declarații de 

performanță, declarații de conformitate, buletine de încercări, fişe tehnice, 
agremente tehnice+Avize); 

- Rapoarte de inspecție şi de control al calității pe faze de execuție; 
- Centralizatorul documentației aferente cărții tehnice a construcției, complet şi 

actualizat. 
 

9.7. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 
lucrărilor pe șantier si P.S.I. 
La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile actelor normative privind SSM şi PSI 

aplicabile şi în vigoare, dintre care amintim, ca principale: 
• Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă; 
• HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, 
• HGR nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile, 
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
• Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor.  

De asemenea, se vor respecta prevederile SSM şi PSI specifice lucrărilor efectuate (din 
normative de ramură, regulamente, instrucțiuni etc.) pe specialități: construcții, excavații, turnare 
betoane, utilaje, scule, materiale folosite, instalații electrice, etc. 

Executantul va fi pe deplin răspunzător pentru organizarea şi luarea tuturor măsurilor de 
SSM pe întreaga suprafață a şantierului, asupra personalului şi echipamentelor de lucru proprii şi 
a firmelor subcontractante, asociate. In acest sens va răspunde de următoarele: 

• integritatea, completitudinea şi componenta echipelor de lucru şi competenta 
lucrătorilor; 
• efectuarea instruirilor de SSM şi PSI prevăzute de lege; 
• asigurarea echipamentului individual de protecție conform riscurilor şi purtarea de 
semne distinctive cu denumirea unității; 
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• luarea măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate a muncii în zonele de lucru; 
• delimitarea de securitate a muncii a şantierului şi a zonelor de lucru; 
• menținerea curățeniei, evacuarea zilnică a deşeurilor; 
• respectarea regulilor privind circulația pe drumurile în lucru. 

Executantul va desemna persoanele responsabile cu securitatea şi sănătatea în muncă pe 
toată durata execuției lucrărilor, care au calificarea necesară şi se va întocmi un Plan de SSM al 
şantierului. 

De asemenea, va fi pe deplin răspunzător pentru luarea tuturor măsurilor de PSI pe 
întreaga suprafață a şantierului şi pe toată durata execuției lucrărilor. In acest sens, va răspunde 
de următoarele: 

• efectuarea instruirii de PSI şi alte situații de urgență; 
• luarea măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire şi stingere a incendiilor în zonele 
de lucru, de depozitare şi organizare de şantier, asigurarea mijloacelor şi materialelor de 
PSI. 

Executantul va nominaliza persoanele responsabile de PSI pe toată durata execuției 
lucrărilor şi va întocmi instrucțiuni cu măsuri de PSI corespunzătoare lucrărilor, utilajelor, sculelor, 
materialelor şi substanțelor utilizate 

 
9.8. Cerințe privind asigurările solicitate contractantului 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor şi pentru acoperirea riscurilor asociate execuției 
contractului, contractantul are obligația de a încheia, menține valabile şi prezenta beneficiarului, 
înainte de începerea Lucrărilor, Asigurări care trebuie să cuprindă toate riscurile ce ar putea 
apărea privind Lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, Echipamentele, Materialele, 
personalul propriu şi reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze 
Lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. 
             Executantul lucrării are obligația  de a actualiza, ori de câte ori este necesar, pe parcursul 
execuției lucrărilor, formularul F1 și formularul F2 întocmite conform HG nr. 907/2016, cu 
defalcarea sumelor pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile. 
 
10. Mecanisme de plata în cadrul contractului. 
              Plata se va efectua în baza situațiilor de lucrări recepționate, conform metodologiilor 
specifice decontării lucrărilor finanțate din fonduri publice şi fonduri nerambursabile şi cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 si a Ghidului specific in cadrul Programului Regional 
Vest 2021-2027 si prevederilor contractuale. 

Lucrările executate se dovedesc prin situații de lucrări, întocmite astfel încât să asigure o 
verificare rapidă şi sigură a lor. 

Situațiile de lucrări prezentate de către executant (2 exemplare în original), se verifică şi 
se confirmă, în termen de maxim 10 zile, de către dirigintele de şantier şi reprezentantul 
achizitorului. Situațiile de lucrări prezentate dirigintelui de şantier de către constructor, trebuie să 
fie complete şi trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu 
fazele de lucrări ofertate, decont anterior, decont curent şi rest decont), liste cu cantitățile de 
lucrări realizate, ataşamente la listele de cantități, analizele de laborator, certificate de calitate, 
de conformitate şi de garanție, alte documente necesare întocmirii cărții tehnice (care se 
completează cu documente, zilnic, pe fiecare fază/tronson de lucrare realizată). 

 Factura se emite după confirmarea situațiilor de lucrări de către toți factorii implicați 
(responsabil tehnic din partea executantului, diriginte de şantier, beneficiar) şi se depune în 
sistemul de facturare electronică E-factura. Plata acesteia către executant se va efectua conform 
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mecanismului de decontare a plăților din cadrul PR Vest Aceasta va avea obligatoriu la 
descrierea obiectului facturii codul SMIS al proiectului si mentiunea PR VEST 2021-2027. 

Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situației de plată definitive de 
către achizitor (după recepția la terminarea lucrărilor). Dacă verificarea se prelungeşte din diferite 
motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 
litigiu va fi plătită. 

 
11. Utilaje, echipamente, materiale  

Operatorii economici care depun oferta au obligația de a asigura toată infrastructura, 
respectiv toate utilajele, echipamentele necesare executării în bune condiții a contractului. 

Ofertantul va completa în oferta tehnică informații despre infrastructura care va fi utilizată 
în realizarea activităților contractului. In plus, este relevant ca operatorul economic să aibă acces 
la dotarea tehnică în derularea contractului, atunci când este necesar să desfăşoare activitățile 
specifice contractului (adică în etapele contractului când utilajul, echipamentul se impune a fi 
utilizat). 

Prezentarea în propunerea tehnică a infrastructurii pe care ofertantul o va utiliza efectiv 
în desfăşurarea activităților în cadrul contractului (informații despre echipamente, utilaje care se 
utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în caietul de sarcini). 

Materiale necesare pentru execuția lucrărilor: 
Ofertantul are obligația de a asigura toate materialele necesare pentru executarea 

lucrărilor, acestea vor fi de calitate conformă cu specificațiile din proiect şi cu specificațiile 
producătorului. 

Documentele de calitate pentru materiale (declarații de conformitate/declarații de 
performanță/ fişele tehnice ale produselor/materialelor etc.) se vor prezenta în perioada de 
derulare a contractului, anexe la solicitările de plată. 

 
12. Modificări tehnice 

Executarea lucrărilor se va realiza strict în conformitate cu proiectul tehnic aprobat şi 
contractul de finanțare. Orice modificare tehnică este permisă numai în condițiile prevăzute de 
Legea nr. 98/2016, art. 221.  

 
13. Managementul calității și managementul documentelor 

a) Planul calității 
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu 

Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 
echivalent şi cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare 
pentru planurile calității” şi în conformitate cu reglementările în materie de sistem de 
management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 
766/1997, cu modificările şi completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet 
de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract 
şi pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calității în construcții, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 
Contractant trebuie: 



 

 
 

Dezvoltăm în Vest 

www.vest.ro 
  

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de 
management al calității în construcții în aşa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice şi 
contractuale precum şi reglementările, standardele şi normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele 
privind calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează calitatea în 
execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activitățile în cadrul 
Contractului pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
această Documentație de Atribuire. 

 
Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului şi identificarea funcțiilor şi 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul 

documentelor în cadrul Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 

materiale şi infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control şi gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 

perioada execuției lucrărilor. 
 
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante  

pana la data predarii amplasamentului. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de 
către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se 
consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 
b)Planurile de control a calității 
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia 
un plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul şedinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 
general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 
activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe şantier şi să identifice 
Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul 
general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 
i. Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuție pentru realizarea 

activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea şi controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul şi acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 

rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
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v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al 
calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la 
execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent şi să 
verifice conformitatea execuției şi a controalelor cu Planul de control al calității. 

 
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului 

Autorității Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de 

a realiza activitatea respectivă. 
 

c)Managementul Documentelor 
 Are ca obiectiv asigurarea unui sistem organizat şi eficient pentru crearea, transmiterea, 

arhivarea şi controlul documentației aferente proiectului, astfel încât toate documentele 
relevante să fie accesibile, actualizate şi protejate pe toată durata execuției contractului. Toate 
documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau 
importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate 
Contractantă Format Microsoft Word, Adobe Acrobat (pdf). 

- Toate documentele trebuie să fie înregistrate şi numerotate conform unui sistem de 
codificare unic. 

- Documentele vor fi revizuite şi aprobate înainte de a fi distribuite, pentru a se asigura 
validitatea şi conformitatea lor. 

- Versiunile documentelor vor fi gestionate astfel încât să se evite folosirea versiunilor 
învechite (controlul versiunilor). 

- Documentele vor fi păstrate atât în format electronic (pe suport securizat) cât şi în format 
fizic, dacă este cazul. 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 
- Documentele se păstrează conform prevederilor legale în vigoare, cel puțin pe durata 

garanției şi a perioadei de răspundere contractuală. 
- Arhivarea se face în spații securizate şi organizate, atât fizic cât şi electronic, asigurând 

protecția împotriva pierderii, deteriorării sau accesului neautorizat. 
Contractantul va furniza fişierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice şi ale 

Contractului. 
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate 
solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 
14. Criteriul de atribuire 

Cel mai bun raport calitate – preț. 

15. Riscuri asociate lucrărilor de intervenție pentru creșterea eficienței energetice 

RISC Descriere Consecințe 
Metode de 
eliminare/atenuare 

Riscuri tehnice 
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RISC Descriere Consecințe 
Metode de 
eliminare/atenuare 

Neconformitate 
tehnică 

Execuția lucrărilor 
necorespunzătoare cu 
proiectul sau 
standardele tehnice. 

Calitate slabă, 
performanță energetică 
redusă, refaceri 
costisitoare 

Verificare riguroasă a 
proiectului, instruirea 
personalului, control 
permanent al calității 

Riscul 
construcției 

Riscul de apariție a 
unui eveniment care 
conduce la 
imposibilitatea 
finalizării acesteia la 
timp şi la costul estimat 

Întârzierea în 
implementare şi 
majorarea costurilor de 
execuție a investiției 

Semnarea unui contract cu 
durată şi valoare fixă. 
Contractantul trebuie să 
aibă resursele şi 
capacitatea tehnică de a se 
încadra în condițiile de 
execuție 

Capacitatea 
tehnică 

Contractantul nu are 
capacitatea tehnică 
necesară pentru 
executarea lucrărilor 

Imposibilitatea autorității 
contractante de a realiza 
investiția 
 

Autoritatea contractantă 
examinează în detaliu 
capacitatea tehnică şi 
financiară a 
contractantului 

Materiale 
neconforme 

Utilizarea de materiale 
neadecvate sau de 
calitate inferioară față 
de specificații. 

Durabilitate scăzută, 
deteriorări premature, 
pierdere garanții 

Achiziții doar de la 
furnizori autorizați, 
verificarea certificatelor 
de calitate, testare 
materiale 

Întârzieri în 
execuție 

Întârzieri cauzate de 
deficiențe în planificare 
sau aprovizionare. 

Depăşirea termenelor 
contractuale, penalități, 
creşterea costurilor 

Planificare detaliată, 
monitorizare continuă, 
asigurarea stocurilor şi 
furnizorilor de rezervă 

Recepția 
lucrărilor 

întârzierea efectuării 
recepției lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru contractanți-
venituri întârziate şi 
profituri pierdute. 
Pentru autoritatea 
contractantă - întârzierea 
exploatării/utilizării 
construcției cu toate 
consecințele ce decurg 
din acestea (inclusiv 
neîncadrarea în 
termenele privind 
implementarea 
contractului de finanțare) 

Pe parcursul execuției 
lucrărilor autoritatea 
contractantă va accepta la 
plată doar situații de 
lucrări care sunt însoțite 
de certificate de calitate 
 
 
 
 
 

Accidente de 
muncă 

Evenimente nedorite 
care afectează 
integritatea fizică a 
angajaților. 

Întârzieri, costuri 
suplimentare, posibile 
sancțiuni legale 

Respectarea normelor de 
SSM, instruirea continuă, 
echipamente de protecție 
individuală 
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RISC Descriere Consecințe 
Metode de 
eliminare/atenuare 

Întreținerea și 
repararea 

Costuri suplimentare 
de întreținere şi 
reparare rezultate din 
calitatea 
necorespunzătoare a 
lucrărilor 

Creşterea costurilor şi 
efecte negative asupra 
utilizării construcției 
 
 

Clauze contractuale de 
garanție acordată 
lucrărilor, astfel încât 
costurile cu întreținerea şi 
reparațiile să fie susținute 
de contractant 

Riscuri legislative 

Modificări 
legislative 

Schimbări neaşteptate 
ale normelor legale şi 
de finanțare pe durata 
contractului. 

Necesitatea adaptării 
costurilor şi 
metodologiilor, riscuri 
juridice 

Monitorizarea legislației, 
consultanță juridică 
permanentă, clauze 
contractuale flexibile 

Riscuri financiare 

Fluctuația 
prețurilor 

Creşteri neaşteptate 
ale costurilor 
materialelor sau 
serviciilor. 

Depăşirea bugetului, 
dificultăți financiare în 
derularea proiectului 

Clauze contractuale 
privind ajustarea 
prețurilor, negocierea 
prețurilor fixe cu furnizorii 

Întârzieri la plăți 

Beneficiarul sau 
finanțatorul întârzie 
plățile către 
contractant. 

Probleme de lichiditate 
pentru contractant, 
întreruperea lucrărilor 

Clauze clare privind 
termenele de plată, 
monitorizarea plăților, 
comunicare pro activă cu 
finanțatorii 

Penalități 
contractuale 

Amenzi aplicate pentru 
neîndeplinirea 
termenelor sau 
condițiilor 
contractuale. 

Pierderi financiare, 
deteriorarea relației cu 
beneficiarul 

Planificare riguroasă, 
monitorizare permanentă 
a progresului, 
management pro activ al 
contractului 

Alte riscuri 

Impact negativ 
asupra mediului 

Generarea deşeurilor 
sau poluarea în zonele 
rezidențiale. 

Sancțiuni, deteriorarea 
imaginii, oprirea 
lucrărilor 

Implementarea planului 
de gestionare a deşeurilor, 
monitorizarea mediului, 
instruirea personalului 

Comunicare 
deficitară 

Lipsa unei comunicări 
eficiente între părțile 
implicate. 

Erori, conflicte, întârzieri Stabilirea unor proceduri 
clare de comunicare, 
întâlniri regulate, 
documentare completă a 
deciziilor 

 
 17. Prezentarea ofertei, metodologia de evaluare a ofertelor prezentate  
 
Oferta este compusă din Propunerea tehnică şi Propunerea financiară 
Oferta reprezintă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voința de a se 

angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție. 
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Propunerea tehnică şi Propunerea financiară se depun în SEAP/SICAP fiecare la secțiunea 
aferentă pusă la dispoziție de SEAP/SICAP la www.e-licitatie.ro. Pentru a putea participa la 
procedura de atribuire desfăşurată integral prin mijloace electronice, operatorii economici au 
obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP/SICAP), conform Legii 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Autoritatea contractantă acceptă numai oferte semnate cu semnătură electronică extinsă, 
bazată pe un certificat calificat, obținut de la un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

 
17.1. Propunerea tehnica: 
Ofertantul va întocmi propunerea tehnica astfel încât, în procesul de evaluare al ofertelor, 

informațiile să permită identificarea facila a specificațiilor din proiectul tehnic si documentațiile 
tehnice anexate, si a caietului de sarcini, corelat cu documentele de calificare privind resursele 
alocate pentru execuția contractului în termenul ofertat. 

Potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria răspundere, 
cheltuiala si risc, datele necesare pregătirii şi elaborării ofertei. Ofertanții interesați să participe 
la vizitarea amplasamentului sunt rugați să informeze, în scris, Oraşul Petrila – Direcția de 
Dezvoltare Locală asupra intenției de a vizita amplasamentul la adresa de email: 
achizitii.petrila@yahoo.com 

Propunerea tehnică va conține  opis şi va fi încărcată în SEAP la secțiunea propunere tehnică, 
împreună cu documentele solicitate mai jos, până la data şi ora limită de transmitere a ofertei. 

În acest sens propunerea tehnică va cuprinde in mod obligatoriu: 
17.1.1 Declaratie privind insusirea cerintelor tehnice si de calitate din Proiectul tehnic si 

a caietului de sarcini, Formularul nr. 9. Aceasta va fi depusa si de către subcontractanții propuşi, 
asociați (în cazul in care aceştia exista). Planul calității elaborat de Contractant se pune la 
dispoziția Autorității Contractante dupa semnarea contractului de executie lucrari,  la şedința de 
demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 
necesar şi/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

17.1.2 Prezentarea graficului  de execuție a lucrărilor care să conțină informațiile privind 
toate resursele necesare. Nu se vor admite întreruperi nejustificate ale perioadei de execuție a 
lucrărilor, ofertantul având obligația ca la elaborarea ofertei să țină cont de perioadele în care 
condițiile climatice sunt nefavorabile execuției lucrărilor de construcție, pentru a evita depăşirea 
termenelor ofertate si evitarea aplicării unor penalizări in conformitate cu prevederile 
contractuale.  Luna 1 va fi considerata luna august 2026. 

17.1.3 Modelul de contract asumat (semnat şi parafat), cu/fără obiecțiuni, de către 
persoana autorizată a ofertantului. Astfel, dacă un operator economic considera că anumite 
clauze îi sunt defavorabile, va solicita, motivat, autorității contractante clarificări în perioada de 
depunere a ofertelor (inclusiv modificarea lor) astfel încât daca aceste clauze vor fi amendate/ 
modificate ele sa fie aduse la cunoştința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data 
limita de depunere a ofertelor. 

17.1.4 Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, 
social, al relațiilor de muncă şi privind respectarea legislației de securitate şi sănătate în muncă. 
Aceasta va fi depusa si de către subcontractanții propuşi, asociați (în cazul in care aceştia exista), 
se va completa Formularul nr. 6 din Secțiunea formulare. 

           Informații detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel național: 
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- referitoare la condițiile de munca şi protecția muncii, se pot obține de la Inspecția Muncii 
sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie, Legea privind securitatea şi 
sănătatea in munca nr. 319/2006, HG nr. 1091/2006, cerințe minime de securitate şi sănătate 
pentru locul de munca. 

- referitoare la protecția mediului: O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată 
şi completata şi Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet 
guvernamentale de unde se pot obține informații: http://www.mmediu.ro. si 
http://www.gnm.ro.  

- referitoare la Legislația fiscala: www.mfinante.ro;  
17.1.5 Prezentarea părții/părților (categoriile de servicii/lucrări din contract) pe care 

intenționează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităților 
indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți şi datele de identificare ale 
subcontractanților propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. 
În  cazul în care nu va subcontracta sau nu intenționează să subcontracteze parte/parți din 
contract, ofertantul va face mențiunea scrisa în cadrul propunerii tehnice, în acest sens. - 
Formularul nr. 4. 

17.1.6 Declarație cuprinzând – informațiile considerate confidențiale- Formularul nr. 7 
17.1.7 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal– Formularul nr. 2 
17.1.8  Declarație privind respectarea principiului DNSH – Formularul nr. 8 
17.1.9  Ofertanții vor prezenta listele cu cantitățile de lucrări, fără valori (inclusiv pentru 

organizarea de şantier), propriile extrase de material, manopera, utilaj si transport, în vederea 
verificării corelării propunerii financiare cu propunerea tehnica de către comisia de evaluare a 
ofertelor, conform prevederilor art. 133, alin. 3 din HG nr. 395/2016 inclusiv Formularele: F4 -  
LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA 
MONTAJ şi F5 - FIȘELE TEHNICE ALE DOTĂRILOR ȘI ECHIPAMENTELOR, conform Proiectului tehnic. 

17.1.10  Prezentarea în oferta tehnică a infrastructurii pe care ofertantul o va utiliza efectiv 
în desfăşurarea activităților în cadrul contractului (informații despre echipamente, utilaje care se 
utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în caietul de sarcini)- se va completa Formularul nr. 
10  

            Totodata, la momentul executie se vor prezenta informații relevante pentru personalul 
propus (nume şi prenume pentru personalul de conducere si expertii propusi; rolul propus în 
cadrul echipei de gestionare a lucrărilor; activitățile pe care le realizează; organizația permanentă 
- operatorul economic de care aparține persoana propusă - în cazul în care la procedură participă 
mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți) )- se va completa 
Formularul nr. 10  
             Contractantul  are obligația de a asigura pe timpul executiei lucrarilor personalul calificat, 
competent, cu experiență relevantă, care să gestioneze în mod corespunzător execuția lucrărilor, 
în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini.  
             Contractantul va asigura personal tehnic pentru executia categoriilor de lucrări prevăzute 
în proiectul tehnic de execuție, precum şi pentru îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale şi 
legislative. Se vor respecta în mod obligatoriu cerințele legislative referitoare la calitatea în 
construcții, protecția mediului, sănătatea şi securitatea în muncă, prin alocarea de personal 
calificat conform legislației în vigoare. 
              Contractantul poate înlocui în timpul execuției lucrărilor personalul propus în cadrul 
propunerii tehnice, doar cu acordul Autoritatii Contractante, cu persoane care indeplinesc 
conditiile impuse prin Caietul de sarcini. 
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a) Contractantul va numi un Responsabil de contract  cu atributiile stabilite conf pct-ului 8.4 din 
caietul de sarcini. 
b) Pentru activitățile ce se desfăşoară pe şantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va 
relaționa cu personalul Autorității Contractante şi va fi responsabil de organizarea şi 
supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe şantier din partea Contractantului. 
Șeful de şantier cu atributiile stabilite conform pct-ului 8.4 din caietul de sarcini. 
 
c) Nivelul de calitate a lucrărilor, corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 
10/1995, republicată, cu completările ulterioare, va fi asigurat de către executant prin specialiști 
care vor îndeplini rolul de responsabili tehnici cu execuția, autorizați de către Inspectoratul de 
Stat în Construcții, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile specificate de construcții, conform 
Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Persoanele numite responsabil tehnic cu execuția nu pot 
exercita, la aceeaşi investiție, activitate de verificator de proiecte, expert tehnic sau diriginte de 
şantier.  
Sarcinile Responsabilului tehnic cu execuția sunt conform cu atributiile stabilite conform pct-ului 
8.4 din caietul de sarcini. 
Conform art. 5 din Anexa la HG nr. 925/1995 cu modificările şi completările ulterioare, 
Responsabilii tehnici cu execuția îşi pot desfăşura activitatea în condițiile legii asa cum s-a detaliat 
la punctul 8.4 din caietul de sarcini. 
Documentele solicitate trebuie să fie valabile Ia data prezentării, iar contractantul se va asigura 
că acestea vor fi valabile pe tot parcursul executării contractului . 
Contractantul va asigura personal operativ suficient numeric şi calificat corespunzător pentru 
realiza.  
Lista specialiştilor nu este limitativă, contractantul fiind liber sa folosească şi alți specialişti pe care 
îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă a tuturor activităților si subactivităților pe care 
le implică execuția lucrărilor de construcții şi instalații.  
In propunerea tehnică, pentru experții care desfăşoară activități în calitatea atestată, va fi descris 
momentul în care vor interveni aceşti experți în implementarea viitorului contract de execuție 
lucrări, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile 
acestora fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin 
externalizare, situație în care va descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 
serviciilor respective.  
Dupa semnarea contractului de executie lucrari, la momentul prezentarii documentelor 
doveditoare privind constituirea garantiei de buna executie a  lucrarilor, contractantul  va  
prezenta documentele necesare: autorizatii/atestate, decizii de numire sau orice alte documente 
doveditoare privind atestarea calitatii de sef de santier, responsabil de santier, responsabil tehnic 
cu executia precum si al celorlati specialisti nominalizati de ofertanti in cadrul propunerii tehnice. 
Înlocuirea personalului de specialitate (experților) nominalizat pentru îndeplinirea contractului se 
realizează conform prevederilor art. 162 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ 
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
Achizitorul isi preleva dreptul de a solicita justificat, pe parcursul executiei lucrarilor inlocuirea 
personalulului desemnat de catre contractor. Contractantul va face propriile verificari si va actiona 
in consecinta. 
Ofertantii vor mentiona numarul de muncitori calificati care trebuie sa fie in mod obligatoriu in 
concordanta cu Formularul C 7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru. 
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Este interzisă realizarea lucrărilor în şantier, de către personalul care nu este angajat cu forme 
legale de catre contractant şi/sau subcontractant (daca este cazul). În acest sens, la solicitarea 
beneficiarului, pe parcursul execuției contractului de lucrări, contractantul/subcontractantul va 
pune la dispoziție contracte individuale de muncă sau extras din REVISAL al personalului care 
desfasoara activitati de executie lucrari in santier. Nerespectarea acestor cerințe îndreptățeşte 
autoritatea contractantă la rezilierea unilaterală a contractului de achiziție publică de lucrări.  
Ofertantii vor mentiona numarul de muncitori calificati care trebuie sa fie in mod obligatoriu in 
concordanta cu Formularul C 7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru. 
Pentru a raspunde cerintelor de la punctul  17.1.10 la momentul ofertarii, este suficient ca 
ofertantii sa completeze si sa prezinte Formularul nr. 10 cu anexa- DECLARAŢIE privind dotarea 
cu resurse umane și utilaje, instalații, echipamente tehnice inclusiv anexa acestuia. 
Executantul va preciza in mod explicit pentru fiecare tip de interventie conform Centralizatorului 
F2 din proiectul tehnic (Exemplu-Instalatii electrice, arhitectura etc), numarul personalului alocat, 
care va fi prezent in santier la momentul executiei fiecarei categorii de lucrari. 

17.1.11 Declaratie pe propria raspundere a ofertantului prin care acorda perioada de garantie 
extinsa a lucrarilor. 
       17.1.12 La nivelul propunerii tehnice, ofertantul trebuie să prezinte informații despre 
modul de asigurare a: 
• lucrărilor de instalații electrice - ofertantul/subcontractantul trebuie sa dețină atestat - Bi - 
executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și 
industriale; include competențele atestatului de tip A1, conform Ordin ANRE nr. 134/2021. 
• lucrărilor de montare a sistemelor fotovoltaice- ofertantul/subcontractantul trebuie sa dețină 
atestat - Atestat de tip Be - executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru 
incinte/ construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea 
nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bi și A1;  conform Ordin ANRE nr. 
134/2021. La montajul sistemelor fotovoltaice/ panourilor solare, se va avea in vedere ca 
certificatul de punere în funcțiune și verificarea parametrilor să fie făcut de personal autorizat 
conform legii. 
Lucrările pentru care au fost solicitate atestatele şi autorizațiile nu reprezintă lucrări 
preponderente pentru care să devină necesară solicitarea acestora drept criteriu de calificare 
pentru ofertant, ci ocazionale ce decurg din realizarea obiectului principal al contractului. În 
această situație, informațiile privind autorizările/atestările necesare pentru executarea acestor 
lucrări se vor regăsi la nivelul propunerii tehnice, iar în cazul subcontractării lucrărilor se vor 
prezenta informații despre atestat/autorizații ale subcontractanților. Toate 
atestatele/autorizațiile/licențele vor fi prezentate în oferta tehnică, iar contractantul se va asigura 
că acestea vor fi valabile pe tot parcursul executării contractului. 
Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu 
legislația aplicabilă în țara de rezidență, însoțite de traducere autorizată în limba română. 

Nu se acceptă oferte alternative. 
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), 

prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabricație 
sau de comerț, un brevet de invenție şi/sau licență de fabricație se va citi şi interpreta ca fiind 
însoțită de mențiunea "sau echivalent". 

La elaborarea ofertei trebuie avute în vedere următoarele obligații: 
- Executantul are obligația de a asigura semnalizarea luminoasă a întregului şantier pe 

timpul zilei şi pe timpul nopții; 
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- Executantul are obligația de a lua toate măsurile pentru protecția persoanelor care 
inspectează şantierul; 

- Executantul are obligația de a asigura gestionarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor 
executate. Deşeurile vor fi îndepărtate în cel mult 72 de ore de la producerea lor. 

Orice deteriorare apărută din vina executantului, pe parcursul execuției lucrărilor, se va 
remedia în cel mult 24 ore de la producerea ei pe cheltuiala executantului lucrărilor. 

Orice deteriorare apărută din vina executantului în perioada de garanție a lucrărilor, se va 
remedia în cel mult 48 ore de la producerea ei pe cheltuiala executantului de lucrări.  

Perioada de garanție acordată lucrării va fi de minim 36 luni şi reprezintă perioada de timp 
cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor şi data recepției finale. 

Produsele folosite la execuția lucrărilor trebuie sa fie, după caz, omologate, atestate, 
certificate sau agreate in mod corespunzător. 

Calitatea execuției lucrărilor se va asigura prin respectarea cu strictețe a prevederilor din 
caietele de sarcini si a programului pentru controlul calității pe faze determinate. 

Toate declaratiile vor fi semnate individual, de catre persoana autorizata, olograf sau cu 
semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat, obținut de la un furnizor de 
servicii de certificare acreditat. 

Propunerea tehnica va fi depusa electronic în SEAP până la data şi ora-limită de depunere 
precizata în anunțul de participare simplificat. 

Propunerea tehnică ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul caiet de 
sarcini şi în PT va fi declarată neconforma şi/sau inacceptabilă.  

 
17.2. Propunerea Financiara 

La întocmirea ofertei valorice, ofertanții vor respecta documentația tehnica pusa la 
dispoziție de către autoritatea contractantă.  

Întreaga documentație aferentă va fi încărcată în SEAP la secțiunea propunere financiară. 
Valoarea ofertei va fi exprimată în lei, fără TVA şi trebuie trecuta în SEAP la secțiunea de 

''propunere financiara''. Lipsa completării şi criptării ofertei financiare atrage imposibilitatea 
evaluării ofertei. 

Împreună cu oferta valorică, Ofertantul va prezenta formularul de oferta – Formular nr. 1 
(precum și anexa la acesta), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi care 
cuprinde prețul total. În susținerea prețului ofertat se vor utiliza atât formularele puse la 
dispoziție de autoritatea contractantă cât şi modelele emise prin legislația specifică, dacă este 
cazul, din care să rezulte preturile unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantități de 
lucrări. 
           Propunerea financiară trebuie să cuprindă şi următoarele formulare, anexe la formularul 
de ofertă: 
a) Formularul F1 CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV 
b) Formularul F2 CENTRALIZATORUL PE CATEGORII DE LUCRARI PE OBIECTE 
c) Formularul F3 LISTA DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI 
d) Formularul F4  LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI 

FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 
e) Formularul F5          FISELE TEHNICE 
f)  Formularul C6 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE 
g) Formularul C7 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE MANA DE LUCRU 
h) Formularul C8 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR 
i) Formularul C9 LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE 
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La elaborarea ofertei, ofertanții au obligația de a analiza, evalua toate lucrările şi 
operațiunile de bază sau intermediare ce conduc la realizarea integrală a lucrărilor de baza:  

- listelor de cantități  
- memoriilor tehnice  
- caietelor de sarcini 
- detaliilor de execuție, în special prin analiza atentă a părții desenate a proiectului şi de a 

face în scris toate observațiile privind eventualele lipsuri sau neconformități din 
documentație.       
La recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege si coeficienții proprii ai 

ofertantului (indirecte si profit). 
Nu se admite a se utiliza prețuri unitare diferite pentru același tip de material, 

manoperă, utilaj, transport, la liste de cantități diferite. Nu se admite modificarea preturilor 
unitare ale articolelor din Devize în urma răspunsurilor la solicitările de clarificări. 
            Pentru a evita încheierea unui act adițional de corectare a prețului contractului de 
execuție, ofertantii vor urmări să nu existe greșeli de calcul în elaborarea formularelor F1 si F2 
 (care sunt centralizatoare ale formularelor F3 si F4), erori ce pot apărea, in special, din 
rotunjirea la două zecimale a valorilor din formularele F3 si F4. 

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrărilor necesare pentru obiectivul 
de investiții. Ofertanții au deplină libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri, 
tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor calitative şi cantitative prevăzute în Proiectul 
tehnic, Caietele de sarcini şi în alte acte normative în vigoare, care reglementează execuția 
lucrărilor. Ofertanții vor respecta denumirea lucrării, materialul propus, cantitatea, unitatea de 
măsură, vor da explicit propriile consumuri, noile tehnologii prin prezentarea normelor noi în 
cadrul devizului sau la finalul devizului. 

Se recomandă respectarea prevederilor Ghidului solicitantului de finanțare (GSF) aferent 
Intervenției regionale 3.1A Eficiență energetică - Clădiri rezidențiale privind elaborarea 
devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcții pentru investiții realizate din 
fonduri publice aprobate prin Ordinul nr. 1568 din 15.10.2002 al Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinței şi prevederile din OUG 79/2017, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Toate documentele vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un 
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii si 
încărcate in SEAP numai de către operatorii economici înregistrați. Riscurile transmiterii ofertei, 
inclusiv forță majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic. 

Valabilitatea propunerii financiare este de 120 de zile de la termenul limita de depunere/ 
primire al ofertelor. 

Propunerea financiară va fi depusa electronic în SEAP până la data şi ora-limita de 
depunere precizata în anunțul de participare. 

NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE. 
Autoritatea contractantă pune la dispoziția ofertanților Secțiunea Formulare pentru a fi 

folosite după caz şi întreaga documentație tehnică necesară pentru întocmirea ofertei şi execuția 
lucrărilor în format electronic, parte integrantă a prezentei documentații de atribuire, respectiv: 
Proiecte Tehnice, Detalii de Execuție (piese scrise si desenate), Caiete de sarcini, Liste de cantități 
întocmite de proiectant, Caietul de sarcini întocmit de AC, Modelul de contract, Secțiunea 
Formulare. 

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, 
o marca de fabrica sau de comerț, cu brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate 
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doar pentru identificarea cu uşurință a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi 
interpretate ca având mențiune de „sau echivalent”. 
            Pentru a evita încheierea de acte adiționale de prelungire a termenului de execuție, din 
cauza faptului că durata de realizare a lucrărilor a fost subestimată, ofertantii vor avea in 
vedere, in mod obligatoriu, corelarea dintre numărul total de ore necesar realizării lucrării 
(suma formularelor C7 din ofertă) și numărul mediu de muncitori propusi pentru execuția 
lucrării astfel incat sa nu se depaseasca durata de executie. 
           Executantul va preciza in mod explicit pentru fiecare tip de interventie (ex. Reabilitare 
acoperis, izolare termica, instalatii electrice, inlocuire tamplarie pvc, etc), numarul personalului 
alocat, care va fi prezent in santier la momentul executiei fiecarei categorii de lucrari. 
 
18.Alte informații/cerințe 
18.1. Respectarea principiului DNSH 

Principiul DNSH reprezintă obligația ca proiectele şi activitățile finanțate, inclusiv lucrările 
de intervenție pentru creşterea eficienței energetice, să nu producă un impact negativ 
semnificativ asupra mediului, sănătății umane sau asupra obiectivelor de sustenabilitate ale 
Uniunii Europene. 

Acest principiu este impus în cadrul finanțărilor europene, inclusiv Programul Regional 
Vest 2021-2027, şi este reglementat prin Regulamentul UE privind taxonomia şi normele aferente 
finanțărilor verzi. 

Regulamentul stabileşte un cadru pentru a determina dacă o activitate economică este 
„sustenabilă din punct de vedere ecologic”, prin evaluarea impactului său asupra următoarelor 6 
obiective de mediu: 

1. Atenuarea schimbărilor climatice. Activități care contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră şi la tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. 

2. Adaptarea la schimbările climatice. Activități care sporesc reziliența şi capacitatea de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice, reducând vulnerabilitatea față de acestea. 

3. Utilizarea durabilă şi protecția resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice. Activități care 
previn poluarea apei, conservă resursele acvatice şi protejează ecosistemele de apă dulce 
şi marine. 

4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor. Activități 
care promovează reducerea consumului de resurse, refolosirea, reciclarea şi gestionarea 
durabilă a deşeurilor. 

5. Prevenirea şi controlul poluării. Activități care reduc emisiile poluante în aer, apă şi sol, 
prevenind degradarea mediului. 

6. Protecția şi refacerea biodiversității şi a ecosistemelor. Activități care conservă şi refac 
habitatele naturale, protejează speciile sălbatice şi mențin diversitatea biologică. 
Aceste obiective stau la baza criteriilor de eligibilitate pentru finanțările durabile în cadrul 

programelor europene, iar orice proiect finanțat trebuie să demonstreze că nu aduce un 
prejudiciu semnificativ (respectând principiul DNSH) niciunui dintre aceste obiective. 

 
Obiectivul 1. Atenuarea schimbărilor climatice.  

Proiectul de eficientizare energetică a clădirii rezidențiale urmăreşte reducerea 
consumului de energie şi, implicit, a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), contribuind astfel la 
obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice stabilit în Regulamentul (UE) 2020/852. 

Mod de respectare a principiului DNSH pentru atenuarea schimbărilor climatice: 
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1. Reducerea emisiilor GES: 
- Implementarea unor măsuri eficiente de izolare termică, schimbarea tâmplăriei cu 

profil termoizolante, modernizarea sistemelor de încălzire şi ventilație pentru a 
reduce consumul de energie. 

- Utilizarea unor surse energetice curate şi regenerabile acolo unde este posibil (ex. 
panouri solare pentru energie termică sau electrică). 

2. Eficiență energetică demonstrabilă: 
- Toate soluțiile tehnice şi materialele utilizate trebuie să fie certificate şi să 

asigure un consum redus de energie. 
- Respectarea normelor şi standardelor europene privind performanța 

energetică a clădirilor (ex. clasa energetică, consumul specific de energie). 
3. Evitarea efectelor adverse asupra altor obiective de mediu: 

- Măsurile de atenuare a schimbărilor climatice nu trebuie să provoace daune 
semnificative altor aspecte, cum ar fi biodiversitatea sau calitatea apei, conform 
principiului DNSH. 

- Excluderea utilizării de materiale sau tehnologii care, deşi reduc emisiile, pot 
genera poluare sau alte impacturi negative. 

4. Monitorizare şi raportare: 
- Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului energetic şi a emisiilor 

aferente pe durata execuției şi după finalizarea lucrărilor. 
- Raportarea periodică către finanțator şi autorități pentru asigurarea conformității. 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• certificat de performanță energetică; 
• raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea 
indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de 
eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare; 
• prevederi în proiectul tehnic (descrierea modalității de reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră atât pe parcursul execuției cât şi în conformarea clădirii) 

Elementele de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor. 
 
Obiectivul 2. Adaptarea la schimbările climatice.  

Proiectul nu conduce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi viitor asupra 
măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor. 

Au fost analizate riscurile fizice acute (inundații, valuri de căldură, furtuni) şi cronice 
(creşterea temperaturii, secetă, modificări ale regimului precipitațiilor). Zona este expusă la 
efecte climatice moderate, în special valuri de căldură şi creşteri de temperaturi sezoniere, cu 
impact asupra confortului termic şi eficienței instalațiilor. 

 Au fost identificate vulnerabilități cum ar fi: clădirea vizată este construită înainte de 
1990, cu o slabă performanță energetică şi vulnerabilă la variațiile extreme de temperatură. Lipsa 
termoizolației, tâmplărie ineficientă şi instalații vechi contribuie la o vulnerabilitate crescută. 

Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice identificate, prin proiect se asigură 
obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic 
ocupanților chiar şi în temperaturile extreme. 

Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce priveşte acest 
obiectiv de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind 
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preconizată îmbunătățirea fondului construit pe durată a ciclului de viață, prin următoarele 
verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• certificat de performanță energetică; 
• raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea 
indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de 
eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare; 
• prevederi în proiectul tehnic (descrierea modalități de reducere a folosirii combustibililor 
fosili şi a consumului de energie - dacă este cazul, descrierea modalităților de eficientizare 
energetică şi utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât şi ulterior 
recepționării clădirii) 

Elementele de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor. 

 
Obiectivul 3 - Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă, marine și obiectivul 6- 

Protecția şi restaurarea biodiversității şi a ecosistemelor 
Se consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil 

nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât şi de 
cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. 

 
Obiectivul 4 - Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor 

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative pe termen lung mediului în ceea ce priveşte 
economia circulară. 

Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase 
provenite din activități de construcție şi demolări (cu excepția materialelor naturale menționate 
în categoria 17 05 04 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi 
generate pe şantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare 
materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, 
în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcții 
şi demolări. 

Prin proiect se va asigura limitarea generării de deşeuri în activitățile de construcții şi 
demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcții şi demolări 
şi luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile, folosind demolarea selectivă pentru a 
permite îndepărtarea, manipularea în siguranță a substanțelor periculoase,  pentru a facilita 
reutilizarea şi reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind 
sistemele de sortare disponibile pentru deşeurile din construcții şi demolări. 

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi 
instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce priveşte durabilitatea, potențialul lor de 
reparare şi de reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deşeuri în procesele aferente 
construcțiilor şi demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din 
construcții şi demolări. 

Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcții sprijină circularitatea, astfel încât să fie 
mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile şi demontabile. 
            Executantul lucrării are obligația de a semna un contract cu un operator pentru reciclarea 
deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra 
obiectivului de mediu care vizează ”Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri 
și reciclarea acestora”.  
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Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung 
mediului în ceea ce priveşte economia circulară, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• prevederi în proiectul tehnic (descrierea gestionării deşeurilor, inclusiv a categoriilor care 
necesită incinerare - deşeuri din construcții, deşeuri rezultate din ambalaje materiale, etc.), 
descrierea materialelor de construcții propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria 
materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea 
modalității de reutilizare a materialelor desființate). 

Elementele de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• document din care să reiasă tipurile de deşeuri generate din activitățile/lucrările 
executate şi cantitatea acestora; 
• listele cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje şi 
echipamente tehnologice; 
• contract încheiat cu operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri sau care 
desfăşoară operațiuni de valorificare a deşeurilor. 

 
Obiectivul 5 - Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol 

Proiectul nu va conduce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau 
sol. 

Nivelul de creştere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la 
reduceri semnificative ale emisiilor în aer şi la o îmbunătățire a sănătății publice. 

Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea 
utilizării de materiale de construcții ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj 
şi substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât şi 
din materialele de construcție. 

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție şi componentele utilizate nu conțin 
azbest şi nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în 
anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție şi componentele utilizate, care pot 
intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau 
componentă şi mai puțin de 0,001 mg de compuşi organici volatili cancerigeni din categoriile IA, 
1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516, ISO 
16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate şi metode de determinare comparabile. 

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea 
zgomotului, a prafului şi a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. 

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin 
folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției şi a celor al căror proces 
de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea 
produselor de construcții non-toxice, reciclabile şi biodegradabile, fabricate la nivelul industriei 
locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. 

Intervențiile demonstrează că nu conduc la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanți 
în aer, apă sau sol, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• prevederi în proiectul tehnic (descrierea modalității de reducerea poluării în cadrul 
organizării de şantier, inclusiv utilajele folosite şi transportul materialelor, descrierea modalității 
de reducere a poluării pe toată durata de existenta a clădirii). 
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Elementele de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică: 
• declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, 
sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul 
unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate 
produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații 
tehnice nearmonizate); 
• specificații tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare şi/sau 
ventilare mecanică, iluminat). 
 
 18.2. Documente justificative care se vor prezenta în faza de execuție si după finalizarea 
execuției lucrărilor privind respectarea principiului DNSH de către contractant 

Documentele justificative, enumerate mai jos nu sunt limitative: 
• Fişe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării; 
• Evidența gestiunii deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase; 
• Document din care să reiasă tipurile de deşeuri generate din activitățile/lucrările 
executate şi cantitatea acestora; 
• Contract încheiat cu operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri sau care 
desfăşoară operațiuni de valorificare a deşeurilor; 
• Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje şi 
echipamente tehnologice; 
• Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, 
sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul 
unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate 
produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații 
tehnice nearmonizate; 
• Fişe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada 
consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile 
de conformitate; 
• Fişă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830). 
 

19.Criterii de atribuire și factori de evaluare  
Criteriul de atribuire „Cel mai bun raport calitate -preț„  conform art. 187 din legea nr. 98/ 

2016 privind achizițiile publice. 
 

Factori de evaluare: 
1. Prețul ofertei: - pondere 80% 
- Se acordă punctaj maxim ofertei cu prețul total cel scăzut. Celelalte oferte primesc 

punctajul proporțional conform formulei : 
P= (Pmin/Poferta)x100 puncte 
Justificare factor „Prețul Ofertei„  
 Factorul de evaluare ”Prețul ofertei” a fost introdus în cadrul criteriului de atribuire ”cel 

mai bun raport calitate-pret” pentru a asigura eficiența utilizării fondurilor publice şi repectarea 
principiului economicității în cheltuirea resurselor financiare alocate proiectului. 
Documentul justificativ: Formularul de oferta financiară încărcat de ofertant în secțiunea 
dedicată din SEAP 

2. Garanția extinsa a  lucrărilor -pondere 20 % 
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Se  evalueaza durata perioadei de garantie oferită peste durata minimă impusă prin caietul 
de sarcini. Punctajul se acordă astfel: 

- Durata garanției ofertata       - 3 ani =     0 puncte 
                                                   - 4 ani =   10 puncte 
                                                   - 5 ani  =  20 puncte 

        Justificarea factorului  ”Garanția extinsa a lucrărilor” 
Factorul urmăreşte creşterea durabilității şi calității lucrărilor executate. O garanție extinsă 

reflectă încrederea executantului în calitatea execuției şi a materialelor utilizate, contribuind  la 
sustenabilitatea investiției publice. 
        La calculul garanției se iau în considerare numai ani întregi nu şi fracții de ani. 
In cazul in care garantia oferita este sub 36 de luni oferta este declarata neconforma. 
Document justificativ: In cadrul propunerii tehnice se va prezenta o Declaratie întocmită pe 
propria răspundere a ofertantului prin care va mentiona garantia extinsa acordata lucrarilor care 
fac obiectul prezentei proceduri. 
Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerinta 
minimă din Caietul de sarcini referitor la garantia lucrarilor. 
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, 
departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea 
descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea 
contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată 
cea cu propunerea financiară cea mai mică. 
 

20.Dispoziții finale. 
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat in conformitate cu prevederile legislației in 

vigoare privind achizițiile publice, ale ghidului solicitantului, ale manualului beneficiarului şi a 
contractului de finanțare aferent proiectului. 

Documentul conține toate cerințele tehnice funcționale de mediu şi de calitate necesare 
pentru realizarea în condiții optime a obiectivului de investiții, în conformitate cu principiul DNSH. 

Ofertantul re obligația de a analiza cu atenție conținutul documentației de atribuire şi de 
a respecta toate cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini, în vederea formulării unei 
propuneri tehnico-economice conforme. 

Orice neclaritate privind conținutul prezentului document va fi adresată autorității 
contractante conform prevederilor legale aplicabile procedurii de atribuire. 
Prezenta documentație sta la baza întocmirii ofertei şi va face parte integrantă din contractul de 
achiziție publică ce va fi încheiat cu operatorul economic declarat câştigător. 
Echipa de management a proiectului: 
Manager proiect 
Dir. ex. Mihaela Dana LANG 
Semnătura 
 
Asistent manager 
Insp. Luminita BECHERU 
Semnătura 
 
Responsabil promovare 
Insp. Mihai Gabriel PRISACARU 
Semnătura 
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Responsabil juridic 
Secretar general Adriana Elena DĂIAN 
Semnătura 
 
Responsabil achizitii 
Cons. ach. Bianca Maria DRAGOMIR 
Semnătura 
 
Reponsabil tehnic 
Insp. Lucian Gheorghe MATEI 
Semnătura 
 
Responsabil financiar 
Insp. Mihaela Loredana PETRILEAN  
Semnătura 
 
Responsabil asociatii de proprietari 
Insp. Silvia Claudia LABAN 
Semnătura 
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