
 

1 
 
 

Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare               Se aprobă, 
                     Președinte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CAIET DE SARCINI 
execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Sistem de panouri fotovoltaice la 

Spitalul Județean de Urgență Vaslui” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod CPV  45310000-3 – Lucrări de instalații electrice 

              51110000-6 – Servicii de instalare a echipamentelor electrice 
09331200 – 0 - Module solare fotovoltaic  

 
 
  
 
 
 
 
   



2 
 
 

1. Introducere 
Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblu 

cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.  
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după 

caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 
performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, 
terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile 
pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.  

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată 
ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 
menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

În cadrul acestei proceduri, JUDEȚUL VASLUI îndeplinește rolul de autoritate/entitate 
contractantă, respectiv Autoritatea contractantă/Achizitor în cadrul Contractului, iar ofertantul 
se denumește Contractant/Ofertant. 
 

2.  Contextul realizării achiziției de lucrări pentru Sistemul de panouri fotovoltaice 
Prezenta achiziție de lucrări constituie un element importat în realizarea proiectului 

„Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, se face în contextul 
implementării proiectului „Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, 
cod SMIS 319159, finanțat prin Fondul pentru Modernizare (FM) pentru proiecte de investiții în 
capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană, solară sau 
hidro), pentru autoconsum, în baza contractului de finanțare numărul 1022/20.05.2025, încheiat cu 
Ministerul Energiei în calitate de finanțator și Județul Vaslui în calitate de beneficiar al finanțării. 

 
2.1  Informații despre autoritatea contractantă 

În cadrul prezentei proceduri de achiziție, Județul Vaslui are rolul de Autoritatea 
Contractantă. 
Datele de contact ale Autorității Contractante sunt următoarele: 

➢ Denumirea autorității contractante: Județul Vaslui 
➢ Cod de identificare fiscală: 3394171 
➢ Adresa autorității contractante: România, Județul Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Str. 

Ștefan cel Mare nr. 79, cod 730168, Municipiul Vaslui, județul Vaslui, Tel: 0235-361.096, 
Web: www.cjvs.eu, E-mail: consiliu@cjvs.eu. 
În conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, coroborate cu prevederile 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Județean Vaslui este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru 
coordonarea activităților comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor de 
interes public județean. 

Dezvoltarea și modernizarea eficientă a unui U.A.T. presupune infrastructură și utilități, 
modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură, sănătate, precum și strategii de a sprijini 
dezvoltarea economică și socială a comunității. 

Județul Vaslui a dovedit că dispune de capacitatea instituțională necesară pentru a gestiona 
proiecte din fonduri UE, guvernamentale sau locale, de capacitatea de cofinanțare a acestor 
proiecte, dispunând de resurse umane calificate în acest sens. 
 
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea contractului de lucrărilor 

Încălzirea globală implică în prezent două probleme majore pentru omenire: pe de o parte 
necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului 
concentrației acestor gaze în atmosferă care să împiedice influența antropică asupra sistemului 
climatic şi a da posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural, iar pe de altă 
parte necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte 
sunt deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic, indiferent de rezultatul 
acțiunilor de reducere a emisiilor.  

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) 
reprezintă un obiectiv imperativ al perioadei actuale motivat de: protecția mediului, creșterea 
independenței energetice fată de importuri prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, 
precum și motive de ordin economic și de coeziune socială. Pentru anul 2030, Uniunea Europeană a 
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stabilit o serie de obiective pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, respectiv trecerea către 
un sistem energetic cu emisii reduse de carbon și creșterea rezistenței la schimbările climatice.  

Dependența energetică și schimbările climatice sunt preocupări comune atât ale Uniunii 
Europene, cât și ale României, politicile adoptate la nivel național având efect asupra 
administrației locale și fiecărui cetățean. 

Proiectul nostru prezinta relevanta pentru Strategia energetică a României 2019-2030, cu 
perspectiva anului 2050, iar rezultatele proiectului se încadrează in obiectivele strategiei, 
contribuind semnificativ la atingerea acestora:  

1.  Energie curată și eficiență energetică; 
2.  România, furnizor regional de securitate energetică;  
3. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin 

valorificarea resurselor energetice primare naționale.  
Strategia națională își propune valorificarea potențialului solar în scopul producerii de 

energie electrică prin utilizarea panourilor fotovoltaice si instalarea unei capacități totale de 4.000 
MWp, cu producerea unei energii anuale de 4,8 TWh, iar proiectul nostru presupune instalarea, la 
SJU Vaslui a unei noi capacități pentru producerea de energie din surse regenerabile solare, in 
valoare de 0,12546 MW, la finalul perioadei de implementare a proiectului.  

Conform Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 
al României, țara noastră își propune să aducă o contribuție echitabilă la realizarea țintei de 
decarbonare a Uniunii Europene și va urma cele mai bune practici de protecție a mediului, 
obiectivul general al României de reducere a emisiilor se ridică la aproximativ 44% până în 2030 
față de anul 2005. 

 
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă 

Prin implementarea proiectului, Autoritatea contractantă urmărește să obțină următoarele 
beneficii: 

a.   reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei pârți din cantitatea de 
combustibili fosili consumați în fiecare an de SJU Vaslui; 

b. o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai 
competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel 
înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului;  

c. atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile 
prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;  

d.  implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a 
fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative; 

e.  atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021.  
 

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de lucrări 
Nu este cazul 
 

2.5 Factori interesați si rolul acestora 
Următorii factorii interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului, în vederea 

obținerii și acceptării rezultatelor solicitate:  
➢ Județul Vaslui (Consiliul Județean Vaslui); 
➢ Spitalul Județean de Urgență Sf. Chiriachi Vaslui 

 
2.6 Necesitatea și oportunitatea 

Necesitatea acestei achiziții este dată de legislația din domeniu și obligațiile din ghidul 
solicitantului de finanțare și contractul de finanțare. 

Oportunitatea achiziției este dată de finanțarea nerambursabilă accesată din Fondul pentru 
modernizare (FM) pentru proiecte de investiții în capacități noi de producere a energiei electrice 
din surse regenerabile, pentru autoconsum. 
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3. Obiectivul Contractului 
 

3.1 Obiectivul general  
  Obiectivul Contractului constă în execuția lucrărilor de instalații electrice, procurare și 

montare produse/echipamente pentru obiectivul de investiții: „Sistem de panouri fotovoltaice 
la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”. 

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea producției de energie electrică 
din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse 
regenerabile solare în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, contribuind la atingerea 
obiectivelor asumate de România în cadrul Fondului pentru Mediu. 

 
➢ Date generale privind investiția propusă prin Contract 

Amplasamentul obiectivului se află în intravilanul mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, 
jud. Vaslui. 

  
➢ Situația existentă 

A fost analizată situația consumurilor existente, pentru o perioada de doisprezece luni 
consecutive, care asigura o estimare exactă, fiind acoperite toate cele patru anotimpuri 
convenționale, perioada analizată fiind una foarte recentă, consumurile fiind actuale.  

Metoda de analiză utilizată a fost studiul consumurilor înregistrate de către distribuitorul de 
energie electrică, perioada de analiză fiind considerată una relevantă. In baza acestora și a 
informațiilor primite de la autoritatea publică legate de necesitățile și oportunitățile de dezvoltare 
ulterioară a unor noi consumatori. 

 
➢ Situația propusă 

Amplasarea sistemului de panouri fotovoltaice la nivelul acoperișului de tip terasă 
circulabilă. 

Aceste panouri fotovoltaice se vor amplasa pe o structură metalică de susținere proiectată 
ca să preia încărcările din vânt și greutatea proprie. 

Pentru producerea de energie electrica se vor monta pe acoperișul terasa un număr de 306 
panouri fotovoltaice grupate in stringuri. 

Instalația de protecție împotriva supratensiunilor (IPS) este reprezentata de descărcătoarele 
modulare de protecție la supratensiuni de comutație si/sau de comutație si trăsnet (SPD), tip 2 sau 
tip 1+2 instalate in cadrul invertoarelor de putere trifazate.  

Elementele instalației interioare de protecție împotriva trăsnetului sunt dimensionate si 
proiectate pentru condiții specifice fiecărei instalații. 

Pentru a putea utiliza energia electrica produsa de către panourile fotovoltaice se vor 
monta 2 invertoare cu puterea de 50 kW fiecare si un invertor cu puterea de 36 kW. 

Racordul dintre invertoarele de 50 kW si TE-CEF va fi realizat din cablu de tip CYY-F 4x70+35 
mmp pozat in jgheab metalic si racord dintre invertor 36 kW si TE-CEF va fi realizat din cablu de tip 
CYY-F 4x25+16 mmp pozat, de asemenea, in canal cablu metalic cu capac cu zăvorâre. 

Conexiunea dintre TE-CEF pe sistemul de bare al TE-SI va fi realizat prin cablu cu rezistenta 
la propagarea flăcării tip NHXCH 4x150+70 mmp, pozat in canal cablu metalic cu capac cu zăvorâre. 

Legăturile de la fiecare panou fotovoltaic la invertor se vor realiza prin cabluri solare 
speciale din cupru, de 6 mmp, cu izolație dubla si rezistenta mărita la foc.  

Cablurile se vor poza protejate in pat cablu metalic cu capac cu zăvorâre si in tub de 
protecție flexibil din PVC, rezistent la UV. 
 
3.2 Obiectivul specific  

Obiectivele specifice urmărite prin proiect vizează: 
 

➢ Energie curată și eficiență energetică; 
➢ Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii; 
➢ Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 
➢ Modernizarea sistemului de guvernanță energetică. 
 

Prin prezenta procedura se dorește instalarea de noi capacități de producere a energiei din 
surse regenerabile prin montarea unui număr de 306 panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de 
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Urgență Vaslui Sf. Chiriachi, corpul A si B, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul 
Vaslui.   

Echipamentele ce urmează a fi montate prin prezenta procedură vor fi fiabile și economice, 
apte pentru utilizarea intensivă (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână) pe întreaga durată de utilizare 
(inclusiv în perioada de garanție). Nu se acceptă decât echipamente noi, nefolosite, de ultimă 
generație tehnologică.  

Ofertantul câștigător va executa lucrări de execuție și va asigura furnizarea, instalarea, 
punerea în funcțiune, instruirea personalului și service în perioada de garanție pentru 
echipamentele furnizate.  

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:  
i Contractantul acționează în interesul autorității/entității contractante pe durata execuției 
lucrărilor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de 
atribuire. 
ii Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce 
privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.  

 
Condiții generale  

La prezentarea ofertei, ofertanții vor prezenta pentru fiecare echipament, conform 
proiectului tehnic, fisele tehnice care vor conține următoarele informații minime:  
➢ denumirea produselor/echipamentelor ofertate, a producătorilor acestora, locul de 
fabricație și de asemenea va consemna indicatorii de performanță în corespondență cu Caietul de 
sarcini și anexele acestuia din prezenta documentație, împreună cu prezentarea produsului extrasă 
din catalogul producătorului.  
➢ echipamentele furnizate trebuie sa fie noi, nefolosite, de ultima generație tehnologica – și 
să nu fi fost retrase de pe piață, urmând ca Ofertantul să prezinte o declarație în acest sens. 
➢ Produsele furnizate trebuie să fie marcate cu simbolul CE (marcaj de conformitate și 
însoțite de declarații de conformitate corespunzătoare, emise de către producător);  
➢ ofertanții au obligația de a prezenta, pentru fiecare produs/echipament ofertat, 
documentații tehnice (fișe tehnice, prospecte, cataloage a căror autenticitate trebuie sa poată fi 
demonstrată, etc).  
➢ documentațiile tehnice trebuie sa fie conforme cu caracteristicile prezentate în Caietul de 
sarcini și anexele acestuia și să permită verificarea conformității specificațiilor 
echipamentelor/produselor ofertate cu cerințele din specificațiile tehnice incluse în caietul de 
sarcini și anexele acestuia. In scopul facilitării verificării corespondentei caracteristicilor tehnice 
din specificație cu cele din documentația tehnica, ofertantul va marca pe documentația tehnica 
atașată specificației, caracteristicile tehnice care au fost menționate în specificație si va realiza 
corespondența acestora.  
 
Atenție! 

Daca documentațiile tehnice sunt in alta limba decât limba romana, se va prezenta si 
traducerea autorizată în limba română – sub acțiunea respingerii ofertei ca neconforme. 

După instalare și punere în funcțiune Contractantul va efectua teste funcționale ale 
produsului/ echipamentului în prezența reprezentanților desemnați de Autoritatea contractantă. 

 Contractantul va asigura pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității 
contractante toate testele pentru a asigura funcționarea echipamentului/produsului la parametri 
agreați. 

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor/echipamentelor luând toate 
măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări până la acceptarea de 
către Autoritatea contractantă. 

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de 
Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera 
produsul/sistemul.  

 
3.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 
 

Contractantul va executa și va finaliza lucrările în conformitate cu prevederile Contractului 
și va remedia orice defecțiuni ale lucrărilor, daca este cazul. Acesta se va asigura că lucrările sunt 
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executate corespunzător și că cerințele din Caietul de Sarcini sunt respectate de personalul său, 
inclusiv proprii angajați, subcontractanții și angajații lor, daca este cazul. 

Contractantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor Contractului printr-un 
sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu potrivit prevederilor Legii. 

Caracteristicile tehnice aferente echipamentelor/produselor solicitate prin caietul de sarcini 
sunt considerate specificații tehnice și funcționale minime. Astfel, Cerințele prevăzute în prezentul 
caiet de sarcini și anexele acestuia reprezintă cerințe minime obligatorii, neîndeplinirea lor 
atrăgând respingerea ofertei ca neconformă.  

În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire sau în specificațiile tehnice, au fost 
menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumita origine, sursa, producție, un 
procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, 
acestea se vor citi „...sau echivalent”;  

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina 
ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un 
standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini. 

Cerințele și așteptările autorității contractante, în urma atribuirii contractului de achiziție 
publică, vizează realizarea următoarelor activități: 

 
A. EXECUŢIA LUCRĂRILOR va începe cu emiterea Ordinul de începere a execuției lucrărilor, 

ordinul de începere a Contractului va fi transmis de către Beneficiar în termen de maxim 15 zile 
după semnarea Contractului de către ambele părți sub condiția constituirii de către Contractant a 
Garanției de Bună Execuție în conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

Contractantul va începe execuția lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere și 
va continua execuția lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri. 

Execuția lucrărilor se va realiza conform proiectului tehnic elaborat și va cuprinde cel puțin 
următoarele: 

➢ Amplasarea panourilor fotovoltaice pe o structură metalică de susținere; 
➢ Realizarea legăturile de la fiecare panou fotovoltaic la invertoare; 
➢ Racordul dintre invertoare si TE-CEF; 
➢ Conectarea TE-CEF și tabloul separator la priza de pământ existentă; 

 
 Observație! 

 Lucrările de instalații electrice vor fi executate de operatori economici atestați și de 
electricieni autorizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Ordinul 
Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. 
 

B. Furnizarea de Echipamente/ Produse  
 

Contractantul câștigător va asigura, fără costuri suplimentare pentru achizitor: 
1. Furnizarea echipamentelor/produselor conform specificațiilor tehnice. 
2. Transportul echipamentelor/produselor la locațiile indicate de achizitor. 
3. Montajul și instalarea completă a Sistemului de panouri fotovoltaice. 
4. Punerea în funcțiune și testarea corespunzătoare a echipamentelor/produselor. 
5. Efectuarea probelor și verificarea funcționalității conform standardelor aplicabile. 
6. Instruirea personalului desemnat de Achizitor. 
7. Asigurarea service-ului și mentenanței pe toată perioada de garanție a echipamentelor. 

 
3.4 Durata Contractului 

Durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la emiterea Ordinului de începere.  
Durata de valabilitate a Contractului este calculată ca perioada de timp de la data semnării 

de către ultima parte a contractului și realizarea recepției finale, durată ce va cuprinde perioada 
de transmitere a Ordinului de începere, perioada de execuție a lucrărilor cât și perioada de 
notificare a defectelor. 

ATENTIE! În situația în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a 
Contractului, din motive neimputabile Contractantului, durata contractului de lucrări se va prelungi 
prin act adițional, cu încadrarea în prevederile Legii 98/2016 privind modificările nesubstanțiale.  
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NOTĂ: În termen de 5 de zile de la data de începere, după emiterea Ordinului de începere, 
Contractantul va transmite Autorității Contractante, spre analiză și acceptare, un Program de 
Execuție detaliat al întregului Contract. 

 Acest prim Program de Execuție, inclusiv metodologia de lucru și resursele, va fi elaborat în 
baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Contractant. 

 
Datorită faptul că perioada de garanție este factor de evaluare Durata de valabilitate a 

Contractului variază de la 64 luni până la 124 de luni. 
 
Durata minimă de valabilitate a Contractului este de 64 luni, defalcată astfel: 
 

1 Perioada de execuție lucrări reprezentând perioada de execuție a lucrărilor, fiind 
calculată ca perioada de timp de la momentul transmiterii Ordinului de Începere 
al lucrărilor și până la semnarea procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor  

4 luni 

2 Perioada de notificare a defectelor/ perioada de garanție care decurge după 
recepția la terminarea lucrărilor și efectuarea ultimei plăți  

60 luni 

 TOTAL 64 luni 

 
Durata maximă de valabilitate a Contractului este de 124 luni, defalcata astfel: 
 

1 Perioada de execuție lucrări reprezentând perioada de execuție a lucrărilor, 
fiind calculată ca perioada de timp de la momentul transmiterii Ordinului de 
Începere al lucrărilor și până la semnarea procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor  

4 luni 

2 Perioada de notificare a defectelor/ perioada de garanție care decurge după 
recepția la terminarea lucrărilor și efectuarea ultimei plăți  

120 luni 

3 TOTAL 124 luni 

 
 
3.5 Valoarea estimată a Contractului 

Valoarea estimată a Contractului este de 854.655,07 lei fără TVA. 
ATENTIE! Propunerea financiară nu trebuie să depășească valoarea estimata totală fără TVA. 
 
3.6 Garanția de bună execuție 

Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a 
contractului. 

Modalitatea de constituire: în oricare din formele prevăzute la art. 154 din Legea nr. 
98/2016, coroborat cu art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, aprobate prin HG. Nr.395/2016. Garanția de bună execuție se poate constitui și 
prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, Contractantul având obligația 
de a deschide un cont la dispoziția Autorității Contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din 
cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către 
contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mică de 0,5 % din prețul 
contractului de achiziție publică, fără TVA. 

Modalitatea de constituire va fi precizată de ofertantul câștigător înainte de semnarea 
contractului. 

 
3.7 Timp de funcționare (disponibilitate) a echipamentului/ produsului 

Echipamentele/produsele ce urmează a fi montate prin prezenta procedură vor fi fiabile și 
economice, apte pentru utilizarea intensivă (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână) pe întreaga durată de 
utilizare (inclusiv în perioada de garanție).  

Nu se accepta decât echipamente noi, nefolosite, de ultima generație tehnologica. 
 
3.8 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul  
Nu este cazul 
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3.9 Garanție/Termen de valabilitate 
3.9.1 Perioada de garanție acordată lucrărilor executate 

Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția 
finală. Perioada de garanție este de minim 60 de luni și maxim 120 de luni. 

 Termenul decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor până la recepția finală. În 
perioada de garanție acordată lucrărilor, Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de 
către Autoritatea Contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și 
remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute mai sus, pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:  

➢ utilizării de materiale, de instalare sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; 

➢ unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părți 
a lucrărilor;  

➢ neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau 
implicite care ii revin în baza contractului. 
Ofertanții pot oferi o durată mai mare a garanției decât cea minimă solicitată, în vederea 

obținerii unui punctaj mai mare în cadrul criteriului „Durata acordată pentru garanție”. 
În acest caz, propunerea tehnică va include o descriere detaliată a modalității de 

asigurare a garanției suplimentare, inclusiv serviciile și condițiile aferente acesteia. 
 

3.9.2 Perioada de garanție acordată echipamentelor/produselor 
Toate produsele/echipamentele trebuie să fie acoperite de garanție conform proiectului 

tehnic, fișelor tehnice, etc. 
 Perioada de garanție începe de la data punerii în funcțiune, confirmată prin proces verbal 

de punere în funcțiune. 
Garanția reprezintă o obligație contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără 

solicitarea unor costuri suplimentare, pentru: 
• restituirea prețului plătit de cumpărător; 
• repararea produsului; 
• înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile 

referitoare la garanție. 
Garanția trebuie să includă informații privind: 

• elementele de identificare ale produsului; 

• termenul de garanție; 

• modalitățile de asigurare a garanției (întreținere, reparare, înlocuire); 

• denumirea și adresa vânzătorului, precum și locația unde se prestează serviciile de 
mentenanță. 
Contractantul se obligă să asigure service-ul/mentenanța în perioada de garanție - 

conform cărții tehnice emisă de producător.  
Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada 

de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:  

• demontare;  

• ambalaje; 

• transport prin intermediul transportatorului; 

• diagnoza defectelor, incluziv costurile de personal; 

• repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; 

• înlocuirea părților defecte; 

• despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; 

• instalarea în starea inițială; 

• testarea pentru a asigura funcționarea corectă; 

• repunerea în funcțiune.  
 

În perioada de garanție, timpul maxim de intervenție* pentru remedierea oricărei defecțiuni 
va fi de maxim 48 de ore de la notificarea acesteia de către Beneficiar, iar termenul de repunere a 
echipamentului în stare deplină de funcționare va fi de 72 de ore** de la notificare, pe întreaga 
durată a garanției echipamentului. 
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* Timpul maxim de intervenție reprezintă perioada de timp în care personalul tehnic 
specializat și desemnat al Ofertantului, se va prezenta pentru constatarea si evaluarea 
defecțiunilor și remedierea parțială (sau totală dacă este posibilă ) a echipamentului. 

** Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcționare, reprezintă 
perioada de timp în care personalul tehnic specializat și desemnat al Ofertantului are obligația de a 
repune echipamentul în stare deplină de funcționare. 

Intervenția personalului tehnic desemnat, de către Ofertant, se va face la solicitarea scrisă 
a Autorității contractante, cu precizarea în clar a datei emiterii solicitării.  

Produsele/echipamentele cu defecte iremediabile vor fi înlocuite.  
Termenul de garanție de bună funcționare a echipamentului se referă la toate 

componentele acestuia.  
În cazul în care, în perioada de garanție echipamentul nu poate fi repus în stare deplina de 

funcționare in termenul stabilit, Contractantul are obligația să înlocuiască produsul cu unul similar, 
până la remedierea defecțiunilor semnalate, sau definitiv, după caz, fără costuri suplimentare 
pentru Autoritatea contractantă.  

Produsele/echipamentele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele 
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.  

Perioada de garanție se prelungește cu perioada de reparație, respectiv pentru piesele 
înlocuite se va acorda termenul de garanție aferent pieselor noi.  

Intervențiile în care se efectuează întreținerea generală preventivă și obligatorie se 
realizează în concordanță cu instrucțiunile din manualele de service ale echipamentelor.  

Termenul de garanție de bună funcționare a echipamentului/produsului se referă la toate 
componentele acestuia și se acordă indiferent de numărul de ore de funcționare sau alți parametri 
tehnici.  

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică o descriere a condițiilor de acordare a 
garanției produselor/echipamentelor. 

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un 
comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru 
determinarea defectelor specificațiile minime prevăzute în caietul de sarcini.  

 
3.10 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului 

Produsele/echipamentele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și 
calitative, la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de 
toate subansamblele/ părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.  

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună 
sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită .  

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, 
manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul 
transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului 
Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a 
produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.  

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.  
Destinația de livrare este Spitalul Județean Vaslui Sf. Chiriachi, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, jud. 
Vaslui, loc. Vaslui. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se 
consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și 
nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.  

Contractantul se obliga sa notifice Autoritatea contractantă cu cel puțin 3 (trei) zile 
lucrătoare înainte de data livrării a produselor/echipamentelor, cu precizarea datei și orei la care 
va avea loc livrarea produselor. 

 
Termene de intervenție și remediere în garanție 

În perioada de garanție, Contractantul se obligă să asigure constatarea defecțiunilor 
hardware și remedierea defectelor on-site (la fața locului).  

Având in vedere impactul public al acestor echipamente, Contractantul trebuie să asigure 
suport tehnic prompt, cu intervenție cât mai rapidă posibil după semnalarea unei probleme de 
către Beneficiar.  
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Timpul maxim de intervenție pentru remedierea defecțiunii va fi de 48 de ore, iar termenul 
de repunere în funcțiune a echipamentului va fi de 72 de ore de la notificare. 
Anunțarea incidentelor:  

Înștiințarea cu privire la o disfuncționalitate a sistemului va fi realizată de către Beneficiar 
prin una din următoarele metode (care vor fi puse la dispoziție de către ofertanți):  

▪ Utilizând sistemul de poștă electronică (la o adresa de poștă electronică dedicată pusă la 
dispoziție de către prestator);  

▪ Printr-un apel telefonic al clientului la un număr de dispecerat dedicat pus la dispoziție de 
către prestator;  

▪ Toate incidentele se înregistrează într-un registru.  

Remedierea defectelor se va face la amplasamentul obiectivului, iar în cazul unor defecte 
mai grave, echipamentele/produsele se vor transporta de către Contractant, la sediul acestuia, 
asigurându-se însă continuitatea serviciilor Autorității Contractante. 
 Nu se percep niciun fel de taxe sau tarife suplimentare pentru:  

▪ Deplasarea personalului de specialitate pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale;  
▪ Transportul, instalarea si punerea in funcțiune a echipamentelor/produselor preluate de la 
sediul Autorității contractante in vederea diagnosticării/remedierii defectelor.  

Toate produsele/echipamentele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 
perioada solicitată pentru fiecare produs, conform proiectului tehnic, fișelor tehnice, etc.   

Perioada de garanție a produselor/echipamentelor începe de la data punerii în funcțiune, 
confirmată prin proces verbal de punere în funcțiune. 
 
3.11 Operațiuni cu titlu accesoriu 

  
3.11.1 Instalare, punere în funcțiune, testare  

Sistemul de panouri fotovoltaice va fi amplasat in zonele precizate în planurile de 
amplasament din cadrul Proiectului tehnic, parte integrantă a Caietului de sarcini.  

Contractantul va asambla/pre asambla produsele/echipamentele în atelierul său sau la locul 
de instalare indicat de autoritatea/entitatea contractantă și va efectua orice altă configurație 
considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.  

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele/echipamentele în mod corespunzător, 
asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și 
instalarea produselor/echipamentelor, Contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua 
măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.  

Odată ce produsele/echipamentele sunt asamblate, Contractantul va realiza toate 
configurările/setările necesare pentru a pune produsele/echipamentele în funcțiune.  

Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a 
asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate 
configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.  

Pentru a asigura funcționarea produsului/echipamentului la parametri agreați, 
Contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea 
autorității contractante. 

 Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor/echipamentelor luând 
toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la efectuarea  
recepției la terminarea lucrărilor. 

 
3.11.2  Instruirea personalului pentru utilizare  

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de 
Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera 
produsul.  

Înainte de efectuarea PIF-ul Autoritatea contractantă va înștiința Contractantul ce personal 
desemnează pentru a fi instruit. 

Instruirea va fi organizată după ce produsul/echipamentul este funcțional și trebuie să 
permită personalului autorității contractante:  

- înțelegerea diferitelor componente ale produsului;  
- înțelegerea tuturor funcționalităților;  
- operarea produsului;  
- informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;  
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- depistarea problemelor și diagnosticare de bază. 
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a 

se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea 
corespunzătoare a produsului.  

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.  
Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, 

care includ cel puțin manuale de operare, fise tehnice, sau alte documente considerate necesare 
de contractant 

 
3.12 Servicii de mentenanță pe perioada garanției 

Contractantul se obligă să asigure servicii complete de mentenanță pe întreaga durată a 
garanției, conform specificațiilor producătorului și cerințelor din caietul de sarcini. 

Serviciile includ, dar nu se limitează la: 
- constatarea defecțiunilor; 
- intervenții on-site (la fața locului); 
- repararea sau înlocuirea componentelor defecte; 
- testarea și repunerea echipamentului în funcțiune; 
- curățarea și pregătirea spațiului de lucru, dacă este cazul. 
Garanția acoperă toate costurile aferente remedierii defectelor, inclusiv: 
- demontare și ambalare; 
- transportul echipamentelor; 
- diagnosticul defectelor și costurile cu personalul; 
- înlocuirea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor componente noi; 
- instalarea echipamentului în starea inițială; 
- testarea funcționalității și repunerea în operare. 
Serviciile de garanție și mentenanță trebuie să fie efectuate fără costuri suplimentare pentru 

Autoritatea contractantă. 
 

3.13 Mentenanța corectivă în perioada de garanție  
Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul bunului.  
În cazul în care echipamentul/produsul respectiv funcționează pe perioada de garanție fără 

defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabiliți se poate ca aceste servicii să nu fie 
solicitate de autoritatea contractantă.  

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția 
pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale 
produsului atunci când autoritatea contractantă semnalează un incident.  

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente 
intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale 
sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la 
locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul.  

Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, de regulă, în locațiile unde sunt 
instalate echipamentele. În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații 
tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate și la sediul Contractantului, caz în care se 
întocmește un proces verbal de custodie.  

După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să se efectueze teste de 
funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să 
prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și 
rezultatele testelor de funcționare. 

 
3.13.1  Mentenanța preventivă în perioada de garanție  

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și 
reparație ale unui echipament/produs, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea 
optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare. 

 Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: 
inspecție, testare, operațiuni de întreținere periodică, reglaje, reparații curente, revizii.  

Contractant este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în 
perioada de garanție, în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului. 
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 Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică 
Autorității Contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate.  

Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv 
forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea, care vor fi incluse in prețul ofertat. După 
fiecare mentenanță preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale 
echipamentului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.  

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să 
respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului de echipament.  

În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsului, este posibil ca 
mentenanță preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de 
săptămână sau în sărbători legale.  

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în 
afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea Contractantă. 

 Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv 
forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.  

Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu 
protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la 
locul unde are loc intervenția.  

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare 
ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate. 
 
4.  Atribuțiile și responsabilitățile părților  
4.1 Responsabilitățile Contractantului cu caracter general: 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 
a. asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
b. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare 
(conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

c. respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 
normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

d. planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 
legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu 
succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

e. propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 

f. asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

g. executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

h. acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata 
derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 
prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea 
acestor obligații; 

i. cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest 
plan; 

j. efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate în muncă, înainte de a-și redacta 
planul propriu de securitate; 

k. stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe 
probleme de securitate și sănătate în muncă, a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de 
protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

l. participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele 
de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 
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    Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 
corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul 
Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale 
Autorității Contractante, referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 
  Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de 
personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea 
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și 
cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel 
încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi 
limitativ: 

➢ Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 

➢ Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 
împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 

➢ Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune 
practici în domeniu. 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă 

(pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 
Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și 
toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de lucrări sau a oricăror 
documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de Dirigintele de șantier (de exemplu 
a situațiilor de lucrări executate, întocmite de Contractant), nu îl eliberează pe acesta de 
obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în 
Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților 
pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 
înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror 
substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare.  

Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului 
sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 
periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie 
menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi 
emisă de către autoritatea competentă. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 
reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta 
printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea situațiilor de plată pentru activitatea de 
execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 
lucrări. 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, 
dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, 
incluzând fără limitare indicațiile, instrucțiunile sau ordinele administrative ale Dirigintelui de 
șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în 
care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și 
notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice 
metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de 
sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
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Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 
tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale 
a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 
conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații 
de plată întocmite conform cerințelor Dirigintelui de Șantier/Autorității Contractante. 

 Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, 
care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările 
inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le 
va propune Autorității Contractante spre realizarea decontării. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în 
vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus. 

 
4.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

  Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziția  
Autorității Contractante. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale 
solicitări de schimbare (modificări conform condițiilor Contractuale) din partea Autorității 
Contractante în perioada derulării Contractului. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 
Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 
Contractului ce rezultă din această procedură. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea autorizațiilor și certificatelor necesare (în 
vigoare pe toată perioada derulării activităților), conform legislației în vigoare, pentru execuția 
tuturor tipurilor de lucrări din cadrul Contractului.  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 
documentația tehnico-economică (Pth + DDE), fișe tehnice, etc. în condiții de calitate stabilite prin 
intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor 
necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure că toți 
subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte 
ca aceștia să înceapă execuția lucrărilor. 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 
tehnice pe șantier: 

• Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate 
în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 
• Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 
propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 
• Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 
• Soluționarea neconformităților, a defectelor, a neconcordanțelor apărute în fazele de 
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
• Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor/echipamentelor și a procedeelor 
prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agrement tehnic, care 
conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 
• Înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică 
doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor 
stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
• Respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 
nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
• Propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 
pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 
• Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 
sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 
• Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 
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• Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor. 

 
4.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

➢ îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 
➢ pregătirea pentru execuția de lucrări; 
➢ organizarea de șantier a Contractantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 
Contractantul trebuie: 

a. să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care 
îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în 
Contract; 

b. să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 
activității pe șantier: 

- coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în 
vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele 
întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu 
Contractul; 

- după emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele 
tipuri de întâlniri: întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate 
dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 
procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme; 

c. să întocmească și să depună Planul Calității; 
d. să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
e. să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 
conformitate cu prevederile legale; 

f. să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, dacă este cazul); 

g. să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului 
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în 
cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date 
de referință pentru achiziționarea materialelor și a produselor/echipamentelor necesare pentru 
execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării 
echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 
perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 
echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul 
va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le 
propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 

   Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei 
proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va 
include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate în muncă, pericol potențial chimic, 
fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, 
proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către 
cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această 
întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de 
întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de 
urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.  

 
4.4  Achizitorul are următoarele obligații principale: 

a) desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului; 
b) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru 

derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în 
Caietul de Sarcini,  
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c) asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea 
produselor;  

d) mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului; 
e) colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care 

ar putea apărea pe parcursul derulării contractului; 
f) asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata 

derulării contractului; 
g)  monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale 

Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea 
unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului; 

h)  notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta 
privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a 
contractului; 

i) verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac 
obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de 
calitate stabilite în Caietul de sarcini.  
 

5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul  
Toate produsele/echipamentele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu 

documentația adecvată, în limba română.  
Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității/entității 

contractante în cadrul contractului sunt:  
➢ declarația de conformitate CE care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă; 
➢ garanția produselor emisă de producător;  
➢ manualele de folosire / operare / mentenanță a produselor în limba română;  
➢ raport privind testarea;  
➢ dosarul de instruire al personalului; 
➢ alte documente, după caz.  

 
6. Recepția produselor  

Recepția produselor/echipamentelor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de 
Contractant și reprezentanții Autorității Contractante. Recepția produselor/echipamentelor se 
poate realiza în două etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:  

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor/echipamentelor în cantitatea 
solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;  

b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a 
produselor/echipamentelor și, după caz, toate defectele au fost remediate.  

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele 
rezultate:  

➢ admiterea recepției cu sau fără obiecții;  
➢ suspendarea recepției.  

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:  
i) se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt 
de natură să afecteze utilizarea produsului/echipamentului conform destinației sale/lor, dar care 
pot fi remediate;  
ii) se constată existența unor produse/echipamente realizate necorespunzător sau nefinalizate, 
care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;  
iii) se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea 
produselor/echipamentelor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste 
suplimentare pentru a le clarifica;  
iv) Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract 
și caietul de sarcini (dacă este cazul).  
 
7.  Modalități si condiții de plată  

Prețul Contractului va fi exprimat în lei, este ferm, nu se actualizează și nu se revizuiește.  
 

A. Pentru aprobarea lucrărilor executate Contractantul va prezenta: 
- atașamente cu volumul lucrărilor executate solicitate pentru decontare;  
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- situațiile de plată pentru lucrările executate și centralizatoarele situațiilor de plată; 
-  proces-verbal de recepție calitativă/de lucrări ascunse/la terminare;  
- documentele de calitate, conformitate și garanție pentru materialele puse în operă 

(certificate de conformitate/performanță pentru materialele puse în lucrare);  
- certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import, după caz; 
-  rapoarte de încercări eliberate de către laboratoare acreditate, după caz;  
- buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, după 

caz;  
- fotografii color relevante ale investiției (pentru lucrările executate).  

 
Contractantul va transmite Autorității Contractante situația intermediară a lucrărilor 

executate, în forma agreată anterior cu Reprezentantul Autorității Contractante, în care va 
prezenta detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele 
justificative aferente execuției lucrărilor, conform prevederilor legale și contractuale. 

Toate documentele prezentate de Contractant, pentru lucrările executate, în vederea 
decontării acestora vor fi verificate și certificate de Dirigintele de șantier, în ceea ce privește: 

- cantitățile/volumele prezentate ca executate în cadrul lunii respective pe fiecare activitate 
/ articol de lucrări;  

- respectarea prevederilor documentației de execuție aferente amplasamentului; 
-  prețurile unitare pentru articolele de lucrări;  
- respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea lucrărilor, protecția 

mediului, sănătatea, siguranța și protecția muncii.  
Situația de Lucrări intermediar executată și transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită 

de următoarele documente: 
i adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate;  
ii centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe categorii de 

lucrări;  
iii documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. și rapoartele de stingere 

a neconformităților, dacă este cazul, în copie "conform cu originalul");  
iv documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, agrement 

tehnic, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie "conform cu originalul");  
v atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz;  
vi fotografii color relevante ale investiției (pentru lucrările executate).  

 
Nota: Decontarea lucrărilor executate este condiționată de existența documentelor 

justificative întocmite la zi (Cartea tehnică).  
 

Plata se va face în lei, pe baza facturii, cu ordin de plată, numai în cont deschis de 
Contractant la unitățile Trezoreriei Statului,  

Factura va fi trimisă prin aplicația E-factura, conform prevederilor legale în vigoare la data 
emiterii ei, după recepția la terminarea lucrărilor.  

Plata contravalorii contractului de lucrări se face, prin ordin de plată în baza facturii, emisă 
de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, 
direct în contul Contractantului indicat pe factură.  

 
Notă:  
 Termenul de plată este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de 
către autoritatea contractantă, în limita fondurilor alocate în buget. În situația în care, din 
motive justificate, plata facturii nu poate fi realizată în termenul menționat, acesta va fi 
prelungit la maxim 60 de zile calendaristice, cu o notificare prealabilă din partea autorității 
contractante, conform prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. 
 Factura furnizată va fi emisă și completată în conformitate cu legislația română în 
vigoare și va cuprinde valoarea exprimată în lei.  

Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în factură și 
se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent 
acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (în perioada de la 
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încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de organismele de 
control abilitate prin lege. 
 
8. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și 

contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)  
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul 

mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 
colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. 

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative: 
➢ Legea 98/2016 privind achizițiile publice;  
➢ HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului cadru din Legea nr 
98/2016 privind achizițiile publice;  

➢ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții;  
➢ Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, actualizată; 
➢  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare;  

➢ Legea nr 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei cu modificările și completările 
ulterioare;  

➢ SR EN ISO 50001:2011 – Sistem de management al energiei. Cerințe și ghid pentru utilizare; 
➢ OUG 195/2005 privind protecția mediului;  
➢ GHIDUL DE FINANȚARE - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei 

electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice; 
➢ HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare; 
➢ Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări etc. în vigoare, necesare realizării 

de instalații electrice privind lucrări de execuție. 
 

 Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut 
cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului, în 
conformitate cu: 
 - Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006; 
 - HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă; 
 - OG nr.195/2005 privind protecția mediului. 
 
9. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului 

Autoritatea Contractantă va coordona, monitoriza și controla activitățile și rezultatele 
realizate de Contractant având în vedere Graficul acceptat de părți, așa cum este definit în 
contract și în caietul de sarcini, precum și a tuturor responsabilităților contractuale ce revin 
părților pentru atingerea tuturor obiectivelor și derularea fără probleme a contractului. 
 
10. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate 
10.1 Informații privind propunerea tehnică 

Modalitatea și conținutul minimal al propunerii tehnice este descrisă în cadrul 
documentației de atribuire (Anunț de participare, Fișa de date, Formular Propunere tehnică, 
Instrucțiuni către ofertanți, etc). Cerințele exprimate în documentația de atribuire sunt cerințe 
minime, iar informațiile prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate și la evaluarea 
ofertei conform criteriilor de atribuire stabilite. 
 
10.2 Informații privind propunerea financiară 

Modalitatea și conținutul minimal al propunerii financiare este descrisă în documentația de 
atribuire a contractului (Anunț de participare, Fișa de date, Formulare, Instrucțiuni către ofertanți, 
etc). Cerințele exprimate în documentația de atribuire sunt cerințe minime, iar informațiile 
prezentate în cadrul propunerii financiare vor fi utilizate și la evaluarea ofertei conform criteriilor 
de atribuire stabilite. 
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La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligația de a lua în considerare toate 
cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv marja de profit. 

Propunerea financiară va conține: 
- Formularul de ofertă; 
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (F1); 
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări (F2); 
- Liste de cantități de lucrări pe categorii de lucrări (F3);  
- Lista de cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (F4)  
 - C6 – lista cuprinzând consumurile de resurse materiale,  
 - Formularul C7 – lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru,  
 - Formularul C8 – cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor,  
 - Formularul C9 – cuprinzând consumurile privind transporturile 
Formularele F1 – F4 respectiv C6 – C9 completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare 

pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în 
vederea decontării.  

 
11. Personalul Ofertantului 

În vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, în vederea conformării cu 
legislația românească în vigoare privind calitatea în construcții, precum și a încadrării în termenele 
stabilite este absolut necesar ca Ofertantul să folosească personal cu experiență în domeniu pentru 
execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile contractuale. 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și 
obligatorii în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse în obiectul 
contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10 din 1995 și a altor legi incidente (RTE – 
autorizat domeniul 6.1, Responsabil cu controlul calității, etc.). 

Ofertantul va furniza o echipa formată din personalul responsabil cu îndeplinirea 
contractului, care posedă competentele și experiența necesară, pentru derularea în condiții optime 
a contractului. 

În îndeplinirea obligațiilor sale contractuale, Contractantul se va asigura că personalul său, 
agenții și angajații săi respectă prevederile legale în vigoare. Acesta se va asigura că personalul său 
specializat este autorizat și/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii. 

În propunerea tehnică se va descrie momentul în care acest personal va interveni în 
implementarea viitorului contract, precum și modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la 
serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie 
aranjamentele contractuale în vederea obținerii serviciilor respective. 

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de 
Autoritatea Contractantă la nivel de Contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea 
contractului și identificată în ofertă. 

 
Ofertantul va asigura, cel puțin, următorul personal: 
 

1. Reprezentantul Contractantului 
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de 

Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea 
contractului și identificată în contract. 

Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a 
Contractului. 
Sarcinile sale sunt: 
- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
- gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, 
în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 
- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 
- gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
- gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 
contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
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2. Șeful de șantier – inginer instalații electrice 
Notă  Experiență specifică deținută ca Șef de șantier 

Cerința minimă solicitată: Experiență specifică în cel puțin 1 (un) contract pentru 
construcție nouă și/sau reabilitare (reparații capitale) și/sau modernizare și/sau extinderea unor 
clădiri civile cel puțin din categoria de importanță B sau superioară, conform HG nr. 766/1997. 

Acordarea punctajului pentru Experiență specifică deținută ca Șef de șantier se va realiza 
prin raportarea la o experiență specifică superioară celei minime solicitate. 

Pentru dovedirea experienței specifice, ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice CV-
ul, copie după diploma de studii, recomandări/documente justificative relevante emise de 
Beneficiar și /sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care să rezulte elementele 
necesare acordării punctajului. 

Nu vor fi luate în considerare și deci nu vor fi punctate aspecte pentru care nu au fost 
prezentate documente justificative relevante. 
 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care 
va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. 

Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de 
Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent 
prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul 
Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de 
șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 
- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 
aspectele organizaționale; 
- să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 
necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
- să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
- să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
- să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 
construcției; 
- să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
- să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 
Contractantului de pe șantier; 
- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în condiții bune a activităților incluse în Contract, în 
perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 
specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse fără costuri 
suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala 
proprie. 

Notă: Contractantul va suplimenta personalul de specialitate în funcție de eventualele 
categorii de lucrări care pot apărea la momentul execuției, fără costuri suplimentare. 
 
12. Utilaje, echipamente, materiale 

Contractantul se va asigura că toate materialele și produsele/echipamentele aduse pe 
șantier sunt în conformitate cu prevederile din prezenta documentație de achiziție și în 
conformitate cu legislația în vigoare. Contractantul este responsabil de procurarea și 
aprovizionarea produsele/echipamentelor și a materialelor necesare execuției lucrărilor, în timp 
util pentru a permite Dirigintelui de șantier și altor membri ai personalului Autorității contractante 
(dacă este cazul) să verifice calitatea materialelor și a echipamentelor. 

Contractantul, înainte de folosirea materialelor și/sau a produselor/echipamentelor în 
lucrări, va transmite spre consimțământul Dirigintelui de șantier toate documentele de calitate. 
Materialele și/sau echipamentele folosite la lucrări pot fi respinse de către Dirigintele de șantier 
dacă se constată vicii sau deficiențe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care vor fi înlocuite 
imediat de Contractant pe riscul și cheltuiala sa. Contractantul va plăti toate taxele, tarifele și 
redevențele aplicabile pentru materialele obținute din afara șantierului și pentru transportul și 
depozitarea acestora. 
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Contractantul trebuie să includă în planificarea lucrărilor aferente contractului timpul 
necesar instalării echipamentelor ce fac obiectul contractului, cuprinse în Proiectul tehnic 
(formularul F4). 

Contractantul, înainte de folosirea materialelor și/sau produselor/echipamentelor în lucrări, 
va transmite spre consimțământul Autorității contractante și dirigintelui de șantier toate 
documentele de calitate în vederea aprobării lor. 

Materialele și/sau produsele/echipamentele folosite la lucrări pot fi respinse de către 
dirigintele de șantier dacă se constata vicii sau deficiențe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz in 
care vor fi înlocuite imediat de Contractant pe riscul și cheltuiala sa.  

Contractantul va plăti toate taxele, tarifele și redevențele aplicabile pentru Materialele 
obținute din afara șantierului și pentru transportul și depozitarea acestora. 

 
13. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul 
de sarcini. 

De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nici o modificare 
tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. 

Orice modificări pe care dorește să le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, 
vor fi depuse spre verificare și eventual aprobare. 

Modificarea, diminuarea, suplimentarea lucrărilor, activităților și sub-activităților 
proiectului tehnic de execuție și adaptarea la situația practică din teren, constatată în procesul de 
execuție efectivă a lucrărilor, va putea fi aprobată doar în condițiile în care modificarea și/sau 
actualizarea proiectului tehnic de execuție nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, 
așa cum este aceasta definită în legislația privind achizițiile publice. 

În cazul în care Contractantul solicită introducerea/modificare/diminuarea unor 
lucrări/categorii de lucrări, activități /sub-activități, el va trebui să adreseze Autorității 
Contractante o cerere motivată și fundamentată în acest sens în vederea primirii acordului scris al 
acesteia. 

Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuției contractului se formalizează prin 
înscrisuri, cum ar fi, fără a se limita la: dispoziții de șantier, note de renunțare, note de comanda 
suplimentară, ce documentează toate aspectele respectivei modificări, inclusiv prețuri unitare, 
cantități, precum și argumentele cu privire la necesitatea și oportunitatea realizării acestora. 
 
14. Managementul Calității 
14.1 Planul Calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 
calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și 
cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile 
calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în 
construcții (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările 
și completările ulterioare).  

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 
sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și 
pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din 
Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr. 2 la HG nr. 
766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:  

➢ să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 
calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale 
precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

➢  să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în 
execuția lucrărilor de construcții;  

➢ să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 
pentru a îndeplini cerințele;  

➢ să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire.  

 
 



22 
 
 

Planul calității trebuie să includă cel puțin:  
➢ descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;  
➢ modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 
➢ resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură;  
➢ modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;  
➢ modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor.  
 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința 
de demarare a activităților prevăzute în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea și transmiterea lui 
de către Contractant. Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte 
ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 
 
14.2 Planurile de control al calității 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 
Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un 
Plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 
general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 
activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice 
Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul 
general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 
i. descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
ii. responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul 

și acceptarea activității; 
iv. integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte 

de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 
Contractantul trebuie să ofere persoanelor desemnate de către Autoritatea Contractantă să 

se ocupe de buna derulare a contractului posibilitatea de a participa la execuția oricărei 
activități/etape a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a 
controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante.  
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a 

realiza activitatea respectivă. 
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita 
Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 
 
15. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul 
Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per 
total pe Contract);  

ii. Indicator de rezultate: 
a. Calitatea execuției:  
- închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în 

perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;  
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- realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor 
celor solicitați;  

- acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 
solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării: 
- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta;  
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 
Indicatorii de performanță vor fi evaluați de Autoritatea Contractantă. În cazul în care se 

constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin 
Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document 
constatator negativ. 
 
16. Evaluare și indicatori de performanță 

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a 
Contractantului în legătură cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt 
utilizați următorii indicatori de performanță: 
• respectarea termenului de finalizare a lucrărilor, așa cum s-a specificat în Contract; 
• rezolvarea neconformităților constatate de reprezentanții Autorității Contractante/ 
Dirigintele de șantier; 
• evidențele necesare în sarcina Contractantului pentru Cartea Construcției la zi. 
 

Indicator de 
performanță 

Referința 
în 
Contract 
/Caiet de 
Sarcini 

Modalitatea de evaluare 
Documentul 
suport și 
elementul 

Modalitatea de 
documentare și 
însușire de 
către părțile 
Contractului a 
rezultatului 
evaluării 

Respectarea 
termenului de 
Finalizare a 
lucrărilor, așa 
cum s-a 
specificat în 
Contract 
(pentru 
secțiuni de 
lucrări sau 
pentru 
întreaga 
lucrare, după 
caz): 

Caiet de 
Sarcini,  

 
Contract 

A. - 5 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de Contractant 
sunt finalizate în termenul agreat prin 
Contract 

B. - 4 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de Contractant 
sunt întârziate cu 1% din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare la 
zile calendaristice) 

C. - 3 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de Contractant 
sunt întârziate cu 2% din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare la 
zile calendaristice) 

D. - 2 puncte se acordă dacă 
lucrările efectuate de Contractant 
sunt întârziate cu 3% din termenul de 
finalizare (calculat cu raportare la 
zile calendaristice) 

E. - 1 punct se acordă dacă 
lucrările efectuate de Contractant 
sunt întârziate cu mai mult de 4% 
inclusiv din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
calendaristice) 

Procesul 
verbal de 
recepție la 
terminarea  
lucrărilor 
(fără anexe) 

Semnarea 
procesului 
verbal de 
recepție de 
ambele părți, 
conform 
legislației 
aplicabile și 
comunicarea de 
către 
Autoritatea 
Contractantă a 
notificării 
punctajului 
obținut.  
Se considera 
însușit de către 
partea evaluată 
din momentul 
comunicării de 
către 
Autoritatea 
Contractantă a 
punctajului 
obținut. 

Modalitatea de 
implementare 
a Planului de 

Caiet de 
Sarcini, 

 

A. - 5 puncte se acordă pentru 
0 inspecții anulate/amânate pentru 
motive care țin de Contractant 

 
Cererea de 
inspecție 

Corespondența 
dintre 
Contractant și 
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control al 
calității 
(planificat vs. 
realizat) 

Contract (absența Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu s-a 
trimis cererea de inspecție în timp 
util, conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității. 

B. - 4 puncte pentru 1 
inspecție anulată/amânată pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului  cu  
Controlul Calității nominalizat, 
lucrarea nu e pregătită pentru 
inspecție, nu s- a trimis cererea de 
inspecție în timp util, conform CS 
etc.), conform Planului de control al 
calității. 

C. - 3 puncte pentru 2 inspecții 
anulate / amânate pentru motive care 
țin de Contractant (absența 
Responsabilului cu Controlul Calității 
nominalizat, lucrarea nu e pregătită 
pentru inspecție, nu s- a trimis 
cererea de inspecție în timp util, 
conform CS etc.), conform Planului de 
control al calității. 

D.  - 2 puncte pentru 3 
inspecții anulate / amânate pentru 
motive care țin de Contractant 
(absența Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu s- a 
trimis cererea de inspecție în timp 
util, conform CS etc.), conform 
Planului de control al calității. 

E. - 1 punct pentru mai mult 
de 3 inspecții anulate/amânate 
pentru motive care țin de Contractant 
(absenta Responsabilului cu Controlul 
Calității nominalizat, lucrarea nu e 
pregătită pentru inspecție, nu s-a 
trimis cererea de inspecție în timp 
util, conform CS etc.), conform 
Planului de Control al calității. 

emisă de 
către 
Contractant  
și condițiile 
asociate 
acesteia 
(inclusiv 
perioada de 
preaviz) și 
răspunsul 
Autorității 
Contractante 
în legătură 
cu cererea 
înaintată, 
inclusiv 
motivele 
anulării/amâ
nării 
inspecției 
(email), 
acolo unde 
este aplicabil 

 
 
 
 
 
 
  

Autoritatea  
Contractantă în 
legătură cu 
inspecțiile pe 
perioada 
derulării 
Contractului și 
comunicarea de 
către 
Autoritatea 
Contractantă a 
notificării 
punctajului 
obținut. 
 

 
Se consideră 
însușit de către 
partea evaluată 
din momentul 
comunicării de 
către 
Autoritatea 
Contractantă a 
punctajului 
obținut. 

Evidențele 
necesare în 
sarcina 
Contractantului 
pentru 
Cartea 
Construcției la 
zi 

Caiet de 
Sarcini, 

 
 

Contract 

A. - 5 puncte se acordă dacă 
Cartea Construcției este completă la 
data semnării PV de recepție la 
terminarea lucrărilor. 

B. - 4 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă la data 
semnării PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 10 zile lucrătoare 
de la primirea observațiilor Autorității 
Contractante. 

C. - 3 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă la data 
semnării PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 

Cartea   
Construcției 
și Procesul 
verbal de 
recepție la 
terminarea 
lucrărilor 

Anexa la 
Procesul verbal 
de recepție la 
terminarea 
lucrărilor și 
comunicarea de 
către 
Autoritatea 
Contractantă a 
notificării 
punctajului 
obținut. 
Se consideră 
însușit de către 
partea evaluată 
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realizează în maxim 20 zile lucrătoare 
de la primirea observațiilor Autorității 
Contractante. 

D. - 2 puncte dacă Cartea 
Construcției este incompletă la data 
semnării PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în maxim 30 zile lucrătoare 
de la primirea observațiilor Autorității 
Contractante. 

E. - 1 punct dacă Cartea 
Construcției este incompletă la data 
semnării PV de recepție la terminarea 
lucrărilor, iar remedierea se 
realizează în mai mult de 30 zile 
lucrătoare de la primirea observațiilor 
Autorității Contractante. 

din momentul 
comunicării de 
către 
Autoritatea 
Contractantă a 
punctajului 
obținut. 

 
 

Scorul de minim „4 puncte” corespunde nivelului minim de performanță acceptat de 

Autoritatea Contractantă pentru fiecare indicator de performanță, în legătură cu executarea 

Contractului. 

Autoritatea contractantă menționează următoarele consecințe ale unui anumit nivel al 

punctajelor asupra relației cu Contractantul: 

- menționarea acestor aspecte în documentul constatator, acolo unde este aplicabil 

(obligație esențială) și alte implicații precum daune-interese; 

- activarea opțiunii pentru lucrări similare numai în situația în care scorul pentru fiecare 

indicator de performanță este minim 4. 

 
17. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de construcție prevăzute 
în Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 
contractuale. 

Notificările se vor face cu respectarea legii în vigoare privind recepția la terminarea 
lucrărilor. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul 
vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
273/1994, cu modificările și completările ulterioare: 

i. în prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la terminarea acestora, 
după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de 
Autoritatea Contractantă; 

ii. în a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 
îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 
recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice 
obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau 
la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 
 
18. Precizări privind egalitatea de șanse 

Ofertantul are obligația de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia 
a ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea principiului egalității de șanse și de tratament, 
în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru 
interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenență la grupuri minoritare, rasă 
religie, dizabilități etc. 

Obligațiile privind egalitatea de șanse vor fi asumate ca și obligație contractuală. Echipa de 
proiect va urmări respectarea acestor principii asumate, pe parcursul derulării contractului. 
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19. Evaluarea ofertei 
Factori de evaluare 
 

Criterii Pondere Punctaj maxim 

1. Prețul ofertei (P1) 70 % 70,00 

Descriere:  
Componenta financiară 
Algoritm de calcul:  
Punctajul se acordă astfel:  

a) Prețul cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; 
b) Pentru celelalte prețuri ofertate vor primi un punctaj calculat astfel:  

P(n) = (Prețul minim ofertat/Preț n) x punctajul maxim alocat. 
Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate fără TVA.  

2. Perioada de garanție a lucrărilor (P2) 15 % 15,00 

Descriere:  
Componenta tehnică 
Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă o perioadă de garanție a 
lucrărilor suplimentară față de perioada de garanție minim acceptată de 60 de luni. Perioada de 
garanție suplimentară se va prezenta obligatoriu în număr de luni.  
 
Algoritm de calcul:  
Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă o perioadă de garanție a 
lucrărilor cuprinsă între 60 și 120 de luni după cum urmează:  
        P2 = (Gof  / Gmax) x 15, unde:  
Gof = Garanția ofertată 
Gmax = Garanția maximă = 120 luni 
- Ofertele care vor prezenta perioada de garanție a lucrărilor de 60 de luni vor primi 0 puncte .  
- Ofertele care vor prezenta perioada de garanție a lucrărilor de 120 de luni, sau mai mare, vor 
primi 15 puncte.  
- Ofertele care prezintă o perioada de garanție mai mică de 60 luni vor fi considerate neconforme. 

3. Experiență specifică deținută ca Șef 
șantier (P3) 

15% 15,00 

Descriere:  
Componenta tehnică 
Experiență specifică deținută ca și șef de șantier în cadrul unor contracte pentru construcție nouă 
și/sau reabilitare (reparații capitale) și/sau modernizare și/sau extinderea unor clădiri civile cel 
puțin din categoria de importanță B sau superioară, conform HG nr. 766/1997. 
Cerință minimă solicitată: Experiență specifică în cel puțin 1 (un) contract. 
 
Algoritm de calcul: 

• Pentru experiență specifică demonstrată prin 4 sau mai mult de 4 contracte în care a avut 
calitatea de șef de șantier în cadrul unor contracte pentru construcție nouă și/sau 
reabilitare (reparații capitale) și/sau modernizare și/sau extinderea unor clădiri civile cel 
puțin din categoria de importanță B sau superioară, se acordă 15 puncte; 

• Pentru experiență specifică demonstrată prin 3 contracte în care a avut calitatea de șef de 
șantier în cadrul unor contracte pentru construcție nouă și/sau reabilitare (reparații 
capitale) și/sau modernizare și/sau extinderea unor clădiri civile cel puțin din categoria de 
importanță B sau superioară, se acordă 12 puncte; 

• Pentru experiență specifică demonstrată prin 2 contracte în care a avut calitatea de șef de 
șantier în cadrul unor contracte pentru construcție nouă și/sau reabilitare (reparații 
capitale) și/sau modernizare și/sau extinderea unor clădiri civile cel puțin din categoria de 
importanță B sau superioară, se acordă 8 puncte. 

 

Punctajul total al ofertei se obține din însumarea punctajelor obținute pentru fiecare dintre cei 

3 factori de evaluare (factori de evaluare 1,2 și 3). Punctajul total maxim este de 100 puncte.  
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Nota 1: Perioada de garanție a lucrărilor 

Acordarea punctajului pentru Perioada de garanție a lucrărilor se va realiza în baza 

următoarelor documente: 

- Declarația privind perioada de garanție acordată lucrărilor; 

- Propunerea tehnică – În propunerea tehnică se va descrie modul în care planul de management 

al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, 

prin prezentarea unei abordări generale și metodologiei pentru realizarea activităților din 

cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru prin componentele 

majore ale lucrărilor precum și materialele pe care le va pune în operă astfel încât ofertarea 

unei garanții extinse a lucrărilor să nu fie făcută doar la nivel declarativ. 

 
Nota 2: Experiență specifică deținută ca Șef de șantier 

Cerința minimă solicitată: Experiență specifică în cel puțin 1 (un) contract. 

Acordarea punctajului pentru Experiență specifică deținută ca Șef punct de șantier se va 

realiza prin raportarea la o experiență specifică superioară celei minime solicitate. 

Pentru dovedirea experienței specifice, ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice CV-

ul expertului, copie după diploma de studii, recomandări/documente justificative relevante emise 

de Beneficiar și/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care să rezulte elementele 

necesare acordării punctajului.  

Nu vor fi luate în considerare și deci nu vor fi punctate aspecte pentru care nu au fost 

prezentate documente justificative relevante. 

 

20. Vizitarea amplasamentului 
Ofertanții sunt îndreptățiți să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației 

din teren. Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe 
proprie răspundere și cheltuială datele necesare pentru elaborarea ofertei. Ofertanții nu sunt 
obligați să înștiințeze în prealabil Autoritatea Contractantă cu privire la intenția de a vizita 
amplasamentul. 

 
21. Protecția datelor cu caracter personal 

  Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, 
fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu 
caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, 
legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România 
(ANSPDCP) le poate emite periodic în legătură cu acestea. 
 
22. Anexe 

- Proiectul tehnic- partea scrisă și desenată; 
- Documentație Tehnică de organizare de șantier – partea scrisă și desenată; 
- Referate de verificare proiectanți 
- PCCVI 
- Autorizația de construire 
- Liste de cantități; 
- Avizul tehnic de racordare (ATR); 
- Liste de cantități fără valori 
- Fișele tehnice. 

 
Manager Proiect,                                 Responsabil Tehnic, 
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