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Introducere 
 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară). 

 

În cadrul acestei proceduri, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie 

– IMT București (IMT București) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv 

Achizitor în cadrul Contractului. 

 

Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care Propunerea Tehnică va fi 

întocmită cu respectarea tuturor cerințelor minime din prezentul Caiet de Sarcini al Autorității 

Contractante, ce va deveni anexă la Contract.  

 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai 

ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de 

Sarcini.  

 

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și 

Contractant care vor avea același înțeles.  

 

Toate denumirile comerciale, mărcile, brevetele, tipurile etc. sunt orientative și se interpretează 

ca «sau echivalent».
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1 Date generale 
 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 
Obiectivul investiției (Obiectivul) este: “Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat 

în Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov” 

 

1.2 Autoritate Contractantă/Beneficiar 
 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București (IMT 

București)  

 

1.3 Ofertant/Contractant 
Persoana juridică numită Ofertant ce în urma atribuirii contractului va deveni responsabil de 

proiectarea și execuția lucrărilor. El va avea rol de Proiectant General și Antreprenor General 

al serviciilor de proiectare și lucrărilor de execuție. 

 

1.4 Contract 
Acordul părților împreună cu toate documentele prevăzute în acesta. 
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2 Obiectul Achiziției  
 

Obiectul prezentei achiziții (Obiectul) este:  

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție 

aferente obiectivului de investiții “Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat în 

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov”, după cum urmează:  

● Servicii de proiectare pentru realizarea proiect toate fazele - obținere avize și 

autorizații, DTAC, POE, PT, DE, asistență tehnica de proiectare, verificare 

proiecte, întocmirea cărții tehnice (as-built), obținerea Autorizației de securitate la 

incendiu, Certificat energetic.  

● Execuția lucrărilor aferente.  

 

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertantului de a respecta 

legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării 

lucrărilor. Ofertantul este în totalitate și unicul responsabil de a se asigura de cunoașterea și 

aplicarea integrală a oricăror și a tuturor acestor reglementări inclusiv, dar fără a se limita la, 

prevederile legislative în materia realizării construcțiilor, în orice moment pe întreaga durată a 

Contractului. 

Pe toată perioada derulării viitorului contract, Ofertantul va asigura accesul în obiectiv 

reprezentanților Autorității contractante, autorităților de verificare și auditare a proiectului, 

factorilor interesați și parteneri ai Autorității contractante și al firmelor/companiilor ce vor 

furniza și instala alte echipamente și instalații (dacă va fi cazul); inclusiv prin asigurarea 

informațiilor, datelor și suportului tehnic, necesare implementării tuturor contractelor și 

activităților conexe realizării obiectivului. 

Ofertantul va avea în vedere a respecta în totalitate principiile dezvoltării durabile și a principiul 

DNSH „do not significant harm", conform: 

⮚ Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

⮚ Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" 

în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 

58/01); 

⮚ Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în 

perioada 2021-2027 (2021/C 373/01).
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3 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  
 

Acest caiet de sarcini definește standardele minime solicitate de către Autoritatea Contractantă 

pentru realizarea Obiectivului menționat.   

 

Prezentul Caiet de sarcini include următoarele documente-anexa: 

1. Caietul de Sarcini al Autorității Contractante (prezentul document);  

 

2. Certificatul de Urbanism 

3. Avizele și acordurile autorităților emitente parțiale 

4. Expertiza tehnică 

5. Studiu Geotehnic 

6. Studiul DALI - parte scrisă (inclusiv: analiza cost-beneficiu, deviz general și grafice de 

implementare și fișe tehnice echipamente cu montaj 

7. Studiul DALI - parte desenată (inclusiv specialitățile: Arhitectură, Rezistență, Instalații) 

8. Certificat energetic.  

 

3.1. Interpretarea documentației DALI 

3.1.1. Natura și rolul documentației DALI 

 

Prezenta procedură are ca obiect atribuirea unui contract de proiectare și execuție cu preț 

global, având la bază documentația tehnico-economică aprobată în faza DALI. 

Documentația de fază DALI are rolul de a stabili: 

● Indicatorii tehnico-economici aprobați ai investiției; 

● Cerințele funcționale și parametrii de performanță urmăriți; 

● Soluția tehnică analizată la nivel conceptual. 

Important: Documentația DALI nu reprezintă un Proiect Tehnic de Execuție (PThDE). 

Aceasta nu definește exhaustiv toate elementele constructive, echipamentele sau cantitățile 

finale. Planurile și schemele anexate documentației au rolul de a ilustra soluția tehnică avută în 

vedere în etapa DALI, fără a reprezenta o enumerare exhaustivă sau limitativă a tuturor 

componentelor necesare realizării investiției. Stabilirea soluțiilor de detaliu și a cantităților 

finale revine exclusiv Contractantului în etapa de elaborare a PThDE. 

  

3.1.2. Ordinea de prioritate și reguli de interpretare a documentației DALI 

 

În procesul de elaborare a ofertei, în cazul unor necorelări sau niveluri diferite de detaliere, se 

va aplica următoarea ierarhie a relevantei documentelor: 

1. Partea scrisă (Memoriu tehnic) – stabilește cerințele funcționale și nivelul de 
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performanță urmărit; 

2. Partea desenată (planșe și scheme) – ilustrează configurația spațială și soluțiile tehnice 

analizate în etapa DALI; 

3. Listele de cantități (F3/F4) – au caracter orientativ și au fost utilizate pentru estimarea 

soluției tehnice analizate în cadrul documentației tehnico-economice. 

  

 

3.1.3. Regimul listelor de cantități și al Propunerii Financiare 

 

Listele de cantități (Formularele F3-F4) și devizele din DALI sunt publicate exclusiv cu 

titlu orientativ și nu vor fi utilizate de ofertanți pentru structurarea Propunerii Financiare în 

cadrul prezentei proceduri.. Acestea nu constituie formulare de ofertare. 

Ofertanții au obligația de a include în prețul global toate resursele (echipamente, materiale, 

accesorii, manoperă) necesare pentru livrarea unui obiectiv complet funcțional „la cheie”, 

chiar dacă acestea nu sunt detaliate în listele orientative din DALI. 

Orice referire din DALI la mărci, producători, coduri de produs, standarde de catalog,  

soluții comerciale determinate etc. are caracter orientativ și se va interpreta cu mențiunea 

„sau echivalent”, cu respectarea performanțelor solicitate. 

 

3.1.4. Cerințe pentru zone tehnologice și laboratoare 

 

Pentru spațiile de laborator, "camera alba" și zone tehnologice bilanțurile și dimensionările 

utilităților din DALI sunt estimative la nivel de infrastructură. Contractantul are obligația ca în 

etapa PThDE să realizeze dimensionarea finală și corelarea utilităților cu corelarea utilităților 

cu datele tehnice disponibile privind dotările tehnologice avute în vedere pentru integrarea 

ulterioară, în limitele obiectului prezentului contract. 

 

3.1.5. Obligațiile Contractantului în etapa de Proiectare (PThDE) 

 

Documentația DALI constituie baza de înțelegere a obiectivului, însă nu limitează obligația 

Contractantului de a livra o soluție tehnică finală completă și funcțională. 

Eventualele optimizări tehnice, adaptările de soluție, detalierile și listele de cantități rezultate 

în etapa PThDE vor fi propuse / elaborate de Contractant cu respectarea cerințelor 

documentației de atribuire, a funcționalității obiectivului, a indicatorilor tehnico-economici 

aprobați și în limitele prețului global ofertat, cu excepția situațiilor expres permise de lege și de 

documentele contractuale. 

În cazul identificării unor erori materiale sau necorelări în DALI, prevalează cerințele de 

performanță din Caietul de Sarcini și obligația de a preda un obiectiv funcțional. 

  

Notă: Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de Sarcini sintetizează, cu titlu orientativ și neexhaustiv, 

anumite situații de necorelare, erori materiale și reguli aplicabile la ofertare. Prevederile 
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secțiunii 3.1 rămân aplicabile tuturor situațiilor similare de interpretare a documentației.
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4 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări și servicii 

4.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 
 

Tabelul nr. 1 

Nr. Informație Detaliere 

1 

 

Autoritate 

Contractantă: 

denumire, 

adresă, 

pagina web 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie 

– IMT București (IMT București)  

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov, www.imt.ro 

2 Misiune IMT București urmărește operaționalizarea unui set consolidat de 

activități menite să ofere o soluție coerentă și sustenabilă pentru 

dezvoltarea lanțului valoric al semiconductorilor LVS. Se mai 

urmărește atingerea unui nivel înalt de convergență al expertizei și 

capabilităților consorțiului proiectului PNTS, reprezentând un efort 

unit pentru revitalizarea industriei microelectronicii din România în 

vederea integrării în lanțurile valorice strategice la nivel european.  

3 Sectorul de 

activitate 

Tehnologiile semiconductorilor, respectiv microelectronice 

 

4.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor de proiectare și 

achiziții de lucrări 
 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București 

(www.imt.ro) este un institut național de cercetare-dezvoltare de interes public, cu activitate în 

domeniul micro- și nanotehnologiilor, electronicii și ingineriei materialelor avansate. INCD-

IMT este persoană juridică română, de drept public, în coordonarea Ministerului Educației și 

Cercetării. 

În prezent, INCD-IMT are calitatea de beneficiar și 'lider de parteneriat' (LP) al proiectului 

"Platformă Națională pentru Tehnologiile Semiconductorilor" (acronim: PNTS), finanțat prin  

intermediul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare - 2021-

2027 (PoCIDIF), cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 

 

În cadrul proiectului PNTS este prevăzută achiziția (deja încheiata), modernizarea și 

refuncționalizarea unui imobil, în vederea utilizării ca Centru pentru tehnologiile 

semiconductorilor. Această investiție va asigura extinderea spațiilor tehnologice și de 

http://www.imt.ro/
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laboratoare disponibile pentru implementarea obiectivelor proiectului PNTS; îndeplinirea la 

timp și în condiții optime a obiectivului de investiții asociat cu prezentul contract este un pas 

premergător pentru completarea infrastructurilor, prin achiziție, instalare și punere în funcțiune 

echipamente CDI (echipamente diverse pentru procese tehnologice, echipamente de 

caracterizare, instrumente de laborator etc.) 

Platforma Națională pentru Tehnologii Semiconductoare (PNTS) reprezintă materializarea unei 

inițiative de susținere și consolidare a capacității României în domeniul strategic al 

tehnologiilor semiconductoare, respectiv al microelectronicii. Acest domeniu - recunoscut la 

nivel mondial ca motor esențial pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate și implementarea cu 

succes a politicilor industriale ale UE.  

 

Datele și informațiile esențiale ale proiectului PNTS 

- Număr înregistrare electronică/Cod SMIS: 351364 

- Contract de finanțare: nr. G 2024-85828/390008/27.11.2024, încheiat cu Ministerul 

Cercetării, Dezvoltării și Digitalizării (MCID) în calitate de Organism Intermediar 

(OI), în numele și pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în 

calitate de Autoritate de Management (AM) pentru programul PoCIDIF 2021-2027.  

- Perioada de derulare: 27.11.2024 - 26.11.2029 (5 ani). 

4.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 
 

Ca urmare a implementării acestui proiect prin lucrări de modernizare și refuncționalizare, IMT 

București va beneficia de o clădire cu o compartimentare nouă cu spații conform destinației de 

Centru de cercetare.  

 

Proiectul va propune o clădire care să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate, atât 

din punct de vedere al funcționalității, al imaginii plastice, arhitecturii, al materialelor folosite 

cât și al tehnologiilor utilizate. De asemenea, proiectantul va gândi imobilul astfel încât să fie 

o “clădire sustenabilă” ce are în obiectiv consumuri energetice reduse, poluare redusă, 

recuperare de energie, utilizare de resurse energetice neconvenționale. 

Proiectul propus are în vedere și aspectul arhitectural al clădirilor, care s-a dorit a fi unul 

reprezentativ pentru IMT București. 

Lucrările propuse de modernizare au un impact social ca urmare a îmbunătățirii calității 

serviciilor oferite, prin modernizarea spatiilor si echipamentelor utilizate în desfășurarea actului 

de cercetare. 

Realizarea unui centru de excelență în cercetarea tehnologiilor semiconductoare ar putea aduce 

beneficii semnificative la nivel social și cultural. Ar putea stimula inovația, crea oportunități de 

angajare și facilita schimbul de cunoștințe între cercetători, contribuind astfel la dezvoltarea 

comunității și promovarea educației în domeniul tehnologic. De asemenea, ar putea consolida 

poziția localității în peisajul tehnologic global, atrăgând investiții și colaborări internaționale. 

Prin crearea unui centru de excelență în tehnologiile semiconductoare, comunitatea locală ar 

beneficia de proiecte sociale și culturale generate de impactul economic pozitiv. Astfel de 

inițiative ar putea include programe educaționale, conferințe tehnologice și evenimente 
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culturale care să îmbunătățească calitatea vieții și să încurajeze diversitatea în cadrul 

comunității. De asemenea, atragerea de specialiști din diverse medii culturale ar contribui la 

schimbul de idei și la o atmosferă multiculturală în cadrul centrului, aducând beneficii sociale 

și culturale semnificative. Cu realizarea centrului de excelență, ar putea fi create parteneriate 

cu instituții de învățământ, consolidând infrastructura educațională și facilitând formarea 

tinerilor în domeniul tehnologiei. Acest impact asupra educației ar putea schimba perspectivele 

culturale, promovând inovația și gândirea creativă în rândul noii generații. De asemenea, prin 

colaborarea cu companii din domeniul semiconductoarelor, ar putea apărea o comunitate 

tehnologică dinamică, cu evenimente și activități care să încurajeze schimbul de idei și să 

sprijine dezvoltarea profesională. 

Indicatorii tehnico-economici aprobați: 

 

I. Valoarea totală a contractului: 19 082 746 lei (fără TVA) (această nu include 

cheltuieli aferente categoriei „diverse și neprevăzute”, sume provizionate). 

 

II. Durata totală a contractului: 22 luni  

- Durata maximă a proiectării:  4 luni. 

- Durata maximă a execuției lucrărilor: 18 luni. 

 

III. Capacități / detalii tehnice (conform DALI): 

Suprafața desfășurată totală Sd =4775.60 mp 

 

IV. Categoria şi clasa de importanță (conform DALI):  

- Categoria de importanță: Categoria B de importanță  

- Clasa de importanta: Clasa II de importanță 

 

Principalele funcțiuni ale Proiectului sunt:  

- spații de cercetare: birouri, săli de întruniri 

- sală de mese, vestiar, grupuri sanitare  

- camere cu aer controlat pentru a se menține un nivel foarte scăzut de contaminanți sub formă 

de particule, numite “Cameră albă” (dotare ulterioară; nu face parte din prezentul contract);  

- spații tehnice (post de transformare, punct termic, bazine si grupuri pompare, cameră tehnică 

lift, centrală termică, etc.) ; 

Acțiuni prevăzute:  

- modernizarea și refuncționalizarea imobilului conform normelor și normativelor în vigoare 

corespunzătoare funcțiunii de spațiu de cercetare;  

- realizarea finisajelor și instalațiilor din imobil;  

- modernizare împrejmuire teren conform cerințelor urbanistice; 

- eficientizarea termică a imobilului pentru asigurarea unor spații cu confort termic ridicat și 

eficiente economic;  

- reducerea costurilor de întreținere a imobilului.  

 

4.4 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 
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Implementarea Obiectului Contractului va fi supervizată de un Supervizor și Diriginte de șantier 

care va fi selectat în perioada de derulare a procedurii de achiziție. Documentația de proiectare 

se va aproba de către Supervizor. 

  

4.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea 
 

INCD-IMT este entitate distinctă în cadrul sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național 

și este în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Este persoană juridică română, de 

drept public, și are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea în domeniul micro-

nanotehnologiilor și micro-nanosistemelor. INCD-IMT este un institut de excelență, fapt 

dovedit de succesul în participarea la numeroase proiecte naționale și internaționale 

(www.imt.ro). Infrastructura de cercetare este de nivel european avansat, cu o mare diversitate 

de echipamente/ aparatură de fabricație - spații de cameră albă de diverse suprafețe și purități; 

fabricație măști litografice; fabricație dispozitive pe plachete de siliciu/sticlă/ceramică; 

fabricație cipuri microfluidice; trasare (tăiere) plachete; lipire fire și asamblare - și de 

caracterizare complexă în domeniul micro-nano tehnologiilor, la care se adaugă capabilități de 

simulare și proiectare asistată de calculator și teste de fiabilitate. Aceste facilități deservesc 

laboratoarele de cercetare din institut și beneficiarii din exterior prin oferirea de servicii de 

cercetare, tehnologice, de caracterizare și/sau fiabilitate. 

IMT activează în sectorul cercetării-dezvoltării tehnologice avansate, fiind un actor instituțional  

semnificativ în ecosistemul de inovare din România și în cadrul programelor europene. 

 

Sectorul cercetării este caracterizat de: 

● reglementări complexe privind utilizarea fondurilor publice și nerambursabile; 

● nevoia de aliniere la standarde internaționale de calitate și eficiență; 

● multiple constrângeri administrative privind raportarea, achizițiile și eligibilitatea 

cheltuielilor; 

● interacțiune intensă cu organisme de reglementare și finanțare naționale și europene. 

 

Prestarea serviciilor se va realiza în acest cadru sectorial, în conformitate cu cerințele tehnico-

administrative și financiare aferente implementării proiectelor publice de cercetare. 

 

4.6 Factori interesați și rolul acestora 
 

Următorii factorii interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la momentul 

finalizării fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate. 

 

Tabelul nr. 2 

Factor interesat Așteptări 
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Microtehnologie 

Recepționarea obiectivului de investiții. 

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. Aplicarea unitară a prevederilor legale în 

domeniul calității construcțiilor, în toate 

etapele și componentele sistemului calității 

în construcții. 

Statul Român și Comisia Europeană Finalizarea lucrărilor și model de bune 

practici 
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5 Descrierea serviciilor și activităților solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  
Contractantul trebuie să se încadreze în termenul de prestare și în prețul ofertat, cu respectarea 

indicatorilor tehnico-economici aprobați. 

 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este menționat la Secțiunea 2 a acestui 

Caiet de Sarcini. Detaliem în continuare: 

 

5.1 Fazele serviciilor și activităților solicitate 
 

5.1.1 Faza I – Întocmire și predare documentații de proiectare: 

 

Ofertantul va realiza si va fi responsabil pentru serviciile de proiectare, toate fazele, elaborate 

detaliat conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice:  

1. Realizarea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)  

2. Obținerea Avizului de Securitate la incendiu 

3. Realizarea Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE) 

4. Realizare Proiectului Tehnic de execuție (PT) - Arhitectura, Rezistenta, Instalații, 

Documentație economica; va include si caiete de sarcini vizate de verificatori autorizați 

MLPAT 

5. Realizarea documentației Detalii de Execuție (DE) 

6. Verificarea documentațiilor întocmite, pentru fiecare specialitate, de către Verificatori 

atestați MLPAT 

 

Documentația de proiectare întocmită și verificată în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 

privind calitatea în construcții și, respectiv, prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Regulamentul 

anexă la HG nr. 925/1995, HOTĂRÂRE Nr. 1 din 10 ianuarie 2018, se va transmite spre 

acceptarea Autorității Contractante. 

 

5.1.2 Faza II - Execuția lucrărilor 

 

1. Reabilitare și consolidare imobil cu regim de înălțime S+P+3E, refacere fațade, 

recompartimentări interioare. 

2. Rețele și instalații de utilizare în incintă, de la punctele de delimitare tehnică până la 

consumatori, conform proiectului tehnic. 

3. Amenajare exterioară și peisagistică a terenului. 

 

5.1.3 Faza III - Asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor   

5.1.4 Faza IV - Întocmirea cărții tehnice (as-built) 

5.1.5 Faza V - Recepție la terminarea lucrărilor 
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Ofertantul va fi responsabil pentru organizarea și obținerea Recepției la terminarea lucrărilor și 

realizarea documentației necesare. 

5.1.6 Faza VI - Obținere Autorizație de securitate la incendiu și a Certificatului energetic 

Ofertantul va fi responsabil pentru pregătirea și depunerea documentațiilor tehnice și obținerea 

Autorizației de securitate la incendiu și a Certificatului energetic. 

 

 

5.2 Detalieri ale fazelor serviciilor și activităților solicitate 
 

5.2.1 Faza I - Descrierea serviciilor de proiectare, solicitate prin prezentul caiet de Sarcini 

Contractantul (sau "Executantul") va fi responsabil pentru realizarea proiectului pentru fazele 

(DTAC, POE, PT, DE). Proiectarea va fi pregătită de proiectanți calificați care sunt arhitecți si 

ingineri.  

 

În etapele de realizare a proiectului tehnic de execuție, Ofertantul va fi responsabil pentru orice 

discrepanță sau divergență între Specificațiile prezentului caiet de sarcini și/sau Propunerea 

Ofertantului și/sau Documentele Ofertantului.  

 

În vederea prezentării  propunerii tehnico-financiare, Ofertantul: 

a. va examina cu atenție documentația din documentele-anexa ale prezentului caiet de 

sarcini, inclusiv toate desenele și specificațiile tehnice; 

b. acceptă și își asumă toată răspunderea și responsabilitatea pentru desene și specificațiile 

tehnice, proiectele relevante; 

c. tine cont ca este responsabil pentru întocmirea unui Proiect Tehnic de execuție - complet 

și detaliat. Ofertantul se va asigura că include in propunerea tehnica toate lucrările 

necesare și legate de execuția, livrarea și exploatarea corespunzătoare a proiectului. 

d. tine cont ca este responsabil pentru întocmirea și coordonarea proiectării lucrărilor, 

inclusiv integrarea tuturor elementelor proiectului și asigurarea compatibilității 

acestora, indiferent dacă sunt realizate direct sau prin proiectanți terți ori subcontractanți 

(după caz). 

e. tine cont ca este responsabil pentru selecția echipamentelor și materialelor, pentru 

respectarea cerințelor de performanță din documentația de atribuire. 

f. garantează competența și experiența proiectanților implicați și se asigură că aceștia sunt 

disponibili pentru consultări pe parcursul derulării contractului. 

 

În cazul în care Ofertantul/Contractantul constată pe parcursul derulării contractului necesitatea 

modificării documentației de autorizare, conform legii nr. 50/1991 Potrivit prevederilor art. 7 

alin. (15) din Lege, Ofertantul/Contractantul este singurul responsabil pentru remedierea 

oricăror erori, omisiuni sau nereguli identificate cu privire la elementele de proiectare, pe 

cheltuiala sa, fără a avea dreptul la vreo prelungire de timp sau costuri suplimentare ca urmare 

a acestora. 

 

Ofertantul și proiectanții săi vor primi după atribuirea contractului, protocolul de transmitere 
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pentru toate documentele (proiecte, desene, mostre, etc), în vederea aprobării de către 

supervizor. Protocolul de transmitere și de aprobare va fi pus la dispoziția Contractantului de 

către Supervizorul desemnat. 

 

Contractorul își va asuma întreaga răspundere pentru documentația de proiectare întocmită, 

având la bază soluțiile incluse în DALI.  

 

● Documentația pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor 

Ofertantul, prin echipa de proiectare, va elabora documentațiile necesare, respectiv: 

- elaborarea documentației pentru obținerea avizelor, acordurilor autorizațiilor solicitate 

de organismele autorizate - inclusiv cele care nu au fost menționate în Certificatul de 

urbanism ca fiind necesare - în conformitate cu prevederile legislației in vigoare, cu 

respectarea tuturor reglementarilor tehnice si normativelor specifice; 

- elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu 

modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016 cu modificările și 

completările ulterioare, în elaborarea documentației pentru obținerea Autorizației de 

Construire; 

- elaborarea documentațiilor cu luarea in considerare a completărilor și observațiilor 

solicitate de avizatori 

- Ofertantul va fi responsabil de obținerea avizelor și autorizațiilor necesare desfășurării 

execuției.  

 

Note:  

- Toate taxele aferente emiterii și obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizaților vor fi achitate de către 

Contractant în numele Autorității Contractante, plata acestora fiind decontată de Autoritatea 

Contractanta, separat de valoarea de contract acceptată, în baza facturilor și documentelor 

justificative. 

- Pentru avizele de racordare la rețelele publice de utilități, delimitările prevăzute la sect. 5.2.2.1 se 

aplică prioritar; Contractantul acordă suport, iar demersurile formale și costurile de 

racordare/branșare rămân în sarcina Autorității Contractante. 

 

 

● Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC, DTAC) 

Ofertantul, prin echipa de proiectare, va elabora DTAC cu respectarea prevederilor Legii nr. 

50/ 1991 republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului M.T.C.T. nr. 

839/2009 si ale HG nr. 907/2016 cu modificările si completările ulterioare. 

 

● Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E) 

- va cuprinde descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare si necesare in 

vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent 

investiției cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de 

pe domeniul public. 

- se va elabora cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu 

modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016 in elaborarea 
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documentației tehnice pentru organizarea de șantier. 

- ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului de organizare a execuției 

lucrărilor (P.O.E./DTOE) după caz, ca urmare a recomandărilor 

verificatorului/verificatorilor tehnici de proiecte. 

 

● Proiect Tehnic (PT) de execuție - Arhitectura  

Proiectul tehnic de execuție va fi verificat de către verificatorii de proiecte atestați ai 

ofertantului pe toate exigențele. 

Proiectul de fațadă va fi verificat la toate exigențele A2, B1, D, Cc, Ci, E, F de verificatorii  

atestați ai Contractantului.  

 

● Proiect Tehnic (PT) de execuție – Rezistenta  

Proiectul va cuprinde proiect de structura complet. 

 

● Proiect Tehnic (PT) de execuție – Instalații 

Proiectul va cuprinde toate specialitățile de instalații, inclusiv curenți slabi, curenți tari, HVAC: 

încălzire, ventilare, climatizare, SHEVS: incendiu, sanitare.  

 

● Detalii de execuție (DE) 

Detaliile de Execuție (DE), listele de cantități de lucrări și orice alte documentații trebuie 

întocmite conform legislației în vigoare, inclusiv HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016. 

Detaliile de execuție vor fi de 3 tipuri:  

- detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant;  

- detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, în timpul execuției, 

cu aparatură și echipamente, realizate cu respectarea datelor și informațiilor 

oferite de către furnizorii acestora;  

- detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor 

de subansamble) sau detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al 

firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.  

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să 

supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de 

elaboratorul acestora. 

Se va prezenta și un volum distinct de devize pe categorii de lucrări, însoțit de formularele F1, 

F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8 și C9, însușit de Executant și Proiectant. Aceste documente se 

întocmesc în etapa PThDE în scop tehnic și economic, fără a modifica prin ele însele natura de 

preț global a contractului și fără a constitui baza principală a decontării. Se va realiza un deviz 

total al obiectivului de investiții si cate un deviz pe obiect pe categorii de lucrări pentru imobil.  

 

● Verificarea documentațiilor de proiectare  întocmite, pe specialități  

Toate proiectele tehnice de execuție si as-built vor fi semnate si stampilate de Proiectantul 

General al ofertantului si vor fi verificate la toate exigentele cerute de legislația in vigoare, si 
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vor fi însoțite de referate ale verificatorilor, legitimații si atestate. Verificarea proiectelor se va 

realiza de către Ofertant în conformitate cu prevederile legale.  

Responsabilitatea pentru asigurarea verificării tehnice a documentațiilor de proiectare elaborate 

în cadrul contractului revine integral Contractantului, prin proiectanții și verificatorii de 

proiecte atestați desemnați de acesta, în condițiile legii.  

Ofertantul va respecta în totalitate principiile dezvoltării durabile și principiul DNSH „do not 

significant harm", conform: 

- Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 

- Orientării tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" 

în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi reziliență (2021/C 

58/01); 

- Orientării tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în 

perioada 2021-2027 (2021/C 373/01). 

 

5.2.2 Faza II - Descrierea execuției lucrărilor, solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este si de execuție a tuturor lucrărilor 

rezultate din Proiectul Tehnic, și cuprinde inclusiv: 

● achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, 

mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare 

pentru execuția lucrărilor; 

● orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice 

autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea 

lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

● transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, 

a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

● testele relevante, solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de 

asigurare a calității în construcții; 

● orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

● întreținerea lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

● activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

● pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 

○ Grafice generale de realizare a investiției publice; 

○ Planul calității pentru execuție; 

○ Planul de control al calității; 

○ Certificările și rezultatele testelor materialelor 

● Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 

documentarea instrucțiunilor de exploatare si manualul de operare a clădirii. 
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5.2.2.1 Delimitări privind utilitățile și branșamentele aferente obiectivului de investiții 

 

Delimitările de mai jos au rolul de a preciza, pentru etapa de ofertare și pentru executarea 

contractului, care sunt limitele prestațiilor aferente utilităților și branșamentelor, în raport cu 

obiectul prezentului contract de proiectare și execuție. În caz de necorelare cu alte mențiuni din 

documentația de fundamentare, prezentele precizări prevalează pentru elaborarea ofertei. 

 

 Responsabilitățile privind utilitățile aferente obiectivului se delimitează după cum urmează: 

 

În sarcina Autorității Contractante: 

● obținerea / actualizarea avizelor și acordurilor necesare pentru racordarea la rețelele 

publice de utilități; 

● plata taxelor de branșare / racordare către operatorii de utilități; 

● realizarea branșamentelor / racordurilor la rețelele publice până la punctele de delimitare 

tehnică. 

 

În sarcina Contractantului: 

• proiectarea și execuția instalațiilor de utilizare aferente clădirii, de la punctele de 

delimitare tehnică până la consumatorii finali din incinta imobilului; 

• proiectarea și execuția rețelelor și traseelor interioare și exterioare în incintă aferente 

instalațiilor de apă-canal și energie electrică, inclusiv toate lucrările, echipamentele și 

accesoriile necesare; 

• toate aceste lucrări vor fi incluse în prețul global și vor fi detaliate în etapa PThDE, în 

conformitate cu soluția tehnică elaborată de Contractant și cu cerințele documentației 

de atribuire. 

 

Instalația de alimentare cu gaze naturale aferentă centralei termice, inclusiv racordul la 

rețeaua publică și instalația până la punctul / punctele de consum, nu face obiectul prezentului 

contract de proiectare și execuție. Realizarea acestei instalații va fi gestionată separat de către 

Autoritatea Contractantă, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile. În consecință, 

ofertanții nu vor include în Propunerea Financiară lucrările aferente realizării instalației de 

alimentare cu gaze naturale până la punctul / punctele de consum. 

 

Alimentarea cu energie electrică – delimitarea prestațiilor 

○ Branșarea la rețeaua publică de energie electrică și realizarea racordului până la postul de 

transformare nu fac obiectul prezentului contract și vor fi gestionate de Autoritatea 

Contractantă, în relația cu operatorul de distribuție, în conformitate cu reglementările 

aplicabile. 

○ Lucrările aferente instalației electrice de utilizare, de la borna de ieșire din tabloul de joasă 

tensiune al postului de transformare până la Tabloul General al clădirii, precum și 

distribuțiile electrice interioare și exterioare în incintă, fac obiectul prezentului contract și 

vor fi incluse în prețul global. 
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○ Grupul Electrogen: Ofertanții vor include în prețul global furnizarea și montajul unui grup 

electrogen. Puterea și configurația finală a acestuia vor fi stabilite în faza PThDE de către 

Contractant, astfel încât să acopere integral necesarul consumatorilor de siguranță și a 

celor tehnologici critici identificați în documentația DALI. 

○ Soluția de Medie Tensiune: Obținerea/actualizarea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) 

este în sarcina Autorității Contractante. Contractantul are obligația ca, în faza PThDE, să 

elaboreze bilanțul energetic final și să colaboreze cu AC pentru definitivarea condițiilor 

de racordare. Lucrările specifice postului trafo (dacă vor fi impuse prin ATR elemente 

suplimentare față de cele existente) și rețeaua de medie tensiune vor fi gestionate de AC 

în relație cu operatorul de distribuție, nefiind incluse în prezentul preț global. 

 

 

5.2.2.2 Delimitări privind zona destinată camerei curate și infrastructura suport 

 

Echipamentele și instalațiile specifice aferente viitorului contract de “Camera alba” nu 

fac obiectul prezentului contract. 

 

În cadrul prezentului contract, Contractantul va asigura proiectarea și execuția 

infrastructurii suport necesare integrării ulterioare a dotărilor tehnologice aferente 

zonelor de cameră curată, inclusiv, după caz: 

● spațiile tehnice necesare; 

● rezervele de utilități; 

● punctele de conexiune; 

● elementele constructive și finisajele de bază aferente spațiilor respective, în limitele 

documentației de atribuire. 

 

În cadrul prezentului contract se vor executa doar lucrările aferente amenajării de bază 

pentru spațiul destinat camerei albe și podului tehnic din zona Parter. Astfel, în etapa 

prezentului contract, constructorul va realiza doar pregătirea spațiului, respectiv: 

asigurarea structurii de rezistență și a elementelor constructive aferente; realizarea unor 

finisaje minimale, constând din: tencuirea zidăriilor, lăsarea aparentă a elementelor din 

beton, aplicarea unei vopsitorii impermeabile pe pereți, plafon și pardoseală, cu rol de 

limitare a producerii de praf.  

Finisajele speciale, echipamentele tehnologice și instalațiile specifice camerei albe, 

precum și sistemele dedicate de ventilare, filtrare și control al mediului, nu fac obiectul 

prezentului contract și vor fi realizate ulterior de către o firmă specializată, în cadrul unui 

contract separat. 

Totodată, poziționarea exactă a unor elemente tehnice (de exemplu ghene de ventilație, 

instalații speciale sau prize de pământ dedicate echipamentelor) are caracter orientativ în 

documentația DALI și va fi definitivată în etapa de proiect tehnic, pe baza datelor tehnice 

ale echipamentelor ce urmează a fi instalate ulterior. 
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5.2.3 Faza III - Descrierea serviciilor de Asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor 

 

Pe parcursul execuției lucrărilor în baza proiectului elaborat şi aprobat, proiectantul va asigura 

asistența de specialitate pe toată durata de execuţie a lucrărilor, va participa la fazele din 

programul de control al lucrărilor de execuție şi ori de câte ori se impune, inclusiv pentru 

lucrările aferente utilităților, până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor.  

Pentru asistența tehnică efectuată, proiectantul va întocmi rapoarte de activitate lunare privind 

stadiul execuției lucrărilor, urmărind aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, 

conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de execuție 

existente. 

Pentru eventuale lucrări suplimentare din culpa ofertantului, proiectantul va asigura asistența 

de specialitate pe toata durata de execuţie a acestora, fără plată suplimentară.  

 

Pe durata asistenței tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în 

execuţie, din vina ofertantului, pentru a  asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor și 

normativelor in vigoare, precum şi urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după 

însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați.  

Deplasarea pe șantier se poate efectua din proprie inițiativă în conformitate cu termenele din 

graficul de realizare sau la solicitarea Supervizorului (beneficiarului), la sesizarea proprie sau 

a executantului.  

Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau listelor de 

cantități făcută de către proiectant pe perioada asistenței tehnice va fi însușită de către 

specialiștii verificatori de proiecte atestați. Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziție 

de șantier reprezentantului Autorității Contractante spre aprobare. 

În cazul propunerilor de modificare a soluțiilor tehnice locale, pe parcursul execuției lucrărilor, 

proiectantul are obligația de a emite dispoziții de șantier ce vor fi semnate de proiectant, 

constructor, Supervizor, diriginte de șantier şi beneficiar şi verificate de verificatori atestați, 

însoțită de documentații justificative, fără plată suplimentară.  

Toate dispozițiile de șantier vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la 

modificări din punct de vedere financiar, vor fi însoțite de justificări.  

Nu este admisă schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici 

fără aprobarea beneficiarului.  

In propunerea tehnică, ofertantul va prezenta graficul fizic si detalierea modului de executare a  

serviciilor de asistenta tehnica ale ofertantului, care sa includă minim o vizita săptămânala cu 

participarea la ședințele de comandament si la orice alta solicitare a Autorității Contractante. 

Proiectantul va participa la întocmirea cărţii tehnice a construcției şi la recepția la terminarea 

lucrărilor executate. Proiectantul va întocmi un referat privind modul în care s-a respectat 

proiectul, la recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții şi va participa la 

recepția la terminarea lucrărilor. 
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5.2.4 Faza IV - Descrierea serviciilor de întocmire a cărții tehnice (as-built), solicitate prin 

prezentul Caiet de Sarcini 

 

Contractantul va pregăti și ține la zi, un set complet de înregistrări „as-built” ale execuției 

lucrărilor, care să arate exact locațiile, dimensiunile și detaliile lucrării executate la zi.  

 

Înregistrările vor fi păstrate în șantier. Înainte cu 30 de zile de PVRTL, ofertantul va preda 

Autorității Contractante proiectul as-built complet. Documentația as-built va fi predata în 

format electronic, editabil și pe hârtie, semnată și stampilată de Proiectantul General și 

proiectanții de specialități și va fi introdusă de către Contractant în Cartea Construcției. 

 

5.2.5 Faza V - Descrierea serviciilor de Recepție la terminarea lucrărilor (RTL), solicitate prin 

prezentul Caiet de Sarcini 

 

La terminarea execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994, cu 

modificările şi completările ulterioare, inclusiv HG 343/2017, executantul are obligația de a 

înștiința beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție pentru a constitui şi convoca 

comisia de recepţie.  

Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, cât şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa 

Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remedierea şi finalizarea lor. După constatarea 

remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul 

va convoca comisia de recepţie.  

Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului conform 

proiectului aprobat. În funcţie de constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de 

a respinge recepţia, în acest ultim caz motivându-şi decizia.  

 

Recepţia finală a lucrărilor de construcţii se va efectua conform legii, după expirarea perioadei 

de garanție acordată lucrărilor, de la data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor (PVRTL), cu respectarea prevederilor HG 273/1994 pentru aprobarea 

Regulamentului privind recepţia construcțiilor, conform modificărilor din HG 343 / 2017 și cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Manuale 

Ofertantul va furniza Autorității Contractante, Manualele de Operare și Întreținere ale clădirii 

la data începerii testelor in vederea pregătirii Recepției la terminarea lucrărilor, condiție 

obligatorie înainte de convocarea Recepției la terminarea lucrărilor. 

 

Ofertantul va furniza suficiente detalii privind Procedurile de operare și întreținere, pentru a 

permite ca instalațiile/lucrările să fie operate și întreținute în mod eficient și în condiții de 

siguranță. Aceste detalii vor fi incluse în cadrul Manualului de Operare și Întreținere care va fi 

furnizat atât pe suport de hârtie (în trei exemplare) cât și în format electronic. În aceste 
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documente vor fi incluse detalii suficiente pentru a permite Autorității Contractante exploatarea, 

întreținerea, demontarea, reasamblarea, reglarea și repararea oricărei pârți a Lucrărilor.  

 

5.2.6 Faza VI - Descrierea activităților de Obținere a Autorizației de securitate la incendiu și 

a Certificatului energetic 

 

Obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu va intra în responsabilitatea Contractantului, 

care va pregăti si depune documentația la Autoritățile Competente în maxim 7 zile de la 

aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) și va obține 

Autorizația de Securitate la Incendiu în maxim 60 de zile calendaristice de la vizita la obiectiv 

a reprezentanților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

De asemenea, în termen de maxim 30 de zile de la aprobarea PVRTL, Ofertantul va furniza 

Autorității Contractante certificatul de performanță energetică al clădirii la finalizarea 

construcției, anexa la Cartea Tehnica a Construcției.  
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6 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 
 

6.1 Amplasare/Localizare 
 

Obiectivul este amplasat pe terenul din incinta institutului IMT București, din Str. Erou Iancu 

Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov, proprietate a Autorității Contractante și are acces la rețeaua 

internă de căi de circulație carosabile. 

Imobilul supus intervenției este în proprietatea Autorității Contractante. Spațiul este integral  

disponibil pentru desfășurarea activităților de proiectare și execuție. 

Potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială 

și risc, situația existentă și a obține datele necesare pregătirii și elaborării ofertei, în baza unei 

solicitări scrise transmisă la adresa de email marilena.oancea@imt.ro, până cel târziu cu 3 

săptămâni înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

 

6.2 Date de intrare utilizate de Contractant în realizarea Obiectivului 
 

Toate datele și informațiile de intrare necesare pentru elaborarea ofertei și pentru realizarea 

Obiectivului se regăsesc în prezentul Caiet de Sarcini și în documentele-anexă la acesta. 

Acestea se vor utiliza și interpreta în corelare cu regulile prevăzute la secțiunea 3.1 și, după caz, 

cu precizările din Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini. 

 

6.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  
 

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie 

să conducă cel puțin la următoarele rezultate: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de 

sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 

deșeurilor respectate în totalitate;  

iii. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru 

execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la 

paragraful de mai jos; 

iv. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material 

utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

6.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților 
 

Suplimentar fata de Contract se vor respecta responsabilitățile din prezentul Caiet de sarcini. 
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6.4.1 Atributiile contractantului 

 

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 

a) Contractantul va executa lucrările, corespunzător şi in conformitate cu prevederile 

prezentului Caiet de sarcini, ale contractului, ale propunerii tehnice si financiare 

prezentate in cadrul ofertei. 

b) Contractantul are obligația de a începe executarea lucrărilor de la data prevăzută în 

Ordinul de începere, după amplasarea la loc vizibil, pe toată perioada execuției 

lucrărilor, a Panoului de identificare a investiției (conform cerințe Inspectorat de Stat în 

Construcții – Anexa 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată). Panoul de identificare a 

investiției intră în sarcina Contractantului. 

c) Realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație 

aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea 

documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  

specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini; 

d) Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, 

incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al 

activităților actualizat, rapoarte de progres, actualizarea calculelor, desenelor și 

specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile 

furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.); 

e) elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să țină seama de cerințele de 

accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate 

categoriile de utilizatori; 

f) prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să 

respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea 

Contractantă; 

g) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, 

coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback); 

h) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 

i) asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și 

asigurare a calității în construcții; 

j) indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada 

derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor, si predarea documentației 

in mod organizat etichetat, îndosariat;  

k) relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, Supervizor, 

autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor 

contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 

l) următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional 

relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
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- Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv 

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării 

lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor 

tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

- Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante 

solicitate prin legislația în vigoare; 

- Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 

prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

- Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este 

aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

- Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

- Graficul general de realizare a investiției publice; 

m) Lucrările ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini trebuie să se deruleze conform 

graficului de execuție prezentat în ofertă, revizuit ulterior și să se finalizeze la data 

stabilită în grafic. 

n) Contractantul va colabora pe deplin şi va asigura accesul reprezentațiilor beneficiarului 

(Supervizor, diriginți de șantier, inspectori desemnați) ai instituțiilor cu atribuții de 

control şi verificare (ISC, MDRAP), precum şi reprezentanții deținătorilor de utilități 

(Termoenergetica, PPC ENEL, Engie etc) pe amplasamentul lucrărilor şi oriunde 

aceștia îşi desfășoară activitățile legate de realizarea investiției.  

o) Executantul va constitui și va menține la zi un Jurnal de șantier, în formatul agreat de 

reprezentanții Beneficiarului (Supervizor si Dirigintele de șantier). Jurnalul de Șantier 

va fi ținut pe Șantier și Executantul va înregistra zilnic cel puțin următoarele informații 

cu privire la :  

- condițiile meteorologice, pauzele de muncă și numărul orelor lucrate;  

- personalul angajat în acest proiect/contract, cu nume, prenume și specializări 

pentru: personalul de conducere, șef șantier, șef echipe, RTE, etc.; pentru 

personalul de execuție distinct pe meserii și personalul necalificat;  

- materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier, încorporate în lucrări, 

precum și utilajele folosite în Șantier;  

- testele efectuate si probele prelevate 

- lucrările executate 

- incidente/problem întâmpinate 

- ordinele Administrative primite.  

p) Executantul are obligația efectuării demersurilor necesare pentru organizarea de șantier 

în termenul cel mai scurt de la primirea ordinului de începere si autorizarea aferenta.  

q) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația 

tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de 

proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanții pe specialități, persoane 

fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a 

investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de 

un expert tehnic atestat, conform prevederilor art.24 din Legea nr.10/1995 privind 

calitatea în construcții, actualizată.  
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r) Executantul va soluționa neconformitățile numai pe baza soluțiilor stabilite de 

proiectant și aprobate de Supervizor.  

s) Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data 

începerii pana la data recepției lucrărilor de către beneficiar, dacă se produc pierderi sau 

sunt aduse daune lucrărilor în aceasta perioadă. Executantul va remedia, în termenul 

stabilit, aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile 

Contractului, ale Caietului de sarcini, precum şi ale Proiectului Tehnic de Execuție, 

aprobat si însușit de către Beneficiar, fără plată suplimentară.  

t) Executantul răspunde de calitatea lucrărilor executate şi a calității materialelor puse în 

operă şi are obligația remedierii viciilor care se datorează nerespectării proiectului 

tehnic, precum şi din cauza nerespectării normelor tehnice a normativelor, pe perioada 

garanției de bună execuție acordată lucrărilor și pentru toate viciile ascunse datorate, 

conform Legii calității în construcții nr.10/1995 şi Cod Civil.  

u) Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se 

realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:  

- utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;  

- nerespectării proiectului tehnic, normelor tehnice și normative;  

- unui viciu de concepție, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea 

unei pârți din lucrare, proiect însușit de Executant și pe care acesta nu l-a adus 

la cunoștința beneficiarului în timpul executării lucrărilor;  

- neglijenței sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului;  

- în cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute mai sus, Beneficiarul 

este liber să contracteze cu terți executanți, conform legislației achizițiilor, 

execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Beneficiar 

de la Executant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna 

execuție.  

 

 

Alte obligaţii ale Contractantului: 

a) Contractantul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si referințele 

persoanei autorizate să primească instrucțiuni în numele contractantului. Va colabora 

cu Supervizorul, diriginții de șantier, cu Proiectantul si cu Beneficiarul.  

b) Contractantul va respecta toate instrucțiunile emise de către Beneficiar în orice 

problemă menționată sau apărută pe parcursul derulării contractului, inclusiv 

suspendarea execuției tuturor lucrărilor sau a unei pârți a acestora, în termenul 

comunicat.  

c) Orice specializare suplimentară sau personal necesar pentru îndeplinirea contractului şi 

asigurarea respectării tuturor prevederilor legale cu privire la activitățile de proiectare, 

verificare şi de execuție a lucrărilor este în responsabilitatea exclusivă a contractantului, 

fără plată suplimentară.  
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d) Contractantul va avea legături eficiente cu Beneficiarul, Supervizorul și Dirigintele de 

şantier. Acest lucru se va concretiza prin întâlniri cu toate părțile implicate în derularea 

contractului de execuţie a lucrărilor (Beneficiar, Supervizor, Diriginte de şantier și alți 

factori, implicați, după caz), sau ori de câte ori este nevoie pe parcursul derulării 

contractului.  

e) Va notifica în scris, beneficiarului identitatea reprezentanților săi atestați profesional 

implicați în toate etapele contractului.  

f) Toate obligaţiile referitoare la protecţia muncii şi asigurarea pentru daune, prejudicii 

sau accidente sunt în sarcina Contractantului.  

g) Contractantul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: - reclamaţii 

şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, soluţiile 

tehnice, instalaţii folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în 

acestea şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente.  

 

h) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier/amplasamentul lucrărilor, precum şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementarilor legii 

privind calitatea în construcţii.  

i) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia:  

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub 

controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi predate către 

beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 

respectivele persoane; 

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecţie, îngrădire, alarmă şi pază când şi unde sunt necesare sau au fost 

solicitate de către beneficiar sau de către alte autorități competențe, în scopul 

protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

- de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului 

şi pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor 

publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 

metodele sale de lucru. 

j) Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătura cu obligaţia prevăzuta la alin. i) (1) pentru care 

responsabilitatea revine executantului.  

k) Executantul este răspunzător de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în facturi şi se 

obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele realizate eferente acestor sume, 

stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (C.F.I, C.F.P., Curtea de 

Conturi). Executantul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, orice 

documente sau acte solicitate.  
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l) Obligațiile contractantului referitor la proiectare şi execuţie lucrări nu sunt limitative, 

ele fiind doar în completarea acelor obligaţii stabilite conform prevederilor legale pentru 

prestarea de servicii de proiectare, verificare şi execuție cuprinse în caiet de sarcini şi 

contract precum şi a celor ce decurg din vizualizarea amplasamentului şi pentru 

asigurarea bunei funcţionări a obiectivului.  

m) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de 

materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia 

autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit 

obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 

ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 

existentă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 

normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 

n) Contractantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem 

propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici cu 

execuţia autorizați.  

o) În situaţia sistării lucrarilor, executantul va lua masurile necesare asigurării conservării 

lucrărilor executate, oricare ar fi motivul acestei sistări.  

p) Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în 

sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc 

contractual, în situaţia apariției uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos: 

- suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează 

Contractantului;  

- lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă 

experienţă şi pe care acesta le-a notificat imediat Beneficiarului;  

- orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Contractantului aşa cum este specificat în Contract;  

- lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive 

neimputabile Beneficiarului.  

 

6.4.2 Atribuțiile Autoritatii Contractante 

 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a) Beneficiarul va plăti ofertantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.  

b) Beneficiarul va primi documentaţia elaborată de ofertant, serviciile prestate şi lucrările 

executate, în condiţiile caietului de sarcini şi ale contractului şi va semna proces-verbal 

de predare-primire după aprobarea si semnarea documentației de către Supervizor.  

c) Va analiza documentațiile primite şi va solicita completarea acestora de către executant, 

dacă este cazul, iar după completarea cu observațiile beneficiarului vor fi încheiate 

procese verbale de recepție, dacă este cazul.  

d) Supervizorul va emite Ordine de începere distinct pentru fiecare faza. Ordinul de 

începere pentru faza II se va emite după obținerea de către Beneficiar a Proiectelor 

Tehnice de Execuţie aprobate de către Supervizor.  
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e) Pe parcursul derulării contractului, Supervizorul poate emite şi alte ordine de începere 

şi ordine de sistare, după caz. 

f) Beneficiarul va asigura Contractantului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la 

dispoziția acestuia. 

g) Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i revin 

conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.  

h) Beneficiarul va analiza şi va supune spre aprobare Supervizorului proiectul întocmit de 

către ofertant, iar execuţia se va realiza în baza proiectului aprobat de supervizor şi 

însușit de către acesta cu respectarea proiectului autorizat.  

i) Beneficiarul are obligația de a supraveghea prin Supervizor și diriginții de şantier 

autorizați în condiţiile legii, desfășurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea 

lor cu specificațiile din anexele la contract.  

 

6.5 Personalul și resursele Contractantului  
   

Ofertantul va asigura personal pentru proiectarea și execuția tuturor categoriilor de lucrări și 

îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale și legislative. Ofertantul va asigura respectarea 

cerințelor legislative cu privire la calitatea în construcții, și alte condiții privind protecția 

mediului, sănătatea și securitatea în munca, prin alocarea de personal atestat conform legislației 

aplicabile. 

Personalul-cheie reprezintă personalul minim obligatoriu nominalizat expres în prezentul Caiet 

de Sarcini, pentru care sunt stabilite cerințe minime de calificare și experiență și, după caz, 

factori de evaluare. 

Experții cheie trebuie să fie independenți și să nu se afle în conflict de interese în exercitarea 

activităților cu persoane din cadrul Autorității Contractante. 

 

Ofertantul va include în propunerea tehnică lista personalului minim solicitat prin documentația 

de atribuire, cu numele, funcția, rolul în cadrul echipei și atribuțiile acestuia. 

 

Pentru personalul-cheie, lista va fi însoțită de CV-uri și documente suport relevante, din care să 

rezulte în mod clar îndeplinirea cerințelor minime stabilite în documentația de atribuire. 

 

Pentru personalul non-cheie, nu este obligatorie prezentarea la momentul depunerii ofertei a 

documentelor justificative (CV-uri, diplome, atestări, recomandări etc.), ofertantul urmând să 

descrie în propunerea tehnică modul de asigurare a accesului la aceste resurse, iar documentele 

justificative urmând a fi prezentate la momentul mobilizării/intervenirii efective în contract. 

 

Personalul solicitat prin prezentul Caiet de Sarcini reprezintă cerința minimă obligatorie pentru 

elaborarea ofertei. Eventualul personal suplimentar propus de ofertant peste acest minim nu 

face obiectul unei cerințe obligatorii de calificare și nu este evaluat distinct. 

 

Înainte de emiterea Ordinului de Începere a Lucrărilor, contractantul în calitate de specialist în 
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domeniu este obligat să predea Autorității Contractante deciziile de numire ale personalului 

declarat.  

 

Atenție: Beneficiarul nu va accepta decât în cazuri justificate schimbarea/înlocuirea 

personalului cheie din propunerea tehnică: demisie, deces, boală, concedieri, incapacitate 

medicală de muncă. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și 

experiență cel puțin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu 

consimțământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a 

fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, ofertantul va propune un înlocuitor care să obțină 

cel puțin același punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. Propunerea tehnică 

elaborată de Ofertant va respecta în totalitate Cerințele Autorității Contractante din prezentul 

Caiet de Sarcini, precum și toate prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor pe 

întreaga durată a Contractului. 

 

În propunerea tehnică va fi descris momentul în care vor interveni experții desemnați - alții 

decât Manager de proiect, Șef de șantier, și Șef de proiect (coordonator echipa proiectare) - 

și, după caz, celelalte resurse relevante pentru implementarea contractului, precum şi modul 

în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin 

resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, 

situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 

serviciilor respective); pentru aceste categorii de personal, nu este obligatorie prezentarea la 

momentul depunerii ofertei a documentelor justificative, documentele justificative urmând a 

fi prezentate la momentul mobilizării/intervenirii efective în contract. 

 

NOTA generala:  

Nominalizarea aceleiași persoane pentru ocuparea mai multor poziții de expert-cheie nu este 

permisă. 

Fiecare poziție de expert-cheie prevăzută în documentația de atribuire implică atribuții 

distincte și concomitente, astfel încât pentru aceste poziții ofertantul va propune resurse 

umane distincte. 

În ceea ce privește experții non-cheie, este permisă nominalizarea aceleiași persoane pentru 

mai multe poziții și/sau subdomenii, în măsura în care aceasta deține calificările, 

autorizațiile și/sau atestările necesare pentru fiecare rol și cu condiția ca ofertantul să 

demonstreze că resursele umane propuse sunt adecvate și suficiente pentru îndeplinirea 

contractului. 

 

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire pentru următorul personal cheie minim: 

 

 

6.5.1 Cerințe pentru experții cheie 

 



 

 
IMT București – Caiet de Sarcini pentru Servicii de proiectare și execuție Lucrări 

 
 

 

Servicii de Proiectare și execuție Lucrări - proiect PNTS, IMT București 

Caiet de Sarcini 
Pagina 34 din 83 

1. Manager de proiect  

  

Cerințe minime: 

 

▪ Deține diplomă de licență sau echivalent (în funcție de anul absolvirii) în domeniul 

construcții civile / construcții sau arhitectură. 

▪ Experiență generală în domeniul de specialitate de minim 3 ani, dovedită prin 

prezentarea de documente justificative (de exemplu: fişa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informaţiile solicitate 

de autoritatea contractantă); 

▪ Experiență specifică: participarea în calitate de Lider de echipă/ Lider adjunct de echipă, 

Manager proiect/ Manager adjunct proiect/ Coordonator proiect/ Coordonator adjunct 

proiect în cel puțin un contract de tip proiectare/ proiectare și execuție lucrări/ execuție 

lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare lucrări de construcții civile categoria de 

importanță B sau superioară —prin participarea la minim 1 contract similar. 

 

Contractantul va numi un manager de proiect care va comunica direct cu persoana nominalizata 

de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea contractului si identificata în contract. Managerul de proiect organizează și 

supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt : 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 

contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de 

calitate solicitate; 

iii. planifică, alocă și monitorizează resursele Proiectului, inclusiv toate resursele necesare 

aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; 

iv. asigură controlul schimbărilor aprobate prin Proiect; 

v. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 

reglementărilor în materie; 

vi. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

vii. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. ; în acest sens, acesta întocmește 

documente de management a Proiectului și le modifică atunci când este nevoie. În cazul 

în care se constată o deviaţie în realizarea activităților faţă de planificarea iniţială, 

managerul de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza 

un plan de excepţie care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării 

situaţiei de excepţie şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul 

de implementare a opţiunilor şi recomandărilor; 

viii. coordonează activităţile din cadrul proiectelor supervizând direct echipele tehnice, 

consultanții și alţi colaboratori implicați. 

 

2. Șef de șantier  



 

 
IMT București – Caiet de Sarcini pentru Servicii de proiectare și execuție Lucrări 

 
 

 

Servicii de Proiectare și execuție Lucrări - proiect PNTS, IMT București 

Caiet de Sarcini 
Pagina 35 din 83 

Cerințe minime: 

▪ Deține diplomă de licență/diploma inginer cu specializarea în domeniul construcții civile, 

industriale sau agricole, sau echivalent (în funcție de anul absolvirii). 

▪ Experiență generală în domeniul de specialitate de minim 3 ani, dovedită prin prezentarea 

de documente justificative (de exemplu: fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau 

orice alte documente similare din care rezultă informaţiile solicitate de autoritatea 

contractantă). 

▪ Experiență specifică - participarea în calitate de „șef de șantier’’ în cel puțin un contract de 

tip proiectare și execuție lucrări/ execuție lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare 

lucrări de construcții civile categoria de importanță B sau superioară —prin participarea la 

minim 1 contract similar. 

 

Șeful de șantier este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate 

de către ofertant/subcontractant. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier 

când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul autorității contractante în 

orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, 

acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al autorității contractante. 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, șeful de șantier va relaționa direct cu supervizorul 

și personalul autorității contractante responsabil de executarea contractului.  

 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. reprezintă împreună cu Managerul de Proiect interfața cu Autoritatea Contractantă în 

ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. este responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 

împreună cu aspectele organizaționale; 

iii. este responsabil cu respectarea tehnologiilor de execuție și a instrucțiunilor privind 

exploatarea și întreținerea mijloacelor și uneltelor de producție, fiind responsabil de 

corecta și buna utilizare a tuturor utilajelor de pe șantier; 

iv. contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte 

ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

v. gestionează și supraveghează toate activitățile desfășurate pe șantier; 

vi. este prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vii. actualizează toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a 

construcției; 

viii. actualizează calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

ix. gestionează implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din 

șantier; 

x. este responsabil de toate aspectele privind sănătatea și siguranța personalului de pe 

șantier; 

xi. este responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 

contractuale și prevederile legislative 
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Pe durata execuției lucrărilor, șeful de șantier trebuie să prezinte supervizorului / 

reprezentantului Autorității contractante, la un interval de 1 lună un raport care să: descrie 

progresele realizate: identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și 

documentația asociată); prezinte problemele întâlnite și acțiunile colective întreprinse; prezinte  

planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară 

pentru activitatea din șantier. 

 

3. Proiectanți de specialitate  

 

Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante o echipă de proiectanți formată din 

personal cu competențe și experiență dovedite în proiectare, alcătuită din minim următorii 

experți-cheie având calificarea și experiența detaliate pe fiecare specialitate, după cum urmează: 

 

1. Șef de proiect (coordonator echipa proiectare) 

2. Arhitect (dacă este altul decât Șeful de proiect)  

3. Inginer Proiectare Structuri de Rezistență pentru Construcții Civile  

4. Inginer Proiectare instalații electrice autorizat ANRE 

5. Inginer Proiectare Instalații termice și HVAC 

 

Cerințele minime pentru proiectanții de specialitate: 

 

Pentru Șeful de proiect (coordonator echipa proiectare), Arhitect, Inginer Proiectare Structuri 

de Rezistență și Inginer Proiectare Instalații termice și HVAC: 

▪ Deține diplomă de licență/ diplomă de inginer sau arhitect cu specializarea în domeniul 

în care va fi implicat în cadrul proiectului, sau echivalent (în funcție de anul absolvirii).  

▪ Experiență generală: în domeniul de specialitate de minim 3 ani, dovedită prin 

prezentarea de documente justificative (de exemplu: fişa de post, contractul de muncă, 

recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informaţiile solicitate 

de autoritatea contractantă); 

▪ Experiență specifică: participarea în calitatea pentru care este desemnat în echipă în cel 

puțin un contract de tip proiectare/ proiectare și execuție lucrări care să includă cel puțin 

o elaborare a unei documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate, revizuire 

studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuție, revizuire proiecte tehnice de execuție, 

documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, revizuire documentații de avizare a 

lucrărilor de intervenții) în domeniul construcții civile categoria de importanță B sau 

superioară - prin participarea la minim 1 contract similar. 

 

Pentru Inginerul Proiectare instalații electrice autorizat ANRE, pentru care legislația aplicabilă 

impune autorizații, atestate sau certificări specifice necesare și suficiente pentru exercitarea 

activității, ofertantul va asigura personal autorizat/atestat conform legii, în condițiile 

documentației de atribuire și ale legislației aplicabile. 
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Experții cheie cu rol de proiectanți se obligă să presteze, pe întreaga durată a contractului de 

proiectare și execuție, şi în conformitate cu obligațiile asumate, următoarele sarcini, constând 

în, dar fără a se limita la următoarele:  

 

Expert-cheie Sarcini proiectanți de specialitate 

Șef de proiect ▪ Va coordona și superviza întregul conținut al documentației 

tehnico-economice proiectului; 

▪ Va coordona în detaliu proiectele de specialităţi; 

▪ Va elabora și superviza elaborarea tuturor detaliilor necesare 

pentru soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, 

montare și  alte asemenea operațiuni privind pârțile/elementele 

de construcție ori de instalaţii aferente acestora, în vederea 

executării lucrărilor de construcţii autorizate; 

▪ Conform prevederilor legale, participa la fazele de execuţie 

determinante ale lucrării (stabilite prin proiect), va participa la 

verificarea lucrărilor, pe șantier; 

▪ Elaborează şi semnează documentele necesare și în legătură cu 

obiectivul de investiții; 

▪ Alte activități rezultate din prevederilor contractului de 

proiectare (monitorizează modul în care sunt implementate 

toate activitățile din contract, participă la elaborarea 

rapoartelor); 

▪ Supraveghează execuția lucrărilor; 

▪ Organizează documentaţia pentru execuție 

Arhitect ▪ Elaborarea documentației proiectului specialitatea arhitectură; 

▪ Elaborarea şi semnarea documentelor necesare și în legătură cu 

obiectivul de investiții – specialitatea arhitectură; 

▪ Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia 

cu proiectul - specialitatea arhitectură; 

▪ Conform prevederilor legale, participa la fazele de execuţie 

determinante ale lucrării (stabilite prin proiect), va participa la 

verificarea lucrărilor pe șantier. 

Inginer 

Proiectare 

Structuri de 

Rezistență 

pentru 

Construcții 

Civile 

▪ Elaborarea documentației proiectului specialitatea rezistenta; 

▪ Elaborarea şi semnarea documentelor necesare și în legătură cu 

obiectivul de investiții – specialitatea rezistenta; 

▪ Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia 

cu proiectul - specialitatea rezistenta; 

▪ Conform prevederilor legale, participa la fazele de execuţie 

determinante ale lucrării (stabilite prin proiect), va participa la 

verificarea lucrărilor pe șantier. 
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Inginer 

Proiectare 

instalații 

electrice 

autorizat ANRE 

▪ Elaborarea documentației proiectului specialitatea instalații 

electrice; 

▪ Elaborarea şi semnarea documentelor necesare și în legătură cu 

obiectivul de investiții – specialitatea  instalații electrice; 

▪ Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia 

cu proiectul - specialitatea instalații electrice; 

▪ Conform prevederilor legale, participa la fazele de execuţie 

determinante ale lucrării (stabilite prin proiect), va participa la 

verificarea lucrărilor pe șantier. 

Inginer 

Proiectare 

Instalații termice 

și HVAC 

▪ Elaborarea documentației proiectului specialitatea termice, 

încălzire, ventilare, climatizare, limitare propagare incendiu; 

▪ Elaborarea şi semnarea documentelor necesare și în legătură cu 

obiectivul de investiții – specialitatea termice, încălzire, 

ventilare, climatizare, limitare propagare incendiu; 

▪ Verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia 

cu proiectul - specialitatea termice, încălzire, ventilare, 

climatizare, limitare propagare incendiu; 

▪ Conform prevederilor legale, participa la fazele de execuţie 

determinante ale lucrării (stabilite prin proiect), va participa la 

verificarea lucrărilor pe șantier. 

 

Personalul solicitat anterior reprezintă o cerința minimă. În cadrul ofertei sale, Ofertantul va 

stabili componența echipei sale (respectând în orice caz cerințele minime enunțate anterior) 

conform experienței și planului său de realizare a obiectivelor stabilite în prezentul document. 

 

Pentru a garanta o implementare la timp a contractului și utilizarea eficientă a resurselor, 

ofertantul trebuie să se asigure că experții-cheie vor fi disponibili în mod efectiv și 

corespunzător rolului lor, în etapele și în locurile în care prezența sau implicarea acestora este 

necesară pentru îndeplinirea contractului. 

 

6.5.2 Cerințe pentru experții non-cheie 

 

Pentru experții non-cheie, ofertantul nu are obligația de a prezenta la depunerea ofertei 

documente justificative (CV, diplome, atestări, recomandări) pentru îndeplinirea cerințelor 

minime. În propunerea tehnică se va descrie momentul intervenirii acestor experți și modul de 

asigurare a accesului la serviciile lor (resurse proprii / externalizare). Documentele justificative 

relevante se vor prezenta de către contractant la momentul mobilizării / intervenirii în contract 

a fiecărui expert, în condițiile documentației de atribuire și ale legislației aplicabile. 

În cazul experților pentru care legislația aplicabilă impune autorizații, atestate sau certificări 

specifice necesare și suficiente pentru exercitarea activității, ofertantul va asigura personal 

autorizat / atestat conform legii, fără stabilirea unor cerințe suplimentare de calificare ori 

experiență, cu excepția situațiilor justificate în mod expres prin specificul activității. 
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Echipa Contractantului trebuie să includă experți non-cheie din cel puțin următoarele categorii: 

a. Responsabil cu controlul calității (CQ) 

b. Responsabil Tehnic cu Execuţia (RTE) 

c. Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier (SSM) 

 

Cerințele minime pentru fiecare dintre experții enumerați: 

 

a. Responsabil cu controlul calității (CQ) 

Cerințe minime: 

▪ Deține diplomă de licență / diplomă de inginer sau echivalent în domeniul construcțiilor 

sau într-un domeniu relevant pentru activitățile de control al calității. 

▪ Deține experiență relevantă în activități de control al calității în cadrul a minimum unui 

proiect / contract similar sau comparabil. 

 

Persoana desemnată va fi responsabilă cu elaborarea și implementarea, menținerea și 

îmbunătățirea sistemului calităţii, tratarea neconformităților și stabilirea măsurilor 

corective, stabilirea și menținerea relațiilor cu clienții și furnizorii în scopul asigurării 

calităţii, evaluarea furnizorilor, elaborarea și urmărirea programelor de audit, monitorizarea 

efectuării inspecțiilor și încercărilor, precum și educarea, instruirea si motivarea pentru 

calitate a personalului. 

 

 

b. Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) pentru lucrări de construcții civile și 

industriale, instalații electrice, termice, sanitare, ventilație, climatizare, rețele exterioare 

(după caz) 

Cerință minimă: 

▪ ofertantul va asigura un Responsabil Tehnic cu Execuția care deține autorizație / 

legitimație valabilă, emisă în condițiile legislației aplicabile, pentru domeniul / 

subdomeniul pentru care este propus. 

 

Persoana desemnată va fi responsabilă cu respectarea nivelului de calitate corespunzător 

cerințelor esențiale, la lucrările de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. 

 

c. Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier (SSM) 

Cerințe minime: 

▪ Deține formare / calificare / curs autorizat sau echivalent în domeniul securității și 

sănătății în muncă, conform legislației aplicabile.  

▪ Deține experiență relevantă în activități de securitate și sănătate în muncă în cadrul a 

minimum unui proiect / contract similar sau comparabil.  

Persoana desemnată va fi responsabilă cu evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea 
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angajaților, elaborarea planului și instrucțiunilor de prevenire și protecție, elaborarea 

instrucțiunilor proprii de aplicare a normelor de SSM și verificarea modului de aplicare a 

reglementărilor legale în vigoare. 

 

6.6 Considerații generale privind personalul Contractantului 
 

Numărul şi profilurile altor experți față de cei menționați mai sus vor fi stabilite de către 

Ofertant, pentru a acoperi toate activitățile proiectului în perioada de execuție a contractului și 

pentru îndeplinirea conformă și parametrii de timp și cost contractați. 

 

Contractantul va desemna un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de 

Autoritatea Contractantă, la nivel de contract, ca responsabil cu monitorizarea și implementarea 

acestuia, astfel cum va fi identificată în contract. Pentru acest rol nu este obligatorie desemnarea 

unei persoane distincte; el poate fi îndeplinit și de Managerul de proiect propus în ofertă. 

Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. 

Sarcinile sale sunt: 

- să fie principala interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea  

contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

- gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 

contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de 

calitate solicitate; 

- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 

reglementărilor în materie; 

- gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

- gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici 

pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă  sau impuse de reglementările legale în 

vigoare. 

 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze, în orice moment, inclusiv la orice 

solicitare venită în acest sens din partea Autorității Contractante și/sau a reprezentanților 

acesteia pe șantier că personalul care desfășoară activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

 

Personalul contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este 

obligat să poarte haine cu sigla contractantului. 

Personalul contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și 

ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării 
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contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al 

personalului contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor 

stabilite. 

 

Contractantul are obligația de a organiza un sistem de evidență a prezenței resurselor umane și 

utilajelor în incinta șantierului și de a transmite Achizitorului rapoarte zilnice de prezență, până 

cel târziu la ora 10:00 a zilei lucrătoare următoare. Rapoartele zilnice constituie documente 

justificative relevante pentru verificarea situațiilor de plată.  

 

6.7 Execuția lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor  
 

În măsura în care, pe parcursul executării contractului, sunt necesare lucrări sau operațiuni din 

domeniul apărării împotriva incendiilor pentru care legislația aplicabilă impune autorizare / 

atestare specifică, acestea vor fi efectuate numai de persoane fizice sau juridice autorizate / 

atestate conform prevederilor legale incidente, inclusiv, după caz, potrivit OMAI nr. 87/2010, 

pentru activități precum: 

● instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în 

caz de incendiu; 

● instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, 

cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră; 

● verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care 

conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră; 

● instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului 

și gazelor fierbinți. 

Prezenta prevedere are rolul de a asigura respectarea cadrului legal aplicabil în domeniul 

securității la incendiu, în situația în care astfel de activități sunt efectiv necesare pentru 

executarea contractului, și nu constituie o cerință de calificare a operatorilor economici la 

momentul depunerii ofertei. 

 

6.8 Utilaje, echipamente, materiale 
 

Utilajele declarate în propunerea tehnică si folosite in derularea contractului vor putea fi scoase 

din șantier doar cu aprobarea Autorității Contractante, atunci când acestea sunt necesare 

conform planificării propuse de către contractor privind implementarea contractului. 

 

6.9 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 
 

Ofertantul va cuprinde în Propunerea Tehnică și Financiară cheltuielile estimate ca fiind 

necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcţii-montaj, din 

punct de vedere tehnologic şi organizatoric.  
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În organizarea și desfășurarea lucrărilor, Contractantul va avea în vedere elementele existente 

care trebuie menținute în operare pe durata execuției, inclusiv, după caz, accesele existente, 

relațiile de acces către proprietățile învecinate, utilitățile existente și alte condiții de funcționare 

care pot impune constrângeri de organizare a șantierului. Contractantul va prevedea, după caz, 

lucrările temporare, măsurile de organizare de șantier și soluțiile provizorii necesare pentru 

menținerea în operare a acestor elemente pe durata execuției, cu respectarea reglementărilor 

legale aplicabile și a eventualelor condiții stabilite prin avizele și autorizațiile emise pentru 

realizarea investiției. 

 

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier  

Propunerea Financiara trebuie să cuprindă și cheltuielile aferente realizării unor construcţii 

provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desființare a organizării 

de şantier, privind, de exemplu, dar fără a se limita la:  

- vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;  

- spații de lucru pentru personalul Beneficiarului; 

- platforme tehnologice; 

- grupuri sanitare;  

- rampe de spălare auto la orice acces auto;  

- depozite pentru materiale;  

- macarale – care se vor calcula si amplasa conform proiect tehnologic 

- fundaţii pentru macarale;  

- reţele electrice de iluminat şi forţă;  

- căi de acces auto;  

- branșamente/racorduri la utilităţi;  

- împrejmuiri OS;  

- panouri de prezentare șantier;  

- pichete de incendiu;  

- cheltuieli pentru desființarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare 

readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială. 

 

Cheltuieli conexe organizării de șantier    

Propunerea Financiara trebuie să cuprindă și cheltuielile privind, de exemplu, dar fără a se 

limita la:  

- obţinerea autorizării aferente lucrărilor de organizare de şantier (dacă este cazul);  

- taxe de amplasament;  

- închirieri semne de circulaţie;  

- întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent 

termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau 

aeriene;  

- contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;  

- contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi 

de salubrizare;  
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- taxe depozit ecologic;  

- taxe locale;  

- cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea 

execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii;  

- costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata 

de execuţie a lucrărilor;  

- costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;  

- paza şantierului;  

- asigurarea pompierului autorizat;  

- cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe 

şantier. 

- monitorizare video toate zonele (se va asigura accesul reprezentanților Autorității 

Contractante la monitorizarea video și înregistrări pe toată perioada execuției lucrărilor) 

 

Prețul ofertat pentru organizarea de șantier, va include toate costurile și orice altfel de plăți 

incluzând tot ce trebuie realizat în mod indispensabil sau fortuit de către Ofertant în vederea 

îndeplinirii obligațiilor contractuale. Prețul ofertat va fi ajustat conform prevederilor legale. 

 

6.10 Alte cerințe de calitate 
Contractantul va fi pe deplin certificat în conformitate cu cerințele ISO 9001 (sau echivalent), 

ISO 14001 (sau echivalent). 
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7 Managementul calității și managementul documentelor 
 

7.1 Planul calității  
 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 

echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007  sau echivalent 

”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de 

sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul  

Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract 

și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 

Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica contractantul în cadrul Contractului sistemul de management 

al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale 

precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini contractantul cerințele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în 

execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 

pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 

Documentația de Atribuire. 

 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor 

în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 

materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 

 

Planul calității elaborat de contractant se va pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința 

de demarare a activităților în Contract.  
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Pe durata executării Contractului, contractantul actualizează Planul calității ori de câte ori se 

consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

7.2 Planurile de control al calității  
 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

contractantul trebuie să prezinte cu cel puțin 15 zile înainte de începerea acesteia un plan de 

control al calității executării lucrărilor. 

 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general 

de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele 

subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control 

va calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor.  

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul 

și acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte 

de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 

oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 

conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de a 

realiza activitatea respectivă. 

 

7.3 Managementul documentelor 
 

Fiecare document emis de către Contractant va avea un cod unic de referință sub formă de 

număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis 

de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document, împreuna 

cu revizia fiecărui document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant, Autorității Contractante 

trebuie să fie în limba română. Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați 

în unități din Sistemul internațional de unități. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale 

trebuie furnizate în format JPG. 

Contractantul va furniza trei exemplare tipărite, două copii pe suport electronic (memorie USB) 
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a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului scanate in original cu toate 

semnăturile si stampilele necesare. Documentele predate pe suport electronic vor fi semnate cu 

semnătură electronică extinsă emisă de o autoritate competentă. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de Ofertant, către Autoritatea 

contractanta astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format cu 

următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă: Adobe Acrobat 

Reader, Microsoft Word, Microsoft Excel pentru părțile scrise si formate care sunt recunoscute 

în AutoCad sau orice alt format editabil, pentru părțile desenate. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 

Contractului. 

 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau nu sau poate 

solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.
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8 Cerințe specifice de managementul Contractului 
 

8.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și contractant 
Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe 

perioada derulării Contractului. 

 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor 

și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, 

un diriginte de șantier. 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 

tehnice ale Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit 

de Autoritatea Contractantă. 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 

executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor.  

 

8.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 
 

8.2.1 Durata de Execuție a Proiectării și a Lucrărilor 

Contractul va începe de la data semnării de către părți și este considerat finalizat la realizarea 

tuturor activităților stabilite. 

● Perioada maxima pentru serviciile de proiectare, asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuţia lucrarilor este de 22 luni, din care: 

○ durata maximă a proiectării: 4 luni, care include:  

■ perioada pentru prestarea serviciilor de proiectare si avizarea proiectului, 

care incepe de la data emiterii Ordinului administrativ de începere; 

■ perioada pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor.  

Notă: Prelungirea acesteia se va face exclusiv în ipoteza depășirii termenelor 

legale de soluționare de către autoritățile publice competente pentru emiterea 

acestora, conform dispozițiilor legale aplicabile. 

○ perioada de execuție a lucrărilor și asistentei tehnice din partea proiectantului 

(execuție lucrări C+M): maxim 18 luni de la data emiterii ordinului 

administrativ de începere. Prezintă avantaj, care se reflectă în factorii de 

evaluare tehnică, ofertele care prevăd un termen de execuție lucrări C+M mai 

scurt. 

Nota: Termenul de execuție lucrări C+M ofertat și evaluat în cadrul factorului de evaluare se 

calculează exclusiv de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. 

Eventuala perioadă dintre finalizarea proiectării și emiterea Autorizației de Construire / a Ordinului 
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de Începere a Execuției Lucrărilor nu se include în acest termen. 

 

●  Executarea contractului curge de la data stabilită de către AC în baza emiterii de către 

Supervizor a Ordinului de începere a activităților pentru fiecare etapă, urmând apoi ca 

Executantul să înceapă desfășurarea acestora. 

● Executantul va începe execuţia lucrărilor numai după verificarea de către verificatorul 

de proiect atestat MLPAT, cât și aprobarea Supervizorului pe documentație, şi 

respectiv, obţinerea autorizației de construire.  

● Perioada de garanție a lucrărilor este de minim 5 ani  de la data semnării Procesului 

Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor de către toate părțile implicate conform 

legislației in vigoare, pana la recepția finală. Prezintă avantaj, care se reflectă în factorii 

de evaluare tehnică, ofertele care prevăd o perioada de garanție a lucrărilor mai lungă. 

 

 

Toate taxele aferente emiterii și obținerii avizelor/acordurilor vor fi achitate de către 

Antreprenor în numele Beneficiarului, plata acestora fiind decontată de Beneficiar, separate de 

valoarea de contract acceptată, în baza facturilor și documentelor justificative 

 

8.2.2 Graficul general de realizare a investiției  

 

Graficul general de realizare a investiției va fi corelat cu repartizarea valorică a prețului global 

ofertat și va sta la baza întocmirii graficului de plăți și a situațiilor de plată. 

 

Contractantul are obligația de a elabora și prezenta graficul general de realizare a investiției în 

două etape: 

a. la ședința de demarare — o versiune inițială, cu activitățile principale și duratele 

estimate; 

b. în termen de 30 de zile de la Data de Începere — versiunea detaliată, care devine 

documentul de referință pentru monitorizarea progresului pe toată durata Contractului. 

 

Graficul detaliat va fi elaborat pe baza analizei drumului critic, va respecta formatul „Gantt" și 

va cuprinde totalitatea activităților prevăzute în documentele contractuale. Va fi realizat într-un 

software de planificare care să permită exportul în format xls, xlsx, xlsm sau echivalent și va 

utiliza o scală de planificare la nivel de lună, săptămână sau zi lucrătoare, în funcție de 

granularitatea activității. 

 

Graficul aprobat constituie document de referință pentru toate ședințele de monitorizare a 

progresului și se actualizează ori de câte ori intervin modificări relevante ale duratelor sau 

succesiunii activităților, cu acordul Achizitorului. 

 

8.3 Ședința de demarare a activităților în Contract 
 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește in 2 zile 
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lucrătoare după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente: 

▪ Planul detaliat de proiectare si de  execuție a tuturor activităților din Contract; 

▪ Planul calității; 

▪ Planul general de control al calității; 

▪ Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care 

integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

 

8.4 Începerea activităților pe șantier 
 

În momentul în care contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 

precizate mai sus, se poate realiza organizarea de șantier. 

 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte 

de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru 

organizarea de șantier și a facilităților acestuia către contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și  

începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de 

ambele părți. 

 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

▪ Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de 

securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor; 

▪ Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt 

furnizate; 

▪ Au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

8.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 

activităților 
 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care 

participă reprezentanți ai Autorității Contractante şi ai contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată 

de toate pârțile implicate. 

 

8.6 Testarea tehnică a lucrărilor 
 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora 

sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită 

Persoana care realizează testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente 

și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  
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Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și 

cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de 

exemplu: verificarea joncțiunilor dintre clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua 

structură). 

 

8.7      Finalizarea serviciilor și lucrărilor 
 

8.7.1  Finalizarea serviciilor si recepția acestora 

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul 

în care: 

● Prestatorul a realizat toate activitățile planificate a fi realizate până la data finalizării şi 

toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activităților 

este asimilată cu realizarea tuturor activităților necesare în conformitate cu prevederile 

Caietului de Sarcini, astfel încât Autoritatea Contractantă şi alți factori interesați 

(constructor, autorități etc) să poată utiliza documentațiile tehnico-economice conform 

scopului şi prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitățile incidentale pe care 

Contractul le implică, ca de exemplu raportarea în cadrul Contractului)  

● Prestatorul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un 

impediment fie pentru Autoritatea Contractantă în utilizarea documentațiilor tehnico- 

economice elaborate în cadrul Contractului fie pentru alţi factori interesaţi (constructor, 

autorități etc.) în realizarea activităților lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a 

rezultatului serviciilor, respectiv a documentațiilor tehnico-economice, care nu este în 

conformitate cu legea şi reglementările tehnice aplicabile precum şi cerințele Caietului 

de Sarcini. 

● Toate documentațiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea 

Contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract. 

 

Finalizarea serviciilor de proiectare nu este asimilată simplei predări a documentației D.T.A.C., 

ci presupune și acordarea completărilor/clarificărilor solicitate în procesul de autorizare și 

finalizarea cu succes a fazei de autorizare (obținerea Autorizației de Construire), în condițiile 

documentelor contractului. 

 

Autoritatea Contractantă recepționează serviciile prestate prin Proces Verbal de Recepție 

Servicii. 

8.7.2  Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă, Contractantul si 

reprezentanții Autorităților (de ex. reprezentanții ISU, Primăria Voluntari, ISC, ș.a.) vor semna 

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor PVRTL. 
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Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, 

după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de contractant și 

aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Supervizorul care solicita testările 

tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 

recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe contractant de orice 

obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor 

sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.
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9 Abordare și metodologie în cadrul serviciilor 
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că 

etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice pentru realizarea 

obiectivului de investiție sunt reglementate prin legislație specifică.  

 

Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie 

să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în 

Propunerea Tehnică, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia propusa.
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10 Subcontractarea 
 

10.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț (persoane fizice sau 

juridice care nu sunt identificate conform prezentului contract) pe perioada executării lucrărilor fără 

acordul scris al Autorității Contractante. 

 

Solicitarea pentru aprobarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel 

puțin 15 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

▪ documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 

acestora; 

▪ documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului 

de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității 

Contractante; 

▪ documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările 

acestora; 

▪ descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza aprobarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 

prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci 

această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de contractant. 

 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă aproba un subcontractant, contractantul este responsabil 

pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a 

Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile 

contractuale. 

 

Este responsabilitatea contractantului să îi determine pe subcontractanți să respecte prevederile Planului 

de securitate si coordonare. Planul operațional de sanatate si securitate in munca emis de Subcontractat 

trebuie să fie transmis spre aprobare de către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 15 zile înainte de data 

programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
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11 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 

Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 
 

Pe perioada derulării Contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea activităților 

în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in 

conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii 

Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului, contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest 

Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

 

Legislația, reglementările tehnice şi altele asemenea indicate mai jos, sunt considerate 

indicative şi nelimitative, enumerarea actelor normative este oferită ca referință şi nu trebuie 

considerată limitativă: 

● Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

● Legea 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 

● Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

● Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; 

● Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

● Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanțate din fonduri publice; 

● Ordinul nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de 

proiecte şi a experților tehnici în construcții 

● Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

● Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 

autorizare privind securitatea la incendiu şi protecția civilă; 

●  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că 

ofertantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile obiectului 

Contractului și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea 
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Contractului.  

 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să  

influențeze activitatea contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 

sarcini, acesta are obligația de a informa Autoritatea și /Supervizorul cu privire la consecințele 

asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în 

condițiile în care sunt aplicabile.  

 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 

modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este 

automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/contractantul are 

cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui 

Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă 

securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea 

prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația 

în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de 

Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi 

legale și normative aplicabile.  

 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectării de către contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale 

sau normative aplicabile.  
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12 Responsabilitățile Contractantului 
 

12.1 Responsabilitățile pentru  servicii de proiectare 
● Antreprenorul are obligația să întocmească documentația tehnico-economică, cu 

respectarea prezentului Caiet de sarcini. 

● Antreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fără a beneficia de plăti 

suplimentare, toate schimbările ori de câte ori este necesar, până la emiterea deciziei 

Beneficiarului privind aprobarea proiectului, în termenul stabilit în acest sens de 

Beneficiar. 

● Antreprenorul va răspunde și modifica documentația, fără costuri suplimentare, în 

funcție de  solicitările de clarificări cerute de către Autoritatea Contractanta în faza de 

verificare a proiectului tehnic, în termenul stabilit în acest sens de Beneficiar.  

● Antreprenorul va modifica/ schimba documentațiile elaborate fără plăți suplimentare, 

până la obținerea autorizației de construire/ avizelor/ acordurilor, în cazul în care 

organele de avizare şi de autorizare solicită schimbări în proiect, în termenul stabilit în 

acest sens . 

● Antreprenorul va derula toate activitățile pentru obținerea şi menținerea în vigoare a 

autorizațiilor, acordurilor şi aprobărilor necesare pentru proiectarea, execuția şi 

finalizarea Lucrărilor precum și pentru organizarea de șantier. 

● Proiectantul va prezenta o planificare a procesului de proiectare care va cuprinde etapele 

de analiză, verificare și control pe toate fazele de proiectare precum și înregistrările 

(dovezile) privind implementarea acestei situații. 

● În cazul în care pe parcursul execuției se vor schimba soluțiile tehnice față de proiectul 

autorizat, Proiectantul va reface tot proiectul pentru reautorizare, pe cheltuiala proprie 

și îl va supune spre aprobare Beneficiarului.” 

● Punctele de referință prin care se asigură monitorizarea și evaluarea evoluției serviciilor 

și a lucrărilor: 

● Proiectantul Executantului va include în serviciile sale și întocmirea planului de sănătate 

și securitate în muncă, proiectul pentru urmărirea curentă și pentru urmărirea (specială) 

în timp a comportării lucrărilor, tuturor documentațiilor tehnice și susținerea acestora în 

fata avizatorilor și/ sau autorităților competente în vederea obținerii avizelor, acordurilor 

și autorizațiilor necesare proiectului și emiterii autorizației/ autorizaților de construire. 

● La finalul lucrării, Proiectantul Executantului va pune la dispoziție Autorității 

contractante proiectul „as built”, in format editabil (*dwg, *doc, excel, etc.), si *pdf, 

precum și documentația pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu. 

● Executantul va fi responsabil cu susținerea documentațiilor în vederea obținerii tuturor 

avizelor si aprobărilor aferente proiectului, in conformitate cu cerințele autorităților 

competente si va prevedea timpul necesar pentru obținerea acestora in cadrul 

programului de realizare a activităților. Executantul va respecta, printre altele, Legea nr 
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50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare. 

● Documentația de proiectare (inclusiv planșele) va fi elaborata de proiectanți calificați în 

conformitate cu legislația românească în vigoare respectiv cu Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea in construcții (cu modificările și completările ulterioare) si va fi realizata în așa 

fel încât sa faciliteze verificarea independenta de calitate. 

● Documentele Executantului vor fi verificate, prin grija acestuia, pentru cerințele de 

calitate de specialiști atestați înaintea prezentării acestora către Autoritatea 

Contractanta. 

● Executantul va pregăti toate documentațiile aferente în vederea obținerii Autorizației de 

construire de la autoritatea locala competenta in conformitate cu prevederile Legii nr 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții precum si cu prevederile 

Certificatului de Urbanism. 

● Documentațiile tehnice pentru obținere avize, acorduri și autorizații, vor fi înaintate 

instituțiilor abilitate spre obținerea acestora. 

● Documentațiile PAC si PTE se vor supune obținerii avizului C.T.E. - P.M.B. 

● Executantul, prin Proiectantul sau, va participa la toate analizele, discuțiile si verificările 

tuturor Documentațiilor de Proiectare realizate pentru fiecare obiectiv în parte, în 

conformitate cu cerințele din HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

● Asigurarea verificărilor tehnice de specialitate se va face prin specialiști verificatori de 

proiecte atestați pe domenii/ subdomenii şi specialități pentru toate documentațiile de 

proiectare elaborate în contract. 

● Asistența Tehnică din partea Proiectantului va fi asigurată pe toată perioada de derulare 

a execuției lucrărilor pana la recepția la terminarea lucrărilor, începând cu data ordinului 

de începere a lucrărilor emis de către Autoritatea Contractantă prin Supervizor. 

●  Pe toată perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în contract, Executantul va instala 

si va opera pana la recepția lucrărilor un sistem de supraveghere video a șantierului 

(punctelor de lucru), cu respectarea legislației în domeniu, respectiv Legea nr. 333 din 

8 iulie 2003 republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor). 

● Pe toata durata execuției lucrărilor, Executantul va îngrădi cu împrejmuiri continue 

amplasamentul lucrării în vederea stopării accesului riveranilor, va pune tăblițe de 

avertizare si de interzicere a accesului persoanelor fără atribuții de serviciu pe teritoriul 

șantierului si va permite accesul autorității contractante ori de cate ori aceasta solicită. 
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● Executantul va lua toate măsurile necesare astfel încât pe durata desfășurării lucrărilor 

poluarea fonică să fie cât mai redusă atât pe timp de zi cat si pe timp de noapte (daca 

este cazul). 

● Executarea lucrărilor pe timp de noapte (daca este cazul) se va face cu luarea 

următoarelor masuri: 

- iluminat corespunzător care sa asigure o buna vizibilitate pe întreaga 

suprafața a zonei de lucru; 

- dotarea personalului care lucrează cu echipament de protecție avertizoare; 

- la orice deplasare a utilajelor se va acționa dispozitivul de semnalizare 

acustica; 

- zonele de lucru vor fi semnalizate optic pe timpul nopții; 

- căile de acces vor fi iluminate corespunzător. 

 

12.2 Responsabilitățile generale pentru  execuția lucrărilor 
 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 

necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 

acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 

acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 

legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 

obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de realizare, 

incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 

prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la 

îndeplinirea acestor obligații; 

ix. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 

privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 

conformării la acest plan;  



 

 
IMT București – Caiet de Sarcini pentru Servicii de proiectare și execuție Lucrări 

 
 

 

Servicii de Proiectare și execuție Lucrări - proiect PNTS, IMT București 

Caiet de Sarcini 
Pagina 59 din 83 

x. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 

Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 

planul propriu de securitate; 

xi. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 

securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 

instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres 

săptămânale și rapoarte lunare consolidate;  

xiii. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Supervizorul și 

reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

xiv. Ofertantul va fi responsabil cu pregătirea personalului de exploatare si va 

instrui/școlariza personalul beneficiarului în vederea utilizării corecte și eficiente a 

utilajelor și tehnologiilor si va fi responsabil de realizarea de probe tehnologice și teste 

prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor, autorizarea de 

punere in funcțiune a echipamentelor. 

 

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător 

toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de 

sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității 

Contractante, referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

 

Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor 

mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și 

cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, 

astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând, dar fără 

a se limita la următoarele: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Supervizorului și a reprezentanților 

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 

cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 

bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 

durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente 

Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice 

și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Contractantul va documenta stadiul fizic al lucrărilor prin raportare la structura prețului global 

și jaloanele din graficul de plăți, în vederea certificării de către Dirigintele de șantier. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 

emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a 
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situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile 

și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 

înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror 

substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu 

generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării 

necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau 

substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu 

prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta 

printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea situațiilor de plată pentru activitatea de execuție 

a lucrărilor, în conformitate cu graficul general de realizare a investiției, cu cerințele Autorității 

Contractante și cu repartizarea valorică a prețului global contractat. 

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 

necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 

Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). 

Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza 

aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 

privește graficul de realizare, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure 

derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și 

din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând 

fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la 

fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, 

efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau 

Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor 

profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de 

execuție.  

 

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării 

apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri 

pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 
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tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale 

a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica 

aceste momente cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta 

Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

 

Situațiile de plată se vor întocmi prin raportare la graficul general de realizare și la repartizarea 

valorică a prețului global, conform documentelor contractuale. Contractantul va întocmi situații 

de plată periodic, conform graficului general de realizare a investiției și cerințelor Autorității 

Contractante, reflectând stadiul fizic de execuție raportat la prețul global contractat. Situațiile 

de plată vor fi depuse spre avizare Dirigintelui de șantier, care va verifica și certifica 

conformitatea cu stadiul fizic real, corespondența cu graficul general de realizare a investiției 

și cu metoda tehnică asumată, și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.  

 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri 

de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 

toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

  

12.3 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 
 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică aprobata de Supervizor. 

Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 

(Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile contractantului 

asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce 

rezultă din această procedură.  

 

12.4 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, contractantul 

trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 

stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 
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activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Supervizorul, Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, 

autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce 

privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții 

etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 

execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, contractantul 

poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 

implicate dacă este necesar să se definească toate problemele 

operaționale precum accesul pe șantier, orele de lucru, constrângerile 

specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

 

iii. Să întocmească și să actualizeze Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 

respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest 

domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul General de Realizare a lucrărilor.  

 

12.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea 

efectivă a lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție. 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și 

respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 

adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor 

combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

 

12.6 Responsabilități asociate organizării de șantier  
 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura 

necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor 

necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și 

readucerea lor la starea inițială. 



 

 
IMT București – Caiet de Sarcini pentru Servicii de proiectare și execuție Lucrări 

 
 

 

Servicii de Proiectare și execuție Lucrări - proiect PNTS, IMT București 

Caiet de Sarcini 
Pagina 63 din 83 

 

În cadrul organizării de șantier, Contractantul are obligația de a identifica și de a lua în 

considerare elementele existente care trebuie menținute în operare pe durata execuției lucrărilor, 

inclusiv, după caz, accesele existente, relațiile de acces către proprietățile învecinate, utilitățile 

existente și alte condiții de funcționare ale amplasamentului sau ale vecinătăților. Contractantul 

va asigura lucrările temporare, măsurile de organizare și soluțiile provizorii necesare pentru 

menținerea în operare a acestor elemente, astfel încât execuția să se desfășoare în condiții 

corespunzătoare și cu respectarea reglementărilor legale aplicabile. 

 

Organizarea de șantier se va realiza în incinta IMT București, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, 

Voluntari, Ilfov, după emiterea Ordinului de începere a lucrarilor, toate cheltuielile de încărcare, 

transport, descărcare și montaj intrând in sarcina contractantului. 

 

Autoritatea Contractanta pune la dispoziție fără costuri terenul aferent organizării de șantier. 

Costurile de utilităţi (energie electrica si apa/canalizare) vor fi refacturate  de Autoritatea 

Contractanta la nivelul preturilor unitare a facturilor primite de la furnizori pe baza 

consumurilor măsurate de către aparatele de măsura specifice instalate pe cheltuiala 

contractantului.  

Contractantul are obligația de a organiza un sistem de evidență a prezenței resurselor umane și 

utilajelor în incinta șantierului.  

Deasemenea contractantul va avea obligaţia de a emite lunar Raportul lunar consolidat cu 

situaţia la zi a lucrarilor executate si stadiul proiectelor tehnologice in curs. 

 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 

bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 

securitatea personalului;  

iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 

asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 

personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și 

cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 

personalul și echipamentele/utilajele;  

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 

personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 
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aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum 

și a personalului contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

Demobilizarea echipamentelor din șantier, se va realiza de Ofertant doar cu Acordul 

Autorității Contractante. 

 

Căile de acces 

Contractantul este responsabil (în relația dintre părţi) de lucrările de întreținere, care pot fi 

necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Contractantul are obligaţia 

de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obține 

aprobarea autorităților competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea 

acestor drumuri; Autoritatea Contractanta nu va fi răspunzătoare pentru revendicările generate 

de utilizarea drumurilor de acces.  

 

Pe parcursul execuției lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia de 

a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

- confortul riveranilor; sau 

- căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care  

deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane si 

contractantul va despăgubi Autoritatea Contractanta împotriva tuturor reclamaţiilor, 

acţiunilor în justiţie, daunelor - interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de 

natura lor, rezultând din sau în legătură cu aceste obligaţii pentru care responsabilitatea 

revine contractantului. 

 

Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu sau sunt pe 

traseul şantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu 

sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi 

vehiculele, va limita si repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 

în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, 

de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. 

În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalațiilor sau altora asemenea, contractantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul 

împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

 

Contractantul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul 

facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a 

oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

 

12.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice 

pe șantier:  
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i. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

ii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iii. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 

Contractante;  

iv. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc 

la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

v. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe 

baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vi. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

vii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 

construcției; 

viii. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control 

sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

ix. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

x. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor.  

 

12.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
 

Este responsabilitatea contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea 

de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza 

propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 

echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne ale Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de contractant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în 

conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția sa de către Autoritatea 

Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. 

Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează 

a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor 
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de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii 

și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să 

înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 

armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante 

după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către 

funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 

întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

 

12.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor 

pe șantier 
 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 

Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 

12.10  Cerințe privind asigurările solicitate contractantului 
 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa 

cum este menționat în Contract.
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13 Ipoteze, Riscuri Anticipate și Mecanisme de Atenuare 
 

13.1 Ipoteze luate în considerare la inițierea procedurii de achiziție 
 

La momentul redactării documentației de atribuire și inițierii prezentei proceduri, Autoritatea 

Contractantă a avut în vedere următoarele ipoteze: 

1. Obiectul contractului este clar definit în Caietul de sarcini 

2. Cerințele minimale respecta legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, a 

proiectării și execuției lucrărilor de construcții. 

3. Clădirea obiect al intervenției se află în integralitate în proprietatea și disponibilitatea 

Autorității Contractante, iar accesul Contractantului nu este condiționat de alte 

proceduri prealabile. 

4. Cadrul legal și instituțional general aplicabil la data publicării documentației nu se va 

modifica semnificativ în perioada de valabilitate a contractului, afectând în mod direct 

executarea obligațiilor asumate de Părți. 

5. Informațiile tehnico-economice puse la dispoziție prin Studiul DALI, prin proiectul de 

contract și prin prezentul Caiet de sarcini sunt suficiente pentru a permite formularea 

unei oferte rezonabile de către operatorii economici și includ riscuri rezonabile pentru 

o execuție standard. 

6. Cooperarea între Autoritatea Contractantă, Supervizor, Contractant, instituțiile 

avizatoare și alte entități implicate va fi una funcțională și orientată spre implementarea 

eficientă a investiției. 

 

13.2 Riscuri identificate de Autoritatea Contractantă 
 

În etapa de planificare a procedurii, Autoritatea Contractantă a identificat următoarele riscuri 

cu probabilitate crescută de manifestare: 

1. Întârzieri în emiterea avizelor și autorizațiilor: 

○ Măsură de atenuare prevăzută în CS: Contractantul este responsabil de 

întocmirea documentațiilor asociate cu acestea în numele Autorității 

Contractante. Termenele aferente vor fi prevăzute în graficul de realizare a 

contractului, iar Autoritatea Contractantă se obligă să sprijine procesul de 

avizare prin furnizarea promptă a documentelor pe care le deține. 

2. Întârzieri sau neconformități în activitățile de proiectare: 

○ Măsură de atenuare prevăzută în CS: Documentația tehnică este supusă 

revizuirii și aprobării Supervizorului. Proiectantul are obligația, conform 

secțiunilor 5 și 12 din CS, de a modifica fără costuri suplimentare proiectul în 

funcție de solicitările primite. 

3. Neconcordanțe sau completări necesare față de DALI sau specificațiile inițiale: 
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○ Măsură de atenuare prevăzută în CS: Contractantul are obligația de a revizui 

propunerile în baza cerințelor autorităților și a beneficiului investiției, în limitele 

obiectivului și fără costuri suplimentare. 

4. Dificultăți în coordonarea între Contractant, Autoritatea Contractantă, Supervizor și alți 

actori: 

○ Măsură de atenuare prevăzută în CS: CS stabilește obligația Contractantului de 

a participa săptămânal la întâlniri de progres și de a furniza rapoarte regulate de 

activitate și coordonare. Supervizorul poate convoca întâlniri ori de câte ori este 

necesar. 

5. Solicitări suplimentare din partea instituțiilor de avizare sau a altor autorități: 

○ Măsură de atenuare prevăzută în CS: Contractantul este responsabil de 

susținerea tuturor documentațiilor necesare și de ajustarea acestora pentru 

avizare fără plată suplimentară. Termenele sunt parte din graficul de realizare 

asumat. 

6. Riscul nerespectării graficului de realizare: 

○ Soluție contractuală: Este prevăzută posibilitatea penalităților și/sau modificării 

duratei contractului în caz de apariție a unor evenimente de forță majoră sau a 

riscurilor contractuale previzibile. Totodată, se prevede obligativitatea 

notificării prealabile în cazul apariției unor întârzieri și prezentarea de soluții de 

recuperare. 

7. Poluarea sau incidente de mediu: 

○ Mecanism de atenuare: Contractantul este responsabil integral pentru 

prevenirea, gestionarea și remedierea incidentelor de mediu pe șantier, conform 

prevederilor din CS și a legislației în vigoare. 

 

13.3 Mecanisme de monitorizare și atenuare 
 

Pentru diminuarea și controlul riscurilor în perioada de execuție, sunt stabilite următoarele 

mecanisme și măsuri: 

● Întâlniri periodice și ori de câte ori este necesar, cu participarea reprezentanților 

Contractantului, Autorității Contractante, Supervizorului și altor părți implicate; 

● Transmiterea de rapoarte de progres și posibilitatea convocării de întâlniri pentru 

analizarea riscurilor; 

● Obligația Contractantului de a documenta și notifica orice risc materializat sau potențial, 

în termen util, și de a propune măsuri de atenuare; 

● Posibilitatea ajustării graficului de realizare, cu acordul părților, în caz de manifestare a 

riscurilor contractuale reglementate; 

● Atribuirea în sarcina Contractantului a răspunderii pentru toate aspectele privind 

calitatea, conformitatea, protecția muncii, protecția mediului și relația cu autoritățile, 

inclusiv cu privire la documentația tehnică și implementarea proiectului. 
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14 Cerințe privind sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și 

situațiile de urgență 
 

Executantul trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 300/2006 privind sănătatea și securitatea 

în muncă pe toată perioada de derulare a contractului.  

 

Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de 

către lucrătorii săi în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 

319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin HG nr. 

1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului. 

 

Executantul trebuie să respecte următoarele cerințe privind securitatea și sănătatea în muncă: 

● Respectarea cerințelor legate de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de 

legislația în vigoare aplicabilă; 

● Întocmirea planului de securitate și sănătate; 

● Instruirea personalului cu privire la protecţia muncii (instruire privind legislația 

în domeniu, asupra pericolelor, riscurilor și măsurilor de tinere sub control a 

acestora, asociate activității desfășurate). 

Executantul va respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată 

durata de îndeplinire a contractului de lucrări. În cazul producerii unor accidente de muncă, 

evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Executantul, acesta va 

comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl 

va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

 

Executantul trebuie să respecte următoarele cerințe privind situațiile de urgentă: 

● Respectarea reglementărilor legale privind situațiile de urgență; 

● Instruirea personalului in domeniul situațiilor de urgență. 

 

MANAGEMENTUL MEDIULUI 

Cerințe privind Programul de management de mediu: 

● Respectarea reglementarilor legale privind protecţia mediului; 

● Evaluarea aspectelor de mediu generate pe lucrare; impactul acestora asupra mediului 

si masuri de tinere sub control a acestora; 

● Instruirea personalului de pe șantier cu privire la protecţia mediului (instruire privind 

gestiunea deșeurilor, aspecte de mediu identificate, legislația aplicata in domeniu etc.); 

● Întocmirea planului de prevenire a poluării mediului; 

● Întocmirea planului de eliminare a deșeurilor; înregistrări privind eliminarea deșeurilor; 

● Existența autorizațiilor de mediu ale firmelor care elimina deșeuri. 

Se vor respecta prevederile normelor de salubritate aprobate prin hotărârile aplicabile ale 

autorităților locale. 
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Deșeurile rezultate din lucrările prevăzute se vor transporta si depozita de către contractant sau 

de o firma de salubrizare conform prevederilor in vigoare. Ofertantul va face dovada ca deține 

Autorizație de Mediu pentru activităţile derulate in cadrul proiectului. Deșeurile cu risc de 

contaminare, vor fi neutralizate prin metode specifice cu respectarea prevederilor legale in 

domeniul sănătății publice si depozitate si neutralizate in conformitate cu legislația in domeniul 

mediului.
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15 Reglementari - legislatie, norme tehnice și standarde 
  

Contractantul are obligaţia realizării documentației și executării lucrărilor ce fac obiectul 

prezentului Caiet de sarcini cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare pentru categoriile 

de lucrări şi servicii ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini. 

 

Din punct de vederea a legislației tehnice aplicabile, pentru a se înscrie în indicatorii calitativi 

ceruți, se vor respecta reglementările tehnice în vigoare, cu toate actualizările și modificările 

ulterioare, precum, dar fără a se limita la:  

 

⮚ STANDARDE, NORMATIVE, LEGI ŞI PRESCRIPŢII:  

Proiectul se va realiza având în vedere principalele NORMATIVE si STANDARDE în vigoare 

cum ar fi:  

▪ Ordinul 6385/2018 pentru aprobarea instrucțiunilor privind conţinutul-cadru al 

proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate;  

▪ LEGEA nr. 98/2016 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice;  

▪ Hotărârea nr.395/2016 din 2 iunie 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

⮚ REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR  

▪ Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;  

▪ HG nr.525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;  

▪ Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

▪ Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism. 

 

⮚ PROTECTIA MEDIULUI  

▪ Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national - Secțiunea a III-a, zone 

protejate - cu toate modificările și completările ulterioare;  

▪ Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu 

modificările și completările ulterioare;  

▪ Lege nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale - cu toate modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Legea nr. 22 din 22 februarie 2001, pentru ratificarea Convenției privind evaluarea 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/259096
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/176683
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29453
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29453
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impactului asupra mediului - cu toate modificările și completările ulterioare;  

▪ HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor - cu toate modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;  

▪ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;  

▪ HG nr. 127/1994 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții la normele pentru 

protecţia mediului - cu toate modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei. 

 

⮚ CADRUL LEGISLATIV APLICABIL  

Normativele principale ale căror prevederi au fost respectate sunt:  

▪ Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000;  

▪ Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de 

siguranţa în exploatare, indicativ NP 068/2002. 

 

⮚ REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂŢII IN 

CONSTRUCŢII  

▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările din HG 

nr. 498/2001 şi Legea nr. 123/05.05.2007 - cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Legea nr. 50/1991 reactualizată si completată privind autorizarea executării lucrarilor 

de construcţii - cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Legea 608/2001, privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii - 

cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017);  

▪ HG. nr. 925/1995 Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;  

▪ HG. nr. 766/1997 Reglementări privitoare la asigurarea calităţii construcţiilor şi 

urmărirea comportării în exploatare a acestora împreună cu completările şi modificările 

din H.G. nr. 675/03.07.2002 - cu modificările și completarile ulterioare;  

▪ HG nr. 486/1993 privind creșterea siguranței in exploatare a construcţiilor și instalațiilor 

care reprezintă surse de mare risc; 

▪ Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție a clădirilor, 

Indicativ C107-2005; 

▪ Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane - Indicativ C 125 – 2013; 

▪ Hotărârea Guvernului României nr. 750/11.10.2017 pentru modificarea anexei nr. 5 

(Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi 

în construcții) la Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 

regulamente privind calitatea în construcții; 

▪ Hotărârea Guvernului României nr. 668/13.09.2017, privind stabilirea condițiilor pentru 
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comercializarea produselor pentru construcții; 

▪ Hotărârea Guvernului României nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de 

introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 487 din iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare 

(abrogată – de referință în unele aspecte); 

▪ Normativul privind criteriile de performanță specifice rampelor şi scărilor pentru 

circulaţia pietonală în construcţii, Indicativ NP 063/2002; 

▪ Normativ scări, STAS 2965-87; 

▪ Înălțimi de siguranță și alcătuirea parapetelor, STAS 6131-79; 

▪ Ghidul privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri, Indicativ GP 089/2003. 

 

⮚ REGLEMENTARI PRIVIND STRUCTURILE DE REZISTENTA:  

▪ P100-1/2013 : Cod de proiectare seismică pentru clădiri; 

▪ SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor; 

▪ SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa națională; 

▪ SR EN 1991-1-1-2004/NA:2006.E 1 Acțiuni asupra structurilor. Greutăți specifice, 

greutăți proprii, încărcări din exploatare pentru construcții. Anexa națională; 

▪ SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor expuse la foc. 

Anexa națională; 

▪ SR EN 1991-1-3:2005 Acțiuni asupra structurilor. Încărcări date de zăpadă. Anexa 

națională; 

▪ SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni ale vântului. 

Anexa națională; 

▪ SR EN 1991-1-5: 2004 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni termice; 

▪ SR EN 1991-1-5: 2004/NA:2008 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni 

termice. Anexa națională; 

▪ SR EN 1991-3: 2007 Eurocod 1 : Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni induse de poduri 

rulante și mașini; 

▪ HG nr. 177/2000 Norme tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de 

protecție civilă în subsolurile construcțiilor noi; 

▪ SR 12025-2:2020 Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau 

părților de clădiri. Limite admisibile. 

 

⮚ REGLEMENTARI BETON SI BETON ARMAT  

▪ SR EN 1992-1-1: 2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton și beton armat. 

Reguli generale și reguli pentru clădiri; 

▪ SR EN 1992-1-1: 2004/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton și beton 

armat. Reguli generale și reguli pentru clădiri; 

▪ SR EN 1992-1-1: 2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton și beton 

armat. Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională; 

▪ CR 2-1-1.1-2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat; 

▪ NE012-1/2022 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton și beton armat; 
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▪ NE012-2/2022 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton și beton armat. 

 

⮚ REGLEMENTARI PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA 

LUCRARILOR DE TERASAMENTE SI FUNDATII  

▪ SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Reguli generale; 

▪ SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Încercarea și investigarea; 

▪ NP 112-2014- Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață; 

▪ NP 125:2010- Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la 

umezire. 

 

⮚ REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII IN CONSTRUCŢII  

▪ Legea securităţii și sănătății în muncă nr. 319/2006 - cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ HG nr 1425/11.10.2006: Norme metodologice de aplicarea a legii nr 319/2006 - cu 

modificările și completările ulterioare;  

▪ HG nr. 601/2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul 

securităţii și sănătății in munca - cu modificările si completarile ulterioare;  

▪ IM 007/1996: Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, 

cintre şi eșafodaje (BC 10/1996);  

▪ IM 006/1996: Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de zidărie şi finisaje 

(BC 10/1996);  

▪ SR EN 14255-1:2005 Măsurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiații optice 

necoerente: radiația ultravioleta emisa de surse artificiale la locul de munca;  

▪ HGR nr. 955/2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006 - cu modificările si 

completarile ulterioare;  

▪ HGR nr. 300/2006 Cerințe minime de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare 

sau mobile - cu modificările si completarile ulterioare;  

▪ HGR nr. 1048/2006 - Cerințe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă - cu modificările 

si completarile ulterioare;  

▪ HGR nr. 1146/2006 Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă 

de către lucrători a echipamentelor de muncă;  

▪ HGR nr. 1051/2006 – Cerințe minime de securitate și sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători - cu modificările si completarile 

ulterioare;  

▪ HGR nr. 1091/2006 Cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;  

▪ HGR nr. 971/2006 Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate 

la locul de muncă - cu modificările și completările ulterioare;  

▪ HGR nr. 355/2007 Supravegherea sănătății lucrătorilor, modificată prin HGR nr. 37 / 

2008 - cu modificările și completările ulterioare;  

▪ HGR nr. 493/2006 Cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea la 

riscurile generate de zgomot - cu modificările și completările ulterioare;  
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▪ HGR nr. 1058/2006 Cerințe minime privind îmbunătățirea securităţii și protecţia 

sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;  

▪ Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind măsurile ce pot fi 

aplicate în perioade cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în 

muncă;  

▪ C 300/1994 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcţii și instalații aferente acestora;  

▪ Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecţia si igiena muncii in 

construcţii – ed.1995;  

▪ Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;  

▪ Ord. MMPS 225/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie 

individuala;  

▪ Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994.  

 

⮚ REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA URMARIREA COMPORTARII IN 

EXPLOATARE  

▪ SR CEN/TS 15379:2008 Managementul clădirilor, terminologie, destinația serviciilor;  

▪ CE 1/1995: Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al 

siguranţei în exploatare (BC 11/1995);  

▪ MP-031-2003 Metodologie privind programul de urmărire in timp a comportării 

construcţiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale;  

▪ P 130/1999: Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor (BC 

2/2000); 

▪ GE 035-1999 Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea in 

exploatare a construcţiilor (BC 7/1999);  

▪ PC 001-1997 Manualul si programul de calcul cadru pentru întocmirea cărților tehnice 

a construcţiilor (BC 10/1997 și broșura I.C.O.C.C.).  

 

⮚ REGLEMENTARI INSTALATII SANITARE  

▪ Standard de stat STAS 1343-06 - Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor 

de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale; 

▪ Standard de stat STAS 1478-90 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii 

civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare; 

▪ Standard de stat STAS 1795-87 - Instalaţii sanitare. Canalizare interioară. Prescripţii 

fundamentale de proiectare; 

▪ P118/2 – 2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a II-a 

– Instalații de stingere;  

▪ Normativul privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare I9 – 2015; 

▪ Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor P118 – 99; 

▪ Date furnizate de producătorii de utilaje și aparatură. 

 

⮚ REGLEMENTARI TEHNICE DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ INSTALATII 
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TERMICE  

▪ Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala 

I13/2015; 

▪ Normativ privind proiectarea si execuţia instalaţiilor de ventilare I5-2010; 

▪ Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a II-a – Instalații de 

stingere P118/2 – 2013; 

▪ SR 1907/1-2014 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Prescripţii de 

calcul; 

▪ SR 1907/2-2014 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldura de calcul. Temperaturi 

interioare convenţionale de calcul; 

▪ SR 6648-1:2014  Instalaţii de ventilare şi climatizare. Calculul aporturilor de căldură 

din exterior şi al sarcinii termice de răcire (sensibilă) de calcul al încăperilor unei clădiri 

climatizate. Prescripţii fundamentale; 

▪ SR 6648-2:2014  Instalaţii de ventilare şi climatizare. Parametri climatici exteriori; 

▪ SR 6648-1:2014 - Instalaţii de ventilare şi climatizare. Calculul aporturilor de căldură 

din exterior şi al sarcinii termice de răcire (sensibilă) de calcul al încăperilor unei clădiri 

climatizate. Prescripţii fundamentale; 

▪ Legea 177/ 2000– ce modifica Legea protecției muncii 90/1996;  

▪ Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea în construcţii;  

▪ C56/2002 - Normativ pentru verificarea calităţii și recepţia lucrărilor de construcţii și 

instalații aferente;  

▪ Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecţia și igiena muncii în 

construcţii;  

▪ Legea 481/2004 - Legea protecției civile;  

▪ Strategia națională de protejare a mediului;  

▪ HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului;  

▪ Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Secțiunea a - III – a, zone 

protejate muncă - cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Legea 49/2011 pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice;  

▪ ORDIN nr.1.798 din 19 noiembrie 2007 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile 

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu; 

▪ Ghidul de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici, Indicativ GP 

051/2000. 

 

⮚ REGLEMENTARI INSTALATII ELECTRICE  

▪ I7-2011 - Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice 

aferente clădirilor; 

▪ Legea 319/2006 - Legea protecţiei muncii + Normele metodologice de aplicare a 

acesteia; 

▪ IPI NSPM 65/2007 - Instrucţiuni proprii interne de securitatea şi sănătatea muncii pentru 
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transportul şi distribuţia energiei electrice - Decizie Electrica nr.222/2007; 

▪ STAS 12217/88 - Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele 

electrice mobile. Prescripţii; 

▪ SR EN 61140/2000 si SR HD 60364-4- 41/2007 - Protecţia împotriva şocurilor 

electrice; 

▪ SR HD 60364-5-54/2012 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi 

montarea echipamentelor electrice. Instalaţii de legare la pământ şi conductoare de 

protecţie; 

▪ STAS 2612/1987 - Protecţia de separaţie împotriva electrocutării. Limite admisibile. 

 

⮚ REGLEMENTARI P.S.I.  

▪ OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva 

incendiilor;  

▪ OMAI nr. 129/2016 privind aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi 

autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P 118/1999;  

▪ Manualul privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor 

Normativului P118/1999, Indicativ MP 008/2000; 

▪ Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor – indicativ I.7/2011;  

▪ Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a — Instalaţii de 

stingere” – indicativ P 118/2-2013;  

▪ Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire – indicativ 

I.13/2015;  

▪ Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare - indicativ I.9/2015;  

▪ Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de 

detectare, semnalizare şi avertizare, indicativ P118/3-2015;  

▪ SR 10903/2-2016 – Măsuri de protecție contra incendiilor. Determinarea sarcinii 

termice în construcții (înlocuiește STAS 10903/2 din 1979 - Determinarea puterii 

calorifice a materialelor de construcţii. Determinarea densităţii sarcinii termice, 

modificat de I.R.S. cu nr. 3384/24.01.1989);  

▪ H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii și amenajări care se 

supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

▪ Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare 

cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.D.E., nr. 89/10.05.2018; 

▪ SR-CEN/TR 12101-5:2007 Sisteme de control a fumului și gazelor fierbinți. Partea 5: 

Ghid de recomandări funcționale și metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru 

evacuarea fumului și gazelor fierbinți; 

▪ SR EN 12101-6:2005 Sisteme de control al căldurii și fumului. Partea 6; Specificații 

referitoare la sisteme cu diferite presiuni-Kituri; 

▪ SR EN 671-2:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu 
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furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate; 

▪ Ordinul comun M.T.C.T./M.A.I., nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004, pentru aprobarea 

Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza 

performanţelor de comportare la foc; 

▪ Ordinul comun M.T.C.T./M.A.I., nr. 133/1234 din 3 februarie 2006 pentru modificarea 

şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru 

construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 1.822/394/2004; 

▪ Ordinul comun M.D.L.P.L./M.I.R.A., nr. 269/431 din 4 martie 2008, pentru modificarea 

şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru 

construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 1.822/394/2004; 

▪ Regulamentul (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului, din 9 

martie 2011, de stabilire a unor condiții armonizare pentru comercializarea produselor 

pentru construcţii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; 

▪ Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea 

comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului; 

▪ Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru 

birouri, aprobate prin Ordinul MAI nr. 262/02.12.2010 (de referință în unele aspecte); 

▪ OUG 52/03.11.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006; 

▪ Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 89/2014 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului 

situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor; 

▪ SR EN ISO 13.943/2002 Vocabular siguranţa la foc; 

▪ Legea nr. 307/12.07.2006 – Apărarea împotriva incendiilor - cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor P118 – 99;  

▪ SR EN 13501-1 / 2019 - Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc;  

▪ C.300 – 1994- Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de 

construcţii și instalații aferente;  

▪ OMAI 14355/2006 – privind aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare 

privind securitatea la incendiu și protecţia civilă;  

▪ HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 – Regulamentul de recepţie al 

lucrărilor în construcţii și instalaţii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnică a 

construcţiei - cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și 

echipamente noi în construcţii; 

▪ P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecţie 
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civilă în subsolurile clădirilor noi. 

 

Această listă nu este limitativă, în procesul de proiectare și execuție se vor respecta normele și 

normativele tehnice și legislația în vigoare, avizele și acordurile autorităților competente la 

momentul întocmirii proiectului în funcţie de soluțiile tehnice propuse. Oricare alte 

reglementări tehnice de referinţă, lista prezentă fiind exemplificativă și nu limitativă. Pentru 

toate reglementările se va aplica în toate situațiile ultima actualizare curentă, la zi. 
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16 Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini  
 

Notă de corelare și interpretare a documentației DALI pentru elaborarea ofertei 

 

Prezenta anexă are rolul de a sintetiza, pentru etapa de ofertare, anumite precizări de interpretare 

și corelare aplicabile documentației DALI, în raport cu natura contractului de proiectare și 

execuție. 

Precizările de mai jos nu modifică obiectul contractului și nu schimbă indicatorii tehnico-

economici aprobați, ci stabilesc reperele aplicabile pentru elaborarea ofertelor în cazurile în 

care există diferențe de reprezentare, diferențe de nivel de detaliere sau necesitatea unor 

clarificări de interpretare. 

Dimensionarea și configurarea finală a soluțiilor tehnice se vor realiza în etapa de elaborare a 

Proiectului Tehnic de Execuție (PThDE), în condițiile documentației de atribuire, ale 

reglementărilor tehnice aplicabile și ale prețului global ofertat. 

 

Nr. 

crt. 

Referință 

documente 

Aspect clarificat 

pentru ofertare 

Regula / precizarea aplicabilă 

1 DALI – partea scrisă / 

partea desenată, sistem 

preparare agent termic 

Diferență de reprezentare 

privind configurația 

echipamentelor de 

preparare agent termic și 

statutul echipamentelor 

prevăzute 

Pentru elaborarea ofertei se va avea 

în vedere soluția reflectată în partea 

scrisă a documentației, respectiv 

realizarea unei centrale termice cu 2 

cazane, de aproximativ 300 kW 

fiecare, aceasta fiind soluția avută în 

vedere la stabilirea valorii estimate. 

Cazanele reprezintă echipamente 

noi, care urmează a fi furnizate și 

montate în cadrul investiției. 

Dimensionarea și configurarea 

finală a centralei termice se vor 

realiza în PThDE, pe baza calculelor 

actualizate și a soluției finale de 

anvelopă și compartimentare. 

2 DALI – laboratoare / 

camere curate / utilități 

tehnologice 

Nivelul de detaliere al 

consumurilor aferente 

echipamentelor 

tehnologice 

Pentru ofertare se vor utiliza 

bilanțurile și dimensionările 

orientative ale utilităților la nivelul 

infrastructurii clădirii, astfel cum 

rezultă din documentația DALI. 

Dimensionarea finală a utilităților 

aferente echipamentelor tehnologice 

și corelarea acestora cu soluția 
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tehnică finală se vor realiza în 

PThDE 

3  

DALI – F4 HVAC / 

documentația de 

atribuire – zona 

“Camera Alba” 
 

Prezența în F4 a 2 CTA-

uri aferente zonelor de 

Camera Alba 

CTA-urile dedicate zonelor de 

Camera Alba au rol exclusiv 

orientativ în documentația DALI, 

pentru estimarea sarcinilor și a 

spațiilor necesare infrastructurii 

suport. Furnizarea și montajul 

acestora nu fac obiectul prezentului 

contract și nu vor fi incluse în 

Propunerea Financiară. 

Contractantul va asigura numai 

infrastructura suport, rezervele de 

utilități și punctele de conexiune 

necesare integrării ulterioare a 

sistemelor aferente Camerei Albe. 

4 DALI / Scenariu de 

Securitate la Incendiu – 

sistem evacuare fum și 

gaze fierbinți 

Soluția de bază privind 

desfumarea 

Pentru prezenta procedură, soluția 

de bază avută în vedere în 

documentația DALI și în Scenariul 

de Securitate la Incendiu pentru 

evacuarea fumului și a gazelor 

fierbinți este soluția natural-

organizată, prin dispozitive cu 

deschidere automată și elemente de 

admisie aferente. Dimensionarea și 

configurarea finală a sistemului de 

desfumare se vor stabili în etapa de 

elaborare a Proiectului Tehnic de 

Execuție (PThDE), în funcție de 

soluția finală de compartimentare, 

de cerințele aplicabile și de 

reglementările tehnice în vigoare. În 

măsura în care din proiectare și 

avizare rezultă necesitatea unor 

sisteme suplimentare de desfumare 

mecanică, acestea vor fi incluse de 

Contractant în soluția tehnică și în 

prețul global ofertat. 

5  DALI / documente de 

fundamentare – referiri 

la mărci, producători, 

coduri de produs 

Modul de interpretare a 

referințelor comerciale 

Eventualele referiri la mărci, 

producători, coduri de produs sau 

soluții comerciale determinate au 

caracter orientativ și se interpretează 

în sensul „sau echivalent”. Pentru 

ofertare, ofertanții pot propune 

soluții echivalente, cu respectarea 

cerințelor tehnice, funcționale și de 

performanță prevăzute în 

documentația de atribuire. 
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6 DALI – memoriu 

tehnic / instalații 

stingere incendiu / 

gospodărie de apă 

incendiu 

Asigurarea debitului și 

presiunii pentru hidranții 

interiori și exteriori 

Pentru prezenta procedură, 

alimentarea cu apă a instalației de 

stingere incendiu se interpretează ca 

realizându-se din rețeaua publică, 

aceasta constituind sursa de umplere 

a rezervei de apă pentru incendiu. 

Parametrii de debit și presiune 

necesari funcționării hidranților 

interiori și exteriori se vor asigura 

prin rezerva de apă pentru incendiu 

și prin grupul de pompare comun 

aferent. Dimensionarea finală a 

instalației de stingere incendiu se va 

realiza în etapa PThDE, pe baza 

calculelor de specialitate, în 

conformitate cu Scenariul de 

Securitate la Incendiu și cu 

reglementările tehnice aplicabile. 

7 DALI – memoriu 

tehnic / partea desenată 

– rezervă de apă pentru 

incendiu 

Volumul rezervei de apă 

pentru hidranții interiori 

și exteriori 

Pentru elaborarea ofertei se va avea 

în vedere volumul rezervei de apă 

pentru incendiu de 162 m³, astfel 

cum rezultă din memoriul tehnic și 

din calculele de dimensionare 

aferente documentației DALI. 

Reprezentarea din partea desenată 

are caracter schematic și orientativ, 

specific fazei DALI, și nu 

prevalează asupra părții scrise. 

Dimensionarea finală a rezervorului, 

precum și soluția constructivă și 

tehnologică aferentă, se vor stabili 

în etapa PThDE, pe baza calculelor 

de specialitate, în conformitate cu 

Scenariul de Securitate la Incendiu 

și cu reglementările tehnice 

aplicabile. 

8 DALI / documentație 

de fundamentare – 

gospodărie de incendiu 

/ rezervă de apă pentru 

incendiu 

Statutul și amplasarea 

rezervorului de incendiu 

Pentru elaborarea ofertei se va avea 

în vedere că rezerva de apă pentru 

incendiu aferentă gospodăriei PSI 

este asigurată printr-un rezervor 

amplasat în proximitatea fațadei sud 

a obiectivului contractului, care 

urmează a fi verificat și reabilitat / 

adaptat în cadrul prezentului 

contract, în măsura necesară pentru 

integrarea în soluția finală. În etapa 

PThDE, Contractantul va verifica 

starea tehnică a rezervorului existent 

și va stabili soluțiile tehnice 

necesare pentru reabilitarea, 

adaptarea și, dacă este cazul, 
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redimensionarea acestuia, astfel 

încât să fie asigurată rezerva de apă 

necesară conform reglementărilor 

aplicabile. 

9 DALI – partea desenată 

/ liste de cantități – 

instalație alimentare cu 

apă potabilă 

Rezervor tampon de apă 

potabilă / rezervor 

subteran de stocare apă 

potabilă 

Pentru prezenta procedură, valoarea 

de 5.000 l și valoarea de 10.000 l nu 

se referă la același echipament. 

Rezervorul de 5.000 l reprezintă 

rezervorul tampon aferent stației de 

ridicare a presiunii (hidrofor) pentru 

alimentarea cu apă potabilă / 

menajeră a clădirii, iar rezervorul de 

10.000 l reprezintă rezervorul 

subteran de stocare a apei potabile. 

Cele două echipamente au roluri 

funcționale diferite și se vor 

interpreta ca elemente distincte ale 

instalației. Integrarea și 

dimensionarea finală a instalației de 

alimentare cu apă se vor detalia în 

etapa PThDE, cu respectarea 

reglementărilor tehnice aplicabile. 
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Radu Popa                                                                                         07.04.2026 
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