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CAIET DE SARCINI 

 

privind atribuirea contractului/contractelor de achiziție publică de execuție lucrări de irigare in 

cadrul proiectului :”Parcul Unex” și reabilitarea zonelor verzi din cartierele 8 Martie, Al. 

Sahia, G.Enescu și Muncii: ETAPA II - Regenerare urbana Cartier 8 Martie cod SMIS 354582; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

1. Introducere 

Această secţiune a Documentaţiei de Atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiară) pentru executarea 

lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 

capitol din Caietul de Sarcini – Specificații Tehnice și neprecizate explicit în alt capitol trebuie 

interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta 

trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caietul de Sarcini – Specificații Tehnice, 

reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 

rezultatul obținut la adjudecarea ofertei 

In cadrul acestei proceduri, ORAȘUL PETRILA îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, 

respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 

2. Informații despre Autoritatea Contractantă 

Autoritatea contractantă: str. Republicii, nr. 196, Orasul Petrila, jud. Hunedoara, cod poştal 335800, 

România, telefon: 0354407675, fax: 0354407676, e-mail: achizitii.petrila@yahoo.com 
              Denumirea investiţiei: execuţia lucrărilor de irigare in cadrul proiectului :”Parcul Unex” și 

reabilitarea zonelor verzi din cartierele 8 Martie, Al. Sahia, G.Enescu și Muncii: ETAPA II - 

Regenerare urbana Cartier 8 Martie cod SMIS354582; 

                 Amplasamentul investiţiei:  

- Cartierul 8 Martie, oras Petrila, jud. Hunedoara - terenul se află în intravilanul orașului Petrila, în 

proprietatea UAT oraș Petrila - domeniul public, identificat prin CF 63495, 64443,61430. 

 
              Obiectivul general al proiectului Obiectivul general a proiectului: Revitalizare și regenerare urbană 

in orasul Petrila prin cresterea accesului populației la noi spatii verzi, in zonele dens populate din 
intravilanul localitatilor urbane prin crearea de noi spatii in intravilanul orasului Petrila accesibile atat 
locuitorilor din zona cat si vizitatorilor.  

             Aceasta se va realiza prin: Creșterea accesului populației la noi spații verzi amenajarea și extinderea 
de parcuri, scuaruri, zone de agrement și locuri de joacă în zonele dens populate; integrarea spațiilor 
verzi în interiorul cartierelor pentru a fi ușor accesibile pietonal; crearea de coridoare verzi care 
conectează zonele de locuire cu spațiile publice și zonele centrale. Transformarea intravilanului urban 
reconversia terenurilor degradate sau neutilizate în spații publice verzi; integrarea unor zone 
multifuncționale (sport, recreere, socializare) în interiorul cartierelor; amenajarea de alei pietonale, 
piste pentru biciclete și mobilier urban modern. Beneficii pentru locuitorii din zonă acces rapid la 
spații pentru recreere, sport și socializare; creșterea calității vieții prin reducerea poluării și 
îmbunătățirea microclimatului urban; sprijinirea interacțiunii comunitare și a incluziunii sociale. 
Beneficii pentru vizitatori creșterea atractivității orașului Petrila ca destinație urbană prietenoasă cu 
mediul; crearea unor noi trasee de promenadă și zone de relaxare; posibilitatea de organizare de 
evenimente culturale, sportive sau recreative în noile spații publice. Impact general consolidarea 
imaginii orașului Petrila ca localitate în proces de regenerare și dezvoltare durabilă; creșterea 
atractivității pentru investiții și pentru viitoare proiecte urbane; alinierea la obiectivele europene 
privind dezvoltarea durabilă, tranziția verde și coeziunea socială. Contribuirea la realizarea 
Obiectivului de dezvoltare durabila 11 "Orase si comunitati durabile" prin imbunatatirea calitatii 
aerului in acest sens, se vor face plantari de arbori si alte plante verzi care asigura ozonificarea zonei.               

 
Obiectele specifice ale proiectului sunt: 
              OS1 - Cresterea accesibilitatii la suprafetele verzi este de 91.107,83 mp. 
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              OS2 - Majorarea cu un numar de 535 a arborilor rașinoși si foioși din arealul aferent Cartierului 8 
Martie. 

              OS3 - Imbunatatirea calitatii vietii a 8.103 persoane localizate pe o rază de 1000 m și a 13401 
persoane localizate pe o rază de 2 km. 

Specificații tehnice suplimentare la caietele de sarcini 

• Acest document; 

• Proiectul tehnic de execuţie - parte scrisă şi parte desenată; 

• Autorizaţia de construire; 

• Instalatii sanitare 

 
        

3. Contextul realizării acestei achiziţii de lucrări 

Orașul Petrila in calitate de beneficiar al contractului de finanțare semnat in data de 

28.01.2026, implementează proiectul: "PARC UNEX" SI REABILITAREA ZONELOR 

VERZI DIN CARTIERELE 8 MARTIE, AL. SAHIA, G. ENESCU SI MUNCII: ETAPA II-

REGENERARE URBANA CARTIER 8 MARTIE”, OR. PETRILA, JUD. HUNEDOARA, 

COD SMIS 354582. 

Proiectul este finantat prin PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027. 

În acest sens, Primăria orașului Petrila urmărește îmbunătățirea serviciilor publice oferite prin 

achiziționarea de mobilier urban, respectiv banci. 

Necesitatea și oportunitatea achiziției a fost determinată si prin aprobarea de către Consiliul local al 

Orașului Petrila a Hotărarii nr. 234/22.09.2025. 

4. Informaţii privind activităţile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuţia tuturor lucrărilor identificate în 

proiectele tehnice şi include: 

i. achiziţionarea tuturor materialelor şi produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor şi 

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuţia lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea şantierului, sau orice autorizaţie 

necesară Contractantului  de la autorităţile competente pentru executarea lucrărilor temporare; 

iii. transportul la şantier a oricăror materiale, utilaje, componente şi echipamente de lucru, a oricărui 

mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor; 

iv. orice testare şi testele relevante, aşa cum sunt aceste testări şi teste solicitate prin legislaţia şi 

reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calităţii în construcţii; 

v. orice consumabile necesare pentru execuţia lucrărilor şi realizarea testărilor; 

vi. întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea 

Contractantă; 

vii. activităţi şi consumabile necesare pentru menţinerea şantierului curat şi funcţional, demontarea şi 

îndepărtarea oricăror lucrări sau activităţi provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentaţii necesare Contractantului pentru execuţia lucrărilor, 

documentaţie care include dar nu se limitează la: 

a. Grafic general de realizare a investiţiei publice (fizic); 

b. Planul calităţii pentru execuţie; 

c. Planul de control al calităţii; 

ix. documentarea informaţiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv documentarea 

instrucţiunilor de exploatare; 

x. respectarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 

17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile 

durabile din punct de vedere al mediului. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi la finalizarea acestora 

documentele justificative care să demonstreze implementarea principiului DNSH - "Do No 

Significant Harm" sunt obligatorii. 

Cerinţele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele proiectului tehnic. 



 
 

 
 

 

Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă  

Revitalizare și regenerare urbană si anume cresterea accesului populației la noi spații verzi in zonele 

dens populate din intravilanul localitatilor urbane prin crearea de noi spatii in intravilanul orasului 

Petrila accesibile atat locuitorilor din zona cat si vizitatorilor acesteia. 

Termenii şi condiţiile contractului includ şi o garanţie pentru execuţia lucrărilor de minim 3 ani. 

Orice ofertă care prezintă o perioadă de garanţie acordată lucrărilor mai mică de 3 ani va fi 

respinsă. 

 

5. Rezumatul informaţiilor si cerinţelor tehnice 

Informaţiile şi cerinţele tehnice sunt prezentate în Proiectul tehnic de execuţie nr. INGV.24.06.001 - 

parti scrise şi desenate pentru Lotul I si Proiectul tehnic nr. INGV 24.06.003 – parti scrise si desenate 

pentru lotul II. 

 

6. Rezultate ce trebuie obţinute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului de 

sarcini si a documentatiilor tehnice; 

ii. Deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind gestionarea 

deşeurilor, respectate în totalitate; Toate documentaţiile necesare şi care au fost utilizate 

pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor, aşa 

cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curăţat de orice echipament, utilaj sau material 

utilizat de Contractant pe perioada execuţiei lucrărilor. 

Documentaţiile necesare pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia, controlul execuţiei şi 

finalizarea lucrărilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic); 

ii. Următoarele documentaţii (semnate de specialiştii atestaţi în domeniul profesional relevant, 

atunci când se solicită expres prin legislaţia în vigoare): 

a. Planul de control al calităţii lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările 

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si 

celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă 

calitatea lucrărilor; 

b. Declaraţia de conformitate a materialelor şi a oricăror documentaţii relevante solicitate 

prin legislaţia în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau prevăzute 

în proiectul tehnic şi/sau solicitate de Inspecţia de Stat în Construcţii; 

d. Detalii tehnice de execuţie şi breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si 

nu au fost furnizate iniţial ca parte a Caietului de Sarcini. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorităţii Contractante toate documentaţiile solicitate, inclusiv 

partea din cartea tehnică a construcţiei (Secţiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor. 

Documentaţia privind managementul calităţii cuprinde cel puţin: 

i. Planul calităţii; 

ii. Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări şi încercări. 

 

7. Personalul Contractantului 

Ofertantul va demonstra că are capacitatea de a asigura resursele necesare pentru execuția în bune 
condiții a lucrărilor și capacitatea de a executa lucrările într-un ritm susținut, chiar și în condițiile în 
care este implicat în implementarea simultană a mai multor proiecte, fiind capabil să îndeplinească cu 
succes cerințele de mai sus și să se încadreze în durata inițială de execuție. 
De asemenea, Antreprenorul va avea în vedere pregătirea unui plan de management care să vizeze 



 
 

 
 

 

demararea și finalizarea obiectelor din graficul de execuție astfel încât Beneficiarul să poată depună 
cereri de rambursare. 

Operatorii economici care depun oferta au obligaţia de a asigura tot personalul necesar executării în 

bune condiţii a contractului de lucrări, de a asigura forţa de muncă necesară îndeplinirii contractului 

în conformitate cu consumurile cu mâna de lucru specifice pentru astfel de lucrări, personalul 

responsabil cu executarea contractului, respectiv minim un responsabil tehnic cu execuţia (RTE) în 

domeniul construcţii civile, industriale şi agricole, in specializarea de lucrari in infrastructura 

de amenajari exterioare sau  in specializarea constructii civile, industriale si agricole, şef de 

şantier si un inginer peisagist. 

Structura echipei propuse pentru managementul contractului se precizează în propunerea 

tehnică, cu prezentarea informaţiilor relevante pentru personalul propus (nume şi prenume); 

rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor; activităţile pe care le realizează; 

organizaţia permanentă - operatorul economic de care aparţine persoana propusă - în cazul în 

care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociaţi sau 

subcontractanţi). 

             Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 
contractului si identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează şi supraveghează 
derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea 

contractului şi desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului la nivel de 

contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi la standardele de 

calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform 

reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia; 

v. gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale şi a conţinutului Caietului de Sarcini. 

Pentru activităţile ce se desfăşoară pe şantier, Contractantul va numi un Şef de şantier care va 

relaţiona direct cu personalul Autorităţii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta 

este responsabil de organizarea şi supravegherea tuturor activităţilor realizate de Contractant pe 

şantier din partea Contractantului. Şeful de şantier trebuie să fie permanent prezent pe şantier când se 

realizează activităţi şi trebuie să poată informa reprezentantul Autorităţii Contractante în orice 

moment despre situaţia de pe şantier, în cazul în care şeful de şantier nu poate fi prezent, acesta va fi 

înlocuit cu acceptul prealabil al Autorităţii Contractante. 

 

In propunerea tehnică, pentru experţii care desfăşoară activităţi în calitatea atestată, va fi 

descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract 

(execuţie lucrări), precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la 

serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie 

prin externalizare, situaţie în care va descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea 

obţinerii serviciilor respective, prin prezentarea de documente in acest sens).  

Pentru fiecare expert se vor atașa diploma/diplomele, atestat/ autorizație/ legitimație, 

documente doveditoare, etc. 

In cazul în care experți propuși sunt experți externi care nu sunt angajați prin contract de 

muncă de ofertant, acestia vor prezenta o declarație de disponibilitate. 

Înlocuirea personalului de specialitate (experţilor) nominalizat pentru îndeplinirea contractului se 

realizează conform prevederilor art. 162 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ 

acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 



 
 

 
 

 

In propunerea tehnică operatorii vor declara că pot dispune de personalul necesar executării 

contractului ce se atribuie, pe toată perioada de executare a acestuia. 

Personalul Contractantului care desfăşoară activităţi pe şantier trebuie să aplice toate regulamentele 

generale şi specifice precum şi orice alte reguli, regulamente, ghiduri şi practici pertinente 

comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Personalul Contractantului care intră pe şantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea şi ieşirea 

de pe şantier sunt permise numai în timpul zilelor şi orelor de lucru. 

 

8. Utilaje, echipamente, materiale Utilaje, echipamente; 

Operatorii economici care depun oferta au obligaţia de a asigura toată infrastructura, respectiv toate 

utilajele, echipamentele necesare executării în bune condiţii a contractului. 

Ofertantul va completa în oferta tehnică informaţii despre infrastructura care va fi utilizată în 

realizarea activităţilor contractului. In plus, este relevant ca operatorul economic să aibă acces la 

dotarea tehnică în derularea contractului, atunci când este necesar să desfăşoare activităţile specifice 

contractului (adică în etapele contractului când utilajul, echipamentul se impune a fi utilizat). 

Prezentarea în propunerea tehnică a infrastructurii pe care ofertantul o va utiliza efectiv în 

desfăşurarea activităţilor în cadrul contractului (informaţii despre echipamente, utilaje care se 

utilizează efectiv în execuţia lucrărilor incluse în caietul de sarcini). 

Materiale necesare pentru execuţia lucrărilor: 

Ofertantul are obligaţia de a asigura toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor, acestea 

vor fi de calitate conformă cu specificaţiile din proiect şi cu specificaţiile producătorului. 

Documentele de calitate pentru materiale (declaraţii de conformitate/declaraţii de performanţă/ 

fişele tehnice ale produselor/materialelor etc.) se vor prezenta în perioada de derulare a 

contractului, anexe la solicitările de plată. 

 

9. Zona de lucru, utilităţile si facilităţile şantierului 

Achizitorul va pune la dispoziţie: 

• Amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinul de începere a lucrărilor. Predarea 

amplasamentului liber de orice sarcini se va face prin proces-verbal de predare-primire; 

• Ordinul de începere a lucrărilor (Ordinul de începere se emite în cel mult 10 zile lucratoare de la 

data constituirii garanţiei de bună execuţie); 

• Autorizaţiile şi avizele obţinute în scopul execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale; 

• Autorizaţia de construire. 

 

10. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerinţelor din Caietul de sarcini. 

De regulă, şi din principiu, pe perioada execuţiei lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică 

(modificare sau adăugare) a documentaţiei de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu 

acordul Autorităţii Contractante şi numai în cazul în care nu sunt substanţiale, în conformitate cu 

prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016. 

 

11. Managementul calităţii si managementul documentelor 

a. Planul calităţii 

Contractantul va executa toate activităţile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calităţii, 

care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent şi cu 

respectarea instrucţiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile 

calităţii" şi în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calităţii în 

construcţie (inclusiv, dar fără a se limita la conţinutul Anexei 2 din HG nr. 766/1997, cu modificările 

şi completările ulterioare). 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea 

calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calităţii redactat de Contractant trebuie: 



 
 

 
 

 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 

calităţii în construcţii în aşa fel încât să îndeplinească cerinţele tehnice şi contractuale precum 

şi reglementările, standardele şi normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorităţii Contractante cum va îndeplini Contractantul cerinţele privind 

calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează calitatea în execuţia 

lucrărilor în construcţii; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activităţile în cadrul Contractului 

pentru a îndeplini cerinţele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 

Documentaţie de Atribuire. 

Planul calităţii trebuie să includă cel puţin: 

i. Descrierea structurii organizaţionale a Contractantului şi identificarea funcţiilor şi 

responsabilităţilor personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forţa de muncă, materiale şi 

infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control şi gestionare a neconformităţilor care ar putea apărea pe perioada 

execuţiei lucrărilor. 

 

b. Planurile de control a calităţii 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul 

trebuie să prezinte un plan de control al calităţii executării lucrărilor. 

Acest plan trebuie să acopere toate activităţile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate 

lucrări pe şantier şi să identifice Planurile de control a calităţii aferente diferitelor activităţi/etape 

specifice ale lucrărilor. 

Planul de control al calităţii va fi realizat şi va conţine, acolo unde este aplicabil, cel puţin 

următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuţie pentru realizarea activităţii; 

ii. Responsabilităţile pentru execuţia, gestionarea şi controlul activităţii; 

iii. Trimiteri la specificaţiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuţia, controlul şi 

acceptarea activităţii; 

iv. Integrarea documentaţiei de certificare (procese verbale/minute, inspecţii sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentaţia finală a activităţii urmată de închiderea Planului de control al calităţii. 

 

c. Managementul documentelor 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorităţii Contractante trebuie să 

fie în limba română, cu excepţia cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toţi parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimaţi în unităţi din Sistemul internaţional 

de unităţi. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint 

Photographie Experts Group). Contractantul va furniza două exemplare tipărite a documentelor ce 

rezultă pe toată durata de execuţie a Contractului. 

 

12. Cerinţe specifice de managementul Contractului 

a. Gestionarea relaţiei dintre Autoritatea Contractantă si Contractant 

Informaţii cu privire la modalitate de gestionare a Contractului - specifice activităţilor incluse în 

Caietul de Sarcini: 

a. Responsabilitatea Autorităţii Contractante pentru procedură: organizarea procedurii de 

atribuire a Contractului, monitorizarea execuţiei Contractului şi efectuarea plăţilor către 



 
 

 
 

 

Contractant, conform Contractului şi desemnarea unui responsabil de contract şi rolul 

acestuia. Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa 

Contractantului, evidenţa tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, 

monitorizarea permanentă şi evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor 

Contractului. 

b. Responsabilitatea Contractantului pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor prevăzute şi 

pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini şi pentru întreaga coordonare a 

activităţilor care fac obiectul Contractului. 

Activităţile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului de Stat în Construcţii, care va efectua inspecţii la faţa locului asupra lucrărilor şi a 

documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte 

de şantier. Acesta lucrează independent şi reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele 

tehnice ale Contractului. 

b. Planificarea activităţilor în cadrul Contractului 

Durata totală de execuţie a lucrărilor nu trebuie să depăşească 21 luni aşa cum este prevăzut în 

Proiectul tehnic şi în Contract. 

Graficul general de realizare a investiţiei publice (eşalonarea fizică a lucrărilor, fără valori): 

Se va prezenta Graficul general de realizare a investiţiei (eşalonarea fizică a lucrărilor, fără valori).  

Raportarea în cadrul contractului si desfăşurarea şedinţelor de monitorizare a progresului activităţilor 

Pe durata desfăşurării activităţilor pe şantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 

reprezentanţi ai Autorităţii Contractante şi ai Contractantului.  

c. Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract şi materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 

supuse testării tehnice. Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, 

utilaje, echipamente şi materiale) pentru activităţile care includ testările tehnice. Aceste activităţi 

includ toate controalele şi verificările care sunt solicitate prin lege. 

d. Finalizarea lucrărilor si recepţia la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menţionate anterior, Autoritatea Contractantă şi Contractantul vor 

semna Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

273/1994, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 

i. în prima etapă Autoritatea Contractantă recepţionează lucrările la finalizarea acestora, după 

verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obţinute de Contractant şi aprobate de 

Autoritatea Contractantă, fără observaţii; 

ii. în a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepţia finală a lucrărilor fără observaţii, 

după îndeplinirea condiţiilor şi încheierea perioadei de garanţie prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a Procesului-verbal de recepţie 

finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligaţie 

contractuală sau legală referitoare la garanţia produselor, lucrărilor şi a materialelor sau la orice 

defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

e. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

Informaţiile privind evaluarea modului în care Contractantul a implementat Contractul. Acestea sunt 

utilizate inclusiv pentru eliberarea documentului constatator la finalul execuţiei lucrărilor. 

i. Monitorizare 

Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul Contractului: 

a. Calitatea execuţiei: 

• închiderea tuturor neconformităţilor constatate în timpul derulării Contractului, în 

perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 



 
 

 
 

 

• Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele şi cu participarea tuturor 

celor solicitaţi; 

• Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor şi verificărilor, conform Contractului şi 

solicitărilor Autorităţii Contractante. 

b. Calitatea raportării: 

• Predarea Cărţii Tehnice a Construcţiei complete şi la termen. 

In cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate prin Contract, în condiţiile legislaţiei aplicabile, Autoritatea Contractantă va 

emite document constatator negativ. 

 

13. Subcontractarea 

a. Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta şi nici nu poate permite prezenţa unui terţ pe perioada executării 

lucrărilor fără acordul scris al Autorităţii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorităţii Contractante în 

termen de 30 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorităţii Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activităţile subcontractate, calendarul de execuţie şi valoarea 

acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică şi profesională a subcontractantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului şi calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calităţii pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele şi 

informaţiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activităţile ce urmează a fi 

subcontractate. 

Chiar şi atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este 

responsabil pentru toate obligaţiile sale contractuale şi este singurul responsabil de executarea 

corespunzătoare a Contractului şi rămâne singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanţi să adere la toate prevederile 

contractuale. 

 

14. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă si Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social si al relaţiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităţilor în 

conformitate cu documentaţia tehnică şi implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 

regulile si regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, în realizarea 

activităţilor sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

i. informaţiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet 

de sarcini, precum şi în legislaţia aplicabilă); 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuţie face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerinţele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că, 

Contractantul are cunoştinţe şi are în vedere toate şi orice reglementări aplicabile şi că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

In cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 

influenţeze activitatea Contractantului în raport cu cerinţele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 

Contractantul are obligaţia de a informa Autoritatea şi Dirigintele de şantier cu privire la consecinţele 

asupra activităţilor sale ce fac obiectul Contractului şi de a îşi adapta activitatea, de la data şi în 

condiţiile în care sunt aplicabile, în cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai 



 
 

 
 

 

sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula 

respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii şi că 

Ofertantul/Contractantul are cunoştinţă de aceste schimbări şi le-a avut în vedere la depunerea Ofertei 

sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiţii de maximă 

securitate şi în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum şi cu respectarea prevederile 

referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi controlul calităţii cuprinse în standarde/instrucţiuni/ 

proceduri/ghiduri, aplicabile în speţă. Contractantul va fi ţinut deplin responsabil pentru 

subcontractanţii acestuia, chiar şi în situaţia în care au fost în prealabil agreaţi de Autoritatea 

Contractantă, urmând să răspundă faţă de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau 

omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării 

de către Contractant sau de către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în execuţia lucrărilor, obligaţiile aplicabile 

în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin 

acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al 

muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv fără a ne limita la: 

i. Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare; 

ii. Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectiva; 

iii. Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată; 

iv. Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate; 

v. Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie); 

vii. Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei; 

viii. Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal 

privind substanţele care epuizează stratul de ozon; 

x. Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontalière a deşeurilor periculoase şi 

al eliminării acestora (Convenţia de la Basel); 

xi. Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm 

privind POP); 

xii. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de 

cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului 

internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale 

regionale ale sale. 

 

15. Responsabilităţile Contractantului 

a. Responsabilităţile cu caracter general 

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilităţile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informaţiilor 

puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă; 

ii. Asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor deţinute (atât pentru organizaţia 

sa, cât şi pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 

legislaţiei în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă şi protecţia mediului 

înconjurător şi a cerinţelor specifice ale Autorităţii Contractante, precum şi a oricăror acte 

normative aflate în interdependenţă cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activităţii şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de 



 
 

 
 

 

derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorităţii Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuţie, incluzând 

datele de finalizare a fiecărei activităţi; 

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcţie de necesităţile 

obiective ale Autorităţii Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

vii. Executarea şi documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 

către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

viii. Prezentarea unei situaţii de plată, individual pentru fiecare activitate în parte şi per total, 

indicând progresul activităţilor sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările 

executate şi costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele şi pentru Autoritatea 

Contractantă. Situaţiile de plată trebuie să includă originalele documentaţiei doveditoare, 

conform cu legislaţia în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele şi pentru Autoritatea 

Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Contractantul are obligația de a actualiza, ori de câte ori este necesar, pe parcursul execuției 

lucrărilor, formularul F1 și formularul F2 întocmite conform HG nr. 907/2016, cu defalcarea 

sumelor pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile 

Contractantul va fi responsabil faţă de Autoritatea Contractantă că îşi va îndeplini corespunzător toate 

responsabilităţile ce decurg din documentaţia tehnică de execuţie, prezentul Caiet de sarcini, 

obligaţiile contractuale şi solicitările autorităţilor competente şi/sau ale Autorităţii Contractante, 

referitoare la execuţia de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractantul are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina 

înţelegere a complexităţii legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obţinerea 

rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor de execuţie; 

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităţilor ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de şantier şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai 

Autorităţii Contractante (după caz); 

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerinţelor 

Caietului de sarcini şi ale proiectului tehnic, respectând şi aplicând cele mai bune practici în 

domeniu. 

Contractantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunţate în prealabil sau nu şi are obligaţia de a prezenta la cerere orice şi toate 

documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligaţii. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situaţiilor de plată sau a oricăror documente emise de 

Contractant şi/sau certificări efectuate de către Dirigintele de şantier (de exemplu a situaţiilor de plată 

executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile sale 

menţionate în acest Caiet de sarcini şi/sau menţionate în Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuţie a activităţilor pe şantier ia 

toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul 

este obligat să acorde o atenţie specială combustibililor şi oricăror substanţe ce intră în categoria 

substanţelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta şantierului sau în 

imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanţelor periculoase. 

Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanţe periculoase trebuie să fie menţinută la o 

cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizaţia de mediu ce va fi emisă de către 

autoritatea competentă. 



 
 

 
 

 

In situaţia în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de şantier şi reprezentanţii 

împuterniciţi ai Autorităţii Contractante despre situaţia apărută şi de a documenta printr-un raport 

cauzele care au condus la situaţia creată. 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligaţiilor sale aflate în interdependenţă cu specificul şantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaţii de plată pentru activitatea de execuţie a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie şi în baza listelor de cantităţi de lucrări. 

Contractantul va verifica şi confirma către Dirigintele de şantier îndeplinirea tuturor condiţiilor 

necesare pentru lansarea execuţiei lucrărilor şi va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 

Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de şantier). 

Dirigintele de şantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 

Autorităţii Contractante. 

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de şantier optimizări în ceea ce priveşte 

graficul de execuţie a lucrărilor, listele de cantităţi de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea 

cu succes şi în termen a execuţiei de lucrări. 

Contractantul îşi va îndeplini toate obligaţiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi din 

întreaga documentaţie de execuţie aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 

limitare indicaţiile Dirigintelui de şantier, participarea la şedinţe de şantier, prezenţa la fazele 

determinante şi orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezenţa sa, efectuarea de 

verificări, prezentarea de notificări către Dirigintele de şantier şi/sau Autoritatea Contractantă şi în 

general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest 

Caiet de sarcini, Contract sau restul documentaţiei de execuţie. 

Contractantul va asigura execuţia la timp şi va notifica Dirigintele de şantier în cazul observării 

apariţiei situaţiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând şi propuneri pentru a 

realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare şi finale. 

Contractantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de şantier privind îndeplinirea tuturor 

condiţiilor pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv a recepţiei finale a lucrărilor, 

va fi prezent şi va documenta aceste recepţii de lucrări. Toate procesele verbale de receptie a 

lucrarilor, in cadrul contractului ce se va incheia, vor fi semnate si asumate de dirigintele de santier. 

Contractantul va efectua măsurătorile de cantităţi de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situaţii de plată 

întocmite conform cerinţelor Autorităţii Contractante. Contractantul va depune situaţiile de plată în 

vederea vizării de către Dirigintele de şantier, care va verifica şi certifica conformitatea cu realitatea, 

va verifica corespondenţa cu estimările iniţiale, graficul general de realizare a investiţiei publice 

(fizic), metoda tehnică etc. şi le va propune Autorităţii Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa faţă de 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuţie. 

Aceste obligaţii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta şi vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo 

unde este cazul. Contractantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certificatelor 

necesare conform legislaţiei în vigoare pentru execuţia de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare 

pe toată perioada derulării activităţilor), atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus. 

b. Responsabilităţi referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor in cadrul 

Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de Autoritatea 

Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de 

schimbare (Modificări) din partea Autorităţii Contractante pe perioada derulării Contractului. 

Activităţile solicitate descrise în documentaţia de atribuire şi responsabilităţile Contractantului 

asociate realizării acestor activităţi sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă 



 
 

 
 

 

din această procedură. 

c. Responsabilităţi asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Indeplinirea obligaţiilor pentru începerea şi derularea execuţiei de către Contractant; 

ii. Pregătirea pentru execuţia de lucrări; 

iii. Organizarea de şantier a Contractantului. 

In scopul realizării activităţilor ce ţin de etapa pregătitoare a execuţiei lucrărilor, Contractantul 

trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi 

revin din documentaţia tehnică, din prezentul Caiet de sarcini şi din prevederile stabilite in 

Contract; 

ii. Să asigure îndeplinirea obligaţiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activităţii pe şantier: 

a. Coordonarea cu Dirigintele de şantier, Autoritatea Contractantă, autorităţi competente 

în vederea bunei desfăşurări a activităţii, inclusiv în ce priveşte vizitele, participarea sa 

la diferitele întâlniri legate de execuţie, inspecţii etc. legate de execuţia de lucrări în 

conformitate cu Contractul; 

b. După emiterea notificării Autorităţii Contractante privind data de începere a execuţiei 

lucrărilor şi înainte de demararea activităţilor pe şantier, Contractantul poate solicita  

întâlnire/i cu reprezentantul Autorităţii Contractante sau alte părţi implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaţionale precum accesul pe şantier, 

procedura de înregistrare în registrul Autorităţii Contractante, orele de lucru, permisele 

de muncă, constrângerile specifice ale şantierului şi alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească Planul Calităţii; 

iv. Să întocmească planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să respecte obligaţiile 

referitoare la implementarea acestuia; 

v. Să aducă la cunoştinţă întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 

conformitate cu prevederile legale; 

vi. Să întocmească Planul de management al deşeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este 

cazul); 

vii. Să întocmească şi să depună Graficul de Execuţie a lucrărilor. Forma şi detaliul programului 

vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuţie şi finalizare a lucrărilor 

în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuţie va 

stabili: date de referinţă pentru achiziţionarea materialelor şi a echipamentelor necesare 

pentru execuţia lucrărilor, ordinea de execuţie a lucrărilor, incluzând şi activitatea aferentă 

instalării echipamentelor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă prin forţe proprii sau 

cu terţi şi perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal şi 

echipamentele asociate fiecărei activităţi etc. 

Personalul implicat în activităţile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 

referitoare la siguranţa pe amplasament. Intâlnirea pentru măsurile de siguranţă va include subiectele 

detaliate în planul de securitate şi sănătate, pericol potenţial chimic, fizic, de explozie, analiza 

riscurilor, monitorizarea cerinţelor de mediu şi a acţiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de 

urgenţă, informaţii de contact în caz de urgenţe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgenţă şi 

folosirea corectă a echipamentului de protecţie. Această întâlnire va fi condusă de şeful de 

amplasament desemnat de către Contractant.  Inainte de întâlnire, şeful de amplasament va analiza şi 

va înregistra toate fişele de siguranţă, situaţii de urgenţă şi sănătate pentru personal şi se va asigura că 

sunt actuale. 

d. Responsabilităţi asociate organizării de şantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, 

forţa de muncă precum şi pentru efectuarea activităţilor de instalare a echipamentelor necesare, 



 
 

 
 

 

întreţinerea lor, funcţionarea lor şi dezasamblarea lor la finalul activităţilor precum şi readucerea lor 

la starea iniţială. 

e. Responsabilităţi legate de punerea în operă a documentaţiei tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilităţi pe perioada transpunerii documentaţiei tehnice pe 

şantier: 

i. sesizarea Autorităţii Contractante asupra neconformităţilor şi neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluţionării; 

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentaţia tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; 

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora; 

iv. soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de 

execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante; 

v. utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în 

documentaţia tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 

realizarea cerinţelor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică doar 

cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate în documentaţie şi numai pe baza soluţiilor 

stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante; 

vii. respectarea documentaţiei tehnice (proiect şi a detaliilor de execuţie) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerinţelor; 

viii. propunerea spre recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru 

care s-au completat documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada 

de execuţie, cat şi în perioada de garanţie stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei 

lucrărilor. 

f. Responsabilităţi legate de controlul calităţii lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în documentaţia 

tehnică în condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant 

a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activităţii în baza propriului sistem de 

management al calităţii. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calităţii trebuie abordată de Contractant de o manieră 

care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcţie în conformitate 

cu cerinţele documentaţiei tehnice pusă la dispoziţia Contractantului de către Autoritatea 

Contractantă. 

Toate cerinţele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor şi furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toţi subcontractorii şi/sau 

furnizorii, înţeleg, în totalitate, toate cerinţele de control al calităţii înainte ca aceştia să înceapă 

lucrul. 

g. Responsabilităţi legate de securitatea şi sănătatea în muncă pe durata execuţiei 

lucrărilor pe şantier si P.S.I. 

La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile actelor normative privind SSM şi PSI aplicabile şi 

în vigoare, dintre care amintim, ca principale: 

• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, 

• HGR nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile, 



 
 

 
 

 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

• Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor. 

De asemenea, se vor respecta prevederile SSM şi PSI specifice lucrărilor efectuate (din normative de 

ramură, regulamente, instrucţiuni etc.) pe specialităţi: construcţii, excavaţii, turnare betoane, utilaje, 

scule, materiale folosite, instalaţii electrice, etc. 

Executantul va fi pe deplin răspunzător pentru organizarea şi luarea tuturor măsurilor de SSM pe 

întreaga suprafaţă a şantierului, asupra personalului şi echipamentelor de lucru proprii şi a firmelor 

subcontractante, asociate. In acest sens va răspunde de următoarele: 

• integritatea, completitudinea şi componenţa echipelor de lucru şi competenţa lucrătorilor; 

• efectuarea instruirilor de SSM şi PSI prevăzute de lege; 

• asigurarea echipamentului individual de protecţie conform riscurilor şi purtarea de semne 

distinctive cu denumirea unităţii; 

• luarea măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate a muncii în zonele de lucru; 

• delimitarea de securitate a muncii a şantierului şi a zonelor de lucru; 

• menţinerea curăţeniei, evacuarea zilnică a deşeurilor; 

• respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile în lucru. 

Executantul va desemna persoanele responsabile cu securitatea şi sănătatea în muncă pe toată durata 

execuţiei lucrărilor, care au calificarea necesară şi se va întocmi un Plan de SSM al şantierului. 

De asemenea, va fi pe deplin răspunzător pentru luarea tuturor măsurilor de PSI pe întreaga suprafaţă 

a şantierului şi pe toată durata execuţiei lucrărilor. In acest sens, va răspunde de următoarele: 

• efectuarea instruirii de PSI şi alte situaţii de urgenţă; 

• luarea măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire şi stingere a incendiilor în zonele de 

lucru, de depozitare şi organizare de şantier, asigurarea mijloacelor şi materialelor de PSI. 

Executantul va nominaliza persoanele responsabile de PSI pe toată durata execuţiei lucrărilor şi va 

întocmi instrucţiuni cu măsuri de PSI corespunzătoare lucrărilor, utilajelor, sculelor, materialelor şi 

substanţelor utilizate. 

h. Cerinţe privind asigurările solicitate Contractantului 

Contractantul va încheia şi va plăti poliţe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aşa cum este 

menţionat în Contract. 

 

18. Riscuri 

In pregătirea Ofertei, Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin riscurile descrise în continuare. In 

acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 

financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 

Tip de risc Descriere 

 

Consecinţe Metoda eliminare 

 
Riscuri tehnice 
Riscul 

construcţiei Riscul de apariţie a unui 

eveniment care conduce 

la imposibilitatea 

finalizării acesteia la 

timp şi la costul estimat 

 

Intârzierea în implementare 

şi majorarea costurilor de 

execuţie a investiţiei 

 

 

 

Semnarea unui contract cu durată 

şi valoare fixă. Contractantul 

trebuie să aibă resursele şi 

capacitatea tehnică de a se încadra 

în condiţiile de execuţie 

 

 



 
 

 
 

 

Recepţia 

lucrărilor 
Intârzierea efectuării 

recepţiei lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru contractanţi-venituri 

întârziate şi profituri 

pierdute. 

Pentru autoritatea 

contractantă - întârzierea 

exploatării/utilizării 

construcţiei cu toate 

consecinţele ce decurg din 

acestea (inclusiv 

neîncadrarea în termenele 

privind implementarea 

contractului de finanţare) 

 

 

 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor 

autoritatea contractantă va accepta 

la plată doar situaţii de lucrări care 

sunt însoţite de certificate de 

calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intreţinerea şi 

repararea 

Costuri suplimentare de 

întreţinere şi reparare 

rezultate din calitatea 

necorespunzătoare a 

lucrărilor 

 

Creşterea costurilor şi 

efecte negative asupra 

utilizării construcţiei 

 

 

 

Clauze contractuale de garanţie 

acordată lucrărilor, astfel încât 

costurile cu întreţinerea şi 

reparaţiile să fie susţinute de 

contractant 

 
Capacitatea 

tehnică 

Contractantul nu are 

capacitatea tehnică 

necesară pentru 

executarea lucrărilor 

 

 

Imposibilitatea autorităţii 

contractante de a realiza 

investiţia 

 

 

 

Autoritatea contractantă 

examinează în detaliu capacitatea 

tehnică şi financiară a 

contractantului 

 

 
Soluţii 

tehnice vechi 

sau 

neadecvate 

Soluţiile tehnice propuse 

nu sunt corespunzătoare 

din punct de vedere 

tehnologic 

 

Toate beneficiile estimate 

sunt mult diminuate 

 

 

 

 

Clauze contractuale referitoare la 

calitatea lucrării. 

Proiectantul va analiza şi alege 

soluţii tehnice corespunzătoare 

 

 
Riscuri financiare 
Finanţare 

indisponibilă 

Neasigurarea resurselor 

financiare la timp şi în 

cuantumuri suficiente 

Lipsa finanţării pentru 

finalizarea investiţiei 
Autoritatea contractantă va analiza 

cu mare atenţie angajamentele 

financiare concordant cu 

programarea investiţiei 

 

Inflaţia Valoarea reală a plăţilor 

este diminuată de 

inflaţie 

Diminuarea veniturilor 

realizate de contractant 

Contractantul la întocmirea ofertei 

va lua în calcul creşterea inflaţiei 

preconizată pe 12 luni 

 

 
 

Riscuri legale Schimbări 

legislative 

Schimbări legislative 

care nu pot fi anticipate 

Necesitatea de a efectua 

cheltuieli de capital 

suplimentare pentru a putea 

răspunde acestor schimbări 

Găsirea unor soluţii 

corespunzătoare pentru ca 

schimbările legislative cu impact 

asupra proiectului să rămână 

neschimbate 

Se recomandă operatorilor economici interesaţi să viziteze amplasamentul lucrărilor, pentru a putea 

evalua pe propria răspundere situaţia existentă în teren. 

In cazul în care ofertantul nu sesizează în termen eventualele neconcordanţe care ar putea apărea între 

documentaţia existentă în SEAP şi situaţia existentă în teren pentru a fi clarificate înainte de data 

limită de depunere a ofertelor, acesta îşi asumă toate riscurile care decurg din acest caz. 

 



 
 

 
 

 

19. Prezentarea ofertei si metodologia de evaluare a ofertelor prezentate  

Oferta este compusă din Propunerea tehnică şi Propunerea financiară 

Oferta reprezintă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din 

punct de vedere juridic în contractul de achiziţie. 

Propunerea tehnică şi Propunerea financiară se depun în SEAP fiecare la secţiunea aferentă pusă la 

dispoziţie de SEAP, la www.e-licitatie.ro. Pentru a putea participa la procedura de atribuire 

desfăşurată integral prin mijloace electronice, operatorii economici au obligaţia să se înregistreze în 

Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP/SICAP), conform Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Autoritatea contractantă acceptă numai oferte semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un 

certificat calificat, obţinut de la un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

 

       Propunerea tehnică va cuprinde in mod obligatoriu: 

 

1. Descrierea modului propriu de abordare a execuției lucrărilor, care va cuprinde modul de 

abordare din punct de vedere tehnologic si prin care ofertantul va demonstra că va executa toate 

lucrările prevăzute în documentația de atribuire, CS și PT, precum și cu graficul de execuție a lucrării, 

inclusiv prezentarea Planului de asigurare al calitatii aplicabil lucrarii care face obiectul prezentei 

proceduri si Planul de control a calităţii. Nu se admite copierea în tot sau în parte a prezentului 

Caiet de sarcini si a Proiectului tehnic, care sunt parte integrantă din documentația de 

atribuire, în cadrul propunerii tehnice ofertanții având obligația de a proba conformitatea 

ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de 

îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea 

acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice. 

 2. Prezentarea graficului general de realizare a investiției publice (eșalonarea fizică a 

lucrărilor).  

NB: Nu se vor admite întreruperi nejustificate ale perioadei de executie a lucrarilor, ofertantul 

având obligatia ca la elaborarea ofertei sa tina cont de perioadele in care conditiile climatice sunt 

nefavorabile executiei lucrarilor de constructie, pentru a evita depasirea termenelor ofertate si evitarea 

aplicarii unor penalizari in conformitate cu prevederile contractuale 

3. Formularele F3- Listele cu cantităţile de lucrări (inclusiv pentru organizarea de şantier) - 

fără valori.  

4. Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale; Lista cuprinzând consumurile cu mâna 

de lucru; Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor; Lista cuprinzând 

consumurile privind transporturile - fără valori.  

5. Formularul F4- Lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări - 

fără valori.  

6. Formularul F5- Fişele tehnice ale dotărilor şi echipamentelor.  

7. Declaraţia privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate (Formularul nr. 8). 

8. Declaratie privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

(Formularul nr. 2)  

9. Declaratia privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului, social al relațiilor de 

muncă și privind respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă (Formularul 7).  

10. Declaraţie privind respectarea principiului DNSH (“Do no significant harm" - “A nu aduce 

prejudicii asupra mediului" – Formularul nr. 9)  

http://www.e-licitatie.ro/


 
 

 
 

 

11. Proiectul de contract asumat (semnat şi parafat), cu/fără obiecţiuni, de către reprezentantul 

legal/împuternicit. Eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale se vor solicita 

motivat sub formă de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât dacă aceste 

clauze vor fi modificate să fie aduse la cunoştinţă tuturor operatorilor economici interesaţi. 

Propunerile se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident dezavantajoase 

pentru autoritatea contractantă.  

12. Prezentarea părții/părților (categoriile de servicii/lucrări din contract) pe care intenţionează 

să le subcontracteze, precum şi procentul aferent activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de 

către subcontractanţi şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă 

sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. In cazul in care nu va subcontracta sau nu 

intentioneaza sa subcontracteze parte/ parti din contract, ofertantul va face mentiunea scrisa in 

cadrul propunerii tehnice, in acest sens.  

13. Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului, inclusiv documentele 

suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților acestora (minim un 

responsabil tehnic cu execuţia (RTE, sef de santier si un inginer peisagist). Se vor prezenta informaţii 

relevante pentru personalul propus (nume şi prenume; rolul propus în cadrul echipei de gestionare a 

lucrărilor; activităţile pe care le realizează; organizaţia permanentă - operatorul economic de care 

aparţine persoana propusă - în cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, 

în calitate de asociaţi sau subcontractanţi). In propunerea tehnică, pentru experţii care desfăşoară 

activităţi în calitatea atestată, va fi descris momentul în care vor interveni aceşti experţi în 

implementarea viitorului contract (execuţie lucrări), precum şi modul în care operatorul economic 

ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi 

prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care va descrie aranjamentele 

contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective).  

14. Prezentarea în oferta tehnică a infrastructurii pe care ofertantul o va utiliza efectiv în 

desfăşurarea activităţilor în cadrul contractului (informaţii despre echipamente, utilaje care se 

utilizează efectiv în execuţia lucrărilor incluse în caietul de sarcini). 

Notă: Pentru propunerea tehnică se va prezenta OPIS structurat aşa cum s-a solicitat mai sus. 

Prezentarea unei Propuneri tehnice care nu include informaţiile solicitate de Autoritatea Contractantă 

ca răspuns la cerinţele minime stabilite poate atrage respingerea Ofertei. Simpla copiere a cerinţelor 

din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerinţele Autorităţii Contractante. Oferta 

tehnică trebuie să conţină toate informaţiile şi documentele solicitate mai sus. Lipsa oricărei 

informaţii sau a oricărui document solicitat conduce la respingerea ofertei ca neconformă şi/sau 

inacceptabilă, nefiind permisă completarea ulterioară. Comisia de evaluare are dreptul să solicite 

clarificarea anumitor aspecte legate de oferta tehnică, iar ofertantul trebuie să răspundă având în 

vedere documentele depuse iniţial. Neprezentarea documentelor menţionate are ca efect respingerea 

ofertantului, nefiind permisă completarea ulterioară a acestora. 

Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţiile detaliate privind condiţiile de 

munca şi de protecţia muncii sunt următoarele: 

-Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Programe şi strategii forţa de munca; 

-Inspecţia Muncii la adresa: strada Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucureşti, site-ul 

www.inspectmun.ro si www.inspectiamuncii.ro; 

-Ministerul Mediului la adresa:b-dul Libertăţii, nr. 12, Sector 5, Bucureşti, Web: htto://www. 

mmediu. ro  



 
 

 
 

 

Propunerea tehnica va fi depusa electronic în SEAP până la data şi ora-limită de depunere 

precizata în anunţul de participare simplificat. 

Propunerea tehnică ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini şi în PT va fi declarată neconforma şi/sau inacceptabilă. 

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât in procesul 

de evaluare al ofertelor, informatiile sa permita identificarea facila a specificatiilor din proiectul 

tehnic si documentatiile tehnice anexate, si a caietului de sarcini, corelat cu documentele de calificare 

privind resursele alocate pentru executia contractului in termenul ofertat. 

Nu se acceptă oferte alternative. 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire (inclusiv a caietului de 

sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de 

fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie şi/sau licenţă de fabricaţie se va citi şi interpreta ca 

fiind însoţită de menţiunea "sau echivalent". 

Ofertanţii vor elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi 

vor indica în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică sunt confidenţiale, clasificate 

sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, inclusiv secrete tehnice sau comerciale - acestea 

trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, conform art. 57 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

La elaborarea ofertei trebuie avute în vedere următoarele obligaţii: 

- Exectantul are obligaţia de a asigura semnalizarea luminoasă a întregului şantier pe timpul 

zilei şi pe timpul nopţii; 

-Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru protecţia persoanelor care 

inspectează şantierul; 

-Executantul are obligaţia de a asigura gestionarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor 

executate. Deşeurile vor fi îndepărtate în cel mult 72 de ore de la producerea lor. 

Orice deteriorare apărută din vina executantului, pe parcursul execuţiei lucrărilor, se va 

remedia în cel mult 24 ore de la producerea ei pe cheltuiala executantului lucrărilor. 

Orice deteriorare apărută din vina executantului în perioada de garanţie a lucrărilor, se va 

remedia în cel mult 48 ore de la producerea ei pe cheltuiala executantului de lucrări. 

 

    Propunerea Financiara  

             La întocmirea ofertei valorice, ofertanţii vor respecta documentaţia tehnica pusa la dispoziţie 

de către autoritatea contractantă si va avea in vedere incadrarea in valoarea maxima estimata, 

mentionata in Fisa de date a Achizitiei.  

            Valoarea ofertei va fi exprimată în lei, fără TVA și trebuie trecuta in SEAP la sectiunea de 

''propunere financiara''. Lipsa completarii si criptarii ofertei financiare atrage imposibilitatea evaluarii 

ofertei. 

            Împreună cu oferta valorică, Ofertantul va prezenta formularul de oferta – Formular nr.1 

(precum și anexa la acesta), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare și care 

cuprinde prețul total. În susținerea prețului ofertat se vor utiliza atât formularele puse la dispoziție de 

autoritatea contractantă cât și modelele emise prin legislaţia specifică, dacă este cazul, din care să 

rezulte preţurile unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantități de lucrări. 

                   Propunerea financiară trebuie să cuprindă și următoarele formulare, anexe la formularul 

de ofertă: 

a) Formularul F1 centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

b) Formularul F2 centralizatorul pe categorii de lucari pe obiecte 

c) Formularul F3 lista detaliată privind cantităţile de lucrări 



 
 

 
 

 

d)Formularul F4    lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, (se vor atasa inclusiv 

fisele tehnice ale dotarilor, echipamentelor)  

e) Formularul F5      fişele tehnice ale dotărilor şi echipamentelor 

e) Formularul C6 lista privind consumurile de resurse materiale 

f) Formularul C7 lista privind consumurile de mana de lucru 

g)  Formularul C8 lista privind consumurile de ore funcţionare a utilajelor 

h) Formularul C9 lista privind consumurile cu transporturile 

          La elaborarea ofertei, ofertanţii au obligaţia de a analiza şi evalua toate lucrările şi operațiunile 

de bază sau intermediare ce conduc la realizarea integrală a lucrărilor de baza :  

- listele de cantităţi  

- memoriile tehnice  

- caietele de sarcini 

- detaliile de execuţie, şi în special prin analiza atentă a părţii desenate a proiectului şi de a face în 

scris toate observaţiile privind eventualele lipsuri sau neconformităţi din documentaţie. 

           La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege si coeficientii proprii ai 

ofertantului (indirecte si profit). 

          Nu se admite a se utiliza prețuri unitare diferite pentru același tip de material, manoperă, utilaj, 

transport, la liste de cantități diferite. 

           Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrărilor necesare pentru obiectivul de 

investiții. Omisiunea cuantificării unei categorii de lucrări nu poate fi justificată de ofertant după 

încheierea contractului.  

           Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat 

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in 

SEAP numai de catre operatorii economici inregistrati. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta 

majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic. 

            Propunerea financiara va fi depusa electronic in SEAP pana la data si ora-limita de depunere 

precizata in anuntul de participare simplificat. Nedepunerea propunerii finaciare pana la data si ora 

stabilite prin anuntul de participare, reprezinta lipsa ofertei, respective lipsa actului juridic de angajare 

in contract si duce la respingerea ofertei depuse. 

            Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise, 

iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o faza 

ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in documentatia 

de atribuire, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane fara a solicita costuri 

suplimentare. 

              Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrărilor necesare pentru obiectivul de 

investiții. Ofertantii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de 

execuţie, cu respectarea cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute în Proiectul tehnic, Caietele de 

sarcini şi în alte acte normative în vigoare, care reglementează execuţia lucrărilor. Ofertanţii vor 

respecta denumirea lucrării, materialul propus, cantitatea, unitatea de măsură şi vor da explicit 

propriile consumuri şi noile tehnologii prin prezentarea normelor noi în cadrul devizului sau la finalul 

devizului. 

           Valabilitatea ofertei este de 120 de zile de la termenul limita de depunere/primire al 

ofertelor. 

NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE. 

          Ofertanţii vor elabora oferta în conformitate cu prevederile legale precizand informatiile care 

sunt considerate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, inclusiv 

secrete tehnice sau comerciale - acestea trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul 

de confidenţialitate, conform art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 
            20. Informații privind beneficiarul real 



 
 

 
 

 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor europene și naționale referitoare la declararea 
beneficiarilor reali, Beneficiarul are următoarele obligații față de finanțator: 
a. să se asigure că Antreprenorul, inclusiv asociații/subcontractanți, sunt informaţi cu privire la 
obligaţia de a transmite datele şi informaţiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PR 
Vest, cu respectarea conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale incidente și cu respectarea 
prevederilor din Manualul beneficiarului, astfel: 

b. să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai Antreprenorului, inclusiv 

asociații/subcontractanți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, forma actualizată, și 

Directivei (UE) 849/2015 numai în cazul procedurilor de achiziţii publice care depăşesc pragurile de 

la nivelul Uniunii și pragurile conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
c. să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai subcontractanților, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, forma actualizată, și Directivei (UE) 849/2015 numai 
în cazul procedurilor de achiziţii publice care depăşesc pragurile de la nivelul Uniunii și pragurile 
conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
În aplicarea prevederilor de la lit a, b și c de mai sus, Beneficiarul se obligă să solicite 
Antreprenorului și asociațior/subcontractanții săi înaintea semnării contractelor de achiziţii publice o 
declaraţie pe propria răspundere care va conţine datele privind beneficiarii reali. 
Orice modificare a informaţiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului de 
achiziţie publică și până la data depunerii cererii de rambursare finală va fi adusă la cunoştinţa AM 
PR Vest, de către Beneficiar într-un termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință a 
modificării survenite. 
În acest sens, Antreprenorul, inclusiv asociații/subcontractanți, sunt obligați să comunice ori de câte 
ori intervine o modificare, informațiile privind beneficiarii reali conform lit. a) și lit b) de mai sus, 
datele şi informaţiile actualizate privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc 
o modificare a acestora, până la încetarea relaţiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancţiunilor 
legale. Această obligație contractuală va fi transpusă prin grija contractelor de achiziție care vor fi 
încheiate cu subcontractanții în condițiile prevăzute la lit. b) de mai sus. 
Sub sancțiunea rezilierii contractului, Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția 
Achizitorului, înainte de începerea contractului și ori de câte ori intervine o modificare în ceea ce 
privește beneficiarului real așa cum este acesta definit conform Directivei (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. 
În acest sens, înainte de semnarea contractului și ori de câte ori apare o modificare în datele privind 
beneficiarul real, Antreprenorul: 
i) va transmite Achizitorului o declaraţie pe propria răspundere, conform prevederilor art. 326 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele despre beneficiarii reali, cel puţin 
numele, prenumele şi data naşterii; 
ii) va transmite documentul corespunzător privind beneficiarul real către Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului (ONRC), conform cadrului legal incident, înainte de semnarea contractului și 
va pune la dispoziția Achizitorului o copie a acestuia. În cazul în care ofertantul declarat câştigător 
are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să 
conţină datele acelor persoane fizice, cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Orice modificare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real va fi comunicată Achizitorului, 
până la încetarea relaţiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancţiunilor contractuale, în termen de 
15 zile de la data la care aceasta survine. 

Toate obligaţiile referitoare la beneficiarul real al fondurilor vor fi aplicate inclusiv în ceea ce priveşte 

subcontractanţii. 

 



 
 

 
 

 

12.Alte informatii/cerinte 

a. Respectarea principiului DNSH 

             Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ - 

În cadrul proiectului se acordă importanță asupra principiului DNSH și va fi tratat de orașul Petrila în 

cadrul documentației de atribuire/caietelor de sarcini, contractele de achiziții publice care vor fi 

semnate în cadrul proiectului vor avea clauze referitoare la acest principiu și va fi solicitat și în cadrul 

procedurile de achiziții să fie tratat principiul DNSH, de către ofertanți, în modelul de propunere 

tehnică.  

Prin contractele de achizitie publice se menționeaza că executantul lucrării va semna un contract cu 

un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a 

impactului asupra obiectivului de mediu care vizează ”Economia circulară, inclusiv prevenirea 

generării de deșeuri și reciclarea acestora”.  

În etapa de implementare, solicitantul va încheia un contract cu un operator pentru reciclarea 

deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea sistemelor sau 

a echipamentelor, în cazul achiziției de sisteme, echipamente și dotări noi. În cazul în care operatorul 

nu este avizat ANRSC pe activitatea de salubritate și doar pe activitatea de colectare a deșeurilor 

reciclabile, se vor transmite documente justificative cu privire la tratarea deșeurilor reciclabile 

colectate (procese verbale, contract de vânzre-cumpărare, etc.).  

Potrivit Regulamentului privind mecanismul de redresare reziliență, principiul DNSH trebuie 

interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ( Regulamentul privind 

taxonomia”,) conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase 

obiective de mediu vizate de regulamentul privind taxonomia se definește astfel:  

1.Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în 

cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în 

cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și a/ 

climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 

asupra activelor;  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea 

bună sau pentru potențialut ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și 

subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor 

naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul 

în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung 

mediului;  

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în 

cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă 

sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudicijază în mod semnificativ protecția și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ 

pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor 

și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.  

Referitor la proiectul propus spre finanțare, pentru fiecare obiectiv de mediu prezentăm urmatoarele: 

Obiectivul de mediu 1 Atenuarea schimbărilor climatice se estimează că investiția nu va avea un 

impact asupra mediului privind atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare atât efectele 

directe de pe parcursul implementării, cât și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viață 

a investiției, fiind vorba de: - crearea de noi spații verzi care vor contribui la atingerea obiectivului de 

atenuare a schimbărilor climatice prin efectul sustenabil al suprafețelor verzi create la nivelul 



 
 

 
 

 

localității - asigurarea unei infrastructuri de skate-board care nu determină poluarea mediului 

înconjurător.  

Proiectul propus nu implică activități de schimbare a destinației terenului (despăduriri) care ar putea 

duce la creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Întrucât activitatea nu este vizată de pragurile ETS 

(Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consifiului din 13 octombrie 2003 de stabilire a 

unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de 

modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliuiui), măsura de reformă nu afectează obiectivul de 

atingere a țintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 și nici obiectivul de 

neutralitate climatică (2050) 

Obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbările climatice Investiția nu are un impact previzibil 

semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în 

considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. 

Obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabilă și protectia resurselor de apă și marine. Investiția nu va 

afecta obiectivul de utilizare durabilă și de protejare a resurselor de apă și a celor marine întrucât 

lucrările care fac obiectul proiectului nostru nu se vor face în apropierea cursurilor de apă;  

Obiectivul de mediu 4 Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea 

acestora. Prin proiect se propun efectuarea unor lucrări de, îndepărtarea pământului vegetal/săpături și 

desfacerea dalelor de beton în cartierele Alexandru Sahia si George Enescu. Deșeurile rezultate vor fi 

refolosite/reciclate.  

Obiectivul de mediu 5 - prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la 

o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; Lucrările de desfacere/săpături/ 

înlocuire nu vor duce la creșterea semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. 

Proiectul nu va conduce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol. 

 Observatii: 

- se va avea in vedere ca executantul lucrarilor sa asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin 

mijloace proprii sau prin predarea deseurilor unor unitati autorizate, in vederea valorificarii sau 

eliminarii acestora. Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatatii populatiei 

si a mediului, urmarindu-se ca mediul natural sau amenajat sa nu fie degradat prin depozitari 

necontrolate de deseuri de orice fel. Principalele produse generate de activitatea de constructie si 

intretinere, ce pot fi clasate ca deseuri, in lucrarile de drumuri - se vor depozita deseurile ce nu pot fi 

reciclate numai pe suprafete special amenajate in acest scop. 

- pe perioada de executie a lucrarilor, executantul va lua toate masurile de protectie a aerului, solului 

si apei contra contaminarii 

- colectarea deşeurilor se va efectua în containere separate, pe fiecare tip de deşeu și vor fi 

transportate la locatia indicata de catre autoritatea contractanta 

13.CRITERIUL DE EVALUARE 
Criteriu adoptat de Autoritatea Contractantă este cel mai bun raport calitate/pret, aplicat pentru 
evaluarea ofertelor considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic, în pondere de 
60 % alocată Propunerii Tehnice pe criteriul „calitate”, respectiv 40 % alocată Propunerii Financiare 
pe criteriul „pret”. 
Criteriul aplicat: cel mai bun raport calitate-pret. 
Criteriu adoptat de Autoritatea Contractantă este cel mai bun raport calitate/pret, aplicat pentru 
evaluarea ofertelor considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic.  
 
Denumire factor evaluare: 
 
Preţul ofertei  
Componenta financiară 
Pondere: 40% 
Punctaj maxim factor: 40 puncte 



 
 

 
 

 

Algoritm de calcul:  
Punctajul se acorda astfel: 
Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; 
Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporţional, astfel: 
P(n) = (Preţ minim ofertat / Preţ n) x punctaj maxim alocat. 
P(n) - punctaj factor Preţul ofertei a ofertei evaluate 
 
Documentul justificativ: Formularul de oferta financiară încărcat de ofertant în secţiunea dedicată 
din SEAP 
Justificare factor Preţul ofertei: În cadrul procedurii de atribuire aferente proiectului finanțat din 
fonduri europene, factorul „Prețul ofertei” are o pondere de 40 de puncte, având în vedere 
necesitatea utilizării eficiente, economice și responsabile a fondurilor publice nerambursabile. 
Stabilirea acestei ponderi urmărește asigurarea unui echilibru între avantajul economic al ofertei și 
nivelul calitativ al propunerii tehnice, în conformitate cu principiile aplicabile fondurilor europene, 
respectiv eficiența utilizării resurselor, transparența, nediscriminarea și tratamentul egal al 
operatorilor economici. 
 
Punctajul acordat prețului în proporție de 40% permite selectarea unei oferte avantajoase din punct 
de vedere economic, fără a afecta implementarea corespunzătoare a proiectului și atingerea 
indicatorilor asumați. În același timp, această pondere descurajează ofertarea unor prețuri 
nejustificat de scăzute care ar putea conduce la riscuri în execuție sau la diminuarea calității 
rezultatelor. 
Prin urmare, includerea factorului „Prețul ofertei” cu o pondere de 40 de puncte contribuie la 
obținerea celui mai bun raport calitate-preț, în concordanță cu cerințele finanțatorului și obiectivele 
proiectului. 
 
Denumire factor evaluare: 
 
Garantia extinsă  
Componenta tehnică 
Pondere 20 % 
Punctaj maxim factor: 20 puncte 
Prin factorul „Garantia extinsă " se înţelege o garantie a produselor mai mare decât cea solicitata 
prin Caietul de sarcini (minim 3 ani). Garantia minima sub care nu se va acorda punctaj suplimentar 
este de 3 ani. 
Punctajul se acordă strict pe perioadele de mai jos.  
Garanția oferita peste garanția minimă de 3 ani, solicitată prin caietul de sarcini – maxim-30 puncte 
Oferta cu garanția cea mai mare va primi punctajul maxim alocat subfactorului, de 30 puncte. 
Termenul de garație tehnică va fi exprimat în ani. 
 
Punctajul se acordă după cum urmează: 
Algoritm de calcul: Se vor acorda puncte pentru fiecare an suplimentar de garanţie oferit care 
depăşeşte specificaţia tehnică minimă. 
 - +4 ani sau mai mult: 20 puncte  
- +3 ani: 15 puncte  
- +2 ani: 10 puncte  
- +1 an: 5 puncte  
- 



 
 

 
 

 

– se declara conforme si nu se puncteaza (se puncteaza cu 0 puncte) ofertele ce indeplinesc conditia 
minima din caietul de sarcini (3 ani garantie obligatorie)  
– se declara neconforme ofertele ce nu indeplinesc conditia minima din caietul de sarcini (3 ani 
garantie obligatorie) 
La calculul garantiei se iau în considerare numai ani întregi nu si fractii de ani.  
Document justificativ: In cadrul propunerii tehnice se va prezenta o Declaratie întocmită pe propria 
răspundere a ofertantului - conform modelului din documentatia de atribuire “Declarație privind 
termenul de garanție acordat produselor“. 
Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care indeplinesc cerinta minimă 
din Caietul de sarcini referitor la garantia produselor. 
 
Justificare factor garantia extinsa a produselor: Garanția extinsă a lucrarilor de irigare, , reprezintă 
un factor esențial în procesul de achiziție, având în vedere condițiile dificile de exploatare la care 
acestea sunt supuse. Expunerea constantă la factori de mediu (ploaie, radiații UV, variații de 
temperatură), precum și utilizarea intensă în spații publice impun un nivel ridicat de durabilitate și 
rezistență. 
Prin oferirea unei garanții extinse, producătorul sau furnizorul își asumă calitatea materialelor și a 
execuției, garantând comportamentul produsului pe termen lung. Aceasta reduce riscurile pentru 
beneficiar (de regulă autorități publice sau administratori de spații urbane), limitând costurile 
suplimentare generate de reparații, înlocuiri premature sau mentenanță frecventă. 
Astfel, acest factor devine un criteriu relevant în evaluarea ofertelor, contribuind atât la calitatea 
mediului urban, cât și la eficiența utilizării resurselor financiare. 
 
Denumire factor evaluare: 
 
Irigare automatizata 
Componenta tehnică 
Pondere: 40 % 
Punctaj maxim factor: 40 puncte 
Algoritm de calcul: 
Se acordă 40  puncte dacă ofertantul prezintă documentatie adecvata din care rezulta ca: sistemele 
automate de irigare  includ parametrizare detaliată, care să permită: 
 − amenajarea diferitelor zone de irigații; -8 puncte; 
− adaptarea pe zone a volumului de apă distribuită; ; -8 puncte; 
− programarea pe zone a perioadelor de timp de irigare; ; -8 puncte; 
 − măsurarea nivelului de umiditate din sol și blocarea automată a irigării pe zone atunci când nivelul 
de umiditate din sol este suficient de ridicat ( de exemplu după ploaie)-8 puncte 
-utilizeze apa pluvială, recuperată, reciclată sau freatică;-8 puncte 
-livrarea apei la nivelul radacinii;-8 puncte; 
Document justificativ: Ofertanții trebuie să prezinte documentația tehnica adecvată care să ateste 
îndeplinirea criteriilor menționate anterior.  

           Manager proiect                                                                       

   Dir. ex. Mihaela Dana LANG            

              

 Responsabil achizitii publice 

Cons. ach. Rogobete Melinda 

           Responsabil tehnic                                                         

           Insp. Rodica MIHU 
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