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CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului: Executie lucriri de constructie, extindere si/sau modernizare a
drumurilor de acces agricole, a drumurilor de interes local, in localitatea DOROBANTU in cadrul
proiectului "MODERNIZARE STRAZI PRIN ASFALTARE IN LOCALITATEA DOROBANTU
JUDETUL TULCEA ETAPAI1 ™

Introducere
Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de Executie

lucriri de constructie, extindere si/sau modernizare a drumurilor de acces agricole, a drumurilor de interes
local, in localitatea DOROBANTU in cadrul proiectului "MODERNIZARE STRAZI PRIN ASFALTARE
IN LOCALITATEA DOROBANTU JUDETUL TULCEA ETAPA I1”

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucririlor

care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura.
in cadrul acestei proceduri, Comuna DOROBANTU indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

1. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1.1Acest document-Caiet de sarcini general;
1.2 Documentatia de Proiectul Tehnic + DE - ,MODERNIZARE STRAZI PRIN ASFALTARE
IN LOCALITATEA DOROBANTU JUDETUL TULCEA ETAPA II” nr. 839/2024 elaborat

de SC PECD SRL

2. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Comuna DOROBANTU a depus in cadrul PLANUL STRATEGIC 2023 — 2027, Componenta DR 28
- Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatiul rural, un proiect care a fost selectat
pentru a primi finantare si pentru care s-a fincheiat Contractul de finantare nr.
C28020000031323800300/31.12.2024.

Conform Bugetului Proiectului, valoarea achizitiei de 3,940,471.20 fara TVA lei fara TVA
(reprezentant capitolul bugetar 4.1).

Proiectul prevede modernizarea a 13 strazi din localtatea Dorobantu, in lungime totala de 4007,35 m.



Nr.crt. | Nume strada Latime parte Lungime strada
carosabila m
m

E.* FLORILOR 3,75 320,00
2 CISMELEI 2.5 508,59
13 SALCIEI Ds818/1 3,5 380,00
4 AMURGULUI 4,00 242,27
3 PESCARUS 4,50 166,14
6 APICULTORULUI 4,00 705,68
T RASARITULUI 4,50 260,00
8 NARCISEI 3,00 176,74
9 PLOPULUI 3,00 415,70
10 SALCAMILOR 5,00 236,12
11 SCOLIT 1 2,00/3,00 431,52
12 SCOLII 2 2,00 31,79
13 Ds314 5,00 112,80
TOTAL LUNGIME STRAZI 4007,35

Strazile supuse modernizrii si pe strazile laterale s-a proiectat un sistem rutier alcatuit din urmatoarele
straturi:

- 7 cm substrat de savura;

- 20 cm strat inferior de piatra sparta amestec optimal 0-63;

- 20 cm piatra sparta inchisa cu savura 25 kg/mp;

- 6cm BAD 22.4 leg 50/70,

- 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70.
Detalii privind lucririle de modernizare a strazilor se regasesc in Proiectul Tehnic nr. 839/2024,
elaborat de SC PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN SRL si care constituie parte componenta a
Caietului de sarcini.

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractanti: Comuna Dorobantu, judet Tulcea
Adresi: localitatea Dorobantu, str. Primaverii nr.45, Judetul Tulcea
Cod postal: 827070

Telefon: 0240576306 Fax : 0240576426

E-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Proiectul prevede modernizarea prin asfaltare unui numar de 13 strazi din intravilanul localitatii
Dorobantu, Comuna Dorobantu, cu o lungime totala de 4007,35ml, prin realizarea urmatoarelor lucrari
aferente fiecarei strazi supuse modernizarii:

-sapaturi, compactari, substrat de savura in grosime de 7 cm, strat inferior de piatra sparta amestec
optimal 0-63, 20 cm, strat de 20 cm piatra sparta inchisa cu savura 25 kg/mp, amorsare strat de pitara
sparta, 6 cm strat de beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 , 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70, rigole de



acostament, , semnalizare rutiera marcaje orizontale si indicatoare, podete © 300 din tuburi beton, ridicare la

nivel camine de vizitare -10 buc.

Detalii privind lucrdrile ce fac obiectul contractului se regisesc in Proiectul Tehnic -
»MODERNIZARE STRAZI PRIN ASFALTARE IN LOCALITATEA DOROBANTU
JUDETUL TULCEA ETAPA II” nr. 839/2024, elaborat de SC PROIECT EXPERT CONSULT
DESIGN SRL si care constituie parte componenta a Caietului de Sarcini.

2.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari

Managementul implementarii proiectului si implicita a contractului de lucrari este realizat de
comuna DOROBANTU prin echipa de implementare desemnata cat si de echipa consultantului, echipe
ce vor fi nominalizate odata cu emiterea Ordinului de incepere a exectiei lucrarilor .

Serviciile de Supraveghere a executiei lucrarilor vor fi efectuate de catre Diriginte de santier
autorizat, care va fi contractat pana la data inceperii executei.

Asistenta tehnica din partea proiectantului, va fi efectuata de personalul desemnat de elaboratorul
proiectului tehnic, SC PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN SRL.

3 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului: Executia lucriarilor pentru proiectul ,MODERNIZARE STRAZI
PRIN ASFALTARE IN LOCALITATEA DOROBANTU JUDETUL TULCEA ETAPA II”

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta proceduri este executia tuturor lucrarilor identificate
in volumele documentele mentionate la cap.2 si anexele aferente,incluzand si:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru executia
lucrérilor;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitatilor si lucrdrilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricérui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testéri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractant;
vil.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si indepértarea oricdror lucrari sau activitati provizorii;
viii.  pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
i. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
ii. Planul calitatii pentru executie;
iii. Planul de control al calitatii;
iv. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare



Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Documentatia de proiectare mentionatd la cap.2
precum si a normelor si normativelor tehnice in vigoare la data executiei lucrdrilor.
Durata de executie a lucririlor este de maxim 12 luni de la data ordinului de incepere al lucririlor.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani -
(36 luni).

4 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

4.1 Amplasare/Localizare
Investitia se va realiza in localitatea Dorobantu, comuna Dorobantu, pe suprafete de teren aflate
in intravilan, strazi din domeniu public de interes local.

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

inainte de inceperea executiei lucririlor, Contractantul va primi 1 ex. din documentatia de
proiectare in faza- PT + DE - ,MODERNIZARE STRAZI PRIN ASFALTARE IN
LOCALITATEA DOROBANTU JUDETUL TULCEA ETAPA 1I nr. 839/2024, elaborat de SC
PECD SRL, in format tiparit, vizat de verificatori.

De asemenea, odatd cu emiterea ordinului de incepere a executiei lucrdrilor Autoritatea
contractanta va nominaliza:

-Managerul de proiect din partea comunei;

-Reprezentantul Consultantului;
-Dirigintele ce va supraveghea executia lucrarilor

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrérilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrérilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cind se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrérile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucririlor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
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partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercdri, avizat de Inspectia de Stat
inConstructii.

Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de pliti
intermediare de catre Contractant:
— Modernizare a 4007,35 m strazi cu lungimea aferenta fiecarei din cele 13 strazi si profilelele
tranversale aferente.

Contractantul poate solicita plati intermediare, asa cum este prevazut in Contract, doar dupi ce a finalizat
toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai atunci cand Autoritatea
Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper
intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

Responsabilititile contractantului sunt stabilite de reglementdrile tehnice in domeniu si legislatia privind
calitatea in constructii, cele prezentate mai jos nefiind limitative: Executantul are obligatia de a executa
si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentiasi promptitudinea cuveniti, in
concordantd cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele previzute de
prezentul contract.

Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se poate deduce
in mod rezonabil din contract.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucririi, spre
aprobare, graficul de pliti necesar executiei lucririlor, in ordinea tehnologici de executie.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor/autoritatea contractanti executantului va fi
tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice, Urbanism
si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

Executantul nu va fi rispunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente si fie proiectatd de citre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor,

Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuritori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata
sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, firi ca
obiectiile respective s il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.



In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la precedent determind dificultati in
executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fata de reperele date de achizitor, precum si
de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitatii respective.

in cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasérii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu griji toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenfd pe santier este
autorizati si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrérile (atat timp cét
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) deaprocura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmi si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrérilor, materialelor, echipamentelor
si instalatiilor care urmeazi a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrérii pana la
data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrérii.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legéiturd cu
obligatia previazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al
oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita si repartiza inc#rciturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sd fie
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor
si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afli pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau



altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:

i)de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii)de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care

nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-
un interval stabilit de reglementrile legale de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectirii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

Executantul se obligd si despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incélcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre

achizitor.
4.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant (manager contract) care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanti la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificatd in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:
i. sa fie smgura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
il. gestioneazd, coordoneazd §i programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iil. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementarilor in materie;
iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneazd si raporteaza daca executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitdtile ce se desfisoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier (inginer in
specialitatea corespunzitoare obiectului contractului-inginer constructii drumuri care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cind se realizeaza
activitati si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe santier;
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iii.

iv,
V.
vi.

vil.

s fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

s3 contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor;

sd gestioneze si sd supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

si fie prezent in timpul tuturor activititilor desfasurate pe santier;

sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;

sa actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. si gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrdrile din santier;

1X.

X.

si fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;
si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pentru activititile ce se desfasoari pe santier, Contractantul va numi Responsabil/responsabili

tehnici cu executia pentru domeniul/subdomeniul in vigoare la termenul limitd de depunere al ofertei.

Se vor asigura cel putin:
-1 RTE domeniul 2.1 Constructii rutiere si drumuri

Rol expert: responsabil tehnic cu executia

Autorizarea si
exercitarea dreptului
de practica

Persoana/persoanele care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu
executia trebuie sd detind autorizatie si legitimatie emisd de Inspectoratul
de Stat in Constructii pentru domeniul/subdomeniul 2.1, in vigoare la
momentul semndrii Contractului

Cunoasterea limbii romdine la un nivel de cel putin CI, in conformitate cu

cadrul Contractului

abiigg »Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”

St s Sarcinile si responsabilitdtile prevazute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul
R 2| ministrului dezvoltdrii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016,

Responsabilititi in § .

adaptate specificului contractului:

Autoritatea Contractantd poate sd solicite inlocuirea personalului pe perioada deruldrii contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considerd cd un membru al personalului
Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval lunar, un raport care sa:

i

ii.
iii.
v.

descrie progresele realizate;

identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociatd);
prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoasca limba roména la un
nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi”.
Personalul Contractantului care desfdsoard activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie si se asigure si s3 demonstreze ci personalul care desfasoara activitdti pe santier:
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i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
il.  are autorizdrile necesare executiei categoriilor de lucrari pe care le executa;
iii.  este sAnatos si in forma pentru executia lucririlor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa

poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de

pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Datorita complexitatii si particularitatilor ce le revin expertilor cheie, in baza art.3 alin 5 din
Instructiunea ANAP 1/2017 se vor prezenta in cadrul propunerii tehnice:

- momentul in care vor interveni in contract;

-se va identifica expertul si se vor prezenta pentru acesta diplome care atesta studiile
solicitate/autorizarea solicitata/documente care atesta experienta acestora conform criteriilor de punctaj;

-documente care atesta disponibilitatea expertului: extras revisal/angajamente contractuale care atesta
relatia juridica pe care o are cu ofertantul;

4.5 Utilaje, echipamente, materiale

Toate utilajele, echipamentele care vor intra in santier vor fi insotite de documente care sa ateste buna
functionare pentru functia care o deservesc.

Toate materialele necesare pentru executarea lucrérilor vor respecta cerintele de calitate impuse atét din
caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cat si prevederile de punere in opera din fisele
producatorului.

4.6 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Zona de lucru este prezentatd de amplasamentul lucrarilor—strazile Florilor, Cismelei, Salciei,
Amurgului, Pescarus, Apicultorului, Rasaritului, Narcisei, Plopului, Salcamilor, Scolii 1, Scolii 2 si Ds
314, din localitatea Dorobantu, judetul Tulcea.

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in localitatea Dorobantu, comuna
Dorobantu, judetul Tulcea. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
i.  Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii;
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri in
legatura cu obiectivul de investitii;
iii.  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante.

Pentru desfasurarea activitétilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui
mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.
Constructorul este obligat sa intocmeascd programul de executie a lucrarilor, graficul de lucru si

programul de receptie.
Trasarea lucrarilor se efectueaza respectdndu-se prevederile STAS-ului 9824/5-83 “Masuritori terestre.

Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri™.

Pentru Organizarea de santier, Autoritatea contractantd va pune la dispozitiaContractantului terenul
necesar Organizarii de santier liber de sarcini. Terenul asigura posibilitatea de racordare la sistemul de
alimentare cu api al localitatii.



La inceperea lucririlor Autoritatea contractanta are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

Autoritatea contractantd are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard platd, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcini;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢)
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat se
suporta de catre executant.

Autoritatea contractanti este responsabild pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

4.7 Modificari tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisd nicio modificare tehnicd
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016. Modificarile tehnice, elaborate de proiectant si insusite de beneficiar vor
fi supuse aprobarii finantatorului, si dupa aprobarea acestora pot fi aplicate.

4.8. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractantd nu pune la dispozitia Contractantului echipamentele ce trebuie inglobate in
lucrare.

5 Managementul calititii si managementul documentelor

5.1 Planul calititii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ,,Linii directoare pentru planurile calitaii”
si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitétii in constructie
(inclusiv, dar firi a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile si completérile
ulterioare).

Acesta trebuie si cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecintd, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i. sddescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incat sd indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
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lucrarilor in constructii;
iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru
a indeplini cerintele;
iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasti
Documentatie de Atribuire.
Planul calitatii trebuie s includa cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucrarilor.
Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.
Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cite ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

Planurile de control a calitatii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executdrii lucrarilor.
Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activititile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calititii lucrarilor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la
emiterea de catre Contractant.
Planul de control al calitatii va fi realizat utilizind formatul furnizat de Autoritatea Contractanti va
contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;
ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) prevdzutd pentru activitate;
v. Documentatia finala a activititii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si si verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calititii.

in acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activitafile care nu trebuie s fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize
speciale.
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6 Subcontractarea

Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
care el a semnat contractul cu achizitorul.

Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu acestia se
constituie in anexe la contract.

Contractantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai cu
acordul achizitorului.

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucririlor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin ... 5 zile lucrdtoare inainte de data programatd pentru inceperea lucrdrilor de citre
subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;
iii.  documentele care atestd numdrul personalului subcontractantului si calificérile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzitor, atunci
aceasti situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si rimane singurul raspunzator in fata Autoritétii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa
fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractantd cu cel putin 5 zile lucrdtoare inainte de
data programata pentru inceperea lucrdrilor de cétre subcontractant.

7 Responsabilitatile Contractantului

7.1 Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;
ii.  Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa,
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cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii.  Respectarea legislatiei privind sanitatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind
datele de finalizare a fiecdrei activitati-in termen de maxim 7 zile de la data emiterii Ordinului
de incepere a executiei lucrarilor;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractanta pe durata derulirii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.
Situatiile de plati trebuie si includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia
in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde
este cazul;

ix. Acceptarea realizérii de verificiri de catre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la
cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xii.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si
sdnitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres lunare;

xiv.  Participare la intdlniri de progres stabilite de Autoritatea Contractanti, pe santier, impreuna cu
Dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupi caz).
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la

executia de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici

din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a

complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incit sa se asigure

indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante, incluzdnd indicativ, far a fi limitativ:
i.Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupé caz);
iii.Contractantul va realiza toate lucrérile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
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Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicand cele mai bune practici in

domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitétilor pe santier ia
toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurétor. Contractantul
este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislaiei in vigoare.
Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporari a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sd fie mentinuta la o cantitate
minimé in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de cétre autoritatea
competenta.
In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creat.
Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucriri.
Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractanti in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobdrii Autorititii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantitati de lucréri etc., astfel incét sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucréri.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar i din
intreaga documentatie de execufie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzénd férd limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si
orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea
de rapoarte si notificdri catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin
orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de
sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va
fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel
putin /0 zile lucrdtoare inainte, astfel incét sa se poata asigura prezenta Autoritifii Contractante i a
reprezentantilor autoritatilor competente.
Contractantul va efectua masurdtorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
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prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plati intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizirii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnici etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fati de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toatd perioada
derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.

7.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa punid in operd documentatia tehnicd pusd la dispozitie de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale
solicitdri de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulrii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din
aceastd procedura.

Contractantul trebuie s demareze inceperea executiei lucririlor in termen de maxim 7 zile
lucratoare de la data emiterii Ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

7.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregétirea pentru executia de lucréri;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care fi
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea activititii
pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autorititi competente in
vederea bunei desfasurari a activititii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in
conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intdlniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daci este
necesar sa se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru,
permisele de muncd, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

ili. Sa ntocmeasca si sd depuna Planul Calitatii:
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iv. Si intocmeasca si si depuna planul detaliat de securitate si sandtate in muncd si si respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Saaduci la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sinitate in muncad si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Saintocmeascd si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
daci este cazul);

vii. S intocmeasci si si depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in
cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date
de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzdnd si activitatea aferentd instalarii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocati fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecarei activititi etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea s se supund unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de sigurant va include subiectele detaliate in
planul de securitate si sanitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corecti a echipamentului de protectie. Aceasta intdlnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat
de citre Contractant. Inainte de intélnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de
sigurantd, situatii de urgentd si sinitate pentru personal si se va asigura cd sunt actuale.

7.4 Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectivd a
lucrarilor de céatre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clar a pozitiei acestora;
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei
si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv
in aer. Aceste masurdtori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

7.5 Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesari, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmétoarele:
i. obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale

Contractantului, incluzand daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente

de energie, toalete ecologice etc.;
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Vi.

vili.

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea
de imprejmuiri temporare sau/si pazi;

Asigurarea utilitdtilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc.
pentru desfisurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv

aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

7.6 Responsabilitiiti legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

santier:
1.

iii.

vi.

Vil.
viii.

el

Xl1.

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnici doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzator cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrérilor.

7.7 Responsabilititi legate de controlul calitatii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre
Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activititii in baza propriului sistem
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de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritétii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordata de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrarile ce urmeazi a fi
executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii gi/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia s inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupd caz, inainte de
inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intélnire) care
va fi asumatd de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

7.8 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in muncd ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006
cu modificdrile si completarile ulterioare.

7.9 Respectarea principiilor DNSH
In cadrul executiei de lucrari contractantul va avea in vedere obligativitatea respectarii

principiilor DNSH (Do Not Significant Harm):

-in toate etapele investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor, conform Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive),
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Se prezinta Planul de Management al Mediului.

-In perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase. Se vor asigura toate facilitatile

necesare depozitarii/stocarii temporare a deseurilor generate pana la valorificarea sau eliminarea

definitiva. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor
legale in vigoare. Pentru fiecare tip de deseuri vor fi prevazute masuri de valorificare /eliminare
definitiva prin incheierea de contracte cu firme autorizate in acest sens.
Transportul deseurilor catre facilitatile de tratare si eliminare finala se va realiza cu mijloacele firmelor
autorizate contractate.
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-Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in
vigoare. Pentru fiecare tip de deseuri vor fi prevazute masuri de valorificare/eliminare definitiva
prin incheierea de contracte cu firme autorizate in acest sens. Transportul deseurilor catre
facilitatile de tratare si eliminarea finala se va realiza cu mijloacele firmelor specializate
contractate.

-Gestionarea deseurilor rezultate atat in faza de operare, cat si cele rezultate la finalul duratei de
viata se va realiza in conformitate cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si
de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de
gestionare a deseurilor la nivel national — Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in
baza art. 28 al Directivei 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu
modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 942/2017).

8. Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia i va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract —clauza 20, in termen de maxim 7 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului

de incepere a executiei lucrarilor.
9. Modul de prezentare a ofertei si metodologia de punctare

9.1 Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica va contine ca cerinta minima prezentarea la inceput a unui opis cu aceeasi ordine si cu cerintele
de mai jos si apoi raspunsurile aferente. Autoritatea contractanta solicita in mod expres ofertantilor furnizarea
unei propuneri tehnice cu raspunsuri clare si structurate conform cerintelor. Propunerea tehnica va fi adaptata la
obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu este acceptata forma de prezentare
a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor din documentatia de atribuire sau
din alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor conform propriei viziuni in raport de
particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

Propunerea tehnica, trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele din documentatia tehnica si ca
metodologia propusa este corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii calitatii lucrarilor. De asemenea,
propunerea tehnica trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse
materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor contractului cu
respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant, va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. In
documentatia de atribuire, orice trimitere/referire la caietul de sarcini reprezinta trimiteri si referiri la documentele

tehnice publicate in SEAP.

Propunerea tehnica, trebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si asumarea de catre acesta a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in proiectul tehnic, legislatia si normativele tehnice in vigoare. Nu se accepta
completarea/corectarea ulterioara a normativelor tehnice.

Propunerea tehnica a ofertantului, trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea
ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptati.

Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire.

autoritatea contractanta, are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016.
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in acest scop, pornind de la propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului ce urmeazi si fie atribuit
si prin raportare la necesititile, obiectivele §i constrangerile autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea
descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea
propusi de ofertant pentru executia contractului.
Se recomanda ca propunerea tehnica sa cuprinda:

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in acest sens, respectiv ,.Documente
de calificare si propunere tehnicd” .

Propunerea tehnica va contine ca cerinta minima prezentarea la inceput a unui opis cu aceeasi ordine si cu
cerintele de mai jos si apoi raspunsurile aferente. Autoritatea contractanta solicita in mod expres ofertantilor
furnizarea unei propuneri tehnice cu raspunsuri clare si structurate conform cerintelor. Propunerea tehnica va fi
adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu este acceptata forma de
prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor din documentatia de
atribuire sau din alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor conform propriei viziuni
in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

Propunerea tehnica, trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele din documentatia tehnica si ca
metodologia propusa este corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii calitatii lucrarilor. De asemenea,
propunerea tehnica trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de
resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor
contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant, va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. In
documentatia de atribuire, orice trimitere/referire la caietul de sarcini reprezinta trimiteri si referiri la
documentele tehnice publicate in SEAP.

Propunerea tehnica, trebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si asumarea de catre acesta a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in proiectul tehnic, legislatia si normativele tehnice in vigoare. Nu se accepta
completarea/corectarea ulterioara a normativelor tehnice.

Propunerea tehnica a ofertantului, trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea
ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptati.

Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire.

Propunerea tehnica, trebuie prezentata, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

In cazul in care oferta tehnica, nu respecta toate cerintele prevazute in documentatia de atribuire si nu reflecta
asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia tehnica, autoritatea
contractanta, are dreptul de a o respinge, conform prevederilor Legii 98/2016.

in acest scop, pornind de la propria expertizd a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza si fie atribuit
si prin raportare la necesitétile, obiectivele si constréngerile autorititii contractante, astfel cum au fost acestea
descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnici va cuprinde informatii relevante privind abordarea
propusi de ofertant pentru executia contractului.
Se recomanda ca propunerea tehnica sd cuprinda:

1) Abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor;
Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru executia lucrarilor. Oferta va include
descrieri detaliate pentru metodele de lucru, pentru componentele majore ale lucrarilor. Se va prezenta
metodologia de executie a lucrarilor in conditii climatice nefavorabile. Se va include, de asemenea,
conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate. Ofertantul va prezenta modul de
dispunere/asigurare a unui laborator de minim gradul 11 pentru determindrile necesare la executia
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2)

3)

lucrarilor. in conformitate cu HG 808/2005. [Contract de inchiriere / proprietate sau orice document
justificativ)

Resurse(personal si instalatii/echipamente)

Ofertantul va prezenta necesarul de resurse umane (prin raportare la cerintele minimale stabilite prin
documentatia de atribuire), tehnice si materiale disponibilizate pentru executia lucrarilor, respectiv
utilaje,echipamente de constructie, mijloace de transport, precum si necesarul de resurse de personal de
specialitate pentru executia si conducerea lucrarilor, asigurarea calitatii lucrarilor, SSM si intreg
personalul de specialitate si executie necesar executiei lucrarilor pentru toate categoriile/subcategoriile
de lucrari aferente obiectivului de investitii, impreuna cu dovada accesului la resursele propuse, astfel
incat sa fie demonstrata capacitatea tehnica si profesionala de a se sustine cadenta de executie a
lucrarilor propusa in cadrul graficului fizic de indeplinire a lucrarilor aferente contractului. Se va
prezenta inclusiv o organigrama ce va contine structura organizationala pe care a prevazut-o ofertantul
in scopul indeplinirii contractului impreuna cu descrierea rolurilor si responsabilitatilor personalului
propus. Suplimentar fatd de personalul solicitat mai sus, se va face dovada detinerii personal
autorizat/firme autorizate pentru toate activitatile cuprinse in cadrul proiectului acolo unde acestea sunt
imperativ necesare conform legii in vigoare.

*Nota: Avand in vedere obiectul contractului, precum si legislatia privind calitatea in constructii,
autoritatea contractanta considera ca indeplinirea mai multor pozitii de catre acelasi expert/specialist nu
este posibila deoarece activitatea si respectiv responsabilitatile pentru care o persoana a fost desemnata
(manager de proiect, RTE etc.) in cadrul contractului, solicita prezenta in acelasi timp si loc, simultan a
fiecaruia dintre acestia, in consecinta, indeplinirea cumulativa a mai multor pozitii in cadrul
contractului reprezinta factor de risc in derularea acestuia.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta documente care sa probeze modul in care
va fi asigurata participarea la indeplinirea viitorului contract (contract de munca / extras Revisal,
declaratie de disponibilitate a persoanei respective, de participare pe intreaga perioada de derulare a
contractului de lucrari). Inlocuirea acestor persoane, dupa caz, se va face numai in temeiul art.162 din
HG nr. 395 /2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractantul are obligatia de a se asigura c4 toti expertii trebuie si fie independenti si sa nu se afle in
nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activititile pe care
le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Programul de executie (diagrama Gantt), la nivel de categorie de lucrari, care sa ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor/subactivitatilor pe care
ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. De asemenea se va prezenta un grafic
de realizare cu durate de executie pe principalele categorii de lucrari aferente fiecarei strazi ce va fi
modernizata.

Graficul de indeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor urmand sa fie intocmit pe
categorii de activitati (cu subactivitatile aferente) in succesiunea logica de realizare a acestora
(identificata conform procedurilor tehnice de executie aplicabile acestui obiectiv de investitii) si in
corelare cu legislatia (standarde/normative) in vigoare, cu precizarea duratelor de indeplinire si a datelor
de incepere si de finalizare (start-finish), precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor
dintre activitati si a reperelor critice (jaloane/ mile stones).

Principalul element al graficului va fi termenul de executie a contractului in care ofertantul se obliga sa
execute lucrarile aferente.

21



4)

3)
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7

Durata astfel rezultata prin luarea in considerare a termenelor respective se constituie ca durata de
executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a executiei
lucrarilor si momentul receptiei la terminarea lucrarilor.

Se va prezenta inclusiv planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati
care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte, daca este cazul.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat si a
resurselor alocate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad
termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o durata de executie nerealista,
de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
Ofertantul are obligatia precizarii modului de urmarire, raportare si control a progreselor inregistrate, cu
realizarile aferente, dar si modul in care se propune rezolvarea problemelor ivite pe parcursul executiei
lucrarilor, cu indicarea potentialelor elemente ce necesita o astfel de rezolvare.

Prezentarea drumului critic, - in baza graficului Gantt, drumul critic se va prezenta ca o diagrama
separata in concordanta cu graficul Gantt, care sa contina doar activitatile care fac parte din drumul
critic;

Planul de asigurare a calitatii pentru executarea lucrarilor

Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: prezentarea generala a lucrarilor; descrierea sistemului
calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia
prevazuta in programul de realizare a lucrarilor; sistemul de gestionare a documentatiei pentru
executarea lucrarilor care va include atat pe executant, cat si pe subcontractori si pe furnizorii
executantului; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor numai a
documentelor validate si aprobate; metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la
documentatie operate pe parcursul executiei lucrarilor; metodele pentru managementul achizitiilor de
materiale; modul de abordare a defectiunilor aparute pe parcursul executiei lucrarilor si remedierilor
acestora (cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective); Descrierea procedurilor tehnice
de executie a tuturor categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului,
precum si proceduri tehnice de executie; Planul de control al calitatii, verificari si incercari pe faze
determinate de executie.

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care intentioneaza sa controleze calitatea in toate stadiile
de punere in opera a documentatiei tehnice (si nu doar prin raportare la fazele determinante) si sa
prezinte modalitatea in care va asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.

Se vor descrie principalele proceduri care vor fi utilizate pentru asigurarea/ controlul calitatii
activitatilor desfasurate pe parcursul implementarii contractului, cum ar fi:

« in fazele premergatoare executiei;

« in toate stadiile de punere in opera (pe categorii de lucrari/ pe tipuri de activitati);

» pentru verificarea lucrarilor executate si receptia lucrarilor finalizate;

« in perioada de garantie, etc.

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din
care sa rezulte faptul ci, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari (model - formularul nr. 5). care sunt in vigoare in Romania, precum si cd le va
respecta in vederea implementérii contractului.

Planul de securitate si sanatate in munca adaptat la obiectivul de investitii

Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: date de identificare a lucrarii (denumire lucrare,
beneficiar, executant de specialitate, subantreprenori, descrierea sumara a lucrarilor); descrierea
sistemului de management al sanatatii si securitatii muncii aplicabil pe perioada executiei lucrarilor;
lucrari care implica riscuri specifice pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, identificarea riscurilor si

descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri; masuri practice privind acordarea primului ajutor,
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evacuarea persoanelor si masuri de organizare luate in acest sens; masuri generale tehnico-
organizatorice si masuri specifice de prevenire si protectie impotriva incendiilor pe perioada executiei.

8) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata, cu precizarea
modalitatilor, termenului de interventie (nu mai mare de 10 zile calendaristice) si a duratelor de
remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, mecanice si de
personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

9) Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate;

10) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale sau draft contract semnat:

11) Declaratie privind respectarea principiilor DNSH;

12) Planul propus pentru Organizarea de santier (parte scrisa inclusiv F3 fara preturi si parte desenata),
in conditiile in care oferta include si Cheltuieli de organizare de santier;

13) Se va preprezenta o lista cu furnizorii principalelor materiale ce urmeazi a fi puse in opera..

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
munca si protectia muncii, securitafii si sanatatii in munc4, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-
ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ,
tehnic si de performanta, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea
unor niveluri superioare.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ci nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), autoritatea
contractanta isi rezervé dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea executarii lucrarilor
pani la remedierea situatiei constatate.

Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand
obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/metodologii
asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de indeplinirea
acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin
valori/propuneri/activitati care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi
fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute
in ofertd, de naturd sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii,
neprezenlarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de
atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza
doar aspecte de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate.

* In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant,

9.2 Metodologia/Algoritmul de punctare a propunerilor tehnice prezentate

Criteriul de atribuire aplicat pentru acest contract este criteriul: Cel mai bun raport calitate —
pret,aplicand urmatorii factori de evaluare:

1. Pretul ofertei -60%, respectiv maxim 60 puncte (aplicat invers proportional) criteriu economic
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Alegand acest factor si ponderea aplicata, autoritatea contractanta a avut in vedere avantajele
pe care le poate avea in urma aplicarii, raportandu-se la diferentele de ordin financiar ce pot fi
ofertate de catre operatorii economicipentru a maximiza efivienta punctarii.
Algoritm de calcul:
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
2. Experienta profesionala a personalului alocat -20 % -maxim 20 puncte -criteriu tehnic
Se va puncta experienta profesionala, exprimata in numar de proiecte
similare, a urmatorilor specialisti:
a) Manager proiect -5 puncte;
b) Sefde santier -15 puncte
Algoritm de calcul:
Se va puncta experienta profesionala, exprimata in numar de proiecte similare, a urmatorilor
specialisti:
a) Manager de proiect -max.5 puncte
b) Sef de santier-max. 15 puncte
Nu se admite in cadrul personalului propus repetarea aceleasi persoane in vederea indeplinirii
a mai mult de o specializare din cele antementionate (este necesara prezentarea unui numar de
2 specialisti, cate unul pentru fiecare specializare nominalizata/impusa).
Pentru participarea fiecarui expert la realizarea de lucrari in domeniul solicitat din punct de
vedere al complexitatii si/sau utilitatii contractului se va acorda urmatorul punctaj:
- Experienta managerului de proiect:
-Expertul are experientd in calitatea Manager de proiect/ Reprezentatul Contractantului in 4
(patru) — 6 (sase) contracte de executie lucrari: 3 puncte.
-Expertul are experientd in calitatea de Manager de proiect/ Reprezentatul Contractantului in
minim 7 (sapte) contracte de executie lucrari: 5 puncte.
NOTA: Experienja specificd constdnd in mai putin de 4 (patru) contracte si/sau lipsa
documentelor solicitate in documentatia de atribuire pentru demonstrarea experientei
profesionale vor determina aprecierea ofertei ca fiind neconforma.
Se vor prezenta urmatoarele documente:
-CV in care se va prezenta Detaliat experienta in proiecte similare , si eventuale Recomandari
in acest sens ;
-diploma de studii;
-Certificat de absovire ca mamanger proiect emis in conditiile legii si recunoscut de Ministerul
Muncii, Ministerul Educatiei si cercetarii si Autoritatea Nationala pentru calificari
- Experienta sefului de santier:

- Expertul are experientd in calitatea sef de santier in 4 (patru) — 6 (sase) contracte de executie
lucrari.: 10 puncte
-Expertul are experientd in calitatea de sef de santier in minim 7 (sapte) contracte de execultie
lucrari: 15 puncte .
NOTA: Experienta specificd constdnd in mai putin de 4 (patru) contracte si/sau lipsa
documentelor solicitate in documentatia de atribuire peniru demonstrarea experientei
profesionale vor determina aprecierea ofertei ca fiind neconforma
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Se vor prezenta urmatoarele documente:
-CV in care se va prezenta detaliat experienta in proiecte similare , si eventuale Recomandari
in acest sens ;

~-diploma de studii;

Calitatea personalului ce va realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit, va avea un impact semnificativ asupra nivelului de executare si a
rezultatului obtinut, factorul aplicat fiind in concordanta cu prevederile art.32, alin.3 din HG
nr. 395/20216.

3. Perioada de garantie acordata lucrarilor executate 20% -maxim 20 puncte criteriu tehnic
Garantia lucririlor se calculeazi in luni si incepe de la data procesului verbal de receptie
la terminarea lucririlor. Este minim 36 luni si maxim 60 luni.

Algoritm de calcul:

Astfel Pt(n) = (Garantia ofertei n/Garantia maxima dintre ofertele depuse) x 20 In cazul in
care se oferteaza o garantie mai mare decat 60 luni, se considera 60 luni. In cazul in care

arantia e mai mica de 36 luni, oferta va fi respinsa ca neconforma
£ K P !

Avantajele calitative obtinute prin aplicarea acestui factor de evaluare sunt reprezentate de faptul ca
operatorul economic a elaborat o propunere tehnica temeinic fundamentata si dispune de cunostintele
teoretice si practice necesare ducerii la indeplinire in bune conditii a contractului si rezolvarea

eventualelor dificultati intampinate pe parcursul derularii acestuia.

Factorii de evaluare stabiliti au directa legatura cu obiectul contractului si reflecta avantaje evidente
calitative si economice pe care autoritatea contractanta le va obtine prin utilizarea acestora , fiind
respectate prevederile art. 32, alin.8 din HG nr. 395/2016.

Stabilirea criteriului de evaluare Cel mai bun raport calitate -pret si a factorilor de evaluare
aplicat, rezida din faptul ca Autoritatea contractanta urmareste prin aceasta achizitie in special:

1. Plata unui pret corect in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat;
2. Realizarea unei lucrari calitative in concordanta cu standardele in domeniu;
3. Indeplinirea in bune conditii a contractului si reducerea ponderii riscurilor ce se pot ivi

pe parcursul derularii executiei.

intocmit,
Ilie Gabriela Nina
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