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FORMULAR NR. 1 - Acord de asociere — clauze obligatorii

Nr. data

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

1. Partile acordului:

i cusediul In .., telefon ,fax ... ,e-mail .....oooenneennene, , cod unic
de Tnregistrare ........cccceceeeveeeneen. , humar de ordine in Registrul Comertului ................. , reprezentata legal prin
............... = eerreeeereeeneeees, 10 calitate de ........................, pe de 0 parte

si

s cusediul TN L, telefon ,fax ... ,e-mail ..o, , cod unic
de Tnregistrare ........cc.cecceeveeeneen. , humar de ordine in Registrul Comertului ................. , reprezentata legal prin
...............  eerreesiee e, 1N calitate de ..., pe de alta parte.

2. Obiectul acordului:

(1) Partile convin Infiintarea ASOCIETil ......cccecveereerueennene (se completeaza denumirea asocierii), numitd in
continuare Asocierea

(2) Asociatii au convenit sd desfagoare in comun urmatoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de AMCCRS pentru atribuirea contractului avand
ca obiect Servicii pentru elaborarea documentatiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta
tehnicii din partea proiectantului si de executie lucriri ”CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA SITUATA iN
STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”

b) derularea in comun a contractului in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind cdstigatoare.

(3) In conformitate oferta comuna, asociatii vor asigura indeplinirea activititilor/subactivitatilor previazute in
contract astfel:

a) Asociatul .......ccoceeieiieiiienne va asigura realizarea urmatoarelor activitati/subactivitati ........c.cceceververecencne
Asociatul .......ccoeeeiiiiieee va asigura realizarea urmatoarelor activitati/subactivitati.........cceccerereereeeenen.

(4) Cota de participare a partilor la indeplinirea contractului, stabilitd In conformitate cu oferta comuna si
proportional cu activitatile desfasurate,:

) I % asociatul .....ccecveveeerienieereereen,

b) e % asociatul .....ccocveveeerienienre e,

(5) Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua
proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, mentionata la alin. (4).

(6) Asociatii convin si se obliga sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractelor
subsecvente, acordandu-si sprijin de natura financiara, tehnica, manageriald sau/si logistica, ori de cate ori situatia
o cere.

3. Durata asocierii

Durata asocierii constituite Tn baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si se
prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului de achizitie publica (in cazul desemndrii asocierii
ca fiind castigatoare).

4. Conditiile de administrare si conducere a asocierii:

(1) Fiecare membru al Asocierii se obligd sa completeze si sa semneze propriile documente astfel cum au fost
acestea solicitate in documentele achizitiei.

(2) Se IMpULEerniCeste .....eovvvvveneereereeeeanene , avand calitatea de lider al asocierii pentru intocmirea ofertei comune,
semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord.
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4.2. Se IMPUterniceste ........ccccevvereerueruennens , avand calitatea de lider al asocierii pentru semnarea acordului-
cadru/contractului in numele §i pentru asocierea constituita prin prezentul acord,

5. Incetarea acordului de asociere

Asocierea igi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activitatilor previzute la art. 2 din acord; In aceasta
situatie partile sunt constiente si sunt de acord sa plateasca daunele solicitate in aplicarea contractului de catre
autoritatea contractanta.

c) alte cauze prevazute de lege.

6. Modalitati de plata a serviciilor prestate de fiecare asociat

In cazul in care oferta asocierii este desemnata castigitoare si asociatii vor executa in comun viitorul contract,
plata serviciilor prestate se va realiza catre .............. (se va completa in conformitate cu decizia asociatilor — cdtre
asociatul care a prestat serviciile sau catre liderul de asociere, acesta din urma avdind obligatia de a efectua plata catre
membrul asocierii care a prestat serviciile)

7. Comunicari

(1) Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris la adresele .....................

(2) De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

8. Litigii

Litigiile intervenite Intre parti se vor solutiona pe cale amiabild, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate de
catre instanta de judecatd competenta.

9. Alte clauze:

Partile se obliga ca, in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, sa constituie/adopte forma juridica
solicitata de autoritatea contractantd, respectiv autentificarea prezentului acord de asociere.

Partile se obligd, in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare, sa raspunda in mod solidar pentru
executarea contractului de lucrari.

Operatorii economici vor completa clauzele 1-9, obligatorii, cu orice alte clauze pe care le considera necesare.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de doud exemplare, cite unul pentru fiecare parte,
AStAZI.vecveecieeee e (data semnarii).

Numele semnatarulul et s e e

Semnatura reprezentantului operatorului €CONOMIC oo

Calitatea semnatarulul e

Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al
Asociatului 1

Numele semnatarulUl e

Semnatura reprezentantului operatorului €CONOMIC oo

Calitatea semnatarului e

Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al
Asociatului 2
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FORMULAR NR. 2 — Acord de subcontractare — clauze obligatorii

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1. Partile acordului

........................................................... scusediul Tn ..o ST
nr. ..., tel. ... , fax oo , inmatriculatd la Registrul Comertului din
................... , sub nr. .............eeeenene.., cod unic de Inregistrare ...................ceeeeieiinn...., cont
............................... , deschis la ey reprezentata de
..................................... ,avand functiade ... ......................eeeeee.aLL, In calitate de ... (ofertant
unic sau, dupa caz, ofertant asociat in cadrul Asocierii ...... — denumirea Asocierii) In procedura de atribuire a contractului
..... (se va completa cu denumirea contractului conform anuntului de participare) organizata de AMCCRS, in calitate de
autoritate contractantd, in conformitate cu anuntul de participare nr. ....... ......... S publicat in SEAP

si

........................................................... scusediul Tn ..o ST
nr. ..., tel. ... , fax o , Inmatriculatd la Registrul Comertului din
................... , sub nr. ..............eevene.., cod unic de Inregistrare ...................ceeeeeeiiinn....., cont
............................... , deschis la ey reprezentata de
..................................... ,avand functiade ... ...................................., In calitate de subcontractant

propus in oferta depusa in cadrul procedurii indicate anterior,

Art. 2. Obiectul acordului

(1) In cadrul contractului de achizitiei publica incheiat(e) intre autoritatea contractanti AMCCRS si contractant
cu privire la Servicii pentru elaborarea documentatiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta
tehnicd din partea proiectantului si de executie lucriri ”"CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA SITUATA iN
STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”, subcontractantul va executa/presta

................................................................... (se enumera activitdtile pe care le va presta)

(2) Proportia serviciilor prestate de subcontractant din totalul serviciilor care se vor presta in cadrul contractului
de achizitie publicd incheiate de contractant cu autoritatea contractanta este de.......%

(3) Serviciile vor fi subcontractate in aceleasi conditii cuprinse in contractul dintre contractant si
autoritatea contractanta.

Art. 3. Alte responsabilititi ale subcontractantului

(1) Pe durata procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, subcontractantul se obliga sd completeze
si sd semneze toate documentele necesare depunerii documentelor de calificare potrivit activitatilor pe care le va
desfasura 1n cadrul contractului de achizitie publica.

(2) In situatia in care oferta contractantului a fost declarata castigatoare si va semna contractul de achizitie publica,
cu autoritatea contractantd, subcontractantul se obligd sd presteze serviciile care ii vor fi incredintate in
conformitate cu prevederile proiectului si ale propunerii tehnice prezentate in cadrul procedurii.

Art. 4. Valoarea lucrarilor

Valoarea aferenta activitatilor subcontractate este cel mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind
subcontractata, respectiv ..........c..c...... lei, la care se adauga cota legala de TVA.

Art. 4. Alte clauze
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a) Subcontractantul isi va exprima la momentul incheierii contractului, dupa caz, optiunea de a fi platit direct
de autoritatea contractanta.

b) Partile prezentului acord inteleg cd autoritatea contractantd poate efectua platile directe catre
subcontractant doar atunci cand subcontractantul si-a exprimat optiunea in acest sens, iar prestatia acestuia
este confirmatd prin documente agreate de toate cele trei parti, respectiv autoritatea contractanta,
contractant si subcontractant, sau de autoritatea contractantd si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

c) Partile prezentului acord inteleg ca autoritatea contractantd are obligatia de a solicita, la Incheierea
contractului de achizitie publica, prezentarea contractului incheiat Intre contractant si subcontractant, astfel
incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contract.

d) Contractul prezentat conform lit. ¢) va fi in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul
de achizitie publica.

e)  Prevederile prezentului acord nu diminueaza raspunderea contractantului In ceea ce priveste modul de
indeplinire a contractului.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numéar de doud exemplare, ciate unul pentru fiecare parte, astazi
............................ (data semnarii).

Numele SeMNAtATULIUL et ettt et e e

Semnadtura reprezentantului contractantului =~ L

Calitatea semnatarului . . .
Reprezentant legal (sau imputernicit, dupa caz) al

operatorului economic

Numele semnatarului e
Semnadtura reprezentantului subcontractantuliui = s
Calitatea semnatarului e

Reprezentant legal subcontractantului
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FORMULAR NR. 3 — Angajament ferm privind sustinerea acordati ofertantului pentru indeplinirea

criteriului referitor la situatia economica si financiara

Citre: ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC
SEISMIC

Adresa: Punct de lucru: Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cladirea Phoenix Tower, etajul 5, Bucuresti, 031296

Intervenit intre (denumirea si datele de identificare ale terfului susginator) $i (denumirea
ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii
pentru elaborarea documentatiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta tehnica din partea
proiectantului si de executie lucriri "CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE CLADIRE DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA SITUATA iN STRADA BATISTEI
NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si
financiara.

Noi, (denumirea terfului sustindtor financiar), in situatia In care contractantul (denumirea
ofertantului) intdmpina dificultati de naturd financiara pe parcursul deruldrii contractului, garantdm neconditionat
si irevocabil autoritdtii contractante sustinerea necesard pentru indeplinirea contractului conform ofertei
prezentate si a obligatiilor asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat
intre ofertant si autoritatea contractanta.

Noi, (denumirea tertului sustindator), vom raspunde fatd de autoritatea contractantd in cazul in care
contractantul intdmpina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligdm in mod ferm, neconditionat si
irevocabil sd ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata
prin prezentul anagajament.

Noi, (denumirea terfului sustindtor), vom raspunde in mod solidar cu (denumirea ofertantului)
pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin
prezentul angajament.

Noi, (denumirea ofertantului), declaram ca invocam sustinerea acordatd de (denumirea terfului
susginator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, aga cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul
in care vom intdmpina dificultati pe parcursul deruldrii contractului si garantdm materializarea aspectelor ce fac
obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu (denumirea tertului sustindtor)
pentru executarea contractului, in situatia in care (denumirea tertului sustindtor) nu va duce la Indeplinire
obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea ofertantului), intelegem cad Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe
care noi am putea sd 0 avem mpotriva (denumirea terfului sustindtor) pentru nerespectarea de catre acesta
a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu clauza relevantd din contractul de
furnizare.

Acordarea sustinerii privind situatia economica si financiara nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse n propunerea financiara.
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Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din Anexa
la HG nr. 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea nr. 98/2016, ambele cu modificarile si completarile
ulterioare, care dd dreptul autoritatii contractante de a solicita, In mod legitim, indeplinirea de cétre noi a
obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind situatia economica si financiard acordat
(denumirea ofertantului).

Data completarii
Numele sSemnatarulUl e e e e e

Semnadtura reprezentantului contractatului = e

Calitatea semnatarului
Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al
operatorului economic

Numele semnatarului et
Semnatura reprezentantului terfulul SUSHNALOr oo

Calitatea semnatarului

Reprezentant legal al tertului sustinator

Nota 1: Odata cu angajamentul ferm, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care terful/tertii sustindator/sustindtori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant i tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care pdrtile doresc sa stabileascd si alte prevederi/drepturi/obligatii,
vor redacta o intelegere scrisd separatd pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravind prevederilor prezentului angajament.
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FORMULAR NR. 4 — Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea

criteriului referitor la capacitatea tehnica — experienta similara

Citre: ADMINISTRATIA MUNICIPALA pentru CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Adresa: Punct de lucru: Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cladirea Phoenix Tower, etajul 5, Bucuresti, 031296

Intervenit intre (denumirea i datele de identificare ale terfului sustindtor) si (denumirea ofertantului)
cu privire la procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect Servicii pentru elaborarea
documentatiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta tehnica din partea proiectantului si de
executie lucriiri ’CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE
DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA SITUATA iN STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2,
BUCURESTI” organizata de AMCCRS, 1in calitate de autoritate contractantd, in conformitate cu anuntul de
participare simplificat nr. ....... din data ........ , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica
- experienta similara,

Noi, (denumirea terfului sustindtor), In situatia in care contractantul (denumirea ofertantului) Intdmpina
dificultati de natura tehnicad pe parcursul derularii contractului, garantim neconditionat si irevocabil, autoritatii
contractante sustinerea necesard pentru Indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor
asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant §i autoritatea
contractanta.

Noi, (denumirea terfului sustinator), vom raspunde fatd de autoritatea contractantd in cazul in care
contractantul intdmpina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligdm in mod ferm, neconditionat si
irevocabil sd ducem la indeplinire integrald, reglementara si la termen obligatiile asumate de (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata
prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata de (denumirea terfului
sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, aga cum rezultd din prezentul Angajament, in cazul
in care vom Intdmpina dificultati pe parcursul derularii acordului-cadru/contractelor subsecvente, si garantam
materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, (denumirea ofertantului), Intelegem ca autoritatea contractantd va urmari orice pretentie la daune pe
care noi am putea sa 0 avem impotriva ................ (denumirea terfului sustindtor) pentru nerespectarea de catre acesta
a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu clauza relevantd din contractul de
servicii.

Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse in
propunerea financiara.

Prezentul document reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016 si ale
art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, ambele cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul
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autoritdtii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de cétre noi a obligatiilor asumate prin
angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica acordata (denumirea ofertantului).

Data completarii

Numele semnatarului

Semnitura reprezentantului contractatului

Calitatea semnatarului
Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al
operatorului economic

Numele semnatarului

Semnétura reprezentantului tertului sustinator

Calitatea semnatarului

Reprezentant legal al tertului sustinator

Nota 1: Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de terful/tertii
sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant i tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sd stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condifia ca aceasta sa nu
contravind prevederilor prezentului angajament.
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FORMULAR NR. 5 — Declaratie ofertant privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca
si protectia muncii, protectia mediului

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), nascut la data de ...... , In localitatatea ....., domiciliat in ..... ..... (adresa
completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate),
posesoral ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... 1r. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant
legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu
sediul social 1n ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor
inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............. , avand codul unic de
inregistrare .............. , In calitate de .......c.coevveenenenne. (calitatea in care participa) in cadrul procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica avidnd ca obiect Servicii pentru elaborarea documentatiilor
D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta tehnica din partea proiectantului si de executie luerari
”CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES
SI UTILITATE PUBLICA SITUATA IN STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”,
organizatd de AMCCRS, 1n calitate de autoritate contractantd, in conformitate cu anuntul de participare nr. .......
din data ........ (se va completa cu datele de identificare ale anunfului de participare simplificat),cunoscand dispozitiile
art. 326 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria rdspundere urmatoarele:

1. La elaborarea ofertei am respectat dispozitiile legale in vigoare aplicabile in domeniul muncii, protectiei sociale
si protectiei muncii i in domeniul protectiei mediului.

2. In situatia 1n care oferta noastra va fi desemnata castigatoare, vom respecta dispozitiile legale in vigoare in
domeniul muncii, protectiei sociale si protectiei muncii si Tn domeniul protectiei mediului aplicabile activitatilor
pe care le vom desfasura pe durata si in legaturd cu executarea contractului de achizitie publica.

Data completarii ,

Numele SEMNAtATUIUL et ettt

Semnadtura reprezentantului contractatuliui = e

Calitatea semnatarului
Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al

operatorului economic
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FORMULAR NR. 6 — Declaratie privind clauzele contractuale

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), nascut la data de ...... , in localitatatea ....., domiciliat in ..... ..... (adresa
completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate),
posesoral ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... 1r. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant
legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu
sediul social in ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor
inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............. , avand codul unic de
inregistrare .............. , in calitate de .........ccccuveenennnee (calitatea in care participa) 1n cadrul procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica avidnd ca obiect Servicii pentru elaborarea documentatiilor
D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta tehnica din partea proiectantului si de executie lucrari
”CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES
SI UTILITATE PUBLICA SITUATA IN STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”, in
calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu anuntul de participare nr. ....... din data ........ (se va completa
cu datele de identificare ale anuntului dsimplificat),

[J declar ca sunt de acord cu propunerile de clauze ale contractului de achizitie publica atasate anuntului de
participare simplificat si nu consider cd sunt necesare modificari/completari ale acestora

[l propun modificarea/completarea urmatoarelor propuneri de clauze contractului de achizitie publicd atasat
anuntului de participare simplificat:

Propunere de modificare/ Motivarea propunerii de modificare/

Clauza din propunerea de contract
completare completare

Data completarii ,

Numele sSemNatarulUl e et e e e e

Semnadtura reprezentantului contractatuliui = e

Calitatea semnatarului
Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al

operatorului economic

Nota:

(1) In situatia in care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentatd de autoritatea
contractantd, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care
pot fi in avantajul derularii contractului si, implicit, a autoritatii contractante;

(2) In cazul in care oferta contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru
aceasta din urmad, iar ofertantul, degi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptd renuntarea
la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerata neconformad.
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FORMULAR NR. 7 — Declaratie privind partea/partile din oferta care au caracter confidential

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), nascut la data de ...... , in localitatatea ....., domiciliat in ..... ..... (adresa
completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate),
posesoral ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... 1r. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant
legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu
sediul social in ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor
inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............. , avand codul unic de
inregistrare .............. , in calitate de .........ccccvveneennee. (calitatea in care participa) in cadrul procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica avdnd ca obiect Servicii pentru elaborarea documentatiilor
D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta tehnica din partea proiectantului si de executie lucrari
”CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES
SI UTILITATE PUBLICA SITUATA IN STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”, in
calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu anuntul de participare nr. ....... din data ........ (se va completa
cu datele de identificare ale anuntului dsimplificat),

Cunoscand prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din
HG nr. 395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizam ca partile/informatiile din
Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiard prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejudicia
interesele noastre legitime In ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuala:

Nr. Crt. Referinta din Propunerea Tehnica sau Propunerea Financiara
[introduceti numdrul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...J
1. .... [introduceti informatia]

.... [introduceti informatia]

De asemenea, in virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizim cd motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale
sunt urmatoarele:

Nr. Crt. Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din
Propunerea Financiara sunt confidentiale

1. .... [prezentati motivul]

2. .... [prezentati motivul]

Prin prezenta declar ca autoritatea contractantd si nicio altd autoritate care are acces la ofertd nu va fi facuta
responsabild de divulgarea oricarei informatii din oferta daca informatia respectiva nu a fost indicata in prezenta
declaratie si/sau daca prezenta declaratie nu este Insotitd de pagina/paginile ofertei in care informatia respectiva
este anonimizata.

Data completarii ,
Numele sSemMNatarulUl e et e e e

Semnadtura reprezentantului contractatuliui s

Calitatea semnatarului
Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al

operatorului economic

Atentie! : Potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 informatiile indicate de ofertanti/operatori economici ca fiind
confidentiale, pot fi doar cele care se incadreaza in sfera datelor cu caracter personal; si tindnd seama si de Indrumarea
privind analiza confidentialitatii ofertelor emisia de ANAP in data de 07.03.2023, comisia de evaluare poate considera
confidentiale documentele care sunt elaborate la nivelul asocierii (planuri, proceduri tehnice, proceduri operationale,
manuale....) si datele personale ale specialistilor propusi.

Documentele, paginile cu paragrafe declarate confidentiale, vor fi prezentate si anonimizate. In cazul in care nu sunt
Pprezentate si anonimizate, autoritatea contractantd nu va lua in considerare declaratiile din acest formular.
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FORMULAR NR. 8 - imputernicire

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), nascut la data de ...... , in localitatatea ....., domiciliat in ..... ..... (adresa
completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate),
posesoral ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... 1r. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant
legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu
sediul social in ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor
inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............. , avand codul unic de
inregistrare .............. , in calitate de .........ccccuveeneennne. (calitatea in care participa) 1n cadrul procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica avdnd ca obiect Servicii pentru elaborarea documentatiilor
D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built, Asistenta tehnica din partea proiectantului si de executie lucrari
”CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES
SI UTILITATE PUBLICA SITUATA IN STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”,
organizatd de AMCCRS, 1n calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu anuntul de participare nr. .......

din data ........ (se va completa cu datele de identificare ale anuntului dsimplificat),

Subscrisa ......civiiiiiii (denumirea operatorului economic), imputernicim prin prezenta pe
DI/Dna........ccccoovveinni.... , dOMICIHIAL TN ceeeveiiiiieee e , 1dentificat cu C.I. seria
...... , nr. ........, CNP, ... eliberatda de .........ccccccceeeeeee.., la data de ......, avand functia
4 , sd ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului de achizitie
publica initiatd de AMCCRS, in calitate de autoritate contractantd, prin publicarea In SEAP a anuntului de
participare nr. ................. din data ............

In indeplinirea mandatului sau, Imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Sa semneze cu semndturad electronica extinsd, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat In conditiile legii toate actele si documentele care emana de la subscrisa n
legatura cu participarea la prezenta procedura;

2. Sadepuna in SEAP documentele prevazute la pct. 1 (numai in situatia in care imputernicitul reprezintd ofertantul
unic sau liderul de asociere — daca nu este aplicabil, se sterge).

3. Saraspunda la solicitarile de clarificare ale autoritatii contractante, dupa caz si la orice altd corespondenta cu
autoritatea contractanta, pe parcursul procedurii de atribuire.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sd angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate
actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Inteleg cd, in cazul 1n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de Incilcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare
la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului.

Data completarii )

Numele sSemMNatarulUl e et e e e
Semndtura reprezentantului legal al contractantului = .....cccooiiiiiiiinie
Calitatea semnatarului

Reprezentant legal al operatorului economic

Nota: Imputernicirea se intocmegte §i se prezinta NUMAI in situatia in care reprezentantul legal al operatorului
economic nu semneazd el insusi electronic documentele ofertei si orice alt document care se depune pe parcursul
procedurii. Imputernicirea va fi obligatoriu semnatd de reprezentantul legal al operatorului economic!
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FORMULAR NR. 9 - Declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real

1) SubSemnatul ...............cccccooovvviiiiiiiiiieiiee e posesor al Cl seria .......... nr. .. , eliberata
de oo , CNP / pasaport NF. ..........ccccoveveevevvennannns eliberat de .........c.cccevveeunn.. , in
calitate de reprezentant legal/ persoand imputernicitd al................cccccevveveeenenn..

cunoscand prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea
necorespunzdtoare a adevarului, facuta unui organ sau institugii de stat orvi unei alte unitati dintre cele la care
se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste
cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda », declar pe propria raspundere in conformitate cu
prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019, ca:

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum si modalitatea de exercitare a controlului
I
sunt':

1 Art. 4 din Legea nr. 129/2019:
(1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in
numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

(2) Notiunea de beneficiar real include cel putin:

a) In cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine:

1. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta societatea supusa inregistrarii in registrul comerfului prin exercitarea directa
sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori prin participatia in capitalurile proprii ale
societatji respective, inclusiv prin detinerea de actjuni la purtator, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decat o societate cotata pe o piata
reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente
care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital
al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu
actiuni sau participarea in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o entitate corporativa straina, care se afla sub controlul unei persoane
fizice, sau de catre mai multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiasi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a dreptului de
proprietate;

2. 7n cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana in conformitate cu pct.
1 sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, persoana fizica care ocupa o functie de conducere de rang superior, si
anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori cu competente delegate de la administratorul/consiliul de
administratie, membrii directoratului. Entitatile raportoare {in evidenta masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1 si cu
prezentul punct, precum si a dificultatilor intampinate in procesul de verificare a identitatii beneficiarului real;

b) in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele urmatoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum si persoanele desemnate sa fii/le reprezinte interesele in conditiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie
sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;

4. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instantd asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa
sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ:

1. asociatii sau fondatorii;

2. membrii in consiliul director;

3. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;

4. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, in cazul
fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fara scop lucrativ;
d) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara
personalitate juridica, n cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificatj;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in
care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
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a) Nume §i prenume: nastere............... locul nasterii
(localitate) ..................... (judet/sector/tard) ................... CNP.......ccccoovvevvievcienrnn e , act identitate
.............. Y272 77 S [0 domiciliv / [ resedinta:
tard.................. localitatea nr. .. bloc.....
scara....... etaj.... ap...... judet/sector...............

b) a) Nume Si preRume: ..................c.ccccoueveiiiniiniciiiiiiiicieieteeeea Data nastere............... locul
nasterii (localitate) ................ (judet/sector/tard) ................... CNP....ooooveeeee e e , act identitate
.............. SCFIA ceeeveecees AP e CCLALENIEC ... LT domiciliu / [ resedinta:
tara.................. localitatea .............c............... STt e eeeeiee e nr. ... bloc.....
scara....... etaj.... ap...... judet/sector...........

Modalitatea in care se exerciti controlul asupra societditii/persoanei juridice:

[ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
L7 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;
L7 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
L7 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
[ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;
[T potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;

Descriere:

3) Am fost informat cu privire la obligatia mea de a transmite datele si informatiile cu privire la beneficiarii
reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului
European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii
banilor sau finantarii terorvismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului §i de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului
si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atat in faza depunerii aplicatiilor de finantare, cat si la faza
implementarii proiectelor ori inainte semnarii contractelor de achizitie publica i a contractelor comerciale.
4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea §i combaterea
spalarii banilor si finantarii terorismului modificata si completatd prin Legea 315/2021, in particular obligatia
actualizdrii_informatiilor_de_fiecare datd cind _are loc o _modificare _a_acestora, sub rezerva aplicarii
sanctiunilor contraventionale si a dizolvarii societatii.

5) Cunosc prevederile articolelor 34°4 si 34"5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii
si fundatii, in particular obligatia actualizdrii informatiilor anual sau ori de cite ori intervine o modificare
privind datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind
beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor, sub rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale §i a
dizolvarii asociatiei sau fundatiei;

6) Cunosc si imi asum faptul cd, in_cazul in care sunt declarat castigdtor voi furniza informatii reale cu
privire structura actionariatului entitatii juridice / (entitatii juridice strdaine) care contine cel putin (se bifeaza
optiunea aplicabila):

U pentru ofertantii a caror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe teritoriul
Romdniei, se va depune un extras ONRC.

juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei
entitatj;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu
existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1-3 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este
beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate
cu pct. 1-3 si prezentul punct.
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U pentru ofertantul/ofertantii declarat(i) castigator(i) are/au in structura actlonariatului entitati juridice
strdine, autoritatea contractanta colecteaza de la ofertant o declaratie pe proprie raspundere data de catre
reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va
contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice strdaine in conformitate cu Legea 129/2019, cu
completarile si modificarile ulterioare.

U pentru ofertantii straini, Inregistrati in afara Romdniei, acestia vor depune documente justificative,
certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabila de datele beneficiarului real din tara
ofertantului, insotit de traducerea in limba romdnd, certificata de traducdtori autorizati, in conditiile legii.

U pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, autoritatea contractantd colecteaza de la acestia un
extras de la Ministerul Justitiei (Registrul National ONG) privind beneficiarii reali ai asociatiei/ fundatiei, in
cazul in care asociatia/ fundatia este o entitate straind sau are beneficiari reali persoane strdine, autoritatea
contractantd colecteaza de la ofertanti o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul
legal/presedinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va
contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in
conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare.

In_cazul subcontractantilor, cunosc si_imi_asum_faptul ci trebuie si colectez si _sa_transmit
autoritatii contractante, informatii privind numele acestora, acorddnd atentie modificarii/inlocuirii acestora
si nevoii de actualizare a acestor informatii pe toatd perioada de implementare a proiectului.

7) Cunosc faptul ca furnizarea datelor si informatiilor privind beneficiarii reali a fondurilor alocate prin
PNRR, se realizeaza prin transmiterea acestor informatii catre ONRC.

8) Cunosc faptul ca furnizarea / colectarea partiala a datelor solicitate sau absenta lor atrage dupd sine
respingerea ofertei.

Data completarii ,

Numele sSemNatarulUl e e e e e e

Semnadtura reprezentantului contractatului = e

Calitatea semnatarului Reprezentant legal (sau imputernicit, dupa caz) al
operatorului economic
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FORMULAR - PROPUNERE TEHNICA

Propunerea tehnica trebuie sd demonstreze capacitatea ofertantului de studiere, intelegere si acceptare a cerintelor
caietului de sarcini al prezentei proceduri, tindnd seama de eventualele clarificari din etapa de depunere oferte.

Pentru completarea tabelului de mai jos, este obligatorie studierea caietului de sarcini si a documentatiei de
atribuire a prezentei proceduri ( Expertiza tehnica; Studiul privind valoarea istorico-arhitecturala si urbanistica a
imobilului; Auditul Energetic; DALI; Certificat de Urbanism; Aviz Ministerul Culturii) astfel incat raspunsurile

date la cerintele caietului de sarcini sa fie aplicate obiectului procedurii.

Cerinte Caiet de sarcini

Raspunsul Operatorului
economic

4.2. Descrierea serviciilor solicitate:

Serviciile solicitate in cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile
pentru elaborarea D.T.A.C., D.T.O.E., P.T.+D.E., As-Built inclusiv Devizul
general actualizat la finalizarea lucrarilor de executie si Asistentd tehnica din
partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor de consolidare si in
perioada de garantie a lucrarilor, pana la receptia finala a acestora, executia
lucrarilor, eliberarea certificatului de performanta energetica si asigurarea
utilitatilor necesare pentru imobilul situat in strada Batistei nr. 14, sector 2,
Bucuresti.

4.2.2 Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate:

Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind
calitatea 1n constructii, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare
si ale H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Proiectarea se refera la studii, avize, autorizatii, certificate, elaborarea
documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, elaborarea
proiectului tehnic, detaliilor de executie, cat si a documentatiei tehnice de
organizare a executiei lucrarilor, elaborare As-Built, inclusiv Devizul general
actualizat la terminarea lucrarilor de interventie.

Serviciile solicitate sunt urmatoarele:

DOCUMENTATIA Tl@HNICA PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARII LUCRARILOR (D.T.A.C.)

- Elaborarea proiectului/documentatiei pentru autorizarea executérii lucrarilor
(DTAC);

- Elaborarea studiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizelor solicitate
prin certificatul de urbanism;

- Elaborarea documentatiei/proiectului de organizare a executiei lucrarilor
(DTOE);

- Ajustarea, completarea si/sau modificarea proiectului pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor si a proiectului de organizare a executiei lucrarilor dupa
caz, ca urmare a recomandarilor verificatorului/verificatorilor asigurati de
catre Autoritatea Contractanta.

- Obtinerea avizelor/acordurilor de la autoritatile competente in domeniu, in
calitate de imputernicit al Autoritatii Contractante;

O Elaborarea documentatiei tehnice privind restaurare componente
artistice: respectiv

- restaurare metal;

- restaurare piatra;

DOCUMENTATIA TEHNICA DE ORGANIZARE A EXECUTIEI
LUCRARILOR (D.T.O.E.)
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Acesta trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare
si necesare 1n vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atit pe
terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public. Continutul-cadru al proiectului de
organizare a executiei lucrarilor trebuie sa fie in conformitate cu Anexa nr. 9
pct. C din H.G. nr. 907/2016, cu modificérile si completarile ulterioare.

Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica vizata
spre neschimbare se dezvolta prin proiectul tehnic - P.T.E. si constituie parte
integrantd a acestuia, respectiv a detaliilor de executie - D.E., fiind interzisa
modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de
construire. Autoritatea Contractantd va preda Contractantului exemplarul
vizat spre neschimbare, impreuna cu Autorizatia de construire. Acesta va fi
responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatiilor
specifice, necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.)

Constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si,
dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a)
in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);
componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii,
la faza de proiectare- proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire.
Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie este cel prevazut in
anexa 10 din HG nr. 907/2016 cu modificarile si completdrile
ulterioare si se adapteazd de cétre operatorii economici, care presteaza
servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul
investitiei. Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat
sd fie clar, sd asigure informatii tehnice complete privind viitoarea
lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice, tehnologice ale
beneficiarului.

La cap. V. Listele cu cantitati de lucrari, vor cuprinde toate elementele
necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
(formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul
F3);
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice,
inclusiv dotari (formularul F5);
f) listele cu cantitdti de lucrari pentru constructii provizorii OS
(organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTA:
Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori,

devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru
intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

Cap. VI. Graficul general de realizare a investitiei publice
(formularul F6) reprezintda esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii. La esalonarea perioadelor de elaborare a
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documentatiei tehnico-economice, pe faze, Antreprenorul trebuie sa aiba
in vedere termenul de 10 zile pentru verificarea si operare
recomandari/observatii/modificari — dupa caz -, ale Autoritatii
Contractante, verificatorului/verificatorilor asigurati de catre
Autoritatea Contractanta , in vederea obtinerii Referatelor de verificare
pe specialitati, a cerintelor de calitate, CTE PMB in vederea obtinerii

avizului si  autoritdtilor competente emitente  ale
avizelor/acordurilor/certficatelor.
NOTA:

Formularele F1-F6 fac parte integranta din anexa nr. 10 la HG
nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
DETALII DE EXECUTIE (D.E.)
Elaborare Detalii de Executie;
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie, dupa caz, ca urmare a
recomandarilor Autoritatii Contractante verificatorului/verificatorilor asigurati
de catre Autoritatea Contractantd, CTE PMB in vederea obtinerii avizului si
autoritatilor competente emitente ale avizelor/ acordurilot/ certificatelor.
- Elaborarea studiilor si documentatiilor necesare obtinerii tuturor
avizelor/acordurilor/ certificatelor solicitate conform legislatiei in vigoare, prin
certificatul de urbanism si nu numai in cazul in care emitentul acestora nu-si
mai mentine avizul/acordul;
- Obtinerea avizelor/acordurilor de la autoritdtile competente in domeniu, in
calitate de imputernicit al Autoritatii Contractante;
Conform H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
Detaliile de executie se elaboreaza de reguld, odata cu proiectul tehnic de
executie, constituind parte integrantd a acestuia si expliciteaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.
in functie de complexitatea proiectului si de natura lucririlor de
interventii, precum si In cazul obiectivelor de investitii a caror functionare
implicd procese tehnologice specifice, anumite detalii de executie se pot
elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul
va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeazd a fi
elaborate/definitivate astfel).

In toate cazurile, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa
supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie,
indiferent de elaboratorul acestora.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie, se verifica
de citre specialisti verificatori de proiecte, asigurati de catre Autoritatea
Contractanta.

De asemenea, conform art. 12, alin. (4) din HG 925/1995 privind
aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicd a
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si constructiilor, precum
si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile
ulterioare, ,,Expertul tehnic verificd, semneaza si stampileaza documentatiile
tehnice, in toate fazele de elaborare ale acestora, in domeniile/subdomeniile de
constructii si specialitatile de instalatii pentru care este atestat si a intocmit
expertiza tehnica, pentru confirmarea conformitétii acestora cu raportul de
expertiza tehnica.”

Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ,
tehnic si de performantd, siguranta in exploatare, dimensiuni, sisteme de
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asigurare a calitatii si vor fi tratate, elaborate i semnate in conformitate cu
toate actele legislative.

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI (A.T)

- Acordare de asistenta tehnica pentru fiecare faza determinanta
indicata in proiectul tehnic;

- Acordare de asistenta tehnicd suplimentara, la solicitarea Autoritatii
Contractante;

- Elaborarea, dupa caz, a dispozitiilor de santier, in cazul necesitatii
unor modificdri/completari ale solutiei tehnice (consecinta unor erori de
executie care necesita remedieri, ori modificari solicitate de beneficiar sau
aparute n urma unor situatii imprevizibile la data intocmirii proiectului
tehnic ca urmare a unor decopertari, relevee de fundatii etc., sau datorate unor
erori de proiectare sesizate pe parcursul executiei lucrarilor);

- Elaborare Program de urmarire a comportarii lucrarii in timp, daca
este solicitat;

- Participare la receptia lucrarilor;

- Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei.

Descrierea generala a activititii pentru serviciul de asistenta tehnica:

- emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;

- verificarea din punct de vedere tehnic (sub toate aspectele si anume
releveu, structura de rezistenta, arhitectura, instalatii), completarea si
modificarea acestuia, daca este cazul, astfel Incat sa poata fi executat de citre
constructor in deplina siguranta;

- solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor tehnice de
proiectare/executie semnalate de consultant (diriginte de santier);

- refacerea detaliilor de executie, dupa caz, precum si adaptarea
acestora la situatia existenta;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute 1n executie, din vina
proiectantului/executantului;

- participarea reprezentantului serviciului de asistenta tehnica pe
santier la verificarile din programul de asigurare a calitatii in fazele
determinante;

- emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea
planselor, dupa caz, conform legislatiei In vigoare, ca urmare a adaptarii
proiectului la realitatea din teren;

- in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea
verificatorilor de proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;
orice modificare adusd, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini
sau listelor de cantitati, facutd de catre asistenta tehnica a lucrarii, va fi
insusitd de catre specialistii verificatori de proiecte, iar modificarile vor fi
inaintate sub forma de Dispozitie de santier a reprezentantului asistentei
tehnice si acceptate de beneficiar;

- deplasarea in santier se poate face din proprie initiativa, in
conformitate cu termenele din graficul de executie, sau la solicitarea
dirigintelui de santier (beneficiarului) la sesizarea proprie sau a executantului;
- participarea la intocmirea si la pastrarea pe parcursul lucrarilor a
tuturor documentelor necesare pentru cartea tehnica a constructiei,
concomitent cu desfasurarea executiei, conform legislatiei in vigoare;

- participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrérilor,
receptii finale, la punerea in functiune si elaborarea punctului sau de vedere
asupra modului de realizare a lucrarilor.

Schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
nu este admisa fara aprobarea beneficiarului.
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La finalizarea executiei lucrarilor Contractantul are obligatia de a preda
Referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executata lucrarea,
in care se vor evidentia daca lucrdrile, prin modul in care au fost executate,
asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile,
asa cum au fost stabilite prin proiectul tehnic si detaliile de executie, atat in
format electronic cét si pe suport hartie, documentatia tehnicé- proiectul
pentru urmérirea curentd si pentru urmarirea in timp a comportarii cladirii,
inclusiv dispozitiile de santier emise, numerotate si indosariate.

Asistenta Tehnica va fi asiguratd pe toata perioada de derulare a
contractului de lucrari, incepand cu data ordinului de incepere a serviciilor de
asistentd tehnicd, emis de catre Autoritatea Contractanta, pana la data
procesului verbal de receptie finala. Perioada de garantie a lucrarilor,
respectiv intervalul dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala,
este de 5 ani, imobilul fiind Incadrat in categoria de importanta B -
importanta deosebitd, conform H.G. nr. 766/1997.

Activitatea de asistenta tehnica a proiectantului va fi condusa de urmatoarele
principii:

- Impartialitate fata de factorii implicati in derularea contractului de
lucrari care concura la punerea in aplicare a proiectului elaborat de catre
proiectant;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.

DOCUMENTATIA ,,AS-BUILT”

La finalizarea lucrarilor, proiectantul va actualiza Proiectul tehnic de
executie, documentatie denumita ,,as built”, care va prezenta, fara a se limita
la: amplasarea finald pentru pereti, usi, ferestre; traseul final al instalatiilor
sanitare, termice, H.V.A.C., gaze, electrice si curenti slabi; amplasarea finala
a echipamentelor aferente constructiei, dotérilor, s.a.

Aceasta documentatie va include toate modificarile intervenite n executie
potrivit dispozitiilor/ comunicarilor de santier si va respecta structura si
continutul-cadru al proiectului tehnic; suplimentar, documentatia va contine
un memoriu in care va fi descrisa fiecare modificare 1n parte, vor fi indicate
elementele proiectului initial care au fost afectate de modificare (parti scrise
si, unde este cazul, partile desenate) si vor fi precizate dispozitia/
comunicarea de santier prin care a fost dispusa modificarea. Documentatia va
fi verificata de catre verificatorii autorizati, asigurati de Autoritatea
Contractantd, 1n conditiile mentionate anterior.

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA

Se elaboreazd dupa finalizarea lucrérilor de interventie de catre auditorul
energetic pentru cladiri, respectand metodologia specifica adoptata la nivel
national, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanta
energeticd a cladirilor, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.
DEVIZUL GENERAL

La terminarea lucrarilor, Proiectantul va actualiza devizul general, din care sa

reiasa valoarea finald a lucrarilor executate, conform Anexa 7 din HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare.

ATENTIE: Se vor lua 1n calcul eventuale elaborari de studii de solutii, proiecte

de devieri ale instalatiilor, etc. sau orice alte documentatii care pot fi solicitate
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de autoritatile care elibereaza avizele/acordurile/autorizatiile din timpul

executiei.

Serviciile mai cuprind, dupa caz:

1. Efectuarea probelor, testelor, punerea in functiune a instalatiilor,
receptiilor lucrarilor de executate pentru bransarea si racordarea la utilitatile
necesare functiondrii constructiei, conform avizelor obtinute si a
documentatiilor elaborate;

. Autorizari ISCIR, puneri in functiune, calibrari, verificari metrologice
ale utilajelor aferente investitiei care impun avizare, autorizare, etc.;

1. Elaborarea de cétre personal atestat/firme autorizate a documentatiilor
tehnice, piese scrise si desenate, inclusiv studii de solutii, obtinerea avizelor,
autorizatiilor, acordurilor necesare realizarii tuturor lucrdrilor de
conservare/restaurare componente artistice, lucrari de bransare si racordare la
utilitatile necesare functionarii constructiei, functie de avizele tuturor
furnizorilor de utilitati si verificarea acestora conform prevederilor legale si a
prescriptiilor tehnice in vigoare.

iv. Elaborarea Referatelor de specialitate necesare pentru reaprobarea
indicatorilor tehnico-economici, conform prevederilor Legii 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completata;

V. Elaborarea Referatelor proiectantilor de specialitate necesare la
receptia la terminarea lucrdrilor, conform prevederilor HG 273/1994
modificatd prin HG 343/2017;

Vi. Orice alta activitate de profil, relevanta, conform legii, in vederea
admiterii Receptiei la terminarea tuturor lucrérilor;

Vii. Orice alta activitate de profil, relevantd, conform legii, in vederea
admiterii Receptiei finale a lucrérilor.

4.2.3 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor de
proiectare

Documentatiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi
elaborate in conformitate cu anexele 9 si 10 din HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, adaptate in conformitate cu specificul
investitiei.

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate
a autorizatiilor specifice, necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

In cazul in care furnizorii de utilitati nu-si mai mentin
avizele/acordurile/certificatele acestea se obtine de citre proiectant, in calitate
de Tmputernicit al Autoritatii contractante. Autoritatea contractanta isi asuma
plata costurilor privind obtinerea avizelor/acordurilor solicitate conform
legislatiei In vigoare, prin certificatul de urbanism si nu numai, aceste costuri
nefiind incluse in valoarea serviciilor de proiectare.

Documentatiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi
elaborate in conformitate cu anexele 9 si 10 din HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, adaptate in conformitate cu specificul
investitiei.
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4.2.4. Atributiile si responsabilititile partilor in cadrul serviciilor
de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

Atributiile si responsabilititile Antreprenorului:

Potrivit prevederilor art. 23, 24, 31, 32 si 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995
privind calitatea In constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, proiectantul are urmatoarele obligatii si
raspunderi:

a) Asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de
calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementdrilor tehnice
si a clauzelor contractuale;

b) Prezentarea proiectelor elaborate 1n fata specialistilor verificatori
de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea
neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

c) Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice pentru
executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, si, dupa caz, a
proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor,
precum si documentatia privind post-utilizarea constructiilor, daca s-a
stabilit astfel;

d) Stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru
lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de
calitate legate de acestea;

e) Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute n executie, din
vina proiectantului, precum si urmadrirea aplicarii solutiei de consolidare,
reabilitare, restaurare, modificari interioare adoptate, dupa insusirea
acesteia de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;

f) Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la
receptia lucrarilor executate;
g) Asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale,

pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a
lucrarilor de interventie la constructiile existente;

h) Asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator
de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de
executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor;

1) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata
de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in
solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului
si/sau a beneficiarului, in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat;

j) Proiectantul raspunde in mod solidar cu specialistii verificatori
de proiecte atestati, in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor proiectului;

k) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul
tehnic atestat, raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite Intr-un interval de 10 ani de la receptia
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lucrarii, precum si dupa Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare si de executie n vigoare la data
realizarii ei;

1) Proiectantul are obligatia, pe cheltuiala proprie, de a
completa/reface documentatia tehnica incompleta, care prezinta solutii
neconforme sau neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care
conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile;

m) Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional
sau autorizati, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila
profesionald, cu valabilitate pe durata exercitdrii dreptului de practica;
n) Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional
sau autorizati, au obligatia de a pune la dispozitia autoritdtilor de
reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea acestora,
documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin.

0) Obtinerea tuturor avizelor si a Autorizatiei de Construire

P) Contractantul are obligatia prezentarii si sustinerii documentatiei
tehnico-economice elaborate, fazele P.T+D.E. in cadrul sedintelor de
avizare a CTE-PMB impreuna cu proiectantul de specialitate.

q) completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic de executie, pe
cheltuiala proprie, ca urmare a recomandarilor ale Autoritatii
Contractante, verificatorului/verificatorilor de proiecte asigurati de
catre Autoritatea Contractantd , in vederea obtinerii Referatelor de
verificare pe specialitati, a cerintelor de calitate, CTE PMB in vederea

obtinerii avizului  si autoritatilor competente emitente ale
avizelor/acordurilor/certificatelor ;
r) Proiectantul trebuie sd monitorizeze pe parcursul activitatii de

proiectare ca toate lucrarile, echipamentele Proiectului si alte costuri
aferente Proiectului sd se Incadreze in valoarea indicatorilor tehnico—
economici ai obiectivului de investitii aprobati prin H.C.G.M.B..
Aceasta activitate poate presupune optimizarea si completarea solutiilor
constructive proiectate in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016
si revizuirea deciziilor luate anterior pentru a mentine valoarea lucrarilor
si echipamentelor proiectate aferente Proiectului in bugetul aprobat.
Proiectantul trebuie sa prezinte mai multe variante cu indicarea
avantajelor si dezavantajelor si sa obtind aprobarea din partea Autoritdtii
Contractante pentru solutia constructivd optimizatd/modificatd. Pe
parcursul derularii contractului, deciziile legate de valoarea estimatd a
constructiei conform proiectului tehnic propus de Proiectant vor fi
supuse aprobarii Autoritatii Contractante.

s) Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor
caracteristicilor, serviciilor si personalului necesar a fi implicat in
activitatile contractului pentru a obtine rezultatele preconizate in limitele
de timp si cost contractate, in conformitate cu descrierea din cadrul
caietului de sarcini si a fondurilor bugetare alocate pentru acesta.
Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor
materiale, financiare, s.a. necesare expertilor desemnati pentru
realizarea serviciilor.
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t) Proiectantul 1si va asuma raspunderea financiara pentru orice
esec al activitatilor proiectului din culpa expertilor sdi sau a angajatilor
sdi, sau pentru daune provocate tertilor in urma deciziilor, actiunilor sau
inactiunilor sale sau prin personalul sau (inclusiv personalul de
conducere), sau in cazul prejudiciilor cauzate de actionarea 1n instanta a
Autoritatii Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la
recomandarea Proiectantului.

u) Proiectantul va respecta concluziile conceptuale ale expertizei,
iar proiectul tehnic (parti scrise si desenate) va fi semnat/stampilat de
catre expertul tehnic, pentru solutia data in raportul de expertiza preluata
la faza DALI actualizata;

V) Proiectantul va obtine daca este cazul si va respecta avizele
emitentilor de avize/acorduri, prin introducerea acestora in
documentatiile elaborate; modificarile/completarile solicitate de
autoritatile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor,
vor fi realizate de Prestator farad costuri suplimentare; Dupd emiterea
avizelor/acordurilor, recomandarile/conditiile impuse de avizatori vor fi
aduse la cunostinta Contractantului de catre Autoritatea Contractanta (in
termen de maxim 3 zile) pentru a putea fi cuprinse in proiectul de
executie.

W) Proiectantul va urmari, verifica si aproba pe santier modul de
punere 1n executie a documentatiilor pe care le-a elaborat;

X) Proiectantul va semna si stampila toate documentatiile elaborate.
y) In conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii:

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul,
responsabilul tehnic cu executia autorizat, expertul tehnic atestat,
raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum
si dupd Tmplinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei.

Antreprenorul se va asigura ca:

- Proiectantul inclusiv expertul va asigura prezenta pe santier pe
parcursul executiei lucrarilor, in cazul constatarii unor neconformitati
majore intre realitatea din teren, expertiza tehnica actualizatd si proiectul
tehnic, colaborand cu proiectantul pentru emiterea dispozitiilor de
santier in vederea rezolvarii situatiei aparute;

- Expertul tehnic are obligatia sd raspunda in regim de urgentd la
solicitdrile investitorului, prin Autoritatea Contractanta, de a se deplasa
la punctele de lucru pentru a solutiona eventualele probleme tehnice
aparute Tn executie, referitoare la structura, elemente de rezistenta, care
nu pot fi rezolvate de catre proiectant, fard modificarea ofertei financiare
stabilite prin contract;

- Expertul tehnic are obligatia sa vizeze, prin semnare si stampilare,
dispozitiile de santier si plansele modificatoare, insotite, daca este cazul,
de breviare de calcul, elaborate de proiectant care se refera la structura
de rezistenta,
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- Expertul tehnic atestat raspunde de asigurarea nivelurilor de calitate
privind cerintele impuse conform legii si raspunde potrivit prevederilor
legale pentru solutiile date prin expertiza tehnica elaborata.

- Va respecta avizele emitentilor de avize/acorduri, prin introducerea
acestora in documentatiile elaborate;

- Va urmari, verifica si aproba pe santier modul de punere 1n executie a
documentatiilor pe care le-a elaborat;

4.3  Descrierea lucrarilor solicitate

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura consta in executia
tuturor lucrarilor identificate si recomandate prin D.A.L.I., la cap.
Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(a),
tanspuse in cadrul proiectului tehnic.

Anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva, in functie de
complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, pe
parcursul proiectarii fazelor DTAC, PT, DE, a executiei lucrarilor la
obiectivul de investitie, acestea urmand sa fie verificate de catre
specialistii verificatori de proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatii, asigurati de catre Autoritatea
Contractanta.

Activitatile care fac obiectul contractului vor include:

1. Asigurarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor
utilajelor, mijloacelor si echipamentelor, inclusiv a utilajelor de ridicare
sau manipulare, necesare pentru executia lucrarilor;

ii. Orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea
santierului, sau orice autorizatie necesara de la autoritatile competente,
pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor
temporare;

iii. Transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si
echipamente de lucru, a oricdrui mijloc necesar pentru executia
lucrarilor;

1v. Orice testare si teste relevante, asa cum sunt solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii
in constructii;

V. Orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si
realizarea testarilor;

vi. Intretinerea lucrarilor pani la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

vil.  Activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului
curat si functional, demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau
activitati provizorii;

viii.  Pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru
executia lucrarilor, documentatie care include, dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si
valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor;

1X. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a

constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de exploatare.
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Termenii si conditiile contractului includ garantia pentru executia
lucrarilor de 3 ani, avand in vedere categoria de importanta a cladirii-
B- constructii de importantd deosebita, conform Legii 10/1995 si H.G.
nr. 766/1997 cu modificdrile si completarile ulterioare.

4.3.2 Atributiile si responsabilitatile partilor in cadrul lucrarilor
de executie

Atributiile si responsabilitatile Antreprenorului:
. Antreprenorul se obligd sa execute, sd finalizeze si sa
intretina in perioada de garantie, lucrarile effectuate in conformitate cu
obligatiile asumate prin contract, precum $i  respectand
normativele/standardele tehnice privind cerintele esentiale de calitate, cu
modificarile si completdrile ulterioare, astfel incat lucrarile (atat cele
permanente, cat si cele provizorii) sa asigure rezistenta, stabilitatea si
siguranta 1n exploatare a acestora, conform legislatiei in vigoare la data
executarii lucrarilor.
. Antreprenorul garanteazd ca la data receptiei lucrarea
executata nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea
ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
celor specifice din contract. Antreprenorul are obligatia de a executa si
finaliza lucrarile in concordantd cu graficul general de realizare a
lucrarilor fizic si valoric.
. Pe durata executiei lucrarilor pe santier, Antreprenorul
are obligatia de a coordona si supraveghea executia corecta a lucrarilor,
prin responsabilii tehnici cu executia (RTE) desemnati, de a asigura forta
de munca necesara- inclusiv pentru supraveghere si paza, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si prin contract, alte produse sau
servicii necesare executiei, finalizarii lucrarilor si remedierii tuturor
erorilor/defectelor constatate la lucrdrile executate si sd asigure
mentinerea ordinii pe amplasament.
. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru
conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe
santier, precum si pentru toate tehnologiile si procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind
calitatea in constructii precum si a standardelor tehnice in vigoare,
desemnand astfel un responsabil cu controlul tehnic (CQ) de calitate in
domeniul constructiilor, atestat.
. Executia lucrdrilor autorizate de interventie asupra
constructiei se va face numai pe baza si In conformitate cu proiectul
tehnic, verificat de verificatori de proiect atestati, asigurati de
Autoritatea Contractanta, potrivit legii, a carui existentd pe santier este
obligatorie pe toata durata executarii lucrarilor. Antreprenorul raspunde
cu privire la celelalte obligatii pe care le are, pe durata executiei
lucrarilor de consolidare si organizare de santier, in conformitate cu
legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
. Pe toata durata realizarii lucrarilor, Antreprenorul trebuie
sd respecte obligatiile generale ce i revin, in conformitate cu prevederile
din legislatia nationald privind masurile de securitate si sanatate in
muncd si impactul asupra mediului. Astfel, lucrérile trebuie sa fie
conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund
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direct de personalul care executi aceste lucriri. Intregul personal care ia
parte la executia lucrarilor va fi instruit asupra procesului tehnologic,
succesiunea operatiilor si fazelor de executie, asupra modului de
utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice de protectia
muncii, decurgand din natura acestor operatii.

. Antreprenorul trebuie sd adopte acele masuri rezonabil
necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru. De asemenea, sa ia masuri care sd asigure
protectia persoanelor aflate in exteriorul santierului prin semnalizarea si
marcarea corespunzatoare a lucrdrilor, semnalizarea si devierea
circulatiei in zona.

. Asigura obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de
lege, precum si a autorizatiei de construire
. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor

ascunse, Antreprenorul are obligatia, In masura permisa de respectarea
prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau In mod abuziv,
confortul riveranilor sau caile de acces, prin folosirea si ocuparea
drumurilor si a cdilor publice sau private care deservesc proprietatile
aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. Antreprenorul
va despagubi Autoritatea Contractantd impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu
obligatia de mai sus, pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului.

. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul trebuie
sd evite pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier; sa
depoziteze sau sa retraga orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus
de materiale; sd adune si sa indeparteze de pe santier daramaturile,
molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
In conformitate cu art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare,
Antreprenorul are urmatoarele obligatii principale:

a) Sesizarea  investitorilor  asupra  neconformitatilor  si
neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;
b) Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in

conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate
de specialisti atestati;

c) Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-
un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) Convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea
conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;

e) Solutionarea  neconformitatilor, a  defectelor si a
neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectant, cu acordul investitorului;
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f) Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si
procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care existd
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor
prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) Respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
h) Sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in

Constructii- I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;

1) Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund
cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele
necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

1) Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor
dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a
lucrarilor de constructii;

k) Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute
din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie
stabilitd potrivit legii;

1) Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la
terminarea executiei lucrarilor;
m) Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de

productie- factori de raspundere, colaboratori 1n conformitate cu
sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederile legale in
vigoare.

Alte obligatii:

- Sa intocmeascd situatii de lucrdri lunare care au anexate
masuratorile lucrarilor real executate;

- La decontarea lucrarilor efectuate, Antreprenorul va transmite
achizitorului facturile pentru situatiile de lucrari, elaborate conform
Formularului F3 (intocmit de catre contractant la etapa de proiect
tehnic), Incadrate pe capitole de deviz; cantitatile de lucrari pe fiecare
articol 1n parte vor fi cele real executate, rezultate in urma masuratorilor
efectuate la fata locului, masurdtori evidentiate in folie de atasament
anexate situatiilor de lucrari;

- Situatiile de lucrari inaintate spre decontare vor include
urmatoarele documente, in original: atasamente pentru decontarea
cantitatilor de lucrari executate, listele de cantitati- balanta cantitatilor,
procesele-verbale de receptie cantitativd, procesele-verbale pentru
verificarea lucrarilor ce devin ascunse, procesele-verbale pe faze
determinante, documentele privind conformitatea, calitatea materialelor
st lucrarilor, etc.;

- Procesele-verbale de lucrari si certificatele de calitate pentru
materialele folosite, buletine de Incercare, verificare, masuratori, vor
purta viza responsabilului cu calitate (CQ).

Obligatii si raspunderi comune

In conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
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- Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat,
executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, expertul tehnic
atestat, raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum
si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei;

5. IPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea ofertei, Ofertantii trebuie si aibi in vedere cel putin
ipotezele si riscurile descrise in caietul de sarcini si sda estimeze
posibilele efecte ale acestora. In acest sens, Ofertantul trebuie si ia in
considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta
naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

6. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR
TEHNICE

Datele prezentate in aceastd sectiune vor fi utilizate de Antreprenor
impreuna cu PT+DE elaborat de catre proiectant pe baza acestora, ca
date de intrare in executia lucrérilor.

Datele detaliate din DALI, documentatie in care sunt descrise: starea
fizica generala a constructiei, principalele lucrari de interventie propuse,
caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei ce vor rezulta in
urma realizarii lucrdrilor de interventie, functiunile, precum si celelalte
categorii de lucrari ce se vor realiza ulterior lucrarilor de consolidare,
variantele/  scenariile/optiunile  analizate  si recomandarea
scenariului/optiunii tehnico-economica si care face parte integranta din
prezentul Caiet de sarcini.

6.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Antreprenor

1. Obtinerea Autorizatia de Construire, realizarea Proiectului pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire, a Proiectului Tehnic, a Detaliilor de
Executie, prin respectarea cerintelor de calitate prevazute in legislatia si
normativele 1n vigoare, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini;

il. Consolidarea si renovarea energeticd moderata a imobilului;

1. Predarea tuturor documentatiilor necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor;

iv. Aducerea terenului la starea initiald, dupa terminarea lucrarilor precum
si realizarea lucrarilor de curitare, amenajare ori degajare de echipamente,
utilaje, materiale, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente
ocupate temporar pe durata executiei.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, executia propriu-zisa,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, astfel:

1. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. Urmatoarele documentatii:
a) Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finala,

inclusiv inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul
executdrii lucrdrilor precum si celelalte documentatii intocmite conform
prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b) Proceduri tehnice de executie specifice obiectivului, si/sau instructiuni
de lucru sau Metodologia de lucru;
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c) Declaratii de conformitate a materialelor, declaratii de performanta,
certificate de calitate, agremente tehnice si/sau alte documente relevante
solicitate prin legislatia si normativele in vigoare;

d) Rezultatul testelor asupra materialelor, buletine de Incercari, etc.,
prevazute de legislatia si normativele in vigoare si/sau prevazute n proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii, precum si cele
solicitate de Autoritatea Contractanta prin dirigintii de santier;

e) Detalii tehnice de executie, proiecte tehnice privind uzinarea si
montajul ansamblelor, subansamblelor prevazute in proiect si breviarele de
calcul relevante, acolo unde este aplicabil

si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

f) Copie a jurnalului de santier semnat Tn mod corespunzator pe toate
paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritdtii Contractante toate
documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei
(sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii va cuprinde cel putin:

- Planul calitatii;

- Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si Incercari;

- Proceduri tehnice de executie specifice obiectivului, si/sau instructiuni
de lucru sau Metodologia de lucru.

6.4. Utilaje, echipamente, materiale

Operatorii economici au obligatia sa prezinte in cadrul propunerii tehnice
Lista utilajelor si echipamentelor, modul in care vor asigura echipamentele,
utilajele, mijloacele de transport, alte mijloace fixe si dotari, care sunt
considerate necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari. Acestea pot fi
in dotare proprie sau inchiriate prin contracte sau conventii de inchiriere,
comodat, etc.

6.5. Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului

Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Antreprenorului accesul la zona
de lucru, iar prin Procesul-verbal de predare-primire amplasament, se
transfera provizoriu santierul de la Autoritatea Contractanta la Antreprenor,
pe timpul realizarii activitatilor pe santier.

Alimentarea santierului, pe durata executiei lucrarilor, se va face de la retelele
de distributie existente, de la care se alimenteaza in prezent imobilul.

6.6.  Modificari tehnice

Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si
numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.
221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

7. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU
REALIZAREA ACTIVITATILOR iN CONTRACT SI OBTINEREA
REZULTATELOR

7.1.  Personalul antreprenorului - CERINTE MINIMALE

Intrucat imobilul este monument istoric, in conformitate cu prevederile art.
24, alin. (2), din Legea nr. 422/2001 “toate interventiile care se efectueaza
asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a functiunii sau
a destinatiei, de Intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de
finantare si de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialisti si
experti atestati si sub inspectia i controlul propriu ale Ministerului Culturii si
Patrimoniului National, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii si Patrimoniului National, in conditiile legii” i avand in
vedere valoarea istorico-arhitecturald a imobilului si complexitatea lucrarilor
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ce urmeaza a fi realizate, personalul constituie un factor esential in derularea
contractului.

Ofertantul trebuie sa aiba certificarea profesionala si capacitatea tehnica de a
realiza toate activitatile solicitate de Autoritatea Contractanta prin Caietul de
sarcini si sd prezinte dovada ca dispune de o echipa cu competente si
experientd dovedite, capabila sa duca la bun sfarsit cu succes sarcinile
definite prin prezentul document, astfel ca, in final, sa obtina indeplinirea
obiectivului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor
stabilite si Incadrarii In bugetul.

MANAGERUL DE PROIECT

- Decizia de numire

- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu
precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor
pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor activitati/lucrari
similare activitdtilor pentru care este propus;

- Diploma de absolvire studii in domeniul constructiilor civile sau
echivalent;

- Certificare de absolvire cursuri de management de proiect;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai
proiectelor/lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestatd de
acesta si a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezultd implicarea directa a
specialistului propus (procese-verbale de receptie lucriri, note/documente
constatatoare, etc.).

- Contracte de munci/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu sunt
angajate permanent ale ofertantului

Pentru managerul de proiect se soliciti prezentarea de
documente suport pentru demonstrarea urmatoarelor cerinte:

- Experienta profesionala generala, prezentatd in CV sau in
documentul atasat acestuia, In domeniul studiilor absolvite si a
managementului de proiecte de minimum 3 ani;

- Experienta profesionala specifica: prin depunerea de documente
suport care sd ateste participarea la minimum un proiect/contract de
proiectare si executie constructii civile, In calitate de manager de proiect.
Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experienta
profesionalad specificd se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare si
executie constructii civile 1n care a avut calitatea de manager de proiect.

Pentru participarea pe o pozitie similara, in care expertul cheie propus trebuie
sd detind experienta profesionald doveditd prin participarea la proiecte/
contracte 1n care a indeplinit acelasi tip de activitati/atributii cu cele ce urmeaza
sa le indeplineasca in viitorul contract, punctajul se acorda astfel:

a) Pentru participarea in peste 5 contracte/proiecte de proiectare si

executie constructii civile se acordad punctajul maxim;

b) Pentru participarea Intre 4 si 5 contracte/proiecte de proiectare si

executie constructii civile se acorda 7,5 puncte;
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c) pentru participarea intre 2 si 3 contracte/proiecte de proiectare si
executie constructii civile se acorda 3 puncte.

d) in cazul participdrii intr-un singur contract/proiect de proiectare si
executie constructii civile se acorda 0 puncte

A. Pentru activitatea de elaborarea, documentatiei tehnico-
economice, fazele D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E. si asistenta tehnica din
partea proiectantului, inclusiv documentatie aferenta conservarii-
restaurarii componente artistice :

Al. Arhitect - Coordonator colectiv de proiectare:

- Atestare de catre Ordinul arhitectilor si cu drept de semnatura,
conform art. 11, alin. (1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si
exercitarea profesiei de arhitect, republicata; SAU extras din Tabloul
arhitectilor;

- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea
perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor pentru care este
propus. Se poate atagsa o listd a principalelor activitati/lucrari similare
activitatilor pentru care este propus;

- Recomandiri din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai
proiectelor/lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestata
de acesta si a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezultd implicarea directd a
specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentatii
fazele, foi de capat din proiecte predate, etc.).

- Contracte de munca/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu sunt
angajate permanent ale ofertantului

Pentru coordonatorul echipei de proiectare se solicitd prezentarea de
documente suport pentru demonstrarea urmatoarei cerinte:

- experienta profesionald specifica: participarea la minimum un
proiect/contract de proiectare lucrari de consolidare/consolidare restaurare, in
calitate de arhitect coordonator colectiv de proiectare.

Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experienta
profesionald specifica se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare
lucrari de consolidare/consolidare si restaurare in care a avut calitatea de
arhitect coordonator colectiv de proiectare.

Pentru participarea pe o pozitie similara, in care expertul cheie propus
trebuie sa detina experienta profesionala dovedita prin participarea la
proiecte/ contracte in care a indeplinit acelasi tip de activitati/atributii cu
cele ce urmeaza si le indeplineasca in viitorul contract, punctajul se
acorda astfel:

a) Pentru participarea in peste 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acordd punctajul maxim;

b) Pentru participarea intre 4 si 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 5 puncte;

c) pentru participarea intre 2 si 3 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acordd 2 puncte.
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d) in cazul participarii intr-un singur contract/proiect de proiectare
lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 0 puncte

A2. Specialist inginer proiectant structura de rezistenta:

- Atestat de Ministerul Culturii, specializarea D- sef proiect de

specialitate, domeniul 4- consolidare/restaurare, structuri istorice;

- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu

precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor

pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor activitati/lucrari

similare activitatilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai

proiectelor/lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestata de

acesta si a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezulta implicarea directa a

specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentatii, foi de

capdit, semnate, din proiecte predate, etc.).

- Contracte de munca/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului

Pentru inginerul proiectant de structura se solicita prezentarea de documente

suport pentru demonstrarea urmatoarei cerinte:

- experienta profesionala specifici: participarea la minimum un

proiect/contract de proiectare lucrari de consolidare/consolidare restaurare, in

calitate de proiectant structurd de rezistenta.

Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experienta
profesionald specifica se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare
lucrari de consolidare/consolidare si restaurare in care a avut calitatea de
proiectant structura de rezistenta.

Pentru participarea pe o pozitie similara, in care expertul cheie propus
trebuie sa detina experienta profesionala dovedita prin participarea la
proiecte/ contracte in care a indeplinit acelasi tip de activitati/atributii cu
cele ce urmeaza si le indeplineasca in viitorul contract, punctajul se
acorda astfel:

a) Pentru participarea in peste 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda punctajul maxim;

b) Pentru participarea intre 4 si 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 5 puncte;

c) pentru participarea intre 2 si 3 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 2 puncte.

d) in cazul participdrii intr-un singur contract/proiect de proiectare

lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 0 puncte
A3. Inginer proiectant instalatii sanitare,

termice/ventilatie/climatizare

- Atestat Ministerul Culturii in specializarea D - sef de proiect de
specialitate - domeniul 5 - inginerie instalatii;

- Diploma universitare profilul instalatii pentru constructii civile,

industriale si agricole sau similar, absolvite cu diploma de licenta, diploma de

absolvire sau echivalent;
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- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu
precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor pentru
care este propus. Se poate atasa o lista a principalelor activitati/lucrari similare
activitatilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai

proiectelor/lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestatd de

acesta si a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezultd implicarea directd a

specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentatii, foi de

capat, semnate, din proiecte predate, , etc.).

- Contracte de muncia/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; | -
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului

Pentru inginerul proiectant instalatii sanitare, termice/ventilatie/climatizare se
solicitd prezentarea de documente suport pentru demonstrarea urmatoarelor
cerinte:

- experienta profesionald specifica: participarea la minimum un
proiect/contract de proiectare lucrari de consolidare/consolidare restaurare, in
calitate de proiectant instalatii sanitare, termice/ventilatie/climatizare.
Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare
Experienta profesionald specifica se vor prezenta 5 proiecte/contracte
de proiectare lucriri de consolidare/consolidare si restaurare in
care a avut calitatea de proiectant instalatii sanitare SAU
termice/ventilatie/climatizare.

Pentru participarea pe o pozitie similara, in care expertul cheie propus
trebuie sd detind experienta profesionala doveditd prin participarea la
proiecte/ contracte in care a indeplinit acelasi tip de activitati/atributii
cu cele ce urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, punctajul se
acorda astfel:

a) Pentru participarea in peste 5 contracte/proiecte de proiectare
lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acordd punctajul
maxim;

b) Pentru participarea intre 4 si 5 contracte/proiecte de proiectare
lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 2,5 puncte;
c) pentru participarea intre 2 si 3 contracte/proiecte de proiectare
lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 1 punct.

d) in cazul participarii intr-un singur contract/proiect de proiectare
lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 0 puncte

A4. Inginer proiectant instalatii electrice si curenti slabi
- atestat Ministerul Culturii in specializarea D - sef de proiect de
specialitate - domeniul 5 - inginerie instalatii
- Autorizatie ANRE, atestat minimum gradul IIA conform Ordinului nr.
99/2021 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a
expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor
electrice
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- CV-ul semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu

precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate similare activitatilor

pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor activitati/lucrari

similare activitdtilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai

proiectelor/lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestata de

acesta si a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezulta implicarea directa a

specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentatii, foi de

capat, semnate, din proiecte predate, , etc.).

- Contracte de munca/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului

- experienta profesionala specifica: participarea la minimum un

proiect/contract de proiectare lucrari de consolidare/consolidare si restaurare

in calitate de proiectant instalatii electrice.

Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare

Experienta profesionala specifica se vor prezenta 5 proiecte/contracte de

proiectare lucriri de consolidare/consolidare si restaurare in care a avut

calitatea de proiectant instalatii electrice.

Pentru participarea pe o pozitie similard, in care expertul cheie propus trebuie

sa detina experienta profesionala dovedita prin participarea la proiecte/

contracte in care a indeplinit acelasi tip de activitati/atributii cu cele ce

urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, punctajul se acorda astfel:

a) Pentru participarea in peste 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari

de proiectare lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda

punctajul maxim;

b) Pentru participarea intre 4 si 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari

de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 2,5 puncte;

c) pentru participarea intre 2 si 3 contracte/proiecte de proiectare lucrari

de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 1 punct.

d) in cazul participdrii intr-un singur contract/proiect de proiectare

lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 0 puncte

AS. Inginer proiectant instalatii gaze naturale

- atestat Ministerul Culturii in specializarea D - sef de proiect de
specialitate - domeniul 5 - inginerie instalatii

- autorizatie ANRE, tip PGIU - autorizatie ANRE, tip PGIU,
conform Ordinului ANRE nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului
pentru autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul
gazelor naturale;

- CV-ul semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu
precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor
pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor activitati/lucrari
similare activitatilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai
proiectelor/lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestata de
acesta si a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezultd implicarea directa a
specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentatii, foi de
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capit, semnate, din proiecte predate, planse din proiecte verificate de
verificatori, etc.).

- Contracte de munca/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului

Pentru inginerul proiectant instalatii gaze naturale se solicita
prezentarea de documente suport pentru demonstrarea urméatoarelor
cerinte:

- experienta profesionald specifica: participarea la minimum un
proiect/contract de proiectare lucrari de consolidare si restaurare in calitate de
proiectant instalatii gaze.

Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare
Experienta profesionala specifica se vor prezenta 5 proiecte/contracte de
proiectare lucriri de consolidare/consolidare si restaurare in care a avut
calitatea de proiectant instalatii gaze.

Pentru participarea pe o pozitie similard, in care expertul cheie propus trebuie
sd detina experienta profesionald dovedita prin participarea la proiecte/
contracte in care a indeplinit acelasi tip de activitati/atributii cu cele ce
urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract, punctajul se acorda astfel:

a) Pentru participarea in peste 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda punctajul maxim;

b) Pentru participarea intre 4 si 5 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 2,5 puncte;

c) pentru participarea intre 2 si 3 contracte/proiecte de proiectare lucrari
de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 1 punct.

d) in cazul participdrii intr-un singur contract/proiect de proiectare

lucrari de consolidare/ consolidare si restaurare se acorda 0 puncte
A6. Specialist/expert elaborare proiect conservare-

restaurare metal

- Atestat Ministerul Culturii in specializarea D domeniul 10 -

conservare/restaurare metal;

- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu

precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor

pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor activitati/lucrari

similare activitatilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai

proiectelor elaborate, cu precizarea tipului de activitate prestata de acesta si a

obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezulta implicarea directd a

specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentatii, foi de

capat, semnate, din proiecte predate, planse din proiecte verificate de

verificatori, Avize MC etc.).

- Contracte de munca/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului

Pentru Specialist/expert elaborare proiect conservare-restaurare metal se

solicita prezentarea de documente suport pentru demonstrarea urmaétoarei

cerinte:
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- experienta profesionald specifica: participarea la minimum un
proiect/contract in calitate de elaborator proiect conservare-restaurare
metal.

AS8. Specialist/expert elaborare proiect
conservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau

ceramica, dupa caz

- Atestat Ministerul Culturii in specializarea D domeniul 9 -

conservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica, dupa caz;

- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu

precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor

pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor activitati/lucrari

similare activitdtilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai

proiectelor elaborate, cu precizarea tipului de activitate prestata de acesta si a

obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezulta implicarea directa a

specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentatii, foi de

capat, semnate, din proiecte predate, planse din proiecte verificate de

verificatori, Avize MC etc.).

- Contracte de munci/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, In cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului

Pentru Specialist/expert elaborare proiect restaurare pictura murali se

solicita prezentarea de documente suport pentru demonstrarea urmatoarei

cerinte:

- experienta profesionali specifica: participarea la minimum un

proiect/contract in calitate de elaborator proiect conservare/restaurare

decoratii piatrd, stucatura gi/sau ceramica, dupa caz.

B. Pentru activitatea de executie lucrari:

B1. Sef de santier/Sef lucrare

- Decizia de numire

- Atestat Ministerul Culturii — Specialist - specializarea E —

executare lucrari, domeniul 4 — consolidare/restaurare, structuri istorice

- CV-ul semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu

precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor

pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor lucrari similare

activitatilor pentru care este propus;

- Diploma de absolvire studii in domeniul constructiilor civile sau
echivalent

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai
lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestata de acesta
si a obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU
- Orice alte documente similare din care rezultd implicarea directa
a specialistului propus (procese-verbale de receptie lucrari,
note/documente constatatoare, etc.).
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- Contracte de muncd/ contracte de colaborare/extrase
REVISAL;

SAU
- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care
nu sunt angajate permanent ale ofertantului

Pentru Seful de santier se solicita prezentarea de documente suport
pentru demonstrarea urmatoarei cerinte:

- experienta profesionala specifica: participarea la minimum
un contract lucriari de consolidare/consolidare restaurare sau
reabilitare constructii civile in pozitia de sef santier/sef lucrare.

B2.1 Inginer executie instalatii termice, sanitare,

ventilatie/climatizare,
- Specialist/expert atestat Ministerul Culturii in specializarea E -
executare lucriri, domeniul 5 - inginerie instalatii;

B2.2 Inginer executie instalatii electrice

- Specialist/expert atestat Ministerul Culturii in specializarea E -
executare lucriri, domeniul 5 - inginerie instalatii

- Autorizatie ANRE, atestat minimum gradul IIB conform
Ordinului nr. 99/2021 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a
expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor
electrice;

B2.3 Inginer executie instalatii gaze naturale

- Specialist/expert atestat Ministerul Culturii in specializarea E -
executare lucriri, domeniul 5 - inginerie instalatii

- Autorizatie ANRE, tip EGIU, conform Ordinului ANRE nr.
182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor
fizice care desfasoara activitati In sectorul gazelor naturale;

B4. Specialist/expert executie lucrari de
restaurare/conservare metal

- Atestat Ministerul Culturii in specializarea E domeniul 10 —
conservare/restaurare metal

- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu
precizarea perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor
pentru care este propus. Se poate atasa o listd a principalelor activitati/lucrari
similare activitatilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai
lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestatd de acesta si a
obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezulta implicarea directa a
specialistului propus in lucrari de restaurare/conservare metal (procese-
verbale la terminarea lucrarilor, etc.).

- Contracte de munca/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului.
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Pentru Specialist/expert executie lucrari de restaurare/conservare metal se
solicitd prezentarea de documente suport pentru demonstrarea urmatoarei
cerinte:

-experienta profesionala specifica: participarea la minimum o lucrare 1in
calitate de executant lucrari de restaurare/conservare metal.

B6. Specialist/expert executie lucrari de
conservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau
ceramica, dupa caz

- Atestat Ministerul Culturii in specializarea E domeniul 9 -
conservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica

- CV semnat de titular si actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea

perioadelor si a activitatilor desfasurate, similare activitatilor pentru care este

propus. Se poate atagsa o listd a principalelor activitati/lucrari similare

activitatilor pentru care este propus;

- Recomandari din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai

lucrarilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestatd de acesta si a

obiectivelor pentru care se emite recomandarea;

SAU

- Orice alte documente similare din care rezultd implicarea directa a

specialistului propus in executia lucrarilor de conservare/restaurare decoratii

piatra, stucatura si/sau ceramica (procese-verbale la terminarea lucrarilor, etc.).

- Contracte de munci/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului.

Pentru Specialist/expert executie lucrari de conservare/restaurare decoratii
piatra, stucatura gi/sau ceramica se solicitd prezentarea de documente suport
pentru demonstrarea urmatoarei cerinte:

- experienta profesionali specifici: participarea la minimum o lucrare
in calitate de executant lucrari de conservare/restaurare decoratii piatra,
stucatura gi/sau ceramica.

B7.1. Responsabili tehnici cu executia (RTE) in domeniul

constructii civile (structura, arhitectura)

- Atestat MLPAT in domeniul constructii civile

- Atestat Ministerul Culturii — specialist/expert executie

- Contracte de muncia/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului.

B7.2. Responsabili tehnici cu executia (RTE) in domeniul
instalatii  pentru  constructii (termice, sanitare,

ventilatie/climatizare, electrice, gaze

- Atestat MLPAT in domeniul constructii civile

- Atestat Ministerul Culturii — specialist/expert executie

- Contracte de munca/ contracte de colaborare/extrase REVISAL;
SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care nu

sunt angajate permanent ale ofertantului.
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Pozitiile de Responsabili tehnici cu executia (RTE) in domeniul
constructii civile (structura, arhitectura) si instalatii pot fi asigurate
de o singura persoana care detine ambele atestari (MLPAT si MC)
SAU de doua persoane fiecare detinind un tip de atestare.
ATENTIE! Conform art.56 din Procedura privind autorizarea si
exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii din 31.08.2016 parte integranta din Ordin
MDRAP nr.1895/2016 potrivit carora: ~” Responsabilii tehnici cu
executia nu pot desfasura, la aceeasi investitie, o altd activitate in
domeniul constructiilor”.

B8. Responsabil cu controlul tehnic al calitatii in
constructii (CQ) pe specialitati
- Diploma de studii — in domeniul constructiilor civile;

- Contracte de muncd/ contracte de colaborare/extrase
REVISAL;

SAU

- Declaratii de disponibilitate, in cazul persoanelor propuse, care
nu sunt angajate permanent ale ofertantului.

Pozitiile de acelasi fel pot fi cumulate de catre o singura persoana,
daca indeplineste toate conditiile de atestare/calificare impuse, sau
pot participa si separat.

Nota:

La calculul punctajului aferent unui expert, in cadrul factorului de
evaluare privind experienta profesionala, nu vor fi luate in calcul
urmitoarele documente:

- Contractele de servicii de expertizare, contractele de servicii de
proiectare semnate de specialistul propus in calitate de reprezentant al
prestatorului, daca nu sunt insotite de alte documente care sa ateste
implicarea directi a specialistului in elaborarea documentatiei care face
obiectul contractelor prezentate;

- Recomandarile din partea ofertantului/asociatului sau
subcontractantilor participanti la procedura de atribuire, sau din partea
unui operator economic in calitate de angajator al specialistului propus,
daca nu sunt insotite de un document suport emis de un tert (proces
verbal de predare a documentatiei/avizare/receptie etc);

- Documentele care nu mentioneazi in clar numele specialistului
propus, calitatea in care a participat la activitatea recomandata si
obiectivele realizate in cadrul activititilor desfasurate

7.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in desfisurarea
activitatilor

Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de
vedere al calificarii educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru) si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor
activitatilor enumerate in Caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivului
contractului, din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat.

Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca toti expertii s fie independenti
si sd nu se afle in niciun fel de situatie de incompatibilitate cu
responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitdtile pe care le vor desfasura in
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cadrul contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a contractului,
Antreprenorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni
orice situatie de naturd sa compromita realizarea cu impartialitate si
obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate
contractului.

Antreprenorul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca
oricare dintre expertii principali propusi cunoaste foarte bine si intelege
cerintele, scopul si obiectivul contractului, legislatia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul
contractului, precum si responsabilitatile atribuite.

Antreprenorul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Autoritatii
Contractante ca ,,expertii-cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe
intreaga durata a contractului, pentru realizarea activitatilor prevazute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numarul de zile lucratoare prevazute de expert si/sau perioada de desfasurare
a activitatilor in cadrul contractului.

7.4 Dotarile/Resursele tehnice ale Antreprenorului necesare pentru
desfasurarea activitatilor contractului

Ofertantul devenit Antreprenor trebuie sa se asigure ca personalul care isi
desfasoara activitatea in cadrul contractului dispune de sprijinul material si de
infrastructura necesara pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra
realizarii activitatilor din cadrul contractului.

Operatorii economici au obligatia sa prezinte in cadrul propunerii tehnice
Lista utilajelor si echipamentelor, modul in care vor asigura echipamentele,
utilajele, mijloacele de transport, alte mijloace fixe si dotari, care sunt
considerate necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari. Acestea pot fi
in dotare proprie sau inchiriate prin contracte sau conventii de inchiriere,
comodat, etc. Dotarile/resursele tehnice prezentate de Ofertant in
propunerea tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului contractului si sa
indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare,
indiferent de forma de acces la dotarile/resursele necesare pentru realizarea
activitatilor in contract.

8. MANAGEMENTUL CALITAIII SI MANAGEMENTUL
DOCUMENTELOR

8.1 Planul calitatii

Antreprenorul trebuie sd dovedeasca implementarea unui sistem de
management al calitatii n conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 pentru
activitatea principald ce face obiectul contractului, prin prezentarea
oricarui document prin care se sustine cerinta, in copie conform cu
originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care
ofertantul nu detine un certificat de respectare a standardului privind
calitatea, asa cum s-a solicitat, acesta poate prezenta orice alte dovezi,
in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator
al calitatii.

Antreprenorul va executa toate activitatile din cadrul contractului in
conformitate cu Planul calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007, actualizat si modificat,
,Linii directoare pentru planurile calitdtii” si in conformitate cu
reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii In
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constructie (inclusiv, dar fard a se limita la continutul Anexei 2 din HG
766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest
contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in contract, respectand
prevederile art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexanr. 2 la HG nr. 766/1997. Astfel,
Planul calitatii redactat de contractant trebuie:

a) Sa descrie cum va aplica Antreprenorul in cadrul contractului,
sistemul de management al calitatii in constructii, in asa fel incat sa
indeplineasca cerintele tehnice si contractuale, precum si reglementarile,
standardele si normele aplicabile;

b) Sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini
Antreprenorul cerintele privind calitatea, incluse 1n Caietul de sarcini si
in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in
constructii;

C) Sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate
activitdtile In cadrul contractului pentru a indeplini cerintele;

d) Sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea
Contractanta prin aceastd documentatie de atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

1. Descrierea structurii organizationale a Antreprenorului si
identificarea functiilor si responsabilitatilor personalului
implicat direct In executarea contractului;

il. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si
managementul documentelor in cadrul contractului;
1il. Resursele disponibile pentru executarea contractului,
respectiv forta de munca, materiale si infrastructurd;
1v. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor

care ar putea aparea pe perioada executiei lucrarilor.

Planul de control al calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul contractului, Antreprenorul trebuie
sd prezinte spre aprobare cu cel putin 7 zile Tnainte de inceperea
executiei lucrarilor, un plan general de control al calitdtii executdrii
lucrarilor.

Planul de control al calitdtii va contine, acolo unde este aplicabil, cel
putin urmatoarele:

1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie
pentru realizarea activitatii;

il. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul
activitatii;

1il. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile
referitoare la executia, controlul si acceptarea activitatii;
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1v. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute,
inspectii sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevazutd pentru
activitate;

V. Documentatia finala a activitatii urmatd de Inchiderea Planului
de control a calitatii.

8.2. Securitatea si sindtatea in munca

Antreprenorul se obliga sa detind Planul de securitate si sinatate, Planul
propriu de securitate si sinatate, Registrul de coordonare si Dosarul de
interventii ulterioare.

Antreprenorul poartd raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate
sau produse de echipamentele de munca, procedeele tehnologice utilizate,
lucratorii sdi sau cei apartindnd societatilor/intreprinderilor/unitétilor care
desfasoara activitati pentru acesta, precum si vizitatorii, in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatétii in munca nr. 319/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, ale H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei din
domeniul securitatii si sdndtatii in munca aplicabild, precum si orice
modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasurata de prestator, acesta va comunica si
cerceta evenimentul respectdnd prevederile legale, pe care il va inregistra la
Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs, anuntand
totodata si Achizitorul.

8.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Antreprenor trebuie sd poarte un cod unic de
referinta sub forma de numar de identificare alocat de Antreprenor. Numarul
de identificare al fiecarui document, trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina
a respectivului document. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate
de Antreprenor Autoritdtii Contractante trebuie sa fie Tn limba romana.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitdti din
Sistemul international de unitati. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale
trebuie furnizate in format JPG.

Antreprenorul va furniza documentele ce rezulta pe toatd durata de executie a
contractului, in cate in cate 4 (patru) exemplare PT-DE. in format tiparit si
doua copii in format digital (pdf si editabil) si 2 doud exemplare in format
tiparit si doud copii 1n format digital (pdf si editabil) DTAC.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata
fi citite direct sau importate fard pierderi de format.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele
privind managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta
abaterea sau poate solicita Contractantului sa realizeze modificari
suplimentare inainte de a o accepta.

Orice comunicare scrisd dintre Autoritatea Contractantd si Contractant, va
indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin
postd, e-mail cu semnatura digitald sau se va livra personal, la adresa
corespunzatoare indicatd de parti in acest scop in contract.

Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceasta solicitare
in comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare data
cand existd un termen limita pentru primirea comunicarii. In orice caz,
expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen
a comunicarii.
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Documentatia privind executia cap. B se preda intr-un exemplar original.
Documentele de decontare in 3 exemplare originale, documentele
justificative privind calitatea lucrarilor decontate se vor preda in copie
,conform cu originalul”.
9. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL/GESTIONAREA
CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE iN CADRUL
CONTRACTULUI
9.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Antreprenor
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Antreprenor si
Autoritatea Contractantd este intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de
inceput/de demarare a activititilor din contract, a intalnirilor pentru
monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final al contractului. Astfel, Autoritatea
Contractantd va desemna un responsabil de contract care va asigura
comunicarea permanentd cu Managerul de proiect si/sau cu echipa
Antreprenorului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea
contractului, monitorizarea permanenta.

La intdlnirea de Inceput/demarare a activitdtii, care va avea loc in
maximum 5 zile lucratoare dupa intrarea in vigoare a contractului se stabileste
de comun acord un grafic al intdlnirilor dintre Autoritatea Contractantd si
Antreprenor, care are atat rolul de proiectant si care asigurd asistenta tehnica
pe parcursul executiei lucrarilor, cat si rolul de executant al acestora.

Pe parcursul derularii contractului, se vor organiza:
a) Intalniri/sedinte periodice pe Intreaga duratd a contractului:

- intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante
sau pe santier;

- intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii
Contractante, pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 luna
pe perioada derularii contractului. Frecventa acestora poate fi
modificatd in functie de situatiile specifice. Prezenta fizica a
reprezentantului  Antreprenorului la fiecare intalnire/sedintd de
monitorizare este obligatorie;

- Intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier;

- existd posibilitatea solicitirii de catre Autoritatea Contractantd a
realizarii de intalniri ad-hoc, care pot fi stabilite/planificate Intr-un
termen scurt, ceea ce Inseamna ca trebuie sa existe disponibilitatea
Antreprenorului In termen de 3 zile lucratoare;

b) Responsabilitatile fiecarei parti pentru fiecare intalnire:

- Autoritatea Contractantd: sa pregateasca agenda intalnirii, sa asigure
participarea personalului relevant, sd pregateasca o minuta a intalnirii
(o evaluare a stadiului actual , o listd cu elemente de actiune), sa
prezinte minutele Intalnirii pentru observatii in termen de maximum 3
zile lucrdtoare de la data reuniunii; s colecteze si sé includa corectiile
solicitate de partile interesate in procesul-verbal al intélnirii in termen
de 5 zile lucratoare de la depunerea proiectului versiunii; sa difuzeze
versiunea finald a documentului.

- Antreprenorul trebuie sa asigure participarea personalului relevant; sa
formuleze observatii asupra minutelor intdlnirii in termen de 2 zile
lucratoare de la data reuniunii; pentru sedintele de monitorizare a
progresului, Antreprenorul furnizeaza si mentine o listd de riscuri si
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masuri aferente; dupd caz, informatii despre implicarea tertului
sustinator (daca este cazul) in realizarea activitatilor in contract.

Autoritatea Contractanta si Antreprenorul isi transmit reciproc notificari de
indata ce una dintre parti devine constientd de aparitia In perioada imediat
urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

1.S3 conduca la intarzierea activitatilor, generand nerespectarea termenului
de finalizare a serviciilor si lucrarilor din cadrul contractului;

2.S4 conduca la modificarea planului de lucru al activitatilor, acceptat;

3.S4 afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-
economice;

4.Sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati,
identificati, in legatura cu serviciile si lucrarile incluse in scopul Caietului de
sarcini.

Autoritatea Contractanta, va asigura supravegherea executiei lucrarilor prin
diriginti de santier autorizati pe domenii/subdomenii si specialitati de
instalatii conform Legii 10/1995, republicate, cu modificarile si completarile
ulterioare. Dirigintii de santier reprezintd Autoritatea Contractanta in legatura
cu aspectele tehnice ale contractului. Totodata, pe durata executiei lucrarilor
ce fac obiectul contractului si In perioada de garantie a acestora, va fi
asigurata asistenta tehnica de catre proiectantul care a elaborat documentatia
tehnica de executie, in cadrul contractului de prestari servicii Incheiat cu
acesta.

9.2 Planificarea activitatilor in cadrul contractului

Se va face in prima sedintd de demarare a activitatilor, in cadrul careia
Antreprenorul va prezenta Autoritatii contractante urmatoarele documente:

1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din contract sub
forma Graficului de executie fizic si valoric;

ii. Planul general de control al calitatii;

1. Planul de securitate si sdnatate al Contractantului, care integreaza

toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

Imediat dupa aceasta intalnire se intocmeste Procesul verbal/ Minuta sedintei
de demarare a activititilor in contract si este semnat/semnata de ambele parti.
9.3.  Rapoartele/documentele solicitate de la Antreprenor
Documentatiile se vor prezenta Autoritatii Contractante, pe baza de Proces
verbal de predare primire, 1n vederea analizei si receptiei in cadrul Comisiei
de specialitate desemnate, intr-un singur exemplar in format tiparit si in
format digital editabil (partea scrisd Microsoft Office/ Word, Excel, iar
plansele in format Autocad/dwg.), intr-un interval de 10 zile lucratoare de la
primirea acestora, urmand ca Autoritatea Contractanta sa ITntocmeasca si sa
transmita Contractantului, concluziile verificarii documentatiei si eventualele
modificari/completari ce se impun. In termen de maximum 10 zile,
Contractantul va prezenta documentatia revizuitd, cu
completarile/modificarile solicitate, ce va fi verificatd de citre comisie, in
termen de maximum 5 zile. Comisia valideaza calitativ predarea prin PV
receptie calitativa si cantitativa.

In cazul in care se impune revizuirea documentatiei, Contractantul are la
dispozitie un numar de max. 10 zile lucratoare, pentru
modificarea/completarea acesteia. Documentatia completd, in numarul de
exemplare solicitat de Autoritatea contractanta, se preda verificatorilor de
proiecte care, in max. 5 zile lucrdtoare de la primire, vizeazd documentatia si
emit referatele de verificare pe specialititi.

Dupa obtinerea referatelor de verificare pe specialititi, documentatiile
tehnico-economice fazele D.T.A.C., D.T.O.E.;P.T.+D.E. se vor prezenta in
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cate un exemplar in original si se vor sustine in Consiliul Tehnico-Economic
al Primdriei Municipiului Bucuresti, in vederea obtinerii avizelor C.T.E.-
P.M.B.

Eventualele completari/modificari ale documentatiilor, solicitate de catre
Autoritatea Contractanta, sau de catre verificatorii de proiectate atestati,
urmare verificarii documentatiilor, sau de catre C.T.E.-P.M.B., in vederea
obtinerii avizului, sau de catre autoritatile competente emitente ale
avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare, vor fi efectuate de catre
Contractant fara costuri suplimentare.

Nota: pe durata contractului, in situatia in care va fi implementata la nivel
national metodologia BIM (Building Information Modelling), in proiectele de
investitii finantate din fonduri publice din sectorul constructiilor, context in
care, Prestatorul va avea in vedere posibilitatea adaptarii solutiei de
elaborare/revizuire a documentatiilor 1n acest tip de format digital editabil, la
solicitarea Autoritétii Contractante.

Predare documentatii:

Pentru fiecare faza in parte, Contractantul va preda Autoritatii Contractante
documentatiile astfel verificate, dupa cum urmeaza:

a) Documentatia tehnico-economica faza D.T.A.C.+DTOE inclusiv
documentatia tehnica privind restaurare componente artistice
Documentatiia tehnica D.T.A.C+ DTOE, se vor prezenta in 2 exemplare in
format tiparit si 1 exemplar in format digital, insotite de referatele emise de
verificatorii de proiecte pe specialititi, si avizele obtinute pentru emiterea
Autorizatiei de Construire.

O Elaborare documentatie tehnica privind restaurare componente
artistice

Elaborare documentatie tehnica privind restaurare componente artistice:
respectiv

- restaurare metal;

- restaurare piatra;

Documentatia tehnica privind restaurare componente artistice se vor prezenta
in 4 exemplare in format tiparit si 1 exemplar In format digital.

Durata de prestare a serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-
economice faza D.T.A.C.+DTOE inclusiv Elaborare documentatie tehnica
privind restaurare componente artistice — este de 60 zile (2 luni).

b) Documentatia tehnico-economice faza P.T.+D.E

Contractantul, va prezenta documentatiile verificate si insotite de Referatele
de verificare pe specialitati si de avizul C.T.E. al P.M.B , intr-un numar de
cate 6 exemplare pe suport de hartie si 2 exemplare in format electronic.
Serviciile elaborare documentatie - faza P.T.+D.E. se considera finalizate la
obtinerea avizului C.T.E.-P.M.B..

Durata de prestare a serviciilor de elaborare Proiectului tehnic si Detaliile de
executie (P.T. inclusiv D.E.) — este de 60 zile (2 luni).

¢) Documentatia tehnico-economice fazele As-Built inclusiv actualizarea
Devizului General la terminarea lucrarilor

Documentatiile tehnice As-Built inclusiv actualizarea Devizului General la
terminarea lucrarilor, se vor prezenta in 2 exemplare in format tiparit si 1
exemplar in format digital, insotite de referatele emise de verificatorii de
proiecte pe specialitati.

Preluarea documentatiilor in forma finala, definitd anterior, se va face pe baza
Procesului verbal de predare-primire, pentru fiecare faza in parte, semnat de
citre ambele parti.

d)Certificatul de perfomanti energetici se va prezenta in 4 exemplare
tiparite si 1 exemplar in format digital.
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e) Rapoarte de activitate lunare elaborate de catre Proiectant in
perioada de Asistentd Tehnica cu privire la activititile realizate in
perioada de raportare.

Formatul Raportului de activitate va fi agreat cu Autoritatea Contractanta
imediat dupd emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

In conformitate cu art. 12, alin. (4) din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile
ulterioare, ,,Expertul tehnic verifica, semneaza si stampileazd documentatiile
tehnice, in toate fazele de elaborare ale acestora, in domeniile/subdomeniile
de constructii si specialitatile de instalatii pentru care este atestat si a Intocmit
expertiza tehnicd, pentru confirmarea conformitatii acestora cu raportul de
expertiza tehnica”.

In acest context, documentatiile tehnice elaborate vor fi confirmate de citre
expertul tehnic care a elaborat/si-a Insusit raportul de expertiza tehnica.

9.4. Inceperea activititilor care fac obiectul contractului

. Serviciile de proiectare fazele elaborare D.T.A.C., D.T.O.E., P.T. si
D.E., vor incepe de la data Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare,
emis de catre Autoritatea Contractantd pentru fiecare faza in parte; durata de
prestare a serviciilor nu cuprinde si perioada de verificare a acestor
documentatiei in Comisia de receptie a Autoritatii contractante si de catre
verificatorii de proiect asigurati de catre Auitoritatea Contractanta.

. Serviciile de asistenta tehnica se vor derula pe tot parcursul lucrarilor
de executie, incepand de la data Ordinului de incepere a serviciilor de
asistentd tehnica, pana la receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv pe durata
de garantie a lucrarilor, pana la receptia finald a lucrarilor;

. Executia lucrarilor de consolidare vor incepe la data Ordinului de
incepere lucriri, emis de citre Autoritatea Contractanta.

In momentul in care Antreprenorul a furnizat Autoritatii Contractante toate
documentele mentionate la pct. 9.2. Planificarea activitatilor in cadrul
contractului, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate
realiza organizarea de santier. Intlnirea partilor contractante se va face la
amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier, inainte de inceperea
oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat
pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Antreprenor.
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de
predare si incepere a activitatilor pe santier, se emite la terminarea intalnirii si
se semneazd de ambele parti.

9.5.  Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de
monitorizare a progresului activitatilor

La prima sedintd/intalnire se stabileste si graficul intalnirilor de progres, care
vor fi organizate de catre Antreprenor, la santier, la un interval stabilit de
comun acord. Frecventa Intalnirilor poate fi modificata, daca este cazul, in
functie de situatiile specifice. Pentru fiecare intalnire Contractantul va
intocmi un proces verbal/o minuté ce trebuie agreata de toate partile
implicate.

A. Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activitatilor

In vederea asiguririi identificabilititii si trasabilititii documentelor pe durata
realizarii lor, de la primirea ofertei pana la finalizarea lucrarii, se vor stabili
modalitati de identificare a fiecarui document. In vederea respectarii acestui
principiu, fiecare document elaborat in cadrul contractului va avea rubrica
independenta, in care sa se defineasca data Intocmirii, persoana care a
intocmit documentul si implicit persoana care a aprobat. In cazul planselor si
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desenelor, acestea vor avea un numar unic de identificare. Pentru partea
scrisd, codul de identificare se inscrie pe fiecare document.
Rapoartele/Documentele vor fi redactate in limba romana si vor fi in 2
exemplare -format tiparit. Rapoartele acceptate de catre Autoritatea
Contractantd vor fi transmise atat digital cat si in format digital

B. Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru intalnirile de
monitorizare a progresului in cadrul activititilor din contract

1. La inceperea activitatii in cadrul Contractului

-Planul de lucru inclus in Propunerea Tehnica actualizat prin raportare la data
efectiva de Incepere a activitatii in cadrul Contractului.

-Detalii privind propunerea de raportare a progresului activitatilor in cadrul
Contractului (formatul Raportului de progres ce urmeaza a fi utilizat in cadrul
intalnirilor pentru analiza progresului in cadrul Contractului)

-Planul calitatii

2. Pentru monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului
-Planul de lucru/executie acceptat in ultima Intalnire

-Planul de control al calitatii acceptat in ultima intalnire

3. Pentru prezentarea documentelor economice in vederea acceptérii acestora
de catre Autoritatea Contractanta

- Situatii de lucrari

4. La finalizarea activitatilor din Contract

-Situatie de lucrari finala

-Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si Proces verbal de receptie
finala.

C. Rapoartele ce privesc progresul activititilor, administrarea si
managementul contractului

1.Raport la inceperea activitatii - In termen de cel mult 5 zile calendaristice
de la data semnarii contractului si inceperea realizarii activitatilor.

2. Raport de progres - In termen de cel mult 2 zile calendaristice inainte de
data stabilitd pentru intdlnirile de monitorizare a progresului.

3. Raport final - In termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data
finalizarii activitatilor din contract si inainte de emiterea documentului
constatator.

Monitorizarea intalnirilor/sedintelor periodice de lucru se face la sediul
Autoritatii Contractante, atat prin Intocmirea evidentei acestora, cat si prin
arhivarea documentelor Intocmite la fiecare intalnire/sedintd- minute de
sedintd, dispozitii de santier, note de constatare, etc

9.6. Testarea tehnica a lucrarilor

Ofertantul va prezenta, in cadrul propunerii tehnice, un contract cu un
laborator autorizat pentru analize, incercari, teste tehnice, (in functie de
specificul lucrdrii si de cerintele proiectantului din caietele de sarcini) in
vederea stabilirii conformitatii materialelor puse in operd. Contractantul va
furniza, pe propria cheltuiald, suportul necesar (personal, utilaje, echipamente
si materiale) pentru activitatile solicitate de Laboratorul care realizeaza
testarile tehnice, analizele, Incercarile, preleviri de probe, etc.

Ofertantul va include in oferta toate costurile privind testérile tehnice,
analizele, Incercdrile, prelevari de probe, etc. solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de catre Autoritatea Contractanta,
sau de alte autoritati ale statului cu atributii de control si verificare in
domeniu (de exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, dupa caz, a
imbindrilor dintre structura existentd si noua structura).

9.7.  Finalizarea serviciilor, finalizarea lucrarilor si receptia la
terminarea lucririlor

a. Serviciile de proiectare se considera finalizate astfel:
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. Serviciile de proiectare documentatii tehnico-economice: se
considerd finalizate atunci cand Contractantul a elaborat toate fazele
documentatiei tehnico-economice solicitate, a obtinut: toate avizele prevazute
in Certificatul de Urbanism pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, toate
Referatele de verificare a documentatiilor, avizul C.T.E.-P.M.B., respectiv
D.T.A.C.,D.T.O.E.; P.T.+D.E., respectand toate cerintele caietului de sarcini
si prevederile legale aplicabile.

. Obtinerea Autorizatiei de Construire

. Serviciile de elaborare documentatie As-Built, inclusiv actualizare
Deviz general la terminarea lucrarilor de executie se considera finalizate, la
data Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de consolidare,
realizate pe baza documentatiei tehnico-economice elaborate de Contractant.

. Eliberarea certificatului de permormanta energetica a cladirii.

b. Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului se considera
finalizate, la data Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de
interventie/consolidare, realizate pe baza documentatiei tehnico-economice
elaborate de Proiectant.

c. Lucrarile de executie prevazute in contract pot fi considerate
finalizate Tn urmatoarele conditii:

. Terminarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatii aferente,
prevazute in autorizatia de construire, in Proiectul tehnic si in Detaliile de
Executie;

. Eliberarea santierului de toate tipurile de deseuri rezultate pe durata
executiei lucrarilor si transportul acestora la groapa ecologica;

. Predarea Cap. B Documentatia privind Executia aferenta Cartii
Tehnice, prin proces verbal de predare-primire catre Autoritatea Contractanta;
. Admiterea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, prin semnarea
procesului verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, de catre comisia
numitd prin decizie, conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Lucrarile de executie se considerd finalizate, la data Admiterii
Receptiei Finale prin semnarea Procesului verbal de Receptie Finala a
lucrarilor, de catre comisia numitd prin decizie, conform prevederilor H.G. nr.
273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificirile si completirile ulterioare. in cazul in care, dupi aprobarea
Receptiei finale, raiman neindeplinite obligatiile uneia din partile contractante,
Contractul se considerd in vigoare, in scopul stabilirii naturii si volumului
obligatiilor neindeplinite. Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere
raspunderii Antreprenorului prevazute de lege pentru vicii ale lucrarilor
realizate.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a
prevederilor H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, cu modificérile si completarile ulterioare:

a) Receptia la terminarea lucrarilor, etapa in care se receptioneaza
lucrarile la finalizarea acestora, astfel: respectarea prevederilor din autorizatia
de construire, precum si avizele/acordurile si conditiile impuse de autoritatile
competente si executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului de lucrari/de executie, ale documentatiei de executie si ale
reglementarilor specifice, cu respectarea cerintelor fundamentale, conform
legii; documentele care intrd In componenta cartii tehnice a constructiei,
inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor-
,»as built”, dispozitiile de santier, procesele verbale de lucrari ascunse,
procesele verbale de control in faze determinante; referatele pe specialitati
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intocmite de proiectant si dirigintii de santier cu privire la modul in care a
fost executata lucrare.

La terminarea examinarii nemijlocite a constructiei, comisia intocmeste
procesul-verbal la terminarea lucrarilor, in care consemneaza constatarile,
valoarea finald a lucrarilor executate, perioada de garantie a lucrérilor,
aspecte care trebuie remediate, dupa caz si termenul de remediere, decizia de
admitere sau de respingere a receptiei, sau, dupa caz, decizia de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor.

Data finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor este data semnarii de cétre
Autoritatea Contractanta a Procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, data de la care incepe perioada de garantie a lucrarii, stabilita prin
contractul de executie.

b) Receptia finala, la expirarea perioadei de garantie: este organizata de
proprietarul constructiei in maximum 10 zile de la expirarea perioadei de
garantie a lucrarilor. Comisia de receptie verifica:

a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

b) referatul proprietarului/administratorului privind urmarirea
comportarii in exploatare a constructiei pe perioada de garantie;

c) cartea tehnica a constructiei completat;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in

perioada de garantie a lucrarilor, dupa caz.

Comisia de receptie finald poate cere proprietarului, in cazuri justificate
si/sau in cazul aparitiei unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a constructiei, efectuarea de expertize tehnice, Incercari
suplimentare, probe si alte teste.

Proprietarul se va putea indrepta, Impotriva factorilor implicati Tn executarea
constructiei, vinovati de viciile descoperite cu ocazia receptiei finale, precum
si de nefunctionarea constructiei, pentru recuperarea pagubelor.

Comisia de receptie finald decide suspendarea procesului de receptie finala
daca descopera aparitia, in perioada de garantie, a unor vicii, altele decat cele
rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, care pot fi
inlaturate. Procesul verbal de suspendare va include masurile de remediere a
aspectelor constatate si termenul de remediere acordat, ce nu poate depasi 90
de zile de la data suspendarii receptiei finale.

Comisia de receptie decide admiterea receptiei finale, in cazul in care nu se
descopera existenta unor vicii, sau decide respingerea receptiei finale in cazul
aparitiei unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a constructiei, care nu pot fi inlaturate si care prin natura
lor implica nerealizarea uneia sau mai multor cerinte fundamentale.

Data finalizarii receptiei finale este data semnarii de cétre proprietar a
procesului-verbal de receptie finala.

9.8 Evaluarea modului in care a fost implementat

contractul de catre Antreprenor

10. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE
MUNCA)

Pe perioada derularii contractului, Antreprenorul este responsabil pentru
realizarea activitatilor, in conformitate cu documentatia tehnica si
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei oferte, ca raspuns la cerintele prezentului Caiet de
sarcini, se prezuma cd Antreprenorul are cunostinte si are in vedere toate si
orice reglementdri aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul
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depunerii ofertei sale, pentru atribuirea contractului. In cazul in care, pe
parcursul derularii contractului, apar schimbatri legislative de natura sa
influenteze activitatea Antreprenorului n raport cu cerintele stabilite prin
prezentul Caiet de sarcini, Antreprenorul are obligatia de a informa
Autoritatea Contractanta si dirigintele de santier, cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale, ce fac obiectul contractului si de a-si adapta
activitatea, de la data si In conditiile in care sunt aplicabile

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in
vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se
considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in
vigoare conform legii si ca Ofertantul/ Antreprenorul are cunostintd de aceste
schimbatri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale, in baza acestui
Caiet de sarcini.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in
conditii de maxima securitate si Tn deplind conformitate cu legislatia
aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la securitatea si
sanatatea In munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/
proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executia lucrarilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini,
se vor face in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, cu privire la rezistenta mecanica, la siguranta in exploatare, la
securitatea la incendiu, la protectia impotriva zgomotului, la economia de
energie si izolare termica, in igiena, In sanatate si mediu. Lucrarile executate,
pentru indeplinirea obiectului contractului, vor respecta standardele si
prescriptiile tehnice in vigoare si vor fi in conformitate cu cerintele din
prezentul caiet de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare.
11. RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI

11.1. Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru implementarea  contract,
responsabilititile Antreprenorului sunt:

1. Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derularii
contractului, pe baza informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta;

il. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute
care sunt necesare, conform legislatiei in vigoare, pentru executarea lucrarilor,
si dupd caz elaborarea studiilor si documentatiilor necesare obtinerii
avizelor/acordurilor/certificatelor solicitate conform legislatiei in vigoare, prin
certificatul de urbanism si nu numai. Obtinerea avizelor/acordurilor de la
autoritatile competente 1n domeniu de catre prestator in calitate de Tmputernicit
al Autoritatii Contractante;

iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si
protectia mediului inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii
Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu
obiectul contractului, pe toatd durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat
necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a contractului,
astfel Incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

V. Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanta, a unui
grafic de executie, incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati,
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vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in
functie de necesitdtile obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment
in derularea contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzétoare a tuturor
schimbarilor/modificarilor solicitate de Autoritatea Contractanta pe durata
derularii contractului;

vili.  Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate
in parte si per total, indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate,
detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e
cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de
plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu
legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii, etc., in numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

iX. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta
pe durata deruldrii contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si
tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor
informatiilor privind Planul operational de securitate si luarea masurilor
necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate,
inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea Tmpreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe
probleme de securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor
de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;
xiii.  Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte
de progres saptamanale/lunare;

xiv.  Participare la intalniri de progres saptdmanale, pe santier, impreuna
cu Dirigintele de santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz).

XV. Are obligativitatea de a actualiza Devizul General ori de cate ori este
necesar, la solicitarea autoritatii contractante, conform HG 907.

Antreprenorul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta de Indeplinirea
corespunzatoare a tuturor responsabilititilor ce decurg din documentatia
tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si
solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante,
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Antreprenorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea
capacitatii de personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca
un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina Intelegere
a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incét sa se asigure Indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand
indicativ, fara a fi limitativ:

I. Antreprenorul este responsabil pentru activitatea personalului sau,
pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de
executie;

ii. Antreprenorul este responsabil pentru intreaga coordonare a
activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui
de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupa
caz);
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1ii. Antreprenorul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul
Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic,
respectand si aplicand cele mai bune practici iIn domeniu.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a
oricaror documente emise de Antreprenor si/sau certificari efectuate de cétre
Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de
Antreprenor) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Antreprenorul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a
activitatilor pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o
eventuald poluare a mediului inconjurator. Antreprenorul este obligat sa
acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Antreprenorul este raspunzator pentru orice
incident de mediu generat 1n incinta santierului sau in imediata vecindtate a
acestuia, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase
trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile
din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuali contaminare a
factorilor de mediu, Antreprenorul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii Imputerniciti ai
Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un
raport cauzele care au condus la situatia creata. Antreprenorul este pe deplin
responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul
santierului.

Antreprenorul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru
activitatea de executie a lucrarilor In conformitate cu graficul de executie si In
baza listelor de cantitati de lucrari.

Antreprenorul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea
tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita
aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei
verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Antreprenor notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii
Autoritdtii Contractante.

Antreprenorul isi va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet
de sarcini, dar si din Intreaga documentatie de executie aferentd Contractului
prin orice metoda legald, incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de
santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si
orice alte cazuri 1n care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea
de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier
si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general
acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de
sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Antreprenorul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier
in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile
intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita
de timp intermediare si finale.

Antreprenorul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrdri. Antreprenorul va notifica Autoritatea
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Contractantd, 1n perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, data
termindrii tuturor lucrarilor prevazute in contract si solicita acesteia
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului
de intrunire a comisiei de receptie.

Antreprenorul va efectua masuratorile privind lucrarile executate, va intocmi
atasamentele cuprinzand cantitatile de lucrari executate, astfel cum vor fi
executate conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va
include lucrarile executate 1n situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Antreprenorul va depune situatiile de platd in
vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale,
graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda
tehnica etc. si le va propune Autoritétii Contractante spre aprobare.

Aceste obligatii generale ale Antreprenorului trebuie considerate ca fiind
aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile
specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
Antreprenorul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si
certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de
lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii
activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
11.2.  Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrérilor in
cadrul contractului

Antreprenorul este responsabil sd puna in operd documentatia tehnica
verificatd si aprobata de Autoritatea Contractanta, precum si a oricarei
eventuale solicitari de schimbare/modificdri din partea Autoritdtii
Contractante pe perioada derularii contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si
responsabilitatile Antreprenorului asociate realizarii acestor activitati sunt
cele incluse in sfera de cuprindere a contractului ce rezultd din aceasta
procedura.

11.3. Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrérile pregititoare includ:

1. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de
citre Antreprenor;

i, Pregatirea pentru executia de lucrari,

iii. Organizarea de santier a Antreprenorului.

In scopul realizarii acestor activitati, Antreprenorul trebuie:

1. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea

lucrarilor pregatitoare, care 1i revin din documentatia tehnica, din prezentul
Caiet de sarcini si din prevederile stabilite prin contract;

il. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri
inainte de demararea activitatii pe santier:

coordonarea cu dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente 1n vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele Intalniri legate de executie, inspectii, etc.,
legate de executia de lucrdri in conformitate cu contractul.

Dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrérilor, de cétre Autoritatea
Contractanta si Tnainte de demararea activitatii pe santier, Antreprenorul
poate solicita intalnire cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti
implicate, daca este necesar sa se defineasca toate problemele operationale
precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in Registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iil. Sa intocmeasca si sa depund Planul Calitatii;
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iv. Sa intocmeasca si sd depuna planul detaliat de securitate si sanatate in
munca si sa respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
v. Sa aduca la cunostinta Intregului personal planul detaliat de securitate

si sdndtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu, in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca si sa depund Planul de management al deseurilor
(inclusiv valorificare, reciclare, daci este cazul);
vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de executie al lucrarilor, care va

stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor
necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor si
perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de
personal si echipamentele asociate fiecarei activitati, etc.
viii.  Responsabilul de lucrare desemnat de catre Antreprenor, va conduce
intalnirea cu personalul implicat in activitatile de teren, referitoare la
procedura de siguranta pe amplasament, care include subiectele detaliate la
planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente,
proceduri de raspuns in cazuri de urgente, informatii de contact in caz de
urgente, Indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corecti a echipamentului de protectie. Inainte de intlnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de
urgentd si sdndtate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.
11.4. Responsabilititile legate de obtinerea permiselor de lucru si a
permiselor de acces

Avand 1n vedere faptul ca, santierul va fi amplasat in zona centrala,
Antreprenorul va prezenta, inainte de inceperea executiei lucrarilor de
consolidare seismica si renovare energeticad moderatd, esalonarea mijloacelor
de mare capacitate care vor tranzita zona centrald pentru transportul
materialelor/deseurilor ocazionate de derularea contractului, in vederea
obtinerii acordului C.G.M.B. pentru accesul in zona.
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor
descrise in prezentul Caiet de sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor
contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar sa se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile
legale si sa se iIntocmeasca Procesul-verbal de predare-primire amplasament,
in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta
la Antreprenor, pe timpul executiei lucrdrilor pe santier.
Permisele de Acces pentru toate persoanele implicate in realizarea
obiectivului de investitii, vor fi confectionate de citre Antreprenor, vor
contine numarul de identificare, numele si prenumele, functia, ocupatia,
activitatea desfasurata, o fotografie color, precum si alte date ce se vor stabili
dupa semnarea contractului si se vor purta permanent in santier de cétre
intreg personalul Antreprenorului.
Permisele de acces vor fi puse de citre Antreprenor la dispozitia Autoritatii
Contractante in maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice, nainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren, insotite de un tabel ce va avea numar
de inregistrare, va fi semnat si stampilat.
Daca pe parcursul lucrarilor, Antreprenorul va Inlocui personalul pentru care
au fost obtinute permisele, acesta are obligatia de a anunta imediat
Autoritatea contractanta si de a prezenta spre aprobare permisele pentru noul
personal.
Dupa caz, se vor obtine:
i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata,
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ii. permis de acces in spatii inchise sau Tn anumite spatii cu destinatii
speciale.

Permisele de Acces se vor aviza de catre Autoritatea contractanta si se vor
elibera/pune la dispozitie Antreprenorului inainte de mobilizarea pentru
activitatile de teren. De asemenea, reiteram faptul ca, la intrarea In santier va
exista Registrului acces personal in santier, realizat de citre Antreprenor si
care va contine la nivel minimal urmatoarele date (nr. crt., numele si
prenumele persoanei care intra in santier, data, ora intrarii, ora iesirii,
functia/meseria desfasurata, semnatura de intrare, semnatura de iesire, etc.).
Definitivarea modelului, se va stabili de catre ambele parti in termen de
maxim 10 (zece) zile lucratoare de la semnarea contractului si se va realiza de
catre Antreprenor si preda Autoritatii contractante, in cel mult 5 (cinci) zile
calendaristice de la data stabilirii modelului. Intreg personalul
Antreprenorului va fi instruit de catre acesta, cu respectarea stricta a regulilor
solicitate de catre Autoritatea contractanta, procesul — verbal de instruire fiind
comunicat Autorittii contractante imediat dupa realizarea instruirilor si
semnarea acestuia de catre personalul Antreprenorului (proiectanti,
Executanti, subcontractanti, etc.).

Procesele - verbale de instruire, precum si Registrului acces personal in
santier, vor face parte din Cartea tehnica a constructiei (cap. B —
Documentatia privind executia lucrarilor, capitolul Reguli administrative).
11.5. Responsabilititi asociate pregétirii santierului

Pregétirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati, Tnainte de
demararea efectiva a lucrarilor de catre Antreprenor:

a. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

b. Identificarea si punerea in siguranta a elementelor structurale si
nestructurale aflate in stare de degradare avansata si care pot prezenta pericol
de prabusire;

c. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in
special a instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
d. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier

anterior inceperii executiei si pe Intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in
subsol si respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de
masurare omologate, capabile sa detecteze si sd indice concentratiile gazelor
combustibile pana la limita inferioard de explozie (LIE).

11.6. Responsabilitati asociate organizarii de santier a
Antreprenorului

Antreprenorul este raspunzator pentru amenajarile necesare, inclusiv
infrastructura necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea
activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include urmatoarele, fara a se limita la
acestea:

1. Inchirierea terenului, daci este cazul, necesar in vederea organizarii
de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata,
conform legislatiei In vigoare;

il. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si
facilitdtilor temporare ale Antreprenorului, incluzand daca este cazul, birouri,
spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice,
etc.;

1. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de
paza, inclusiv prin montarea de Imprejmuiri temporare sau/si de paza;
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v. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii, etc.) si
efectuarea conexiunilor la acestea, pentru desfasurarea activitatilor pe santier
in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea,
siguranta si securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata
executiei, atat pentru operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru
organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a
lucrarilor, inclusiv personal, echipament si materiale (de exemplu
consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la
executie (inclusiv aducerea si Inldturarea de pe santier, operare, mentinerea si
repararea acestora), precum si a personalului Antreprenorului implicat in
derularea de activitati pe santier.

viii. Asigurarea curdteniei 1n santier prin evacuarea materialelor
rezultate din lucrarile de sapaturi si demolari;

ix. Respectarea legislatiei in vigoare privind colectarea deseurilor,
selectarea, evacuarea si transportul la groapa de gunoi;

X. Nerespectarea legislatiei privind protectia mediului poate constitui
clauza contractuala, cu prevederea de penalitati la situatiile de lucrari din luna
in care s-au constatat abateri de la legislatia privind protectia mediului.
Energia electricd, apa curentd necesara organizarii de santier, vor fi asigurate
din reteaua interioard a amplasamentului, racordarea si contorizarea fiind in
sarcina Antreprenorului. Plata contravalorii utilitatilor consumate se
efectueaza de catre Antreprenor pe baza facturilor lunare emise de citre
furnizorii de utilitati. Tarifele sunt cele statuate contractual de catre Autoritatea
contractanta cu furnizorii de utilitati si pot suferi modificari, fara o notificare
prealabild, pe baza tarifelor aplicabile Autoritatii contractante de catre
furnizori. Noile tarife vor fi specificate in facturile emise lunar Contractorului.
Dacd pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul
descoperd repere ce indicad traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati
subterane, acesta va mentine aceste repere in pozitie sau le va inlocui, daca
proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesitd inlaturarea lor temporara.
Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau
inlocuirea, dupa caz, a cablurilor, conductelor si altor utilitati prevazute in
Contract sau descoperite pe parcursul proiectarii si/sau executiei Lucrarilor, in
conformitate cu cele prevazute in Contract, Legislatia In vigoare si in
reglementarile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor retele de
utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de catre acestia.

Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu
de utilitati, Antreprenorul are obligatia de a informa imediat in scris
Autoritatea contractanta si Dirigintele de santier si va lua masurile
corespunzatoare in timp util cu scopul continuarii normale a proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor.

11.7. Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei
tehnice

Antreprenorul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii
documentatiei tehnice pe santier:

1. Sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si
neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
il. Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica,

realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
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1ii. Convocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare
efectudrii acestora;

iv. Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant
cu acordul Autoritatii Contractante;

v. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor
prevazute in documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor;

vi. Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in
documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritatii Contractante;

vii. Respectarea documentatiei tehnice (proiect tehnic si detalii de
executie) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii.  Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund
cerintelor de calitate si pentru care s-au completat documentele necesare
intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. Aducerea la Indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse
prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de
constructii;

X. Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din
vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita
prin Contract;

xi. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la
terminarea executiei lucrarilor, eliberarea santierului de deseurile rezultate in
urma activitatilor desfasurate.

11.8. Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Antreprenorului sa asigure implementarea cerintelor
specificate in documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin
intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Antreprenor a personalului
calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem
de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii
Contractante este:

- Standarde nationale romanesti gi/sau care transpun standardele
Europene si internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritétii Contractante.

In cadrul contractului, activitatea de control al calitatii trebuie abordata de
Antreprenor de o maniera care sa demonstreze 1n orice moment trasabilitatea
executarii lucrarii de constructie In conformitate cu cerintele documentatiei
tehnice verificate si aprobate de citre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de
constructie este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de
Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Antreprenorului se aplicé obligatoriu si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toti
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii, Tnainte ca
acestia s Inceapa lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale
Antreprenorului vor fi armonizate si agreate de catre expertii in calitate si
autoritatea tehnicd a Autoritdtii Contractante dupa caz, inainte de inceperea
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lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate
ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.
Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de
constructie (completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o
»conventie” (minuta de intdlnire) care va fi asumata de ambele parti nainte
de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Antreprenorul va intocmi documentatia tehnica privind executia lucrarilor,
respectiv capitolul B al Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

11.9. Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munca pe
durata executiei lucririlor pe santier

Antreprenorul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in
munca ale Autoritatii Contractante, specificate in Contract, cu luarea in
considerare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile
si completarile ulterioare.

11.10 Responsabilititile Contractantului

In raport cu obiectivele anticipate pentru realizarea obiectivului de investitii
.CONSOLIDARE  SEISMICA SI  CRESTEREA  EFICIENTEI
ENERGETICE CLADIRE DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA
SITUATA IN STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTIL, ce
vor face obiectul Contractului, responsabilitatile Antreprenorului referitoare la
realizarea efectiva a activitatilor din cadrul Contractului (dar nefiind limitative)
sunt:

Din vederea documentirii necesare, Ofertantul poate vizita imobilul in
perioada de intocmire a ofertei, in baza unui tabel ce va contine datele de
identificare a persoanelor, aprobat de catre Autoritatea contractanta. Accesul
in incinta se va efectua pe baza actului de identitate si a unei delegatii emisa de
Ofertant, semnata si stampilata in original. Vizionarea imobilului se va face cu
insotirea unui delegat din partea Autoritdtii contractante, ulterior viziondrii
fiind Intocmit un proces-verbal de vizitare a amplasamentului, semnat de catre
participanti si reprezentantii Autoritatii contractante

2) Avand in vedere finantarea obiectivului de investitii din fonduri PNCCRS,
Autoritatea contractantd va introduce in conditiile contractuale si clauze care
ii va permite aplicarea unor penalitati sau chiar rezilierea contractului si
executarea garantiei de buna executie dacd va constata cd Ofertantul
castigator nu-si indeplineste obligatiile la termenele si conditiile stabilite in
acest caiet de sarcini, contract si oferta sa.

3) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea contractului ce se
va incheia se va face in scris. Astfel, orice document scris trebuie inregistrat
atat la momentul transmiterii, cat si la momentul primirii. Pentru operativitate
comunicarea dintre parti se poate face si prin e-mail (documentul inregistrat,
semnat, parafat va fi scanat), fax, in masura in care aparatura utilizata are
capacitatea de tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea
documentelor. Comunicérile/notificarile verbale nu sunt luate n considerare
de nici una din parti daca nu sunt consemnate printr-o adresa oficiala.

4) In cadrul acestui obiectiv de investitii proiectantul, verificatorul de proiect,
expertul tehnic, executantul, responsabilul tehnic cu executia, nu pot avea si
calitatea de diriginte de santier pentru acest obiectiv de investitii

5) Antreprenorul este obligat sd respecte normele de sanatate si securitate in
muncd, protectia mediului si aparare impotriva incendiilor ale beneficiarului,
atat timp cat se va afla pe teritoriul Autoritatii contractante. Asigurarea de
accidente de muncé a personalului Antreprenorului (proiectant/executant)
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revine acestuia pentru toatd perioada de executie a contractului.
Antreprenorul va raspunde si va suporta pagubele produse personalului
beneficiarului, inregistrate prin accidente de munca sau incendii, ca urmare a
activitatii sale necorespunzatoare

6) Toate materialele si echipamentele ce vor fi folosite la executia lucrarilor
trebuie manipulate si depozitate astfel incat sa poata fi prevenite accidentele
de orice fel

7) Toate materialele si echipamentele furnizate de catre Antreprenor pentru
executia lucrarilor din cadrul contractului vor fi produse noi si vor fi Insotite
de certificate/declaratii de conformitate/agremente tehnice.

8) Antreprenorul va realiza procese - verbale de receptie calitativa a acestora
semnate de catre acesta prin seful de santier, responsabili tehnici cu executia
si certificate prin semnaturd de catre dirigintele de santier si dupa caz,
proiectant si reprezentanti ai Autoritatii contractante. Nu se vor accepta
materiale si echipamente folosite, deteriorate, care nu corespund prevederilor
legale de calitate.

9) Toate materialele si echipamentele care vor fi, in opinia Autoritatii
contractante, mult prea deteriorate pentru a fi folosite in scopul lucrarilor sau
in scopul specificat, vor fi imediat scoase din uz de pe site-ul de lucru, iar
Antreprenorul nu va primi nici o compensatie materiala.

10) Antreprenorul va garanta ca atat el, cat si proiectantii, executantii,
subcontractantii implicati in toate activitatile si domeniile aferente tuturor
activitatilor obiectivului, au experienta si calificarea necesara pentru
realizarea si finalizarea la termen a obiectivului de investitii, cladire ce
apartine unei institutii ce face parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala

11) Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal
si a fortei de munca corespunzatoare, care are aptitudinile si experienta
necesare, in numar suficient, in conformitate cu prevederile Programului de
Executie in vigoare, graficului de executie, diagramei Gantt, va suplimenta
personalul daca situatia impune (in pretul ofertat), astfel incat obiectivul de
investitii sa fie finalizat in termenul contractat.

12) Antreprenorul are obligatia de a inlocui imediat din proprie initiativd sau
atunci cand sunt indicati de dirigintele de santier/managerul de
proiecte/reprezentanti ai Autoritatii contractante, prin notificare motivata,
personalul ce poate pune in pericol executarea corespunzatoare a lucrarilor.
13) Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din
Oferta. Personalul cheie este personalul in privinta caruia au existat criterii de
calificare/selectie sau care a fost evaluat ca parte a criteriului de atribuire, in
cadrul procedurii de atribuire. Reprezentantul Antreprenorului si personalul
cheie al Autoritatii contractante vor fi mentinuti pe toatd durata proiectarii si
executiei Lucrérilor, cu exceptia situatiilor in care dirigintele de
santier/managerul de proiecte solicitd Inlocuirea din motive Intemeiate sau
atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de
Antreprenor (ex. demisie din cadrul societdtii / asocierii, boala, deces, etc.).
14) Orice 1nlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si
experientd cel putin echivalente cu cele stabilite in documentatia de atribuire,
cu consimtamantul prealabil al Autoritétii contractante, sens in care se vor
transmite Autoritatii contractante toate documentele necesare pentru a
verifica Indeplinirea criteriilor de calificare/selectie stabilite pentru orice
inlocuire a personalului cheie.

15)La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si
reglementdrile in vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, daca este
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cazul, reglementdrile specifice de securitate si sigurantd ale Autoritatii
contractante.

16) Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu
corespunzatoare pericolului fizic potential. Antreprenorul va fi responsabil de
monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul sdu dar si
cel prezent in cladire si pentru informarea Autoritatii contractante cu privire
la situatie. Daca Antreprenorul ia la cunostintd de o amenintare iminenta a
vietii sau sanatatii personalului existent in cladire, Antreprenorul va actiona
de urgenta pentru siguranta persoanelor implicate. in cazul in care
Antreprenorul intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe
Dirigintele de santier/Managerul de proiect/reprezentantii Autoritatii
contractante.

17) Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pana la
aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, a receptiei la terminarea tuturor
lucrarilor contractate si oricand executa vreo lucrare in Perioada de Garantie,
Antreprenorul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a
se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile necesare, in interesul
Personalului beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau
accident determinatd de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune
toate eforturile rezonabile pentru a pastra Santierul si Lucrarile libere de
obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective.
18) Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere,
pentru a se asigura ca structurile, lucrarile si instalatiile existente sunt
protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea tuturor Lucrarilor, precum si a bunurilor aflate in santier, pana
la aprobarea procesului - verbal de receptiei la terminarea lucrarilor, cu
admiterea receptiei de catre comisia de receptie si aprobarea de acestuia de
catre Autoritatea contractanta.

19) Antreprenorul va transmite Autoritatii contractante spre acceptare Planul
propriu de sanatate si securitate Th muncd” in conformitate cu prevederile
legale in vigoare. Dirigintele de santier nu va permite executia niciunei
lucrari pe Santier Tnainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sanatate si securitate Tn munca nu il va exonera pe Antreprenor de
niciuna din responsabilitatile sale privind sandtatea i securitatea muncii pe
Santier. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe
Santier, care sa raspunda de respectarea normelor de securitate pentru
prevenirea accidentelor. Aceastd persoand va avea calificarea necesara pentru
o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune
masuri de prevenire a accidentelor.

20) Antreprenorul poarta Intreaga raspundere 1n cazul producerii accidentelor
de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor
profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalatii
etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de catre
personalul sdu inclusiv orice persoana care desfasoard, direct sau indirect,
activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perioada executarii
Contractului. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau
incidente periculoase in activitatea desfasurata de catre Antreprenor, acesta
va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale si se va Inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de
Munci pe raza caruia s-a produs evenimentul.

21) Personalul Antreprenorului care desfagsoara activitati pe santier trebuie sa
aplice toate regulamentele generale si specifice precum si orice reguli,
regulamente, ghiduri, proceduri si practici pertinente comunicate de
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Autoritatea Contractanta. Antreprenorul trebuie sa se asigure si sa
demonstreze ca personalul care desfasoara activitati pe santier:

1. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este sandtos si In forma pentru executia lucrarilor preconizate.

22) Realizarea tuturor activitatilor va fi indeplinitd de catre Antreprenor in
conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile specificului obiectivului de
investitii, a reglementarilor tehnice 1n vigoare aplicabile si a prevederilor
prezentului Caiet de sarcini si a documentelor/documentatiilor anexate
acestuia;

23) Punerea la dispozitia Autoritatii contractante in timp util a tuturor
documentelor, planurilor de lucru a activitatilor actualizate, rapoartelor de
progres, actualizarea desenelor, calculelor, desenelor si specificatiilor pentru
a reflecta toate revizuiriile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de
terte parti (autoritati, subcontractanti etc.)

25) Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de
recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla Antreprenorului, precum si
echipamentul de protectia muncii. Antreprenorul trebuie sa asigure
echipament de protectia muncii (ex: casti, bocanci, veste, etc.) pentru toate
persoanele ce intra in santier.

26)Personalul Antreprenorului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in
prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor
si orelor de lucru si se va realiza prin semnarea unui registru acces personal,
existent la intrarea In santier.

27) Registrul se va realiza de catre Antreprenor, va contine la nivel
minimal urmétoarele date (nr. crt., numele si prenumele persoanei care intrad
in santier, data, ora intrarii, ora iesirii, functia/meseria desfasurata, semnatura
de intrare, semnatura de iesire, etc

28) Definitivarea modelului Registrului acces personal in santier, se va
stabili de catre ambele parti in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de
la semnarea contractului si se va realiza de catre Antreprenor si preda
Autoritatii contractante, in cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data
stabilirii modelului.

29)  Personalul Antreprenorului va fi instruit de catre acesta, cu
respectarea strictd a regulilor solicitate de catre Autoritatea contractanta,
procesul — verbal de instruire fiind comunicat Autoritatii contractante imediat
dupa realizarea instruirilor si semnarea acestuia de catre personalul
Antreprenorului (proiectanti, Executanti, subcontractanti, etc.). Procese -
verbale de instruire, precum si Registrului acces personal in santier, vor face
parte din Cartea tehnica a constructiei (cap. B — Documentatia privind
executia lucrarilor, capitolul Reguli administrative).

30) Intreg personalul Antreprenorului care desfisoara activititi pe santier
trebuie sd aplice toate regulamentele generale si specifice precum si orice
reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de catre
Autoritatea Contractanta.

31) Toate deseurile (primare si secundare) se vor sorta de catre Antreprenor
corespunzator si de asemenea, se vor respecta in totalitate procedurile privind
gestionarea deseurilor. De asemenea, perimetrul santierului de lucru se va
elibera la finalizarea tuturor lucrérilor contractate si se va preda Autoritatii
Contractante curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Antreprenor pe perioada realizérii lucrérilor.

32) Imediat ce Antreprenorul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va
notifica Autoritatea Contractantd si termenul pentru o astfel de notificare. La
randul ei si Autoritatea Contractantd daca identifica necesitatea unei
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schimbari, aceasta va notifica Antreprenorul si termenul 1n care va notifica
Antreprenorul.

33) Premergator activitatii de receptie la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
va curata si indeparta excesele de materiale, molozul, gunoaiele, etc., va
prezenta Autoritatii contractante lucrarea supusa receptiei curata si in
siguranta. Totodata, toate elementele de constructii si instalatii, precum si
finisajele, deteriorate pana la receptie din vina Antreprenorului se vor reface
pe cheltuiala acestuia.

34) Materialele/produsele/utilajele/echipamentele/etc. folosite in lucrare vor
avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standarde de cost, prescriptii
tehnice si vor fi insotite dupa caz, de: certificate de calitate de la furnizor,
declaratii de conformitate, fise tehnice cu caracteristicile produsului si durata
de viata 1n exploatare, instructiuni de montare, probare, intretinere si
exploatare, etc., semnate, datate, Inregistrate si stampilate;

35) Antreprenorul va Instiinta In scris Autoritatea contractanta de fiecare data
cand o lucrare este terminatd si inainte ca aceasta sa devind acoperitd/ascunsa.
Reprezentantii Autoritatii contractante vor efectua, fard intarzieri nejustificate
examinarea, inspectia, masuratorile sau testele necesare, sau va Instiinta in
scris Antreprenorul ca aceste activititi nu sunt necesare. Daca Antreprenorul
omite sd transmita Instiintarea, acesta, la solicitarea Autoritatii contractante,
va decoperi lucrarea si va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie.
In situatia in care se constatd neconformititi de la prevederile legale,
prescriptiile tehnice, procedurile privind executia lucrarilor, etc., Autoritatea
contractanta va respinge lucrarile, materialele, echipamentele neconforme
prin transmiterea unei Instiintari catre Antreprenor. Antreprenorul va remedia
deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsele/elementele/zonele
remediate sunt in conformitate cu prevederile contractului.

36) Testele specifice anumitor categorii de lucrari sau incercari pe materiale
revin 1n sarcina Antreprenorului, care va furniza toata aparatura, asistenta
tehnica, documentele, utilajele, combustibilul, consumabilele, instrumentele,
fortd de munca, materialele, transport, personalul cu calificarea si experienta
corespunzatoare sau contract cu laboratoare de incercari specifice, necesare
pentru realizarea eficienta si de calitate a tuturor testelor/probelor/incercarilor
specifice.

37) Antreprenorul va asigura proiectarea si executia tuturor lucrarilor la timp
in termenul contractat si va aduce la cunostinta Autoritétii contractante si a
dirgintelui de santier toate situatiile/aspectele ce pot determina Intarzieri sau
posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.

38) Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite
executarea Contractului, va fi responsabil pentru proiectarea, obtinerea
avizelor si autorizatiei de construire (daca este necesar), executia, demontarea
sau dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor
initiala si receptionarea acestora in termenul contractat.

39) Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va
asigura Utilaje in conformitate cu cele prevazute in Programul de Executie
acceptat si in vigoare. Pentru executarea tuturor lucrarilor contractate,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu
Utilajele propuse in Oferta si listate in Contract.

40) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul,
primirea, descércarea, depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor
produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu va fi indreptatit la
prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru
daune, pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.
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41) Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va
curdta si Indeparta de pe partea receptionata a Santierului toate Utilajele
Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si Lucrarile
Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectiva a Santierului si Lucrarile
curate si n sigurantd. Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul
poate pastra pe Santier, Bunurile care 1i sunt necesare pentru indeplinirea
obligatiilor prevazute in Contract, pana la receptia finala.

42) Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate
din orice lucrare de demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale
sau artificiale), moloz si deseuri si va plati toate costurile aferente
transportului si depozitarii acestora.

12. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE
ANTREPRENORULUI

12.1 Aspecte generale
Incepand cu data ordinului de incepere sau mai devreme si pe durata executirii
contractului, Antreprenorul se asigurd cd el, personalul sau, inclusiv orice
persoana pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurati
corespunzator de societiti de asigurare recunoscute pe piata europeand a
asigurdrilor.
Potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr.10/1995, Antreprenorul are obligatia
sd depuna Autoritatii Contractante pentru realizarea obiectivului de investitii
»Consolidare seismica si cresterea eficientei energetice cladire de interes si
utilitate publica situata in strada Batistei nr. 14, sector 2, Bucuresti ,, asigurarea
de raspundere civila profesionala cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului
de practicd, a proiectantilor, precum si a specialistilor atestati tehnico -
profesional sau autorizati prevazuti la art. 6 din actul normativ, potrivit
responsabilitatilor pe care le poarta
Antreprenorul va transmite o copie a tuturor certificatelor de asigurare si a
politelor, ce indica faptul ca obligatiile Antreprenorului cu privire la asigurari
sunt respectate. Pe durata executarii contractului, dupa plata fiecarei prime de
asigurare, Antreprenorul va transmite o versiune actualizata a certificatelor de
asigurare.
Asiguratorul se va angaja sia informeze direct Autoritatea Contractantd cu
privire la orice eveniment care poate reduce, anula sau modifica asigurarea, cu
cel putin 30 de zile Tnainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii.
Data completarii ,

Numele semnataruluil e n e
Semnadtura reprezentantului contractatuliui = s

Reprezentant legal (sau imputernicit, dupd caz) al

Calitatea semnatarului . )
operatorului economic
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FORMULAR DE OFERTA - PROPUNERE FINANCIARA

Citre: ADMINISTRATIA MUNICIPALA pentru CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

1. Examinand documentatia de atribuire din cadrul procedurii de atribuire organizatd de AMCCRS, 1n calitate
de autoritate contractantd, in conformitate cu anuntul de participare simplificat nr. ....... din data ........ ,

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), nascut la data de ...... , in localitatatea ....., domiciliat in ..... ..... (adresa
completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate),
posesoral ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... 1r. ...., eliberat de ..... la data de ....., reprezentant
legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu
sediul social 1n ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor
inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............. , avand codul unic de
inregistrare .............. , ne oferim ca, In conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus
mentionatd, sa realizdm Servicii pentru elaborarea documentatiilor D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E.,As-Built,
Asistentii tehnici din partea proiectantului si de executie lucriri ”CONSOLIDARE SEISMICA SI
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA
SITUATA iN STRADA BATISTEI NR. 14, SECTOR 2, BUCURESTI”, pentru suma de ........cccecueueee.

(suma in litere si in cifie) lei, la care se adaugd TVA in valoare de ............ (suma in litere si in cifre) lei, defalcata
astfel:

- Servicii de proiectare D.T.A.C. + D.T.O.E in valoare de ....................... lei la care se adauga cota legala de TVA;
- Servicii de proiectare P.T.+D.E. in valoare de ....................... lei la care se adauga cota legalda de TVA,;

- Servicii de elaborare As-Built in valoare de ....................... lei la care se adauga cota legala de TVA;

- Servicii de Asistentd tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor, in valoare de ..........
lei la care se adauga cota legala de TVA;

- Executie lucrari, in valoare de ...................... lei la care se adauga cota legala de TVA.

Profitul este de: ....% pentru serviciile de proiectare (inclusiv asistenta tehnica ), respectiv de .....% pentru
executia de lucrari.

2. Ne angajam ca, 1n cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile cat mai curand
posibil dupd primirea ordinului de Incepere si sa terminam lucrarile In conformitate cu termenul asumat,
................................... luni calendaristice (perioada in litere §i in cifie).

3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........... zile, (durata in litere si cifie) de la
data depunerii ofertelor precizatd in documentele achizitiei si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

[0 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod
clar ,,alternativa”/”alta oferta”.
[ nu depunem ofertd alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta ofertd, impreund cu comunicarea transmisd de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa constituim garantia de
buna executie in cuantum de ..... din valoarea fard TVA a contractului prin .......... (mentionati una din formele de
constituire conform art.154 alin.(4) din Legea nr. 98/2016).

Data completarii ,
Numele semnatarulUl e

Semnaitura reprezentantului contractatului =~ e

Calitatea semmatarului e

Reprezentant legal (sau imputernicit, dupa caz) al
operatorului economic
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