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CAIET DE SARCINI

privind achizitia lucrdrilor de executie pentru obiectivul de investitii:
"Extindere retele de apa si canalizare Tn zona DN1 — Cartier Podu Corbului,
orag Breaza, judetul Prahova” — Etapa I: Extindere retea de apa
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1 introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru executarea lucririlor care
fac obiectul Contractului ce rezults din aceasti procedur.

In cadrul acestei proceduri, UAT ORAS BREAZA indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integrant3 a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire,

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrrilor de constructii si
nu anuleazd obligatile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice,
aplicabile, aflate in vigoare la data executdrii lucririlor de reabilitare.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiingd minimale, operatorul interesat de
prezenta procedurd, urménd si elaboreze propunerea tehnici detaliat, conform precizarilor din caietul de
sarcini.

Ofertantii trebuie sd raspund3 integral cerintelor minime incluse Tn acest Caiet de Sarcini si far3 a
limita functionalitdtile ofertate. Nu se atmit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci
numaij ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini,

2 Contextul realizdrii acestei achizitii de lucriri

Pentru o informare clard si corects a participantilor la aceasts procedurd, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in special, dar
fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol,
Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor
principale urmdrite de Autoritatea Contractant3 la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal
al Contractului gi a principalelor cerinte de calitate si performanta.

Proiectul “Extindere retele de api si canalizare Tn zona DN1 — Cartier Podu Corbului, orag Breaza, judeful
Prahova — Etapa I: Extindere retea de ap3”, vizeazi extinderea retelei existente de apa pe strada Plopilor nr.
cad. 31141 sj 30973, precum si pe DN1, conform planului de situatie, cu tuburi PEID, PN 10, SDR 17, cu
diametrul De 110 mm, cu o lungime totala de 648 ml. Pe aceasta retea se vor realiza 8 hidranti subterani
pentru incediu cu diametru Dn 80 mm si bransamente la consumatori prevazute si cu camine de

bransament.

2.1 Informatii despre Autoritatea Contractant3

Nr. Informatie Detaliere

1 Autoritate Contractanta: UAT ORAS BREAZA

(denumire, adresa, Sediul in oras Breaza str. Republicii, nr 82B, jud. Prahova web:
pagina web,email) www.primariabreaza.ro , email: contact@primariabreaza.ro;
2 Misiune “Extindere retele de ap4 si canalizare in zona DN1 — Cartier Pody Corbului,
orag Breaza, jud Prahova” — Etapa | : Extindere retea apa.
3 Sectorul de activitate Servicii generale ale administratie publice locale
4 Activitate principald/ ~Reabilitare si modernizare retele de api-canal, oras Breaza, judetul
atributia principala Prahova”

2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractant3
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Obiectivul contractului de executie lucriri ce urmeazi a fi atribuit, constd in realizarea proiectului
“Extindere retele de ap3 si canalizare in zona DN1 — Cartier Podu Corbului, oras Breaza, jud Prahova” —
Etapa | : Extindere retea apa.

Toate categoriile de lucrdri care se vor executa sunt descrise in detaliu in Proiectul tehnic, parte integranta
a documentatiei de atribuire, unde sunt evidentiate ih mod clar toate obiectele si categoriile de lucrari pe
ba.a carota oferlantui va intocmi oferta tehnicd, iisteie de prelurl si oierta financiara.

2.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceast3 achizitie de lucrari

¢ ,Reabilitare si modernizare strazi urbane, oras Breaza, jud.Prahova” care vizeaza asfaltarea
strazilor din orasul Breaza, contract de finantare semnat in cadrul Programului National de
Investitii ,,Anghel Saligny"

* Proiectul privind extinderea/modernizarea retelei de apa si apa uzatd din orasul Breaza derulat de
HIDRO PRAHOVA conform contractului de finantare semnat cu Ministerul Investitiilor i Proiectelor
Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Dezvoltare
Durabild ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apd uzatd din judetul Prahova,
in perioada 2014-2020"

Iiendjerd i ivLaiitaled Breaza, judejui Flahova” derulai prin Cutlipaiiia Najionaia de invesiijii

* Proiecte privind extinderea/modernizarea retelei de ap# si apa uzata din orasul Breaza derulate din
buget local

* Achizitie servicii de dirigentie de santier.

3  Informatii privind activit3iile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului ce rezult3 din aceasta procedura este executia tuturor lucrrilor identificate in
proiectul tehnic si anexele aferente si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrérilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesars pentru pregdtirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucririlor si realizarea
activitatilor i lucrarilor temporare;

ifi.  transportul |a santier a oriciiror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testérilor;

vi.  intretinerea normald si extraordinard a lucririlor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractant3;

vil.  activitdfi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activititi provizorii;
vili.  pregdtirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,

documentatie care include dar nu se limiteazi la:
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a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
¢. Planul de control al calitétii;
d. Certificarile §i rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in proiectul tehnic, anexd la prezenta documentatie de
atribuire.

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor / proprietatilor publice / private sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generate de metodele de lucru Antreprencrul va lua
toate masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului
pe toatd durata de executie a lucrdrilor (inclusiv zile nelucritoare §i/sau sdrbatori legale, inclusiv pe timp de
noapte prin alocarea de personal uman) conform obligatiilor din Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesui de
executie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitatii adoptat §i cu prevederile legale si numai pe baza §i in conformitate cu proiectele de
specialitate atestati.

Executantul este responsabil de utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a proceselor
prevdzute in proiect, certificate sau pentru care exists agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; Inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor.

Atentie!
-Lucrdrile executate trebuie s3 respecte ntocmai Proiectul Tehnic;
In conditiile in care se constati necesitatea executdrii unor lucrdri ce nu au fost cuprinse in oferta
financiard a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucrrii si dirigintelui de santier
desemnat §i nu vor fi executate Tnainte de aprobarea acestora de citre autoritatea finantatoare a
proiectului. Dacd se vor executa lucrdri de constructii ce nu au fost cuprinse Tn oferta financiard a
constructorului Tnaintea emiterii in scris a ordinului de incepere a lucririlor de citre oragul Breaza,
beneficiarul nu isi asuma rdspunderea financiard pentru lucririle executate care nu au primit avizarea din
partea institutiei finantatoare;
-Inaintea achizitionarii oriciror echipamente/dotiri, fisele tehnice ale acestor echipamente vor fi inaintate
beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice din proiect;
-Paza materialelor, lucrdrii va fi realizatd de executant pan3 la receptia la terminarea lucrarilor;
-Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta toate prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii.
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Fdra a aduce atingerea normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in mésura Tn care sunt
compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Unijunii Europene, specificatiile tehnice din cuprinsul
prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini etc.) care fac trimitere la standarde
nationale care transpun standarde europene, evaludri tehnice europene, specificatii tehnice comune,
standarde internationale, alte sisteme de referin{a tehnice instituite de citre organismele de standardizare
europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale,
stas-uri, normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia
tucrérilor si la utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de mentiunea ,,sau echivalent,,.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa, productie,
origine, marca de fabrica sau de comert, va fi citit3 ca fiind fnsotita de mentiunea ,,sau echivalent,,.

Documente ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia aferents lucrarilor ce
nu au fost cuprinse in oferta financiari a constructorului (in cazul in care acestea se impun a fi executate)
sunt urméatoarele;

-dispozitia de santier pentru executia lucrarilor, intocmita de proiectant de specialitate si semnata de
dirigintele de santier, beneficiar si constructor. Aceasts dispozitie de santier va fi insotitd de un memoriu
Justificativ intocmit de proiectant si verificats de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;
-antemasuratorile si listele de cantitdti pentru lucririle la care se renuntd intocmite de proiectant;

- antemdsurdtorile si listele de cantitati pentru lucririle suplimentare intocmite de proiectant;

-notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier si
de executant;

-notele de comanda suplimentard semnate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier si
de executant;

-situatiile de plata aferente notelor de comand suplimentars vor fi semnate de catre constructor, diriginte

de santier si beneficiar.

4  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
Executia lucrarilor se va face cu respectarea conditiile din Proiectul Tehnic nr. 17637/2025 elaborat de

5.C. ALL LINES TECHNOLOGY S.R.L anex3 la prezenta.

4.1 Amplasare/Localizare

Lucrdrile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere retele de ap3 si canalizare
in zona DN1 - Cartier Podu Corbului, oras Breaza, jud Prahova - Etapa | : Extindere retea apd”sunt
amplasate n intravilanul domeniului public al orasului Breaza, conform H.G.R nr. 1359/2001, cu
modificarile si completdrile ulterioare si HCL Breaza nr. 34/25.02.2026.

Retea de alimentare cu ap3 - varianta constructiva de realizare a investitiei

Reteaua de alimentare cu apd are rolul de a distribui apa necesarj pentru nevoi gospodaresti si
pentru combaterea incendiilor, cu conditia asigurarii presiunii minime necesare |a hidrantii exteriori din
refeaua existenta.

Prin prezentul proiect se doreste extinderea retelei existente de apa pe strada Plopilor nr. cad. 31141
si 30973, precum si pe DN din orasul Breaza, conform planului de situatie.
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Conducta de alimentare cu apa potabila va fi din PEID, SDR 17, PN 10, avand un diametru De 110
mm, cu o lungime totala de L= 648 ml.

Pe traseul retelei de alimentare cu apa se vor executa doua camine de aerisire si doua camine de
golire. Reteaua de alimentare cu apa se v-a conecta in caminul existent CV ex 5 de pe str. Plopilor- nr. cad.
30973, iar pe drumul national DN1 se conecteaza la reteaua existenta.

Imbinarea tronsoanelor de conducte de PEID se va realiza prin sudura cap la cap, respectand etapele
de realizare descrise in caietul de sarcini.

Sudura cap la cap a tevilor din PEID nu necesit fitinguri $i nici material de adaos, imbinarea
permanenta obtinuta fiind realizata din materialul topit al tevilor supuse sudurii.

Detalii privind cerintele impuse pentru masinile si echipamentele de sudat pot fi gasite in norma DVS
2208-1.

Din punct de vedere al restrictiilor impuse la sudura PEID, nu se admite sudura PEID cu alte
termoplastice si nici sudura tevilor avind grosimi diferite de perete in zona sudurii.

Pentru realizare elementelor de pe reteaua de alimentare cu apa (hidranti, bransamente, legaturi cu
strazi laterale) se vor folosi fitinguri cu electrofuziune, si se vor respecta etapele de realizare a imbinarii cu
electrofuziune descrise in caietul de sarcini.

Sudura prin electrofuziune este metoda de sudurd in care incilzirea zonei de imbinare se realizeaz§
cu ajutorul unei rezistente electrice inglobate din fabricatie in interiorul fitingurilor. Principiile de baz3 ale
procedeului sunt continute in norma DVS 2207-1.

Traseul conductei de alimentare cu apa este figurat in planul de situatie. In plan vertical, conducta se
va poza sub adancimea de inghet. Legédtura dintre conducta PEID §i elemente hidrotehnice (fitinguri din otel
inox) din cdminele amplasate pe traseu se va face prin flange.

Conducta de alimentare cu apa va fi pozatd urmirind panta generald a terenului. Patul de pozare al
conductei este de 15 cm §i este format din material granular compactat corespunzator. Umplutura, pana la
15 em deasupra generatoarei superioare se va executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se
fac cu materialul rezultat din sapatura, sortat si maruntit pentru a elimina bolovanii si bulgarii mari.

La 50 cm peste generatoarea superioard a conductei se va ingropa o bandj avertizoare cu fir metalic
din polietilend, de minimum 50 mm l4time, pentru depistarea traseului conductei in caz de interventii.

Tronsonul de conducta realizat intre km 103+860 si km 104+000, pozat in zona de protectie a
drumului nationaf DN1, se va realiza cu foraj orizontal, iar conducta de apa din PEID De 110 mm va fi
montata in conducta de protectie din OL Dn 273.1x7.9 mm. Se vor respecta prevederile Ordinului M.T.I.
nr.1668/ 2023, conform carora, conductele amplasate in zona de sigurata a drumului se monteaza la
adancimea de minimum 2,00 m, distanta masurata in axul drumului intre cota superioara a imbracamintii
rutiere si generatoarea superioara a tubului de protectie.

Gropile de lansare / primire instalatie de forare orizontala se vor realiza cu urmatoarele dimesiuni:
lungime 3 m, latime 1.5 m si adancime de 2.5 m.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta dupa caz,
standardele romanesti in vigoare si internationale.

Dupa executia propriu-zisa a conductelor acestea se vor proba (proba de presiune, conform
precizarilor din caietul de sarcini}, inainte de darea in exploatare, acestea vor fi spalate si
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dezinfectate.

Proba de presiune se va efectua dup3 racirea naturala a ultimei suduri si se va evita perioada
cilduroasa a zilei.

Diferenta maxima de cotd a axului conductei, admisd pentru testarea in cadru! unui singur tronson,
este de 10 m.

Intrucdt reteaua va lucra la maximum 6 bari, presiunea de incercare va fi 1,5 x PN, dar nu va depsi
10 bari in niciun punct de pe tronsonul testat.

Presiunea de proba admisibild pe santier nu va depési valoarea presiunii de proba admisibild
specificatd in standardul de produs al conductei testate. Tn retelele de distributie nu se vor instala conducte
pentru care valoarea presiunii de probd specificats in standardul de produs este mai mici de 10 bar.

Umplerea tronsonului testat se face prin punctul cel mai de jos al acestuia, dupi ce, in prealabil au
fost deschise robinetele de aerisire pozitionate fn punctele inalte si care se inchid in momentul in care apa
care se scurge este far3 aer,

Proba se considera reusita pe tronsonul respectiv, daci sunt indeplinite urmatoarele conditii:

# la examinarea vizuald s§ nu prezinte scurgeri vizibile de apd, pete de umezeald pe tuburi si in
special in zona imbindrilor;

» pierderea de presiune si nu depiseascs valorile prevazute in proiect.

Dupa proba constructorul trebuie sa remedieze daca este necesar orice defectiune de etanseitate.
Reparatiile odata efectuate se procedeaza la o noua proba, reluand toti pasii de realizare.

Toate conductele vor fi spalate si dezinfectate inainte de punerea in functiune si bransate la reteaua
in functiune. Spilarea se face cu ap3 potabil3, pe tronsoane de 100-500 m. Procedura de spélare si
dezinfectare a conductei de aductiune se execut conform prevederilor SR EN 805.

Dezinfectarea se va face prin umplerea conductei cu apa cu concentratia de 25-30 mg clor activ/! de
apa, in acelasi timp cu umplerea pentru testul hidraulic definitiv. Apa cu clor va sta in conducta o perioada
de 24 ore sau atat timp cat va stabili Dirigintele de santier si toti robinetii din retea vor fi manevrati cel
putin o data in timpul perioadei de dezinfectare. Se vor face teste pentru masurarea concentratiilor de clor
reziduale. Testele se vor face in capdtul cel mai depértat de locul in care a fost introdus clor. Clorul residual
trebuie sd fie de cel putin 10 mg/I. In caz contrar, se mareste concentratia dezinfectantului panj la
obtinerea acestei valori.

Spalarea conductelor dupd dezinfectie se va face pana dispare mirosul de clor. Dupd terminarea
spalarii, este obligatorie efectuarea analizelor fizico-chimice si bacteriologice. Tn cazul in care intre
dezinfectare si darea in exploatare a conductei trece o perioada de timp mai mare de 3 zile si in cazul in
care, dupd dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu indeplineste conditiile bacteriologice
si biologice de calitate, dezinfectia se repeta.

Calitatea apei potabile trebuie sa se incadreze in parametrii chimici prevazuti in tabelul nr.2 din
Legea nr.458/2002, republicat.

Executantul va obtine de la Dirigintele de santier aprobarea pentru metodele adoptate pentru
depozitarea apei clorinate, timpul cind va avea loc dezinfectarea, eliminarea si evacuarea reziduurilor.
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REALIZAREA BRANSAMENTELOR

Pentru conectarea consumatorilor la reteaua de apa potabila, concomitent cu lucrarile de realizare a
extinderii retelei, pe traseul conductei de alimentare cu apa se vor realiza un numar de 17 bransamente
pentru consumatori, realizate din tuburi de PEID PE100, De 25 mm cu o lungime totala de 31 ml.
Bransamentele vor fi compuse din camine de bransament din PE Dn 800 mm echipate cu apometru Dn 15
mm, robinet de concesie Dn 20 mm si conducta de bransament realizata din tuburi de PEID, PE100, PN10O,
SDR17, De 25 mm.

Racordul bransamentelor se va face la reteaua de distributie prin intermediul unei piese de bransare
{sa bransament cu electrofuziune) si se prevede realizarea de camine de bransament la limita de
proprietate.

Principalele componente ale unui bransament sunt:
a. piesa de bransare la conducta retelei de distributie;
b. robinet de concesie;

¢. camin de bransament;

d. contor de apa;

e. conducte, imbindri si fitinguri

Executia caminelor de bransament trebuie sa respecte specificatile standardelor in vigoare.
Acoperirea caminelor de bransament se realizeaza cu capace avand clasa B125 in cazul caminelor
amplasate in spatiul verde.

Contoarele se instaleaza intre armaturi care permit scoaterea acestora pentru reparatii sau
reetalonare. Contoarele se monteaza numai in pozitie orizontala. In ciminul de bransament nu pot fi
amplasate alte instalatii decat cele aferente bransamentului.

Brangamentul, pana la contor, inclusiv cdminul de bransament si contorul, apartine retelei publice
de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizirii acestuia.

Detreminarea exacta a pozitiei pentru fiecare camin de bransament in parte se va stabili de
executant impreuna cu beneficiar, inainte de inceperea lucrarilor.

ROBINET DE CONCESIE

Acest dispozitiv permite izolarea pentru reparatii a bransamentului. In serviciu acest robinet se va afla
in pozitia normal deschis. Este prevazut cu cutie de protectie si tija de manevra telescopica din otel zincat.

Manevrarea robinetului se face manual, cu ajutorul unei chei. Antreprenorul va furniza chei
compatibile cu tijele de actionare ale robinetilor de concesie.

Robinetii de concesie trebuie s§ permita imbinari directe, simple si autoblocante pe conductele de
bransament ale consumatorilor.

Conditii tehnice:

» Trebuie sa poata fi instalate tn soluri cu grade diferite de agresivitate, galerii edilitare sau in cdmine
si sa aibd regimul presiunii de lucru de minim 10 bar.

» Trebuie sa asigure o fixare fermd si stabild care trebuie s3 reziste la vibratii si forte mecanice
provenite de la circulatia auto grea sau tasdri/compactiri umplutura, la manevriri dupd perioade
lungi de functionare.

» Piesele care intrd in contact direct cu apa potabild trebuie si fie agrementate conform Normelor
Europene pentru fluidelele de uz alimentar {apa potabild) si s3 nu modifice caracteristicile de
potabilitate Tn timp.
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» Tmbinarea realizatd nu trebuie s3 afecteze caracteristicile fizico-chimice si mecanice ale conductelor
pe care se monteaza si sa nu influenteze negativ in timp calitatea imbindrilor sau a apei potabile,
Reteaua nou proiectata este prevazuta cu un numar de 17 de robineti de concesie, de dimensiuni Dn 20
mm, ce vor fi montati pe conductele de bransament.

HIDRANTI DE INCENDIU

Conform solicitarilor beneficiaruiui, hidrantii de incendiu vor fi de tip subterani si se vor poza doar pe
conductele de apa proiectate, fiind necesara amplasarea a 8 hidranti subterani Dn 80 mm pe traseul
conductei de apa.

Conductele pe care se amplaseazi hidrantii exteriori vor fi cu diametru de cel putin 100 mm, conf.
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Indicativ P118/2013 si Normativul privind
proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor NP133-
2022.

Conform prevederilor din Normativul privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor, NP133-2022, distanta dintre doi hidranti exteriori, masurat3
de-a lungul axului median al strézii/drumului, trebuie sa nu depaseasca 200 m.

Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza, conform normativului P118-2, la o distanta de
minimum 5 m de zidul cladirilor protejate. Fatd de bordura piértii carosabile a drumului, distanta de
amplasare este de 2 m.

Pozitia hidrantilor exteriori si a cdminelor de vane pentru instalatii de incendiu, se marcheaz3 cu
indicatoare conform Standard de referint 1SO 3864/1,2,3, 4 si 1SO 7010.

Debitul minim al unui jet al hidrantilor exteriori se va considera 5 I/s; in cazul cladirilor pentru care
este necesar un debit mai mare, vor fi prevazuti mai multi hidranti care vor functiona simultan.

camine de vane

Pe traseul conductei de alimentare cu apa au fost prevazute patru camine de vana dupa cum urmeaza:

- Doua camine de aerisire CA16 si CA17, amplasate in punctele cele mai inalte de pe traseu;

- Doua camine de sectorizare si golire CVG6 SI CVGE’, amplasate in punctele de minim de pe traseu,
care coincid si cu punctele de intersectie a strazilor.

Vanele de sectorizare se amplaseaza pe barele in aliniament, |a distante de maxim 500 m, astfel fnct sa
nu se scoatd din functiune mai mult de trei hidranti de incendiu si in punctele de intersectie a doua sau mai
muite conducte.

Vanele actionate manual vor fi previzute cu roatd de manevra din fontd turnat3 sau cu tija. Sensul de
miscare al rotii de manevra va fi cel al acelor de ceasornic pentru inchiderea vanei.

Fiecare armaturd va avea gravat pe corpul siu numele producitorului, anul de fabricatie, diametrul
nominal, presiunea nominala, standardul de conformitate si o sdgeat care va indica directia de curgere a
debitului prin corpul vanei.

La manipulare este interzisa riparea, rostogolirea sau alti metodi care poate provoca degraddri ale
armdturilor. Se vor folosi in acest scop dispozitive de transport sau de ridicat corespunzatoare.

Tnainte de montaj se va verifica dacd armatura sau echipamentul auxiliar corespunde cu cele
mentionate in documentele insotitoare (tip, modei, varianta constructivi, caracteristici dimensionale,
diametru, presiune, etc.).

La montajul vanelor se va evita ca robinetul sd constituie punct de sprijin pentru conduct3 sau si fie
solicitat la elementele de conductai.
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LUCRARI SPECIALE — SUBTRAVERSARE DE CANAL

Pe traseul viitoarei retele de alimentare cu apa de pe drumul national DN1 este necesara o lucrare de
subtraversare de canal ce se va realiza cu sapatura deschisa in conducta de protectie.

Subtraversarea va avea o lungime totala de 12 m, fiind identificata pe planul de situatie la km
104+030, iar conducta de protectie va avea o lungime de L= 12 ml si va fi realizata din OL Dn273.1x78
mm. Conductele de protectie folosite la realizarea subtraversarilor trebuie sa aiba diametrul interior cu cel
putin 100 mm mai mare decat diametrul exterior al conductei protejate (conform prevederilor standarului
STAS 9312-87-2 - “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”.

Conductele de protectie folosite la realizarea subtraversarilor / supratraversarilor trebuie sa aiba
diametrul interior cu cel putin 100 mm mai mare decat diametrul exterior al conductei protejate (in cazul
supratraversarilor se va lua in considerare si grosimea izolatiei pentru a putea determina diametrui necesar
al conductei de protectie}, conform prevederilor standarului STAS 9312-87-2 - “Subtraversari de cai ferate si
drumuri cu conducte”.

Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta se etanseaza elastic. Se interzice in toate
cazurile, scurtcircuitarea intre tubul de protectie si conducta.

Pentru respectarea STAS-ul 9312-87-2 “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”, trebuie
sa se respecte adancimea minima de pozare de 0.8 m a crestei tubului de protectie fata de cota canalului.

Incadrarea lucririlor in clasa de importanta
In conformitate cu prevederile STAS 4273 — 83, pct. 2.9, tabelul 8, si STAS 4068/2-87, lucrarile de
realizare a sistemelor de canalizare menajera si alimentare cu apa se incadreaza in categoria 4 de
constructii hidrotehnice si in clasa a IV-a de importanta.
4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Pentru executia lucrdrilor, Contractantul va utiliza urmitoarele date de intrare:

- Proiect tehnic de executie - pértile scrise (descrierea generali a lucrdrilor, memorii tehnice pe
specialitati, breviare de calculi, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrdri, graficul general de
realizare a investitiei),

- Proiect tehnic de executie - partile desenate (planse de ansambiu, precum si planse aferente
specialitatilor),

- orice alte documente pe care Contractantul urmeazi s3 le primeasca inainte de inceperea
executiei lucrdrilor, ca de exemplu, dar fir3 a se limita la documentele elaborate de terte parfi
angajate de autoritatea contractantd in legiturd cu aceasts constructie sau interventie —
managerul de proiect, contractantul pentru supervizare etc.

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i.  Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerinfele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curétat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de

Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
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Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru execulia, controlu! executiei si
finalizarea lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmdtoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdtii fucrarilor executate in versiunea finals, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter generai efectuate pe parcursul executarii lucririlor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atest3 calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia Tn vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare sifsau prevézute fn
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial-ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei {Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i. Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrérilor, verificari si incerciri.

4.4 Personalul Contractantului

Lucrdrile care fac obiectul contractului se vor realiza de citre personal calificat. Verificarea si
urmarirea executiel lucrarilor se va realiza conform reglementarilor legale si ale Programului de control pe
faze determinate.

Orice modificare efectuata in componenta echipei prezentata de citre ofertant, ulterior
contractdrii, va fi comunicata in scris autoritarii contractante. Contractantul poate inlocui personalui propus
pe parcursul executiei lucrdrilor, avand obligatia ca acesta sa detini cel putin aceleasi calificiri cu cele
propuse initial in cadrul ofertei. Modificarea intra in vigoare numai dup3 acceptarea de cdtre autoritatea
contarctanta, in calitate de beneficiar. Asadar, inlocuirea expertilor-cheie sau, dupé caz, a expertilor non-
cheie propusi de ofertant, precum si suplimentarea numarului previzut in oferta {in cazul necesitatii unui
astfel de demers pentru asigurarea bunei desfisurdri a contractului ce urmeaza a fi atribuit), se realizeazi
cu aprobarea autoritarii contractante si numai in conditiile expres reglementate prin prevederile art. 162
din Anexa la HG nr.395/2016. Astfel, pe toata perioada de derulare a-contractului, Contractantul se obliga
sa ia toate masurile pentru a asigura in mod continuu disponibilitatea personalului specializat pentru
indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestora.

Pe toata perioada lucrérilor se vor respecta hormele de securitate sj sanatate in munca, in vigoare
in Romania, adaptate la normele si reglementirile Uniunii Europene.

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor face dovada ca detin in cadrul structurii organizatorice
care se va ocupa de executarea lucrarilor ce vor fi atribuite prin prezentul contract de achizitie publica, de
personal specializat/ atestat/ autorizat si cu experienta profesionala, dupd cum urmeaza:
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a) Manager de proiect - 1 persoana

Managerul de proiect va avea urmatoarele responsabilitdti {fara a se limita la cele prezentate mai jos):
- Gestionarea relatiei cu achizitorul

- Gestionarea relatiei cu dirigintele de santier
- Urmirirea procesului tehnic de executie

- identificarea si gestionarea riscurilor asociate activitatilor contractului (tehnologice, operationale,

financiare, juridice, etc)

- Gestioneaza fluxul de comunicatii, raspunde la solicitarile de clarificari adresate de achizitor sau

diriginte de santier;

- Realitatea, legalitatea si exactitatea documentelor tehnice pe care le verifica si transmite achizitorului

si dirigintelui de santier;

- Comunicarea intre personalul cheie al executantului si persoanele desemnate la nivelul achizitorului,

sau/si dirigintelui de santier;

- Notificarea achizitorului imediat (nu mai tarziu de 2 ore} orice situatie cu caracter imperativ care

poate genera rispundere la nivelul achizitorului (accidente, distrugeri, etc.})

- intocmirea de situatii si rapoarte de progres pe care le transmite achizitorului cu frecventa
séptamanala. Cerinte:

Vi

Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire), specializarea
instalatii pentru constructii /constructii edifitare sau echivalent;

experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani;

Experienta specifica de minimum 7 contracte in care sa fi detinut pozitio de Manager de proiect in
cadrul unui contract de proiectare si executie / executie, avand ca obiect lucrdri de executie /
modernizare / reabilitare / infiintare retele edilitare - retele canalizare pentru comune, orase,
municipii, retele industriale, care se incadreaza minim in categoria “C”", de importanta normala,
conform prevederilor HG 766/1997, HG 765/2002 si Legea 10/1995.

b) Sefde santier - 1 persoana:

Pentru activitdtile ce se desfisoard pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care va relationa

direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea

tuturor activitatilor realizate de contractant pe santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe

santier cdnd se realizeazd activitati si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in

orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi

fniocuit cu acceptul prealabil al Autoritdtii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier, in cadrul acordului-cadru, sunt urmétoarele:

%
L 4

Py

sa fie singura interfatd cu autoritatea contractanta in ceea ce priveste activitdfile de pe santier;

s3 fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationala a activitatilor de pe santier, impreund cu
aspectele organizationale;

si contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor;

s3 gestioneze si sé supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

s4 fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

s3 actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;

s3 actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor i jurnalul de santier;

sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

s3 fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;
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¢ si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie s& prezinte reprezentantului Autorititii
Contractante, la solicitarea acestuia, un raport in care sé:

- descrie progresele realizate;

- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentatia asociati); m/
prezinte problemele ntélnite si actiunile corective intreprinse;

- prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificirile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Operatorul economic trebuie sa asigure executia lucrarilor cu personal stabilit in numdr suficient si
cu calificarile necesare executiei lucrérilor, in conformitate cu reglementirile aplicabile, astfel inacta sa
respecte termenul de finalizare stabilit in graficul de executie si prevederile contractuale.

Cerinte:

- Studii superioare {studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire), specializarea instalatii
pentru constructii / constructii edilitare sau echivalent;

- experienta profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani; r experienta
profesionala specifica constdnd in participarea la cel putin 7 contracte de executie sau proiectare si
execulie lucrdri, avand ca lucrdri de executie / modernizare / reabilitare / infiintare retele edilitare
- refele canalizare pentru comune, orase, municipii, retele industriale, care se incadreaza minim in
categoria “C”, de importanta normala, conform prevederilor HG 766/1997, HG 765/2002 si Legea
10/1995, in cadrul caruia sa fi detinut pozitia pentru care este nominalizat in oferta si sé fi indeplinit
acelosi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract.

¢} Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice -1 persoana:
In cadrul contractului, principalele sarcini pe care acesta trebuie sa le indeplineasca sunt
urmatoarele:

Evalueaza sistemul tehnic/tehnologic pentru analiza de risc;
- Stabileste contextul pentru procesul tehnologic analizat; Identifica factorii de risc
tehnic/tehnologic;
- lerarhizeaza riscurile si consecintele acestora;
- Evalueaza consecintele riscurilor;
- Organizeaza activitdtile de prevenire, reducere, neutralizare si combatere a riscurilor
tehnice/tehnologice;
- Intocmeste analiza de risc si programele de prevenire - reducere riscuri
tehnice/tehnologice;
- Elaboreaza documentatia privind riscurile tehnice/tehnologice identificate si evaluate;
- Monitorizeaza mdsurile de prevenire, reducere, neutralizare si combatere a riscurilor
tehnice/tehnologice;
- Realizeazé auditul sistemului de masuri pentru prevenirea, reducerea si neutralizarea
riscurilor tehnice/tehnologice.
Cerinte:
- Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire);
- experienta profesionala specifica constdnd in participarea la cel putin un contract de proiectare sau
proiectare si executie lucrdri, avand ca obiect lucrdri de executie / modernizare / reabilitare / infiintare
retele edilitare - retele canalizare pentru comune, orase, municipii, retele industriale, care se incadreazo
minim In categoria “C”, de importanta normala, conform prevederilor HG 766/1997, HG 765/2002 si
Legea 10/1995, in cadrul caruia sa fi detinut pozitia pentru care este nominalizat in oferta si sé fi indeplinit
acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract.
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Specialigtii necesari si obligatorii, in vederea verificirii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995, republicata, cu modificérile si completirile ulterioare sj a altor legi si reglementari incidente.
Specialistii solicitati sunt:
x Responsabil SSM - 1 persoana:

resposabilul SSM va detine certificat / atestat / legitimatie valabile la data depunerii ofertei in urma

unui curs conform prevederilor Legii nr.319/2006 sau echivalentul acestuia.

decizie de numire,

X Manager in Sistemele de Management al Calitatii - 1 persoana:
Managerul in Sistemele de Management al Calitatii va detine certificat / atestat / legitimatie
valabile la data depunerii ofertei in urma unui curs specific.

x Inginer topometrist - 1 persoana:
autorizat minimum categoria B fn domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, conform art.4,
alin, (b} din Ordinul nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii
Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European, in vederea realizrii si
verificarii lucrarilor de specialitate In domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe
teritoriul Romdaniei, actualizat sau echivalent

x Responsabil tehnic cu executie (RTE) - 1 persoana:
atestat RTE vailabil la data depunerii ofertei in domeniul 6.1, conform Lg. 10/1995, HG 925/1995,
Ordin 777/2003 al MLPTL

x Responsabil tehnic cu executie (RTE) - 1 persoana:
atestat RTE valabil la data depunerii ofertei in domeniile 2.1. sj 2.3, conform Lg. 10/1995, HG
925/1995, Ordin 777/2003 al MLPTL

X Responsabil tehnic cu executie (RTE) - 1 persoana:
atestat RTE valabil la data depunerii ofertei in domeniul 9.1, conform Lg. 10/1995, HG 925/1995,
Ordin 777/2003 al MLPTL

x Responsabil tehnic cu executie (RTE) - 1 persoana:
atestat RTE valabil la data depunerii ofertei in domeniul 7.1, conform Lg. 10/1995, HG 925/1995,
Ordin 777/2003 al MLPTL

X Responsabil de mediu - 1 persoana:
Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire);
resposabilul va detine certificat / atestat / legitimatie ca urmarea a unui curs conform prevederilor
Legii nr.319/2006 sau echivalentul acestuia.

X Inginer Cantitati - 1 persoana:
Studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire), in domeniul
constructiilor;
Experienta pe un post similar in cel putin o lucrare de executie / modernizare / reabilitare /
infiintare retele edilitare - retele apa potabile si canalizare pentru comune, orase, municipii,
retele industriale, care se incadreaza minim in categoria “C”, de importanta normala, conform
prevederilor HG 766/1997, HG 765/2002 si Legea 10/1995.
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* Operatori sudare PEHD, autorizati ISCIR - minim 10 persoane;

«  Operatori sudare metal, autroizat ISCIR - minim 1 persoana;

*  Responsabil tehnic cu sudura, atestat ISCIR - minim 1 persoana;
* Inginer instalatii electrice atestat ANRE, tip B;

*  Electrician autorizat ANRE, tip B.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata, se va
prezenta momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contraciului, precum si modul in

care operagtorul economic ofertant si-a asiqurat accesuf la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin
extemalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obf{inerii
serviciilor respective (conform art.3 alin.(3) si (4) din Instr. ANAP nr. 1/2017);

Structura echipei propuse - atdt pentru expertii cheie cit si pentru ceilalti experti propusi se vor
prezenta:

* atributiile fiecarui expert in implementarea activitatilor si subactivitatilor din cadrul contractului;

» modalitatea de interactionare intre acestia in conformitate cu responsabilitatile detinute in
implementarea activitatilor si subactivitatilor din cadrul contractului;

+ modalitatea de acces a ofertantului la expertii propust se vor descrie si prezenta aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor expertilor

* dovada studiilor/calificariior (diplome/ certificari / calificari recunoscute la nivel national/
international);

+ documente relevante care atestdi experienta generali si experienta specificd solicitatd prin
documentatia de atribuire {contracte de munc insotite de fise de post/ recomandiri semnate de
beneficiarul serviciilor sau orice alte documente edificatoare);

+ CV, datat si asumat prin semnaturi;

+ declaratie de disponibilitate asumata prin semniturs si autentificata notarial;

* prezentarea numadrului de ore in care a fost alocat fiecare expert propus si fiecare persoand
propusd dintre personalul de executie a lucrdrilor pentru fiecare activitate si subactivitate din cadrul
contractului precum si a totalului centralizator al orelor ce trebuie prestate. Aceste alocari vor fi evidentiate
in graficul Gantt si se vor evidentia in cadrul propunerii financiare sub aspect valoric la nivel de activitate si
subactivitate. in situafia in care, ofertantul prin propunerea tehnici depusd nu face dovada alocirii
complete sau prezintd in mod eronat alocérile expertilor propusi propunerea tehnicd va fi respinsg si
declarata ca fiind neconformi.

seful de santier isi va exercita atributiile sub managerul de proiect si va avea ca obligatii, fara a se
limita la, urmérirea deruldrii executiei lucrérilor si coordonarea activitatilor administrative de pe santier.

Expertii cheie solicitati: Responsabil SSM, Responsabil asigurarea calitatii, RTE, Inginer topometrist
isi vor derula activitatea in raport cu obligatiile ce revin din legislatia in vigoare aplicabila.

Personal de executie

Operatorul economic trebuie sa asigure executia lucririlor cu personal stabilit in numar suficient si
cu calificérile necesare executiei lucrdrilor, in conformitate cu reglementdrile aplicabile, astfel incat sa
respecte termenul de finalizare stabilit prin graficul de executie si prevederile contractuale.

***Precizari:
a) inlocuirea expertilor-cheie nominalizati pentru indeplinirea contractului se realizeazi numai cu acceptul
autoritdtii contractante, si nu reprezintd o modificare substantiala, asa cum este aceasta definit§ in art. 221
din Lege, decét Tn urmdtoarele situatii:
- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel
putin criteriile de calificare/ selectie previzute in cadrul documentatiei de atribuire;
- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin
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acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicirii factorilor de evaluare.
b) In aceste conditii, contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele
solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/
selectie stabilite, fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.
c) Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina contractantului,
d) In cazul in care membrul echipei cu rol de expert-cheie nu este inlocuit imediat si responsabhilitatile
acestuia urmeaza sa fie preluate dupd un interval de timp de citre noul personal cheie, Autoritatea
contractanta poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de
personal cheie temporar pana la sosirea noului personal cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa
absenta temporara a personalului- cheie care nu poate fi inlocuit.
e) Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanta nu va efectua nicio plata pentru pericada absentei
personalului cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.
f) Avédnd in vedere obiectul contractului, precum si legislatia privind calitatea in constructii, autoritatea
contractanta considera ca indeplinirea mai multor pozitii de citre acelasi expert nu este posibila,
deoarece activitatea si respectiv responsabilitdtile pentru care o persoana a fost desemnata in cadrul
contractului, solicita prezenta in acelasi timp si loc, simuitan a fieciruia dintre acestia,. In consecinta,
fndeplinirea cumulativa a mai multor pozitii in cadrul contractului, reprezints un factor de risc in derularea
acestuia.
g) Pentru operatorii economici care prezintd experti striini, se accepta certificate echivalente emise de
autoritatile de certificare abilitate din alt stat.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale

Se va prezenta lista cu Utilaje si echipamente.

Operatorii economici au obligatia s3 prezinte in cadrul propunerii tehnice modul in care vor asigura
echipamentele , utilajele, mijloacele de transport, baze de productie, alte mijloace fixe si dotéri, care sunt
considerate necesare pentru indeplinirea contractului de lucriri.

Acestea pot fi in dotare proprie sau inchiriate prin contracte sau conventii de inchiriere, comodat, etc.

4.6 Zona de lucru, utilitatile si facilititile santieruiui
Terenul pe care va fi amplasat obiectivul se afl§ in intravilanul Orasului Breaza, judetul Prahova.
Constructorul va executa lucrdri de organizare provizorii, numai cele strict necesare santierului,
impuse de executia lucrdrilor de bazs, cat si de necesitatile santierului.
Organizarea santierului se va realiza tindndu-se cont de Proiectul Tehnic.

4.7 Modificari tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe pericada executiei lucrérilor nu este permis3 nicio modificare tehnics
{modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificirile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016.

4.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul.

5 Managementul calittii si managementul documentelor
5.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN I1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate
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cu reglementirile in materie de sistem de management al calitétii Tn constructie {inclusiv, dar firad a se
limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile si completirile ulterioare).

Acesta trebuie sd cuprindé toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecintd, Planul calitdtii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile ce
sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incdt sd indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in Caietul de sarcini si in reglementérile ce guverneazi calitatea in executia lucrarilor n
constructii;

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
fndeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanti prin aceasts
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sd includa cel putin:

. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functillor i
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadru
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de muncd, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;

v. Meodalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea ap3rea pe perioada executiei
lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritdtii Contractante fa sedinta de
demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de cite ori se considers necesar
si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

5.2 Planurile de control a calititii

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i.  Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitaile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare Ia executia, controlul si
acceptarea activitatil;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

v. Documentatia finald a activitatii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritétii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activitdti/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sd verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
in acest sens Autoritatea Contractantj va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe Tn mod special;
ii. activitdtile care nu trebuie sa fie incepute fir prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie s3 poarte un cod unic de referint3 sub forma de
numdr de identificare alocat de Contractant. Numirul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritdtii Contractante trebuie
sd fie in limba roménd, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractants prevede altfel.
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Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati in unitdti din Sistemul international
de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tipdrite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB} a documentelor ce rezult3 pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele {scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat si poata fi citite direct sau
importate fara pierderi de format cu urmatoareie software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractantd format pdf.

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo
unde este aplicabil, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat {pdf), fie direct
din fisierele native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de |a cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si
realizeze modificdri suplimentare inainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti este
intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intéInirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale
si a rezultatului final al Contractului.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruldrii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echip3 de supervizare (dup3 cum este aplicabil).

Acesta lucreazd independent si reprezinta Autoritatea Contractants in legdturd cu aspectele tehnice
ale Contractului.

Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in timpul
executarii lucrdrilor va fi aplicati de cdtre Contractor.

6.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritdii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor n
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de
catre Contractant,

6.3 $edinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste imediat dupi
aceasta intélnire si este semnata de ambele parti.
in cadrul sedintei de demarare a activitatilor Tn Contract Contractantul furnizeazd Autoritétii
Contractante urmatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitdtii;
iv.  Planul de securitate §i sandtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4 Inceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritdtii Contractante toate documentele precizate
mai sus, far Autoritatea Contractants le-a aprobat firi observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceasta ntalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
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nceperea oricdrei activitdti pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea
de santier si a facilitdtilor acestuia citre Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei intdIniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intaInirii si se semneazi de ambele parti.
Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupi ce:
i.  Planul de sdndtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate
in timpul executdrii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si aprobate farg
observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activititilor
Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intlniri saptdmanale la care participd
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intdinire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreatd de
toate partile implicate.

6.6 Testarea tehnicd a lucrérilor

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testdrii tehnice in timpul si la finalizarea lucririlor de citre o ter{a parte numitd Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale} pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificirile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice {de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre clddiri, a fmbinarilor dintre structura existent3 si noua structurd).

6.7 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considera ci a finalizat toate tucrérile de santier prevdzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupd terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractant3 si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. Tn prima etapd Autoritatea Contractants receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupi
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeazi testirile tehnice emite certificatul de
conformitate final fara observatii;

ii. Tnadoua etapd Autoritatea Contractants efectueazi recepiia finala a lucrdrilor, dupd indeplinirea
conditiilor gi incheierea perioadei de garantie previzuts in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazd pe Contractant de orice obligatie
contractuala sau legald referitoare la garantia produselor, lucririlor si @ materialelor sau la orice defect a
produselor, lucrdrilor sau materialelor.

6.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.8.1 Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulrii activitatilor fn cadrul Contractului:
i.  Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (ps obiect de investitie si per total pe
Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
nchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derulidrii Contractului, in
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perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractants;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele $i cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificirilor, conform
Contractului si solicitérilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportérii:
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;
predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti.
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de citre Managerul de Proiect al
Autoritatii Contractante.
in cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractant§ va emite
document constatator negativ.

6.8.2 Evaluare si Indicatori de performanti
La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueaz performanta de ansamblu a

Contractantului in legdtura cu executarea Contractului.

7  Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritdtii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s3 fie transmis3 Autoritatii Contractante cu
cel putin 3 zile inainte de data programatd pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autorittii Contractante impreun3 cu:
i.  documentele care descriu activitétile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnici si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate n conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii.  documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeazi a fi
subcontractate.

Tn situatia Tn care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii corespunzitor,
atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitdtii implementat de
Contractant. '

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si rdméne singurul rispunzétor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sd ii determine pe Subcontractanti sd adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractants si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe pericada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
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conformitate cu documentatia tehnici siimplementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.,
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s aibi in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizarii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabils;
il regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucrdri a ciiror executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumé ci
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

Tn cazul in care, pe parcursul derul3rii Contractului, apar schimbdri legislative de naturi sa influenteze
activitatea Contractantuiui in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul-Contractului si de a isi adapta activitatea, de |a data si in conditiile in care
sunt apiicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considers ci regula respectiva este automat fnlocuitd
de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maximi
securitate §i in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum §i cu respectarea prevederile
referitoare la  securitate §i sdndtate In  muncd s controlul calitdtii  cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in spet.

Contractantul va fi finut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si Tn situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urménd s3 raspunda fatd de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si normative

aplicabile.

9  Responsabilititile Contractantului
9.1 Responsabilititile cu caracter general
Tn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractants;
ii.  Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru organizatia sa, cét
§i pentru personalul propus pentru executarea lucririlor}, care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucririlor;
iii.  Respectarea legislatiei privind sdn&tatea si securitatea in munci si protectia mediului inconjurator

si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
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vi.

vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.

Xiv.

interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesar pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzénd
datele de finalizare a fiecirei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitdtile obiective ale
Autoritdtii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificdri) solicitate de citre
Autoritatea Contractantd pe durata deruidrii Contractului;

Prezentarea uneij situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicdnd
progresul activitdfilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucririle executate si
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.
Situatiile de platd trebuie s3 includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in
vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractants acolo unde
este cazul;

Acceptarea realizérii de verificéri de cdtre Autoritatea Contractanti pe durata derulrii Contractului
in ceea ce priveste Tndeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricdrui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest pian;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreun3 cu reprezentantii imputerniciti ai Autorit3tii
Contractante pe probleme de securitate si sinitate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sdndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice,
saptamanale si lunare;

Participare la intdIniri de progres sdptdmanale, pe santier, impreuns cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupé caz).

Contractantui va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti cj isi va indeplini corespunzator

toate responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini,

obligatiile contractuale si solicitdrile autorititilor competente sifsau ale Autoritdtii  Contractante),

referitoare la executia de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are rédspunderea planificdrii activittii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar

pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
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domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea Contractului conform planificirilor, astfel incit sj se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fird a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

fi. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicdnd cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificrilor de citre Autoritatea Contractanti {pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
Justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de céitre Autoritatea Contractant3 a situatiilor de plats sau a oriciror documente emise
de Contractant si/sau certificéri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plat3
executate intocmite de Contractant) nu fl elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitdtilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului fnconjurator.
Contractantul este obligat s3 acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intr in
categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este rdspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor pericuioase.
Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie s fie mentinutd la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de citre autoritatea
competenta.

in situatia i care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aprut3 si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a nefndeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependents cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucréri.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor

Pagina 23 din 37



necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Autoritatea
Contractantd in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier).

Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantititi de lucréri etc., astfel incat s3 se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrdri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metods legald, incluzand fir§ limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice
alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de
rapoarte si notificdri catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractants si Tn general prin orice
metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini,
Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi
prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5
zile lucrdtoare inainte, astfel incat si se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua mésuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de platad intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizirii de
cdtre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice {(fizic si valoric),
metoda tehnicd etc. i le va propune Autoritstii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrérilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o form3 actualizati (in vigoare pe toat3

perioada derularii activitétilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucriirilor in cadrul Contractului
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Contractantul este responsabil s& pund in operd documentatia tehnicid pusi la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodaté este responsabil pentru punerea in operi a oricérei eventuale solicit3ri
de schimbare (Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derul3rii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului
asociate realizdrii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulti din

aceasta procedurd.

9.3 Responsabilititi asociate lucrérilor pregititoare
Lucrdrile pregititoare includ:

i. Tndeplinirea obligatiilor pentru inceperea i derularea executiei de citre Contractant;

ii. Pregdtirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

Tn scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. 5a asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare, care ii revin

din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

ii. 5& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intéiniri inainte de demararea activitatii

pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractants, autoritati competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele TntaIniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucréri in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificérii Autoritatii Contractante privind data de Tncepere a executiei
lucrarilor si fnainte de demararea activitdtilor pe santier, Contractantul poate solicita urmitoarele tipuri de
intalniri:

Tntalnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti implicate daci
este necesar sd se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de
inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de muncd, constrangerile
specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Sa intocmeasca si sd depund Planul Calitati;

iv. Sd intocmeasca si sd depund planul detaliat de securitate si sintate in muncs si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sd aduci la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sandtate Tn muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. Sd intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
daca este cazul);

vii. Sa Intocmeasca si sd depund Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor tn cadrul termenului
solicitat de cdtre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili; date de referintd pentru
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achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de executie a
lucrdrilor, incluzdnd si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd prin forfe proprii sau cu terti si perioada de timp alocat fiecirei etape, fazele determinante,
resursele de personal si echipamentele asociate fiec3rei activitati etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul
le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personaiul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Tntilnirea pentru misurile de siguranta va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sdnétate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerinfelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corecta a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi conduss de seful de amplasament desemnat
de cétre Contractant. Tnainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de

sigurantd, situatii de urgentd si sdndtate pentru personal si se va asigura ¢3 sunt actuale.

9.4 Responsabilitati legate de obfinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar s se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare” in vederea transferérii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la

Contractant pe timpul realizérii activitatilor pe santierul respectiv.

9.5 Responsabilitdti asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implicd cel putin urmitoarele activitdti fnainte de demararea efectivi a
lucrarilor de cdtre Contractant:
. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, n special a instalatiilor
subterane $i marcarea clard a pozitiei acestora;
iif. Mdsuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior fnceperii executiei
si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol 5i respectiv in aer.
Aceste masurdtori trebuie ficute cu dispozitive de méasurare adecvate/omologate, capabile si detecteze si

sd indice concentratiile gazelor combustibile p&n3 la Limita inferioard de Explozie (LIE).

9.6 Responsabilitdti asociate organizérii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzdtor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura hecesard,
forfa de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor la
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starea

initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fira a fi limitativ), urmatoarele:

vi.

vii.

inchirierea terenului {daca este cazul} necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc;

Asigurarea santierului {daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si pazi;

Asigurarea utilitatilor (energie electrici, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfagurarea activititilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitdti {energie electrici, ap3, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personaful de santier etc. pentru
desfagurarea de activitdti pe gantier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sandtatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrérilor, inclusiv personal,

echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie {inclusiv aducerea si

9.7

inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului

Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:

sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionérii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de execuiie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorit3tii Contractante;

utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
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precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor i a procedeelor previzute in documentatia tehnicd doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea niveluiui
de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei lucrérilor.

9.8 Responsabilitdti legate de controlul calititii lucririlor executate
Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre
Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autorittii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti sifsau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO};
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea
Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucririle ce urmeaz3 a fi
executate.

Toate cerinfele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s se asigure ca toti subcontractorii sifsau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitétii inainte ca acestia s3 inceapd lucrul,

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate
si agreate de cdtre experiii in calitate §i autoritatea tehnica a Autoritsiii Contractante dupa caz, Thainte de
inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie {completari
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ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuts de intdlnire) care va fi asumat3
de ambele pdrti inainte de inceperea executiei lucririlor in Santier.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu tegislatia n

vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sindtatea in munci pe durata executiel lucririlor pe
santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in muncs ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificdrile si completdrile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurdrile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.
11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

A. Propunerea tehnicd se va posta in SEAP, la rubrica special previzutd in acest sens, respectiv
“Documente de ofertd tehnicd” si “Factori de evaluare”. Ofertantul are obligatia de a elabora si a
prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa corespunda cerintelor minime previzute in in
Documentatia de atribuire.

In vederea elaborérii propunerii tehnice ofertantii vor completa formularul - PROPUNERE
TEHNICA, pus la dispozitie in SEAP in cadrul Sectiunii Il _Modele de formulare.

Acesta va fi insotit de urmatoarele documente:

1. Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al
realatiilor de munca - completare formular nr.9 din Sectiunea i _Modele de formulare.

2. Declaratia privind garantia acordata lucririlor executate - completare formular nr.10 din
Sectiunea Il Modele de formulfare.

3. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucririlor ulterior emiterii Ordinului
de fncepere a lucrarilor fard acceptul autorititii contractante.

4. Modelul de contract, asumat, insotit de o declaratie pe proprie raspundere de acceptare a
clauzelor contractuale sifsau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale {dacd e cazul), sau
propuneri de amendare a clauzelor obligatorii.

5. Declaratie in care se va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale,
protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comerdial (se vg folosi modelul de formular
pus la dispozitie in sectiunea If_Modele de formulare, Formularul nr. 7}

6. CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR_ CU CARACTER PERSONAL (se va folosi
modelul de formular pus la dispozitie in sectiunea Il_Modele de formulare, Formularul nr.14)

Propunerea tehnicd va fi structuratd pe capitole astfel:

1. ABORDAREA GENERALA $I COORDONAREA ACTIVITATILOR PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR,
respectiv:
Se vor prezenta in mod minim urmdtoarele informatii:
1. Predarea primireq omplasamentului
2. Trasarea lucrdrilor
3. Organizarea de santier.
Ofertantul va detalia organizarea de santier propusd pentru realizarea contractului, detaliind
urmdtoarele:
- identificarea locatiei unde urmeazd sd fie stabilitd organizarea de santier. Pentru indeplinirea
cerintei, ofertantul
va anexa schite, documente si date din care sd rezulte locatia, suprafetele, cat si posibilitatea de
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9.
10.

utilizare a terenului afectat (contracte de inchiriere, angajomente de punere la dispozitie, etc.), iar
documentele din care rezulta posibilitatea de utilizare o terenului afectat vor fi insotite de
autentificarea unui notar. Mai mult, se va prezenta, omplasarea birourilor, atelierelor, deporitelor,
utilajelor, instalatiilor si echipamentelor, sub forma unui plan de ampfasament
- identificarea si prezentarea loculuifiocurilor/zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor si o
mauaterialelor nedorite.
- descrierea asigurdrii utilitdtilor necesare functionarii corespunzétoare (alimentare cu apd,
alimentare cu energie electricd, iluminat, canalizare, etc.), dotare cu birouri , maguozii, depozite,
capacitati de manipulare, cu asigurarea céilor de acces si a drumurilor de deservire care nu sunt
deschise circulatiei publice (dacd este cazul).

Descrierea va fi insotitd inclusiv de un plan desenat, care sd contind reprezentarea OS, cu dimensiuni si

etichete.

Aspecte legate de cdile de acces si dreptul de servitute

imprejmuiri provizorii si porti de acces

Monitorizarea structurilor existente

Procedura in cazul Reclamatiilor

Protectia impotriva deteriordrilor

Ore de lucru pe santier Nivelul de Salarizare si Conditiile de Munca. Suspendorea Lucrdrilor,

Faciiitati pentru Testare

Calendarul cu Documente care trebuie furnizate de cétre Antreprenor inginte de inceperea lucrdrilor {se vor
detalia documentele privind asigurarea si controlul calitdtii, personalul din santier, mediu, programul de
executie actualizat

i1,

12

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19,

2.

Graficul de pldti si fluxul de numerar, Program de inspectie si testare)

- Abordarea privind receptiile la terminarea lucrérilor si finale.

Abordarea privind situatiile de platd si realizarea piétilor. Livrabilele ce vor fi prezentate.
Se vor prezenta mirim:
Documente necesare si obligatorii cz vor insoti situatiile de platd (detaliat);
Responsabilitéti;
Abordarea privind modificirile de solutii tehnice de executie. Livrabilele ce vor fi prezentate,
Se vor prezenta minim:
Documente necesare si obligatorii ce vor fi elaborate in cazui unei modificdri (detaliat);
- Responsabilitdti;
Abordarea privind elaborarea si predarea cértii constructiei. Livrabilele ce vor fi prezentate,
Abordarea privind verificdrile in Perioada de Notificare a Defectiunifor
Prezentarea metodelor si a planurilor de management utilizate pentru planificarea si monitorizarea
activitdtilor antreprenorului desfdsurate in contract.
Descrierea modului de realizare a comunicdrii cu Beneficiarul pe durata deruldrii Contractului. Sedintele
de lucru, de management. Abordarea privind raportdrile (se va specifica clar ce va contine fiecare raport
periodic, de
monitorizare progres fizic, raport privind modificarea graficului de executie si raport prezentat odata cu
situatia de plata). Livrabilele ce vor fi prezentate.
Abordarea propusd pentru managementul riscurilor in cadrul Contractului, cu luarea in considerare a
cerintelor incluse in Caietul de Sarcini. Alocarea riscurilor intre pértile participante la contract.
Se vor prezenta minim:
- identificarea si analiza riscurilor posibile in timpul deruldrii contractului;
- metodele de prevenire, atenuare si rezolvare g riscurilor

METODOLOGIA DE EXECUTIE LUCRARI

Se vor prezenta in mod obligatoriu:

1.
2,
3.

Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sorcini

Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru realizarea contractului;

Metodologia generald de realizare a activitdtilor {cu evidentierea aspectelor cheie} in scopul obtinerii
rezultatelor gsteptate;

Modul de realizare o lucrdrilor in cadrul contractului:
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Utilajele strict folosite pe fiecare subactivitate in cadrul contractului, adecvate potrivit graficului de
executie.
Resurse echipe de lucru:
- structura echipelor de lucru pe meserii, nr. de muncitori/meserie/echipa folosite pe fiecare
subactivitate;
- corelarea resurselor de personal cu metodologia incidenta;
- corelarea cu durata activitatii/subactivitatii prevdzute in graficul gantt.
Legislatia oplicabild contractului
Se vo detalia legisiatio avutd in vedere de ofertant pentru realizarea contractului (care poate influenta
realizarea activitdtilor care foc obiectul acestuia), inclusiv normativele tehnice de executie si
standardele de calitate ce urmeozd a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.
in sensul celor de mai sus se wvor prezenta inclusiv informatii  cu  privire o
autorizatiile/certificdrile/atestérile necesare si obligatorii {conform actelor normative in vigoare) pentru
executarea tuturor activitdjilor solicitate in documentatia de atribuire (pentru operatorul economic),
sens in care acestea se vor indica cel putin la nivel de specializare pentru fiecare entitate pentru care
este necesard existenta unor asemenea documente, detaliindu-se modalitatea concretd in care
ofertantul va avea acces la acestea.
Prezentarea aborddrii pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadruf Contractului, in cozul unei
asocierii (daca Ofertantul este o asociere) - se vor include aici informatii despre modalitatea de alocare
si coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de executie si o activitatilor in cadrul
Contractului:
Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si
urmdtoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractantipentru anumite activitati
din Contract):
identificarea activitatilor realizate de subcontractanti
modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractoriior
modalitatea de efectuare a plétilor cdtre subcontractanti in cadrul Contractului {inclusiv detaiii
privind utilizarea
optiunii de plata directa)

3. PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CADRUL CONTRACTULUI

in acest capitol Ofertantul trebuie sa prezinte informatii despre modalitatea in care acesta asigura niveful
de calitate corespunzdtor cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de
management al calitatii conceput pentru realizarea activitatilor in conformitate cu procedurile tehnice de
executie in cadrul acestui contract.

Ofertontul trebuie sa prezinte modalitatea in care intentioneazii sa controleze calitatea in toate stadiile

punerii in opera a documentatiei (si nu doar prin raportare la fozele determinante) si sa prezinte
modalitatea in care asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrérilor privind calfitatea.

Se va prezenta obligatoriu:

Planul de asigurare a calitétii lucrdrifor pe timpul executiei particulgrizat la lucrare.
Modul de asigurare al calitdtii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzénd procedurile uferente
sistemului calitdtii. Lista cu Procedurile tehnice de executie ale principalelor categorii de lucrdri (obiecte)
privind realizarea obiectivului Descrierea Procedurilor Tehnice de Executie specifice - se vor prezenta
procedurile tehnice de executie care sa acopere toatd plaja de lucrdri/operatiuni necesare in executia
contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrdri ce se vor executa, care vor trebui sg fie
adaptate exact la cerintele din documentatia de atribuire, nefiiind acceptate procedurifinstructiuni de
executie cu caracter general, si vor trebui sa cuprindd la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor/tehnologiei pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in

cadrul executiei lucrdrilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecdrei activititi/ subactivitéti
procedurale; PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contraoctului:
Prezentarea surselor de aprovizionare si a distantelor de transport pentru principalele materiale cu
indicarea furnizorilor principali de materiale;
Modul de sortare corespunzitoare a degeurilor {primare si secundare), inclusiv procedurile aferente
gestionarii deseurilor. In acest sens se va prezenta si un controct de salubritate, insotit de autorizatie de
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mediu, valabila.

De asemenea, in cazul in care ofertantul propune o garantie a lucrérilor mai mare de 36 de luni, in cadrul
gcestei sectiuni se vor prezenta informatii suplimentare din care s reiasé cd prin planul de asigurare a
calitdtii se va asigura nivelul necesar de calitate af rezultatelor sale si a proceselor de lucru, care pot fi:
metodologia pentru realizarea activitGtilor din cadrul contractului {executarea tucrdrilor);
descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrdrifor;
informatii despre materialele pe care le va pune in opera si echipamentele furnizate - se vor
prezenta documente de calitate si conformitate pentru principalele materiale utilizate la executia
lucrédrilor, precum si orice alte documente consideratee relevante, astfel incét ofertareq unei garantii
extinse d lucrdrilor sa nu se facd doar la nivel declorativ, in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru
acest factor de evaluare.

4. GRAFICUL GENERAL PROPUS DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE
in acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte graficul general de realizare a investitiei publice (pe stadii
fizice). Acesta trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie a activitatilor si durata de finalizare
a acestora stabilita prin Contract.
Nota: Se accepta si prezentarea mai muitor grafice sau formate diferite (de exemplu: unul care prezintd
activitatile, respectiv unul care prezintd resursele) cu conditia ca acestea sqg confind elemente comune ostfel
incat sa poato fi analizate simuftan.
Ofertantuf va prezenta cel putin:
Graficul general de realizare o investitiei (graficul Gantt) din care sa rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publica prin Planificarea fizica a activitatilor pe luni, cu indicarea fiozelor/etapelor
de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care vor trebui sa
probeze transpunerea prevederilor coietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Ofertantii vor
avea In vedere cd lucrdrile vor fi atacate simultan si executate in paralel avénd obligatia deschiderii o minim
3 fronturi de lucru/ executie pentru lucrdri de alimentare cu apd si sistemul de canalizare.
Grdficul activitatilor - anexat Propunerii Tehnice - va fi realizat in format Gantt sau poate avea un alt format
specific. Este obligatorie {pentru o tratare unitara) folosirea ca data de semnare o contractului data
depunerii ofertelor + 60 zile. Graficul prezentat va trebui:
* sa aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atat g nivelul pieselor scrise
cat si la nivelul piesefor desenate
sa demonstreze:
+ intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

- obilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general de

realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera incat sa se asigure finalizarea

fucrdrilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini sau cel propus;

* sa fie reolizat utilizdnd un software de planificare a timpului care sa permitd, daca va fi cozul,

actualizarea lui ulterioara pe parcursul deruliirii Contractului;

*+ sa utilizeze o scara de planificare a duratei / duratelor activitatilor / subactivitatilor pe baza unui

calendar, pe luni si care sa poata prezenta perioadele cu restrictii ale executiei lucrdrifor (ex. perioada

de iarna, siirbdtori legale, etc.};

* sa permitd corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic)

cu informatiile din Propunerea Financiara (Graficul valoric de regalizare o investitiei publice si Fluxul de

numerar), pentru aceeasi unitate de planificare;

- sd detalieze:

* activitatile principalfe si toate subactivitatife acestora ;

succesiuneq si duratele activitatilor / subactivitatilor corelate cu complexitateg acestora;

* perioadele de desfésurare a activitatilor /subactivitatilor (datele start-finish;

*  punctele de reper relevante inclusiv punctele de verificare / acceptare corelate cu PCC Vi;

- resursele alocate fiecdrei activitati, incluzénd necesarul de personal pe categorii precum si
numdrul de utilaje necesare pentru realizarea fiecdrei etape principale de activitati, corelate
cu echipele detaliate in cadrul ofertei.

+  perioadele cu restrictii in executia unor activitati:

*  orice alte informatii considerate relevante in acest scop.

Graficul de reteo Gantt va fi alcdtuit astfel incat sa nu existe decdt o singura activitate fara predecesor si o
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singura activitaie fara succesor, cu exceptio octivitatilor care desemneozd puncte de referinta sou
activitatilor la care nu se poate stabilijustificatprin raportul descriptiv) o relatie de conditionare

S. MODALITATEA DE ASIGURARE A ACCESULUI LA SPECIALISTII NECESARI PENTRU REALIZAREA

CONTRACTULUI;

Nota: La nivelul Propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului / resurse si
organizare, ofertantii urmeaza sa includd o descriere a modului de acces la specialistii atestati/ autorizati,
care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrénd ostfel indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in
domeniul din care face parte obiectul contractului.

in acest capitof Ofertantul trebuie sa prezinte:

Organigrama echipei - prezentind structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu

evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

Specialistii si Rolul propus in cadrul echipei de gestionare a activitatilor

Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in

structura organizationala permanenta a Ofertantului;

Instrumentele/ metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care gestioneozd realizarea
activitatilor; Aceasta sectiune se va corela cu informatiile prezentate in seciunile de mai sus {Metodologia de
executare, Planul de management al calitatii, graficul alocérii resurselor, etc.).

Se vor include informatii si pentru subcontractanti, doca este cazul,

6. PLANUL CU MASURILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI
Planul prezentat va cuprinde:

Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor;

Masurile pentru reducerea prafului;

Managementul deseurifor;

Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate
executiei lucrdrilor. Documentul va fi insotit si de declaratia pe proprie ridspundere din care sa rezulte faptul
ca lo eloborarea ofertei, ofertantul o tinut cont de obligatiile referitoare la din domeniul mediului si
protectia mediului care sunt in vigoare in Roménia, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii
contractului de lucrdri.

7. PLANUL PRIVIND NORMELE DE SIGURANTA Si PROTECTIE A MUNCII IMPLEMENTAT LA NIVELUL

ORGANIZATIEI OFERTANTULUI.
Documentul va fi insotit si de declaratia pe proprie rdspundere din care sa rezufte faptul ca la elaborarea
ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii
care sunt in vigoare in Romdnia, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrdri
Formuiar nr. 9. Informatii detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile privind sanatatea si securitatea muncii, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legisiatie/legisiatie. html.
Respectivul plan va trebui sa abordeze cel putin urmétoarele aspecte:

Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;

Organizarea si gestionarea implementdrii planului;

Cerintele de siguranta corespunziitoare;

Masurile de osistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.

8. PLANUL PRIVIND MASURILE DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR TN PERIOADA DE GARANTIE
ACORDATA

Documentul prezentat va avea in vedere precizareq modalitdtilor, termenului de interventie si a duratelor

de remediere a potentialelor defectiuni cauzate de viciile de executie, a resurselor financiare, materiale,

mecanice si de personol alocate pentru punerea in aplicare a planului.

9. PROIECTUL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI.
in cadrul acestei sectiuni ofertantii vor prezenta un scenariu fundamentat pe informatiile existente in

documentatia de atribuire/ caietul de sarcini ce va cuprinde elemente, care sé confirme cé o inteles perfect
implicatiile lucrdrilor ce urmeazd sd fie executate in conditii de trafic si cd pot furniza toate semnalizdrile,
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personalul, sustine costurile etc., necesare pentru garantarea sigurantei publicului in timipul lucrérilor de
constructie, fiind obfigatoriu de indicat: Capitolul

10. Anexe
Se vor centraliza toate documentele anexate propunerii tehnice, prezentate in scopul probarii indeplinirii
tuturor cerintelor stabilite de autoritatea contractantd prin caietul de sarcini.

**PROPUNEREA TEHNICA VA FI PREZENTATA DETALIAT, CONFORM FORMULARULUI, COROBORAT CU
TOTALITATEA DOCUMENTELOR TEHNICE, CAT SI DE ATRIBUIRE CE AU FOST INCARCATE LA PREZENTA
PROCEDURA!

NERESPECTAREA CELOR PRECIZATE ANTERIOR CONDUCE LA DECLARAREA OFERTE! CA INACCEPTABILA, SUB
ASPECTUL PREVEDERILOR ARTICOLULUI 215, ALIN.{4) DIN LEGEA 98/2016,

B. Tn cadrul Propunerii financiare ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a propunerii financiare.

Propunerea financiara va cuprinde :

- formular de ofertd, actul prin care ofertantul isi manifestd vointa de a se asigura din punct de vedere
juridic in relatia contractuald cu autoritatea contractant3

- anexa la formularul oferta

- greficul genergl fizic sivaloric de reatizere @ invectiyicl nubtice.

Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, respectiv cu TVA si va cuprinde toate costurile aferente
executiei lucrdrilor. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd
perioada de valabilitate a ofertei, trebuie sa fie semnatd, pe propria rispundere, de citre ofertant sau de
catre o persoana imputernicitd legal de citre acesta. Nu se acceptd oferte alternative, Pretul va cuprinde
toate costurile aferente executiei obiectului contractului.

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incit aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului
de achizitie publica, in concordantd cu propunerea tehnici. Tn cazul unei oferte comune, propunerea
financiard va fi semnatd de liderul asocierii precum si de toti ceilalti membrii ai asocierii sau de liderul
asocierii in conditiile prezentdrii de mandat expres de imputernicire din partea celorlalti asociati. in cazul
unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, se va lua in considerare pretul unitar. Preturile din
propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toati perioada de derulare a contractului.
Oferta va cuprinde §i urmétoarele formulare intocmite in baza listelor de cantititi prezentate:

- centralizatorul financiar pe obiectiv;
- liste de cantitdti de lucrdri pe categorii de lucrri
- liste cantitati cuprinzdnd consumurile de resurse materiale, manopers, utilaj, transport. Neprezentarea
propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea ofertei. Pretul contractului este ferm
in lei si va include toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea contractului.

De asemenea, ofertantii vor completa tehnic si economic listele de echipamente si dotiiri solicitate n
documentatia de atribuire.

Pentru determinarea echivalentei leu/ valuta se va utiliza cursul BNR de la data publicarii anunfului
de participare in SEAP.

Propunerea financiard trebuie sd se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publici ce urmeaz3 a fi atribuit.in cazul in care pretul, fard TVA, inclus
In propunerea financiard, depdseste valoarea estimatd comunicaté prin anuntul de participare simplificat,
oferta va fi respinsd numai dacd nu existd posibilitatea disponibilizirii de fonduri suplimentare pentru
indeplinirea contractului de achizitie publicd respectiv, conform art. 137 alin. {2) lit. ) din Normele
metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Totodata, oferta financiard va fi respinsd si In situatia prevazutd la art. 137 alin. (2) lit. ) din
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificérile si completirile ulterioare, in cazul in
care preful, fard TVA, inclus in propunerea financiari depiseste valoarea estimat3 comunicat prin anuntul
de participare simplificat §i, desi existd posibilitatea disponibilizirii de fonduri suplimentare pentru
indeplinirea contractului de achizitie publicd respectiv, se constatd ¢ acceptarea unei astfel de oferte ar
conduce la modificarea substantiald in sensul depésirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f} pct. ii) din
Legea nr. 98/2016, cu modificérile si completarile ulterioare.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ci toate incercirile pentru materialele puse
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in operd, prevdzute de legislatia Tn vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (de ex.: rapoarte de incercare
pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, testele instalatiilor si echipamentelor etc.).

Toate ofertele financiare care prezintd un pret aparent neobisnuit de scizut in raport cu ceea ce
urmeazd a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fird TVA [conform art. 136 alin. (4)
din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificirile si completdrile ulterioare,
pretul ofertat este considerat aparent neobisnuit de scizut dac3 se situeazd sub 80% din valoarea estimats
a contractului respectiv), vor fi temeinic justificate. Tn acest sens, Comisia de evaluare are dreptul de a
solicita, de ex., fard ca enumerarea s fie limitativi, ci strict exemplificativi: documente privind, dupa caz,
TR B ek TResha 5T ileads Riticiieiee pinnitaninls, g
Utilizate in cadrui procesuisi de iucry, tiveiui de saiarizare a fortei de munca, performantere i coswnlie
implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concurd la formarea preturilor si implicit
conduc la valoarea ofertei.

P s LT N~ IS JERN SR A B

Nu este permisd completarea ulterioard a propunerii tehnice cu noi documente/informatii
neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de
atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitiri de clarificiri vor viza doar
aspect de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate.

Autoritatea contractantd va pune la dispozitie Liste de Cantit3ti, propunerea financiard va fi intocmit3
conform celor mentionate.

Durztz de executie : 20 de sile lueritoare de la ordinul de Incenere executie lucrsri.

Valoarea estimatd a lucrarilor ce fac obiectul contractului este de 491.929,97 lei f&r3 TVA.

Valoarea estimatd a contractului ce urmeazi a fi atribuit nu cuprinde suma aferent3 cheltuielilor
diverse si neprevdzute precizatd in bugetul proiectului (devizul general), aceasta puténd fi accesatd, dupa
caz, in functie de necesitai, prin modificarea contractului in conditiile previzute la art. 221 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Criteriul de atribuire: raport calitate-pret
Atribuirea contractului ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoass din punct de vedere

economic, se va face pe baza criteriului de atribuire ,Cel mai bun raport calitate-pret”, conform art. 187
alin. (3), lit. c) din Legea nr. 98/2016 cu modificérile si completirile ulterioare.

Factorii de evaluare

DENUMIRE FACTOR DESCRIERE PONDERE
EVALUARE
1. Pretul ofertei Componenta financiari 70%

Punctaj maxim factor 70

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scdzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b} Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P{n) se calculeazi proportional, astfel:

P{n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Justificare :

Raportat la criteriul de atribuire utilizat, potrivit art. 187, alin (6) din Legea 98/2018, ,/...] criteriul de atribuire cel
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mai bun raport calitate -pret include de requld un element de pret sau de cost; In situatia in care autoritatea
contractantd initiazd o procedurd de atribuire cu buget fix, in care elementul de pret sau cost este un pret ( sou
cost fix, factorii de evaluare se referd numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrérilor care fac
obiectul achizitiei". Avand in vedere cd pentru aceste contracte elementul de pret nu este fix, ofertantii urméand
sd T5i includd, in cadrul anexelor la propunerea financiar, propriile preturi pentru serviciile si lucririle ofertate,
Autoritatea Contractantd a utilizat preful ofertei ca factor de evaluare, stabilind pentru acesta o pondere de 70%.
Scopul factorilor de evaluare stabiliti de Autoritatea Contractanti a fost acela de a stimula ofertantii si depuns
propuneri tehnice si financiare fundamentate care sa justifice atdt pretul cit si nivelul calitativ, tehnic si
functional al proiectului, acestia asuméandu-si intreaga responsabilitate pentru lucririle proiectate si executate.
Ponderea alocata pretului reflecta si dorinta Autoritdtii Contractante ca Ofertantii sa depuni oferte CORECT
elaborate §i estimate, in perfectd corelare cu componenta de ordin tehnic.

2. Metodologia de Componenta tehnic3 15%
executare a lucrarilor o
(P2) [15 %] Demonstrarea unei metodologii corespunzitoare Punctaj maxim factor 15

pentru obtinerea asigurdrii ca lucrérile sunt
realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul
de management al calitatii lucrarilor executate)

Modalitate de acordare punctaj:

Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzitoare calificativului
obtinut de oferta respectivd. Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 15
puncte. Satisfacator — 5 puncte; Adecvat — 10 puncte; Foarte bine — 15 puncte.

Se acorda 5 puncte dacd Planul de management al calitatii Jucrarilor executate :

i.  este prezentat la modul general si nu reflectd caracteristicile specifice ale contractului de lucriri, nefiind in
totalitate corelat cu metodologia de executare a lucririlor ;
ii. este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizationald a Ofertantului cu
controlul calitatii lucrarilor insd nu este detaliat ;
iii. indica faptul ca se realizeaza controlul calitétii la toate stadiile de punere in opers a documentatiei ;
iv. existd neconcordante minore intre graficul general de realizare a investitiei publice, activitatile/etapele
realizate, responsabilitdtile pentru executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele.

Se acorda 10 puncte daca Planul de management al calitatii lucrarilor executate :

i. este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucréri §i corelat cu metodologia de executare a
lucrarilor;
ii. evidentiazd adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizationald a Ofertantului si
contributia individuald pentru realizarea controlului calititii ;
iii. relatia dintre graficul general de realizare a investitiei publice/etapele realizate, responsabilitatile pentru
executia/gestionarea/controlul calitdtii si resursele utilizate este realistd si in conformitate cu metodologia
propusa ;
iv. are un nivel de detaliere adecvat, faciliteazd infelegerea propusé pentru managementul calitatii in contract
la toate stadiile de punere in opera.

Se acorda 15 puncte daca Planul de management al calitdtii lucrdrilor executate :

i. in plus fatd de informatiile enumerate mai sus, n cadrul calificativului “Adecvat”, activitdtile/etapele
realizate, responsabilitatile pentru executia/gestionarea/controlul calititii si resursele utilizate sunt foarte bine
definite ;

ii. nivelul si modalitatea de implicare a responsabililor in realizarea controlului calititii sunt realiste si foarte
clar definite
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Justificare: Metodologia de executie a lucrdrilor, respectiv descrierea detaliati a metodelor de lucru pentru
elementele majore ale lucrdrilor de constructie inclusiv Gradul de adecvare a graficului general de realizare a
investitiei publice si programul propus de acesta pentru activitéti, reprezintd un factor de evaluare real, eficient si
extrem de relevant pentru departajarea ofertantilor. Este "absolut necesar3 si obligatorie" selectionarea cu
atentie a unui executant care da dovada de experienta si personal adecvat, dar si de o viziune de ansamblu
privind modul efectiv si metodologia de derulare a lucrérilor pe care achizitorul decide s3 le incredinteze in urma
procedurii. Prin prezentarea la nivel de detaliu a metodelor de lucru pentru elementele majore ale lucrarilor de
modernizare si reabilitare si inclusiv programul propus de acesta pentru activitdti pentru scopul si natura
achizitiei, avand legaturd directd cu natura lor si care reflectd asimilarea informatiilor din caietul de sarcini,
ofertantii vor putea demonstra stapanirea corectd si puterea de anticipare a acestor etape metodologice. Pentru
achizitor, acesta este un criteriu relevant, eficient si efectiv de evaluare a capacititii §i nivelului de expertizi a
ofertantului pentru derularea executiei, dar si a gradului de intelegere a cerintelor din caietul de sarcini.

De asemenea, intervalele de punctare sunt clar delimitate, acestea neputénd fi distorsionate.

3. Perioada de garantie Componenta tehnica : 15%
suplimentara acordatd

. . Punctaj maxim factor 15
lucrarilor

(P3) [15 %]

Modalitate de acordare punctaj:

Se vor acorda maxim 15 puncte pentru lunile de garantie suplimentar {peste perioada minim3 solicitatd in
caietul de sarcini care este de 2 ani, adicd 24 de luni}, dupd cum urmeaza:

min. & luni - max. 11 luni - 5 puncte;

min. 12 luni - max. 23 luni - 10 puncte;

min. 24 luni - 15 puncte.

Precizari:

1. Ofertantul va mentiona in propunerea tehnica garantia suplimentara oferita peste durata mimima (24 de
luni), exprimata in luni.

2. Garantia suplimentara se va adauga duratei minime de garantie, adaptandu-se corespunzator contractul cu
privire la perioada de valabilitate a garantiei de buna executie si data de efectuare a receptiei finale a lucrarilor.
In cazul nerespectarii termenului de garantie asumat, autoritatea contractanta va aplica prevederile art.41 din
Anexa la HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Ofertantul isi va demonstra cele declarate in oferta referitor la pericada de garantie acordata prin
specificarea, in mod obligatoriu, a materialelor si tehnologiilor pe care le va utiliza si pe care le considera ca pot
asigura calitatea necesara, in conformitate cu perioada de garantie acordata tucrarii.

4. In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura
nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordirii generale si
metodologiei pentru realizarea activitdtilor din cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de
lucru pentru componentele majore ale lucrérilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat
ofertarea unei garantii extinse a lucrdrilor s nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj
mare pentru acest factor de evaluare.

Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent
factorului de evaluare ce vizeazd perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertats.

Punctajul total se va obfine prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare factor de evaluare.

Px=P1+P2+P3

Sef Serviciu AP-PFNI-A, Responsabil Achizitii Publice,
Daniela BUNGHEZ Petre Daniel CHEDON

f— Mo
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