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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului avind ca obiect

»Executie lucriiri pentru extinderea $colii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu” — Corp
D, comuna Albesti, judetul Botosani”

in cadrul proiectului,

Extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti — Cod SMIS
341496
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Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerinselor pe baza carora se elaboreaza de citre ofertant propunerea tehnica
si financiard. Caietul de sarcin contine, In mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens,
orice ofertd prezentatd va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica
se inscrie 1n limitele cerintelor din Caietul de Sarcini si a Proiectului Tehnic.

Propunerea tehnici ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de
Sarcini si in Proiectul Tehnic va fi declaratd neconforma si/sau inacceptabila.

1 Introducere

Aceast3 sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza céarora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
executarea lucririlor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

In cadrul acestei proceduri COMUNA ALEBSTI, JUDETUL BOTOSANI indeplineste
rolul de Autoritate Contractant, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului
de executie lucrari pe parcursul implementdrii proiectului al cdrui scop este stabilirea
elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractul de lucrari si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de ctre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul
cconomic interesat de prezenta procedurd, urméand sa elaboreze propunerea tehnica detaliat,
conform precizirilor din caietul de sarcini.

Orice oferti de bazi prezentatii care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi
luatii in considerare numai in misura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata
ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia
mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fard a limita functionalitatile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ
si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin
prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.
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2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de Sarcini include:
e Acest document;
e Proiect Tehnic- poarte scrisé si parte desenata,
e Instructiuni ofertanti;

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceasta procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor
cerinte de calitate §i performanta.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere

1. Autoritate Contractantd: denumire, | COMUNA ALBESTI, JUDETUL BOTOSANI

adresa : — : z
comuna Albesti, str. Pietei nr. 1, judetul Botosani

2. Misiune Administrarea UAT COMUNA ALBESTI

3 Sectorul de activitate Autoritate locald

4. Activitatea principal/atributia | Servicii generale ale administratiilor publice
principald

5. Activitdtile/atributiile Autoritdtii | Obiectul contractului de executie lucrari ce

Contractante care sunt afectate | urmeaza a fi atribuit, consta in realizarea
Jinfluentate de rezultatul Contractului | ,Executie lucriri pentru extinderea Scolii
ce urmeazd a fi atribuit (direct sau | Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu” —
indirect) Corp D, comuna Albesti, judetul Botosani”

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre
Autoritatea Contractanta
Obiectul contractului de executie lucriri ce urmeaza a fi atribuit, constd in realizarea »Executie
lucriri pentru extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu” — Corp D, comuna
Albesti, judetul Botosani”.

Valoarea estimatd este de 5.288.415,25lei fara TVA si cuprinde:

Cap 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.2. Amanajarea terenului: 15.000,00 lei;

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 27.000,00 lei;
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 10.000,00 lei;
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Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2. Cheltuieli cu utilitatile: 130.000,00 lei;

Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii: 4.539.850,00 lei;

4.2 Montaj utilaje tehnologice si functionale: 70.100,00 lei;

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport: 412.400,00 lei;

Cap 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 84.065,25 lei;

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului: 56.043,50 lei;
5.1.2 Cheltuieli conexe organizirii de santier: 28.021,75 lei;

Achizitionarea lucrarilor se realizeaza conform Contractului de finantare 824/17.12.2025,
prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea PRNE_P6 O regiune educatd, Apel:
Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamantul timpuriu (anteprescolar si
prescolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoreticd, vocationald, tehnologica, invatamantul
profesional, inclusiv dual, invatamant universitar, PR/NE/2025/6/RS04.2/ IHNVATAMANT
COMUNE, Cod SMIS 341496.

ART. 1

Obiectul contractului de finantare

(1) Obiectul contractului il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de cdtre AM, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 341496, intitulat: ,, Extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2
,, Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti, prin construirea, dotarea si digitalizarea unui nou
corp de clidire”, denumit in continuare proiect, in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract de finanfare, inclusiv anexele care fac parte integrantd din acesta.

ART. 2

Durata contractului

(2) Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni de la data semndrii contractului de
finantare de cdtre ultima parte, la care se adaugd, dacd este cazul, si perioada de desfasurare a
activitdtilor proiectului inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungitd prin acordul parfilor, in
conformitate

cu prevederile art. 10, cu incadrare in perioada de implementare maximd stabilitd in Ghidul
solicitantului, dacd a fost prevézuld, fard ca aceasta sd depdseascd data de 31 decembrie 2029.

ART. 3
Valoarea contractului de finantare

(1) Valoarea totald a contractului este de 8.311.322,77 lei (..)

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
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Descriere

Cresterea accesului egal si imbundtatirea calititii serviciilor educationale prin
contruirea dotarea si digitalizarea unui nou corp de cladire pentru Scoala Gimnaziala nr. 2
_Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti Proiectul investitional " Extinderea Scolii Gimnaziale
nr. 2 , Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti prin construirea, dotarea si digitalizarea unui
nou corp de cladire” va atinge obiectivul general printr-o serie de mésuri specifice si integrate,
axate pe extinderea infrastructurii educationale, care vor facilita accesul egal la educatie de
calitate, dezvoltarea competentelor elevilor si alinierea calitétii procesului educativ din comuna
Albesti la standardele europene actuale, dupd cum urmeaza: - Construirea unui nou corp de
cladire de tip nZeb conform standardelor actuale, care sa ofere conditii optime pentru
desfasurarea activitatilor educative.

Noul corp de scoala va fi modern, dotat cu tehnologie de ultima generatie, incluzand
sili de clasi inteligente si facilitati care sprijind un Invatdmant interactiv si eficient, asigurand un
mediu confortabil, sigur si stimulativ pentru elevi.

- Dotarea noului corp de scoald cu echipamente de inaltd calitate pentru diverse activitati
educationale si recreative, cum ar fi material didactic modern, mobilier ergonomic, si alte dotari
necesare pentru desfisurarea activitatilor scolare si extracurriculare

- Digitalizarea infrastructurii educationale a noului corp de scoald prin implementarea de solutii
digitale avansate, precum dotarea salilor de clasa cu mobilier ergonomic, table interactive,
videoproiectoare, acces Wi-Fi in intreaga cladire si alte tehnologii moderne, care sd sprijine
procesul educational si sd creeze un mediu de invatare inovativ si interactiv.

- implementarea unor masuri de tip FSE+ pentru reducerea riscului de abandon scolar, sprijinirea
incluziunii sociale si a desegregarii prin asigurarea accesului egal la activitdti educationale
suplimentare pentru toate categoriile de elevi.

- asigurarea accesului egal la educatie prin adaptarea infrastructurii pentru accesibilitate, astfel ca
noul corp de cladire propusa va fi accesibila tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilitati.

Masurile integrate de imbunititire a capacitatii infrastructurii si logisticii educationale
de la nivelul Scolii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu”, vor contribui la facilitarea accesului
la servicii educationale calitative si incluzive, avand in vedere cd implementarea acestora va
conduce la crearea unui mediu modern si atractiv pentru desfasurarea activitatilor educationale,
ce valorificd diversitatea culturald si etnicd, fard excluderea categoriilor de copii/ elevi
vulnerabili.

Obiective specifice ale proiectului
Descriere

Obiectivul specific RS04.2 - Imbunititirea accesului egal la servicii de calitate si
incluzive in educatie, formare si invitarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea
la distanta si online.

Extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti prin
construirea, dotarea si digitalizarea unui nou corp de cladire.
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Prin prezentul proiect, in realizarea noii infrastructuri educationale se vor avea in vedere
solutii eficiente din punct de vedere energetic si responsabile fatd de mediu, cu impact redus
asupra mediului, precum si asigurarea unor conditii corespunzatoare de igiena si confort pentru
desfasurarea activitatilor educationale. In plus, obiectivul general al proiectului contribuie la
cresterea nivelului calitativ si a performantei procesului educational, precum si la cresterea
gradului de participare la educatie al elevilor din comunitatea locala.

Acest obiectiv se regiseste si in Strategia de dezvoltare locald a comunei Albesti,
autoritatile locale asuméandu-si sustinerea cresterii calitatii invdtdmantului prin: asigurarea
infrastructurii necesare desfasurdrii unui act educational modern si de calitate, cresterea
eficientei utilizarii resurselor umane si materiale, corelarea ofertei educationale cu nevoile
comunitatii si contextul social, precum si asigurarea egalitatii de sanse in accesul la resursele
educationale.

Obiectivul specific al proiectului consta in construirea unui nou corp de clidire (Corp
D) in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 2 ,, Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti, care va
deservi activitatea educationald a unitatii de invatimant. Noul corp de cladire va avea regim de
inaltime P+1 si va cuprinde sili de clasi, laboratoare si spatii auxiliare necesare desfasurarii
procesului educational, amenajate astfel ncét intregul ansamblu sa respecte normele si
standardele aplicabile institutiilor de invatamant.

De asemenea, proiectul include dotarea si digitalizarea spatiilor educationale, prin
asigurarea echipamentelor si infrastructurii necesare desfasurdrii unui proces educational
modern, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale si a instrumentelor interactive de invatare.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari
Nu este cazul.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrérilor identificate
in proiectul tehnic si anexele aferente si include:

Lucriri de constructie pentru:

Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala;

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor;

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Constructii si instalatii;

Montaj utilaje tehnologice si functionale;

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport;

Lucrari de constructii pentru organizarea santierului;

Cheltuieli conexe organizarii de santier;
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Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul Tehnic, anexd la prezenta
documentatie de atribuire. Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia
lucrérilor de minim 3 ani.

fn ceea ce priveste executia lucririlor, contractul va fi realizat in conformitate cu:
propunerea tehnica si financiara. Graficul de execusie si orice alt document care face parte
din contractul de lucrari semnat sau este solicitat de Autoritatea finantatoare.

Executantul va prezenta anterior executiei lucrarilor, contractul de asigurare a
lucririlor pe perioada executiei acestora. Orice prelungire a contractului de executfie va
implica si prelungirea contractului de asigurare a lucrarilor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al
amplasamentului si planului de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor
topografice. Aceste documente trebuie sa fie datate, semnate (cu numele mentionat in clar) si
stampilate conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor.

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/
private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru, Operatorul economic va lua toate masurile de protectie a mediului pe santier si in afara
acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toatd durata de executie a lucrdrilor (inclusiv
zile nelucritoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin alocarea de personal
unan) conform obligatiilor din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de platd semnate de
dirigintele de santier si executant. Situatiile de platd pentru lucrarile executate si
centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si
datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrarii si de dirigintele de santier
(pentru care s-a prezentat autorizatia, in cadrul cireia se regadseste domeniul care atestd
capacitatea acestora de a verifica categoriile de lucrari solicitate spre decontare) si de executantul
lucrdrii. Att pe centralizator, cit si pe situatiile de plata trebuie sd apard scris numairul
situatiei de plata, data si perioada de executie a lucrarilor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la
procesul de executie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu
sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea
executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plati in parte a
documentelor de calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse
in operd, buletine de analizd a materialelor incorporate, buletine de incercdri, agremente tehnice,
condici de betoane etc.) prevazute in prevederile legale in vigoare si de predarea cartii tehnice a
lucririi. Executantul este responsabil de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a
proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea
proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor.
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Atentie!

- situatiile de plati nu pot contine lucrari ce nu sunt executate sau care nu se regisesc
in oferta tehnica si financiara;

- lucririle executate trebuie s respecte intocmai Proiectul Tehnic;

- in situatia in care se constati necesitatea executirii unor lucriri ce nu au fost
cuprinse in oferta financiari a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului
lucririi si dirigintelui de santier desemnat si nu vor fi executate inainte de aprobarea
acestora de citre autoritatea finantatoare a proiectului. Dacid se vor executa lucrdri de
constructii ce nu au fost cuprinse in oferta financiara a constructorului inaintea emiterii in scris a
ordinului de fincepere a lucririlor de catre COMUNA ALBESTI, judetul BOTOSANI,
beneficiarul nu isi asuma raspunderea financiard pentru lucririle executate care nu au primit
avizare din partea institutiei finantatoare;

g fnaintea achizitionirii oriciror echipamente/dotiri, fisele tehnice ale acestor
echipamente vor fi inaintate beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica
conformitatea cu specificatiile tehnice din proiect;

Nu se accepta modificarea specificatiilor echipamentelor din cadrul fiselor tehnice intocmite de
proiectant. Daca este cazul, acestea vor putea fi modificate, pe parcursul executarii contractului,
doar cu acordul proiectantului si/sau dirigintelui de santier. In cazul in care se constata ca fisele
tehnice depuse in cadrul ofertei nu sunt in conformitate cu specificatiile celor aferente proiectului
tehnic, oferta este declarata neconforma, fara solicitari de clarificari.

- paza materialelor, lucririi va fi realizati de executant pina la receptia la
terminarea lucrarilor;

- pe parcursul executiei lucririlor se vor respecta toate prevederile Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii.

Fira a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in masura in
care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene,
specificatiile tehnice din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul
de sarcini, etc.) care fac trimitere la standarde nationale care transpun standarde
europene, evaluiri tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale,
alte sisteme de referinti tehnice instituite de citre organismele de standardizare europene
sau, in lipsa oricirora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice
nationale, Stas-uri, normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea,
calcularea si executia lucririlor si la utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de
mentiunea “sau echivalent”.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de
sursa, productie, origine, marca de fabrici sau de comert, va fi citita ca fiind insotita de
mentiunea “sau echivalent”.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia
aferentd lucririlor ce nu au fost cuprinse in oferta financiara a constructorului (in cazul in
care acestea se impun a fi executate) sunt urmétoarele

- nota de constatare executant;
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- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor, intocmitad de proiectant si semnata de
dirigintele de santier, beneficiar si constructor. Aceasta dispozitie de santier va fi insotita de un
memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este
cazul;

- antemasuratorile si listele de cantitdti pentru lucrarile la care se renuntd intocmite de
proiectant;

- antemasuritorile si listele de cantitdfi pentru lucrdrile suplimentare intocmite de
proiectant;

- notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de
dirigintele de santier si de executant;

- notele de comanda suplimentard semnate si stampilate de reprezentantul legal al
proiectului, de dirigintele de santier si de executant;

- situatiile de platd aferente notelor de comanda suplimentard vor fi semnate de catre
constructor, diriginte de santier si beneficiar.

Rezultatele ce trebuie obtinute:

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie
sa conduca cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale masurabile ca urmare a
executarii lucririlor supuse procedurii:

- Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
Caietului de Sarcini pentru toate obiectivele proiectului investitional;

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate, inclusiv respectarea principiului DNSH;

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Executantul are obligatia de a desfisura toate activitatile aferente contractului cu respectarea
principiului DNSH (,,.Do No Significant Harm™), astfel incét si nu aduca prejudicii semnificative
niciunuia dintre cele sase obiective de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852,
respectiv:

1. Atenuarea schimbdrilor climatice,
. Adaptarea la schimbarile climatice,
Utilizarea durabili si protectia resurselor de apa si a celor marine,
Tranzitia citre o economie circulara,
. Prevenirea si controlul poludrii,

. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

Executantul va respecta cerintele relevante de mediu aplicabile, va evita practicile care
genereazd poluare semnificativd sau degradarea mediului, si va pune la dispozitia autoritatii
contractante, la solicitare, documente justificative privind conformitatea cu acest principiu.”

Executantul va colabora cu autoritatea contractantd in vederea completérii si actualizarii
documentatiei justificative privind respectarea principiului DNSH si va furniza, la cerere,
rapoarte, declaratii si dovezi necesare pentru audit sau control.
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Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrérilor includ:
- Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
- Urmitoarele documentatii (semnate de specialisti atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cAnd se solicitd expres prin legislatia 1n vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii
lucrdrilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare,

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute in legislatia in vigoare si/sau
previzute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectoratul de Stat in
Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile,

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contrctante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea de cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) nainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor;

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeaza a fi atribuit consta in realizarea ,,Executie
lucriri pentru extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu” — Corp D, comuna
Albesti, judetul Botosani”

Fiecare ofertant isi va organiza lucrarile intr-o maniera proprie, in functie de resursele tehnice si
umane proprii, respectind tehnilogia de realizare a fiecdrei lucrdri, respectiv succesiunea
activitatilor si inter-relationarea lor.

5.1 Amplasare/Localizare
Amplasamentul este COMUNA ALBESTI, JUDETUL BOTOSANI. Terenul aferent
constructiilor/ amplsamentul si accesul in santier, liber de sarcini si se va pune la dispozitia
antreprenorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna
executie si pana in data emiterii ordinului de indepere a lucrarilor.

5.2  Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la
procesul de executie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu
sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea
executiei lucrarilor se va realiza numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.
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5.3  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale mésurabile ca urmare a
executdrii lucrarilor supuse procedurii:
- Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini pentru toate obiectivele proiectului investitional.
- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH.
- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrérilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrérilor includ:
- Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
- urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdtii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrdrilor,

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentafii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) fnainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Pentru fiecare situatie de lucréri transmisa,
executantul va anexa o copie conformi cu originalul a cirtii tehnice a constructiei, elaborata in
conformitate cu prevederile legale 1n vigoare.

5.3.1 Atributiile si responsabilititile Partilor

1. Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii in calitate de
executant al lucririlor de constructii supuse procedurii:

5.3.1 Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantuluui sunt:
Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derulérii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;
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ii.

iii.

iv.

Vi.

Vii.

viil.

X1.

Xil.

xiii.

Xiv.

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa,
cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor, inclusiv pentru subcontractanti, daca este
cazul.

Respectarea legislatiei privind sanitatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;
Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzénd
datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.
Situatiile de plata trebuie si includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia
in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde
este cazul;

Acceptarea realizarii de verificiri de citre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la
cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;
Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;
Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanitate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta a rapoartelor de progres zilnice, daca se
solicita, saptimanale si lunare, dupd caz, care vor include cel putin urmétoarele informatii:
descrierea lucrarilor executate in perioada de referinta, stadiul fizic al executiei, eventuale
neconformitati sau intarzieri, masuri corective aplicate, personalul si echipamentele mobilizate
pe santier, precum si alte aspecte relevante privind desfasurarea lucrarilor. Aceste rapoarte sunt
distincte fatd de registrul de santier si nu il inlocuiesc.

Participare la intdlniri de progres, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatrea Contractantd cd isi va indeplini
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ii.

ii

—

corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul
Caiet de Sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale
Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificrii activitatii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatii Contractante (dupa caz);

.Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor

Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd
(pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oricaror
documente emise de Contractant si/sau certificdri efectuate de catre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de
obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in
Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitétilor
pe santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator.

Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuic si fie mentinutd la o cantitate minimd in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor
de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apdruta si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil s remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
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Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Dirigintele de santier va verifica indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea
executiei lucrarilor. Pe baza constatérii indeplinirii acestor conditii, Dirigintele de santier va
solicita Autoritatii Contractante aprobarea inceperii lucrarilor. Ulterior obtinerii acestei aprobari,
Dirigentele de Santier va transmite cdtre Contractant notificarea privind inceperea lucrarilor.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de lantier optimizari in ceea
ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitti de lucréri etc., astfel incat sa se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini,
dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala,
incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta
sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanti si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intarzieri, incluzénd si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale
a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 15 zile lucrdtoare inainte, astfel incit si se poatid asigura
prezenta Autorititii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrdri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii
de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de plati in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va
propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa
fata de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrédri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizata (in vigoare pe
toata perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
5.3.2 Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
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Contractantul este responsabil si puni in operd documentatia tehnica pusi la dispozitiei
de Autoritatea Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in opera a oricarei
eventuale solicitiri de schimbare (Modificiri) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

5.3.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:

1. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre
Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrdrilor,

Contractantul trebuie:

i Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregatitoare,
care ii revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din
prevederile stabilite in Contract;

il. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri Inainte de
demararea activitatii pe

santier:

a.  Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati competente in
vederea bunei desfisurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in
conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti implicate
daci este necesar si se defineasci toate problemele operationale precum accesul
pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritétii Contractante, orele de
lucru, permisele de muncd, constrangerile specifice ale santierului si alte
eventuale probleme.

iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeascd si si depund planul detaliat de securitate si sanatate in muncd si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

V. Sa aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
planul detaliat de securitate si sdnatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in
acest domeniu in conformitate cu prevederile legale;

Vi. Si intocmeascd si sd depunid Planul de management al deseurilor, care va include,
acolo unde este cazul, masuri privind valorificarea, reciclarea si eliminarea deseurilor,
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cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Planul va fi elaborat in conformitate cu
principiile DNSH (,,Do No Significant Harm™), astfel incat gestionarea deseurilor si
nu aduca prejudicii semnificative mediului, in special in ceea ce priveste prevenirea si
controlul poludrii, tranzitia citre o economie circulara, protectia resurselor naturale,
biodiversitatii si a ecosistemelor.

vii.  Sa intocmeascd si si depuni Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucririlor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor si
perioada de timp alocata fiecirei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor
pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sé se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intdlnirea pentru mésurile de siguranta va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sindtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns
in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat
centru de urgenti si folosirea corectd a echipamentului de protectie.

Aceasti intalnire va fi condusi de seful de amplasament desemnat de catre Contractant.
Inainte de intdlnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta,
situatii de urgenta si sinitate pentru personal si se va asigura cé sunt actuale.

5.3.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtind toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii
a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizérii activitatilor pe
santierul respectiv.
Dupi caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte
parti inainte de mobilizarea pentru activittile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atét
pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei

terte parti.

5.3.5 Responsabilititi asociate pregatirii santierului
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Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrdrilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea claré a pozitiei acestora;

5.3.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului — dacd va fi cazul necesar in vederea organizarii de santier si
obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si Inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilititilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activittilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si
securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului; 4

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora),
precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

5.3.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i. sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
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ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de
calitate si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a
constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor.

5.3.8 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de catre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii. '

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de
0 maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie In
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cétre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrarile
ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti
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subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte
ca acestia sa Inceapa lucrul.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minutd de
intalnire) care va fi asumatd de executant si dirigintele de santier inainte de inceperea executiei
lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

5.3.9 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in muncad ale
Autorititii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analizd a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise
de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g. achitarea contravalorii lucrarilor executate de Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urmi, asa cum este stabilit prin Contract;

h. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor/lucrarilor
executate In conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

i. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucririlor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrarilor;

j. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile
tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

5.4 Din punct de vedere al executiei, Contractantul va trebui sa realizeze:
Date generale

Lucriarile se vor executa cu respectarea strictd a proiectului, a prevederilor Certificatului
de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Eexecutie.
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Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual.

Depasirea termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte
normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara
interventii pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice.
Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru
transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si
pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre
Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul
Antreprenorului) insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat
(RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul
de masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie
a muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna
conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de
munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul
protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de
realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale;

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/
private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de
lucru Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia
precum si asigurarea pazei santierului pe toata durata de executie a lucrarilor (inclusive zile
nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte prin alocarea de personal uman)
conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor.

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare
corespunzatoare in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea
lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu
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acest prilej sunt cele prevazute in HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Se va prezenta Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile
decurgand din erori sau omisiuni referitoare la lucrarile si serviciile executate/ prestate, precum
si Descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest angajament.

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

-documentatia post executie
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a lucrarilor

Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si
nerespectari ale normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea
obiectivelor propuse.

Siguranta pe santier si securitatea muncii

In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare
legate de securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si
siguranta ale Beneficiarului.
Trasarea
Antreprenorul va fi responsabil de:

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale
prevazute in Contract sau comunicate de Beneficiar;

- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,

- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si
manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Activitatea Antreprenorului pe santier
Antreprenorul va respecta prevederile draftului de contract.

Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva
furturilor, avariilor, respectindu-se cu strictete instructiunile producétorului. Pe parcursul
executiei lucrarii, Antreprenorul are obligatia:
- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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- de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care i sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.

De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul
Contractului. Antreprenorul este responsabil. (in relatia dintre parti) de lucrérile de intretinere,
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are
obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a
obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de
utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are
obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau
- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care

deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in

justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,

rezultdind din sau in legiturd cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine

Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel incat si nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunitatirea, in
scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunicé cu sau care se afld pe traseul santierului.

Personalul cheie al Antreprenorului

Pagina 22 din 40



Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fara
aprobarea prealabili scrisi a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie si propuna din
proprie initiativa o inlocuire a personalului in urmatoarele cazuri:

- in caz de moarte, boald sau accident al unui membru al echipei;
- daci devine necesar si inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv
care este dincolo de controlul Antreprenorului.

Atunci cAnd un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa
posede cel putin echivalentul calificarilor si experientei.

5.5 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie.

Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor

si a progresului fizic al lucrdrilor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din
listele de cantitati aferente proiectului adaptat la amplasament se va realiza pe baza
atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma elabordrii proiectului tehnic si a
definirii tehnologiei de executie, in corelare cu graficul general de lucriri.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile
tehnice, Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica si examina locatia
proiectului, pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fara
limite):

- forma si tipul amplasamentului;
- conditiile hidrologice si climatice;
- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele
livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.
Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin
grija ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform
~Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G. nr.925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele
ce se impun.

Potrivit prevederilor art. 22*1 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare ‘“cheltuielile generate de efectuarea unor lucréri
suplimentare fati de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificati a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizé tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat.”
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Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul
indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor.

6 IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si s estimeze posibilele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul. trebuie sa ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Serviciile si lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati; f. Nu se
prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care s afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului; g. Toate informatiile, datele si
documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor/lucrarilor in
legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in
care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

b. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscuri potentiale pe care Ofertantul trebuie sa le ia in considerare:

a. Intarzieri cauzate de factori externi (conditii meteorologice, acces restrictionat, intarzieri
in obtinerea avizelor/autorizatiilor, etc.);

b. Riscuri asociate cu disponibilitatea si mobilizarea resurselor umane, echipamentelor si
materialelor;

¢. Probleme legate de neconcordante intre documentatiile existente si realitatea din teren,
care pot necesita solutii de adaptare tehnica;

d. Posibile disfunctionalititi in comunicarea si coordonarea fintre pérti (inclusiv
subantreprenori si terti implicati);

e. Riscuri asociate fluctuatiilor de preturi ale materialelor sau modificérilor neprevazute in
lanturile de aprovizionare.

Ofertantii trebuie si identifice si sa descrie in cadrul propunerii tehnice riscurile pe care le
anticipeaza, impreuna cu masurile si strategiile propuse pentru prevenirea, atenuarea sau
gestionarea acestora. Demonstrarea capacitatii de management al riscurilor va fi considerata un
element esential in evaluarea ofertei.

Pentru posibilele riscuri identificate la nivelul contractului de achizitie au fost elaborate
solutii de raspuns la risc. Pentru fiecare risc a fost selectata solutia care are cele mai mari sanse
sa fie eficace, respectiv:
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Nr.

Denumire risc

Solutie de raspuns la risc

crt
1.| Aparitia de solicitdri specifice ale Analiza preliminara riguroasa a reglementarilor
autoritdfilor competente referitoare la aplicabile amplasamentului; includerea in echipa
amplasamentul obiectivului/proiectului de a unui reprezentant in relatia cu autoritatile;
investitii, inclusiv situafia in care parametrii adaptarea solutiilor tehnice si a documentatiei
pentru anumite caracteristici/activitafi pentru conformare rapidi in caz de cerinte
stabiliti de autoritdtile competente sunt mai . o . 4 ;
stricti decdt parametrii propusi de suplimentare; pastrarea unei rezerve de timp si
ComiritaL buget pentru adaptare.
2.| Aparitia unei situatii de faliment in cazul Selectarea subcontractantilor cu bonitate
executantului de lucrari sau a demonstrati; clauze contractuale de substituire
subcontractanfilor responsabili de anumite | rapida; identificarea furnizorilor/colaboratorilor
pdrfi din contract alternativi (backup); monitorizarea continud a
performantei partenerilor.
3.| Addugarea de activitati/ solicitari de Flexibilitate operationala in planificarea
informafii noi, in functie de progresul activitatilor; mentinerea unei capacitati de
activitdtilor; reactie rapida prin personal tehnic disponibil;
comunicare eficienta si raportare periodica catre
Autoritatea Contractanta .
4.| Existenta de erori de proiectare/omisiuni in | Verificare criticd a documentatiei in faza de
documentele puse la dispozitie de Autoritatea | mobilizare; emiterea prompta de solicitari de
Contractantd, neidentificate pand la clarificare ; adaptarea planificarii si solutiilor
’.”‘)mem”{ inifierii Pr Oced“’"iii datele vSi_ tehnice pe baza realitatilor din teren; colaborare
informajiile compunicate de cilre Auforitaied | gpngy oy proiectantul si autoritatea contractanta
Contractantd nu sunt suficiente sau sunt ; 5 ;
) pentru validarea solutiilor alternative
incomplete
5.| Aparitia unor activitdti suplimentare, Evaluarea proactiva a posibilelor activitati
nespecificate in Caietul de Sarcini; conexe; consultarea continud cu autoritatea
contractantd pentru delimitarea clara a
obligatiilor; mentinerea unei rezerve
operationale si financiare pentru adaptarea
planului de lucru.
6.| Depdsirea duratei de realizare a activitdfilor | Planificare realista cu scenarii de rezerva;

asumate prin Propunerea Tehnicd.

monitorizare sdptdmanala a progresului;
revizuirea si ajustarea graficului in timp real;
mobilizare suplimentara de resurse in caz de
deviere.
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7. Implementarea unui sistem riguros de
management al timpului (Gantt); alocarea
echipelor de lucru in paralel pe

mai multe fronturi; raportare zilnica/saptamanala

Nerespectarea graficului de execufie a
lucrdrilor — intdrziere in executia lucrdrilor

si interventii rapide in caz de derapaje.

8.| Modificdri tehnice impuse de situafia din Evaluare aminuntita a conditiilor din teren
teren inainte de inceperea executiei; flexibilitate in
aplicarea solutiilor tehnice; validarea rapida a
modificarilor si validarea/ aprobarea acestora de
catre Dirigintele de santier.

9.| Intdrzierea executiei lucrdarilor de constructii | Planificare sezoniera adaptata riscurilor

cauzatd de manifestdri nefavorabile ale meteorologice; introducerea unor zile tampon in
vremii graficul de executie; utilizarea de
tehnologii/echipamente adecvate pentru lucrul in
conditii dificile.

10| Nerespectarea documentatiei tehnico- Implementarea unui sistem intern de control al
economice in procesul de execufie a calitatii; instruirea personalului privind cerintele
lucrarilor din proiectul tehnic; validarea etapelor de

executie cu dirigintele de santier si proiectantul,
conform planului de calitate.

6.1 LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
Locul desfasurarii activitatilor
Lucrarile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza la amplasamentul
obiectivelor de investitii.
Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
- Executia lucrarilor exclusiv la amplasamentele obiectivelor de investitii;
- Derularea de activitati la sediul Autoritdtii Contractante.

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.
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6.2 Durata executiei lucrarilor
Autoritatea Contractantd intentioneazd inceperea lucrarilor imediat dupa semnarea
Contractului si va emite un ordin de Incepere a lucrarlor in acest sens.

Durata totala de executie a lucrarilor: 20 luni pani la receptia la terminarea lucrarilor.
Durata totala a contractului este formata din 20 luni de executie si perioada de garantie a
lucrarilor pana la receptia finala (minim 36 de luni).

7 RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitatilor
descrise 1n Caietul de Sarcini in conformitate cu prevederile documentalor contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor, Contractantul va avea
nevoie de mai mult personal decat cel specificat in caietul de sarcini si/sau propunerea tehnica,
acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare.

In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar pe cheltuiala
proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificirii educationale si profesionale) pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor
enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

7.1 Profilul resurselor umane necesare
Resurse umane executie lucrdri

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si
organizare, ofertantii urmeazd sd includi o descriere a moduilui de acces la specialistii
atestati, care sunt strict necesari pentru executia lucrdrilor de constructii, demonstrdnd astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum i a reglementdrilor, standardelor si
normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

Mentiondm faptul cd la nominalizarea specialistilor minimi necesari in executia contractului
de lucrdri, ofertantul are obligatia de a lua in considerare si de a nominaliza toti specialistii
necesari si obligatorii impusi conform normelor si normativelor tehnice in vigoare in raport
cu obiectul lucririlor de constructii (de exemplu: electricieni autorizati ANRE etc.), precum si
prezentarea modalitdtii de acces la acestia. Operatorii economici vor prezenta modul in care se
angajeaza ca vor indeplini specificatiile tehnice din caietul de sarcini in perioada de
impementare a contractului, tinand cont de prevederile si obligatiile stpulate in actele
normative incidente. Nu se solicita prezentarea atestatului/ autorizatii in mod obligatoriu,
respectiv nominalizarea pentru persoanlul propus, la data depunerii ofertelor.
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Executantul are obligatia de a asigura executarea tuturor lucrdrilor care, potrivit
legislatiei in vigoare sau normativelor tehnice aplicabile, pot fi realizate numai de operatori
economi ci/firme specializate si/sau persoane atestate in domeniu (ex.: moniaj centrale termice,
lucrdri de ignifugare, instalatii gaze, instalatii electrice, lucrari PSI, etc.).

Executantul isi asumd intreaga responsabilitate pentru contractarea si ulilizarea unor
astfel de firme/persoane autorizate, indiferent dacd aceste cerinfe nu au fost mentionate expres
in documentatia de atribuire. Nerespectarea acestei obligatii atrage rdspunderea exclusivd a
Executantului pentru toate consecintele juridice, tehnice si financiare.

Executantul va respecta prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii. Lipsa politei de asigurare la momentul depunerii ofertei duce la neconformitate
ofertei, aceasta neputand a fi depusa ulterior.

Aceastd cerintd este impusa pentru a garanta conformitatea ofertelor incd din faza initiala,
evitand intarzieri sau incertitudini privind acoperirea riscurilor profesionale.

Se va prezenta urmatorul personal minim:

1. Manager de proiect — studii superioare in domeniul Constructii si instalatii sau
echivalent, cu experienta in coordonarea lucrarilor cel putin similare.

2. Sef de santier — studii superioare in domeniu Constructiilor/Instalatiilor sau echivalent,
cu experientd in executia si gestionarea lucrarilor cel putin similare.

Prin lucrari similare se intelege — lucrari de constructie cladire noua sau interventie asupra
unor cladiri civile cel putin din categoria de importanta C, in conformitate cu prevederile HG nr
766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructi, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Se vor prezenta CV, document pentru fiecare persoana cu pozitia ocupata din care sa reiasa
ca a avut aceleasi responsabilitati ca cele solicitate in prezentul caieti de sarcini (respectiv —
recomandari, fisa de post, contract de munca sau alte documente similare emise de angajator sau
beneficiar), diplome studii, atestate/certificate.

Contractantul va numi un reprezentant (Managerul proiect) care va comunica direct cu
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu
monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului.

Experienta managerului de contract se va demonstra prin prezentarea documentelor
relevante prin care acesta a desfisurat activitdti in cadrul unor contracte de lucréri similare celor
ce fac obiectul achizitiei, - similare sau superioare din punctul de vedere al tipului/ naturii si
complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse
achizitiei, in care si fi avut atributii de Manager de Proiect coordonator al echipei
Antreprenorului. La momentul ofertarii se vor depune unul din urmatoarele documente —
contract individual de munca, contract de colaborare, declaratie de disponibilitate, etc.

Sarcinile sale sunt:

1. si fie singura interfati cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

gestioneazi, coordoneazd si programeaza toate activitétile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor In materie;

gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

gestioneaza si raporteazd daca executia lucrérilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Coordoneaza intreaga activitate a Contractantului cu privire la organizarea, mobilizarea,
executia, receptia lucrarilor pentru intreg contractul;

Raspunde la gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei,
precum si de repartizarea corecta a acestora;

Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contract;

Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta
natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii
riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine/coordonati;
Raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice (programul de lucru,
raportarea/predarea la timp a documentelor, probleme identificate, etc.);

Respecta si aplica actele normative in vigoare;

Asigura, in numele/din partea Contractorului relatia cu Autoritatea Contractanta,
Proiectantul, alte parti implicate si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si
autoritate in domeniul lucrarilor care fac obiectul contractului de executie;

Participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Autoritatea Contractanta
sau de reprezentantul acestuia, Proiectant, alte parti cu atributii in acest sens;

Acorda asistenta si sprijin Autoritatii Contractante in relatia acestuia cu finantatorii si cu
organismele cu atributii de control si de monitorizare;

Implementeaza unitar procedurile sistemului de management la nivelul Contractantului;
Raspunde in mod direct de raportarile de progres lunare catre Autoritatea Contractanta,
de forma, continutul, veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite;

Coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul
perioadei de garantie precum si de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru
fiecare obiectiv de investitie in parte;

Pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele, situatiile, centralizatoarele,
informatiile solicitate, in el mult 24 de ore de la solicitare, daca informatiile nu sunt
disponibile pe loc (pentru situatiile mai complexe, termenul se poate prelungi cu acceptul
Autoritatii Contractante);

Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Pentru activitatile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va

relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitdti si trebuie sd poata informa reprezentantul
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Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritétii Contractante.

Experienta sefului de santier se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin
care acesta a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrari similare sau superioare celor
ce fac obiectul achizitiei, in care sa fi avut atributii de Sef de santier.

Calitatea de sef de santier se va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de
licenta/ absolvire sau echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer cu studii absolvite cu
diploma de licentd, diploma de absolvire sau echivalent — Facultatea de Constructii/Instalatii sau
echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
1. sa fie singura interfati cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitétile de pe
santier;
2. sa fie responsabil de gestionarea tehnici si operationald a activitatilor de pe
3. si contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate
ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;
4. si gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
5. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;
6. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;
7. sa actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;
8. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;
9. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;
10. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii

Contractante, daca se solicita, la un interval lunar, un raport care sa:

1. descrie progresele realizate;

2. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociatd);

3. prezinte problemele intilnite si actiunile corective intreprinse;

4. prezinte planificarea pe termen scurt si s evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Pentru fiecare functie mentionatd mai sus va fi desemnatd o persoand distincta, cu
pregitirea si/sau atestdrile necesare pentru ocuparea respectivei pozitii.

Nu se accepti cumulul de functii de ciitre aceeasi persoani, indiferent dacd aceasta
indeplineste conditiile de calificare pentru mai multe roluri.
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Aceastd masurd este necesard pentru a asigura disponibilitatea efectivd si continud a
fiecarei persoane pe perioada de derulare a contractului, in conformitate cu cerinfele de
specializare, atributiile specifice fiecarui post si cu normele legale aplicabile in domeniu.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfasoara
activitati pe santier:

i. are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii. este siinitos si in formé pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut
si este obligat si poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Se va prezenta modalitatea de acces la resursele tehnice considerate necesare pentru
indeplinirea activitatilor din contract prin raportare la metodologia si graficul de executie
prezentate in oferta tehnica.

7.2 Alte cerinte legate de personalul implicat in prestarea executiei lucrarilor

In cazul in care prevederile legale in vigoare prevad ca anumite documente/pérti din
documentatia tehnico — economicé/lucrérilor de constructii ce fac obiectului contractului sa fie
intocmite/executate de persoane fizice/juridice cu anumite calificari/atestate/autorizatii, atunci
ofertantul are obligatia s asigure pe timpul executdrii contractului de executie lucrari, conditiile
intocmirii/executarii acestora potrivit legii; in acest sens, ofertantii au obligatia sa ia in
considerare asigurare cel putin a personalului atestat/autorizat corespunzator pentru:

- executia tuturor lucrdrilor supuse procedurii conform normativelor tehnice de calitate in
vigoare.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract,
pe perioada derulirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal
decét cel specificat in Propunerea Tehnici, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor
resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu
propriul personal pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urmdreasca cu strictete ca oricare dintre
expertii cheie propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza si le
desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitétilor atribuite.

7.3 Infrastructura necesari pentru desfisurarea activitatilor Contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ca personalul care isi desfasoard
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia si se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.
Infrastructura prezentati de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sd fie corespunzatoare
scopului Contractului si si indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
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(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de acces la infarstructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)
in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta

obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

a. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de

organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;
c. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
. d. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
e. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minima de incadrare in muncad,
f Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forfei de muncd si profesie);
. g Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraiei,

g 0 oo o

. h. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

i. i. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al elimindrii acestora (Convenia de la Basel);

j. j. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP).

Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa nr. 2 la prezentul
Caiet de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din
aceastd anexa este oferita ca referintd si nu trebuie considerata limitativa.

9 MANGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI §I ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

9.1 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea contractanta
Pentru executia lucrarilor supuse prezentei proceduri

A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului

Pe parcursul derularii lucrarilor aferente prezentului contract, se vor organiza intdlniri de
coordonare intre parti, cu scopul monitorizirii progresului, discutarii problemelor apérute si
luarii deciziilor operative.

[ntalnirile se vor desfasura:
« Periodic, in santier sau prin mijloace de comunicare telefonica, in functie de
complexitatea si ritmul lucrarilor;
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« La solicitarea Autorititii Contractante, in cazul in care apar intarzieri mai mari de 30
zile fatd de termenele asumate pentru anumite categorii de lucrdri, pentru analizarea cauzelor si
stabilirea masurilor corective;

« Ori de cite ori este necesar, la solicitarea justificata a uneia dintre parti, transmisa cu
minimum 3 zile lucritoare inainte, sau de urgenta, in cazuri bine fundamentate.

Fiecare parte are obligatia de a asigura prezenta personalului relevant din echipele sale
tehnice, de conducere si/sau suport, in functie de subiectele abordate.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractantd

Modificiri din categoria celor ce nu intrd in categoria modificarilor substantiale ale
Contractului pot fi initiate de oricare din parti, printr-o solicitare ce trebuie sa contina cel putin
motivele ce a determinat-o, descrierea modificarii cat si impactul pe care-1 are asupra deruldrii
contractului, dacd este cazul. in cazul in care modificarea este probatd, o dispozitie va fi
elaboratd de Autoritatea Contractanta si tarnsmisa citre Contractant.

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derulérii Contractului.

Activitatile privind executia lucrarilor, care fac obiectul prezentului contract sunt supuse
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata
locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractantd in legdturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
timpul executdrii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor.

9.2 Evaluarea modului in care au fost realizate lucrdrile de constructii

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul executiei lucrarilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiel:
- finchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
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- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:

- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzétoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va
emite document constatator negativ.

10 CONDITII SPECIFICE GHIDULUI SOLICITANTULUI

Principii Orizontale

Egalitate de sanse

fn vederea combaterii aparitiei situatiilor in care si se manifeste inegalitatea de gen, solicitantul

va integra o serie de masuri specifice in diverse stadii ale proiectului, respectiv:

a. Etapa de elaborare: includerea in grupul tinti a tuturor elevilor Scolii gimnaziale nr. 2 Tudor
Vladimirescu si permiterea accesului neingradit la spatiile amenajate prin proiect pentru
acestia, indiferent de gen; asigurarea egalitatii de tratament a tuturor expertilor implicati in
prestarea serviciilor contractate anterior depunerii cererii de finantare;

b. Etapa de implementare: asigurarea accesului tuturor membrilor echipei de implementare la
informatiile furnizate de Autoritatea de Management cu privire la implementarea
proiectului, fara exceptii; informarea tuturor membrilor echipei de implementare cu privire
la interzicerea comportamentelor discriminatorii la locul de muncd sau in relatiile cu
operatorii economici cirora li se vor atribui contractele de achizitii publice necesare pentru
implementarea proiectului;

c. Etapa de operare: interzicerea manifestarii inegalitatii de gen la nivelul departamentelor de
specialitate responsabile cu intretinerea si mentenanta corpului nou de scoald construit prin
proiect si stabilirea de sanctiuni; asigurarea remunerarii egale a angajatilor care exercita
atributii similare; asigurarea respectirii dreptului angajatilor la plata egald pentru munca de
valoare egald; tratament egal la locul de munca, cu privire la sistemul de securitate sociala,
concediu etc.

Nediscriminare

Asigurarea respectirii principiului nediscriminarii se va face prin urmatoarele masuri: - acces
egal la resurse: toti elevii, inclusiv cei proveniti din medii defavorizate sau marginalizate, vor
avea acces egal la noul corp de scoald si la serviciile educationale si de consiliere.

Proiectul se asigurd ci nicio categorie de elevi nu va fi discriminata in functie de etnie, statut
social, dizabilitati sau alte criterii.
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- contractarea serviciilor/lucrarilor/dotarilor cu respectarea principiilor privind
accesul nediscriminatoriu la informatiile specifice procedurii de achizitie publica, evitand
luarea de decizii pe baza criteriilor discriminatorii;

- promovarea principiului incluziunii sociale prin asigurarea accesului la spatiile
create prin proiect a tuturor persoanelor interesate, fara existenta unor preferinte
discriminatorii

- implementarea prin proiect a unui program de tip “After school” cu sprijin
educational si dezvoltare personald pentru elevi din grupuri vulnerabile

- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati, prin adaptarea infrastructurii la
nevoile speciale ale acestei categorii de persoane.

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

Asigurarea accesibilitatii tuturor categoriilor de persoane la invitdmantul obligatoriu are
un rol important in procesul de egalizare a sanselor. Avand in vedere acest aspect, prezentul
proiect prezinti solutii adaptate deficientelor persoanelor cu dizabilitati, pentru a oferi accesul cu
sanse egale la infrastructura scolard, respectiv: crearea de grupuri sanitare destinate si dotate
corespunzitor nevoilor persoanelor cu dizabilitati, montarea rampei pentru accesul persoanelor
cu dizabilitati in cladire, montarea unui lift cu platformd pentru transportul persoanelor cu
dizabilitati facilitdnd accesul la etajul corpului de scoala.

Schimbari demografice

Comuna Albesti se confrunti cu o tendinta demograficd negativa, reflectatd de scaderea
constanta a populatiei in perioada 2022-2024. Conform datelor Institutului National de Statistica,
populatia orasului a scizut de la 6.816 de locuitori fn 2022 la 6.763 in 2024. In contrast cu
tendinta generald, satul Tudor Vladimirescu din comuna Albesti cu o natalitate ridicata si o
populatie tinira predominantd, influentatd de factori culturali si religiosi. Aceastd crestere
demografici a determinat autoritatile locale sa extindd infrastructura scolara pentru a face fata
numarului mare de copii .

Dezvoltare durabila
Poluatorul plateste

Proiectul raspunde principiului ,,Poluatorul Plateste” printr-o serie de masuri care
contribuie la reducerea impactului asupra mediului si la responsabilizarea in ceea ce priveste
utilizarea resurselor si gestionarea emisiilor. In contextul proiectului, acest principiu este
respectat prin urmatoarele elemente:

1. Utilizarea surselor de energie regenerabild si reducerea emisiilor GES: Cladirea va fi
echipatd cu un sistem de panouri fotovoltaice monocristaline, ce vor insuma o putere
instalata de minim 11kW, care va contribui la reducerea consumului de energie din
surse conventionale. Aceste panouri vor genera energie electrica pentru alimentarea
cladirii, reducand astfel amprenta de carbon si costurile operationale. Prepararea apei
calde menaje se va realiza prin intermediul unui sistem cu un boiler bivalent de 300
litri amplasat in camera tehnica si va fi alimenta cu energie termica de la sistemul

Pagina 35 din 40



hibrid (pompe de caldura) si de la un sistem format dintr-un panouri solare plane (3
buc) amplasat pe invelitoare.

Gestionarea responsabilé a deseurilor: In faza de construire a noului corp de scoala, se
va pune accent pe utilizarea de materiale durabile si cu impact redus asupra mediului,
contribuind astfel la reducerea emisiilor si a poludrii produse in timpul si dupa
constructie. Astfel, costurile asociate gestionarii deseurilor din constructii vor fi
gestionate in conformitate cu responsabilitatea pentru mediu;

Achizitionare de echipamente TIC de ultimd generatie care vor avea incorporate
tehnologii si functii pentru economisirea energiei.

Utilizarea eficienta a resurselor

Proiectul raspunde principiului utilizarii eficiente a resurselor prin selectia si

implementarea unor solutii tehnice moderne care maximizeazd performanta energeticd si
durabilitatea.

1.

Materiale de constructie eficiente - Materialele de constructii eficiente: integrarea
betonului armat pentru elementele structurale majore — stalpi, grinzi si plansee —
asigurand durabilitate si rezistentd, in timp ce fundatiile izolate, realizate din cuzineti
armati si blocuri de beton simplu, optimizeazi consumul de materiale printr-o
distributie echilibrata a eforturilor si reducerea pierderilor prin folosirea betonului de
egalizare si a tilpii armate conectoare. - Tamplarie exterioara din PVC cu rupere
termici: Geamul termoizolant contribuie suplimentar la mentinerea unui climat
interior confortabil, prin limitarea transferului termic fintre interior si exterior,
reducand astfel consumul de energie pentru incalzire si racire

Instalatii moderne - Instalatii sanitare si electrice: Iluminatul interior si exterior va fi
realizat prin corpuri de iluminat LED, care asigura o eficient energetica ridicata. De
asemenea, corpul nou de scoald va dispune de un sistem de iluminat de securitate,
necesar in caz de urgentd. - Ventilatie cu recuperare de cildurd: Pentru a asigura un
climat interior confortabil si eficient energetic, sistemul de ventilatie include un
recuperator de caldura, care va reduce pierderile energetice si va mentine o circulatie
adecvati a aerului.

Consideratii privind imunizarea climaticd - Panouri fotovoltaice: Pe acoperisul
cladirii se vor monta panouri fotovoltaice/panouri solare care vor contribui la
generarea de energie si la prepararea apei calde menajere, reducénd astfel consumul
de energie electrica provenitd din surse conventionale. Panourile fotovoltaice vor
genera energie regenerabild, iar panourile solare termice vor asigura un sistem
eficient de incalzire a apei, imbunititind performanta energeticd a cladirii si
diminuand dependenta de resursele neregenerabile.

- Pompe de cildura aer-aer: este conceput pentru a fi eficient energetic, prin utilizarea a
doud pompe de caldurd aer-apd de 35 kW, care capteaza energia regenerabild din aerul
exterior pentru a produce agent termic. Acestea asigura un climat interior confortabil cu

un consum redus de energie si emisii scazute de CO..

- - Izolatic avansati: Sistemul de inchidere propus, realizat din zidarie de cdrdmida de 30

cm placati cu un termosistem de vatd minerald de 10 cm, oferd o izolatie avansata,
contribuind la cresterea eficientei energetice a cladirii, reducerea pierderilor de caldura si
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asigurarea unui confort termic sporit in interiorul spatiilor. Prin integrarea acestor solutii,
proiectul nu doar ci promoveazd utilizarea eficientd a resurselor, dar si contribuie la
sustenabilitatea mediului, raspunzand astfel provocarilor actuale legate de schimbarile
climatice si de eficienta energetica.

Rezilienta la dezastre

Proiectul ,, Extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2 ,,Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti

prin construirea, dotarea si digitalizarea unui nou corp de cladire” raspunde principiului

rezilientei la dezastre prin urmatoarele masuri:

1. Constructie durabild: Integrarea betonului armat in elementele structurale majore ale
cladirii asigurd durabilitate si o capacitate ridicatd de preluare a solicitarilor mecanice,
conferind astfel rezilientd la actiuni extreme precum cutremure sau vanturi puternice.
Fundatiile izolate, realizate din cuzineti armati si blocuri de beton simplu, conectate
printr-o talpitd armatd pe beton de egalizare, contribuie la o distributie uniforma a
eforturilor in sol, reducAnd riscul de tasiri diferentiate si crescand stabilitatea
structurala in conditii de hazard natural.

2. Sisteme de eficientd energetica: Integrarea panourilor fotovoltaice si a pompelor de
caldurd nu doar ca reduce dependenta de surse de energie externe, ci si contribuie la
continuitatea functionarii cladirii in situatii de urgentd, prin generarea de energie
proprie.

3. Planificare pentru urgente: Cladirea va fi dotatd cu sisteme de iluminat de urgenta si
instalatii sanitare moderne, care si asigure confortul si siguranta utilizatorilor in caz
de dezastre.

4. Accesibilitate: Designul va include facilitati accesibile pentru persoanele cu
dizabilitati, asigurndu-se astfel ca toti elevii pot beneficia de protectie in situatii de
urgentd. Prin urmare, aceste masuri contribuie la cresterea capacitatii scolii de a face
fata situatiilor de criza, asigurand un mediu de invatare sigur si adaptabil, protejand
astfel sdnitatea si bunistarea elevilor.

Imunizarea la schimbarile climatice
Descriere

fn cadrul obiectivului investitional " Extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2 ,Tudor

Vladimirescu” din comuna Albesti prin construirea, dotarea si digitalizarea unui nou corp de
cladire ", procesul asigurarii imunizirii infrastructurii la schimbarile climatice include punerea in
aplicare a mai multor masuri:

Utilizarea de materiale de constructie eficiente, precum panouri termoizolante sandwich,
care reduc pierderile de caldurd si, implicit, consumul energetic. Aceasta contribuie la
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperisul corpului de scoald, care va genera
energie regenerabila, reducand dependenta de surse fosile si amprenta de carbon a unitatii
de Invatamant;

Sistemul de incalzire si racire va fi realizat cu ajutorul pompelor de caldurd aer-aer, care
utilizeazd surse regenerabile pentru a asigura un climat confortabil in interiorul cladirii,
reducand in acelasi timp consumul energetic si emisiile de CO2;
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- Echipamentele IT care vor fi achizitionate pentru dotarea corpului de scoala vor indeplini
cerintele legate de energie stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu
completirile si modificarile ulterioare, cu completarile si modificérile ulterioare, pentru
produsele cu impact energetic. Investitiile vor fi realizate avand in vedere cele mai bune
practici cu privire la eficienta energetica a echipamentelor utilizate si managementul
energiei.

Principiul DNSH
Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ

Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, in vederea respectarii principiului
DNSH, in formularul Cererii de finantare, Sectiunea ,,Principii orizontale — Principiul DNSH” se
impune specificarea masurile de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu “Tranzitia
citre o economie circulara”, avand in vedere ci pentru respectarea celorlalte obiective de mediu,
solicitantul a obtinut documentul de reglementare de la autoritatea de mediu, respectiv Decizia
etapei de incadrare ca document final/Clasarea notificdrii nr. 4118/31.03.2025 In acord cu
prevederile din Metodologia privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea
principiului DNSH faza SF / DALI, si Circulara MMAP nr. DGEICPSC 108047/08.08.2023,
proiectul investitional depus cu documentatie tehnico-economicd, faza DALIL, propune masuri de
atenuare a impactului asupra obiectivului “Tranzitia citre o economie circulard”, dupa cum
urmeaza:

- UAT comuna Albesti se angajeazi cd va impune operatorului/ operatorilor economici
care va / vor executa lucrdri finantate prin proiect, reciclarea/ reutilizarea a cel putin 70 %
(in greutate) din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe
proiect (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista
europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un
alt operator economic, pe baza de contract. In acest sens, la pregitirea documentatiei de
atribuire a lucririlor, la nivelul caietului de sarcini si a contractului de lucréri se va
stipula obligativitatea operatorului economic declarant céstigator de a recicla/ reutiliza
cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase ce vor rezulta din lucrarile
aferente proiectului;

- impunerea la nivelul documentatiei de atribuire a unei responsabilitati a operatorului
economic declarat castigitor pentru executia lucrdrilor de a implementa pe parcursul
realizirii lucrdrilor a unui plan de gestionare a deseurilor de constructie care va asigura
separarea, reciclarea si valorificarea materialelor, reducand impactul asupra mediului;
Astfel, se va reduce cantitatea de deseuri care ajunge la gropile de gunoi si se va
maximiza reutilizarea materialelor.

- Utilizarea energiei regenerabile: Instalarea panourilor fotovoltaice si solare vor contribui
la reducerea dependentei de sursele conventionale de energie, sprijinind astfel un sistem
energetic durabil. Prin generarea de energie pe baza de surse regenerabile, se promoveaza
o economie circulara in care resursele sunt utilizate eficient;

- Aprovizionare din surse locale: Prioritizarea parteneriatelor cu furnizori locali pentru
materiale si servicii poate reduce emisiile de transport si sprijind economia locala,
facilitdnd tranzitia citre un model de economie circular. Prin aceste masuri, proiectul ,,
Extinderea Scolii Gimnaziale nr. 2 ,Tudor Vladimirescu” din comuna Albesti prin
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construirea, dotarea si digitalizarea unui nou corp de cladire” nu doar ca va contribui la
crearea unui spatiu educativ modern si eficient, dar va si sprijini principiile economiei
circulare, promovand utilizarea sustenabild a resurselor si reducerea impactului asupra
mediului.

In cadrul propunerii tehnice se vor depune si urmatoarele:

Ofertantul are obligatia de a respecta principiile privind imunizarea climatica, in sensul
art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin includerea si justificarea masurilor tehnice
si organizatorice aplicabile obiectivului de investitii, pe intreaga durata de viata a infrastructurii.
Propunere tehnica depusa va respecta toate principiile si cerintele stabilite prin Proiectul tehnic,
cu referire inclusiv la imunizarea climatica si principiile DNSH.

Prin sintagma ,,vespectarea principiilor privind imunizarea climatica, in sensul art. 2
pet. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060”, autoritatea contractantd nu a urmdrit reluarea
definitiei legale, ci stabilirea obligatiei ofertantului de a integra in propunerea tehnicd mdsuri
concrete de adaptare si rezilientd climaticd, aplicabile investitiei pe intreaga duratd de viatd a
acesteia.

In acest sens, responsabilitdtile ofertantului care contribuie la imunizarea climaticd includ, fird
a se limita la:
1. Identificarea riscurilor climatice relevante pentru amplasament si tipul investitiei, cum ar

fi:

e temperaturi extreme (caniculd/inghet)

e precipitatii abundente si risc de inundatii
e vanturi puternice

e variatii de umiditate §i cicluri inghet-dezghet

2. Integrarea in solutia tehnicd a mdsurilor de adaptare la aceste riscuri, de exemplu:
e alegerea materialelor rezistente la variatii termice, umiditate si coroziune
e dimensionarea corespunzatoare a elementelor structurale si a sistemelor de drenaj
e protectii suplimentare impotriva infiltratiilor si degradarii accelerate

e solutii de ventilare, umbrire, eficientd energetica sau protectie solard, dupa caz

3. Implementarea unor solutii constructive si tehnologice care asigurd functionarea
infrastructurii in conditii climatice extreme, inclusiv.

e continuitatea functiondrii instalatiilor

e prevenirea degradarii premature

e reducerea necesitatii interventiilor majore pe durata de exploatare
4. Respectarea principiilor DNSH, prin evitarea solufiilor care pot gemera efecte negative

semnificative asupra mediului si prin utilizarea, acolo unde este posibil, a materialelor si
tehnologiilor cu impact redus asupra mediului.
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Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd modul in care solutiile propuse rdspund
acestor cerinte, prin corelare cu proiectul tehnic si conditiile specifice amplasamentului.

Contractorul are obligatia de a organiza si actualiza documentatia privind executia lucrérilor
aferentd cirtii tehnice a constructiei si de a o pune la dispozitia Beneficiarului, la solicitarea
acestuia, pe toata perioada implementarii contractului

Ofertantul are obligatia de a prezenta, odatd cu propunerea tehnici, o declaratie pe propria
raspundere, semnati de reprezentantul legal, din care s rezulte urmatoarele:

1. Ca lucririle propuse respectd principiile de imunizare climaticd, in sensul art. 2 pet. 42
din Regulamentul (UE) 2021/1060, aplicabile infrastructurilor cu o duratd de viatd mai
mare de 5 ani.

2. Ca ofertantul, impreund cu eventualii subcontractori, se angajeaza si organizeze si sd
actualizeze documentatia privind executia lucrdrilor aferentd cartii tehnice a
constructiei, conform art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, si si o puni la dispozitia Beneficiarului la solicitarea acestuia.

Lipsa acestei declaratii din propunerea tehnici va conduce la respingerea ofertei ca
neconforma, firi posibilitatea completiirii ulterioare prin clarificiri.

Ofertantul are obligatia de a depune, odata cu propunerea tehnica, o declaratie pe propria
raspundere prin care confirmd cd lucrarile, serviciile si/sau produsele ofertate respectd
principiul ,, de a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH), conform art. 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 si Instructiunilor Autoritatii de Management POR.

Prin aceastd declaratie, ofertantul isi asuma cd pe parcursul deruldrii contractului va implementa
masuri concrete de respectare a DNSH si nu va desfasura activitdti care pot aduce prejudicii
semnificative obiectivelor de mediu.

Lipsa declaratiei va conduce la respingerea ofertei ca neconforma, fard posibilitatea
completarii prin clarificari.

11 ANEXE
Anexele ce fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini: Proiectul tehnic partea scrisa si
partea desenata; instructiuni catre ofertanti; draftul de contract; formulare.

Responsabil achizitii,
Sarbu Camelia
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