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[bookmark: _Toc223346240]INTRODUCERE
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
	Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol şi implicit a Documentaţiei de atribuire.
	Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a limita funcţionalităţile ofertate.
	Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 
	În cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de Ofertant şi Contractant care vor avea acelaşi înţeles.

[bookmark: _Toc491796651][bookmark: _Toc223346241]CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
[bookmark: do|caIII|si6|ar12|al3][bookmark: do|caIII|si6|ar12|al4][bookmark: do|caIII|si6|ar12|al5][bookmark: do|caIII|si6|ar12|al6]Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Anexa 1 – Studiu de fezabilitate  (părţi scrise, părţi desenate, studii de teren), fără liste de cantități.
3. Anexa 2 – Algoritm de calcul pe pentru criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”; 
4. Anexa 3 – Situaţia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizaţiilor precum şi a actelor administrative asociate realizării construcţiei/lucrărilor de intervenţie;
5. Anexa 4 – Formulare achiziție;
6. Anexa 5 – Formular propunere tehnică;
7. Anexa 6 – Formular propunere financiară;
8. Anexa 7 – Proiect de Acord contractual, și 
9. Anexa 8 – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc491796652][bookmark: _Toc223346242]CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI
[bookmark: _Toc491796653][bookmark: _Toc223346243]Informații despre autoritatea contractantă
	Nr.
	Informaţie
	Detaliere

	1
	Autoritate Contractantă: denumire, adresa, pagina web
	Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară 02547 Bucureşti

	
	
	Strada Sublocotenent Godeanu Constantin, nr. 121-129, sector 1, Bucureşti
Tel.fax:021/667.20.98
e-mail: um02547@mapn.ro

	2
	Misiune 
	În conformitate cu art. 61 din Ordinul M 91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării, Centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele domenii de competenţă:
b) implementarea proiectelor de investiţii imobiliare pentru care are calitatea de investitor delegat;
c) asigurarea dirigenţiei de şantier pentru toate lucrările la obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţie ce se realizează în zona de responsabilitate;

	3
	Sectorul de activitate
	APĂRARE

	4
	Activitate principală/ atribuţia principală
	- implementarea proiectelor de investiţii imobiliare pentru care are calitatea de investitor delegat;
- asigurarea dirigenţiei de şantier pentru toate lucrările la obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţie ce se realizează în zona de responsabilitate;

	5
	Activităţile/atribuţiile Autorităţii Contractante  care sunt afectate/ influenţate de rezultatul Contractului ce urmează a fi atribuit  (direct sau indirect)
	 În domeniul realizării lucrărilor la obiectivele de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, pentru care are calitatea de investitor-delegat, centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
a) organizează şi desfăşoară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, produse şi servicii, privind realizarea programului investiţional;
b) asigură obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;
c) asigură verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte, atestaţi;
d) aprobă documentaţiile elaborate în faza de proiect tehnic;
e) acţionează pentru soluţionarea neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
f) supraveghează, urmăreşte tehnic, calitativ şi cantitativ, prin diriginţii de şantier autorizaţi, execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, documentaţiei tehnico-economice verificate şi aprobate, contractului, caietelor de sarcini, instrucţiunilor, standardelor şi normativelor tehnice de specialitate în vigoare;
g) asigură recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, conform prevederilor actelor normative în vigoare;
h) asigură întocmirea, prezentarea şi susţinerea dosarului cu documentele justificative pentru stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente realizate;
i) asigură întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor executate şi predarea acesteia către utilizatori;
j) verifică şi avizează notele de fundamentare tehnico-economică pentru proiectele/obiectivele de investiţii din zona de responsabilitate;
k) virează la ISC suma echivalentă cotei de 0,7% aferentă cheltuielilor făcute de investitor pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la care inspecţia de stat este asigurată de acest organism, precum şi alte taxe, comisioane sau contribuţii în legătură cu realizarea lucrărilor, conform prevederilor_legale;
l) asigură, pe timpul execuţiei obiectivelor de investiţii, până la finalizarea lucrărilor, prin controale periodice, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".



[bookmark: _Toc491796654][bookmark: _Toc223346244]Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă
3.2.1. Necesitatea proiectului de investiţie
[bookmark: _Hlk51947638][bookmark: _Toc29979915][bookmark: _Toc31712453][bookmark: _Toc37225859][bookmark: _Toc37788345][bookmark: _Toc37788823]Prin implementarea acestui proiect se vor asigura condițiile optime de desfășurare a activităților specifice, eficientizarea și operativitatea acțiunilor militare.
Construcția propusă spre demolare are o vechime considerabilă, nu mai corespunde din punct de vedere funcțional, nu mai satisface nivelul minim de cerințe pentru care a fost proiectată și a fost proiectată la acțiuni gravitaționale, fără măsuri de protecție antiseismică
Prin prezentul proiect de investiţie imobiliară sunt propuse lucrări pentru: amenajarea terenului (desființare pavilioane A3, C-C1, F, Fl, F2, F3, F4 și N3), realizare atelier reparatii / întreținere tehnică militară (ARTM); stație de spălare a tehnicii militare cu recircularea apei uzate; stație alimentare carburanți;
punct control tehnic auto; realizare centrală termică pe gaze; realizare și extindere drumuri
interioare și platforme; desfacere împrejmuire perimetrală, realizare împrejmuire perimetrală;
realizare iluminat exterior; reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică
(după caz); reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă; reabilitare, extindere rețea de
canalizare exterioară; instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale; realizare / extindere rețea
termică; branșament / racord de apa-canal, racord electric medie tensiune (după caz); grupuri
electrogene; gospodărie de apă pentru stingerea incendiului (după caz).
Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea tuturor obiectelor propuse prin prezentul proiect de investiție imobiliară.

3.2.2. Descrierea  sintetică  a  obiectivului  de  investiţie  imobiliară
	Prin implementarea acestui proiect se vor asigura condițiile optime de desfășurare a activităților specifice, eficientizarea și operativitatea acțiunilor militare.
Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea tuturor obiectelor propuse prin prezentul proiect de investiție imobiliară.
 Acest lucru va conduce la asigurarea condițiilor pentru o bună desfășurare a activităților specifice din cadrul Ministerul Apărării Naționale, inclusiv pentru respectarea prevederilor impuse de legislația națională și acordurile internaționale în vigoare ce revin administratorului și utilizatorilor imobilului.
Realizarea proiectului de investiție imobiliară tratează următoarele obiecte:
· Obiect 1. Amenajarea terenului 
· Obiect 2. Realizare atelier de reparații/întreținere tehnică militară
· Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicii militare 
· Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți 
· Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto
· Obiect 6. Realizare centrală termică
· Obiect 7. Realizare și extindere drumuri interioare și platforme
· Obiect 8. Realizare împrejmuire perimetrală
· Obiect 9. Realizare iluminat exterior
· Obiect 10. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică
· Obiect 11. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă
· Obiect 12. Reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară
· Obiect 13. Instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale
· Obiect 14. Realizare/extindere rețea termică
· Obiect 15.Racord electric medie-tensiune
· Obiect 16. Grup electrogen
· Obiect 17. Instalații în gospodăria de apă pentru stingerea incendiului

0. [bookmark: _Toc31712459][bookmark: _Toc223346245]Factori interesaţi şi rolul acestora
Următorii factorii interesaţi trebuie consultaţi pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării fiecărei activităţi în vederea obţinerii acceptării rezultatelor solicitate:
Tabelul nr. 1
	Factor interesat
	Aşteptări

	Direcţia Domenii şi Infrastructuri - în calitate de autoritate care emite documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de construire
	Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în mod corect

	Verificatorul/verificatorii atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor 
	Prezentarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie în vederea verificării pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor

	[bookmark: _Toc521340418]Beneficiarul Investiţiei
	Batalionul 96 LAROM "MIRCEA VOIEVOD" cu sediul in Ploiești, str. Mărășești, nr. 278,
județul Prahova

	Administratorul proprietăţii imobiliare
	Ministerului Apărării Naționale

	Implementarea obiectivului de investiţie
	Centrul de Domenii şi Infrastructuri nr. 1
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[bookmark: _Toc223346246]DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE - ACTIVITĂȚILE CE VOR FI REALIZATE
0. [bookmark: _Toc223346247][bookmark: _Toc493860029]Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea tuturor obiectelor propuse prin prezentul proiect de investiție imobiliară.
 Acest lucru va conduce la asigurarea condițiilor pentru o bună desfășurare a activităților specifice din cadrul Ministerul Apărării Naționale, inclusiv pentru respectarea prevederilor impuse de legislația națională și acordurile internaționale în vigoare ce revin administratorului și utilizatorilor imobilului.
Obiectivul de investiție al proiectului constă în realizarea a 17 obiecte de investiție, după cum urmează:
Obiect 1. Amenajarea terenului 
Obiect 2. Realizare atelier de reparații/întreținere tehnică militară
Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicii militare 
Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți 
Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto
Obiect 6. Realizare centrală termică
Obiect 7. Realizare și extindere drumuri interioare și platforme
Obiect 8. Realizare împrejmuire perimetrală
Obiect 9. Realizare iluminat exterior
Obiect 10. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică
Obiect 11. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă
Obiect 12. Reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară
Obiect 13. Instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale
Obiect 14. Realizare/extindere rețea termică
Obiect 15.Racord electric medie-tensiune
Obiect 16. Grup electrogen
Obiect 17. Instalații în gospodăria de apă pentru stingerea incendiului

Prin realizarea proiectului de investiție imobiliară, construcțiile vor fi dimensionate, dispuse și dotate corespunzător funcțiunilor necesare și nevoilor personalului, respectând standardele, normele și legislația de specialitate din domeniu.
În urma realizării proiectului de investiție imobiliară se preconizează îmbunătățirea gradului de confort și asigurarea condițiilor optime de desfășurare a tuturor activităților specifice.

0. [bookmark: _Toc223346248]SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITĂȚILE CE VOR FI REALIZATE
· Activităţile ce se achiziţionează prin prezenta procedura de achiziţie, sunt:
a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării/desfințării lucrărilor, Proiectului pentru autorizatie lucrărilor de demolare, a Documentaţiei tehnice de protecţie şi securitate la incendiu PSI precum şi obţinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat, necesare  pentru obiectivul de investiție imobiliară;
b) Elaborare Proiect tehnic de execuţie la nivel de detalii execuţie respectând cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice cuprinse în prezentul caiet de sarcini (6 exemplare format fizic și scanat în format electronic - pdf); Proiectul tehnic de execuţie va cuprinde: memorii pe specialităţi, breviare de calcul, liste de cantităţi de lucrări evaluate cu valori reale, încadrate în articole de deviz republicate (ediţie 82, 93, 99 sau 2002) , antemăsurători detaliate, planuri, detalii de execuţie;   
c) Întocmirea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor – POE;
d) Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe şantier; de asemenea ofertantul va efectua şi următoarele servicii:
· întocmirea tuturor documentaţiilor pentru obţinerea avizelor cât şi obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor specifice 
· participă la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire a calităţii, execuţiei prevăzut în P.T. 
· participă pe şantier, săptămânal, și ori de cate ori este solicitat de investitor, in cadrul asistenţei tehnice pe şantier;
· stabilește soluţiile de remediere a eventualelor erori de proiectare, pe cheltuiala proprie;
· participă la recepţia lucrărilor executate;
· asigurarea de asistență tehnică şi în perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, inclusiv emiterea de documente tehnice scrise sau desenate impuse de situaţia de la acel moment;
· se va întocmi devizul general conform HG907/29.11.2016 publicat in MOF al României nr. 1.061/29.12.2016;
· la întocmirea documentaţiei se va ţine cont de prevederile paragrafului 2 art.18 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii.
· Acordarea de asistenţă tehnică pe perioada implementării proiectului constă în verificarea conformităţii lucrărilor executate de contractant cu documentaţia de proiectare la fiecare solicitare a dirigintelui de şantier si respectarea programului de control elaborat de proiectant, ca parte a proiectului tehnic. 
· Acordarea de asistenţă tehnică după caz, cu privire la modificarea oricărei părţi a lucrării pentru o completare corespunzătoare şi/sau funcţionare corespunzătoare a acesteia. Astfel de modificări pot include adăugiri, omisiuni, substituiri, schimbări în calitate, cantitate, formă, fel, poziţie, dimensiuni, nivel, caracteristici şi schimbări în secvenţa specifică (ordinea lucrărilor), metoda şi timpul afectat fiecărei lucrări;
· Acordarea de asistenţă tehnică pentru lucrări diverse şi neprevăzute;
· Acordarea de asistenţă tehnică la recepţiile parţiale, recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală (după perioada de garanţie) ale obiectivului de investiţie;
· Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează potrivit instrucţiunilor de urmărire curentă cuprinse în proiectele de execuţie.
· După începerea lucrărilor de execuţie, Proiectantul va executa asistenţă tehnică a lucrărilor pe toată perioada lucrărilor de construcţie, până la finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor. Proiectantul va depune un Raport lunar în care va descrie stadiul lucrărilor la fiecare sfârşit de lună. Proiectantul va răspunde ca lucrările de construcţie să fie în deplină  concordanţă cu proiectul, piesele desenate şi specificaţiile tehnice aprobate şi că lucrările au un standard de calitate corespunzător.
· Pe parcursul execuţiei lucrărilor Proiectantul are obligaţia de a acorda consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier, de a întocmi detaliile de execuţie, dispoziţiile de şantier, de a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de investitor, de a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuţie. Înainte de a fi transmise constructorului, toate modificările vor fi înaintate Autorităţii Contractante pentru aprobare.
· Detaliile de execuţie, ca parte integrantă a proiectului tehnic, se vor întocmi în concordanţă cu specificaţiile din caietele de sarcini elaborate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
· Proiectantul are obligaţia de a întocmi “Referatul proiectantului” şi de a-l prezenta investitorului cu 5 zile lucrătoare înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi de a participa în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la Recepţia la Terminarea Lucrărilor.
· După expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, proiectantul are obligaţia de a participa în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la Recepţia Finală a obiectivului.
e) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii;
f) Elaborare grafic fizic şi valoric de tip Gantt; 
g) Elaborare certificat de performanță energetică;
h) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate/ devizul general aprobat;
i) Întocmire proiect tehnic “As-Built” și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.
	Studiul de fezabilitate a fost finalizat cu utilizarea de informaţii din următoarele studii de specialitate realizate după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2
	Identificare document şi autoritate competentă emitentă
	Data emiterii documentului

	Certificat de urbanism nr. A 838 din 30.05.2025 emis de Direcția Domenii și Infrastructuri din cadrul Ministerul Apărării Naționale
	30.05.2025

	Aviz favorabil de amplasament alimentare cu apă și canalizare nr. DE/SP/AB-25006228/12.06.2025, emis de Apa Nova
	18.06.2025

	Aviz favorabil de amplasament alimentare cu energie electrică nr. 3010250901915 din 23.09.2025, emis de Distribuție Energie Electrică România – sucursala Ploiești
	23.09.2025

	Aviz favorabil de amplasament gaze naturale nr. 72.779-321.130.835 / 17.06.2025, emis de Distrigaz Sud Rețele 
	17.06.2025

	Decizia etapei de incadrare nr.280/9521 din 28.07.2025 emisă de Ministerul Mediului Apelor și pădurilor
	28.07.2025

	Adresa nr. DE/SP/MP/LN-25006785/30.06.2025, emis de Apa Nova (plan hidranți)
	30.06.2025

	Studiu geotehnic întocmit de dr. ing. Costin Manu
	Iulie 2025

	Expertiza tehnică elaborată de Expert tehnic dr. ing. Mănoiu I. Octavian
	Iunie 2025

	Expertiza tehnică – Lucrări de drum elaborată de Expert tehnic dr. ing. Anca Grigoraș
	Iulie 2025

	Plan topografic, intocmit de HIGH QUALITY ENGINEERING S.R.L
	Mai 2025



Următoarele activităţi trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură:
Tabelul nr. 3
	Nr. crt
	Activitate
	Detaliere activităţi

	1

	Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor  (PAC) și a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (PAD)
	Elaborare Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C./ D.T.A.C.)

	
	
	Elaborarea  Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de demolare (P.A.D./ DTAD)

	
	
	Elaborare studii şi documentaţii necesare obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, inclusiv Documentaţia tehnică de protecţie şi securitate la incendiu PSI. Obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism.

	
	
	Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.) după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorului/ verificatorilor de proiecte atestați în condițiile legii și/ sau a observațiilor autorității contractante.

	2
	Întocmirea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor –P.O.E.
	Elaborarea şi întocmirea documentaţiei necesare pentru organizarea execuţiei lucrărilor

	
	
	Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./ D.T.O.E.) ca urmare a observațiilor autorității contractante.

	3
	Elaborare/ Definitivare Proiect Tehnic de execuţie (PTh+DE)
	Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuţie

	
	
	Elaborare Caiete de Sarcini

	
	
	Elaborare Detalii de Execuţie

	
	
	Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiecte atestați în condițiile legii

	4
	Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor, inclusiv în perioada de garanție a lucrărilor executate
	Acordare asistenţă tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic

	
	
	Acordare asistenţă suplimentară, la solicitarea Autorităţii Contractante

	
	
	Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp

	
	
	Participare la recepţia lucrărilor 

	
	
	Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcţiei

	
	
	Întocmirea tuturor documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor specifice

	
	
	Stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare, pe cheltuiala proprie.

	
	
	Stabilirea soluțiilor tehnice în cazul în care sunt neconcordanțe între documentația tehnică și teren

	
	
	Asigurarea de asistenţă tehnică şi în perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, inclusiv emiterea de documente tehnice scrise sau desenate impuse de situația de la acel moment

	
	
	Se va întocmi devizul general conform HG 907/29.11.2016 publicat în MOF al României nr. 1.061/29.12.2016

	
	
	La întocmirea documentaţiei se va ţine cont de prevederile paragrafului 2 art.8 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

	5
	Verificare proiect
	Verificatori atestaţi în condiţiile legii;

	6
	Proiect tehnic As – Built
	Elaborare Proiect tehnic As - Built

	7
	Execuție lucrări
	Executarea lucrărilor proiectate


Toate activităţile trebuie realizate cu respectarea legislaţiei şi a reglementarilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiţii.
	Documentaţia pentru D.T.A.C., proiect tehnic  de execuţie şi detalii de execuţie vor fi verificate de către verificatori de proiect autorizaţi MRDPA, cu respectarea termenelor de predare din anexa 4 la Formular de propunere financiară.
	Conform art. 20 din HG925/1995 „Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însușit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse”. Prin urmare, toată documentația întocmită de proiectant va fi vizată de către autorul expertizei tehnice.
		PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI:
          În faza de P.A.C./ D.T.A.C., P.AD./D.T.A.C,  proiect tehnic de execuţie, caiete de sarcini şi detalii de execuţie privind obiectivul  „Construire atelier de reparații și întreținere tehnică militară, deposit piese auto și stație de spălare a tehnicii, central termică și rețele de utilități în cazarma 763 Ploiești”, Cod proiect: 2024 –I – 763, precizăm următoarele: 
Prezentarea documentaţiei:  
Documentaţia tehnică va fi întocmită în numărul de exemplare specificat, fiecare pe obiecte si pe categorii de lucrări. Părţile scrise vor fi prezentate îndosariate/numerotate şi legate, iar părţile desenate în dosare cutii carton tip „plic”.

Toate cele prezentate vor afişa la loc vizibil următoarele date:
„INVESTITIA: 2024 – I – 763
BENEFICIAR DE FOLOSINTA: 
OBIECTUL NR......
CATEGORIA DE LUCRARE: ....(de exemplu REZISTENTA)”
Antemăsurătoarea se va face detaliat, separat pe fiecare obiect/categorie de lucrări/cota, nivel (de exemplu: rezistenta,etc.)  
În vederea determinării din timp a eventualelor omisiuni, erori, necorelări, cu precizările din cadrul prezentului Caiet de sarcini, proiectantul va prezenta stadiul realizării documentaţiilor tehnice,  la ½  din perioada de predare a documentaţiei, sub forma de raport pe specialităţi, pe fiecare etapa, conform anexei 4 la Formular de propunere financiară. La aceste stadii intermediare este obligatorie prezența proiectantului general.
Concepţie şi prezentare: 
La concepţia şi prezentarea documentaţiilor tehnice se vor respecta prevederile din Ordinul MApN nr. M91 din 12.09.2008, publicat in M.O. nr.668/26.09.2008 şi prevederile din anexa nr. 1 din legea 50/1991 cu completările şi modificările ulterioare, şi anume  „Conţinutul cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii”, astfel documentaţia va cuprinde, dar nu se va limita la:
- Planul de încadrare în zonă
- Planul de situaţie ce va prevede limita de construcţie
- Planul de trasare a lucrărilor
- Planuri, secţiuni şi profile transversale
- Detalii de fundare
- Consumurile de electricitate
- Detalii diverse
- Note de calcul conform legilor din România
- Întocmirea Caietelor de sarcini pe specialităţi, conform normelor din România
- Întocmirea memoriului pentru faza Proiect Tehnic de Execuţie. Memoriul va cuprinde: calculaţiile, specificaţiile tehnice, necesarul de materiale şi costurile estimate si Referatul verificatorului de proiect.
- Întocmirea Devizului, incluzând specificațiile tehnice şi metodele de Măsurare pentru toate elementele din proiect.
- Pentru faza de Construcţie, Proiectantul va prezenta modul în care îşi propune să supravegheze activitatea de construcţie prin:
· Inspecţii pe şantier în vederea evaluării corecte a stadiului de construcţie, a verificării calităţii şi respectării Proiectului Tehnic de Execuţie;
· Revizuirea detaliilor tehnologice, numai după avizarea favorabilă din partea Autorităţii Contractante
· Revizuirea şi aprobarea modificărilor apărute în timpul lucrărilor, emiterea eventualelor dispoziţii de şantier în timp util
- În perioada de remediere a defectelor, Proiectantul va inspecta şi întocmi rapoarte în urma efectuării verificărilor, precum şi Certificatul de bună execuţie / Referat la terminarea lucrărilor.
Proiectul tehnic de execuţie va respecta prevederile art.12 şi structura evidenţiată în anexa nr.10 la Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, care cuprinde:
  părţi scrise: memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru executarea lucrărilor, programe de control pe şantier al calităţii lucrărilor, centralizatorul obiectelor pe obiectiv, centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte, liste cu cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări,  liste cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, fișe tehnice utilaje și echipamente tehnologice, specificaţii tehnice, instrucţiuni de exploatare, documentaţia tehnico-economică privind organizarea de şantier;
  părţi desenate: planuri, detalii de execuţie, scheme tehnologice pentru toate categoriile de lucrări necesare execuţiei lucrărilor.
Nominalizarea obiectelor investiţiei conform extrasului din devizul general, trebuie respectată în elaborarea documentaţiei în faza „proiect tehnic de execuţie”.
Proiectul tehnic de execuţie  trebuie să fie elaborat clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât:
         - autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind implementarea proiectului;
         -  să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului de investiţie şi ale utilizatorului;
         -	antreprenorul, după elaborarea proiectului tehnic, să poată analiza toate datele şi informaţiile complete, tehnice şi tehnologice, necesare execuţiei lucrărilor;
         -  detaliile  de  execuţie  să  respecte  strict  prevederile proiectului tehnic. 
NOTĂ: dispoziţiile de şantier vor fi emise în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data aprobării actului de constatare.
[bookmark: _Toc122428832][bookmark: _Toc124165523][bookmark: _Toc223346249]DURATA CONTRACTULUI:
Durata contractului de proiectare și execuție este de 1922 zile, repartizate astfel:
- 92 zile pentru serviciile de proiectare de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor, din care 30 de zile Perioada de studiere a Cerinţelor Investitorului.
-  732 zile pentru lucrările de execuţie de la predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a execuției, din care 15 zile pentru recepția lucrărilor;
- 1098 zile pentru perioada de garanție acordată lucrărilor.

*NOTĂ: 1 lună calendaristică reprezintă 30,5 zile calendaristice.

	Activitate/ iniţiativă
	Intervalul de timp planificat pentru realizarea activităţilor
	Rezultate anticipate

	Perioada de studiere a Cerinţelor Investitorului 

	În termen de 15 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor, Antreorenorul va notifica Autoritatea Contractantă cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă.
După primirea acestei notificări Autoritatea contractantă va emite punctul de vedere în termen de 15 zile. 
	Criteriile de Proiectare, calculele de Proiectare şi reperele topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract confirmate.

	Elaborare Proiect pentru autorizarea executării și proiect pentru autorizarea demolării  (P.A.C. și P.A.D.) și documentaţii necesare obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism
	Termen de livrare PAC și PAD (inclusiv obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism): 51 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare; 
Nota: Documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism vor fi înaintate autorității contractante, în format electronic, înainte de depunerea acestora de către contractant la entitățile avizatoare.
	Proiectul pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor verificat în condițiile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.


	Întocmirea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor –P.O.E.
	Termen de livrare documentaţia tehnică a proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor – P.O.E.: 51 zile  de la data emiterii Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor 
	Elaborarea şi întocmirea documentaţiei necesare pentru organizarea execuţiei lucrărilor

	Elaborare Proiect Tehnic de execuție (în conformitate cu HG 907/2016)
	Termen de livrare: 82 zile de la data emiterii Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor
	Proiect Tehnic de execuție și Detalii de Execuție verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

	Recepția documentațiilor tehnice
	În termen de 10 zile de la livrarea documentațiilor (PAC, POE, PTE), va avea loc recepția finală a acestora. În acest interval de timp, contractantul va remedia și eventualele deficiențe sesizate de autoritatea contractantă.
Dacă în termenul menționat (10 zile de la predarea livrabilului către autoritatea contracantă) nu se poate face recepția (documentația nu va fi avizată favorabil de autoritatea contracantă), se aplică prevederile clauzei 36.4 „Întârzieri” din Condițiile Generale din Contract- Condiții generale și condiții specifice.
	Aprobarea documentațiilor tehnice

	Obţinerea autorizaţiei de
Construire
	Autoritatea contractantă va obține autorizaţia de construire în maxim 30 zile de la recepția Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.);
	Obţinerea autorizaţiei de Construire

	Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor
	Pe toată perioada de execuție cât şi în perioada de garanţie până la recepţia finală a lucrărilor.
	Acordarea asistenţei tehnice atât în timpul execuţiei, cât şi în perioada de garanţie până la recepţia finală a lucrărilor pentru asigurarea execuţiei lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ.
Raport întocmit pentru fiecare fază determinantă;

	Documentația "As-Built" 
	7 zile de la primirea notificării privind finalizarea lucrărilor
	Întocmire proiect tehnic "As-Built" și prezentarea acestora odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.

	Execuţia lucrărilor şi asigurarea accesului la servicii conexe (asistenţă tehnică)
	Respectiv 732 zile de la predarea amplasamentului și emiterea Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor.
	Documentaţia tehnică pusă în operă

	Recepția la Terminarea Lucrărilor.
	În termen de maxim 15 zile de la data notificării de către Antreprenor prin care solicită efectuarea recepției la terminarea lucrărilor .
	Aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor

	Darea în exploatare/ punerea în funcţiune
	După recepția la terminarea lucrărilor.
	Obiectivul de investiţii utilizat conform destinaţiei stabilite



Important: 
· Documentația P.A.C. /D.T.A.C. va fi verificată de investitor şi numai după avizarea favorabilă se va trece la următoarea etapă. Ofertantul va lua toate măsurile necesare pentru încadrarea în timpul asumat conform caietului de sarcini.
· Investitorul va notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile Contractului, îl va respinge, cu prezentarea motivaţiei.
· Proiectul care a fost respins va fi corectat şi transmis cu promptitudine (se va respecta timpul asumat in prezentul C.S. – nu se acceptă prelungirea termenului).
· Ofertantul va retransmite toate proiectele pentru care a primit observaţii, luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile primite.
La stabilirea graficului de timp centralizat  pentru execuţia contractului, proiectantul va avea în vedere următoarele:
· recepţia documentaţiei, se va face de către investitor în termen de 5 zile de la data primirii acesteia, stampilată şi verificată de verificatorii de proiecte atestaţi de MDRAP;
· eventualele modificări ale proiectului supus aprobării investitorului, vor fi făcute în termen de 3 zile de la data notificării primită de la investitor, conţinând observaţiile asupra documentaţiei.
Prezentarea specificaţiilor tehnice reprezintă cerinţele beneficiarului de folosinţă. 
Proiectantul rămâne răspunzător pentru definitivarea soluţiilor tehnice/tehnologice şi proiectarea diverselor capacităţi cu satisfacerea integrala şi totală a funcţionalităţilor obiectelor conform destinaţiilor, legislaţiei, normelor şi normativelor in vigoare. 
Proiectantul va avea în vedere ca durata de funcţionare precum şi materialele propuse a fi puse în opera, să corespundă duratei normale de funcţionare a acestor mijloace fixe proiectate conform destinaţiei dorite de investitor.
Caietele de sarcini sunt complementare între ele, se elaborează de către proiectant, fac parte integrantă din proiectul tehnic de execuție, se realizează pe baza planşelor deja terminate, elementelor tehnice menţionate în planşe,  prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor şi se organizează, de regulă, în broşuri distincte, pe specialităţi.
	Elaborarea caietelor de sarcini se face, pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor, separat pentru fiecare categorie de lucrări, iar exprimările trebuie să fie clare, concise şi sistematizate.
	Forma de prezentare a caietelor de sarcini trebuie să fie: amplă, clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească calităţile materialelor cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei  lucrărilor de construcţii şi montaj cu trimitere la normative şi prescripţii tehnice în vigoare şi să permită determinarea costului materialelor, forţei de muncă, utilajelor, transporturilor şi dotării necesare execuţiei lucrărilor.
	Verificarea tehnică. Toate documentaţiile vor fi înaintate spre verificare de către verificatori de proiecte atestaţi în condițiile legii, care vor fi asigurați de către investitor.
Asistenţă tehnică a proiectantului
Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului presupune:
- Acordarea de asistenţă tehnică pe perioada implementării proiectului constă în verificarea conformităţii lucrărilor executate de contractant cu documentaţia de proiectare la fiecare solicitare a dirigintelui de şantier si respectarea programului de control elaborat de proiectant, ca parte a proiectului tehnic. 
- Acordarea de asistenţă tehnică după caz, cu privire la modificarea oricărei părţi a lucrării pentru o completare corespunzătoare şi/sau funcţionare corespunzătoare a acesteia. Astfel de modificări pot include adăugiri, omisiuni, substituiri, schimbări în calitate, cantitate, formă, fel, poziţie, dimensiuni, nivel, caracteristici şi schimbări în secvenţa specifică (ordinea lucrărilor), metoda şi timpul afectat fiecărei lucrări;
- Acordarea de asistenţă tehnică pentru lucrări diverse şi neprevăzute;
- Acordarea de asistenţă tehnică la recepţiile parţiale, recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală (după perioada de garanţie) ale obiectivului de investiţie;
Participarea la toate fazele determinante de verificare, si ori de cate ori este solicitat de către investitor; 
- Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează potrivit instrucţiunilor de urmărire curentă cuprinse în proiectele de execuţie.
În cazurile în care se constată, proiectantul va remedia şi eventualele vicii de proiectare observate/determinate în perioada execuţie, fără ca prin aceasta să afecteze valoarea de realizare a lucrării şi a termenului de execuţie. Eventualele depăşiri ale costurilor lucrării se vor suporta de către proiectant, dacă acest lucru i se datorează.
           După începerea lucrărilor de execuţie, Proiectantul va executa asistenţă tehnică a lucrărilor pe toată perioada lucrărilor de construcţie, până la finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor. Proiectantul va depune un Raport lunar în care va descrie stadiul lucrărilor la fiecare sfârşit de lună. Proiectantul va răspunde ca lucrările de construcţie să fie în deplină  concordanţă cu proiectul, piesele desenate şi specificaţiile tehnice aprobate şi că lucrările au un standard de calitate corespunzător.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor Proiectantul are obligaţia de a acorda consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier, de a întocmi detaliile de execuţie, dispoziţiile de şantier, de a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de investitor, de a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuţie. Înainte de a fi transmise constructorului, toate modificările vor fi înaintate Autorităţii Contractante pentru aprobare.
Proiectantul are obligaţia, conform reglementărilor, de a urmări fazele determinante şi etapele execuţiei descrise în programul de control pe şantier a calităţii lucrărilor.
Odată cu notificarea privind finalizarea lucrărilor, Proiectantul va preda documentaţia As-built, în numărul de exemplare solicitat.
Proiectantul are obligaţia de a întocmi „referatul proiectantului” şi de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la „recepţia la terminarea lucrărilor” obiectivului.
	În cazurile în care se constată, proiectantul va remedia şi eventualele vicii de proiectare observate/determinate în perioada execuţiei, fără ca prin aceasta să afecteze valoarea de realizare a lucrării şi a termenului de execuţie. Eventualele depăşiri ale costurilor lucrării se vor suporta de către ofertant, dacă acest lucru i se datorează.
Detaliile de execuţie, ca parte integrantă a proiectului tehnic, se vor întocmi în concordanţă cu specificaţiile din caietele de sarcini elaborate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Proiectantul are obligaţia de a întocmi “Referatul proiectantului” şi de a-l prezenta investitorului cu 5 zile lucrătoare înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi de a participa în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la Recepţia la Terminarea Lucrărilor.
După expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, proiectantul are obligaţia de a participa în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la Recepţia Finală a obiectivului.
Alte documente solicitate:
	Proiectantul trebuie să întocmească documentaţia necesară obţinerii avizelor, acordurilor care se pot solicita ulterior de alte instituţii.
	Se ia notă de faptul că documentaţia referitoare la avize şi autorizaţii nu este limitată la ceea ce este solicitat prin Certificatul de Urbanism. Dacă sunt necesare avize ulterioare, în aceleaşi costuri, proiectantul va întocmi documentaţiile aferente.
Plata  serviciilor de proiectare:
	Documentaţia de proiectare elaborata în numărul şi în termenele prevăzute în Contract, se supune recepţiei unei comisii formate din reprezentanţi ai investitorului şi beneficiarului, în termen de 5 zile de la predarea acesteia, fiind în prealabil ştampilată şi verificată de către verificatori de proiecte atestaţi în condițiile legii.
	Plata serviciilor de proiectare se va face după recepţia documentaţiei şi este condiţionată de obţinerea tuturor avizelor impuse prin certificatul de urbanism.
Plata producţiei realizate
Următoarele rezultate intermediare în execuţia lucrărilor sunt definite şi asociate solicitării de  plăţi intermediare  e către Contractant, conform următoarelor clauze contractuale:  
Clauza 51 Plata finală
  51.1 Situaţia finală de Lucrări
  51.3 Plata finală
Clauza 52 Plăţi directe către Subcontractanţi
Clauza 53 Plăţi întârziate
Clauza 54 Plăţi către terţi

Tabelul nr.4
	Nr.
	Rezultate aşteptate
	Activități ce trebuie realizate de Contractant

	1
	Proiect pentru autorizarea executării/ desfiinţării lucrărilor: P.A.C./ P.A.D.  –                  4 exemplare format fizic și scanat format electronic – pdf* și editabil 
	i. elaborarea documentațiilor tehnice şi realizarea tuturor demersurilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în Certificatul de urbanism ca fiind necesare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor.
ii. elaborarea documentaţiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi realizarea tuturor demersurilor pentru obţinerea respectivelor avize, acorduri şi autorizaţii
iii. elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor Certificatului de Urbanism, a documentaţiilor de urbanism aprobate (PUG, PUZ, PUD – indicatori urbanistici aprobaţi: POT şi CUT) precum şi a condiţiilor menţionate în avizele şi acordurile obţinute
iv. elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 907/2016 în elaborarea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire respectiv documentația pentru Autorizarea de Desființare a lucrărilor 
v. elaborarea documentaţiilor cu luarea în considerare a completărilor şi observaţiilor solicitate de avizatori

	2
	Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) – 4 exemplare format fizic și format electronic – editabil doc/xls/dwg și scanat pdf*
	i. elaborarea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor cuprinzând descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.
ii. elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 907/2016 în elaborarea documentaţiei tehnice pentru organizarea de şantier.

	3
	Documentaţia tehnică pentru obţinere Acord ISC MApN
	Elaborarea şi întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea Acordului ISC MApN

	4
	Proiect Tehnic de execuţie – 6 exemplare format fizic și format electronic – editabil doc/xls/dwg și scanat pdf*
	i. elaborarea Proiectului tehnic de execuţie conţinând părţi scrise şi părţi desenate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 907/2016, precum şi cu toate reglementările tehnice incidente
ii. ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiecte atestați.

	5
	Verificare proiect
	Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii

	6
	Grafic fizic şi valoric de tip Gantt
	Elaborare grafic fizic şi valoric de tip Gantt. Actualizare grafic pe parcursul derulării contractului.

	7
	Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico -economici ai investiției
	Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat;

	8
	Asistenţă tehnică pe perioada contractului
	Acordarea asistenţei tehnice atât în timpul execuţiei, cât şi în perioada de garanţie până la recepţia finală a lucrărilor pentru asigurarea execuţiei lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, prin:
i. Propunerea de modalităţi de rezolvare a eventualelor neconformităţi apărute pe toată perioada de derulare a execuţiei.
ii. Răspunsul la solicitările Autorităţii Contractante cu privire la orice sesizare în legătură cu neconformităţile şi/sau neconcordanţele constatate în proiect în vederea soluţionării acestora, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea conformităţii proiectului şi atingerea nivelului de calitate stabilit.
iii. Soluţionarea neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, prin oferirea de soluţii tehnice, cu acordul Autorităţii Contractante;
iv. Urmărirea pe şantier a utilizării în execuţie a materialelor din proiect.
v. Participarea la întâlnirile Autorităţii Contractante cu una, mai multe sau toate părţile implicate în derularea contractului de execuţie de lucrări, respectiv cu Dirigintele de şantier, Inspectoratul de Stat în Construcţii etc.
vi. Răspunsul la notificările emise de catre Dirigintele de şantier, conform obligaţiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariţia unei situaţii neprevăzute.
vii. Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispoziţie de şantier, numai în condiţiile Contractului de proiectare şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, precum şi a legislaţiei privind calitatea în construcţii.

	9
	Execuţia lucrărilor şi asigurarea accesului la servicii conexe (asistenţă tehnică)
	Documentaţia tehnică pusă în operă.

	10
	Proiect Tehnic de execuţie “As-built” 1 exemplar format fizic și format electronic – editabil doc/xls/dwg și scanat pdf*
	Întocmire proiect tehnic “As-Built” și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor.


[bookmark: do|ax4|alA|pt6][bookmark: do|ax4|alA|pt6|sp6.1.][bookmark: do|ax4|alA|pt6|sp6.2.][bookmark: do|ax4|alA|pt6|sp6.3.][bookmark: do|ax4|alA|pt6|sp6.4.][bookmark: do|ax4|alA|pt6|sp6.5.][bookmark: do|ax4|alA|pt6|sp6.6.]* DOCUMENTAȚIA PREZENTATĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC (SCANATĂ *.pdf) VA FI CEA VIZATĂ DE VERIFICATORI ATESTAȚI ȘI ÎNSUȘITĂ / SEMNATĂ DE COLECTIVUL DE PROIECTARE

[bookmark: _Toc223346250]LUCRĂRI SOLICITATE
Execuţia tuturor lucrărilor ce se vor proiecta, conform solicitărilor prezentului caiet de sarcini include:
i. achiziţionarea tuturor materialelor şi produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor şi echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuţia lucrărilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea şantierului, sau orice autorizaţie necesară Contractantului de la autorităţile competente pentru executarea lucrărilor şi realizarea activităţilor şi lucrărilor temporare;
iii. transportul la şantier a oricăror materiale, utilaje, componente şi echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor;
iv. orice testare şi testele relevante, aşa cum sunt aceste testări şi teste solicitate prin legislaţia şi reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calităţii în construcţii;
v. orice consumabile necesare pentru execuţia lucrărilor şi realizarea testărilor;
vi. întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;
vii. activităţi şi consumabile necesare pentru menţinerea şantierului curat şi funcţional, demontarea şi îndepărtarea oricăror lucrări sau activităţi provizorii;
viii. pregătirea oricărei documentaţii necesare Contractantului pentru execuţia lucrărilor, documentaţie care include dar nu se limitează la:
a. Grafice generale de realizare a investiţiei publice (fizice şi valorice), în conformitate cu HG 907/2016;
b. Planul calităţii pentru execuţie;
c. Planul de control al calităţii;
d. Certificările şi rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informaţiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv documentarea instrucţiunilor de exploatare 
Cerinţele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în caiet de sarcini cu anexele la acesta şi în contract.
Termenii şi condiţiile contractului includ şi o garanţie pentru execuţia lucrărilor de minim 1 an conform Legii.

[bookmark: _Toc491796657][bookmark: _Toc223346251]REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE
[bookmark: _Toc188280692][bookmark: _Toc223346252][bookmark: _Toc491796658]Particularități ale amplasamentului:
a) [bookmark: _Toc11830037][bookmark: _Toc47077058][bookmark: _Toc198029693][bookmark: _Toc223346253]Obținerea și amenajarea terenului;
Terenul este situat în partea de Vest a localității Ploiești, strada Mărășești nr. 278, județul Prahova. Imobilul aflat in intravilan este compus din teren si constructii, in suprafata de 130.955 mp din acte si masuratori, conform Extraselor de carte funciara pentru informare.
Imobilul este compus din două incinte:
- Incinta 1, teren în suprafață de 125.631 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148545 Ploiești, nr. cadastral 148545;
- Incinta 2, teren în suprafață de 5.324 mp aflat în proprietatea STATULUI ROMÂN și administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform Extrasului de carte funciară pentru informare emis la cerere nr. 126903 din 05.10.2022, și construcții. Carte funciară nr. 148546 Ploiești, nr. cadastral 148546.
Pentru realizarea obiectivului de investiție imobiliară sunt necesare lucrări de pregărire amenajare a terenului și lucrări de dezafectare a altor construcții sau resturi de construcții.
Pentru traversarea instalatiilor in zonele de alei, platformele și drumul din incintă se vor desface finisajele actuale si se vor reface după montarea cablurilor sau conductelor

b) [bookmark: _Toc47077059][bookmark: _Toc198029694][bookmark: _Toc223346254][bookmark: _Hlk12167726]Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;
Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua localității prin postul trafo existent, racordat la SEN. Pentru realizarea obiectivului de investiție imobiliară, clădirile noi necesită spor de putere datorită noilor consumatori de energie electrică introduși prin proiect.
În prezent pentru toată incinta există un branșament cu putere instalată de 370 de kw, iar necesarul de suplimentare este cu incă 300 kw. Pentru acesta s-a solicitat către furnizorul local de energeie electrică, o soluție tehnică pentru asigurarea puterii electrice.
Alimentarea cu apă de consum- este asigurată de branșamentul existent pe o conductă Pe De 110 cu un debit de 50 mch și o presiune de 4,5 bar. Branșamentul este relativ nou, și asigură cerința de apă necesară consumului după implementarea proiectului. Se propune modernizarea întregii rețele interioare de apă și extinderea acesteia în zona parcului tehnic pentru acoperirea necesarușui clădirilor nou propuse.
Instalația de utilizare gaze naturale, este deservită de un branșament cu un debit de D 160 mc, cu un contor G40. Deoarece se înființează un punct termic nou, cu consum pe gaze naturale, șe impune refacerea branșamentului pentru asigurarea suplimentară pentru încă 129 mc de gaze. În acest sens s-a cerut un aviz tehnic de la furnizorul local. Prin proiect se modifică tipul reșelei interioare, care din rețea aeriană cu țeavă de oțel se va transforma în rețea subterană cu țeavă din PE.
Canalizarea menajeră și pluvială existentă se va moderniza și se va extinde. Se păstrează canalizarea pluvială care a fost realizată pentru parcul de remize tehnice, întrun proiect implementat de curînd și se extinde cu rețea către clădirile și zonele de parcare nou proiectate. Se păstrează punctul de colectare existent, care are capacitatea de a prelua gravitațional apele din incintă.
Canalizarea menajeră se înlocuiește în cea mai mare parte și se extinde către noii consumatori. Se păstrează punctul de descărcare din incintă, spre ieșirea la canalizarea publică. Acesta are adîncimea și capacitatea de colectare a debitelor apelor uzate menajere.
Se renunță la rețeaua de termoficare existentă, alimentată de furnizorul local, și se deființează branșamentul existent. Se va realiza o rețea nouă care va racorda toate clădirile existente și cele propuse, care vor utiliza agent termic și apă caldă menajeră.
c) [bookmark: _Toc11830039][bookmark: _Toc47077060][bookmark: _Toc198029695][bookmark: _Toc223346255]Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

[bookmark: _Toc491796659][bookmark: _Toc223346256][bookmark: _Toc510180437][bookmark: _Toc29979942][bookmark: _Toc31712482][bookmark: _Toc37225893]Date de intrare utilizate:
Date de intrare utilizate de contractant pentru realizarea contractului de proiectare și execuție lucrări:
· Pentru proiectarea lucrărilor, operatorul economic va avea în vedere caracteristicile imperative ale lucrărilor construcției, specificațiile de performanță descrise în caietul de sarcini;
· Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic rezultat în urma realizării serviciilor de proiectare aferente prezentei proceduri de atribuire;
· Orice alte documente pe care contractantul urmează să le primească înainte de începerea execuției lucrărilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentele elaborate de terțe părți angajate de autoritatea contractantă în legătură cu această construcție sau intervenție – managerul de proiect, contractantul pentru supervizare.

2. [bookmark: _Toc223346257]CERINȚELE BENEFICIARULUI
Realizarea proiectului de investiții constă în realizarea următoarelor obiecte, astfel:
Obiect 1. Amenajarea terenului 
Obiect 2. Realizare atelier de reparații/întreținere tehnică militară
Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicii militare 
Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți 
Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto
Obiect 6. Realizare centrală termică
Obiect 7. Realizare și extindere drumuri interioare și platforme
Obiect 8. Realizare împrejmuire perimetrală
Obiect 9. Realizare iluminat exterior
Obiect 10. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică
Obiect 11. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă
Obiect 12. Reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară
Obiect 13. Instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale
Obiect 14. Realizare/extindere rețea termică
Obiect 15.Racord electric medie-tensiune
Obiect 16. Grup electrogen
Obiect 17. Instalații în gospodăria de apă pentru stingerea incendiului

· OBIECT 1 – AMENAJAREA TERENULUI
Pentru amenajarea terenului aferent amplasamentului obiectivului de investitie imobiliară se vor realiza urmatoarele lucrari:
- Desființare construcții existente – pavilioane A3, C-C1, F, F1, F2, F3, F4, N3;
- Desființare unor porțiuni din împrejmuirea perimetrală existentă;
- Desfacere drumuri si platforme existente pe amplasament – dupa caz;
- Defrișarea arborilor si arbuștilor în vederea eliberării terenului pentru construcții;
- Nivelare teren;
- Amenajarea teren la terminarea lucrărilor.
Pavilioanele propuse pentru demolare sunt foarte vechi și nu mai corespund din punct de vedere funcțional, nu mai satisfac nivelul minim de cerințe pentru care au fost construite/proiectate, nu corespund standardelor actuale de rezistență și stabilitate și nu respectă normativul de proiectare anti seismică (standarde si normative care nu erau în vigoare la momentul edificării construcției).
Desființarea construcțiilor existente se va realiza în conformitate cu expertizele tehnice elaborate. Date tehnice aferente pavilioanelor propuse spre demolare:
- pavilion A3:
• destinație: Corp pază
• anul construcției: 1951
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 318,98 mp
• Suprafața desfășurată: 318,98 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: cărămidă
• Natura planșeului: lemn
• Natura învelitorii: tablă
Dezafectarea construcției studiate este normală și posibilă din punct de vedere tehnic și tehnologic, deoarece distanțele construcției propuse a fi demolate față de vecinătăți nu afectează stabilitatea și portanța construcțiilor învecinate. Lucrările de demolare propriu-zise vor demara numai după realizarea verificării dezechipării construcțiilor și anume:
- demolarea si evacuarea echipamentelor, utilajelor, etc
- debransarea, scoaterea din uz a echipamentelor electrice și de gaze
Avand in vedere tipul si caracteristicile constructiei propusa a fi demolata, demolarea se poate face prin tehnologia "bucată cu bucată". Demolarea se va face respectand ordinea logica a operațiilor, pentru fiecare nivel, de sus în jos, astfel:
- sprijinirea în totalitate a planșeului ce urmează a fi demolat;
- desfacerea și respectiv, demolarea planșeului;
- desfacerea structurii de rezistență din beton, în ordinea : grinzi, rampe și podeste, scări pe înălțimea nivelului, stalpi .
- desfacerea cuvelor și a fundațiilor;
Ultima operație va fi demolarea infrastructurii pe o adancime corespunzatoare eliminarii oricărui corp defundație
Conform tehnologiei "bucata cu bucata" se va incepe cu desfacerea acoperișului. După îndepărtarea straturilor de învelitoare și suportul acestora, se vor demonta elementele șarpantei din lemn. Pentru această operațiune se va utiliza o automacara pentru a așeza la teren piesele lemnoase de dimensiuni mari.
Pentru desfacerea planșeului peste parter, se vor identifica grinzile principale și punctele de reazem si se vor monta schele sau eșafodaje, pentru acces sau cu rol de sprijinire. Se va stabili ordinea de demolare care să nu compromită stabilitatea pereților portanți, apoi se vat rece la demontarea pardoselilor (scânduri, dușumea, parchet, placaje), la scoaterea tencuielii de pe partea inferioară a planșeului și la îndepărtarea izolațiilor și umpluturilor dintre grinzi (nisip, zgură, pământ, vată etc.).
Operațiunile vor începe de la o extremitate spre cealaltă, nu haotic. Grinzile se sprijină temporar înainte de a fi decuplate din pereți. Se va asigura scoaterea sau tăierea capetelor din zidărie.
Coborârea grinzilor de lemn se va efectua controlat manual sau mecanic.
După desfacerea tîmplăriilor și a pardoselilor se vor demola zidurile din blocuri de cărămidă Demolarea peretilor din zidarie portanta se va începe de sus în jos, în urmatoarea succesiune operatiilor:
Demontarea elementelor care închid golurile din zidărie - tîmplărie (uși ferestre, obloane etc.)
Se atrage atenția în mod special asupra verificarii existenței buiandrugilor și ancadramentelor golului. În cazul în care nu există buiandrugi din beton armat sau aceștia nu sunt rezemați suficient în zidarie sau sunt degradati, partea superioara a golului se va sprijini cu popi
ca prin demontarea tamplariei sa nu se prabuseasca zidaria de deasupra.
Demolarea zidurilor exterioare trebuie să se execute de pe schele exterioare solide, capabile să suporte încărcările date de materialele rezultate din demolare. Se recomandă fragmentarea pereților dintre stîlpișori în porțiuni verticale prin șlițuri realizate cu mașini de tăiat și perforat. Fragmentele de zidărie vor avea mărimi corespunzatoare mijlocului de ridicare - manipulare, demontarea zidăriei bucata cu bucata, urmând să se facă la sol în locuri prevăzute la distanța de siguranță de clădirea care se demolează.
Finisajele interioare și exterioare (tencuieli, placaje, termosistem) se demoleaza odată cu pereții respectivi.
Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni
- decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.
- realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.
- fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.
- tăierea armăturilor cu mijloce mecanice
- evacuarea resturilor de beton rezultate.
- pavilion C:
• destinație: Administrativ
• anul construcției: 1980
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 237,10 mp
• Suprafața desfășurată: 237,10 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: cărămidă
• Natura planșeului: fâșii prefabricate
• Natura învelitorii: terasă necirculabilă
- pavilion C1:
• destinație: Punct termic
• anul construcției: 1980
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 189,55 mp
• Suprafața desfășurată: 189,55 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: cărămidă
• Natura planșeului: elemente curbe prefabricate
• Natura învelitorii: terasă necirculabilă
Cele două corpuri de clădire sînt cuplate, cu structură și conformare similară și vor fi tratate la comun pentru operațiunile de demolare. Construcția studiată este compusă din două corpuri, corp C1 cu funcțiunea de punct termic și corp C cu funcțiunea de punct deservire, separate între ele prin rost de mici dimensiuni. Ambele corpuri au formă rectangulară în plan cu dimensiuni maxime la nivelul parterului de cca. 10,00 m x 16,50 m (corp C1) respectiv cca. 21,00 m x 11,15 m (corp C), rezultând dimensiuni totale maxime de cca. 10,00 m x 37,00 m. Prin tema de proiectare se propune schimbarea de destinație a acestei construcții în centrală termică. Clădirea a fost edificată în anul 1980, suferind probabil o serie de intervenții în timp.Fundațiile clădirii sunt realizate din beton. Din observațiile vizuale se constată un soclu perimetral realizat in beton armat, cu înălțime de cca. 50 cm raportat la cota terenului amenajat. Alăturat corpului C1 se găsește un corp parter (cameră hidrofor) cu suprastructura realizată din zidărie de cărămidă prin care face accesul la rezervorul îngropat cu pereți din beton armat. Rezervorul este amplasat la cca. 4.50 m față de corpul C1, deci nu se situează în zona adiacentă a acestuia, sau a corpului C. La nivelul suprastructurii există un rost structural de mici dimensiuni între corpul C1 și camera hidroforului. Din examinarea vizuală s-a constatat că în corpul C1 se găsesc bașe tehnologice și canale tehnice, a căror dimensiune și adâncime nu a fost relevată în prezent.
Corp C1
Categoria sistemului structural este tip cadru din beton armat cu planșeu realizat cu elemente curbe prefabricate (ECP) cu dimensiunea de 1,5 m x 9,00 m îmbinate prin monolitizare între ele respectiv cu grinzile/stâlpii de cadru. Pereții de închidere sunt realizați din zidărie de cărămidă pe direcție transversală și cu suprafață vitrată pe direcție longitudinală. Înălțimea liberă maximă a parterului măsurată la intradosul planșeului este de cca. 4,20 m.
Conform raportului de încercări, stâlpii din beton armat au secțiuni de 30 cm x 50 cm, iar grinzile longitudinale au secțiuni de 50 cm x 50 cm. Armarea stâlpilor s-a realizat cu 2Φ20+2Φ16/latura și un etrier perimetral Φ10/200 mm. Armarea grinzilor s-a realizat cu 3Φ20-22 sus și jos și un etrier perimetral Φ10/150 mm. Nervurile sunt armate cu două toroane Φ12-14 și etrier Φ6/250 mm.
Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare realizată cu membrană hidroizolantă din PVC și atic perimetral de cca. 25 cm x 60 cm realizat din beton
Corp C:
Categoria sistemului structural este tip cadru din beton armat cu planșeu realizat cu elemente prefabricate cu dimensiunea de 3,00 m x 6,00 m și parțial monolit. Elementele prefabricate sunt îmbinate prin monolitizare între ele respectiv cu grinzile/stâlpii de cadru. Pereții de închidere și compartimentare sunt realizați din zidărie de cărămidă. Înălțimea liberă maximă a parterului măsurată la intradosul plăcii planșeului este cca. 3,35 m.
Conform raportului de încercări, stâlpii din beton armat au secțiuni de 30 cm x 30 cm, grinzile transversale au secțiuni de 30 cm x70 cm, iar grinzile longitudinale au secțiuni de 20 cm x 30 cm. Nervurile planșeului au secțiune de 5 cm x 15 cm. Armarea stâlpilor s-a realizat cu 2Φ20- 22/latura și un etrier perimetral Φ6-8/200 mm. Armarea grinzilor de 30 x 70 s-a realizat cu 4Φ18-20 sus și jos și un etrier perimetral Φ6-8/250 mm. Armarea grinzilor de 20 x 30 s-a realizat cu 2Φ12-14 sus și jos și un etrier perimetral Φ6/250 mm. Nervurile sunt armate cu 2Φ10 și etrier Φ6/250 mm iar placa planșeului este armată cu plasă Φ6/100/200.
Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare realizată cu membrană hidroizolantă din PVC și atic perimetral de cca. 25 cm x 60 cm realizat din beton.
Dezafectarea construcției studiate este normală și posibilă din punct de vedere tehnic și tehnologic, deoarece distanțele construcției propuse a fi demolate față de vecinătăți nu afectează stabilitatea și portanța construcțiilor învecinate. Lucrările de demolare propriu-zise vor demara numai după realizarea verificării dezechipării construcțiilor și anume:
- demolarea si evacuarea echipamentelor, utilajelor, etc
- debransarea, scoaterea din uz a echipamentelor electrice și de gaze
Avand in vedere tipul si caracteristicile constructiei propusa a fi demolata, demolarea se poate face prin tehnologia "bucată cu bucată".
Demolarea se va face respectand ordinea logica a operațiilor, pentru fiecare nivel, de sus în jos, astfel:
- sprijinirea în totalitate a planșeului ce urmeaza a fi demolat;
- desfacerea și respectiv demolarea planșeului;
- desfacerea structurii de rezistenta din beton, în ordinea : grinzi, planșee, scări, stalpi
- desfacerea cuvelor si a fundatiilor;
Ultima operație va fi demolarea infrastructurii pe o adîncime corespunzatoare.
Desfacerea planșeului peste parter - se sprijină planșeul pe popi;
- se sparge betonul pe tot conturul planșeului- fără a se tăia armătura;
- se prinde în macara planșeul și apoi se taie armătura pe contur după care se extrage cu macaraua.
Demolarea zidurilor exterioare trebuie să se execute de pe schele exterioare solide, capabile să suporte încărcările date de materialele rezultate din demolare. Se recomandă fragmentarea pereților dintre stîlpișori în porțiuni verticale prin șlițuri realizate cu mașini de tăiat și perforat. Fragmentele de zidărie vor avea mărimi corespunzatoare mijlocului de ridicare - manipulare, demontarea zidăriei bucata cu bucata, urmând să se facă la sol în locuri prevăzute la distanța de siguranță de clădirea care se demolează.
Finisajele interioare și exterioare (tencuieli, placaje, termosistem) se demoleaza odată cu pereții respectivi.
Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni
- decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.
- realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.
- fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului. Cu această ocazie se vor proteja elementele bazinului de apă din apropriere care se păstrează
- tăierea armăturilor cu mijloce mecanice
- evacuarea resturilor de beton rezultate.
- pavilion F:
• destinație: Punct control
• anul construcției: 1970-1980
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 22,53 mp
• Suprafața desfășurată: 22,53 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: zidărie BCA
• Natura planșeului: lemn
• Natura învelitorii: tablă
Clădirea este parțial distrusă, iar demolarea va fi facilă întrucăt nu mai există racorduri la instalații. Suprastructura clădirii este practic dezafectată, iar intervenția va fi asupra zonei de fundație si a plăcii de pe sol
- pavilion F1:
• destinație: Punct control auto
• anul construcției: 1975
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 15,43 mp
• Suprafața desfășurată: 15,43 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: structură metalică
• Natura planșeului: ferme metalice
• Natura învelitorii: tablă
Punctul de control auto- construcția analizată are o vechime considerabilă, de aproximativ 50 de ani, și nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare și funcționalitate ale cazărmii. Se constată degradări la panourile exterioare din tablă, acestea prezentând rugină pe zone extinse, nu mai există un sistem adecvat de colectare a apelor pluviale, burlanele fiind ruginite și rupte, învelitoarea din tablă este de asemenea ruginită. Soclul din beton prezintă crăpături și fisuri, precum și exfolieri pe întregul perimetru.
Demolarea se face în două etape succesive:
• dezechiparea construcției;
• demolarea propriu-zisă
- pavilion F2:
• destinație: Atelier
• anul construcției: 1890
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 238,08 mp
• Suprafața desfășurată: 238,08 mp
• Natura fundației: piatră
• Natura pereților: cărămidă
• Natura planșeului: lemn
• Natura învelitorii: țiglă
Construcția a fost concepută pentru a prelua sarcinile gravitaționale, fără a fi aplicate măsuri de protecție antiseismică. În prezent, nu a fost identificat un proiect tehnic, autorizații, sau alte documente referitoare la proiectarea sau execuția construcției.
Categoria sistemului structural: construcție din zidărie simplă nearmată (ZNA) cu planșeu din lemn peste parter și fundații din zidărie de piatră. Pereții structurali sunt realizați din zidărie de cărămidă simplă, fără elemente de confinare din beton armat, având grosimi de cca 40 cm inclusiv tencuieli. Fundațiile și soclul sunt realizate din zidărie de piatră, în zona de reparații auto există un canal tehnic realizat din beton slab armat. Placa suport a pardoselii este realizată parțial din beton slab armat, parțial din scândură. Planșeul peste parter este realizat cu grinzi din lemn rezemând direct pe pereții din zidărie simplă. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn pe scaune, cu învelitoare din țiglă. Pereții și acoperișul holului amplasat pe latura de est sunt realizați cu panouri din scânduri din lemn, pe latura de nord există o zonă de depozitare neacoperită și împrejmuită cu gard metalic realizat cu plasă și țevi metalice orizontale și verticale.
Dezafectarea construcției studiate este normală și posibilă din punct de vedere tehnic și tehnologic, deoarece distanțele construcției propuse a fi demolate față de vecinătăți nu afectează stabilitatea și portanța construcțiilor învecinate.
Lucrările de demolare propriu-zise vor demara numai după realizarea verificării dezechipării construcțiilor și anume:
- demolarea si evacuarea echipamentelor, utilajelor, etc
- debransarea, scoaterea din uz a echipamentelor electrice și de gaze
Avand in vedere tipul si caracteristicile constructiei propusa a fi demolata, demolarea se poate face prin tehnologia "bucată cu bucată". Demolarea se va face respectand ordinea logica a operațiilor, pentru fiecare nivel, de sus în jos, astfel:
- sprijinirea în totalitate a planșeului ce urmează a fi demolat;
- desfacerea și respectiv, demolarea planșeului;
- desfacerea structurii de rezistență din beton, în ordinea : grinzi, rampe și podeste, scări pe înălțimea nivelului, stalpi .
- desfacerea cuvelor și a fundațiilor;
Ultima operație va fi demolarea infrastructurii pe o adancime corespunzatoare eliminarii oricărui corp de fundație.
Conform tehnologiei "bucata cu bucata" se va incepe cu desfacerea acoperișului. După îndepărtarea straturilor de învelitoare și suportul acestora, se vor demonta elementele șarpantei din lemn. Pentru această operațiune se va utiliza o automacara pentru a așeza la teren piesele lemnoase de dimensiuni mari.
Pentru desfacerea planșeului peste parter, se vor identifica grinzile principale și punctele de reazem si se vor monta schele sau eșafodaje, pentru acces sau cu rol de sprijinire. Se va stabili ordinea de demolare care să nu compromită stabilitatea pereților portanți, apoi se vat rece la demontarea pardoselilor (scânduri, dușumea, parchet, placaje), la scoaterea tencuielii de pe partea inferioară a planșeului și la îndepărtarea izolațiilor și umpluturilor dintre grinzi (nisip, zgură, pământ, vată etc.).
Operațiunile vor începe de la o extremitate spre cealaltă, nu haotic. Grinzile se sprijină temporar înainte de a fi decuplate din pereți. Se va asigura scoaterea sau tăierea capetelor din zidărie.
Coborârea grinzilor de lemn se va efectua controlat manual sau mecanic.
După desfacerea tîmplăriilor și a pardoselilor se vor demola zidurile din blocuri de cărămidă
Demolarea peretilor din zidarie portanta se va începe de sus în jos, în urmatoarea succesiune operatiilor:
Demontarea elementelor care închid golurile din zidărie - tîmplărie (uși ferestre, obloane etc.)
Se atrage atenția în mod special asupra verificarii existenței buiandrugilor și ancadramentelor golului. În cazul în care nu există buiandrugi din beton armat sau aceștia nu sunt rezemați suficient în zidarie sau sunt degradati, partea superioara a golului se va sprijini cu popi ca prin demontarea tamplariei sa nu se prabuseasca zidaria de deasupra.
Demolarea zidurilor exterioare trebuie să se execute de pe schele exterioare solide, capabile să suporte încărcările date de materialele rezultate din demolare. Se recomandă fragmentarea pereților dintre stîlpișori în porțiuni verticale prin șlițuri realizate cu mașini de tăiat și perforat. Fragmentele de zidărie vor avea mărimi corespunzatoare mijlocului de ridicare - manipulare, demontarea zidăriei bucata cu bucata, urmând să se facă la sol în locuri prevăzute la distanța de siguranță de clădirea care se demolează.
Finisajele interioare și exterioare (tencuieli, placaje, termosistem) se demoleaza odată cu pereții respectivi.
Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni
- decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.
- realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.
- fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.
- tăierea armăturilor cu mijloce mecanice
- evacuarea resturilor de beton rezultate.
- pavilion F3:
• destinație: Baracă metalică
• anul construcției: 1990
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 242,76 mp
• Suprafața desfășurată: 242,76 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: tablă ondulată
• Natura planșeului: lemn
• Natura învelitorii: țiglă
Categoria sistemului structural: construcție cu structura metalică realizată cu stâlpi metalici și pereți de închidere realizați cu panouri de tablă ondulată, planșeu din lemn. Acoperiș cu învelitoare de tablă. Fundația este de tip platformă din beton slab armat. Stâlpii metalici sunt țevi rectangulare 150 mm x150 mm, iar panourile de închidere au o grosime de cca. 10cm.
Demontarea confecției metalice care descrie cadrele cu grinzi zăbrelite, se va realiza prin demontare cu macaraua, și debitare cu flacăra la sol.
Pe timpul desfacerii fermelor zabrelite se vor lua masuri contra surpării pereților din tablă Pentru demolarea fundațiilor din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni
- decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.
- realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.
- fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.
- tăierea armăturilor cu mijloce mecanice
- evacuarea resturilor de beton rezultate.
- pavilion F4:
• destinație: Șopron auto
• anul construcției: 1990
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 262,27 mp
• Suprafața desfășurată: 262,27 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: plăci beton
• Natura învelitorii: tablă ondulată
Categoria sistemului structural: construcție cu structura metalică realizată cu stâlpi metalici și pereți de închidere realizați cu panouri prefabricate din beton, și acoperiș cu învelitoare de tablă ondulată. Fundația este de tip platformă din beton slab armat. Stâlpii metalici sunt țevi rotunde cu diametrul de cca. Φ=150 mm, iar panourile de închidere au o grosime de cca. 10cm.
Demolarea va incepe cu spargerea și îndepărtarea panourilor prefabricate de la pereții de pe capetele șopronului.
După această operațiune se va trece la demontarea acoperișului. Aici se vor utiliza schele si echipamente de debitt cu flacăra sau plasmă.
La final vor fi desfăcute țevile care compun stîlpii încastrați în beton și confecțiile metalice care compun pereții.
Pentru demolarea fundațiilor și a plăcii din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni - decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.
- realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.
- fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.
- tăierea armăturilor cu mijloce mecanice
- evacuarea resturilor de beton rezultate.
- pavilion N3:
• destinație: Anexă
• anul construcției: 1991
• regim de înălțime: Parter
• Suprafața construită: 65,37 mp
• Suprafața desfășurată: 65,37 mp
• Natura fundației: beton
• Natura pereților: tablă
• Natura învelitorii: tablă
Demolarea va incepe cu spargerea și îndepărtarea panourilor prefabricate de la pereții de pe capetele șopronului.
După această operațiune se va trece la demontarea acoperișului. Aici se vor utiliza schele si echipamente de debitt cu flacăra sau plasmă. La final vor fi desfăcute țevile care compun stîlpii încastrați în beton și confecțiile metalice care compun pereții. Pentru demolarea fundațiilor și a plăcii din beton se vor opera cel puțin următoarele acțiuni -decopertarea stratului de pământ de deasupra și din jurul fundației până la baza acesteia.
-realizarea șanțurilor de lucru pentru acces la talpa fundației.
- fragmentarea betonului armat cu mijloce mecanice, începînd de la partea superioară a betonului.
- tăierea armăturilor cu mijloce mecanice
- evacuarea resturilor de beton rezultate.
Desfacerea împejmuirii
Împrejmuirea cazărmi pe laturile de Nord, Est și Sud este deteriorată și nu poate asigura securitatea obiectivului prin împrejmuirea pătrunderilor neautorizate.
Împrejmuirea ce necesită desființare și refacere are o lungime aproximativă de 1843,34 ml.
Cea mai mare parte a panourilor de gard care se vor desființa sînt de tipul celor prefabricate din beton, fixate prin suprapunere, între stîlpi din beton prefabricați, ancorați în beton sau direct în sol. În zona de acces principal, de la poarta din Bd Mărășești, pe întreg frontul stradal, gardul este din panouri metalice ușoare cu sîrmă de oțel împletită, fixate pe stîlpi din țevi din oțel.
Pentru demontarea elementelor de închidere din panouri prefabricate se începe de la partea superioară a gardului și se continuă în jos, pentru a nu suprasolicita stâlpii. Panourile prefabricate se extrag unul câte unul dintre canelurile stâlpilor de beton. Se ridică vertical cu atenție, pentru a evita ciobirea marginilor. Panourile se depozitează pe suporți de lemn sau paleți, între distanțiere, pentru a preveni fisurarea.
Stâlpii sunt de obicei fixați în fundații de beton sau direct în sol. Acolo unde sunt montați în fundație, se sparge betonul din jur (cu pickhammer sau ciocan pneumatic) până la eliberarea bazei.
Stâlpii se scot cu ajutorul utilajului sau prin balansare și extragere manuală (dacă dimensiunea o permite).Se depozitează la fel ca panourile, protejate împotriva lovirii.
După demintarea gardului se vor îndepărta prin tăiere arborii sau arboretul care se află cu rădăcinile pe limita de proprietate, pe aliniamentul pe care urmează să se monteze gardul nou. Dupa doborîre arbori vor fi debitați în dimensiuni care să permită transportul cu mașini obișnuite și depozitarea provizorie în incinta unității, Dupa tăiere se vor scoate rădăcinile.
Vegetația spontană, alta dect cea arboricolă, care se suprapune cu linia gardului nou, se va defrișa și evacua.
Toate materialele care vor rezulta din demolările cladirilor și ale gardului sau din tăierile de arbori, vor fi sortate. Materialele care se pot valorifica facil, vor fi predate utilizatorului sau beneficiarului. Resturile materialele care nu se pot valorifica, vor fi îndeprtate prin grija construtorului, iar aceste oprațiuni de manipulare și transport vot fi cotate la capitolul obiectului 1.
Spații verzi. În zonele unde se amenajează parcarea din spatele și din fața pavilionului A, se propun alveole de spații verzi, icadrate de bordură mică din beton. Spațiile se vor amenaja prin însămînțare, cu gazon natural, dar în prealabil va fi pregătită suprafața cu un strat gros de pietriș spălat de rîu de 30 cm grosime, un strat de 5 cm de nisip, și un strat de pămînt vegetal. Aceste cheltuieli se vor cota la subobiectul 1.2.
În urma activităților de demolare se vor realiza si lucrări de aducere a terenului la starea inițială. Acestea se vor cota în obiectul1.
În timpul lucrărilor de demolare a gardului, dar si a pavilionelor se vo r fi afectat spațiile verzi existene și vegetația spontană. Pentru a nu creea un aspect neplăcut, după realizarea lucărilor de construire pentru noua împrejmuire, dar si pentru pavilioanele noi, se vor reface spațiile verzi prin amenajarea terenului pentru însămînțare, si prin semănarea de ierburi perene, pentru refacerea suprafețelor. Deasemenea din zonele de unde se scot rădăcinile arborilor care vor fi doborîți, se vor realiza umpluturi cu pamînt natural, local, și se va semăna, pir sau ierburi decorative. Aceste lucrari se vor cota la cap 1.3 din devizul general. 

OBIECT 2 – REALIZARE ATELIER DE REPARAȚII / ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ (ARTM)
Pentru întreținerea / repararea tehnicii militare este necesară realizarea unui pavilion care va fi dispus pe amplasamentul actual al pavilionului F3 – Baracă metalică, pavilion care va fi desființat. Pe lângă aceasta se vor executa toate branșamentele necesare bunei funcționări a pavilionului. Noua construcție cu funcțiunea de atelier auto și infrastructura aferentă vor fi dimensionate, dispuse și dotate corespunzător funcțiunilor necesare și nevoilor personalului, respectând standardele, normele și legislația de specialitate în domeniu.
Realizare pavilion Atelier Auto presupune spații utilitare, atelier auto, vestiare, grupuri sanitare, casa scării, birouri, sala pregătire și depozitare. Prin realizarea pavilionului nou propus se asigură condiții optime pentru desfășurarea activităților personalului militar în incinta pavilionului menționat din cazarma 763 Ploiești.
Pavilionul nou propus, cu regim de înălțime P+1, are forma dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile laturilor de 33,00 x 24,50m. Înălțimea la cornișă va fi de +5,15m și +8,30m, iar la coamă va fi de +6,25m și +10,70m.
Particularități specifice contrucției Clădire de producție și/sau depozitare:
- Funcțiunea principală: atelier auto
- Regimul de înălțime : P+1E
- S construită = 808,50 mp
- S construită desfășurată = 1059,30mp
Descrierea funcțională a spațiilor propuse:
Atelier auto: ocupă aprox. 30% din suprafața pavilionului. Între axele 2-3, A-C” se amenajează un canal de vizitare auto, la o adâncime de 1.20m dotat cu trepte. În zona acestui canal se vor amplasa încastrate în pardoseală echipamentele care compun standul de probare a sistemului de frînare pentru autocamioane. Accesul auto se realizează prin 5 porți secționare metalice, ușă de acces din axul A4 și A5 fiind dotată cu ușă de acces pietonal. Funcționează în legătură cu zona de atelier reparații auto încăperile cu funcțiuni: A.T.A.M., Motoare, Tapițerie, Sculărie, Fierărie, Tinichigerie, Atelier prelucrare prin așchiere, accezul în ateliere realizându-se prin atelierul auto. Spațiile atelierului sunt prevăzute cu dotările specifice necesare pentru întreținerea și repararea tehnicii auto din dotarea unităților dislocate în cazarma 763 Ploiești. Acestea respectă cerințele de lucru cu utilaje agabaritice, normele igienico-sanitare, de sănătate și securitate de muncă și de apărare împotriva incendiilor. Atelierul se dotează cu grupuri sanitare pe sexe.
Vopsitoria ocupă o zona restrânsă (aprox. 9% din suprafața pavilionului). Datorită riscului de explozie, pereții sunt REI180 și planșeu de beton armat rezistenți la explozie volumetrică. Are acces separat prin ușa secțională metalică, dotată cu ușă pietonală, și funcționează independent. Toate echipamentele vor fi tip anti-explozie, inclusiv tâmplăria care va fi din aluminio și va avea geam simplu, ușa de acces și pardoseala. Pardoseala va fi epoxidică antistatică și antiscântei și va fi alcătuită din 3 straturi: rășină epoxidică pentru grunduire, rășină epoxidică (strat conductibil) și strat de acoperire conductibil cu pulberi de grafit sau fibre de carbon. Între axele 1-2 A-C” se amenajează un canal de vizitare auto la o adâncime de 1.20, acesta fiind prevăzut cu trepte de acces. Evacuările se realizează direct la nivelul trotuarului.
Zona de ateliere (A.T.A.M., Motoare, Tapițerie, Sculărie, Fierărie, Tinichigerie, Atelier prelucrare prin așchiere) și camera pentru compresor sunt amplasate pe latura de nord-vest și sunt funcțional legate de Atelierul Auto, de unde se face și accesul. Fiecare încăpere este ventilată natural.
Vestiarul funcționează independent față de întreaga clădire, cu acces pe latura de vest. Necesarul de dușuri, vestiare și grupuri sanitare a fost calculat luând în calcul cerințele beneficiarului și anume 80% bărbați și 20% femei, numărul total de utilizatori fiind de 30 de persoane. Toate evacuările se realizează prin windfang prin ușa dublă cu deschidere în exterior, pe trotuarul acoperit.
Zona birouri este amplasată la etaj și poate funciona independent de clădire, fiecare birou fiind dotat cu magazie proprie. Evacuarea se realizează într-o direcție către scara închisă în două rampe din beton armat cu podest intermediar și lățimea treptelor de 100cm și ulterior la nivelul parterului direct în exterior prin ușa într-un canat cu lățime de 90cm și deschidere în exterior. Evacuarea se realizează la nivelul trotuarului. Sala pregătitoare este o sală multifuncțională ce dezervește zona de birouri și se dotează cu mese modulare ce pot fi reorganizate, scaune și dulapuri pentru documente.
În etaj este de asemenea amplasat atelierul electronică transmisiuni, cu acces direct din casa scării, deservind zona atelierelor din parter și oferind astfel un acces mai facil.
Infrastructura se va realiza din fundații tip bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat sub stâlpii structurii. Fundațiile stâlpilor vor fi legate de fundații continue sub ziduri, alcătuite sub forma unor grinzi continue de beton armat, in conformitate cu prevederile din NP112-2014 - "Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa". Conform prevederilor din studiul geotehnic, adâncimea de fundare va fi de minim-1,50m fata de cota terenului natural, pentru a asigura o buna incastrare in terenul de fundare, sub adâncimea maxima de îngheț in zona amplasamentului.
Având in vedere sensibilitatea la umezire a terenului de fundare in execuție si exploatare se vor lua masuri pentru evitarea pătrunderii apei la nivelul fundațiilor, fiind necesara respectarea prevederilor NP125/2010.
Suprastructura
Construcția propusă, cu regim de înălțime P+1Ep, are o forma dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile de 33,0x24,50m. Etajul parțial se va executa in zona axelor B-E. In ax B-D/2-5 este propus un gol la nivelul planșeului peste parter. Cota planșeului de peste parter este la +4,90m iar a planșeului peste etaj la +8,15m. Funcțiunea propusă este de atelier auto,cu spatii de service si de depozitare.
Structura de rezistenta a construcției va fi constituita cadre de beton armat dispuse pe doua directii perpendiculare. Betonul utilizat va fi C25/30.
Stâlpii cadrelor vor avea secțiune pătrata, 55x55cm/50X50cm, mai puțin cei din axele B3 B4 ;D3 D4 care vor avea sectiune 50x70cm. In unele zone au fost adoptati si stalpi de sectiuni mai mici 40x40/35x35cm.
Cadrele longitudinale vor avea de regula grinzi cu sectiuni de 30x65cm in ax A si D,respectiv grinzi 30x60/30X55in rest. Grinzile transversale vor avea sectiune 30x65/30x50cm
Planseul peste parter se va executa din beton armat monolit C25/30.Grosimea placii este de 17cm. in zona ax A-B si de 15 cm in rest.
Intre ax B-D/2-5,planseul va avea un gol. Planșeul de la etaj se va executa din beton armat C25/30,in grosime de 15cm.
Acoperișul va fi de tip șarpantă pe scaune cu structura de rezistenta din lemn de rășinoase, ce se va ancora de elementele de beton armat ale construcției (centuri), realizând un element spațial indeformabil. Elementele structurale ale șarpantei se vor ignifuga in mod obligatoriu conform prevederilor din C58-96 si P118/2013
Pardoseala se va realiza din beton armat, si va avea o grosime de 15 cm, clasa betonului fiind C20/25. Armarea pardoselii se va face cu 2 plase sudate $6/100x100.
Anvelopanta
Inchideri perimetrale și finisaje
Inchiderile exterioare perimetrale se vor realiza din zidărie din blocuri ceramice cu dimensiunile de 300x250x238(h), cu proprietăți termoizolante superioare, masivitate termică, rezistență la foc.
La fața exterioară a peretelui se va aplica un strat de amorsă peste care se va aplica un strat de tencuială pe bază de ciment și var. După aplicarea stratului termoizolant, pereții exteriori se vor finisa cu tencuială decorativă cu granulație 1.5-2.00 mm, cu silicați, aplicată pe masă de șpaclu de 5 mm.
Izolații termice și hidroizolații a.Termoizolații
La pereții exteriori se va aplica un sistem de izolare din vată minerală bazaltică in grosime de 10 cm, având o conductivitate termică scăzută (0.035-0.040 W/mK), fiind un material incombustibil, clasificat A1. Montarea termoizolației se va realiza cu ajutorul unui adeziv, cu imbinări decalate și cu dibluri speciale pentru fixare. După montarea plăcilor se prevede aplicarea unui strat subțire de adeziv și montarea plasei de fibră de sticlă și se va finisa cu tencuiala decorativă.
La soclu, se va aplica un sistem de izolare din polistiren extrudat de 10 cm grosime, pentru creșterea rezistenței la apă și la compresiune, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK). Acesta se va monta la soclu, pe o inălțime de 1.00 m sub cota terenului amenajat. Se aplică un strat de adeziv special, se va fixa cu dibluri speciale, se va aplica plasă din fibră de sticlă și se va finisa pe o inălțime de 30 cm de la cota terenului amenajat cu tencuială decorativă.
La pod necirculabil, peste placa din beton armat, se va aplica bariera de vapori din folie de polietilenă, stratul de termoizolație din vată minerală de 20 cm grosime, având o conductivitate termică scăzută (0.035-0.040 W/mK), fiind un material incombustibil, clasificat A1.Peste termoizolație se prevede montarea unei folii de separație din PP. Sub placa peste sol se prevede montarea unui strat de termoizolație din polistiren extrudat de 10 cm, protejat cu folie PE.
b. Hidroizolații
La soclu, inaintea aplicării stratului termizolant se va aplica o hidroizolație din masă de șpaclu bituminoasă până la cota fundației, in vederea protejării structurilor.
La terasele de acces in clădire și cele perimetrale clădirii, inainte de aplicarea stratului finit din plăci ceramice se va aplica un mortar hidroizolant.
Acoperișul
Acoperișul va fi de tip șarpantă pe scaune cu structura de rezistenta din lemn de rășinoase. Peste căpriorii din lemn se prevede montarea unor rigle din lemn pentru creearea unui spațiu ventilat peste care se va monta astereala din lemn și se va fixa invelitoarea din tablă din oțel, fălțuită, culoare gri, prevăzută cu toate accesoriile de inchidere.
Pentru preluarea apelor pluviale se va monta un sistem de jgheaburi și burlane, din oțel zincat, in culoarea invelitorii. Se vor monta parazapezi din tablă.
Interior
Compartimentări interioare
Compartimentările interioare se vor executa din zidărie de blocuri ceramice, avand grosimi de 25 si 20cm. La spatiile aferente grupului sanitar se vor rexecuta compartimentări din zidărie de blocuri ceramice cu goluri 290x140x138. Peretele din ax 2/A-C" si C" se va executa din beton armat, urmand a fi rezistenti la explozie. Pentru ghenele de instalații se va realiza o structură metalică ușoară, independentă, peste care se vor monta plăci din gips-carton și se prevede montarea unor trape de vizitare realizate dintro ramă metalică și placă din gips-carton.
 Finisaje exterioare
La pereții exteriori, pe toată inălțimea clădirii, se va aplica finisajul din tencuială decorativă bob de orez cu granulație 1.5-2.00 mm.
La accesul destinat personalului angajat se prevede realizarea unei copertine, de tip șarpantă din lemn, cu invelitoare din tablă fălțuită.
Finisajul teraselor de circulație exterioară și treptelor de acces se va realiza din plăci ceramice antiderapante cu grad de aderență R11, culoare gri deschis, care se va racorda la pereții clădirii cu plinte de 8-10 cm. Contratreptele scărilor de acces se vor finisa cu plăci ceramice antiderapante cu grad de aderență R11, in culoare contrastantă cu cea a treptelor, pentru vizibilitate și siguranță in exploatare. La muchia dintre treaptă și contratreaptă se va monta un profil din aluminiu antiderapant.
Pentru treptele de acces se prevede montarea unei balustrăzi din profile metalice de tip țeavă rectangulară, montate vertical și cu mână curentă din PVC.
Perimetral clădirii se va realiza trotuar de gardă cu lățimea de 1.20 m din beton armat cu grosimea de 10 cm, montat pe un strat din pietriș de 10-15 cm pentru a asigura drenajul. La contactul cu soclul se va aplica un strat de hidroizolație (dop de bitum) pentru a prevenii infiltrarea apei. Pantele trotuarului de 2-3% vor fi direcționate către spațiul verde nou propus.
Finisaje interioare 
a.Pardoseli
În zona atelierului auto și încăperilor care il deservesc (A.T.A.M. motoare, tapițerie, sculărie, fierărie, tinichigerie, atelier prelucrare prin așchiere), peste placa de beton armat se va aplica o pardoseală din beton elicopterizat cu cuarț. Pentru zona de vestiare, grupuri sanitare și dușuri, se va monta pardoseală din plăci ceramice antiderapante cu gradul de aderență R9-R11, culoare alb mat. In incăperile umede (zona de dușuri) se va aplica inaintea finisajului un strat de hidroizolație pensulabilă care se va intoarce la pereți până la cota 2.00 m.
Pentru spațiile cu destinații de TEG pardoseala va avea proprietăți antistatice.
Pentru încăperea vopsitorie, se va aplica pardoseală industrială epoxidică antistatică și antiscântei alcătuită din 3 straturi. Pentru zona de birouri din etaj, holuri, coridoare și restul spațiilor din clădire se propune pardoseală din covor PVC pentru trafic intens, montat cu plintă de 10 cm, prevăzută cu profil de racord la perete și profi de inchidere la imbinarea cu finisajul pereților.
b.Pereți
Pereții incăperilor se vor tencuii la interior cu un strat de tencuială pe bază de mortar și ciment, peste care se vor aplica 1-2 straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă albă, rezistentă la zgârieturi, rezistentă la ingălbenire.
In grupurile sanitare și zonele unde poate se utilizează apa (dușuri), se va mona faianță porțelanată, in culoare albă/bej până la cota +2,20 m, iar pe restul peretelui se va aplica vopseaua lavabilă rezistentă la umezeală.
c.Tavane
Tavanele rezultate din partea inferioară a plăcii din beton armat se vor finisa cu glet de ipsos și vopsea lavabilă albă.
Tâmplăria exterioară (uși și ferestre)
La exterior, se vor monta uși și ferestre din tâmplărie de PVC cu geam termoizolant tripan, cu garnituri de etanșare . Se va ține cont ca tamplăria să aiba Umax=1.3W/m2K ( Rmin=0.77 m2K/W).
Geamurile vor avea ochiuri fixe și ochiuri mobile cu deschidere oscilo-batant. Se prevede montarea de plase contra insectelor.
Glaful exterior ferestrelor se va monta din aluminiu, cu sistem de picurător și toate accesoriile incluse. La interior, se va monta glaf din PVC pentru o ușoară intreținere și curățare.
Ușile de acces vor ține cont de specificul fiecărui tip de incăpere. Pentru ușile principale de acces se vor monta din tâmplărie de PVC cu geam termoizolant tripan, cu garnituri de etanșare . Se va ține cont ca tamplăria să aiba Umax=1.3W/m2K ( Rmin=0.77 m2K/W).
In spațiile cu risc mijlociu sau mare de incendiu (TEG, vopsitorie) se vor monta uși metalice rezistente la foc.
Tâmplăria interioară
La interior, ușile spațiilor se vor realiza in funcție de tipul de activitate al fiecărei incăperi pe care o separă.
Pentru spațiile tehnice, se vor monta uși rezistente la foc, conform cerințelor de securitate la incendiu, metalice și prevăzute cu sistem de autoinchidere.
Pentru grupurile sanitare, se vor monta uși laminate HPL, cu toc metalic, prevăzute cu grilă de ventilație.
In restul spațiilor de la parter se vor monta uși din PVC cu panou plin. La etaj, in zona de birouri se vor monta uși din MDF.
PARAMETRII FUNCȚIONALI AI CONSTRUCȚIEI :
• înălțimea liberă interioară:
- 3 m în zona de vestiare și grupuri sanitare
- 4,43 m în încăperile de la parter: vopsitorie, cameră compresor, electricitare, atelier prelucrare prin așchiere, TEG fierărie, tinichigerie, sculărie, tapițerie, motoare, atelier A.T.A.M.
- 7,98 m parțial în zona Atelier Reparații Auto
- 3 m pentru încăperile de la etaj
• număr utilizatori: 42 persoane, din care 18 persoane ocazional
• destinații specifice principale și secundar:
Funcțiunea principală a clădirii este: atelier auto
Funcțiuni secundare: spații anexe (vestiare, grupuri sanitare, spații de birouri, sala de pregătire)
• fluxuri de circulații:
Soluția propusă va asigura fluxurile de circulație necesare pentru o evacuare eficientă a utilizatorilor în caz de incendiu.

Dotări
	Denumire
	Cantitate

	Mașina de debitat alternativă
	1

	Mașină de găurit verticală
	1

	Mașină de găurit electrică portativă
	2

	Strung paralel
	1

	Mașină de frezat universală
	1

	Polizor electric de banc
	2

	Polizor portativ
	1

	Foarfece ghilotină pentru tablă
	1

	Foarfece ghilotină pentru platbandă și profil
	1

	Foarfece manual de tăiat tabla
	2

	Mașină manuală de indoit tabla
	1

	Mașină, utilaje pentru curățirea chimică a suprafețelor
	1

	Mașini, utilaje pentru acoperirea suprafețelor cu vopsea
	1

	Bancuri pentru incercat probat stații radio
	5

	Bancuri speciale pentru probat și reparat aparatură electronică
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice - multimetru
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice – pistol de lipit
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice – suport stativ de lucru
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice -trusă electronist
	2

	Fierăstrău circular universal
	1

	Fierăstrău cu panglică pentru lemn
	1

	Mașină de rindeluit in grosime
	1

	Mașină universală pentru tâmplărie
	1

	Tejghele pentru tâmplărie
	2

	Ventilatoare centrifuge pentru gaze nocive
	5

	Vinciuri hidraulice cu acționare simplă cu corp mic
	2

	Vinciuri cu cremaliera cu acțiune manuală
	2

	Palane cu acționare manuală
	2

	Macarale rotitoare cu coloană fixă
	1

	Macarale portal
	2

	Remorci pentru cărucioare și cărucioare tractate
	2

	Cric hidraulic tip crocodil
	3

	Macara hidraulică mobilă pentru demontat și montat agregate auto
	2

	Dispozitive pentru inlocuit și completat uleiul la transmisii
	2

	Instalații acționate manual pentru gresarea autovehiculelor
	5

	Instalații pentru pornirea autovehiculelor pe timp de iarnă
	

	Bancuri pentru incercat probat stații radio
	5

	Bancuri speciale pentru probat și reparat aparatură electronică
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice - multimetru
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice – pistol de lipit
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice – suport stativ de lucru
	2

	Dispozitive pentru verificarea și testarea aparaturii electronice -trusă electronist
	2

	Fierăstrău circular universal
	1

	Fierăstrău cu panglică pentru lemn
	1

	Mașină de rindeluit in grosime
	1

	Mașină universală pentru tâmplărie
	1

	Tejghele pentru tâmplărie
	2

	Ventilatoare centrifuge pentru gaze nocive 
	5

	Vinciuri hidraulice cu acționare simplă cu corp mic
	2

	Vinciuri cu cremaliera cu acțiune manuală 
	2

	Palane cu acționare manuală 
	2

	Macarale rotitoare cu coloană fixă 
	1

	Macarale portal 
	2

	Remorci pentru cărucioare și cărucioare tractate 
	2

	Cric hidraulic tip crocodil 
	3

	Macara hidraulică mobilă pentru demontat și montat agregate auto
	2

	Dispozitive pentru inlocuit și completat uleiul la transmisii
	2

	Instalații acționate manual pentru gresarea autovehiculelor
	5

	Instalații pentru pornirea autovehiculelor pe timp de iarnă
	2

	Litrometre 
	2

	Banc pentru verificat injectoare 
	1

	Dispozitiv pentru sablat și incercat bujii 
	1

	Aparat pentru reglat faruri 
	1

	Stand pentru verificarea instalației electrice și de aprindere
	1

	Banc pentru verificat și incercat demaroare și generatoare
	1

	Aparate portative pentru verificarea instalației electrice și de aprindere
	2

	Aparate pentru verificat și reglat presiunea in pneuri
	2

	Comprosometre 
	2

	Dispozitive pentru verificat sistemul de răcire 
	2

	Truse pentru verificat lichidul antigel 
	2

	Cărucioare pentru montat-demontat și transportat organe și agregate auto
	2

	Dispozitiv pentru degresat anvelope de pe jantă 
	1

	Dispozitiv pentru rectificat ferodul pe saboți 
	1

	Cărucioare hidraulice petnru montat, demontat și transportat agregate și piese auto
	2

	Instalație distilat apa 
	1

	Compresoare mobile cu pistoane acționate cu motoare electrice
	2

	Stații (prese) de vulcanizare 
	1

	Mașini de cusut tapițerie, prelate și curelărie 
	1

	Aparat de sudat mese plastice 
	1

	Bancuri de lucru 
	9

	Butelii de gaze lichefiate (aragaz) 
	2

	Butelii de hidrogen 
	4

	Butelii de oxigen 
	20

	Ventilatoare tip exhaustor 
	2

	Aspiratoare de praf 
	2

	Transformatoare diferite 
	6

	Ladă nisip 
	2

	Pichet PSI 
	2

	Dulap vestiar metalic 400x450x1800 mm 
	36

	Băncuțe vestiar 450x1200x330 mm 
	5

	Birou L shape 1450x810x768 mm 
	2

	Scaune birou 
	2

	Birouri 1200x550x750 mm 
	2

	Dulap biblioraft metalic 1000x400x1800 mm 
	16

	Rastel depozitare metalic 700x350x1512 mm 
	12

	Masă 800x600x750 mm 
	22

	Scaune birou 
	22

	Fișete metalice 800x400x1800 mm 
	30

	Stand pentru verificare sistem de frînare 
	1



Notă: Dotările nu fac obiectul prezentei proceduri. (La faza de Proiect Tehnic, se vor stabili caracteristicile acestora, inclusiv fișele tehnice și alimentările, legarea la utilități ale acestora după caz, astfel încât în momentul procurării acestora, prin grija beneficiarului de folosință, ele să fie montate și puse în funcțiune fără probleme):

INSTALAȚII ELECTRICE
În cadrul lucrării s-au prevăzut următoarele categorii de instalaţii electrice:
• Distributia energiei electrice;
• Instalatie de iluminat artificial normal;
• Iluminat de siguranta: pentru evacuare, panica interventie si continuarea lucrului;
• Instalatie electrica de prize normale;
La nivelul tabloului general vom avea urmatoarele caracteristici:
• Putere electrica instalata: 100 kW;
• Putere electrica maximă absorbită = 70 kW;
• Tensiune de alimentare: 230/400 V;
• Frecvenţa tensiunii de alimentare: 50 Hz;
• Factor de putere: cos p=0.92;
Alimentarea cu enegie electrica a întregii cladiri (tabloul electric se realizeaza printr-un bransament trifazat la tensiunea de 230/400V - 50 Hz.cce are in componenta blocul de masura si protectie (BMPT) si racordul electric in cablu montat aerian.
Schema de legare la pamant utilizata va fi de tip TN-S, avand nului de protectie (PE) separat de nulul de lucru (N), aceasta separatie facandu-se la nivelui BMPT.
Pentru darea în funcțiune a instalaţiei electrice interioare cu o dotare minimă, s-a prevăzut:
Iluminatul artificial cu corpuri led astfel:
• Corpuri de iluminat aparent cu lampa led (4000k) 6W, 24 W, 28 W, 30W, 40 W, 56 W
• Corpuri de iluminat pentru spatii cu pericol de explozie led CFSM
• Corp iluminat încastrat lampa led 24 W
• Corpuri de iluminat autonome (luminobloc) cu iluminare permanenta EXIT si 2x8 W,
functionare cel putin 1h;
• Corpuri de iluminat normal cu LED uri echipate kit de emergenta cu autonomie
infunctionare 1 h;
Toata instalatia electrica din vopsitorie se realizeaza cu respectarea cerinţelor din Normativul pentru proiectarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozieNP 099-04.Corpurile de iluminat si aparatajul din spatiile tehnice vor avea gradul de protectie IP 65.
• S-au realizat următoarele niveluri de iluminări medii (la nivelul de 0,8 m. de la pardoseală):
holuri - 100 lx; grupuri sanitare - 200lx; oficiu - 300lx; atelier reparatii auto - 500lx; Circuitele de iluminat normal se vor realiza din conductori de cupru de tip CYY-f introduse in tuburi de protectie de tip COPEX montate ingropat in tencuiala peretilor/tavanelor sau aparent.
Instalaţia de prize:
Circuitele de prize se vor realiza din conductori de cupru de tip CYY-f introduse in tuburi de protectie de tip COPEX montate ingropat in tencuiala peretilor/tavanelor sau aparent.Prizele vor fi duble sau simple cu contact de protecţie în toate spatiile si etanse in spatii cu mediul umed. Corpurile de iluminat si aparatajul din spatiile tehnice vor avea gradul de protectie IP 65.Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat şi a prizelor se va face obligatoriu între fază şi nulul de lucru;
Instalația pentru iluminatul general:
Circuitele electrice şi coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecţie la suprasarcină şi supracurent şi cu releu de protecţie la curent diferenţial rezidual (Id = 30 mA), dupa caz.Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment; Instalaţia electrică se va executa astfel:
Pentru circuitele de iluminat si prize normale conductorii vor fi de cupru tip CYY trase in tuburi de protectie gofrate tip COPEX, montate îngropat in tencuiala.
Pentru coloanele din interiorul cladirilor conductorii vor fi de cupru tip CYY trase in tuburi de protectie gofrate tip COPEX, montate ingropat in tencuiala.
Proiectarea şi dimensionarea coloanelor electrice individuale s-a efectuat în conformitate cu 17 2011.Firidele de distribuție se vor executa monobloc în cutii standardizate cu uşi de acces:
Întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare şi sigilare.
S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare şi comutatoare montate îngropat, etanse in spatiile umede.
Instalatia pentru iluminatul de siguranta:
▪ Iluminatul de siguranță pentru evacuare este asigurata de corpuri de iluminat de tip autonome cu iluminare permanenta (luminobloc-EXIT) avand dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s de la disparitia tensiunii de alimentare si of autonomie in functionare de minim 1 h, conform tab 7.23.1 din 17 - 2011. Acestea vor f din materiale clasa B de reactie la foc si vor fi amplasate conform art 7.23. 7.2 din 17 2011 la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta.
Corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare s-au ales din gama omologata, existenta pe piata prevazute cu tuburi fluorescente 2x8W. Acestea s-au prevazut pe caile de evacuare si deasupra usilor. In functie de locul de amplasare, corpurile de iluminat de siguranta vor fi inscriptionate cu autocolantele specifice („EXIT", etc.).
▪ Iluminat de siguranta impotriva panicii - tip de iluminat incaperi cu suprafata mai mare de 60 mp.
Iluminatul de siguranta de securitate impotriva panicii este asigurat de corpuri de iluminat normal cu lampi cu led uri echipate cu kit-uri de emergenta autonome cu acumulator local cu timp de comutare automata in cel mult 5 s de la disparitia tensiunii de alimentare si autonomie in functionare de minim 1 h, conform tab 7.23.1 din 17 - 2011. Acestea vor fi din materiale clasa B de reactie la foc.
În afară de comanda automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii respectiv personalului instruit în acest scop.
▪ Iluminat de siguranta pentru interventii. Acest tip de iluminat de siguranta se amplaseaza in spatiile in care sunt amplasate centrala de semnalizare incendiu si tabloul electric general si va fi asigurat de corp de iluminat normal echipat cu sursa inclusa, cu functionare 1h si timp de comutare automata in cel mult 5 s.
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori este prevazut in zona de amplasare a cutiilor de hidrant in scopul identificarii acestora in lipsa iluminatului normal. Acesta va fi asigurat de corpuri de iluminat cu lampi echipate cu kit-uri de emergenta autonome cu acumulator local cu timp de comutare automata in cel mult 5 s de la disparitia tensiunii de alimentare si autonomie in functionare de minim 1 h, conform tab 7.23.1 din 17 -2011;
Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de iluminat cu lampi LED, complet echipate pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență min.3h, punere in functiune in max.5s.
Acesta va fi prevăzut în încăperea gospodariei de apa pentru hidranti interiori, în încăperea ECS si deasupra tabloului electric general.
Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului vor fi alimentate din circuitele de iluminat general.
Iluminat de siguranţă local pentru marcarea stingatoarelor: trebuie să asigure o iluminare verticală de minimum 5 lx. Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță local se asigură și pentru protejarea persoanelor care pot să rămână temporar în clădire în cazul întreruperii iluminatului normal, precum și pentru zone locale particulare.
Iluminat de securitate pentru intervenții in zone de risc: se monteaza în locurile în care sunt montate armături (de exemplu: vane, robinete, dispozitive de comandă control etc.) ale unor instalații și utilaje care trebuie acționate în caz de avarie realizat cu corp de iluminat cu lămpi LED (min. 15lx), complet echipat pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență 3h.
Corpurile de iluminat pentru intervenții vor fi alimentate din circuitele de iluminat general
Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza utilizând
- corpuri de iluminat de tip EXIT cu lămpi LED, de tip NEPERMANENT, cu abtibild corespunzător locului de montaj, echipate cu kit de emergență 3h.
- corp de iluminat de securitate cu lămpi LED, montaj pe perete, tip NEPERMANENT, IP65, echipat cu kit de emergență 3h, montate la exterior lângă fiecare ieșire de evacuare.
Instalatii de protectie la soc electric:
Se vor dispune: măsuri de protecție de baza, masuri de protectie suplimentare si masuri de protectie complementare.
Măsurile de protecție de bază consta in întreruperea alimentării electrice de catre disjunctoarele de protectie la scurt circuit, prin legarea maselor metalice a carcaselor receptoarelor si echipamentelor electrice, la nulul de protectie distribuit, PE/PEN.Legarea tuturor partilor metalice ce fac parte din instalatia electrica (echipamentele, receptoarele electrice, carcasele tablourilor electrice, paturi de cabluri metalice, stelaje, etc.) la conductorul de protectie PE/REN Preluarea nulurilor de protecţie a tablourilor electrice (PE/PEN) şi a uşilor acestora din metal (printr-un conductor flexibil cu secţiune ≥16mmp) la instalația de legare da pământ Utilizarea prizelor electrice de alimentare cu contacte de protecţie, PE
Masurile de protectie suplimentare pentru creşterea sigurantei sistemului protecţie la şoc elctric conform 17-2011, consta in:
- legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului de nut de protecție (PE/PEN) a fiecarui tablou electric acolo unde această operaţie este posibilă;
- din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul de nul de protectie PE se execută obigatoriu din cupru.
Masura de protectie complementara, s-au adoptat disjunctoare cu protecţie diferentiala automată (DDR) IΔ-30 mA.
Protecţia împotriva atingerilor directe trebuie asigurată indiferent de tensiunea de alimentare:
- prin bariere corespunzătoare sau învelişuri care asigură gradul de protecţie min. IP2X;
- printr-o izolaţie care poate rezista la o tensiune de 500 V timp de 1 min.
- prin disjunctoare cu protectie diferentiala (DDR) cu sensibilitate la curent diferential
IA=30 mA
Instalații de protecție la solicitări termice si electrodinamice:
Protectia la suprasarcina si la scurtcircuit a circuitelor si coloanelor electrice se va realiza utilizand intrerupatoare automate bipolare, tripolare, tetrapolare si sigurante fuzibile de tip MPR montate in tablourile electrice.
Instalaţia de legare la pământ:
Priza de pamant va fi realizata cu conductor OL Zn 40x4 mm inglobat in fundatia cladirii.Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant nu va depasi 4 Ω.
În cazul în care această valoare nu este realizată se vor lua măsuri de completare a prizei de pamant pana la atingerea acestei valori.
Instalația de protecție împotriva trăsnetului
Se compune din dispozitiv de amorsare (PDA) montat pe un catarg de 3,75m pe coama acoperișului cu o rază de acoperire de 49m. Se vor prevede două conductoare de coborîre la priza de pămînt. Priza este constituită din barele de armătură orizontale inferioare
Instalatiii electrice de curenti slabi:
Instalaţiile electrice de curenti slabi aferente obiectivului, sunt structurate pe trei obiecte distincte instalatii de cablu tv; respectiv instalatii voce-date care cuprinde instalatia de telefonie si internet.
Instalatii de telefonie:
Aparatura existentă în camera tehnică se va lega la priza generală de pământ a obiectivului, iar rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea mai mica dercat 1 ohm.
Masele echipamentelor de prelucrare a informaţiilor trebuie legate la instalația de împământare a obiectivului.
La alegerea traseelor se va evita instalarea circuitelor şi cablurilor Tc în lungul conductelor calde, interzicându-se instalarea pe suprafeţe calde si se vor evita traseele expuse la umezeală.
Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde (minim 40°C) sau la încrucişări cu acestea, distanța minimă între circuitele de curenţi slabi şi elemente calde trebuie să fie de 12 cm sau se vor lua măsuri de izolare termică.
Pentru reţeaua de telecomunicaţii se vor folosi cabluri TCYY2x2x0,5 mm protejate în canale de cabluri şi tuburi IPEY.
Prizele pentru telecomunicaţii vor fi simple, montate îngropat. Distanţa între instalaţiile de curenti slabi sau transmitere de date şi cele electrice cu frecventa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent, trebuie să fie de minimum 25 cm, cu conditia ca izolaţia să fie corespunzătoare și să nu existe DCLP înnădiri la conductoarele electrice pe porţiunea de paralelism.
Dacă conductoarele sunt protejate în tub metalic, acesta va fi legat la pământ la ambele capete.
➢ Cablare structurată
Cablarea structurată a clădirilor presupune organizarea unei retele comune pentru instalaţia interioară telefonică şi reţeaua de date (voce+date+imagini) pe orizontala (cablare orizontală) şi pe verticala clădirii (cablare verticală).
Pe traseele sistemului de cablare structurată pentru instalația comună de voce+date+imagini se va evita paralelismul cu traseele electrice pe o distanţă mai mare de 1 m, fiind acceptată doar traversarea perpendiculară a traseului electric iar aria suprafeţei de contact (suprapunere) micşorată pe cât posibil.
Secţiunea tuburilor sau a canalelor din PVC, jgheaburilor trebuie să fie adecvată pentru ca tragerea cablurilor să se facă uşor fără a le tensiona peste limita admisibilă prevăzută de producător şi specificată în catalog. Tuburile şi jgheaburile trebuie să aibă montata sårma de tragere.
Echipamentele se vor lega la pamant la reteaua de impamantare proiectata numai pentru instalatiile de curenti slabi.
➢ Instalatii internet
Configuratia retelei „PC" va tine cont de numarul calculatoarelor cat si de prespectiva achizitionarii altor noi,respectiv de amplasarea acestora in cadrul birourilor. Reteaua se va realiza din cablu FTP 4x2x0.5 clasa D M50 cu pozare in tub PVC si montaj ingropat in tencuiala sau canal din PVC in montaj aparent.
La derivatii se vor prevedea doze patrate cu montaj ingropat. In cadrul birourilor se vor prevedea prize informatice RJ45 categoria 5E pentru servicii Ethernet, telefonie ADSL, ISDN.
Montarea tubulaturii IPEy se va face îngropat în stratul de tencuială sau pozată în tavanul fals, dacă acesta va fi prevăzut de către partea de arhitectură. Distanţele de montare a circuitelor informatice faţă de circuitele electrice de forţă va fi de minim 30 cm. Pe traseele orizontale se recomandă o distanţă de minim 5 cm faţă de circuitele electrice. Prizele de calculatoare se vor monta în doze de aparat speciale, montate îngropat sau aparent.
Aparatura existentă în camera tehnică se va lega la priza generală de pământ a obiectivului, iar rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea de 1 ohm. Masele echipamentelor de prelucrare a informaţiilor trebuie legate la instalaţia de împământare a obiectivului.
➢ Instalatii TV (CATV)
Instalatia de curenti slabi TV (CATV) realizeaza distribuirea semnalului TV la cele 3 prize prevazute.
Instalatia de televiziune comerciala este compusa din Amplificator de 5ch, splitter de 5 ch TV si prize TV simple. Instalatia se realizeaza cu cablu coaxial RG6
Amplificatorul TV este de tipul cu doua iesiri. Se va folosi o iesire iar cea de-a doua va fi de rezerva.
Circuitele pentru semnal TV se vor realiza cu cablu coaxial (fir central Cu) cu impedanta 75 Ohm tip RG6U/WH - introdus in tub de protectie tip IPEY cu diametrul D = 12 mm montat ingropat.
Spliterul S13 se va monta in doze patrate cu dimensiunile de 100x100 mm, iar acestea vor fi accesibile in cazul in care este nevoie a se interveni asupra spliterelor. Se propune ca priza pentru semnal TV sa se monteze la inaltimea fata de finit sau cat mai aproape de aparatul TV.
Echipamentele principale sunt amplasate in rack-ul de date de la camera E1_06 de la etaj.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)
ECS-ul este amplasat la postul de control, unde exista o persona prezenta in permanenta. ECS-ul este de tip adresabil, având 3 bucle de detecție( una pentru cladirea ARTM, una pentru cladirea postului de control și una pentru clădirea spălătoriei auto), pe a cărei panou de semnalizare vor fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă si este amplasat la intrarea in cladire intr-o incapere special amenajata la parter.
Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de atelier reparatii trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire. Toate echipamentele de detectie a spatiilor ARTM sunt amplasate pe bucla 3 de detectie.
Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 3 bucle adresabile, fiecare buclă având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene).
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:
• echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care
se asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;
• detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);
• detectoarele de temperatura;
• butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;
• sirenă de avertizare acustică de interior;
• sirenă de avertizare acustică de exterior;
• comunicator telefonic.
Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.
Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare) se va realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.
Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm.
Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură, mediu EX) se vor amplasa conform normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.
II. INSTALAȚII SANITARE
1) Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apă rece potabila se va realiza prin racordarea la reteaua exterioară, existenţa in incinta obiectivului.
Racordarea la reţeaua existenţa de alimentare cu apă, se va realiza prin intermediul unei conducte din PEHD Dn63 x 4,7mm, PN10 si o lungime de 33m si montate pe un pat de nisip de 10cm.
Investiţia recomandata are ca scop, printre altele, alinierea cu legislaţia in vigoare incluzând: Legea 458/2002 referitoare la apa potabila HG 188/2002 si normele aferente NTPA 011, NTPA-001 si NTPA-002 Cerinţa de apa potabila pentru obiectiv.
Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din polietilena de inalta densitate (PE-HD) adoptate indeplinesc toate condiţiile enumerate anterior.
Ca urmare se propune:
- execuţia branşamentului aferent din conducta de inalta densitate PEHD 063, PN10 bari.
Reţeaua de alimentare cu apa se va realiza cu respectarea tehnologiei de execuţie in funcţie de materialul folosit.
Reţeaua proiectata se montează îngropat în pămant, pe un strat de nisip, sub adâncimea de inghet de 1,2 m conform STAS 6054/77. La amplasarea conductelor in plan se va tine cont de menținerea distantelor minime de amplasare impuse de normativele in vigoare.
Racordarea conductei de polietilena la conductele existente se va realiza cu asistenta tehnica a reprezentantului deţinătorului reţelelor.
Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta dupa caz, standardele romaneşti in vigoare si internaţionale.
Dupa execuţia propriu-zisa a conductelor, acestea se vor proba la presiune, iar inainte de darea in exploatare, acestea vor fi spălate si dezinfectate.
2) Reţeaua de canalizare menajera
Preluarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare din grupurile sanitare si vestiare se va face prin intermediul unei reţele de canalizare propuse, ce se va racorda la conducta existenta din incinta unităţii.leşirea canalizărilor din clădire, se face prin tuburi din polipropilena PP - Dn75 - Dn 110 mm.
Colectarea apelor uzate se va realiza cu cămine de vizitare si colectoare de canalizare din tub de PVC 0160 si 200 SN4, cu etansare uscata cu garnituri de cauciuc si montate pe un pat de nisip de 10 cm.
Reţeaua de canalizare va avea o panta suficienta pentru realizarea vitezei de autocurățire de 0,7 m/s. De asemenea se va evita atingerea vitezei maxime de 5 m/s a apei meteorice pentru a elimina coroziunea canalelor datorita frecării nisipurilor sau a altor substanțe cu duritate ridicata antrenate de apa.
Pe colectoarele proiectate se prevăd cămine de vizitare din beton prefabricat având diametrul DN800 la ieşirea din clădire, intersecţii si la schimbări de direcţii. Piesa suport prefabricata (carosabila) din beton armat cu capac si rama din fonta.
Pentru preluarea apelor accidentale de pe pardoseala din beton a atelierului reparații auto se prevăd sifoane de pardoseala Dn100. Apele accidentale din canalul vopsitorie cota -1,20 suntpreluate de sifoan de pardoseala Dn100 si deyersate in basa cu dimensiuni 0,6x0,6x0,6 m cu grătar metalic din canalul atelierului. Din basa apele uzate sunt evacuate prin intermediul unei pompe submersibile ape uzate H=8 mCA in căminul de vizitare proiectat.
Evacuarea apelor preluate din atelierului reparați auto se va face in camino de canalizare existent in apropierea construcției, cu trecerea printr-un separator de hidrocarburi Q=6 l/s, conform NPA 02/2005.
Separatorul de hidrocarburI este proiectat pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai uşoare decât apa - densitate maxima 0,95 g/cm3 sau a altor fluide insolubile in apa (benzina, motorina, uleiuri minerale etc) din apele uzate, inainte de descărcarea in retelele municipale de canalizare sau in emisar natural.
Concentrația maxima de hidrocarburi reziduale este de maxim 5 mg/l, îndeplinind cerinţele EN - 858 clasa I.
Separator de hidrocarburi va fi procurat din polietilena si se montează subteran. Proba de etanşeitate la rețelele de canalizare se efectuează intre doua cămine consecutive, inainte de execuţia umpluturilor. Umplerea cu apa a canalului se face de la capătul aval, aerul evacuandu-se la capătul amonte. Presiunea de proba măsurata la capătul aval al tronsonului se va lua egal cu 5 N/cm2. Durata probei va fi 15 min.
3) Instalaţii sanitare interioare
In vederea asigurării condiţiilor igienico sanitare și a nevoilor gospodăreşti, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece și apă caldă la obiectele sanitare din grupurile sanitare și din vestiare. În acest scop, obiectivul va fi prevăzut cu instalaţii sanitare interioare, alcătuite din instalaţii de apă rece si caldă, pentru consumul menajer și igienizare și instalaţii interioare de canalizare.
Grupurile sanitare pe sexe vor fi dotate cu lavoare din porţelan sanitar, vasul de closet din porţelan dotat cu rezervor, ramă cu capac și suport hârtie, uscător de mâini, sifoane de pardoseală pentru preluare ape de pe pardoseală, iar cele pentru bărbaţi, dotate și cu pisoare din porţelan sanitar. Pentru preluarea scurgerilor pe pardoseală se vor amplasa sifoane de pardoseală.
Prepararea apei calde se va realiza de la boiler electric cu volum de 500 I amplasat în grup sanitar bărbaţi.
Instalaţiile interioare de apă rece și apă caldă se vor realiza din conducte multistrat de polietilena PP-R.
Aceste conducte sunt susţinute prin bratari și suporţi de susţinere conform cu detaliile comune pentru instalații sanitare.
Pe conductele de apă rece și caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizibile și uşor accesibile, nu în locuri închise.
Distribuţia se realizează îngropat în pardoseală sau zidărie și prin tavane false. Conductele se vor poza în tub gofrat din polietilenă, prin pereţi si sape.
Instalaţiile interioare de canalizare se vor realiza din polipropilenă PP, fixate de elementele de rezistenta ale clădirii cu console, bratari, etc.
Deasemeni, la baza coloanelor de canalizare din PP se vor prevedea piese de curăţire, in locuri vizibile pentru a se putea interveni în caz de necesitate. Coloanele de canalizare vor fi prelungite deasupra acoperişului pentru a ventila sistemul de canalizare.
Prin proiectare si execuție se vor asigura nivele de performanta corespunzătoare cerinţelor de calitate, conform legislaţiei in vigoare.
Evacuarea apelor din cele doua rampe și din garaj se face cu sifoane de pardoseală prin deversare în separatorul de hidrocarburi din proximitatea clădirii.
Instalaţiile interioare de apă rece, apă caldă și canalizare vor fi spălate și supuse la probele de verificare. La executarea lucrărilor de instalaţii sanitare interioare se vor respecta măsurile de protecţie a muncii și PSI, conform normativelor în vigoare.
Instalația de stingere cu hidranți interiori
Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu interiori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.
Conform acestui normativ nu este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.
Echiparea cu hidranti de incendiu interiori a fost prevazută ca masură compensatorie la distantele mai mici decat cele normate fata de constructiile din vecinatati.
Numărul de hidranţi de incendiu interiori s-a determinat în funcţie de raza de acţiune a hidrantului interior.
Caracteristicile instalației :
- Tip instalație :........................................................................................ apă – apă ;
- Debitul specific minim al unui jet :..................................................qhi = 2,1 l/sec ;
- Numărul de jeturi în funcţiune simultană :...........................................................1 ;
- Lungimea minimă a jetului compact :................................................. lc = 10,0 m ;
- Debitul de calcul al instalaţiei :......................................................Qhi = 2,1 l/sec ;
- Timpul de acționare :.................................................................................. 10 min ;
- Volum minim rezervă necesară stingerii:............... Vhi = 2.1 l/min x 10 min x 60 = 1,26 m3 ;
Nota: Rezerva de apa de 1,26 m3 se va asigura din gospodaria de apa existenta de 200mc.
Calculul presiunii necesare în instalația de stingere cu apă cu hidranti de incendiu interiori:
Se calculeaza cu relatia:
Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc in care:
Hg – inaltimea geodezica; Hg = 10,65 m
Hu – presiunea de utilizare (cf.P118/2-2015/2018 Anexa 4);
pentru duza Ø12mm si coeficient K=64 rezulta Hu = 3,8bar = 38m col.H2O Hlfurtun – pierderea de presiune prin furtun; Hlfurtun = 1,22m col.H2O
Hlin – pierderea liniara de sarcina pana la cel mai dezavantajat hidrant; Hlin = 3,0m col.H2O
Hloc – pierderea locala de sarcina pana la cel mai dezavantajat hidrant; tinand seama de numarul de coturi, teuri, robinete, de coeficientii adimensionali de pierdere locala, de viteza apei prin conducte (1m/s) si de diametrul tevii (2”) a rezultat Hloc = 0,3m col.H2O
Hnec = 10,65 + 38 + 1,22 + 3,0 + 0, 3 = 53,17m col.H2O A
Gospodăria de apa a instalatiei de stingere cu apa cu hidranti de incendiu interiori
În incintă se află o gospodărie de apă existentă, formată dintr-o construcție subterană, care descrie un rezervor îngropat și o cameră de pompe.
Gospodăria este formata din:
	- exteriori
	rezerva de apa necesara stingerii incendiului cu hidranti de incendiu interiori si 


- grup de pompare (montat ingropat camera tehnica dedicata He+Hi)
- conducte, armaturi, aparate de masura si contro
Rezerva de apă
Caracteristicile rezervei de apă sunt:
- numar rezervoare: 1
- tip rezervor: subteran
- capacitatea unui rezervor: 200 m3 - existent
	- interiori
	capacitate totală: 200 m3 – se asigură de la rezervorul de apă hidranți exteriori si 


- volum necesar pentru hidranții interiori: 1,26m3
- timp de refacere: 24h (cf. P118/2-2013/2018, Tab.12.1)
- alimentare de la reteaua stradală
Grupul de pompare Caracteristicile acestuia sunt:
- grup pompare 1A+1R+1P
- caracteristicile pompelor:
- pompa activă: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrică
- pompă de rezervă: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrică
- pompa pilot: Q=1,5 l/s, H=72 m col. H2O, actionare electrică
Racordarea instalației interioare de stingere a atelierului la gospodăria de apă se va realiza cu o țeavă PEHD D75, montată îngropat.
Instalația de stingere cu hidranți exteriori
Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu exteriori se realizează conform cerințelor normativului P118/2025 – art.6.1.7.1 (2) clădirile de producție/depozitare având densitatea de sarcină termică mai mare de 105 MJ/mp și volumul mai mare de 3000 mc, se echipează cu instalație de stingere cu hidranți exteriori. Clădirea se protejează cu un hidrant exterior, asigurând debitul de 5l/s de la rețeaua locală, conform adresa furnizor.
In aproprierea ARTM la o distanta de apr. 20m exista amplasat un hidrant exterior.
III. Instalatii termice
Calculul necesarului de căldură s-a efectuat în baza SR 1907/1-2014; 1907/2-2014 pentru zona climaterică II, cu Tex -15°C și pentru temperaturi interioare de calcul conform destinației încăperilor. Dimensionarea conductelor s-a efectuat în baza vitezelor recomandate conform tabelelor în vigoare din I 13-2015, pentru încălzirea cu apă caldă 80°C /60°C, circulație prin pompe.
Necesarul de căldură pentru încălzire este de 87kW pentru radiatoare si 104kW pentru aeroterme, total 191kW. Acest necesar de căldură este asigurat din sistemul de încălzire a unității militare, existent, prin racordarea la acesta printr-un bransament din ţeavă din otel preizolată cu diametrul de 76x3.5/160 mm, pentru montaj îngropat. Prepararea agentului termic pentru întreagă unitate se va face în centrala termică propusă. Încălzirea casei scării se face cu radiatorul amplasat la parter sub rampa scării conform planșă HVAC01.
Legătura dintre sistemul de distribuție agent termic din incinta unității si instalația interioara de încălzire se realiza de un modul termic cu butelie de egalizare, pompe de circulație si robineti acolo unde este cazul. Modulul termic va fi amplasat in incăperea P12 Tinichigerie si va asigura reglarea si distribuția agentului termic.
Instalatii termice interioare
Încălzirea propusă a spațiilor în "Pavilion nou- Atelier auto", se realizează cu corpuri statice, radiatoare din oțel tip panou cu funcționare pe apă caldă în zonele de vestiare, grupuri sanitare, ateliere mici și birouri, aeroterme cu functionare pe apa calda in spatiile de productie cu inaltime mare si A.T.A.M.
Corpurile de încălzire se vor amplasa perimetral, la partea inferioară a încăperilor, în zona suprafeţelor vitrate, pentru obţinerea unei eficiente termice maxime sau, acolo unde este cazul, cât mai aproape de locul de pătrundere a aerului rece, după caz. Distribuția agentului termic pentru radiatoare este de tip arborescent, bitubulara şi amplasată aparent sau mascat, la plafonul parterului.
Racordarea corpurilor de încălzire se va realiza astfel: intrarea la partea de sus iar ieșirea pe diagonală, astfel încât să se asigure o circulație completă a agentului termic în radiatoare. Se vor prevede robinete de închidere și de golire. Fiecare corp de încălzire este prevăzut cu robinet de reglaj tur şi retur iar legarea acestora la instalația de încălzire se va realiza prin îmbinări demontabile.
Tevile folosite în realizarea instalației de distribuție și legături la radiatoare vor fi din PPR compozit pentru încălzire.
Golirea instalației se va realiza la nivelul buteliei de egalizare si la nivelul corpurilor de încălzire amplasate in băile de la parter. Pentru situația in care se impure golirea parțială a instalației sunt prevăzuți robineţi de golire pentru fiecare coloana la plecarea din distribuitor, respectiv coloector. Spațiul în care este amplasata butelia de egalizare va fi prevăzut cu sifon de pardoseală legat la canalizarea exterioară.
Dezaerisirea instalației se va realiza pe fiecare coloană în parte, prevăzându-se pe aceasta câte un dezaerator automat. Atunci când este necesar, aerisirea se poate realiza manual şi pe fiecare corp de incălzire.
Aerotermele folosite în încălzirea spaţiilor mari ale clădirii se amplaseaza la înălțimea maximă de 3.5 m pe suporți metalici sau după cum indică documentația tehnică a producătorului acestora.
Conductele instalaţiei interioare de încălzire se vor monta cu pantă de minim 3% pentruasigurareagoliriişidezaerisiriiinstalaţiei.
Ansamblul instalaţiei de încălzire trebuie să i se asigure stabilitatea şi rezistenţa mecanică necesară preluăriie eforturilor portante şi celor date de dilatarea instalaţiei precum şi de acţiuni seismice.
Agentul termic necesar pentru încălzire (agent termic apă caldă), se va asigura de la centrala termică propusă la Obiectul 6, prin reţeaua de termică propusă. Racordarea la aceasta se realizează prin două conducte preizolate din oțel cu diametru de 76x3.50 mm izolate cu poliuretan protejat cu polietilenă.
Pe racordul propus s-a prevăzut un cămin cu vane de izolare și golire a instalaţiei în care sunt pozate două vane de izolare Dn 2 1/2", precum și robineţi de golire Dn 1".
Intrarea în clădire a celor două conducte preizolate, tur/retur de 2 1/2", se va realiza în zona spațiului de tinichigerie, cu ajutorul a două piese de trecere etanşe (PE) şi vor alimenta ansamblu modul termic montat pe perete.
IV. Instalatia de climatizare
In prezentul proiect, în cateva spatii tehnice (ateliere parter: atelier prelucrare prin aschiere, tinichigerie, fierarie, scularie, tapiterie) si în spațiile din etaj (birouri, sală pregatitoare și atelier electronică și transmisiuni) s-a propus montarea a câte unui aparat de aer condiționat tip monosplit alcătuit dintr-o unitate exterioară și o unitate interioară. Fiecare unitate interioara se monteaza pe perete în fiecare spațiu menționat la o inălțime de circa 2.8-3m, iar unitatea exterioară este montată pe pereții exteriori ai clădirii pe suport metali. Echipamentul este prevăzut cu pompă de condens și telecomandă cu infrarosu.
Atelierul de reparații auto (P18) nu necesită răcire.
Conductele de cupru pentru vehiculare freon și pentru evacuare condens vor fi izolate termic cu izolație tip K-Flex. Ele se vor monta la plafon și vor fi mascate.
La fiecare operaţie de montaj pentru conducte, echipamente şi accesoriile vor fi respectate tehnologiile de execuţie ţinând cont de tipul de material, sortimentul şi dimensiunile acestuia, de condiţiile şi exigentele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi materialelor respective.
Instalatia de ventilare grupuri sanitare camere de dușuri
Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare (femei si barbați) și de la zonele de dușuri se realizează prin instalații de ventilatie compuse din:
- valve de aspiratie circulare de la fiecare vas de WC, zona pisoare, zona
dusuri,montate la nivelul tavanului fals;
- clapete de reglaj manual după caz montate pe tubulatura;
- canal colector realizat din tubulatura circulara din tablă zincată neizolată;
- tubulatura flexibila neizolată la legaturile dintre valve si canalele colectoare;
- ventilatoare de tubulatură, montate în tavanele false, cu debite de aer cuprinse între
100mc/h-150mc/h-175mc/h-250mc/h și disponibil de presiune cuprinse între 100Pa-
150Pa.
Instalația de ventilare vopsitorie
În spațiul studiat se desfășoară activități de grunduire și refacere a stratului de vopsea de pe diverse mașini ale unității, ca ultima operațiune dintr-un întreg flux de reparații auto. Acest aspect prespune utilizarea unei cantități reduse de vopsea și diluant ( de max 10 kg), pe fiecare flux tehnologic ( auto).
Vopsirea se va realiza cu maxim două pistoale de vopsit simultan. Acestea sînt acționate de o instalație de aer comprimat. Ca urmare a procesului tehnologic descris rezultă cantități limitate de degajări nocive de vapori și gaze toxice.
Sistemul de ventilare în vopsitorie va fi de tipul sus-jos, cu refulare la partea superioară și evacuare la partea inferioară a spațiului, avînd în vedere că vaporii tuturor solvenților sînt mai grei decît aerul. S-au prevăzut două instalații de ventilare, una pentru refulare aer filtrat și una pentru evacuare aer viciat. Refularea aerului în spațiu se realizează la partea superioară printr-un plafon filtrant, iar absorbția se realizează la partea inferioară a încăperii.
Avînd în vedere că toți solvenții de vopsele în stare de vapori sînt inflamabili și explozibili, s-a adoptat soluția de evacuare cu ventilatoare ATEX, montate în exteriorul spațiului destinat vopsitoriei.
Aerul introdus în vopsitorie este trecut printr-o centrală de tratare și adus în parametrii necesari și distribuit prinn grile liniare cu dublă deflexie prevăzute cu dispozitive de reglare.
Pentru refulare se utilizează tubulatură din ALP . CTA-ul se montează la exterior și va lucra interconectată cu cele două ventilatoare de pe evacuare aer viciat.
Agentul termic din bateria de încălzire a CTA,va fi trecut printr-un schimbător de căldură, care va separa circuitul pentru baterie de circuitul primar.
Pentru evacuarea aerului viciat din camera de vopsire s-au prevăzut două subsisteme de absorbție, pe tubulatură tip SPIRO izolate, la care se atațează grile de aspirație din pasă de sîrmă prevăzute cu casete filtrante tip PAINTSTOP.
Pentru protejarea intrării de aer nefiltrat în spațiul vopsitoriei, care ar afecta procesul tehnologic, acesta se ventilează în ușoară suprapresiune.
În spațiul atelierului auto se montează un destratificator pentru a reduce diferența de termperatură între tavan și pardoseală.

LISTA ECHIPAMENTE

	Compresor cu șurub și uscător
	1

	Unitate filtrare reglare 
	1

	Unitate filtrare reglare lubrifiere
	1

	Dispozitiv PDA
	1

	Centrala telefonica
	1

	Terminal simplu
	5

	Terminal secretariat
	1

	Rack 19 inch
	1

	Server
	1

	UPS server 3500 VA
	1

	Centrala de detecție incendiu
	1

	Centrala de tratare a aerului G=5000MCH , P=200Pa, Qi=70 kw
	1

	Ventilator extracție vopsitorie G=2250 MCH
	1

	Ventilator extracție băi
	4

	Destratificator G 3500 mch
	1

	Cutie filtrantă vopsitorie
	2

	Ansamblu unitate climatize ext/int
	13

	Aeroterme
	4




· OBIECT 3 – REALIZARE STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII MILITARE
Construcția va asigura protejarea și întreținerea tehnicii militare din dotare prin curățarea optimă în urma activităților de instrucție / misiuni, evitând uzura prematură a elementelor componente ale tehnicii care prezintă sensibilitate în contactul prelungit cu diferiți factori de mediu.
Caracteristici, parametri si date tehnice specifice:
Pavilionul va avea dimensiunile necesare înglobării funcțiunilor propuse, potrivit cerințelor beneficiarului, cu respectarea normelor în vigoare.
Regim de înalțime propus: Parter
Caracteristicile tehnice: (dimensiuni, suprafete, înaltimi libere)
Pavilionul va avea o suprafață construită de aproximativ 544,77 mp (28,92 x 18,92 m), înaltimea la atic este de 7,50 m de la cota ±0,00 care este la +0,10 cm de la cota terenului amenajat.
Spălătoria va fi amplasată în apropierea limitei de proprietate din zona de Nord a terenului, în vecinătatea străzii Peneș curcanul, și este la o distanță de aproximativ 6,50 m de o altă clădire nou propusă – Punct Control Trafic Auto.
Accesul la cele patru rampe/stații de spălare este de tip tunel, adica se intră la spălat pe fațada din Est și dupa terminarea programului de spălare se iese prin portal pe fațada din vest.
Înălțimea încăperilor este corelată cu funcțiunea acestora și anume:
Descriere funcțională:
Pavilionul (STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII MILITARE) va fi configurat pentru 4 portaluri de spălare. Tehnică militară pentru care vor fi dimensionate rampele de spălare din cadrul obiectului este:
- Sistem de rachete cu lansare multipla M142 HIMARS;
- Autospeciala Hi C2 shelter pe sasiu M1151 al HMMWV;
- Autospeciala de legare topografica pe sasiu M1152 HMMWV;
- Simulator pentru antrenamentul operatorilor rot in container;
- Masina de transport si incarcat munitie rsv pe sasiu M1084A1P2;
- Remorca transport munitie himars 5 tone pe sasiu M1095;
- Vehicul de evacuare tehnica cu macara M1089A1P2;
- Autospeciala pentru mentenanta auto pe sasiu M1152 HMMWV;
- Atelier de mentenanta pe container IS020.
Dimensiunile maxime ale tehnicii care vor avea acces în spațiile proiectate sunt:
- l = 2,40 m,
- L = 9,30 m,
- H = 2,80 m.
Rampele pentru spălare sunt dimensionate astfel încât să permită spălarea tuturor tipurilor de autovehicule din dotare:
- 4 rampe spălare automată:
- ,,dulap” pentru spălare manuală a sașiurilor și a roților.
Spălătoria auto va fi dotată cu utilajele și echipamentele necesare funcționarii cu apă recirculată si tratată în prealabil. Sistemul de spălare folosind apă recuperată de la spălătorie și apă proaspătă va avea un bazin de decantare, un bazin în care se strânge apa decantată și un separator de hidrocarburi.
Pentru respectarea nevoilor igienico-sanitare ale personalului ce va deservi stația de spălare, va fi prevăzut minim un grup sanitar, dotat cu un lavoar și un vas de closet.
Instalațiile ce vor deservi utilajele si echipamentele aferente spălătoriei vor fi montate întrun spațiu tehnic.
Atât spațiul tehnic, cât și grupul sanitar vor fi prevăzute cu sifoane de pardoseală pentru descărcarea apelor provenite din descărcări accidentale sau controlate.
Apa rezultată din spălarea autoturismelor va fi dirijată către doua rigole. Acestea vor deversa apa gravitațional într-un cămin, de unde vor fi descărcate în instalația de recirculare a apei.
Pe fațada de est, pe unde se intră la cele patru stații de spălare, se vor monta protecții metalice anti-impact din țeavă de oțel cu diametrul exterior de 60.3 mm, montate cu plăci deprindere în pardoseală cu grosimea de 6 mm, cu șuruburi de beton sau ancore conexpand. Țevile vor fi vopsite în camp electrostatic cu nuanța standard RAL1023 (Galben) + benzi PVC negru. Protecțiile vor avea o înălțime de 450 mm și vor avea rol de protecție a soclului si fațadei de est.
La interior, în cele patru rampe de spălare automată vor fi montate ghidaje robuste galvanizate pentru roți. Ghidajele sunt din oțel galvanizat cu o grosime de 3,6 mm, au o înăltime totală de 153 mm, asigură pozitionarea corectă și, prin urmare, previne daunele cauzate de lovirea sau răsturnarea portalului de spălare.
Din punct de vedere al conformării clădirii la cerințele fundamentale aferente pentru “rezistența, mecanică și stabilitate”, “securitate la incendiu” și “siguranța și accesibilitate în exploatare”, vor fi implementa toate măsurile necesare realizării obiectivului în parametrii solicitați de legislația în vigoare.
Structura propusă:
Din punct de vedere constructiv spălătoria este de tip hala cu regimul de înaltime Parter. În plan are dimensiunile de 28,3x18,0m interax. Pe direcția transversală sunt dispuse cinci axe A, B, C, D, E la distanțe de 6,40 m si 2,70 m între E si E1. Pe direcția longitudinală sunt dispuse patru axe 1, 2, 3, 4 la distanța de 6,00 m între ele.
Fundațiile sunt izolate de tip bloc si cuzinet din beton armat. Cota de fundare este situată la - 1,30 față de cota 0,00, cota terenului amenajat fiind situată la -0,15m.
Placa de cota 0,00 este realizată din beton armat si are o grosime de 20 cm. La mijlocul distanței între axele A-B-C-D-E, pe direcția longitudinală se va realiza câte un canal tehnic lat cu dimensiunile în plan de 60 x1 580 cm, având cota de fundare la -0,65cm. Perimetral structurii, fundațiile sunt legate cu o grinda de fundare.
Suprastructura este de tip cadre transversal, cu doua deschideri, realizate din stalpi din beton armat cu secțiunea de 40 x 40cm și grinzi de cadru realizate din profile metalice laminate de tip HEA360. Stâlpii de beton sunt dispuși pe axele A-B-C-D-E/1-2-3-4. Cota superioara a stâlpilor este de +5,65 m. Panta acoperisului este de 13%.
Între axele E și E1 se realizează un corp mai jos decât hala principală. Stâlpii sunt realizați din profile metalice, tip HEA160, legați pe direcție transversală la partea superioară cu grinzi metalice de tip IPE180. Cota superioară a stâlpilor este +3.03 m.
Acoperișul este de tip șarpantă metalică realizata din pane metalice din profile tip IPE200, contravantuite perimetral în plan orizontal cu profile tip țeavă pătrată Tvp60x60x5.
Pentru susținerea panourilor de închidere se montează un sistem de rigle metalice orizontale dispuse perimetral structurii. Acestea sunt montate pe stâlpii de beton prin intermediul unor scaune metalice fixate pe stâlpi. Riglele se realizeaza din profile metalice de tip țeavă dreptunghiulară de tip Tv120x80x5.
Pentru fundații s-a folosit beton armat de calitate C20/25 si beton de egalizare de calitate C12/15 si pentru suprastructura de tip monolit s-a folosit beton C25/30. Armaturile sunt realizate din otel BST500c.
Structura metalică esta realizată din profile metalice laminate la cald din otel de calitate S235 JR.
Anvelopanta
Inchideri perimetrale și finisaje :
- Inchideri exterioare - pereti din panouri sandwich termoizolante (PIR) de culoare gri deschis (RAL 9002). Panourile de fațadă se vor monta pe rigle orizontale, teavă dreptunghiulară.
La soclu, în zona în care se termină panoul tristrat, se montează șorț din tabla zincată cu picurător, ancorat atât în panou cât și în profilul de ancorare al panoului cu pardoseala.
Izolații termice și hidroizolații
 a.Termoizolații
La pereții exteriori termoizolarea se va realiza cu panouri termoizolante de tip PIR, având un miez din spumă rigidă poliizocianurată, având o conductivitate termică scăzută (λ ≈ 0,022–0,028 W/mK), oferind o performanță de izolare superioară. Panourile au o grosime de 10 cm.
La acoperiș, peste structura din metal, se vor monta panouri termoizolante de tip PIR cu grosimea de 10 cm.
La soclu, se va aplica un sistem de izolare din polistiren extrudat de 5 cm grosime, pentru creșterea rezistenței la apă și la compresiune, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK). Acesta se va monta la soclu, pe o inățime de 0.90 m sub cota terenului amenajat. Se aplică un strat de adeziv special, se va fixa cu dibluri speciale, se va aplica plasă din fibră de sticlă și se va finisa pe o inălțime de 15 cm de la cota terenului amenajat cu tencuială decorativă perntru soclu.
b. Hidroizolații
La soclu, inaintea aplicării stratului termizolant se va aplica o hidroizolație din masă de șpaclu bituminoasă până la cota fundației, in vederea protejării structurilor.
Acoperișul
Acoperișul este de tip șarpantă metalică realizata din pane metalice din profile tip IPE200, contravantuite perimetral în plan orizontal cu profile tip țeavă pătrată Tvp60x60x5.
Invelitoarea este realizată din panouri termoizolante de tip PIR cu grosimea de 10 cm, prevăzute cu toate accesoriile.
Pentru preluarea apelor pluviale se va monta un sistem de jgheaburi ascunse care sunt preluate de burlane din tablă zincată, montate la interior. Apele pluviale vor fi preluate către sistemul de canalizare din incintă.
Interior
Compartimentări interioare
La interior, adiacent spațiului destinat spălătoriei se vor realiza incăperi anexe cu rol de depozitare, cameră tehnică și grup sanitar.
Separarea spațiilor se va realiza din panouri termoizolante de tip PIR, montate pe structură metalică. Finisaje exterioare
Finisajele exterioare sunt realizate din fețele metalice protejate anticoroziv, cu strat de vopsea în câmp electrostatic, în nuanțe de gri, asigurând protecția la intemperii și integrarea estetică a clădirii. Detaliile de racordare la colțuri, socluri și elemente de tinichigerie asigură continuitatea vizuală și durabilitatea sistemului de închidere.
Finisaje interioare a.Pardoseli
Pardoseala este realizată dintr-un sistem de acoperire pe bază de rășină epoxidică bicomponentă, turnată și nivelată continuu, fără rosturi. Suprafața rezultată este perfect plană, monolitică, impermeabilă și foarte rezistentă la trafic intens, șocuri mecanice, substanțe chimice și agenți de curățare.
b. Pereți
Finisajul pereților interiori este realizat din panouri termoizolante tip PIR cu fețe metalice protejate anticoroziv și vopsite în câmp electrostatic, asigurând o suprafață continuă, lavabilă, durabilă și estetic uniformă, cu proprietăți de izolație termică și fonică
c. Tavane
Finisajul tavanului este realizat din panourile termoizolante tip PIR aferente acoperișului, cu fețe metalice protejate anticoroziv și vopsite în câmp electrostatic, care asigură o suprafață continuă, lavabilă și durabilă, cu performanțe ridicate de izolație termică.
- Finisaje propuse: pe pardoseală în cele patru spatii va fi răsină epoxidică;
Tâmplăria exterioară (uși și ferestre)
La exterior, se vor monta uși și ferestre din tâmplărie de PVC cu geam termoizolant tripan, cu garnituri de etanșare . Se va ține cont ca tamplăria să aiba Umax=1.3W/m2K ( Rmin=0.77 m2K/W).
Culoarea tâmplăriei va fi de gri antracit, contrastând finisajul exterior al pereților.
La hala cu cele 4 stații (portaluri) de spălare, vor fi montate pe cele două fațade lungi uși rulou (lamele 77 mm).
INSTALATII
I. Instalații electrice:
Datele electroenergetice de consum pentru clădirea punct control sunt următoarele :
- Putere electrică instalată Pi : 93,81 kW
- Putere electrică absorbită Pa : 79,74 kW
- ks=0,85
- Tensiunea de utilizare Un : 400V ; 50 Hz
Instalația electrica: Alimentarea cu energie electrica a Spalatoriei tehnice militare se realizeaza cu cablu minim CYAbY 4x50mmp+25mmp la tabloul TE SP, prevazut într-o încăpere special amenajată P_02, ce va alimenta atît circuite de iluminat și prize cît și circuite de forță pe care sunt prevăzute utilajele de spălat și echipamentele conexe acestor utilaje. În tabloul TE SP se conecteaza și circuitul tabloului ARTM. Toate corpurile de iluminat și prizele sunt cu protecție adecvată mediului în care sunt utilizate dar minim IP65. La spălătoria tehnică militară sunt prevăzute a se instala echipamente cu protecție la mediu umed IP65 pentru corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare.
S-a prevazut circuit de prize trifazat pentru echipamentele mari consumatoare de energie.
Circuitul de iluminat
Iluminatul artificial al încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, având puteri electrice de la 6W la 56W cu grad de protectie IP65.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x1,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY.
Alegerea corpurilor de iluminat s-a realizat în funcţie de destinaţia fiecarei incăperi si conditiile interioare de mediu si montaj.
Iluminatul de siguranţă compus din:
- iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului;
- iluminat de siguranţă local
- iluminat de securitate pentru evacuare;
- Iluminat împotriva panicii
Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului
In conformitate cu articolul 7.23.5 din normativul I7 din 2011 s-a prevazut un corp de iluminat pentru continuarea lucrului in spatiul unde se afla amplasat ECS.
Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului, se realizeaza cu corpuri de iluminat cu LED, din cadrul iluminatului general, alimentate din circuitul de iluminat, echipate cu kituri deemergenta cu autonomie 3ore, astfel incat sa fie asigurata fara pericol continuarea in siguranta a activitatii, efectuarea de manevre pentru oprirea activitatii.
Iluminat de securitate pentru iluminatul local realizat cu corpuri de iluminat de siguranță de tip luminobloc cu surse LED, cu baterii încorporate. Autonomia de funcționare a corpurilor de iluminat trebuie să fie de 1h. Iluminat local de siguranță trebuie prevăzut pentru evidențierea :
- hidranților interiori de incendiu;
- cutiilor posturilor de prim ajutor;
- declanșatoarelor manuale de alarmă în caz de incendiu;
- mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu (stingătoare etc.);
Corpurile de iluminat aferent iluminatului de securitate pentru iluminatul local sunt de tip PERMANENT.
Iluminatul de securitate pentru evacuare
In conformitate cu articolul 7.23.7.2 din Normativul I7 din 2011 corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa asigure un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;
- la fiecare schimbare de directie;
- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarmare (declansatoare manuale in caz de incendiu).
Pentru caile de evacuare cu latimea sub 2 m, valorile iluminarii pe pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lx si nivelul mediu de iluminare pe banda centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie minim 50 % din aceasta valoare.
De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.
Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor utiliza corpuri de iluminat de tip luminobloc, avand surse de iluminat cu tehnologie LED, fluxul luminos minim 150 lm, functionare permanenta, echipate cu baterie cu autonomia de 3 ore, conform tabel 7.23.1 din Normativul I7/2011.
Corpurile de iluminat de evacuare vor fi alimentate din circuitul de iluminat de siguranta alimentat din tabloul electric zonal, cu cabluri de cupru tip N2XH cu sectiunea de 3x1.5mm2.
Iluminatul de securitate contra panicii, este iluminatul prevăzut sa evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Conform articol 7.23.9.1 din I7-2011 se asigura pentru încăperi cu suprafața mai mare de 60 mp.
Circuitul de prize
Circuitele pentru prize monofazice şi trifazice se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x2,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY.
Instalaţia de forţă
Toate circuitele de puteri mari, grupul de pompare, compresoare, actionare rampa de spalare şi TE al rezervoarelor de acumulare, sunt alimentate cu energie electrică de la tabloul TE SP. Acestea se vor monta pe paturi de cablu metalice, aparent la plafon.
Toate circuitele de prize vor fi prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare diferentiale de 30mA, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.
Inaltimea de montaj este 0,80 m fata de pardoseala finita sau conform indicatiilor de pe planuri avand gradul de protectie IP65 cu capac de protectie
Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominala pâna la 2 kW. Receptoarele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate ( numai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe. Pentru conectarea și deconectarea acestora, receptoarele se prevăd cu dispozitive de acționare pe circuitul fix de alimentare, dacă receptorul nu este echipat cu întreruptor de către producator.
Racordarea echipamentelor de mică putere (ex. rooftop, pompe de circulatie , etc.), se va face cu racorduri directe prin intermediul unei doze de derivație montată în vecinătatea echipamentului său direct în tabloul electric al acestuia.
Toate echipamentele de forță vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control astfel încît în sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe partea de forta a ehipamentelor. Legaturile între unitațile interioare și cele exterioare ale diverselor echipamente se vor realiza de către furnizorul de echipamente.
Toate echipamentele electrice montate în camera tehnica vor avea grad de protecție minim IP65, în montaj aparent. Toate echipamentele electrice aferente instalatiilor HVAC si sanitare vor fi prevăzute doar cu alimentare pe partea de forta, automatizarea acestora fiind realizata de catre furnizorul de echipamente.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)
ECS-ul este amplasat la postul de control, unde exista o persona prezenta in permanenta. ECS-ul este de tip adresabil, având 3 bucle de detecție, pe a cărei panou de semnalizare vor fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă si este amplasat la intrarea in cladire intr-o incapere special amenajata la parter. Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de spalatorie trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire. Toate echipamentele de detectie a spatiilor Spalatorie tehnica militara sunt amplasate pe bucla 2 de detectie.
Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 3 bucle adresabile, fiecare buclă având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene).
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:
• echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;
• detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);
• butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;
• sirenă de avertizare acustică de interior;
• sirenă de avertizare acustică de exterior;
• comunicator telefonic.
Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.
Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare) se va realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.
Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm. Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură) se vor amplasa conform normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.
Instalaţia de curenti slabi : Instalatia de CCTV :
S-a propus instalarea a 6 camere video de exterior de 5MP cu IR 40m pentru accesul în zona celor 4 rampe de spalare și pentru zona accesului la camera echipamentelor tehnice și a anexei. Camerele sunt alimentate de la rack-ul de date montat la postul de control, în camera 5 ce va avea în permanenţă prezentă o persoană. Alimentarea camerelor video se realizează cu cablu FTP cat. 6. protejate în tub de protecţie tip IPEY.
Priza de pămînt și măsuri de protecție:
Priza de legare la pământ pentru protecție la defect va fi o priză de pământ naturala.
Priza de pamant naturala se va realiza prin sudarea de armatura fundatiei radierului (10 cm peste nivelul inferior a radierului ) a unei platbande OLZn 40x4mm.
Rezistenta de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub valoarea de 1 ohm, fiind o priză comună atât pentru instalația electrică de protecție împotriva atingerilor accidentale cât și pentru instalația de protecție la descărcările atmosferice.
Toate tablourile electrice vor fi legate la priza de pământ. Conductorul de nul de protecție se va conecta la bornele special prevăzute în tabloul electric.
La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice din cladire precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se afla sub tensiune dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.
Pentru legarea suplimentară la pământ a receptoarelor de putere și a echipamentelor din camera centralei termice, etc. se utilizează o rețea de egalizare de potențial ce se conecteaza la pământ prin intermediul pieselor de separație PS. Această rețea este formată din bara de egalizare potențial, ce asigură posibilitatea conectării cablurilor cu secțiuni între 2.5mmp și 25mmp și conductoare izolate, cu manta colorată galben-verde, de tip LIFY.
Pentru protecția împotriva supratensiunilor din rețeaua de distribuție, în tabloul electric general se vor monta descărcătoare de supratensiuni de TIP III, clădirea fiind echipată cu instalație de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.
Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. La aceasta instalatie exista conductoare independente PE + N ( TNS ). Cand conductorul de protectie si conductorul neutru sunt separate, PE (conductorul de protectie) este galben/verde iar N (conductorul neutru ) este albastru. In acest caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna conductorii de faza.
Protecția se asigură prin izolări ,carcasări, separări, protecție diferențială, conform prevederilor normativului I7-11.
Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pămînt a clădirii.
Protecția de bază se asigură prin legarea la conductorul de protecție PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentară se prevede protecția diferentială 30 mA pe circuitele de prize din locurile periculoase din punct de vedere electric.
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.
La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, fatada cladirii, tevi metalice.
II. Instalații sanitare:
Alimentarea cu apa rece a obiectului se va realiza de la reteaua existenta in incinta prin intermediul unui branșament pe care se va monta un filtru și un robinet. Se va realiza alimentarea cu apă a grupului sanitar și a instalației de spălare și filtrare.
Alimentarea cu apă caldă a grupului sanitar se va realiza de la rețeaua de apă caldă din incintă. Prepararea apei calde se va realiza în centrala termică existentă în incintă.
Evacuarea apelor uzate menajere de la grupul sanitar se va trealiza la rețeaua de canalizare din exteriorul clădirii.
Instalațiile de alimentare cu apă se vor realiza din conducte de PP-R sau PVC, iar conductele de canalizare se vor realiza din conducte de PP sau PVC-U. Pe traseele de înaltă presiune se vor folosi furtune speciale rezistente la aceste presiuni.
Evacuarea pluviale de pe învelitoare se va realiza la rețeaua de canalizare prin intermediul jgheaburilor si burlanelor.
Instalația de stingere cu hidranți
Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu interiori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.
Conform acestui normativ nu este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.
Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu exteriori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere , cu modificarile și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.
Conform acestui normativ nu este este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori.
Conf.P118/2-2013 cu modificarea și completarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018 nu este necesara echiparea cladirii cu alte sisteme de stingere.
III. Instalații termice:
Încălzirea spălătoriei se va realiza cu o instalație echipată cu aeroterme de perete, proiectată pentru asigurarea temperaturilor interioare de lucru.
Aerotermele sunt alcătuite din urmatoarele elemente: ventilator circulație aer cu convertizor de turație având refulare orizontală, baterie de încălzire pe apă, carcasă, dispozitiv de control de perete, electrovană pentru realizarea reglajului temperaturii agentului de încălzire, robinet manual de aerisire. Functionarea aerotermelor este prevazută în regim automat funcție de parametrii solicitați în încăpere.
Aerotermele vor fi montate la înălțimea de 3-4 față de pardoseală, vor avea, puterea de încâlzire 10,4 kW (70/50/20°C), debitul de aer 1550 mc/h (la turație medie) și pierderea depresiune în bateria de încălzire 6.4m, Pel=56 W, echipată cu electrovană cu 2 căi, termostat de perete, protecție electrică la suprasarcină și scurtcircuit. Fiecare aerotermă va putea fi separată de restul instalației prin intermediul a două robinete, unul montat pe tur, celălalt pe retur. Pe racordul fiecărei aeroterme se va monta câte un robinet de reglaj și echilibrare.
Încălzirea camerei tehnice, a grupului sanitar și a încăperii Anexă se va realiza cu radiatoare compacte din oțel. Fiecare radiator va putea fi separat de restul instalației prin intermediul a două robinete colțar de radiator, unul montat pe tur, celălalt pe retur. Robinetul colțar montat pe tur va fi echipat cu cap termostat pentru reglarea locală a temperaturii.
Alimentarea cu agent termic se va realiza de la centrala termică din incintă. Distributia agentului termic se realizeaza prin intermediul unui circuit alcătuit din rețele bitubulare ramificate, montate la partea de sus a halei și racorduri către aeroterme.
Instalația se va executa din țeavă de polipropilenă cu fibră compozită, care va fi izolată cu cochilii izolante din vată minerală cașerată sau tuburi de poliuretan.
Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PPR s-au prevazut compensatoare axiale de dilatare sau tip U, pe traseele de lungimi mari unde configurația rețelei nu permite autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru conductele de apă.
Imbinarea țevilor se face prin intermediul fitingurilor (mufe, teuri, coturi) utilizînd polifuziunea.
La principalele ramificații ale rețelelor de distributie agent termic se vor monta vane de sectorizare, de reglare și de golire.
La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție si echipamente/conducte, recomandate de reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat.
La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție. Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc.
Pentru evacuarea aerului din instalatie se prevad robinete manuale de aerisire 1/8”, montate la fiecare aeroterma.
Date tehnologice spălatorie autocamioane.
Tehnologia stației de spălare trebuie să ofere soluții pentru a îmbunătăți performanțele de spălare și pentru a reduce operațiunile manuale.
Sistemul trebuie să permită periilor să se miste în toate direcțiile, și sa aibă opțiunea de suspendare a periei laterale sau a celei superioare.
Șsasiu portalulu va fi galvanizat la cald și vopsit la culoare. Dulapul electric va fi amplasat în partea stîngă a portalului, iar dulapul pentru apă și pompele de dozaj pentru detergent în partea dreaptă.
Portalul va fi echipat cu două bariere luminoase.
Sistemul de control va fi cu ecaran tactil si va permite configurrea flexibila a tuturor parametrilor în functie de tipul de autocamion.
Stația trebuie să cuprinda cel puțin trei programe de spălare.
Aceste programe trebuie să fereasca oglinzile sau alte console tehnologice ale tehnicii militare.
Deasemenea se impune să permită dor spălare program de cabină.
Subobiect 3.1 Realizare stație epurare ape uzate cu recirculare
Instalația de spălare va fi alcatuită din mai multe module: modulul de apă proaspătă, modulul de prespălare, modulul de recirculare.
Echipamentele pentru acumularea, pomparea și filtrarea apei se vor monta într-o încăpere tehnică adiacentă spălătoriei.
Modulul de apă proaspată va conține un rezervor de acumulare avand 1000 litri, racordat la rețeaua de apă și pompa de medie presiune care va furniza apă la presiunea de 4 bar.
Modulul de prespălare va conține stația de prespălare intensivă, racordata la reteaua de apa si pompa de medie presiune care va furniza apa la presiunea de 4 bar.
Apele uzate rezultate în urma spalarii vor fi colectate prin intermediul unor rigole și colectate într-un rezervor de decantare a nămolului (avand 20 mc), după ce în prealabil vor fi fost trecute printr-un separator de hidrocarburi avand debitul de 15 l/s. Apa curățată de nămol și hidrocarburi este preluată într-un rezervor avînd volumul de 10 mc, din care prin intermediul unei pompe submersibile avand debitul 5 mc/h, este trecuta prin sistemul de recuperare al apei (realizandu-se o filtrare fizică a apei cu ajutorul filtrului cu nisip) și introdusă în rezervoarele de apă reciclată. Din acestea, apa curățată este reintrodusă în circuitul de spălare prin intermediul pompei de medie presiune și al pompei de înaltă presiune (60 bar).
Evacuarea apelor uzate provenită din goliri, din spalarea filtrului din cadrul sistemului de recuperare a apei, de la preaplinurile rezervoarelor și decantorului se realizează la rețeaua de canalizare din incinta.
In camera tehnica va fi necesara montarea unui compresor de aer care sa asigure un debit de aer de 500 l/min la o presiune de 6-8 bar.
Prin utilizarea sistemelor de spalare cu recircularea apei se realizeaza economii de apa de pana la 85 %.
Echipamente:
	Denumire 
	Cantitate

	Pompa submersibila pentru alimentare instalatie recuperare apa, avand debit 5 mc/h si inaltime de pompare 15 mCA, inclusiv tablou de automatizare
	1

	Compresor de aer avand debitul de 500 litri si presiunea 8 bar 
	1

	Rezervor apa montaj PAFS ingropat avand volumul 20 mc 
	1

	Rezervor apa montaj PAFS ingropat avand volumul 10 mc 
	1

	Stand spălatorie autocamioane cu perii 
	4

	Sistem recuperare apa WRP16000 
	1

	Aparat de spălat cu înaltă presiune fara încălzie 
	5

	Sistem rulare furtun inalta presiune aparat HD 10/25 -4S 
	5

	Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire pentru HD 10/25 -4 S si cupla
	5

	Rezervor apa montaj suprateran având volumul 1 mc
	2



· OBIECT 4 – REALIZARE STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI
Prin tema de proiectare se cere realizarea unei construcții (copertină) care să adăpostească rezervoarele de carburanți existente în incinta cazărmii, precum și a stației de pompare cu dotările aferente. Pentru loc de manevră și alimentare mai rapidă a tehnicii militare se propun două copertine mai mici care să adăpostească fiecare câte o pompă de distribuție carburant.
Zona din incintă pe care se face investiția, a fost o stație de carburanți mai veche. Astfel, pe amplasament sunt două rezervoare de cate 40 de mc, îngropate total. Rezervoarele sunt metalice și se află neutilizate. Prezintă un grad mare de uzură și numai pot fi utilizate în condiții de siguranță. Se impune demontarea acestora și evacuarea lor. Aceste lucrări vor fi bugetate la acest capitol.
Lucrările constau în săpături mecanizate pe conturul rezervoarelor, apoi extragerea acestora cu automacarale. Pentru a fi valorificate de beneficiar se propune debitarea acestora, în elemente reduse, pentur a fi transportate la centrele de colectare.
Stațiile de alimentare vor fi amplasate în partea de Nord a cazărmii, între Stația de Spălare și Atelierul de Reparații Tehnică Militară.
Conform tabelului 4.5 din NP004, rezervoarele cu pereți dubli propuse in baza proiectului sunt amplasate astfel incât să fie respectate distanțele de siguranță de 10.0 m față de construcții cu procese tehnologice sau depozite de categoria A/B sau C. Față de clădirile administrative distanțele de siguranță nu sunt normate, insă acestea respectă o retragere de minim 10.0 m.
Structura de rezistență va fi realizată cu două cadre metalice transversale și pane longitudinale. Fundațiile stâlpilor sunt fundații izolate din beton armat pozate pe un start de egalizare din beton simplu. Elementele cadrului metalic sunt profile laminate IPE- grinzile și profile laminate HEA – stâlpii.
La realizarea structurii de rezistență se vor utiliza următoarele materiale:
- beton cf. NE 012-1/2022:
C12/15-X0-Cl 0.4-D16-S3/S4 - beton simplu
C25/30-XC2-Cl 0.2-D22-S3 - beton armat fundații
- oțel cf. ST009/2011 și SREN 1992-1-1:2004/NB:2008: S500 clasa de ductilitate "C" fyk=500 MPa
- oțel laminat: S235JR, fy=235 N/mm2^; fu=360 N/mm2^ (pentru grosimi ale elementului t≤40 mm).
- șuruburi grupa 8.8.
- buloane grupa 8.8.
Peronul pentru pompele de motorină se vor amplasa sub cele două copertine, pe o suprafață amenajată cu un sistem rutier de trafic greu.
Pe suprafața pavajului se vor amplasa două rigole care vor descărca la rețeua de canalizare care deversează la separator, și ulterior la sistemul pluvial din incintă. Rigolelevor fi din beton prefabricat, cu piese de acoperire tot din beton cu clasa de trafic E600.
Copertinele vor avea dimensiuni de 12,50 x 6,00 m cu o înălțime utilă de 5,00 m. Copertinele vor fi construcții deschise pe toate cele 4 laturi, cu fundații din beton armat, cu învelitoare din panouri termoizlante din tablă cutată, cu miez de PIR, vopsită în câmp electrostatic, montată pe rigle din țevi de oțel care descriu o structură metalică cu o pantă de 11 %
La intrados și pe cornișe se va prevede un tavan casetat lamelar vopsit la culoarea albă, din lamele de oțel ambutisat. Acesta va avea sistem de prindere din profile de aluminiu sau oțel de tip ascuns. Tavanul se va racorda la învelitoare prin piese metalice pentru acoperirea cornișelor, tot din tablă ambutisată, culoarea învelitorii, verde kaki. Structura metalică se va vopsi culoarea verde.
Stația de carburant necesită dotarea cu următoarele instalații: Instalații electrice:
- lnstalație electrică de iluminat general;
- Instalație electrică de prize și forță;
Instalația electrica: Alimentarea cu energie electrica a statiei de alimentare carburanti se realizeaza cu cablu minim CYAbY 4x4mmp la tabloul TE SC, prevazut la exterior intr-o cutie special amenajata, ce va alimenta atat circuite de iluminat cat si pompele de carburanti. Toate corpurile de iluminat, intrerupatoare si alte echipamente sunt cu protectie adecvata mediului in care sunt utilizate. In zona pompelor de alimentare cu carburanti sunt prevazute a se instala echipamente cu protectie mediu ATEX tip ZONA1: II2G Ex eb IID T5 Gb (corpuri de iluminat, intrerupatoare).
Aparatură electrică şi conductoare electrice utilizate
Aparatura electrică şi traseele de cabluri electrice de legătură – amplasate în zone periculoase în care există atmosfere explozive sub formă de gaz, vapori, ceaţă sau nori de pulbere combustibilă în aer – trebuie să corespundă cerinţelor standardelor româneşti SR EN IEC 60079- 0:2018 şi SR EN 60079-14:2014/AC:2016.
Stabilirea tipului de protecţie antiexplozivă necesar pentru selectarea aparaturii electrice se face în funcţie de categoria zonei periculoase potenţial explozive, de clasa de temperatură şi de grupa de explozie a fluidelor vehiculate prin instalaţiile tehnologice.
Tipurile de protecţie admise pentru aparatura electrică montată în instalaţiile tehnologice situate în atmosfere explozive formate la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul, sunt precizate în tabelul de mai jos.

	Tip de protecţie echipament
	Categorie echipament ATEX
	Nivel de protecţie echipament EPL
	Zonă Ex în care poate fi folosit

	
Cod
	
Denumire
	
	
	

	ia
	securitate intrinsecă
	





1G
	





Ga
	





0

	ma
	încapsulare
	
	
	

	

da
	capsulare antideflagrantă (numai	la		senzori		cu ardere		catalitică	din detectoare	portabile		 de
gaze)
	
	
	

	op is
	echipament	cu	radiaţie optică
	
	
	

	
	două tipuri de protecție
indepen-dente,	fiecare având EPL Gb
	
	
	

	sa (IEC 60079-
33:2012)
	protecție specială
	
	
	

	cele de mai sus
	





2G
	





Gb
	





1

	ib
	securitate intrinsecă
	
	
	

	mb
	încapsulare
	
	
	

	p, px, py, pxb,
pyb
	presurizare
	
	
	

	o
	imersiune în ulei
	
	
	

	q
	umplere cu pulbere
	
	
	

	e, eb
	securitate mărită
	
	
	

	d, db
	capsulare antideflagrantă
	
	
	

	v
	cabine ventilate mobile
	
	
	

	op is, op pr, op sh
	echipament	cu	radiaţie
optică
	
	
	

	sb  (IEC  60079
33:2012)
	protecție specială
	
	
	

	cele de mai sus
	3G
	Gc
	2

	ic
	securitate intrinsecă
	
	
	

	mc
	încapsulare
	
	
	

	pz, pzc
	presurizare
	
	
	

	ec
	securitate mărită
	
	
	

	
dc
	capsulare antideflagrantă
(la contacte electrice în comutație)
	
	
	

	n, nA, nC, nR
	nu	produce	scântei,
neincendiar
	
	
	

	sc  (IEC  60079
33:2012)
	protecție specială
	
	
	



În tabelul următor sunt precizate standardele actuale care reglementează tipurile de protecţie la explozie pentru aparatura electrică

	Nr. crt.
	Cod
	Denumire

	1
	SR EN 60079- 1:2015/A11:2024
	Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante "d"

	2
	SR EN 60079- 2:2015/AC:2015
	Atmosfere explozive. Partea 2: Protecţia echipamentului prin carcasă presurizată "p"

	3
	SR EN 60079-5:2015
	Atmosfere explozive. Partea 5: Protecția echipamentului prin umplere cu pulbere "q"

	4
	SR EN 60079-6:2016
	Atmosfere explozive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în lichid "o"

	5
	SR EN 60079- 7:2016/A11:2024
	Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită "e"

	6
	SR EN 60079-11:2012
	Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă "i"

	
7
	
SR EN 60079-13:2018
	Atmosfere explozive. Partea 13: Protecţia echipamentului prin cameră presurizată "p" și cameră ventilată artificial "v"

	8
	SR EN IEC 60079- 15:2019
	Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului prin tip de protecţie "n"

	9
	SR EN 60079- 18:2015/A1:2018
	Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare "m"

	10
	SR EN 60079- 25:2022/AC:2023
	Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă

	
11
	
SR EN 60079-26:2024
	Atmosfere explozive. Partea 26: Echipamente cu elemente de separare sau niveluri combinate de protecţie

	
12
	SR EN 60079- 28:2016/A11:2024
	Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentelor şi a sistemelor de transmisie ce utilizează radiaţie optică

	
13
	
SR EN 60079-30-2:2018
	Atmosfere explozive. Partea 30-2: Încălzirea cu rezistenţă electrică pentru trasee. Ghid de aplicare pentru proiectare, instalare şi întreţinere

	14
	IEC 60079-33:2012
	Explosive atmospheres. Part 33: Equipment protection by special protection "s"



Aparatura electrică trebuie selectată astfel încât temperatura maximă de suprafaţă să nu atingă temperatura de aprindere a tuturor substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, care pot fi prezente.
În tabelul alăturat este prezentată relaţia dintre clasele de temperatură, temperaturile de suprafaţă şi temperatura de aprindere.

	Clasa de temperatură
a aparaturii electrice
	Temperatura maximă de suprafaţă
a aparaturii electrice
	Temperatura de aprindere
a gazelor sau vaporilor

	-
	°C
	°C

	T1
	450
	· 450

	T2
	300
	· 300

	T3
	200
	· 200

	T4
	135
	· 135

	T5
	100
	· 100

	T6
	85
	· 85



Echipamentele electrice realizate cu tipul de protecţie "e", "m", "o", "p" şi "q" trebuie să aparţină grupei II de aparatură.
Aparatura electrică realizată cu tipul de protecţie "d" şi "i" trebuie să aparţină grupei IIA, IIB sau IIC şi să fie selectată conform precizărilor din tabelul 3.5.4.
Aparatura electrică realizată cu tipul de protecţie "n" trebuie să aparţină, în mod normal, grupei II, dar, dacă conţine dispozitive de deconectare capsulate, componente neincendiare sau aparatură sau circuite cu energie limitată, atunci aparatura trebuie să aparţină grupei IIA, IIB sau IIC şi să fie selectată tot conform precizărilor din tabelul următor :
	Subdiviziunea gaze sau vapori
	Subgrupa de aparatură

	IIA
	IIA, IIB sau IIC

	IIB
	IIB sau IIC

	IIC
	IIC


Sistemele de cabluri electrice şi sistemele de conducte trebuie să satisfacă, în totalitate, cerinţele din standardul SR EN 60079-14:2014/AC:2016, cu excepţia instalaţiilor cu securitate intrinsecă (conform precizărilor standardului).
Este necesar ca, în măsura în care este posibil, sistemele de cabluri şi accesoriile să fie instalate astfel încât să se prevină expunerea lor la deteriorări mecanice, la coroziune, la influenţe chimice (de exemplu solvenţi) şi/sau la efectele căldurii.
Dacă nu se poate evita o asemenea expunere, trebuie luate măsuri de protecţie, cum ar fi instalarea în conducte, sau să se selecteze cabluri adecvate pentru utilizarea în aceste condiţii (de exemplu: pentru reducerea riscului deteriorării mecanice se pot utiliza cabluri armate, cabluri ecranate, cabluri cu manta de aluminiu fără sudură, cabluri cu manta metalică cu izolaţie minerală sau cabluri cu manta semi-rigidă).
Cablurile admise pentru a fi folosite în ariile cu pericol de explozie trebuie să fie în execuţie omologată pentru zona respectivă:
· pentru funcţionarea în zonă 0:
· cabluri izolate, realizate pentru funcţionarea în circuite cu securitate intrinsecă (tip de protecţie „ia”);
· cabluri izolate, realizate pentru aparatură cu nivel de protecţie a echipamentului Ga (conform precizărilor din SR EN 60079-26:2024);
· pentru funcţionarea în zonele 1 şi 2:
· cabluri izolate, realizate pentru funcţionarea în circuite cu securitate intrinsecă (tip de protecţie „ia” şi „ib”), ale căror tensiuni de încercare – între conductor şi pamânt, conductor şi ecran, respectiv ecran şi pamânt – sunt de cel putin 500 Vca sau 750 Vcc;
· cabluri pentru aparatură fixă, protejate cu manta din cupru şi izolaţie minerală, cu manta termoplastică, cu manta termorigidă sau cu manta elastomerică;
· cabluri pentru aparatură portabilă şi transportabilă, realizate cu manta de policloroprenă sau un alt elastomer sintetic echivalent, cu manta de cauciuc cu rezistenţă mare, sau cu o construcţie la fel de robustă, conductoarele trebuind să aibă o secţiune transversală minimă de 1 mm2;
· pentru funcţionarea în zonă 2: cabluri nearmate, al căror montaj se poate face aparent pe trasee unde nu există pericol de deteriorare mecanică.
Cablurile electrice utilizate în cadrul instalaţiilor tehnologice trebuie să fie pozate aerian, pe pat de cabluri, şi de-a lungul pereţilor sau construcţiilor metalice, sau trebuie îngropate în şanţuri (pe pat de nisip şi protejate cu cărămizi, în zonele necarosate, respectiv introduse în tuburi de protecţie din oţel, pentru zonele carosate).
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor de forţă se vor realiza prin intermediul unor cabluri de tip CYAbY-F 3x4 mm2 sau echivalente cu acestea.
Pentru asigurarea iluminatului general şi local vor fi utilizate cabluri de tip CYAbY-F 3x2,5 mm2 sau echivalente cu acestea.
Iluminatul în zona copertinelor se va face cu proiectoare LED, tip Secom Protek Q3 Petrol, tensiune de alimentare 230 V, putere 100 W, grad de protecție a capsulării IP65.

Protecţia împotriva electricităţii statice şi a scânteilor electromecanice
Electricitatea statică produsă ca urmare a frecării corpurilor, mai ales a celor cu rezistivitate mare, poate produce explozii sau incendii dacă sunt îndeplinite trei condiţii:
· să existe o atmosferă potenţial explozivă;
· curgerea sarcinilor electrice să se facă prin descărcare disruptivă;
· energia eliberată prin descărcare să poată aprinde amestecul aer-gaz. Corpul uman intervine în aceste fenomene în trei moduri:
· generator de energie electrostatică (acumulare-descărcare) datorită mişcărilor corpului ori prin frecarea materialelor;
· transferul sarcinilor electrostatice de la un material încărcat la corpul uman (în special la persoanele cu pielea uscată);
· descărcare electrostatică de la corp la pământ, mai rapid la cei cu pielea umedă şi la femei, datorită structurii pielii, situaţie foarte periculoasă în mediu exploziv.
Acumularea de sarcini electrostatice pe corpul uman - circa 5.000 V - se poate reduce foarte mult prin utilizarea articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte care nu favorizează acest fenomen. Discontinuitatea scurgerii sarcinilor electrostatice apare datorită unor contacte imperfecte sau unor ruperi de legături, cu o frecvenţă de 10-7 h-1. Absenţa legăturii cu priza de pământ are aceiaşi frecvenţă.
Pentru protecţia împotriva apariţiei electricităţii statice care se produce la vehicularea produselor petroliere prin conductele tehnologice este prevăzută legarea la centura de pământ a următoarelor utilaje tehnologice:
· conducte paralele exterioare, izolate şi neizolate, amplasate pe estacade şi în canale, indiferent de înălţimea de montare faţă de sol;
· conducte tehnologice care se intersectează cu conductele paralele exterioare, sau care se ramifică din ele;
· armături şi console metalice pe care sunt amplasate conductele tehnologice;
· utilaje tehnologice, indiferent de tipul şi amplasarea lor (rezervoare de stocare, pompe de distribuție etc.).
Centura de pământ va fi confecţionată din platbandă de Ol-Zn, de 25x4 mm şi 40x4 mm.
Legăturile dintre părţile metalice ale utilajelor – care nu suportă sudura – şi platbanda de legare la pământ vor fi realizate cu conductor flexibil izolat, prevăzut cu papuci la ambele capete. Racordul trebuie protejat împotriva coroziunii cu un strat de vaselină neutră.
Rezervoarele de stocare a motorinei vor fi legate la centura de pământ cu platbandă Ol-Zn 40x4 mm.
La umplerea rezervoarelor de stocare produsele vor fi dirijate direct pe fundul acestora prin intermediul unor conducte ale căror guri de descărcare se află sub nivelul sorbului. În acest fel se elimină posibilitatea de apariţie a stropilor şi implicit a acumulării electricităţii statice.
Rezistenţa prizei de pământ se va verifica periodic – de preferinţă în perioade secetoase pe timpul verii şi de îngheţ al solului pe timpul iernii – şi se vor lua măsuri adecvate de menţinere în limitele admise de normative.
Deoarece operaţiile de sudare sunt interzise în timpul funcţionării, cele mai probabile surse de aprindere sunt de natură electrică, mecanică, termică şi naturale.
Timpul de aprindere este de ordinul fracţiunilor de secundă, depinzând de nivelul scăpării de vapori, energia sursei termice şi intervalul de timp în care acţionează.

Protecţia consumatorilor electrici
Tablourile de alimentare cu energie electrică vor fi amplasate în zone neclasificate din punct de vedere al pericolului de explozie şi vor fi legate la centura de pământ.
Instalaţiile electrice de forţă vor fi prevăzute cu protecţii contra tensiunilor accidentale de contact.
Cablurile de alimentare cu energie electrică vor fi prevăzute cu conductor de nul de protecţie, care, la unul dintre capete va fi legat la bara de nul a tabloului de distribuţie, iar la celălalt capăt, la borna de nul din cutia de borne a echipamentului alimentat. Se va avea grijă ca etanșarea cablurilor electrice în intrările de cablu să fie făcută pe diamentrul exterior al acestora.
La retragerea din serviciu, temporar sau definitiv, a unui echipament electric, cablul de alimentare cu energie electrică al acestuia trebuie separat de la toate sursele de alimentare. Capetele libere ale conductoarelor trebuie protejate într-o capsulare sau vor fi legate la centura de pământ.
Toate părţile metalice ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice, care, în mod normal, nu sunt sub tensiune dar ar putea intra sub tensiune în mod accidental, vor fi legate la centura de pământ.
Conductoarele de legare la pământ vor avea izolaţie galben-verde şi secţiunea va fi de minim 1,5 mm2.
Se va acorda o deosebită atenţie existenţei legăturilor electrice flexibile la uşile de acces ale dozelor de racord şi, în general, oricărui element metalic mobil.
Pentru asigurarea unei legături electrice ferme, se va acorda o atenţie deosebită înlăturării stratului de vopsea sau oxizi din jurul şuruburilor de legare la pământ. După realizarea legăturilor şi strângerea corespunzătoare a piuliţelor, legătura la pământ va fi protejată, la suprafaţă, prin aplicarea unui strat de vaselină neutră.
Pentru protecţia împotriva coroziunii, piesele metalice trebuie să fie protejate, prin vopsire sau acoperire electrochimică, conform prevederilor din documentaţia de execuţie.
Toate circuitele de alimentare cu energie electrică vor fi protejate la scurtcircuit sau supraconsum prin intermediul siguranţelor electrice calibrate şi a releelor de protecţie la suprasarcină.
-  Instalații sanitare;
Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi și burlane din tablă vopsită în câmp electrostatic, aceeași culoare ca și învelitoarea fiind deversate la platforma carosabilă și colectate prin gurile de scurgere carosabile. Se va prevedea un separator de hidrocarburi dedicat Stației de carburanți, apele uzate fiind trecute prin acest separator și deversate în rețeaua pluvială curată a incintei.
Se vor realiza racordurile la rezervoarele metalice existente (2 buc.), inclusiv un dispozitiv de contorizare și afișare pentru fiecare pompa.
Statia de alimentare va fi dotată și echipată conform specificațiilor specifice funcțiunilor propusO atmosferă explozivă reprezintă un amestec al aerului, aflat la presiune atmosferică, cu substanţe inflamabile (existente sub formă de gaze, vapori, ceţuri sau prafuri), amestec în care, după producerea aprinderii, combustia se răspândeşte în întregul volum al amestecului nears.
Pentru a determina amploarea măsurilor necesare pentru evitarea apariţiei surselor de aprindere, spaţiile (locurile, ariile) periculoase sunt clasificate în zone, luând în considerare două elemente: frecvenţa de apariţie a atmosferei explozive periculoase şi durata de existenţă a atmosferei explozive periculoase.
Conform Anexei 1 la HG nr. 1058, din 9.08.2006, în funcţie de frecvenţa şi durata permanenţei unei atmosfere explozive se poate face următoarea delimitare a ariilor periculoase:
•	ZONA 0: spaţiul în care este prezentă permanent, pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul (aceste condiţii există în interiorul containerelor, conductelor de transport, vaselor de depozitare, incintelor închise etc.);
•	ZONA 1: spaţiul în care este probabil să apară ocazional, în timpul exploatării normale, o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul (aria periculoasă include, printre altele, vecinătatea imediată a zonei 0, vecinătatea imediată a deschizăturilor pentru alimentare, vecinătatea imediată din jurul deschizăturilor de umplere şi golire, vecinătatea imediată din jurul presetupelor etanşate inadecvat etc.);
•	ZONA 2: spaţiul în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile, sub formă de gaz, vapori sau ceaţă, cu aerul, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă de timp (aria periculoasă poate include, printre altele, locurile care înconjoară zonele 0 sau 1).
În condiţiile în care acelaşi subiect a fost tratat în mod diferit în două normative, a fost luat în considerare normativul care prezenta prescripţiile cele mai severe.
Soluții propuse
Analiza realizată asupra instalaţiilor tehnologice amplasate în medii cu atmosfere potențial explozive a relevat probabilitatea apariţiei unor situaţii de urgenţă, generate de un incendiu și/sau oexplozie, gravitatea consecinţelor, tributară valorilor statistice furnizate de literatura de specialitate, fiind majoră.
Sistemul tehnologic de distribușie motorină poate elibera accidental emisii care pot genera atmosfere potenţial explozive, în cazul unor neetanşeităţi necontrolate (necontrolabile): rupere, fisurare, fracturare de material, distrugerea unei garnituri de etanşare, cedări ale unor componente etc.
Precizia evitării situaţiilor de urgenţă datorate incendiilor şi/sau exploziilor se bazează pe managementul riscurilor, componentă a activităţii de gestionare generală desfăşurată de beneficiar, deci perspectivă şi prospecţie.
Sistemele şi procedurile de prevenire au limite de acţiune derivate din sensibilitate şi timp de reacţie. Dacă sensibilitatea este bună, timpul de reacţie nu satisface întotdeauna.
De fapt nu există risc înlăturat total, strategiile preventive fiind perfectibile în permanenţă. Această realitate obiectivă impune inventarierea tuturor situaţiilor potenţiale de pierdere a etanşeităţii sistemului analizat (urmată de probabilitatea manifestării unei surse de aprindere care poate declanşa un incendiu şi/sau o explozie), în scopul neutralizării lor.
Direcţia principală de reducere a riscurilor constă în asigurarea tuturor măsurilor necesare
pentru a preîntâmpina apariția emisiilor accidentale.
Mentenanţa - atât cea preventivă, cât şi cea corectivă - pentru toate componentele sistemului evaluat, evitarea erorilor umane şi a neglijenţelor care pot apărea în exploatarea curentă a instalaţiilor tehnologice, precum şi respectarea reglementărilor tehnice de specialitate reduc foarte mult riscul apariţiei emisiilor accidentale.
Caracteristicile produsului cu caracter exploziv vehiculat
Principalele caracteristici ale carburantului livrat sunt prezentate în tabelul 3.1.1.
Tabelul 3.1.1
	
Nr. crt.
	
Substanţa
	
Densita te
	Punct de aprinder e
	Punct de inflamabilit ate
	Limite de explozie: inferioară / superioară
	Grupă explozie + clasă temperatură

	-
	-
	kg/d
m3
	°C
	°C
	% volum în aer la 20 °C
	-

	1
	motorină
	0,82-
0,845
	220
	· 55
	0,6 / 7,5
	IIA T3



Conform Regulamentului delegat nr. 707/2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, motorina are următoarele caracteristici (tabelul 3.1.2):

Tabelul 3.1.2
	Nr. crt.
	Substanţa periculoasă
	Număr registru CAS
	Categori a de pericol
	
Clasa de pericol
	Fraza de pericol

	-
	-
	-
	-
	t
	-

	1
	motorină
	68334-
30-5
	3
1
2
4
3
2
2
	lichid inflamabil toxicitate prin aspirare
iritare piele
toxicitate acută STOT SE
cancerigen cronic mediu acvatic
	H226 H304
H315
H332 H336 H351 H411



Rezervoare de stocare motorină
Depozitul de motorină va avea în componență două rezervoare de stocare, cilindrice, cu o capacitate de 40.000 litri fiecare, produse în conformitate cu cerințele standardului european EN 12285-1:2018. Rezervoarele au o greutate de 7030 kg și dimensiunile (LxØ) 8600x2500 mm.
Rezervoarele, care vor fi montate orizontal, subteran, sunt realizate cu pereţi dubli, din oțel S235JRG2, conform standardului SR EN 10025 și sunt echipate cu câte o gură de vizitare DN 600. Gura de vizitare este dotată cu orificii pentru o singură tragere, aerisire, încărcare, măsură manuală și două orificii de rezervă.
Rezervoarele au incluse minichesoane pentru gurile de vizitare și chingi metalice de ancorare și vor fi amplasate, fiecare, pe câte un radier din beton armat și strat de nisip peste acesta.
Procedurile de sudare sunt conforme cu standardele SR EN ISO 15607:2020, SR EN 288- 2+A1:1999 și SR EN ISO 15614-1:2017. Calificarea sudorilor pentru sudarea prin topire a oțelurilor este conformă cu cerințele standardului SR EN 287-1:2004.
Datorită grosimii, pereții interni ai rezervoarelor sunt sudați atât intern, prin tehnologie MIG- MAG, cât și extern, utilizând tehnologie de sudare sub strat de flux.
Căminele de vizitare au dimensiunea 1200x1200x1200 mm. Pereții interiori sunt vopsiți cu protecție anticorozivă, grund și strat final rezistent la combustibil. Căminele sunt echipate cu scări, pentru a ușura coborârea pe gura de vizitare.
Capacele căminelor de vizitare sunt realizate din aluminiu, în construcție antiexplozivă, cu mâner pentru ridicare și posibilitate de închidere cu lacăt.
Performanţele rezervoarelor sunt echivalente cu cele ale modelului Agrementat Tehnic 016-05/3746-2018, verificat într-un laborator de testare acreditat de RENAR. Ca urmare a testelor efectuate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a stabilit că sunt îndeplinite criteriile de performanţă pentru satisfacerea în exploatarea construcţiilor a cerinţei fundamentale de securitate la incendiu.
Fiecare rezervor va fi livrat împreună cu următoarele echipamente:
țeavă pentru motorină, cod 111949 (M), împreună cu opritor de flacără, cod 113892;
detector Eurovac de scurgeri de produs, cod 110249 și filtru de condens, cod 109931;
cuplă rapidă VK-80-3” și capac cuplă MB-80-3”;
limitator de încărcare, conform cerințelor SR EN 13616:2004/AC:2006, cod 113441;
supapă de colț cu clapetă antidezamorsaj, cod 110242;
capac măsură manuală, cod 111621;
riglă de nivel confecționată din bronz.
Umplerea rezervoarelor cu motorina aprovizionată cu ajutorul autocisternelor se va face gravitaţional, printr-un sistem de cădere liberă.
Rezervoarele vor fi legate obligatoriu la priza de pământ utilizând platbandă de Ol-Zn 40x4 mm2.
Pompe de distribuție motorină
Distribuția motorinei stocate în depozit va fi asigurată prin intermediul unor pompe de livrare cu debit mărit, fabricate de Tecalemit, Germania. Fiecare rezervor va avea asociată câte o
pompă de distribuție tip HDM EcoBox 100, cu paleţi, autoamorsantă, de mare precizie, destinată uzului intern. Accesul la pompă se va face prin chei de proximitate, pentru maximum 2000 de utilizatori (2000 de mașini și 2000 de șoferi). Pompa se livrează cu o aplicație software, în limba română, care asigură managementul alimentărilor și utilizatorilor.
Debitul real al pompei este de 95 l/min, cantitatea de motorină livrată fiind indicată pe un afișaj numeric cu iluminare în fundal. Deoarece este necesară asigurarea unui debit cât mai mare, distanța dintre rezervorul de motorină și pompa de distribuție asociată trebuie să fie cât mai mică.
Pompa de distribuție este echipată cu un contor cu roți ovale, care asigură impulsuri cu o eroare de ±0,5 % și este livrată într-o carcasă din oțel vopsită în câmp electrostatic.
Pompa are asociat un furtun de alimentare DN 25, cu lungimea de 4 m, echipat cu un pistol automat de livrare motorină ZVA 25 și este fixată pe un totem cu dimensiunile (Lxlxh) 460x370x1400 mm. Conductele metalice de legătură dintre pompe și rezervoare vor fi de 2”.
Livrarea motorinei se va asigura prin intermediul unui filtru de condens și impurități.
Fiecare pompă de distribuție motorină va fi protejată cu câte o copertină cu structură metalică, tip peron, sprijinită pe stâlpi metalici, care va încorpora câte două proiectoare LED.
Pompele se vor amplasa pe platforme pe care sunt montate bare metalice de protecţie și vor fi legate la priza de pământ utilizând platbandă de Ol-Zn 40x4 mm2.
Rampe de descărcare motorină din autocisterne
Având în vedere cerințele standardului SR EN 61230:2009 privind necesitatea descărcării rapide și eficiente a electricității statice acumulate de autovehicule, fiecare rampă de descărcare auto, asociată fiecărui rezervor de motorină, va fi echipată cu câte un sistem de legare la priza de pământ, care va asigura conectarea autocisternelor parcate la descărcare prin intermediul unui clește tip crocodil, confecționat din alamă.
Cablul care va asigura legătura între clește și priza de pământ va avea secțiunea de minimum 16 mm2.
Legarea la pământ a autocisternelor se va realiza, obligatoriu, prin fixarea fermă a cleștilor crocodil pe șasiul acestora. Numai după ce acestă operație va fi realizată se va putea conecta furtul de descărcare a motorinei la rezervorul de stocare și se va asigura umplerea cu carburant.
Este interzisă alimentarea cu motorină a autovehiculelor în timpul umplerii rezervoarelor din autocisternele aflate în rampa de descărcare.
Echipamente:
	Rezervor motorină metalic cilindric 40000 l
	2 buc

	Pompa autoamorsabile motorină
	2 buc


OBIECT 5 – REALIZARE PUNCT CONTROL TEHNIC AUTO
„„Construcția se va realiza pe amplasamentul actual al pavilionului F2 cu destinația Atelier, care urmează să fie desființat. Pavilionul va avea dimensiunile necesare înglobării funcțiunilor propuse, potrivit cerințelor beneficiarului, cu respectarea normelor în vigoare.
INDICI URBANISTICI :
Arie construită= 188,10 mp
Arie construită desfășurată = 188,10 mp 
Regim de inălțime : Parter
Funcțiunea principală: punct control auto
Funcțiuni secundare: spații anexe (vestiare, grupuri sanitare, spații de birouri, sala de pregătire)
Număr utilizatori: 15 persoane, din care 3 permanent
Fluxuri de circulații: soluția propusă va asigura fluxurile de circulație necesare pentru o evacuare eficientă a utilizatorilor în caz de incendiu.
Sistemul constructiv
Sistemul structural este alcătuit din cadre de beton armat monolit cu planșee formate din grinzi si plăci.
Stâlpii sunt cu secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile 30x30 cm. Grinzile au secțiunea transversală de 30x50cm. Plăcile sunt alcătuite din beton armat monolit cu grosime de 15 cm. Se asigură șaiba orizontală care distribuie forțele din seism la toate elementele verticale. Peste planșee se va realiza o șarpantă în 2 ape.
Infrastructura se va realiza din fundații izolate, bloc de beton simplu și cuzinet armat legate între ele printr-o rețea de grinzi din beton armat C20/25. Construcția va fi protejată de un trotuar perimetral cu lățimea de minim 1,00m.
Materialele utilizate in infrastructura sunt:
- Beton C25/30 - S4, XC2
Anvelopantă
Închideri perimetrale și finisaje
Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de blocuri ceramice cu golurie verticale, tip GVP 290x240x188, grosime zidului fiind de 30cm. Ancorarea zidăriei de structură se va face prin dispunerea de ancore din oțel Φ8/40 si prin împănare. La exterior se prevede montarea stratului de termosistem si protejarea acestuia cu un sistem de fatada ventilata alcatuit dintr-o termoizolatie de 10 cm, structura de sustinere realizata din profile de aluminiu si o placare exterioara din panouri de tabla cutată de culoare gri.
Structura acoperișului se va realiza, conform proiectului de rezistență, din lemn ignifugat A1 R45. Învelitoarea va fi din tablă zincată fălțuită de culoare gri RAL 9006 (aceeasi culoare ca panourile fatadei ventilate) montată pe un strat de aer ventilat cu șipci dispuse perpendicular pe pantă, deasupra asterelii.
Pentru spațiile umede (grupuri sanitare, dușuri) se prevede, după tencuirea pereților, aplicarea de faianță porțelanată culoare alb până la cota 2.60 m față de cota finită a pardoselii.
Izolatii termice si hidroizolatii
a.	Termoizolatii
La pereții exteriori se va aplica un sistem de izolare din vată minerală bazaltică in grosime de 10 cm, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK), fiind un material incombustibil, clasificat A1. Montarea termoizolației se va realiza cu ajutorul unui adeziv, cu imbinări decalate și cu dibluri speciale pentru fixare. Inainte de montarea plăcilor de termoizolatie se prevede realizarea unei structuri suport pentru sistemul d fatada ventilata.
La soclu, se va aplica un sistem de izolare din polistiren extrudat de 10 cm grosime, pentru creșterea rezistenței la apă și la compresiune, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK). Acesta se va monta la soclu, pe o inățime de 1.00 m sub cota terenului amenajat. Se aplică
Arie construită desfășurată = 188,10 mp Regim de inălțime : Parter
Funcțiunea principală: punct control auto
Funcțiuni secundare: spații anexe (vestiare, grupuri sanitare, spații de birouri, sala de pregătire)
Număr utilizatori: 15 persoane, din care 3 permanent
Fluxuri de circulații: soluția propusă va asigura fluxurile de circulație necesare pentru o evacuare eficientă a utilizatorilor în caz de incendiu.
Sistemul constructiv
Sistemul structural este alcătuit din cadre de beton armat monolit cu planșee formate din grinzi si plăci.
Stâlpii sunt cu secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile 30x30 cm. Grinzile au secțiunea transversală de 30x50cm. Plăcile sunt alcătuite din beton armat monolit cu grosime de 15 cm. Se asigură șaiba orizontală care distribuie forțele din seism la toate elementele verticale. Peste planșee se va realiza o șarpantă în 2 ape.
Infrastructura se va realiza din fundații izolate, bloc de beton simplu și cuzinet armat legate între ele printr-o rețea de grinzi din beton armat C20/25. Construcția va fi protejată de un trotuar perimetral cu lățimea de minim 1,00m.
Materialele utilizate in infrastructura sunt:
- Beton C25/30 - S4, XC2
Anvelopantă
Închideri perimetrale și finisaje
Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de blocuri ceramice cu golurie verticale, tip GVP 290x240x188, grosime zidului fiind de 30cm. Ancorarea zidăriei de structură se va face prin dispunerea de ancore din oțel Φ8/40 si prin împănare. La exterior se prevede montarea stratului de termosistem si protejarea acestuia cu un sistem de fatada ventilata alcatuit dintr-o termoizolatie de 10 cm, structura de sustinere realizata din profile de aluminiu si o placare exterioara din panouri de tabla cutată de culoare gri.
Structura acoperișului se va realiza, conform proiectului de rezistență, din lemn ignifugat A1 R45. Învelitoarea va fi din tablă zincată fălțuită de culoare gri RAL 9006 (aceeasi culoare ca panourile fatadei ventilate) montată pe un strat de aer ventilat cu șipci dispuse perpendicular pe pantă, deasupra asterelii.
Pentru spațiile umede (grupuri sanitare, dușuri) se prevede, după tencuirea pereților, aplicarea de faianță porțelanată culoare alb până la cota 2.60 m față de cota finită a pardoselii.
Izolatii termice si hidroizolatii
a.	Termoizolatii
La pereții exteriori se va aplica un sistem de izolare din vată minerală bazaltică in grosime de 10 cm, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK), fiind un material incombustibil, clasificat A1. Montarea termoizolației se va realiza cu ajutorul unui adeziv, cu imbinări decalate și cu dibluri speciale pentru fixare. Inainte de montarea plăcilor de termoizolatie se prevede realizarea unei structuri suport pentru sistemul d fatada ventilata.
La soclu, se va aplica un sistem de izolare din polistiren extrudat de 10 cm grosime, pentru creșterea rezistenței la apă și la compresiune, având o conductivitate termică scăzută (0.030- 0.038 W/mK). Acesta se va monta la soclu, pe o inățime de 1.00 m sub cota terenului amenajat. Se aplică
un strat de adeziv special, se va fixa cu dibluri speciale, se va aplica plasă din fibră de sticlă și se va finisa pe o inălțime de 45 cm de la cota terenului amenajat cu tencuială decorativă pe bază de silicați in culoarea pereților exteriori pentru continuitate.
b.	Hidroizolatii
La soclu, inaintea aplicării stratului termizolant se va aplica o hidroizolație din masă de șpaclu bituminoasă până la cota fundației, in vederea protejării structurilor.
Pentru grupurile sanitare si dusuri se va aplica hidroizolație în două straturi din membrană lichidă cu uscare rapidă peste care se va monta pardoseală din plăci ceramice antiderapante, culoare alb mat. Hidroizolația se va racorda la pereți pe înălțimea de 30-50 cm. Se va racorda la pereți pe o înălțime de 8 cm și se va monta plintă din același material.
Acoperișul
Clădirile sunt închise la partea superioară cu un sistema de acoperiș de tip șarpantă, cu o pantă de 15%. Structura acoperișului este realizată din elemente de lemn ignifugat A1 R45. Învelitoarea va fi din tablă cutata cu grosimea de 2,0 mm, de culoare gri RAL 9006 montată pe un strat de aer ventilat cu șipci dispuse perpendicular pe pantă, deasupra asterelii.
Apele pluviale vor fi captate printr-un sistem de jgheaburi și burlane metalice ascunse. Jgheaburile vor fi prevăzute cu parafrunzar. Se vor monta parazăpezi cilindrice din aluminiu vopsit pentru tablă, cu lungimea de 2 m și fixate la 30-40 cm de streașină, paralel cu aceasta.
Interior
Compartimentări interioare
La interior, construcția este alcatuită astfel încât să răspundă nevoilor utilizatorilor. Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie de caramidă cu grosimi diferite. Pereții cu grosimea totală de 25 cm sunt alcătuiți din zidărie BCA 200x650x250 mm peste care se aplică straturile de tencuială și finisaj în grosime de 2,5 cm pentru fiecare parte. Pereții cu grosimea în plan de 20 cm sunt alcătuiți din zidărie BCA 150x650x200 mm peste care se aplică straturile de tencuială și finisaj în grosime de 2,5 cm pe fiecare parte.
Finisaje exterioare
Termoizolarea fațadelor se va efectua cu vata minerala de 10 cm (inclusiv toate elementele și acesoriile de prindere și montare, profile metalice cu lăcrimar) de la nivelul soclului pana la înălțimea maximă a clădirii. Termoizolarea șpaleților din dreptul ușilor și ferestrelor, se va realiza din polistiren extrudat de 3 cm grosime pentru a preveni deterioarea colțurilor și a muchiilor din dreptul ușilor și ferestrelor și se vor monta colțare de aluminiu speciale (cu plasă din fibră de sticlă). Fațadele, după ce vor fi termoizolate, se vor finisa cu sistem de placare cu tablă cutată de culoare gri RAL 9006. Acest sistem este format dintr-o structură metalică ușoară, fixată mecanic de pereții exteriori ai clădirii, montat din profil metalic tip T în care se va prinde un profil orizontal ca suport pentru panourile din tablă cutată cu grosimea de 0.5 mm montat vertical.
[image: ]

Perimetral clădirii se va realiza trotuar de gardă cu lățimea de 1.00 m din beton armat cu grosimea de 10 cm, montat pe un strat din pietriș de 10-15 cm pentru a asigura drenajul. La contactul cu soclul se va aplica un strat de hidroizolație (dop de bitum) pentru a prevenii infiltrarea apei. Pantele trotuarului de 2-3% vor fi direcționate către spațiul verde nou propus.
Finisaje interioare
Pardoseli: In vestiare și grupuri sanitare va fi gresie antiderapantă. Pentru zona de holuri, coridoare și restul spațiilor din clădire se propune pardoseală din covor PVC. Se va racorda la pereți pe o înălțime de 8 cm și se va monta plintă din același material.
Pereți: peste zidăria din BCA se va aplica un strat de tencuială din mortar, două straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă siliconată în culoare alb. În grupurile sanitare și dușuri se va aplica faianță porțelanată în nuanța pardoselii până la 2,60 m de la cota finită a pardoselii.
Tavane: planșeul de beton armat se va tencuii, se va nivela cu glet de ipsos și finisaj din vopsea lavabilă culoare alb.
a.	Pardoseli
La interior, datorită tipului de activitate desfășurat, se vor propune pardoseli speciale, rezistente traficului intens, cu proprietăți antistatice, rezistente la agenți chimici și de curățare.
Peste placa de beton armat se va turna o șapă din mortar pentru nivelare cu o grosime de 5-7 cm peste care se va monta în funcție de destinația fiecărui spațiu tipul de finisaj specific.
Pentru zona de holuri, coridoare și restul spațiilor din clădire se propune pardoseală din covor PVC. Se va racorda la pereți pe o înălțime de 8 cm și se va monta plintă din același material.
In grupuri sanitare și vestiare peste șapă din mortar de ciment se va monta pardoseală din plăci ceramice antiderapante cu gradul de aderență R9-R11. In incăperile umede (zona de dușuri) se va aplica inaintea finisajului un strat de hidroizolație pensulabilă care se va intoarce la pereți până la cota 2.60 m.
b.	Pereti
Peste zidăria din BCA se va aplica un strat de tencuială din mortar, două straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă siliconată în culoare alb. În grupurile sanitare și zonele unde poate se utilizează apa (dușuri), se va aplica faianță porțelanată în nuanța pardoselii până la 2,60 m de la cota finită a pardoselii, iar pe restul peretelui se va aplica vopseaua lavabilă rezistentă la
umezeală.
c.	Tavane
Tavanul se va tencuii, se va nivela cu glet de ipsos și finisaj din vopsea lavabilă culoare alb.
Tamplaria exterioară (uși si ferestre)
Ferestre exterioare :
Pentru corpul de clădire nou propus se va monta tâmplărie la ferestre din profile de aluminiu gri antracit (RAL7016) cu geam tripan 52 mm, cu straturi de argon cu grile de ventilație higroreglabile. La exterior, se vor monta glafuri din aluminiu gri antracit, cu capace laterale și sistem lăcrimar.
Uși exterioare :
Ușile de acces în clădire nu prezintă prag în partea de jos și prevăd deschidere spre exterior în vederea evacuării persoanelor în condiții de siguranță.
Tâmplaria interioară
Se vor monta tămplării interioare realizate din uși cu panou plin, celulare, din derivate ale lemnului tip MDF, fără prag, în vederea asigurării accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă și pentru a asigura confortul termic și fonic necesar pentru tipul de activitate desfășurat.
La grupurile sanitare vor fi tâmplarii din PVC cu panou plin iar în camera în care este ECS se va monta o ușă rezistenta la foc EI-30.
La interior, în dreptul ferestrelor se vor monta glafuri din PVC, in culoare tâmplăriei.

Dotări

	Denumire
	Cantitate

	Birou 1200x550x750 mm
	2

	Dulap biblioraft metalic 1000x400x1800 mm
	7

	Scaun ergonomic
	2

	Masa 800x600x750 mm
	1

	Scaun birou
	10

	Pat 90x200 cm cu saltea
	2

	Fișete metalice 800x400x1800 mm
	6

	Canapea 3 locuri
	1

	Fotoliu
	3


Notă: Dotările nu fac obiectul prezentei proceduri. (La faza de Proiect Tehnic, se vor stabili caracteristicile acestora, inclusiv fișele tehnice și alimentările, legarea la utilități ale acestora după caz, astfel încât în momentul procurării acestora, prin grija beneficiarului de folosință, ele să fie montate și puse în funcțiune fără probleme).

INSTALATII
I. Instalații electrice:
Datele electroenergetice de consum pentru clădirea punct control sunt următoarele :
-	Putere electrică instalată Pi : 100,31 kW
-	Putere electrică absorbită Pa : 85,26 kW
- ks=0,85
Consumul de energie electrică se va realiza prin următoarele categorii de receptori electrici : iluminat artificial, aparate de climatizare/încălzire și aparatură audio-video.
Receptori electrici din instalaţia electrică a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului. Schema de distribuție este de tip TN-S separarea făcându-se în tabloul electric general al cazarmei.
Tabloul electric al punctului de control TE.PC Din cadrul tabloului electric al punctului de control TE.PC se vor alimenta consumatori de iluminat, prize și forță din clădire.
Alimentarea cu energie electrica a TE PC se realizeaza cu cablu minim CYAbY 3x50mmp+25mmp, amplasat în windfang, care va alimenta atît circuitele de iluminat și prize cît și circuitele de curenți slabi, care sunt prevăzute în rack-ul de date. În tabloul TE PC se conecteaza și circuitul tabloului de stație de spălare. Toate corpurile de iluminat și prizele sunt cu protectie adecvata mediului în care sunt utilizate.
La postul de control va exista și o automatizare ce comanda bariera auto prevazută pentru accesul pe în zona tehnică a unității. Deasemenea este prevăzut circuit electric de comandă pentru deschiderea automată a a porților.

Circuitul de ilumina
Iluminatul artificial al încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, având puteri electrice de la 6W la 56W.
Corpurile de iluminat din băi, holuri și casa de scară vor fi acționate prin intermediul senzorilor de mișcare.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x1,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY. Alegerea corpurilor de iluminat s-a realizat în funcţie de destinaţia fiecarei incăperi si conditiile interioare de mediu si montaj.
Nivelul de iluminat din fiecare încăpere se va realiza în concordanță cu normele în vigoare impuse în cadrul normativului NP 061-2022 ‘’NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI’’ Instalația de
iluminat interior se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi având surse LED, după mediul ambiant al încăperii în care se instalează și respectându-se nivelul de iluminare impus de către normativele în vigoare.
Corpurile de iluminat din grupul sanitar se vor monta cu sursă LED, montat aparent, IP44, temperatura de culoare 4000K, UGR<22 , Ra>80, amplasate astfel încât să se ofere un nivel de iluminat corespunzător.
Comanda iluminatului se relizează prin intermediul unor întrerupătoare montate la min.
0,8m de la pardoseala finită, adiacent ușilor de acces în încăperi.
Întrerupătoarele vor fi ST cu IP20 făcând excepție cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protecție IP44 cu montaj aparent.
Toate circuitele de iluminat vor fi prevăzute cu contact de protecție și sunt protejate cu disjunctoare diferențiale de 30mA, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.
Iluminatul de siguranţă compus din:
-	iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului;
-	iluminat de siguranţă local
-	iluminat de securitate pentru evacuare;
Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului
In conformitate cu articolul 7.23.5 din normativul I7 din 2011 s-a prevazut un corp de iluminat pentru continuarea lucrului in spatiul unde se afla amplasat ECS .
Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului, se realizeaza cu corpuri de iluminat cu LED, din cadrul iluminatului general, alimentate din circuitul de iluminat, echipate cu kituri de emergenta cu autonomie 3ore, astfel incat sa fie asigurata fara pericol continuarea in siguranta a activitatii, efectuarea de manevre pentru oprirea activitatii.
Iluminat de siguranţă local pentru marcarea stingatoarelor: trebuie să asigure o iluminare verticală de minimum 5 lx. Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță local se asigură și pentru protejarea persoanelor care pot să rămână temporar în clădire în cazul întreruperii iluminatului normal, precum și pentru zone locale particulare.
Iluminatul de securitate pentru evacuare
In conformitate cu articolul 7.23.7.2 din Normativul I7 din 2011 corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa asigure un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:
-	la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;
-	la fiecare schimbare de directie;
-	langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarmare (declansatoare manuale in caz de incendiu).
Pentru caile de evacuare cu latimea sub 2 m, valorile iluminarii pe pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lx si nivelul mediu de iluminare pe banda centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie minim 50 % din aceasta valoare.
De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.
Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598- 2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.
Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor utiliza corpuri de iluminat de tip luminobloc, avand surse de iluminat cu tehnologie LED, fluxul luminos minim 150 lm, functionare permanenta, echipate cu baterie cu autonomia de minim 2 ore, conform tabel 7.23.1 din Normativul I7/2011.
Corpurile de iluminat de evacuare vor fi alimentate din circuitul de iluminat de siguranță alimentat din tabloul electric zonal, cu cabluri de cupru tip N2XH cu secțiunea de 3x1.5mm2.
Circuitul de prize
Este admisă racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominală de până la 2,0kW. Receptoarele cu puteri de peste 2,0kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe. Pentru conectarea și deconectarea acestora, receptoarele se prevăd cu dispozitive de acționare pe circuitul fix de alimentare, dăcă receptorul nu este echipat cu întrerupător de către producător.
Înălțimea de montaj a prizelor este de 0,30 m față de pardoseala finită sau conform indicațiilor de pe planuri având gradul de protecție IP20 și IP44 cu capac de protecție în zonele tehnice sau cu degajări de umiditate.
Racordarea echipamentelor de mică putere (ex. pompe de circulație, ventilatoare etc.), se va face cu racorduri directe prin intermediul unei doze de derivație montată în vecinatatea echipamentului sau direct în tabloul electric de alimentare cu energie al acestuia.
Toate circuitele de prize vor fi prevăzute cu contact de protecție și sunt protejate cu disjunctoare diferențiale de 30mA, astfel încât orice defect să realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.
Toate echipamentele de forță vor fi achiziționate cu panou propriu de automatizare și control astfel încât în sarcina proiectantului de instalații electrice revine doar alimentarea pe partea de forță a echipamentelor. Legăturile între unitățile interioare și cele exterioare ale diverselor echipamente se vor realiza de către furnizorul de echipamente.
Toate echipamentele electrice montate în camerele tehnice vor avea grad de protecție min. IP44, montaj aparent. Toate echipamentele electrice aferente instalațiilor HVAC și sanitare vor fi prevăzute doar cu alimentare pe partea de forță, automatizarea acestora fiind realizată de către furnizorul de echipamente.
Priza de pământ, tip naturală, se va realiza prin dispunerea unei platbande din OLZN 40x4mm în fundația clădirii și conectată la armătura din zona de fundare. Din cadrul fundațiilor se va realiza o conexiune cu platbandă OLZN 40x4mm către radierului clădirii unde este realizată o rețea de egalizare potențial cu platbandă OLZn 40x4mm dispusă în radierul clădirii și sudată de armătura acestuia. La priza de pământ se vor conecta rețelele de echipotențializare aferente camerelor tehnice și toate elementele metalice.
Rezistența de dispersie a prizei de pământ trebuie să fie sub valoarea de 4 ohmi, fiind o priză doar pentru instalația electrică de protecție împotriva atingerilor accidentale.
După finalizarea montajului platbandei OLZN 40x4mm în fundația clădirii se va măsura rezistența de dispersie a prizei de pământ, dacă rezultatul măsurătorilor nu este conform se va realiza o priză de pământ artificială din electrozi orizontali și electrozi verticali 2½ (l=3,0m) din OL-Zn îngropat la 0,9 m adâncime și interconectați cu platbandă Ol-Zn 40x4 mm, astfel încât rezistența de dispersie generală să fie mai mică de 4 Ohmi. Priza de pământ naturală se va conecta în cel puțin două puncte la priza de pământ artificială (dacă aceasta este necesară) prin piese de separație.
Toate echipamentele și elementele metalice se vor lega la priza de pământ fie prin platbandă OLZn25(40)x4mm, prin conductor din cupru flexibil tip LifY sau șufă de cupru lițată d=25/50mmp. La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice din clădire precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se află sub tensiune dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)
ECS-ul este amplasat in camera 05 PTM, unde exista asigurată prezență în permanență. ECS-ul este de tip adresabil, având 3 bucle de detecție, pe a cărei panou de semnalizare vor fi afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă si este amplasat la intrarea in clădire într-o încapere special amenajata la parter. Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de punct control/pază trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire.
Toate echipamentele de detectie a spatiilor postului de control sunt amplasate pe bucla 1 de detectie.
Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 3 bucle adresabile, fiecare buclă având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene). O blucă este prevăzută pentru cladirea spălătoriei auto, o bluclă pentru cladirea ARTM și o buclă pentru postuld e control.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:
•	echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;
•	detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);
•	detectoarele mediu EX, zona 1;
•	butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;
•	sirenă de avertizare acustică de interior;
•	sirenă de avertizare acustică de exterior;
•	comunicator telefonic.
Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu; afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.
Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare se va realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție. În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.
Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm. Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură) se vor amplasa conform normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect– imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.
Instalaţia de curenti slabi :
Instalatia de voce-date :
S-a propus instalarea unui rack-uri de date 9U: unul principal montat în camera 05 PTM ce va avea în componenţă: o unitate cu 4 ventilatoare, un switch central de 24 porturi PoE pentru sistemul de voce-date, un splitter de 5ch, un amplificator 5ch, router wireless gateway, organizatoare de cabluri, patchpanel-uri şi un UPS rackabil. Conexiunea dintre rack şi conexiunea principală cu reţeaua de date se realizează cu fibră optică MM OM2 50/125, 16 fibre (permite integrarea VoIP).
Alimentarea prizelor de voce-date se realizează cu cablu U/UTP cat. 6. protejate în tub de protecţie tip IPEY.
Instalatia de CATV :
Instalatia de televiziune comerciala este compusa din Amplificator de 5ch, splitter de 5 ch TV si prize TV simple. Instalatia se realizeaza cu cablu coaxial RG6. Echipamentele principale sunt amplasate in rack-ul de date de la camera E1_06 de la etaj.
Instalatia de CCTV :
Instalatia este compusa dintr-un inregistrator video de tip NVR 16 ch conectat la un switch PoE de 24 ch, ce va alimenta camerele video de la spalatoria tehnica militara si camerele video propuse la punctuyl de control.
Camerele sunt alimentate de la rack-ul de date montat la postul de control în camera 05 PTM ce va avea în permanenţă o persoana. Alimentarea camerelor video se realizează cu cablu FTP cat. 6. protejate în tub de protecţie tip IPEY.
INSTALATII TERMICE
INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE
Incalzirea incaperilor se realizeaza cu radiatoare compacte din otel, model 22 (doua panouri convective si doua panouri radiante), avand inaltimea de 600 mm sau 900 mm in functie de inaltimea parapetului ferestrei sub care este montat radiatorul. In grupurile sanitare se vor monta radiatoare de tip uscatoare de prosoape. Fiecare corp de incalzire este dotat cu un robinet termostatat (sau coltar dublu reglaj in grupuri sanitare) pe tur, robinet simplu reglaj pe retur, un ventil de aerisire automat si dop de golire.
In vederea obtinerii unor eficiente termice maxime ale radiatoarelor, acestea se vor amplasa la partea inferioara a incaperilor, in dreptul ferestrelor sau in imediata apropiere a suprafetelor reci.
Distributia agentului termic se realizeaza prin intermediul unei retele bitubulare ramificate.
Instalatia se va executa din teava de polipropilena cu fibra compozita, care va fi izolata cu tuburi izolante din poliuretan avand grosimea de 9 cm.
Imbinarea tevilor se face prin intermediul fitingurilor (mufe, teuri, coturi) utilizand polifuziunea.
Fiecare radiator va putea fi separat de restul instalatiei prin intermediul a doua robinete coltare de radiator, unul montat pe tur, celalalt pe retur. Robinetii de tur vor fi prevazuti cu capete termostatate pentru reglarea individuala a temperaturii.
Golirea instalatiei se va realiza prin robinetele de golire amplasate la radiatoare si la principalele ramificatii .
Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PPR s-au prevazut compensatoare axiale de dilatare, pe traseele de lungimi mari unde configuratia retelei nu permite autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru conductele de apa.
La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție si conducte, recomandate de reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat.
La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție.
Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc.
Pentru evacuarea aerului din instalatie se prevad robinete manuale de aerisire 1/8”, montate la fiecare radiator, precum si ventile automate de aerisire 1/2” montate pe în punctele cele mai ridicate ale coloanelor.
Alimentarea cu energie termica se va realiza de la centrala termica existenta in incinta.

INSTALATII DE CLIMATIZARE
Instalatiile de climatizare au drept scop mentinerea temperaturii interioare la maxim 260C in timpul verii.
La calcularea necesarului de frig s-a luat in considerare si necesarul pentru racirea aerului proaspat intrat in incapere prin aerisire naturala.
Pentru racirea spatiilor se vor utiliza 4 sisteme de climatizare tip monosplit functionand cu freon ecologic, alcatuit dintr-o unitate exterioara exterioara si o unitate interioara montata pe perete.

Conductele instalatiei de freon se vor executa din teava de cupru imbinate prin fitinguri (coturi de cupru si ramificatii) si se vor izola cu termoizolatie frigorifica din material izolant vulcanizat greu inflamabil (cu bariera de vapori). Tot pe traseul instalatiei frigorifice se va monta si cablul de alimentare cu energie electrica si comanda dintre unitatile exterioare si cele interioare.
Alimentarea cu energie electrica a sistemelor se va realiza prin racordarea unitatilor la instalatia electrica a imobilului.
Evacuarea condensului se va realiza la instalatia de canalizare.

INSTALATII DE VENTILARE

La grupurile sanitare se va realiza evacuarea in depresiune a mirosurilor cu instalatii mecanice de ventilare. Sistemele de evacuare ale aerului viciat din bai vor fi alcatuite din:
-	ventilatoare axiale de evacuare montate pe tubulatura, comandate de un intrerupator;
-	grile de extractie aer din grupurile sanitare;
-	grile exterioare de ventilare antiploaie cu plasa de sarma.
Comanda acestor ventilatoatre se va realiza de intrerupatorul de lumina. Compensarea debitelor evacuate se face prin transfer din spatiile adiacente.

INSTALATII SANITARE
INSTALAȚIA INTERIOARĂ DE APĂ RECE SI APĂ CALDĂ DE CONSUM
Alimentarea cu apă rece potabile si apa calda a cladirii se propune a se realiza de la retelele de apa existente in incinta, prin intermediul unor racorduri ingropate. Apa calda este preparate centralizat in centrala termica existenta in incinta. Instalațiile sanitare interioare de apă rece si apa calda de consum, in principiu vor avea trasee comune.
Conductele de alimentare cu apa rece si calda menajera se vor executa din ţevi din PP-R, imbinarea facandu-se cu fitinguri, folosind tehnologia specifica acestui tip de ţeava.
Robinetii de trecere de pe conductele de apa vor fi de tipul "cu sfera" si maneta.
Retelele de distributie vor fi echipate pe parcursul lor cu robineti de izolare si golire conform normelor in vigoare si schemelor din proiect.
Diametrele conductelor de apă rece si apă caldă menajeră s-au determinat în funcție de suma echivalenților, conform Normativ I9/2022, iar în cazul conductelor de legatură la obiectele sanitare s-au avut în vedere si particularitățile constructive ale obiectele sanitare (diametrele armăturilor obiectelor sanitare).
Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,1.... 0,2% în sensul curgerii pentru a permite golirea instalației, unde este cazul.
S-au prevăzut armături de închidere in principiu pe: conducta de alimentare cu apă rece, la baza coloanelor, pentru fiecare grup sanitar (pe conductele de apă rece si apă caldă menajeră) si pe conductele de golire. Diferența de presiune dintre apa rece si caldă, la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi mai mare de 0.3 bari.
Toate conductele de apa rece si apa calda menajera se izoleaza cu tuburi elastomer de grosime 9mm.
Distributia instalatiei de apa rece si apa calda de consum precum si racordurile catre grupurile sanitare, se vor poza aparent.
Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PP-R s-au prevazut compensatoare axiale de dilatare, pe traseele de lungimi mari unde configuratia retelei nu permite autocompensarea. La capetele tronsoanelor compensate s-au prevazut puncte fixe pentru conductele de apa.
La alegerea traseelor conductelor se va ține seama de condiții economice, de execuție, de siguranță în funcționare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea, se vor respecta distanțele minime între elementele de construcție si obiectele sanitare, recomandate de reglementari în vigoare pentru a putea permite executarea îmbinărilor. Se va urmări de asemenea, că instalaţia să fie uşor accesibila si de montat.
La trecerea conductelor prin elementele de construcție se vor prevedea tuburi de protecție.
Unde este cazul se vor prevedea etansari rezistente la foc.

INSTALATIA DE CANALIZARE INTERIOARĂ
Canalizare menajeră interioră
Apele uzate menajere rezultate din cladire vor fi preluate de reteaua de canalizare din incinta.
La amplasarea conductelor de canalizare, la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a ținut seama de recomandările Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o pantă continuă, care să permită scurgerea apelor uzate gravitational. De asemenea amplasarea conductelor s-a facut astfel încât să nu stânjenească circulația si să nu necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală conductelor. Traseele alese s-au ales astfel încât să nu deranjeze din punct de vedere estetic, prin amplasarea coloanei în colțul încăperii si mascarea ei.
Conductele de legătură s-au montat ingropat, cu pantă pentru a asigura scurgerea apei gravitational.
Diametrele conductelor de la obiectele sanitare sau ales astfel încât să fie respectate condițiile pantei minime de montaj.
Coloanele de ventilație s-au prevăzut în continuarea colonelor de scurgere, ele adoptându-se în construcție prin prelungirea deasupra plafonului si iesirea prin acoperis conform pieselor desenate. La obiectele sanitare s-au prevăzut sifoane cu gardă hidraulică si clapeta antimiros.
Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din condiții funcționale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții constructive si hidraulice conform STAS 1795 - 86.
Au fost prevazute racorduri de canalizare pentru urmatoarele receptoare:
- PP50 - pentru spalatoare si cazile de dus
- PP40 – pentru lavoare din grupurile sanitare
- PP110 – pentru WC-uri
- PVC-KG 110 - pentru sifoanele de pardoseala
Conductele de canalizare ape uzate menajere se vor executa din tuburi de polipropilenă PP.
La baza coloanelor de canalizare, se vor prevedea piese de curățire. La racordarea conductelor orizontale de canalizare menajera în căminele de vizitare exterioare se vor prevedea clapetă antiretur. Toate conductele de canalizare de sub placa parterului se vor monta in canale tehnice.
La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj se va ţine seama de recomandările Normativului I9. Fiecare grup sanitar va fi utilat cu sifon de pardoseală cu gardă hidraulică si clapeta antimiros.
Condensul de la aparatele de aer conditionat va fi preluat prin colectoare orizontale din PP, Ø 32 mm care vor fi móntate cu panta de 0.5 %. Coloanele de condens sunt deversate la reteaua exterioara de canalizare prin intermediul unor piese sifonate.


Canalizare pluviala interioră
Apele pluviale de pe invelitoare sunt ape preluate de pe invelitoarea cladirii printr-un sistem de colectare cu jgheaburi si burlane si sunt deversate la reteaua de canalizare pluviala existenta in incinta.
OBIECTE SANITARE, ARMATURI SI ACCESORII
Gradul de dotare cu obiecte si echipamente sanitare va fi corespunzator numărului de ocupanți si destinației clădirii, in conformitate cu STAS 1478-90.
Alimentarea cu apa a lavoarelor si vaselor de WC se realizeaza prin intermediul robinetilor coltar.
Vasele de closet vor fi cu evacuare laterală, suspendate, iar rezervorul va fi montat încastrat. Lavoarele vor fi suspendate cu semicoloana.Pentru duș se va prevedea baterie și rigola încastrată în pardoseală.
În fiecare grup sanitar s-au prevăzut sifoane de pardoseală.
Pentru utilizarea eficientă a apei vor fi prevăzute armaturi de alimentare cu consum redus de apă și anume:
- rezervor de toaleta cu dubla actiune avand o capacitate de 3/6 litri la spalare;
- baterie pentru lavoar cu limitarea debitului de max. 6 l/min.;
- baterie pentru dus, cu limitarea debitului de max. 9 l/min.;
Evacuarea apelor uzate menajere la instalatia de canalizare se realizeaza prin intermediul pieselor sifonate.
INSTALAȚII DE STINGERE CU APA CU HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI SI EXTERIORI
➢ Instalația de stingere cu hidranți interiori
Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu interiori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.
Conform acestui normativ nu este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.
➢ Instalația de stingere cu hidranți exteriori
Echiparea tehnică a clădirii cu hidranţi de incendiu exteriori se realizează conform cerințelor normativului P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere , cu modificarile și completările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018.
Conform acestui normativ nu este este necesară echiparea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori.
Conf.P118/2-2013 cu modificarea și completarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.966/15.XI.2018 nu este necesara echiparea cladirii cu alte sisteme de stingere.

Echipamente:
	Sistem de climatizare avand puterea de racire 2,5 kW 
	3,00

	Sistem de climatizare avand puterea de racire 3,5 kW 
	1,00

	Ventilator evacuare aer montat pe perete avand debitul 50 mc/h 
	2,00

	Centrală de detecție la incendiu 
	2,00

	Camere de supraveghere exterior 
	8,00

	Barirea de acces 
	1

	Echipamente stocare imagini CATV 
	1



OBIECT 6 – REALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ
Noul corp de clădire cu funcțiunea de Centrală termică pe gaze, se va poziționa pe
amplasamentul actual al pavilioanelor C, respectiv C1, construcții ce urmează a fi desființate.
Centrala termică va asigura energie termică și apă caldă menajeră pentru următoarele
pavilioane:
	DESTINAȚIE
	Suprafață utilă / mp
	Regim de înălțime
	Volum interior / mc

	A   Comandament
	4489
	P+4E
	1.361

	A1 1   Punct control
	63
	P
	222

	A2   Punct medical
	297
	P+1E
	723

	A 3   Administrativ
	260
	P
	927

	A4  Administrativ
	424
	P
	1.569

	B   Administrativ
	1525
	P+2E
	4.295

	B1   Administrativ
	1565
	P+2E
	4.566

	D   Administrativ
	517
	P
	2.198

	D1  Administrativ
	534
	P
	2.253

	D2  Administrativ
	540
	P
	2.279

	D3  Administrativ
	516
	P
	2.170

	D6  Administrativ
	527
	P
	2.211

	D7  Administrativ
	530
	P
	2.243

	I  Administrativ
	364
	P
	1.293

	L  Administrativ
	676
	P
	2.704

	
	
	TOTAL
	42.187



Caracteristici, parametri si date tehnice specifice:
Construcția va avea dimensiunile necesare înglobării funcțiunilor propuse, potrivit cerințelor beneficiarului, cu respectarea normelor în vigoare.
Regim de înalțime propus: Parter
Numărul maxim de utilizatori (persoane) din clădire: 2 persoane Caracteristicile tehnice: (dimensiuni, suprafete, înaltimi libere)
Pavilionul va avea o suprafață construită de aproximativ 201,37 mp (19,55 x 10,30 m), înaltimea la cornișă este de +5,50 m de la cota ±0,00 care este la +0,30 cm de la cota terenului amenajat.
S construită = 201,37 mp
S construită desfășurată = 201,37 mp
Înălțimea încăperilor este corelată cu funcțiunea acestora și anume:

	Nr.
	Funcțiune
	Suprafață utilă (m²)

	                                         PARTER

	P_01
	Centrală termică
	147,07

	P_02
	Camera personal + ECS
	21,38

	P_03
	Vestiar
	6,51


Sistemul constructi
Structura de rezistență va fi realizată cu cadre din beton armat dispuse după cele două direcții principale rigidizate în plan orizontal de un planșeu din beton armat cu grosime de 16 cm.
Fundațiile dispuse sub stâlpii din beton armat vor fi tălpi izolate din beton armat pozate pe un strat de egalizare din beton simplu, și vor fi legate cu grinzi de echilibrare. La realizare fundațiilor se va avea în vedere că se protejeze rezervorul de apă subteran existent, de lîngă pavilionul C care se desființează. Rezervorul se va păstra și se va conserva prin urmatoarele acțiuni
· Se va goli de apă
· Se va curăța pe interior de toate urmele de degradare și de alte resuri improprii
· Se va monta un capac din tablă groasă striată, care se va grundui. Capacul se va suda în puncte pe ste golul de acces la rezervor. Pentru asigurarea etanșeității capacului se vor nivela marginile golului cu șapă de ciment.
Placa de 15 cm de la cota ±0,00 se va realiza din beton armat cu plase sudate, și va conlucra cu grinzile de echilibrare.
Pentru poziționarea echipamenteler de instalații se va realiza un postament din beton simplu. Secțiunile stâlpilor vor fi de 35 cm x 50 cm și 40 cm x 40 cm,  grinzile vor avea secțiuni de b x h = 30 cm x 55 cm.


Anvelopantă
Închideri perimetrale și finisaje
Închiderile exterioare se vor executa din zidărie de cărămidă de 30cm. Ancorarea zidăriei de structură se va face prin dispunerea de ancore din oțel Φ8/40 si prin împănare. La exterior se prevede montarea stratului de termosistem alcătuit dintr-o termoizolație din vată minerală bazaltică 10 cm, tencuiala decorativa bob de orez cu granulatie 1,5-2,00 mm. Compartimentările interioare sunt realizate tot din zidărie (20 cm)
Finisaje interioare:
Pardoseli: In camera personal si camera vestiar/grup sanitar va fi gresie antiderapantă. In camera centralei termice finisajul pardoselii este beton elicopterizat.
Pereți: peste zidăria de cărămidă se va aplica un strat de tencuială din mortar, două straturi de glet de ipsos și se va finisa cu vopsea lavabilă siliconată în culoare alb. În vestiar/grup sanitar se va aplica faianță porțelanată în nuanța pardoselii până la 2,10 m de la cota finită a pardoselii.
Tavane: planșeul de beton armat din toate camerele centralei termice se va tencuii, se va nivela cu glet de ipsos și finisaj din vopsea lavabilă culoare alb.
Tamplăria exterioară este de aluminiu cu geam termoizolant.
La interior cele două uși de la camera ECS si vestiar sunt rezistente la foc EI30-C.
Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă prevăzută cu straturi de termoizolație și hidroizolație (strat de hidroizolatie pensulabila aplicata in doua straturi, beton de panta 2%, folie PE, vata minerala bazaltica rigida 25 cm, strat barieră contra vaporilor și strat de difuzie).
Invelitoarea se va realiza din hidroizolație pensulabilă, racordată la aticul perimetral.
Evacuarea apelor pluviale va fi realizată cu doi receptori de terasă și doua burlane care vor direcționa apa la spațiul verde de lângă centrală.
Perimetral construcției se va realiza un atic din beton armat cu grosime de 15 cm ancorat în grinzile de planșeu.
Construcția va fi protejată de un trotuar perimetral cu lățimea de minim 1,00m.
La realizarea structurii de rezistență se vor utiliza următoarele materiale:
- beton cf. NE 012-1/2022:
C12/15-X0-Cl 0.4-D16-S3/S4 - beton simplu C25/30-XC2-Cl 0.2-D22-S3 - beton armat fundații C25/30-XC1-Cl 0.2-D16-S3 - beton armat suprastructură
- oțel cf. ST009/2011 și SREN 1992-1-1:2004/NB:2008: S500 clasa de ductilitate "C"
fyk=500 MPa.
Dotări
	Denumire
	Cantitate

	Pat 90x200 cm cu saltea
	1

	Fișete metalice 800x400x1800 mm
	4

	Birou 1200x550x750 mm
	1

	Scaun
	1


Notă: Dotările nu fac obiectul prezentei proceduri. (La faza de Proiect Tehnic, se vor stabili caracteristicile acestora, inclusiv fișele tehnice și alimentările, legarea la utilități ale acestora după caz, astfel încât în momentul procurării acestora, prin grija beneficiarului de folosință, ele să fie montate și puse în funcțiune fără probleme):
INSTALATII
Instalații electrice:
Datele electroenergetice de consum pentru cladire sunt următoarele :
Putere electrica instalata Pi : 109,81 kW
Putere electrica absorbita Pa : 93,34 kW
- ks=0,85
Tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 V; 50 Hz
Consumul de energie electrica se realizeaza prin următoarele categorii de receptori electrici : iluminat artificial si aparatura necesara intr-o cladire cu destinatia de centrala termica .
Receptori electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului .
Schema de distributie este de tip TN-C .
Instalația electrica: Alimentarea cu energie electrica a TE CT se realizeaza cu cablu minim CYAbY 3x70mmp+35mmp, amplasat la exterior, pe peretele de acces în camera tehnica, ce va alimenta atat circuite de iluminat si prize cat si circuitele de forta.
In tabloul TE CT se conecteaza si circuitul tabloului de la post control. Toate corpurile de iluminat si prizele sunt cu protectie adecvata mediului in care sunt utilizate.
Circuitul de iluminat
Iluminatul artificial al încăperilor se va realiza cu corpuri de iluminat cu LED, având puteri electrice de la 6W la 56W.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x1,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY. Alegerea corpurilor de iluminat s-a realizat în funcţie de destinaţia fiecarei incăperi si conditiile interioare de mediu si montaj.
Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi avand surse LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelul de iluminare impus de catre normativele in vigoare .
Corpurile de iluminat din centrala termica si din spatiul tehnic sunt cu sursa LED , montat aparent , min. IP44 , temperatura de culoare 4000K , flux luminos corp 4000lm , amplasate astfel incat sa se ofere un nivel de iluminat corespunzator .
Comanda iluminatului se realizeaza prin intermediul unor intrerupatoare montate la min. 0,8m de la pardoseala finita adiacent usilor de acces in incaperi .
Iluminatul grupului sanitar se va realiza cu corpuri avand sursa LED , montaj aparent , min. IP44 , 4000 K, 1600 lm . Comanda iluminatului din grupurile sanitare se va realiza cu senzori de prezenta .
Iluminatul de siguranţă compus din:
- iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului;
- iluminat de siguranţă local
- iluminat de securitate pentru evacuare;
- iluminat de securitate impotriva panicii.
Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de iluminat cu lampi LED, complet echipate pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență min.3h, punere in functiune in max.5s.
Acesta va fi prevăzut în încăperea gospodariei de apa pentru hidranti interiori, în încăperea ECS si deasupra tabloului electric general.
Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului vor fi alimentate din circuitele de iluminat general.
Iluminat de siguranţă local pentru marcarea stingatoarelor: trebuie să asigure o iluminare verticală de minimum 5 lx. Instalațiile electrice pentru iluminatul de siguranță local se asigură și pentru protejarea persoanelor care pot să rămână temporar în clădire în cazul întreruperii iluminatului normal, precum și pentru zone locale particulare.
Iluminat de securitate pentru intervenții in zone de risc: se monteaza în locurile în care sunt montate armături (de exemplu: vane, robinete, dispozitive de comandă control etc.) ale unor instalații și utilaje care trebuie acționate în caz de avarie realizat cu corp de iluminat cu lămpi LED (min. 15lx), complet echipat pentru funcționare (sistem de montare, driver alimentare etc) inclusiv cu kit de emergență 3h.
Corpurile de iluminat pentru intervenții vor fi alimentate din circuitele de iluminat general.
Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza utilizând
- corpuri de iluminat de tip EXIT cu lămpi LED, de tip NEPERMANENT, cu abtibild corespunzător locului de montaj, echipate cu kit de emergență 3h..
- corp de iluminat de securitate cu lămpi LED, montaj pe perete, tip NEPERMANENT, IP65, echipat cu kit de emergență 3h, montate la exterior lângă fiecare ieșire de evacuare. Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi alimentate din circuitele de iluminat general
Iluminatul de securitate contra panicii, este iluminatul prevăzut sa evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată.
Conform articol 7.23.9.1 din I7-2011 se asigura pentru încăperi cu suprafața mai mare de 60 mp.
Circuitul de prize
Circuitele pentru prize sunt monofazice şi se vor realiza cu conductoare CYY-F de tipul 3x2,5 mm2 protejate în tub de protecție de tip copex sau tub IPEY.
Toate circuitele de prize vor fi prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare diferentiale de 30mA astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a acestora.
Inaltimea de montaj este 0.50 m fata de pardoseala finita sau conform indicatiilor de pe planuri avand gradul de protectie min. IP44 cu capac de protectie.
Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominala pâna la 2 kW. Receptoarele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate ( numai pentru un singur receptor) sau prin racorduri fixe. Pentru conectarea si deconectarea acestora , receptoarele se prevad cu dispozitive de actionare pe circuitul fix de alimentare, daca receptorul nu este echipat cu intreruptor de catre producator.
Racordarea echipamentelor de putere (ex. pompe de circulatie , arzatoare , cazane termice etc.) se va face cu racorduri directe prin intermediul unei doze de derivatie montata in vecinatatea echipamentului sau direct in tabloul electric al acestuia.
Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe partea de forta a echipamentelor.
Circuitele pentru iluminat, prize si receptoare de mica putere vor fi realizate cu cabluri de energie din cupru 0,6/1kV cu intarziere la propagarea flacarii, utilizand o distributie pe 3 conductoare – faza, neutru si conductor de protectie, pentru circuitele alimentate monofazat si 5 conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie pentru circuitele alimentate trifazat (conductorul neutru va avea sectiune egala cu cea a conductorului de faza).
Pentru Distributia catre echipamentele functionale trifazate se va utiliza o distributie cu 5 conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie in care conductorul neutru va avea aceeasi sectiune cu conductorul de faza .
Identificarea conductoarelor de protectie si neutru se va realiza dupa cum urmeaza :
•conductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben si aceasta combinatie nu trebuie folosita pentru nici o alta utilizare;
•conductor (PEN) care asigura simultan functia de protectie si de conductor neutru; marcarea se face prin culori verde/galben pe toata lungimea si suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate ;
•conductor neutru (N) sau de punct median; marcarea cu culoarea bleu se face pe toata lungimea.
Identificarea conductoarelor de faza din cablurile multiconductoare : •culorile recomandate sunt maro, negru, gri ;
•identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care au mai multe de 5 conductoare.
Conductorul de protectie trebuie identificat si prin combinatia bicolora verde/galben la fiecare extremitate .
Conductorul neutru trebuie identificat prin culoarea bleu la fiecare extremitate.
Identificarea cablurilor cu un conductor si a conductoarelor izolate - este permisa utilizarea unei singure culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu marcarea corespunzatoare la cele doua extremitati .
Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele izolate conform standardelor lor si care nu au nici o izolatie bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei sectiuni mai mari de 16 mm2, ele pot fi utilizate pentru :
• conductor de protectie (PE) daca marcarea verde/galben, este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm ;
• conductor PEN, daca marcarea verde/galben si o marcare bleu este prevazuta la fiecare extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm;
• conductor neutru (N) daca marcarea bleu este prevazuta la fiecare extremitate, pe cel putin 15 mm pana la 100 mm.
Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru cabluri rezistente la foc si cu intarziere la propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00), tuburi si plinte metalice sau din materiale plastice (omologate pentru montare pe materiale combustibile) si echipamente electrice cu grad de protectie minim IP54 . Se vor respecta si conditiile prevazute la subcap. 4.2 si 7.20, din normativ I7-2011.
Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel putin 3 cm fata de elementele din materiale combustibile. Fac exceptie tablourile in carcasa metalica cu grad de protectie IP54 care pot fi montate direct pe elemente din materiale combustibile.
Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior IP 54 se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elementele de distantare care pot fi :
• straturi de tencuiala de min. 1 cm grosime sau placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm, cu o latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;
• elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de elementul combustibil;
• modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu alveole, conf. I7-2011.
Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplica atat la montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice.
Instalaţia contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenţă datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potenţiale periculoase . Instalaţia are de asemenea rolul de a capta şi scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura aparitiei lor .
Nu este necesar realizarea unei instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice.
Priza de pamant este de tip artificiala si este realizata prin dispunerea in jurul cladirii a 6 electrozi din OLZn Ø2 1/2" l=3 m, montati ingropat la -0.8m fata de CTA (cota terenului amenajat), legati intre ei printr-o platbanda din OLZn 40x4mm, montata ingropat la -0.9m fata de CTA .
Priza de pamant NU este comuna cu instalatia de protectie impotriva trasnetelor si are valoarea rezistentei de dispersie mai mica de 4Ω .
Dupa realizarea prizei de pamant se va masura rezistenta de disperie a prizei de pamant si se va completa un buletin de masurari, in cazul in care nu se indeplineste conditia ca Rp < 4Ω se vor adauga electrozi de OLZn Ø2 1/2" l=3m pana la satisfacerea acestor conditii .
Toate imbinarile platbandei exterioare se vor realiza prin sudura pe toata latimea platbandei, pe ambele parti ale acesteia, cu un strat de sudura de minim 3 mm grosime. Toate imbinarile aflate in pamant si realizate prin sudura se protejeaza anticoroziv cu bitum. Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor .
Priza de pamant se va monta la o distanta de minim 1.5m fata de fundatia constructiei .
Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 25(40)x4 mmp, prin conductor din cupru flexibil tip LifY d=10/16 mmp sau sufa de cupru litata d=25/50mmp.
Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. La aceasta instalatie exista conductoare independente PE + N ( TNS ). Cand conductorul de protectie si conductorul neutru sunt separate, PE ( conductorul de protectie ) este galben/verde iar N (conductorul neutru ) este albastru. In acest caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna conductorii de faza.
Protectia se asigura prin izolari ,carcasari, separari, protectie diferentiala, conform prevederilor normativului I7-11 .
Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii .
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de prize din locurile periculoase din punct de vedere electric.
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.
La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, fatada cladirii, tevi metalice. La priza de pamant se vor lega prin intermediul unor platbande OLZn 25x4 mm.
Sistemul de legare la pamant are drept scop:
•asigurarea potentialului pamantului pentru:
•conductorul PEN, in retelele TN-C. Conductorul PEN, la consumator, este conectat la borna (bara) principala de legare la pamant a instalatiei care ofera posibilitatea conectarii electrice a unui numar de conductoare in scopul legarii la pamant;
•conductorul neutru (N), in retelele TN-S pentru a permite conectarea la retea a receptoarelor monofazate sau trifazate legate in stea si neuniform incarcate pe faze;
•conductorul de protectie (PE), in retelele TN-S, pentru a asigura protectia persoanelor si a animalelor impotriva socurilor electrice;
•masele metalice, ce accidental ar putea ajunge sub tensiune, in schemele IT, TT sau in retelele TN-C si TN-S atunci cand se impune;
•limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni;
•disiparea sarcinilor electrice in sol, datorate supratensiunilor de trasnet, loviturilor de trasnet directe. Sistemul de legare la pamant se compune din:
borna (bara) principala de legare la pamant;
•conductoare de protectie (PE);
•conductoare pentru legatura de echipotentializare (conductoare principale de legare la
pamant)
•conductoare de ramificatii
•conductoare de legare la priza de pamant;
•priza de pamant.
La nivelul tabloului general a fost prevazuta o borna /bara principala de legare la pamant, la care trebuie conectate urmatoarele conductoare:
•conductorul PEN din racordul de alimentare;
•conductorul (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunci cand reteaua de
distributie este TN-C;
•conductorul PE, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor se face in sistem TN-S;
•conductorul N, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor se
face in sistem TN-S;
•conductoare pentru legatura de echipotentializare
•conductoare de legare la pamant.
Nu este permisa utilizarea urmatoarelor parti metalice drept conductoarede protectie:
• conducte pentru apa;
• conducte pentru gaze si/sau lichide inflamabile;
• parti constructive supuse solicitarilor mecanice in functionare normala;
• parti metalice flexibile;
• conducte metalice flexibile sau pliabile, numai daca nu sunt destinate pentru acest scop;
• suporturi pentru conducte;
• tavi de cabluri si scari pentru cabluri, daca nu se asigura continuitatea electrica a acestora.
La bara de legare la pamant sau borna principala se vor racorda toate conductele metalice,
precum si armaturile cablurilor armate care sunt utilizate pentru racord in exteriorul cladirilor. La
interior, se vor lega la pamant, asigurandu-se totodata continuitatea legaturii pe toata lungimea
tronsoanelor, a tuturor partilor conductoare care nu fac parte din instalatia electrica, cum ar fi:
• conducte metalice de apa;
• tubulaturi de ventilatie;
• paturi de cabluri si elemente de confectie metalica utilizate la sustinerea instalatiilor;
• carcasele echipamentelor electrice;
• elementele de sustinere, metalice sau din beton armat ale instalatiilor de echipamentelor
electrice;
• partile metalice ale tablourilor si pupitrelor electrice;
•ingradirile de protectie, fixe sau mobile, daca nu au o legatura sigura in exploatare cu alte
elemente legate la pamant;
• invelisurile si armaturile metalice ale cablurilor;
• fatada metalica;
• structura metalica de sustinere si ghidare a lifturilor, etc.
Sectiunile minime ale conductoarelor de protectie, de echipotentializare precum si ale
conductorului de legare la pamant au fost alese respectand Cap. 5.5, I7/2011.
Toate carcasele echipamentelor si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin
platbanda OLZn 25x4 mm , fie prin conductor din cupru flexibil. Se vor lega la pamant : tevi
metalice, tablourile electrice , carcase de echipamente , etc.
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu (IDSAI)
ECS-ul este amplasat in camera P_02 CT, unde exista o persona prezenta in permanenta.
ECS-ul este de tip adresabil, având o bucla de detecție, pe a cărei panou de semnalizare vor fi
afișate: starea de bună funcționare; starea de veghe; starea de avertizare; starea de defect; zona
aflată în alarmă; locația detectorului aflat în alarmă. Gradul de acoperire cu instalații de detectare,
semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile cu destinatia de camere tehnice
trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind
supravegheate toate spațiile din clădire. Toate echipamentele de detectie a spatiilor centralei
termice sunt amplasate pe bucla 1 de detectie.
Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu: doi acumulatori ce vor
asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 47,5h și în plus,
necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 1 bucla adresabila,
având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente adresabile (detectoare, butoane, sirene).
Instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cuprinde următoarele elemente:
• echipament de control și semnalizare (centrala de semnalizare incendiu), pentru care se
asigură cerințele din P118/3/2015, pentru spațiul în care se amplasează;
• detectoare automate adresabile de fum și combinate (fum și temperatură);
• detectoarele de gaz natural;
• butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu;
• sirenă de avertizare acustică de interior;
• sirenă de avertizare acustică de exterior;
• comunicator telefonic.
Centrala de detectie are următoarele funcții: detecția rapidă a începuturilor de incendiu;
afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a
incendiului de la butoanele de semnalizare; avertizarea la nivelul întregului obiectiv; transmiterea la  distanță a stării de avertizare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor
automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale
de alimentare cu energie electrică.
Alimentarea cu energie electrică a ECS-ului (echipament de control și semnalizare) se va
realiza conf I7/2023, art 7.22.2 si P118/3, art. 4.2.5. respectiv de la sursa de baza cu un circuit
separat independent de orice aparat de conectare, cu cablu rezistent la foc montat în tub de protecție.
În cazul întreruperii alimentării principale alimentarea de rezervă va fi asigurată de doi acumulatori
ce vor asigura o funcţionare de cel puţin 72 ore.
Cablarea instalaţiei de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendiu se va realiza cu
cablu tip JE H(St) H 2x2x0.8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. Cablurile instalaţiei de
semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de traseele instalaţiilor electrice de
forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spaţiu liber de 50 cm.
Detectoarele automate (de fum și combinate fum+temperatură) se vor amplasa conform
normativului P118/3-2015 cu modificări prin ordin Nr. 6025/2018 şi a planurilor din proiect–
imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere.
II. Instalații sanitare:
Alimentarea cu apă rece se va realiza din reteaua de incinta nou realizata.
Pentru umplerea instalației de încălzire apa necesară va fi trecută printr-o stație de dedurizare amplasată în centrala termică
Centrala termică este echipata cu un grup sanitar dotat cu: 1 dus, 1 lavoar, 1 WC
Apa caldă menajera va fi preparata cu 4 boilere avand fiecare o capacitate de 500 l .
Boilerele vor fi de tip termoelectrice cu 1 serpentină și rezistentă electrică și se vor monta
vertical. Boilerele vor fi alimentate cu agent termic preparat cu cele 4 cazane.
Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar vor fi deversate în rețeaua de canalizare din incinta, nou realizată.
Pentru preluarea apelor provenita accidental din neetanseitati sau din goliri s-au prevazut
doua bașe fiecare cu pompa submersibilă cu plutitor. Aceste ape vor fi evacuate în sistemul de
canalizare al centralei termice.
Conductele interioare de apă rece și apă caldă de consum vor fi din țeavă de oțel zincat, și se vor poză aparent. Cele de apă caldă se vor izola cu cochilii de vată minerală.
Distribuția apei calde menajere către consumatori se va realiza prin conducte de oțel
preizolate, montate îngropat. La ieșirea din clădire este prevăzut un canivou din beton care se va
întinde cel puțin 2m în exteriorul acesteia, pentru asigurarea pozării conductelor rețelei de ACM.
Conductele de canalizare vor fi la interior din polipropilena PP și la exterior din PVC-KG
SN4.
Canalizarea exterioara se va racorda la reteaua de incinta prin cel mai apropiat camin de canalizare.
Conductele de canalizare se vor poza la interior aparent si in sapa, iar la exterior ingropat in pamant.
Pantele de montaj vor fi conform I9-2022.
Acoperisul cladirii va fi prevăzut cu pante de curgere către sistemul orizontal de jgheaburi.
Evacuarea la sol a apelor pluviale astfel colectate se va realiza prin intermediul burlanelor.
Racordarea cazanelor de apa calda 90/70◦C noi, la instalatia de distributie a CT se face intr-o noua configuratie, in sistem cu butelie de rupere a presiunii Dn600 – circuit cazane independent de circuit instalatie distributie .
Apa calda produsa de cazane (max.110◦C), este condusă in bara tur Dn 250 si de aici in
butelia de egalizare, iar legaturile spre distributie la incalzire si la SCP(acm),se fac prin conductele
si pompele care sunt nou prevazute.
III. Instalații termice:
Acest obiect presupune reabilitarea sistemului de preparare a agentului termic.
In prezent agentul termic necesar încălzirii și preparării apei calde menajere (agentul termic
secundar) este preparat cu un schimbator de caldură în plăci care utilizeaza agent termic primar
furnizat de rețeaua de termoficare a localității.
O dată cu executarea lucrării se va realiza debranșarea de la termoficare.
Sistemul de preparare a agentului termic va fi format dintr-o centrala termică amplasată în
corpul C1 – Punct termic.
Centrala termica va deservi întregul obiectiv, și este dimensionată cu o rezerva de cel putin 1060 kw pentru o dezvoltare ulterioară.
Centrala termică va fi echipată cu urmatoarele echipamente:
1. Cazan din otel, putere nominala minim 1060 kW
- echipat cu arzator gaze naturale monobloc 698 - 1163 kW consum gaz G20 70 -
116 Nmc/h cu 2 trepte kW
- nr. buc.: 4
- putere termica nominala totala: 4000 kW
2. Vas de expansiune inchis capacitate 1000 l, pentru agent termic
- nr. buc.: 4
3. Boiler pentru preparare apa calda menajera capacitate 500 l, cu 1 serpentina
- nr. buc.: 4
4. Vas de expansiune inchis capacitate 100 l, pentru apa rece
- nr. buc.: 4
5. Statie de dedurizare apa, debit 2800 l/h
- nr. buc.: 1
6. Pompe de circulatie agent termic
7. Pompe de recirculare apa calda de consum
Regim lucru: virf 3 buc in functiune si 1 buc rezerva
Se monteaza cu randament peste 95%
Evacuarea gazelor arse din cazane se face prin tubulatura individuala metalica ø 400(350)
mm spre cosurile metalice ,duble de inox avind inaltimea de 6,0m.
Cosurile noi se vor monta cu suportii livrati de fabricant cosuri,cu prindere pe peretii salii de cazane.
Cu instalatiile de ardere performanente,executate conform norme euro, centrala termica se
incadreaza in limitele admise de Ordin 462/93 Anexa 2, privind emisia poluantilor in gazele
provenind de la instalatii de ardere.
Circulatia agentului termic intre CT si consumatori se asigura cu electropompele de retea
care alimenteaza distribuitor -colectorul nou :1) pompe circuit incalzire statica, care sa vehiculeze
debitul de 125 mc/h (la 90◦C), cu o inaltime de pompare de 30 mCA (maxim) ;
2) pompe circuit primar SCP preparare acm,, care sa vehiculeze debitul de 55 mc/h (la
90◦C), cu o inaltime de pompare de 8 mCA
Fiecare cazan se echipeaza cu electropompa proprie D= 55 mc/h; H= 5 mCA, montata pe
conducta .
La intrarea in cazane , cu pompe de recirculare intre tur-retur este mentinuta o temperatura
mai mare de 55◦C,ptr evitarea coroziuni de condens si imbatrinire materiale sub presiune.
Asigurarea instalatiei de incălzire, conform STAS 7132-80, respectiv PT-ISCIR, se face cu:
A) 2 buc.vase de expansiune inchise V=2000 l ; P=10bar montate pe collector instalatie si
cele 2 buc vase existente de 1000l-pe bara cazane
B) cazanele sunt echipate de fabricant cu 2 buc supape de siguranta Dn11/2" ; P deschidere
= 5 bar.
Completarea pierderilor in circuitul primar (cazane - butelie) si retea secundar (incalzire
statica -primar SCP) se face automat prin pompa de adaos (din rezervorul degazorului termic) cu
apa dedurizata de la statia automata,duplex,.In exploatare se va mentine indicele de duritate al apei
din circuit – 0,3 mval/l (conform PT-C2/2003)
Statia functioneaza complet automat- functie de timp- pe baza de comenzi ale capului electrohidraulic asigurand trecerea prin stadiile de functionare, afinare, regenerare, spalare.
Se recomanda ca pentru regenerare sa se utilizeze sare (NaCl).
Impurificator                  Concentratie
                                U.M.                     -Norma-                                                -Calculata
SO2                     mg/ Nmc               max 35                                                       17
Nox                     mg/ Nmc              max 100                                                      98
CO                      mg/ Nmc              max 100                                                     29,6
Pulberi                mg/Nmc                max5                                                          2,4

PRESCRIPŢII TEHNICE APLICABILE
	HG 123-2015
	Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
echipamentelor sub presiune + anexe 1- 8

	PT C9-2010
	Cazane de apa calda ,cazane de abur de joasa presiune

	PT C4-2010
	Recipiente metalice stabile sub presiune

	PT C11-2010
	Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii
de ardere aferente cazanelor

	PT C6-2010
	Conducte metalice sub presiune ptr. fluide

	I13-2015
	Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor termice

	I9-2022
	Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare.

	SR EN 13480-2003
	Conducte metalice industriale

	SR EN 10216-1;2:2008
	Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune

	EN 10217-2:2008
	Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune



Agentul termic va fi apa caldă 90/70ºC, iar apa caldă menajeră va avea temperatura 40-60 ºC Evacuarea gazelor arse se va face prin coșuri independente deasupra aticului cu cel puțin
1m. Coșurile vor fi cu perete dublu, din inox, izolate pe cel putin 2/3 din înalțimea totală.
Distribuția agentului termic se va realiza în sistem ramificat printr-un distribuitor/colector pe 5 ramuri fiecare cu propria pompa de circulatie, care vor alimenta cu agent termic atat corpurile existente cat si corpurile de caldire nou propuse precum si serpentinele boilerelor pentru prepararea apei calde menajere. Pe distribuitor va fi prevăzută încă cel putin o plecare pentru o dezvoltare ulterioară, derezervă.
Execuţia lucrărilor se va face de unităţi specializate și autorizate. Cele patru cazane se monteaza pe un postament comun, din beton.
Boilerele și vasele de expansiune se monteaza direct pe pardoseala camerei centralei termice.
Se efectuează verificări pe parcursul execuţiei lucrărilor, la terminarea montării echipamentelor si a execuţiei instalaţiilor noi (de controlorii tehnici RSL si RTS monteur împreună cu  beneficiar) conform prevederilor   Normativ ptr. receptionarea lucrărilor de construcții și
instalații: C56-2002 si normative in vigoare.
Inainte de a fi montate utilajele, echipamentele, aparatele si toate materialele se supun unui control vizual pentru a constata daca n-au suferit degradari de natura sa le compromita calitativ (fisuri,deformari sau blocari de aparate, deteriorarea filetelor sau a flanselor, blocarea armaturilor,etc).
Monteurul va efectua operatii pregatitoare, in scopul prevenirii nepotrivirilor, ce pot apare la montaj:
• masuratori asupra elementelor de constructie- in special planeitate la fundatii in zona celor 4 cazane si cosuri - pentru verificarea posibilitatii respectarii cotelor de montaj ( planeitate,cote de nivel, etc)
• identificarea punctelor de sprijin, reazemelor de partea de constructie ptr. traseee pe care vor fi montate conductele principale etc
Echipamentele, tubulaturile, elemente de sprijin vor fi verificate inainte de montaj, in ce priveste:
• aspectul
• dimensiunile date de norma de produs sau de proiect
• calitatea materialului si prezenta certificatului de calitate
• lipsa defectelor aparute ca urmare a transporturilor si depozitarii
Montarea utilajelor si echipamentelor se va face cu respectarea obligatorie a recomandarelor din cartile tehnice insotitoare a utilajelor.
Amplasarea utilajelor, echipamentelor termomecanice se va face în conformitate cu planurile de amplasamente din proiect
Amplasarea utilajelor se face astfel încât distanţele străbătute de personalul de exploatare să fie-minime, iar supravegherea utilajelor şi operaţiilor să se facă uşor.
Montajul si instalarea cazanelor-apa calda si abur
Aceste operatii se vor realiza cu respectarea prescriptiilor furnizorului.
Cazanele se sprijina pe suporti care asigură o suprafață de așezare sigură
Nu sunt necesare alte lucrari suplimentare, la blocurile cazan în afara racordarii la instalatie, întrucît ele sunt asamblat din fabrica.
Înainte de aducerea pe pozitie a cazanelor se va verifica postamentul, ca planeitate, conform instrucțiuni producător.
Se verifica în special poziția orizontala pe fundaîie pentru asigurarea golirii
Se verifica ca spațiul din front cazane incalzire să permita scoaterea țevilor la reparatii iar distanta la peretii laterali sa permită acesul ptr.lucrarile de mentenanță.
Dupa pozitionarea cazanelor apă caldă si efectuarea legaturilor se monteaza izolatia termica.
La montarea cazanelor sunt obligatorii recomandarile de montaj si instalare cuprinse in cartea tehnica a producatorilor.
Montajul si instalarea arzatoarelor
Arzatorul monobloc va fi fixat pe placa frontala a cazanului dupa decuparea acesteia ptr. a permite introducerea capului de ardere.
Fixarea arzatorului monobloc se face prin intermediul suruburilor de prindere,
Intre placa arzatorului si cea a cazanului se va monta garnitura de azbest(sau material ceramic) livrata cu arzatorul, dind atentie etansarii.
Spatiul dintre zidaria refractara a usii cazanului si capul de ardere se va etansa cu atentie cu snurul de fibra ceramica livrat, care se roteste pe corpul capului astfel incit sa nu ramina spatii.
Montaj echipamente termo
Instalarea recipientelor trebuie să se facă în aşa fel încât să se evite posibilitatea răsturnării lor sub influenta sarcinilor, inclusiv a celor seismice
Recipientele sub presiune trebuie să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune condiţii deservirea, curăţarea părţilor interioare şi exterioare, repararea şi verificarea. Placa de timbru trebuie să fie vizibilă. Instalarea trebuie făcută astfel încât să se asigure posibilitatea verificării interioare.
Se dă atenție echipării cu supape de siguranță.
Vasele de acumulare si de expansiune ptr preparare acm se vor monta, ţinând cont de spaţiul liber necesar ptr acces gura vizitare .
Electropompele montate pe pardoseală-pompe retea- se amplasează astfel încât să ofere posibilităţi de întreţinere, reparare şi supraveghere uşoară.
Ele se vor monta posibil grupate şi aliniate pe suport conform instructiuni furnizor.
Spaţiul liber din jurul electropompelor se va stabili în funcţie de mărimea lor, a diametrelor conductelor de racordare la instalaţie, cât şi de mărimea şi poziţia de montare a armăturilor de pe aceste conducte, dar nu mai puţin decât 0,5 m.
La montarea pompelor pe conducte, spaţiul necesar va tine seama de tipul constructiv al pompelor , de modul de îmbinare (cu flanşe sau cu filet) şi de faptul că sunt simple .
Recipientele( filtre,vas de saramura) statiei de dedurizare se monteaza prin asezare pe support orizontal la nivelul pardoselii. Trebuie să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune condiţii deservirea- acces usor cu sacii de sare- si intretinerea capului electrohidraulic
Separatoarele de nămol se vor monta astfel încât să existe spaţiu disponibil pentru scoaterea si curăţarea sitelor şi eliminarea depunerilor.
Dacă pentru curăţirea separatorului se impune demontarea acestuia din instalaţie se prevede si se executa din ţeava un mosor demontabil.
Montarea buteliei de egalizare a presiunii se face în poziţie verticală, sprijinită pe pardoseală. Racordarea la instalaţie se face prin flanşe,Se acorda atentie executatiei aerisiri.
Modulele ptr prepararea acm ,livrate pe cadru transportabil, se instaleaza direct pe pardoseala
Montaj conducte
-Tevile din marca de otel si vor corespunde în ceea ce priveste materialele, conditiile tehnice
de calitate, regulile pentru verificarea calitatii, marcarea, livrarea si documentatia însotitoare, cu SR
EN 10216-1
- Vane cu actionare manuala si roata manevra din otel Pn 10,T=120 ºC ,obturator sferic cu flanse si robinet clapa fluture Pn16; T = 150°C;EPDM
- Coturile sunt executate la cald din material P235 TR2, vor corespunde dimensional si calitativ cu STAS 8804/92 – coturi la 9 0 grd cu R=1,5 Dn
- Flansele folosite în cadrul proiectului vor corespunde în ceea ce priveste conditiile de dimensiuni si de calitate cu EN 1092 ptr. Pn 10
Aceleasi conditii ptr apa calda sanitara ,cu conditia utilizarii de țeavă zincată.
Armăturile se vor monta în poziţie închis ținând seama de sensul de curgere al fluidelor. Se vor monta numai armăturile care se pot manevra uşor în condiţii de funcţionare normală. Se va asigura prin montaj accesul la tijele de manevră a armăturilor
Pentru a asigura o bună aderență a protecției anticorozive, o atenție deosebită se va acorda pregătirii suprafețelor metalice, în scopul obținerii unor suprafețe curate prin îndepărtarea tuturor impuritatilor de orice natura: grasimi, oxizi de metal, tunder, etc.
Dupa operatia de curatire se va efectua degresarea suprafetelor metalice cu solventi organici (diluantul grundului ce urmeaza a fi aplicat drept strat protector).
Protejarea suprafetelor metalice (aplicarea celor doua straturi protectoare de grund) se vor efectua dupa maxim 3 ore de la terminarea operatiunilor dedegresare
Materiale care se vor utiliza
:2 straturi de grund, sort termorezistent rezistent la 150 º C .
Izolarea termica
Suprafetele exterioare ale conductei vor fi izolate termic in scopul limitarii pierderilor de caldura si pentru protejarea personalului de exploatare. .
Ca materiale termoizolante se vor utiliza pentru conducte:
- cochilii vata bazaltica caserata pe folie de aluminiu–densitate 80 kg/mc;avind grosime conform nomenclator s==20; 30;40 ;50mm
- material de protectia izolaţiei, tabla aluminiu de grosime 0,3 mm ,fixata cu şuruburi autofiletante
Ca materiale termoizolante se vor utiliza pentru utilaje:
- saltele SPS 2, de vata minerala tipP–densitate 80 kg/mc;avind grosime conform nomenclator s=50mm
- material de protectia izolaţiei, tabla aluminiu de grosime 0,5 mm ,fixata cu şuruburi autofiletante
Tabla de protecţie se va fixa cu şuruburi autofiletante şi se va monta cu o petrecere de 50 mm.
Verificarea calitatii execuţiei lucrărilor se face pe faze de execuţie conform:
” Normativ pentru executarea şi recepţionarea izolaţiilor termice la elemente de instalaţii” C142

Instalația interioară de utilizare gaze naturale.
Consumatori inainte de realizarea instalatiei
	CONSUMATORI
	Buc.
	Consum unitar
	Consum total

	Centrală termică tiraj forțat
	4X
	119.00 mc/h
	476.00 mc/h



Racordul se va face prin intermediul unei piese de trecere de la conducta subterană la traseul aerian din interiorul clădirii centralei termice.
Grosimea peretelui exterior este de 30cm(±2cm) , iar lungimea tubului de protectie din PVC de diametru 320mm ce se va monta pe teava OL ce va trece prin pereti.
Traseul de montare, precum si diametrele conductelor aferente ale acestei instalatii sunt cele mentionate in planul de situatie si in schema izometrica.

Proiectul indeplineste urmatoarele conditii tehnice:
	Denumire încăpere
	Lungime(m)
	Lățime(m)
	Înălțime(m)
	Volum
	S.v.min.nec
	S.v.exist.

	Camera tehnică
	
	
	4.20
	608.27
	12.16
	29.92


- evacuarea gazelor arse de la centrala termica cu tiraj fortat se face prin kitul de evacuare al
acesteia .
- pe tot traseul de montare instalatia are asigurata ventilatia si suprafata vitrata conform normativului
NT-PEE/2018
- intrucat in cazul de fata , tamplaria este de tip termopan cu garnituri de cauciuc , aerul necesar
arderii gazelor, se asigura prin priza de aer pentru consumatorii cu tiraj natural (flacara deschisa):
Suprafata prizei de aer = 12 x Q = 12 x 476 = 5712 cm2
Adica .5712 mp
Unde Q = debitul de gaz al consumatorului
Se va monta electrovana si senzor de gaz.
unde q = debitul de aer din incapere ≥ 6 ori volumul incaperii.
v = viteza naturala a aerului : 0.5-1.5m/s
Constructiv se va realiza o grila de ventilatie in incaperile cu consumatorii cu tiraj natural (flacara deschisa) ce va avea 25cm latime cu 25cm lungime conform S.T.A.S. 6724-1.
Se va monta detector automat de gaze ce sesizeaza eventualele scapari de gaze si inchide automat gazul prin intermediul unui electroventil.
Dimensionarea instalatiei de utilizare s-a facut in conformitate cu tabelul pentru calculul conductelor de gaze ce functioneaza in regim de redusa presiune.
Instalaţia de utilizare gaze naturale se va poza aparent la înălţimi (0,5 - 6 m).
Traseul instalaţiei interioare va fi rectiliniu, urmând pe cât posibil pereţii, grinzile, stâlpii clădirii. La trecerea prin pereţi, conductele se vor monta în tuburi de protecţie, ce vor depăşi faţa finită a pereţilor cu 10 mm şi se vor fixa cu mortar de var şi ciment, conform art. 10.34. din N.T .
P.E.E./2018.
Fixarea conductelor aparente pe pereţi se va face cu brăţări sau console.
Îmbinarea conductelor se realizează prin înfiletare (pentru diametre mai mici de 1") sau prin sudură. Sudarea se va efectua de către sudori autorizaţi, pe baza prevederilor I.S.C.I.R. – CC71 şi
STAS 9532. Sudorii vor marca sudurile efectuate.
Înainte de punerea în funcţiune conductele din instalaţia de utilizare se vor supune la verficări de presiune după cum urmează:
a) Proba de rezistenţă
- instalaţia de utilizare supraterana P = 1 bar la 1 ora ;
- instalaţia de utilizare subterana P = 2 bar la 1 ora ;
b) Proba de etanşeitate
- instalaţia de utilizare supraterana P = 0,2 bar cu manevrarea armăturilor la 24 de ore ;
- instalaţia de utilizare subterana P = 1 bar cu manevrarea armăturilor la 24 de ore ;
Înainte de efectuarea verificărilor de presiune se va face curăţirea conductelor de impuritaţi prin suflare cu aer şi se vor efectua încercări preliminare (de casă) în aceleaşi condiţii cu cele de recepţie.
Toate încercările se vor face cu aer. Încercările de rezistenţă şi de etanşeitate se vor face după egalizarea temperaturii aerului din conductă şi a aerului din mediul înconjurător.
Durata de încercare şi durata de egalizare a temperaturilor vor fi cele prevăzute în tabelul 14 din ,,Normativul pentru proiectarea şi executarea reţelelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor
naturale’’
În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune. Verificările se vor face de preferinţă cu manometre înregistratoare, iar în lipsa acestora cu manometre indicatoare.
După terminarea încercărilor evacuarea aerului se va face pe la capătul opus celui de umplere.
Execuţia lucrărilor va fi începută numai în prezenţa instalatorului autorizat, conform normativului menţionat.
La punerea în funcţiune a instalaţiei se va solicita prezenţa delegatului furnizorului.
Acoperirea protectoare se stabileste in functie de durata de folosinta a tevilor instalatiei ce se protejaza de agresivitatea mediului si de durata de viata a protectiei in conformitate cu STAS 1070211'¬83.
Durata de viata a acoperirii protectoare reprezinta perioada de timp dupa care acoperirea protectoare se deterioreaza astfel incat devine necesara refacerea ei completa pe intreaga suprafata a elementelor de conducta.
In maximum 3 ore de la curatirea fiecarei portiuni de suprafata a tevilor de otel trebuie, sa se aplice un strat de grund sau alt preparat pentru protectia temporara care sa nu influienteze asupra calitatii suprafetelor curatate si a cordoanelor de sudura ce se executa ulterior in procesul de montare a tevilor de otel.
La tevile de otel se aplica in general sistemul de acoperire prin vopsire prin uscarea peliculelor la aer. Aplicarea acestui sistem se face in urmatoarele: concentratia cat mai redusa a gazelor agresive, temperatura aerului a tevilor de protejat intre 5 - 40·C umiditatea relativa a aerului sub 70%
Tehnologiile de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a straturilor componente ale sistemului de acoperire prin vopsire trebuie sa corespunda cu prescriptiile stabilite de producatorii acestor materiale.
Inainte de aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire si uscarea peliculelor la aer, toate resturile (intrspatiile), denivelarile etc. trebuiesc verificate sa fie netede. Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se aplica numai pe suprafete curate, lipsite de apa, praf sau impuritati. Fiecare strat al acoperirii trebuie sa fie continuu, lipsit de incretituri, exfolieri, fisuri si nergularitati.
Culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata elementelor de teava si nuanta culorii trebuie sa difere de la strat la strat pentru a permite verificarea numarului de straturi aplicate.
Numarul de straturi ale sistemului de acoperire aplicate pe suprafetele tevilor din otel trebuie sa realizeze grosimea totala minima. Cofra maxima de aderenta admisa la sistemele de protectie prin vopsire este 2 conform STAS 3661/1988.
Verificarea calitatii acoperirilor protectoare se face pe faze de operatii de catre executanti in prezenta beneficiarului, astfel:
- inainte de aplicarea acoperirii protectoare;
- in timpul aplicarii acoperirii protectoare;
- dupa aplicarea acoperirii protectoare.
Tevile utilizate in instalatiile de gaze naturale trebuie sa fie cuprinse in urmatoarele standard conform NTPEE-2018.
Pentru retele ale sistemului de distributie, inc1usiv bransamente se vor utiliza urmatoarele categorii de tevi: tevi de otel trase, pentru industria petroliera STAS 715/2-1988, tevi de otel fara sudura, laminate la cald STAS 404/2 devenit 404/1din 1987 tevi de otel sudate elicoidal STAS 6898/2 tevi sudate elicoidal pentru conducte petroliere STAS11082-92 tevi trase la rece STAS 530/2
Pentru panouri de masurare se vor folosi numai teava de otel fara sudura, laminata la cald sau trasa la rece. Executia imbinarilor sudate se va face utilizand tehnologii omologate conform STAS 11400-80 prescriptii tehnice CR-7 (ISCIR). Sudurile cap la cap pot fi executate electric sau autogen.
Conform instructiunilor tehnice 1.27 - 82 tab. 6, conductele prin care se vehiculeaza gaze natural intra in categoria D (presiunea de calcul Pc 10 bari; -30 grd. C, Tc 200 grd. C).
Functie de gradul de periculozitate din 1.27-82 anexa 1, gazele fac parte din grupa 4 (maxima din punct de vedere al pericolului de incendiu sau explozie).
Avand in vedere considerentele de mai sus, conform 1.27-82 tab. 7, sudurile executate la conductele de gaze naturale trebuie sa aiba clasa de calitate II, conform si prevederilor din NTPEE- 2018.
Sudorii care executa imbinari de clase de calitate II vor fi autorizati ISCIR.
Operatiuni premergatoare sudurii
Se controleaza tevile care urneaza sa fie sudate in tronsoane, daca nu au marginile deformate sau ovalizate.
Capetele ovalizate sau deformate se vor inlatura prin taiere cu flacara oxiacetilenica. Pentru formarea tronsoanelor se dau urmatoarele indicatii: pentru teren deschis, fara canalizatii subterane, lungimea tronsonului se ia in functie de capacitatea de ridicare a carligului macaralei si de greutatea tevii pe metru liniar. pe cai publice, in zone cu canalizatii, cu schimbari de directii sau aliniament, in functie de conditiile locale.
Sudarea electrica se utilizeaza la tevi de otel eu continut de carbon 0,25% folosind ca material de aport electrozi corespunzatori otelului si felului curentului electric de sudat si grosimea minima de 2,5 rom, conform STAS 1125/2-1981 de tipul E51, E1.
Grosimea electrozilor se va alege in functie de grosimea peretelui tevii, astfel: pentru grosime perete de 3-4 mm se foloseste electrod cu diametru de 3,25 mm; pentru grosime perete de 4-7 mm se foloseste electrod cu diametru de 4-7 mm; pentru grosime perete de 7-10 mm se foloseste electrod cu diametru de 7-10 mm.
Pregatirea rosturilor pentru sudura cap la cap sau in V se va face conform STAS 6664-74.
Sanfrenarea capatului de teava care urmeaza a fi imbinat prin sudura se face sub unghi de 30 grade.
Deschiderea rostului va fi de 1-3 mm, iar inaltimea netezita va fi de 2 mm, Dupa ce suprafetele de
sudat sunt curatate se trece la aplicarea primului strat de sudura de 3,25 mm de la fundul tesiturilor
pana la deplasarea in zig-zag a electrodului de pe un capat la celalalt. Grosimea acestui strat nu va
depasi 3 mm. Stratul trebuie sa fie uniform si total fara pori, ineluziuni, zgura, fisuri sau crapaturi eu
marginile fara praguri de metal. Daca se observa defecte se reface stratul. Urmatoarele straturi se
aplieau eu eleetrozi mai grosi.
Controlul si verificarea calitatii sudurilor se executa conform prevederilor 1.27-82 prin
gamagrafierea sudurilor in procent de 50% la clasa a II-a, 25% la clasa a III-a si 10% la clasa a IV-a.
La sudarea tevilor de otel avand marca OLT 35 ca material de aport se pot folosi: sarma de otel
pentru sudare STAS 1126/1980 (marcile SID, SID X sau SID XIX ) si electrozi inveliti pentru sudare
STASI125/6-82 grupa I.
Sudurile de pozitie vor fi executate cu cel putin 24 de ore inainte de coborarea in sant.
Calitatea lor se va efectua prin gamagrafiere.

Echipamente:
	 Cazan apa calda 90/700 C, din otel, ignitubular,complet automat, putere nominala Q = 1100 Kw, Pn 6 bar,tmax = 100 0 C,h=0,95
	4

	Elppa circulatie apa cazan tmax = 1000 ; D = 55 mc/h, 
	4

	Electropompa recirculatie apa cazan tmax = 1000 ;D =15 mc/h, 
	11

	Vas de expansiune autopresurizat V=1000 l; Pn 10 – DL1000
	4

	Vas de expansiune autopresurizat V=100 l; Pn 10 
	4

	Coş fum dublu, inox; Dn=600mm;H=4,5 m;
	4

	Tubulatura gaze arse dubla,inox D=400mm;L=4,0 m;4cot
	4

	Butelie de egalizare presiune tip II, Dn 600, H = 3150 mm
	4

	Distribuitor si colector circuite incalzire Dn 300 ,Pn 6, T-100
	2

	MODUL pentru preparare apa calda menajera, 500l
	4

	Vas de expansiune ptr acm V=100 l; Pn 6 
	4

	Statie dedurizare automata, duplex, comanda volum 
	4

	Tablou automatizare
	1

	Pompa de basa pentru ape uzate
	2

	Tablou automatizare
	1



OBIECT 7 – REALIZARE ȘI EXTINDERE DRUMURI INTERIOARE ȘI PLATFORME
Acest obiect presupune amenajarea cu spații de circulație și platforme de parcare pentru
două zone distincte din cadrul incintei studiate. Din considerente care țin de lucrările de refacere ale
rețelelor de utilități, precum și asigurarea unui cadru de circulație pentru dezvoltările ulterioare, se
propune și amenajarea unei alei existente pentru a deveni un drum pietruit.
Deasemenea se vor realiza lucrari de refacere ale straturilor rutiere acolo un de vor fi necesare desfaceri locale pentru asigurarea traversării drumului cu rețele instalații. Pentur aleile cuo lățime mai mică de 3m se dispune spargerea și refacerea sistemului rutier, după strctura existentă, iar pentru cele mai mari de 3m, se propune realizarea de subtraversări și refacerea acostamentelor sau a bordurilor din zona deranjată.
În zona de acces din strada Mărășești, se află o poartă metalică către incintă, pozționată la un racord al străzii publice, amenajat de municipalitate, pînă la limita de proprietate. În stînga accesului se descrie o parcare, împrejmuită, parțial cu un gard metalic, paralelă cu strada. Această parcare este pietruită și este flancată de un front de arbori, înspre oraș și de un monument militar, în directia cazărmii.
Această zonă se va amenaja ca o parcare pentru autoturisme, cu un numar de 40 de locuri. Se va păstra frontul arboricol și se va amenaja o zonă de spațiu verde delimitată cu borduri. Accesul în parcare se va realiza pe o poartă metalică nouă, montată pe șina, astfel încît să poată fi deshisa automat d ela distanță. Poarta va fi flancată de doi stîlpi metalici cu fundații de beton armat, izolate, legate cu o grinda de beton, sub cota terenului, în care se va încastra șina de rulare.
Structura rutieră propusă pentru zona acestei parcări, pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată ≤ 11,5 tone, va avea următoarea alcătuire.
• 4 cm – Strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108
• 6 cm – Strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22.4 leg 50/70, conform SR EN
13108
• 20 cm – Strat de fundație din piatră spartă, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
• 30 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
• 10 cm – Strat de formă din nisip, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
Terenul suport se va pregăti prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare. Panta transversală va fi de 2,5% pentru a putea fi asigurată scurgerea apelor pluviale. Dirjarea apei se va realiza către guri de scurgere carosabile, cu grătar metalic, care vor fi racordate la rețeaua pluvială din incintă. Parcarea va fi amenajată cu marcaje longitudinale și transversale și cu semne de circulație.
Tot în acestă zonă a parcării se descrie și aleea de acces la clădirea comandamentului unității. Aceasta alee se va desface de sistemul rutier existent, se va trasa conform planurilor de amenajare drumuri și alei și se va reface urmărind același sistem rutier dedicat, descris mai sus.
Amenajarea spațiilor verzi va fi descrisă la obiectul 1, dar se menționează că delimitarea fată de carosabil se va realiza cu bordură mică din beton, montată pe un pat de bc 150, astfel încît să permită scurgerea apelor către terenul natural. La refacerea acestei ale se vor amenaja la cotă toate căminele existente, care se păstrează din rețelele identificate.
A doua zonă de parcare ce se amenjaează, pentru autoturisme și masini de mici dimensiuni, este în spatele pavlionului A, pe o un spațiu rezultat după desființarea clădirior A3 și N3. Aici se va amenaja o platformă din asfalt, cu o fundație nouă, care va intercala cu mici alveole de vegetație, cuprinse între zone bine delimitate de borduri de beton.
Structura rutieră propusă pentru zona acestei parcări, pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată ≤ 11,5 tone, va avea următoarea alcătuire.
· 4 cm – Strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108
· 6 cm – Strat de legătură din mixtură asfaltică tip BAD 22.4 leg 50/70, conform SR EN 13108
· 20 cm – Strat de fundație din piatră spartă, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
· 30 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
· 10 cm – Strat de formă din nisip, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
Terenul suport se va pregăti prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare. Panta transversală va fi de 2,5% pentru a putea fi asigurată scurgerea apelor pluviale
Parcarea va putea fi accestă din drumul principal care taversează incinta de la sud la nord (aproximativ), pe două alei, fiecare cu căte un singur sens de circulație. Drumul principla existent este realiza de curînd și se află în stare foarte bună.
Parcarea va avea 142 de locuri, descrise de marcaje rutiere și va fi prezîzute cu indicatoare de circulație. În parcare e poate ajunge pietonal pe o zona de trotuar propus pe latura nordică, paralel.
Scurgerea pelor se va face prin guri de scurgere carosabile D400, către rețeua pluvială proprie.
Structura rutieră pentru trotuare și alei pietonale
Pentru zonele pietonale se propune următoarea structură:
• 4 cm – Strat de uzură din mixtură asfaltică BA8 rul 50/70, conform SR EN 13108
• 10 cm – Strat din beton de ciment C16/20
• ≥10 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
Terenul suport se va amenaja prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare. Panta transversală
pentru trotuare va fi de 2%.
Toate drumurile nou amenajate vor fi încadrate cu borduri prefabricate din beton cu secțiunea
20x25 cm, montate pe un pat de beton C16/20.
Din colțul de vest al cladirii pavlionului A, se desprinde o alee cu o lățime variabilă de
macim 3m, care este orinetată spe nord, si asigură lagătura pietonală sau cu mașini de dimensiuni
reduse, către pavioanele B2, B4, B5, A4.
Această alee se desființează, parțial ( de la pavilionul A pînă la limita cu trotuarul de acces în
parcare). Din cauza stării actuale a drumului coroborat nu săpăturile care sînt propuse, pe lungimea
acestuia, pentru rețelele de utilități, aleea numai poate fi adusă la starea inițială. Cum în zona din
stînga aleei, se intenționează dezvoltarea unei nou pavilion, propunem ca acest drum să se refacă pe
porțiunea – de la parcare pînă la intersecția cu pavilionul B4- ca un drum pietruit. Pentru că este
necesară o amenajare sumară, care să asigure funcționalizatatea transportului în acestă zone,
propunem consolidarea straturilor după lucrarile de terasamente pentru rețele, prin pietruire cu
balast, pietris sau piatra sparta, obtinandu-se astfel drumuri pietruite, care fac trecerea spre
drumurile cu imbracaminte moderne. Drumurile pietruite au, in prezent, ponderea cea mai mare din
reteaua drumurilor publice, de interes local, de la noi din tara. Drumurile pietruite pot fi grupate in
urmatoarele categorii: - pietruiri cu balast; - pietruiri cu pietris; - pietruiri cu piatra sparta; -
macadamuri; In cadrul executarii de imbracaminti moderne, pietruirile existente vor fi considerate,
dupa caz, ca strat de fundatie sau strat de forma.
Stratul rutier denumit macadam, întalnit foarte des, este alcătuit din piatră spartă
monogranulară, asternută în reprize și cilindrată până la fixare, apoi împănată cu split răspîndit
uniform, udată și cilindrată, urmată de umplerea golurilor rămase cu savură sau cu nisip și cilindrare
pînă la fixarea definitivă.
După cilindrare, grosimea macadamului folosit ca îmbracăminte va fi de minimum 10 cm, iar cea a
macadamului folosit ca strat de bază va fi de minimum 8 cm. Lațimea macadamului folosit ca
imbracaminte rutiera trebuie sa depaseasca pe ambele parti lătimea părții carosabile cu 0.25 m.
Profilul transversal, in aliniament, se executa sub forma de acoperis cu doua pante egale si
cu racordare printr-un arc de cerc in treimea mijlocie, iar in curbe si in zonele de amenajare
aferente, profilul transversal se va executar în profil transversal curb, avand bombamentul 1/50.
Drumul va avea o singură bandă de circulație.
Materialele care se folosesc la executarea macadamului sunt urmatoarele:
- piatra sparta normala 40…63 mm, care alcatuieste scheletul de rezistenta al macadamului;
- split 16…25 mm si 8…16 mm, pentru impanarea scheletului de rezistenta;
- savura 0…8 mm sau nisip 0…7 mm, pentru umplerea golurilor dupa impanare cu material de
protectie a macadamului;
- apa, pentru stropirea agregatelor naturale (circa 25 % din masa totala a agregatelor folosite).
Aceste materiale trebuie sa corespunda calitativ conditiilor impuse materialelor de
constructie pentru drumuri. Splitul, in general, trebuie sa aiba aceeasi natura petrografica si
rezistenta ca si piatra sparta folosita. In cazuri exceptionale se poate folosi si split care provine din
roci cu alta rezistenta decat piatra sparta (de exemplu, la piatra sparta din calcar dur se poate folosi
split din roci eruptive sau metamorfice etc.).
In partea de nord a incintei se completează amenajarea zonei tehnice din cazarmă.
Amenajarea a început în urmă cu cîțiva ani, prin realizarea unor remize pentru tehnică militară,
deservite de rețele de utilități și de drumuri de acces. Prin acest proiect se extinde această zonă
tehnică, și se realizează o incintă separată prin împrejmuire nouă, cu acces controlat.
Extinderea presupune și realizarea unui drum nou, pentru autocamione de dimensiuni mari, care se
va racorda la cel existent, de curînd modernizat.
Structura rutieră pentru zonele cu trafic greu și autospeciale militare, dar și pe aleea aflată pe
latura sudică a clădirii Comandamentului, va avea următoarea stratificație:
• 25 cm – Strat de uzură din beton de ciment tip BcR 4,5
• 2 cm – Strat de nisip și folie de polietilenă (pentru separare și alunecare controlată)
• 20 cm – Strat de fundație din balast stabilizat cu liant hidraulic, conform STAS 6400, STAS
10473 și SR EN 13242+A1
• 40 cm – Strat de fundație din balast, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
• 5 cm – Strat de formă din nisip, conform STAS 6400 și SR EN 13242+A1
Terenul va fi pregătit prin săpătură, scarificare, nivelare și compactare, iar panta transversală
propusă este de 2%.
Suprafață alei pietonale și trotuare propuse = 715 mp
Suprafață drum și parcare circulație autoturisme = 5.610 mp
Suprafață drum trafic greu = 2.295 mp

OBIECT 8 – REFACERE ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ
Prin proiect, se propune refacerea împrejmuirii perimetrale, pe zona pe care aceasta este degradată sau veche, dar și realizarea unui gard nou, care să delimiteze zona tehnică de păstrare și întreținere a echipamentelor militare. Împrejmuirea de la frontul stradal se va realiza cu panouri metalice din tablă de oțel de 2mm, traforate cu model cu stema vulturului cruciat cu spadă și cruce. Pe contur panourile vor fi ambutisate pentru a oferi rigiditatea necesară. Aceste panouri se vor monta pe stâlpi din țeavă rectangulară din oțel de 100x100x6. Stâlpii se vor încastra în grinda continuă, din beton armat careformează soclul gardului și pleacă din fundație. Zona soclului se va tencui si se va vopsi decorativ, iar panourile și stâlpii se vor vopsi electrostatic.
Poarta de la intrarea principală va avea același design cu mențiunea că stâlpii metalici vor fi de dimensiunea 150x150x8mm. Poarta se va deschide cu un sistem de actionare la distanță, dar și manual. Aceasta va rula pe o șină și va avea role de ghidaj la partea superioară. Pe poarta în funcțiune va fi montat un luminobloc de culoare roșie care va emite lumină de tip flash, la funcționare.
Lângă această poarta va fi prevazută încă una, mai mică, pentru accesul pienonal. Aceasta va fi prevăzuta cu videointerfon și sistem de deschidere de la distanță, dar si manual.
În zona parcului tehnic se va realiza o împrejmuire interioară, din panouri de plasă din oțel zincat de 4mm grosime, de tip bodurat. Aceste panouri se vor monta pe o ramă din țevi pătrate vopsite. Panourile se vor monta pe stîlpi din țeavă metalica de 100x100x4mm. Gardul va avea un soclu de beton continuu, de 30 cm înălțime peste cota terenului amenajat.
Soclul se tencuie și se vopsește.
În aceasta zonă interioară, se prevăd două porți, ambele cu același tip de panou, dar cu deschidere pe balamale. Poarta din dreptul postului de control, va fi acționată manual și automat din postul de control.
Pentru derivația din drumul principal către spălătoria auto se prevede o poarta asemănătoare celei de mai sus, cu deschidere pivotantă, doar manuală.
Cea mai mare parte a împrejmuirii o reprezintă cea permietrală realizată din panouri prefabricate din beton, tipică pentru unitățile militare. Se va realiza o împrejmuire nouă, din stâlpi pefabricați din beton armat cu canalet pe ambele părți, cu o înălțime de 2,20 m, montați la o distanță de 2,15 m interax. Partea opacă a împrejmuirii se va realiza din panouri prefabricate din beton presat cu dimensiuni de 2000x500x40 mm, ansamblul fiind alcătuit din cinci panouri suprapuse. Stâlpii au lungimea de 3,15 m din care 2,20 m suprateran. Pe toată lungimea gardul va fi prevăzut cu supraînălţare de siguranţă tip concertină NATOBTO 25/450 din sârmă ghimpată spiralată cu lamele tăietoare, aceasta este sprijintă prin intermediul unui profil, în formă de ''Y'', realizat în fabrică, iar prinderea de stâlp a acestuia se realizează prin intermediul a două șuruburi M8 cu șaibă și piuliță specifică pentru fiecare profil in parte.
Pentru montajul firelor de tensionare din sârmă oțelită zincată de 3 mm grosime, la nivelul fiecărui profil ''Y'', prevăzute din fabrică 2 fante ∅5 pe fiecare profil. Sârma zincată dispusă în role cu dimensiuni calibrate şi greutăţi prestabilite se comercializează la baloţi, protejaţi la exterior printr-o folie de polietilenă reciclabilă. Sârma zincată trebuie să respecte caracteristici geometrice şi dimensionale, conform standard de fabricaţie- EN 10223-1; STAS 1179.
Fiecare dintre extremitățile țevilor metalice aferente profilului ''Y'', prevăzute cu capace de pentru evitarea infiltrării apelor meteorice, acestea se realizează o dată cu asamblarea profilului metalic. Capacele sunt realizate dintr-un material rezistent la factorii de mediu, cu degradare redusă în timp, culoarea acestora fiind una închisă (negru), de asemenea acestea au un sistem specific de fixare pe țeavă.
Lungime gard din panouri traforate h 235cm = 110 ml 
Lungime gard din panouri traforate h 165cm = 100 ml 
Lungime gard din panouri din plasă de oțel = 208 ml
Lungime gard in panouri de beton prefabricate = 1702 ml Demolare gard prefabricat = 1740 ml

OBIECT 9 – REALIZARE ILUMINAT EXTERIOR
Iluminatul perimetral este compus din 118 stîlpi de iluminat de 6m înălțime montați la o distanță între ei de 25 m. Se propune împărțirea pe circuite de iluminat exterior, cu cîte max 12 stîlpi per circuit utilizîndu-se un cablu de tip CYAbY 3x6 mmp, îngropat cu o putere maximă pe circuit 1200W și o lungime maximă de 300m la tensiunea de 230V. Fiecare stîlp de iluminat are propria împămîntare și protecție la atingere directă pe carcasă. Comanda iluminatului perimetral se realizează manual (de la Punctul de control) și automat cu senzori crepusculari (fotocelula) montați pe stîlpi ce acționează atunci cînd se întunecă (iluminarea scade sub 30 lx), iar cînd lumina este suficienta (peste 80 lx) se opreste iluminatul.
Avantajele utilizarii acestui sistem fiind automatizarea simpla, costul redus si fara necesitatea interventiei umane.
Adâncimea de pozare pe partea necarosabilă va fi de 1,0m, iar la subtraversările părții carosabile cablurile se vor monta în tub de protecție HDPE la adâncimea de 1,2m.
Corpurile de iluminat perimetral vor fi cu sursă LED, montaj pe stâlp, IP68. Pentru iluminatul perimetral se vor folosi stâlpi prefabricați din fibră de sticlă având înălțimea de 6,0m.
Acționarea instalației de iluminat exterior se va realiza de la un întrerupător montat în camera de supraveghere și dublat de un programator orar.
Pentru fiecare stâlp se va realiza o priză de pământ din platbandă 40x4mm cu valoarea rezistenței de dispersie maxim 10 ohmi. Priza de pământ compusă a sistemului montată în șanț și cea a fiecărui stâlp va avea valoarea de maxim 4 ohmi.
Pe lungimea traseului se vor prevede camine de tragere la fiecare 50 m pe zona limitrofa gardului de incintă.
Lungimea traseului cablului de cupru armat este de aproximativ 3124 m CYAbY .
Nivelul de iluminare obținut este în concordanță cu normele în vigoare impuse în cadrul normativului NP 062-2002 ‘’Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal’’
Tablourile de ilumina se vor monta, unul pe cabina de la pistul de control de la poarta principală, și unul pe fațada clădirii postului de control de la zona tehnică.
Zona acopertă de rețeaua de iluminat este perimetrul incintei și periemtrul zonei tehnice. În zona remizelor de tehnică militarp nou construite, rețeaua propusă de iluminat se va racorda cu cea existentă.
Parcarea din fața și din spatele pavilionului A va fi deasemenea acoperită de sistemul de iluminat propus.


OBIECT 10 – REABILITARE, EXTINDERE REȚEA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Receptori electrici din instalaţia electrică a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului.
Schema de distribuție este de tip TN-C-S separarea făcându-se în tabloul electric general de joasă tensiune al cazarmei. Distribuția energiei electrice se va realiza cu cabluri din cupru armate de tip CYAbY montate în șanțuri conform specificațiilor normativului NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice astfel
De la PT (postul trafo) la TE Centrala Termica se pleaca cu cablu de alimentare minim CYAbY 4x70mmp+35mmp pentru alimentarea tuturor corpurilor de cladiri.
De la TE Centrala Termica la TE Postul de Control se pleaca cu cablu de alimentare minim 4x50mmp+25mmp pentru alimentarea corpurilor de cladiri ramase;
De la TE Postul de Control la TE Spalatoria tehnicii militare se pleaca cu cablu de alimentare minim CYAbY 3x50mmp+25mmp pentru alimentarea statiei de spalare si a corpurilor de cladiri ramase;
De la TE Spalatoria tehnicii militare la ARTM se pleaca cu cablu de alimentare minim CYAbY 4x25mmp+16mmp ce va alimenta TE ARTM-ul si cele doua statii de carburanti;
De la TE ARTM la Statiile de alim. carburanti se pleaca cu cablu de alimentare minim CYY-F 5x4 mmp catre TE SC. Toate circuitele de alimentare se vor poza ingropat sub adancimea de inghet protejate cu strat de nisip si folie de avertizate.
Total lungime traseu cablu de alimentare cu energie electrică = 800 ml
Alimentarea cu energie electrica de rezerva se realizeaza de la generatorul electric trifazat de 100 kVA, ce se va amplasa la exterior pe o platforma betonata, situat la minim 6m de orice cladire din incinta.
Generatorul va susține funcția electrică pentru postul de control și pentru clădirea ARTM.
Cablurile de energie se vor monta în șant, protejate în tuburi corugate cu d 100, și protejate cu pat de nisip.
La trecerea peste drumurile amenajate, se vor realiza subtraversări, iar la trecerea peste drumurile si aleile vechi se va traversa cu șanț și se va reface loalc sistemul rutier existent.

OBIECT 11 – REABILITARE, EXTINDERE REȚEA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU APĂ
Acest obiect presupune înlocuirea parțială și extinderea rețelei exterioare de incintă de apă rece, apă caldă de consum și recirculare apă caldă de consum.
Rețelele exterioare de apă rece si de apă caldă menajeă existente nu se vor demonta decît pe porțiunile în care se suprapun cu rețelele noi.
Noile rețele vor alimenta atît clădirile existente cît și cele nou propuse și vor fi realizate din conducte de oțel zincat sau PEHD astfel:
- pentru apa rece: conducte din PEHD;
- pentru apa calda menajera si recirculare apa calda menajera: conducte de otel zincat preizolate cu izolatia termica realizata din spuma poliuretanica rigida ( PUR ), cu protectia mecanica a izolatiei termice din polietilenă de înaltă densitate), cu fire de semnalizare inglobate in izolatie.
Retelele de apă vor fi pozate îngropat direct în pamant.
Dimensionarea elementelor instalațiilor de apă se face tinand seama de necesarul de apă rece și apă caldă menajeră al corpurilor de cladire alimentate.
Căminul de racord, poziționat în fața pavilionului A, se va păstra. Se vor înlocui armăturile, completîndu-se cu filtru Y, robineți de setorizare și un apometru nou.
De la căminul de apometru pînă la căminul din care se realizează racordurile la clădirea comandamentului țeava este de curînd schimbată și nu va suporta intervenții, păstrîndu-se PEHD D 110.
De la căminul de pe latura de nord est a pavilionului pînă la centrala termică se va înlocui tot traseul țevii existente de fontă, cu tub PEHD D110. Între cele două puncte, se va păstra apriximativ aceeași direcție a traseului de apă.

Pavilionul C, nou construit se va racorda, prin înlocuirea căminului existent, cu unul nou din beton, d1000, unde vor fi prevăzute, armături de sectorizare și filtru impurități. Din acest cămin se va reface racordul ți către rezervorul îngropat care se conservă.
Pe acest traseu se află și poziții de hidranți exteriori subterani care se vor înlocui. Noii hidranți vor fi dn 80 , și vor respeta poziția și numarul celor existenți.
Din traseul descris, se desprinde spre stînga o ramură nouă, din PEHD D 63, care va reface racordurile la pavilioanele B, B1 si A4. Se vor înlocui căminele de racord ale acestor pavilioane, pe pozițiile existente, cu cămine din plastic cu capac metalic.
De la centrala termica până la poarta seundară a incintei, din dreptul străzii Peneș Curcanul, se continua rețea de apă existentă, din PEHD D90, înlocuită de curînd , asupra căreia nu se intervine. Din acestă rețea se alimentează gospodăria de apă pentru incendiu existentă și rețeaua de hidranți de exterior care acoperă grupul de remize noi și clădirile D1-D8. Rețeaua se păstrează, dar se refac ramificațiile catre clădirile D-D4, I, D6, D7.
Din această zonă a conductei se vor realiza și bransamentele către pavilioanele nou, propuse. Astfel, se va realiza o subtraversare a drumului existent, in dreptul pavilionul D7, pentru racordarea spălătoriei auto și a poastului de control, și o traversare, a drumului existent, ăn dreptulpavilionului ARTM.
Se păstrează hidranții exteriori de ăe această porțiune.
Principalele lucrări constau în:
- Trasarea pe teren a rețelelor de apă;
- Execuția săpăturii;
- Pozarea conductelor;
- Asamblarea elementelor de conductă;
- Etanșarea conductelor la trecerea prin pereți de beton;
- Controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate și proba hidraulică;
- Mufarea zonelor de îmbinare;
- Pretensionarea termică;
- Umplerea cu nisip;
- Așezarea în șanț a benzii de marcaj;
- Completarea cu pământ;
- Lucrări la căminele de vane și racordarea în cămine prin intermediul robineților/vanelor la rețeaua existentă de distribuție din interiorul clădirilor;
- Probe.
Toate coductele noi se vor poza pe pat de nisip. La trecerea prin cămine se va asigura etanșeitate. Toate cladirile cărora li se reface racordul, vor avea și cămine noi din polietolenă cu capac metalic și armături de sectorizare, golire.
Toate îmbinările pe tubul PEHD vor fi prin sudură cu electrfuziune.
Traeul de apă caldă menajeră și recordulare se va realiza din țevi de oțel zincat perizolate. Traseele pornesc în sistem ramificat din clădirea nouă a centralei termice, și vor urmări să racordeze toate pavilioanele care au consumatori de apă caldă.
Din centrala termica propusa, o ramura va alimenta spre sud, pavilioanele A4, B, B1, A si A1,iar altă ramură va pleca spre nord unde va alimenta pavilioanele D-D3, I, D6, D7 și clădirile noi propuse- Post control, ARTM.
 Se vor realiza cămine noi de racord, din tuburi de beton cu capac metalic, carosabil Căminele de vane vor conține robinet de sectorizare și de golire. Pe traseul condutelor de apă caldă se vor prevede și compansatoare axiale de deilatare și puncte fixe.
Marcarea în teren a traseului se va face conform planului de situație întocmit de proiectant la faza de proiectare: Proiect tehnic.
În şanțul de pozare, se aşează perne de pozare din spumă poliuretanică, pe acestea aşezânduse conductele preizolate. Pernele de pozare se aşează la cca. 1 m de capătul conductei, astfel încât mufa să poată fi trasă pe capătul țevii preizolate. Aceste perne de pozare pot fi lăsate în şanț după terminarea lucrării, nefiind poluante, totodată protejând conductele de apa acumulată în şanț în caz de ploaie sau alte infiltrații, până la nivelul de 150 mm.
După efectuarea lucrărilor de izolări locale şi realizarea patului de nisip, pernele de pozare se pot îndepărta. Paturile de nisip din şanțul de lucru se realizează numai după terminarea lucrărilor de izolări locale şi predarea suprafeței de lucru
Diferitele construcții anexe ale rețelelor (cămine, blocuri de ancorare a punctelor fixe) se vor executa înaintea începerii lucrărilor de izolări locale. În pereții căminelor se vor monta în fiecare caz traversări de pereți; se vor monta inele de traversare în perete, din cauciuc.
Ramele punctelor fixe executate din profile I sau U se montează în beton armat. Acestea trebuiesc pozate coliniar. Corespunzător acestei pozări, este permisă săparea unei singure gropi de fundație a blocului de beton. Sudarea discurilor punctelor fixe se va face numai după întărirea totală a blocului de beton.
Asamblarea tronsoanelor de conductă se va face numai prin sudarea capetelor libere ale conductei de serviciu. Îmbinarea conductelor si elementelor de conducte zincate preizolate se va face prin brazare.
Înainte de începerea sudărilor, manșonul și inelele de trecere trebuie trase pe unul din capete.
În timpul efectuarii sudurilor capetele apropiate ale conductelor se vor proteja cu materiale textile umede pentru a împiedica deteriorarea izolației de poliuretan.
După sudarea tronsoanelor de conductă se efectuează obligatoriu controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate (prin gamagrafiere sau ultrasunete) și apoi proba hidraulică.
Realizarea continuității sistemului preizolat se efectueaza prin mufarea zonelor de îmbinare realizată prin sudarea în conformitate cu prevederile speciale ale furnizorului de conducte preizolate.
Pretensionarea conductelor se va face termic, cu apă caldă, abur sau curent electric.
Asamblarea elementelor de conducta din PEHD
Materialul utilizat pentru tuburi si fitinguri vor fi conform ISO 2531, ISO 9002, EN29002. Aprobarea materialelor din punct de vedere sanitar este strict necesara.
Toate conductele din polietilena vor fi din plastic negru de inalta densitate (denumit in continuare PEHD). Conductele din PEHD vor fi fabricate in conformitate cu SR EN 13244 -2, SR EN 12201-2, SR ISO 3607, SR ISO 4427; ISO 2506 sau echivalent. Conductele PEHD vor fi PN 6 SDR 27.6 PE 100 (in conformitate cu ISO R161, Partea 1) daca nu este specificat altfel in alte sectiuni ale caietului de sarcini prezent. Conductele vor fi rezistente din punct de vedere chimic, in conformitate cu standardele ISO/DATA 8. Testarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare.
Paturile de nisip din sanțurile de lucru se execută doar după terminarea lucrărilor de izolari locale.
Adâncimea minimă de pozare la care conductele rezistă fără deteriorare la sarcinile temporare datorate circulației autovehiculelor este de 0.8m peste generatoarea superioară a mantalei de protecție.
In cazul circulației constante a autoturismelor, adâncimea minimă de pozare este de 1m.
Deasupra patului de nisip compactat se amplaseaza banda de marcaj din material plastic, cu scopul evitarii deteriorarii conductelor în cazul unor săpături ulterioare.
Deasupra stratului de nisip se face completarea cu pământ, în straturi de 30 cm, compactarea efectuându-se mecanic fără vibratie, asigurându-se un grad de compactare de 95%÷98%.
Lucrări la căminele de vane și racordarea în cămine prin intermediul robineților/vanelor la rețeaua existentă de distribuție din interiorul clădirilor
În cămine se vor monta vane de sectorizare pentru fiecare corp de clădire ce necesită alimentare cu apă rece respectiv alimentare cu apă caldă menajeră.
Căminele și ramele cu capac ale acestora vor avea minim aceeași clasă de încărcare ca cea a amenajării exterioare în care se montează (drumuri carosabile, alei pietonale, spații verzi).
Lungimea traseului de la apă caldă menajeră, la comun cu recircularea = 1150 ml Lungimea traseului de apă de consum = 560 ml.

OBIECT 12 – REABILITARE, EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE EXTERIOARĂ
Rețeaua de canalizare pluvială existentă și funcțională în incintă este realizată din tuburi de PVC KG, și cămine din beton, și se înscrie pe traseul drumului principal, care brăzdează de la sud la nord cazarma. Acesta a fost realizat printr-o investiție în ultimii ani, odată cu inființarea remizelor pentru tehnica militară modernă. Rețeaua descarcă în rețeaua publică de canalizare, cu racordare în căminul existent la intersecția din dreptul pavilionului K. Căminul colector este din beton și este adănc de 5m. De la acest cămin spre rețeaua stradală, canalizarea este realizată din tuburi de beton d1000.
Prin investițiile nou propuse se identifică două zone de parcare de unde se colectează ape pluviale, respectiv de la gurile de scurgere prevăzute în parcarea de 140 de locuri și din zona stației de carburanți. În momentul actual, rețeaua coletează de pe platforma dintre remizele existente si de pe drumuul principal. Capacitatea rețelei permite descărcarea suprafețetelor de parcare.
Colectarea apelor de pe suprafața carosabilului parcării se va realiza cu guri de scurgere cu corp de beton sau rășini și cu grătar metalic, clasa de trafic D400 pentru parcare și E600 pentru parcul tehnic.
Înainte de descărcarea în rețeaua de canalizare pluvială apele vor fi curățate de separatoare de hidrocarburi.
Traseele noi de canalizare pluvială se vor realiza din tuburi de pvc gk d 315 si cu cămine cu tuburi de beton pe carosabil și cu cămine de polipropilenă pe spațiul verde.
Nu se vor realiza lucrari de desfaceri ale rețelelor de canalizare pluvială.
Canalizarea pluvială va colecta apele de pe paltforma de acces la atelierul de reparații din cadrul ARTM și de la Spalatoria auto nou propusă. Deasemenea apele pluviale de pe suprafața platformelor aferente ARTM vor fi trecute prin separator de hidrocarburi.
Apele provenite de la spălătoria auto nu necesită epurare, ele fiind filtrate și decantate în bazinele tehnologice. La intrarea pe acest flux se află separator de hidrocarburi, pentru scurgerile accidentale din timpul spălării.
Toate separatoarele de hidrocarburi vor fi din beton, prevăzute cu decantor de nămol.
Rețeaua de canalizare meteorică exterioară se va realiza din conducte PVC-KG pozate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț pe un pat de nisip de 15cm grosime și se vor acoperi cu nisip peste generatoarea superioară cu încă 15 cm. Pe reţeaua de canalizare se prevăd cămine de vizitare în aliniament şi la schimbare de direcţie.
Conductele se vor monta îngropat respectându-se adâncimea de înghet conform STAS 6054.
Conductele de canalizare meteorică din PVC-KG se vor monta cu pantă ascendentă normată conform cerințelor normativului I9-2022. La trecerea conductelor prin pereții căminelor de vane acestea se vor proteja prin piese de trecere etanșe.
Canalizarea se va executa, începându-se cu partea din aval și mergând spre partea din amonte. Fiecare tub pus în opera va fi înainte încercat la impermeabilitate.
Umplutura se va executa numai după probarea conductelor de canalizare.
Lungimile traseelor exterioare de canalizare pluvială sunt de cca. 480m.
Rețeaua de canalizare menajeră.
Încinta are rețea de canalizare menajeră care asigură raorduri la pavilioanele existente. O parte din această rețea, respectiv ramura din vestul curții, este colmatată. În propunerea pe care am facut-o la această fază de proiectare, asigurăm rețele noi de canalizare, parțial pe traseul celor existente, care vor fi desfăcute cu această ocazie, dar și pe trasee noi, care vor ține seama de drumurile existente. Se vor racorda toate clădirile existente la rețeaua nouă de canalizare.
Se vor prevede cămine noi de canalizare în dreptul fiecărui pavilion care are alimentare cu apă, pe poziția căminului de descărcare existent. Nu se intervine asupra traseului de la căminele de racordare ale pavilioanelor, către interiorul acestora.
Canalizarea este orientată către același punct de colectare existent, asupra căruia nu se intervine. Căminul colector este pe aleea care asigură accesul la Pavilionul K. Are o adîncime de 5 m și dupa acesta, rețeaua se continuă spre zona publică cu tuburi din beton D1000.
Capacitatea rețelei este suficientă pentru reluarea debitelor de apă de la clădirile nou propuse.
Acolo unde traseele de canalizare taversează drumuri existente care nu se modernizează, se desface și reface structura rutieră și a fundația drumului conform cu situația existentă. Local vor fi prevăzute și subtraversări, pentru drumurile existente nou realizate, de lătimi mai mari de 35m.
Caminele de canalizare vor fi din tuburi de beton, cu capac metalic, cu clasa de traffic adaptată la sistemul rutier. In zonele de spatii verzi nu se vor prevede capace metalice.
Rețeaua de canalizare menajeră exterioară se va realiza din conducte PVC-KG pozate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț pe un pat de nisip de 15cm grosime și se vor acoperi cu nisip peste generatoarea superioară cu încă 15 cm. Pe reţeaua de canalizare se prevăd cămine de vizitare în aliniament şi la schimbare de direcţie.
Conductele se vor monta îngropat respectându-se adâncimea de înghet conform STAS 6054.
Conductele de canalizare menajeră din PVC-KG se vor monta cu pantă ascendentă normată conform cerințelor normativului I9-2022. La trecerea conductelor prin pereții căminelor de vane acestea se vor proteja prin piese de trecere etanșe.
Canalizarea se va executa, începându-se cu partea din aval și mergând spre partea din amonte. Fiecare tub pus în opera va fi înainte încercat la impermeabilitate.
Umplutura se va executa numai după probarea conductelor de canalizare.
Lungimile traseelor exterioare de canalizare menajeră sunt de cca. 1.220 m.
Lungime subtraversări = 12 m.

OBIECT 13 INSTALAȚII EXTERIOARE DE UTILIZARE CU GAZE NATURALE
Pe teren s-a identificat o instalație de utilizare gaze naturale, din țeavă din oțel montată aparent, care urmărește fațada pavilionului A, fară ca acesta să fie racordat, și se orinetează către pavilionul L (cămin de cazare)care beneficiază de un racord aparent de 1 tol. Consumatorul principal din incintă este pavilionul B1, care este blocul alimentar. Racordarea la gaze, este realizata prin conducta de oțel d 50, montată apaerent pe console improvizate.
La limita de proprietate există un branșament de gaze printru punct de măsură și control, care deservește situația existentă.
Întrucât prin proiect se urmărește realizarea unui punct termic nou, cu cazane pe combustibil gazos, se impune redimensionarea întregii rețele de gaze precum și a branșamentului, în concordanță cu noii consumatori.
Atașăm mai jos un tabel al receptorilor. Menționăm că a fost solicitată o soluție tehnică de la furnizorul de gaze, pe presiune redusă, dar pînă la data predării documentației nu am primit răspunsul.

	Nr.Crt.
	Denumire Aparat
	Nou
	Existent
	Buc.
	Debit nominal (Nm³/h)
	Debit nominal total (Nm³/h)
	Se desfiinteaza

	
	
	
	
	
	
	
	Da
	Nu

	1.
	Instant
	
	X
	9
	2.30
	20.70
	
	X

	2.
	Masina Aragaz
	
	X
	13
	0.90
	11.70
	
	X

	3.
	Plita gatit
	
	X
	2
	2.50
	5.00
	
	X

	4.
	Plita gatit
	
	X
	2
	3.00
	6.00
	
	X

	5.
	Centrala Termica
	X
	
	4
	119.00
	476
	
	X

	
	Total nr.aparate/ debit existent
	
	
	26
	43.40
	
	
	

	
	Total nr.aparate/ debit schimbat
	
	
	30
	519.40
	
	
	



Dimensionarea instalatiei de utilizare s-a facut in conformitate cu tabelul pentru calculul conductelor de gaze ce functioneaza in regim de redusa presiune.
Dimensionarea se executa in conformitate cu Normativul N.T.P.E.E - 2018, cu relatia : D = 0.56 x [cm] ,
D = cm		- diametru interior al conductei
Qcs = Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K)
P1 = bara		- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 = bara		- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	K	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554		- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului
L = km		- lungimea tronsonului respectiv
λ =	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds
Re = 2230 x
D = cm	- diametru interior al conductei
Valoarea coeficientului λ este:
Re <2300	λ =
2300 < Re <	= - 2 lg (Re x )-0.8
23 D/k < Re < 560 D/k	= - 2 lg
Re >560 D/k	= 1.14-2 lg
Tronsoane :
-	tronson A-B cu L = 1.5 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru 2”
-	tronson B-C cu L = 55 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru Dn90mm
-	tronson C-D cu L = 35 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru 2 1/2”
-	tronson D-E cu L = 137 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru Dn90mm
-	tronson E-F cu L = 71 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru	Dn90mm
-	tronson F-G cu L = 128.2 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru	Dn90mm
-	tronson G-H cu L = 11 m ; Q = 476 Nmc/h ; diametru	2 1/2”
Tronson A-B
D = 0.56 x  [cm] ,
D = 6.8 cm	- diametru interior al conductei
Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.0015km	- lungimea tronsonului respectiv
λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds
Re = 2230 x
Re=2230 = 55957.76 >2300
D =  6.8 cm	- diametru interior al conductei
D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.034*0.0015*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,
w= = 5.376x476/(〖6.8〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 17.56 m/sec
Tronson B-C
D = 0.56 x  [cm] ,
D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei
Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.055km	- lungimea tronsonului respectiv
λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds
Re = 2230 x
Re=2230 = 55957.76 >2300
D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei
D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.034*0.055*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,
w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec
Tronson C-D
D = 0.56 x  [cm] ,
D = 6.8 cm	- diametru interior al conductei
Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.035km	- lungimea tronsonului respectiv
λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds
Re = 2230 x
Re=2230 = 55957.76 >2300
D =  6.8 cm	- diametru interior al conductei
D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.034*0.035*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] , w= = 5.376x476/(〖6.8〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 17.56 m/sec
Tronson D-E
D = 0.56 x  [cm] ,
D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei
Qcs = 476 Nm3/h	- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K)
P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 =0.6 bara		- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	K	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554		- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului
L = 0.137km		- lungimea tronsonului respectiv
λ =  0.037		- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr.
Reynolds		
Re = 2230 x
Re=2230 = 55957.76 >2300
D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei
D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.137*0.055*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,
w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec
Tronson E-F
D = 0.56 x  [cm] ,
D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei
Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.071km	- lungimea tronsonului respectiv
λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds
Re = 2230 x
Re=2230 = 55957.76 >2300
D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei
D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.071*0.055*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] , w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec
Tronson F-G
D = 0.56 x  [cm] ,
D = 7.36 cm	- diametru interior al conductei
Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.1282km	- lungimea tronsonului respectiv
λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds
Re = 2230 x
Re=2230 = 55957.76 >2300
D =  7.36 cm	- diametru interior al conductei
D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.1282*0.0015*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] ,
w= = 5.376x476/(〖7.36〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 14.99 m/sec
Tronson G-H
D = 0.56 x  [cm] ,
D = 6.8 cm	- diametru interior al conductei
Qcs = 476 Nm3/h		- debitul de calcul la starea de referinta ( p= 1,012 bar si T= 288.15 K) P1 = 1.8 bara	- presiunea absoluta la inceputul tronsonului
P2 =0.6 bara	- presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului
T = 288,15	- temperatura gazelor în condiţii standard
δ = 0,554	- densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului L = 0.011km	- lungimea tronsonului respectiv
λ = 0.037	- coificientul de pierdere liniara de sarcina determinat in functie de Re – nr. Reynolds
Re = 2230 x
Re=2230 = 55957.76 >2300
D =  6.8 cm	- diametru interior al conductei
D = 0.56 x√(5&(476_^2*288.15*0.071*0.011*0.554)/(1.8_^2-0.6_^2 )) [cm] , w= = (5.376x476)/(〖6.8〗^2 (1.8+(1.8_^2)/(1.8_ +0.6)) ) = 17.56 m/sec
Distribuția instalației de gaze naturale presiune redusă se va realiza în montaj îngropat cu conductă PE100 SDR11 lungime cca. 438 ml ( din care 22 ml traseu aerian ) de la stația existentă la poartă până la centrala nou proiectată. Racordarea cladirilor se va face cu conducta aeriana din otel. Conductele de polietilena se vor suda cap la cap. Pe fațada cladirii centralei se va monta un regulator de presiune de 500 mch pentru a reduce presiunea de la presiune redusă, la presiune joasă.
Racordarea instalatiilor interioare existente din cladirile L si B1, la rețeaua noua din incinta, se va realiza prin intermediul regulatoarelor de presiune. La racordarea pavlionului L si B1 se vor utiliza piese flexibile de tip reiser.
Conducta se va monta îngopată, pe pat de nisip cu respectarea distanțelor față de celalalte rețele sau corpuri de cladiri in conformitate cu tabelul 1 din NPTEE89/2018. Înainte de astuparea șanțului se va prevede bandă de avertizare.
Conductele de distribuție a gazelor naturale, racordurile și instalațiile de utilizare subterane de gaze naturale se montează la adâncimea minimă de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protecție,după caz.
La supratraversarea drumului principal se va realiza o structură metalică, sub forma unui cadru cu doi stîlpi și o grinda, cu o înalțime de 6 m, Pe acestă structura țeava va fi metalica, și va fi ancorată prin piese de tip șa, cu puncte fize și flexibile. Stîpii de cadru vor avea fundații izolate din beton armat.





OBIECT 14 – REALIZARE / EXTINDERE REȚEA TERMICĂ
Acest obiect presupune înlocuirea și extinderea rețelei exterioare de incintă de distributie a agentului termic pentru încălzire.
Rețelele exterioare de distribuție a agentului termic existente nu se vor demonta decat pe porțiunile în care se suprapun cu rețelele noi.
Noile rețele vor alimenta atât clădirile existente cât și cele nou propuse și vor fi realizate din țeavi neagre de oțel preizolate cu izolatia termica realizata din spuma poliuretanica rigida ( PUR ), cu protectia mecanica a izolatiei termice din polietilenă de înaltă densitate), cu fire de semnalizare inglobate in izolatie.
Retelele de agent termic vor fi pozate ingropat direct în pământ.
In prezent agentul termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere (agentul termic secundar) este preparat cu un schimbator de caldura in placi care utilizeaza agent termic primar furnizat de reteaua de termoficare a localitatii.
O dată cu executarea lucrării se va realiza debranșarea de la termoficare.
Principalele lucrări constau în:
-	Trasarea pe teren a rețelelor de agent termic;
-	Execuția săpăturii;
-	Pozarea conductelor;
-	Asamblarea elementelor de conductă;
-	Etanșarea conductelor la trecerea prin pereți de beton;
-	Controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate și proba hidraulică;
-	Mufarea zonelor de îmbinare;
-	Pretensionarea termică;
-	Umplerea cu nisip;
-	Așezarea în șanț a benzii de marcaj;
-	Completarea cu pământ;
-	Lucrări la căminele de vane și racordarea în cămine prin intermediul robineților/vanelor la rețeaua existentă de distribuție din interiorul clădirilor;
-	Probe.
Trasarea pe teren a rețelelor de agent termic
Marcarea în teren a traseului se va face conform planului de situație întocmit astfel încăt să asigure racordarea clădirilor existente care au corpuri de încalzire cu agent termic, precum si racordarea corpurilor de clădire nou propuse.
Pozarea conductelor
Şanțul în care se pozează conductele trebuie astfel realizat încât, la diametre ale mantalei de protecție sub 200 mm distanță dintre mantalele conductelor învecinate, respectiv între pereții şanțului şi conducta învecinată, să fie minim 150 mm. Pentru diametre ale mantalei mai mari sau egale cu 200 mm, această distanță trebuie să fie minim 200 mm. În şanț, din 3 în 3 metri, se aşează perne de pozare din spumă poliuretanică, pe acestea aşezându-se conductele preizolate. Pernele de pozare se aşează la cca. 1 m de capătul conductei, astfel încât mufa să poată fi trasă pe capătul țevii preizolate. Aceste perne de pozare pot fi lăsate în şanț după terminarea lucrării, nefiind poluante, totodată protejând conductele de apa acumulată în şanț în caz de ploaie sau alte infiltrații, până la nivelul de 150 mm.
După efectuarea lucrărilor de izolări locale şi realizarea patului de nisip, pernele de pozare se pot îndepărta. Paturile de nisip din şanțul de lucru se realizează numai după terminarea lucrărilor de izolări locale şi predarea suprafeței de lucru pe bază de proces verbal. Granulația patului de nisip este de 0.3-2 mm (nisip spălat) şi doar în proporție de 3% poate conține granule de maxim 10 mm. Conținutul de argilă şi mâl al nisipului nu poate depăşi 2%. Nu se va utiliza nisip foarte fin sau nisip cu un conținut mai ridicat de mâl decât cel prescris şi nu este permisă acoperirea conductelor cu pământ normal. Prin compactarea stratului de nisip trebuie să se obțină o densitate de sol de 80-85
%. Informativ, adâncimea de pozare la care conductele rezistă fără deteriorare la sarcinile temporare datorate circulației autovehiculelor este de 0.8 m.
Diferitele construcții anexe ale rețelelor (cămine, blocuri de ancorare a punctelor fixe) se vor executa înaintea începerii lucrărilor de izolări locale. În pereții căminelor se vor monta în fiecare caz traversări de pereți; se vor monta inele de traversare în perete, din cauciuc.
Ramele punctelor fixe executate din profile I sau U se montează în beton armat. Acestea trebuiesc pozate coliniar. Corespunzător acestei pozări, este permisă săparea unei singure gropi de fundație a blocului de beton. Sudarea discurilor punctelor fixe se va face numai după întărirea totală a blocului de beton.
Conductele preizolate se lansează în șanțuri urmărindu-se în același timp traseul conductelor, ordinea așezării țevilor și fitingurilor rețelei.
Toată furnitura preizolată va fi supusă unui control riguros înainte de pozare, fiind interzisă punerea în operă a produselor cu defect.
Conductele vor fi perfect aliniate in plan orizontal în scopul evitării acumulării de tensiuni mecanice suplimentare în zonele cu inflexiuni.
Pozarea în șanț a elementelor se face după schema de montaj: este interzisă sprijinirea conductelor cu pietre, caramidă, moloz sau bucăți de metal. Devierea unghiulară maximă admisă la pozarea rețelei este de ±3°; peste această valoare se vor monta intercalat coturi preizolate.
În elementele conductelor preizolate sunt introduse în spuma de poliuretan încă din fabricaţie conductori de semnalizare care se leagă la locul de execuţie conform cerinţelor de măsurare. Controlul se efectuează nu numai la manşoane ci la întregul sistem de conducte.
La umezirea spumei de poliuretan rezistenţa electrică scade. Sub o anumită limită sistemul dă semnal de alarmă sonoră sau vizuală. Semnalul apare în timpul în care locul avariei este încă delimitabil.
Locul de avarie se determină cu reflectometrul de impuls. Cu ajutorul acestui reflectometru prin intermediul firelor de semnalizare se trimit impulsuri de mare frecvenţă care se reflectă de la locul defecţiunii. Aparatul care măsoară timpul de reflexie converteşte acest semnal în distanţă.
Firul de semnalizare constă din doi conductori de cupru introduşi din fabricaţie din care unul este galvanizat pentru identificare. La montaj se are în vedere ca aceşti conductori să se afle la partea superioară a conductei iar la capete să se întâlnească conductori de aceeaşi culoare.
Asamblarea elementelor de conducta;
Asamblarea elementelor de conducta din otel zincat
Asamblarea tronsoanelor de conductă se va face numai prin sudarea capetelor libere ale conductei de serviciu. Îmbinarea conductelor si elementelor de conducte zincate preizolate se va face prin brazare.
Înainte de începerea sudărilor, manșonul și inelele de trecere trebuie trase pe unul din
capete.
În timpul efectuarii sudurilor capetele apropiate ale conductelor se vor proteja cu materiale
textile umede pentru a împiedica deteriorarea izolației de poliuretan.
După sudarea tronsoanelor de conductă se efectuează obligatoriu controlul nedistructiv al îmbinarilor sudate (prin gamagrafiere sau ultrasunete) și apoi proba hidraulică.
Realizarea continuității sistemului preizolat se efectueaza prin mufarea zonelor de îmbinare realizată prin sudarea în conformitate cu prevederile speciale ale furnizorului de conducte preizolate.
La racordarea pavilionului A si A1 se va utiliza canivoul existent. Se vo rîndepărta conductelel existente și se vor poza cele noi. Se va urmări ca racordarea cladirilor sa se faca in aceleași puncte și poziții, care au fost demontate.
Pentru racordarea pavilionului L si a altor dezvoltări ulterioare, se lasă cămin de vane.
Căminele vor fi din beton și vor fi echipate cu vane de sctorizare și robineți de golire.
Pe traseul care traversează platoul de evenimente, se utilizează canivoul existent.
Pentru trecerea drumului principal, către zona spălătoriei auto se utilizează canivourile existente.
Dacă la desfacerea capacelor canalului din beton existent se vor constata piese lipsă sau degradate, se vor efectua reparații, cu beton turnat pe loc.
Lungimea traseului de conducte din oțel preizolate, tur-retur, pentru instalații termice, este de 1370 ml.

OBIECT 15 – RACORD ELECTRIC MEDIE-TENSIUNE
Alimentarea cu energie electrica de baza se realizeaza de la SEN prin bransarea la postul trafo amplasat langa corpul de cladire A1 ce alimenteaza cele 4 constructii si stația de alimentare carburanti.
Toate circuitele de alimentare se vor poza ingropat sub adancimea de inghet protejate cu strat de nisip si folie de avertizate.
Alimentarea cu energie electrica de rezerva se realizeaza de la generatorul electric trifazat de 100 kVA, ce se va amplasa la exterior pe o platforma betonata, situat la minim 6m de orice cladire din incinta.
Pentru racordare s-a solicitat un spor de putere de la furnizorul de energie electrică, dar pînă la data redactării nu am primit un răspuns.

OBIECT 16 – GRUP ELECTROGEN
Pentru asigurarea condițiilor de funcționare în regim permanent a instalațiilor la cererea beneficiarului se propune achiziția și montajul unui grup electrogen de 100 kVA, care va susține ca sursă de rezervă alimentarea electrică a postului de control, a stațiilor de alimentare carburanți și a stațiilor de spălare. Având în vedere faptul că consumatorii de energie electrică trebuie să aibă capacitate de funcționare asigurată permanent, generatorul se va racorda printr-o automatizare de tip AAR la tablourile acestor pavilioane. Grupul electrogen va fi cu alimentare pe combustibil lichid (motorină) și se va monta în apropierea stației de carburanți la distanță conform cerințelor art.7.22.17 din cadrul normativului I7-2011 cu completările ulterioare, în exterior, pe o platforma betonată. Va fi împrejmuit cu gard din sârmă bordurată zincată H=2,10, prevazut cu o poartă dublă de acces de 1,80x2,10m.
De la grupul electrogen pînă la tablourile ARTM si Post control se vor realiza trasee de cablu de energie și cablu de semnalizare. Distanțele apriximative vor fi de 170 ml

OBIECT 17 – INSTALAȚII IN GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIULUI
Pe teren există o gospodărie de apă pentru incendiu, care asigură debitul și presiunea pentru instalația de hidranți de interior și hidranți de exterior pentru remizele pentru tehnică militară.
Gospodăria este formata din:
-	rezerva de apa necesara stingerii incendiului cu hidranti de incendiu interiori si exteriori
-	grup de pompare (montat ingropat camera tehnica dedicata He+Hi)
-	conducte, armaturi, aparate de masura si control Gospodaria de apa va fi amplasata la exterior ingropat, Rezerva de apa
Caracteristicile rezervei de apa sunt:
 -	numar rezervoare: 1
-	tip rezervor: subteran
-	capacitatea unui rezervor: 200 m3 - existent
-	capacitate totala: 200 m3 – se asigura de la rezervorul de apa hidranti exteriori si interiori
-	volum necesar pentru hidranții interiori: 1,26m3
-	timp de refacere: 24h (cf. P118/2-2013/2018, Tab.12.1)
-	alimentare de la reteaua stradala Grupul de pompare Caracteristicile acestuia sunt:
-	grup pompare 1A+1R+1P
-	caracteristicile pompelor:
-	pompa activa: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrica
-	pompă de rezervă: Q=15,0 l/s, H=62,0 m col. H2O, actionare electrica
-	pompa pilot: Q=1,5 l/s, H=72 m col. H2O, actionare electrica
Gospodăria este funcțională, fiind realizată în urmă cu cîțiva ani. Clădirile noi construite nu necesită instalații de hidranți interiori sau exteriori, cu excepția ARTM. Performanțele stației de pompare și ale rezervei de incendiu existente în gospodărie, acoperă necesarul de apă pentru cerințele pavilionului ARTM.
Pentru acesta se va realiza modificarea distribuitorului existent în camera de pompare, prin completara cu încă o plecare din oțel de 2 ½ cu clapetă de sens și robinet fluture cu flanșe. Traseul va alimenta cladirea ARTM, prin racord îngropat din PEHD D 63, urmînd ca la intrarea în clădire sa se pozeze aparent către hidranții de interior, din țeavă de oțel de 2 toli.
Restul incintei este protejată de hidranți de exterior montați pe conducta de apă de la furnizorul local, care se înlocuiesc cu unii noi. Conducta asigură debitul și presiunea necesare.
Lungimea conductei de racord între gospodăria de apă și ARTM este de 50 ml.
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[bookmark: _Toc74206235][bookmark: _Toc223346258]Fronturi de lucru: etapizare, eșalonare, succesiune:

	Nr. Crt. 
	Denumire obiect
	Luni 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	SECTOR 1: Servicii de proiectare și verificare proiect 

	1.1.
	Perioada de studiere a Cerinţelor Investitorului
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Definitivare PAC + PAD + POE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Definitivare Proiect tehnic și detalii de execuție (PT+DE)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	SECTOR 2-18: Execuție de lucrări și probe tehnologice și teste pentru:

	2.1.
	SECTOR 2: Obiectul 1: AMENAJAREA TERENULUI (demolarea pavilioanelor A3, C-C1, F, F1, F2, F3, F4, N3 precum și a unor porțiuni a împrejmuirii perimetrale)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Subobiect 1.2 - Spații verzi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	SECTOR 3: Obiectul 2: Realizare ATELIER DE REPARAȚII / ÎNTREȚINERE TEHNICĂ MILITARĂ (ARTM)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	SECTOR 4: Obiectul 3: Realizare STAȚIE DE SPĂLARE A TEHNICII MILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1.
	Realizare stație epurare ape uzate cu recirculare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	SECTOR 5: Obiectul 4: Realizare STAȚIE ALIMENTARE CARBURANȚI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	SECTOR 6: Obiectul 5: Realizare PUNCT CONTROL TEHNIC AUTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	SECTOR 7: Obiectul 6: Realizare CENTRALĂ TERMICĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.
	SECTOR 8: Obiectul 7: Realizare și extindere DRUMURI INTERIOARE ȘI PLATFORME
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.
	SECTOR 9: Obiectul 8: Refacere ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.
	SECTOR 10: Obiectul 9: Realizare ILUMINAT EXTERIOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10.
	SECTOR 11: Obiectul 10: Reabilitare, extindere REȚEA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11.
	SECTOR 12: Obiectul 11: Reabilitare, extindere REȚEA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU APĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12.
	SECTOR 13: Obiectul 12: Reabilitare, extindere REȚEA DE CANALIZARE EXTERIOARĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13.
	SECTOR 14: Obiectul 13: INSTALAȚII EXTERIOARE DE UTILIZARE CU GAZE NATURALE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.
	SECTOR 15: Obiectul 14: REALIZARE / EXTINDERE REȚEA TERMICĂ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15.
	SECTOR 16: Obiectul 15: RACORD ELECTRIC MEDIE-TENSIUNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16.
	SECTOR 17: Obiectul 16: GRUP ELECTROGEN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17.
	SECTOR 18: Obiectul 17:INSTALAȚII IN GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU STINGEREA  INCENDIULUI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18.
	Asistență tehnică pe durata execuției
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19.
	Organizare de șantier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20.
	Recepția la terminarea lucrărilor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: _Toc491796660][bookmark: _Toc223346259]Rezultate ce trebuie obținute de contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate serviciile și lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;
ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate;
iii. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
iv. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ:
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);
ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):
a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;
b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții;
d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Documentaţia privind managementul calităţii va cuprinde cel puţin: 
· Planul calităţii; 
· Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări şi încercări.

[bookmark: _Toc223346260]Personalul contractantului
	Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca „Manager de proiect”, responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata în contract. Reprezentantul Contractantului (managerul de proiect) organizează şi supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt:
i. să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea contractului şi desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia;
ii. gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi la standardele de calitate solicitate;
iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform reglementărilor în materie;
iv. gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia;
v. gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a conţinutului Caietului de Sarcini.
Pentru activităţile ce se desfăşoară pe şantier, Contractantul va numi un Şef de şantier care va relaţiona direct cu personalul Autorităţii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea şi supravegherea tuturor activităţilor realizate de Contractant pe şantier din partea Contractantului. Şeful de şantier trebuie să fie permanent prezent pe şantier când se realizează activităţi şi trebuie să poată informa reprezentantul Autorităţii Contractante în orice moment despre situaţia de pe şantier. În cazul în care şeful de şantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorităţii Contractante.
Principalele sarcini ale Şefului de şantier în cadrul Contractului sunt:
i. să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte activităţile de pe şantier;
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică şi operaţională a activităţilor de pe şantier, împreună cu aspectele organizaţionale;
iii. să contribuie cu experienţa sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor;
iv. să gestioneze şi să supravegheze toate activităţile desfăşurate pe şantier;
v. să fie prezent în timpul tuturor activităţilor desfăşurate pe şantier;
vi. să actualizeze toate documentaţiile necesare execuţiei lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcţiei;
vii. să actualizeze calendarul de desfăşurare a activităţilor şi jurnalul de şantier;
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calităţii pentru toate lucrările din şantier;
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea şi de siguranţă ale personalului Contractantului de pe şantier;
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerinţele contractuale.
Pe durata execuţiei lucrărilor, Şeful de şantier  trebuie să prezinte reprezentantului Autorităţii Contractante,  la un interval de 14 zile, un raport care să:
i. descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obţinute (stadiul lucrărilor şi documentaţia asociată);
iii. prezinte problemele întâlnite şi acţiunile corective întreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt şi să evidenţieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din şantier.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Şef de şantier trebuie să cunoască limba română la un nivel de cel puţin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi”. 
Personalul Contractantului care desfăşoară activităţi pe şantier trebuie să aplice toate regulamentele generale şi specifice precum şi orice alte reguli, regulamente, ghiduri şi practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.
Contractantul trebuie să se asigure şi să demonstreze că personalul care desfăşoară activităţi pe şantier:
i. are toate abilităţile şi competenţele pentru execuţia lucrărilor preconizate;
ii. este sănătos şi în formă pentru execuţia lucrărilor preconizate.
Personalul Contractantului care operează pe şantier trebuie să fie uşor de recunoscut şi este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului, echipament de protecţie specific activităţii desfăşurate, etc.
[bookmark: _Toc510180467][bookmark: _Toc29979963][bookmark: _Toc31712499]Personalul Contractantului care intră pe şantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea şi ieşirea de pe şantier sunt permise numai în timpul zilelor şi orelor de lucru. 
[bookmark: _Toc37788393][bookmark: _Toc37788871][bookmark: _Toc61854841][bookmark: _Toc122428843][bookmark: _Toc124165549][bookmark: _Toc205280641][bookmark: _Toc223346261]Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităţilor în contract şi obţinerea rezultatelor

	Având în vedere că experții cheie necesită certificări specifice pentru desfășurarea activităților solicitate (cum ar fi: experți înregistrați în Registrul specialiștilor, Registrul experților și verificatorilor tehnici în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, înregistrați în Ordinul Arhitecților din România în condiţiile Legii nr. 184/2001, atestat eliberat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei etc), ofertanții trebuie să prezinte, în propunerea tehnică, momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care şi-au asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective).
	Prezentarea de documente precum autorizații/atestate se vor solicita pe parcursul derulării contractului.
I. Experţi cheie pentru servicii de proiectare:

1. Șef proiect (coordonator colectiv de proiectare)  – specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experiență în domeniul proiectării și managementului de proiect, responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la încheiere, care coordonează toate proiectele de specialitate, realizându-le cu forțe proprii sau apelând pentru anumite părți de proiect la birouri, firme de proiectare specializate sau subproiectanți de specialitate pentru structura de rezistență și/sau instalații, tehnologie, etc.

Nota: Persoana desemnată pentru poziția „Șef proiect (coordonator colectiv de proiectare)” va fi aceeași cu persoana desemnată pentru subfactorul de evaluare „Șef proiect (coordonator colectiv de proiectare)”, al factorului de evaluare Experiența profesională specifică a experților cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.

· Cerințe minime privind calificarea si experiența profesională:
i. Educație (obligatoriu):
Studii universitare (în specializarea Arhitectură – cu drept de semnătură);
ii. Experiența profesionala (obligatoriu):
Experiența profesională specifică: cel puțin un contract similar, în care a ocupat o poziție prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de arhitect șef proiect (coordonator echipă) al activității/serviciilor de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații tehnico – economice (studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții/proiect tehnic) pentru construcții civile cel puțin din categoria de importanță C în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul a cel puțin unui contract (contract de servicii de proiectare/contract de proiectare și execuție de lucrări).
· Responsabilitățile principale în cadrul proiectului:
· gestionarea proiectului de la concepere la încheiere;
· coordonarea proiectelor de specialitate;
· analiza intermediară a proiectului;
· analiza finală;
· urmărirea realizării instalațiilor si întocmirea planurilor;
· corectarea si optimizarea soluțiilor tehnice propuse;
· evaluare costuri investiție.
2. Inginer proiectant structura de rezistență: inginer proiectant rezistență, specialist cu experiență în domeniul proiectării, responsabil de gestionarea proiectului de rezistență – structura aferentă obiectivului de investiții.
· Cerințe minime privind calificarea si experiența profesională:
i. Educație (obligatoriu):
Studii universitare (în Inginerie – Construcții Civile)
ii. Experiența profesionala (obligatoriu):
Experiență specifică în servicii similare: experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de inginer proiectant structura de rezistență al activității/serviciilor de proiectare (în oricare din fazele de proiectare prevăzute la art.5 alin.(1) din HG 907/2016 – elaborare/revizuire/actualizare), lucrări de execuție sau intervenție asupra unor clădiri/construcții civile cel puțin din categoria de importanță C în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul a cel puțin unui contract (contract de servicii de proiectare/contract de proiectare și execuție de lucrări).
· Responsabilitățile principale în cadrul proiectului:
· elaborarea proiectului de rezistență;
· gestionarea proiectului de rezistență;
· analiza intermediară a proiectului;
· analiza finală;
· urmărirea realizării construcțiilor și întocmirea planurilor modificatoare, după caz;
· corectarea si optimizarea soluțiilor tehnice propuse;
· evaluare costuri investiție – structura de rezistență.
3. Inginer proiectant instalații sanitare, termice, HVAC: specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experiență in domeniul proiectării, responsabil de gestionarea proiectului de instalații sanitare, termice, HVAC aferente obiectivului de investiții.
· Cerințe minime privind calificarea si experiența profesională:
i. Educație (obligatoriu): 
Studii universitare (in Inginerie – Instalații)
ii. Experiența profesionala (obligatoriu):
Experiență specifică în servicii similare: experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de inginer proiectant instalații sanitare, termice, HVAC al activității/serviciilor de proiectare (în oricare din fazele de proiectare prevăzute la art.5 alin.(1) din HG 907/2016 – elaborare/revizuire/actualizare), lucrări de execuție sau intervenție asupra unor clădiri/construcții civile cel puțin din categoria de importanță C în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare.
· Responsabilitățile principale în cadrul proiectului:
· elaborarea proiectului de instalații sanitare, termice, HVAC;
· gestionarea proiectului de instalații sanitare, termice, HVAC;
· analiza intermediară a proiectului;
· analiza finală;
· urmărirea realizării instalațiilor si întocmirea planurilor modificatoare, după caz;
· corectarea si optimizarea soluțiilor tehnice propuse;
· evaluare costuri investiție – instalații sanitare, termice, HVAC.
4. Inginer proiectant instalații electrice: specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experiență in domeniul proiectării, responsabil de gestionarea proiectului de instalații electrice aferente obiectivului de investiții.
· Cerințe minime privind calificarea si experiența profesională:
iii. Educație (obligatoriu): 
Studii universitare (in Inginerie – Instalații)
iv. Experiența profesionala (obligatoriu):
Experiență specifică în servicii similare: experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de inginer proiectant instalații electrice al activității/serviciilor de proiectare (în oricare din fazele de proiectare prevăzute la art.5 alin.(1) din HG 907/2016 – elaborare/revizuire/actualizare), lucrări de execuție sau intervenție asupra unor clădiri/construcții civile cel puțin din categoria de importanță C în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare.
· Responsabilitățile principale în cadrul proiectului:
· elaborarea proiectului de instalații electrice;
· gestionarea proiectului de instalații electrice;
· analiza intermediară a proiectului;
· analiza finală;
· urmărirea realizării instalațiilor si întocmirea planurilor modificatoare, după caz;
· corectarea si optimizarea soluțiilor tehnice propuse;
· evaluare costuri investiție – instalații.
5. Inginer proiectant instalații gaze naturale: specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experiență in domeniul proiectării, responsabil de gestionarea proiectului de instalații electrice aferente obiectivului de investiții.
· Cerințe minime privind calificarea si experiența profesională:
v. Educație (obligatoriu): 
Studii universitare (in Inginerie – Instalații)
vi. Experiența profesionala (obligatoriu):
Experiență specifică în servicii similare: experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de inginer proiectant instalații gaze naturale al activității/serviciilor de proiectare (în oricare din fazele de proiectare prevăzute la art.5 alin.(1) din HG 907/2016 – elaborare/revizuire/actualizare), lucrări de execuție sau intervenție asupra unor clădiri/construcții civile cel puțin din categoria de importanță C în conformitate cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare.
· Responsabilitățile principale în cadrul proiectului:
· elaborarea proiectului de instalații gaze naturale;
· gestionarea proiectului de instalații gaze naturale;
· analiza intermediară a proiectului;
· analiza finală;
· urmărirea realizării instalațiilor si întocmirea planurilor modificatoare, după caz;
· corectarea si optimizarea soluțiilor tehnice propuse;
· evaluare costuri investiție – instalații.
II. Experţi cheie pentru execuţia lucrărilor:
1. Manager de contract (şef proiect-obiectiv de investiţie (proiectare + execuție); Managerul de contract este reprezentantul care va comunica direct cu responsabilul cu monitorizarea și implementarea contractului, nominalizat de AC.
Nota: Persoana desemnată pentru poziția „Manager de contract” va fi aceeași cu persoana desemnată pentru subfactorul de evaluare  „Manager de contract”, al factorului de evaluare Experiența profesională specifică a experților cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
· Cerințe minime privind calificarea si experiența profesională:
i. Educație (obligatoriu): Specializare în management de proiect
ii. Experiența profesională (obligatoriu):
· Experiență specifică în servicii similare: experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de manager de contract al activității/serviciilor de proiectare (în oricare din fazele de proiectare prevăzute la art.5 alin.(1) din HG nr.907/2016 – elaborare/revizuire/actualizare) și lucrări de execuție sau intervenție asupra unor clădiri/construcții civile cel puțin din categoria de importanță C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul a cel puțin unui contract (contract de execuție lucrări/contract de proiectare și execuție de lucrări).
Responabilitățile principale în cadrul proiectului:
· Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si de alocarea lor corecta pe activitatile proiectului;
· Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte;
· Raspunde de predarea in bune conditii si de calitatea lucrarilor incredintate;
· Raspunde de activitatea de planificare, lansare in executie si urmarire a executiei lucrarilor, in corelatie cu celelalte activitati conform cerintelor contractelor perfectate;
· Monitorizarea execuției, din punct de vedere al cantitatilor, conformitatii cu proiectul, calitatii si respectarii termenelor;

2. Șef de șantier. Conduce și răspunde de întreaga activitate de execuție a lucrărilor aferente șantierului.
·  Cerințe minime privind calificarea si experiența profesională:
i. Educație (obligatoriu): Studii universitare (în Inginerie – Construcții, Instalații)
ii. Experiența profesională (obligatoriu):
· Experiență specifică în servicii similare: experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de șef de șantier pentru lucrări de execuție sau intervenție asupra unor clădiri/construcții civile cel puțin din categoria de importanță C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul a cel puțin unui contract (contract de execuție lucrări/contract de proiectare și execuție de lucrări).
Responsabilitățile principale în cadrul proiectului:
· Gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi la standardele de calitate solicitate;
· Asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform reglementărilor în materie;
· Gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia (Graficele de execuție contractuale, tehnologiile de execuție utilizate, respectarea măsurilor de lucru impuse prin Planul propriu de sănătate și securitate în muncă, etc.);
· Gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale;
· Responsabil de gestionarea tehnică şi operaţională a activităţilor de pe şantier, împreună cu aspectele organizaţionale;
· Urmărește progresul lucrărilor, propune suplimentarea resurselor alocate în condițiile în care există întârzieri față de Graficul de Execuție;
· Întocmește raportări lunare către Managerul de proiect, în care descrie progresele realizate, identifică rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată), prezintă problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse, prezintă planificarea pe termen scurt și evidențiază modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier.

NOTA: Cerințele pentru persoanele desemnate pentru pozițiile de Inginer proiectant structura de rezistență, Inginer proiectant instalații sanitare, termice, HVAC, Inginer proiectant instalații electrice, Inginer proiectant instalații gaze naturale și Șef de șantier reprezintă cerințe minime obligatorii și nu fac obiectul factorului de evaluare  „Experiența profesională specifică a experților cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract”.
III. Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice:
1. CV-urile în format european, semnate de fiecare titular în parte, în care să se prezinte poziția și responsabilitățile persoanei respective în cadrul contractelor declarate, din care să reiasă experiența în domeniul de activitate;
2. Diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent. Pentru experții străini se pot prezenta documente echivalente;
3. Atestate și/sau autorizații ale experților conform prevederilor legale, acolo unde este aplicabil. Pentru experții străini se pot prezenta documente echivalente;
4.  Documente suport relevante care atestă experienţa specifică: orice tip de documente suport (fișa de post, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă experiența specifică); dovada categoriei și a clasei de importanță se poate face prin orice document relevant, ca de exemplu: extras din memoriu tehnic, planșe, expertize, etc.;
5. Copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declarația de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia, sau (pre)contract de externalizare.

IMPORTANT: În cazul în care se prezintă angajamente de participare, înainte de emiterea ordinului administrativ de începere, prestatorul declarat câștigător va prezenta autorității contractante forma legală de acces la serviciile experților (contract de muncă/ contract de prestări servicii/ acord de subcontractare încheiate între prestator și expert). În lipsa prezentării formei legale de acces la serviciile experților, autoritatea contractantă este îndreptăţită să rezilieze Contractul, în conformitate cu prevederile clauzei 18 din Contract.

IV. Alți experți:
		În cazul în care ofertantul va utiliza în cadrul contractului serviciile altor experți, acesta va descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni acești experți în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care ofertantul își va asigura accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 
		Nominalizarea și prezentarea de documente precum autorizații/atestate se vor solicita pe parcursul derulării contractului.
Notă: La nivelul propunerii tehnice va fi prezentată modalitatea de asigurare a accesului la resursele umane necesare pentru executarea contractului.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiţii a activităţilor incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul îşi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.
[bookmark: do|caIV|si2|ar162]Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare ca şi cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv. Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 
În cazul în care Contractantul nu este în măsură să indice un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi/sau calificare şi cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractantă poate fie să decidă încetarea Contractului, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului, să accepte înlocuitorul.
Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile la nivelul cerinţelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea experţilor pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate.
În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat şi responsabilităţile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). 
Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.
[bookmark: _Toc510180470][bookmark: _Toc29979965][bookmark: _Toc31712501]Alte cerinţe legate de personalul direct implicat în proiect:
Contractantul are obligaţia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaţionale şi profesionale şi alocării zilelor de lucru), ca şi infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor enumerate în Caietul de Sarcini şi pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor şi nivelului calitativ solicitat.
Contractantul are obligaţia de a se asigura că toţi experţii trebuie să fie independenţi şi să nu se afle în nici un fel de situaţie de incompatibilitate cu responsabilităţile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligaţia sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.
Contractantul are obligaţia să se asigure şi să urmărească cu stricteţe ca oricare dintre experţii principali propuşi cunosc foarte bine şi înţeleg cerinţele, scopul şi obiectivele Contractului, legislaţia şi reglementările tehnice aplicabile, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul Contractului precum şi a responsabilităţilor atribuite.
Contractantul are obligaţia sa se asigure şi să garanteze Autorităţii Contractante că personalul pe care îl propune este disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităţilor prevăzute şi obţinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada de desfăşurare a activităţilor în cadrul Contractului. 

[bookmark: _Toc29979966][bookmark: _Toc31712503][bookmark: _Toc74206239][bookmark: _Toc223346262]Infrastructura contractantului necesară pentru desfăşurarea activităţilor contractului
	Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material şi de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităţilor din cadrul Contractului.	
	Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului şi să îndeplinească toate cerinţele de funcţionalitate şi pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecţia mediului) stabilite prin legislaţia în vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităţilor în Contract.

Utilaje, echipamente, materiale
	Necesar minim de utilaje pentru îndeplinirea contractului:
-	buldoexcavator cu accesorii pentru săpat șanțuri;
-	stație de preparare beton;
-	laborator de analize și încercări în construcții grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE. MD, GTF, MBM, MTZ, 1NM, AR, CO, IDM;
-	autolaborator mobil pentru verificări electrice;
-	stații de lucru cu licență soft 3D pentru proiectare arhitectură, rezistență și instalații. 
Infrastructura şi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru îndeplinirea contractului
Autoritatea Contractantă dispune de resurse de tip software utilizate pentru accesarea şi analizarea rezultatelor din Contract, pentru planificarea şi monitorizarea activităţilor (Microsoft Office, Autocad, Adobe Acrobat X Pro).

[bookmark: _Toc491796663][bookmark: _Toc74206240][bookmark: _Toc223346263]Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului
Punctele de lucru ale executantului vor fi asigurate cu utilităţi (energie electrică, apă, etc.) prin racorduri provizorii din reţelele existente în zona de lucru, dar numai cu acordul beneficiarului.

[bookmark: _Toc491796664][bookmark: _Toc74206241][bookmark: _Toc223346264]Modificări tehnice
Conform prevederilor Clauzei 37 „Modificări” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc29979954][bookmark: _Toc31712494][bookmark: _Toc37225905][bookmark: _Toc37788380][bookmark: _Toc74206242][bookmark: _Toc223346265]IPOTEZE ŞI RISCURI
[bookmark: _Toc15043813][bookmark: _Toc48233945][bookmark: _Toc74206243][bookmark: _Toc87346841][bookmark: _Toc124165554][bookmark: _Toc126657284][bookmark: _Toc223346266]Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
În cazul proiectului propus se vor analiza doar riscurile determinate prin analiza de risc. Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:
➢         Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul ședintelor lunare de progres de către
membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizată la fiecare ședintă lunară.
Identificarea riscurilor se realizează prin:
	> > > > 
	analiza planului de implementarebrainstormingexperiența specialistilor și a echipei de implementaremetode analitice - unde este posibil


Riscurile identificate în cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai sus menționate sunt:
	> > 
	riscuri comerciale și strategiceriscuri economice


>	riscuri contractuale
>	riscuri de mediu
>	riscuri sociale
>	riscuri naturale
>	riscuri instituționale și organizaționale
>	riscuri operaționale și de sistem
>	riscuri determinate de factorul uman
>	riscuri tehnice
Alături de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate și care nu necesită aplicarea unor măsuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezintă mai jos și o analiză calitativă a anumitor riscuri și măsurile luat

	Riscuri financiare

	- capacitatea insuficientă de finanțare
	
scăzut
	- Beneficiarul, va solicita sume suplimentare de la buget pentru finanțarea proiectului, daca va fi cazul.

	
- creșterea accelerată a prețurilor
	
mediu
	realizarea bugetului la prețurile existente pe piață.
cheltuielile generate de creșterea prețurilor vor fi suportate de către beneficiar din bugetul local.

	Riscuri de mediu

	Riscuri de mediu:
- condițiile de climă nefavorabile efectuării unor categorii de lucrări.
	

mediu
	
planificare judicioasă a lucrărilor cu luarea în considerare a unei marje de timp în plus
alegerea unor soluții de execuție care să țină cont cu prioritate de condițiile climatice

	Riscul de management

	- Posibilitatea ca managementul proiectului să nu poată fi asigurată în mod eficient, ceea ce va conduce la întârzieri în derularea proiectului și la nerespectarea termenului de execuție prevăzut.
	




mediu
	



- numirea în echipa care va monitoriza implementarea proiectului a unor persoane cu experiența relevantă în derularea proiectelor.



Printr-o pregătire corespunzatoare și la timp a unor măsuri se pot diminua considerabil efectele negative produse de diferiți factori de rise.
Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea obiectivului de investiție prezent. Planificarea corectă a proiectului înca din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.
Estimarea și evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.
După identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluării impactului pe care l-ar avea riscul respectiv asupra proiectului în cauza și a estimării probabilitații producerii riscului.
Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:
>	dimensiunea riscului
>	măsurarea riscului
Ca și concluzie generală a evaluării riscurilor se poate spune că:
>	riscurile care pot aparea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere , dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare;
>	riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice
>	probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusă prin contractarea lucrărilor de consultanță cu firme de specialitate.
Gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului.
În funcție de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări eficiențe și corecte a riscurilor. Aceasta se realizează pe baza a patru operațiuni distincte:
>	planificarea
>	monitorizarea
>	alocarea resurselor necesare prevenirii și inlăturării efectelor riscurilor produse
>	control
Pentru o mai bună evidențiere și urmărire a riscului la care proiectul este supus, precum și pentru o corectă selectare a acțiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului:
	Evaluare risc
	Management de risc (măsuri de prevenire)
	Probabilitate impact-rating

	Inflația este mai mare decat cea pronosticată
	Aprovizionarea ritmica, contracte ferme cu furnizorii
	M

	Modificări legislative altele decat cele preconizate
	Implicare operator în dezbateri de legi și norme legislative
	M

	Se întârzie armonizarea legislației Romaniei cu legislația UE
	Sprijinirea implementării legislației la nivel local și regional
	L

	Condițiile de mediu
	Reprogramarea activitățiilor, corelarea lor cu prognozele INMH
	M

	Planul de finanțare va fi modificat
	Căutarea unor surse alternative
	L

	Lipșește personalul specializat
	Organizarea de programe și cursuri de instruire
	H

	Lipsa continuării a dezvoltării strategiei lucrărilor
	Refacerea strategiei în concordanță cu dezvoltarea socio ec. locală
	L

	Managementul neperformant
	Program de instruire adecvată pentru top management
	M




[bookmark: _Toc491796666][bookmark: _Toc74206244][bookmark: _Toc223346267]MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
[bookmark: _Toc491796667][bookmark: _Toc74206245][bookmark: _Toc223346268]Planul calității
Contractantul va executa toate activităţile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calităţii, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent şi cu respectarea instrucţiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calităţii” şi în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calităţii în construcţie (inclusiv, dar fără a se limitata la conţinutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare).
	Acesta trebuie să cuprindă toate cerinţele privind execuţia lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecinţă, Planul calităţii nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract şi pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.
	Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calităţii redactat de Contractant trebuie:
i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calităţii în construcţii în aşa fel încât să îndeplinească cerinţele tehnice şi contractuale precum şi reglementările, standardele şi normele aplicabile;
ii. să demonstreze Autorităţii Contractante cum va îndeplini Contractantul cerinţele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează calitatea în execuţia lucrărilor în construcţii;
iii. să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activităţile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerinţele;
iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentaţie de Atribuire.
Planul calităţii trebuie să includă cel puţin:
i. Descrierea structurii organizaţionale a Contractantului şi identificarea funcţiilor şi responsabilităţilor personalului implicat direct în executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul documentelor în cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forţa de muncă, materiale şi infrastructură;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
v. Modalitatea de control şi gestionare a neconformităţilor care ar putea apărea pe perioada execuţiei lucrărilor.
	Planul calităţii elaborat de Contractant se pune la dispoziţia Autorităţii Contractante la şedinţa de demarare a activităţilor în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 7 zile de la emiterea de către Contractant.
	Pe durata executării Contractului, Planul calităţii se actualizează ori de câte ori se consideră necesar şi/sau la solicitarea Autorităţii Contractante.
[bookmark: _Toc491796668][bookmark: _Toc74206246][bookmark: _Toc223346269]Planurile de control a calității
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puţin 7 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calităţii executării lucrărilor.
	Contractantul prezintă în cadrul şedinţei de demarare a activităţilor în Contract, un Plan general de control al calităţii lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activităţile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe şantier şi să identifice Planurile de control a calităţii aferente diferitelor activităţi/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de control al calităţii lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant.
Planul de control al calităţii va conţine, acolo unde este aplicabil, cel puţin următoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuţie pentru realizarea activităţii;
ii. Responsabilităţile pentru execuţia, gestionarea şi controlul activităţii;
iii. Trimiteri la specificaţiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuţia, controlul şi acceptarea activităţii;
iv. Integrarea documentaţiei de certificare (procese verbale/minute, inspecţii sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
v. Documentaţia finală a activităţii urmată de închiderea Planului de control al calităţii.
	Contractantul trebuie să ofere Autorităţii Contractante posibilitatea de a participa la execuţia oricărei activităţi/etape la fiecare etapă a Planului de control al calităţii aferent şi să verifice conformitatea execuţiei şi a controalelor cu Planul de control al calităţii.
În acest sens Autoritatea Contractantă va indica:
i. activităţile la care intenţionează să participe în mod special;
ii. activităţile care nu trebuie să fie începute fără prezenţa reprezentantului Autorităţii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activităţi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă.

[bookmark: _Toc491796669][bookmark: _Toc74206247][bookmark: _Toc223346270]Managementul documentelor
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referinţă sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menţionat pe fiecare pagină a respectivului document.
	Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorităţii Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.
	Toţi parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimaţi în unităţi din Sistemul internaţional de unităţi.
	Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group).
	Contractantul va furniza două exemplare tipărite şi două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuţie a Contractului.
	Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă:
· Microsoft Office
· Autocad
· Adobe Acrobat X Pro
	În plus faţă de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuţie – acolo unde este aplicabil – trebuie furnizate de către Contractant şi într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fişierele native sau copie scanată a originalelor.
	Contractantul va furniza fişierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice şi ale Contractului.
	Contractantul va transmite spre aprobare iniţială orice abatere de la cerinţele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.
Orice comunicare scrisă dintre Investitor şi/sau Supervizor, pe de o parte, şi Antreprenor, pe de altă parte, va indica denumirea Contractului şi numărul de identificare şi se va trimite prin poştă, e-mail cu semnătură digitală sau se va livra personal, la adresa corespunzătoare indicată de părţi în acest scop în Acordul Contractual.
Dacă expeditorul solicită confirmare de primire, va include această solicitare în comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare dată când există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicării.
Când Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificări, consimţământ, aprobare, acord, certificare sau decizie, notificarea, consimţământul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, dacă nu se prevede altfel, în scris, iar cuvintele „a notifica“, „a consimţi“, „a aproba“, „a accepta“, „a certifica“ sau „a decide“ vor fi interpretate corespunzător. Orice astfel de consimţământ, aprobare, acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau amânate în mod nejustificat.
Orice comunicare între Antreprenor şi Supervizor va fi transmisă în copie şi Investitorului. Orice comunicare între Antreprenor şi Investitor va fi transmisă în copie şi Supervizorului.
[bookmark: _Toc29979974][bookmark: _Toc31712511][bookmark: _Toc61854850][bookmark: _Toc74206248][bookmark: _Toc124165559][bookmark: _Toc223346271]Managementul/gestionarea contractului şi activităţi de raportare în cadrul contractului
Limba Contractului şi a tuturor comunicărilor dintre Antreprenor, Investitor şi Supervizor sau reprezentanţii lor va fi limba română, cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual.

[bookmark: _Toc491796670][bookmark: _Toc74206249][bookmark: _Toc223346272]CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
[bookmark: _Toc491796671][bookmark: _Toc74206250][bookmark: _Toc223346273]Gestionarea relației dintre autoritatea contractantă și contractant
Conform prevederilor Clauzei 5 „Supervizorul” și Clauzei11 „Personalul Investitorului” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc491796672][bookmark: _Toc74206251][bookmark: _Toc223346274]Planificarea activităților în cadrul contractului
Conform prevederilor Clauzei 17 „Programul de execuție” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.
Planul actualizat (graficul) de implementare a contractului de proiectare și execuție lucrări prezentat în cadrul ședinței de demarare a activităților va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. Acest plan actualizat (grafic) de implementare a contractului, după aprobare, va deveni reper principal în cadrul ședințelor de progres - Programul de Referinţă.  Planurile actualizate la rapoartele descriptive (de progres) / situații de lucrări vor fi analizate în raport cu graficul prezentat și aprobat la ședința de demarare a activităților din contract (Programul de Referință) în vederea verificării încadrării în termenele asumate.

[bookmark: _Toc491796673][bookmark: _Toc74206252][bookmark: _Toc223346275]Ședința de demarare a activităților în contract
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți.
În cadrul ședinței de demarare a activităților Contractantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente actualizate:
i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract, actualizat la data primirii ordinului de începere;
ii. Planul calității;
iii. Planul general de control al calității;
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare.
[bookmark: _Toc491796674][bookmark: _Toc74206253][bookmark: _Toc223346276]Începerea activităților pe șantier
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier.
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți.

Lucrările pot începe efectiv doar după ce:
· Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor;
· Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă;
· Planul actualizat (graficul) de implementare a contractului este aprobat fără observații de Autoritatea Contractantă;
· au fost obținute toate autorizațiile necesare.

[bookmark: _Toc491796675][bookmark: _Toc74206254][bookmark: _Toc223346277]Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților
Conform prevederilor Clauzei 17 „Programul de execuție” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc491796676][bookmark: _Toc74206255][bookmark: _Toc223346278]Testarea tehnică a lucrărilor
[bookmark: _Toc491796677]Conform prevederilor Clauzei 41 „Inspecţie şi testare” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc74206256][bookmark: _Toc223346279]Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor
Conform prevederilor Clauzelor: 57 „Principii generale”, 58 „Teste la Terminare”, 59 „Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor”, 60 „Recepţia la Terminarea Lucrărilor”, 61 „Perioada de Garanţie”, 62 „Recepţia Finală”, din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice. 

[bookmark: _Toc491796678][bookmark: _Toc74206257][bookmark: _Toc223346280]Evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către contractant
Conform prevederilor Clauzei 17 „Programul de execuție” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc29979983][bookmark: _Toc31712521][bookmark: _Toc74206258][bookmark: _Toc122428863][bookmark: _Toc124165569][bookmark: _Toc205280661][bookmark: _Toc223346281]Monitorizarea realizării activităţilor şi a rezultatelor pe perioada derulării contractului
Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul Contractului:
i. indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiecte de investiţie şi per total pe Contract);
ii. indicator de rezultate:
a. Calitatea execuţiei:
- Închiderea tuturor neconformităţilor constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;
- realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele şi cu participarea tuturor celor solicitaţi;
- acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor şi verificărilor, conform Contractului şi solicitărilor Autorităţii Contractante.
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorităţii Contractante situaţia privind indicatorii de monitorizare şi performanţă (inclusiv ai potenţialilor subcontractanţi).
Indicatorii de monitorizare şi performanţă vor fi monitorizaţi de către Directorul de proiect al  Autorităţii Contractante.

Raportul de progres, însoțit de Programul de execuție actualizat, este transmis Autorităţii Contractante cu trei zile înainte de întâlnirea lunară de evaluare a progresului în cadrul Contractului (data calendaristică va fi stabilită în cadrul ședinței de demarare a contractului). Formatul şi conţinutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după semnarea Contractului. 
Nerespectarea termenului de livrare a raportului de progres lunar îndreptățește autoritatea contractantă să aplice prevederile clauzei 17.6 din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice “Dacă Antreprenorul nu transmite Programul de Execuţie, inclusiv Programul de Execuţie completat/corectat, în termenul prevăzut, Investitorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Investitorului] să fie reţinută o sumă în cuantumul prevăzut în Acordul Contractual pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuţie, până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv”. Cuantumul penalităților se va calcula conform prevederilor stipulate în Acordul contractual la Art.5, Clauza 36-Întârzieri, Sub-clauza 36.4, astfel: Valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere este egală cu Preţul Contractului [sau al Sectorului] la semnarea Contractului împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile.

	Cel puţin următoarele aspecte trebuie incluse în Raportul de progres: 
1) Stadiul activităţilor utilizând ca referinţă Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:
a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activităţilor perioadei precedente,a activităţilor planificate pentru perioada următoare şi a aspectelor relevante pentru fiecare disciplină aferentă obiectivului de investiţii (ex. Arhitectură, structură, instalaţii electrice etc.).
b) progresul în cadrul Contractului pe activităţi majore indicând procentul din totalul activităţilor planificat, procentul real executat şi procentul planificat atât pentru perioada următoare de raportare, cât şi cumulat până în momentul realizării raportării. Obiectele vizate pentru realizarea raportării evoluţiei generale a activităţilor în cadrul Contractului includ, dar fără a se limita la etapa din elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, disciplină şi / sau subContractant şi terţ, în funcţie de conţinutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Contractant şi pe baza conţinutului şi nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru conţinutul Raportului de Progres de către părţile Contractului 
c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformităţi, respingeri şi revizuire termene de predare)
d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantă şi care sunt necesare Contractantului pentru a progresa în realizarea activităţilor din perioada următoare de raportare sau care împiedică Contractantul în îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante. Această listă va include elementele care, dacă nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizării activităţilor şi a termenului de predare, precum şi a conţinutului documentaţiilor tehnico-economice.
e) Lista cu activităţile în aşteptare, cauzele, responsabilii desemnaţi pentru acţiune, calendarul soluţionării şi modalitatea de recuperare/remediere preconizată; 
f) Analiza stadiului activităţilor de pe drumul critic.
2) Situația îndeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:
a) o listă a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada următoare de raportare. Lista cuprinde datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale şi cele preconizate;
b) stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare şi explicaţiile privind abaterile şi acţiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele care nu au fost finalizate în perioada de raportare rămân în listă până la finalizare;
c) acţiunile corective planificate sau recomandate şi stadiul la care se află acţiunile corective identificate anterior.
3) Stadiul utilizării sumelor alocate pentru cheltuieli incidentale (daca acestea sunt identificate ca fiind necesare prin Caietul de Sarcini si prin Propunerea Financiara) în Contract şi stadiul implementării şi decontării modificărilor nesubstanţiale la Contract.
4) Rezumatul facturilor prezentate şi plăţile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate.
5) Planificarea solicitărilor de plată (facturi ce urmează a fi emise în următoarele perioade de implementare a Contractului.
	
[bookmark: _Toc406830416][bookmark: _Toc74206259][bookmark: _Toc122428864][bookmark: _Toc124165570][bookmark: _Toc205280662][bookmark: _Toc223346282]Evaluare și indicatori de performanță
La finalul Contractului, Autorităţii Contractantă evaluează performanţa de ansamblu a Contractului în legătură cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizaţi indicatorii de performanţă prezentaţi în continuare.
Precizare în mod expres: indicatorii de performanţă reprezintă baza pentru emiterea documentului constatator la finalul contractului.
Indicatorii de performanţă  de mai jos pot fi utilizaţi de autoritatea contractantă ca şi suport pentru evaluarea performanţei Contractantului în situaţiile în care:
i. conform documentaţiei de achiziţie asociate contractului ce rezultă din această procedură decide utilizarea opţiunii de contractare, prin negociere fără publicare de lucrări similare, în  condiţiile art. 104 alin 8 din Legea 98/2016 şi a comunicat în mod expres acest aspect în documentaţia de atribuire asociată acestei proceduri(nu este cazul);
ii. se precizează în mod expres că indicatorii de performanţă reprezintă baza pentru emiterea documentului constatator la finalul contractului, în situaţia în care unul sau mai mulţi din indicatori de performanţă reprezintă expresia unei obligaţii esenţiale şi neîncadrarea acestor obligaţii pe o anume perioadă de timp în cadrul duratei contractului poate determina încetarea anticipată a contractului respectiv (cu consecinţe de tipul plata de daune interese sau alte sancţiuni comparabile).  
Contractantul va ţine evidenţa valorilor asociate indicatorilor de performanţă şi va include informaţii referitoare la nivelul de performanţă înregistrat în toate rapoartele şi documentele întocmite pentru realizarea întâlnirilor de pe durata derulării Contractului, aşa cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini.
Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanţă stabiliţi în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 10
	Atribut
	Descrierea atributului

	Categorie indicator
	Reprezintă expresia factorului critic de succes identificat de Autoritatea Contractantă.

	Denumire indicator de performanţă
	Reprezintă denumirea indicatorului de performanţă, aşa cum este acesta identificat în Caietul de Sarcini/Contract, după caz.

	Referinţa din Caiet de Sarcini/Contract/Ofertă, după caz
	Reprezintă identificarea cerinţei din Caietul de Sarcini sau clauza contractuală sau informaţia din Oferta Contractantului care este utilizată în legătură cu indicatorul de performanţă.

	Nivelul de performanţă aşteptat
	Reprezintă expresia cantitativă sau calitativă a performanţei aşteptate.

	Formula de calcul
	Reprezintă modalitatea de calcul a indicatorului de performanţă.

	Modalitatea de măsurare
	Reprezintă descrierea modalităţii în care datele/informaţiile sunt colectate pentru stabilirea indicatorului de performanţă.


[bookmark: _Toc510180501][bookmark: _Toc29979989][bookmark: _Toc31712527][bookmark: _Toc37788901][bookmark: _Toc74206260][bookmark: _Toc122428865][bookmark: _Toc124165571][bookmark: _Toc205280663][bookmark: _Toc223346283]Recepţia la Terminarea Lucrărilor
Conform prevederilor Clauzelor 57 „Principii generale”, 58 „Teste la Terminare”, 59 „Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor”, 60 „Recepţia la Terminarea Lucrărilor”, 61 „Perioada de Garanţie”, 62 „Recepţia Finală”, din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru - Conditii generale si conditii specifice.
  La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanţa de ansamblu a Contractantului in legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizaţi indicatorii de performanţă prezentaţi în continuare. 
Chestionarul se aplică numai pentru etapa de punere în operă a documentației tehnice de proiectare.
	Indicator de performanță
	Modalitatea de evaluare

	Documentul suport și elementul
	Modalitatea de documentare și însușire de către părțile Contractului a rezultatului evaluării

	1. Respectarea termenului de finalizare a lucrărilor, așa cum s-a specificat în Contract (pentru secțiuni de lucrări / sectoare sau pentru întreaga lucrare, după caz): 

	Exemplu:
A. 5 puncte se acordă dacă lucrările efectuate de Contractant sunt finalizate în termenul agreat prin Contract 
B. 4 puncte se acordă dacă lucrările efectuate de Contractant sunt întârziate cu 1% din termenul de finalizare (calculat cu raportare la zile calendaristice)
C. 3 punct se acordă dacă lucrările efectuate de Contractant sunt întârziate cu 2% din termenul de finalizare (calculat cu raportare la zile calendaristice)
D. 2 puncte se acordă dacă lucrările efectuate de Contractant sunt întârziate cu 3% din termenul de finalizare (calculat cu raportare la zile calendaristice)
E. 1 punct se acordă dacă lucrările efectuate de Contractant sunt întârziate cu mai mult de 4% inclusiv din termenul de finalizare (calculat cu raportare la zile calendaristice)
	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (fără anexe)
	Semnarea procesului verbal de recepție de ambele părți, conform legislației aplicabile și comunicarea de către Autoritatea Contractantă a notificării punctajului obținut. Se considera însușit de către partea evaluată din momentul comunicării de către Autoritatea Contractantă a punctajului obținut. 

	2. Conformitatea realizării contractului cu obligațiile asumate prin propunerea / oferta tehnică (anexa 7 la contract)
	Exemplu
A. 5 puncte pentru respectarea în totalitate a obligațiilor asumate prin propunerea / oferta tehnică 
B. 4 puncte pentru modificări ale obligațiilor asumate prin propunerea / oferta tehnică în cadrul oricărui element indicat la documentele suport (în cadrul metodologiei de realizare a contractului SAU în cadrul echipei de experți cheie SAU a listei principalelor echipamente disponibile SAU nerespectarea momentelor din derularea contractului când va intenționa să utilizeze resursele umane și echipamentele)
C. 3 puncte pentru modificări ale obligațiilor asumate prin propunerea / oferta tehnică în cadrul oricăror două (2) elemente indicate la documentele suport
D. 2 puncte pentru modificări ale obligațiilor asumate prin propunerea / oferta tehnică în cadrul oricăror trei (3) elemente indicate la documentele suport
E. 1 punct pentru modificări ale obligațiilor asumate prin propunerea / oferta tehnică ale în cadrul celor patru (4) elemente indicate la documentele suport
	Propunerea tehnică:
- metodologia de realizare a contractului
- experți cheie nominalizați
- lista principalelor echipamente disponibile
- momentele din derularea contractului când va intenționa să utilizeze resursele umane și echipamentele (mobilizarea)
· expe 
	Solicitări ale Antreprenorului, documente emise de Supervizor  și comunicarea de către Autoritatea Contractantă a notificării punctajului obținut.  
Se consideră însușit de către partea evaluată din momentul comunicării de către Autoritatea Contractantă a punctajului obținut. 

	3. Evidențele necesare  în sarcina Contractanului pentru Cartea Construcției la zi
	Exemplu
A. 5 puncte se acordă dacă Cartea Construcției este completă și predată la data notificării pentru recepția la terminarea lucrărilor 
B. 4 puncte dacă Cartea Construcției este incompletă la data predării, iar remedierea se realizează în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea observațiilor Autorității Contractante
C. 3 puncte dacă Cartea Construcției este incompletă la data semnării predării, iar remedierea se realizează în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea observațiilor Autorității Contractante
D. 2 puncte dacă Cartea Construcției este incompletă la data predării, iar remedierea se realizează în maxim 15 zile lucrătoare de la primirea observațiilor Autorității Contractante
E. 1 punct dacă Cartea Construcției este incompletă la data predării, iar remedierea se realizează în mai mult de 15 zile lucrătoare de la primirea observațiilor Autorității Contractante
	Cartea Construcției și Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor 
	Anexa la Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor și comunicarea de către Autoritatea Contractantă a notificării punctajului obținut.  
Se consideră însușit de către partea evaluată din momentul comunicării de către Autoritatea Contractantă a punctajului obținut. 

	4. Încadrarea în bugetul anual care se transmite în primul trimestru
	Exemplu
A. 3 puncte se acordă dacă încadrarea în bugetul anual care se transmite în primul trimestru este respectată 
B. 0 puncte dacă încadrarea în bugetul anual care se transmite în primul trimestru nu este respectată
	
	


Scorul de „3 puncte” aferent fiecărui indicator de performanță corespunde nivelului minim de performanță acceptat de Autoritatea Contractantă pentru fiecare indicator de performanță, în legătură cu executarea Contractului. 
Calificativele acordate în urma evaluării performanţei de ansamblu a Contractantului în legătura cu executarea Contractului sunt:
Foarte bine 	– 16-18 puncte, cu condiția ca indicatorul nr.4 să fie punctat cu 3 puncte;
Bine 		– 13-15 puncte, cu condiția ca indicatorul nr.4 să fie punctat cu 3 puncte;
Satisfăcător 	– 12 puncte, cu condiția ca indicatorul nr.4 să fie punctat cu 3 puncte;
Nesatisfăcător 	– mai puțin de 12 puncte sau în oricare altă situație în care ca indicatorul nr.4 este punctat cu 0 puncte.
[bookmark: _Toc491796679][bookmark: _Toc74206261][bookmark: _Toc223346284]SUBCONTRACTAREA
Conform prevederilor Clauzei 7 „Subcontractarea” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc74206262][bookmark: _Toc223346285][bookmark: _Toc491796681]CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT 
[bookmark: _Toc61854870][bookmark: _Toc74206263][bookmark: _Toc223346286](inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităţilor în conformitate cu documentaţia tehnică şi implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. 
In realizarea activităţilor sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
i. informaţiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum şi în legislaţia aplicabilă;
ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuţie face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerinţele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoştinţe şi are în vedere toate şi orice reglementări aplicabile şi că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influenţeze activitatea Contractantului în raport cu cerinţele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligaţia de a informa Autoritatea şi Dirigintele de şantier /Inginerul cu privire la consecinţele asupra activităţilor sale ce fac obiectul Contractului şi de a îşi adapta activitatea, de la data şi în condiţiile în care sunt aplicabile. 
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii şi că Ofertantul/Contractantul are cunoştinţă de aceste schimbări şi le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiţii de maximă securitate şi în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum şi cu respectarea prevederile referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi controlul calităţii cuprinse în standarde/instrucţiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speţă. 
Contractantul va fi ţinut deplin responsabil pentru subcontractanţii acestuia, chiar şi în situaţia în care au fost în prealabil agreaţi cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă faţă de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în execuţia lucrărilor, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24,respectiv:
i. Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;
ii. Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;
iii. Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;
iv. Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;
v. Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);
vii. Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;
viii. Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;
x. Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);
xi. Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);
xii. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale ale sale.

[bookmark: _Toc491796682][bookmark: _Toc74206264][bookmark: _Toc223346287]RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI
Conform prevederilor Clauzei 12-32 „Obligaţiile Antreprenorului” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.

[bookmark: _Toc319401077][bookmark: _Toc406830402][bookmark: _Toc491796684][bookmark: _Toc74206265][bookmark: _Toc205280668][bookmark: _Toc223346288]Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul contractului
[bookmark: _Toc319401078][bookmark: _Toc406830403][bookmark: _Toc491796685][bookmark: _Toc74206266]Lucrările executate în conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor var fi conforme cu scopul și destinația lor, definite în Cerințele Beneficiarului și/sau cu tema de proiectare prevăzută în Contract" (clauza 12.1 - din Acordul contractual). Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorităţii Contractante pe perioada derulării Contractului. 
Activităţile solicitate descrise în documentaţia de atribuire şi responsabilităţile Contractantului asociate realizării acestor activităţi sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 
[bookmark: _Toc205280669][bookmark: _Toc223346289]Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare
Lucrările pregătitoare includ:
i. Îndeplinirea obligaţiilor pentru începerea şi derularea execuţiei de către Contractant; 
ii. Pregătirea pentru execuţia de lucrări;
iii. Organizarea de şantier a Contractantului. 
În scopul realizării activităţilor ce ţin de etapa pregătitoare a execuţiei lucrărilor, Contractantul trebuie:
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentaţia tehnică, din prezentul Caiet de sarcini şi din prevederile stabilite in Contract; 
ii. Să asigure îndeplinirea obligaţiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activităţii pe şantier: 
a. Coordonarea cu Dirigintele de şantier, Autoritatea Contractantă, autorităţi competente în vederea bunei desfăşurări a activităţii, inclusiv în ce priveşte vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuţie, inspecţii etc. legate de execuţia de lucrări în conformitate cu Contractul; 
b. După emiterea notificării Autorităţii Contractante privind data de începere a execuţiei lucrărilor şi înainte de demararea activităţilor pe şantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:
· Întâlnire/i cu reprezentantul Autorităţii Contractante sau alte părţi implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaţionale precum accesul pe şantier, procedura de înregistrare în registrul Autorităţii Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale şantierului şi alte eventuale probleme.
iii. Să întocmească şi să depună Planul Calităţii; 
iv. Să întocmească şi să depună planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să respecte obligaţiile referitoare la implementarea acestuia; 
v. Să aducă la cunoştinţă întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale; 
vi. Să întocmească şi să depună Planul de management al deşeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul); 
vii. Să întocmească şi să depună Graficul de Execuţie a lucrărilor. Forma şi detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuţie şi finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuţie va stabili: date de referinţă pentru achiziţionarea materialelor şi a echipamentelor necesare pentru execuţia lucrărilor, ordinea de execuţie a lucrărilor, incluzând şi activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă prin forţe proprii sau cu terţi şi perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal şi echipamentele asociate fiecărei activităţi etc. În completarea graficului de execuţie, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor şi metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuţiei lucrărilor. 
Personalul implicat în activităţile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranţa pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranţă va include subiectele detaliate în planul de securitate şi sănătate, pericol potenţial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinţelor de mediu şi a acţiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgenţă, informaţii de contact în caz de urgenţe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgenţă şi folosirea corectă a echipamentului de protecţie. Această întâlnire va fi condusă de şeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, şeful de amplasament va analiza şi va înregistra toate fişele de siguranţă, situaţii de urgenţă şi sănătate pentru personal şi se va asigura că sunt actuale.
[bookmark: _Toc319401079][bookmark: _Toc406830404][bookmark: _Toc491796686][bookmark: _Toc74206267][bookmark: _Toc205280670][bookmark: _Toc223346290]Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 
După caz, se vor obține: 
i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;
ii. permis de acces în spații închise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

[bookmark: _Toc319401080][bookmark: _Toc406830405][bookmark: _Toc491796687][bookmark: _Toc74206268][bookmark: _Toc205280671][bookmark: _Toc223346291]Responsabilități asociate pregătirii șantierului
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga durata de execuție. 
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 
[bookmark: _Toc319401081][bookmark: _Toc406830406][bookmark: _Toc491796688][bookmark: _Toc74206269][bookmark: _Toc205280672][bookmark: _Toc223346292]Responsabilități asociate organizării de șantier a contractantului
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forţa de muncă precum şi pentru efectuarea activităţilor de instalare a echipamentelor necesare, întreţinerea lor, funcţionarea lor şi dezasamblarea lor la finalul activităţilor precum şi readucerea lor la starea iniţială.
Activitatea de organizare de şantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
i. Montarea, operarea, demontarea şi înlăturarea instalaţiilor şi facilităţilor temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spaţii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 
ii. Asigurarea şantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/şi pază; 
iii. Asigurarea utilităţilor (energie electrică, apă, comunicaţii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea activităţilor pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului; 
iv. Efectuarea conexiunilor la utilităţi (energie electrică, apă, comunicaţii etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea de activităţi pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului; 
v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilităţi pe durata execuţiei atât pentru operarea echipamentelor şi utilajelor, cât şi pentru organizarea de şantier, inclusiv personalul şi echipamentele/utilajele; 
vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfăşurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament şi materiale (de exemplu consumabile); 
vii. Mobilizarea şi demobilizarea echipamentului şi utilajelor necesare la execuţie (inclusiv aducerea şi înlăturarea de pe şantier, operarea, menţinerea şi repararea acestora), precum şi a personalului Contractantului implicat în derularea de activităţi pe şantier.

[bookmark: _Toc406830407][bookmark: _Toc491796689][bookmark: _Toc74206270][bookmark: _Toc205280673][bookmark: _Toc223346293]Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării; 
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; 
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante; 
vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
xi. [bookmark: _Toc301456880][bookmark: _Toc301456886]readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

[bookmark: _Toc406830408][bookmark: _Toc491796690][bookmark: _Ref294157008][bookmark: _Toc319401085][bookmark: _Toc74206271][bookmark: _Toc205280674][bookmark: _Toc223346294]Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
· Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 
· Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante. 
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă. 
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. 
Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.
[bookmark: _Ref294157010][bookmark: _Toc319401086][bookmark: _Toc406830409][bookmark: _Toc491796691][bookmark: _Toc74206272][bookmark: _Toc205280675][bookmark: _Toc223346295]Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

[bookmark: _Toc491796692][bookmark: _Toc74206273][bookmark: _Toc223346296]CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI
Conform prevederilor Clauzei 16.2 ”Asigurare” din Condițiile Generale din cadrul Acordului cadru – Condiții generale si condiții specifice.
[bookmark: _Toc491796693][bookmark: _Toc74206274][bookmark: _Toc223346297]METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE
Ofertele vor conţine în mod obligatoriu propunerea tehnică şi propunerea financiară. 
[bookmark: _Toc74206275][bookmark: _Toc223346298]Propunerea tehnică 
Conform informațiilor de la nivelul secțiunii IV.4.1 „Modul de prezentare al propunerii tehnice” din cadrul Fișei de date.
[bookmark: _Toc74206276][bookmark: _Toc223346299]Oferta financiară
Conform informațiilor de la nivelul secțiunii IV.4.2 „Modul de prezentare al propunerii financiare” din cadrul Fișei de date.
[bookmark: _Toc520821775][bookmark: _Toc527969888][bookmark: _Toc14435896][bookmark: _Toc31712545][bookmark: _Toc74206277][bookmark: _Toc223346300]Modul de prezentare al ofertei
Conform informațiilor de la nivelul secțiunii V.4.3 „Modul de prezentare al ofertei” din cadrul Fișei de date.

[bookmark: _Toc74206278][bookmark: _Toc223346301][bookmark: _Toc74206279]INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Conform informațiilor de la nivelul secțiunii IV.3 „Informații Suplimentare” din cadrul Fișei de date.
[bookmark: _Toc223346302]SISTEMUL DE PUNCTE DE REFERINȚĂ PRIN CARE SE ASIGURĂ MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA EVOLUȚIEI LUCRĂRILOR

Conformitatea evoluţiei Lucrărilor cu Programul de Referinţă stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 din Contract va fi controlată printr-un sistem de puncte de referinţă, prin care se asigură monitorizarea şi evaluarea evoluţiei Lucrărilor. 
 (
Astfel, autoritatea contractantă solicită Antreprenorului, ca în cadrul 
Graficului Gantt întocmit încă de la faza de ofertare
, să stabilească punctele de referinţă (jaloane), pe baza principalelor categorii de lucrări (ex: rezistență, instalații, etc.) şi termenele aferente, grafic ce va sta la baza Programului de Referinţă. Intervalul de timp între aceste puncte de referință (jaloane) nu va fi mai mare de 3 luni (90 zile) calendaristice.
Pe baza acestor puncte de referință se vor aplica în mod corespunzător prevederile subclauzei 36.3 din Contract.
)
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