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CAIET DE SARCINI
URBAN LA NIVELUL ORASULUI DETA, JUDETUL TIMIS”

Informatii despre activititile privind executia lucririlor
Executie lucrari in cadrul Proiectulvi ,, SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT
URBAN LA NIVELUL ORASULUI DETA, JUDETUL TIMIS” include;

Lachizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare san manipulare) necesare pentru executia
lucririlor;

Il.orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregdtirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucririlor
si realizarea activititilor si lucririlor temporare;

IlLtransportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricérui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execufia lucrérilor;

IV.orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

V.orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testéirilor;

Vlintretinerea normali si extraordinari a lucrarilor pani la predarea acestora citre Autoritatea
Contractant;
VIL.activitdi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
$i indepirtarea oricdror lucriri sau activititi provizorii;
Villpregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru execufia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitiitii pentru executie;

c. Planul de control al calitiii;

d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor

IX.Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei
X.Cerintele specifice ale lucririlor sunt prezentate in Documentatia descriptivd. Termenii si
conditiile contractului includ §i o garantie pentru executia lucririlor de 60 de luni Rezultate ce
trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale aie Contractului cuprind:
i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate documentatiile



aprobate de citre Autoritatea Contractanti;

ii. Degeurile (primare §i secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea degeurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost
utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei §i finalizarea
lucrérilor, aga cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat §i curitat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei Iucririlor.

4.3. Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea lucririlor includ:

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

Urmiétoareie documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se soliciti expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv
inregistrérile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executérii lucrarilor precum
si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atest3 calitatea

lucririlor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor §i a oricéror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevéizute n proiectul tehnic gi/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile,

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile

solicitate, inclusiv partea din cartea tehnici a constructiei (Sectiunea B) 1nainte de semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:

i. Planul calititii;
ii. Planul de control al calitatii lucririlor, verificiri si incerciri.

Contractantul poate solicita o platd intermediara, aga cum este previzut in Contract, doar dupa
ce a finalizat toate activitifile i cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi §i numai
atunci cdnd Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tchnici
ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitifilor pentru care se poate
efectua o plati.

Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de

Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata In contract. Reprezentantul Contractantului este
Managerul de proiect si acesta organizeazi si supravegheazi derularea efectiva a Contractului.
Sarcinile sale sunt:

1. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantsi in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfisurarea activititilor din cadrul acestuia;
2. gestioneazd, coordoneazi si programeazi toate activititile Contractantului la nivel de

contract, In vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

3. asiguré toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementirilor in materie;

4. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

5. gestioneazd gi raporteazit dac executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.




Pentru activititile ce se desfagoari pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitifilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent
prezent pe santier cénd se realizeazd activititi si trebuie si poatd informa reprezentantul
Autoritatii Contractante In orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefitlui de santier in cadrul Contractului sunt

1. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activitétile de pe
santier;

2. sé fie responsabil de gestionarea tehnic3 si operationali a activititilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;

3. sd contribuie cu experienta sa tehnic3 prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
céte ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

4, sa gestioneze §i si supravegheze toate activititile desfisurate pe santicr;

3. sa fie prezent in timpul tuturor activititilor desfigurate pe santier;

6. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucriirilor, inclusiv cartea
tehnicd a constructiei;

7. sa actualizeze calendarul de desfisurare a activititilor §i jurnalul de santier;

8. si gestioneze implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucririle din
santier

9. si fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea i de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

10. sé fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Personalul Contractantului care desfisoara activitati pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanti.

Contractantul trebuie s se asigure si si demonstreze ci personalul care desfagoara activitati pe

santier:
i. are toate abilitéfile 3i competenele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este sandtos §i in forma pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie ugor de recunoscut gi este
obligat si poarte haine cu sigla Contractantului.

Specialigti/experti cheie solicitati prin Caietul de Sarcini (structura echipei propuse pentru
managementul contractului):

Specialigti/experti cheie:

Avénd in vedere specificul produselor care trebuie furnizate §i activititilor care trebuie
derulate pentru montajul, instalarea si punerea in functiune a sistemului, se solicitd ca
ofertantul s& prezinte o echipi de experti-cheie care si detin studiile, calificirile profesionale
si experienta prezentate mai jos::

Manager de proiect:

- Studii superioare in specializarea informatica / matematici-informatics / calculatoare si
tehnologia informatiei

- Certificare in management de proiect

- Participarea la minim 1 contract similar (implementare sistem software si/sau hardware), in
care a desfisurat aceleasi tip de activititi cu cele pe care urmeazi si le indeplineasci in viitorul
contract

Expert modelare sistem software pentru sisteme integrate inteligente:

- Studii superioare in specializarea informatici / calculatoare si tehnologia informatiei /



clectronicd aplicats / automatici si informatica aplicatd

- Participarea la minim 1 contract similar (implementare sistem software si/sau hardware), in
care a desfagurat acelasi tip de activititi cu cele pe care urmeazi si le indeplineascd in viitorul
contract

Expert montaj si punere in functiune sisteme integrate inteligente:

- Studii superioare in specializarea mecatronici / electronica aplicatd / automatici si
informatica aplicatd

- Participarea la minim 1 contract similar (implementare sistem software si/sau hardware), in
care a desfisurat acelagi tip de activititi cu cele pe care urmeazi si le indeplineasc in viitorul

contract

Pentru fiecare expert-cheie propus se vor prezenta documente care si ateste studiile, calificirile
profesionale si experienta specificd solicitats, respectiv: CV-uri, diplome, recomandiri,
certificate, etc. din care si reiasd pozitia, expertiza si activitifile derulate cadrului proiectelor
similare.

Se vor prezenta declaratii de participare la proceduri si angajamente de participare al
ofertantului, in data semnérii contractului pana la receptia final4, de citre fiecare expert propus.
in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in contract, pe
perioada deruldrii contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat, atunci acesta va rdspunde pentru asigurarea resurselor aditionale, fird costuri
suplimentare pentru autoritatea contractanti.

Atunci cand se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experients si calificare ca si cele solicitate prin caietul de
sarcini pentru membrul respectiv. Inlocuirea unui expert se va realiza cu respectarea in
totalitate a prevederiior art. 162 din H.G. nr. 395/2016 actualizats.

Dacé autoritatea contractanti considers ci un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractantd are dreptul si
solicite Inlocuirea acestuia pe pericada deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

Modificiiri tehnice

Contractantul executi lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Documentafia aprobatsi de ciitre Autoritatea contractanti. De reguld si din principiu, pe
perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnics (modificare sau
addugare) a documentatiei de proiectare.

Managementul calit:igii

Planul calititii

Contractantul va prezenta in cadrul Ofertei un Plan al Calitatii care trebuie si cuprindi
foate cerinfele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini §i documentatia
descriptivd. In consecintd, Planul calititii nu trebuie si Jie generic ci specific pentru acest
Contract si pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Contractantul va executa toate activitaile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calittii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare
pentru planurile calititii” st in conformitate cu reglementiirile in materie de sistem de
management al calitéiii in constructie (inclusiv, dar fiird a se limitata la continutul Anexei 2 din
HG 766/1997, cu modificirile si completirile ulterioare).

Acesta trebuie sé cuprindi toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de
sarcini. in consecintd, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract




$i pentru lucririle ce sunt incluse In Contract,

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitdfii In constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitafii in constructii in asa fel incét si indeplineasca cerintele tehnice i contractuale precum
si reglementdrile, standardele §i normele apiicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse In reglementirile ce guverneazi calitatea in executia lucrdrilor in
constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate §i gestionate activititile in cadrul
Contractului pentru a indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractants prin
aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sa includi cel putin:

i Descrierea structurii organizationale a Contractantului §i identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci,
materiale si infrastructuri;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

V. Modalitatea de control §i gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe

perioada executiei Iucririior.

Planul calititii elaborat de Contractant va face parte din ofertd si va fi document initial la
sedinta de demarare a activitiilor in Contract. Pe durata executirii Contractului, Planul calitétii
se actualizeazi ori de cdte ori se considera necesar si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.
Planurile de control a calititii

Contractantul va prezenta in cadrul Ofertei un Plan general de control al calitdtii lucrarilor
executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activititile/etapele subsecvente pentru care vor
Ji organizate lucrdri pe santier §i si identifice Planurile de control a calititii aferente
diferitelor activitiiti/etape specifice ale lucrdrilor.

Dupa contractare, pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapi a
lucrérilor), Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile Tnainte de
inceperea acesteia un plan de control al calititii executdrii lucrarilor.

Contractantul va prezenta in cadrul Ofertei un Plan general de control al calitatii lucrarilor
executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitifile/etapele subsecvente pentru care vor
fi organizate lucriri pe santier si si identifice Planurile de control a calitdtii aferente diferitelor
activititi/etape specifice ale lucririlor.

Planul de control al calititii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmitoarele:

i Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activititii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

ifi. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activitiii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) previizuti pentru activitate;

V. Documentatia finald a activititii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie s# ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricdrei activititi/etape la fiecare etapi a Planului de control al calititii aferent si si



verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al cal itagii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica In timp util:

i. activitifile la care intentioneaza sa participe in mod special;
ii. activitéile care nu trebuie s fie incepute fird prezenta reprezentantului Autoritatii
Confractante.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de ciitre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referinti sub forma
de numir de identificare alocat de Contractant. Numirul de identificare al fiecirui document
emis de Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document,
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorittii Contractante
trebuie s fie in limba roménd, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractants prevede
altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unititi din Sistemul
international de unititi,

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG {Joint Photographic
Experts Group).

Toate documentele (scrise sau desenate) transmise in format electronic, trebuie furnizate astfel
incdt s poatd fi citite direct sau importate fird pierderi, in formatele: doc, xls, jpg si intr-un
format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fisierele native san copie scanati a originalelor.
Contractantul va furniza figierele native sau surséi ale tuturor documentelor tehnice si ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerinele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate
solicita Contractantului si realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

Cerinte specifice de managementul Contractului

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor
si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier. Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractants in
legéiturii cu aspectele tehnice ale Contractului.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadru] sedintei de demarare a activititilor
de executie a lucrarilor previzute in Contract, un plan detaliat de executie a tuturor activititilor
din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea
Contractantd in termen de 3 zile lucritoare de la emiterea de ciitre Contractant. Durata totald a
planului detaliat de executie nu trebuie s3 depiseasca 12 luni asa cum este previzut in Contract.
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmegte imediat
dupi aceastd intilnire si este semnati de ambele prti.

in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazs Autorititii
Contractante urmitoarele documente:

i Planu! detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;
ii. Planul calititii;
fii. Planul general de control al calitifii;

fnceperea activitifilor pe santier
fn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritifii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fird observatii, se pot incepe

lucririle propriu-zise.




Va avea loc o intdinire la amplasamentul lucririi in cel mult 5 zile de la constituirea garantiei
de bund executie §i predarea de ciitre executant Autorititii Contractante a urmitoarelor
documente:

i. Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calititii;

inainte de inceperea oricirei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului sia
facilitédtilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intilniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitafilor pe santier, se emite imediat dup# terminarea intlnirii si se semneaza de
ambele pirti.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupi ce:

i. Planurile de control a calitatii §i procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate firi observatii de Autoritatea Contractanti;
ii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfaguririi activitatilor pe santier, se vor organiza intélniri lunare la care participa
reprezentanti ai Autorittii Contractante §i ai Contractantului.

Pentru fiecare intélnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreats
de toate pértile implicate.

Durata de Executie este de 3 luni de la Data semnarii Contractului.

Autoritatea Contractanti are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor pini la data semnirii Contractului de lueriri.

Finalizarea lucrérilor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cind Contractantul considerd c# a finalizat toate lucririle de santier previzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti §i Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificérile §i completarile ulterioare (HG 343/2017):

i in prima etapi Autoritatea Contractant receptioneazi lucrdrile la finalizarea acestora,
dupi verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractant3 si dupa ce Persoana care realizeazi testirile tehnice emite certificatul
de conformitate final fiird observatii;

ii. In a doua etaps Autoritatea Contractants efectueazi receptia finald a lucrérilor, dupi
indeplinirea conditiilor i incheierea perioadei de garantie previizutd in Contract. Semnarea
Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal

de receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de
orice obligafie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucririlor si a
materialelor sau la orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada
executdrii lucrdrilor fir3 acordul scris al Autorititii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisi Autorititii
Contractante cu cel putin 10 zile fnainte de data programati pentru inceperea lucririlor de cétre
subcontractant,

Solicitarea trebuie transmis3 Autoritatii Contractante impreund cu:

i. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea

acestora;
ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd s profesionald a




subcontractantului de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii
Contractante;

iti. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica
pe perioada executdrii Iucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazs a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitiii
corespunzitor, atunci aceasti situatie poate fi acoperiti de sistemul de management al calitiitii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractants autorizeaz un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului i rimane singurul rispunzitor in fata Autorititii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului si i determine pe Subcontractanti sd adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie si fie transmis spre aprobare de Ciitre Autoritatea Contractanti cu cel
putin 5 zile inainte de data programati pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.
Responsabilititile Contractantului Responsabilitiitile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitagile Contractantului

sunt:

i Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derulirii Contractului pe baza
informatiilor puse ia dispozitie de Autoritatea Contractanti;
ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor §i certificatelor definute (atit pentru

organizafia sa, cit §i pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrérilor;

iii. Respectarea legislagiei privind sinitatea §i securitatea in munci si protectia mediului
inconjuritor §i a cerinfelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv. Planificarea activiti{ii si asigurarea capacititii de personal calificat necesari pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu
succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii
Contractante;

V. Propunerea spre aprobare ciitre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie,
incluzénd datele de finalizare a fiecirei activitati;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de plats, individual pentru fiecare activitate in parte si per
total, indicand progresul activititilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucririle
executate i costurile cu diverse taxe, dacdl e cazul, achitate in numele §i pentru Autoritatea
Contractanti. Sitvatiile de plati trebuie si includi originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele §i pentru Autoritatea
Contractants acolo unde e ste cazul;

ix. Acceptarea realizirii de verificiri de citre Autoritatea Contractants pe durata derulirii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricrui §i tuturor documentelor Justificative referitoare la indeplinirea acestor



obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate $i luarea miasurilor necesare in vederea conformdrii la
acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii Tmputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sindtate, fnainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;

xii,  Stabilirea impreuns cu reprezentantii mputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
Securitate si sindtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea ciitre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres lunare;
xiv.  Participare la intalniri de progres lunare, pe santier, impreuns cu Dirigintele de santier
§i reprezentan(i imputerniciti ai Autoritéfii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractants ci fsi va indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autorititilor competente gi/sau
ale Autorititii Contractante), referitoare la executia de lucrdri in cadrul Contractului.
Contractorul are rispunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificariior,
astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ,
fiird a fi limitativ;

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier §i a reprezentantilor
Imputernicii ai Autorititii Contractante (dupa caz);

il. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerinfelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune
practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de citre Autoritatea Contractants (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei gi tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu §i are obligatia de a prezenta la cerere orice
$i toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractants a situatiilor de plati sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de ctre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platii executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile
§i responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini §i/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatsi perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate mdisurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurtor. Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror
substante ce intrdl in categoria substantelor periculoase 1n vederea gestiondrii in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunziitor pentru orice incident de
mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
hecorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimi in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de catre autoritatea competenti.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si



reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia apiruti si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creat.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependent3 cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si Tn baza listelor de cantititi de
lucréri.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de gantier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea Inceperii lucrérilor de la
Autoritatea Contractants in baza acestei verificiiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea fnceperii lucririlor in baza
aprobirii Autorititii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantititi de lucriri etc., astfel incit si se
asigure derularea cu succes §i in termen a executiei de lucriri.

Contractantul si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar gi
din intreaga documentatie de executie aferent3 Contractului prin orice metods legald, incluzind
fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de gantier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanti si in general prin orice metodi general acceptati conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intdrzieri, incluzénd si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare si finale. Contractantul va
verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va
fi prezent si va documenta aceste receptii de lucréri, Contractantul va notifica aceste momente
cu cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel fncat si se poatd asigura prezenta Autorititii
Contractante si a reprezentantilor autoritifilor competente.

Contractantul va efectua misuritorile de cantititi de lucriri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante $i va include lucririle executate in
situatii de platd intocmite conform ceringelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune
situatiile de platd in vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic i valoric), metoda tehnici etc. i le va propune Autorititii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rispunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantsi pentru realizarea lucririlor de executie,

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuje considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrérilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri
de lucriiri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizat (in vigoare pe
toati perioada derularii activititilor), atat pentru organizaia sa, cit si pentru personalul folosit,
Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil s pund in operd documentatia tehnici pusi la dispozitiei de
Autoritatea Contractanti. Totodati este responsabil pentru punerea in operd a oricirei



eventuale solicitdri de schimbare (Modificéri) din partea Autorititii Contractante pe perioada

derulérii Contractului.
Responsabilititfi asociate lucririlor pregititoare Lucrarile pregititoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de ciitre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucriri;

in scopul realizarii activitdtilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrdrilor, Contractantul

trebuie:
i S4 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare,
care ii revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite

in Contract;

ii. 54 asigure Tndeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intiniri inainte de demararea
activititii pe santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantsi, autoritii

competente in vederea bunei desfisuriri a activitdfii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele int&lniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de
lucriri in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificirii Autorititii Contractante privind data de incepere a
executiei lucririlor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmétoarele tipuri de intAlniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate dac3 este necesar
sd se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de
inregistrare in registrul Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele de muncs,
constréangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme,

iii. S Intocmeasc si si depuni Planul Calitatii;

iv. S& intocmeasci §i si depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

V. Sé intocmeascd si sd depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare
a lucrdrilor in cadrul termenului solicitat de ciitre Autoritatea Contractantsi. Graficul de executie
va stabili: date de referingi pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare
pentru executia lucrérilor, ordinea de executie a lucrrilor, incluzind si activitatea aferents
instalérii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti prin forfe proprii sau
cu terti si perioada de timp alocati fiecirei ctape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecirei activititi etc. fn completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generali a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea s se supuni unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru mésurile de siguranti va include
subiectele de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
riscurilor, monitorizarea cerinfelor de mediu i a actiunilor aferente, proceduri de risp uns in
cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat
centru de urgentd si folosirea corecti a echipamentului de protectie. Aceasti intilnire va fi
condusi de seful de amplasament desemnat de citre Contractant, fnainte de intilnire, seful de
amplasament va analiza §i va Inregistra toate figele de siguranti, situatii de urgenté §i sénitate
pentru personal si se va asigura ¢4 sunt actuale.

Responsabilitiifi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

[nainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de Iucru in conformitate
cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferérii provizorii a santierului



de la Autoritatea Contractant la Contractant pe timpul realizirii activitifilor pe santierul

respectiv.

Dupi caz, se vor obtine:

i permis de lucru corespunzitor activitdtii ce urmeazi a fi executati;
i. permis de acces In spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/tere pirji
inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru
proprietatea detinuti de Autoritatea Contractants, ct si pentru fiecare proprietate a unei terte
pérti.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implici cel putin urmétoarele activititi inainte de demararea efectivi a
lucririlor de citre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

id. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;

iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii

executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinats prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv
in aer. Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de misurare adecvate/omologate,
capabile s& detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pan la Limita inferioars
de Explozie (LIE).

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munci precum si pentru efectuarea activitétilor de instalare a echipamentelor
necesare, intrefinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum
§1 readucerea lor la starea iniials.

Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

i. sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnics, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucriirilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectusirii acestora;

iv. solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;
v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor $i a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie i numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de execufie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calititive apérute din vina sa, att in



perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucririlor.

Responsabilititi legate de controlul calitifii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului s3 asi gure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia $i prin asigurarea
de ciitre Contractant a personalului calificat $i a dotarilor necesare executiirii activititii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinté utilizate 1n activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritifii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordaty de Contractant de o
manieri care s3 demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucririi de constructie in
conformitate cu cerinfele documentatiei tehnice pusé la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractants.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéri, pentru toate lucririle ce urmeaza
a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii
si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia si
inceapi lucrul.

Reglementérile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de ciitre expertii in calitate §i autoritatea tehnici a Autorititii Contractante
dupd caz, Inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre
functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depégeasci 5 zile lucritoare.
Conditiile acceptirii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o »conventie” (minuti de
intalnire) care va fi asumats de ambele pérti inainte de fnceperea executiei lucririlor in Santier.
Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor
pe santier

Contractantul va respecta cerinfele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale
Autorititii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificérile si completiirile ulterioare.

Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aga
cum este mentionat in Contract.

Cerinte privind autorizatiile/avizele/atestatele solicitate Contractantului

Contractantul va prezenta toate autorizatiile/avizele/atestatele care decurg din prevederile
legale privind desfisurarea in mod legal a activitatilor din cadrul Contractului.

Misuri privind respectarea obligatiilor previizute in PNRR pentru implementarea
principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH)

Ofertantii trebuie sa respecte principiul DNSH (,,Do no significant harm" - »A nu aduce
prejudicii asupra mediului”) astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul privind
taxonomia.

L. Se considera ¢ o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereazi emisii semnificative de gaze cu efect

de sers (GES);
2, Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbirile



climatice in cazul in care activitatea respectivi duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual i al climatului preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor (6);

k1) Se considerd cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabili si
protejarea resurselor de api si a celor marine in cazul in care activitatea respectivi este nocivi
pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor
de suprafati §i subterane, sau starea ecologica buni a apelor marine;

4, Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulari,
inclusiv prevenirea generirii de deseuri §i reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectivd duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directi
sau indirectd a resurselor naturale, la o cregtere semnificativd a generirii, a incinerrii say a
elimindrii deseurilor, sau in cazul in care climinarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative gi pe termen lung mediului;

5. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea §i controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de
poluanti in aer, api sau sol;

6. Se considers ¢4 o activitate economics prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nocivi in
mod semnificativ pentru condifia buni i rezilienta ecosistemelor san nocivi pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Unijune,

Referitor Ia obiectuvul de mediu 1 -Atenuarea schimbarilor climatice Investitia este incadrata
sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere, masuri de prevenire, minimizare, sortare,
reutilizare si reciclare, In ceea ce priveste vehiculele, achizitiile vor viza cea maj buna
tehnologie disponibila (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. In aceste
conditii, operarea acestor vehicule nu va conduce la o cregtere semnificativa a emisiilor de gaze
cu efect de sera, dar nivelul acestora va i calculat pentru fiecare proiect in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului. Intrucat activitatea nu este vizata de pragurile ETS(
Directiva2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului), masura de reforma nu
afecteaza obiectivul de atingerea tintei de reducere emisii de GES stabilita pentru anul 2030 si
nici obiectivul de neutralitate climatica (2025).

Referitor la obiectivul de mediu 2- Adaptarea la schimbarile climatice Investitia este incadrata
sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere: masuri de prevenire, minimizare, sortare,
reutilizare si reciclare. Prin urmare, investitia are o contributie substantiala la obiectivul de
adaptare la schimbarile climatice.

Referitor la obiectivul de mediu 3- Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si marine
Investitia nu va afecta obiectivul de utilizare durabila si de protejare a resurselor de apasia
celor marine intrucat dezvoltarea infrastructurii va 1 realizata cu respectarea urmatoarelor
cerinte: Lucrarile nu vor deteriora starea /potentialul ecologic a/ al corpurilor de apa si nu vor
impiedica imbunatatirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a efectelor schimbarilor
climatice;

Prin exceptie de la cerinta de mai sus, in cazul in care investitiile propuse in cadrul proiectului
pot deterira starea/potentiaiul ecologic, se va demonstra ca proiectul de investitii indeplineste
conditiile stabilite la raticolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996
cu modificarile si completarile ulterioare, prin luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:
-s€ vor lua toate masurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra starii corpului de
apa;

-s€ va analiza daca motivele care stau la baza acestor modificari suntr de interes public major
si/sau beneficiile aduse mediului si societatii se realizare a obiectivelor(stabilite la paragraful
1 al articolului 4 din DCA) sunt depasite de beneficiile noilor modificari sau schimbari pentru
sanatatea umana, pentru mentinerea securitatii umane sau pentru dezvoltarea durabiia;



Lucrarile nu vor afects negativ intro-o masura semnificativa speciile s habitatele direct
dependente de apa.

Referitor la obiectivu] de mediu 4 - Economia circulara » inclusiv prevenirea sj reciclarea
deseurilor Masura de reforma nu va afect obiectivul de economie circulara, inclusiv
prevenirea si reciclarea deseurilor intrucat dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurjlor

- Gestionarea deseurilor rezultate in toate ctapele se va realiza in linje cy obiectivele de

Guvernului nr, 942/2017);
In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG

92/2021 privind regimul deseurilor, H.G.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listej cuprinzand deseurile, inclusiv deseurilc periculoase, cu modificarile si
completirile ulterioaare s respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare aa
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile s completarile ulterioare;

- In conformitate cy prevederile Deciziei pr. 2000/532/CE a Comisiei, preluata in
legislatia nationala HG nr.856/2002, cu modificarile sj completarile ulterioare, lucrarile ny
pPrésupun utilizarea unor categorii de materiale care Sa poata fi incadrate in categoria
substantelor toxice s; periculoase;

- In ceea ce priveste deseurile recuperabile rebulate pe perioada executarii

lucrarilor, constructory] S¢ va asigura ce cel putin 70%( in greutate) din deseurile nepericuloase
rezultate din constructii s demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17
05 04- pamant si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a

deseurilor stabilita prin Decizia
2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu modificarile sj completarile ulterioare)

selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor
operatori autorizati in scopul valorificarii lor. I toate etapele proiectuluj se vor incheia
contracte cu societati autorizate Ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de
deseuri generate, Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens, In cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masur; speciale de gestionare 2 acestora (prin depozitarea separata doar
pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina resty] deseurilor say solului;

- In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunij deseurilor conform QUG
92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile sj completarile ulterioare, HG nr. 856/2002
si respectiv Legeanr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cy modificarile si completarile ulterioare,

Referitor 1a obiectivul de mediy 5- Prevenirea sj controlul poluarii in aer, apa say sol



prevazut in Regulamenty] 740/2020 al Parlamenty|y; European si gl Consiliului si care se pot
verifica prin EPRE], (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul,
vehiculele vor Trespecta cele mai recente norme EUROQO V] (Heavy duty emission type approval)
in conformitate cy Regulamentul EC5 95/2009.

Aerul
In cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantijor atmosferici vor fi surse la sol libere,

deschise si mobile saj stationare, difuze/dirijate,

Activitatea de realizare a lucrarilor de constructie include deopotriva si surse mobile de emisii,
reprezentate de utilaje necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor asigura transportul
materialelor de consiructii, precum sj de aprovizionare cy materiale necesare lucrarilor de

in frontul de Tucry (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa afecteze semnificativ acest
obiectiv de mediy. Pe cat posibil se vor Ina masuri de atenuare, astfe] cg lucrarile aferente

Pe parcursul etapei de executie, se vor lug masurile necesare astfel incat deseurile rezultate din
dcmontari/demolari, precum si materialele pentru construire, sa fie corect depozitate pentry a
Se evita infiliratiile in stratul acvifer san in apele de Suprafata, urmare a antrenarii acestora de
catre apele pluviale sau de catre vant,

executie a proiectulyi.
In etapa de dezafectare a prolectului,potentialele surse de poluare a apei vor fi similare ¢y cele

din etapa de constructie, lucrarile fiind realizate cu aceleas; tipuri de utilaje.
Utilizarea substantejor chimice

De asemenea, in ceeg C¢ priveste utilizarea s; Prezenta substantejor chimice, activitatea my va
utiliza:

H Ca atare, in amestecuri say articole, substantele enumerate in anexa I say anexa Il la

(2) mercurul si g compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de
mercur, astfel cum sunt definite la articoly] 2 din Regulamengy] (UE) 2017/852 4

Parlamentulyj By opean si al Consiliuluj;
(3)  caatare, in amestecuri sau articole, substantele enumerate in anexa [ say anexa I] Ia

4 Ca atare, in amestecyri gay articole, substantele enumerate in anexa 11 Ja Directiva
2011/65/UE a Parlamentulyj European si a Consiliului, cy exceptia cazului in care se respecta
pe deplin articolu] 4 aliniatul (1) din directive respectiva;

5) ca atare, in amestecuri say articole, substantele eumerate in anexa XVIJ la
Regulamenty] (CE) nr.1907/2006 al Parlamentu]y; European si a] Consiliului, cy €xceptia



(6)  unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol,
indeplinesc criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamenty] (CE) 1907/2006 si sunt
identificate in conformitate cu articolu} 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cy exceptia
cazului in care s-a dovedit ca utilizarea lor este esentiala pentru societate;

(7) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-yn articol,
indeplinesc criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamenty] (CE) 19072006, cu exceptia

adeseurilor in vederea valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate. Pe perioada executiei
lucrarilor se va acorda 0 atentie deosebita scurgerilor de carburanti si S¢ va asigura un
management al deseurilor adecyat - depozitarea deseurilor S€ va realiza in locuri bine stabilite,
Cu asigurarea protectiei adecvate pentry a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de
ploaie. Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport performante, jar transportul materialelor
S va realiza cu autovehicule prevazute cu prelata,

Referitor la obiectivy] de mediu 6 - Protectia si restaurarea biodiversitatii si g ecosistemelor
Impactul potential ai proiectelor asupra mediului, inclusiv a} lucrarilor localizate in vecinatatea

negativ asupra apei, precum si asupra habitatelor sj 5 speciilor protejate care depind direct de
apa. Infrastructura ny vor f construite pe:

i) Teren arabil sj terenuri cultivabile cy un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatij
solului si cu biodiversitate Subterana, astfel

ii) Terenuri ecologice cu o valoare fecunoscuta a biodiversitatii ridicate si terenuri care
servesc drept habitat g) speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) enumerate pe Lista Rosie
Europeana say pe Lista Rosie IUCN,;

iii) Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenurj impadurite sau terenyri

acesti copaci nu au atins inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept padure sau
alt teren impadurit, definit in conformitate cu definijtia FAO a padurilor,

Solicitantul isi asuma prelvarea principiilor "Do No Signifiant Harm" (DNSH) atat in procesu!l
de elaborare a proiectelor fazele SE/DALL cat s monitorizares si Justificarea implementari;
acestor principii in timpu] executiei.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor

-document din care sa reiasa tipurile de deseyri generate din activitatile /lucrarile executate si
cantitatea acestora;

-listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele Cu cantitatile de utilaje si

echipamente tehnologice;
-Contract incheiat cy operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care



produse pentry constructii pentru care ny exista specificati; tehnice armonizate say Specificatii
tehnice nearmonizate).

Operatorul economic ia la cunostinta prin depunerea oferte; in cadrul procedurii de achizitie ca
este necesara depunerea s; a urmatoarelor documente in faza de executie :

- situatia de lucriri va contine urmitoarele (unde este cazul):

- cantitate de materiale desfiintate mc/mp;

- cantitate de materiale reutilizate mc/mp;

- cantitate de materiale rereciclate mc/mp;

- cantitate deseyri mc/mp. Potrivit

- Certificare de citre firma de gestionare deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din
care se specificd cantitatea de deseuri incinerate;

- Declaratii de performanti pentry produsele pentry constructii intocmite de producitori,
sau declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

- Fisa de date de securitate ale produselor ( conform Regulament UE 2015 / 830)

Modul de prezentare al propanerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformittii propunerii tehnice memoriy general
care confine toate cerintele si specificatiile tehnjce cuprinse n caietul de sarcini.

Memoriul trebuie sg demonstreze corespondenta propunerij tehnice cu cerinfele respective s
Sa confini o descriere a solutiilor concepute, a tehnologiei Propuse in concordanta cy

- Descrierea lucririlor care vor fi executate, descrierea tehnologiei folosite in cadrul procesylui
de lucru, resursele utilizate pentry tealizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate in



sunt obligatorii.
2. “Surse de Materiale” astfe] incat sa se demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din

Documentatia de Atribuire,
3. “Programul de Executie a lucririlor” (Graficul Gantt) astfe] incat sa s¢ demonstreze

categorii de lucriri, Jaloane/milestones. F ormularul se va prezenta aferent termenului de
executie a lucririlor.

4. “Managementu] Asigurarii Calititii” astfe] incat sa se demonstreze indeplinirea
specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire, De asemenea, se va prezenta Programul
calititii adaptat Ia cerintele lucrérii supuse ofertarii. Programul calitifii concretizeaza sistemul
de asigurare si de conducere a calitétii la particularitatile lucririi ce face obiect gl ofertei, avizat
de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens sj trebuie sa cuprinda:

a) descrierea sistemulyi calititii, aplicat la lucrare;

b) listele procedurilor tehnice de executie pt. categoriile de lucriri supuse ofertarii

C) prezentarea detaliata g procedurilor tehnice de executie (PTE), pentru fiecare tip de lucrare
mentionat mai sus, care se va aplica in executia obiectivului. Se vor atasa numaj procedurile

prevederilor art. 51 alin, (2) din Legea 98/2016.Informatii detaliate privind reglementérile care
sunt in vigoare la nivel national i se refers la conditiile de munci si protectia muncii, securititii
§i sAndtitii in muncd, se pot obtine de Ia Inspectia Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informatii privind reglementdrile care sunt in vigoare Ia nivel national si se refers la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationals pentru Protectia Mediului san de pe site-ul:
hitp://www.anpm.ro/web/, est/legislatie.
7. PERSONALUL PROPUS SI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI PENTRU
EXECUTIA LUCRARILOR
fn acest capitol Ofertantul trebuje s3 prezinte :

i.0Organigrama echipei - cu evidentierea rolurilor in cadrui echipei, in special a responsabililor

solicitate;
rtantul trebuie si includi in Propunerea Tehnicy documentele suport solicitate de

Ofe
Autoritatea Contractants prin Caietul de Sarcini doar pentru specialigtii nominalizati in
propunerea tehnici (extras Revisal, Declaratie de disponibilitate, alte acte doveditoare ale



impicérii In activitatile Contractului)
b. Abordarea pentru organizarea §i gestionarea activititilor in cadrul Contractului, in
cazul unei asocieri (daci Ofertantul este o asociere).
Includeti aici informatii despre modalitatea de alocare §i coordonare a resurselor stabilite prin
intermediul metodologiei de executie §i a activititilor in cadrul Contractului
c. Abordarea pentru managementul activititii subcontractantilor in cadrul activititilor
din Contract si urmétoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti
pentru anumite activitifi din Contract):

® identificarea lucririlor realizate de subcontractanti

* modalitatea in care se va asigura coordonarea activititilor subcontractorilor

* modalitatea de efectuare a plétilor citre subcontractanti in cadrul Contractului.

* informatii referitoare ia optiunea de plati directi in raport cu prevederile art. 218 si

urmétoarele din Legea 98/2016

8. INFRASTRUCTURA CARE VA FI UTILIZATA IN REALIZAREA ACTIVITATILOR
IN CADRUL CONTRACTULUI
Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv In desfisurarea activititilor
in cadrul Contractului.
Se vor include aici informatii despre echipamente, utilaje in cazul in care este aplicabil, care
se utilizeaza efectiv in executia lucririlor incluse n Caietul de Sarcini.
9. MASURI APLICATE DE OFERTANT PENTRU SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR
IN PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA.
SE VA DEPUNE IN CADRUL OFERTEI DECLARATIE PRIVIND PERIOADA DE
GARANTIE ACORDATA LUCRARIL
Garantia lucrdrilor este de 5 ani de la semnarea PV de receptie.
Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totald a propunerii financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturs
electronicd extinsa, bazati pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incircate
intr-o sectiune dedicati a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de
evaluare dup3 decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiari va fi inclircatsi in SEAP
in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numaj de cétre operatorii economici
inregistrati.
Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in SEAP si
incércarea documentelor de fiundamentare a valorii propunerii financiare in alti sectiune decat
cea exclusiv dedicati de SEAP pentru aceasti operatiune atrage dupi sine nefnregistrarea lor
ca ofertanti in sectiunea "Detalij proceduri - Evaluare” §i la imposibilitatea realizirii evaludirii
ofertelor acestora. Propunerea financiari trebuie s4 fie prezentati in lei, valorile fiind exprimate
cu maxim doud zecimale, '
Preful incircat in SEAP va include toate lucrérile stabilite precum $i cele implicite ce decurg
din executarea contractuluij in privinta, executiei, testirii si finalizirii lucririlor. Acesta include
toate responsabilititile constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobrilor $i autorizatiilor,
instalatiile de constructie, forta de muncs, supravegheres, materialele, montajul, asigurarile,
profitul, costuri indirecte, taxe, impreund cu toate riscurile generate, raspunderi si obligatii ce
decurg din contract,
Propunerea financiara are caracter ferm sj obligatoriu, din punctul de vedere al continutului,
pe toata perioada de valabilitate a ofertei,
Se vor prezenta: - , Formular de oferta” din Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa



La elaborarea Propunerii financiare, ofertantu] va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt
sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care Ie implica indeplinirea obligatiilor contractuale,
precum si marja de profit,

Ofertantul va include, in cadrui propuneri financiare, orice costyr; legate de:

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum $i cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in Opera a materialelor §i echipamentelor
nhecesare functionarii obiectuly; contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini,
Propunerea financiara va contine, pe langa formulary| de oferta, si centralizatory] cu lucrarile
cxecutate de asociati, subcontractanti

Oferta va prezenta toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;

- devizele oferta;

Ofertantul va include in oferta financiara toate cheltuielile aferente eiiminarij deseurilor

rezultate din executie.
Lipsa formularului de oferts reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare

de valabilitate. Propunerea financiari trebyie sd se incadreze in valoarea estimati a achizitiei.
Prezentarea in propunerea financiard, a unuj pret superior valorii estimate conduce Ia
respingerea ofertei ca fiind inacceptabili.

Modul de prezentare al ofertei
Aviénd in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic

participare.
Pentru transmiterea Ofertej in SEAP documentele care compun Oferta vor fi semnate cu
semnéturd electronic extinsi, bazati pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de

in SEAP in ecranul de vizualizare al procedurii.
Documentele care compun Oferta vor fi inciircate in sectivnile special dedicate din cadrul
sistemului electronic la adresa http://sicap—prod.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pasilor descrigi



in Manualul de utilizare,
in cazul in care, din motive tehnice, nu este posibil# transmiterea anumitor documente in format

electronic prin intermedijul SEAP, documentele respective se transmit ciitre autoritatea
contractantd in forma si utilizindu-se modalitatea de comunicare solicitate: prin e-mail, cu
Tespectarea prevederilor privind regulile de comunicare i transmitere a datelor.

Documentele solicitate de 1a potentialii Ofertanti sunt:

1) Garantia de participare;

2) DUAE (rispuns) pentru tofi Operatorii Economici implicati in proceduri (Ofertant
individual, membru al unej Asocieri, Subcontractant, Tert Sustinitor);

3) Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii, daci este cazul;

4) Imputernicire din partea fiecdrui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana, autorizind
persoana desemnati si semneze Oferta si sd angajeze Ofertantul in procedura de atribuire daci
este cazul;

5) Angajament al Tertului Sustinditor (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea
tehnicd §i profesionals a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnici si/sau profesionala si anexele acestuia constind in documentele transmise
operatorului economic Ofertant de citre terful/tertii sustinitor/sustindtori din care rezulti
modul efectiv in care acestia din urma3 asigura indeplinirea angajamentului de sustinere daci
este cazul;

6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii cunoscuti
la momentul depunerii Ofertei daci este cazul;

7) Propunerea Tehnics;

8) Propunerea Financiari;

9) Formularul de Oferts,
In cazul in care Ofertantul este un Operator Economic Individual si reprezentantul care

semneazd Oferta este altul decat persoana desemnati in DUAE ca imputernicitd si reprezinte
Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o imputernicire
scrisd, care va include informatii detaliate privind reprezentarea, in original.

in cazul unei Asocieri, fmputernicirea scrisd din partea fiecirui membruy a] Asocierii, inclusiy
a Liderului pentru aceeasi persoand/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizati/acestea

de Asociere) in procedura de atribuire.

La transmiterea Ofertei in SEAP, separarea informatiilor tehnice de cele financiare si
incircarea lor in rubricile special dedicate este obligatorie.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor
documente compiementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci,
brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie,
vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

fntocmit,
Expert achiziﬁi publice
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