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cartier Nord, Municipiul Caransebes”

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Tn acest sens, orice ofertd prezentats,
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din
caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse prin
Caietul de sarcini. Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Propunerea tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice/cerintelor prevazute in prezentul Caiet
de sarcini/ Proiect tehnic/ Fisa de Date va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila.

in cadrul acestei proceduri, Municipiul Caransebes indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic contine toate
documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii: memoriile tehnice si caietele
de sarcini pe specialitati/ categorii, partile desenate, liste de cantitati, centralizatoare de resurse, alte
documente din proiect care sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Prezenta procedurd se desfisoard prin licitatie deschis3, in conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016.
2  Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Autorizatie de construire nr. 123/ 22.09.2025;

2. Volumul 1 - Referate de verificare;

3. Volumul 2 —P3rti scrise: memoriu cu descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrari;

4. Volumul 3 -P3rti desenate: plan incadrare, planse de ansamblu (situatie existenta, situatie
propusa) si planse pe specialitate;

3  Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta



Municipiul Caransebes
Cod fiscal: 3227947 Adresa: Municipiul Caransebes, Piata Revolutiei, nr.1, judetul Carag-Severin,
Romania, cod postal 325400, telefon 0255514885, posta electronica primaria.caransebes@gmail.com

3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de cétre Autoritatea Contractanta

Obiectivul general al proiectului ,Regenerare urband spatii publice, cartier Nord, Municipiul
Caransebes” 7l reprezintd crearea unui cadru urban functional, atractiv si sustenabil in zona de nord a
municipiului, prin reabilitarea, modernizarea si valorificarea spatjiilor publice degradate sau insuficient
utilizate, Tn vederea cresterii calitdtii vietii locuitorilor, stimuldrii coeziunii sociale si consolidarii
identittii comunitare. n prezent, cartierul Nord din Municipiul Caransebes se confruntd cu multiple
probleme de naturd urbanistica, sociald si de mediu: spatii publice slab intretinute, suprafete verzi
fragmentate si insuficient valorificate, infrastructurd pietonald si rutierd depdsitd, zone rezidentiale cu
un grad scizut de atractivitate, precum si o lipsd de facilitati urbane integrate care sa sustind
interactiunea sociali si dezvoltarea comunitard. Tn acest context, interventia propusd este conceputd
pentru a raspunde direct nevoilor comunitatii, in concordanta cu principiile si obiectivele stabilite prin
Interventia regionala 7.1.A — ,Revitalizare si regenerare urband”.Contributia proiectului la obiectivul
specific al Interventiei regionale 7.1.A Obiectivul specific al Interveniiei regionale 7.1.A vizeazd
revitalizarea si regenerarea zonelor urbane prin crearea si modernizarea infrastructurii publice, cu
scopul de a creste atractivitatea oraselor, de a reduce disparitatile teritoriale si de a promova o
dezvoltare echilibratd, incluzivd si sustenabild. Proiectul din cartierul Nord contribuie la atingerea
acestui obiectiv in mai multe moduri: Tmbunatatirea calitétii spatiului public si a mediului urban Prin
reabilitarea si modernizarea spatiilor publice existente (alei, trotuare, pietete, locuri de intélnire),
proiectul va oferi un cadru urban adecvat si sigur pentru deplasarea pietonilor, pentru activitatile
comunitare si pentru petrecerea timpului liber. Amenajarea si extinderea zonelor verzi va contribui la
cresterea suprafetei de spatiu verde accesibil locuitorilor, la imbundtatirea calitatii aerului si la
reducerea insulelor de cildur3 urbani. Introducerea unor elemente de mobilier urban modern (banci,
pergole, iluminat public eficient energetic, fintani arteziene, locuri de joacd si spatii de fitness in aer
liber) va transforma cartierul intr-un spatiu atractiv si functional, cu multiple beneficii sociale si de
sdnitate pentru populatie. Cresterea accesibilitatii si a mobilitatii urbane durabile Proiectul include
modernizarea infrastructurii pietonale si velo, asigurand conectivitatea intre diferite zone ale
cartierului si facilitind mobilitatea nepoluanta. Vor fi prevazute trasee accesibile pentru persoanele cu
dizabilit3ti, asigurdnd o incluziune reald si o participare egald la viata comunitdtii. Modernizarea
iluminatului public cu tehnologie LED si implementarea unor solutii inteligente de management urban
vor contribui la siguranta deplasirilor si la reducerea consumului energetic. Revitalizarea sociald si
comunitard Spatiile publice regenerate vor oferi cadrul necesar organizarii unor activitati culturale,
educationale si recreative, favorizind interactiunea sociala si coeziunea comunitatii. Proiectul are un
puternic impact asupra incluziunii sociale, intrucat spatiile publice modernizate vor putea fi utilizate in
mod gratuit si echitabil de toate categoriile de locuitori: copii, tineri, varstnici, persoane cu mobilitate
redus3, grupuri vulnerabile. Crearea unor locuri de intalnire si de socializare va contribui la reducerea
fenomenului de izolare sociald si la consolidarea legaturilor intre locuitorii cartierului. Cresterea
atractivitdtii urbane si sprijinirea dezvoltdrii economice locale Regenerarea urband propusa va
transforma cartierul Nord Tntr-o zond mai atractivd atat pentru locuitori, cat si pentru vizitatori,
stimuland indirect dezvoltarea unor activititi comerciale, servicii si initiative locale. O infrastructurd
publicd de calitate va creste valoarea imobiliard a zonei, va spori satisfactia rezidentilor si va atrage
potentiali investitori sau noi locuitori. Evenimentele comunitare si culturale desfdgurate in noile spatii
urbane vor dinamiza viata social3 si economic a cartierului, consolidand rolul Municipiului Caransebes
ca pol urban regional. Promovarea dezvoltirii durabile si a rezilientei urbane Proiectul integreaza
mésuri de sustenabilitate prin utilizarea unor materiale durabile, tehnologii prietenoase cu mediul si
solutii de eficientd energetici. Spatiile verzi si vegetatia urband vor contribui la adaptarea la
schimbdrile climatice si la crearea unui microclimat sindtos pentru locuitori. Prin reducerea traficului
motorizat Tn interiorul cartierului si promovarea mobilitatii pietonale si velo, se diminueazad emisiile
poluante si se creeazd un mediu urban mai curat si mai sandtos. Impactul general al proiectului
Impactul asteptat este unul de durat3 si se va resimti pe mai multe planuri: social: cresterea calitatii
vietii, incluziune sociald, coeziune comunitard; economic: stimularea comertului local, cresterea
atractivitatii cartierului pentru investitii si pentru locuire; urbanistic: modernizarea infrastructurii



publice, optimizarea utilizirii terenurilor, crearea unei imagini urbane coerente si atractive; de mediu:
reducerea poludrii, cresterea suprafetei verzi si a biodiversitatii urbane, adaptarea la schimbdrile
climatice. Prin toate aceste dimensiuni, proiectul contribuie direct la realizarea obiectivului specific al
Interventiei regionale 7.1.A, oferind o interventie integratd de revitalizare urbana, cu efecte pozitive
asupra comunitatii locale si asupra municipiului Caransebes in ansambilu.

Beneficii anticipate a fi obtinute:
- Regenerare urband a spatiilor publice din Cartierul Nord, Municipiul Caransebes prin
amenajarea/modernizarea unei suprafete de 42561,93 mp.
- Cresterea cu minim 5% a suprafetei de spatii publice de calitate, accesibile cetdtenilor in zona de
interventie a proiectului.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Nu este cazul

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

4.1.Informatii referitoare obligatii ce trebuie respectate referitoare la DNSH - ,Do No
Significant Harm"

Proiectul ,, Regenerare urband spatii publice, cartier Nord, Municipiul Caransebes” este conceput in
conformitate cu principiul ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH), avand in vedere toate
masurile necesare pentru prevenirea, gestionarea si reciclarea deseurilor rezultate din activitatile de
constructie si amenajare.
Aceste misuri sunt esentiale pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului i pentru a sus{ine
tranzitia citre o economie circulara.
1. Prevenirea generdrii deseurilor si integrarea principiilor economiei circulare: proiectul presupune
modernizarea infrastructurii urbane, inlocuirea pavimentelor existente si reamenajarea zonelor verzi.
Aceste activitati pot genera deseuri de constructii 5i demolari (beton, asfalt, pamant excavat, metale,
lemn, ambalaje). Pentru a preveni acumularea si eliminarea ineficienta a acestora, proiectul adopta o
strategie bazatd pe economia circulard: » recuperarea si reutilizarea materialelor acolo unde este
posibil (ex. agregatele rezultate din spargerea asfaltului si betonului vor fi folosite ca strat de fundare
pentru drumuri secundare); * infocuirea pavimentelor existente cu pavaje ecologice, durabile, produse
cu amprentd redusd de carbon, ¢ utilizarea materialelor reciclate (beton concasat, agregate reutilizate)
pentru reducerea consumului de resurse naturale. Prin aceste masuri, proiectul previne generarea
excesiva de deseuri si reduce utilizarea ineficienta a resurselor naturale.
2. Gestiunea deseurilor de constructii si demoldri Un element central al respectdrii DNSH este
gestionarea corespunzitoare a deseurilor rezultate din lucrdrile de demolare si reamenajare, riscurile
asociate deversirii necontrolate de materiale sau substante {uleiuri, combustibili) pot fi reduse doar
prin implementarea unor proceduri stricte de colectare si transport. Astfel: » Executantul lucrarilor va
fi obligat prin contract si incheie acorduri cu operatori autorizati pentru colectarea, transportul si
reciclarea deseurilor de constructii si demolari (C&D). e Lista deseurilor vizate include: asfalt, beton
spart, balast, lemn, metale, cabluri, materiale plastice provenite din ambalaje, fragmente de sticla. ¢
Conform DALI, sectiunea ,Situatia existentd si necesitatea lucrarilor” (pag. 9-12) , terenul prezintd o
structura rutierd in stare precaré (strat asfaltic si balast deteriorat). Aceste materiale vor fi decapate si
dirijate ctre reciclare, evitdnd depozitarea necontrolata. Contractul cu operatorul autorizat pentru
reciclare va fi semnat inainte de inceperea lucririlor efective de demolare, fiind parte integranta din
Planul de Organizare a Santierului, anexat documentatiei tehnice de executie. .
Contractantul are obligatia de a semna un contract cu un operator pentru reciclarea deseurilor
rezultate din activititile desfisurate, ca misuri de atenuare a impactului asupra obiectivului de
mediu care vizeazd "Economia circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea
acestora”. La momentul inceperii executérii lucririlor de investitii, in maxim 2 luni de la emiterea
Ordinului de incepere a lucrérilor Beneficiarul are obligatia de a prezenta AM PR Vest contractul
incheiat intre executantul lucrérii si operatorul pentru reciclarea deseurilor.
3. Colectarea selectiva a deseurilor municipale si contracte pentru reciclare Pe durata implementarii si



in etapa de exploatare, beneficiarul (UAT Municipiul Caransebes) va implementa un sistem clar de
colectare selectivd a deseurilor, conform legislatiei nationale si directivei-cadru privind deseurile
2008/98/CE. Proiectul prevede dotarea spatiilor publice cu cosuri de gunoi diferentiate pe fractii, iar
platformele pentru pubele vor fi modernizate. Beneficiarul va incheia contracte distincte cu operatori
autorizati pentru colectarea si reciclarea: ¢ hartiei si cartonului, provenite din activitatile
administrative de gestionare a proiectului; * metalului si plasticului, provenite din inlocuirea
infrastructurii (stalpi de iluminat vechi, mobilier urban uzat); e sticlei, provenite din ambalaje; ® DEEE-
urilor (deseuri de echipamente electrice si electronice), generate in urma nlocuirii corpurilor de
iluminat si a altor echipamente urbane (DTAC — cap. 1.10, pag. 8 Semnarea contractului pentru
gestionarea fractiilor reciclabile va avea loc in paralel cu finalizarea lucrdrilor de executie, pentru a
asigura continuitatea gestiunii deseurilor rezultate din exploatarea infrastructurii urbane. .

4. Promovarea achizitiilor verzi pentru lucréri, echipamente si dotdri-Proiectul ,Regenerare urbana
spatii publice, cartier Nord, Municipiul Caransebes” va respecta prevederile legislatiei nationale si
europene in domeniul protectiei mediului, avind ca obiectiv prevenirea poludrii si reducerea
impactului asupra factorilor de mediu pe intreaga duratd a executiei lucrarilor. Eliminarea pe termen
lung a deseurilor prin depozitare necontrolatd poate cauza prejudicii semnificative asupra solului,
apelor si aerului, motiv pentru care proiectul integreazd mésuri specifice de prevenire si control al
poluarii.

Conform DALI — cap. ,Analiza vulnerabilitatilor naturale si antropice” (pag. 45-50) si DTAC — cap. 1.06
»Factori naturali si climatici” (pag. 6-7), amplasamentul este expus riscurilor generate de ploi
torentiale si scurgeri de suprafatd, care pot antrena deseuri si substante poluante in sol sau in apele
de suprafata. Tn acest context, achizitiile pentru lucrdrile de constructie, echipamente si dotéri vor fi
realizate cu respectarea criteriilor de mediu, astfel incat solutiile adoptate sa contribuie la reducerea
riscurilor de poluare si la protectia mediului.

Pentru prevenirea poludrii solului si apelor, proiectul prevede utilizarea unor platforme betonate si
impermeabilizate pentru stocarea temporard a materialelor si a deseurilor rezultate din activitatile de
constructie. Aceste platforme vor fi amplasate astfel incat sa prevind infiltrarea substantelor poluante
in sol si s& limiteze antrenarea acestora de catre apele pluviale.

De asemenea, proiectul integreaza sisteme de rigole verzi si gradini de ploaie, care au rolul de a filtra
apele pluviale si de a reduce incircarea cu poluanti a scurgerilor de suprafata. Aceste solutii contribuie
atat la protectia mediului, ¢t si la cresterea calitdfii spatiului urban, fiind Tn acord cu principiile
dezvoltarii durabile.

Este instituitd interdictia depozitirii necontrolate a materialelor si deseurilor pe amplasament, toate
materialele fiind gestionate conform procedurilor stabilite prin documentatia tehnica si legislatia Tn
vigoare. Trasabilitatea fiecirei cantititi de deseu va fi asiguratd prin utilizarea formularelor de
transport si a certificatelor de valorificare sau eliminare, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile.

Prin implementarea acestor mésuri, proiectul promoveazd utilizarea responsabild a resurselor,
limiteazd impactu! negativ asupra mediului §i asigura respectarea principiului ,a nu prejudicia in mod
semnificativ’ (DNSH). Aceste actiuni contribuie la prevenirea poludrii, la reducerea riscurilor asupra
solului, apei si aerului si la integrarea principiilor de dezvoltare durabild in realizarea investitiei,
sprijinind tranzitia citre un mediu urban rezilient si sustenabil..

Tn cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea
aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac
obiectul prezentei proceduri (Formular nr. 8)

in sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat fn sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care
sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,taxonomie”) pentru
activita.ile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineste
notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulamentul privind taxonomia:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazi In mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereazi emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);



2. Se considera c3 o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in
cazulin care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor
(6);

3. Se considerd c3 o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de ap3 si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivd pentru starea buna
sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane,
sau starea ecologica buna a apelor marine;

4, Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
gener3rii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative Tn utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirecta a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea
pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative §i pe termen lung mediului;

5. Se consider ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul
in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;
6. Se considerd c3 o activitate economici prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ
pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor
si a speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar incluse in Siturile Natura 2000.

Ofertantul va justifica integrarea considerentelor DNSH si a masurilor de atenuare care se impun a fi
adoptate In vederea asiguririi conformitatii atat in cadrul procedurilor de licitatie si de achizifie, prin
includerea in propunerea tehnica a masurilor privind respectarea principiului ,,Do No Significant Harm”
(DNSH), cat si in etapa de executie a lucrarilor.

4.2.Imunizarea climaticd - asa cum este definitd la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE)
2021/1.060

Imunizarea climatici vizeaza infrastructuri cu o duratd de viatd mai mare de 5 ani, astfel cd, prin
prezenta documentatie sunt prevazute prevederi referitoare la aceasta, asa cum este definita la art. 2
pct. 42 din Regulamentu! (UE) 2021/1.060.

Limunizare la schimbdrile climatice” inseamna un proces de prevenire a vulnerabilitatii infrastructurii
la potentialele efecte pe termen lung ale schimbdrilor climatice, asigurdndu-se in acelasi timp
respectarea principiului ,eficienta energetic inainte de toate” si faptul cd nivelul emisiilor de gaze cu
efect de serd generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatica stabilit
pentru 2050.

Prezenta documentatie, prin solutiile tehnice alese, urmareste sa acorde prioritate operatiunilor care
respectd principiul ,eficienta energetic3 inainte de toate”, pentru a reflecta importanta combaterii
schimbdrilor climatice in concordantd cu angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la
Paris si obiectivele de dezvoitare durabild ale Organizatiei Natiunilor Unite.

Astfel, ofertantii vor prezenta in fisele tehnice pentru utilajele si echipamentele prevazute in cadrul
proiectului tehnic, informatii cu privire la respectarea principiului ,eficienta energetica Tnainte de
toate” si faptul ¢ nivelul emisiilor de gaze cu efect de serd generate de proiect este compatibil cu
obiectivul privind neutralitatea climatica stabilit pentru 2050.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1. Amplasare/ Localizare

Municipiul Caransebes este situat in sud-vestul Romaniei, in judetul Caras-Severin, reprezentand un
nod de legiturd important in zona Banatului, fiind traversat de drumul european E70 si de drumul

national DN6. Pozitionarea sa geografic3 conferd municipiului un rol strategic in reteaua de transport
regional, asigurand conexiuni rutiere majore intre vestul si sud-vestul tarii.

Amplasamentul pe care se va realiza investifia este situat in domeniul public al Municipiului



Caransebes, in intravilan, in Cartierul Nord, si face obiectul proiectului ,Regenerare urband spatii
publice — Cartier Nord, Municipiul Caransebes”.

Zona de implementare a investitiei cuprinde o serie de spatii publice, strazi, alei pietonale, platforme
si spatii verzi adiacente, identificate cadastral si aflate in proprietatea Municipiului Caransebes -
domeniu public, pentru care sunt intocmite si vizate documentatii cadastrale, conform legislatiei in
vigoare.

Lucrdrile se vor executa exclusiv pe amplasamentele identificate in documentatia tehnicd aprobatd
(Proiect Tehnic), aferente domeniului public al Municipiului Caransebes, delimitate prin planse si
identificiri cadastrale, care fac parte integranta din documentatia de atribuire.

Amplasamentele investitiei sunt identificate prin urmitoarele numere cadastrale si elemente de
localizare:

s CF 41157 — teren intravilan situat pe Aleea Narciselor, cu suprafata de 624 mp;

s CF 41510 - teren intravilan situat pe strada Tudor Vladimirescu, cu suprafata de 8.716 mp, din
care suprafata de interveniie este de 509 mp;

® CF 41715 —teren intravilan situat pe Aleea Liliacului, cu suprafata de 4.972 mp;

s CF 41717 —teren intravilan situat pe Aleea Narciselor, cu suprafata de 4.878 mp;

= CF 41726 —teren intravilan situat pe Aleea Trandafirilor, cu suprafata de 989 mp;

® CF 41973 —teren intravilan situat pe Aleea Alunisului, cu suprafata de 2.384 mp;

= CF 41974 —teren intravilan situat pe Aleea Gradinitei, cu suprafata de 2.259 mp;

= CF 42000 — teren intravilan situat pe Splaiul Potocului, cu suprafata de 1.629 mp;

= CF 42002 —teren intravilan situat pe Splaiul Potocului, cu suprafata de 653 mp;

= CF 42182 —teren intravilan situat pe strada 1 Decembrie 1918, cu suprafata de 8.218 mp;

»  (CF 44732 —teren intravilan situat pe strada Tudor Vladimirescu, cu suprafaa de 20 mp;

s CF 44736 —teren intravilan situat pe strada Tudor Vladimirescu, cu suprafata de 20 mp;

= CF 45345 —teren intravilan situat pe Aleea Gradinitei, cu suprafata de 893 mp;

s CF 47226 — platform4, cu suprafata de 3.651 mp;

= CF 47227 - platforma, cu suprafata de 1.231 mp;

= CF 47228 — platformd, cu suprafata de 825 mp;

= CF 47229 - platforma, cu suprafata de 204 mp;

= CF 47230 - platforma, cu suprafata de 1.587 mp;

= CF 47231 - platforma, cu suprafata de 280 mp;

= CF 47232 - platforma, cu suprafata de 839 mp;

= CF 47233 - platforma, cu suprafata de 661 mp;

= CF 47234 - platforma, cu suprafata de 2.143 mp;

= CF 47250 - platforma, cu suprafata de 1.579 mp;

= CF 47251 - platformd, cu suprafata de 114 mp;

= CF 47252 - platforma, cu suprafata de 197 mp;

= CF 47253 - platforma, cu suprafata de 625 mp;

= CF 47300 - teren intravilan situat pe Splaiul Potocului, cu suprafata de 146 mp;

= CF 47235 —teren intravilan, cu suprafata de 5.647 mp.

Toate amplasamentele mentionate sunt incluse in intravilanul Municipiului Caransebes si sunt
destinate utilizirilor publice, conform documentatiilor de urbanism aprobate si Proiectului Tehnic,
fiind aferente lucrarilor de regenerare urbana ce fac obiectul prezentei achizitii.

Zona este caracterizatd de prezenta locuintelor colective cu regim de indlfime P+4E, realizate in
perioada socialistd, precum si de dotari educationale si sociale, respectiv Gradinita P.P. nr. 4 si unitdti
de invitimant situate pe Aleea Alunisului. Infrastructura rutierd si pietonald existenta se aflad intr-o
stare avansatd de uzurd, cu trasee pietonale discontinue, parcari neorganizate si spatii verzi
fragmentate.

Investitia propus3 vizeazd regenerarea urban3 integrata a acestor spatii publice, prin modernizarea



infrastructurii rutiere si pietonale, reamenajarea zonelor verzi, ampiasarea de mobilier urban si
implementarea de solutii sustenabile pentru gestionarea apelor pluviale, in vederea credrii unui mediu
urban functional, sigur, accesibil si adaptat nevoilor actuale ale comunitatii din Cartierul Nord al
Municipiului Caransebes.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele necesare pentru execuia contractului includ documentele ce fac parte din Proiectul tehnic:
Piese scrise (Proiect nr. 15/ 2025, acte administrative, Studiu geotehnic, Plan topografic, Expertiza
tehnica rutiere, Studiu peisagistic), Parti desenate (plan de amplasare in zona, plan de ansamblu, plan
de situatie), precum si orice alte documente pe care Contractantul urmeazd sd le primeasca inainte de
inceperea executiei contractului, elaborate de terte parti angajate de autoritatea contractantd n
legiturd cu aceastd investitie. Contractantul va putea adapta materialele din care se realizeaza
obiectele tehnologice la propria tehnologie.

Durata de realizare a lucrarilor: 30 luni.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric); programul de executie
(diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de deviz, care sa ilustreze
succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe
care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, elaborat conform pct.
2 de la cap. 5 descris mai sus.

ii.  urméatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrdrilor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd
calitatea lucrarilor;

b. Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a
materialelor conform H.G. 668/ 2017 si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute
n proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

f. Proiectul de organizare a lucrdrilor pe timp friguros, impreuna cu masurile ce
conditioneaza realizarea acestora.

Contractantul trebuie s3 furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) nainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitdtii cuprinde cel putin:

i Planul calitatii;

il Planul de control al calit&tii lucrarilor, verificari si incercari.



Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucririlor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de catre Contractant:

Lucrdrile trebuie s3 se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si
graficului de executie a fazelor determinante si s3 fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare
prevdzute in grafice se considerd date contractuale.

Contractantul poate solicita o plat3 intermediard, asa cum este prevdzut in Contract, doar dupd ce a
finalizat toate activitdtile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzd si numai atunci cand
Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/ stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/ punct
de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

5.4 Personalul Contractantului

Pentru indeplinirea contractului, executantul va pune la dispozitie o echipa formata din personal cu
competente dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit activitatile definite in caietul de sarcini, astfel incat
la final, sa contribuie la indeplinirea obiectivului general si specific al proiectului, in conditiile
respectarii cerintelor de calitate, termenele stabilite si bugetui prevazut. Contractantul are intreaga
responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitatilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in care,
pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, contractantul va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara
costuri suplimentare. In acest caz, contractantul va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Echipa va fi formata din minim urmatorii experti:

a) Manager de contract/ proiect — factor de evaluare

Detine Diploma de Inginer avand studii de absolvire cu diplomd de licentd/diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universita{i in domeniul constructiilor;

Cerinte minime:

Operatorii economici participanti la procedura au obligatia de a dispune de un Manager contract/
proiect sau echivalent (coordonator al tuturor activitdtilor de executie de lucrdri) in cadrul unor
contracte de supervizare/coordonare de executie lucréri si/sau contracte de supervizare/coordonare
proiectare si executie lucrri de constructie nou3 si/sau largire si/sau extindere si/sau reabilitare si/
sau modernizare parcuri urbane/spatii verzi urbane si/sau alte tipuri de lucrdri similare si/sau
superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului (inclusiv proiecte de regenerare urbana).
Experienta specificd a Managerului de contract/proiect (functie de titulatura detinutd in proiect)
inseamna participarea in calitatea solicitatd (coordonator al tuturor activitdtilor de executie de lucréri
al unei investitii), in minimum 1 {un) contract de supervizare/coordonare de executie lucrdri si/sau
contract de supervizare/coordonare de proiectare si executie lucrdri de constructie noua si/sau largire
si/sau extindere si/sau reabilitare si/ sau modernizare parcuri urbane/spatii verzi urbane si/sau alte
tipuri de lucrdri similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitdtii si scopului (inclusiv
proiecte de regenerare urband).

Responsabilititi minime manager de contract/proiect:

- Coordoneaza si asigurd bunul mers al activitatilor de executie din cadrul contractului desfésurate de
citre echipele organizatiei supervizind direct echipele de lucru si alti colaboratori implicati;

- Pregateste bugetul si cash-flow-ul contractului in conformitate cu propunerea tehnico-economica
fnaintatd, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfdsura in cadrul
contractului, asigurdnd resursele necesare bunei desfasurari a acestora;

- Monitorizeazd in timp progresul atins fat# de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare
cétre beneficiar cu respectarea conditiilor contractuale;

- Asiguri circulatia informatiei in cadrul structurii organizatorice propuse pentru atingerea obiectivelor
contractului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intdIniri cu echipa de
proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;

- Asigurd interfata cu structurile care participd in proiect din partea Beneficiarului, respectiv cu
persoanele responsabile nominalizate de catre acestea, cu care va colabora pe tot parcursul
desfasurdrii proiectului (punct principal de contact in comunicarea cu beneficiarul);



- Asigura rezolvarea problemelor apérute in realizarea obiectivelor contractului si informeazd la timp
echipa de management despre problemele ap3rute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;

- Raspunde de respectarea Graficului Gantt;

- Arhiveazi corespunzitor toatd documentatia contractului;

- Face propuneri de imbunétitire a proceselor de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii
obiectivelor propuse;

- R¥spunde de realizarea conform# a intregului contract de lucréri pe toata perioada contractuals;

- planific3, organizeazi, monitorizeazi si verificd intreaga activitate la nivel de santier, asigurand
executia, derularea si finalizarea lucrdrilor conform proiectului, normelor si conditiilor de calitate,
termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex.: citire si verificare planuri, punerea lor in
aplicare, grafice de lucrari etc.);

- asigurd managementul si corelarea tuturor lucrdrilor ce fac obiectul contractului;

- asigura organizarea rationald a proceselor de productie si a locurilor de muncd din cadrul santierului,
precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu forta de muncé aferents;
- verificd in timpul executiei lucririlor a conformitatii acestora cu autorizatia de construire emisa.

- va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu
prevederile legale;

- Gestioneazi si supravegheazd toate activitdtile desfasurate pe santier;

- este prezent permanent in timpul tuturor activitaiilor desfasurate pe santier;

- Actualizeazd toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;
- Actualizeazd calendarul de desfisurare a activitdtilor si jurnalul de santier in colaborare cu
Supervizorul/Dirigintele de santier;

- Gestioneazd implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucrdrile din santier;

- supravegheazd implementarea aspectelor privind sdndtatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

- Este responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale ce cad
n sarcina Antreprenorului;

- Gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

- Gestioneazi si raporteazi daci executia lucrdrilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.

b) Sef de santier

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care va
relationa direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor realizate de contractant pe santier, Seful de santier trebuie sa fie
permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier
nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Acesta trebuie sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul
constructii drumuri.

Se vor prezenta documente din care s3 reiasd modul de acces la acest specialist {(extras Revisal/ CiM/
declaratie de disponibilitate/ contract de colaborare/etc)

Ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care va interveni in implementarea
contractului si modul in care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert
si perioada de timp in care va fi implicat.

Responsabilitati/atributii minime:

a. organizarea, coordonarea, si controlul activitdtilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor
de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie,
fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;

b. coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi deplin
réspunzator de organizarea executiei lucririlor astfel incat s3 se respecte graficul propus si aprobat.
c. preluarea santierului (verifici situatia in teren, realizeazd mdsuratori preliminare, evidentiaza
eventualele probleme tehnice);



d. coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului;

e. sa contabilizeze lucrérile in curs;

f. sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului;

g. sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor
reziduurilor din santier;

h. s3 raspund3 de respectarea graficului de lucrdri;

i. sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului.

c) Inginer specializarea retele tehnico-edilitare

- Diplom3 de inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant superior
recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetatenii din alte tdri;

- Autorizatie ANRE gradul | B ;

Avand in vedere ca desfisurarea activititii Inginerului specializarea retele tehnico-edilitare este
conditionatd de obtinerea unei certificdri/atestdri/autorizéri specifice emisa in conformitate cu
prevederile art. 3 lit. a) coroborate cu cele ale art. 9 lit. d) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
66/2023, pentru acest tip de expert ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in
care va interveni fn implementarea contractului si modul in care operatorul economic i-a asigurat
accesul la serviciile acestui tip de expert.

Un inginer cu specializarea retele tehnico-edilitare poate fi atestat pentru unul sau mai multe dintre
domeniile/subdomeniile prezentate mai jos.

Responsabilitdti minime:

- Coordoneazi executia pe santier a lucrdrilor instalatii electrice de joasa tensiune din punct de vedere
al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie;

- Verificd planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate;

- Colecteazd si fnregistreazi documentele ce provin de la furnizori/ producatori/
subantreprenori/laboratoare de incercéri si intocmeste cartea constructiei verificand conformitatea
acestora cu lucrérile de instalatii electrice executate;

- Intocmeste si/sau verifici atasamente, situatiile de lucréri, rapoarte de lucru, procese verbale si orice
alta documentatie cu caracter tehnic;

- Urmiéreste ca aprovizionarea cu materiale comandate s se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

- Tsi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

d) Responsabil tehnic cu executia (RTE). Principalele sarcini sunt urmatoarele:
—sa verifice si sa avizeze fisele si procedurile tehnice de executie a lucrarilor, planurile de verificare a
executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele impreuna cu graficele
aferente lucrarilor;
—sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic;
—sa opreasca executia lucrarilor, in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de
la prevederile proiectului tehnic de executie si sa permita reluarea numai dupa remedierea acestora.
In propunerea tehnica operatorul economic ofertant sa descrie momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective), cu respectarea prevederilor art.3 alin.(4) din Instr. ANAP nr.1/2017.
Coordonarea tehnic3 a lucrdrilor va fi realizati de personal atestat pentru domeniile:
2.1 Constructii rutiere si drumuri
6.1 Instalatii electrice
9.1 Constructii edilitare si de gospodarie comunala

e) Responsabil cu controlul calitatii (RCQ) Principalele sarcini ale RCQ sunt urmatoarele:
—planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii; urmareste
arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de calitate a materialelor;
—urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de



neconformitate intocmite de organismele de certificare si raporteaza rezolvarea acestor

neconformitati organismului care a intocmit raportul respectiv;

—respecta legile si reglementarile tehnice referitoare la calitate

—informeaza Seful de santier despre orice problema legata de calitate.
Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalitatile de asigurare a
verificarii nivelului de calitate corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a legilor/normelor in
domeniul SSM (HG nr.300/2006 , Legea nr.319/2006 etc).

f) Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca (RSSM) Principalele sarcini sunt urmatoarele:
- organizarea activitatii de prevenire si protectie

- stabilizarea semnalizarilor de securitate si sanatate

- instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca

- asigurarea echipamentelor individuale de protectie

- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului

- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale

- monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca

- coordonarea activitatilor de evacuare si interventie in caz de necesitate.

g) Responsabil mediu {(RM) Principalele sarcini sunt urmatoarele:

- 53 identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei de
evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;

- 53 evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al
eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;

- 58 -si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea
unor sisteme de management de mediu;

- s& monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;

- s& stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;

- sé realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

- sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de contractant;

- s3 pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din
domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

- implementeazi conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritdtii Contractante
/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectarii acestuia.

h) Responsabil gestionarea deseurilor (RGD). Principalele sarcini sunt urmatoarele:

- sd identifice si sa codifice fiecare deseu la locul generarii si sa-| eticheteze, in conformitate cu legislatia
de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;

- s detina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

- s§ detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare si sa transmita autoritatilor raportarile solicitate de legislatia in vigoare;

- 53 verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeaza generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea
potentialelor accidente;

- s& informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legatura cu obligatiile pe care le au in
domeniul deseurilor (locu! de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare );

- s§ detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, ancarcare-
descarcare, registre de evidentii etc.);

- 53 initieze audituri inteme si sa propuna spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire si
reducere a deseurilor prevazut de OUG Nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- s3 asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urmareasca ca niciun transfer ilegal
de deseuri sa nu aiba loc;

- s3 cunoasca prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile organizate
de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

- s5 verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul de



mediu;

- s3 identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru
operatiunile si codurile de deseuri contractate;

- s stabileasca indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice respectarea
procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor, in cazul implementarii unui sistem de
management de mediu.

i) Arhitect peisagist /inginer horticol

- Diploma de licent3 sau echivalent, in domeniul arhitect peisagist sau inginer horticol, sau alt
document echivalent eliberat de institutiile de invitdmant superior recunoscute de statul roman, sau
echivalent pentru cetatenii din alte tari;

Se vor prezenta documente din care s3 reiasd modul de acces la acest specialist (extras Revisal/ CIM/
declaratie de disponibilitate/ contract de colaborare/etc)

Ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care va interveni in implementarea
contractului si modul in care operatorul economic i-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert
si perioada de timp n care va fi implicat.

Responsabilitdti / atributii minime:

- participa la planificarea lucrarilor de infiintare a culturilor conform documentatiei tehnice puse la
dispozitie de beneficiar;

- pune in aplicare proiectele de amenajare aprobate;

- participd la receptia lucrdrilor prestate;

- urmareste executarea lucrarilor pe teren

- urmireste respectarea regulamentelor in vigoare referitoare la amenajarile exterioare in etapa de
executie lucrari

- urméreste planificarea si ingrijirea gradinilor si a spatiilor verzi;

- urméreste plantarea si intretinerea plantelor;

- urmireste etapele de taiere si indepartare buruienilor;

- urmireste echipa de executie, organizeazd si asigura suport logistic

- efectueaza verificri pentru depistarea deficientelor in etapa de executie a spatiilor verzi si intervine
prin masuri concrete pentru solutionarea acestora.

5.5 Utilaje, echipamente, materiale

Executantul va dispune de toate utilajele, echipamentele si materialele necesare pentru realizarea
constructiei la nivelul de calitate solicitat prin Proiectul Tehnic.

5.6 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Municipiul Municipiul Caransebes este situat in sud-vestul Romaniei, in judetul Carag-Severin, fiind un
nod de legdturd important in zona Banatului, traversat de drumul european E70 si de drumul national
DNeé.

5.6.1 Zona de lucru

Zona de lucru este situatd in intravilanul Municipiului Caransebes, Cartierul Nord, pe terenuri
apartinand domeniului public al municipiului, aferente strazilor si aleilor ce fac obiectul investitiei,
respectiv:Aleea Alunisului;Aleea Gradinitei;Aleea Narciselor;Aleea Liliacului;Aleea Trandafirilor;Splaiul
Potocului;strada Tudor Vladimirescu (partial);strada 1 Decembrie 1918 (partial),

conform numerelor cadastrale din domeniul public, centralizate in documentatia tehnica.Lucrarile se
desfisoara in zone construite si neconstruite aferente ansamblurilor de locuinte colective si spatiilor
publice adiacente acestora.

5.6.2 Organizarea de santier

Executia lucrarilor se va realiza numai de citre un antreprenor specializat si atestat pentru acest tip de
lucriri. Organizarea de santier (amplasarea de bardci pentru scule, depozite temporare de materiale
si alte facilititi necesare executiei) se va face in locuri stabilite de comun acord intre executant si
beneficiar.Se recomanda ca organizarea executiei lucrdrilor sa se realizeze fara afectarea spatiilor



publice (trotuare, carosabil), in masura posibilului, conform prevederilor Proiectului Tehnic.intocmirea
proiectului de organizare de santier este sarcina executantului, acesta urmand sa includa masurile de
protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, aplicabile pe perioada executiei
lucrarilor.

5.6.3 Materiale, semifabricate si utilaje

Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate in acest scop, transportul
acestora pe santier realizdndu-se numai pe mésura punerii lor in opera.Materialele de masé vor fi
aprovizionate la baza de productie a executantului si aduse pe amplasament numai pe masura utilizarii
lor in cadrul lucrarilor.Se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale existente in zona.

5.6.4 Utilitati si racorduri

Sursele de ap3, energie electricd, telecomunicatii si alte utilitdti necesare pentru lucrdrile definitive si
provizorii vor fi asigurate prin racordarea la retelele existente din zond, in baza certificatului de
urbanism si a autorizatiei de construire.

5.6.5 Circulatii si semnalizare temporara
in cadrul lucririlor de organizare de santier se vor lua toate masurile necesare pentru semnalizarea si
dirijarea circulatiei pietonale si auto, pe perioada executiei lucrarilor, conform documentatiilor tehnice

aprobate.

5.6.6 Mdsuri privind domeniul public

Masurile de limitare a utilizarii spatiilor publice pe durata executiei lucrdrilor vor fi cele prevazute in
Proiectul Tehnic, inclusiv elemente de delimitare fizicd si restrictionare a accesului, acolo unde este
cazul, conform solutiilor tehnice detaliate in documentatie.

5.7 Modificari tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De reguli si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisd nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul
Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art. 221 din Legea nr. 98/ 2016.

Contractantul si subcontractorii sai, daca existd, organizeaza si actualizeazd documentatia privind
executia lucririlor, aferentd cirtii tehnice a constructiei, prevazutd la art. 17 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea Tn constructii, republicat3, si au obligatia s& pund la dispozitia Beneficiarului orice
documente sifsau informatii necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de
achizitie.

Contractantul are obligatia de a actualiza, ori de céte ori este necesar, pe parcursul executiei lucrérilor,
formularele F1 si formularele F2 intocmite conform HG nr. 907/2016, cu defalcarea sumelor pe
categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile.

5.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul

6 Managementul calititii si managementul documentelor

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii”
si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar far3 a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completdrile
ulterioare).



Acesta trebuie s3 cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. n
consecintd, Planul calitatii nu trebuie s3 fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitétii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitdtii redactat de Contractant trebuie:

i. s& descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat s indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. s3 demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor Tn constructii;

iii. s3 descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru
a indeplini cerintele;

iv. s3 fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie s3 includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de muncd, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractant3;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucrarilor.

vi. Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii.

vii. Procedurile tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari privind realizarea
obiectivului.

viii. Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie pe
fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina: - categoriile de lucrari controlate si
verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; - metodele de verificare si control
utilizate (standarde, normative); - frecventa/ faza; - tolerante admisibile; - cine efectueaza
controlul/ verificarea;- inregistrari de calitate.

Pe durata executirii Contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de cate ori se considera necesar si/
sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului {(sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie s3 prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezint3 in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitdtii lucririlor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activitdtile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si sd identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii
lucrérilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de c3tre Autoritatea Contractanta in termen de
10 zile de la emiterea de cdtre Contractant.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelpr de executie pentru realizarea activitdtii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de



testare, certificate etc.) prevdzuta pentru activitate;

A Documentatia finald a activitdtii urmatd de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie s3 ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia

oricirei activititi/etape la fiecare etapid a Planului de control al calitatii aferent gi sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitdtii, in acest sens Autoritatea
Contractantd va indica:

i. activitatile la care intentioneaz3 sd participe in mod special;

li. activitdtile care nu trebuie s3 fie incepute fird prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucrtoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

6.2 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie s3 poarte un cod unic de referinta sub forma de
numar de identificare alocat de Contractant. Numérul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie s fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritdtii Contractante trebuie
s4 fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sd fie exprimati in unitati din Sistemul international
de unitati.

Contractantul va furniza dou3 exemplare tipéarite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate)} trebuie furnizate astfel incat sd poatd fi citite direct sau
importate fara pierderi de format.

Contractantul va furniza fisierele native sau surs3 ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractant3 poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

7 Cerinte specifice de managementul Contractului
7.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform clauzelor
prevazute in contractul de lucrari anexat la documentatia de atribuire.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruldrii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupd cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele tehnice
ale Contractului.

Autoritatea Contractantd va numi un Coordonator in materie de securitate si sandtate Tn timpul
executarii lucrdrilor.

Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate i sdndtate in timpul
executdrii lucrarilor va fi aplicats de citre Contractor, cu incadrarea in normele legale in vigoare la data
respectiva.

7.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitdtilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucrdtoare de la emiterea



de catre Contractant.

Durata total3 a planului detaliat de executie nu trebuie si depaseasca 30 luni asa cum este prevazut in
Contract.

7.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract
Procesul verbal/ Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa

aceasta intalnire si este semnata de ambele parti.

in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazd Autorit3tii

Contractante urmatoarele documente:
i Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii. Planul calitatii;
iii. Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sdnatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4 Tnceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
fnceperea oricdrei activitdti pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitdtilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/ Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/ Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii i se semneaza de ambele parti.

Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i.  Planul de sdnitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sdnitate Tn timpul executérii lucrérilor desemnat de Autoritatea Contractants;
ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfésuririi activititilor pe santier, se vor organiza intalniri saptdmanale sau, dup3 caz,
lunare, la care participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe durata desfisurarii activititilor pe santier, se vor organiza intalniri sdptamanale/lunare la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

7.6 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o ter{d parte numitd Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si



materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza testdrile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre clddiri, a imbindrilor dintre structura existenta §i noua structura).

7.7 Finalizarea lucrérilor si receptia la terminarea lucrérilor

Atunci cand Contractantul consider3 c3 a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractant3 care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupd terminarea verificrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in dou3 etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificdrile si completérile ulterioare (HG 343/2017):

i.  in prima etapa Autoritatea Contractanté receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea c3 toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeazd testdrile tehnice emite
certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. Tn a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finald
alucririlor de Autoritatea Contractant3 nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legal referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de cétre Contractant

7.8.1 Monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitdtilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii
Contractului, in perioada de timp agreat3 cu Autoritatea Contractants;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar cétre reprezentantu! Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de cdtre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite
document constatator negativ.

7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanta



La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in leg3tura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati
indicatorii de performantd prezentati. Indicatorii de performantd reprezintd baza pentru emiterea
documentului constatator la finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai mulii din indicatori
de performantd reprezintd expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor obligatii pe o
anume perioadd de timp in cadrul duratei contractului poate determina incetarea anticipatd a
contractului respectiv (cu consecinte de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni comparabile)

8 Subcontractarea

8.1 Posibilitatea limit3rii subcontractérii atunci cdnd este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executdrii
tucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 5 zile nainte de data programatd pentru inceperea lucrérilor de cdtre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisd Autoritdtii Contractante impreuna cu:
i. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de execufie si valoarea
acestora;
ii. documentele care demonstreazé capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de
a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificdrile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeazd a fi
subcontractate.

n situatia Tn care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdtii corespunzator,
atunci aceastd situatie poate fi acoperiti de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si rdmane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sd fi determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s3 ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planuiui de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie
si fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel putin 3 zile fnainte de data
programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

9  Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnic3 si imptementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizarii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizrii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului
ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.



Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile i ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile.

n cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd c3 regula respectivd este automat inlocuitd de
noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinid de aceste
schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale Tn baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor in condifii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate §i sinitate in muncd si  controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile n speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost Tn prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspundd fatd de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricdror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractanti nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social i al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

10 Responsabilitatile Contractantului
10.1 Responsabilitatile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toat3 perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atdt pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare {conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii.  Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate Tn interdependentd cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv.  Planificarea activitdtii si asigurarea capacititii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incit s3 se asigure ndeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitati;

vi.  Asigurarea unuigrad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
vii. Executarea si documentarea corespunzdtoare a tuturor schimbarilor (Modificdri) solicitate de
citre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului;
viii. Prezentarea unei situatii de plat, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,

indicand progresul activitdtilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea



Contractant3. Situatiile de platd trebuie sd includ3 originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractanta acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizirii de verificiri de citre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale i prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest

plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuni cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnétate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xii.  Stabilirea Impreun3 cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de securitate si

sinitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;
xii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptamanale si lunare;
xiv.  Participare la intaIniri de progres siptdmanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de gantier
si reprezentanti imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupé caz).
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzétor toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante),
referitoare la executia de lucréri in cadrul Contractului.
Contractantul are rispunderea planificrii activitdtii sale si asigurarea capacitdtii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

iv.  inacest sens, Contractantul are obligatia ca, in termen de maximum 2 luni de la data semnarii
Contractului de executie lucriri, s3 incheie si sd prezinte Autoritatii Contractante un contract
cu un operator autorizat pentru colectarea, transportul si reciclarea degeurilor rezultate din
activitatile de executie, in conformitate cu legislatia nationala si europeana aplicabild, precum
si cu prevederile Contractului de finantare.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) n ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate Tn Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ¢ pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului Tnconjurdtor.
Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului



sau Tn imediata vecin3tate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie sd fie
mentinutd la o cantitate minimé in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd
de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
fmputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil s3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitdti de lucréri.
Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele
de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobdrii Autoritdtii
Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitdti de lucrari etc., astfel ncat sd se asigure derularea
cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzdnd faré
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificiri, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metod3 general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucrdrilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile iucritoare Thainte, astfel incit si se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si
a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantititi de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de plata
fntocmite conform cerintelor Autoritdtii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnic etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrdri acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o formd actualizata (in vigoare pe toata
perioada derularii activititilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

10.2 Responsabilit3ti referitoare la realizarea efectiva a lucrérilor in cadrul Contractului



Contractantul este responsabil s3 pund in operd documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodat3 este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitari de
schimbare (Modificiri) din partea Autorittii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizarii acestor activitti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din
aceastd procedura.

10.3 Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrérile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cdtre Contractant;

ii. Pregédtirea pentru executia de lucrari;

fii. Organizarea de santier a Contractantului.

n scopul realizirii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare, care fi
revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini §i din prevederile stabilite in
Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri inainte de demararea
activitdtii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfisuriri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intaIniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucréri in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autorittii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrrilor si inainte de demararea activitdtilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- Tntalnire/i cu reprezentantul Autorit3tii Contractante sau alte parti implicate
dacd este necesar s3 se defineasca toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de finregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de muncd, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iii. S&intocmeascs si s depund Planul Calitatii;

iv. S3 intocmeascd si sa depund planul detaliat de securitate §i sdndtate in munca si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. S3 aducd la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sindtate in munci si s3 asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. S3 intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

vii. S3intocmeasca si si depuni Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in
cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili:
date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru
executia lucrdrilor, ordinea de executie a lucrdrilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocatd fiecirei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecirei activitifi etc. Tn completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrdrilor.

Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgents,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare ctre cel mai apropiat centru de urgenté si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi condusd de seful de amplasament



desemnat de citre Contractant. inainte de Tntainire, seful de amplasament va analiza si va inregistra
toate fisele de sigurant3, situatii de urgenta si sandtate pentru personal i se va asigura cd sunt actuale.

10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei
de atribuire, este necesar sd se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractanté la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces Tn spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parii inainte
de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea
detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

10.5 Responsabilitdti asociate pregatirii santierului

Pregitirea santierului implici cel putin urmaitoarele activitdti inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;
iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinat3 prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv n aer.
Aceste maisuritori trebuie ficute cu dispozitive de madsurare adecvate/omologate, capabile s
detecteze si s3 indice concentratiile gazelor combustibile pané la Limita inferioara de Explozie (LIE).

10.6 Responsabilitiiti asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesars,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzidnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilititilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii
si cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta $i securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrics, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfisurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare |la sdn&tatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;



vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

10.7 Responsabilititi legate de punerea in operad a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
i.  sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;
ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
iii.  convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
iv.  solutionarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;
v.  utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnic3, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
vili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si

pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, |la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x.  remedierea, pe propria cheltuial3, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

10.8 Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului s3i asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia i prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executdrii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale

sau echivalent (SR EN I1SQO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o manierd
care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executérii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cdtre Autoritatea
Contractanta.
Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéri, pentru toate lucrdrile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acegtia sa inceapa lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si



agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritdtii Contractante dupd caz, inainte
de inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cdtre functiile abilitate ale
Autoritdtii Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucrdtoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intainire) care va fi asumata
de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrdrilor in Santier.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

10.9 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucrdrilor pe

santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in munca ale Autoritdtii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificdrile si completarile ulterioare.

11 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va ncheia si va pldti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Conform Legii 98/2016 si a Hotararii 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform
informatiilor regasite in documentatia de atribuire si anuntul de participare.
Factorii de evaluare utilizati pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate pret sunt:
1. factorul “pret” are o pondere de 60% in totalul criteriului de atribuire, cdruia fi corespunde un
maxim de 60 puncte,
2. factorul ,Experienta profesionald specificd a ,Managerului de contract/ proiect” are o pondere
de 15% in totalul criteriului de atribuire, céruia 7i corespunde un maxim de 15 puncte,
3. factorul “Durata de garantie extinsd acordatd lucrdrilor” are o pondere de 15% in totalul
criteriului de atribuire, caruia fi corespunde un maxim de 15 puncte
4, factorul “Recipiente si ambalaje din materiale reciclabile/ reutilizabile/ biodegradabile
aferente produselor utilizate pentru amenajarea spatiilor publice verzi” are o pondere de 10%
in totalul criteriului de atribuire, ciruia i corespunde un maxim de 10 puncte

Descrierea factorilor:

1. Componenta financiara (pretul ofertei): Valoarea totala a contractului nu va depasi

valoarea estimata a acestuia. Nu se preconizeaza si nu se va acorda nicio forma de optiuni. Nu se vor
acorda suplimentari sau majorari ale contractului.

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda
punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional,
astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

2. Componenta tehnica - ,Experienta profesionali specifici a ,,Managerului de contract/ proiect”
Experienta specificd a Managerului de contract/ proiect {functie de titulatura detinutd in proiect)
inseamn3 participarea in calitatea solicitatd (coordonator al tuturor activitatilor de executie de lucrdri
al unei investitii), in minimum 1 (un) contract de supervizare de executie lucrari sifsau contract de
supervizare de proiectare si executie lucriri de constructie noua si/sau largire si/sau extindere si/sau
reabilitare si/ sau modernizare drumuri/ strazi/ spatii publice (inclusiv proiecte de regenerare urbana).
Algoritm de calcul: Punctajul aferent acestui factor de evaluare este de maxim 15 puncte, se acorda
astfel:

- Pentru participare in calitatea solicitatd de Manager de contract /proiect sau echivalent (responsabil
de contract si coordonator al tuturor activit3tilor de executie de lucrdri), in cadrul a 3 (trei) contracte
similare, se acorda punctajul de 5 puncte;



- Pentru participare Tn calitatea solicitatd de Manager de contract/ proiect sau echivalent (responsabil
de contract si coordonator al tuturor activititilor de executie de lucrari), in cadrul a S {cinci) contracte
similare, se acorda punctajul de 10 puncte;

- Pentru participare Tn calitatea solicitatd de Manager de contract/ proiect sau echivalent (responsabil
de contract si coordonator al tuturor activititilor de executie de lucréri), in cadrul a 6 (sase) contracte
similare, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 15 puncte;

3. Componenta tehnica - “Durata de garantie extinsa acordata lucrarilor”

Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care vor oferta o perioada de garantie a
lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de 36 de luni.

Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care vor oferta o perioada de garantie a
lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de 36 de luni, dupa cum urmeaza:
- Autoritatea contractanta acorda 5 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a
lucrarilor de 48 luni (36 luni garantie minim acceptats + 12 luni garantie suplimentara).

- Autoritatea contractanta acorda 10 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a
lucrarilor de 60 luni (36 luni garantie minim acceptatd + 24 luni garantie suplimentara).

- Autoritatea contractanta acorda 15 puncte pentru ofertantii care vor oferta o perioada de garantie a
lucrarilor de 72 luni (36 luni garantie minim acceptata + 36 luni garantie suplimentara)

4. Componenta de mediu - “Recipiente si ambalaje din materiale reciclabile/ reutilizabile/
biodegradabile aferente produselor utilizate pentru amenajarea spatiilor publice verzi”

in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1946/ 2024 se vor avea in vedere urm3toarele: Pentru
recipientele reutilizabile, ofertantii trebuie sa prezinte o descriere a sistemului de preluare, de
asemenea, o copie a acordului semnat cu pepiniera, daci nu au activitdti de pepinierd. Pentru
recipientele reciclabile/biodegradabile, ofertantii trebuie s prezinte documente justificative (acorduri
cu furnizorii, declaratii de conformitate, etc.) din care sd rezulte ca recipientele plantelor vor fi
reciclabile/ biodegradabile, precum si modalitatea de colectare si transport catre instalatiile de
colectare specializate, in vederea reciclarii.

Criteriul vizeazd modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje asa cum sunt
definite in Directiva 94/62/CE, modificat3 prin Directiva 2004/12/CE, respectiv Legea 249/28.10.2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Algoritm de calcul: Punctajul aferent acestui factor de evaluare este de maxim 10 puncte si se acorda
astfel:

- Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor publice verzi in
recipiente si ambalaje biodegradabile, se acordd punctajul de 3 puncte.

- Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor publice verzi in
recipiente si ambalaje reciclabile, se acorda punctajul de 5 puncte;

- Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor publice verzi in
recipiente si ambalaje reutilizabile, se acorda punctajul de 7 puncte.

- Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor publice verzi in
recipiente si ambalaje reutilizabile, reciclabile si biodegradabile, se acorda punctajul maxim alocat
factorului de evaluare, se acordd punctajul maxim alocat factorului de evaluare de 10 puncte;

Punctajul total obtinut va fi determinat dupd cum urmeazd: punctajul acordat pentru factorul de
evaluare 1 {maximum 60 puncte) + punctajul acordat pentru factorul de evaluare 2 (maximum 15
puncte) + punctajul acordat pentru factorul de evaluare 3 (maximum 15 puncte) + punctajul acordat
pentru factorul de evaluare 4 (maximum 10 puncte) = maxim 100 de puncte.

Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Pe baza metodei de calcul de mai sus,
Ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat castigator.

Modalitatea de departajare a ofertelor aflate Ia egalitate pe primul loc: Tn cazul in care doud sau mai
multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere
punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescdtoare a ponderilor acestora. in situatia in
care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul s3 solicite noi propuneri financiare, si
oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

13 Conformitatea evolutiei Lucririlor cu Programul de Referinta stabilit conform prevederilor



Contractului va fi controlati printr-un sistem de puncte de referintd denumite JALOANE, prin care se
asigurd monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrdrilor, dupd cum urmeaza:

JALON 1:

Graficul de realizare a investitiei publice (de tip Gantt) va cuprinde in mod obligatoriu pana cel tarziu
in luna octombrie 2027 atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activitatii de baza
(constructii + instalatii) .

Atingerea stadiului financiar de minim 40% din valoarea activitatii de baza (constructii + instalatii)
pana in luna octombrie 2027 este primul termen intermediar.

JALON 2:

Graficul de realizare a investitiei publice (de tip Gantt) va cuprinde in mod obligatoriu pand cel tarziu
in luna martie 2028 atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activitatii de baza.
Atingerea stadiului financiar de minim 70% din valoarea activitatii de baza (constructii + instalatii)
pana in luna martie 2028 este al doilea termen intermediar.

Cele 2 jaloane reprezinta puncte de referinta care trebuie atinse in cele 2 termene intermediare : luna
octombrie 2027 si luna martie 2028.

Termenele intermediare sunt termene contractuale.

Aceste puncte de referinti/jaloane sunt prezentate in documentul Specificatii, parte a documentatiei
de atribuire.

14 Ipoteze si riscuri

Ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise Tn continuare si sd estimeze
posibilele efecte ale acestora.

n acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

* lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietele de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

s corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realistd;

¢ inceperea si executarea lucrarilor se va realiza in perioada preconizats;

¢ nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfisurarea in bune conditii a Contractului;

* toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru executarea/realizarea
lucrarilor Tn legturd cu prezentul obiectiv de investitii, vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura in care acestea sunt accesibile Autoritdtii Contractante;

e buna cooperare intre toate pirtile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritti
competente si orice alti factori relevanii implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a prezentei documentatii de atribuire, pot consta in:

e aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta,

e datele si informatiile comunicate de cdtre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini

» depisirea duratei de realizare a activitatilor asumatd prin Propunerea Tehnica, datorita complexitatii
proiectului

e adiugarea de activitdti/solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor

e intarzieri datorate modului de mobilizare a personalului Contractantului.

De asemenea, mai pot aparea o serie de riscuri specifice pe parcursul deruldrii Contractului:

e existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pan3 la momentul inifierii acestei proceduri

e aparitia de solicitiri specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia Tn care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de



Contractant

e neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezultd din aceastd
procedura.

Riscurile Achizitorului constau in:

 omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului

o deficiente de comunicare la nivel institutional pentru implementarea contractului

e forta majora

e orice intarziere sau intrerupere a executiei contractului, cu exceptia cazului in care se datoreaza
Contractantului;

e orice schimbare in sistemul institutional si/sau legislativ, de naturd sd afecteze implementarea
acestui contract.

s orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupd data depunerii ofertei Contractantului, aga
cum este specificat in Contract.

e intarzieri in efectuarea platilor

Pentru riscurile incluse in acest capitol Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiaré si/sau Tehnicd, respectiv de modificdri la contract,
daci Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de mdsuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

intocmit,

Responsabil 'l)'ehnic
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