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1 Introducere

Aceasté sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare Ofertant va elabora Oferta

(Propunerea Tehnica si Propunerea Financiaré) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din

aceastd procedura.

Caletul de sarcini face parte inlegranté din docurnentatja de atribuire i constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se

elaboreaza, de cétre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentjalii ofertanti sa

elaboreze propunerea tehnica si financiaré corespunzéatoare cu necesitéfile autoritaii contractante.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant i Contractant care vor avea acelagi

inieles.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate Tn considerare numai oferiele a caror propunere presupune

asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea  contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste toate cerintele impuse prin caietul de sarcini, fisa

de date a achizitiei.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezuifatul obtinut la adjudecare.

Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini au ca obiect executia de lucréri §i care sunt aferente obiectivelor de

investitii finantate din fonduri publice.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert,

un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au

ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate

ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

Ofertantii trebuie sa raspundé integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini, in Fisa de date a achizitiel.

Nu se admit oferfele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ¢i numai ofertele integrale, care corespund tuturor

cerintelor minime stabifite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Transportul materialelor se va oferta in conformitate cu extrasele de materiale, ofertantul fiind obligat sa foloseasca distantele

reale de transport de la furnizori. Penfru materialele principale distantele reale de transport se vor justifica obligatoriu in cadrul

propunerii tehnice incarcate in SEAP, se vor nominaliza furnizorii, datele de contact, traseul ales pentru aprovizionare,

indiferent cine va transporta materialele in santier. In vederea demonstrérii conformitafii si a calitatii principalelor materialelor

ofertate, ofertantii vor prezenta, in cadrul propunerii tehnice, documente justificative relevante, precum fige tehnice/ declaratj

de performantd/ certificate de conformitate/ rapoarte de incercare/ agremente tehnice sau alte documente echivalente emise

de producator ori de organisme de evaluare a conformitatii. Documentele prezentate trebuie s& permité autoritatii contractante

verificarea caracteristicilor tehnice si a nivelului de calitate al materiatelor ofertate, in raport cu cerintele prevazute in prezentul

caiet de sarcini. Autoritatea contractantd fsi rezerva dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor,

clarificari, documente suplimentare sifsau mostre ale materialelor ofertate, in masura in care acestea sunt necesare pentru

verificarea conformitatii cu cerintele tehnice stabilite. Tn cazul in care documentele prezentate nu permit verificarea clard a

conformitatii materialelor ofertate sau nu sunt prezentate in forma solicitatd, autoritatea contractanta poate solicita clarificari n

conditiile legislatiei aplicabile in materia achizitiilor publice.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor

si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari. In toate etapele de

executie a lucrarilor, vor fi avute in vedere considerente privind maximizarea efectelor pozitive asupra mediului fiind obligatoriu

de respectat principiul DNSH si a imunizarii la schimbérile climatice. In propunerea tehnica, pe langa declaratia privind

respectarea principiuiui DNSH, se va prezenta o declaratie prin care ofertantul isi asuma ca in executia lucrarifor va utiliza

materiale astfel incat sa maximizeze efectele pozitive asupra mediului si faptul ca prin activitatile sale va respecta principiul

imunizarii la schimbarile climatice. S-a avut in vedere ca echipamentele ce vor fi ufilizate s3 indeplineasca cerinfe privind

eficienta utilizérii materialelor si a altor resurse, n concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru

pentru stabilirea cerintelar Tn materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

La intocmirea ofertei se va avea in vedere:

- operatorii sconomici care vor efectua lucrarile de constructii vor reutifiza cel putin 70% (in greutate} din deseurile
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nepericuloase provenite din activitatile de constructii si demolari { cu exceptia materialelor mentionate in categoria 17 05 04 din
lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE)

- deseurile generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv
operatiuni de umplere care ufilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu
protocolul UE de gestlonate a dessurilor din constructl si detniolari

- pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se vor stabili specificatii
tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul de reparare si reciclare

- operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructillor si demotarilor, in conformitate cu Protocolut UE
de gestionars a deseurilor din constructii si demolari

- tehnicile de constructii vor sprifini circularitatea si in special, in conformitate cu iSO 20887 sau cu aite standarde de evaluare
a caracteristicilor de dezasamblare sau adaptabilitatii cladirilor

- utilizarea resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile

- echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele privind eficienta in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE
privind instituirea unui cadru pentru proiectarea ecologica aplicabila produselor cu impact energetic

- antreprenorii asigura masuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectata de utilizarea de ceruri si lacuri pentru
suprafete, materialele de constructii precum formaldehida si substanta ignifuge din numeroase materiale sau radonul care
provine atat din soluri cat si din materialele de constructii

- antreprenctii vor lua masuri ca materialele si componentele de constructii nu vor contine azbest si nici substante care prezinta
motive de ingrijoarare deosebita, astfel cum au fost identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in
anexa XV la regulamentul (CE} nr. 1907/2006

- antreprenotli frebuie sa utilizeze materiale si componente de constructie care in contact cu ocupantii emit mai putin de 0,06
mg de formaldehida pe mefru cub de material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si I1SO
16000-3 sau cu alte conditii de testare standarizate si metode de determinare comparabile

- se vor folosi materiale disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se
poate de prietenos cu mediul

- se va evita fabricarea, cat si transportul materialelor care genereaza emisii de gaze cu efect de sera

- se vor ufiliza preduse de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate |a nivelul industriei locale, din materu
prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul

fn cadrul acestei proceduri, Comuna Cacica, indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor n cadrul
Contractului.

Obiectul contractului Executie Lucrari pentru obiectivul “Construire gradinita cu program prelungit in comuna Cacica,
judetul Suceava”

Cod CPV principal : 46214100-1 Lucrari de constructii de gradinife (Rev.2)
Valoarea es{imata a contractului este de 5.068.256,26 lei fara TVA din care:

Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie: 44.057,94 lei fara TVA

Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 4.598.836,94 lei fara TVA

Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functonale: 73.700,54 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale, inclusiv montajul; 271.606,87 lei fara TVA

Cap. 5.1 Organizare de santier: 80.053,99 lei fara TVA

Nu exista limitari pentru capitolele bugetare alocate proiectului. In conformitate
cu prevederile art.137 alin.(2) lit.e) din HG nr. 395/2016, ofertantii au obligatia
de a prezenta in cadrul ofertei financiare PRETUL TOTAL pentru executia
lucrarilor in cauza, evaluarea ofertelor urmand sa se realizeze de cétre AC in

raport cu pretful total ofertat si nu cu cel defalcat pe capitole.



P
: i

OFERTANTII AU DEPLINA LIBERTATE SA ISI PREVADA PROPRIILE
TEHNOLOGI/METODOLOGII DE EXECUTIE CU RESPECTAREA IN TOTALITATE
A CERINTELOR CALITATIVE SI CANTITATIVE DIN PROIECTUL TEHNIC DE
EXECUTIE.

Investita propusa de catre Comuna Cagica vizeaza modernizarea infrastructurii educationale prin construirea, dotarea si
digitalizarea unei gradinite. interventia are scopul de a raspunde nevoilor identificate la nivel local privind lipsa unei gradinite cu
program prelungit, cresterea calitatii actului educationat, asigurarea echitatii in accesul la facilitati educationale si promovarea
incluziunii scolare si a unei dezvoltari sustenabile.

Pentru realizarea acestei investitii se vor realiza urmatoarele activitati principale: trasare; lucrari pregatitoare; sapaturi pentru
fundatii; cofrare, armare si turnare befon in elemente de constructii; zidarie de caramida; tencuieli la pereti si tavane; sarpanta
din lemn: astereala invelitorii; izolarea termica a podului cu saltele din vata minerala; invelitoare din tabla falftuita din otel
prevopsit; montaj tamplarie PVC; izolarea termica a fatadelor; tencuiala decorativa la fatade; sapa autonivelanta; tavan fals
exceutat din gipscarton; glet; vopsitorii lavabile; pardoseli din covor PVC; pardoseli din mocheta; placaje din faianta la peret;
placaje din gresie; instalatie electrica interioara; instalatii termo-ventilatie interioare; instalatii sanitare interioare; instalatii
stingere incendii; montaj utilaje; instalatii detectie si semnalizare; trotuare din beton simplu; trotuare din pavele prefabricate
incadrate cu borduri; amenajarea locului de joaca cu dale din cauciuc; imprejmuire; realizare spatiu verde cu gazon si arbusti;
alimentare cu apa; alimentare cu energie electrica; racord canalizare; instalatii electrice exterioare.

Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii
de atribuire.

2 Coutinutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
i. Acest document;

. Prezentarea activitdilor de executie
il Parti scrise: memoriu tehnic si caiete de sarcini;
i, Parti desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate;

3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltérii nationale, deoarece determind in mare masura activitatea economica si
productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat
de trai §i de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie
esentiald pentru o crestere inteligentd, durabild si favorabild incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa faré o
infrastructurd adecvaté/corespunzatoare ciclurilor educaionale. Infrastructura educationald este esentiala pentru educatie,
dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitdi sociale si a capacitdli de integrare sociala. Analizele
socio-economice evidentiaza relatia cauzald intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor fortei de munca si starea infrastructurii
{existenta spatiilor si dotérilor adecvate) in care se desfasoard procesul educational. Investitile planificate vor contribui fa
consolidarea rolului comunelor ca motoare de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invat&mant si
imbunatatirea disponibilitatii, calitati si relevantei infrastructurii educationale si al doférii. Rezultatele asteptate vizeaza
asigurarea accesului la educatia timpurie th vederea asigurarii unor rezultate educationale mai bune in paralel cu promovarea
participarii si reintegrarea parintilor pe piata muncil. ‘
Ofertantii vor include  in propunerea tehnica o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activitafile din cadril
contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea executantului, conform legislatiei de specialitate incidente, precum si
modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz, demonstrand
corespunzator indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementrilor, standardelor si normelor aplicabile (in
domeniul respectiv).

Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele prevederi legislative aplicabile: Avand in vedere cé se vor executa lucrari de instalatii
electrice se aplica prevederile Ordinul nr. 45 din 2016, emis de presedintele Autorit&ii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei. Avand in vedere ca se vor execufa lucrari de avertizare, limitare si stingere a incendiilor ofertantil vor avea in vedere
prevederile Ordinul emis de MAI nr. 87/2010, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza
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Jucrari in domeniul aparérii impotriva incendiilor,

Operatorii economici vor tine cont de faptul c& in conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit. yy din Legea 38/ 2016: ,orice
operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publicé si care executa sifsau furnizeaza anumite parti ori
elemente ale fucraritor sau ale constructiei ori indeplinesc activitafi care fac parte din obiectul contractuiui de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea §i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop” este definit a fi
subcontractant. Ofertantul va nominaliza in propunerea tehnicé pe acei subcontractanti de care are cunostinta la momentul
depunerii ofertel, precizand dupa caz ce alte activitati (servicii, lucréri) intentioneazé s fie subcontractate ulterior.
Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor
formulate de autoritateaentitatea contractanta la cererile de clarificari transmise inainte de data depunerii ofertelpr.
Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caieful de sarcini, Documentatia tehnica din
Documentatia de atribuire. Se solicits respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de consiructie va asigura faptul c& materialele i componenigle de constructie
utifizate nu vor contine azbest si nici substante care prezinté motive de ingrijorare deosebitd, astfel cum au fost identificate pe
haza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa X1V fa Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Principalele materiate care se vor ufiliza in executia lucrarilor sunt; balast nespalat de rau; nisip; betoane de ciment; caramida tip
GVP; BCA; polistiren extrudat; vata minerala; vata menerala bazaltica; tabla faltuita din otel prevopsitatencuiala decorativa;
vopsea lavabila acrilica; mocheta; covor PVC,; faianta decorativa.

Deoarece atét fabricarea, cat si transportul materialelor genereazé emisii de gaze cu efect de sera, se recomanda folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zond, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

4 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Cacica este o comund in judetul Suceava, Moldova, Romania. Regiunea in care este amplasata comuna se caracterizeaza cu
un relief colinar si depresionar, respectiv dealuri, coline si culoar morfologic, toate aflandu-se in aria de influenta a climatului de
tip temperat continental cu nuante moderate. Seismic zona este afectata uneori de ,cutremure moldave” a caror focar este
focalizat in regiunea Vrancea.

5 informatii despre beneficiile anticipate de ctre Autoritatea Contractanta

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltérii nafionale, deoarece determind in mare masuré activitatea economica si
productivitatea, precum si mobilitatea forfei de munca, creand premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat
de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie
esentiald pentru o crestere inteligentd, durabild si favorabild incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza nsa fara o
infrastructurd adecvatéfcorespunzétoare ciclurifor educafionale. Infrastructura educationala este esentialz pentru edycatie,
dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitati de integrare socialda. Analizele
socio-economice evidentiaza relatia cauzald intre nivelul de dezvoltare a capacitétilor fortei de munca si starea infrastructurii
{existenta spatiilor si dot&rilor adecvate} in care se desfasoara procesul educational. Investiliile planificate vor contribui la
consolidarea rolului comunelor ca motoare de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si
imbunataiirea disponibilititii, calititii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii. Rezultatele asteptate vizeaza
asigurarea agcesului la educatia timpurie in vederea asigurarii unor rezultate educationale mai bune in paralel cu promovarea
participarii si reintegrarea périntilor pe piata muncii.

Carta drepturilor fundamentale a UE, prevede, la art.14, ¢& ,orice persoana are dreptul la educatie, precum si la accesul la
formare profesionald si formare continud”. In privinta prioritatilor formulate la nivel european in domeniul invatamantului si al
formarii profesionale, Cadrul strategic Educatie si Formare(ET) 2020 prezinté obiectivele, instrumentele si procedurite pentru
cooperarea la nivelul UE. Concluzille Consiliului Uniunii Europene din 12 mai 2009 privind Cadrul strategic ,ET 2020"
evidentiaza ca Educatia si formarea joaca un rof crucial in solufionarea multor provocari socio-economice, demografice, de
mediu si tehnologice cu care se confrunt& Europa si cetfenii sai in prezent gi in anii ce vor urma si stabileste criterii de referinta
care sa sprijine obiectivele strategice necesar a fi abordate.

Conform studiilor referitoare la dezvoltarea timpurie a copiilor, pericada de pana la 3 ani este perioada cu cea mai rapida
crestere a capacitétilor mentale si socioemotionale, precum si perioada-cheie pentru a asigura supraviefuirea si dezvoltarea
adecvaté pe termen lung {Shonkoff &Phillips, 2000 /hitps:/iwww.nebi.nlm.nih.gov/pubmed/25077268). [n perioada dela 3 la 5
ani, nevoia de stimulare cogniiiva si de invatare continua, participarea la programe de calitate de dezvoltare si invatare timpurie
dovedindu-se a fi in directa legatura cu rezultate imbunatatite ale dezvoltarii copiluiui.

Necesitatea gradinitei asupra dezvoltérii armonioase a unui copil este caracterizata de urmatoarele aspecte:
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- Ajuta la Imbunatatirea capacitatilor sociale si relationale prin activitatile ludice si educationale in care este angrenat,

- Contribuie la dezvoltarea capacitatii de aufo-cuncagtere;
- influenteaza in mod pozitiv dezvoltarea inteligentei cognitive si emofionale prin interactiunea cu ceilalti copii si cadrele
specializate in fumizarea de servicii educatjonale din cadrul cregef,

- Copilului ii sunt stimulate creativitatea, imaginatia, capacitatea de adaptare etc.
- Pe langa procesul de socializare deosebit de important in cresterea armonioasa a unui copil care se realizeaza in cadrul unei
gradinite, atentia si grija cu care copiii sunt intampinati de cétre personalul specializat it ajuta in modelarea unei educatii
structurate si adaptate ritmului individual.
Educatia timpurie se realizeaza ca educatie informala (in familie, in relafii de vecinatate siin relafii comunitare, prin mass-media),
ca educatie formala (in crege, gradinite si alte institutii de ocrotire si educafie) si sub forma educatiei nonformale (in cluburi
sportive, cluburi ale copiior si elevilor, dar si prin biblioteci, muzee, activitati ale unor organizatii nonguvernamentale s.a.).
Obiective preconizate prin prezenta documentatie:
- Cresterea nivelului de educatie care determina In mare masura activitatea economicé si productivitatea, precum si mobilitatea
fortei de muncé, pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietji.
- Asigurarea unei infrastructuri adecvaté/corespunzatoare ciclurilor educattonale
Infrastructura educationald este esentiald pentru educatie, dezvoltarea tlmpune a copiilor, pentru construirea de abilitti sociale
si a capacitatii de integrare sociala. Accestl la educatie cu facilitafi de dezvoltare a aptitudinilor, contribuind la cresterea ratei de
partlmpare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a gcolii, la o rata mai mare de
absolvire a invatamantului obligatoriu si [a cresterea ratei de tranzitie spre niveluri supericare de educatle
- Realizarea condstutor pentru o educatie de calitate si cresterea gradulu& de participare a populafiei in mvagamantul prescolar
6 Alte lmtlatwefcontracte asociate cu aceastd achmtie de lucrari
Dupé finalizarea acestei proceduri se vor contracta $i servicille de dirigentie santier, samd.
7. Informatii privind activitétile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, cerinte
FROPUNEREA TEHNICA:
Propunierea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
trebuie sa reflecte asumarea de céfre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevézute in documentatia de atrubuire.
Toate reperele solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi coroborate cu cerintele fisei de date din sectiunea "Modul de
prezentare a propunerit tehnice” si cu Formularul nr.7 Formular propunere tehnica.
Propunerea tehnica-precedata in mod obligatoriu de un opis, se va intocmi intr-0 maniera organizata astfel incat in procesul de
evaluare sa fie permisa identificarea facild a corespondentei informatiilor cuprinse in aceasta cu cerintele prevazute in
documentele achizifiel.
Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor
formulate de autoritatea/entitatea contractanta la cererile de clarificari transmise inainte de data depunerii ofertelor. Propunerea
tehnica trebuie s& corespunda cerintelor minime prevézute in Caietul de sarcini, Documentatia tehnica din Documentatia de
atribuire si din caietul de sarcini. Se solicita respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic. Pentru
dovedirea acestei corespondente autoritatea contractantd solicita si prezentarea in cadrul propunerii tehnice a listelor cu
cantitati de lucrari fara valori, listele cu echipamente si utilaje si extrasele de resurse materiale, forta de munca, utilaje si mijloace
de transport cumulate pe obiectiv fara valori. Transportul materialelor se va oferta in functie de propriile distante de transport
pentru materialele pe care le va utiliza in executia lucrarilor.
In cazul in care oferta va fi depusa de catre 0 asociere de firme, propunerea tehnica acceptata si insusita de cétre asociati va fi
prezentata de liderul asocierii.
Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul (nu si obligatia) de a vizita amplasamentul obiectivului de investitii
ce face obiectul acesteia, cu scopul de a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati in
vedere la pregéatirea ofertei de executie de lucrari. :
Vizitarea amplasamentului se va efectuain prezenta unui reprezentant al autoritafii contractante, in acest sens se va instiinta in
scris autoritateafentitatea contractanta, cu cel putin o zi lucratoare inainte de realizarea respectivei vizite.
Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna cu o pgrsoana
desemnata din partea Autoritdlii Contractante.
Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie s& transmité cu cet putin 2 zile lucratoare inainte de
data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta intentia de a participa ta vizita.
Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijfloacele de transport in vederea efecturii vizitei. Propunerea fehnica se
va prezenta la rubrica special prevazutd in S.EA.P. in aceste sens, respectiv "Documente de calificare si propunere tehnica”.
Propunerea iehnicé elaboraté de ofertant va respecta in fotalitate cerintele prevéizute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
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trebuie s3 reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor cerintelorfobligatiiior prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnicé prezentatd nu va fi o copie {copy/paste) a caietului de sarcini si a memoriului tehnic pus la dispozitie de
autoritatea contractantd, f&rd a fi detaliate descrierea lucrérilor, descrierea tehnologei folosite i cadrul procesului de lucru si
fara a fi prezentate specificatii tehnice pentru principalele materialele puse in operd. In aceasta situatie, oferta va fi respinsa ca
fiind inacceptabild in baza art.215 alin.{4) din Lg nr.96/2016.

Ofertantii vor Tnfocmi propunerea tehnica astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerit tehnice cu
cerintelefspecificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni si cu cele prevézute in cadrul caietelor de sarcini si a documentelor
anexate la acestea. Se va prezenta Formutarul nr. 7 "Propunerea tehnica'in conformitate modelul prezentat in Sectiunea
Jormulare” a Documentatiei de Atribuire. Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehinice cu prevederile caietului de
sarcini.

De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica si urmatoarele formulare:

Formularu! 1" Declaratia ofertantului pentru procedura de achizitie publica”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea
,JFormulare”" & Documentatisi de Atribuire,

Formutar nr. 6 Declaratie privind aplicarea principiului DNSH {,Do no significant harm” - ,A nu aduce prejudicii asupra mediului’)
Formular nr. 9 Contract de achizitie publica, in conformitate cu modelut prezentat in Sectiunea ,Formulare™ a Documentatiei de
Atribuire, completat cu datele de identificare ale oferfantulul.

Formufar nr. 10 Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Formularuli1 " Declaratie privind datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/ subcontractantului propus/ terfului
sustingtor in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Formular 12 Graficul de executie lucrari care sa contina doar categoriite de lucrari care se vor realiza si perioada de desfasurare
a acestora in luni calendaristice. Pentru o vizualizare corecta funile cand se vor executa fiecare categorie de lucrari se va
evidentia cu semnul “X". Graficul va contine si procentele lunare realizate din valoarea totala ofertata pentru executie lucrari siva
fi fundamentat si de termenele de livrare a materialelor principale, termene ce vor fi precizate in propunerea tehnica.

Fise tehnice ale utilajelor/echipamentelor completate cu toate informatiile solicitate

Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt profejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea fehnica
considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii
nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public. Oferfantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind
confidentiale.

In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile operatorii economici sunt obligati
s& indice Tn cadrul ofertei faptul ¢3 Ia elaborarea acesteia au {inut cont de obligafiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munc.

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si frimiterile la conditiile de munca si de protectie a muncij,
securitatea si sanatatea ih munca pot fi obtinute de la Inspectia muncii sau de pe site-ul: hitps://www.inspectiamuncii.re/ro/86
Ofertantul intelege ca trebuie: '

a. sa respecie foate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatori,

b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate cu toate legile in vigoare,

¢. 82 se asigure ca toli angaijatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare [a varsta de munca solicitata Tn fara de angajare.
Respectarea acastor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

Informatii suplimentare privind impozitarea, protectia mediului, sanatatea si siguranta la locul de munca efc., conform
prevederilor legale In Romania, care {rebuie respectate in timpul pregatirii Ofertei, pot fi obtinute de catre Ofertant de la
urmatoarele institutii publice:

Ministerul Finantelor Publice Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bugurest, Roméania Email: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel:
0040 021 319 00 96 83/0040 021 31297 58 Fax: 0040 021 3199735

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor B-dul Libertatii,n. 12, Sector 5, Bucure?ti, Roménia Email: srp@mmediv.ro Tel:
0040 021 408 9500 Informatii suplimentare cu privire a conven?ile de mediu pot fi gasite la urmatoarea adresa:
hitp:/fwww. mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/
hitp:/lwww.mmediu.rofbeta/domenii/relatii-internationateftratate-bilaterale/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanele Varstnice Dem. |. Bobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucure?ti, Roménia
Email: refatiicupublicui@mmuncii.ro  Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85  Informafii suplimentare cu privire la conventiile
sociale pot fi gasite la urmatoarea adresa:
hitp:ff'www.mmuncii.ro/j33/index.php/roflegisiatie/relatii-internationale/acorduri-bilaterate-in-domeniul-circulatiei-fortei-
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de-munca.

Propunerea fshnica se va intocmi intr-0 maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permitd identificarea
facila a corespondentei informatiitor cuprinse Tn oferta cu cerintele caietefor de sarcini si va cuprinde cel putin urmatoarele
capitole/ sectiuni;

7.1. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractulur

In aceasta sectiune, pornind de la informatiile mentionate In caietul de sarcini din documentatia de afribuire, dar si a
cunostintelor si expertizei propril, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind metodele organizationale generale S|
specifice ce vor fi aplicate pentru realizarea eficienta a contractului si protejarea mediului inconjurator, vizand cel putin
urméatoarele aspecte: orarul saptamanal si zilnic de hcru; ansamblul de activitati de procurare, depozitare, Intrefinere si
transport al principalelor materiale, a locurilor de depozitare a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor (inclusiv a
mijloacelor si rutelor de fransport pentru evacuarea acestora); indrumarea si controlul exercitat de aparatul de conducere al
ofertantului (inclusiv in raport cu eventualii subantreprenori), prezentand fotodata o organigrama completa, care sa evidentieze
functiile exacte care ii revin fiecérel entitati impicate in executia confractului. De asemeni ofertantii vor prezenta in prupunerea
tehnica si urmatoarele informatii:

1. Obiectivele contractului conform cerinelor Caietului de Sarcini

2. Abordarea privind receptille in cadrul contractului. Livrabilele ce vor fi prezentate. Se vor prezenta minim: Documente
necesare si obiigatorii ce trebuie prezentate la receptie (detaliat); Responsabilitat;,

3. Abordarea privind situatile de platé si realizarea pigtilor. Livrahitele ce vor fi prezentate. Se vor prezenta minim: Documente
necesare gi obligatorii ce vor insoli situatiile de plat& (detaliat); Responsabilitat;

4. Abordarea privind modificarile de solutii tehnice de executie. Livrabilele ce vor fi i prezentate. Se vor prezenta mlnlm
Documente necesare §i obligatorii ce vor fi elaborate in cazul unei madificart (detaliat); Responsabifitati;

5. Abordarea privind verificarile in Perioada de Notificare a Defectiunilor

8. Prezentarea metodelor si a planurilor de management utilizate penfru planificarea si monitorizarea activitélilor antreprenorului
desfésurate in contract. [n cadrut propunerit tehnice se vor prezenta urméatoarele documente aplicate la lucrare:Planul detaliat
de realizare a tuturor categoriilor de lucrari aferente, resurse alocate unar, Planul de realizare a lucradilor trebuie sa includa un
mecanism de masuri corective in cazul in care cantitatite de lucrari planificare pentru o anumita luna nu sunt realizate la timp.
Ofertantui va descrie medul in care va ajusta resursele si echipamentele pentru a compensa eventualele infarzieri si pentru a
revent in graficul initial. Se va prezenta un plan de recuperare peniru fiecare categorie de lucrari afectata de intaziere.

7. Descrierea modulut de realizare & comunicarii cu Beneficiarul pe durata derulatii Contractului. Sedintele de lucru, de
management,

7.2, Legislatia incidenta pe parcursul executiel lucrarilor.

In aceasta sectiune, ofertaniul va mentiona legislatia ce va fi avuta in vedere pe parcursul execuliei iucraritor, inclusiv normative
tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinitii contractului. Se vor prezenta normele si
normativele tehnice utilizate pentru realizarea fiecarei activitati principale.

7.3. Metodologia de lucru propusa pentru realizarea contractului, Planul de lucry, inclusiv graficul Gantt.

Metodologia de lucru, prezentarea modului de realizare a lucrariior, va cuprinde :

a} abordarea din punct de vedere pioces tehnologic (melodologia de execulie) pentru realizatea luciarilor,;

in cadrul acestui capitol ofertantii vor prezenta modul in care vor realiza fiecare activitate principala necesara realizarii
obiectivului. Ofertantul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al proiectulti pe care urmeaza sa-l duca la
indeplinire. [dentificarea si descrierea etapelor de lucru specifice lucraritor care fac obiectul prezentului contract, demonstreazé
faptul ca ofertantul nu s-a mulfumit sa copieze cele descrise in Proiectul fehnic, ci s-a documentat si a reflectat situatia
respectiva intr-o maniera personala, bazata pe propriile capacitati. O prezentare detaliata a acestel metodologii de executie
demonstreaza experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor in mod curent in activitatea de executie a lucrarilor de natura si
complexitatea impusa. Ofertantul frebuie s& prezinte modul in care, in cafitate de viitor posibil executant va executa activitatile
principale care fac cbiectul contractului.Metodologiile de executie se vor prezenta distinct pentru toate activitatile principale si
pentru lucrarile speciale si vor inciude, cel puin, urmatoarele aspecte:Organizarea generald a lucrarilor — etapele de executie,
ordinea de realizare a activitétilor si modul de coordonare a acestora. Tehnologiile, echipamentele si materialele utilizate -
specificatii privind metodele constructive, utilajele principale si materialele esentiale.Masuri pentru asigurarea calitatii -
proceduri de control si verificare a executiel, conform normativelor aplicabile. Planificarea resurselor umane si echipelor de lucru
- structura echipei, calificérile necesare si modul de organizare a personalului pe parcursul executiei.Masuri pentru diminuarea
riscurilor st intarzieritor — identificarea riscurilor specifice i solutii pentru evitarea acestora. Modalitatea de gestionare a
lmpactulm asupra mediului si a masurilor de protectie a muncii — solutn pentru protejarea mediului, gestionarea deseurilor si
aplicarea normelor de securitate.Procedura de receptie si testare a lucrérilor - etapele de verificare finala gi condmﬂe pentru
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receptia lucrérilor executate. Ofertantii vor structura metodologia intr-un document clar, cu referiri la solutiile tehnice propuse si
modul de implementare a acestora. Documentul va fi parte integrantd a propunerii tehnice si va constitui un criteriv esential in
evaluarea ofertei.

b} In cazut in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu
referire la modul de realizare al obiectivuiui. Se va prezenta modul in care se va realiza fiecare activitaie de catre membrii
asacierii, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare
activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de execufie asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecarg
activitate, se va prezenta numérul si tipu! personaluiui tehnic de executie asigurat de fiecare membru ai asocierii pentry
realizarea obiectivului, se vor prezenta materialele asigurate de fiecare membru al asocierii pentru reailzarea obiectivuiui. In
cazul in care nu va fi prezentata ahordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire fa modui de relizare al
cobiectivului, oferta va fi declarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare sustinuta doar de acordul de asociere. In cadrul
propunerii tehnice se vor prezenta suficiente informatii pentru ¢a reprezentantii Comisiei de evaluare sa poate identifica cu
usurinfa indeplinirea acestei cerinte de cétre ofertanti. Ofertele depuse de asocieri care nu vor contine in cadrul Propunerii
Tehnice abordarea peniru organizarea activitatii in cadrul asocierii sau vor confine in cadrul Propunerii Tehnice abord&ri pentru
organizarea activitatii in cadrul asocierii incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

c) Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si urmatoarele informatii (in
cazul Tn care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitai din Confract), Se va prezenta modul in care se va
realiza fiecare activitate de cétre subcontractantii propusi, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru
asigurat de subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de
fiecare subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numérul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de
subcontractant pentru realizarea obiectivuiui, se vor prezenta materialele asigurate de fiecare subcontractant pentru realizarea
obiectivului. In c&zul in care nu va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii subcontractantilor cu referire la modul de
realizare al obiectivului, oferta va fi declarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare sustinuta doar de acordul de
subcontractare. n cadrut propunerii tehnice se vor prezenta suficiente informatji pentru ca reprezentantii Comisiei de evaluare
sa poate identifica cu usurina indeplinirea acestei cerinte de catre ofertanti. Ofertele care nu vor contine in cadrui Propunerit
Tehnice abordarea pentru organizarea activitatii In cazul subcontractarii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordari
pentru organizarea activitatii subcontractantilor incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

d) De asemeni ofertantul prin propunerea sa tehnica va prezenta modalitatea in care se va asigura cé deseurile solide,
materialul rezultat din decoperiari, excavatii, combustibili sau uleiurile nu se vor deversa in albia raurilor si afluentilor acestora si
cum va proceda la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii sifsau elimindrii prin firme autorizate.Pe pericada
executiei lucrariior constructorul va acorda o atentie deosebitd scurgerilor de carburanti si se va asigura un management al
deseurilor adecvat - depozitarea deseurilor se va realiza in iocuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi
evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de ploaie.

In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executérii lucrarilor, constructorul se va asigura ca cel putin
70% {in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din constructii (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17
05 04 — pamant si pietris, aitele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeand a deseurilor stabilita prin Decizia
2000/532/CE a Comisiel, preluata in HG 856/2002, cu modificarile §i completérile ulterioare) si generate pe santier vor fi
pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si aite operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere
care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari. Astfel, in conformitate cu reglementérile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate
selectiv in functie de caracteristicile lor, fransportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in
scopul valorificarii lor. Doar societdfile autorizate vor asigura transportul, eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de 'de$e‘uri
generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete
special amenajate in acest sens. In cazul deseurilor contaminate, se vor lua méasuri speciale de gestionare a acestora {prin
depozitarea separatd doar pe suprafefe impermeabile), pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul. Sortarea deseurilor se
va realiza la focul de producere, prin grija constructorului.

Acesta are obligatia, conform HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, s fina evidenta lunara a colectérii, stocari
provizorii i eliminérii deseurilor cétre depozitele autorizate. Activitatea de realizare a lucrrilor de constructie include deopotriva
si surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor asigura transportul
materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor de constructie, dar si vehiculele necesare
evacudril deseurilor de pe amplasament. Functionarea acestora va fi intermitents, in functie de programul de lucru i de graficul
lucraritor stabilit de cétre constructor. Astfel, poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor nu trebuie sa
depaseasca limitele maxime permise (in timpul exercitérii lucrarilor), intermitentd (in functie de programul de lucru si de graficul
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lucrérilor), nu este concentrata doar Tn frontul de lucru {unele surse sunt mobile) nefiind de natura s& afecteze semnificativ éceét
obiectiv de mediu. Constructorul va lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai
putin poluante.
Planul de lucru va fi detaliat intr-un memoriu tehnic ce va cuprinde descrieri ce se vor axa pe activitatile de constructie
propriu-zisa si va include descrieri ale tuturor activitatilor principale care se vor realiza in cadrul contractului, surprinzénd
succesiunea exacta tehnologica a activitatilor, precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie efectuate lucrérile
de executie.
femoriu tehnic trebuie sa cuprinda:
a) modul in care intentioneazd sa procedeze la planificarea si realizarea tuturor categoriilor de lucrari care se vor realiiza
prin contract; modul de verificare a calitatii principalelor materialelor si a tuturor activitatifor principale executate inclusiv
documentele care se intocmesc cu aceste prilejuri.
b) Detalii cu privire la organizarea de santier, si anume: descrierea si realizarea organizérii de santier; respectiv se yor
preciza constructiile provizorii propuse, Planul organizérii de santier din care sa rezulte; |dentificarea si prezentarea locurilor/
zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor si materialelor nedorite; Identificarea si prezentarea spatiilor destinate
stationarii utitajelor si vehiculelor in cadrul organizarii de santier.; |denfificarea si prezentarea spatiilor destinate depozitari
materialelor (atat din punct de vedere al suprafetelor asigurate, cat si din punct de vedere al caracteristicilor spatiilor de
depozitare} conform specificatilor de depozitare in cadrul organizarii de santier.; identificarea amplasamentului si prezentarea
spatiilor pentra birouri..

c) In scopul demonstrarii modului in care va fi indeplinit contractul se va prezenta structura organizationala propusa,
precizandu-se:
- structura numerica si pe specialitati a echipei de specialisti responsabile cu indeplinirea contractului;
- structura nummerica si pe specialitati/meserii a echipei, forta de munca, care va executa lucrérile;
- structura numerica si pe specialitatiimeserii a personalului administrativ si auxiliar;
- structura numerica si pe meserii a personalului provenit de la subcontractantii declarati
Graficul Gantt de realizare pentru fiecare categorie de lucrari cuprinsa in contract: va cuprinde etapele pregatitoare, executia
lucrérii (pe categorii de lucrari), receptia lucrarilor,efc.
Graficul de executie va permite evaluarea corecta a pericadelor necesare pentru lucrarile prevazute in contract siva ilustra clar
reperele/jaloanele de monitorizare (milestones} care vor arata momentul finalizérii etapelor cheie de pe drumul critic al investiiei.
In stabilirea perioadei de executie, ofertantul va tine cont de programele de urmarire si control a executiel lucrérilor si de fazele
determinante prevazute de proiectant in conformitate cu legislatia in domeniu, va tine cont de aprovizionarea cu materiale. Se va
avea in vedere programul de lucru si toate conditiite de lucru speciale ( timp nefavorabil, temperaturi extreme varafiama),
Programul de executie se va elabora pe luni calendaristice, care s& ilustreze succesiunea tehnologic de realizare a lucrarilor,
ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune s le indeplineasca pentru realizarea lucraritor.
Graficul de indeplinire a contractului va fi insotit de o sectiune descriptiva in cadrul careia se vor explicita elementele cuprinse in
grafic si se va fundamenta durata de executie ofertatd prin, metodologiei de lucru conceputa pentru executia lucrarilor, prin
termenele de livrare a materialelor principale de catre fumizori, termene ce vor fi declarate in propunerea tehnica. Aceste
descrieri defaliate vor contine, dupd caz, si planul de lucru cu asociati'subcontractantii In raport cu eventualele activitati care
urmeaza sa fie derulate de cétre fiecare asociat/subcontractant in parte. De asemeni se vor preciza data estimata incepere
executie lucrari, data estimata pentru anuntul de finalizare a lucrarilor, data estimata pentru receptie.
74 Personalul disponibil si propus pentru executarea contractuiui precum si instalatiile/ echipamentele/ utilajele
disponibilizate.
-resurse (personal si instalatiifechipamente)
Ofertantul va prezenta/cuantifica necesarul de resurse tehnice si materiale disponibilizate pentru executia lucrarilor, respectiv
utilaje, echipamente pentru constructia propriu-zisa, pentru verificarea calitatii materialelor si a lucrarilor si pentru siguranta
circulatiei atat auto cat si piefonale pe parcursul derularii contractului, mijloace de transport, cu indicarea principalelor
caracteristici tehnice pentru fiecare tip de utilaj/echipament si numarul acestora, precum si necesarul de resurse de personal
pentru conducerea lucrarilor, asigurarea calitatii lucrarilor, SSM si intreg personalul necesar executiei lucrérilor pentru toate
categorille de [ucrari evidentiate in caietul de sarcini, astfel incat sa fie demonstrata capacitatea tehnica si profesionala de a se
sustine cadenta de executie a lucrérilor propusa in cadrul Graficului fizic de indeplinire a lucrérilor aferente contractului, sens in
care se va prezenta o organigrama ce va confine structura organizationala pe care a prevazut-o in scopul indepliniri
contractulul. Se va prezenta si o descriere defaliata cu numarul, rolurile st responsabilitatilor personalului de speclalitate pe
categorile de specialitate si pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor; Se va prezenta si o descriere
detaliata a rolurilor, responsabilitatilor s numaru! personalului de executie pe meseriiie stabilite/declarate in oferta.

11



De asemenea ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialitii necesari i obligatorii in vederea
verificirii nivelului de calitate corespunzétor cerintefor fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente §i cerinfele Caietuiui de sarcini.

Personalul Contractantului

A} Sef Santier

- "Seful de santier* este inginerul specialist CCIA sau echivalent, desemnat de céitre conducerea Antreprenorului sa asigure
managementul si cooordonarea desfasurarii lucrarilor, prin garantarea termenelor de execulie, asigurarea de mijloace tehnice si
umane, st calitatea executiel.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un $ef de santier care va relationa direct cu personall
Autorittii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea i supravegherea
tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitti si trebuie s& poatd informa reprezentantul Autoritétii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritétii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i 54 fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta In ceea ce priveste activitatile de pe santier; :
ii. s4 fie responsabil de gestionarea tehnicd si operafionald a activitétilor de pe santier, impreuna cu aspectele
organizationale;

ii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este necesar pentru
executia corespunzétoare a lucrarilor,

v, s& gestioneze si s& supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier,

V. sa fie prezent in timpul futuror activitétilor desfasurate pe santier;

Vi, sa actualizeze toate documentatile necesare executiei tucrarilor, inclusiv cartea tehnicé a constructie;

vii. s& actualizeze calendarul de desfésurare a activitdtilor si jurnalul de santier;

viti, s& gestioneze implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucrarile din santier,

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sénétatea si de sigurantd ale persenalului Contractantului de pe santier;

X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

DESCRIEREA FUNCTIEI

. Respecta si impune subordonatitor respectarea Regulamentului Intern al firmei;

’ Cunoaste si aplica tehnologia din constructii;

. Coordoneaza activitatea subordonatilor proprii si a subantreprenorilor de pe santierele din tara;

. Conduce direct lucrarile de pe santiere in cazul inor lucrari demare anvargura;

. Planifica, urméreste si coordoneaza activitatea din santier amuncitorilor;

. Planifica si organizeaza execufia lucrérilor, verifica in realizarea lucrérilor respectarea ordinii de executie
stabilita,stadiul lucrarilor si incadrarea in fermenele de executie;

. Propune necesarul de materiale atat din punct de vederecantitativ cat si referitor la specificarea cerintelor de calitate;
. Urméreste respectarea proiectelor, calitatea fucrérilor st graficul de executie;

. Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari;

Mentine legaturd cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

. Se asigura ca termenele de finalizare a lucrérilor sunt respectate;

. Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

. Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategil pentru eficientizarea activitati! personalului;

. Controleaza si imbunatateste constant calitatea serviciilor,

. Sprijind, motiveaza si coordoneaza personalul din subordine;

. Dispune cu autoritate executarea lucrarilor in timpul normat;

. ia masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personaluiui de pe santiere si a examinrii asupra
cunostintelor acestuia;

. Verifica masurd in care sunt respectate normele de protectia muncii si dispozitile stabifite in urma controalelor
gfectuate;

. Urmarireste respectarea dispozitiilor legale privind accidentelet ehnice si accidentele de munca;

. Respecta disciplina muncii, conduita si etica profesionala;

. Respecta obligatiile de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

. Respecta secretul de serviciu in sensul ¢ nici o alté persoand tertd firmei (membrii ai familiel, cunoscuti, colaboratori,
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efc.) nu trebuie sa stie de problemele de serviciu intdmpinate in activitatea de zi cu zi,

Pe linie SSM !
. Propune masuri pentru diminuarea riscurilor SSM

. Participa si furnizeaza informatii pentru evaluarea riscurilor SSM

. Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate pentrusantiere temporare si mobile

. Supravegheazi respectarea normelor de securitate de catrepersonalul subordonat

. Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii si preveniresi stingere a incendiilor

. Semnaleaza conducerii orice situatie care poate generaincidente sau accidente de munca sau incendii

Pe linie de calitate

- Cunoaste si aplica procedurile sistemuiui de management

- Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii- ptan calitate, PCCVI

- Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrérile in curs si realizeaza situafii de lucrari;

- Verifica din punct de vedere calitativ lucrérile executate

Instruieste personalul din subordine privind cerintele decalitate ale lucrarii executate

- Urmareste respectarea profectelor, calitatea tucrarilor si graficul de executie;

- Controleaza si imbunatateste constant caiitatea serviciilor;

- Sprijind, motiveaza si coordoneazé personalul din subordine;

- Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

- Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitatii personalului;
- Mentine legaturé cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

- Se asigura ca termenele de finalizare a lucrérilor sunt respectate;

- Implementarea SAC, delegand fiecaruia dintre colaboratorii sai coordonarea implementarii, mentenantei si revizuirii
SAC in domeniie lor de activitate.

Pe linie de mediu

. Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pesantier

. Coordoneaza gestionarea deseurilor

. Aplica cerintele cuprinse in avizeln cazul aparitiei unei situatii de urgenta aplica prevederileplanurilor de
interventie aplicabile

. Instruieste personalul din subordine privind cerintele de mediuspecifice lucrarii

Pe durata executiei lucrarilor, Sefut de santier trebuie 58 prezinte reprezentantului Autoritati Contractante, la un interval de una
saptédmana, un raport care s&

i deserie progresele realizate;

i. identifice rezultatele intermediare obfinute (stadiuf fucrarilor si documentatia asociata);

il prezinte problemele intainite si actiunite corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt §i s evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara pentru activitatea
din santier.

B) Responsabit cu controlul calitatii

- "Responsabilul cu asigurarea calitatii' este specialistul, inginer constructii, desemnat de cétre Conducearea
Antreprenorului pentru asigurarea implementarii si imbundtafiri permanente a sistemuii de management al calitatii
Deasemenea, Responsabilul cu asigurarea calittii indeplineste cerintele Beneficiarului cu privire la calitatea lucrarifor executate
pe santierele societatii.

Obiectivele postului:

- pianifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii;

- urmareste arhivarea tinerea evidentei cériilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor;

- urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea [a zi a listei subcontractantilor acceptati;

- urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de
organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitaii organismului care a infomit raportul respectiv;

- coordoneaza si verifica activitatea laboratorului de analize si incercari.

- urméareste intocmirea pragramului de instruire a perscnaluui din serviciul asigurarea calitati;

- coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantiior folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta
chestionarele subconiractantilor acceptati;

- reprezentarea sectorul propriu in relafiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control; DESCRIEREA
FUNCTIEI
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. asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si
duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General,

. analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor 1SO;

. coordoneaza si urmareste infocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de auditfrapoartelor
de neconformitate audit;

. urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective;

. urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere sifsau audituri de certificare/recertificare,

autonzare!reautorszare completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari pnvmd
respectarea cerintelor programelor de pregatire

. prelucreaza informatiile si le interpreteaza,

. creaza si exploateaza sistemul informational propriu;

. participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare

. urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatit a modificarilor rezu|tate in
urma auditaril;

. participa la instuirea auditorilor interni;

. urmareste implementarea actiunifor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive ’

. anunta si prezintd documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarulut;

. coordoneazi si urméareste intccmirea conform confractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare
comanda;

. coordoneaza si urmareste intocrnirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii

(IS0}, Manualut de Control al Calitati (ASME), procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru si al altor
documente specifice serviciului asigurarea calitatii;

. tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni;

. tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului
calitati;

. tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciutui de asigurare a calitatii;

. isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii;

. urméreste Intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si
testari;

. coordoneazé si urméareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse;

. transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientuluif reprezentantului clieniului;
. arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite.

Réspunderi

. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

. raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrut serviciului conform

confractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor si procedurilor, normelor, codurilor, conform
standardelor 1SO;

. de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune
conditii a activitatii societati;

. are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul impului normal de
lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar;

. in cazul incetdrnii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze fa o societate concurenta o perioada
de un an de la data incetérii contractului; .

. raspunde material pentru orice distrugere, degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in
care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.

. raspunde civil sau dup& caz penal pentru divuigarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme

concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economico- comerciala a societatii, lansarea de produse
noi, contracte comerciale interne si externe;

. are obligatia de a aduce imediat la cuncstinta conducetii societétii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane
interpuse si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata;
. raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu infarziere a

sarcinifor stabilite prin fisa postului, reguiamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. Despre tot ce este in
sarcina sa ca obligatie.
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Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivet de
contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. 8a fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului gi desfagurarea
activitatilor din cadrul acestuia;

it gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea asigurarii
indeplinirii Contractului, in termenul i fa standardele de calitate solicitate;

iii asigur toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza dac executia lucrarilor se realizeazé cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului
Caietului de Sarcini.

C: Responsabil tehnic cu executia

Autorizarea si exercitarea dreptului de practica: Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia frebuie s&
detina autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in vigoare la momentul depunerii ofertei

Sarcini si Responsabilitati in cadrul Contractului

Sarcinile i responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt cel prevazute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministruiui
dezvoltérii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016, adaptate specificului contractulti, astfel:

i Controlul documentefor si al datelor

R.T.E verifica:

- Documente externe

- proiectuf de executie sub urmatoarele aspecte :

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- daca contine pl&nui de control pentru fazele determinante ;

- daca contine toti paramefri privind verificarile de calitate;

- documente ale calitatii Tntocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate)

R.T.E verifica si avizeaza

- Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat:

- planul calitatii pe lucrare ;

- programul de organizare a executiei lucrérilor (grafic de executie,plan organizare de santier,grafic de aprovizionare
.grafic de asigurare de forta de munca,si utilaje etc);

- planui de control de calitate

i Controlul procesului de executare a Jucrarilor.

Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii societatea isi elaboreaza procedura de sistem aferenta in vederea stabiliri
sarcinilor pentru identificarea, pregétirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor
standardelor si documentatiei de executie. Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii:

- participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat
corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al projectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala
si profesionala de care dispune societatea;

-avizeaza:

- fisele tehnologice de executie ;

- procedurite tehnice de executie ;

- planui de control de calitate

isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii Acest plan va fi avizat de Directorul General;

- participa la verificarea profesionala a sefului punctuiui de lucru siisi da avizu! pentru desemnarea acestuia.

iit. Inspectii si incercari

Societatea trebue sa stabileasc si sa mentina proceduri documentata ( de sistem sitehnice de executie ) in scopul de a verifica
daca sunt satisfacute conditiile specificate in documentatia de executie. Inspectiile si incercarile necesare precum si inregistrérile
aferente acesotra vor fi detaliate in planul calitatii

Responsabilul tehnic cu executia ii revin urméatoarele atribufii:

- conform planului propriu de control verifica daca executia Iucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate
precizate in documentatia de executis;

- verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor { si care trebuie predate beneficiarului pentru
completarea cartii tehnice constructiei).

15



.
i

- participa la autorizarea continudrii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal;

- avizeaza planul de control de calitate

- opreste executia Iucrarilor de constructiiin cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la
procedurite de executie,prin contestatirle directe in cadrul controalelor (proiectant,beneficiar,controlor tehnic de calitate)

v inregistrarile inspectiilor si incercarilor

La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul de calitate cerut prin documentafia
de executie trebuie pastrate inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au fost Inspectate si incercate :

- procese verbale calitative ;

- procese verhale de verificare a lucrdrilor ascunse ;

- procese verbale de autorizare a fazelor determinante.

- buletine de analize si incercari

In procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie) se vor indica responsabilitétile pentru indeplinirea acestei conditii
a sistemului calitatii. In cazul in care [ucrdrle nu sunt conforme cu conditile de calitate specificate in : proiectul de
executie,caietul de sarcini,procedura tehnica de executie , se opreste execufia ,se Tntocmeste un RNC (raport de
neconformitate) si se face analiza cauzelor neconformitatilor.

V. Controlul produsului neconform

In cazul lucrérilor de constructil pot aparea urmatoarele categorii de neconformitati:

- neconformitati in documentatia de executie;

- neconformitati in produse ,utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari(investitori);

- necanformitati in timput de procesului de executie.

In cadrul acestei conditii referitoare ia sistemul calitatii responsabilului tehnic cu executia it revin urméatoarele atributii:

- analizeaza buletinele de analiza si incercéri,notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrérile de
constructii pentru care este desemnat;

- opreste confinuarea executarfi lucrarilor care necesita inglobarea produselor/materialelor a care s-au constatat
deficiente ,neconformitati,defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privind
calitatea in constructii nr.10/1995 ;

- dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri specific amenajaie pala la solutionarea remedierii
neconformitatil;

- in cazul in care constata neconformitati 1a lucrérile de constructii de care rispunde dispune oprirea executiei,prin
dispozitie de santieravandu-se in vedere conditile din caietele de sarcini ,normative in vigoareproiectul de
execulie,contract,privitoare la intreruperea lucraritor ;

- analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru
efectuarea activitatilor de remediere ,consolidare {daca este cazul);

- analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnaturd in inregistrarile de calitate
intocmite ,respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ).

-autorizeazé continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor.

Vi, nregistrarile calitatii

Pentru aceasta condifie referitoare la sistemul calitatii in planul elaborat pentru o anumita lucrare sunt precizate inregistrarile
calitatii care se intocrmesc si responsabilitétile pentru fiecare inregistrare. Responsabilului tehnic cu executia ii revin si
urmatoarele atributii:

- sa-si completeze planut de control propriu elaborat peniru fiecare lucrare de care raspunde, Acest plan trebuie vizat de
directorul general;

- sa-si fntocmeasca un registru de evidenta a lucrérilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic; sa- si completeze la
zi acest registru.

- verifica existenta autorizatiei de construire ;

- verifica proiectul de executie sub armatoarele aspecte ;

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestai;

- daca contine planul de control pentru fazele determinante

- daca contine toti parametrii si datele { valorile de control ) privind verificarile de calitate in timpul executiei.

- verifica si avizeaza planui calitatii pentru lucrare (intocmit de compartimentul tehnic );

- participa la intocmirea procedurilor tehnice de execufie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor
tehnologice;

- verifica si avizeaza planul de control de calitate pe lucrare ;
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-verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie,graficul de asigurare cu forta de munca si
utilgje :

- J verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santiertilui i
procesul de receplie a acestora ;

- verifica conditiite de depozitare pentru materialete ce se pun in opera la lucrarea respectiva ;

- isi da acordul cu privire la desemnarea sefului punciului de lucru pentru lucrarea la care este desemnat. In timpul
executari lucrari:

- efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executdrii lucrarilor de constructii.

Planul de coptrol trebuie vizat de directorul general.Sistemul informatic aferent lucrérii contine un model de plan propriu de
controf al calitatii lucrérilor {proiectant,diriginte de specialitate,ICSIR etc);

- opreste executia lucrérilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati (in produsete folosite la lucrare
sau abateri de la documentatia de executie )l

- participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii constante

- analizeaza prin control calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in raportul de
neconformitate intocmit de seful punctului de lucru ;

- autorizeaza continuarea fucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor ;

- verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si pastrarea acestora in vederea predarii
cétre beneficiar;procese verbale de receptie calitativa,procese de verificare a lucraritor ascunse ,procese verbale de receptie la
terminarea lucréritor

- intocmeste registrul de evidenta a iucrarilor de constructit pe care le coordoneaza si-| completeaza.

Autoritatea Contractantd are posibilitatea sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului, pe baza unei
cereri scrise motivate si justificate, dacd considerd ¢4 un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu igi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Personalul Contractantului care desfasoara activitafi pe santier trebuie s& aplice toate regulamentele generale si specifice
precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertantii trebuind s& demonstreze prin propunerea tehnica
modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzétor
cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a
altor legi incidente prezentului contract de ucrari.

Confractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfagoara activitaii pe santier are foate abilitatile si competentele pentru
executia lucrérilor preconizate;

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitafilor incluse in Contract, pe perioada derularii Contractului,
Confractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Contractantul trebuie s& se asigure si s& demonstreze ¢é personalul care desfésoara activitati pe santier:

i are toate abilitatile st competentele pentru executia lucrarilor preconizate,

ii. este séndtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier frebuie s& fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla
Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise
nurnai in timpul zitelor si orelor de ucru.

Autoritatea Contractanta poate obliga Antreprenorul sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturata) orice persoana angajata daca
este cazul, care:

- persista in purare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabifitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijents;

- nu respecta aricare din prevederile Contractului

Utilajele disponibilizate pentru executia lucrarilor frebuie s& infruneasca nivelul de calitate si functionalitate admis de standardele
europene, s& aiba in dotare echipamentele si dispozitivele cu care/pantru care au fost puse in functiune.

Ofertantui va prezenta echipamentul tehnic necesar pentru desfasurarea contractului si modalitatea de acces la acesta, avind in
vedere Indeplinirea nivelul de calitate corespunzator cerinfelor fundameniale aplicabile serviciifor/lucrarifor cuprinse n obiectul
contractului, precum si modalitatea de acces Ia laboratoare.

Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aftat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului frebuie s4 fie corelat
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cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucrarilor pe care ofertantul il va prezenta in cadrul propunerii tehnice.
Antreprenorul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiel si verificarii lucrarilor la nivelul de calitate asteptat si
intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestora la data mentionata in oferta, respectiv in contractul de lucrari. Daca, oricand pe
durata executiei lucrarilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau nepotrivite pentru a asigura, fa executia Lucrarilor,
nivelul de calitate cerut, sau nu pot asigura ritmul stahilit de realizare a lucraritor, Beneficiarul ii poate cere Antreprenorului sa-sj
mareasca eficienta, sa schimbe tipul de abordare sau sa aloce echipament suplimentar, si Antreprenorul se va conforma cu
celeritate. Faptul ca Beneficiarul ar fi omis sa emita o astfel de solicitare, nu-l va exonera in nici un fel pe Antreprenor de
obligatiile sale de asigurare a calitatii Lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut.

Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzétoare care sa identifice in mod clar tot personalul gi instalatiile/echipamentele pe
care acesta intentioneaza s& le utilizeze la realizarea lucrarilor. Organigrama va include si o descriere a rolurilor §i
responsabiliiatilor personalului si linille de comunicare dintre membrii echipel. Neprezentarea organigramei in forma solicitata
conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

7.5, Planul de management af calitatii aplicat la lucrare.

Acest document va trebui sa cuprindd cel putin: Prezentarea generala a lucrérilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista
procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat Ia lucrarileftehnologia prevézute in programul de realizare a lucrarilor,
Definirea politici privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere si a responsabilitatilor privind implementarea si
functionarea conducerii si asigurarii calitatii; Fonmarea si instruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitafil;
Analiza periodica, de catre conducerea unitatii, a conducerii si asigurarii calitatii sub aspectul eficacitatii si satisfacerii cerintelor
specificate; Modalitatea de gestionare a documentatiei privind executia lucrarilor ( tipuri de documente ce trebuie gestionate:
documentatia tehnica; documentele de executie; documentatia financiara; documentatia de calitate si conformitate;
documentatia de receptie} care va include atat pe subcontractor cat si pe furnizorii antreprenorului precum si Modalitatea de
organizare si arhivare a documentatiei privind executia Iucrarilor; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul
executiei lucrérilor exclusiv a documentelor validate si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la
documentatie; Metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si dotari; Procedura de control a! cafitatii
lucrarilor; Procedura de masurare a activitatilor principale pe perioada executiei lucrarilor; Procedura de abordare a defectiunilor
aparufe pe parcursul executiel lucrarilor; Procedura pentru rezolvare a problemelor care pof surveni in teren, pe parcursul
executief lucrarilor de constructie (nepotrivirea detaliifor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la elaborarea profectului, discrepante intre masuratori din teren si estimarile preliminare);Procedura de comunicare a
problemelor survenite in teren catre autoritatea contractanta Procedura in cazul reclamatiilor; Riscuri: |dentificarea riscurilor
legate de calitate,Evaluarea riscurilor, Modul de prevenire a riscurilor; Lista procedurilor fehnice de executie pentru toate
activitatite principale care urmeaza sa fie aplicate la realizarea confractuiui.

De asemeni ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica procedurile tehnice de executie pentru toate activitatile principale,
iucrarile speciale si pe timp friguros prin care sa detalieze modul de realizare a lucrérilor in conformitate cu cerintele proiectului,
standardele tehnice aplicabile si bunele practici din domeniu. Documentul va include descrierea etapelor principale de executie,
metodele si tehnologiile utilizate, masurile pentru asigurarea calitatii si sigurantei, precum si modalitdiile de gestionare a
riscurilor si resurselor. Procedurile {ehnice de executie vor inclizde, cel pufin, urméatoarele aspecte:1. Descrierea etapizatd a
execufiei: Modul de organizare a lucrérilor si succesiunea etapelor de executie;Interdependenta activitatilor si masuri pentru
evitarea hlocajelor in executie.2. Tehnolegiile si metodele de fucru utilizate:Descrierea solutiilor constructive adoptate; Metode
specifice pentru lucrérile de structur, finisaje, instalatii efc.; Justificarea alegerii tehnologiilor propuse.3.Controlul calitagii in
executie:Proceduri pentru verificarea si testarea fucrérilor pe fiecare fazé, Modalitédti de prevenire a neconformitatilor si
remedierea defectelor; Documente si procese-verbale de control ce vor fi intocmite. 4. Gesticnarea factorilor de risc:ldentificarea
riscurilor majore care pot apérea Th executie;Masuri de preveniie si interventie in caz de situalii neprevazute;.Utilizarea
echipamentelor si resurselor:Lista echipamentelor si utilajelor necesare pentru fiecare fazé; Modul de asigurare a resurselor
umane si organizarea echipelor de lucry;6.Masuri de protectie a muncii si protectia mediului: Proceduri specifice pentru
siguranta muncitorilor si prevenirea accidentelor; Plan de gesticnare a deseurilor si minimizarea impactului asupra mediului.7.
Planul de receptie si punere in functiune: Etapele si conditiile necesare pentru receptia lucrérilor; Teste si verificari finale pentru
a asigura conformitatea cu specnflcatule prmectulm

Ofertantii trebuie s prezinte procedurile intr-un format clar si structurat, astfel incat acestea s poata fi utilizate efectivin umpul
executiei pentru monitorizarea calitétii si respectarea termenslor.Procedurile solicitate vor confine structurate astfel:4 Titlul
procedurii- denumirea claré a procesului descris; 2.Scopul procedurii- de ce existd procedura, ce urméreste sa realizeze;
3.Domeniul de aplicare~ unde se aplicd, cui i se adreseazd (departamente, functii, situatii);4.Baza legald / documente de
referintd (daca e cazul)- legi, norme, standarde, politici inteme; 5. Definitii si prescurtan (opticnal)- pentru termeni care pot fi
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interpretati diferit; 6. Responsabilitati- cine face ce: persoane, functii sau compartimente implicate; 7.Descrierea procedurii
{pasii propriu-zisi)— prezentarea etapelor, in ordine logica- ce se face, cum, cénd si de cétre cine; 8. Documente ufiiizate /
rezultate — formulare, rapoarte, registre, evidente generate; 9.Control §i monitorizare (daci e cazul)}- cum se verifica
respectarea proceduriit0.Dispozifii finale- data intrarii in vigoare, revizuiri, aprobari

Ofertele care nu contin toate procedurile solicitate asumate de personal autorizat sau care contin proceduri ia modul general
vor fi declarate neconiorme.

Contractantui va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calittii, care trebuie sa cuprinda toate
cerintele privind executia lucrarior din prezentu! Caiet de sarcini. In consecintd, Planul calitétii nu trebuie s& fie generic ci specific
pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract. =

7.6 Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatilor de runca ce derivé din indeplinirea obiectului Contraciului

Masurile apllcabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatilor din domeniul social si al
relatilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii pnvmd
masurile prevazute pentru siguranta si sénatatea in munca, asigurarea conditilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

Prevederea izgislativa inclusa in legislatia nationald | Modalitatea de indeplinire | Pozitia in Propunerea Financiara

sau in fegislatia europeand prin intermediul a acesteia in care este reflectat costul

Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul aplicarii prevederii

social si al relatiilor de muncé

[introducei] {Introduceti] [Introducefi pozifia si nu suma ca
atare]

[ In coloana ,Prevederea legislativa inciusa in fegislafia nafionald sau in legisfatia europeand prin infermediul Regulamentelor
emise Ia nivel de UE in domeniul social si al refatilor de munca”, se va specifica legislatia nationala sau in legislatia europeand
prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social si al relafiilor de munca pe care ofertantii au avut-o in
vedere la elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursul executiel fucrarilor. In coloana "Modalifatea de indeplinire a
acesteia” ofertantii vor preciza procedeele/mijloacele/metodele pe care le-au avut in vedere in vederea respectarii prevederi
precizate in coloana 1 ]

[Mésurile aplicate si descrise frebuie s& inciudd distinct si activitatea asociatilor/subcontractantilor, in cazul in care este
apficabil ]

Capitolui va fi completat conform sclicitarilor din Caietul de sarcini.

7.7 y Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce
derivé din Indeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrarilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediutui;

Prevederea legislativa inclusé in legislatia
national sau in legislatia evropeand prin | Modalitatea de indeplinire a
intermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia

de UE in domeniul mediului

Pozitia in Propunerea Financiarg
in care este reflectat costul
aplicarii prevederil

fIntroduceti] [infroducefi] {Introducefi pozitia $i nu suma ca
alare]

iz

[Masurile aplicate si descrise trebuie sd includé si activitatea asociatilo/subcontractantilor, in cazul in care este aplicabil. ]

78. Termenul de garantie acordat pentru lucrérile executate. Garantii acordate.

Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

Se va preciza durata de garantie acordata. Perioada de garantie a lucrérii va fi de minimum 36 de luni si se va exprima global in
luni calendaristice de la data intocmirif procesului - verbat de receptie la terminarea lucrarilor si reprezint perioada de timg
cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrérilor si data receptiei finale. Pe parcursul perioadei de garantie antreprenorul are
obligatia nlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor aparute datorita nerespectari clauzelor si specificatiilor
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confractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in cadrul propunerii
financiare cosiurile previzionate. Ofertantul va prezenta lucrarile ce se vor monitoriza in perioada de garantie, modul de
monitorizare, modul de comunicare si timpul de interventie. Deasemenea vor fi detaliate urmatoarele aspecte :Personalul care
va asigura monitorizarea lucrarilor post executie;Modul in care se va interveni (persoane, utilaje, materiale );Documentele ce
urmeaza a fi intocmite mod de intocmire si persoane responsabile;Sume alocate pentru interventie;Alte aspecte relevante, De
asemett in propunerea tehnica oferlantii vor prezentat un memoriu de justificare a garantiel ofertate. Lipsa Memorlulul de
justificare a garantiei ofertate si a elementelor ce vor asigura interventiile din perioada de garantie consfituie elemente de
neconformitate oferta. Termenii si conditiite contractului includ si o garantie pentru executia lucrarifor si a echipamentelor de 3
ani.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al
asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care prevad o pericada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic si
a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietuf de Sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

7.9. Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru finalizarea lucrarilor in termenul solicitat de 15 luni.
Introduceti informatii referitoare Ia modalitatea prin care veti eficientiza executia lucrarilor in conformitate cu cerintele din caietul
de sarcini, precum si Angajamentele ofertantului in raport cu autoritatea contractanta privind executia lucrilor care se
contracteaza, respectiv: angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul adjudecarii contractului toate prejudiciile
decurgand din erori sau omisiuni referitoare la lucrarile executate, precum si descrierea modalitdfii practice prin care se
materializeaza acest angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucréri ulterior emiterii ordinului de fncepere a lucraritor
fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de
specialitate Tn cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art. 151 -161 din H.G. nr. 395/2016.;

7.10.  Propuneri privind clauzele contractuale sifsau declaratie privind acceptarea clauzelor confractuale (daca e cazui)
Obiectul contractului ce rezuita din aceasta procedura este executia tuturor lucrérilor identificate in documentatia de atribuire si
include:

I achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor ufilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregafirea santierului, sau orice autorizatie necesard
Contractantului de fa autorititile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

. transportul [a santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucry, a oricarui mijloc normal sau
extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv, orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si feste solicitate prin legislatia si reglementarile in
domeniul sistemului de asigurare a calitétfi in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testarilor;

Vi, intretinerea normala si extraordinara a lucrdrilor pana la predarea acestora céfre Autoritatea Contractants;

vii. acuwtatt si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si lndepartarea
oricaror tucrari sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu
se limiteaza la;

a Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitfii pentru executie;

C. Planul de control al calitatfi;

d. Ceriificarile si rezultatele testelor materialelor

iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de
exploatare

Cerintele specifice ale lucrérilor sunt prezentate Tn proiectul tehnic de executie, anexat.

Termenit si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebule s& poarte un cod unic de referinta sub forma de numér de identificare alocat
de Contractant. Numérul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie s& fie mentionat pe fiecare paginé a
respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritétii Contractante trebuie sa fie Tn limba roména, cu
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exceptia cazului n care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadruf documentelor trebuie sa fie exprimati in unitali din Sistemul international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG {Joint Photographic Experis Group).

Confractantul va furniza doué exemplare tiparite si doud copit pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezulté pe toatd durata de execufie a Contractuiui.

Toale documentele (scrise sau desenate) frebuie fumizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate fard pierderi de
format cu urmatoarele software-uri dispenibile la nivel de Autoritate Contractantd: microsoft office, autocad.

7.11) Descrierea potentialelor riscuri care, dupd opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducerefeliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurite trebuie identificate Ia orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra atingerii obiectivelor si pot fi luaie
masuri specifice de soiutionare a problemelor, ridicate de acestea. In acest sens se va intocmi Planul de management al
riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor si oporiunititilor - modul de abordare a aclivitdtii de identificare a
riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii contractului, Modul de abordare a activitdtii de prevenire/atenuare/eliminare a
efectelor, dupéd caz, a riscurilor identificate si Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea factorului de risc, efecte,
mecanisme de gastionare, probabilitate si severitate.

tn cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

in acest mod se vor trata cel putin riscurile identificate in caietu! de sarcini si formularul de contract,

Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma.Nu se accepta completari ulterioare.

Separat se va prezenta si urmatorul tabel;

Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini Masurile propuse de ctre Ofertant | Activitatea din graficul

sau riscurile identificate de catre Ofertant, ca parte a strategiei de risc de executie unde este
duna cum este aplicabil in functie de {prevenirealatenuarealeliminarea reflectatd masura
continutui Caietului de Sarcini riscurilor identificate) propusa

fprezentali activilatea din
[introducefi riscurile prezentate in Caietul de [descriefi méstirife propusea ca parte a planul de lucru undg este
Sarcini sau riscurile identificate] strategief de risc] reflectatd masura
propusd]

12) Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea
tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al
informatiilor indicate ca fiind confidentiale.

8. Amplasare/Localizare
Lucrarile se vor executa pe teritoriul administrativ al comunei Cacica,

9 Date de intrare ufilizate de Contractant pentru infocmirea ofertei

Pentru elaborarea ofertei, ofertantii au la dispozitie documentatia tehnico-economica, prezentul caiet de sarcini, Fisa de date,
Formulare, eventualele raspunsuri ale autoritatii contractante la solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire, orice
alt inscris atasat invitatiei de participare din SEAP. Listele de cantitéti se vor intocmi cu respectarea cantitdtilor prevazute de
proiectant.

Pentris o ofertare unitara, Ofertantii vor lua in considerare ca data de incepere a lucrarilor data de 14.07.2026 daca cand
autoritatea contractanta estimeaza ca s-a incheiat contractul cu ofertantul declarat castigator si este emisa Autorizatia de
construire { cerinta obligatorie).

10 Rezultate ce frebuie obtinute de Contractant

Rezultatele pe care Contractantul frebuie s& le demonstreze ¢a fiind indeplinite la terminarea contractului, sunt date de
finalizarea chiectivuli, prin arice mijloace, fard a se prevaia de situalii pe care nu le-a avut In vedere la formularea ofertei
(ex.omisiuni ale proiectantului, situaii pentru care nu s-au prevazut toate activitdtile sau materialele necesare, efc.). Pentru
astfel de situatii, ofertantii au posibilitatea de a solicita clarificari in termenul prevézut in documentatia de atribuire.
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In acest caz sunt exceptate situatiile aparute, ulterior, In teren, de care ofertantul nu avea cum s aiba cunostinta la momentul
elabordrii ofertei.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i Toate lucrérile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

il Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator i procedurile privind gestionarea degeurilor respactate in
lolalilale; Execulamul efeclueaza lranzactile prevazule in legislatie, cu privire la colectarea, transportul, depozitarea si
evacuarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce face obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.
Gestionarea si tratarea deseurilor inerte este reglementata in H.G, 182/2002, din 20 februarie privind productia si gestionarea
deseurilor din constructii si demoldri si trebuie s& fie efectuate de companii specializate insarcinate cu transportul acestora Ia
depozitele de deseuri. Cadrul legal privind gestionarea degeurilor este asigurat in prezent printr-un ansamblu de acte normative
si reglementdri prin care sunt stabifite obligatii si responsabilitéfi ale administraffilor publice, operatorilor economici si ale
producatorilor si detinatoritor de deseuri. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea QUG nr. 78/2000, privind regimul degeurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele; deseurile depuse in depozite temporare sau degeurite de la
demolarea or reabilitarea cladirifor sunt fratate si transportate de defindtorii de deseuri, de cei care executd lucrérile de
constructie sau de demolare ori de o altd persoand, pe bazd de confract. La nivelul planului cu masuriie privind protectia
mediului se va indica modalitatea de a asigura gesiiunea, fransporiul si managementul deseurilor rezultate din executia
lucrarilor, prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.

il Toate documentatiile necesare si care au fost uilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrarilor, aga cum sunt acestea indicate Ia paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat i curétat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe
perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucraritor includ:

I Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

i. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesicnal relevant, atunci cand se solicita
expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrérilor executate in versiunea finald, inclusivinregistrarile de calitate cu caracter general
efectuate pe parcursut executarii lucrérilor precum si celelalte documentatii infocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oric&ror documnentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezuitatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul tehnic sifsau
solicitate de Inspectia de Stat in Constructi;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul retevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate inifial ca
parte a Caietului de Sarcink; :

e. Copte a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile. '

Documentatia privind managementui calititii cuprinde cel putin:

i. Planul calitatii;

. Planul de control al calitafii lucréritor, verificari si incercari.

Urmatoarele rezultate infermediare in executia lucrérilor suni definite si asociate solicitérii de pléti intermediare de catre
Contractant:

i La fiecare faza determinanta a executiei lucrarilor va participa un reprezentant al consfruciorului, un reprezentant [SC,
dirigintele de santier desemnat de beneficiar si proiectantul lucrarii. Astfel, se va acorda avizul conform asupra lucrarilor
intermediare.

ii. La decontarea situatiilor de plata intermediare, vor fi avute in vedere existenta si conformitatea rapoartelor la fiecare
stadiu al unui obiect, ori la punctele de reperfjaloanele utilizate in planificarea executiel lucrarilor, asa cum au fost acestea
stabilite de proiectant sau prin raportare la obiectele ce apartin ohiectivului de investiti.

Contractantul poate solicita o platé intermediard, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a finalizat toate activitatile i
cerinjele aferente rezultatului infermediar in cauza si numai atunci cand Autoritatea Contractanta a acceptat rezultatul/stadiul
definit in propunerea tehnicé ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o
plata,

Plata se va face pe baza de facturi, emise in baza valorilor situatiilor de lucrarifor avizate de reprezentantii partilor contractante,
respectiv de dirigintele de santier. Acestia vor realiza masuratorile lucrérilor executate si vor realiza corespondenta cu situatiile
de lucrari prezentate spre decontare. Acaste masuratori se vor realiza si in prezenta unui reprezentant al executantului care va
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asista aceasta activitate.

1. Zona de lucru, ufilititile si facilitatile santierului

Fiecare ofertant va prezenta in propunerea tehnica modul de realizare a organizarit de santier in functie de propriile sale conditil
In propunerea tehnica ofertantul va detalia modalitatea de asigurare a organizarii de santier. Scopul asigurarii organizarii de
santier este impiedicarea accesului neautorizat si protectia persoanelor neimplicate in activitatea de pe santier. Organizarea de
santier trebuie sa fie clar delimitata prin garduri sau bariere temporare. Insemnele de avertizare si semnalizare de securitate
trebuie amplasate |a foate punctele de acces, si in zonele periculoase. Accesul in organizarea de santier trebuie sa fie controlat
si permis doar personalului autorizat. De asemeni, in propunerea tehnica, se va descrie moduf de protejare a lucratorilor de
riscurile de accidente sau expunere la conditii periculoase specifice fiecarei categorii de lucrari din cadrul contractului, modul de
prevenire a accidentelor prin depozitarea corecta si utilizarea in siguranta a materialelor si echipamentelor pe santier, modul de
asigurare a circulatiei sigure a vehiculelor si utilajelor pe santier, minimizand riscut de accidente, modul de realizare a protectiei
mediului si a personalului de pe santier prin gestionarea corecta a deseurilor si materialelor periculoase, modul cum se va
asigura vizibilitatea adecvata in foate zonele de lucru.

Din analiza directa in zona exista instalatii edilitare, dar sunt identificate retele care ar putea fi relocate. Avand in vedere ca
traseele retelelor sunt de cele mai multe ori ingropate si ar exista posibilitatea ca prin lucrarile propuse acestea se fie necesar a
se reloca sau proteja, se va asigura prin evaluarile ce face sa se asigure si aceasta activitate. Cand executarea sapaturilor
implica dezvelirea unor relele subterane existente (apa, canaletc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru
protejarea acestora impotriva deteriorarii. Daca aceste relele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturilor, se vor opri
lucrarile si se va anunta beneficiarul pentru a lua masurile necesare. In propunerea tehnica ofertantii au obligatia de a prezenta
o procedura praprie in care vor prezenta modalitatea de protejare a conductelor de utifitati existente pe amplasament, precum si
modul de rezolvare a eventualelor avarii ale acestor retele pe parcursul executiei lucrarilor.In cadrul executiei lucrarilor se va
acorda o importanta deosebita modului de executie (a sapaturilor, a demofarilor, etc.) pentru a nu se avita eventualele retele din
Zona, in cazul in care exista.

Daca este cazul, se vor respecta prevederile din avizele oblinute.

12, Modificari tehnice

Contractantul executd lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De reguia si din principiu,
pe perioada executiei lucrérilor nu este permisa nicio modificare fehnica (modificare sau addugare) a documentatiei de
proiectare. Modificérile vor fi realizate numai cu acordui Autoritétii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 republicata. In cazul aparitiei pe durata executiei a unor neconformitaj
sal neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic avizat prin verificator atestat, modificarile vor fi obligateriu
concretizate prin dispozitii de santier. Pentru aceste modificéri (dispozitii de santier) Proiectantul, Executantul si reprezentantii
Autoritatii contractante (dirigintele de santier) verificd in teren imposibilitatea respectarii proiectului. Proiectantul stabileste
solutia optima, cu acordul Executantului si al reprezentantilor AC. Dispozitia de santier va fi numerotata si datata: zz/ll/aa.
Numerotarea dispozitiilor de santier va fi facuta avand in vedere dispozitile de santier avizate anterior, pentru aceeasi lucrare.
Dispozitia de santier va fi intocmita in baza solicitarii scrise: Nota de santier sau solicitare de medificare proiect — intocmita de
executant. Dispozitia de santier va contine: a}) memoriul fehnic cu prezentarea situatiei proiectate; b} breviar de calgul, dupa
caz;c) planuri de situatie, incadrare in zona, profile/sectiuni pe care se vor evidentia distinct modificarile ce fac obiectul dispozitiei
de santier si'situatia proiectata si validata anterior. In situatia existentei altor dispozitii de santier aprobate anterior se vor
evidentia distinct si acestea. Dispozitia de santier (DS) infocmita de Proiectant si insusita de Executant se va depune, in 3
exemplare, la Autoritatea Contractanta, in maxim 5+zile lucratoare de la constatarea neconcordantei cu PTh.

13. informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul

14. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referintd sub forma de numér de identificare alocat
de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie sé fie mentionat pe fiecare pagind a
respactivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie s fie in limba romana, cu
exceptia cazului in care Autoritatea Coniractanta prevede altfel.
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Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografille digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza dous exemplare tipérite $i dou copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezUlta pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat s& poata fi citite direct sau importate fara pierderi de
fonnat cu urmatoarele software-uri disponibile [a nivel de Autoritate Contractantd: microsoft office, autocad.

15. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanté este intélnirea, care poate lua forma
intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a talnirilor pentru monitorizarea progresuilui, a intalnirilor de lucru
sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor parfiale si a rezultatului final al Contractului.

i, Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relaiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant pe durata
Contractului: intainiri siptaméanale, rapoarte privind activitifile intermediare, audiofvideoconferinte organizate Tnire
reprezentantii beneficiarului si seful de santier sifau managerul de proiect. Scopul acestor intalniri va fi de a identifica posibile
situatii pentru care se incetineste/stopeaz frecventa de lucru; stadiul executiei lucrarilor; analiza cerintelor de plata.

ii. Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificari nesubstantiale: vor fi aprobate ca urmare a
analizei personalului de specialitate desemnat de beneficiar

Activitatea din cadrul Contractuiui va fi formalizaté prinfr-o intéinire de demarare a activititilor in cadrul Contractului iar aceste
intalniri se vor organiza sistematic, ulterior cu frecventa de una séptdmana, dupa intrarea in efectivitate a Contractului;
Responsabil de organizarea intalnirii, este Contractantul prin reprezentantii s&i, respectiv prin dirigintele de santier si/sau
managerul de proiect.

Caracterul acestor intalniri este pur informativ, inceperea si continuitatea activititilor din Contract depinde de realizarea acestor
intélniri.

Se vor organiza:

a. intalnirifsedinte periodice pe Tnireaga durata a Contraciului:

i. intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante sau la santier: frecventa intalnirilor de fucru este de
una sAptadmana iar rolut acestora este de identificare a unor eventuale neconcordante.

i, intalnirifsedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritétii Contractante pentru monitorizarea progresulyi fa un
interval de una saptdmana pe perioada derularii Contractului. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile
specifice. Esie obligatorie prezenia fizica a reprezentantului Contractantului la fiecare IntaInire/sedinta de monitorizare. in cazurl
exceptionale se pot utiliza si alte mijloace de comunicare precum conferinte skype, teleconferinte, etc.

ii. intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier

iv. Autoritatea Coniractanta are dreptul de a realiza intéiniri ad-hoc in raport cu care disponibilitatea Contractantului
trebuie sé fie de maxim 2 zile lucrétoare.
'R responsabilitatile fiecarei parti pentru fiecare intélnire, astfel c& Autoritatea Contractantd trebuie sa puna la dispozitie

personal relevant, sa elaboreze minutele sedintelor - o evaluare a stadiului actual -o listd cu elemente de actiune, iar
Contractantul trebuie s& asigure participarea personalului relevant, s& colecteze gi sa includa corectiile solicitate de Autoritatea
Contractantd in procesul-verbal de intalnire in termen de 5 zile lucrdtoare de la depunerea proiectului versiunii; sa difuzeze
versiunea finald, o lista de riscuri si masuri aferente, informatii despre implicarea terfului sustinator in realizarea activitatilor in
Contract

A, Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulérii Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul
intalnirilor dintre Contractant i Autoritatea Contractantd -Conform clauzelor de revizuire sia clauzelor art.221 din Lg nr.98/2016.
a Mecanismul de solicitare a schimbérilor modificariior in ceea ce priveste constructia sau interventia:

I imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea Confractanta in termen de
maxim 5 zile.

i. imediat ce Autoritatea Confractanta dentifici necesitatea unei schimbéri, aceasta va notifica Contractantul in termen
de maxim 5 zile.

b. Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta trebuie s& furnizeze urmatoarele informatii:

i. Numarul de identificare a cererii privind modificarea;

i Autor, datele de crearelvalidare;

fil. Descriere (rezumat si detaliat);

iv. efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

v, Impactut In ceea ce priveste planificarea activittilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in care este aplicabil), timp
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si a altor elemente cu impact;

vi, Riscuri asociate cererit de schimbare;
Vi, Modut in care urmeaza s fie abordate schimbérile incluse in cerere
c. Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor demara discutii pe tema

cererii de schimbare. in cazut in care modificarea este aprobatd, o

dispozitie va fi elaboratd de Autoritatea Contraciantd st fransmisa catre Contractant.

B. Informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a, Responsabilitatea Autoritati Contractante pentru procedurd: organizarea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor cétre Contractant, conform Contractului §i desemnarea unui
responsabil de contract: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a futuror activitatior prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului: aducereala
cunostinta AC a tuturor situatiilor/stadiilor executiei lucrarilor, situatilor neprevézute, prezentarea rapoartelor soficitate,
participarea la foate Intélnirile organizate, executia lucrarilor in condiiile asumate.

Autoritatea Contractant& va nominaliza o persoané ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulérii Contractulu.

in cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de o persoana desemnata provizoriu.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegheriifcontrolulu Inspectoratului de Stat in Constructii, care
va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor i a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier/sau un
inginer/sau o echipd de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.
Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor dirigintelui de santier, in limitele prevazute de contract si legislatia
aplicabila.

Coordonatorul in materie de securitate si sénétate In timpul executarit lucrérilor va fi numit de Autoritatea Contractanta.

Crice cerintd de securitate emisé de Coordonatorut in materie de securitate si s&natate in impul executarii lucrarilor va
aplicata de cétre Contractor.

Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor Coordonatorului in materie de securitate si sanatate, in limitele
prevazute de contract si legislatia aplicabila.

16. Planificarea activitailor in cadrul Confractului

Contractantul va furniza Autorifatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract un plan detaliat de
executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea Contractant
n termen de 2 Zile tucrétoare de la emiterea de catre Coniractant.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depéseasca 8 luni, asa cum este prevazut in Contract.

1T. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitéfilor in Contract se intocmeste imediat dupé aceasta intélnire si este
semnata de ambele pari.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritdti Contractante urmatoarele
documente:

i Planu! detaliat de executie a tuturor activitétilor din Contract;

i Planul calitatii;

. Planul general de control al calitétii;

. Planul de securitate i s@nétate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele din Planul de
securitate si coordonare.

18. Inceperea activitatilor pe santier

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de s@natate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate gi sénétate in timpul executari
lucrarilor;

i. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate fard observatii de
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Autoritatea Contractants;

il. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor

In propunerea tehnica ofertantul va prezenta si Masurile asiguratorii ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea riscurilor ce
pot aparg pe parcursul executiel contractului, inclusiv eventuale asigurari financiare de raspundere ¢ivila ce pot fi incheiate
pentru daune produse din execuia studilor in teren, utilizarea utilajelor, personalul implcat sau terflor.

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezultd din activitdtile realizate in cadrul Contractului (exemplu;
documentele parte integranta ale cardii tehnice, documentele de monitorizare si progresul activitatilor, documentele ce trebuie
puse la dispozitia ISC sau a altor organe abiiitate).

b. Elaborare si prezentarea rapoartelor/documentelor se face de cétre personalul desemnat de Constructor, la sediul
acestuia si vor fi predate beneficiarului.

c. Termenele de prezentare/transmitere & rapoartelor/documentelor- 5 zile.

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor-pe suport electronic (in format electronic) sau pe suport hartie (in format letric)
intr-un exetnplar in fimba roména,

e. intotdeauna este necesard prezentarea "faté in fatd” a coniinutului raporiului, de catre reprezentantii desemnaii de

Constructor, sef santier sau RTE, catre reprezentantii desemnati de beneficiar, la sediu! acestuia din urméa.

Pe durata desfasurérii activitatilor pe santier, se vor organiza intainiri s@ptdménale la care participa reprezentanti ai Autoritatii
Contractante si ai Contractantuui.

Pentru fiecare intéInire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate partile implicate.

In propunerea tehnica se va prezenta o procedura proprie care sa descerie modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in
teren, pe parcursul executiei lucrérilor de constructie (nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante
care nu au putut fi prevazute la elaborarea proiectului, etc).

19. Testarea tehnica a lucraritor ‘
Lucrérite ce fac obiectul prezentului Contract si materialsle utilizate peniru realizarea acestora vor fi supuse testérii tehnice in
timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o terta parte numité Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru activitatile
solicitate de Persoana care realizeaza testirile tehnice.

supfimentar de Persoana care realizeaz3 testarile tehnice.

20 Finalizarea lucrérilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul consideré ca a finalizat toate lucrarile de santier prevézute de Contract, va notifica Autoritatea
Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatilor contractuale. Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica
Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, va fi prezent siva
documenta aceste recepii de lucréri. Contractantul va notifica acest moment cu cel putin 15 zile lucrétoare inainte, astfel incat
sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantjlor autoriiatilor competente la receptie.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Confractantul vor semna Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor,

Receptia Iucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificérile si
completarile ulterioare (HG 343/2017):

I in prima etapé Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractant’ si dupa ce Persoana care
realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii; Termenul de executie a lucrarifor include si
perioada de pregatire a receptisi.

i. in a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupd indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie previzuti in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptie finaid a lucrdrilor de
Autoritatea Contractantd nu #l exonereazé pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legal referitoare ia garantia
produselor, lucrarilor si a materialelor sau ia orice defect a produselor, lucr3rilor sau materialelor.

21. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
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Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrui Contractului:
) indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat {pe obiect de investitie si per total pe Contract);
i. Indicator de rezultate:
a Calitatea executiei:
inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruférii Contractului, Tn pericada de timp agreatd cu Autoritatea
Contractants;
Realizarea tuturor punctelor de verificarefdecizie a termeneie si cu participarea tuturor celor solicitati;
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractuiui si solicitarilor Autoritatii Contractante.
Calitatea raporidrii;
rapoarte transmise in timp util cétre Autoritatea Contracianta; calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu
solicitat; predarea Cértii Tehnice a Constructiei compiete si la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Auteritdtii Contractante situatia privind indicatorii de moniforizare si
performanta (inclusiv ai potentialifor subcontractants).
Indicatorii de monitorizare si performant vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al Autoritatii Contractante.
in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract,
in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.

22 Subcontractarea

Posibilitatea limitaii subcontractérii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executérii jucrarilor fara acordul scris
al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisé Autoritatii Contractante cu cel putin 15 zile inainte de
data programaté pentru inceperea lucrérilor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante
impreund cu:
3 documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
fi. documentele care demonstreazd capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantului de a executa lucrarile
subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iil. documentele care atesta numérul personalului subcontractantului si calificarite acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada executérii lucrérilor
subcontractate.
Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacad documentele si informafile prezentate sunt
incompiete sau necorespunzatoare cu activitatiie ce urmeaza a fi subcontractate.
In situatia Tn care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdtii corespunzator, atunci aceasta situatie poate
fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Confractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate
obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si rdmane singurul
raspunzéter in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sa Ti determine pe Subcontractanti sa adere la foate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului s 7i determine pe Subconfractanti s& respecte prevederile Planuiui de securitate si
coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie s fie transmis spre aprobare de Cétre Autoritatea
Contractanta cu cel putin 5 zile lucr&toare inainte de data programata pentru inceperea lucréaritor de cétre subcontractant.

23. Cadrul legal care guverneaza relatia dinire Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Confractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in conformitate cu documentatia
tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la
nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitafilor sale Tn cadrul Contractului Contractantul trebuie sa albé Th vedere:

i informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise Tn acest Caiet de sarcini, precum i in
legislatia aplicabila;

fi. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucréri a caror executie face obiectui Contractuiui ce va rezulta din
prezenta procedurd de afribuire.
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Prin depuneraa unei Oferte ca réspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca Contractantul, are cunostinie i
are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si ¢ le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru
afribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legistative de natura s& influenteze activitatea Contractantului
in raport cu cerintele stabifite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de
sanlier flnginerut cu privite ks consecinlele asupra activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

Daca, de la data elaborarii proiectului tehnic gi pana la data elaborérii ofertelor au aparut normative tehnice care modifica
conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de constructie aplicabile proiectului (in raport cu cele din proiect), acestea
prevaleaza, ofertantii fiind obligati sa le prezinte in propunerea tehnica si s& le respecte in totalitate. Nu se accepta propuneri
tehnice care sa contine normative abrogate/anulatefinlocuite. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte cunostiniele tehnice ale
ofertantului si asumarea de cétre acesta a tuturor cerinfelor/obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire, legislatia si
normativele tehnice in vigoare. Nu se acceptd completarea /corectarea ulterioard a normativelor tehnice.Contractantul va fi
deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate §i in deplin conformitate cu legislatia
aplicabits, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sénatate in munca si controlul calitatii cuprinse Tn
standardefinstructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabii pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situafia in care au fost in prealabif agreat]
cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fafd de Autoritatea Contraciantd pentru orice nerespectare sau omisiung a
respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractant’ nu va fi finuta responsabild penitru nerespectarea sau omisiunea respectérii de catre Contractant sau
de catre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in domeniuf mediului, social
si al muncii instituite prin dreptul Uniuni, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitile internationale de drept
in domeniul mediului, social si al muncii enumerate Tn anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

/. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

i Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

fil. Conventianr. 29 a OIM privind munca forata;

iv. Conventianr. 105 a OlM privind abolirea muncii fortate;

V. Conventianr. 138 & OIM privind varsta minima de incadrare In muncé,

vi. Conventianr, il a OIM privind discriminarea (ocuparea fortel de munca si profesie);

vil. Conventianr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratie;

vill, Conventianr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale mungii copiilor;

iX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul séu de la Montreal privind substantele care
epuizeaza stratul de ozon;

X. Conventia de [a Basel privind controiul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al efiminarii acestora
{Conventia de la Basel);

Xi. Conventia de ta Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de fa Stockholm privind POP);

Xil. Conventia de fa Rotterdam privind procedura de consimtidmant prealabii in cunostintd de cauza, aplicabila anumitor

produsi chimici periculosi $i pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie
1998, si cele frei protocoale regionale ale sale.

9 Autoritatea Contractantd este respensabild pentru;

} punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obfinerea rezultatelor astentate;

i. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiz a progresului in cadrul
Contractului

. desemnarea $i comunicarea catre Contractant a echipeifpersoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Confractantului;

v, asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentrit buna derulare a Coniractului:

V. achitarea contravaiorii tuturor taxelor pentru obfinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectuandu-se pe baza de documente justificative; .

Vi, achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre Contractant, In baza facturilor emise de calre acesta din urma,
asa cum este stabilit prin Contract;

vil, organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
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Viil. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei iucrarifor pentru care
a intocmit proiectul pana la receptia finald a iucrariior,

ix, Docurnentarea in scris a oricérui motiv de respmgere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin
raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

24, Responsabilitéfile Contractantului

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tefinice in vigoare, aplicabile specificului
obiectivului de investitii,

Lucrarile se vor executa cu respectarea siricta a proiectului a prevederilor Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei de Construire
si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima accepiata de catre autoritatea contractanta
vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera, prevazute de
legisiatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare, probe efc.).

Contractantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor stabilite prin Legea nr.
10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara interventit pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie
publice. Contractantul are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru
eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi
suportate de catre Contractant.,

Contractantul va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Contractantului) insarcinat cu comunicarea cu
Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Confractantul este obligat sa asigure nivelu! de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat prin
personal proprill si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);

241 Responsabilitétile cu caracter general

fn raport cu obiectivele anficipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derulérii Contractului pe baza informatiilor puse la dispoziie de
Autoritatea Contractantd; ’
fi, Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute {atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul
propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legistatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor,

. Respectarea legislatiei privind santatea si securitatea in muncé si protectia mediului inconjurator si a cerintelor
specifice ale Autoritétii Contractante, precum si a oriedror acte normative aflate In interdependenta cu obiectul Contractului, pe
foata durata acestuia;

iv. Planificarea activittii si asigurarea capacitétii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale, ou
respectarea celor mai bune practlc: din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitétii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante;

v, Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de execulie, incluzand datele de finalizare a
fiecdrei activitati;

vi, Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor Tn functie de necesitéfile obieciive ale Autoritati
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vil, Executarea si documentarea corespunzatoare a futuror schimbaritor {Modificari) solicitate de catre Autoritatea
Contractanta pe durata derufarii Contractului;

vili. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresut activitatilor

sale, lucrérile executate, detalind n mod separat lucrarile executate si costurite cu diverse taxe, dac e cazul, achitate Tn
numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platé trebuie s& includa originalele documentatiei doveditoare, conform
cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autorifatea Contractantd acolo unde este cazul.
Situatiile de plata reprezinta fluxul informational si financiar In legétura cu acest Contract si frebuie intocmite in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Decontarea lucrérilor executate se va face in baza urmétoarelor documente: ordin scris de incepere a lucréritor; proces-verbal
de predare amplasament;- Situatiile de lucrar Formular F3. La fiecare Situaie de lucréri prezentata spre decontare se vor anexa
in mod obligatoriu, minim urmétoarele documente: Adresa de naintare; Borderou; Balanta de cantitati, Procese verbala de
lucrari ce devin ascunse; Procese verbale de receptie calitativé; Procese verbale pe faze determinante (daca este cazul);
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Certificate de calitate in limba roménd; Declaratii de conformitate a materialelor puse in opera, in limba roména; Masurator,
piese desenate; Alte documente doveditoare ale executérii cantitatilor de lucrari si a platilor la care executantul este indreptatit.
i, Acceptarea realizérii de verificéri de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricérei si futuror obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatli Contractante a tuturor Informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare n vederea conformarii la acest plan;

Xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme
de securitate si sGnatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

Xii. Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritéfii pe probleme de securitate si sanétate a obligatiilor
privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Xii. Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, saptdmanale si lunare;

XiX. Participare la intélniri de progres séptdménale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti

Tmputernicitf ai Autoritétii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractants cé isi va indeplini corespunzétor toate responsabilitétile ce
decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritétilor
competente sifsait ale Autoritatii Contractante), referitoare fa executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatfi de personal calificat necesar pentru indeplinirea
obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat
58 se asigure Tndeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este respensabil pantru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintad obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz); Coo

iil. Contractantul va realiza toate lucrérile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale
profectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificérilor de cétre Autoritatea Contractantd (pe durata Contractului) in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia
de a prezenta la cerere orice si toate documeniele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platad sau a oricéror documente emise de Contractant sifsau
certificéri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platé executate intocmite de Contractant) nu il
elibereaza pe acesta de obligatille si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si'sau mentionate in Contract,
Contractantul este responsabil a se asigura ¢a pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile necesare
pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului Inconjurétor. Contractantul este obligat s& acorde o atenfie speciald
combustibililor si oriclror substante ce intra in categoria substantelor periculoase Tn vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este réspunzator pentru orice incident de mediu generat Tn incinta santierului sau
in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Siocarea temporara a
cricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de cétre autoritatea competenta. Ofertantii vor prezenta in propunerea tehnica planul cu
masurile privind protectia mediului care va cuprinde;Date de identificare a obiectivului ;Protectia asezarilor umane, mediului
soctal si calitatii vietii;Modaiitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul -
conventie privind protectia mediului;Plan de monitorizare a mediului;Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor
asociate generate de lucrare;Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; Masurile pentru reducerea
prafului;iManagementul deseurilor;Manegementul deseurilor inerte; Programul de masuri si lucrari necesare in vederea
prevenirii poluarilor accidentale; Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate
executiei fucrarilor; [dentificarea masuritor de limitare a impactului si dotarile pentru controlui poluarii, administrarea reziduurilor si
dotarile impotriva scurgerilor accidentale;angajamentuf de actualizare al planului de mediu, imediat dupa adjudecare si cel mai
tarziu pana la emiterea ordinului de incepere al confractului. Prezentarea unui plan cu masurile privind protectia mediului care
sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept neconforma.informatii defaliate privind
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sénatatii in
muncd, mediu, se pot obfine de la hitp//iwww.inspectmun.ro/legislatie/legisiatie html, Minisferul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
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In situatia iri care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Confractantul este
responsabil de a informa imedial/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuta i de a documenta printr-un raport cauzele care au condus fa situatia creata.

Contractantul este pe deplin respensabil s& remedieze pe cheliuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de mediu care
s-a produs ca Urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aftate in interdependenta cu specificul
santierulu.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in conformitate cu
graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica i confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei
lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii jucrérilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite cétre Contractant nofificarea inceperii lucrarilor in baza aprobérii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune care Dirigintele de santier oplimizéri in ceea ce priveste graficul de executie a
lucrarilor, listele de cantitati de lucréri efc., astiel incat s& se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari,
Contractantul isi va indepiini toate obligatile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din Intreaga documentatie de
execuiie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la
sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier sifsau Autoritatea Contractant si in
general prin orice metoda general acceptaté conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract
sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia fa timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina intarzieri sau posibile intérzieri, incluzénd si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de ftimp
intermediare i finale. Contractantii vor convoca dirigintele de santier ori de cate ori este nevoie si cand va executa lucrarile care
sunt considerate speciale de catre autoritatea contractanta in cadrul acestui contract si anume; montarea schelelor; termoizolare
atic cu prindere mecanica; realizare centura pentru impamantare si priza de legare la pamant; protejarea Iucrarilor executate pe
perioada de timp nefavorabil.

Contractantu| va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuares
receptiei |a terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrérior, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poatd asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritétilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale si
contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintefor Autoritétii Contractante.
Contractantul va depune situatile de platd n vederea vizarii de cafre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnica efc. si le va propune Autoritétii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de réspunderea sa faia de Autoritatea Contractanta pentru
realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului frebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor
completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de fucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizafiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare
pentru executia de lucrari intr-o formé actualizata (in vigoare pe toaté perioada derularii activitatilor), atét pentru organizatia sa,
caf si pentru personalul propus.

24.2  Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s& puna in opera documentatia tehnica pusd la dispozitiei de Autoritatea Gontractantd. Totodata
este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitdri de schimbare (Modificari) din partea Autontatu
Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii acestor actlwtatl
sunt cele incluse fn sfera de cuprindere a Contractului ce rezults din aceasta procedura.

243  Responsabilitéti asociate lucrarilor pregatitoare .
Lucrarite pregatiteare includ:

i indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si deruiarea executiei de catre Contractant;

ii. Pregétirea pentru executia de lucrari;

fi. Organizarea de santier a Contractantului.
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in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrériler, Contractantul trebuie:

I S&-asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregatitoare, care fi revin din documentalia
tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

i $3 asigure indeplinirea obhgatnlor referifoare la Intélnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe santier:

a Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati competente in vederea bunei desfasurari a
activitaty, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspecti efc. legate de executla
de lucréri in conformitate cu Contractul;

b. Dupéa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrérilor si inainte de demararea
activittilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de int&lniri:

intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte pérti implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele
de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

i, 84 intocmeasca si s& depund Planul Calitatii;

iv. S intocmeasca si s& depund planui detaliat de securitate si sanétate in muncé si sa respecte obligatiile referitoare la
implementarea acestuia; In propunerea tehnica ofertantii si asociatii inclusiv eventualii subconfractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie din care sa rezulte faptul ca pe parcursul executiei lucrarilor vor respecta obligatiile referitoare la condttiile
de munca si protectia muncii conform Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006, obligatiile
referitoare la protectia mediuiui conform , O.G. nr.195/2005 privind protectia mediutui modificata si completata si ale Legii nr.
307/ 2008 privind apararea impotriva incendiilor,

V. Sa aducd la cunostintd Tnireguiui personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate si
sanatate Tn munc si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale; Personalul implicat in
activitaile de teren va frebui de asemenea sa se supund unei proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. Tntalnirea
peniru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planui de securitate si s@natate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinielor de mediu si & actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrurnare cétre cel mai apropiat centru de urgenté si folosirea corecta a echipamentului
de protectie. Aceastd intélnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. inainte de intélnire, seful
de amplasament va analiza si va inregisira toate fisele de siguran{d, situatit de urgenta si sanatate pentru personal si se va

asigura ca sunt actuale,
Vi, S& intocmeascA si sa depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este cazul);
vil. S84 intocmeasca si s& depun Graficul de Executie a lucrarior. Forma si detaliut programului vor fi suficiente pentru a

demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrdrilor In cadrul termenului solicitat de cafre Autoritatea
Contractantd. Graficul de executie va stabifi: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare
penfru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarifor, incluzand si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse ia
dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terli si perioada de timp alocata fiecérei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activitéti etc. in completarea graficului de executie,
Confractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractaniul le propune spre
adoptare in vederea executiei lticrarilor.

244  Responsabilitdti iegate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a Incepe orice activitaie de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in prezentul Caiet de sarcini respectiv
indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar s& se obtina toate
permisele de Iucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare” in vederea transferarii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizérii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupé caz, se vor obtine:

i, permis de lucru corespunzator activitati ce urmeaza a fi execitats;

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse ia dispozitie de Autoritatea Contractantd/terie périi inainte de mobilizarea pentru
activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinutd de Autoritatea Contractant, cat si pentru
fiecare proprietate a unei terte parti.

245  Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregétirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrérilor de catre Contractant

i Verificarea coordonatelor topografice ale santieruluz

il Identificarea tuturor instalatiflor/structurilor existente pe santier, In special a instalatiilor subterane gi marcarea claré a
poziliei acestora;
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. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anteriorinceperii executiei si pe intreaga durata de
executie,

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie
facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile s& defecteze si s& indice concentraliile gazelor combustibile
pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

246  Responsabilitati asociate organizar de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarite necesare, inclusiv infrasiructura necesard, forfa de runcé precum si
pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intrefinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor Ia
finalul activitétilor precum si readucerea lor [a starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fargafi fimitativ}, urmatoarele:

i Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalafiilor i faciiitatilor temporare ale Contractantului, incluzénd daca
este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mésuri de paz&, inclusiv prin montarea de Imprejmuiri
temporare sau/si paza;

it Asigurarea utilitatilor {energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sénatatea,
siguranta si securitatea personalului;

v, Efectuarea conexiunilor la utilitati {energie electricd, apd, comunicaiii elc) sau asigurarea de surse de energie
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier efe. pentru desfasurarea de activitati pe santier in
bune conditii $i cu respectarea prevederilor referitoare la sénatatea, siguranta si securitatea personalutui;

v. Suportarea cheituielilor privind consumul de uiilitdti pe durata executiei atét pentru operarea echipamentelor i
utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportulul administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal, echipament si materiale {de
exemplu consumabite);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si inlaturarea de pe
santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati
pe santier.

247  Responsabiiitéli legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perivada transpunern documentatiei tehnice pe santier:

i sesizarea Autoritilii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;

it asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestat];

ii. convocarea factoritor care frebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordanielor aparute Tn fazele de executie, numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor prevézute in decumentatia tehnic, certificate sau
pentru care existd agremente iehnice, care conduc la realizarea cerintelar, precum si gestionarea probelor-martor,

vi. inlocuirea produselorfechipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia fehnica doar cu altele care
indeplinesc conditile precizate in documentatie si numai pe baza solutilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritafii
Contractante;

vii. respectarea documentafiel tehnice (proiect si a detalilor de executie) peniru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

Vifl, propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiel;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét Tn perioada de executie, cat 5i in
perioada de garantie stabilita prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

24.8  Responsabilitdti legate de confroful caiitatii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului s asigurs implementarea cerintelor specificate in documentafia tehnica in conditii de
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calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare
executdrii activitatii In baza propriului sistem de management al calitaiit

Prioritatea pentru documentele de referinté utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent (SR EN iSO);
Standarde, specificatii, proceduri inteme Autoritatii Contractante.

In cadrut Contractulul activitatea de control al calltétli trebule abordaté de Contractant de o manierd care sé demonslieze Tnotice
moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa fa dispozitia
Contractantului de catre Auforitatea Confractanta. Elaborarea Planului Calittii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planui de Inspectie si Testari, pentru toate |ucrérile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerinfele aplicabile Contractantuiui se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de echipamente/servicii ai
acestuia. Contractantul frebuie si se asigure ca toti subcontractorii gifsau furnizorii, inteleg, n totalitate, toate cerintele de
controf al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul. Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale
Confractantului vor fi armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz,
inainte de Inceperea lucraritor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu
trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie {completéri ale acesteia, exceptari etc.)
vor fi documentate Tntr-o conventie” (minutd de intalnire} care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei
lucrérilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicé a Constructiei in conformitate cu legistatia in vigoare.

249  Responsabilitati privind decontarea lucrarilor:

Situatiile de lucrari vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de plata semnate de dirigintele de santier si executant. Situatjile
de plata pentru lucrarile executate gi ceniralizatoarele situatiifor de plata trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate
si datate de reprezentantul legal al baneficiarului, de executantul lucrarii si de dirigintele de santier. Atat pe centralizator, cat sipe
situatiile de plata trebuie s8 apara scris numérul situatiei de platd, data si pericada de execufie a lucrérilor. Situatiite de lucrari
prezentate trebuie sa respecte articolele, unitatile de masura, cantitatile si preturile ofertate.

Confractant/executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situafie de platé in parte a documentelor de calitate
(de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in operd, buletine de analiz& a materialelor incorporate,
buletine de incercéri, agremente tehnice, condica de hetoane efc.) prevazute In prevederile legale in vigoare si de predarea
cértii tehnice & lucrérii '

La fiecare situatie de lucréri prezentatd spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu: Procesele verbale de lucrari ce devin
ascunse; Prucese verbale de receptie calitativa;Caiete de atasament; Certificate de calitate; Certificate de conformitate.

2410  Responsabilitéli legate de securitatea si s&nétatea in muncé pe durata execuiiei fucrarilor pe santier Contractantul va
respecta cerintele minime privind securitatea si sé&natatea in munca ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea
in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completérile ulterioare.

25. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat n Contract.

26. Informatii referitoare la limitari / restrictii care pot afecta implementarea contractului

Accesul la locatie nu este limitat. Accesul la locaiie in vederea executiei lucrarilor se va putea face numai dup& predarea
amplasamentului si a tuturor avizelor necesare din partea autoritétii contractante. Ofertantii vor avea in vedere intreruperea
executiel lucrarilor, in perioadele prevazute de Normativul C16-1984 i similar.

27. Riscuri

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba In vedere cel putin ipoiszele siriscurile descrise exemplificativin continuare si s&
estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertel, Ofertantul trebuie & ia In considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta
natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. In propunerea tehnica ofettantul va prezenta si Masurile asiguratorii
ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea riscurilor ce pot apare pe parcursul execufiei contractului, inclusiv eventuate
asigurari financiare de réspundere civild ce pot fi incheiate pentru daune produse din executja studiilor in teren, utilizarea
utilajelor, personalul implicat sau tertilor.

Ipotezele considerate la momentul inifierii acestei proceduri de achizitie sunt: -
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a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifica, accesibild
tuturor factorilor interesati;

v} nu se prevad schimbarl ale cadrului institutional si legal care s afecteze major implementarea si desfésurarea in bune
conditii a Contractului;

C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in legétura cu
obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitta Contractantulul, Tn ma3sura in care sunt la dlspozitla Autorltatll Contractante;

d. buna cooperare intre toate parfile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, auforitati competente si orice altf
factori relevanti implicati.

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebie $& aibd In vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe pericada derutérii Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in
etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractant sau
Confractant, dupé caz

i aparitia unor eventuale dificultéti de colaborare si comunicare fntre diferiti factori interesati si anume: Contractant,
autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractante in cadrul altor lucrari adiacente;

il existenta de erori de proiectarefomisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd, neidentificate
pana ia momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasta procedura;

V. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare fa amplasamentul obiectivului/proiectului de
investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitéti stabiliti de autoritatile competente sunt mai
stricti decat parametrii propusi de Contractant,

vi. adaugarea de activitati/ solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activitétilor;

vil. datele si informatile comunicate de catre Autoritatea Contractantanu sunt insuficiente sau sunt incomplete pentril
indeplinirea cerintelor soficitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depéasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica,

Mai pot fi identificate riscuri indirecte, astfel:

- intarzieri semnificative  in realizarea deconturilor/platilor

- Abateri de la solutia tehnica propusa initial in cadrul proiectului tehnic.

- Vreme nefavorabila pentru executia lucrarilor de constructii

- Aparitia de lucréri si situafii neprevézute in etapa de executie a ucrarilor de constructii ‘
- Antreprenorul nu intocmeste documentele specifice in conformitate cu prevederile procedurilor de implementare
- Modificari repetate ale graficului de executie a lucrarilor anexat initial cotractului de executie a hucrarilor avand in
vedere lucrarile/ evenimentele neprevézute aparute in perioada de executie

- solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul implementarii

- Valoarea lucrérilor suplimentare modifica valoarea indicatorilor tehnico- economici aprobati

- Schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului

- Producerea unor calamitati naturale: cutremure, furtuni, ninsori, inundatii de anvergura

Formular-cadru de Propunere Tehnica

Note importante:

Informatjile prezentate de catre Ofertanti In acest formular reprezinté fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin
raportare la cerintele minime din Caietul de Sarcini pentru achizitia de lucrari,

Toate informatiile solicitate in cele ce urmeazé reprezintd elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebufe
prezentate $i descrise de cétre Ofertant la un nivel de detaliere corespunzator si in conformitate cu caietul de sarcini.

Se vor avea in vedere prevederile din Fisa de Date, caietul de sarcini, privind modul de prezentare a propunerii tehnice.
Metodologia pentru executia lucrérilor si graficul general de realizare a serviciilor i lucrérilor sunt componente cheie ale
Propunerii Tehnice. Toti ofertantii au obligatia de a prezenta Formutarul nr. 12 in forma solicitata prin documentatia de atribuire
sectiunea Formulare adica sa contina doar categorille de lucrari care se vor realiza pe baza contractului, perioada de
desfasurare a acestora, procentele de realizare Iunare din valoarea totala a contractului, Ofertantii nu se pot prevala de
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aceasta obligatie prin prezentarea altor tipuri de grafice solicitate prin documentatia de atribuire. Neprezentarea Formularului
15 in forma solicitata duce respingerea ofertei.

Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini {inclusiv volumele acestuia) nu este consideraté drept raspuns la cerintele
Autoritatii Coniractante.

Informatii privind completarea Formularuiui:

1. Propuneres tehnica trebuie sa dovedeasca pe deplin indeplinirea de catre ofertant a ftuturor cerintelor/obligatilor

prevazute in documentele achizitiel, ca si faptul ca ofertantii dispun de resurse suficiente pentru a asigura executia
lucrariior si prestarea serviciilor care fac obiectul contractului,

2 Documentele care compun Propunerea Tennica trebuie prezentate tntr-un format care sa permita evaluarea acestora,
iar dacd documentele necesitd un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include in Anexele la Propunerea
Tehnica.

3. Propunerea tehnica se va infocmi in conformitate cu loate aspectele din caietul de sarcini. Nu se accepta descrierea
specificatiiior din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini”, "ne insusim
caietul de sarcin" s.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmand a conduce la declararea
acesteia ca neconforma.

4. Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opls al documentelor incluse in Propunerea Tehnicd, complementar la
Cuprinsul formutarului de mai jos, acesta din urma fiind bazat doar pe continutul documentului. Cupringui formularului
va fi actualizat.

b, Ofertantii pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fard a afecta modul (ordinea) de prezentare a
principalelor capitole ale Propunerii Tehnice,

6. Nu se admite ca un document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi
tratata corespunzator. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de caire ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, autoritatea contractanta nefiind indeptatita sa extraga informatii
din continutul propunerii tehnice si sa le coroboreze pentru a acoperi, astfel, eventuala lipsa a unui document solicitat.

Propunerez tehnica va cuprinde cele mentionate mai jos si trebuie prezentata In urméatoarea structura;

FORMULARUL CADRU DE PROPUNERE TEHNICA

Data: finfroduceti ziua, luna, anu]
Anunt de participare simplificat; finfroduceli numérul anunfuiti de participare]
Obiectul contractulut; finfroduceli abiectul confractulul din anuniul de participare simpiifical]

Catre:

Autoritatea Contractant — ...

Subsemnatul {a) {nume/ prenume), domMICIHALAY I ....ovvecre e e
{adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pagaport), seria ... N 1R ,
eliberat
o= JJadatade...eee. JONP e , in calitate de reprezentant impuiternicit al
OFartaNEUIUL ..o e et et et n e ea e e e aeae s (fn cazul unei Asocieri Se va



completa denumirea infregii Asocieri) la procedura de atribuire a confractului de Proiectare si executie lucrari pentru

obiectivul de investitie L. ", organizatd de Autoritatea Contractantd .........ocoeeiviivcinn ,
dupa examinarea Documentatjei de atribuire, In spetd Caietul de sarcini nr / gl raspunsurilor  auforltafii
contractante la solicitarile de clarificéri referitoare ta documentatia de atribuire, publicate In cadrul anuntului de participare
simplificatnr ~ / , depunem urméatoarea Propunere Tehnica:

Documentele prezentate in cadrul progunerii tehnice:
Propunerea tehnica are  ................ pagini {ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunetii

tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota intreaga propunere tehnica ca fiind un singur document)
si contine urmatoarele documente:

Nr Denumirea documentului Pagina
crt.
1 Pag- . saudelapag.. .. fapag. ...

1. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta sectiune,
pornind de la informatiile mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a cunostintelor si expertizei
proprii, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind metodele organizationale generale si specifice ce vor fi
aplicate pentru realizarea eficienta a contractului si protejarea mediului inconjurator.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

2} Legistatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor.
in aceasta sectiune, ofertantuf va mentiona legislatia ce va fi avuta n vedere pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv
normative tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.

3) Metedologia de lucru propusa pentru realizarea contractului, Planul de lucry, inclusiv graficul Ganit. Categoriile de lucrart
sunt stadiile fizice pe obeicte conform listelor cu cantitati de kicrari, iar subactivitatile sunt articolele de deviz din cadrul listelor
cu cantitati de lucrari. |
Capitolut va fi completat conform solicitaritor din Caietul de sarcini.

4) Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului precum si instalatiile/ echipamentele/ utilajele disponibilizate
- Se solicita din partea ofertantilor sa prezinte o declaratie cu personalul implicat in realizarea contractului, cu care face
dovada capacitatii sale de realizare a lucrérilor solicitate prin documentatia tehnicd (Se vor  prezenta resursele puse [a
dispozitie privind personalui calificat precurn st mana de lucru avute in vedere In conformitate cu graficul de executie propus).
-Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de
calitate corespunzétor cerinfelor fundamentale aplicabile lucr@rilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1895 si a altor legi incidente
Capitolul va fi compietat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

5} Planul de management al calitatii aplicat la lucrare.

Acest document va frebui sa cuprindd cel putin: Prezentarea generala a lucrdrilor; Descrierea sistemului calitatil, inclusiv lista
procedurifor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat ia lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor;
Sistemul de gestionare a decumentatiei pentru executarea lucrarilor care va include atat pe subcontractort cat si pe fumizorii
antreprenorului; Metodele de confrol aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor
validate si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completérilor la documentatie; Metodele pentru managementul
achizitilor de materiale, echipamente si dotari; Modul de abordare a defeciiunitor aparute pe parcursul executiei lucrériior si
remedierilor (cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective); Procedura in cazul reclamatiilor; Lista procedurilor
tehnice de executie a tuturor categorifior de lucrari care urmeaza sa fie aplicate |a realizarea contractului, precum si toate
procedurile iehnice de executie aferente activitatiler principale care se vor realiza pentru indeplinirea contractulul, a lucrarilor
speciale si a celor care se vor executa pe timp friguros; Planul de confrol al calitatii, verificari si Tncercari.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.
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6) Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obfigatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe pericada Contractuii pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social i &l
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind
masurlie prevzute pentru siguranta st séndlalea in munca, asigwarea conditilor de mmunca si odibng,  masuri penlr
perinadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationald | Modalitatea de indeplinire | Pozitia in Propunerea Financiara

sau in legislatia europeana prin intermediul a acesteia in care este reflectat costul

Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul aphicarii prevederii

social si al rulatiilor de munca

[Introduceti] [Introduceti] [introduceti pozitia si nu suma ca
atare]

[ In coloana ,Prevederea legisfativa inclusé in legisiatia nationald sau in legislafia europeand prin intermediul Regulamentelor
emise fa nivel de UE in domeniul social si al relatiiior de muncé’, se va specifica legislatia nationald sau in legislatia europeand
prin infermediul Requlamentelor emise Ja nivel de UE in domeniul social si al relafiiior de muncé pe care ofertantii au avut-o in
vedere la elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursuf executiei lucrarilor. In coloana “Modalitatea de indeplinire a
acestsia” ofertantif vor preciza procedesle/mijloacele/metodele pe care le-au avut in vedere in vederea respectarii prevederii
precizate in coloana 1 |

[Masurile aplicate si descrise frebuie s includa distinct si activitaiea asociatifor/subcontractantilor, in cazul in care este
aplicabil ]

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

7) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contraciului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce
deriva din indeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia fucrarilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului:

Frevederea legislativa inclusa in legislatia
nationald sau in legislatia europeané prin | Modalitatea de indeplinire a
infermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia

de UE in domeniul mediului

Pozitia in Propunerea Financiara
in care este reflectat costul
aplicari prevederii

{Introduceti] {Introduceti] {Introduceti pozitia si nu suma ca
alare]

[Nu includefi aici aspecte generice, ¢f precizafi concret cum se asiguré conformitatea cu prevederile legale pe perioada
executdrii lucrérilor soficitate prin Caietul de Sarcini.]

[Mésurile aplicate si descrise trebuie s includd si activitatea asociatilo/subcontractanfior, in cazul in care este aplicabil.]
Capitolut va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

8) Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate. Garantii acordate.
Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

9) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru finalizarea lucrarilor in termenul solicitat de 15 luni.
10) Propuneri privind clauzele contractuale sifsau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (dacé e cazul)

11) Descrierea potentialelor riscuri care, dupd opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.
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Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra atingerit obiectivelor si pot fi luate
masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de acestea. In acest sens se va intocmi Planul de management al
riscuritor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor si oportunitatilor - modul de abordare a activitatii de identificare a
riscurifor ce pot aparea pe parcursul deruldrii contractului, Modul de abordare a activitétii de prevenire/atenuarefeliminare a
efectelor, dupa caz, a riscurilor identificate si Analize riscurilor care va cuprinde: ldentificarea factorului de risc, efecte,
mecanisme de gestionare, probabilitate sl severitate.

in cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

[n acest mod se vor trata cel putin riscurile identificate in caietul de sarcini si formularul de contract.

Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma.Nu se accepta completari ulterioare.

Separat se va prezenta si urmatorul tabek:

Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini Masurile propuse de cétre Ofertant | Activitatea din graficul
sau riscurile identificate de ciire Ofertant, ca parie a strategiei de risc de executie unde este
dupa cum este aplicabil in functie de {prevenireafatenuaraaleliminarea reflectatd masura
continutul Caietului de Sarcini riscurilor identificate) propusi

[prezentati activitatea din
fintroduceti risctitile prezentale in Cafstul de [descrieti masurife propuse ca parte a planul de lueru unde esfe
Sarcini sau riscurile identificats] strategiei de risc] reflectatd masura
propusé]

12) Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiifor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea
tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
fiberul acces la informatile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al
informatiilor indicate ca fiind confidentiale,

13) Propunerea tehnica trebuie sa contina si cerintele minime prevazute in caietul de sarcini conform art 133 din HG 395/2016,
si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG
386/2006

Acolo unde este cazul, Oferiantul se va familiariza cu ceriniele legislative locale care se aplicd companiilor stréine care isi
desfasoard activitate in fara unde se executd lucrarile, Roméania (inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixi,
utilizarea unui agent, etc.). Oferfantul va fi obligat sa prezinte si s& garanteze Autoritdlii Contractante ¢& a respectat legile
locale privind companiile stréine si este, si ¢d, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractantd, va rdméane inregisirat sa
documentele justificative privind inregistrarea sifsau o confirmare scrisg, care sa arate c& Ofertantul a luat toate méasurile
necesare si adecvate pentru obtinerea certificatului de fnregistrare si mentinerea inregistrarii si drepful necesar de a
intreprinde activitati comerciale in {ara unde se deruleaza operatiunile, inspeta in Roamania.
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