PRIMARIA FRUMUSICA
JUDETUL BOTOSANI

APROBAT

Nr.2301/20.03.2026

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de executie lucriri

1. INTRODUCERE
Prezentul Caiet de Sarcini, impreuna cu Proiectul Tehnic (PTh), constituie parte integranta a
Documentatiei de atribuire, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor de investitii, si std la baza atribuirii contractului de executie
de lucrari aferente realizarii obiectivului de investitii.
Documentul cuprinde ansamblul cerintelor tehnice, functionale si de performanti pe baza
carora ofertantii vor elabora oferta tehnica si oferta financiara pentru urmitoarele categorii de
lucrdri:

- executia lucrarilor de constructii;

- realizarea lucrérilor in conformitate cu cerintele privind performanta energetici a

cladirilor la standard nZEB (cladire cu consum de energie aproape egal cu zero).

Obiectivul de investitii este:
.CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITATI IN COMUNA FRUMUSICA, JUDETUL BOTOSANI", amplasat in Str.
Principald nr. 5, sat Radeni, comuna Frumusica, jud. Botosani, Nr. cadastral: 51131.

Durata totala de executie a lucrarii este de 12 luni de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de Sarcini include urmatoarele documente si studii:

Caietul de sarcini — documentul principal;

Raport privind cerintele minime de conformare a unei cladiri nZEB:

Autorizatia de construire;

Studiu privind imunizarea la schimbirile climatice;

Studiu geotehnic elaborat de S.C. GEO PROJECT S.R.L. — Piatra Neamt;

Proiect tehnic (PTh) elaborat de S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L. — Bacau.

3. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI



Proiectul raspunde unei nevoi sociale reale si stringente identificate la nivelul Comunei
Frumusica, Judetul Botosani. unde existd un numar semnificativ de persoane cu dizabilitati. in
lipsa unui serviciu social specializat functional.
Persoanele cu dizabilitati din comunitate se confrunta cu:

- risc de izolare sociala:

- deteriorarea starii de sanatate:

- risc de institutionalizare permanenta.

In acelasi timp, familiile acestora sunt supuse unei presiuni permanente in gestionarea

Prin proiect se urmareste:

- construirea si dotarea unui Centru Respiro licentiat;

- furnizarea de servicii sociale integrate;

- dezvoltarea infrastructurii sociale locale;

- sprijinirea persoanelor cu dizabilitati si a familiilor acestora.

- Centrul va oferi servicii pentru aproximativ 100 de persoane cu dizabilititi anual.

Proiectul contribuie direct la implementarea:

- Strategiei Nationale de Dezinstitutionalizare:

- Strategiei UE pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati 2021-2030:

- Programului Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS) 2021-2027.

in special obiectivelor RS04.3 si ESO4.11.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin: HCL nr. 30/26.06.2025 — Consiliul Local
Frumusica.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumire: Comuna Frumusica

Cod fiscal: 3373322

Adresa: Localitatea Frumusica, Str. lesirea Storesti nr. 3 Judetul Botosani
Telefon: 0231/554103

Email: primariafrumusica@yahoo.com

3.2 Beneficiile anticipate ale investitiei
Prin realizarea obiectivului de investitii se urmareste:

o cresterea accesului la servicii sociale specializate pentru persoanele adulte cu

dizabilitati;

o sprijinirea familiilor si ingrijitorilor informali prin servicii de tip respiro;

« imbunatatirea calitatii serviciilor sociale furnizate la nivel local;

« promovarea incluziunii sociale si a autonomiei persoanelor cu dizabilitati:

« realizarea unei cladiri eficiente energetic, conform standardelor nZEB;

« dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritdtii contractante.

Investitia va avea impact pozitiv pe termen mediu si lung asupra comunitatii locale,
contribuind la cresterea gradului de incluziune sociala si la imbunatatirea calitatii vietii
beneficiarilor.

3.3 Particularititi ale amplasamentului

Regim juridic

Terenul apartine domeniului public al Comunei Frumusica, conform:
¢ Act Normativ nr. 971/05.09.2002:
¢ HCL Frumusica nr. 15/30.03.2010:
e Carte Funciara nr. 51131.

Suprafata totala: 6.335 mp



Din care:
e 3.985 mp — curti constructii
e 1.565 mp — teren arabil
e 785 mp — faneata
Terenul se afla in intravilanul comunei Frumusica.
Regim urbanistic
Conform PUG si RLU Frumusica:
e UTR 7 —zona centrala
o Iniltime maxima admisa: 10 m
e Retrageri minime:
o 3-5 m fata de aliniament
o minimum 3 m fata de limitele laterale/posterioare
Vecinatati
e Nord — drum comunal DC 48 (nr. cad. 50928)
e Est—nr cad. 51372
e Sud-nr. cad. 51372
e Vest—nr. cad. 51486
Accesul principal se realizeaza din Drumul Comunal 48 — Strada Principali.

4. ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
Pentru realizarea obiectivului de investitii este necesara asigurarea urmitoarelor utilitati:
Alimentare cu apa

» provizoriu: racord la reteaua locala sau rezervoare mobile;

o definitiv: bransament la retcaua publica.
Alimentare cu energie electrica

e provizoriu: bransament temporar pentru santier;

o definitiv: bransament electric dimensionat pentru consumul centrului.
Telecomunicatii si internet

e conexiune temporara pentru santier;

= retea permanenta pentru functionarea centrului.
Canalizare

» provizoriu: sisteme temporare (fose mobile);

= definitiv: racord la reteaua existenta sau sistem de epurare.
4.1 Executia lucrarilor
Ofertantul va prezenta in oferta tehnica:
1. Modul de abordare a executiei lucririlor

» prezentarea tuturor etapelor definitorii in realizarea obiectului contractului; descrierea

solutiei tehnice adoptate:

e prezentarea tehnologiilor aplicate, a metodelor de lucru pentru fiecare dintre obiectele/

categoriile de lucrari corelate cu solutia tehnica adoptata;

2. Organizarea lucririlor

e descrierea activitatilor majore identificate 1n executarea contractului, ordinea derularii
si durata in care Ofertantul isi propune sa le desfasoare. Corelare cu celelalte aspecte
relevante identificate. Graficul de executie a lucrarilor. defalcat pe activitatile specifice

identificate;

» alocarea resurselor umane implicate in derularea fiecarei activitati. cu detalierea
sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a

lucrarilor, corelare cu graficul de executie;



» alocarea resurselor materiale necesare derularii fiecarei activitati in parte (echipamente
utilaje, etc), corelare cu graficul de executie;

o modul de organizare a echipei implicate in indeplinirea obiectivelor contractului
precum si modul de organizare in cadrul parteneriatului creat in vederea executarii
contractului (daca este cazul);

.

3. Planul calititii

o descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea contractului,
inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii 1 aplicabilitatea tor
in cadrul Indeplinirii obiectului contractului;

o planul de control al calitatii. verificarii si incercarii aplicat la obiectul contractului;

4. Metode de lucru
e managementul executiei:
¢ Managementul intocmit pentru executarea lucrarii:
e securitatea muncii si protectia mediului pe perioada executiei:
¢ stabilitatea lucrarilor;

5. Termenul de executie
e exprimat in luni calendaristice.
6. Subcontractare
e activitatile subcontractate;
o procentul de subcontractare.
7. Termenul de garantie
o declarat de ofertant.
8. Specialisti pentru verificarea calitatii
in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

9. Declaratie pe proprie raspundere in baza art. 51 alin (1) si (2) din Legea 98/2016.

Executantul lucrarilor se obliga sa respecte toate aspectele legate de obiectivul general pe
care se bazeaza finantarea acestei investitii: : "Centru de Tip Respire pentru persoane cu
dizabilitati, imprejmuire proprietate, racorduri si bransamente utilitati", la standarde nZEB -
consemnate de catre proiectant referitor la obiectivele de mediu. De asemenea, activitatile/
lucrarile realizate in cadrul proiectului vor fi executate in conformitate cu principiul de "a nu
prejudicia in mod semnificativ" (DNSH - ..Do No Significant Harm") asa cum acesta este
definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile. Documentatiile tehnico economice trebuie sa aiba integrate aspecte
privind imunizarea la schimbarile climatice in conformitate cu cerintele din Comunicarea
Comisiei Europene privind Orientarile tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la
schimbarile climatice in perioada 2021 2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01).

10. Rezultate ce trebuie obtinute de contractant

. Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
Caietului de sarcini si documentatia tehnica;

. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile
privind gestionarea deseurilor respectate in totalitate;

. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea

executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
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acestea indicate la paragraful de mai jos;
. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj
sau material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

. Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia.
controlul executiei si finalizarea lucrarilor includ:

° Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

° Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul
profesional relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala. inclusiv

inregistririle de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice,
prin care se atesta calitatea lucrarilor;

. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii
relevante solicitate prin legislatia in vigoare:
. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare

si/sau prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in
Constructii;

. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante. acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini:
. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Entitatii Contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnici a constructiei (Sectiunea B) inainte de
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

. Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
. Planul calitatii:
. ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR
Investitia consta in construirea unui Centru Social de Tip Respiro destinat persoanelor
cu dizabilitati si persoanelor varstnice.
Caracteristici generale
Regim de indltime: Parter (P)
Suprafata construita: 402,27 mp
Suprafata desfasurata: 402,27 mp
Arie utila: 318,76 mp
Arie utila accese: 24,16 mp
Arie utild centrala termica: 8,78 mp

6. FUNCTIUNI SI COMPARTIMENTARE
Centrul este organizat pe un singur nivel si include:
Zone de cazare

e 8 dormitoare single

e bai comune

e | dormitor special cu grup sanitar propriu
Zone medicale

e cabinet medical

e sald tratamente



Zone administrative

birou administrativ
vestiar personal
spatiu personal medico-sanitar

Spatii auxiliare

camera tehnica
depozit textile
depozit deseuri medicale

Zone comune

bucatarie

sald de mese

sald multifunctionala
receptie

7. SOLUTIA TEHNICA
Structura de rezistenta

fundatii continue din beton armat
structurd cadre beton armat
planseu beton armat

acoperis tip sarpantd din lemn

Inchideri si finisaje

zidarie BCA 30 cm

termoizolatie vata bazaltica 15 cm

tamplarie PVC cu geam triplu

pardoseli PVC medical si gresie antiderapanta

8. INSTALATII
Cladirea va f1 dotata cu:

instalatii electrice
instalatii sanitare
instalatii termice
instalatii de ventilatie

Sistem de incilzire

2 pompe de caldura aer-apa (20 kW fiecare)
30 panouri fotovoltaice (550 W fiecare)

Ventilatie

sistem centralizat cu recuperare de caldura.

9. EFICIENTA ENERGETICA
Cladirea este proiectata conform standardului nZEB. incluzind:

izolatii termice performante;

ferestre tripan Low-E;

pompe de caldura;

panouri fotovoltaice;

sistem BMS pentru optimizarea consumului energetic.

10. INCADRAREA CONSTRUCTIEI
Conform legislatiei:

categoria de importanti: C — normala
clasa de importanta: Il



» grad de rezistenta la foc: II

11. CERINTE GENERALE DE EXECUTIE
La exccutarea lucrdrilor se vor respecta:
o proiectul tehnic;
» standardele si normativele in vigoare:
o normele de protectia muncii:
o normele de protectia mediului:
* normele PSIL.
Materialele utilizate vor fi insotite de:
» certificate de calitate:
o declaratii de conformitate;
e garantii.

12. INSTALATII DE CURENTI SLABI
12.1 Instalatia de date — voce
Reteaua de date si voce este proiectata pentru a asigura conectivitate sigura si performanta intre
utilizatori si aplicatiile informatice ale centrului.
Principalele obiective ale sistemului sunt:
o Functionalitate — asigurarea unei conectivitati stabile si rapide intre utilizatori si
echipamente;:
» Scalabilitate — posibilitatea extinderii ulterioare a retelei fara modificari majore:
¢ Adaptabilitate — compatibilitatea cu tehnologii viitoare:
e Management facil — monitorizarea si administrarea usoara a retelei.
Reteaua de date
Reteaua va permite transmisia datelor cu viteze de pana la 1000 Mbit/s.
Caracteristici principale:
« cablare realizatd cu cablu FTP CAT6:
« montaj in tub PVC IPEY ingropat sub tencuiala si pat de cablu PVC pe traseele
aparente:
» prize de date RJ45 / CAT6e montate ingropat;
» lungimea maxima a unui traseu orizontal: 90 m. iar lungimea totald a circuitului:
maxim 100 m.
Dupé realizarea cablarii, toate circuitele vor fi testate si certificate pentru verificarea
conformitatii.

12.2 Instalatia TV
Reteaua TV are rolul de a furniza semnal de televiziune utilizatorilor.
Sistemul va include:
o amplificator CATV;
» splittere de distributie:
e cablare interioara realizata cu eablu coaxial RG6/H125.
Amplificatorul CATV va compensa pierderile din retea si va asigura nivelul corespunzitor al
semnalului TV in banda 47-862 MHz.

12.3 Sistemul de supraveghere video (CCTV)
Cladirea va fi dotatd cu un sistem de supraveghere video pentru monitorizarea spatiilor
interioare si exterioare.
Caracteristici:
o camere video IP tip Dome, PoE, Day & Night cu IR;



e camere montate pe holuri si coridoare la interior:
e camere pentru monitorizarea acceselor si perimetrului exterior:
e sistem de Inregistrare si vizualizare pe monitor dedicat.
Sistemul va permite monitorizarea permanenta si interventia rapida in cazul unor evenimente
nedorite.
12.4 Sistem de apelare asistenta
Centrul va fi dotat cu un sistem de apelare asistata pentru pacienti.
Sistemul permite:
e apelarea personalului de ingrijire prin buton de alarma amplasat in saloane:
« semnalizarea apelului la postul personalului;
o interventia rapida a personalului medical.
12.5 Instalatia de detectare si avertizare incendiu
Cladirea va fi echipata cu instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu.
conform:
e Normativului P118/3-2015. modificat si completat.
Se va implementa sistem de tip 1 — cu acoperire totala.
Sistemul va include:
e centrald adresabila de incendiu;
e detectoare automate de fum;
o butoane manuale de alarmare:
o module de intrare/iesire;
e sirene interioare si exterioare;
e comunicator GSM:
« sistem de alarmare vocala pentru evacuare.
Sistemul va asigura:
e detectarea incendiilor in faza incipienti;
s avertizarea ocupantilor;
e transmiterea alarmei catre personalul responsabil.

13. INSTALATII SANITARE

13.1 Alimentarea cu apa

Cladirea va fi racordata la sistemul public de alimentare cu apa.

Pentru asigurarea continuitatii alimentarii, se va instala un rezervor de acumulare
dimensionat pentru 1-3 zile de consum.

Bransamentul va include:

e camin de apometru din beton armat (1.50 x 1,50 m):

« robineti de separatie:

e clapeta de sens.

Distributia apei se va realiza prin conducte PEHD PN10 montate ingropat.
13.2 Canalizare menajeria
Instalatia de canalizare va colecta si evacua:

e ape uzate menajere:

e ape de condens provenite de la echipamente HVAC.
Reteaua interioara va fi realizata din tuburi de polipropilena PP.
13.3 Instalatii sanitare interioare
Cladirea va fi echipata cu instalatii pentru:

e apa rece;

¢ apa calda menajera:

e recirculare apa calda;

e canalizare menajera.



Conductele vor fi realizate din PP-R (20—-40 mm).
Obiectele sanitare vor include:

Tip obiect sanitar Cantitate
Lavoare 5
Lavoare persoane cu dizabilitati 4

WC

WC persoane cu dizabilitati
Cabine dus

Cabine dus persoane cu dizabilitati
Cadita dus

Chiuveta bucatarie

Grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilititi vor respecta cerintele de accesibilitate
si ergonomie prevazute de normele in vigoare.
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14. INSTALATII TERMICE
14.1 Sistemul de incilzire
incalzirea cladirii se va realiza printr-un sistem modern bazat pe:
e pompe de cildura aer-apa (20 kW):
e vas de acumulare:
e distributie bitubulara.
Distributia agentului termic se va face prin:
¢ ventiloconvectoare;
» radiatoare in grupurile sanitare si vestiare.
14.2 Prepararea apei calde menajere
Prepararea apei calde se va realiza prin:
¢ doua boilere bivalente de 300 I:
e sistem solar cu panouri solare cu tuburi vidate.

15. INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE
Ventilarea spatiilor va fi realizata prin unititi de ventilare cu recuperare de caldura.

dimensionate conform Normativului 15-2022.
Rata de aer proaspit:

e 36 m*/h/persoana

+ 1,8 m*h/m?

Sistemul permite recuperarea energiei termice din aerul evacuat, reducind consumul
energetic al cladirii.

16. SISTEMATIZARE VERTICALA
Dupa finalizarea lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de sistematizare verticala:

e amenajarea cailor de acces auto si pietonale:

o realizarea locurilor de parcare. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati;
e amenajarea spatiilor verzi;

» realizarea sistemului de drenaj pentru apele pluviale:

» aplicarea marcajelor rutiere si instalarea semnalizarii.

17. ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Executia lucrarilor va fi realizata de catre un antreprenor specializat, cu personal calificat.
Organizarea de santier va include:



= spatii pentru depozitarea materialelor;

o zone pentru utilaje:

o masuri pentru protectia mediului.
Materialele utilizate vor fi insotite de:

« certificate de calitate;

e declaratii de conformitate;

» certificate de garantie.
Deseurile rezultate vor fi transportate la depozite autorizate. iar pe durata executiei se vor
respecta normele de protectia muncii si PSI.

18. DOTARI SI ECHIPAMENTE

In conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, Centrul Social de Tip Respiro
pentru persoane cu dizabilitati va {1 dotat cu echipamente si facilitati care sa asigure un mediu
sigur, confortabil si accesibil pentru beneficiari.
Dotarile si echipamentele propuse vor respecta cerintele prevazute de legislatia nationala
privind accesibilitatea cladirilor pentru persoane cu dizabilitati, precum si standardele de
siguranta, confort si eficientd energeticé aplicabile cladirilor cu functiuni sociale.

18.1 Accesibilitatea cladirii si dotarile de acces
Accesibilitatea cladirii va fi asigurata conform Normativului NP 051/2012 si NP 061/2010
privind accesibilizarea cladirilor pentru persoanele cu dizabilitati.
In acest sens, vor fi previzute urmatoarele dotari:
Rampa de acces
Accesul in cladire va fi realizat prin intermediul unei rampe pentru persoane cu mobilitate
redusa, proiectata conform normativelor in vigoare, cu:
¢ pantd corespunzatoare;
o suprafatd antiderapanta;
e balustrade de sprijin pe ambele parti.
Usi si feronerie
Usile de acces si usile interioare vor avea:
¢ latime minima de 90 em. pentru a permite accesul persoanelor care utilizeaza scaune
rulante;
e sisteme de deschidere usor de utilizat:
« feronerie ergonomica. adaptata persoanelor cu mobilitate redusa.
Echipamente de protectie si siguranta
In zonele de circulatie si in grupurile sanitare vor fi instalate:
o bare de sprijin pentru persoane cu dizabilitati:
e pardoseli antiderapante:
« elemente de protectie impotriva accidentarilor.
Sisteme de alarmai si semnalizare
Cladirea va fi dotata cu sisteme de alarma si semnalizare care includ:
e alarme sonore:
e alarme vizuale pentru persoanele cu deficiente de auz;
« sisteme de avertizare in caz de incendiu sau evacuare.
18.2 Spatii pentru activitati terapeutice si recreative
Cladirea va include spatii special destinate activitatilor de recuperare si socializare ale
beneficiarilor, precum:
« sala de terapie si recuperare
= cameri pentru activitati recreative si educative
18.3 Sisteme de iluminat si ventilare



Sistemul de iluminat
Cladirea va fi dotata cu sisteme de iluminat care respecta cerintele de eficienta energetica si
siguranta, incluzand:

e corpuri de iluminat LED eficiente energetic:

» iluminat general si iluminat local adaptat functiunii spatiilor:

e iluminat de sigurantd pentru evacuare in caz de urgenta:

o sisteme de reglare a intensitatii luminii in anumite spatii.
Sistemul de ventilare si climatizare
Pentru asigurarea unui climat interior sinitos si confortabil, se vor instala:

» sisteme de ventilare mecanici controlata;

o sisteme de ventilare cu recuperare de caldura:

« sisteme de climatizare adaptate necesititilor cladirii.
Aceste sisteme vor asigura:

e aport de aer proaspat;

e eliminarea aerului viciat:

» mentinerea unui nivel optim de temperatura si umiditate.
18.4 Sisteme de securitate
Pentru asigurarea sigurantei beneficiarilor si a personalului, cladirea va fi dotatd cu sisteme
moderne de securitate.
Sistem de supraveghere video
Va fi implementat un sistem de supraveghere video care va include:

e camere video amplasate in zonele de acces si circulatie;

e monitorizarea zonelor comune ale cladirii;

« echipamente de stocare a imaginilor.
Amplasarea camerelor se va realiza astfel incat sa fie respectat dreptul la intimitate al
beneficiarilor.
Sistem de control al accesului
Cladirea va fi dotata cu sisteme de control al accesului pentru gestionarea fluxului de persoane.
Acestea pot include:

» sisteme de acces controlat pentru personal;

» sisteme de acces pentru vizitatori:

» sisteme de monitorizare a intrarilor si iesirilor.
18.5 Concluzii privind dotirile
Prin implementarea dotérilor si echipamentelor prevazute. Centrul Social de Tip Respiro
pentru persoane cu dizabilitati va asigura un mediu adaptat nevoilor beneficiarilor,
caracterizat prin:

= accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusa;

= sigurantd si protectie pentru utilizatori;

e confort si functionalitate:

« eficientd energetica.
Proiectul integreaza tehnologii moderne si solutii conforme cu cele mai bune practici in
domeniul serviciilor sociale. contribuind la crearea unui spatiu sigur si prietenos pentru
beneficiari.

19. SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA

Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta toate prevederile legale privind securitatea si
sdnatatea in muncd. precum si normele privind prevenirea si stingerea incendiilor, pe toata
durata executarii lucrarilor.



Antreprenorul va asigura desfasurarea activitatilor in conditii care sa nu puna in pericol viata,
sanitatea sau integritatea fizica a lucratorilor, a beneficiarilor sau a altor persoane aflate in zona
de executie a lucrarilor.
19.1 Cadrul legislativ aplicabil
In realizarea lucrarilor, executantul va respecta prevederile legislatiei in vigoare. inclusiv. dar
fara a se limita la:
s Legeanr. 319/2006 privind securitatea si sanitatea in munca;
e HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
securitatii si sanatitii in munca;
e HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiercle
temporare sau mobile:
e legislatia si normele privind prevenirea si stingerea incendiilor (PSI);
e alte acte normative aplicabile domeniului constructiilor.
Executantul este responsabil pentru implementarea tuturor masurilor necesare pentru
respectarea acestor reglementari.
19.2 Obligatiile executantului
Executantul lucrarilor are urmatoarele obligatii principale:
» sd organizeze activitatea de executie astfel incat sa prevind accidentele de munca si
imbolnavirile profesionale:
e sd asigure instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
¢ si asigure echipamentele individuale de protectie pentru personalul angajat;
e sa respecte normele privind utilizarea echipamentelor tehnice si a utilajelor de
constructii;
¢ sd asigure semnalizarea corespunzitoare a zonelor de lucru;
s sadelimiteze si sa securizeze zonele periculoase:
e sd mentind ordinea si curatenia in santier:
e sa previni accesul persoanelor neautorizate in zonele de lucru.
Antreprenorul va desemna persoane responsabile cu supravegherea aplicarii masurilor de
securitate si sdndtate in muncd pe toatd durata executiei lucrarilor.
Executantul are obligatia sa finalizeze toate lucrarile conform proiectului in termen de
12 luni de la data emiterii ordinului de incepere. Calendarul detaliat al executiei va f1 prezentat
de ofertant si va constitui anexa la contract. Nerespectarea termenului de executie poate atrage
penalitati conform prevederilor contractuale
19.3 Instruirea personalului
Toti lucratorii implicati in executarea lucrarilor vor beneficia de instruire periodica in domeniul
securitatii si sandtatii in munca.
Instruirea va include:
e instruirea introductiv-generala;
e instruirea la locul de munca:
e instruirea periodica.
De asemenea, lucritorii vor fi informati cu privire la:
e riscurile specifice activitatilor desfasurate:
« modul de utilizare a echipamentelor de lucru;
« procedurile de interventie in caz de accident sau situatii de urgenta.
19.4 Echipamentul individual de protectie
Executantul va asigura personalului echipamente individuale de protectie adecvate tipului de
activitate desfasurate.
Acestea pot include, dupa caz:
e casca de protectie;
¢ vesta reflectorizanta;



« manusi de protectie:
« bocanci de protectie:
e ochelari de protectie:
e echipamente pentru protectia auzului;
e echipamente de protectie pentru lucrul la inaltime.
Utilizarea echipamentului de protectie este obligatorie pentru toti lucratorii aflati in incinta
santierului.
19.5 Prevenirea si stingerea incendiilor
Executantul va respecta toate normele privind prevenirea si stingerea incendiilor si va lua
masurile necesare pentru reducerea riscului de incendiu in incinta santierului.
In acest sens. vor fi asigurate urmatoarele:
e amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor in zone accesibile:
« dotarea santierului cu stingidtoare corespunzatoare tipurilor de materiale utilizate:
« Instruirea personalului privind utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor:
e interzicerea utilizarii focului deschis in zonele cu risc;
¢ depozitarea materialelor inflamabile in spatii special amenajate.
19.6 Masuri de prevenire a accidentelor
Executantul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca. inclusiv:
» semnalizarea zonelor periculoase:
» protejarea marginilor deschiderilor si golurilor:
« utilizarea schelelor si platformelor de lucru conforme:
» verificarea periodica a echipamentelor si utilajelor utilizate:
» organizarea circulatiei utilajelor in incinta santierului.
19.7 Responsabilitatea executantului
Executantul lucrarilor este responsabil pentru:
» respectarea tuturor normelor de securitate si sanatate in munca;
« prevenirea accidentelor si incidentelor in santier;
e protejarea lucratorilor si a altor persoane aflate in zona lucririlor.
Toate costurile aferente implementarii masurilor de securitate si sanitate in munca sunt
considerate incluse in pretul ofertat pentru executia lucrarilor.

20. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE/ Personalul Contractantului/ Resursele
necesare realizarii activitatilor

Pentru realizarea lucrarilor prevazute in Caietul de sarcini, ofertantul are obligatia de a
asigura o echipa de specialisti care sd detind competentele si calificdrile necesare executirii
lucrarilor, in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

in acest sens. conform prevederilor in vigoare — respectiv Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice (republicata). Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, precum si Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
cu modificirile si completarile ulterioare — executarea lucrarilor asupra unui monument istoric
trebuie realizata de personal de specialitate atestat.

Avand in vedere cerintele contractului de executie a lucrarilor aferente proiectului,
prezenta urmdtoarelor categorii de personal de specialitate si atestat este consideratd de
entitatea contractanta ca fiind strict necesara, reprezentand nivelul minim obligatoriu de resurse
umane esentiale pentru implementarea in bune conditii a contractului.

- Ofertantul va trebui sa isi faciliteze accesul la un personal minim solicitat (personal
cheie) pentru executia lucrarilor precum:
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PERSONAL CHEIE

|. Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului — persoana responsabila pentru
coordonarea si managementul activitatilor aferente implementarii contractului de lucriri.
asigurdnd planificarea. organizarea si monitorizarea executiei lucrarilor pana la finalizarea
acestora. in conformitate cu documentatia tehnica, prevederile contractuale si legislatia
aplicabila.

PERSONAL NONCHEIE

2. Sef de santier Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie
permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa
reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe antier. In cazul in
care seful de santier nu poate {1 prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii
Contractante.

3. Responsabil tehnic cu executia (RTE) Cerinta de propunere tehnica:

Ofertantii vor descrie in propunerea tehnica momentul in care va interveni responsabilul
tehnic cu executia in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul
economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii. caz in care
vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
angajamentele contractuale realizate pentru obtinerea serviciilor respective) corelat cu graficul
GANTT si Graficul de Executie.

Nota: - responsabilul tehnic cu executia, trebuie sa detina autorizatie si legitimatie
emise de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru domeniul constructii civile, industriale si
agricole si pentru domeniul instalatii in constructii, subdomeniile 1.1.,.constructii civile,
industriale si agricole". 6.1 "Instalatii electrice", 6.3 "Instalatii gaze naturale combustibile", 8.1
"Retele electrice” si 8.4 "Retele gaze".Autorizatia si legitimatia RTE valabila se vor prezenta
la momentul inceperii executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si
Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

Autorizatia si legitimatia RTE in domeniul constructii civile, industriale si agricole si
pentru domeniul instalatii in constructii se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii si Ordinului 1895/2016, pentru aprobarea Procedurii
privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii. precum si pentru modificarea Reglementarii tehnice "indrumator
pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”, aprobata prin
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777 /2003, cu modificarile
si completarile ulterioare. In vederea indeplinirii cerintei, se accepta prezentarea de catre
personalul nerezident de documente echivalente (certificari/autorizari) emise in tara de
rezidenta. Documentele vor fi prezentate cu traducerea autorizata in limba romana.

4.Responsabilul cu Controlul Tehnic de Calitate In Constructii (CTCC);

Ofertantii vor descrie in propunerea tehnica momentul in care va interveni
Responsabilul cu Controlul Tehnic de Calitate in Constructii in implementarea viitorului
contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la
serviciile acestuia (fie prin surse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate pentru
obtinerea serviciilor respective) corelat cu graficul GANTT si Graficul de Executie.

5. Specialist / expert atestat inginerie instalatii (se va prezenta copia certificatului de
atestare) sau echivalent; Absolvent studii superioare tehnice in domeniul electrotehnic,
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detinator de autorizatie ANRE tip IIB sau echivalent, valabila la data depunerii ofertei. Se
va prezenta copia autorizatiel.

6. Responsabil cu sinitatea si securitatea muncii pe santier — persoana absolventa de
studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM

Ofertantii vor descrie in propunerea tehnica momentul in care va interveni
coordonatorul SSM in implementarea viitorului contract. precum si modul in care operatorul
economic ofertant i-a asigurat accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii. caz in care
vor f1 prezentate persoanele in cauza. fie prin externalizare, situatie in care se var descrie
angajamentele contractuale realizate pentru obtinerea serviciilor respective) corelat cu graficul
GANTT si Graficul de Executie.

7. Responsabil pentru activitafi de executie sisteme de curenti slabi (antiincendiu,
antiefractie, control acces, supraveghere video, voce date, CCTV etc)- responsabil cu
coordonarea i realizarea executiei lucrarilor de specialitate instalatii sisteme de curenti slabi.
8.Manager al sistemelor de management de mediu - prezentarea deciziei de numire in cadrul
societdtii (operator economic privat/autoritate publica/orice alt document care sa ateste
prestarea serviciilor in beneficiul operatorului economic) - va planifica activitatile de protectie
a mediului si va coordona implementarea sistemului de management de mediu.

1. Manager de proiect- responsabil pentru coordonarea tuturor activitatilor necesare ducerii
la bun sfarsit a contractului, conform standardelor de management de proiect si a legislatiei in
vigoare. cu urmatoarele atributii:

* Mentine relatia cu Supervizorul/Beneficiarul pe probleme ce privesc implementarea
proiectului;

* responsabil cu executia lucrarilor;

* Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor contractului precum si
urmarirea realizarii activitatilor conform Programului de Executie, in conditiile contractului;
* Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;

* Planifica. aloca si monitorizeaza resursele proiectului/contractului;

* Intocmeste documente de management a Contractului si le modifica atunci cand este nevoie
conform conditiilor generale si specific ale Contractului;

* Indeplineste sarcinile ce ii revin conform Conditiilor Contractuale:

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

Educatie (obligatoriu): Absolvent de studii universitare in ingineria constructiilor sau
arhitectura, cu diploma de licenta sau echivalenta:

Absolvent al unui curs pentru Manager de proiect sau echivalent;

Experienta profesionala (obligatoriu): Experienta profesionala generala in domeniul
studiilor = 5 ani:

2. Sef de santier

* va fi responsabil si va coordona executia lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul
tehnic aprobat si va fi deplin raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se
respecte graficul propus si aprobat.

» va coordona si va fi responsabil de activitatile din santier in vederea implementarii conform
legii a proiectului. Se va ocupa in mod direct de activitatile de restaurare arhitecturala.

* va coordona si va fi responsabil de activitatile de consolidare structurala si de toate lucrarile
de rezistenta in santier;

15



Alti experti necesari in realizarea lucrdarilor de executie in afara celor minim solicitate
la care Ofertantul va trebui sa isi asigure accesul:

Nota:

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta documente care sa probeze
modul in care va f1 asigurat participarea la indeplinirea viitorului contract (contract de munca
/ extras Revisal, declaratie de disponibilitate a persoanei respective. de participare pe intreaga
perioada de derulare a contractului de lucrari). Inlocuirea acestor persoane. dupa caz, se va face
numai in temeiul art.162 din HG nr. 395 / 2016. Pentru operatorii economici care prezinta
experti striini se accepta certificate echivalente emise de autoritatile de certificare abilitate din
alt stat.

Nota:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime pentru personalul cheie, ofertantii
vor prezenta urmétoarele documente:

. Copie diploma de studii;

. Copie dupa atestatele profesionale valabile la data depunerii ofertei;

. Curiculum Vitae (CV) in format EuroPass - acesta va purta numele in clar si semnatura
in original a persoanei respective.

Pentru Manager de proiect - Reprezentant al Ofertantului . se vor depune Documente ca sé
probeze exeperienta specifica solicitata in proiecte similare (Decizii interne insotite de procese
verbale cu beneficiarii, recomandari, etc.). Suplimentar, , ofertantul va prezenta urmatoarele
documente justificative:

. Declaratie privind disponibilitatea pentru toatd durata de implicare a persoanei in
derularea contractului;
. Relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat

CV-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective.

Persoana desemnati pentru pozitia “Manager contract/ Reprezentant al
Antreprenorului” va fi aceeasi cu persoana desemnata pentru subfactorul de evaluare “Manager
contract”.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerinjele
Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum §i normele/normativele tehnice din
constructii in vigoare. In cazul existentei unor neconcordante intre propunerea tehnica si
cerintele din caietul de sarcini. primeaza cerintele specificate in caietul de sarcini si proiectul
tehnic. in aceasta ordine.

IN CAZUL EXISTENTEI UNOR EVENTUALE DIFERENTE INTRE
SPECIFICATIILE TEHNICE DIN OFERTA CASTIGATOARE $I SPECIFICATIILE
DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, PRIORITATE AU SPECIFICATIILE DIN
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PE CARE OFERTANTUL ARE OBLIGATIA SA
LE iNDEPLINEASCA INDIFERENT DE CEEA CE VA PREZENTA IN OFERTA SA!
Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforma.

Propunerea tehnicd se va intocmi astfel incat si rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

Clauze de Revizuire



inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeaza numai cu acceptul autoritatii contractante, si nu reprezinta o modificare substantiala
a contractului. asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele
situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criteriile de calificare prevazute in cadnl documentatiei de
atribuire (daca este cazul aplicérii unor astfel de criterii de eligibilitate):

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel
putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare
(daca este cazul aplicarii unor astfel de factori)

In situatiile prevazute mai sus, Ofertantul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii
criteriilor de caificare/selectie stabilite. fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor
de evaluare. dupa caz

Utilaje, echipamente, materiale

Contractantul este direct raspunzator de introducere si scoatere din santier a utilajelor.
echipamentelor si materialelor necesare pentru executarea lucrarilor.
Contractantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul. depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incdt sa elimine posibilitatea degradarii acestora. astfel ca. in
momentul punerii lor in opera. acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin
caietele de sarcini cat si prin normativele in vigoare.
Contractantul va folosi echipamente eficiente si corespunzitoare executiei lucrarilor la nivelul
de calitate asteptat si intr-un ritm care s asigure finalizarea acestor lucrari la data mentionata
in ofertd, respectiv in contractul de lucrari.
Contractantul trebuie sa efectueze toate inspectiile si testele in conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini in scopul de a se asigura ca lucrarile sunt executate in conformitate cu
contractul si sunt respectate in timpul executiei:
a) pentru a se asigura calitatea materialelor si cerintele de executie asumate a lucrarilor
b) pentru a raspunde, cei putin, cerintelor minime de testare impuse de legislatia romaneasca
din domeniul constructiilor:
c) pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Contractantului.

Modificari tehnice

Contractantul executad lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
documentatia tehnica de proiectare si Caietul de sarcini.

De regula, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. in cazul in care antreprenorul
intampina situatii ce necesitd o modificare a documentatiei tehnice. va inainta catre Entitatea
Contractantd o nota de constatare, aceasta urmand a fi analizata si se va emite. dupa caz. o
dispozitie de santier insotitd de un memoriu tehnic si nota de comanda suplimentari sau nota
de renuntare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Entitatii Contractante si numai in
cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea
nr.98/2016.

Eventualele modificiri care pot surveni/aparea in derularea contractului de lucrari vor
fi aprobate prin Act aditional la Contract.
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21. Managementul calitatii si managementul documentelor

21.1.Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu
Planul calitagii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare
pentru planurile calitatii" si in conformitate cu reg lementarile in materie de sistem de
management al calitaii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul
Caiet de sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sé fie generic ci specific pentru acest
Contract si pentru lucrérile ce sunt incluse in Contract.
Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calit{ii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997. Planul calitafii redactat de
Contractant trebuie:

- Sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de
management al calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasci cerintele tehnice
si contractuale precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

- Sa demonstreze Entitatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reg lementdri le ce guverneaza
calitatea in executia lucrarilor in constructii;

- Si descrie modul in care vor fi organizate §i gestionate activitati le in cadrul
Contractului pentru a indeplini cerintele;

- Si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Entitatea Contractanta prin
aceasta Documentatie de Atribuire.

Planul Calitatii trebuie sa includa cel putin:

- Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului:

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor

in cadrul Contractului;
- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munca.

materiale si infrastructurd;
- Modalitatea de comunicare cu Entitatea Contractanta;
- Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparca pe

perioada executiei lucrarilor.
- Pe durata executirii Contractului, Planul calitdtii se actualizeaza ori de cate ori se
considera necesar si/sau la solicitarea Entitatii Contractante.

21.2. Planurile de control a calitafii

Contractantul prezinta un Plan general de control al calitatii lucrarilor ce urmeaza a fi
executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor
fi organizate lucréri pe santier.

Planul de control al calitdtii va contine, cel putin urmatoarele:
- Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea
activitatii:
- Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
- Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele. procedurile referitoare la executia,

controlul si acceptarea activitatii:
- Integrarea docum entatiei de certificare (procese verbale/minute. in spectii sau
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rapoarte de testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate.

- Contractantul trebuie sa ofere Entititii Contractante posibilitatea de a participa la
execufia oricdrei activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii
aferent si si verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al
calitatii.

- Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii

Contractantul trebuie sa ofere Entitatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activititi/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice
conformitatea executiei i a controalelor cu Planul de control al calitatii.
In acest sens Entitatea Contractanta va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

i. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Entitatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a
realiza activitatea respectiva.

21.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referinta
sub forma de numar de identificare alocat de Contractant.

Numairul de identificare al fiecirui document emis de Contractant trebuie si fie
mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Entititii
Contractante trebuie sa fie in limba romana.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPEG (Joint
Photographic Experts Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic
(DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct
sau importate fard pierderi de format de software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta.

In plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de
executie - acolo unde este aplicabil. trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format
Adobe Acrobat (pdf.), fie direct din fisiercle native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si
ale Contractului. Contractantul va transmite spre aprobare i nitia 13 orice abatere de la cerintele
privind managementul documentelor. Entitatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate
solicita Contractantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

22. Cerinte specifice de managementul contractului

22.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Entitatea Contractantd va contracta. pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,

un manager de proiect.

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legitura cu
aspectele tehnice ale Contractului.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza sedinte la care participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
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Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuic
agreatd de toate partile implicate.

Sedintele periodice de lucru vor avea loc pe santier.

Sedintele periodice de monitorizare vor avea loc pe santier pentru monitorizarea
progresului la un interval de 1 luna (pe perioada derularii Contractului). Frecventa acestora
poate fi modificata in functie de situatiile specifice.

Autoritatea Contractantd are posibilitatea realizarii de intdlniri ad-hoc pe santier.
Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii. care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor
si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna. pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului
contract, un responsabil de contract. Acesta reprezintd Autoritatea a Contractantd in legéturd
cu aspectele tehnice ale Contractului.

22.2. Inceperea activitatilor pe santier
Lucrarile de executie vor incepe dupa dupa transmiterea de catre Autoritatea
Contractantd a Ordinului de incepere. Contractantul va indeplini toate cerintele impuse prin
avizele si acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de
construire pentru executarea lucrarilor.

22.3. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Contractantul va notifica Autoritatea Contractantd finalizarea lucrérilor cu incadrarea
in termenele prevazute in contract in vederea receptiondrii acesteia.

Lucririle vor fi considerate finalizate la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor,
respectiv dupa solutionarea obiectiunilor facute la receptia la terminarea lucrarilor, daca este
cazul.

Receptia la terminarea lucrarilor se va face conform HG 273/1994 cu modificarile
aduse de HG 343/2017. ocazie cu care va fi predata si Cartea Constructiei.

Cartea tehnicd a constructiei va cuprinde toate documentele privind realizarea
constructiei, emise in toate etapele realizarii ei - de la certificatul de urbanism pana la receptia
finald a lucrarilor (Fisd sinteticd, Cap A, Cap B, Cap C, Cap D) - prin grija managerului de
proiect si a Contractantului, fara a se percepe costuri suplimentare.

Perioada de garantie a lucririlor executate in cadrul contractului este de minimum 36
luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

23 Subcontractarea
23. 1. Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenfa unui terf pe
perioada executdrii lucrérilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. Solicitarea pentru
autorizarea unui Subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin
15 zile lucritoare inainte de data programatd pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:
- Documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si
valoarea acestora;
- Documentele care demonstreazd capacitatea tehnicd si  profesionald a
Subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele
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Autoritatii Contractante;

- Documentele care atesta numarul personalului Subcontractantului si calificarile
acestora;

- Descrierea sistemului de management al calitatii pe care Subcontractantul il va aplica
pe perioada executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea Subcontractantului daca documentele
si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeazi a fi
subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de managemental calitatii
corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeazi un Subcontractant,
Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul
responsabil de executarea corespunzitoare a Contractului i raméane singurul raspunzitor in
fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti si adere la
toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare catre Autoritatea Contractanta cu cel pufin
10 zile lucratoare inainte de data programatd pentru inceperea lucririlor de catre
Subcontractant.

Nota:

Operatorii economici vor {ine cont de faptul ¢a in conformitate cu prevederilor art. 3
alin. 1 lit. Yy din Legea 98/ 2016: ..orice operator economic care nu este parte a unui contract
de achizitie publica si care executa si /sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucririlor
sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie
publica, raspunzénd in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare
in acest scop" este definit a fi subcontractant.

24. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul contractului Contractantul trebuie sa aiba in
vedere:

Informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila:

Regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se
prezumi ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile
si cd le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului. apar schimbari legislative de natura
sd influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea cu privire la consecintele asupra
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activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectivi este
automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are
cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calititii cuprinse in
standarde/ instructiuniv /proceduri/ghiduri aplicabile in speta.

Contractantul va {1 tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata
de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror
prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectarii de catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricdrei
prevederi legale sau normative aplicabile.

Documentatiile tehnice vor respecta continutul cadru stabilit prin:

« Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Legea Nr. 10/1995. privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Legea Nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicatd. cu modificarile si completarile ulterioare;

*  Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

« Hotardrea de Guvern nr. 766/1997. privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii , cu modificirile si completarile ulterioare;

e Hotararea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Hotarirea de Guvern nr. 343/2017. pentru modificarea Hotararii de Guvern
nr. 273/1994. privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucriri lor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Legeanr. 319/2006 a securitatii i sanatatii iIn munca;

«  0O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Pe perioada derularii contractului, Contractantul este responsabil pentru
realizarea activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea
celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la
nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul
Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozifi ile
internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa
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X la Directiva 2014/24, respectiv:

* Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;

» Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

* Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

» Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate:

» Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minima de incadrare in munca;

¢ Conventianr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si
profesie);

« Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

« Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

e Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau
de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

« Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a
deseuri lor periculoase si al eliminarii acestora (Conventia de la Base!);

« Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti
(Conventia de la Stockholm privind POP);

» Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in
cunostintd de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si
pesticide care fac obiectul comerfului International (UNEP/FAO)
(Conventia PIC). 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale
sale.

In realizarea activitatilor sale in cadrul contractului, Contractantul trebuie si aiba in vedere:

= Informatiile aplicabile realizarii lucrari lor in general (astfel cum sunt
descrise in acest caiet de sarcini. precum si in legislatia aplicabila:

Regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se
prezuma ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile
si ¢ le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectarii de cdtre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei
prevederi legale sau normative aplicabile.

25: Responsabilititile contractantului

Pe perioada derularii contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici.
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

In realizarea activitdtilor sale in cadrul contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i.  Informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini. precum si in legislatia aplicabila:

ii. ~ Regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

ii. Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini. se
prezuma ca Contractantul. are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari
aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru
atribuirea Contractului.
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Vi

vil.

viii.

in cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de
naturd sd influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin
prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea cu
privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi
adapta

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile. Au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are
cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza
acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii
de maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu
respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul
calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si
in situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa
raspunda fata de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a
respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectarii de citre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a
oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului. social si al muncii instituite prin dreptul
Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile
internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii

25.1. Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

Asigurarea planificirii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe
baza informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;
Asigurarea valabilitagii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat
pentru organizatia sa, cdt si pentru personalul propus pentru executarca
lucrarilor), care sunt necesare (conform legislagiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor:

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia
mediului inconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante,
precum si a oricaror acte normative aflate in interdependentd cu obiectul
Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara
pentru indeplinirea obligatiilorsale, cu respectarea celor mai bune practici
din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel
incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta. a unui grafic de
executie. incluzind datele de finalizare a fiecarei activitati:

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de
necesitatile obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in
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derularea Contractului;

» [Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor
(Modificari) solicitate de catre Autoritatea Contractanti pe durata derularii
Contractului;

* Prezentarea unei situatii de plata, Individual pentru fiecare activitate in parte
si per total. indicand progresul activitagilor sale. lucrarile executate,
detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe. daca
e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de
plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu
legislatia in vigoare. de plata de taxe, onorarii etc. In numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

s Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe
durata derularii Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si
tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricdrui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii:

» Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdfii Contractante a tuturor
informatiilor privind Planul operational de securitate si luarea masurilor
necesare n vederea conformarii la acest plan:

o Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii
imputernicifi al Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si
sdnatate. inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

e Stabilirea impreund cu reprezenta ntii imputerniciti ai Autorititii pe
probleme de securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor
de protectie colectiva. instalatiilor de ridicat sarcini. accesul pe santier etc.;

» Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de
progres saptimanale si lunare;

» Participare la intdlniri de progres pe santier, impreuna cu Managerul de
proiect si reprezentan{i im puterniciti ai Autoritatii Contractante.

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta cu indeplinirea
corespunzatoare a tuturor cerintelor ce decurg din documentatia tehnica de execut.ie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autorititilor competente si/sau ale
Autoritatii Contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu. cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

e Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru
obtinerea rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie:

e Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce
reprezintd obiectul Contractului. sub supravegherea Managerului de proiect si a
reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante;

e Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului,
conform ce rintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si
aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta
(pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
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Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricdror
documente emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Managerul de proiect (de
exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de
obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mention ate in
Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executic a
activitatilor pe santier sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a
mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si
oricdror substante ce intrd in categoria substa ntelor periculoase in vederea gestionirii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzétor pentru orice
incident de mediu generat in incinta santi erul ui sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare
a gestionarli necorespunzitoare a substantelor periculoase.

Stocarea temporard a oricdror materiale sau substanie periculoase trebuie si fie
mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisa de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor
de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentantii
imputerniciti ai Autoritagii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un
raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
execufie a lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Contractantul va verifica si confirma indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificari. Autoritatea contractanta va transmite catre Contractant
notificarea/ordin de incepere incepere a lucrari lor in termen de 5 zile lucratoare de constituirea
garantiei de buna executie.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre autoritatea contractanta optimizri
in ceea ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat
sd se asigure derularea cu succes si in termen a execufiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini.
dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala,
incluzand fara limitare indicatiile managerului, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari catre manager si/sau Autoritatea
Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform sitatuatelor profesionale
sau prevederilor din acest caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de execuie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica autoritatea contractanta in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri. incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Autoritatea Contractanta privind
indeplinirea tuturor conditillor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a
receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste recepiii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incét sa
se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari. astfel cum (vor fi executate
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conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in
situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante.

Masuratorile vor fi efectuate de citre AC impreuna cu reprezentantul Contractantului.
Dacd metoda de masurare nu este clard, Autoritatea Contractantd va notifica Contractantului,
prin intermediul reprezentantului. metoda de masurare.

In cadrul contractului de executie lucrdari, decontarea se va realiza in baza
cantititilor efectiv executate si a prefurilor unitare ofertate pentru fiecare categorie de
lucriri, conform Proiectului Tehnic pus la dispozitie de Autoritatea Contractantd. Aceastd
metodd este conformd cu clauza 49.1 din modelul de contract aprobat prin Anexa I la HG
nr. 1/2018.”

Plata se va efectua pe baza situatiilor de lucrari. Contractantul va depune situatiile de
plata in vederea vizarii de catre managerul de proiect, care va verifica si certifica conformitatea
cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa
fata de Entitatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in
vigoare pe toata perioada derularii activitatilor). atat pentru organizatia sa. cat si pentru
personalul propus.

25.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sd puna in opera documentatia tehnica si detaliile de
executie. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

25.3. Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregéatitoare includ:
. indeplinlrea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
« Pregatirea pentru executia de lucrari ;
» Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor.
Contractantul trebuie:

- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor
pregatitoare. care 1i revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de
sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

- Sa asigure indeplinirea obligatii lor referitoare la intilnire/intalniri inainte de
demararea activitatii pe santier :

- Coordonarea cu managerul de proiect, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste
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vizitele, participarea sa la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc.
Legate de executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor si inainte de demararea activitafilor pe santier,
Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intdlniri: Intalniri cu
reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este
necesar sa se defineasca toate problemele operationa le precum accesul pe
santier, procedura de inregistrare in reg istrul Autoritatii Contractante, orele
de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte
eventuale probleme;

Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

Sa intocmeasca si sd depuna Planul detaliat de securitate si sdnatate in munca
si si respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

Si aducd la cunostintd intregului  personal (incluslv  personalul
subcontractorilor) Planul detaliat de securitate si sanidtate in muncd §i sa
asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile
legale;

Sa intocmeascd si s depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv
valorificare. reciclare, daca este cazul);

Sa intocmeascd si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si
detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului
de executie si finalizare a lucrari lor in cadrul termenului solicitat de catre
Entitatea Contractantd. Graficul de executie va stabili date de referinta pentru
achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta
instalarii echipamentelor In completarea graficului de executie, Contractantul
va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantulle propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

25.4. Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:

Verificarea coordonatelor topografice ale santierului ;
Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului. in subsol si

respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/
omologate, capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la limita
inferioara de explozie (LIE).

25.5 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura

necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblara lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala .

Activitatea de organizare de santier include (indicativ. faré a fi limitativ), urmatoarele:

Inchirierea terenului ( daca este cazul) necesar in vederea organizarii de santier §i
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obtinerea avizelor/autorizatii lor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in
vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza. inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza:

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, com u n icatil etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. Pentru desfasurarea activitatilor pe santier
in bune conditii si cu respectareaprevederilor referitoare la sanatatea. sigura nta si
securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utillitaiti (energie electrica, apa. comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. Pentru destasurarea de activitati pe santier in bune conditii
si cu respectarea prevederilor referitoare lasanatatea, siguranta i securitatea
personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier. inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal. echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inlatura rea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea
acestora). precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati
pe santier.

25.6 Responsabilitati legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoa rele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica. cu responsabili
tehnici cu executia atestati:

Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea cond itiilor necesare efectudrii acestora;
Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

fnlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

Respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerin felor;

Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
si

pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii Cartii tehnice a

constructiei:
Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
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control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

e Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

e Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor.

.

25.7. Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate
in documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
asigurarea de citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii
activitatii in baza propriului sistem de management al calititii.

In cadrul Contractului activitatea de control a calitatii trebuie abordatd de Contractant
de o manierd care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de
constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice.

Ofertantii vor prezenta la momentul ofertarii descrierea modului in care planul de
management al calitagii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al
proceselor de lucru, prin prezentarea abordirii generale si metodologiei pentru realizarea
activitfilor din cadrul contractului (pentru executia lucrarilor), inclusiv descrieri aje
metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care
le va pune in opera.

25.8. Responsabilitati legate de securitatea si sanitatea in munca pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in muncd, cu
luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.

26. Modalitati de plata

Plata lucrarilor se va face in conformitate cu clauzele contractuale prevazute in
proiectul de contract

Situatiile de lucrari/Certificatele de plata vor fi elaborate prin aplicarea preturilor
unitare cantitdtilor real executate pentru articolele respective conform contractului si vor fi
insotite de documente justificative: atasamente. documente de calitate pentru materiale,
procese -verbale de lucrari ascunse. procese -verbale de calitate executie lucrari, procese -
verbale de faze determinante, etc.

27. Ajustarea pretului contractului

Modificarea si/sau ajustarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale
de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221, respectiv 22272 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice , pentru alte cazuri, respectiv in alte conditii, fiind necesara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile normative
aplicabile

Pretul contractului poate fi ajustat prin actualizare doar dupa implinirea unei perioade
de 6 luni de la data inceperii executiei lucrarilor si numai in masura strict necesara pentru
acoperirea costurilor care au stat la baza fundamentarii acestuia, dupa urmatoarea formula:
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Va=Vo X [ (1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p + a)]

Unde:
V_a - reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

V_o - reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care
a stat la baza incheierii contractului/ acordului-cadru,

a - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric i pretul contractului.

ICC_n - reprezinta indicele de cost In constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

ICC_data referinta - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii
anterioare datei- limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire .

Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii
contractului.

Formula de ajustare mentionata va fi aplicabila doar dupa primele 6 luni de la data
Inceperii executiei lucrarilor, stabilita prin ordinul de 1ncepere, la fiecare solicitare de plata,
pe intreaga perioada de derulare a contractului, exclusiv pentru restul ramas de executat, pana
la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

28. Modul de prezentare al ofertei
28.1. Propunerea tehnica va avea urmatoarea stracturi:

Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de
atribuire. in Caietul de sarcini si in anexele acestuia, normele si normativele tehnice in vigoare
din constructii si a Proiectului Tehnic aprobat.

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea
Ofertantului.

Propunerea Tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de sarcini. a
normelor si normativelor tehnice in vigoare si a Proiectului Tehnic:

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu proiectul tehnic, cu specificatiile din caietul de sarcini si anexele
acestuia:

Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din documentatia de
atribuire si/sau corelarea cu propunerea financiard se considerd neconforme;

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca conditiile standard de asigurare a calitatii.
de protectie a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene. Propunerea tehnici se
va intocmi astfel incdt sa rezulte cda sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele
documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai
sus enuntate.

Ofertantii vor completa Formular nr. 8 Propunere tehnica si declaratiile mentionate mai
jos (Formular nr. 6. nr. 7 si nr. 10)
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Cerinte minime:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

Prezentarea personalului cheie implicat in derularea contractului;

Prezentarea graficului general de realizare - graficul de executie - detaliat pe
operatiuni;

Prezentarea unui program de lucru (tip Gantt) pentru executia de lucrari, cu
descrierea activitatilor, indicand ordinea si programarea in timp;

Descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru concepute pentru
executarea lucrarilor, corelate cu graficul de executie. exclusiv pentru
lucrarile/operatiunile prevazute in prezenta documentatie de atribuire:
Prezentarea planului calitatii care va concretiza sistemul de asigurare si de
conducere a calitatii;

i) Planul Calititii trebuie sa cuprinda descrierea sistemului calitatii aplicat
exclusiv pentru lucrarile prevazute in prezenta documentatie de atribuire.

i1) Procedurile tehnice de executie propuse pentru realizarea specifica a lucrarilor
de restaurare ce urmeazi a fi achizitionate vor fi descrise in mod clar si detaliat
numai pentru categoriile de lucrari previzute in proiectul tehnic.

Prezentarea unei organigrame care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele
responsabile de indeplinirea contractului. Organigrama va fi insotitd de o scurta
descriere a responsabilitatilor fiecarei persoane specificata in structura acesteia.
Declaratie pe propria raspundere privind respectarea obligatiilor relevante in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca potrivit art. 51 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea
acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului. social si al
relatiilor de munca conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea
reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de
protectie a muncii, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art. 137 alin. (2)
lit.din H.G. 395/2016 - (a se vedea formularul nr. 6 din Sectiunea Formulare a
documentatiei de atribuire).

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca. stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si
acordurile internationale in aceste domenii. care trebuie respectate pe parcursul
executarii contractului de achizitie publica:

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor: www.mmediu.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice:
WWW. mmuncii ro

Inspectia muncii: www.inspectmun ro

Declaratie privind acceptarea conditiilor contractuale - (a se vedea formularul nr.
10 din Sectiunea Formulare a documentatiei de atribuire)

Nota: Ofertantii care nu sunt de acord cu modelul propus pot solicita

clarificari/completari/ modificari anterior depunerii ofertelor, in perioada destinata
solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire. Nu vor fi acceptate propuneri
de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru
entitatea contractanta. Orice solicitare de clarificari va fi depusa in SEAP, in termenul
stabilit prin anuntul de participare simplificat.

10) Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au

caracter confidential (a se vedea formularul nr. 7 din Sectiunea Formulare a
documentatiei de atribuire)
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Nota:

Punctul 2. Graficul general de realizare - Graficul de executie si punctul 3 Program
de lucru (tip Gantt) sunt documente individuale, drept urmare se vor prezenta
distinet.

11. Autorizari/atestate ce trebuie detinute de firmele ce efectueaza executia/montajul
lucrarilor de instalatii. pentru care sunt necesare antorizari speciale valabile la data depunerii
ofertei:

1.Instalatii electrice interioare:

- Atestat de tip Be - exccutare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru
incinte/ constructii civile si industriale. bransamente aeriene si subterane, la tensiunea
nominala de 0,4kV : include competentele atestatelor de tip Bi si Al;

- Autorizatie IGSU conf. OMAI nr. 87 /2010 pentru efectuarea lucrarilor de instalare
si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu.

- Autorizatie IGSU conf. OMAI nr. 87 /2010 pentru realizarea instalatiilor de stingere
a incendiilor.

28.2. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sd nu se afle in
situatia prevazuta la art. 210 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoaFre, se vor face pe cheltuiala proprie
(ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton., testele
instalatiilor si echipamentelor, etc.).

Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin
raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand dreptul de a
solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime
si materiale, modul de organizare si metodele utilizate iin cadrul procesului de lucru, nivelul
de salarizare a fortel de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

Oferta financiara trebuie sa cuprinda: Formularul de oferta, DG completat pe capitolele
incluse in contractul executie de lucrari, Formularul Fl-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv,
Formularul F2-Centralizatorul cheltuielor pe obiecte si F6 - Graficul fizic si valoric pentru
contractual executie pentru asociati, subcontractanti (dupa caz). Listele cu cantitati de lucrari
sau cu cantitati de utilaje si echipamede tehnologice, ofertantul va defalca oferta financiara ce
std la baza prezentului contract pe devize de lucriri sau liste cu cantititi de utilaje si
echipamente tehnologice si va completa formularele F3, F4, C6, C7, C8, C9.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in ofertd propriile consumuri si
tehnologii de executie. cu respectarea cerintelor calitative si cantitative previdzute in proiectul
tehnic, caietele de sarcini si devizul pe obiecte si in alte acte normative in vigoare, care
reglementeaza executia lucririlor.

La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (contributia
asiguratorie pentru munca etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

Trecerea valorilor din devizele pe categorii de lucrari (F3) in centralizatoare (F2. F1)
se va face in lei (cu doua zecimale).

Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice oferta financiara care contine un pret
aparent neobisnuit de scazut in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi furnizat, executat



sau prestat trebuie sa fie temeinic justificata. In conformitate cu art. 136 alin. (4) din HG nr.
395/2016, o oferta este considerata ca avdnd un pret aparent neobisnuit de scizut in cazul in
care valoarea fird TVA a acesteia este mai mica de 80% din valoarea estimata a contractului.

In acest context, comisia de evaluare are dreptul si solicite ofertantului documente
justificative relevante, precum: informatii referitoare la preturile practicate de furnizori, situatia
stocurilor de materii prime si materiale. metodele de organizare si tehnologiile utilizate in
procesul de executie, nivelul de salarizare al personalului implicat, precum si date privind
performantele si costurile asociate echipamentelor sau utilajelor utilizate in realizarea
serviciilor sau lucririlor.

In situatia in care ofertantul nu transmite informatiile si/sau documentele solicitate sau
daca justificarile prezentate nu sustin in mod corespunzator nivelul redus al pretului sau al
costurilor propuse, comisia de evaluare va declara oferta ca fiind inacceptabila.

Noti 1: In cazul in documentatia tehnica s-a specificat anumite origini, marci de fabrica
sau de comert pentru descrierea anumitor material sau echipamente, acestea se vor citi
impreuna cu mentiunea “sau echivalent™

Nota 2: Se va prezenta o declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si
propunerea financiar care au caracter confidential in vederea respectarii prevederilor art. 57
din Legea 98/2016 si ale art. 123 alin. (1) din HG 395/2016.

28.3 Conditii pentru ofertanti

Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere.
cheltuiala si risc. datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe
la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris/online, Autoritatea Contractanta
asupra intentiei de a vizitd amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din
vizitarea amplasamentului va fi adresata in scris.

29 Factori de evaluare si metodologia de calcul aferent criteriului de atribuire a
contractului de executie lucrari

Punctajul total se calculeaza insumand Punctajul pentru factorul de evaluare “Pretul
ofertei,”cu Punctajul pentru factorul “Experienta profesionala a Managerului de contract si cu
Punctajul pentru factorul de evaluare , Perioada de Garantie suplimentara acordata lucrarilor™.
Punctaj maxim 100 puncte. Va castiga oferta cu punctajul cel mai mare obtinut.

Denumire factor Descriere Pondere
evaluare
Pretul ofertei Componenta financiara 75%
Punctaj maxim
factor: 70

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P{n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret
minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat (75)

. Perioada de garantie Componenta tehnica 15%
extinsa a lucrarilor: Punctaj maxim

acordat 15 puncte
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Perioada de garantie minima obligatorie 36 luni
Perioada de garantie se va exprima in numar de luni. Ofertele care prezinta garantii mai mici
decat 36 de luni obligatorii vor fi excluse.
Algoritmul de calcul: Punctajul acordat pentru criteriul Perioada de garantie" (Pgof se
calculeaza astfel:
a.Pentru cea mai mare perioada de garantie ( Pgm) punctajul acordat este de 15 puncte;
b.Pentru celelalte oferte (Pgo ), punctajul acordat Pgof se acorda astfel:
Pgof = Pgo/Pgm x 15
Pgot = Punctajul acordat ofertei pentru perioada de garantie
Pgm = Perioda garanfie cea mai mare ofertata
Pgo = Perioda garantie mai mica decét Pgm
Garantie extinsa acordata lucrarilor executate este de minim 12 luni si maxim 36 de luni pe
langa cele 36 luni garantie obligatorie.
Ofertele care nu acordd lucrarilor ofertate garantie extinsd de minim 12 luni, decat garantial
obligatorie de 36 luni, vor obtine 0 puncte pentru acest factor de evaluare.
Ofertele care acorda lucrarilor ofertate garantie extinsa mai mare de 36 de luni peste perioada
minima de 36 de luni nu vor primi punctaj suplimentar pentru acest factor de evaluare.
Evaluarea se va realiza pe baza perioadei de garantie ofertate in limitele maxim acceptate,
conform prevederilor Caietului de sarcini si strategiei de contractare.

Experienta Componenta tehnica 10%
profesionala Punctaj maxim
specificd Manager acordat 10 puncte

Contract

Experienta personalului desemnat pentru executarea cuntractului (Ex perienta expertilor cheie,
concretizata in numarul de proiecte similare/comparabile in care respectivul expert a indeplinit acelasi
tip de activitdti ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca viitorul contract) -pondere 10% /punctaj
maxim 10 puncte

Manager de proiect -

Algoritm de calcul

Pentru | contract = 5 puncte

Pentru 2 contracte = 8 puncte

Pentru 3 contracte = 10 puncte

Prin sintagma ..contracte/proiecte in care a fost implicat si in care a derulat acelasi tip de
activitafi pentru care este propus in prezentul contract (functii similare/echivalente)” se
intelege: Ocuparea de pozitii prin prisma carora a avut responsabilititi si sarcini de manager
de contract/ proiect/coordonator/reprezentant al contractorului in contracte avand ca obiect
lucrari de constructii noi si/sau consolidari si/sau reabilitare si/sau restaurare si/sau extindere
si/sau reparatii capitale, similare sau superioare din punct de vedere al complexititii si/sau
scopului cu cea care face obiectul achizitii. care se incadreaza minim in categoria de importanta
“C”, conform prevederilor HG 766/1997.

In vederea acordarii punctajului, vor fi prezentate recomandari, procese-verbale sau orice alte]
documente similare din care rezulta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta,
Aceste documente trebuie sa ateste clar: beneficiarul contractului. tipul lucrarilor

executate si perioada de derulare a contractului.

Pentru evaluarea experientei profesionale a personalului-cheie, nu se acorda punctaj
suplimentar pentru experienta acumulata in mai mult de zece contracte relevante. Punctajul
maxim se obtine pentru 3 contracte. experienta suplimentara nefiind luata in considerare.
Aceastd misurd asigura proportionalitatea si echitatea in evaluarea ofertelor.”

Punctaj maxim total: 100
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Punctajul total se calculeazi insumand Punctajul pentru factorul de evaluare “Pretul
ofertei,”cu Punctajul pentru factorul “Experienta profesionald a Managerului de contract sicu
Punctajul pentru factorul de evaluare ”, Perioada de Garantie suplimentar acordati lucrarilor”.
Punctaj maxim 100 puncte. Va castiga oferta cu punctajul cel mai mare obtinut.

INTOCMIT VIZAT
Eugenia MUNTEANU CHIHAIA Iustin-Madalin
B
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