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1.Introducere
Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerinfelor in baza cirora fiecare

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiari) pentru executie lucrari care
fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasti procedurd, in acord cu necesitatile Autoritatii
contractante.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr- un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind
mentionaté in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ci aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integranti a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerinelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Antreprenor care vor avea acelasi inteles.

Orice posibild denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursi, productie. procedeu
special, brevet de inventie, licentd de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele
acestuia trebuie citite cu mentiunea ,,sau echivalent”.

Propunerea tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice/cerintelor previzute in prezentul Caiet
de sarcini/ Proiect tehnic/ Fisa de Date va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila, in cadrul
acestei proceduri, Orasul Balcesti indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in
cadrul Contractului.

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic contine
toate documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii: memoriile tehnice si
caietele de sarcini pe specialititi/ categorii, partile desenate, liste de cantitati, centralizatoare de
resurse, alte documente din proiect care sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Referate pentru verificarile de calitate asociate realizarii constructiei
af Proiect tehnic - numar proiect 05/2025, elaborat de A.1.C. K&V S.R.L. care cuprinde:
a. Parfi scrise: memoriu cu descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe specialitati,

caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucréri,
b. Pér{i desenate: plan incadrare, planse de ansamblu (situatie existenta, situatie propusa) si

planse pe specialitate:;




3. Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

3.1.Date generale

U.A.T. ORAS BALCESTI, cu sediul social in Orasul Balcesti, aleea Petrache Poenaru, nr. 1, judeful
Valcea, CIF: 2541720

3.2.Descrierea obiectivului investitional

Construirea de statii de transport public local din elemente de structura metalica, fundatie tip
radier din beton armat si inchideri perimetrale si a invelitorii din montan{i metalici vopsi{i in camp
electrostatic cu panouri de sticla cu geam securizat.

Construirea statiilor de transport public local se va realiza in zonele specificate, fiecare statie
avand dimensiunile de 4,08x1,56 m, static ce se va realiza din elemente de structura metalica rezistente
la coroziune avand coloane verticale de 114x3 mm si la acoperis 80x80x3 mm, profile orizontale 114x3
mm si pe laterale de 50x30x3 mm, confectionate din {eava si foi de otel galvanizate la cald, vopsite
electrostatic si cu inchideri exterioare cu sticla securizata fumurie de 8 mm. Fiecare statie va avea flanse
de impamantare din tabla de otel galvanizat si vopsita RAL, avand dimensiunile de 220x220x12 m. La
acoperis este previzut a se monta sticla securizata fumurie avand grosimea de 8 mm, acoperis ce va fi
prevazut cu jgheab de ploaie orizontal din aluminiu vopsit electrostatic, avand grosimea de 1,2 mm si
care se va monta pe spatele fiecarei statii. Fiecare statie va avea cate 1 panou publicitar de iluminat -
1345x1908 mm, avand 2 fete, fiecare avand minim 13 buciti corpuri de iluminat LED. Fiecare panou
va fi confectionat din profile si carcase extrudate din aluminiu, telescoape cu gaz - sistem de deschidere
catre exterior, plexiglds alb de 3 mm pentru agatat poster, sticla securizata transparenta de 6 mm,
balama ascunsa, 4 incuietori cu cheie triunghiulara, transformator si dispzitiv de curent rezdual. Statiile
vor fi echipate cu panouri solare si baterii. - 1 buc./statie, fiecare panou avand dimensiunea de 52x47
cm, o putere de 30watt, baterii cu gel 20 amperi, dispozitiv de control al incarcarii avand 10 amperi si
cablu de 20 m.

Materiale folosite la realizarea intregilor structuri de rezistenta propuse sunt:

. Beton C16/20 - in fundatii

. Beton C8/10 - in betonul de egalizare

. Otel Beton PC52/BST500 - armaturile de rezistenta

. Otel Beton OB37 - armaturile de montaj si de repartitie
. Elemente metalice vopsite in cAmp electrostatic

Structura a fost dimensionata, pentru fiecare statie de transport public, dupa un calcul automat,
cu respectarea normelor impuse de Normativul P100-1/2013.
La prezentul caiet de sarcini este atasat proiectul tehnic care descrie totalitatea lucrarilor ce se
vor executa.
3.3.Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Proiectul de realizare a lucrarii ,,CONSTRUIRE STATII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN
ORASUL BALCESTI, JUDETUL VALCEA " se doreste a fi implementat prin Programul Regional
Sud-Vest Oltenia 2021-2027 - in cadrul apelului de proiecte cu numiarul PR SV/Orase/4/2.8/2023,
lansat in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia, Prioritatea 4 - Mobilitate urbani durabild",
Obiectivul Specific 2.8 - ,,Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranzitiei
catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon"

Valoarea investitiei a fost estimata in conformitate cu devizul general.

Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investitii, s-au intocmit
conform Hotérarea Guvernului nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului de
investitii.

La baza estimarii cheltuielilor necesare realizarii lucrarilor prevdzute au stat devizele pe obiect,
evaluarile cantitafilor de lucrari si a preturilor unitare precum si estimirile pe baza de deviz financiar a
cotelor cheltuielilor aferente implementirii proiectului.

Acest capitol include:

* Devizul general, conform HG 907/2016

* Deviz pe obiect, conform HG 907/2016

* Jjustificarea cheltuielilor pe capitole de deviz.

Valoarea estimaté a contractului de executie lucrari este de 694.889,21 lei compusa din:
Cap.2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiilor necesare obiectivului- 9.601 97 lei
Cap.4.1 Constructii si instalatii- 676.234,26 lei

Cap.5.1 Organizare de santier- 9.052,98 lei




Beneficii anticipate a fi obtinute:

Oportunitatea investitiei este generata de conservarea comunitatiilor locale, corespunzitor cerintelor
actuale care sa asigure urmatoarele oportunitati:

> imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor sprijinite de comunitatiile locale:
eliminarea discriminarilor sociale;
realizarea accesului populatiei la serviciile de baza;
protejarea mostenirii culturale si naturale din mediul urban:
aducerea conditiilor sociale la standarde europene;
imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei;

Astfel, se asteapta ca, pe termen mediu, aceste investiii corelate cu alte investitii realizate din
diverse surse de finantare, sa conduca la imbunatatirea calititii vietii locuitorilor din orasul Balcesti, din
punct de vedere social, educational, posibilitailor de petrecere a timpului liber, economic, al conditiilor
de locuire si a calita{ii mediului urban in care triiesc.

V V V VYV

4. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

4.1. Amplasare/ Localizare

Amplasamentele propuse pentru construirea a 10 statii de transport public este pe drumurile judetene:
DJ676, DJ643, DJ651A si DJ651B, oras Bilcesti, judetul Valcea.

4.2 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare s1 care au fost utilizate pentru
planificarea execufiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, aga cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

ii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curafat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrrilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei i finalizarea
lucrarilor includ:

i Graficul de execufie (fizic si valoric); programul de executie (diagrama Gantt) pe zile
calendaristice, la nivel de categorie de deviz, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a
lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca
pentru realizarea lucrarilor,

ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislafia in vigoare):
a. Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finali, inclusiv inregistrarile de

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucririlor;

b. Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a materialelor
conform H.G. 668/2017si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare;

C. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevézute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

f. Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros, impreund cu miasurile ce condifioneaza

realizarea acestora.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritd{ii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv

partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucririlor.

Documentafia privind managementul calitégii cuprinde cel putin:

i Planul calitatii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercri.

Urmétoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitirii de plati
intermediare de citre Contractant:

Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si
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graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabiliti. Datele intermediare
prevadzute in grafice se considera date contractuale.
4.3 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Amplasamentele propuse pentru construirea a 10 statii de transport public este pe drumurile
judetene: DJ676. DJ643, DJI651A si DI651B, oras Balcesti. judeful Valcea.

Conform Certificatului de Urbanism, nr. 03/07.02.2024, eliberat de Orasul Balcesti, in temeiul
reglementarilor la faza PUG si in conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul
poate realiza activitatile propuse pe amplasamentul respectiv.

Regimul juridic: terenurile sunt in admistrarea oragului Balcesti, zona de utilitate publica.

Regimul economic: terenuri au categoria de folosinta: drumuri, care conform reglementarilor din
PUG sunt cai de comunicatii rutiera si amenajari aferente.

Regimul tehnic: terenurile sunt destinate in zone pentru circulatia pietonilor si autovehiculelor,
aferente urmatoarelor drumuri judetene: DJ676, DJ643, DJ651A si DI651B.

Pentru realizarea investifiei propuse se vor realiza urmitoarele utilitati: alimentare cu energie
electrica a statiilor de transport persoane STP4 si STP6.

Alimentarea cu energie eléctrica se va realiza pentru statiile de transport persoane STP4 si STP6,
bransarea se va face din reteaua eléctrica locala stradala 0,4kV pentru a cirei sistematizare beneficiarul
va comanda la S.C. ELECTRICA S.A. documentatia tehnica si Aviz Tehnic de racordare.

In vederea realizdrii in bune conditii a investitiei propuse, executantul lucrarilor va asigura
aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiati si care prezinta o garantie in
privin{a calitd{ii acestora. Beneficiarul investitiei, va preda cétre constructor, amplasamentul investitiei,
liber de orice sarcini. Materialele care urmeaza sa fie utilizate vor fi asigurate de catre executantul
lucrarii.

4.4 Modificari tehnice

Contractantul executé lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisi nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritd{ii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.

221 din Legea nr. 98/2016.

S.Managementul calititii si managementul documentelor

5.1.Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calititii"
si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management a! calititii in constructie
(inclusiv, dar fird a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile si completrile
ulterioare). Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind execufia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. in consecintd, Planul calitétii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitaii in constructii in asa fel incat si indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autoritdfii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneazi calitatea in executia lucririlor in
constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitétile in cadrul Contractului pentru
a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;
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ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munca, materiale sl
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

V. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada
executiei lucrarilor.

vi. Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii.

Vii. Procedurile tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrdri privind realizarea
obiectivului.

viii. Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie pe

fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contini: - categoriile de lucriri controlate si verificate
conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; - metodele de verificare si control utilizate (standarde,
normative); - frecventa / faza; - tolerante admisibile; - cine efectueaza controlul / verificarea;-
inregistriri de calitate.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de céte ori se considersi necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

5.2.Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de
numdr de identificare alocat de Contractant. Numirul de identificare al fiecarui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie si fie
in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel. Toti parametrii din
cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati.
Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incit si poata fi citite direct sau
importate fara pierderi de format.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerinfele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

6.Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1.Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform clauzelor
prevazute in contractul de lucrari anexat la documentatia de atribuire.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor
relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legiturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

6.2.Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sediniei de demarare a activititilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanti in termen de 3 zile lucritoare de la emiterea de
catre Contractant.

Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depageasca perioada asa cum este previzuta in
Contract.

6.3.Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/ Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa
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aceasta intalnire si este semnata de ambele parti.
in cadrul sedinfei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:

i Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

il. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calitatii:

iv. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate

cerinfele din Planul de securitate si coordonare.

6.4.inceperea activititilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricdrei activitifi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/ Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/ Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si

sanatate in timpul executérii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Autoritatea Contractanta;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfasurdrii activitafilor pe santier, se vor organiza intdlniri sdptiménale la care participa
reprezentanti ai Autoritdtii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

6.5.Testarea tehnica a lucririlor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testérii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o terfi parte numita Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale] pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazi testarile tehnice.

6.6.Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cdnd Contractantul considera ca a finalizat toate lucririle de santier prevazute de Contract,va
notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. Dupa
terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile i completarile ulterioare [HG 343/2017):

i. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractantd si dupé ce Persoana care realizeazi testérile tehnice emite certificatul de conformitate final
fara observatii;

ii. in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuald
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor i a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

6.7.Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant

6.7.1.Monitorizare
Urmiitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

i Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat [pe obiect de investitie si per total pe
Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:




inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului.
in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitafi;
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritdtii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; calitatea raportului
transmis, incluzdnd si nivelul de detaliu solicitat; predarea Cartii Tehnice a
Constructiei complete si la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare i performanta [inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizafi de catre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.
6.7.2.Evaluare si Indicatori de performanti
La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueazi performanta de ansamblu a Contractantului
in legdtura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt
-utilizafi indicatorii de performantd prezentafi. Indicatorii de performantd reprezinti baza pentru
emiterea documentului constatator la finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai muiti din
indicatori de performanta reprezinti expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor obligatii
pe o anume perioadd de timp in cadrul duratei contractului poate determina incetarea anticipata a
contractului respectiv (cu consecinte de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni comparabile).

7.Subcontractarea

7.1.Posibilitatea limitirii subcontractarii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autorititii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractanttrebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel
pufin 15 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. Solicitarea
trebuie transmisd Autoritatii Contractante impreuni cu:

i. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificirile acestora:

iv. descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe

perioada executérii lucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.

In situatia In care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii corespunzator, atunci
aceasta situafie poate fi acoperita de sistemul de management al calititii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazia un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligafiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarca
corespunzatoare a Contractului si riméne singurul raspunzator in fata Autorititii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si fi determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie si fie
transmis spre aprobare de Cétre Autoritatea Contractantd cu cel putin 3 zile inainte de data programata
pentru inceperea lucrérilor de catre subcontractant.

8.Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
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i informatiile aplicabile realizarii lucrérilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabili;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrari a ciror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerinfele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului, in cazul in care, pe
parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa influenteze activitatea
Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obli gatia
de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier/Inginerul cu privire la consecintele asupra activititilor
sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt
aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuiti de noile
prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbiri si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va fi deplin
responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima securitate si in deplina
conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si
sandtate in muncé si controlul calitafii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in
speta.

Contractantul va fi {inut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urméand si raspunda fatd de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oriciror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi {inutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social st al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere i protectia dreptului de organizare;

ii. Convenfia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortat;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate:

v. Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minima de incadrare in munca;

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

vii.Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenfia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliére a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimfimaént prealabil in cunostintd de cauza,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international
(UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

9.Responsabilitiatile Contractantului
9.1.Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

I Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse Ia dispozitie de Autoritatea Contractanti;
ii. Asigurarea valabilitafii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru organizatia sa,

cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
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vigoare) pentru executarea lucririlor;

iii. Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurator si a cerinfelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte normative
aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitai;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului:

vii. Executarea §i documentarea corespunzatoare a tuturor schimbdrilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicdnd progresul activitatilor sale, lucrérile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si
costurile cu diverse taxe, dacé e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile
de plata trebuie sd includé originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de
plata de taxe, onorarii etc. in numele §i pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pc durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei i tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a
oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

% Cooperarea i punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate §i sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
xii. Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea §i transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptdmanale si lunare;

xiv. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz].

Contractantul va fi responsabil fad de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilitifile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale §i solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autorititii Contractante), referitoare la
executia de lucréri in cadrul Contractului.

Contractorul are rdspunderea planificarii activitiii sale i asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilorsale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitfii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupi caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini i ale proiectului tehnic, respecténd si aplicind cele mai bune practici in domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de citre Autoritatea Contractanti (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anunfate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
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menfionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract. Contractantul este responsabil a se
asigura cd pe toata perioada de executie a activitafilor pe santier ia toate masurile necesare pentru a
impiedica o eventuala poluare a mediului inconjuritor. Contractantul este obligat si acorde o atentie
speciald combustibililor si oricaror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea
gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru
orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a
gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau
substane periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competenti.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputernicifi ai Autoritdfii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului. Contractantul este responsabil de
prezentarea unei situafii dc plata pentru activitatea de executie a lucrérilor in conformitate cu graficul de
executie si in baza listelor de cantitéti de lucréari. Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele
de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita
aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite cétre Contractant notificarea inceperii
lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incét sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrdri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metod legala, incluzand fira limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si
orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de
rapoarte i notificéri catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice
metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini,
Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intdrzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va
fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel
putin 15 zile lucritoare nainte, astfel incat sd se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situafii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rdspunderea sa fati de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelortipuri de lucrari acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toatd perioada
deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, ct si pentru personalul propus.

9.2.Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa pund in operd documentatia tehnica pusi la dispozitie de Autoritatea
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Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitiari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritafii Contractante pe perioada derulirii Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului asociate
realizarii acestor activitati sunt cele incluse.in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultid din aceasti
procedura.

Lucrarile se vor executa respectand cerintele contractului de finantare.

La toate lucrérile se va respecta conceptul DNSH - ,.Do No Significant Harm"("A nu prejudicia in mod
semnificativ"), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind
instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau
~taxonomie") pentru activittile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Se vor pune la dispozitia Autoritafii Contractante documente justificative care si demonstreze
implementarea principiului de .. nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH — ..Do No Significant
Harm") in etapa de executie a lucrarilor de interventie), asa cum sunt solicitate si asumate prin
Declarafia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului.

Operatorii economici:

i. se obligd sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
execufie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

ii. se obliga sa respecte prevederile ghidului POR.;

iii. se obligd sd pund la dispozitia Autoritafii Contractante toate documentele solicitate prin ghiduri,
contracte de finantare, etc., in termenul si in conditiile prevdzute in acestea (ex: situatii de lucrari,
inclusiv pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de cétre autoritatile
competente, declaraii de performantd pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agrennente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise tehnice ale
echipamentelor folosite, fige tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la respectarea
principiilor DNSH sau a oricdror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea contractului si
aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanfarii si/ sau a corectiilor aplicate de catre
autoritatile competente.

in cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind respectarea
aplicirii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac
obiectul prezentei proceduri.

9.3.Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i, indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant:

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i Séa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care i
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract:

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de demararea

activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanti, autorititi competente in vederea
bunei desfisurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor
si nainte de demararea activitailor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de
intalniri:

intdlnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parfi implicate dacid este
necesar s se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura
de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Sa Intocmeasca si s depuna Planul Calitatii;

iv. Sé& intocmeasca si sd depuna planul detaliat de securitate i sandtate in munci si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

V. Sé aduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat

de securitate si sadndtate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
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prevederile legale;

Vi Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare. reciclare.
daca este cazul);
Vii. S intocmeasca si sa depuni Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor

fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrdrilor in cadrul

termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinta

pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de

execufie a lucrdrilor, incluzand si activitatea aferenta instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de

Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu ter{i si perioada de timp alocati fiecarei etape, fazele

determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitdfi etc. in completarea

graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si

metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea s se supuna unei proceduri referitoare

la siguranta pe amplasament. intdlnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele detaliate in

planul de securitate si sanitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,

monitorizarea cerinfelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgenta,

informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea

corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusd de seful de amplasament

desemnat de cétre Contractant. inainte de intélnire, seful de amplasament va analiza i va inregistra toate

figele de siguranta, situatii de urgenta si sanitate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

9.4.Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitafilor descrise in prezentul Caiet de

sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de

atribuire, este necesar s se ob{ind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,

"Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta

la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupad caz, se vor obtine:

i permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executati;

ii. permis de acces n spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanté/tere parti inainte de

mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea

detinutd de Autoritatea Contractanta, cat §i pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

9.5.Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implica cel pufin urmitoarele activititi inainte de demararea efectiva a lucririlor

de cétre Contractant:

i Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

9.6.Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forfa

de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intrefinerea

lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdfilor precum si readucerea lor la starea

initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

1. inchirierea terenului /daca este cazul] necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor i facilitifilor temporare ale

Contractantului, incluzind daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de

energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;
iv. Asigurarea utilitafilor (energie electricd, apd, comunicafii etc), asigurarea de toalete ecologice

pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta i securitatea personalului;

V. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
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desfagurarea de activitafi pe santier in bune condifii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, sigurania i securitatea personalului;

Vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdfi pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipa
mentele/utiiajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);
viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv

aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, menfinerea si repararea acestora), precum si a

personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

9.7.Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestai;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante:

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia

tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum

si gestionarea probelor-martor;

Vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar

cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de

Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

Vi, respectarca documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului

de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre recepfie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin

documentele de receptie a lucririlor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atat in perioada de

execufie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract; xi. readucerea terenurilor ocupate

temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucririlor.

9.8.Responsabilititi legate de controlul calitatii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea ceringelor specificate in documentatia

tehnica in condifii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a

personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitifii in baza propriului sistem de

management al calititii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
Standarde nafionale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordati de Contractant de o maniera care

sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrdrii de constructie in conformitate cu

cerinfele documentatiei tehnice pusa la dispozifia Contractantului de citre Autoritatea Contractanti.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta

va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii si/sau

furnizorii, infeleg, in totalitate, toate cerinfele de control al calitaii inainte ca acestia sa inceapa Iucrul.

Reglementérile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si

agreate de cdtre expertii in calitate i autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de

inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de ctre functiile abilitate ale Autoritatii

Contractante nu trebuie sa depiseasca 5 zile lucratoare.
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Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completiri ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,.conventie" (minuta de intalnire) care va fi asumata de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in

vigoare.
9.9.Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucririlor pe

santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completirile ulterioare.

10.Personalul Contractantului

Pentru indeplinirea contractului, executantul va pune la dispozitie o echipa formata din personal cu
competente dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit activitatile definite in caietul de sarcini, astfel incat
la final, sa contribuie la indeplinirea obiectivului general si specific al proiectului, in conditiile
respectarii cerinfelor de calitate, termenele stabilite si bugetul prevazut. Contractantul are intreaga
responsabilitate pentru indeplinirea corecta a activitatilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in care,
pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, contractantul va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara
costuri suplimentare. In acest caz, contractantul va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Echipa va fi formata din minim urmétorii experti:

a)Manager de contract

Cerinte minime :

- studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul tehnic.

- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentirii/contract de colaborare/
angajament de participare semnat de expertul nominalizat (in cazul in care acesta nu este angajat al
ofertantului);

- diploma eliberatd de institutiile de invafamant recunoscute de Statul Roméan sau echivalent
pentru cetatenii din alte {ari;

b) Sef de santier

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, contractantul va numi un Sef de santier, care va relationa
direct cu personalul autoritatii contractante. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea
tuturor activitatilor realizate de contractant pe santier, Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent
pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante
in orice moment despre situaia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta
va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Acesta trebuie sa aiba studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul
constructii civile.

¢) Responsabil tehnic cu executia (RTE). Principalele sarcini sunt urmitoarele:

- sa verifice si sa avizeze fisele si procedurile tehnice de executie a lucrarilor, planurile de
verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele impreuna cu
graficele aferente lucrarilor;

sa intocmeascd si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic:

sa opreascd executia lucrarilor, in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri

de la prevederile proiectului tehnic de executie si sa permita reluarea numai dupa remedierea
acestora.
In propunerea tehnica operatorul economic ofertant sa descrie momentul in care vor interveni acesti
experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective], cu respectarea prevederilor art.3 alin.(4) din Instr. ANAP nr.1/2017. Coordonarea
tehnicd a lucrarilor va fi realizati de personal atestat pentru domeniile:
1.1 Constructii civile, industriale si agricole
6.1 Instalatii electrice
d)Responsabil cu controlul calitatii (RCQ) Principalele sarcini ale RCQ sunt urmatoarele:

14




planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii;
urmareste arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de calitate a
materialelor;
urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raporteazi rezolvarea acestor neconformitati
organismului care a intocmit raportul respectiv;
respecta legile si reglementarile tehnice referitoare Ia calitate informeaza Seful
de santier despre orice problema legata de calitate.
Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul ofertei tehnice modalititile de asigurare a
verificarii nivelului de calitate corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a legilor/normelor in
domeniul SSM (HG nr.300/2006, Legea nr.319/2006 etc).
e)Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca (RSSM) Principalele sarcini sunt urmitoarele:
- organizarea activitatii de prevenire si protectie
- stabilizarea semnalizarilor de securitate si sanatate
- instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca
- asigurarea echipamentelor individuale de protectie
- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea stérii de sanatate a personalului
- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca sl a imbolnavirilor profesionale
- monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca
- coordonarea activitatilorde evacuare si interventie in caz de necesitate.
a) Responsabil mediu (RM) Principalele sarcini sunt urmétoarele:
- sd identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluirii, alegerea metodei de
evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;
- sa evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al
elimindrii lui, prin respectarea normelor legale;
- s@ -si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poludrii si chiar implementarea
unor sisteme de management de mediu;
- sd monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;
- s stabileascd masurile de reducere a impactului asupra mediului;
- sarealizeze auditu! intern pe probleme de management de mediu;
- sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeazi activitatile desfisurate de contractant;
- sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obfinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din
domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
- implementeazd conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia Autoritatii Contractante
/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectirii acestuia.
In cazul in care prevederile legale in vigoare prevad ca anumite documente/parti din documentatia
tehnico - economicd/lucrarilor de constructii ce fac obiectului contractului si fie intocmite/executate de
persoane fizice/juridice cu anumite calificari/atestate/autorizatii, atunci ofertantul are obligatia sa
asigure pe timpul executdrii contractului de executie lucriri, conditiile intocmirii/executirii acestora
potrivit legii.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. In
acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie
Ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice, urmitoarele autorizatii:
Autorizatii/Atestate/Licente/Documente echivalente care si ateste domeniile de autorizare ale
ofertantului solicitate prin Caietul de sarcini, astfel:
1. In vederea asigurarii cerintelor tehnice de securitate minime obligatorii pe care trebuie si le satisfaca
instalatiile electrice, lucrérile de executie a acestor instalatii vor fi executate numai de citre operatori
economici care detin Atestat ANRE de tip:

-Be/echivalent pentru "executare de instalafii electrice exterioare/interioare  pentru
incinte/constructii civile si industriale, brangamente aeriene si subterane, la tensiunea nominald de 0,4
kV", in conditiile Ordinului ANRE nr. 134/2021 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazad, executd si verificd instalatii

electrice Note:
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a) Ofertantii vor prezenta in Propunerea tehnicd informatii in legaturd cu modul de executie a
acestor lucrari precum si modalitatea de acces la aceste documente, respectiv Atestatul ANRE de tip
Be/echivalent necesar si obligatoriu conform legislatiei in domeniul constructiilor.

b)  Atestatul ANRE de tip Be/echivalent care sa ateste domeniul de autorizare al ofertantului va fi
valabil la data prezentdrii.
) Persoanele juridice strdine pot prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu

legislatia aplicabila in {ara de rezidenta (acolo unde este aplicabil) si insotite de traducerea autorizata a
acestora in limba roména. Documentele vor valabile la data prezentirii.

d) Neprezentarea atestatului/documentului echivalent, la momentul la care acesta este solicitat de
cdtre autoritatea contractantd oricind pe parcrusul executiei lucrarilor, va duce la rezilierea contractului
s emiterea unui document constatator pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale conform art. 166
din anexa la HG nr. 395/2016.

11.Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polife de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este

mentionat in Contract.

12.Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Conform Legii 98/2016 si a Hotararii 395/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, conform

informatiilor regasite in documentatia de atribuire si anunful de participare.

13.Ipoteze si riscuri

Ofertantii trebuie sé aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise in continuare si s estimeze
posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

* lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietele de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

* corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realisti;

* inceperea si executarea lucrarilor se va realiza in perioada preconizata;

* nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

* toate informafiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru executarea/realizarea
lucrarilorin legatura cu prezentul obiectiv de investifii, vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura In care acestea sunt accesibile Autorititii Contractante;

* buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanti in etapa de pregatire a prezentei documentatii de atribuire, pot consta in:

* aparifia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta,

* datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini

* depagirea duratei de realizare a activititilor asumata prin Propunerea Tehnica, datorita complexitatii
proiectului

* addugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor

¢ intarzieri datorate modului de mobilizare a personalului Contractantului.

De asemenea, mai pot aparea o serie de riscuri specifice pe parcursul derulirii Contractului:

* existenfa de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri

* aparifia de solicitari specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitafi stabiliti de autoritdfile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant
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* neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezultd din aceastd
procedura.

Riscurile Achizitorului constau in:

* omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului

* deficienfe de comunicare la nivel instituional pentru implementarea contractului

* forta majora

* orice intdrziere sau intrerupere a executiei contractului, cu exceptia cazului in care se datoreazi

Contractantului;
* orice schimbare in sistemul institutional si/sau legislativ, de naturi si afecteze implementarea acestui

contract.

* orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupa data depunerii ofertei Contractantului, asa
cum este specificat in Contract.

* intarzieri in efectuarea platilor, tindnd cont de mecanismul cererilor de transfer din cadrul POR.
Pentru riscurile incluse in acest capitol Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract,
daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de misuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia

14.Misuri de sinitate si securitate in munci si impact de mediu

Pe toatd durata realizarii lucrarii, Antreprenorul trebuie si respecte obligaiile generale ce 1i
revin in conformitate cu prevederile din legislaia nationald privind tehnica securitatii muncii.
Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de catre persoane tehnice cu
experientd care raspund direct de personalul care executd aceste lucrari.

Intregul personal care ia parte la executia lucrarii va fi instruit asupra procesului tehnologic,
succesiunii operatiilor si fazelor de executie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice si
asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii.

Antreprenorul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul
santierului: semnalizarea $i marcarea corespunzitoare a lucrarilor, semnalizarea si devierea circulatiei
in zona, izolarea zonelor aflate in lucru, etc.

Pe toata durata realizrii lucrarii Antreprenorul trebuie si ia toate masurile impuse de normele
de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea
molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

15.Modalitati de plata
Plata facturilor reprezentdnd contravaloarea lucrarilor executate se realizeazi de citre

Autoritatea contractantd in baza documentelor justificative, in termen de 30 zile sau, in mod
excepfional, 60 zile de la data primirii facturii de catre Autoritatea contractanti, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare la data respectiva.

Autoritatea Contractantd va efectua plata lucrarilor conform clauzelor contractuale.

Intocmit,

Manager proiect, 3 4»/
Inspector, Constantinescu Marius Q "

Responsabil tehnic proiect,
Consilier, Craciun Tudor Laurentiu /7~ ]

— b
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