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(594x1300)
PTH_PD_REZ_03_r00 | Plan armare centuri 50x70-transversale Alextins
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PTH_PD_REZ_06_r00 | Plan dispunere lamele b.a Parter si detalii consolidare Alextins
(594x1300)
PTH_PD_REZ_07_r0C | Plan dispunere famele b.a Etaj si detalii consolidare Alextins
(594x1300)
PTH_PD_REZ_07.1_r00 | Detalii armare lamele si centuri zidarie A2extins
(420x720)
PTH_PD_REZ_08_r00 | Plan consolidare planseu de lemn peste parter cota Al
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MEMORIU REZISTENTA h
. 3
1. Obiectul proiectului N Ay, -

Obiectivul general al proiectului este consohdarea si cresterea efm|en;e| energetlce a cladirii
pentru realizarea unei cladiri care sa poata sustind nevoile functiunii gazduite.

2. Amplasamentul

Strada Geneva nr.8, mun.Tg-Jiu, jud.Gorj.

Imobilul cu numar cadastral 55464, se afla in zona centralda a Municipiului Tg.-Jiu, in
strada Geneva nr. 8 si este alcdtuit din teren cu suprafata masurata de 2450 mp si o
constructie edificatd pe acesta; clidirea are o suprafata construitd de 1455.84 mp si regim de
indltime P+1E.

Categoria de folosintd a terenului este curti-constructii.

Regimul juridic: imobilul este proprietatea Judetului Gorj, conform Hotérare nr.
973/05.09.2002 emisd de Guvernul Romaniei.

Dreptul de folosintd: Muzeul Judetean Gorj ,Alexandru Stefulescu”.

3. Studiul geotehnic
Studiu! geotehnic facut pe amplasament indicd urméatoarele:
Adancimea maxima de inghet este de -0.80 m.
Stratificatia terenului:

e (0.00 - 0.60 m} — umpluturd de argild prafoasa, fragmente de praf de cdramida
rosietica, resturi de pietris fin;

e (0.60-1.40 m) - argila cafeniu-bruna, plastic vartoass;

e (1.40-4.00 m) - pietris si bolovanis in matrice argiloasa;

Apa subterana a fost interceptata la adancimea de 4.10m. Din investigatiile zonei s-a
determinat existenta unui strat acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile de terasa la
adancimea de 3.80 —4.20m.

Tn urma studiului geotehnic realizat in interiorul constructiei, la solicitarea expertului
tehnic, s-a constatat c3 cota reald de fundare a fundatiei existente este situatd la -1.20 m
fatd de cota terenului sistematizat (respectiv nivelul trotuarului exterior).

D#=-1.20 m;

Urméand ca la executie sa se adapteze la conditiile concrete din teren.

Presiunea conventional3 de calcul de baza in gruparea sarcinii fundamentale
transmis3 terenului pentru stratele mai sus mentionate ( dupa care s-a efectuat calculul
preliminar al terenului de fundare) se va considera ca fiind:

Pconv.corectat = 280 kPa;

Au fost aplicate corectiile de adancime si lajime corespunzatoare, conform STAS
3300/2-85, anexa B.

La atingerea cotei de fundare indicate in proiect obligatoriu va fi chemat
geotehnicianul si proiectantul pentru verificarea naturii terenului de fundare. Daca la cota
de fundare indicate in proiect vor fi intalnite umpluturi, acestea vor fi indepartate pana se
va intercepta terenul bun de fundare indicat in proiect, fundatiile incastrandu-se minim 30
c¢m in teren sanatos.
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4, Situatia propusa

Conform expertizei tehnice realizatd de cdtre SC Median Structural Engineering SRL,
prin ing. Median Serban Marius se propun urmatoarele consolidari:

¢ Cu caracter general:

Lucrérile prevazute constau in reparatii locale, aplicate fundatiilor din beton
ciclopian si ziddriei din cardmid4, acolo unde se constatd degradari. La nivelul fundatiilor, se
vor executa injectiri in masa si plombari in zonele afectate de fisuri sau crapaturi. Zidaria
din cirdmida va fi tratata prin rosturi si injectdri cu lapte de ciment aditivat cu aracet, pentru
sigilarea fisurilor.

fn cazul in care, in urma decopertirilor, se constatd desprinderea mortarului sau
deteriorarea blocurilor de zidarie, acestea vor fi inlocuite local cu elemente din material si
sectiune similare celor existente, de epoca. Refacerea ziddriei se va face local, cu
respectarea teserii (strepi), pentru a asigura continuitatea si unitatea materialului.

Tot tn cadrul acestor interventii se includ si lucrarile de asanare, in vederea elimindrii
igrasiei. Se propune executia unei hidroizolatii verticale exterioare perimetrale, continuata
pe soclu, completatd in interior de o hidroizolatie orizontald chimic, realizata prin
injectarea in masa zidariei a unor batoane siliconate congelate. Retelele de apa se vor
monta n canivouri din beton, pentru a preveni infiltrarea apei in teren.

¢ La nivelul fundatiilor:

Lucrarile de consolidare vor fi realizate exclusiv in interiorul constructiei si constau in
executia unor centuri din beton armat, adosate fundatiilor existente. Aceste centuri au rolul
de a prelua si transmite catre terenul de fundare eforturile verticale provenite din
elementele structurale de consolidare.

Centurile de fundare vor avea o sectiune transversald minima de 50 x 70 cm (b x h} si
vor fi amplasate |a cota de fundare, in vecinatatea fundatiilor existente. Deasupra acestora,
imediat sub nivelul pardoselii finite, se va realiza o cdmasuiala din beton armat, cu grosimea
de 15 cm, avand rol de legitura intre grinzile de fundare si placa peste sol.

Sub aceasta placd, se vor realiza urmatoarele straturi:

¢ un strat de difuzie format din 15 cm de pietris margdritar;
e un strat polistiren extrudat cu grosimea de 10 ¢cm.

Armarea centurilor de fundare se va realiza cu bare longitudinale din otel beton de
@14 mm, etrieri @8 mm dispusi la un pas de 20 cm si agrafe §8 mm montate la un pas de 40
¢m, asigurand astfel comportarea adecvata a elementului la solicitdrile la care este supus.

Centurile de fundare vor fi turnate pe talpi continue din beton nearmat, executate
incepand de la cota fundatiilor existente.

Armarea noii placi din beton armat se va realiza cu un strat de plasd sudatd tip @8
mm, avdnd ochiuri de 15x15 cm.

Conectarea noilor centuri la fundatiile existente se va realiza prin utilizarea unor bare
de ##16 mm, dispuse la un pas de 75 cm, cu lungimea total3 de 55 cm {40 cm + 15 cm ciog),
din care 15 ¢cm vor fi ancorati in fundatie. Barele vor fi dispuse pe doua randuri, repartizate
uniform pe indltimea centurii.

Conectarea camasuielilor va fi realizatd cu bare de @12 mm, montate la un pas de 50
cm, cu lungimea totald de 42 cm (27 cm + 15 ¢m cioc), cu 15 cm ancorare in zidaria sau
fundatia existenta. Si in acest caz, barele vor fi dispuse pe doud randuri pe inadltimea
camasuirii.
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Conectorii pentru lamelele din beton armat vor fi executati din bare de @12 mm,
montati la un pas de 15 ¢cm, cu lungimea totala de 30 cm, din care 15 ecm vor fi ancorati in
zidarie cu ancore chimice.

La intersectia dintre placa de pardoseala si camasuiala de 15 cm grosime se va
executa o centurd armatd, alcdtuita din 4 bare @10 mm, etrieri @6 mm si coltare @12 mm,
dispuse la pas de 25 cm cu rolul de a realiza legatura intre cele doua plase sudate, orizontala
si verticala.

La fundatii, lucrdrile se vor executa tronsoanat, pe tronsoane de maximum 2 m
lungime. Aceast reguld se aplica atit pentru sdpatura, cat si pentru turnarea noilor fundatii.
Executia se va face pe o singura laturd a incdperii, pe rénd.

¢ La nivelul planseelor:

Planseul peste parter va fi consolidat prin introducerea unor grinzi metalice IPE 180
dispuse in interspatiile dintre grinzile din lemn existente, insotite de un sistem de
contrav@ntuiri orizontale din elemente metalice L50x50x5mm. Grinzile metalice vor fi
pozitionate in locasuri realizate in zidaria de caramida si vor fi montate astfel incat talpa
superioara si fie aliniat cu extradosul grinzilor de lemn existente. Acestea vor putea fi
tronsonate in functie de necesitdti de montaj (2-3 elemente).

Pe contur, aproximativ 30 cm sub si 30 cm deasupra grinzilor de planseu, se vor
realiza tencuieli armate inglobate in ziddrie, cu rol de centuri de rigidizare. Aceste centuri
vor avea dimensiunea de 7x30cm, armate longitudinal cu 3 bare @#14-B500C si transversal cu
agrafe tip U @10/30cm ancorate in zidarie cu ancord chimicd tip HIT HY-170. La partea
superioard a planseului, tencuiala armata se va intrerupe in dreptul golurilor de usa, unde se
va realiza un sistem de rigidizare alcituit din profile metalice tip UNP 100, dispuse deasupra
planseului, la baza golului de usa.

Sistemul de contravintuiri metalice se va monta la partea superioara a grinzilor
metalice. Cornierele vor fi dispuse incrucisat, iar la intersectia acestora se va decupa o latura
a cornierului pentru a permite suprapunerea lor. Ansamblul va fi fixat pe grinda prin sudurd
de colt.

Planseul peste etaj va fi consolidat in mod similar, diferenta constand in utilizarea
unui planseu comporzit, format din tabld cutatd amprentatd tip Isopan LG55/600 si strat de
suprabetonare armatd cu grosimea de 75mm si armata superior in zona de reazem pe
directia cutelor cu @émm cu ochiuri max. 150x150mm, in locul contravantuirilor orizontale.

Pe talpa superioara a grinzilor metalice se vor suda agrafe @10 la 45 cm, prin sudurd
de colt pe ambele fete. Tabla cutata se va decupa local in dreptul agrafelor pentru a permite
montajul acesteia peste acestea.

Aticele din zid&rie vor fi consolidate ulterior executarii lucrarilor de reparatii, prin
aplicarea unor tencuieli armate si realizarea unei centuri perimetrale din beton armat,
alcatuits din 4 bare @14 mm si etrieri @8 mm la pas de 20 cm . Armaturile longitudinale din
tencuielile armate vor fi ancorate inferior in placa suprabetonata si superior in centura
turnatd in santuri orizontale realizate in masa zidariei aticului.

La grinzile de lemn, dupa desfacerea finisajelor, acestea se vor investiga bucata cu
bucati. Elementele degradate se vor inlocui cu elemente noi, din acelasi material si cu
aceeasi sectiune.

La sarpanta se vor verifica atat elementele componente, cat si imbinarile acestora.
Elementele degradate se vor inlocui cu altele din acelasi material si cu sectiune identica.

Se va verifica modul de realizare si starea actuald a prinderii cosoroabei in zidarie, in
scopul evaluérii sigurantei structurale si al conformitatii cu cerinfele tehnice

Ce
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Centurile perimetrale se vor realiza esalonat, pe cate o fata a peretelui. Abia dupa

intdrirea primei centuri se va trece la executarea celei de pe partea opusa.
» Consolidarea zidurilor:

Interventia de consolidare consta in realizarea a 43 de elemente verticale din beton
armat C20/25, executate sub forma de lamele turnate in santuri verticale realizate in
grosimea zidariei existente. Grosimea minima a sectiunii transversale a acestor elemente
este de 20 cm. Sectiunea transversala poate avea configuratia unor corniere sau a unor
lamele pline, In functie de specificul zonei de interventie, astfel avem urmatoarele tipuri:

s Tip 1 - cu sectiune de tip cornier, avind dimensiunile 60 x 60 x 20 ¢cm, armate
fongitudinal cu 16 bare @14 mm, iar transversal cu etrieri @8 mm dispusi la 15 cm si
agrafe 8 mm dispuse la 30 cm.

e Tip 2 — cu sectiune dreptunghiulard, avand dimensiunile 50 x 20 cm. Acestea sunt
armate longitudinal cu 8 bare @14 mm si transversal cu etrieri @8 mm montati la un
pas de 15 cm.

Elementele verticale vor fi rigidizate la partea inferioara prin ancorarea in centurile
de fundatie si in placile de pardoseala ale parterului, prin intermediul unor ancoraje din
beton armat. Acelasi sistem de ancorare se va aplica si la nivelul planseului peste parter,
respectiv peste etaj, unde lamelele vor fi solidarizate cu centurile si placa existente in acele
pozitii.

Zidaria de cdrdmida se va reface local, utilizind acelasi tip de caramida istoricd de
epoca cu aceleasi proprietati. Crapaturile se vor umple cu mortar Mapei Antique pe bazi de
var hidraulic.

Pe perioada executiei se vor da solutii pentru zonele insuficient investigate.

4.1. Materiale folosite:

- Beton simplu/nearmat C12/15 — X0 - S4 agregat maxim ag=16mm — betonul de egalizare

- Beton armat{infrastructura) €20/25 - XC2, C|0.20, Dmax=32mm, CEM Il A-S, 42.5R, 53 —
dozaj minim de ciment 280kg/m3

- Beton armat{suprastructura) €20/25 — XC2, C10.20, Dmax=8mm, CEM Il A-S, 42.5R, 53 —
dozaj minim de ciment 280kg/m3

- Otel Bst500s C— bare, etrieri, agrafe, conectori

- Otel 8355IR — profile metalice, pldcute metalice

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului, precum si cele ale
standardelor si normativelor speciale astfel:

-C169-88, NP112-2014 pentru sapaturi si fundatii;

-CR6 - 2013 cod proiectare structuri din zidarie;

-NE 012-1/2022 pentru lucréri de betoane;

~NP 040-2002 pentru proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;

-C56-85 pentru asigurarea calitatii, verificarea si receptionarea lucrdrilor de
constructii.

Fazele determinante si etapele principale de control sunt prevazute in programul de
control inclus in documentatie.
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La atingerea stadiului fizic de executie corespunzitor acestor faze se vor incheia
procese verbale de receptie, semnate de citre reprezentantii beneficiarului, executantului,
proiectantului si Inspectiei in constructii.

Executantul si beneficiarul vor asigura receptionarea tuturor lucrarilor, inclusiv cele
care devin ascunse, in conformitate cu prevederile legale fn vigoare.

Orice neconcordantd intre proiect si situatia de pe santier se va rezolva in prezenta
proiectantului.

ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade in sarcina
executantului. Tn cadrul acestei documentatii se vor prevedea si misurile pentru protectia
muncii, siguranta circulatiei si de PSI pentru perioada executiei lucrérilor. in cadrul lucrarilor
de organizare de santier se vor lua toate masurile necesare privind semnalizarea si dirijarea
circulatiei pietonale si auto pe timpul executiei.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea
prevederilor legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc. Controlul calitatii
lucrdrilor se va face permanent, pe faze de executie si categorii de lucréari.

Calitatea materialelor puse Tn operd va fi atestata prin buletine de calitate care
insotesc materialele livrate de alti furnizori. Th cazul utilizarii unor materiale din surse locale,
se vor face in mod obligatoriu analize intr-un laborator de specialitate autorizat pentru
stabilirea calitatii acestor materiale.

Se interzice punerea in opera a materialelor sau a semifabricatelor care nhu corespund
din punct de vedere calitativ.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Toate categoriile de lucrari prevazute in prezenta documentatie trebuie si se
incadreze in prevederile legale privind protectia muncii.

De asemenea, seful punctului de lucru are obligatia de a lua toate masurile necesare
evitdrii oricdrui tip de accidente sau avarii la retele si instalatii, functie de conditiite specifice
din santier, respectadndu-se toate normele legale aflate in vigoare pe perioada execuiiei.

Se va acorda atentie deosebitd pentru: Instructajul de protectia muncii, transportul,
manipularea si depozitarea materialelor, executarea lucrarilor de beton armat, executarea
lucrarilor de cofraje, executarea lucrarilor de dulgherie.

La executarea lucrdrilor se vor respecta cu strictete prevederile urméatoarelor acte
normative:

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii emis prin ordinul nr. 9/N
din 15.03.1993.

- Norme generale de protectie a muncii aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii si
Solidaritatii nr. 508/20.11.2002 si al Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002.

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la indltime NSSM 12 aprobate
prin ordinul nr. 235/26.07.1995 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Masurile enumerate nu sunt limitative, executantul si beneficiarul fiind obligati s3 ia
toate masurile ce se impun pentru prevenirea si evitarea accidentelor de munca.
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