Obiectivul: Extindere retea de alimentare gaze naturale in com. Cazasu, jud. Braila
Obiectul: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Devizul: 43 - Probe tehnologice si teste

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Cheltuieli indirecte |

Profit

'! . o o Pret Pret total N
'. Nr Simbot o ) Nume UM Cantitate (LE) (LEI)
" 51.60
Proba de rezistenta si regim cu aer, incarcare si Materiale
1 GCO03D1(1 |ridicare presiune ta pres proba p=9 bar (se masoara km |Manopera -
) la km de conducta probata la P=1bar) 5,731 km x - -p
9=51,68 km) Utilaje _ 1 =
|. - B Transporturi
' 34.40 B
' Proba de etanseitate si regim cu aer, incarcare si Materiale o
) GCO3D1(1 |ridicare presiune la pres proba p=6 bar (se masoara km [Manopera
) in km de conducta probata la P=1 bar, 5,731 km x - .p
6= 34,4 km) Utilaje B
- Transporturi
39.00
. . Materiale
3 GC04D1{1 Montarea control si Demontare echip la proba de buc |Manopers
) rezist si regim la cond ce se prob cu aer - .p
Utilaje
~ [Transporturi
Alte cheltuieli directe - - -
Coeficient | \Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru 2.25%
munca o I
- B Materiale Manopera Utilaje _: Fa@or_tgn—' L TOTAL
Total cheltuieli directe

Total General (fara TVA)

VA (19%)

TOTAL GENERAL (LEl)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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