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Referitor |a profectul Eliberarea amplasamentului sifsau realizarea conditiilor de coexistenta

pentiu oblectivui:

"MODERNIZARE DJ 595E MOSNITA VECHE - GHIRODA" - vi

comunicim:

Proiectantul de specialitate care a elzborat PROIECTUL TEHNIC {parte scris3 5i parte

desenats) respecta specificatiile tehnice si reglementiriie ORANGE ROMANIA n vigoare cu

privire la proiectarea, executia si receptia lucrarii; & DA I NU

CONDITIl, PREC!ZE\RI-,_OBSERVATI! sl RECOMANDARI;

1.

Executia lucriritor pentru relocarea canalizatiei si a cabluriler de telecomunicatii Orange
Romaria se va realiza conform PROIECTULU! TEHNIC ce insoteste cererea de avizare
din partea beneficiarului

Lucrdrile de jonctiocnare a cablurilor de FO se executa numai de-citre. personal agreat
ORANGE ROMANIA cu respectarea PROCEDURII “Lucrsri Programate in retelele de
fibra optl_Ca

Posibilitatea .ca ORANGE ROMANIA 88 pund la dispozitie catre constructorii agreati,
contra cost a cabluriior si accesoriilor pentru cabluri necesare devierii;

Predarea mijloacelor fixe rezultate ca urmare a executdrii lucririlor de protectie / deviere /
mutare a retelelor si instalatilor de comunicatii- electronice din initiativa lnvestitorului,
inclusiv a documentelor relevante, se va efectua in baza unui proces verbal de.
predere/primire, incheiat infre reprezentantii Proprietarulsl rételélor Te i cei ai
Investitorului, in .care se vor preciza, In mod expres, traseul si noile caracteristici ale
retelei;

Executia lucssrilor (mai putin cele de j'_cinc;ion’a're cablu fibrd oplicd, a caror conditii sunt
prezentate mai sus) se efectueaza numai de catre un constructor de specialitate autorizat,
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-agreat de ORANGE ROMARN!A. La inceperea fiecarei tucririlor se vor incheia urmsatoarele

documente: _

s minuts pusi la dispozitie de ciiré ORANGE ROMANIA, n care se specifica toate
conditiile ¢e irebuie respectate pe parcursul executiet lucririi incheiats intre Investitor /
Constructor si-reprezentantii ORANGE ROMANIA;

»  Proces Verbai dé-predare amplasament citre Constructor - intre Investitor/Constructor
si ORANGE ROMANIA,

z 6. Toate materialele si accesoriile folosite de constructar-la executia lucririlor, altele- decét

5 cele puse la dispozitie de citre Orange Romiania, trebuie s3 fie Thsotite de buletine de
calitate, certificate de garantie si vor corespunde cu specificatiile si normele tehnice In
vigoare Orange Romania si vor face parte din dosarul de receptie al lucririi:

=  Tubulatura dupa caz
- HDPE PN12, dimensiunea 40x3.7mmi
- PVC 75/90/110/125 mm
= Ball markers — se vor prevedea a fi ihstalati in toate caminele sau camerele de tragere;
a  Cabiuri cu fi bra optica Prysmian
- Codul culgrilor; blue-orange-green-brown-grey-white-red-black-yellow-purple-
pink-urquoise; cod culori fuburi;  blue-orange-green-brown-grey-white-red-
black-yellow-purple-pink-turquoise
. Dimeénsionare cablurilor se va face conform cu proiectul de relocare
- Tipul de sticla in fct de cablul prevazut iri proiectul de relcoare (G.652 D2,
(G.655, G.657 A2)
- Cablul afectat va fi inlocuit intre doua jonctiuni existente la momentul instalarii’
goestuia.
7. in cazul produceri de daune retelei relocate, acestea vor fi suportate integral de

constructorul care a produs dauna, iar solutia: de refacere va fi identica cu cea inijiala fara.
a introduce jonictiuni suplimentare pe cabluri;

8. Constructorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile -ascunse- ¢e survin pe parcursul
lucrarilor de relocare si va solicita prezenta unui reprezentant Orange Romania pentru a
intoemi “ProcesVerbal pentru Lucrari ascunse;

9. Constructorul are obligatia de a realiza noua infrastrctura inainte de a afecta infrastructura
: de telecomunicatii. existente, pe baza planului de etape de lucrari vizat de proiectant,
‘constructor si beneficiar. Trebuie tinut cont ca exproprierite necesare sa fie realizate
inaintea inceperii executarii lucrarilor;.

10; La terminarea lucririlor Constructorul are obligatia sa notifice Orange Roménia privind
finalizarea lucrdrilor si s3 solicite intrunirea Comisiei Tehnice in vederea receptiei

{obligatoriu se va remite in avans catre ORANGE ROMANIA profectul as-built in format
ACAD Sterec 70);

QAF 775 v3.0 This document is Orange Romania property and canhot be reproduced. without permission’
Orange Group Restricted
. Grange Resirictad



Crange:Romania SA
Cladires Tandem,

SIr. Mated Millo, ne 5,
Sactor 1, Bucurest, Romanta

Tal +40721) 203 30 00
Fax-+40 {21) 203 35 99

vl range.ro

11. Avénd in vedere ci profectul cuprinde si alte lucriri temporare de deviere si ci exists
probabilitatea avarierii rejelei relocate, costurile oricarei deteriorari a instalatiiior relocate
vor fi suportate de citre investitor:

12. Lucrarile de relocare infrastructura de telecomunicatii, ce afecteaza buna functionare a
retelei existente, vor fi anuntate cu cel putin 5 zile jucratore inainte si efectuate in
intervalul orar 00.01-a.m. — 05.00am.

13. Persoeana de contact: GEORGE'IGR]SANJ 0744 446 796

COMISIA, TEHNICA DE AVIZARE a prolectelor de retea: AVIZEAZA FAVORABIL
LUCRAREA CU OBSERVATIILE 3! CONDITIILE DE MAI SUS [pag. 1-3]

MemBRI comsIEl CTA  ORANGE ROMANIA S.A.

ING. GEORGE IGRISAN -~ PRESEDINTE COMISIE C.T.A. - SEMNATURA.........

ING. GABRIEL ZELENIN —- MEMBRU COMISIE C.T.A - 5
SEMNATURA... ... ovvorieecie st
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Numele si prenumele verificatorului atestat: ing. SOARE RALUCA-MARIA

Autorizatia nr. 12595 / M.D.L.P.A. Nr. 98/ 06.10.2025
Adresa, telefon: Campina, str. Eruptiei, nr.5, bl.E4, 0729/014868

PFA: CUI 32796270

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta le (A,B,C.D.E.F)

a proiectului:
“‘MODERNIZARE DJ 595E MOSNITA VECHE - GHIRODA”
INFRASTRUCTURA COMUNICATII

Detinator; S.C. ORANGE ROMANIA S.A.
Faza: P.T.E.

1. Date de identificare:

Proiectant: S.C. PROTELCO S.A.

Beneficiar: C.N.A.LLR.

Adresa: Jud. Timis, DJ595D Ghiroda, Mosnita Veche
Nr. proiect: IR 1/2025

Categoria de importanta/clasa de importanta: C/ llI
Data prezentarii pentru verificare: 06.10.2025

2. Documente prezentate la verificare:

Piese scrise:
Memoriu Tehnic

Caiet de sarcini
Program faze determinante

Piese desenate AN
Plan de incadrare -1pl. I [/ ¥ ke’ \f
Plan de situatie — 8pl. [ (& 1 .
Profile transversale — 4 pl. 1 -‘R ARS95 ||
Detalii camine — 2 pl. \AN S/
o e\ AT
3. Caracteristici principale ale proiectului: ' “ermcarot”
In zona studiata exista cabluri de comunicatii apartinand operatorului Orange Romania astfél:
Situatie existenta:
In zona studiata exista cabluri de comunicatii apartinand operatorului Orange Romania astfel:
- Cablu aerian existent aflat de-a lungul strazii Semenic intersecteaza DJ595E si continua
de-a lungul strazii Scorusului (12FO);
- Cablu aerian existent aflat de-a lungul strazii Borsa intersecteaza DJ595E si continua de-
a lungul strazii Mesteacanului (24FQ);
- Cablurile existente sunt amplasate pe stalpii de energie electrica din zona.

!
|
I

Situatie proiectata:

Intrucat la realizarea sensului giratoriu de la intersectia drumului judetean cu strazile
Mesteacanului, Semenicului si Borsa stalpii de energie electrica sunt afectati, este necesara
punerea in siguranta a cablurilor existente. Astfel, in zona viitorului sens giratoriu cablurile
aeriene se vor devia in subteran astfel:

De la stalpul EE situat pe strada Semenic se va monta un cablu nou, 12FO pana la stalpul
EE existent de la capatul strazii Scorusului. Cablul se va amplasa prin infrastructura
subterana noua pe tronsonul HH13.1-HH13-HH12 (90m). Interceptarea traseului existent se
va face prin intermediul a doua racorduri subterane formate din 1HDPE40mm in lungime
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totala de 105m (90m+15m). Jonctionarea noului cablu se va face pe stalpii EE de la
extremitatile relocarii;

Lungime cablu 12FO= 284m (inclusiv rezerve)

De la stalpul EE situat pe strada Borsa se va monta un cablu nou, 24FO pana la stalpul EE
existent de pe strada Mesteacanului. Cablul se va amplasa prin infrastructura subterana
noua pe tronsonul HH14.2-HH14.1-HH14 (40m). Interceptarea traseului existent se va face
prin intermediul a doua racorduri subterane formate din THDPE40mm in lungime de 105m
(60m+45m). Jonctionarea noului cablu se va face pe stalpii EE de la extremitatile relocarii;
Lungime cablu 24FO= 234m (inclusiv rezerve)

Intrucat zona se afla in continua dezvoltare se va realiza o infrastructua subterana pe
intreaga lungime cuprinsa intre km 0+000 si km 3+015 —lungime estimata cca. 3,278 km, din
care;

Lungime canalizatie principala: 3,066km

Lungime racorduri;: 0,212km

Reteaua va fi compusa din 2 tuburi HDPE @ 40mm pozate la adancimea de -1.2m. La
subtraversari monutubii se vor proteja in tub PVC @ 110mm Acestia se vor poza la o
adancime de -1.4m.

Caminele vor fi amplasate de-a lungul traseului principal, la intersectile cu strazile
adiacente sau conform necesitatilor. Se vor realiza subtraversari ale sistemului rutier pentru
asigurarea conectarii intregii zone.

Caminele vor fi acoperite cu capace metalice vizitabile.

Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii, proiectul se considera corespunzator din punct de vedere al prevederilor legale,

drept pentru care s-a semnat si stampilat.
Orice modificare adusa documentatiei si nesupusa unei noi verificari, conduce la incetarea

responsabilitatii verificatorului.

Referatul a fost intocmit in 5(cinci) exemplare din care:
4 (patru) exemplare pentru proiectant
1(un) exemplar pentru verificator

Proiectant: Am predat: 4 exemplare\
............................... Verlﬁcator aies(éi \
Numele:............ccov.... (nume Si semnatura}
Semnatura:............... |ng Soeare Raluca-Maria
Data: .................... I |z| NR. 12595
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FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT “MODERNIZARE DJ 595E MOSNITA VECHE - GHIRODA”

NR. PROIECT

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

PROIECTANT
GENERAL

=

&,
Q
=

PROECTANT DE
SPECIALITATE

FAZA DE
PROIECTARE

FINANTARE

DATA

IRICONSTRUCT 5.R.L.
Str. Letea, nr. 24, ap. 5.A.D. 1, Timisoara

IR 1/2025

DRUM JUDETEAN DJ 595E, PE TRASEU EXISTENT,
JUDETUL TIMIS

JUDETUL TIMIS, PRIN CONSILIUL JUDETEAN

S.C. IRICONSTRUCT S.R.L

Administrator: ing. Irinel GRAJDEANU
RO17953508, J35/2927/14.09.2005

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica
Timisoara, str. Letea, nr. 24, ap. S.A.D. 1

+40 721.173.661

office@iriconstruct.ro

S.C. PROTELCO S.A Campina

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

FONDURI EUROPENE / DE LA BUGETUL DE STAT/
BUGETUL JUDETEAN $I/ SAU ALTE SURSE LEGAL
CONSTITUITE

SEPEMBRIE 2025

E-MAIL
office@iriconstruct.ro

CIF TEE
RO17953508 +40721.173.661
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LISTA S| SEMNATURILE PROIECTANTILOR

SEF PROIECT: ing. Irinel GRAJDEANU

PROIECTANTI:
(specialitatea TELECOMUNICATII)

- partea scris3 si partea desenatd  ing. G. CHIFOR

) jo°  ing.C. PATRASCA

2 ARE
v f
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Capitolul 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: )
“MODERNIZARE DJ 595E MOSNITA VECHE - GHIRODA” / / Fiarpy

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
JUDETUL TIMIS, PRIN CONSILIUL JUDETEAN

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):
JUDETUL TIMIS, PRIN CONSILIUL JUDETEAN

1.4. Beneficiarul investitiei:
JUDETUL TIMIS, PRIN CONSILIUL JUDETEAN

1.5. Elaborator:
S.C. IRICONSTRUCT S.R.L

@ Administrator: ing. Irinel GRAJDEANU
RO17953508, J35/2927/14.09.2005
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica

,@3 Timigoara, str. Letea, nr. 24, ap. S.A.D. 1
Q +40721.173.661

P4 office@iriconstruct.ro
S.C. PROTELCO S.A
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@ Campina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 43D, jud. Prahova
oA

+40 741.094.961

A :
tehnic@protelco.ro 4 ;
D // 3

Capitolul 2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare:

Prezenta documentatie trateaza lucrarile de modernizare a drumului judetean DJ 595E
existent, de la km 0+000.00 (sensul giratoriu al Variantei Ocolitoare Timisoara, km 48+664,
teritoriul administrativ al comunei Ghiroda) pana la km 3+015.00 (intersectie cu drumul
judetean DJ 595D, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Nous).

Drumul judetean propus spre modernizare isi desfisoard traseul in intravilan si
extravilan, pe o lungime de 3.015 m si asigura legatura intre localitatile Mosnita Veche si
Ghiroda, respectiv legatura cu Varianta Ocolitoare Timisoara (VTM).

Traseul drumului judetean DJ 595E a fost previzut prin P.U.Z Director Mosnita Nou3 si
este impartit in doua tronsoane:

- Tronsonul 1 de la Varianta Ocolitoare Timisoara (VTM), km 48+664, pan4 la str. Slatina,
avand o lungime de cca. 1,50 km si un profil de 20 m conform P.U.Z.-urilor aprobate:

- Tronsonul 2 de la str. Slatina pana la intersectia cu DJ 595D, km 4+597, avand o
lungime de cca. 1,52 km si un profil de 12 m conform P.U.Z.-urilor aprobate.

Numarul estimat de beneficiari ai drumului judetean este de cca. 30.000, reprezentand
locuitorii comunelor Mosgnita Noud, Ghiroda, Bucovat si Sacosu Turcesc, ce vor utiliza acest
traseu spre alte directii.

Lucrarea se incadreaza, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a
H.G. 261/94, H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind
calitatea in construciii, in categoria de importanta ,,C” (normal3) si clasa de importanti ,,III”
(medie), fiind supusa la verificare conform legii, la faza proiect tehnic de executie, la cerintele

de exigenta le — Instalatii electrice.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor:

Traseul propus pentru modernizare fsi are originea (km 0+000.00) la sfarsitul
imbracamintei bituminoase a bratului de intrare/iesire din sensul giratoriu al Variantei Ocolitoare
Timigoara (VTM), de la km 48+664, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda, iar

IRICONSTRUCT 5.R.L. CIF TEL E-MAIL
5tr. Letea, nr. 24, ap. 5.A.D. 1, Timisoara R0O17953508 +40 721.173.661 office@iriconstruct.ro
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sfarsitul (km 3+015.00) la intersectia cu drumul judetean DJ 595D (km 4+597), In intravilanul

localitatii Mosnita Veche si asiguré iegétura.dintre aceste localitati,

urmatoarele structuri rutiere, conform studiului geotehnic::

Tronsonul 1 cuprlns intre km 0+000.00 (sensul giratoriu al

Prahova_) se prezintd ca's;.l teren neamenajat (vegeta’ge terboasa' si _arbonco‘la), format

din straturi de argila prafoasa si praf nisipos argilos;

- Tronsonul 2 cuprins Intre km- 1+500.00 (intersectie DJ 595E cu str. Slatina si str.
Prahovay) si km 2+800.00 (intersectie DJ 595E cu str. Bistrei si str. Scorusului) prezints
pietruiri vechi cu straturi variabile din piatré sparta si balast;

- Tronsonu! 3 cuprins intre km 2+800.00 (intersectie DJ 595E cu str. Bistrei si sir.
Scorusului) i km 3+015.00 (intersectie DJ 595E cu DJ 595D, km 4+597) prezintéd o
structura rutierd cu Imbrécaminte bituminoasa cu o grosime de 8...9 cm realizata peste
straturi cu grosimi variabile din piatréd sparta sau umpluturi.

La ora actuald, Tronsonul 1 .este impracticabil datoritd vegetatiei crescute haotic,
circulatia rutierd desfisurandu-se pe un drum paralel existent pietruit, care prezintd multiple
degradari si care se afla n administrarea comunei Mosnita Nous.

Starea tehnica a Tronsonului 2 este necorespunzétoare din cauza traficului greu, astfel
cé drumul prezinta multiple defectiuni de tipul gropilor, fagaselor si denivelarilor si pericada de
viabilitate expiratd a structurii rutiere. De asemenea, Tn perioadele cu precipitatii, se creeazé
mult noroi care este adus pe partea carosabila, iar ih perioadele calde se creeaza mult praf
care dauneaza mediului Inconjurator si populatiei.

Tronsonu! 3 al drumului judetean beneficiazé, in prezent, de o structurd rutierd supld,
cu o Tmbracaminte bituminoasé afectata de defectiuni, lmbracamintea bituminoasa se prezintad
intr-o stare tehnicd mediocra, fard defectiuni frecvente sau pe suprafete extinse care sa
marcheze cedari de capacitate portantd ale complexului rutier, dar cu suprafete afectaie de
faiantéri din oboseala, fisuri si crapaturi, rupturi de margine etc.

Drumuf existent are latimea partii carosabile de cca. 4,50 m...6,50 m, fara benzi de
incadrare, caracteristica unui drum de rang inferior, drum comunal. Avand in vedere Iét;_imea_
insuficientd a partii carosabile, acostamentele sunt folosite de utilizatorii drumului pentru

depasirea altor vehicule sau Tntalnirea din sens opus si devin periculoase din punct de vedere

RICONSTRUCT S.R.L. CF TE:, EMAL
Str. Letea, nr 24, ap. SA.D,.1, Timisoara ROI7I52508 +A0 721173661 offtce@riconstruct.ro.
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al sigurantei circulatiei si a confortului. Defectiunile drumului, de tipul gropilor si denivelarilor,
genereaza baltirea apelor pe timp ploios si praf pe timp uscat, find impropriuv pentru
desfagurarea circulatiei in conditii normale de siguranta, confort si impact asupra mediuui.

2.4. Analiza cererii de bunuri §i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu i lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii:

Printre beneficiarii investitiei se numara focuitorii localitatilor Mosnita Noud, Ghiroda,
Bucovat si Sacosu Turcesc, la care se adaugd cei care vor utiliza traseul in tranzit spre alte
localitati.

Datorita dezvoltarii excesive a Comunei Mosnita Noua, in special a localitatii Mosnita
Veche, prin extinderea intravilanului si cresterea numérului de. locuinte si locuitori, este
necesard modernizarea drumului judetean si aducerea acestuia la standarde Tnalte, in vederea
fiuidizarii traficului spre Varianta Ocolitoare Timisoara (Ghiroda) si spre DJ 595D (Mosnita
Veche).

De asemenea prin intermediul drumuiui judetean DJ 595D, se face legatura cu drumul
judetean DJ 592 (Timisoara-Lugoj), iar prin racordarea la sensul giratoriu de pe Varianta
Ocolitoare Timisoara (VTM), de la km 48+664, se face leg&tura cu drumul nattonal DN 6 si

Varianta Ocolifoare Timisoara Nord.

asigurarea infrastructurii si servuculor ca suport al activitétii economice si socla[é pentru

tmbunatatirea calitatii vietii pe termen mediu si lung.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Toate aceste neajunsuri pot fi eliminate prin modernizarea drumului judetean DJ 595E,
Astfel, modernizarea drumului aduce o serie de avantaje precum desfasurarea circulatiei pe
doud benzi de circulatie, cu latimea corepunzétoare unui drum judetean de clasi tehnica IV,
n conditii de siguranta si confort, economisirea timpului, reducerea consumului de carburanj
$i brifianti si a uzurii autovehiculelor, scdderea nivelului de poluare atmosferic si fonica si
deci ameliorarea conditiilor de mediu, ca urmare a Tmbunéatatirii planeitatii partii carosabile,
asigurarea de potential pentru dezvoltarea economica a zonei pe termen mediu si atragerea
de noi investitori Tn zona.

Realizarea obiectivului de investitii va permite facilitarea legaturilor si deplasérilor, prin
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intermediul unei infrastructuri moderne, spre Varianta Ocolitoare Timisoara Sud (Ghiroda),

drumul judetean DJ 596D (Mosnita Veche) si spre localitatile invecinate.

Elementele geometrice _
Drumul judetean se va moderniza conform profilurilor transversale tip si planurilor de

situatie anexate prezentei documentatii, ca drum judetean cu dous benzi de circulatie, de clasa
tehnica IV:

- cu latimea péartii carosabile de 6,00 m si acostamente de 2 x 1,00 m (inclusiv benzi de
Tncadrare de 2 x 0,25 m), rezultand o platforma a drumului de 8,00 m, intre km 0+000.00
si km 1+500.00;

= cu latimea partii carosabile de 7,00 m (2 x 3,50 m), marginita pe ambele parti de borduri
prefabricate din beton, 20 x 25 cm, asezate la nivel cu partea carosabila sau denivelat,
astfel Tncat partea lor superioara sa fie.cu 15 cm mai sus decét: partea carosabild, intre
km 1+500.00 si km 3+015.00.

Pentru Tmbunatétirea conditiilor de circulatiei pe traseul drumului judetean DJ 595E, au
fost propuse 3 intersecitii de tip sens giratoriu amplasate la km 0+150.00, km 1+502.00 si km.
2+859.00,

Pista de biciclete se va realiza conform profiturilor transversale tip si a planurilor de
situatie anexate prezente documentatii, ca pistd de biciclete cu doud benzi de circulatie, in
ambele sensuri, pe o parte a sectorului de drum judetean, cu latimea platformei de 2,40 m (2
x 1,20 m) sau cu o singurd bandé de circulatie, intr-un singur sens, pe ambele parti ale
sectorului de drum judetean, cu latimea platformei de 1,20 m/parte (1 x 1,20 m-+ 1 x 1,20 m).

Pentru imbunatatirea circulatiei pietonale, pe traseul drumului judetean DJ 595E au fost
proiectate trotuare care sa asigure desfasurarea ?n bune conditii a traficului pieton'al si accesul

propnetate respectw sensurilor g!ratoru nou pronectate
Structura rutiera

Modernizarea drumului judetean cu o structurd rutierd mixta

Prin dimensionarea structurii rutiere pentru o pericadéd de perspectivd de 10 ani,
conform "Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si sermirigide
(metoda analiticd)", Indicativ PD 177-2001 si prin verificarea acesteia la actiunea inghetului-

dezghetului, a rezultat urmatoarea solutie de modernizare, conform profilurilor transversale tip:
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o pentru traseu curent, benzile de fncadrare, calea inelari, bratele de acces in
intersectie si drumuri laterale (structurd rutierd noud):
» 4 cm strat de uzuré din beton asfaltic B.A. 16:

v

6 cm strat de-legétura din beton asfaitic deschis B.AD. 22.4;

v

geocompozit antifisura;

» 20 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;

» 30 cm strat inferior de fundatie din balast;

> 30 cm strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic.

o supralargirea la interior (zona de sigurants):

» 8 cm pavaj din dale autoblocante din beton, de culoare rosie;

» 2..4 cm strat de pozé din mortar de ciment,

» cca. 25 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;

» 30 cm strat inferior de fundatie din balast;

% 30 cm strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic.

o inel de semnalizare (parte din insula centralé):

» 6 cm pavaj din dale din beton de culoare rosie, intercalate cu dale din beton
de culoare gri deschis, amplasate astfel incat s3 formeze ségeti de
directionare a traficului spre dreapta;

» 2..4 cm strat de poza din mortar de ciment;

» 10 om strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;

> 15 cm strat inferior de fundatie din balast.

o insulele separatoare: N

» Bem pavaj din dale autoblocante din beton, de culoare vefrd

> 30 cm strat inferior de- fundatte din balast; "~';;\_
> 30 om strat de formé din pamént stabilizat cu liant hidraulic:: %,
o trotuare:
> 1n traseu curent:
= 6§ cm dale prefabricate din beton;
= 3...5 cm strat de pozéd/egalizare din nisip/sort;
= 15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment:
s 15 em strat inferior de fundatie din balast.
» 1n dreptul acceselor la proprietati;
= 8 cm dale prefabricate din beton;

IRICONSTRUCT S.R.L CIF TEL E-MAIL
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= 3...5 cm strat de poza/egalizare din nisip/sort;
= 15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment:
= 25 cm strat inferior de fundatie din balast.
o piste pentru biciclete:
> in traseu curent:
= 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8;
= 15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
= 20 cm strat inferior de fundatie din balast.
» in dreptul acceselor la proprietati:
= 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8;
= 15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
= 30 cm strat inferior de fundatie din balast.
o accese la proprietati:
» 8 cm pavaj din dale autoblocante din beton;
» 3...5 cm strat de poza/egalizare din nisip/sort;
» 15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
» 25 cm strat inferior de fundatie din balast.

Capitolul 3. INFRASTRUCTURA COMUNICATII ORANGE ROMANIA

Situatie existenta: /) /

e sl

J AE=<
In zona studiata exista cabluri de comunicatii apartinand operatorului Orange Romania astfel;

- Cablu aerian existent aflat de-a lungul strazii Semenic intersecteaza DJ595E si continua
de-a lungul strazii Scorusului (12FO);

- Cablu aerian existent aflat de-a lungul strazii Borsa intersecteaza DJ595E si continua
de-a lungul strazii Mesteacanului (24FO);

Cablurile existente sunt amplasate pe stalpii de energie electrica din zona.

Situatie proiectata:

> Intrucat la realizarea sensului giratoriu de la intersectia drumului judetean cu strazile
Mesteacanului, Semenicului si Borsa stalpii de energie electrica sunt afectati, este necesara
punerea in siguranta a cablurilor existente. Astfel, in zona viitorului sens giratoriu cablurile
aeriene se vor devia in subteran astfel:

- De la stalpul EE situat pe strada Semenic se va monta un cablu nou, 12FO pana la
stalpul EE existent de la capatul strazii Scorusului. Cablul se va amplasa prin infrastructura
subterana noua pe tronsonul HH13.1-HH13-HH12 (90m). Interceptarea traseului existent se
va face prin intermediul a doua racorduri subterane formate din 1HDPE40mm in lungime totala
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de 105m (90m+15m). Jonctionarea noului cablu se va face pe stalpii EE de la extremitatile
relocarii;

Lungime cablu 12FO= 284m (inclusiv rezerve)

- De la stalpul EE situat pe strada Borsa se va monta un cablu nou, 24FO pana la stalpul
EE existent de pe strada Mesteacanului. Cablul se va amplasa prin infrastructura subterana
noua pe tronsonul HH14.2-HH14.1-HH14 (40m). Interceptarea traseului existent se va face
prin intermediul a doua racorduri subterane formate din 1THDPE40mm in lungime de 105m
(60m+45m). Jonctionarea noului cablu se va face pe stalpii EE de la extremitatile relocarii;

Lungime cablu 24FO= 234m (inclusiv rezerve)

> Intrucat zona se afla in continua dezvoltare se va realiza o infrastructua subterana pe
intreaga lungime cuprinsa intre km 0+000 si km 3+015 —lungime estimata cca. 3,278 km, din
care:

» Lungime canalizatie principala: 3,066km
» Lungime racorduri: 0,212km

Reteaua va fi compusa din 2 tuburi HDPE @ 40mm pozate la adancimea de -1.2m. La
subtraversari monutubii se vor proteja in tub PVC @ 110mm Acestia se vor poza la o
adancime de -1.4m.

Caminele fi amplasate de-a lungul traseului principal, la intersectiile cu strazile
adiacente sau conform necesitatilor. Se vor realiza subtraversari ale sistemului rutier pentru
asigurarea conectarii intregii zone.

Caminele vor fi acoperite cu capace metalice vizitabile.

Pe intreg traseul se vor instala: .
e 2HDPE40mm — 3,278km 7 7 RALUCES, '\

o 1PVC110 — 0,468km (protectie) VTN
o 1HDPE40mm — 0,210km AW
e Camine de tragere tip X — 21 buc. ||z} NR Y/ ,-'l £
RECOMANDARI Y Nnlel £/

In perioada de pregatire a santierului, conducitorii procesului de lucru, vor' ‘analiza”
proiectul de executie si indicatiile privind tehnica securitati muncii avand in vedére slivatia
terenului, frecventa circulatiei in special a autovehiculelor, amplasarea obiectivului de lucru
stabilind restrictii de circulatie pentru care se vor cere autorizatiile necesare de la organele
competente .

Se va acorda atentie deosebitd depozitarii materialelor pentru a nu stanjeni circulatia
pietonald siauto, marcand cu indicatoare sectoarele aflate in lucru .

In cazul cand, in timpul lucrului, se descopers constructii si instalatii subterane care
nu s-au cunoscut anterior, lucrarile vor fi intrerupte imediat si muncitorii vor fi evacuati, pana
la indentificarea instalatiilor descoperite si la stabilirea eventualelor pericole care s-ar putea
ivi Tn caz de continuare a lucrarilor.

La executarea lucrarilor vor fi respectate cerintele legale cu privire la dotarea lucratorilor
cu echipamente individuale de protectie si echipamente de munca necesare, conform riscurilor
evaluate si activitatilor desfasurate. De asemenea vor fi aplicate masurile prevazute in planul
de prevenire si protectie.

Se va efectua instructajul periodic si la locul de munca conform Legii nr. 319/2006 si H.G.
nr. 1425/2006 pentru sanatate si securitate in munca si Ordinului nr. 712/2005 pentru situatii
de urgenta.
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Dupé terminarea lucrarifor de se vor execlita lucrdri de refacere a strazilor, trotuarelor,
aleilor i aducerea terenului la starea initiala (daca este cazil).

IMPLICATIl ALE MEDIULUI INCONJURATOR

Rezidurile gi degeurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta Tn tocuri special
amenajate gi vor fi evacuate ritmic de Tnireprinderile executante, pentru evitarea poluérii zonei.

Poluarea acustica produsa este in limitele admise.

Dupa terminarea lucrérilor, materialele si sculele folosite se adund i se transporti la sediul
firmei constructoare, respecténd conditiile autorizatiei de constructie, La alegerea traseelor Si
amp]asamentelor instalatiilor s-au respectat distaniele fatd de obiectivele si gospodariile supra
gl subterane si alte obiective de interes public.

NORME TEHNICE
- |D-47-83 Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de
telecomunicatii, in retele pubiice urbane;
- 1D-48-83 Normativ ‘departamental pentru proiectarea si constructia canallzatlel
telefonice

- RTC — & : 2022 Canalizatii de telecomunicatii (CTC). Fibra optica. Pro:ecfare execune 5

utilizare, intretinere si verificare pentru completarea 1D 47 siID 48 VA
- Detalii tip pentru retele telefonice. Constructii si instalatii de telecomui[nc
~ editia 1983. 4o

CONDITH SUPLIMENTARE
-Toate materialele folosite vor fi tipizate, omologate : o
- Inainte si in timpul executiei se vor respecta specificatiile tehnice lmpuse de
avizator in parte; _
- Predarea amplasamentului privind reteaua tc se face inainte de inceperea lucrarilor si se
va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare/primire, ce va constitui anexa a
unei Minute/Conventii, semnate de toate partile implicate, beneficiar/constructor si detinator,
la predarea amplasamentului ;
Intreaga raspundere privind mentinerea mtegntatn instalatiflor telefonice pana la
fi nahzarea lucrarilor revine constructorului si beneficiarului de lucrare ;
- In cazul in care sunt produse avarii ale retelelor/instalatiilor, contravaloarea tucrarilor de

remedlere a instalillor avariate, precum si daunele solicitate de clientii detinatorului datorita

intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Desfagurarea lucrérilor pentru realizarea prezentului proiect va demara numai dupa

‘executarea urmatoarelor activitati pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca:

Redactarea, de cétre antreprenor a Planurilor specifice (proprii} de securitate $i sénatate
in muncé, armonizate cu Planul de general de securitate si sanatate;

Asigurarea si mentinerea securitatii si sanatatii pentru toti lucratorii a conditiilor normale si
sigure de lucru, conform prevederilor reglementarilor Tn vigoare:;

Inainte de inceperea lucrului, lucratorii sifsau reprezentantii lor trebuie sa fie informati
asupra riscurilor st a masurilor ce trebuie luate privind securitatea si sanatatea lor pe santier -
informatiile trebuie sa fie redactate clar si pe intelesul lucratorilor celor carora le sunt adresate

Toti lucratorii vor fi admisi in fucrare numai daca asupra lor s-au facut urmatoarele verifi icari

daca au nivelul de calificare corespunzator activitatii pe care o vor presta;

daca sunt in deplinatatea capacitatilor fizice si psihice;

daca au facut instructajele necesare si obligatorii, au luat la cunostinta si au fost verificati
asupra acestora;
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daca sunt echipati si dotati corespunzator cu echipament de protectie.

Instruirea Tntregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice locului de
munca.

Respectarea cerintelor privind semnalizarea rutiera, astfel: o semnalizarea rutiera trebuie
sa fie in concordantd cu situatia de la punctul de lucru respectiv si panourile mobile de
semnalizare trebuie sa fie corect utilizate, in conformitate cu prevederile OUG195/2002 cu
modificarile si completérile ulterioare;

Intrarile in perimetrul santierului tebuie sa fie semnalizate vizibil si clar;

Nu se vor monta mai mult de doua indicatoare pe un suport;

Amplasarea indicatoarelor trebuie sa fie facuta la loc vizibil, fara a stanjeni vizibilitatea
participantilor la trafic;

Semnalizarile se vor realiza cu materiale reflectorizante;

Pe timpul nopfii lucrérile se vor marca cu balize luminoase;

La terminarea programului de lucru semnalizarile se vor adapta la noile conditii.

Cerintele enumerate mai sus nu au caracter limitativ si nu sunt exhaustive, putand fi
completate cu altele care sa conduca la asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor pe santier.

Intocmit, ;//_
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CAIET DE SARCINI

INFRASTRUCTURA COMUNICATII
DETINATOR: ORANGE ROMANIA

“MODERNIZARE DJ 595E MOSNITA VECHE - GHIRODA”

4]

- - - - - !';I 'il
1. Obiectul caietului de sarcini: /f_,
Prezentul caiet de sarcini este intocmit in vederea prezentarii modului’ de executie
pentru retelele de comunicatii.

2. Date generale

Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte care trebuie indeplinite de
constructor in procesul de executie.

Ele reprezintd extrase din acte sintetizate si prelucrate in scopul realizarii unui ghid de
date tehnologice.

Caietul de sarcini se refera la executia obiectelor de tip curent utilizand tehnologii
implementate Tn executia lucrarilor de telecomunicatii.

Executia acestor obiecte se va realiza in conformitate cu prevederile standardului de

calitate SREN ISO 9001:2015.

Constructorul va asigura realizarea tuturor constructiilor la aceeasi parametri de calitate
indiferent de pozitia amplasamentului.

Constructorul va trebui sa prezinte dovada experientei sale in realizarea de
infrastructuri de telecomunicatji.

Aceste instructiuni nu inlocuiesc celelalte acte normative de executie care vor trebui sa
fie cunoscute si respectate in procesul de realizare a investitiilor.

Lucrarile se vor executa in ordinea prescrisa de desfasuratorul de etapizare a lucrarilor.

3. DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Conform temei de proiectare agreate de catre beneficiar se va realiza un proiect de
“MODERNIZARE DJ 595E MOSNITA VECHE - GHIRODA”

Prezenta documentatie trateazd lucrarile de modernizare a drumului judetean DJ
595E existent, de la km 0+000.00 (sensul giratoriu al Variantei Ocolitoare Timisoara, km
48+664, teritoriul administrativ al comunei Ghiroda) pana la km 3+015.00 (intersectie cu
drumul judetean DJ 595D, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua).

Realizarea acestei investitii implica lucrari la infrastructura de comunicatii.

4. MATERIALE, LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Materiale

Beton pentru camine;

Tevi de polietilena de inalta densitate HDPE;

Cabluri fibre optice diverse capacitati (dupa caz);

Mansoane;
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® Diverse

tevi, ac:cesoru de montaj, accesorii de Jonct[onare tubeta) trebuie s& fi e pel
oferta. prezentatd de constructor si vor fi aprobate, anterior utI[IZ?lI'II F-lo stora
reprezentantii beneficiarutui lucrarii,
Livrare, depozitare, manipulare
Materialele se vor transporta cu utilaje speciale pentru acest 1sct:z»
degradarea tor. \ “

realzzata utilizand suprafete plane de spruln (in general se prefera suporti de Ierﬁn pat de
nisip sau rumegus), curate, fara parti taioase si fara sa contina substante care ar putea
ataca polietilena. Suprafata de stivuire trebuie sa fie fara pietre ascutite in special. Timpul
maxim admis, in. care tevile din polietilena de culoare neagra pot fi depozitate in aer liber si
expuse la lumina soarelui, fara protectie este de 24 luni de la data productiei. Cand. tevile
sunt depozitate in spatiu deschis pentru pericade lungi de timp, se recomanda sa fie
protejate de razele solare directe. Organizarea depozitului se face astfel incat piesele cu
aceleasi dimensiuni sa fie depozitate in acelasi loc.

Cablurile trebuie protejate impotriva umezelii. De asemenea, trebuie evitat contactul cu
acizi sau alte materiale corozive pentru a proteja cablul de rugina. Daca un tambur trebuie
depozitat pe o pericada mai indelungata, acesta poate fi acoperit cu o panza protectoare.
Daca tamburul nu esie acoperit, straturile exterioare ale cablului trebuie acoperite cu
fubrifianti.

In cazul in care un cablu este scos din Jucru si depozitat pentru o utilizare viitoare,
trebuie infasurat pe un tambur dupa o curatare completa si dupa re-lubricare. Cablurile
uzate trebuie tinute in aceleasi conditi de depozitare ca si cablurile noi.Cablurile
depozitate trebuie tinute departe de surse de abur sau conducte de apa calda, tuburi cu
aer incalzit sau orice alta sursa de caldura care poate subtia lubricantul, putand determina
scurgerea acestuia din cably,

Cablul trebuie derutat corespunzator de pe colaci sau tamburi pentru a | se pastra
echilibrul si simetria, Deplasarea cablului peste colturi ascutite sau raze misi determina
modificarea aspectului acestuia in forma de spirala sau de firbuson, afectand cabiul
antigiratoriu.

5. MASURI PREMERGATOARE EXECUTIEI _

Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care réspunde de
realizarea nivefului de- calitate corespunzdtor exigenfelor de performantd esentiale ale
lucrarii.

Dupa primirea documentatiei tehnice de execut:e constructorul va asigura Tnsusirea

proiectului de catre tofi factorii care concurd la realizarea lucrarii i va clarifica toate
aspectele privind executia, cu proiectantul lucrarii.

Constructorul va sesiza imediat proiectaniuf asupra eventualelor neconformitati din
proiect.

Programul calendaristic pentru verificarea i receptia fazelor determinante, de la care
executia nu mai poate continua f&ré receptia fazei, face parte din contractu! incheiat cu
beneficiarul,orice abatere de la program va fi anuntata.

Toate materialele (tuburi, cabluri, etc) aparatele, echipamentele electrice ce urmeazd a
fi utilizate in executia lucrarilor, vor fi verificate scriptic. si vizual (prin sendaj) cu ocazia
preluarii pentru introducerea Tn lucrare. Materialele folosite vor fi in insotite de declaratii de
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performantd sau declaratii de conformitate a produsului, instructiunile privind=utilizarea
produsului si fisa cu date de securitate a produsului. i

6. PREGATIREA LUCRARII

~ Asigurarea accesului i
Se amenajeaza spatiu de depozitare si manevrare a materialelor \ncltis
acesta. Ry

Lucrari de trasare si pichetare

Se fraseaza si se picheteazd amplasamentul si platformele tehnologice (zone de
depozitare temporard a pamantului) conform proiectului si planului de amplasare, in
limitele tolerantelor admise de trasare.

Intre beneficiar si constructor se Incheie” "Proces verbal de predare-primire a
amplasamentului”,

Se identificd, se marcheazd si se protejeazd instalatile subterane existente pe
amplasament. (tevi de gaze, de alimentare cu apa, cabluri electrice, etc.)

Se decoperteaza traseul de lucru.

Se executd dezafectarea retelelor de pe amplasament, daca este cazul, dar numai in
baza documentatiilor aprobate: pentru aceasta, dupd ce In prealabil au fost separate si
izolate toate retelele de instalatii.

Se curatd complet terenul, prin Thcarcaréa manuala si evacuarea tuturor materialelor
rezultate din operatiile precedente.

7. TURNAREA BETONULUI

Turnarea betonului se desfasoara in conformitate cu norma NR 012-2/2010.

Punerea in opera a betonului va fi condusa de catre conducaterul tehnic al punctului de
lucru care are urmatoarele -obigatii:

- Sa aprobe inceperea turnarii betonului;

- Sa verifice comanda pentru beton la furnizorii externi sau la statia proprie de pompare;

- sa verifice faptul ca sunt asigurate conditile corepunzatoare pentru transportul
betonului la locul de punere in opera, precum si mijloacele, facilitatile si personalul pentru
punerea in opera a betonului, inclusiv cele necesare in caz de situatii neprevazute; _

- Sa cunoasca si sa supravegheze modul de turnare si compactare a betonului ( cu
respectarea prevederilor privind rosturile de turnare ), precum si prelevarea de probe
pentru incercarile pe beton proaspat si beton intarit, cu intocmirea unei proceduri
depunere in opera, daca este cazul.

Se vor stabili masuri speciale in functie de temperatura mediului ambiant, dupa caz.

8. DECOFRAREA _

Elementele pot fi decofrate in cazul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru a
putea prelua, integral sau partial, dupa caz solicitarile pentru care acestea au fost
proiectate. _

Parfile laterale ale cofrajelor se vor indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de
minim 2.5N/mm, astfel incat muchiile gi fefele elementelor s3 nu fie deteriorate.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie In vederea decofrarii se
face prin incercarea epruvetelor de control, confectionate in acest scop si pastrate n
conditii similare elementului In cauza.
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Receptia lucrarilor de punere in opera a betonului se efectueaza, pentru elemente sau
pa.gi de constructie, daca este prevazuta in proiect sau stabilita de beneficiar, dupa
decofrarea elementelor sau partilor de constructie respective.

9. DEFECTE ADMISIBILE

Se admit urmatoarele defecte privind aspectul elementelor din beton si beton armat:

-defecte de suprafaia (pori, segregéri, deniveldri) cu adancimea de maximum 1¢m, iar
totalitatea defectelor de acest tip fiind limitatd la maximum 10% din suprafata felei
elementului pe care sunt situate |

—defecte i stratul de acopenre a armaturllor (§tlrbm focale, segregan) cu adancimea_

10.LUCRARI DE CANALIZATIE TELEFONICA

Etape ce privesc lucrarile de canalizatie: |
e Studierea planurilor de detaliu din proiect, parcurgerea traseulur
terenul i

canahzatlet 2y

» Efectuarea de sondaje si pichetarea traseului cu stabilirea locului de johctlonare si
amplasare a camerelor de tragere, identificarea aitor instalatii edilitare subterane;

o Studierea clauzelor impuse de detinatorii de instalatii subterane in avizele date si
asigurarea conditiilor de realizare a acestora (daca este cazul);

o Stabilirea traseului definitiv al canalizatiei. Pichetarea;

s Instalarea panourilor de limitare a lucrarilor, inclusiv pentru depozitarea pamantului
rezuitat din sapaturi si a panourilor de semnalizare rutiera si protectie;

» Desfacerea pavajelor existente si sortarea materialelor ce pot fi reutilizate;

e Executarea prin sapare a santului cu respectarea STAS-urilor la intersectia cu celelalte
instalatii existente;

o Executarea sapaturilor santuriler de canalizatie si-a camerelor de tragere;

o Trasarea gropilor;

e Saparea gropilor si sprijinirea peretilor (daca este cazul);

o la executarea sapaturilor se vor [ua toate masurile de precautie pentru a nu deteriora
instalatiile edilitare subterane cu care se intersecteaza canalizatia telefonica:

e Lucrul se va efectua pe o sectiune intreaga, peniru a se putea determina adancimea si
pantele santurilor, precum si adancimea camerelor de tragere, in functie de obstacole. Se
tine seama de caracteristicile solului si de traseele paralele ‘ale altor retele care cresc
riscul de surpare a santului sau gropilor. Astiel, lucrul la canalizatie se realizeaza numai cu
sprijinirea malurilor pentru a evita producerea de accidente. Sprijinirea malurilor se face cu
dulapi de fag sau panouri metalice.

o Instalarea podetelor pentru trecerea peste santuri :

s Protejarea cu teava a monotubului la intersectiile cu alte conducte sau obstacole;

o Executia lucrarilor la treceri de obstacole;

e Stabilirea personalului ce participa amplasarea tevilor in sant, la tragerea monotubului
Insant, fixarea bobinelor cu monotub si a utilajului de tragere;

s Asamblarea si lansarea conductelor in sant, turnarea caminelor de fragere si
rigidizarea canalizatiei principale cu centuri de beton. Tevile HDPE se pozeaza'in sant pe
pat de nisip de 7-10 mm-si se incastreaza in beton la fiecare mufare;

e |nbinarea tevilor se va face prin mufare iar conductele se petrec pe o distanta de 10
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cm, asigurandu-se etanseitatea prin lipire cu adezivi corespunzatori;

s Astuparea santuiui cu pamant sortat, fara deseuri, in straturi uniforme de cate 10-20cm
grosime, udate, compactate manual sau mecanic dupa ce se instaleaza in sant folia de
avertizare (amplasata la 30centimetri de tuburi); In zona subtraversarilor, gradul de
compactare la umpluturi va fi de minim 98%.

e Montarea markerilor electronici la adancime de 0.6m. Markerii electronici trebuiesc
instalati in pozitie orizontala pentru a fi usor detectati. Markerii electronici sunt prevazuti cu
antena incorporata intr-un disc de plastic rezistent la apa, strat de polietilena;

e Astuparea in totalitate a santului;

e NOTA: Astuparea santului se va face numai dupa primirea aprobarii in scris din partea
beneficiarului si incheierea unui Proces Verbal de Lucrari Ascunse.

e Transportarea deseurilor de pavaje si a surplusului de pamant provenit din instalarea
tevilor si de la excutarea camerelor de tragere; U

s Strangerea podetelor si a panourilor de semnalizare rutiera si protec/tle’

¢ Readucerea terenului la starea initiala;

® Fm:sarea cammeior mscr[ptlonarea &i marcarea Ior

e Inchsderea camerelor de tragere cu capac

11.INSTALAREA CABLURILOR IN CANALIZATIE
o Studierea pianurilor si identifi icarea traseului reteielor

cabfurllor in canalzzatle

¢ Instaiarea panourilor de avertizare in cazul in care camerele de tragere/cameretele
sunt amplasate in locuri circulate;

¢ Deschiderea camerelor de tragere, -aerisirea, evacuarea apei si a noroiului, daca este
cazul. Obturarea conductelor in cazul pericolului de gaze;

» ldentificarea conductelor libere pe toata lungimea traseului de instalare a cablului,
stabilirea traseului cablului prin camere de tragere si a locului jonctiunilor;

¢ Mandrinarea conductei;

e Amplasare subtuburi;

e Mandrinarea conductelor pe toata lungimea de pozare si instalarea funiei de tragere a
cablului. Nu se va trece la pozarea cabiului in conducta decat dupa ce s-a constatat
existenta conductei libere pe toata lungimea traseului;

o Fixarea bobinelor de cablu si a utilajului de tragere. Stabilirea personalului care
participa la tragerea cablului;

» Tragerea cablului fara a fi depasita forta de tractiune prescrisa de fabricantul cablului
(tragerea propriu-zisa a cablului prin conducta asignata). In functie de cerintele
operatorilor si de conditiile din teren, acestia vor trage cablul pe distante cat mai mari,
renuntand la jonctiunile directe intermediare; |

« Efectuarea jonctiunilor fibrelor optice, asigurandu-se cate o rezerva de cabiu de maxim
5m de ambele parti a jonctiunii, fixarea mansonului si a rezervei de cablu pe suporti;

o Jonctionarea conductoarelor, transferarea abonatilor (dupa caz) si verificarea cu
repartitorul;

o Asigurarea continuitatii ecranului, inchiderea jonctiunii, fixarea mansonului pe suporti si
inscriptionarea cablului(dupa caz);

= In interierul camerelor de tragere fibra optica/ cablurile vor fi protejate cu tub coflex si
accesoriile corespunzatoare si va fi fixat de peretii incintei pe suporti metalici.

« In timpul instalarii, cablul nu trebuie sa fie supus la indoiri cu o raza de curbura mai
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mica de 20 x diametrul exterjor al cablului;

e Cablul frebuie sa fie marcat;

« Efectuarea masuratorilor, inchiderea cutiei de jonctiune, fixarea mansonului si
etichetarea cablului; '

e Obturarea cu dopuri deschise a subconductei HDPE ocupata cu cablu;

» Obturarea cu dopuri inchise a subconductetor HDPE ramase libere;

e Indepartarea resturilor rezultate din  lucrar, inchiderea camerelor de
tragere/cameretelor.

12.REFACERI DE PAVAJE _
Refacerea pavajelor la forma initiala consta in refarea straturilor necesare in functie de
structura pavajului existent,
Pavajelor se vor reface pe o latime mai mare decat a santului cu cate 20 cm de fiecare
parte pentru a preveni fisurarea la tasare.
- Transportul deseurilor de la pavaje sau de la demolari si transportul surplusulw de.
pamant de la canalizatie si de la camerele de tragere. e
Strangerea panourilor, podetelor si indicatoarelor, curatarea Ioculul
amplasameniului in starea initiala in care a fost luat in primire. ‘,’

13. ABATERl ADMISE :}
cu acordul pro;ectantuluu

14.MENTIUNI SPECIALE : =

Executantul are obligatia de a anunta beneficiarul si proieciantul de f ecare data cand
se ivesc situatii deosebite, neprevazute in proiect sau daca observa ca datele din proiect
nu corespund prevederilor legale. Rezolvarea acestor prob]eme se vor face de comun
acord benefi c:|ar-prmectant—executant si vor fi cuprinse in dispozitile de santier sau in
procese verbale de constatare.

15.PROBE, TESTE, VERIFICARI

Pe parcursul executdrii lucrarilor de montaj verificarile de calitate se fac de catre seful
de lucrare (seful formatiei de lucru).

Toate aparatele, accesorile §i materialele de montaj vor fi controlate pentru a
corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in specificatile din proiect si a calitatii
functionale garantate de furnizori.

Verificarea se va face atat scriptic cat si vizual dupd cum urmeaza:

- scriptic: se comparéd datele si caracteristicile de calitate si dimensionale cu datele
similar prevazute in specificatiile din proiect;

- vizual; se verifica starea aparatelor, accesoriilor, sau materialelor dupa preluarea din
magazie si transportarea lor la locul de montaj.

fn perioada de executie a lucrarilor atrtbu;ille Prestatorului sunt cele precizate de Legea.
nr. 10/1995 privind Calitatea in Constructii si Ordinul 1496/2011 privind Procedura de
Autorizare a dirigintilor de santier, dintre care, dar f&r4 a se limita la acestea:

- Efectuarea verificérilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ¢a
urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
lucrari ce devin ascunse, etc.;

- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Executant), atunci
cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele;
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- Analizarea masuratorilor si testefor pentru orice lucrare ce devine ascunsd, Tnainte
ca aceasta s& fie acoperitd;

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor respectiv cu Graficul de executie a Executantulu
pentru a lua masuri de remediere In cazul In care apar stagnéri, incetiniri sau alte
impasuri;

- Preluarea documentelor de la Executant si Proiectant si completarea cartii tehnice
a constructlel cu toate documentele prevazute de reglementarile Iega!e

- Inregistrarea zilnicd a evenimentelor de pe santier si a instrucfiunilor date
Antreprenorului Tntr-un jurnal de lucru. inregistririle trebuie s& fie ficute In baza
activitatilor Executantului, incluzand echipamentu! si forta de munci pe santier, precum si
toate mforrnatnle relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea
echipamentului, etc.;

- Anuntarea Inspectiei de Stat in Constructii in legaturd cu efectuarea fazelor
determinante, asa cum au fost acestea prevazute in Programul de Contral;

- Med[erea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor;

- Tntocmlrea rapoartelor lunare, in formatul aprobat dé comun acord cu Benefigiarul,
care trebuie sad cuprinda cel pufin informatii privitoare la progresul lucrarii, calltate,
protectia muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta execuiia adecvati a
tucrarilor;

in cazul Tn care Beneficiarul constatd neconformitatea lucrdrilor executate cu
prevederile mentionate mai sus, acesta are. obligatia de a intocmi *Rapoarte de
Neconforimitate” tn care va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a
acestora gl termenul maxim de remediere. Reprezentantul Executantului In santier va
trebui s& propund masurile de remediere. Nici o heconformitate nu va fi stinsa péna cand
problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

Verificarile gi pfobele se executa de céfre persoane competente Tn prezenta delegatului
Beneficiarului, jar rezultatele se finscriu In registrul de procese verbale.(Centralizator
procese verbale).

In timpul executiei se fac urmatoarele verificari:

- modul si calitatea fixarii cablurilor si a accesoriilor;

- valorile admise pentru inaliimile de montaj cat si distantele pana la elementete
constructiei; P 2

- existenfa etichetelor de identificare si a inscriptiilor de marcare prevaz

Dupa terminarea montajului gi a probelor de punere in functiune, u)'meaz

- verificarea modului de execulie a lucrarii;

- verificarea functionarii instalatjei. i

La verificarea modului de executie a lucrérii se urméaresc: ]

- Tespectarea Tn executie a prevederilor proiectului de executie}, -

- aspectul estetic al lucrarii;

- modul de amplasare si fixare al materialelor si accesoriilor aferente

- asigurarea rezistentei de izolatie a instalafiei (existenta buletmeibr" ‘de= masuratorl
respective).

Pentru instalatile la care sunt obiec{ii se vor Tntocmi note de remedieri, Dupa
efectuarea remedierilor de catre Executant se procedeazd la receptia definitiva,
acordandu-se o atentie speciald acelor elemente sau parii ale instalatiei ce au facut
obiectul notelor de remediere.

i

16.RECEPTIA LUCRARILOR
Actele normative care reglementeaza receptia sunt:
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o HG 940/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de recepiie a
lucrarilor de constructii §i instalatii afererite acestora, aprobat prin Hotirarea
Guvernuiui or. 273/1 994

aferente acestora, V4
e (56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia Iucraril
instalatii aferente; i

it
i

17.URMARIREA COMPORTARN IN TIMP A CONSTRUCTIILOR R
Aptitudinea in exploatare este rata de indeplinire a acelor cerlnte\ esent_[ pentrgf?"
existenta unei constructii precum si a cerintelor impuse de funcnonarea 0 'ect:yulu:
respectiv,
Aceste cerinte sunt cele stipulate de Legea 10/1895 privind calitatea in constructil si
carespund ' emgentelor esentiale” prevazute in directiva CEE nr. 89/106.

Scopul urmaririi comportérii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea
asigurérii unei exploatdri normale, evaluérii conditiilor privind prevenirea incidentelor,
accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor matetiale, de pierderi de viet si
de degradare a mediului,

Activitatea de urmarire a comportarii constructilor va. fi asiguratd de investitori,
proiectanti, executanti, administratori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea
constructiilor Tn conformitate cu P130/1999.

Urmarirea curentd a constructilor se efectueaza prin examinare vizuald direct si, daca
este cazul, cu mijloace de méasurare de uz curent permanent sau temporar.

Organizarea urmdaririi curente cade in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor, care o
executi personal sau o poate comanda unei-firme de spec:ahtate

Instructiuni pentru urmérirea tn timp a retelelor de fibra optlca subterana;

- Se va inspecta vizual traseul canalizatiei.Se va urmari prezenta tasarilor sau surparilor
pe lungimea canalizatiei.

~Se vor inspecta vizual pozitile cameretelor. Se va urmari, in special, prezenta
capacelor(pentru camerele ce au capac de vizitare la nivelul drumulw) sau surpari ale
terenului la cameretele ingropate. _

- Se va identifica prezenta marker-ului prin utilizarea aparatului de localizare.

- In cameretele ce au capac de vizitare la nivelul drumului se vor verifica urmatoarele:

- se va inspecta vizual prezenta resturilor/deseurilor in camereta.

- se va inspecta vizual prezenta crapaturilor, fisurilor pe peretii si planseul cameretelor.

- se va identifica prezenta marker-ului prin utilizarea aparatului de localizare.

- se va inspecta vizual prinderea cablurilor, rezervelor si jonctiunitor de fibra optica;

-se va inspecta vizual prezenta elementslor de sustinere a cablurilor, rezervelor si a
jonctiunilor.

- $€ va inspecta vizual prezenta elementelor de protectie a cablurilor,

- se va inspecta vizual integritatea mansonului de jonctionare.

- se va inspecta vizual prezenta etansarii la monotuburi.

- Inspectia vizuala a traseului va fi facutd la fiecare 12 luni. In cazul in care traseul este
amplasat in zone in care au avut loc fenomene naturale (cutremure, surpari, inundatii,
etc.) inspectia va fi facuta imediat dupa producerea fenomenelor.

- Pentru cameretele care sunt ingropate sub nivelul solului si nu au capac de vizitare
inspectia se va face doar in situatia aparitiei unor avarii (imodificari ale parametrilor de
functionare ale cablului optic)

_R01?953 508 +46 721.173.661

E-tAIL
office@iriconstruct.ro

JRICONSTRUCT S.R.L. )
Str. Letea, i 24,.ap: S.A.D. 1, Timisoars




{ “Modernizate D) 595F Mosnita Veche - Ghiroda” 1 Judetid Timig, prin Consitiul Judetean

Datele colectate in timpul inspectiillor vor fi consemnate in fisa de inspectie vizuala.
Aceasta va contine data, persoana care a facut inspectia, traseul pe care s-a facut, starea
elementului inspectat (corespunzatorfnecorespunzator) masurile propuse si eventualele
observatii. Dacs este cazul se vor atasa fotografii ale zonelor unde au fost identificate
probleme; Fisele se vor atasa la cartea tehnica a constructiei;

18.ALTE SARCINI-COMUNE PENTRU CONSTRUCTOR S| OPERATORI

Constructorul va preda beneficiarului, dupa executie, documentatia completa,
actualizata cu madificarile facute sub viza proiectantului, in vederea intocmirii Cartii
Tehnice a lucrarii.

19.STANDARDE DE REFERINTA S| SPECIFICATII TEHNICE PENTRU EXECUTIA
RETELEI TELEFONICE

Standarde de referinta/Reglementari/Specificatii Tehnice (dupa caz)

» Detalil tip pentru retele telefonice. Constructii si instalatii de telecomunicatii”, Vol 1, 11, I
— editia 1983;

o RTC - 5/2022 - Canallzatu de telecomunicatii (ctc). Fibra optica. Proiectare, executie,
utilizare, intretinere si verificare;

s SR EN 1917:2003 - Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton
slab armat i beton armat

o SR EN 1917/ AC:2008 - C3mine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de
beton simplu, beton slab armat si beton armat

e SR 831:2002 - Utilizarea Tn comun a stalpilor pentru linii de energie electricd, linii de
tractiune electrica urbana, instalatii de telecomunicatii inclusiv retele de ’celev121une prin
cablu si alte utilitati;

e -SR 832:2008 - Influente ale instalatiilor electrice de Thaltd tensiune asupra;imulor de
telecomunicatii. Prescriptii

o SR 6290:2004 -Incrucigari intre liniile de energie electrica si liniille deteleco‘. _mcatu
e 5.T. 33 /2010 -~ Stalpi prefabricati din beton armat si beton precomp"- mat\._\-pentru Ilnu
electrice aeriene de distributie- Specificatie Distributie Oltenia SA; fz‘ 2

» SR EN 60794-1-1:2016 - Cabiuri ¢u fibre optice. Partea 1-1: SEeCIficaﬂ&%&F&
Generalitati

e SR EN 60794-3-10:2015 - Cabluri cu fibre optice. Partea 3-10: Cablu
Specificatie de familie pentru cabluri optice de telecomunicatii mstala’te 1
ingropate sau atagate aerian i

e Legea 10-1995 Legea privind calitatea in constructii cu modificarile si comp[etan!e
ulterioare~ republicare (Monitorul Oficial cu numérul 765 din data de 30 septembrie 2016)

 Normativ P130/1999 privind urmérirea comportarii in timp a constructiilor,

o [D-47/83  -Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de
telecomunicatii, in retele publice urbane;

o |D-48/83 -Normativ departamental pentru proiectarea si constructia canalizatiei pentru
telecomunicatii

s P 130 — 98 - Normativ privind urmarirea’comportarii in timp a constructiilor

o PC 001-97 - Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei.

¢ Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

¢ C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

o C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora
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o C 149/87 - Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru
elementele de beton armat

e CR-1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Incarcari din vant

e CR-1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
P100/1-2013 Privind zonarea seismica pe teritoriul Romaniei
STAS 6054/77- Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.;

e SR EN 60794-1-1:2016 - Cabluri cu fibre optice. Partea 1-1: Specificatie generica.
Generalitafi

e SR EN 60794-3-10:2015 - Cabluri cu fibre optice. Partea 3-10: Cabluri de exterior.
Specificatie de familie pentru cabluri optice de telecomunicatii instalate in conducte,
ingropate sau atasate aerian

e SR 832:2008 - Influente ale instalatiilor electrice de naltd tensiune asupra liniillor de
telecomunicatii. Prescripfii

e SR 6290:2004 - Incruciséri intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii

e SR EN 60874 — 1/2012 - Dispozitive de interconectare si componente pasive pentru
fibra optica. Conectoare pentru fibre si cabluri optice. Partea 1: Specificatie generica

e SR EN 60874 -1-1/2012- Dispozitive de interconectare si componente pasive pentru
fibra optica. Conectoare pentru fibre si cabluri optice. Partea 1-1: Specificatie particular3
cadru

e SR EN 61274-1:2012 — Dispozitive de interconectare si componente pasive pentru
fibra optica .Racorduri pentru fibre optice. Partea 1: Specificatie generica

e SR EN 61274-1-1:2012 - Dispozitive de interconectare si componente pasive pentru
fibra optica .Racorduri pentru fibre optice. Partea 1-1: Specificatie particulara cadru

e SR EN 61300-1:2017- Dispozitive de interconectare a fibrei optice si componente
pasive. Metode fundamentale de incercare si de masurare. Partea 1. Generalitati si linii
directoare

¢ SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte;

e C83-75-Indrumétor privind executarea trasarii de detaliu in constructii;

e SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea
1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala

¢ EUROCODE 2-Calculul si alcatuirea structurilor de beton;

e P7-82-Normativ privind executarea si exploatarea constructiilor fundate pe pamanturi
sensibile la umezire ;

e SR 8591:1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

e STAS 9824/5-1975 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte,
canale si cabluri

e N.T.R. 910/79 - Protectie contra supratensiunilor si supracurentilor in rgtelele de
telecomunicatii / L

e N.T.R. 912-1979 - Rama si capac fonta pentru camere de tragere 4

IRICONSTRUCT S.R.L.
Str. Letea, nr. 24, ap. 5.A.D. 1, Timisoara

CIF TEL E-MAIL 10
R0O17953508 +40721.173.661 office @iriconstruct.ro




“Modernizare DJ 595E Masnita Veche - Ghiroda™ ! Judetut Timis, prin Consiliul fudetean

PROGRAM DE URMARIRE A CALITATII EXECUTIEI
PE FAZE DETERMINANTE
privind obiectivul:
“MODERNIZARE DJ 595E MOSNITA VECHE - GHIRODA”

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile uiterioare privind calitatea in constructi,
H.G. nr. 492/2018 privind controlul de stat al calitatii in constructii $i H.G. nr. 845/2018 privind receptia
lucrarilor de constructii, standardele gi normativele tehnice tn vigoare, se stabileste prezentul program de

faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor. o

ot o

* LUCRARI DE DEVIERI RETELE TELECOMUNICATI
DETINATOR: ORANGE ROMANIA 4

I A A L 4 R, L . e TN N Y L T Lt P AT e g 00 i <H P AT B AR A A o1+ 15 % e Al

BENEFICIAR: JUDETUL TIMIS, PRIN CONSILIUL. JUDETEAN

AMPLASAMENT: LOC. MOSNITA NOUA, JUDETUL TIMIS

| Cine Volum de
Nr. | Faza la care se executa Documente | executa lucrare :iu;;gm
crt. | controlul intocmite {(* | controlul reception ;| ..
(o at actului
0 1 2 ' 3 4 5
Predare-Primire
1. | amplasament, reper de PV B+P+E+DR
nivelment general
2. | Trasarea lugrarii PV B+P+E
Instalare tuburi de protectie -
_ adancimea de instalare a _ _
3. tuburitor de protectie pentru PVLA B+E
cabluri
Calitatea betoanelor si _
4. | finisarea camerelor de PVLA B+E
tragere
5. | Calitatea imbinarii tevilor PVLA B+E
Receptie la terminarea
6. lucraritor lucrarilor PVR B+E+P+DR
JRICONSTRUCT. SR, CIF s E-MAIL

Str. Letes, or. 24.an. 5.A.D. |. Tintisoars RO1753I508 TR ] o E T T et b ared et




“Modernizare DJ 595E Mosnita Veche - Ghiroda” | Judetul Timis, prin Consiliul Judetean P.T.E.

NOTA:
(* PVFD - proces verbal de faza determinanta;
PVLA — proces verbal de lucrari ascunse;
PVRC - proces verbal de receptie calitativa;
PVR - proces verbal de receptie;
PV - proces verbal;
(** B — beneficiar;
E - executant;
P — projectant;
| — inspectoratul in constructii:
G - geotehnician;
A — administratia publica locala;
O — ordonatorul principal de credite; 1/
DR — detinator retea; g"' fern—

1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 5 zile inaintea
datei la care urmeaza a se face verificarea si va transmite dosarul regrupéand documentatia
referitoare la lucrarile ce urmeaza a fi receptionate in faza determinanta:

2. La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile documentatiei cat si prescriptiile tehnice
in domeniu, in vigoare la data respectiva;

3. Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate de comisie (copii dupa certificatele de
calitate, ridicari topografice, probe de laborator etc) se vor anexa la procesele verbale respective;

Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2:

5. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana 5 si procesele verbale anexate, se vor
anexa la cartea constructiei, ce se va prezenta la receptia preliminara si definitiva a lucrarii;

6. Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea conditiilor prezentate in
caietul de sarcini si documentatia de executie.

Beneficiar, Constructor, Inspectoratul in
Constructii,
Detinator retea
IRICONSTRUCT S.R.L. CIF TEL E-MAIL

Str. Letea, nr. 24, ap. 5.A.D. 1, Timisoara RO17553508 +40 721,173.661 office@iriconstruct.ro
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Reprezentant legal;

OBIECTIV: MODERNIZARE D.J 535 E MOSNITA VECHE - Proiect: nari____
GHIRODA,
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea : -
Nr. cap.J chéltui?!i!_or D'g::;e'
subcap. . L o pe obiect
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli {exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenuluj la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatifor
2 Realizarea utilitafilor necesare obiectivulu
35 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu dé prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucraritor de
interventii 5i deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in: vederea obtinerii
avizelorfacordurilorfautorizatiifor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalil de executie
4 Investitia de baza
477 RETEA TELECOMUNICATII
5.1 Organizare de santier
15.3 Cheltuieli diverse si nepravazute
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA}
VA 21%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
Ofertant,

Raport generat cu ISDP , wwew.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0748-050.404
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OBIECTIV; MODERNIZARE DJ 595 E MOSNITA VECGHE - Prolect: nri____
GHIRODA
OBIECTUL.: RETEA TELECOMUNICATII
Beneficiar:
Proiectant;
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul RETEA TELECOMUNICATI
Nr. cap./ Valoare
St:!bc?p' Cheltuieli pe categoria de Jucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii
4,11 [0365.1.2] Detinator Orange Romania SA
TOTAL I
ll. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale
TOTAL il
til. Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu recesita monta] si echipamente:
de transport '
4.5 Daotari
4.8 Active necomorale
TOTAL !
' IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehriologice si teste

TOTAL v

TOTAL VALOARE {exclusiv TVA):

TVA 21%;

TOTAL VALOARE:

.Ofertant‘_ .

Reprezentant legal,

Rapoit generat cu ISDF , www.devize.rd, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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Proiect;

OBIECTIV: MODERNIZARE DJ 595 E MOSNITA VECTHE - o,
GHIRODA
OBIECTUL: RETEA TELECOMUNIGATII
STADIUL FIZiC: Detinator Orange Rormnania SA
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unjtar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e);t:}:;;w {exclusiv TVA)
< Jei - ~lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TCAQZA1 Lucrari de constructie, executate la mc 1,835.52
canalizatie cu tevi sau fuburi...sant material;
e instalatie tevi direct ? ant- . o
?argtrsl; rgzttaiethistipw direct in pamant: m‘arj.opera:
util:
transport:
1.1 2917685  Dulap fag lung tivit cls C gR = 5Dmm mc. 1.10
lun G = 2,50m s 8689
1.2 4817102 |Cablu cu izol mant cauc MCCGI 2 x m 5.51
1,5 512220/6
1.3 5100910  |Lampa incandescenta clara €27 OL | bic 7.34
220V B0w 38115
1.4 5886942  |Cuie cu cap conic tip' A peritru kg 3.67
constructii 3x73 OL 34 s 2111
1.5 6103268 |Vopsea rosie (fp) v.231-1 ntr | kg 1.84
90-80
16 6200755 {Petrol distilaf tip 0/200 np-rid 767 I 73.42
1.7 6202741  [Energie electrica la contor pentru kwh 183.55
lucrari de consiructie-montaj _
1.8 6305036  [Panou metali¢ din tabla de 2 mm kg 9,18
ambutisata,dif. dimens.
1.9 6827400 |[Sprait metitelescop.0,8mm(Bt) buc 1.84
_ pt.sprijung.1,50-2,50m $
110 [ 7306661 {Bumbac de sters kg. 3.87
111 1 11511 |Instalator electrician categoria I ora 55,07
112 | 19821 Muricitor deservire constructii-montaj ora 8,902.27
categoria a ll-a
1.13 20931 Electromecanic retele categoria a lll-a ora 687.50
114 | 2509 Motacompresor mobil joasa presiune ora 220.26
4,0-5,9 mc/min
118 | 2804 Perforator rotativ pneum. (exclusiv cons | ora 220,26
aer compr } 16-30kg
2 20014199  |HDPE PN12, dimensiunea 40x3.7mm m 5,870.00
material:
manapera:
utilaj:
transport:
3 20014622  |Teava PVC 110mm m 448.00(
material;
manopera:
utilaj:.
transport:
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STADIUL FIZIC: Detinator Orange Romania SA

regular s 176

0 | 1 2 3 5=3xd
4 TCAQNZB1 Instalarea tevilor sau tuburilor in sant m 6,318.00
sau prin forare...de material plastic dn. .. material
**)montate in sant existent manopera;
utilaj:
transport:
4.1 12128 Lista: Teava din PVC stas 6675 si m 6,475.95
10617
4.2 380723C  |Sirma OL zincata scopuri electr, gia tana 0.38
D=3 53732
4.3 B001991  |Pinza penfru slef.usc.car.sil.nea.23x30 | buc 252,72
gr1Q foi $1582
4.4 6200597  (Benzina-auto neetilata tip cofr 90 kg 157.95
regular s 176
14.5 6713489 Mufa PVC tip g DN 80 nji 2167 buc | 1,263.60
4.6 7306661 [Bumbac de sters kg 12.64
4.7 7308388  |Clei ped 13 {import). kg 37.91
4.8 7317232  |Dicloretan ¢s, 17/73 kg 3791
4.9 19921 Muncitor deservire constractii-miontaj cra 126.36
categoria a ll-a
410 20931 Electromecanic retele categotia a lli-a ora 1,389.96
5 DF26A1 Marcaj longitudinal cu banda din m 3,488.00|
material termaplastic reflectorizant; material:
Mancpera:
utitaj:
transport;
5.1 10852 Lista: Marcaje rutiers m 3,592.64
5.2 2600323  |Emulsie de bitum cationica cu rupere: kg 436.00
rapida sBBY7 '
5.3 10111 Asfaltator categoria | ora 104.64
5.4 10121 Asfaltator categoria a Il-a ‘ora. 104.64
5.5 4004 GCompactor autopropcu rulour.(valturi) ora 17.44
pina.la 12¢f '
5L 6716998  |Banda din material termoplastic m 3,582.64
reflectorizanta
6 TCA14A1  |Instalarea cablurilorde km 0.90
telecomunicatii...in conducte avand material
gretitatea pand la 2,6 kg/m(manual) TERopeTE
utilaj:
fransport:
6.1 12101 Lista: Cabluri de felecom. km 0.92
6.2 2100830 |Ipsos pentru constructii tip A, saci, s kg 8.96
_ 5451
6.3 3807930  |Sirma OL zincata scopui electr, gia tona 6.02
D=3 s3r32 _
6.4 5840085 [Piulita patrata M. G gr.6 s 926 buc 89.60
8.5 5893385  {Bolt tornado fix.asambl.panou bue 89.80
5.6 5904536  (Azot gazos imbuteliat calitatea i’ mc 1.79
8.7 5904603  (Silicagel tip microporos soriuf 1 kg 0.03
510732,
6.9 5904768  |Aliaj de lipit staniu-plumb 1p37 kg 1.61
6.9 5904811  1Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%) kg 0.09
|10 | 8001991 [Pinza pentru sief.usc.car.sil.nea.23x30 | buc 1.79
gr10 foi s1682
5.11 8200597 |Benzina auto neetilata tip co/r 90 kg 1.79
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STADIUL FiZIC: Detinator Orange Ramania SA

[ _ 1 2 3 §=3x4

6.12 | 6202848 |Unsori pe baza de sapunuri pentru kg 13.44
rulmenti 145n0a3 {608

6.13 6621519  {Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc m 8.96
10mx10mm & 3658

6.14 | 66821569 |Adeband mg 0.18

6.15 7306661 |Bumbac de sters kg 0.45

6.16 7308489  |Cartus. pistol implintat bolturi cafibru buc 88.60
6,3 mm ume

6,17 7311226  |Corpvalva-auto tip ac-38/11,5 buc 0.18

6.18° | 7321180 |Eficheta din tabla de plumb buc 12.54
250x20x2,5mm ptr cable

6.18 | 7331240 (Pafta.zincata peritruy cablu:t7 mm buc 89.60

1620 | 7344211 [Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas | kg 0.18
189-59

B.21 7346207 (Stearina kg (.09

6.22 | 7358016 [Ventil pentru valva auto buc 0.18

6.23 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj ora 0.16
categoria a ll-a

8.24 | 20931 Elecfromecanic retele categoriaa lil-a. ora 258.17

6.25 | 21941 Masinist utilaje constructii categoria a ora 2.57
V-a

7 20014199  |HDPE PN12, dimensiunea 40x3.7mm m 896.00

material:
manopera;
utilaj:
transport:

8 TCA14A1 Instatarea cablurilor de km 0.49
telecomunicatii...in conducte avand material;
greutatea péna fa 2,6 kg/m{manual) manopera:

utitaj;
transport:

81 12101 Lista: Cabluri de telecom. km 0.50

8.2 2100830  (Ilpscs-pentru-constructii tip A, saci, 5 kg 4.80
54511

B.3 3807930 |Sirma OL zincata scopuri electr. gia tona 0.01
D=3 s3732

8.4 [ 58400986 |Piulitapatrata M 6gr. 6 s 926 | bue 49.00

85 5893385 [Bolt tarnado fix.asambl.panou buc 49,00

8.6 59045368 |Azot gazos imbuteliat calitatea i | mc 0.98

8.7 5304603 ;Silicagel tip microporos sortud | kg 0.01
810732

8.8 5904768  [Aliaj de lipit staniu-plumb Ip37 kg 0.88

8.9 5004811  Aliaj staniu-zinc (sn.65%, zn3d5%) kg G.05

8.1 [ 6001991  {Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 | buc 0.98
gr10 foi s1582

8.11 } 6200597 [Benzina auto neetilata tip co/r 90 kg 0.98
regular s 176

8.12 6202648 [Unsori pebaza de sapunuri pentru kg 7,35
rulmenti 145na3 s1608

8.13 | 8621519 [Banda izolatoare din pinza cauctip pc m 4.90
i0mxi0mm s 3658

B.14 6621569 |Adeband mp’ 0.10

8.15 | 7306661 |Bumbacde sters kg G.25

816 [ 7308499 [Cartus pistol implintat bolturi calibru bue 49.00
6,3 mm umc
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STADIUL FIZIC: Detinator Orange Romania SA

0 1 2 3 5=3x4
8.17 | 7311226 Corp valva auto tip ac-38/11,5 buc 0.10
8.18 | 7321180 |Eticheta din fabla de plumb bue 6.86

250x20%2,5mm ptr-cable

8.18 7331240  {Pafta zincata pentru cablu:17 mm buc 49.00

8.20 | 7344211 |Sapun de rufe tip 60% acizi grasi sias kg 010
189-50 _

8.21 7346207  |Stearina kg D.05

822 [ 7358016 [Ventil pentru valva auto buc 0.10

8.23 19921 Muncitor deservire constructi-montaj ora 0.09
categoria a ll-a

8.24 | 20931 Electrorecanic retele categoria a l-a ora 141.19

8.25 21941 Masinist utilaje constructii categoria a ora 1.41
IV-a

9 20025119  |Cabiul de 24fire . Cabluri cu fibra optica | km 0.23
model Prysmiah material:

manopera;
utitaj:
transport:

10 {20012559  [Cablu de 12 fire. Gabiuri cu fibra opfica. | km 0.28
model Prysmian material:

manopera:
utilaj:
fransport:

11 ITCA14E1  {Instelarea cablurilor de _ km 0.03
telecomunicatii...pé zid-avand material-
greutatea panala 1,5 kg/m manopera:

utilaj:
transport:

11.1 12101 Lista:-Cabluri detelecom. km 0.03

1.2 [ 2100402 |Ciment |l B 32,5 (M 30) saci kg 0.08

113 | 2100830 |lpsos pentru constructii tip A, saci, s kg 0.14
54511

1.4 | 2950728 |Diblu din lemn de tei buc 37.24

11.5 | 5209792 |Pafta de cablu marimea 40 buc 28.00

116 | 5836521 [Surub cucapbombatcrestat 16 X [ buc 37.24

150 f1 s 1451 .

.71 5840986 {Piulita patrata- M 6 gr, 6. 5 926 buc 56.56

T1.8 | 5893385 |Bolt tornado fix.asambl.panou buc 56.56

11.9 | 5804536  |Azot gazos imbuteliat calitatea i me 0.03

1.10 1 5904603 {Silicagel tip microporos sortul | kg (.00
s 10732

1111 [ 5804768  |Aliaj de lipit-staniu-plumb 1p37 kg 0.03

112 8001991  [Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 bue 0.06
ar10 foi s15682 _

11.13 ) 6200597 [Benzina auto neetilata fip colr 90 kg G.08
regular s 176

11141 8619255 |Furiun de refufare apa ip A 50 mm.x m 0.03
20M s8570

11.15 | 6621519 |[Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc m 0.28
10mx10mm s 3658

11.16 | 6621569 |Adeband mp. 0.01

11.17 { 7306661 Bumbac de sters kg 0.01

11,181 7308499 iCartus pistol implintat bolturi calibru buc 56.84
6,3 mmume

1119 7330973 |Ocru galben special ni, 83-67 kg 0.03
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STADIUL FIZIC: Detinator Orange Romania SA

0 1 2 3 5=3x4
11.20 | 7331240 |Pafta zincata pentru cablu:17 mm bug 65.80]
11.2% | 7344211  |Sapun de rufe tip. 60% acizz grasi stas kg 0.01

189-59 |
11.22 17346207 |Stearina kg 0.01
11.23 1 7358286 |Zincarea ia cald otel~ dmp 30,46
bet.benzibare,profile.table ond.
.24 1 11811 Instalator electrician categoria i ora D.48
11251 19821 Muncitor deservire constructi-montaj ora 0.07
categoria a ll-a
11.26 | 20931 Electromecanic retele categoria a lil-a ora 17.98
12 [TCAQ5C1 Aparatoare "U" de cablu...tip 50 mm, buc 4.00
montata pe stilp de lemn material:
manopera:
utilaj:
transport;
12,1 3666829 |Tabladin plumb s 490 pb 99,896 2 kg 1.00
_ x1000
122 [ 52091068 {Manson deschis de forita pentri: apar buc 4.00
cablu 1ip50 ni 890-66
12.3 5836492  |Surubcucapbombatcrestat |5 x | buc 24.00
B0 1 s 1451
12.4 5904768  |Aliaj de lipit staniu-plumb [p37 kg 0.40
1256 | 6200587 [Benzina.auto neetilata tip cofr 90 kg 4,80
regular s 176
12.6 | 7302512 |Aparatoare U de cabiu 50 mm zincata | buc 4.00
ni-269-61
12.7 | 7311343  [Cot racord pentru tc din teava PVC tip buc 4.00
6 D 90 mm
128 | 7329487 [Masa izolanta bituminoasa neagra b5 kg 2.00(
{mtn} s 3897
129 [ 7331226 |Pafta zincata de apar.u cablu nj267-61: | buc- 12.00
50 mm '
1210} 7333925  [Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 | mp 1.00]|
1M latime
1211 20931 Electromecanic retele categoria a Ill-a ora. 552|
13 [TCA1402 Instalarea cablurilor de km a.31
telecomunicatil...pe stalpi cu cablu matarial-
autopurtat demontare manopera;
utilaj:
transport;
13:1 20831 Electromecanic retele categoria a lll-a ora 17.07
14 |TCAD4A1 Camera de tragere...mica(x.y) bue 21.00
o material:
manopera;
utitaj:.
transport:
14,1 2000121 |Otel beton profil neted OB37s438D= | kg -588.00
10mm
142 [ 2100402 [Ciment il B 32,5 (M 30) saci kg 630.00
143 | 2100945 |Beton de ciment B 150 stas 3622 me 30.87
144 | 2100968 |[Befon deciment B 250 stas 3622 me 11.13
14.5 | 2200525  |Nisip sortat nespalat de rau silacuri0,0 | me 2.10
-7.0 mm
14.6 2300832  |Caramida plina M 50 cal.2 ¢3 bu¢ 1,512.00
240x115x63 viac s457
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STADIUL FIZIC: Detinator Orange Romania SA

0 1 2 3 5=3x4

14.7 | 2901167 [Manele D =7-1lcm L= 2-Bm ‘me¢ 0.42

rasincase $.1040
14.8 2903115  |Scindura dltiv.rasin.ct 3 groS = _ me 0.76

48mmiun G = 3-3,50m laT = 16-30cm
148 | 2917685 |[Diilapfaglung tivit cls.C gR = 50mm mc .M

lun G = 2,50m 5 8689 '
14.10| 2928359  [Panou de cofraj tip p fag g 15mm rezist | mp 6.30

{umezeala '

1491, 3805372 {Sirmamoale zincata D=2 OL32 kg 4.20

s B8O

14.12| 4203832 |Capac si rama fonta pentru  instala-ti | buc 21.00
_ tc stas 5178-66
14131 5214515  |Cirlig tragere pentru fc zincat. buc 42.00

{470x200 mm)

1414 5827702  |Surub pentru fundatii grosolan AM 16x | buc 168.00

200 gr. 4.8 s 2350

14.15] 5841045  [Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926 buc 168.42

14.16.| 5886942 [Cuie cu cap conic tip A pentru kg 21.00
constructii 3x70 OL 34's 2111 |

14.17] 6103567 {Vopsea gri deschis v.821-6 kg 4,20
ntr 90-73 _

1418 [ 6201084 |Ulei emulsionabil pentru decofrare kg 63.00

betoane stas 11382

1419 | 8305036 Panou metaiic din tabla.de 2 mm kg 21.00
ambltisata,dif.dimens.
14.20 [ 6400020 |Tub izolat de ebonita rp 15158 buc 168.42
1421 [ 7306661 )Bumbac dé sters kg 8.30
14.22 | 7337684 |Regleta zincata picablutc  tip: A 825 buc 84.00
mm
1423 | 7388286 (Zincareala cald otel- dmp 1,680.00
bet.benzibare,profile,table ond.
14.24 | 10211 Betonist categoria | ora 238,98
142571 10721 Rulgher consfructii categoria a [l-a ora. 382.20
1426 | 11121 Fierar beton categoria all-a ora 52,29
1427 11511 instalator electrician categoria | ora 65.31
14.28 | 13431 Zidar categoria a lil-a ora 168.00
14201 19921 |Muncitor deservire constructii-montaj ora 701.40
calegoria a il-a _
1430 20931 Electromecanic retele categoria a lll-a ora 103.32
14.31] 223031 Vopsitor industrial-b categoria a Hl-a ora 15.33
1432 2509 Motocompresor mobil joasa presiune ora 3.36
4,0-5,9 mc/min
14.33| 2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8- | ora 3.36
15 kg
15 (7337323 Markari buc 30.00
material:
manopera:
utilaj:

_ transport: |

16 [TCAt6U1 Inchiderea jonctiunilor la cabluri de buc 4.00(
telecomunicatie...protectia jonctiunilor material:

13- cabluri coaxiale manopera;
utilaj:
transpori:

16:1 12120 Lista: Mansoane de plumb ptr cablu ¢ bue 4.00
162 | 5214539 |Cirlig pentru cablu zincat 175 mm buc
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STADIUL FIZIC: Detinator Orange Romania SA

51581

G 1 2 3 5=3x4
16.3 | 5904603  |Silicage! tip microporos sortul | ka.
s 10732
18.4 | 5904756 [Aliaj de lipit staniu-plumb ip50 kg
16.5 | 5904768  jAliaj.de lipit staniu-plumb Ip37 kg
6.6 | 6001991 |Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea,23x30 | buc
gr 10 foi -s1582
16.7 6103284  |Vopsea minium de plumb 'V 381-3 ntr kg
90-80
[/68 ] 6103567 [Vopsea ari deschis v.821-6 kg
~Intr 90-73
6.9 | 6108945 {Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16- kg
80
16.10 ( 6109157  |Diluant 21, d.002-48, n0- 46-70 g
16,11 | 6200897  [Benzina auto neetilata tip cofr 90 kg
regular s 176
16.12 § 7303889 |Ata de cismaiie fiarta {ceruita) stas | kg
1369-67
16.13 | 7306661 [Bumbac de sters kg
18.14 | 7324728  [Hirtie electraizolanta pentru cabluri kg
telefonice sufuri 1m
16.15 | 7324742  |Hirie gumata buc
16,18 | 7333951 |Pinza nealbita de'bumbac  latime m
6,90m stas 322-49
1617 { 7344211  |Sapun de rufe tip 60% acizi grasistas | kg
189-59
16.18 | 7346207 |Stearina kg
16.19 | 7355674  Tesatura pentru rulouri tip mangalia mp
1620 | 20931 Electromecanic retele categoria a lli-a ora -21.566
17 (TCA17B1 JONCTION.CONDUCT.DIN CABLE buc 72.00
asim FIBRA OPTICA material:
manopera;
utilaj:
transport:
17:1 6200597  |Benzina auto neetilata tip co/r 90 kg
regular s 176
7.2 1 6704270 [Tub PVCiiexibil DN 6, stas 8399 m
17.3 | 7305057 [Baterie r61-1,5v stas 808-78 buc
174 | 20931 {Electromecanic retele categoria a lll-a ora 792.72
18  |20011108 |MANSON FIBRA OPTICA 12 buc 2.00
Imaterial:
manopera:
utitaj;
transport:
18 (20011109 MANSON FIBRA OPTICA 24 buc: 2,00
material:
manapera;
utdaj:
transport:
20 |5B24B1 Dop din pve tip...upentru conducte de buc 78.00
canalizare,avand d= 40 mm material:
manopera:
utila:
transport;
20.1 | 6001616 |Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30gr & buc 31.20
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0 1 2 3 _ 4 5=3x4
20.2 8110467 [Codez 100 adeziv nii 4721-76 kg 1.56
2.3 | 6200885 |Benzina-auto neetilata tip cofr 75 kg 0.39

_ normala 176 '
204 6715372 |Dop din PVC tip-U D =40 mm nii buc 78.00
2167
20.5 7309326  |Carpe de sters, din bumbac de orice kg 0.78
culoare
20.6 7317232  |Dicloretan cs. 17173 kg 0.62
207 1 11611 Instalator sanitar categoria | ~ora 7.80
20.8 11631 Instalator sanitar categoria a ill-a ora 7.02
21 |S5B24E1 Dop din pve tip...u,pentru conducte de. | buc 42.00
canalizare,avand d=110mm maleriak;
manopera:
utilaj:.
. transport:
21.1 | 6001616  |Hirie stef,usc.sticla foi 23x30gr 6 buc. 35,70
51581
23,2 6110467 [Codez 100 adeziv nii 4721-76 kg 3.15
213 6200585 |Benzina auto nestilata tip co/r 75 kg .0.50
normala s 176
21.4 | 6715401 [Dop din PYCtip U D =110 mm nii buc 42.00
2167
21.5 7309326 |Carpe de sters, din bumbac de orice kg 0.63
_ culoare
216 | 7317232 |Dicloretan cs, 17173 kg 1.47
217 | 11611 Instalator sanitar categoria | ora 5.88
21.8 11631 Instalator sanitar categoria 2 lll-a ora 5.88
22 |TCAZ2B1 Masuratori-end-to-end fibra oplica buc 72.00
material:
manopera;
utifaj:
_ transport:
221 12107 Lista: Cutie terminala pentru post buc 72.00
telefonic de abonat
222 1 2050851 |Treapta de lemn pentru stilpite buc 72.00
22:3 5836492 Surubcucap bombatcrestat 15 x | buc 216,00
_ 60 1 51451
22.4 5836521 [Surub cu cap bombatcrestat |1 68 x | buc 288.00
5011 s1451
22.5 61035687 |Vopsea gri deschis. v.821-6 kg 1.44
ntr 80-73
226 | 108157 |Diluant 21,.d.002-49, n0- 46-70 kg 0.72
22.7 1 ‘7305057 |Baterie r61-1,5v stas 808-78 buc 1.44
22.8° [ 7326142 |inel de bridatip A:40 mm buc 218.00
22.9 | 7331240 |Pafta zincata pentru cablu:17 mm huc 216.00
2216 | 7356317 Tredpia de OLzincata-D 16mm pentru | buc 792.00
_ stilpi ic.
2211 | 7358286  |dincarea la cald otel- dmp 1,440.00
bet.benzibare,profile table ond,
22.12.] 20931 Electromecanic retele categorisa ll-a | ora 164.88
ptrocent material ‘ménopera utﬁaj_ fransport total

Cheiltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Detinator Orangé Romania SA _
0 | 1 ERNE 4 | 5=3x4
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25 15710
Alte cheltuieli directe!

Cantributie _
-asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL {fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu {SDP , www.devizero, e-mail; office@intersoft.ro, tel.; 0749 050.404.
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OBIECTIV: MODERNIZARE DJ 595 E MOSNITA VECHE - Project: nri
GHIRODA.

OBIECTUL: RETEA T_ELE_CDMUNICATII

STADIUL FIZIC: Detinator Orange Romania SA

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

N Consumul Pret uni?ar Va_[oa're.a_' Greu-
™ | Denumirea resursei materiale |U.M cuprins in (exclusiv (exclusiy Furnizorul tatea
crt. e > TVA) TVA) : ;
oferta lei iy -tone-~
“lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 & 7
1 6621569 Adeband mp 0.28 Pret de referinta
2 |5904768 Aliaj de lipif staniu-- kg 2.92 Pret de referinta
piumb p37 '
3 [5904811 Aliaj staniu-zinc (sn kg 0.14 Pret de referinta.
B5%, zn35%)
4 7302512 Aparatoare U de cablu bug 4.00. DataConstruct
50 mm  zincata ni-269-61
& |5904536 Azot gazos imbuteliat me 2.80 DaiaConstruct
calitatea | _
6 |6716998 Banda din material m 3,692.64 ‘PataConstruct
termoplastic reflectorizanta
7 8621519 Banda izolatoare din m 14.14 DataConstruct
pinza cauc.tip pc 10mx10mm ¢
3658
8 |7305057 Baterie r61-1,5v stas buc 1.44 DataConstruct
808-78 '
9 6200585 Benzina auto neetilata kg 0.89 DataConstruct
tip cofr 75 normala s 176
10 {6200597 Benzina auto neetilata kg 165.61 DataConstruct
fip colr 9 regular 5 176
11 |2100945 Beton de ciment B me 30.87 DataConstruct
150 stas 3622
12 12100969 Beton deciment B mec 11.13 | DataConstruct
250 stas 3622
13- |5893385 Bolt tarnado buc 195.16 DataConstruct
fix:asambl.panou
14 |7306661 Bumbac de sters Kg 6.30 DataCanstruct -
18 17306661 Bumbac de sters kg 17.01 DataConstruct
16" 14817102 Cablu cu izol mant. m 5.51 DataCohstruct
cauc MCCGI 2x 1,5 s 12220/6
17 (20012558 Catblu de 12 fire. km 0.28 DataConstruct
Cabluri cu fibra optica model
Prysmian
18 |20025119 Cablul de 24fire.. km- 0.23 DataConstruct
Cabluri cu fibra optica medel
Prysmian _
19 |4203B32 Capac si rama fonta buc 21.00 DataConstruct
pentru instala-tii tc stas 5178-
66
20 2300832 Caramida plina M 50 blic 1,512.00 | "DataConstruct
cal.2 ¢3 240x115x63 vrac
8487
21 (7308326 Carpe de sters, din kg 1.41 DataConstruct
bumbac de orice culoare
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

= 2.8m rasinoase -s.1040

0 1 2 3 5=3x4 6 7

22 |7308489 Cartus pistol implintat buc. 195.44 DataConsinict
bolturi calibru 6,3 mm ume

23 12100402 Ciment I B 32,5 (M 3D} | kg G.08 Pret de referinta
saci

24 12100402 Ciment 1 B 32,5 (M 30) | kg 630.00 Pret.de referinta
saci

25 15214515 Cirlig tragere pentru tc bug 42.00 DataConstruct
zincat (470x200 mm})

26 |7309388 Clet-ped 13 {import) kg 37.91 DataConstruct

27 18110467 Codez 100 adeziv nil kg 471 Pret de referinta
4721-76

28 |7311226 Corp valva aute tip ac- bug 0.28 Pref de referinta
38/11.5

29 |7311343 Cot racord pentru tc din | buc 4,00 DataCoristruct
teava PVC tip 6 D90 mm

30 15886842 Cuie cuf cap conhictipA kg 21.00 DataConstruct
pentru constructii 3x70 OL. 34 5
2111

31 [5886942 Cuie cu cap.conictipA | kg 3.67 DataConstruct
pentru Constructii 3x70 OL 34 s
2111

32 |2950728 Biblu din lemn de tei ‘buc 37.24 DataConstruct |

33 |7317232 Dicloretan ¢s. 17/73 kg 40.00 DataConstruct

34 16109157 Diluant 21, d.002-49, kg 0.72 DataConstruct
n0- 46-70

35 [6715401 Dop din PVC tipU D= | buc 42.00 DataConstruict
110 mm nii 2167 )

36 |6716372Dopdin PVCtipU D= | buc 78.00 DataConstruct
40 mm it 2167 _

37 [2917685 Dulap fag lung fivit cls | mg 0.11 TxataConstruct
CgR=80mmun G=250ms
8689 _

38 |2917685 Dulap fag lung tivit cls | mo 1.10 DataConstruct
C gR = 50mm jun G = 2,50m s
8689

39 ;2600323 Emulsie de bitum kg 436.00 DataConstruct
cationica cu rupéere rapida
s8877

40 (6202741 Energie electrica la kewh 183.55 Pret de referinta
contor pentru lucrari de
constructie-montaj _

41 7321180 Eticheta din tabla de buc 19.40 Pret de referinta
plumb 250x20x2,5mm pif cable

42 16619255 Furtun de refulare apa m 0.03 DataConstrict
tipA 50 mmx20M s8570

43 120014199 HDPE PN12, m 6,766.00 DataConstruct

_ dimensiunea 40x3.7mm.
44 16001616 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 66.90 DataConsiruct
_ 23230 gr 6 51581

45 |7326142 Inel de brida tip A 40 buc 216.00 DataConstruct
mmn

46 12100830 Ipsos pentru consiructii | kg 14.00 -DataConsfruct
tip A, sack, s 545/

47 15100910 Lampa incandescenta buc 7.34 DataConstruct
clara €27 OL 220V 60w sB115

48 (2901167 Mangle D=7-1lcm L | mc 0.42 DataConstruct
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

g | 1 2 3 §=3x4 ] 7

48 15209106 Manson deschis de “buc 4,00 DataConstruct
fanta pentru-apar cablu tip50 ni
890-66

50 ]20011108 MANSON FIBRA ‘buc 2.00 DataConstruct
OPTICA 12 '

E1 (20011109 MANSON FIBRA buc 2.00 DataConstruct
OPTICA 24

52 [7337323 Markari buc 30.00 DataConstruct.

53 |7329467 Masa izclanta kg 2.00 DataConstruct
biturinoasa neagra b65 (min)} s
3897 _

54 |6713489 Mufa PVCtipg DN .90 | buc 1,263.60 DataCoristruct
nii 2167

55 2200525 Nisip sortat nespalat de | me 210 DataConstruct
rau si lacuri. 0,0-7,0 mm

66 17330873 Ocru galben special kg 0.03 DataConstruct
ni. 83-67

57 2000121 Otel beton profil neted kg 588.00 DataCanstruct
QB 3758438 D = 10mm

58 [5209792 Pafta de cablu marimea | buc 28.00 LataConstruct
40

59 |7331226 Pafta zincata de aparu | bug 12.00 DataConstruct
cablu nj267-61: 50 mm

B0 17331240 Pafta zincata pentru buc 204.40 Pret de referinta
cablu:17 mm

61 |7331240 Pafta zincata pentru buc 216.00 Pret de referinta
cablu;17 mm

62 |2028358 Panou de cofraj tip p mp 6.30 DataConstruct
fag g 15mmi rezist umezeala

63 |6305036 Panou metalic dintabla | kg 21,60 DataCeonstruct
de 2 mm ambutisata,dif.dimens.

64 6305036 Panou metalic din tabla | kg 9.18 DataConstruct
de 2 mm ambutisata,dif.dimens.

65 16200755 Petrol distilat tip 0/200 | 73.42 DataConstruct
np-nid 767

66 |7333925 Pinza de sacdinfirede | mp 1.00 DataConstruct’
cinepa de 0,70:M latime

67 16001891 Pinza pentru buc 255,55 DataConstruct:
slef.usc.carsilnea.23x30 gr 10
foi 51582 '

68 (58409886 Piulita pairata M 6 gr. bue 165,16 DataConstruct
6 s 926

69 5841045 Piulita patrata M 12 gr, | bue 168.42 DataCanstruct
6 s 926 _ .

70 |7337684 Regleta zincata ptcablu | buc 84.00 DataConstruct
tc tip:A825mm '

71 73442191 Sapun-de rufe tip 60% kg 0.29 DataConstruct
acizi grasistas 189-59

72 12903115 Scindura dltivrasinecl3 | me 0.76 DataConstrict
groS = 48mmiun G = 3-3,50m

1laT = 18-30cm

73 15804603 Silicagel tip microporos | kg 0:04 Pret de referinta
sortul | s 10732

74 |3B05372 Sirma moale zincata D | kg 4.20 DataConstruct
=2 0OL32 s889

75 [3807830 Sirma CL zincata tona 0.41 DaiaConstruct

scopurielectr.gian D=3 s
3732
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Reprezentant legal,

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

76 |6B27400 Sprait huc 1.84 Fret de referinta
met.telescap.0.8mm{8if)
pt.sprij.fung.1,50-2,50m $ _

77 17346207 Stearina kg 0.14 DataConsfruct

78 (5836492 Surub cu cap bombat bug '216.00 DataConstruct
crestat | 5 x 60f{s 1451

79 |5838492 Surub cu cap bombat bue 24.00 DataConstruct
crestat 15 x 60f1s 1451 _

80 |5836521 Surub-cu cap bombat buc 288.00 DataConstiuct
crestat | 6 x 501 s 1451 _

81 (5836521 Surub cu cap bombat buc 37.24 DataConstruct
crestat | & x 50 ftf s 1451

82 §5827702 Surub pentru fundatii buc 168.00 DataConstruct
grosalanAM 16x 200 gr. 4.8 s
2350

83 3656829 Tabla din plumb s 490 kg 1.00 DataConstruct
pb 99,96 2 x1000

84 (20014622 Teava PVC 110mm m 448,00 DataConstruct

85 (2950651 Treapta de lemn pentru [ buc 72.00| Pret de referinta
stilpi to

86 (7356317 Treapta de OL zincata buc 792,00 Pret-de referinta
D 16mm pentru stilpi tc.

87 8400020 Tub izolat de ebonitarp | buc 168.42¢ DataConstruct
15158

88 (6201084 Ulei emulsionabil kg 63.00 DataCanstruct
pentru decofrare betoane stas
11382

89 (6202648 Unsori pe baza de kg 20.79 DataConstruct
sapunusi pentru rutmenti 145na3
$1608 _

80 7358016 Ventil pentru valva auto | buc 0.28 Pret de referinta.

g1 |6103567 Vopsea gri deschis kg 1.44 Pret de referinta
v.821-6 nfr 80-73

92 16103567 Vopsea-gri deschis kg 4.20 ‘Pret de referinta
v.821-6 nfr 90-73 '

93 16103268 Vopsea rosie (ip) kg 1.84 Pret de referinia
v.231-1 ntr 950-80 .

94 17358286 Zincarea la cald otel- dmp 1,440.00 DataConstruet |
bet.benzibare,profile table ond.

95 7358286 Zincarea la cald otel- dmp 1,680.00 DataConstruct
het.benzibare,profile,table ond..

- 96 |7358286 Zincarea [a cald otel- dmp 30.46 DataConstruct
bet.henzihare,profile,table ond..
TOTAL lei
TOTAL |euro
Ofertant,

‘Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0749 050,404
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Reprezentant legal,

OBIECTIV: MODERNIZARE D.J 595 E MOSNITA VECHE - Proiact: nrr__
GHIRODA
COBIECTUL.: RETEA TELECCMUNICATI
STADIUL FIZIC: Detinator Orange Romania SA
Beneficiar;
Projectant;
Execufant:
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul Tariful Valoare_a
Nr. Denuniirea meseriei cu mediu (exc__t_usw Procentul
crt. manopera | .. TV@) e
«{omfore)- ~lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 [18121 Asfaltator 209.28
2 110211 Betonist 238.68
3 110721 Dulgher constructi 382.20
4 120931 Electromecanit retele 164.88
5. |20931 Electromecanic retele. 3,444.98
6 |[11121 Fierar beton §2.29
7 [11511 Instalator electrician 120.85
B {11631 Instalator sanitar 26.58
9 [21941 Masinist utilaje constructii '3.88
10 (19921 Muncitor deservire constructii-montaj 8,730.35
11 1223031 Vopsitor industrial-b 15.33
12 {13431 Zidar 168.00
Total ore manopera: 14,557.70
TOTAL fei '
TOTAL euro
Ofertant,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404
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OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficlar:
Proiectant:
Executant;

MODERNIZARE DJ 595 E MOSNITA VECHE -
GHIRODA

RETEA TELECOMUNICATI
Detinafor Orange Romania SA

Ptoiect:

nr:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Reprezentant legal,

Tariful
N, N ) Orede | unitar | ONES
ot Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv TVA) -
e TVA) lei-
-leifora-
0 1 2 3 4=2x3
1 |2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 3.36
2 4004 Compactor autopropcu rulour.(valtur) pina la 12 17.44
3 12509 Motocompresor mobil joasa présiune 4,0-5,9 mc/min 3.36
4 (2509 Motocompresor mobil joasa presiuine 4,0-8,9 mé/fmin 220.26
5  |2804 Perforator rotativ pneum (exclusiv cons-aer compr ) 16- 220.26
30kg
Total ore utilaje: 464.68
TOTAL lei
TOTAL euro
; Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devizero, e-mail; office@intersoft ro, tel.: 0749 050.404




