COMUNA TELCIU
JUDETUL BISTRITA NASAUD

Caiet de sarcini pentru R

e
Achizitie echipamente si lucrari aferente pentru realizarea obiectivul de investitii: “Construire centrala de
cogenerare, pe biomasa, retea de termoficare, conexiune la reteaua electrica de medie tensiune”

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerinfelor pe baza carora se elaboreazd de
célre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caletul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificalii tehnice. Acestea definesc, dupé caz si faré a se limita la cele ce urmeaz,
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum i sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, condifiile pentru certificarea conformitalii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Telciu indeplineste rolul de Autoritate contractantd in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiunl a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisé intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini $i
nespecificatd explicit n alt capitol, trebuie interpretaté ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta
trebuia menlionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizarii acestei achizifii de produse

Prezenta achizifie vizeaza furnizarea, instalarea si punerea in functiune a centralei de cogenerare, pe biomasa in comuna Telciu, judetul
Bistrita Nasaud.

21 Informatii despre Autoritatea contractanta
Autoritate Contractanta: Comuna Telciu judetul Bistrita Nasaud.
2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Avand in vedere contextul actual, necesitatea realizarii unei instalafii de cogenerare de inaltd eficientd cu consum de biomasa este
justificata. Inlocuirea tehnologiilor ce folosesc resurse clasice de energie (carbuni, gaz, etc.) sau utilizarea In instalafji cu randament scizut a
biomasei, cu tehnologii de inaltd eficient, precum cele descrise in Directiva 2012 / 27 / UE privind eficienta energeticd, in special tehnologii
ce ulilizeaza resurse regenerabile pun bazele unei dezvoltéri durabile, asiguré siguranta in alimentarea cu energie §i au un impact pozitiv
asupra mediului. Cadrul legislativ creat de legea nr. 171/2010 privind obligativitatea intretinerii fondului de padure si suprafata intinsa de
padure de pe suprafata comunei creazé o oportunitate majora prin utilizarea resurselor locale.

Colectarea resturilor provenite din exploatérile forestiere si utilizarea resturilor din prelucrare existente in zond, reduc costurile cu
combustibilul primar avand un impact pozitiv $i asupra economiei locale.

Trecerea de la mai multe sisteme individuale mici de producere a energiei termice la un sistem centralizat care utilizeazé tehnologii de nalta
eficient’ energefica in cogenerare, cu biomasa asiguré:

« reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd

« cresterea gradului de eficienta energetica comparativ cu tehnologiile clasice

+ cresterea gradului de sigurantd in asigurarea energiei termice si electrice

+ impact pozitiv asupra economiei locale.

Resturile de exploatare si prelucrare a produselor silvice secundare, disponibile la nivelul comunei Telciu, asigura necesarul de biomasa
utilizata pentru producerea energiei termice i electrice pentru cladirile publice din comuna. Grupul de cladiri alimentate in prezent de
centrale individuale, unele invechite, are nevoie de un sistem nou §i modem de alimentare cu energie termica si electricd, in contextul
climateric al zonel si al necesitatii asiguraril condiiilor de desfagurare a activitafii n cladirile publice, cu reducerea cantitaii §i a costurilor cu
materia prima si intrefinerea, asigurarea unui proces monitorizabil, cu impact asupra mediului mult mai redus decat in prezent. In analiza
oportunitaii investitiei intr-o unitate de producere in cogenerare a energiei termice gi electrice destinata consumului propriu in cladirile aflate
in administrarea primriei s-a pomit de la urmatoarele considerente majore:

« Condifjile climaterice din zona, care determina utilizarea energiei termice o perioada lungé dintr-un an calendaristic (cca.8 luni);

+ Starea tehnica a instalatjilor existente, cu impact asupra eficientei incélzirii i costurilor cu incélzirea;

+ Evolutja preturilor pentru masa lemnoas4 ulilizata ca materie prima;

+ Disponibilitatea biomasei care va fi folosité drept materie primé in viitoarea unitate de producere a energiei;
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+ Eficacitatea §i eficienta exploatérii unui singur sistem termic, centralizat, pentru clédirile publice din Telciu.

Energie termic — Comuna Telciu nu este racordat la o retea de gaze naturale, pentru incalzit §i menaj utilizandu-se materialul lemnos. Tn
prezent, singura sursé de incélzire a localnicilor, atat in imobilele proprietate privaté cat si pentru proprietate publica este masa lemnoasa
reprezentatd de busteni si, pe alocuri, tocatura de lemn. in localitatea Telciu fsi desfagoara activitatea mai multe institufii publice, printre care
si urmétoarele, in cladiri care apartin unitéfii administrativ-teritoriale: Priméria, Liceu, Gradinifa, Sala sport, Dispensar, etc. Pornind de la
datele existente, s-a calculat randamentul cazanelor existente amplasate Tn diferite cladiri sau grupuri de cladiri aflate in proprietatea sau
administrarea primériei. Conform Studiului de Amenajament Silvic, elaborat in 2012, se recolteaza din fondul forestier al comunei Telciu cca.
24,000 mefan de produse secundare rezultate din degajari, curéfire, rérituri i igiend. La acestea se mai adauga vegetafie forestiera
rezultatd in urma curatirii pasunilor. Necesarul anual de biomas# (ca materie prima) rezultat din calcule, pentru funcfionarea centralei in
cogenerare propusa este de 1.600- 2,000 t/an (cca. 2.400 mcfan), ceea ce reprezintd 10% din cantitatea de masé lemnoasd secundara
disponibilz la nivelul comunei, apropiat de procentul standard de resturi de exploatare i prelucrare a masei lemnoase.

Existenta surselor de finantare din fondurile structurale reprezinté o oportunitate majora pentru demararea $i implementarea unor astfel de
investitii.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de cétre Autoritatea contractanta

Dup3 finalizarea implementarii UAT Comuna Telciu va asigura anual in bugetul local resursele financiare necesare pentru operarea
investifiel. Costurile de operare sunt acoperite din alocrile bugetare, existind resurse suficiente pe foatd perioada de analiza. Prin
implementarea proiectulul se vor obtine economii semnificative prin diminuarea costurile cu incalzirea cladirilor gi cu energia electrica
consumatd.

UAT Comuna Telciu este responsabilé de asigurarea fondurilor si desfagurarea activitatilor in condifii de management performant in scopul
mentinerii i exploatarii investifiei pe o perioada lunga de timp.

In perioada de operare vor fi realizate toate activitifile de intretinere si exploatare a investitiei cu personalul propriu care va fi angajat. In
acest sens se vor aloca resursele financiare pentru plata salariailor i a cheltuielilor de intretinere i exploatare. Tn viitor, exista posibilitatea
extinderii proiectului prin accesarea unor noi surse de finanjare avand in vedere faptul ca dimensionarea capacitalii productive pentru
centrala de cogenerare s-a facut inand cont de eventuala cregtere a cererii de energie termicé si electrica datoraté dezvoltarii si diversificarii
activitatilor si aplicatiilor publice (se are in vedere construcia viitoare a unei piscine si a unei sere didactice care s utilizeze energia produsa
de centrald).

Investifja va fi mentinuté si exploataté in locafja in care a fost realizatd, alocandu-se toate resursele umane, materiale i financiare pentru
functionarea acesteia in cele mai bine condiji.

Diseminarea rezultatelor se va realiza de citre solicitant prin mijloacele de comunicare media, online si prin intermediul personalului din
cadrul UIP, catre locuitorii comunei §i ciftre alli factori interesali (societali, organizafii neguvernamentale, etc.). UIP va evalua periodic
impactul masurilor de diseminare a rezultatelor projectului si va actiona in consecin{é pentru a creste gradul de diseminare/constientizare.
Impactul se va masura prin indicatori precum: cantitatea de energie produsa i consumatd; numarul de utilizatori multumiti; numérul de

incidente in exploatare, efc.
Prin diseminarea sistematicd a rezultatelor proiectului va creste gradul de congtientizare a eficientel ulilizérii energiilor din surse

regenerabile. _

24  Cadrul general al sectorului in care Autoritatea contractanté isi desfésoara activitatea
Cadrul general in care Comuna Telciu isi desfasoara activitatea este administratia publica locala.

2.5  Factori interesati si rolul acestora, daca este cazul

Factorii interesali sunt Consiliul local, ca structura deliberativé de conducere a Comunei Telciu, Primarul ca reprezentant si conducator al
executivului Comunei.

3 Descrierea produselor solicitate
3.1  Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Promovarea energiei din surse regenerabile in conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevazute in

cadrul acesteia.
Obiectivul general al proiectului de investifii consté in realizarea unei capacitafi de producere de energie electrica si termica in cogenerare
de inalta eficient din biomas3, cu o putere instalaté de 2,6 MWh termic si 0,5 MWh electric, in comuna Telciu

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivele urmarite sunt:

1, Realizarea unei productii brute de energie primaré din surse regenerabile mai putin exploatate (biomasé) 378,4 Mil te.p.fan
2. Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile cu 3,1 MW

3. Scadere anuald cu 210,97 echivalent tone de CO2 a gazelor cu efect de serd
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3.3  Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Prin proiectul de investilii se propune construirea unei centrale de cogenerare, din biomasd, refea de termoficare, conexiune refea electric
de medie tensiune, in comuna Telciu, judeful Bistrita-Nas&ud.

Componentele sistemului pentru producerea energiei termice necesaré deservirii sistemului ORC sunt:

A. Depozit de stocare a biomasei cu un volum de aproximativ 200 de metri cubi.

B. Instalatie de combustie cu gratar mobil si schimbatorul de céldura gaze de ardere - ulei diatermic, vertical, care va produce energia
termica pentru alimentarea liniilor de schimb ORC;

C. Linie de conectare a echipamentelor si a unitétii de circulafie a uleiului

D. Prefncalzitor de aer de combustie: Gazele de ardere care parisesc schimbatorul alimenteaza un recuperator de aer pentru preincalzirea

aerului de alimentare a camerei de ardere .

E. Sistem de supraveghere pentru managementul si sigurana instalatiei
F. Sistem de filtrare a gazelor de ardere (Filtrul cu saci)

G. Turbogenerator ORC

Operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate: livrarea, instalarea si punerea in functiune {(montajul) instalatiei de cogenerare,
construirea spafiilor necesare centralei de cogenerare, a depozitelor de combustibil (biomasg), a refelei de distributie a energiei termice, a
conexiunii la reteaua de distribufie a energiei electrice i a altor anexe necesare pentru exploatarea investifiel.

In derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusé de urmétoarele principi:

i, Contractantul actioneaza in interesul Autoritatii contractante pe durata furnizérii produselor, in condifiile i cu limitele descrise in
documentalia aferenta prezentei proceduri de afribuire;

ii.  Contractantul actioneazi in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract in ceea ce priveste optimizarea folosiril
resurselor necesare indeplinirii obiectivelor Contractului. ‘

3.3.1 Produse solicitate

Specificatii
” tehnice .
Produs Cantitate Unclit:te Iiec El)i?ft;fee Bhesthcuilahnlos' SR corings i a?:tz;ztr:rl;'gade
2 ; o it functionale minime cerinte el e
masurd | livrare | solicitata ! funcliohalh valahilitate
extinse
1 2 3 4 5, 6 7 8
{?;n;ﬁ?arede Cofmu 12 luni de
ding HGiaaN 1 Buc. | na la data Conform documentatiei tehnice anex- | Nu  este 36 de uni
retea dé " Telciu primirii ate. cazul
termoficare comenzi

Specificafiile tehnice sunt minimale, iar cele care indicd o anumita origine, sursd, productie, un procedeu special, o marcd de
fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricare sunt menfionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului
de produs §i nu are ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii
vor fi considerate ca avdnd mentiunea "sau echivalent”.

Fiecare produs ofertat va fi considerat complet, dacé include toate accesoriile necesare instalarii si utilizérii acestuia pentru scopul specific.

T cadrul prezentei achizifil, produsele si materialele incorporate ce urmeaza a fi achizifionate trebuie sa fie noi, nefolosite.

3.3.2 Disponibilitate, daca este cazul
Nu este cazul.

3.4  Extensibilitate/Modernizare, daca este cazul

Nu este cazul.
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3.5  Furnizarea de produse de generatie superioara

Nu este cazul.

3.6  Garantie

Centrala de cogenerare trebuie s3 fie acoperita de garanfie pentru o perioada de cel putin 36 de luni. Perioada de garantie incepe de la data
receptiei sau in cazul amanarii din cauze care nu fin de achizitor, la un interval de 30 de zile de la acceptarea produselor.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie.

Pentru scopul acestei proceduri, nofiunea de ,defect” trebuie interpretaté ca un comportament al produsului diferit de parametrii agrealj de
parfi, avand ca referinta pentru determinarea defectelor specificatille tehnice din caietul de sarcini.

Perioada de garantje a lucrarilor de constructii si instalatii este de 36 de luni de la data recepfiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finald.

3.7 Livrare

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea contractanta. Fiecare
produs va fi insofit de toate subansamblele/partile componente necesare puneril i mentinerii in funcfiune.

Transportul sl toate costurile i riscurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului.
Destinatia de livrare este: loc. Telciu, jud. Bistrita Nasaud.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat a produselor si se considerd c& a luat in considerare toate dificultéile pe
care le-ar putea intampina fn acest sens si nu va invoca niciun mofiv de intérziere sau costuri suplimentare.

3.8 Modul de acces la specialistii necesari pentru indeplinirea contractului, pentru indeplinirea cerintelor tehnice sl
contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul obiectului contractului, si
anume: Coordonator de lucrari - Inginer Instalatii pentru Constructii care dovedeste experienta prin implicarea Tn cel
putin 2 contracte in domeniul energiei (producere, distributie, eficienta energetica, efc.), dovedita cu documente de
confirmare (procese verbale emise pe perioada si la sfarsitul executiei de lucrari contrasemnate de dirigintele de
santier), RTE atestat pentru toate tipurile de lucrari aferente contractului, personal autorizat ANRE pentru executie
lucrari de instalatii electrice, instalator autorizat ANRE pentru executie instalatiei de utilizare a gazelor naturale.
Coordonatorul de lucrari coordoneaza executia lucrarilor, urmareste realizarea contractului conform graficului de
executie si raspunde impreuna cu RTE de executia lucrarilor conform proiectului tehnic si a normelor tehnice.

3.9  Operatiuni cu titlu accesoriu
3.9.1 Instalare, punere in functiune, testare

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de autoritatea contractanta si va efectua orice alta configuratie consideratd
necesard pentru a asigura funcfionarea corecta a centralei.

Contractantul trebuie s# instaleze toate produsele in mod corespunzator. Dup livrarea si instalarea produselor, contractantul va elimina
toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare,

Odati ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza si apoi toate configurérile/setarile necesare pentru a pune centrala in funcfiune.
Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si seférile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce
priveste performanta si calitatea, cu toate configurafiile necesare pentru o functionare optima.

Dupa instalare si punere in functiune, Autoritatea contractanta si Contractantul vor efectua teste functionale ale centralei. Testarea se va
realiza in conditii de utilizare ,reala".

Pentru a asigura functionarea centralei la parametri agreali, contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea
Autoritélii contractante toate testele pentru a asigura funcfionarea centralei la parametri agreafl. Contractantul raméne responsabil pentru
protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni deteriorérile, pand la acceptarea de catre Autoritatea confractanta.

3.9.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de autoritatea contractanta. Scopul instruirii este de a
fransfera cunostiniele necesare pentru a opera centrala de cogenerare, Numérul persoanelor care vor fi instruite este 1.

4
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Instruirea va fi organizati dupa ce centrala este functionala i trebuie sa permitd personalului autoritafii contractante urmatoarele:
infelegerea diferitelor componente ale centralei; intelegerea tuturor functionalitatilor; operarea centralei; informalii despre mentenanta de
rutind care trebuie s fie efectuata de catre utilizator; depistarea problemelor si diagnosticare de baza.

Contractantul trebuie s& propund orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul autoritétii contractante
este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a centralei.

Durata sesiunii de instruire va fi propusé de contractant n functie de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii, urmand a fi instruit un
participant,

Sesiunea de instruire se va desfasura in limba roména.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin manuale de operare, fise
tehnice, etc.

39.3  Servicii de mentenanta

Mentenanta corectiva in perioada de garantie

Mentenanta corectivéi reprezintd totalitatea operatiunilor de interventie la un echipament/produs care se efectueaza ca urmare a unor
defectiuni sau functionarii n afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funclionare optimd a
echipamentuluifprodusului.

Mentenanta corectivd include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv interventia pentru restabilirea bunei funcfionari si trebuie
efectuats pentru toate parfile componente ale cenfralei atunci cand autoritatea contractanta semnaleaza un incident.

Contractantul trebule s includa in costurile mentenantei corective toate costurile aferente interventiei, cum ar fi, dar fara a se limita la: forla
de muncd, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul componentelor de la sediul beneficiarului la locul
efectudrii operatiilor de mentenanté corectiva, daca este cazul. Activitifile de mentenan(a corectiva se vor realiza, de reguld, in locaia unde
sunt instalate echipamentele. Tn cazul in care activitatile de mentenanta corectiva necesita operalii tehnologice mai complicate, acestea pot
fi executate si la sediul contractantului, caz in care se intocmeste un proces verbal de custodie.

Dupa fiecare interventie corectivd, contractantul trebuie sa efectueze teste de funclionare care sa demonstreze ca echipamentul/produsul
funcfioneaza in paramelrii optimi i s& prezinte un raport care sa includ activitatile realizate, piesele de schimb utilizate, precum si
rezultatele testelor de funcfionare.

Serviciile de mentenant corectivé din perioada de garantie sunt incluse in pretul ofertat. in cazul in care echipamentul / produsul respectiv
functioneazd pe perioada de garanfie fara defectiuni sau funcfioneaza in parametrii optimi stabilitli se poate ca aceste servicii sé nu fie
solicitate de autoritatea contractanta.

39.4  Suport tehnic
Pe toata durata contractului, Contractantul va asigura suport tehnic pentru centrala de cogenerare.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autoritdfii contractante unde se poate semnala orice
problema/defectiune care necesita suport tehnic contractantului in gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura cé orice situatie
semnalata este tratatd cu promptitudine.

Contractantul va réspunde in timp utl la orice incident semnalat de autoritatea contractantd, in funciie de nivelul incidentului. Fiecare
incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidentia impactul acestuia asupra funcfionalitatilor centralei.

Suportul tehnic si mentenania, trebuie s fie furnizate dupa cum urmeaza:
- suport on-line prin conexiune securizatd;
- prin deplasarea personalului specializat la sediul beneficiaruluf

- suport telefonic.

Timpul de reactie din partea prestatorului la primirea unei sesizari din partea beneficiarului privind aparifia unei probleme de funclionare a
centralei trebuie s fie cAt mai scurt posibil dar s nu depéseasca 48 de ore.

4 Atributiile si responsabilitatile partilor
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Ofertantul are urmétoarele obligatii principale:

- Indeplinirea obligatiilor coniractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante, astfel
incét si se asigure c& obligatiile sunt indeplinite la parametrii solicitafj,

- asigurarea unui grad de flexibilitate Tn planificarea modalitafii de gestionare a contractului, pe toaté durata de derulare a contractului,

- colaborarea cu personalul autoritétii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate si realizarea receptiilor,

- reducerea, Th masura posibil, la minim, a situatiilor de intrzieri in efectuarea livrarilor, minimizand astfel impactul negativ asupra activitatii

autoritafii contractante,
- asigurarea ca orice documente, documentalji sifsau instrucfiuni furnizate cafre personalul autoritafii contractante sunt exacte si elaborate Tn

conformitate cu bunele practici specifice ™ domeniu,
- colaborarea cu personalul autoritdii contractante alocat pentru furizarea produselor care fac obiectul contractului si pentru asigurarea

serviciilor accesorii.

Obligatiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completeaza cu obligatiile prevazute in condifiile contractuale.

Autoritatea contractanta are urmétoarele obligatii principale:

- desemnarea unei persoane pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile si necesare pentru derularea contractului n timpul stabilit $i la nivelul
de calitate si performanta prevézut in Caietul de Sarcini,

- asigurarea accesului in locurile in care urmeaza a se realiza livrarea si instalarea produselor,

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica in timp ulil orice eventuale probleme care ar putea apérea pe parcursul deruldrii

contractului,
- asigurarea acuratefei oricéror informatii puse la dispozifia Contractantului pe durata derulrii contractului,
- monitorizarea Indeplinirii tuturor cerinfelor din Caietul de Sarcini gi a oricaror elemente ale Propunerii Tehnice §i Financiare pe durata

derulérii contractului,
- notificarea Contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind orice incidente sau disfunctionalitali care

intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor si serviciilor suport care fac obiectul confractului, respectiv care confirma
furnizarea produselor potrivit condiliilor de calitate stabilite in Caietul de sarcini.

-la inceperea lucrérilor achizitorul are obligalia de a define toate autorizaliile si avizele necesare executiei lucrarilor.

- achizitorul are obligatia de a pune la dispoxzifia contractantului, fara platé, dacé nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrarii liber de orice
sarcin4 si céile de acces rutier pana la limita amplasamentului gantierului.

5  Documentatil ce trebuie furnizate Autoritatii contractante in legatura cu produsul
Toate produsele incluse in prezentul contract vor fi furnizate impreuna cu documentafia adecvata, in limba roména.
Documentatjile pe care Contractantul trebuie sé le livreze Autoritafii contractante in cadrul contractului sunt:

- Faclura.

- Certificat de calitate.

- Declaralie de conformitate care atesta conformitatea produsului cu legislatia aplicabila.
- Manualele de folosire / operare / mentenanta a produselor;

- Certificat de garantie

6 Receptia produselor si a lucrarilor

Receplia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea contractantd. Recepfia produselor se va
realiza in mal multe etape, in funciie de progresul contractului, respectiv:

a) receptia cantitativ parfiald sau finala se va realiza dupé livrarea produselor la locafia indicata de Autoritatea contractanta;
b) receptia calitativi se va realiza dupé instalare, punere in funcliune si testare a centralei si, dupé caz, toate defectele au fost
remediate.

Procesul verbal de receptie cantitativé va include unul din urmatoarele rezultate:
a) admiterea recepfiei cu sau faré obiectii;
b) suspendarea receplie;

Comisia de receptie recomanda suspendarea recepliei cand:
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i. se constata existenta unor neconformitai, neconcordante, defecte ori deficiente care sunt de naturd sa afecteze utilizarea produselor
conform destinatiei sale sau care nu respecté specificatiile tehnice din fisele tehnice, dar care pot fi remediate;

ii. se constaté existenta unor produse necorespunzétoare, care pot afecta cerintele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediale;

iii. se constatd existenta, in mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor si este necesard realizarea unor
experlize tehnice, incercari si teste suplimentare pentru a le clarifica,

iv. Contractantul nu pune la dispozifia comisiei de receptie documentele prevéizute Tn contract si caietul de sarcini.

in cazul in care comisia de receplie decide suspendarea procesului de receptie, aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a
procesului de receplie in care consemneaza decizia de suspendare, mésurile recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate,
precum si termenul de remediere, iar autoritatea contractanta comunica Contractantului decizia comisiei in maximum 3 zile lucratoare de la
luarea la cunostinta a procesului-verbal de suspendare a procesului de receptie, impreund cu un exemplar al acestuia. Termenul de
remediere nu poate depési 60 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepfie. In cazul in care
Contractantul nu remediazi aspectele constatate si nu adopta masurile recomandate in cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului
de receplie In termenul stabilit, comisia de receplie va decide respingerea recepliel.

¢) respingerea recepliei (dac se constaté vicii care nu pot fi remediate si care, prin natura lor, impiedica realizarea uneia sau a mai multor
exigente esentiale).

Procesul verbal de receptie calitativé va include unul din urmétoarele rezultate:
a) admiterea receptiei cu sau féré obiectji;

b) suspendarea recepfiei;

Comisia de receplie recomanda suspendarea receptiei cand:

i. se constata existenfa unor neconformitéti, neconcordanie, defecte ori deficiente care sunt de naturd s afecteze utilizarea centralei
conform destinafiei sale, dar care pot fi remediate;

ii. se constatd existenta unor produse realizate necorespunzator sau nefinalizate, care pot afecta cerintele fundamentale aplicabile, dar care
pot fi remediate;

iii. se constaté existenta, in mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor si este necesara realizarea unor
expertize tehnice, incercéri i teste suplimentare pentru a le clarifica;

iv, Contractantul nu pune la dispozifia comisiei de recepfie documentele prevazute in contract §i caietul de sarcini.

in cazul Tn care comisia de receplie decide suspendarea procesului de receptie, aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a
procesului de receptie in care consemneaza decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate,
precum si termenul de remediere, iar autoritatea contractantd comunica Contractantului decizia comisiei in maximum 3 zile lucratoare de la
luarea la cunostintd a procesului-verbal de suspendare a procesului de receplie, impreuna cu un exemplar al acestuia. Termenul de
remediere nu poate depasi 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepfie. Tn cazul in care
Contractantul nu remediaza aspectele constatate si nu adoptd masurile recomandate in cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului
de receptie in termenul stabilit, comisia de receplie va decide respingerea recepliei.

¢) respingerea receptiei (dacé se constata vicii care nu pot fi remediate si care, prin natura lor, impiedica realizarea uneia sau a mai multor
exigente esentiale).

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor:

La finalizarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt ndeplinite condifiile de recepfie, solicitand
acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacé sunt intrunite condifiile
pentru a convoca comisia de receptie. Tn cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate contractantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupé constatarea remedierii tuturor lipsurilor §i deficienfelor, la o noua solicitare a
contractantului, achizitorul va convoca comisia de recepfe.

Comisia de receptie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de
execulie i cu reglementérile in vigoare. In functie de constatarile facute, contractantul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia,
caz in care va preciza si lucrarile necesare pentru aprobarea recepliei.
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Receptia se poate face si pentru parfj ale lucrari, distincte din punct de vedere fizic gi functional.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de recepje finalé nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca
lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de garanfie.
7 Modalitati si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate si acceptate, aga cum va reiesi din procesul verbal de receplie. Fiecare factura va
avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise Tn original la adresa
specificata de Autoritatea contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de citre Autoritatea conlractanta a procesului verbal de receplie cantitativa parfiala si calitativa,
acceptat, dup livrare/ instalare/punere in funcfiune. Procesul verbal de recepfie calitativé va insofi factura si reprezinta elementul necesar
realizarii plaii, impreund cu celelalte documente justificative prevéazute mali jos:

a) cerlificatul de calitate si garantie;

b) declaralia de conformitate;

c¢) avizul de expedilie a produsului;

d) procesul verbal de receplie cantitativa,

Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, un proces verbal de receptie partiala a lucrarilor realizate,
intocmite astfel incat s4 asigure o rapida si sigur verificare a lor. Plaile parfiale trebuie s fie fécute, la cererea contractantului la valoarea
lucrérilor executate conform contractului.

Situatiile de plata se confirma de catre dirigintele de santier in termen de 15 zile de la data prezentarii.

Plaile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de maxim 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale in original si a tuturor
documentelor justificative.

Mecanismul platilor in cadrul contractului este sub forma cererilor de plata sau a cererilor de rambursare, acestea din urma realizandu-se in
functie de disponibilitafile financiare ale UAT Comuna Telciu.

8  Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligafjile aplicabile in domeniul mediului, social i al
muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul nafional, prin acorduri colective sau prin dispozifile internafionale de drept in domeniul
mediului, soclal si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Actele normative si standardele indicate mai jos sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol
este oferitd ca referin{d si nu trebuie consideratd limitativa:

1. Legea privind achiziiile publice nr. 98/2016, cu modificarile gi completérile ulterioare;

2. Legea privind remediile si céile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizilie publica, a contractelor sectoriale §i a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum §i pentru organizarea si funcfionarea Consiliului National de Solufionare a
Contestatiilor nr 101/2016, cu modificarile $i completarile ulterioare;

3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la aribuirea contractului de achizifie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

4, Legea 161/2003.

5. QUG 58/2016.

6. HG 866/2016.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social §i al
muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul nafional, prin acorduri colective sau prin dispozifiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protecfia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare $i negociere colectiva;

iil. Conventia nr. 29 a OIM privind munca for{ata;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea munci forfate;

v. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;
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vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forlei de munca si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratie;

viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protecia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de
ozon;

x. Conventia de |a Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a deseurilor periculoase gi al eliminarii acestora (Conventia de la Basel);
xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistentj (Conventia de la Stockholm privind POP);

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consim{amant prealabil n cunostin{ de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici
periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale;

7. Standarde nafionale si reglementari tehnice in domeniu.

9 Managementul/Gestionarea Contractului i activitéti de raportare in cadrul Contractului

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea contractanta verificé dacd toate activitalile planificate au fost realizate conform cerinfelor si ca
produsele au fost livrate si acceptate.
Managementul contractului include o componentd de management si o componenta administrativa - de administrare efectiva a Contractului
—si presupune coordonarea continug, monitorizarea si controlul tuturor activitatilor sl rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de
intrare:

i Graficul de livrare si Graficul de executie al lucrarilor acceptat de pérfi, asa cum este definitin Contract;

ii.  Informalii despre implicarea efectiva a terlilor sustinatori cu resursele puse la dispozilie;
i, Comunicarile intre Contractant si tert(i) susfindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta dificultafiior in implementarea

Contractului;
iv.  Pozifia terfului susfintor in legéturd cu informatiile comunicate.

Intocmit,
furnizor seryicii auxiliare

Centrul

onsult_anté V'gi Asistenta SRL



