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CAIET DE SARCINI

Proiectare si executie lucrari de extindere retea canalizare pluviala Cartier
Carino din Municipiul Ploiesti

1. DATE GENERALE
1.1. Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie : Proiectare si executie lucrari de extindere retea
canalizare pluviala Cartier Carino din Municipiul Ploiesti

1.2. Amplasament

Lucrarile propuse se vor executa pe domeniul municipiului Ploiesti, in zona Cartierului
Carino, de la liziera padurii aflate in zona Statiei de pompare Nord Gageni, (x=385374.29,
Y=579468.46) cu traversare DJ102/ strada Gageni, deversarea apelor pluviale urmand a se
face in paraul Dambu, conform planurilor puse la dispozitie de Apa Nova Ploiesti, anexate
prezentului caiet de sarcini.

2. CERINTE PRIVIND PROIECTAREA S| EXECUTIA LUCRARILOR
2.1. Proiectare
Contractul care urmeaza a fi incheiat va cuprinde urmatoarele activitati:

2.1.1.Servicii de proiectare;

2.1.2 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor;

2.1.3 Executia lucrarilor privind extinderea retelei de canalizare pluviala Cartier Carino din
Municipiul Ploiesti

Proiectarea retelei de canalizare mentionate mai sus, se va executa in conformitate cu
cerintele prezentului caiet de sarcini si tema de proiectare atasata caietului de sarcini.

In cadrul contractului, Antreprenorul are responsabilitatea realizarii serviciilor de proiectare
si executie a lucrarilor.

Caracteristicile investitiei sunt puse la dispozitia ofertantilor in cadrul Documentatiei de
atribuire.

Din punct de vedere al proiectarii (inclusiv pe perioada asistentei tehnice), Antreprenorul va
trebui sa realizeze:

- Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - (DTAC);

- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor — P.O.E.;

- Proiect Tehnic de Executie (PT+DE+CS), verificat potrivit prevederilor legale, pentru
cerintele de calitate de specialisti - atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Locuintelor in conditiile legii;

- Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante si
modificari ale proiectului daca este cazul);
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Dupa realizarea proiectarii de catre Antreprenor si avizarea acesteia de catre Apa Nova
Ploiesti SRL, se va proceda la obtinerea Autorizatiei de Construire.

Documentatia autorizata se va distribui in 4 (patru) exemplare, astfel:
* pe suport de hartie in 3 (trei) exemplare stampilate si semnate in original;
* pe suport electronic in 1 (un) exemplar, scanat cu semnaturi si stampile, format PDF
si planurile in format .dwg.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - DTAC

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se va intocmi documentatia in conformitate
cu Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia DTAC se verifica prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale,
pentru cerintele de calitate de specialisti - atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Locuintelor in conditiile legii.

Aprobarea documentatiei pentru DTAC se va face in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Orice modificare a documentatiei DTAC se va face in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor — P.O.E.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Provizorii se va intocmi
documentatia in conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Orice modificare a P.O.E se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor
Contractuale.

Aprobarea P.O.E. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

P.O.E va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru
cerintele de calitate de specialisti - atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor in conditjiile legii.

Proiect Tehnic de Executie (PT+DE+CS)
Continutul cadru al proiectului tehnic de executie

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine
parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale Beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu
materialele si tehnologia de executie propusa, fara a se depasi valoarea ofertata si contractata.

Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu
prevederile Conditiilor Contractuale.

Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor
legale, pentru cerintele de calitate de specialisti - atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor in conditiile legii.
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Proiectarea si executia retelei de canalizare se va face cu respectarea legislatiei in vigoare:

e Legea 10/1995 republicata in 11.09.2015 - privind calitatea in constructii

Legea 50/1991 republicata in 09.08.2015 - privind autorizarea lucrarilor de constructii

e HCL 337/2008 - privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe
domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, de refacere a acestora si de punere in
conformitate a retelelor subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de
catre operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in Municipiul Ploiesti

e HCL 131/27.04.2011 privind reglementarea circulatiei in Municipiul Ploiesti a
autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone

e HCL 189/2018 privind modificarea si completarea HCL 337/2008

e NP133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

e GP 043/99 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare utilizand conducte de PVC, polietilena, polipropilena

e NTPEE 2018 - Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale

e NP 120/ 2014 — Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a
excavatiilor adanci in zonele urbane

e SRISO 161/1:2008 - Tevi termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare
normale si presiuni. Determinarea rezistentei la presiunea interioara de perete pentru
tevile de presiune destinate conductelor ingropate

e SR EN 1846-2/2007 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare

e SR EN 8591/97 - Retele edilitare subterane - Conditii de amplasare;

e SR EN 124/1996/2000 (STAS 2308-81) - Dispozitive pentru acoperire si inchidere
camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale;

e SR EN 1917/2003 - Camine de vizitare, camine de racord din beton simplu, beton
armat

e STAS 2448-82 - Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare.

e SR EN 588-2/2002 - Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de canalizare.
Partea a 2-a camine de vizitare si inspectie;

e SR EN 14396-04 - Scari fixe pentru camine de vizitare

e SR EN1610/2000 - Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare;-
Normele de calitate si montaj ale furnizorului tuburilor PVC - KG.

e SR EN 8591:1997 — Retele edilitare subterane; Conditii de amplasare.

e STAS 9312:1987 - Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de
proiectare

e STAS 2914-84 - Lucrari drumuri. Terasamente. Conditii generale de calitate

e SR 667/2001 — Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii
tehnice de calitate.

Legislatia privind protectia mediului:
- OUG 195/2005 - Actualizata - Privind protectia mediului;
- OUG 92/2021 - Actualizata - Privind regimul deseurilor;
- HCL 476/2012 - Privind masurile de management al deseurilor municipale;
- Legea 292/2018 - Privind impactul anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
- Autorizatiile de mediu pentru exploatarea si intretinerea retelelor de apa si canalizare.

Legislatia privind securitatea si sanatatea in munca:

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
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- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;

- HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- OUG 195/12.12.2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicat 2013);

- HGR 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

- HGR 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- HGR 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

- Instructiuni interne de securitate a muncii si instructiune specifica privind situatiile de
urgenta.

Nota generala:

Orice referire in documentele achizitiei care indica o anumita origine, sursa,
productie, producator, procedeu special, un standard, un normativ, o marca de fabrica
sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, este insotita de mentiunea
"sau echivalent”.

2.2. Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante
si modificari ale proiectului)

Proiectantul va avea obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind prezenta
acestuia in santier, la notificarea Beneficiarului sau ori de cate ori situatia o impune si ori de
cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Beneficiarului privind participarea
acestuia la intalnirile Beneficiarului cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Benéeficiarul;

- Inspectoratul de Stat in construcitii.

Orice modificare adusa, din motive obiective Proiectului, va fi facuta in conformitate cu
Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile publice precum
si a legislatiei privind calitatea in constructii.

Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

Modificarile aduse nu vor schimba pretul ofertat pentru proiectare si executie.

Antreprenorul are obligatia de a verifica in momentul ofertarii toata documentatia si ii este
recomandat sa viziteze amplasamentul si isi va asuma orice modificare din punct de vedere
financiar.

Dispozitille de santier, aprobate de catre verificatorul de proiect si expert (daca este cazul),
vor fi insotite de:
- Memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare.

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si
cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat si
pana la receptia finala a lucrarilor, dupa cum urmeaza:

- Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a

neconformitatilor eventual aparute;
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- Va raspunde solicitarii Beneficiarului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii;

- Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in
fazele de executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;

- Vaurmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect;

- Va participa la intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei;

- Va intocmi si inainta Beneficiarului, Raportul Proiectantului la Terminarea Lucrarilor.

2.3. Executia
Date generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului, a proiectului, a prevederilor
Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de Beneficiar are rolul de
monitorizare a activitatilor realizate de catre Antreprenor si a progresului fizic al
lucrarilor executate in vederea decontarii.

Decontarea lucrarilor din listele de cantitati aferente proiectului se va realiza pe baza
atasamentelor confirmate de dirigintele de santier si a personalului propriu desemnat
de Beneficiar pentru urmarirea executiei lucrarilor.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre Beneficiar vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea
termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, si de celelalte normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in zona pentru care s-a obtinut Autorizatia
de Construire.

Antreprenorul are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatile necesare pentru
transporturile efectuate si pentru eventualele lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public
si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre
Antreprenor conform prevederilor HCL 131/27.04.2011 privind reglementarea circulatiei in
Municipiul Ploiesti a autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.

Antreprenorul va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului)
insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.
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Antreprenorul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat
(RTE).

Antreprenorul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul
de masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de
protectie a muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna
conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul
de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in
domeniul protectiei muncii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Antreprenorul
raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor
de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare
in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru.

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor
si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest
prilej sunt cele prevazute in HG 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si
celelalte normative tehnice in vigoare.

Antreprenorul are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor documentatia post executie /
Cartea tehnica a constructiei.

Planul post-executie se realizeaza concomitent cu executia conductei. Se va repera in
coordonate topografice stereo 70 conducta, luandu-se cote pe generatoarea superioara. Se
prezinta plan de situatie si profil longitudinal.

Antreprenorul nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale
normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.

3. ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehnic si stabilirii
tehnologiei de lucru.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor din tema de proiectare,
Caietului de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica si examina locatia
proiectului, pentru a se informa Tn mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv
(fara limite):

- Forma si tipul amplasamentului;

- Conditiile hidrologice si climatice;

- Conditiille urbane si/sau sociale.

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele
livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele
tehnice. Prin grija ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe
specialitati, conform ,Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. HG 925/1995), pentru toate cerintele
ce se impun.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se
transfera integral Beneficiarului, o data cu plata serviciilor.

Potrivit prevederilor art. 221 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare “Cheltuielile generate de efectuarea unor lucréari

Pagina 6/16



®) APANOVA

o companie () VEOUIA Nr. 26000864/29.01.2026

suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de Proiectant/Proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificata a investitorului si/sau a Beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnica
elaborat de un expert tehnic atestat.”

Antreprenorul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de Beneficiar in scopul
indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor (Executant si Proiectant).

Cerinte generale de proiectare:

Se vor avea in vedere si_proiectele de specialitate impuse de lucrare, respectiv:
- refacerea sistemului rutier
- constructii camine

Acestea proiecte se verifica conform legislatiei in vigoare.

Proiectele tehnice se elaboreaza in urma unei analize pe teren impreuna cu reprezentantii
APA NOVA Ploiesti , proiectantul fiind direct raspunzator de proiectul tehnic intocmit.

Fata de situatia existenta prezentatd in tema de proiectare si planurile prezentate,
lungimea retelei nou proiectate poate suferi modificari in functie de avizele, autorizatiile
obtinute, precum si de situatia din teren.

Documentatia proiectului tehnic precum si proiectele de specialitate aferente lucrarilor de
desfacere, refacere a terasamentului, vor fi intocmite de catre proiectanti de specialitate, in
conditile si cu respectarea integrala a legislatiei in vigoare, a hotararilor si cerintelor
autoritatilor publice competente.

Persoanele care proiecteaza si executa lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
sunt autorizate conform ,Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in
domeniul apararii impotriva incendiilor’, aprobata cu Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 87/2010.

Faza I: Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
necesare obtinerii Autorizatiei de Construire
Documentatiile necesare ce urmeaza a fi intocmite constau in:

- Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatele de Urbanism eliberate de Primaria Municipiului Ploiesti, Judetul Prahova;

- Alte documentatii constatate a fi necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire
si intocmirea Proiectului tehnic de executie.

Documentatiile vor fi intocmite cu respectarea legislatiei si reglementarilor specifice in

domeniu, a cerintelor emitentilor avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor respectiv alte organisme/
institutii abilitate si a cerintelor impuse prin prezentul Caiet de Sarcini.
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Proiectantii trebuie sa detina studii, calificari, autorizari si atestari specifice lucrarilor din
cadrul proiectului. In cazul in care, prevederile legale si/sau reglementarile specifice aplicabile
o impun, documentatiile se vor realiza de persoane certificate/ atestate/ autorizate/ abilitate/
etc.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatilor necesare obtinerii
autorizatiei de construire se vor transmite spre avizare catre Beneficiar.

Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor
limita doar la cele solicitate prin Certificatul de Urbanism, dupa caz, Antreprenorul
avand obligatia de a intocmi toate documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea
lucrarilor si intocmirea proiectului tehnic de executie cu detaliile aferente.

In cazul in care, dupa depunerea documentatiilor, se constata ca este necesara efectuarea
unor modificari/ completari/ actualizari, Antreprenorul le va efectua fara costuri suplimentare,
in termen de maxim 3 zile lucratoare de la notificarea de catre Beneficiar.

Documentatia (atat piesele scrise cat si cele desenate) se va preda atat in format electronic
scanat si editabil cat si pe suport de hartie astfel:

* pe suport de hartie in 3 exemplare stampilate si semnate in original;

* pe suport electronic in 1 exemplar, scanat cu semnaturi si stampile, format PDF si planurile
in format .dwg.

Faza ll:
a) Intocmirea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC),
intocmirea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie

Documentatiile necesare a fi intocmite constau in:

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (DTAC), ce este parte a documentatiei
pentru emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea 50/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE), ce este parte a documentatiei
pentru emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea 50/1991,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care Proiectantul dezvolta,
detaliaza si dupa caz optimizeaza solutia tehnica adoptata.

Detalile de executie constituie parte integranta a proiectului tehnic de executie si
expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni
privind parti/ elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive
structurale/ nestructurale ale obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale Beneficiarului.

Proiectul pentru executarea lucrarilor de construire (DTAC), proiectul tehnic de executie si
detaliile de executie (PT+DE+CS) se vor transmite spre avizare catre Beneficiar, eventualele
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observatii/ cerinte de modificare ale proiectului sunt transmise catre Antreprenor si vor fi
operate, inainte de a fi verificate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifica de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati, in scopul
verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea sanatatii si
sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor.

Proiectantul are obligatia de a prezenta si partea economica a lucrarilor pe devize.

Proiectantul, va avea obligatia actualizarii devizului general si a devizului pe obiecte, in urma
realizarii Proiectului Tehnic, dar si pe parcursul executarii contractului.

NOTA: Dupa intocmirea si avizarea proiectului tehnic, in conformitate cu Ordinul nr.
1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementarilor tehnice ,,Ghid privind elaborarea
devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii
realizate din fonduri publice”, Indicativ P91/1-02, art. 2, intra in_sarcina executantilor
(ofertantantului castigator), sa elaboreze devizul pe categorii de lucrari si extrasele de
resurse.

Valoarea lucrarilor conform listelor de cantitati care rezulta din Proiectul tehnic nu
trebuie sa depaseasca valoarea lucrarilor propusa prin oferta pentru executia lucrarii.

Documentatia prezentata va cuprinde:
A. Proiect DTAC:

- studiu geotehnic;

- planuri topografice;

- avize conform certificatului de urbanism;
- memoriu tehnic;

- plan situatie, profil longitudinal;

- breviare calcul;

- liste cantitati lucrari;

- evaluarea economica a lucrarilor;

- verificare MLPAT.

B. proiect PT+DE+CS

b) Verificarea tehnica a proiectului pentru executarea lucrarilor de construire
DTAC, proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Antreprenorul este obligat sa prezinte Beneficiarului, spre analiza si verificare,
documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire DTAC, Proiectul Tehnic (PT)
cu Detalii de executie (DE) si caietul de sarcini (CS), inainte ca aceasta sa fie depusa la
autoritatile publice cu competente in domeniul constructiilor.

Beneficiarul are la dispozitie un termen de 5 zile lucratoare pentru verificarea
documentatiei si in cazul in care constata neconformitati formuleaza obiectiuni si va acorda
Antreprenorului un termen de 3 zile lucratoare pentru conformare.

Verificatorului de proiect i se va pune la dispozitie documentatia tehnica pentru obtinerea
autorizatiei de construire DTAC, Proiectul Tehnic (PT), Detalii de executie (DE), Caietul de
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Sarcini (CS), Dispozitile de santier privind modificarea unor solutii prevazute in proiect, in
vederea analizarii, verificarii si avizarii. Specialistii verificatori de proiecte atestati MLPAT
raspund in mod solidar cu Proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in ceea ce priveste conformarea
cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare.

Verificatorul de proiect va informa Proiectantul si Beneficiarul cu privire la orice aspect
de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei supuse analizei sale.

Verificatorul de proiect trebuie sa fie independent fata de Proiectant.

Specialistii verificatori de proiect vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar
in scopul solicitat si cu pastrarea confidentialitatii.

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor tehnice se face pentru cerintele stabilite prin
lege, diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei de catre specialisti
verificatori de proiect, atestati potrivit legii in conformitate cu HG nr. 925/1995 pentru aprobarea
regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor tehnice (PT), a
executiei lucrarilor si a constructiilor.

In cadrul serviciilor de verificare a proiectului, verificatorul de proiect va analiza:

- Completitudinea pieselor scrise si desenate ale proiectului;
- Modul de indeplinire a criteriilor de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate.

Verificatorul de proiect va informa Proiectantul si Beneficiarul cu privire la orice
neconformitate cu prevederile legale in vigoare, a documentatiei supuse analizei.

Verificarea tehnica a proiectului se va materializa in referatul de verificare si in semnarea
si stampilarea documentatiilor tehnice ale proiectului, piese scrise si desenate.

Durata estimata pentru derularea tuturor activitatilor contractului este de 9_luni, dupa
cum urmeaza:

Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare
obtinerii autorizatiei de construire respectiv pentru intocmirea Proiectului tehnic de executie
(inclusiv a detaliilor de executie) (Faza I) si Intocmirea proiectului pentru executarea lucrarilor
de construire (DTAC), a Proiectului Tehnic de executie, a detaliilor de executie si a Verificarii
tehnice a proiectului (Faza Il), inclusiv obtinerea autorizatiei de construire - durata maxima de
prestare este de 5 luni, din care:

Faza | - 1 luna si 15 zile de la data emiterii Ordinului de incepere pentru intocmirea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare obtinerii
autorizatiei de construire respectiv pentru intocmirea Proiectului tehnic de executie (inclusiv a
detaliilor de executie). Ordinul de incepere va fi emis in termen de maxim 3 zile de la primirea
dovezii constituirii garantiei de buna executie din partea Antreprenorului.

Faza ll - 3 luni si 15 zile de la data emiterii Ordinului de incepere pentru intocmirea proiectului
pentru executarea lucrarilor de construire (DTAC), intocmirea proiectului tehnic de executie
si a detaliilor de executie (Faza |l a), avizul beneficiarului si verificarea tehnica a proiectului
pentru executarea lucrarilor de construire DTAC, a proiectului tehnic de executie si a detaliilor
de executie (Faza Il b), inclusiv obtinerea autorizatiei de construire.

Faza lll: Executia lucrarilor si receptia lucrarilor

Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din proiectul tehnic verificat
si insusit de Beneficiar, avizele si acordurile eliberate, autorizatia de construire, detaliile de
executie si toate normativele tehnice in vigoare, durata maxima de prestare este de 4 luni.
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In vederea receptiei lucrarilor, Antreprenorul va intocmi centralizatorul de lucrari cu
mentionarea fiecarui tip de mijloc fix (conducta stradala, bransament etc), adresa precum si
valoarea fiecarui mijloc fix.

Antreprenorul este OBLIGAT sa faca dovada depunerii documentatiilor pentru
obtinerea avizelor/autorizatiei catre Beneficiar.

In mod exceptional Beneficiarul poate accepta o depasire a termenelor de predare a
documentatiei de Proiectare, daca este cazul, in urmatoarele conditji:
i) imposibilitatea obtinerii avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor de la terti, la
timp sau deloc, din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului/ Proiectantului;
i) modificari ale legislatiei in materie tehnica, orice alte prevederi legale incidente,
ordine, instructiuni, normative, stas-uri, etc.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a
Antreprenorului de executare a obligatiilor contractuale il obliga la informarea prompta
a Beneficiarului. Informarea Beneficiarului va fi insotita de documente justificative
relevante care demonstreaza situatia de fapt.

Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia de sistare temporara,
integrala sau partiala, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a
refuza prelungirea Duratei de prestare si de predare a proiectului.

4. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

4.1. Organizarea de santier;

4.2. Metodologia pentru realizarea serviciilor si lucrarilor;

4.3. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor si lucrarilor;

4.4. Organizarea si personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si lucrarilor.

4.1. Organizarea de santier:
Ofertantul va descrie organizarea de santier adaptata la constrangerile impuse de
amplasament;
o Este obligatia antreprenorului sa monteze panouri de identificare santier pe durata
executiei lucrarilor.

4.2. Metodologia pentru realizarea serviciilor si lucrarilor

Informatiile privind Metodologia pentru realizarea serviciilor si lucrarilor se regasesc in
Memoriul Tehnic aferent fiecarei autorizatii de construire.

Se va prezenta o descriere a modului in care Antreprenorul va executa lucrarile atat cele
provizorii cat si cele permanente (pregatire, etapele principale de executie in corelare cu
obiectele principale, teste si probe, terminare, perioada de garantie);

Se vor prezenta si descrie tehnologiile avute in vedere pentru executarea principalelor
categorii de lucrari ;

Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si
masuri de reducere si sau eliminare a lor.

4.3. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor si lucrarilor:
Durata activitatilor corelata cu termenul maxim impus prin caietul de sarcini — Grafic/Planul de
lucru; Planul de lucru se va realiza utilizand un software de planificare a timpului, cu
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evidentierea drumului critic. Pe acest grafic se vor evidentia urmatoarele: durata de executie
a activitatilor cuprinse in centrele de cost, data de inceput si data de terminare a activitatii,
personalul implicat in executia contractului.

4.4. Organizarea si personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si lucrarilor:
Se vor prezenta:
e Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului atat pentru proiectare cat si
pentru executia lucrarilor;
e Modul de abordare a activitatilor corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind
sanatatea si securitatea in munca;
¢ Modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile
subcontractate (daca este cazul);
Descrierea modalitatii de acces la alte resurse, in afara resurselor umane, (cum ar fi

utilaje, instalatii si echipamente) necesare pentru indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale
precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile proiectarii si construirii
Ireabilitari/modernizari/extinderi retelelor de apa/canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau
retele de fluide / lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/subterane similare din punctul
de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei.

5. PERSONALUL NECESAR IMPLEMENTARII CONTRACTULUI
Operatorul economic trebuie sa prezinte in oferta tehnica depusa modul de asigurare a
personalului necesar implementarii contractului in corelatie cu graficul de executie.

6. FACTORI DE EVALUARE

Factorii de evaluare si metodologia de calcul aferent criteriului de atribuire Tn cadrul procedurii
de achizitie avand ca obiect: Executia de lucrari si prestarea de servicii de proiectare si
asistenta tehnica proiectant, pentru obiectivul de investitii : Proiectare si executie lucrari de
extindere retea canalizare pluviala Cartier Carino din Municipiul Ploiesti, sunt detaliati
astfel:

Factori de evaluare :
Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei (P1) 30,00% 30

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul:

Punctajul se acorda astfel:

a)pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat

b) pentru celelalte preturi ofertate punctajul Pn se calculeaza proportional, astfel:
Pn = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat

2. Experienta profesionala Pondere Punctaj maxim
60,00% 60

Descriere: Componenta tehnica

2.1. Experienta expertilor implicati - Manager de proiect (P2) — punctaj maxim 20 puncte
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Algoritm de calcul:

a) Participarea la un numar de 2 contracte/proiecte avand ca obiect servicii similare in cadrul
carora sa fi detinut o pozitie de Manager proiect/contract si/sau Coordonator de proiect/
contract si/sau Director proiect/contract - 5 puncte;

b) Participarea la un numar de 3-5 contracte/proiecte avand ca obiect servicii similare in cadrul
carora sa fi detinut o pozitie de Manager proiect/contract si/sau Coordonator de proiect/
contract si/sau Director proiect/contract - 15 puncte;

c) Participarea la un numar de peste 6 contracte/proiecte avand ca obiect servicii similare in
cadrul carora sa fi detinut o pozitie de Manager proiect/contract si/sau Coordonator de proiect/
contract si/sau Director proiect/contract - 20 puncte;

Nivel minimal: Se considera nivel minimal impus in caietul de sarcini participarea ca Manager
de proiect Tn cadrul a cel putin 2 contracte, in care sa fi prestat activitati de Manager de proiect
in cadrul unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/
canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare
supraterane/ subterane. Sub acest nivel considerat minimal oferta va fi declarata neconforma.
Nota 1: Prin servicii similare se intelege servicii de coordonare a desfasurarii eficiente a
lucrarilor, respectarea termenelor si a normelor tehnice in cadrul lucrarilor de construire/
reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau
retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/ subterane.

Cerinte:

- absolvent studii superioare in domeniul constructii hidrotehnice sau instalatii pentru
constructii

- diploma de manager de proiect, cod COR 242101 sau echivalent

-CV

- recomandari sau orice alte documente care pot certifica in mod corespunzator calificarea si
expertiza corespunzatoare a Managerului de proiect (In cazul in care recomandarea este data
de catre angajatorul expertului aceasta va fi sustinuta cu documente relevante. De exemplu:
decizie, numire etc.). Din recomandarea prezentata trebuie sa rezulte: tipul de servicii prestate,
beneficiarul serviciilor, calitatea detinuta de catre expert in cadrul respectivului proiect/
contract, denumirea proiectului/ contractului.

- declaratie de disponibilitate

Nota 2: Managerul de proiect trebuie sa aiba capacitatea de a asigura desfasurarea eficienta
a lucrarilor, respectarea termenelor si a normelor tehnice in cadrul lucrarilor de construire/
reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau
retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/ subterane. Acesta trebuie sa
aiba cunostinte tehnice in constructii si retele edilitare, dar si abilitati de coordonare,
comunicare si gestionare a resurselor.

2.2. Experienta expertilor implicati - Inginer proiectant (P3) — punctaj maxim 20 puncte

Algoritm de calcul:

Algoritm de calcul:

a) Pentru implicarea in minim 2 contracte in care sa fi prestat activitati de inginer proiectant in
cadrul unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/
canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare
supraterane/ subterane. — se va acorda punctaj maxim — 5 puncte.
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b) Pentru implicarea minim 3-5 contracte in care sa fi prestat activitati de inginer proiectant in
cadrul unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/
canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare
supraterane/ subterane.— se va acorda punctaj maxim — 15 puncte.

c) Pentru implicarea la un numar de peste 6 contracte in care sa fi prestat activitati de inginer
proiectant in cadrul unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de
apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare
supraterane/ subterane. — se va acorda punctaj maxim — 20 puncte.

Nivel minimal: Se considera nivel minimal impus in caietul de sarcini participarea in cadrul a
cel putin 2 contracte, in care sa fi prestat activitati de inginer proiectant in cadrul unor lucrari
de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/ canalizare si/sau aductiuni
de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/ subterane. Sub
acest nivel considerat minimal oferta va fi declarata neconforma.

Cerinte:

- absolvent studii superioare in constructii / tehnice

-CVv

- recomandari sau orice alte documente care pot certifica in mod corespunzator calificarea si
expertiza corespunzatoare a inginerului proiectant (In cazul in care recomandarea este data
de catre angajatorul expertului aceasta va fi sustinuta cu documente relevante. De exemplu:
decizie, numire etc.). Din recomandarea prezentata trebuie sa rezulte: tipul de servicii prestate,
beneficiarul serviciilor, calitatea detinuta de catre expert in cadrul respectivului proiect/
contract, denumirea proiectului/ contractului.

- declaratie de disponibilitate

2.3. Experienta expertilor implicati - Sef santier (P4) — punctaj maxim 20 puncte

Algoritm de calcul:

Algoritm de calcul:

a) Pentru implicarea in minim 2 contracte in care sa fi prestat activitati de sef de santier in
cadrul unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/
canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare
supraterane/ subterane. — se va acorda punctaj maxim — 5 puncte.

b) Pentru implicarea minim 3-5 contracte in care sa fi prestat activitati de sef de santier in
cadrul unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/
canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare
supraterane/ subterane.— se va acorda punctaj maxim — 15 puncte.

c¢) Pentru implicarea la un numar de peste 6 contracte in care sa fi prestat activitati de sef de
santier in cadrul unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/
canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare
supraterane/ subterane. — se va acorda punctaj maxim — 20 puncte.

Nivel minimal: Se considera nivel minimal impus in caietul de sarcini participarea ca sef de
santier in cadrul a cel putin 2 contracte, in care sa fi prestat activitati de sef de santier in cadrul
unor lucrari de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere de retele de apa/ canalizare
si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/ lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/
subterane. Sub acest nivel considerat minimal oferta va fi declarata neconforma.
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Cerinte:
- absolvent studii superioare in constructii / tehnice
-CV

- recomandari sau orice alte documente care pot certifica in mod corespunzator calificarea si
expertiza corespunzatoare a Sefului de santier (In cazul in care recomandarea este data de
catre angajatorul expertului aceasta va fi sustinuta cu documente relevante. De exemplu:
decizie, numire etc.). Din recomandarea prezentata trebuie sa rezulte: tipul de servicii prestate,
beneficiarul serviciilor, calitatea detinuta de catre expert in cadrul respectivului proiect/
contract, denumirea proiectului/ contractului.

- declaratie de disponibilitate

Nota: Seful de santier are ca obiectiv coordonarea echipelor tehnice si a colaboratorilor in
teren.

3. Durata suplimentara a perioadei de garantie (P5)
Pondere Punctaj maxim
10,00% 10

Descriere: Componenta tehnica

Punctajul se acorda pentru garantia ofertaté suplimentar fata de cerintele Caietului de sarcini,
minim 36 de luni pentru lucrarile executate.

Durata suplimentara a perioadei de garantie ofertatd este cuprinsa intre 1 luna (pentru o
perioada de garantie totala ofertatd de 37 luni) si 24 luni (pentru o perioada de garantie totala
ofertata de 60 luni).

Nu se accepta ofertarea unei durate a perioadei de garantie a lucrarilor mai mica de 36 luni (3
ani).

Ofertele care vor contine o garantie mai mare de 60 de luni nu vor primi punctaj suplimentar.
in cazul ofertelor care contin o perioada de garantie mai mare de 60 de luni, valorile respective
vor fi rotunjite la 60 luni si vor primi punctaj maxim.

Algoritm de calcul

a) Pentru oferta cu "Durata suplimentara a perioadei de garantie” cea mai mare (60 luni), se
acorda punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte

b) Pentru oferta cu perioada de garantie egala cu minimul solicitat de 36 de luni se vor acorda
0 puncte.

c) Pentru alte valori ofertate pentru "Durata suplimentara a perioadei de garantie”, punctajul
se acorda conform algoritmului de calcul, astfel:

-Pgs(n) = (Dsgn / Dsgm) x 10

Unde:

- Pgs(n) = punctaj pentru "Durata suplimentara a perioadei de garantie” pentru oferta n;

- Dsgn = "Durata suplimentara a perioadei de garantie” ofertata a ofertei n

- Dsgm = "Durata suplimentara a perioadei de garantie” cea mai mare ofertata, dintre ofertele
admisibile, maxim 24 luni.

Descriere:
DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform
formulei:
Punctaj total = P1 + P2 + P3 + P4 + P5
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Oferta cu valoare Punctaj total cea mai mare va fi declarata castigatoare.
Punctajul maxim ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.
Punctajul total va fi calculat cu acuratete de doua zecimale.

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea
descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea
contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi
desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.
Punctajul total va fi calculat cu acuratete de doua zecimale.

7. CONCLUZII S| RECOMANDARI
APA NOVA Ploiesti S.R.L. pune la dispozitie:

- echipe in vederea identificarii in teren a retelei existente;
- Planuri de situatie

Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile prezentei documentatii si teme de
proiectare asigura o calitate corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate.

Potentialilor ofertanti li se recomanda sa viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria
raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.
Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa ia legatura
cu Alina Mihalache - telefon: 0745 692 932 sau Adrian Mihaila- telefon: 0745 349 884.

Precizam ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor
lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare.
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