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1.INTRODUCERE 

 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului 

caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu 

special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau un standard 

si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta 

ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”. 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire şi reprezintă 

minimul de cerinţe descrise în mod obiectiv pe baza cărora se va elabora propunerea 

tehnică şi financiară. 

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată 

explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde 

se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea 

îndeplinirii obiectului Contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul 

Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației 

de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de 

Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai 

ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul  

Caiet de Sarcini.  

Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Documentația tehnică (piese scrise și desenate); 

2. Liste de cantitati; 

3.  Avize obtinute; 

4.         Imunizare la Schimbarile climatice si DNSH. 
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2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIŢIEI 

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și 

pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe 

perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de 

determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea 

Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea 

obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei 

achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de 

calitate şi performanţă.  

 
2.1 INFORMAŢII  DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 
Denumire: UAT ORASUL AGNITA 
Cod fiscal: 4270716 
Adresa: Str. Piața Republicii nr.19, oraș Agnita, jud. Sibiu, cod 

postal 555100; Codul NUTS: RO126 Judetul Sibiu 
Telefon/Fax: +40 0269510465/+40 0269512000 
Adresa web: www.primaria-agnita.ro   

 
 

2.2 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZARII INVESTITIEI 

Paralel cu lucrările specifice de modernizarea a orașului, cum ar fi modernizări de 
străzi și de alei, reabilitări și extinderi ale rețelelor de apă și canalizare, construire și 
reabilitări de blocuri de locuințe, şi, cu ritmul crescut de urbanizare a orașului Agnita, 
amenajarea de parcuri şi de alte spaţii verzi precum și regenerarea urbană a zonelor 
din oraș mai puțin dezvoltate a devenit o necesitate a unei vieţi moderne, civilizate. La 
nivelul orașului Agnita, pe amplasamentul fostului Ștrand (așa cum este definit în 
Planul de Urbanism General) acum liber de construcții, ocupat doar de o platformă de 
beton pe care e improvizat un teren de baschet, se dorește regenerarea urbană a zonei 
(actualmente aflată în paragină) din interiorul orașului și transformarea acestuia într-
o zonă de petrecere a timpului liber, interacțiune, loisir, activități sportive, 
recreaționale și de socializare deschisă pentru toți membrii comunității, indiferent de 
vârstă, gen, etnie, orientare sexuală sau situație socială, zona fiind definită ca loc 
public cu acces liber. 

O atenție specială se va acorda incluziunii, astfel accesabilitatea personelor cu 
disabilități să fie asigurate la toate obiectele din zona propusă regenerării. 

Având în vedere oportunitatea reprezentată de finantarile disponibile prin 
PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027, ORASUL AGNITA a semnat un contract de 
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finantare pentru implementarea proiectului “AMENAJARE PARC-STRAND AGNITA” – 
Contract de finantare nr. 215 din 28.02.2025. 

In orașul Agnita există o nevoie acută de regenerare urbană și de crearea unor spații 
verzi și de recreere pentru locuitori. Terenul destinat investiției este subutilizat și 
necesită amenajări pentru a deveni un loc de recreere și promenadă, contribuind 
astfel la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la crearea unui mediu urban 
sănătos și plăcut. 

Proiectul "AMENAJARE PARC STRAND AGNITA" este conceput pentru a deservi toate 
grupurile reprezentative ale societății locale din orașul Agnita, promovând incluziunea 
și egalitatea în accesul la facilitățile create. 

Necesitatea și oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii în 
valoare a terenului și a creării unui loc de recreere și promenadă pentru locuitorii 
orașului și realizarea unor lucrări de regenerare urbană și amenajarea unui culoar 
verde de legatură spre Parcul Steinburg aflat în vecinătate, contribuind astfel la 
asigurarea cerințelor de bază pentru populaţia din mediul urban. De menţionat că 
toate lucrările propuse pentru amenajarea suprafeței supuse investiției vor avea ca 
scop amenajarea actualului teren şi crearea unui cadru adecvat pentru petrecere a 
timpului liber, interacțiune, loisir, activități sportive, recreaționale și de socializare. 
Rolul acestui proiect este de a însuma, sintetiza și recomanda o serie de acţiuni ce se 
pot desfăşura înspre atingerea scopului final al proiectului - îmbunătăţirea calităţii 
vieţii şi creşterea nivelului de trai în orasul Agnita.  

Regenerarea urbană in Agnita urmărește revitalizarea zonelor urbane pe baza 
următoarelor principii:  

1. Amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiului public prin construirea și amenajarea 
parcului și dotarea acestuia cu mobilier urban;  

2. Revitalizarea și reîmprospătarea aspectului urban prin reabilitarea spațiilor publice 
și modernizarea infrastructurii urbane pentru a facilita crearea unui mediu urban mai 
plăcut și mai funcțional pentru locuitori și turiști;  

3. Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban prin investiții în regenerarea urbană 
care pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții în Agnita, prin crearea de 
spații verzi, piste pentru biciclete, zone pietonale și parcuri publice, îmbunătățirea 
calitatății aerului, oferind locuitorilor un mediu mai sănătos și mai plăcut pentru a trăi 
și a lucra;  

4. Promovarea activității a comunității prin întarirea sentimentului de apartenență la 
comunitate și promovarea valorilor precum o mai mare înțelegere, o viață fizică și 
socială mai sănătoasă și respect între locuitorii orașului și mediul în care trăiesc.  

Mai mult, trebuie prezentate și următoarele oportunităţi care justifică necesitatea 
investiţiei propuse în cadrul proiectului:  
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a. autoritatea publică locală este proprietarul legal al terenului unde vor fi amplasate 
obiectele de investiție;  

b. realizarea investiţiei propuse prin prezentul proiect contribuie la îndeplinirea 
cerinţelor impuse României prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană;  

c. tendinţa globală, atât guvernamentală cât şi nonguvernamentală, de a furniza 
servicii corespunzătoare cerințelor urbane de bază constituie ideea principală a 
proiectului;  

d. orientarea mondială şi naţională de dezvoltare a localităţilor urbane în sensul 
conceptului de Dezvoltare Durabilă formează o mare parte din direcția proiectului.  

 

2.3 SURSA DE FINANȚARE  

Sursa de finantare o constituie PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021-2027 prin FEDR, 

bugetul de stat si bugetul local. 

 

3. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE  

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit constă în executia lucrarilor pentru 

amenajarea unui parc-ștrand, inclusiv furnizarea și instalarea de dotări specifice, in 

cadrul proiectului „AMENAJARE PARC-STRAND AGNITA”, cod SMIS 330439,  finantat prin 

PROGRAMUL “REGIUNEA CENTRU” 2021 - 2027, Prioritatea 8: “O regiune atractivă”, OS 

5.1: “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al 

mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a 

securității în zonele urbane”, Acțiunea 8.2: “Dezvoltare urbană integrată prin 

regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii 

culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru”. 

Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip “executie” pentru 

proiectul „AMENAJARE PARC-STRAND AGNITA”,  obiectiv investitional finantat prin 

PROGRAMUL “REGIUNEA CENTRU” 2021 - 2027, vor fi executate conform Proiectului 

Tehnic nr. 350/21/2022, actualizat 2025, si cuprind urmatoarele activitati: 

 

1. Execuția  lucrărilor  de amenajare a terenului, amenajari pentru protectia 

mediului si aducerea terenului la starea initiala, de asigurare a utilitatilor, de 
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construcţii şi instalaţii, de organizare de şantier, inclusiv furnizarea și instalarea de 

echipamente si dotări specifice, care cuprinde: 

- Amenajarea terenului in cadrul amplasamentului 

- Construire alei pietonale 

- Imprejmuiri 

- Construire grup sanitar 

- Tonete tip 

- Teren sport multifunctional - Gradene bolarzi, pergola 

- Loc joaca copii - Loc divertisment seniori 

- Alei triciclete, trotinete, invatare mers bicicleta 

- Platforma skate urban 

- Alee (rol tehnic, acces util. menten. irigatii etc) 

- Plantare material dendro-horticol 

- Utilitati in cadrul amplasamentului 

- Organizare de santier 

- Procurare si montaj utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari; 

2. Probe, încercări, verificări, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

3. Recepţia la terminarea lucrărilor; 

4. Asigurarea lucrărilor de intervenţie pe perioada de garanţie, pentru lucrările 

executate; 

5.        Receptia finală. 

 

PRECIZĂM FAPTUL CĂ SE VOR RESPECTA PREVEDERILE PROIECTULUI TEHNIC ŞI AVIZELE 

ACORDATE.  

OFERTELE VOR FI ÎNTOCMITE ŢINÂND CONT DE PIESELE SCRISE ŞI PIESELE DESENATE DIN 

CADRUL PROIECTULUI TEHNIC.  

OFERTANTUL VA LUA ÎN CONSIDERARE LA ÎNTOCMIREA OFERTEI TOATE COSTURILE 

PENTRU TESTAREA SI DAREA ÎN FUNCŢIUNE A OBIECTIVULUI, INCLUSIV LUCRĂRILE DE 

IGIENIZARE DUPĂ TERMINAREA LUCRĂRILOR ŞI FUNCŢIONAREA TUTUROR INSTALAŢIILOR.  
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3.1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE  

La nivelul orasului Agnita,pe amplasamentul fostului Strand (asa cum este definit in 

Planul de Urbanism General) acum liber de constructii ,ocupat doar de o platforma de 

beton pe care e improvizat un teren de baschet,se doreste regenerarea urbana a zonei 

(actualmente in paragina)  din interiorul orașului și transformarea acestuia într-o zona 

de petrecere a timpului liber, interactiune, loisir, activitati sportive, recreationale si de 

socializare deschisa pentru toti membrii comunitatii indiferent de varsta, gen, etnie, 

orientare sexuala sau situatie sociala, zona fiind definita ca loc public cu acces liber. 

O atentie speciala se va acorda incluziunii astfel accesabilitatea personelor cu 

disabilitati sa fie asigurate la toate obiectele din zona propusa regenerarii. 

Potrivit normelor Uniunii Europene, fiecare persoană ar trebui să beneficieze de 26 de 

metri pătraţi de spatiu verde, în timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii stabileşte 50 

de metri pătraţi pe cap de locuitor.  

Conform ultimelor date statistice la nivelul anului 2016, media spatiilor verzi pe cap de 

locuitor la nivelul orasului Agnita este de cca. 23,483 mp pe cap de locuitor, sub media 

stabilita de normele Uniunii Europene. Un factor important, de luat in considerare este 

si calitatea amenajarii spatiilor existente. 

Amenajarea de noi parcuri si scuaruri in oras pentru atragerea populaţiei către o sursă 

de sănătate, constituie o preocupare permanenta a Primariei Orasului Agnita. 

Investiţia propune realizarea unor lucrări de regenerare urbana si amenajarea unui 

culoar verde de legatura spre Parcul Steinburg aflat in vecinatate contribuind astfel la 

asigurarea cerintelor de bază pentru populaţia din mediul urban. De menţionat că 

toate lucrările propuse pentru amenajarea suprafetei supuse investitiei vor avea ca 

scop amenajarea actualului teren şi crearea unui cadru adecvat pentru petrecere a 

timpului liber, interactiune, loisir, activitati sportive, recreationale si de socializare. 

In conformitate cu strategia de dezvoltare economico-sociala la nivelul Orasului 

Agnita, s-au elaborat diferite acţiuni si masuri care vizează dezvoltarea in vederea 

creşterii standardului de viata  a cetăţenilor. 

Nu în ultimul rând, proiectul va aduce beneficii importante comunităţii, prin marirea 

spatiilor verzi care in prezent sunt insuficiente la nivelul orasului, precum si solutia 
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unei variante de petrecere a timpului liber, interactiune, loisir, activitati sportive, 

recreationale si de socializare pentru rezidentii orasului. 

Terenul supus investitiei cu suprafata aproximata de 8160 mp face parte din bunurile 

UAT Oras AGNITA, localizat in extremitatea NV-N a orasului in continuarea strazii 

Fabricii. 

Parcela de forma rectangulara, are o usoara panta dinspre latura nordica a parcelei 

spre latura sudica de asemenea panta dinspre latura estica spre latura vestica. 

Teren este marginit de strada Fabricii la sud,pe latura vestica, terenul este marginit de 

un canal deversor al helesteului indiguit aflat pe latura nordica, iar in parte de est a 

parcelei se afla un drum de pamant ere face legatura intre oras si extravilanul 

localitatii. 

Pe terenul propus spre amenajare s-a aflat in uz strandul orasenesc actualmente 

dezafectat, terenul fiind liber de constructii. Terenul este de asemenea traversat de  la 

sud (terminatia strazii Fabricii) spre latura nordica (Helesteu) de un drum de pamant 

creat in mod natural prin utilizare de factorul antropic, drum de altfel necesar pentru 

asigurarea  legaturii carosabile si pietonale a orasului cu extravilanul localitatii. 

 

a. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 

 

Orasul este situat pe terasele HARTIBACIULUI, la 50 km de gura de varsare a raului, pe 

calea ferata ingusta care merge paralel cu acesta si la 58 km departare de SIBIU, 41 km 

de SIGHISOARA , 37 km de MEDLAS, 43 km de FAGARAS. 

Deci, orasul AGNITA se gaseste la convergenta drumurilor ce leaga orasele amintite si 

la o distanta de aproximativ  10 km de orasul BRASOV. 

Pozitia orasului fata de orasele vecine este urmatoarea: 

la NV de Fagaras la NE de Sibiu 

la SE de Medias la S de Sighisoara 

la V de Rupea, la o distanta de 55 km. 
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Teritoriul administrativ al orasului se intinde pe o suprafata  de 9622 ha: la sud,  

teritoriul este delimitat de cel al comunei CHIRPAR, la est de perimetrele comunelor 

MERGHINDEAL si IACOBENI, la nord de comunele LASLEA si BIERTAN, iar la vest de 

comuna BARGHIS. 

Orasului AGNITA ii apartin si localitatile RUJA si COVES. Delimitarea  teritoriului orasului 

se face de-a lungul unor obiective naturale cum ar fi: limite de paduri, vai, torenti, 

balti, mlastini, amenajari antropice, etc. 

Terenul are orientarea NS fata de punctul cardinal N.Terenul are deschidere vizuala pe 

trei laturi spre cadru natural colinele inconjuratoare iar latura dinspre sud spre spatiul 

construit al orasului. 

Locația parcelei proiectului este în UAT Oraș Agnita, județul Sibiu, de-a lungul străzii 

Fabricii, cu care se învecinează la sud. În partea de nord și de vest, terenul este 

mărginit de un canal deversor al elesteului îndiguit aflat la nord de parcelă, iar în 

partea de est a terenului se află un drum de pământ care face legătura între oraș și 

extravilanul localității. 

Terenul proiectului se află pe amplasamentul fostului ștrand orășenesc, actualmente 

dezafectat, în extremitatea de N-NV a orașului. 

Suprafața terenului de investiție este de 8160 mp, iar numărul cadastral/topografic al 

terenului, potrivit extrasului de carte funciară anexat, este 109234 Agnita.  

Locația de Implementare  

Suprafața totală a terenului: 8160 mp (conform C.F. nr. 109234 Agnita) . 

Suprafața studiată: 5856 mp, împărțită astfel: Spații verzi: 2384,57 mp, Alei pietonale: 

914,86, mp (15,65%), Loc de joacă pentru copii: 322,78 mp, Amplasament: Situat în 

intravilanul orașului Agnita, str. Fabricii, în extremitatea NV. 

 

b. TOPOGRAFIA 

Regional, AGNITA este situata in partea centrala a Podisului Hartibaciului, pe cursul 

mediu al raului cu acelasi nume, si are o altitudine absoluta de 450 m ( orasul AGNITA). 
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Aceasta pozitie, in cadrul DEPRESIUNII COLINARE A TRANSILVANIEI, si-a pus amprenta 

in evolutia sa paleogeografica, fizico-geografica, economica, etc. De altfel, in definirea 

particularitatilor geografice, istorice, a potentialului turistic al unei asezari, pozitia 

georgrafica are un rol principal, desi aparent se constituie ca un element secundar in 

caracterizarile geografice.  

Acest rol este amplificat sau diminuat in stransa dependenta de dezvoltarea 

economica si sociala a localitatii. In acest context, pozitia geografica a influentat in 

mod diferit evolutia orasului. Relativa sa izolare, ca si pozitia in centrul PODISULUI 

HARTIBACIULUI, au condus la polarizarea de catre localitate a activitatilor economice 

din podis, la aparitia unor ramuri industriale, bazate mai intai pe materia prima locala, 

pe specializarea fortei de munca. Tot accesul mai dificil a facut ca in anumite perioade 

istorice, localitatea sa se dezvolte relativ lent, situatie existenta si astazi an 

comparatie cu altele la fel de vechi ale tarii. In regiunea in care este situata orasul 

AGNITA , relieful deluros (500-700m), cu diferentieri morfografice, morfometrice, 

declivitate si expozitie, constituie un factor fundamental de diferentiere a peisajului 

geografic-natural si antropic cu importante implicatii asupra potentialului si 

specificului economic, asupra structurii repartitiei teritoriale a acesteia.  

Sunt destul de frecvente alunecarile de teren pe dealurile din jurul orasului, unele mai 

vechi, proeminente in liniile peisajului, altele mai noi, ( declansate in primavara anului 

1998) superficiale, sub forma de pachete tesite, ce apar pe suprafetele de desprindere 

a masei alunecate si pe versantii mai abrupti si in general lipsiti de vegetatie 

forestiera, care prezinta in mod frecvent si un microrelief erozional ( ravene, orgase, 

etc).  

Fragmentarea orizontala – trasatura majora a reliefului- si-a pus amprenta puternica 

asupra peisajului umanizat din acest teritoriu.In conditiile generale ale hipsometriei 

relativ inalte ( 500-700 m ), favorabile mai mult vegetatiei forestiere ( paduri de 

foioase) si pajistilor naturale ( pasuni si fanete), fragmentarea orizontala- respectiv 

sistemul de vai – constituie factorul principal in diversificarea suprafetelor, fie a celor 

cultivate ( culturi in arabil, viticultura, pomicultura) favorizand sau nu instalarea 

asezarilor omenesti si a cailor de comunicatie.Vaile cu un topoclimat propriu, cu soluri 

relativ fertile, cu frecvente suprafete orizontale pe lunci si terase- sau putin inclinate 
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la partea inferioara a versantilor- constituie tot atatea „fronturi” de inaintare a 

culturilor agricole, a asezarilor si a drumurilor, favorizand procesul de 

antropomorfologizare a peisajului. 

c. CLIMA SI FENOMENELE SPECIFICE ZONEI 

In bazinul HARTIBACIULUI, cu climat temperat- moderat specific tinuturilor de dealuri 

si podisuri inalte, elementele climatice prezinta valori ce influenteaza in permanenta 

regimul modelarii reliefului. Pentru Agnita, este specific climatul de deal si podis si al 

culoarelor de vale, intalnit si in alte zone ale Podisului Tarnavelor. 

RADIATIA SOLARA determina variatia periodica a fenomenelor hidrologice si are un rol 

important in generarea proceselor pluviogenetice locale. 

Valorile anuale ale radiatiei solare globale sunt cuprinse intre 115 si 120 kcal/ cm 2 

suprafata orizontala. In cursul anului, cele mai mari valori lunare se inregistreaza vara, 

in iulie (16,7-17,5 kcal/ cm2), ceea ce determina intensificarea proceselor de 

evapotranspiratie si producerea precipitatiilor de convectie. 

Cele mai mici valori, sunt proprii lunii decembrie (2,2-2,4 kcal/cm2), cand nebulozitatea 

este crescuta, iar durata zilelor este cea mai redusa. 

PRECIPITATIILE medii anuale, cu valori de 600-700 mm( tab 1) variaza atat lunar cat si 

anotimpual. In intervalul 1900-1958, cantitatea medie anuala de precipitatii a fost la 

AGNITA de 595 mm ( calculate pentru o perioada de 33 de ani). Se constata o crestere 

a cantitatii de precipitatii cazute anual in ultima perioada, cu repercursiuni in 

dinamica proceselor de modelare. Numarul mediu anual de zile cu precipitatii, este 

cuprins intre 130 si 140, in semestrul cald cazand mai mult de 2/3 din cantitatea anuala. 

TEMPERATURA medie anuala a aerului variaza intre 6 grade si 9 grade C, iar 

amplitudinea termica intre 21 grade si 26 grade C, cu mici diferentieri intre fundul vaii 

HARTIBACIULUI si versantii si interfluviile mai inalte. Numarul maxim al zilelor cu 

inghet este de 30 ( in luna ianuarie), iar numarul mediu anual de 115.Adâncimea de 

îngheţ, conform STAS 6054/77, este de 0,90 m de la CTN.In timpul anului, temperatura 

medie lunara prezinta un minim in ianuarie si un maxim in iulie. Astfel, izoterma lunii 

ianuarie se mentine in jurul valorii de -4 grade C, iar cea a lunii iulie, aproximatic 20 

grade C. Amplitudinea termica medie anuala, are valori cuprinse intre 20 grade C-24 
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grade C. Durata medie a intervalului fara inghet se mentine intre 160 si 180 zile, dar 

frecventa anilor in care acesta depaseste 200 de zile este destul de ridicata ( 37%). 

Zilele cu temperaturi medii pozitive , sunt si mai numeroase (300-320) si numai 30-45 

de zile dintr-un an au valori sub 0 grade C( zile de iarna). Ca si in cazul zilelor cu inghet, 

cele mai multe zile de iarna sunt in luna ianuarie. 

VANTUL Circulatia atmosferica predominanta este cea vestica. La statia meteorologica 

situata in amonte de Agnita , frecventa anuala a vantului din sectorul vestic depaseste 

20% din total. Viteza medie a vantului: In cursul anului, cele mai mari viteze lunare se 

produc in intervalul martie-aprilie, iar cele mai mici in luna septembrie. 

Curentii foarte stabili ( sub 1 m/s) au o frecventa ridicata ( peste 60%). 

Vanturile cu viteze intre 11 si 15 m/s au o frecventa anuala redusa ( sub 3%), iar cele cu 

viteze peste 15 m/s, sunt foarte rare ( sub 0,5%). 

d. GEOLOGIA, SEISMICITATEA 

Amplasamentul studiat se înscrie în zona macroseismică cu intensitatea I = VII pe 

scara MSK. Parametrii seismici ai zonei stabiliţi conform “Codului de proiectare 

seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ P100-1/2013 au 

următoarele valori (vezi fig. 3 şi 4). 

 

Fig. 3. Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru 

proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani si 20% 

probabilitate de depasire in 50 de ani - P100-1/2013 
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Fig.4. Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ) 

Tc a spectrului de răspuns – P100-1/2013 
- acceleraţia maximă a terenului pentru proiectare ag = 0,20 g. 
- perioada de control (de colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s. 
Adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054/77, este de 0.80-0.90 m de la CTN. 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

Litologic sondajele executate au interceptat  pamanturi coezive si necoezive. 

- conform STAS 3300/2-85, anex B, tabelele 16, 17, 18, pentru fundatii directe, 

avand latimea talpii  B=1.00 m  si adancimea de fundare fata de nivelul terenului 

sistematizat  

Df = 2.0 m, valorile de baza ale presiunii conventionale de calcul sunt: 

• Argila prafoasa cafenie, plastic consistenta, care va avea Pconv = 240 kPa. 

Pentru variatii ale latimilor fundatiilor se calculeaza presiunea conventionala 

conform punctelor B.2.1, B.2.2, B.2.3, ale aceluiasi STAS. La calculul preliminar sau 

definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie sa se 

respecte conditiile: 

➢ la incarcari centrice : 

pef ≤ pconv  si  p´ef  ≤  1.2 pconv   

➢ la incarcari  cu : 

- excentritati dupa o singura directie : 
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pef max  ≤ 1.2 pconv  in grupare fundamentala ; 

pef max  ≤ 1.4 pconv  in grupare speciala ; 

- excentritati dupa ambele directii : 

pef max  ≤ 1.4 pconv  in grupare fundamentala ; 

p´ef max  ≤ 1.6 pconv  in grupare speciala ; 

in care : 

 pef ;  p´ef  = presiunea medie vertical ape talpa fundatiei provenita din 

incarcarile de calcul din gruparea fundamentala respectiv din gruparea 

speciala ; 

 pconv = presiunea conventionala de calcul determinata conf. Anexei B. 

 p ef  max ,  p´ef  max  = presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita 

din incercarile de calcul din gruparea fundamentala respectiv din gruparea 

speciala a aceluiasi normativ. 

Pentru lăţimi ale fundaţiei B > 1,0 m şi adâncimi de fundare Df > 2,0 m, calculul 

presiunii convenţionale se va face cu formula : 

     Pconv = Pconv+ CB+CD, 

unde:  

CB - coeficient de corecţie pentru lăţimea tălpii fundaţiei 

CD - coeficient de corecţie pentru adâncimea fundaţiei.  

La proiectare se va ţine cont de normativ P-100-1/2013 din care rezultă faptul 

ca seismicitatea este de gradul VII  zona ”D” având ag = 0.20,Tc = 0,7 s. 

 (iii) date geologice generale; 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul se afla situat in zona nordica 

a luncii Vaii Hartibaciului. Depozitele constituente ale terasei raului Hartibaciu sunt de 

varsta cuaternara si prezinta in general urmatoarea configuratie litologica: 

La suprafata sol vegetal in zona intravilana frecvent amestecat cu umpluturi 

eterogene, pana la adancimi de 0,2-0,8m fata de CTN. 
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Urmeaza un pachet de roci semicoezive (Prafuri nisipoase, prafuri argiloase 

nisipoase) pana la adancimi de -2.0-3.0 m fata de CTN. 

In adancime se gasesc formatiuni necoezive, pietrisuri in masa de nisipuri, mai 

mult sau mai putin prafoase, pana la adancimi de 4,0-6,0 m fata de CTN  

Roca de baza este constituita din formatiuni de varsta sarmatiana reprezentate 

de argile marnoase nisipoase, ce alterneaza cu nisipuri uneori consolidate.  

e. DEVIERILE ȘI PROTEJĂRILE DE UTILITĂȚI AFECTATE 

Antreprenorul are obligatia de a convoca deţinătorii de reţele supra şi 

subterane în vederea obţinerii tuturor informaţiilor privind poziţia reţelelor. În plus, 

acesta va face sondaje pentru identificarea exactă a tuturor utilităţilor subterane, 

înainte de începerea oricăror lucrări de terasamente. 

În situaţia în care reţelele de utilităţi existente necesită protecţii speciale sau 

devieri, Antreprenorul va stabili soluţia tehnică de comun acord cu posesorii de 

utilităţi, şi va supune soluţia Proiectantului. 

 Orice deviere sau modificare permanentă sau temporară a reţelelor publice va 

fi permisă numai cu obţinerea aprobării de la fiecare deţinător al utilitaţii respective. 

Antreprenorul are obligaţia să asigure prin mijloace materiale provizorii sau 

permanente (suporţi sau alte reazeme) susţinerea canalelor, conductelor, cablurilor 

sau structurilor existente, care altfel ar putea fi susceptibile de deteriorare, din cauza 

lucrarilor din cadrul contractului. 

Măsurile de asigurare temporare cât şi măsurile de asigurare definitive pentru 

reţelele de utilitate publică trebuie să fie aprobate în scris în prealabil execuţiei lor, 

de către deţinătorul reţelei, cât şi de Proiectant. 

Sapaturile din preajma conductelor de gaz se va face numai manual si nu inainte 

de determinarea prin sondaje a pozitiei acestora in prezenta delegatului utilitatii, si 

se va face cu mare atentie pentru a evita distrugerea acestora.  

Executia lucrarilor in dreptul cablurilor telefonice si de date pozate subteran, 

se va face in prezenta delegatului utilitatii respective, cu respectarea avizului 
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emitatorului si luarea tuturor masurilor din partea Executantului de a se conform 

cerintelor acestuia. 

Fata de LES 0,4 kV si 20 kV se vor pastra distantele minime conform normativului 

NTE007/08/00. Fata de fundatia stalpilor de LEA 0,4 kV si 20 kV se vor respecta 

conditiile impuse de NTE003/04/00. Pentru evitarea deteriorarii prizelor de pamant 

din dreptul stalpilor vor fi executate sapaturi manuale. 

f. SURSELE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE, TELEFON ȘI ALTELE ASEMENEA PENTRU 

LUCRĂRI DEFINITIVE ȘI PROVIZORII 

Realizarea lucrărilor propuse prin prezenta documentaţie necesită asigurarea 

unui minim de utilităţi, respectiv alimentare cu energie electrica, alimentarea cu apa 

potabila si racordarea la canalizarea menajera. 

În cazul majorităţii activităţilor desfăşurate pentru lucrările de infrastructură 

cea mai mare cantitate de apă este folosită în diferitele etape ale proceselor de 

construcţie pentru îndepărtarea acelor părţi din materiile prime sau materiale care nu 

pot fi încorporate în produsul final şi pentru probe tehnologice. Pentru realizarea 

lucrărilor propuse necesarul de apă industrială se va asigura din reţeaua existentă în 

zona adiacentă sau va fi transportată în incinta amplasamentelor prin intermediul 

cisternelor şi stocată în recipiente speciale, prin grija constructorului. 

În ceea ce priveşte canalizarea menajeră, se impune constructorului ca în 

organizarea de şantier să includă dotarea cu cabine de WC ecologice. 

Situatia utilitatilor pe amplasamentul studiat, a evidenţiat următoarea situaţie 

existentă a utilităţilor: 

Apa potabilă 

In zona analizata exista retele de distributie apa potabila amplasata pe strada 

Fabricii,  

Alimentarea cu apa potabila in cadrul amplasamentului se va face prin 

realizarea unui bransament la reteaua de distributie apa existenta pe strada Fabricii 

(vizavi de amplasament). 
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Contorizarea consumului de apa necesar, se va face printr-un camin de 

apometru montat in incinta parcului. Presiunea disponibila pe reteaua de apa este de 

3,0 bar. 

Consumul anual de apa estimat pentru investitia curenta este de: 420 mc mc/an.  

Canalizare menajeră  

Reteaua de canalizare menajera exista in ampriza strazii Fabricii. 

Apele uzate rezultate va fi descarcata in reteaua de canalizare existenta pe 

strada. 

Gaz metan 

 Alimentarea constructiilor din zona construita – din vecinatatea Parcului-

Strand Agnita, se face prin branşamente individuale executate la reteaua de gaz metan 

pozata pe strada Fabricii (daca e cazul). 

 Telefonie 

Pe strada analizata există reţele de telefonie amplasate pe stâlpii reţelelor 

electrice, în condiţii tehnice de coexistenţă. Aceste reţele nu sunt sistematizate şi 

realizate conform cerinţelor de standard. 

Energie electrică şi iluminat public 

Reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune catre populatie, este de tip 

aerian, realizată pe stâlpi vibranţi (SE) şi centrifugaţi (SC) cu conductor de oţel pentru 

utilizări (consum casnic) şi pentru iluminat public, cu lămpi incandescente. 

Pentru obiectivul analizat se va realiza un bransament la reteaua electrica, 

pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivelor specifice. 

Consumul de energie electrica pentru investitia curenta estimat este de: 

10.080,0 kW/an.  

Se va solicita de Beneficiar (ORASUL AGNITA) un ATR – aviz tehnic de racordare 

la S.C. ELECTRICA S.A. 

Prin acest ATR se vor impune condiţiile furnizorului în care se realizează 

alimentarea cu energie electrică a consumatorilor şi se realizează prin taxă de 

racordare. 

Necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz 

Antreprenorul are obligatia de a convoca deţinătorii de reţele supra şi 

subterane în vederea obţinerii tuturor informaţiilor privind poziţia reţelelor. În plus, 
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acesta va face sondaje pentru identificarea exactă a tuturor utilităţilor subterane, 

înainte de începerea oricăror lucrări de terasamente. 

În situaţia în care reţelele de utilităţi existente necesită protecţii speciale sau 

devieri, Antreprenorul va stabili soluţia tehnică de comun acord cu posesorii de 

utilităţi şi va supune soluţia Proiectantului. 

Orice deviere sau modificare permanentă sau temporară a reţelelor publice va 

fi permisă numai cu obţinerea aprobării de la fiecare deţinător al utilitaţii respective. 

Antreprenorul are obligaţia să asigure prin mijloace materiale provizorii sau 

permanente (suporţi sau alte reazeme) susţinerea canalelor, conductelor, cablurilor 

sau structurilor existente, care altfel ar putea fi susceptibile de deteriorare, din cauza 

lucrarilor din cadrul contractului. 

Măsurile de asigurare temporare cât şi măsurile de asigurare definitive pentru 

reţelele de utilitate publică trebuie să fie aprobate în scris în prealabil execuţiei lor, 

de către deţinătorul reţelei, cât şi de Proiectant. 

Sapaturile din preajma conductelor de gaz se va face numai manual si nu inainte 

de determinarea prin sondaje a pozitiei acestora in prezenta delegatului DELGAZ GRID 

si se va face cu mare atentie pentru a evita distrugerea acestora.  

Executia lucrarilor in dreptul cablurilor telefonice si de date pozate subteran, 

se va face in prezenta delegatului utilitatii respective, cu respectarea avizului 

emitatorului si luarea tuturor masurilor din partea Executantului de a se conform 

cerintelor acestuia. 

Fata de LES 0,4 kV si 20 kV se vor pastra distantele minime conform normativului 

NTE007/08/00. Fata de fundatia stalpilor de LEA 0,4 kV si 20 kV se vor respecta 

conditiile impuse de NTE003/04/00. Pentru evitarea deteriorarii prizelor de pamant 

din dreptul stalpilor vor fi executate sapaturi manuale. 

Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare 

Derularea lucrărilor propuse în prezentul studiu se face pe baza unor 

documentaţii tehnice elaborate conform cerinţelor legale. 

Realizarea lucrărilor propuse prin prezenta documentaţie nu necesită 

asigurarea cu utilitati. 

În cazul majorităţii activităţilor desfăşurate pentru lucrările de infrastructură 

cea mai mare cantitate de apă este folosită în diferitele etape ale proceselor de 
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construcţie pentru îndepărtarea acelor părţi din materiile prime sau materiale care nu 

pot fi încorporate în produsul final şi pentru probe tehnologice. Pentru realizarea 

lucrărilor propuse necesarul de apă industrială se va asigura prin intermediul 

cisternelor şi stocată în recipiente speciale, prin grija constructorului. 

În ceea ce priveşte canalizarea menajeră, se impune constructorului ca în 

organizarea de şantier să includă dotarea cu cabine de WC ecologice. 

 

A. În etapa de execuţie a lucrărilor: 

Pentru realizarea prezentului proiect necesarul de apă industrială necesara 

lucrarilor de constructie si efectuarii probei de etanseitate si presiune pentru sistemul 

de irigare, se va asigura cu ajutorul cisternelor.  

În ceea ce priveşte consumul de energie electrică, în general pentru executarea 

lucrărilor de infrastructură, utilajele folosite sunt alimentate de generatoare proprii, 

însă acolo unde este cazul, cu acordul Electrica, se pot face branşamente la reţeaua 

de joasă tensiune.  

 

B. În etapa de exploatare  

La execuţia şi, respectiv, la exploatarea obiectivului analizat este necesară 

asigurarea cu apa potabila,  alimentare cu energie electrica, racordare la canalizarea 

menajera. 

g. CĂILE DE ACCES PERMANENTE, CĂILE DE COMUNICAȚII ȘI ALTELE ASEMENEA 

Pentru accesul in amplasament se vor folosi drept căi de acces strazile 

interioare din Orasul Agnita. Accesul in santier se va face in general direct din strada 

Fabricii. 

Pe toată durata executiei, vor fi respectate toate reglementările în vigoare, ale 

organelor sanitare, si ale Consiliului Local Agnita, in scopul asigurării unui climat de 

ordine în desfaşurarea lucrărilor. 

Utilizarea drumurilor publice 

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el 

nu sunt murdarite ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdaresc, conform 
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opiniei Beneficiarului, An treprenorul va lua toat emasurile pentru a le curata, fara 

costuri suplimentare pentru Beneficiar. 

Antreprenorul se va asigura ca nu exista depuneri de pamant si pietris, pe 

drumurile publice sau private ca rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parasesc 

santierul vor fi curatate corespunzator. 

ESTE RECOMANDATĂ VIZITAREA AMPLASAMENTULUI. ORICE ALTE NECONFORMITĂŢI 

CONSTATATE NU POT FI ADUSE LA CUNOŞTINŢA BENEFICIARULUI DUPĂ DECLARAREA 

OFERTANTULUI CÂŞTIGĂTOR.  

 
 

3.2. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI  

Obiectivul general al proiectului  

Prin Obiectivul de Politică 5: “O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea 

dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor 

locale”, cu Obiectivul Specific 5.1: “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în 

domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, 

a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, proiectul “AMENAJARE PARC 

ȘTRAND AGNITA”, din cadrul Priorității 8: “O regiune atractivă”, în Acțiunea 8.2: 

“Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a 

patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii 

Centru”, propune amenajarea spațiului public (actualmente dezafectat) din interiorul 

orașului Agnita și transformarea acestuia într-o zonă de petrecere a timpului liber, 

interacțiune, loisir, activități sportive, recreaționale și de socializare deschisă pentru 

toți membrii comunității, indiferent de vârstă, gen, etnie, orientare sexuală sau situație 

socială, zona fiind definită ca loc public cu acces liber.  

Se intenționează atingerea acestor obiective prin:  

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii oraşului prin dezvoltarea unei 

infrastructuri urbane inclusive. Implementarea proiectului vizează crearea unui mediu 

urban accesibil pentru toți locuitorii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau cu 

mobilitate redusă. Amenajarea de spații publice, trotuare și facilități care să permită 
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accesul universal va contribui la promovarea incluziunii sociale și la creșterea calității 

vieții pentru toți cetățenii.  

Dezvoltarea resurselor umane si îmbunătățirea serviciilor sociale prin stimularea 

activităților culturale și recreative. Se dorește să se ofere spații publice adecvate 

pentru desfășurarea de activități culturale, recreative și comunitare, în aer liber. 

Aceste zone vor fi destinate stimulării comunității și promovării valorilor culturale 

locale.  

Asigurarea securității și a confortului prin construirea infrastructurii de iluminat 

public, instalarea de sisteme de supraveghere video și asigurarea accesului universal 

la spațiile publice. Aceste măsuri vor contribui la creșterea sentimentului de siguranță 

și la promovarea unei atmosfere prietenoase și sigure pentru locuitori.  

Protecţia si imbunatatirea calităţii mediului înconjurător prin promovarea unor 

practici durabile de amenajare a spațiilor verzi, gestionarea eficientă a deșeurilor, 

utilizarea responsabilă a resurselor naturale și realizarea de coridoare ecologice 

urbane. Aceste acțiuni vor contribui la menținerea echilibrului ecologic și la 

promovarea unei dezvoltări integrate și sustenabile a orașului Agnita. Spaţiile verzi și 

amenajările arhitecturale propuse sunt elemente importate în îmbunătăţirea imaginii 

localităţii Agnita, prin efectul decorativ, dar totodată aceste spaţii contribuie și la 

scăderea diverselor tipuri de poluare (fonică, cu praf etc.), din punct de vedere 

igienico-sanitar. Realizarea de coridoare ecologice urbane și refacerea conectivității 

coridoarelor ecologice prin construirea de alei pietonale, trotuare, spații de parcare 

pentru biciclete, promovează infrastructura verde în zonele de regenerare urbană prin 

înființarea spațiilor verzi de mici dimensiuni, amenajări peisagistice, realizarea de 

coridoare verzi și perdele forestiere. De asemenea, spaţiile verzi propuse, ca spaţii 

publice, sunt importante din punct de vedere social, ajutând la apropierea, 

cunoaşterea şi interacţiunea locuitorilor, precum și combaterea sau atenuarea 

efectelor de schimbare climatică. Investiția supusă documentației a fost aprobată de 

edilii Orașului Agnita, fiind un proiect atent selectat, în funcție de strategia de 

dezvoltare economico-sociala la nivelul orașului. 

 

Obiective specifice ale proiectului  
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Obiectivul specific, promovarea dezvoltării integrate și incluzive în orașul Agnita, prin 

investiții în infrastructura socială, economică și de mediu, cu scopul de a îmbunătăți 

calitatea vieții pentru 6135 de locuitori și de a crește atractivitatea turistică a 

obiectivului de patrimoniu, estimând o creștere a numărului de vizitatori de la 0 la 

6135, prin:  

- Crearea și reabilitarea a 5.856 metri pătrați de spații deschise în zonele urbane.  

- Crearea de facilități recreative și de agrement, inclusiv locuri de joacă, zone 

sportive și spații dedicate seniorilor.  

- Creșterea vizibilității și accesibilității obiectivului de patrimoniu prin acțiuni 

integrate de promovare și informare.  

Acest obiectiv specific vizează creșterea calității vieții a 6135 locuitori din orasul Agnita 

prin investiții pentru susținerea mecanismului integrat de dezvoltare urbană durabilă 

astfel:  

a. amenajarea și dotarea de spații publice urbane exterioare dedicate 

interacțiunilor social – proiectul intenționează să faciliteze oportunități pentru 

interacțiuni sociale între grupuri de oameni, locuitori ai orașului Agnita, de diferite 

vârste, cu diferite interese și care aparțin diferitor grupări sociale, într-un mod pozitiv 

și constructiv;  

b. realizarea de coridoare ecologice urbane – o importantă parte a proiectului 

o constituie realizarea și amenajarea unor spații verzi care să contribuie la 

îmbunătățirea calității vieții a locuitorilor din zonă;  

c. promovarea infrastructurii verzi în zonele de regenerare urbană prin înființarea/ 

modernizarea/reabilitarea/extinderea spațiilor verzi de mici dimensiuni, amenajări 

peisagistice, realizarea de coridoare verzi și perdele forestiere – spațiile verzi propuse 

vor contribui atât la sănătatea locuitorilor, cât și la calitatea vieții acestora, sporind 

însușirile estetice ale zonei;  

d. achiziționare de mobilier urban și obiecte de artă stradală – proiectul propune 

dotarea parcului cu mobilier urban, cum ar fi bănci, coșuri de gunoi, corpuri de 

iuminat.  

e. achiziționarea de dotări specifice locurilor de joacă, facilităților sportive, 

zonelor de agrement – propunem construirea și amplasarea unor aparate de joacă 

înspre constituirea unui loc pentru copii, alcătuirea unui teren de sport și skatepark 
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pentru tineri, și dotarea parcului cu mese și scaune de șah pentru alcătuirea unui loc 

de divertisment pentru seniori.  

Obiectivul specific al proiectului, este atât corelat, cât și cuantificabil, fiind susținut de 

activitățile planificate și rezultatele măsurabile: Corelare între obiectiv și activități: 

Amenajarea spațiilor urbane exterioare: contribuie la îmbunătățirea calității vieții 

pentru 6135 de locuitori din Agnita. Realizarea infrastructurii verzi și coridoarelor 

ecologice: îmbunătățește sănătatea și bunăstarea comunității. Promovarea 

patrimoniului: sprijină creșterea numărului de vizitatori de la 0 la 6135, prin activități 

de informare și publicitate. Elemente cuantificabile: Număr de vizitatori: de la 0 la 6135. 

Populația beneficiară: 6135 de locuitori. 

Indicatori fizici: metri pătrați de spații verzi, număr de mobilier urban, facilități 

recreative (locuri de joacă, terenuri de sport, mese de șah). Durata: 15 de luni 

(Februarie 2025 – Aprilie 2026): Rezultate măsurabile: Creșterea atractivității turistice 

și îmbunătățirea calității vieții. Dezvoltarea infrastructurii sustenabile și promovarea 

interacțiunilor sociale. 

 
3.3. LUCRARILE SOLICITATE (ACTIVITĂŢILE CE VOR FI REALIZATE) 

Proiectul „Amenajare Parc-Ștrand Agnita” are ca obiectiv principal regenerarea 

urbană a unei suprafețe de 5.856 mp din fostul parc ștrand al orașului Agnita, 

transformând această zonă într-un spațiu verde multifuncțional destinat recreerii, 

socializării și activităților sportive. Investiția propusă urmărește să creeze un mediu 

urban sustenabil și atractiv, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.  

Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip “executie” 

pentru proiectul „AMENAJARE PARC-STRAND AGNITA”,  obiectiv investitional finantat 

prin PROGRAMUL “REGIUNEA CENTRU” 2021 - 2027, vor fi executate conform Proiectului 

Tehnic nr. 350/21/2022, actualizat 2025, si cuprind urmatoarele activitati: 

- Amenajarea terenului in cadrul amplasamentului 

- Construire alei pietonale 

- Imprejmuiri 

- Construire grup sanitar 

- Tonete tip 

- Teren sport multifunctional - Gradene bolarzi, pergola 
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- Loc joaca copii - Loc divertisment seniori 

- Alei triciclete, trotinete, invatare mers bicicleta 

- Platforma skate urban 

- Alee (rol tehnic, acces util. menten. irigatii etc) 

- Plantare material dendro-horticol 

- Utilitati in cadrul amplasamentului 

- Organizare de santier 

- Procurare si montaj utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari. 

 
Obiectivul de investitie propune realizarea unor lucrari de regenerare urbana pe 

amplasamentul fostului Strand (asa cum este definit in Planul de Urbanism General) 

acum liber de constructii, ocupat doar de o platforma de beton pe care e improvizat 

un teren de baschet, se doreste regenerarea urbana a zonei (actualmente in paragina) 

din interiorul  orasului si transformarea acestuia intr-o  zona de  petrecere a timpului  

liber, interactiune, loisir, activitati sportive, recreationale si de socializare deschisa 

pentru toti membrii comunitatii indiferent de varsta, gen, etnie, orientare sexuala sau 

situatie sociala, zona fiind definita ca loc public cu acces liber. 0 atentie speciala se va 

acorda incluziunii astfel accesibilitatea personelor cu disabilitati sa fie asigurate la 

toate obiectele din zona propusa regenerarii spre Parcul Steinburg aflat in vecinatate 

contribuind astfel la asigurarea cerintelor de baza pentru populatia din mediul urban. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: 

Categoria de importanţă a lucrarilor civile propuse este C – lucrari cu importanta 

normala, respectiv D – lucrari cu importanta redusa – conform HG 766/1997;  

Clasa de importanta IV (conform P100/1-2006) 

Gradul de rezistenta la foc II (conform P118/99) 

Zona termica si zona eoliana –  zona termica Zona III -18 OC 

     zona eoliana Zona 2 

Regimul de inaltime – P (parter) – pentru grupul sanitar este singurul obiect considerat 

cladire, restul obiectelor de constructie fiind dispuse la nivelul solului 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI 
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Suprafata de 8.160 mp din care 5.856 mp supusa investitiei, va fi mobilata astfel: 
 

SUPRAFETE CONSTRUITE SUPRAFATA PROCENT 

Suprafata teren totala C.F. nr.109234Agnita 8160,00 mp  

Suprafata parcela studiata 5856,00 mp 100% 

Spatii verzi 2384,57 mp 40,75% 

Alei pietonale 914,86 mp 15,65% 

Loc de joaca pentru copii 322,78 mp 5,51% 

Mese sah pentru seniori 100,00 mp 1,70% 

Skate urban 336,00 mp 5,73% 

Teren multifunctional activitati sportive 420,00 mp 7,17% 

Gradene 77,76 mp 1,32% 

Grup sanitar 42,24 mp 0,72% 

Pista trotinete,invatarea mersului cu bicicleta 
educatie rutiera 

361,43 mp 6,17% 

Tonete tip (informare,ateliere,timp liber) 17,89 mp 0,30% 

Alee (si cu rol tehnic,permite accesul utilajelor 
mentenanta,irigatii,autospeciale ISU etc.) 

878,47 mp 15,00% 

TOTAL ZONA REGENERARE URBANA. 5856,00 mp 100% 

 
 

Accesibilitate persoane cu dizabilități: 

Accesibilitatea pentru Persoane cu Dizabilități în Proiectul "AMENAJARE PARC STRAND 

AGNITA" În ceea ce privește accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități, UAT Orașul 

Agnita va respecta prevederile Ordinului nr. 189 din 2013 pentru aprobarea 

reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban 

la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire 

NP 051/2000" și Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități. Măsuri pentru Asigurarea Accesibilității UAT Orașul Agnita 

se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel 

încât nicio persoană cu dizabilități să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau 

abuzată. Proiectul prevede construirea de utilități urbane accesibile și asigurarea unei 
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unități în cadrul grupului sanitar cu facilități specifice pentru persoane cu dizabilități. 

Aceste măsuri vor asigura că nevoile tuturor locuitorilor orașului Agnita sunt luate în 

considerare. Principiul Accesibilității Accesibilitatea este definită în Strategia 

națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027 și Ghidul CDPD - Ghid 

privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în 

pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

alocată României în perioada 2021–2027. UAT Orașul Agnita va respecta aceste ghiduri 

și strategii în implementarea proiectului.  

Măsuri Specifice de Adaptare a Infrastructurii  

1. Eliminarea Obstacolelor Fizice: o Toate obstacolele fizice vor fi înlăturate sau 

ameliorate pentru a asigura accesul facil al persoanelor cu dizabilități în toate zonele 

parcului. 

2. Spații Speciale de Acces: o Vor fi prevăzute spații speciale de acces pentru 

persoanele cu dizabilități, inclusiv rampe și trasee accesibile pentru scaune rulante.  

3. Facilități Adaptate: o Grupurile sanitare vor fi dotate cu facilități specifice pentru 

persoanele cu dizabilități, cum ar fi toalete și lavoare adaptate, mânere de sprijin și 

semnalizări vizuale și tactile.  

4. Adaptarea Infrastructurii și Echipamentelor: o Infrastructura și echipamentele vor fi 

adaptate pentru a asigura accesul și operarea de către persoanele cu dizabilități, 

îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în structurile 

de utilitate publică. Conformare cu Obligațiile Legale Proiectul va respecta prevederile 

legale în domeniul accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, asigurându-se că 

toate investițiile în infrastructură sunt conforme cu standardele stabilite de legislația 

națională și internațională. În acest sens, se vor consulta și respecta prevederile 

specifice din ghidul solicitantului.  

Concluzie Prin implementarea acestor măsuri, proiectul "AMENAJARE PARC STRAND 

AGNITA" va asigura că principiul accesibilității este respectat pe deplin, garantând 

acces egal și neîngrădit pentru toate persoanele, indiferent de dizabilitățile acestora. 

Astfel, proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă și incluziunea socială, asigurând o 

calitate mai bună a vieții pentru toți locuitorii orașului Agnita. 

 

Poluatorul plătește: 
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Gestionarea Deșeurilor și Reciclarea  

1. Reducerea Generării de Deșeuri:  

• Plan de Management al Deșeurilor: Proiectul include un plan detaliat de management 

al deșeurilor, care va acoperi toate aspectele legate de colectare, reciclare și eliminare 

sigură a deșeurilor generate în timpul construcției și operării.  

• Utilizarea Materialelor Sustenabile: Se va da prioritate utilizării materialelor de 

construcție reciclate și reciclabile pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate.  

2. Colectarea și Reciclarea Deșeurilor:  

• Colectare Selectivă: Vor fi implementate sisteme de colectare selectivă a deșeurilor 

pentru a facilita reciclarea materialelor, cum ar fi plasticul, metalul, hârtia și sticla.  

• Stații de Reciclare: Vor fi amplasate stații de reciclare în parcul amenajat pentru a 

încuraja vizitatorii să recicleze deșeurile.  

3. Eliminarea Sustenabilă a Deșeurilor:  

• Contracte cu Furnizori Certificați: Proiectul va colabora cu furnizori certificați pentru 

eliminarea deșeurilor, asigurându-se că toate procesele sunt conforme cu 

reglementările de mediu.  

• Monitorizarea Procesului: Se vor implementa mecanisme de monitorizare a 

procesului de eliminare a deșeurilor pentru a evita orice impact negativ pe termen 

lung asupra mediului.  

Utilizarea Eficientă a Resurselor Naturale  

1. Economisirea Resurselor:  

• Eficiență Energetică: Infrastructura parcului va fi proiectată pentru a fi eficientă din 

punct de vedere energetic, utilizând surse de energie regenerabilă acolo unde este 

posibil, cum ar fi panourile solare.  

• Sisteme de Irigații Inteligente: Se vor instala sisteme de irigații inteligente pentru a 

minimiza consumul de apă, utilizând tehnologii de economisire a apei.  

2. Reutilizarea și Reciclarea Materialelor:  

• Materiale de Construcție Reciclate: Se va încuraja utilizarea materialelor de 

construcție reciclate și reutilizabile pentru a reduce impactul asupra mediului.  

• Programe de Reciclare: Proiectul va include programe de reciclare a materialelor de 

construcție și a deșeurilor generate în timpul operării parcului.  
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Concluzie Proiectul "AMENAJARE PARC STRAND AGNITA" respectă principiul "Poluatorul 

Plătește" prin adoptarea unor măsuri stricte de prevenire a poluării, gestionarea 

responsabilă a deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor naturale. Aceste măsuri 

asigură că proiectul nu va prejudicia mediul și va contribui la un model de dezvoltare 

durabilă și sustenabilă pentru comunitatea locală. Informațiile sunt prezentate în 

Studiul de Fezabilitate cap. 4.4. c) d). 

 

Utilizarea eficientă a resurselor: 

Utilizarea Eficientă a Resurselor în Proiectul "AMENAJARE PARC STRAND AGNITA" 

Proiectul "AMENAJARE PARC STRAND AGNITA" include o serie de măsuri și activități 

orientate către utilizarea eficientă a resurselor și adoptarea unor soluții durabile și 

prietenoase cu mediul înconjurător. Aceste măsuri vizează optimizarea utilizării 

energiei electrice, apei, combustibilului, aerului și timpului, contribuind la 

îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice. Măsuri 

de Utilizare Eficientă a Resurselor  

1. Energie Electrică  

• Iluminat Eficient Energetic: Proiectul va include instalarea de sisteme de iluminat cu 

LED-uri eficiente energetic pentru toate zonele parcului, reducând astfel consumul de 

energie electrică.  

• Panouri Solare: Iluminatul aleilor pietonale se va realiza cu 39 de stâlpi solari, soluție 

modernă și eficientă, fără lucrări complexe de infrastructură. Caracteristici principale: 

Panou fotovoltaic 100W (durată viață 20 ani) Baterie 18V80AH (5-8 ani) Controler 

automat pentru pornire/opriere Lampi LED 2x18W, funcționare 8 ore/zi, 3-5 zile 

noroase Stâlp 3,5 m oțel, rezistent la vânt >150 km/h, IP65, durată viață 20 ani Detalii 

suplimentare, planșa A03, simbol pătrat albastru cu două cercuri crem.  

2. Apă  

• Sisteme de Irigații Inteligente: Implementarea unor sisteme de irigații inteligente, 

dotate cu senzori de umiditate și temporizatoare, care optimizează consumul de apă 

și reduc risipa.  

• Reciclarea Apei: Utilizarea sistemelor de colectare și reciclare a apei de ploaie pentru 

irigarea spațiilor verzi, contribuind astfel la conservarea resurselor de apă potabilă.  

3. Combustibil și Transport  
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• Echipamente Eficiente Energetic: Achiziționarea de echipamente și utilaje de 

întreținere a parcului care sunt eficiente din punct de vedere energetic și emit puțini 

poluanți.  

• Transport Verde: Promovarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante, cum ar fi 

bicicletele și trotinetele electrice, pentru deplasarea în cadrul parcului și către acesta. 

4. Aer și Calitatea Mediului Înconjurător  

• Plantarea Arborilor: Plantarea unui număr semnificativ de arbori și arbuști pentru a 

îmbunătăți calitatea aerului și a crea un microclimat plăcut în cadrul parcului.  

• Zonă Verde Extinsă: Crearea de spații verzi extinse care contribuie la reducerea 

efectului de insulă de căldură urbană și la filtrarea poluanților atmosferici. Măsuri de 

Îmbunătățire a Calității Mediului Înconjurător și Creșterea Eficienței Energetice  

• Reducerea Emisiilor de CO2: Utilizarea energiei regenerabile și a sistemelor eficiente 

energetic contribuie la reducerea emisiilor de CO2 și la combaterea schimbărilor 

climatice.  

• Eficiență Energetică: Toate echipamentele și infrastructura realizate prin proiect vor 

fi conforme cu cele mai recente standarde de eficiență energetică, contribuind la 

reducerea consumului de energie.  

• Proiectare pentru Accesibilitate: Asigurarea accesibilității pentru persoanele cu 

dizabilități prin adaptarea infrastructurii și echipamentelor, conform reglementărilor 

naționale și internaționale. 

 

Imunizarea la schimbările climatice: 

Analiza Riscurilor la Dezastre și Măsuri de Adaptare Riscuri Identificate și Măsuri de 

Atenuare: Cutremur: Proiectarea clădirilor conform normelor antiseismice și utilizarea 

materialelor rezistente. Impact semnificativ. Inundații: Implementarea unui sistem 

eficient de drenaj și crearea de zone verzi pentru absorbția apei. Impact mediu. Secetă: 

Sisteme de irigație eficiente și utilizarea plantelor rezistente la secetă. Impact mediu. 

Incendii de Pădure: Crearea unor zone de protecție și utilizarea materialelor ignifuge. 

Impact semnificativ. Înzăpeziri: Strategii eficiente de deszăpezire și stocare adecvată 

a echipamentelor. Impact mic. Temperaturi Crescute: Crearea de spații umbrite și 

utilizarea materialelor reflectante. Impact mediu. Respectarea Principiului DNSH ("Do 

No Significant Harm") Atenuarea Schimbărilor Climatice: Proiectul nu generează emisii 
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semnificative de GES și CO2. Spațiile verzi contribuie la absorbția CO2 și reducerea 

temperaturilor. Mobilitate Alternativă: Dezvoltarea infrastructurii urbane cu spații 

verzi și piste de biciclete. Materiale Sustenabile: Utilizarea materialelor cu marcaj CE 

și evitarea substanțelor toxice. Adaptarea la Schimbările Climatice: Proiectarea 

infrastructurii nu crește efectele negative asupra climatului. Măsuri pentru reducerea 

poluării și protejarea mediului. Eficiență Energetică: Utilizarea utilajelor cu consum 

redus și adaptarea sistemului de iluminat pentru economisirea energiei. Reglarea 

Temperaturilor: Utilizarea culorilor care nu absorb radiații calorice și plantarea 

speciilor locale adaptate la fluctuațiile de temperatură și umiditate. Utilizarea 

Durabilă a Resurselor: Reabilitarea Instalațiilor Electrice: Creșterea performanței și 

utilizarea sustenabilă a resurselor de apă. Protecția Resurselor de Apă: Activitățile 

proiectului nu prejudiciază utilizarea durabilă a resurselor de apă. Apa folosită va fi 

preluată din rețeaua orașului și epurată adecvat. Tranziția către o Economie Circulară: 

Prevenirea Generării de Deșeuri: Cel puțin 70% din deșeurile de construcție vor fi 

reutilizate, reciclate sau valorificate material. 

Gestionarea Deșeurilor: Sistem eficient de gestionare conform Protocolului UE de 

gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Măsuri de Eficientizare și Utilizare 

Durabilă Eficiență Energetică: Iluminat cu LED-uri: Sisteme eficiente energetic. Panouri 

Solare: Iluminatul aleilor se va realiza cu 39 de stâlpi solari. Panou fotovoltaic, baterii, 

controler automat, lămpi LED, stâlp. Utilizarea Eficientă a Apei: Sisteme de Irigații 

Inteligente: Optimizarea consumului de apă. Reciclarea Apei: Colectarea și reciclarea 

apei de ploaie pentru irigarea spațiilor verzi. Protecția Mediului: Plantarea Arborilor: 

Îmbunătățirea calității aerului și crearea unui microclimat plăcut. Spații Verzi Extinse: 

Reducerea efectului de insulă de căldură urbană. Imunizarea la Schimbările Climatice 

Analiza Neutralității Climatice: Examinare: Evaluarea necesității amprentei de carbon. 

Analiză: Calcularea emisiilor de GES și compararea cu pragurile stabilite. Analiza 

Rezilienței la Schimbările Climatice: Examinare: Analiza sensibilității, expunerii și 

vulnerabilității. 

Măsuri: Modificarea proiectării activelor, amenajarea teritoriului, monitorizarea 

îmbunătățită și formarea personalului. Proiectul integrează măsuri de atenuare și 

adaptare la schimbările climatice, respectând Orientările Comisiei Europene și 

asigurând durabilitatea infrastructurii și a serviciilor oferite. 



 

 

 32 / 67 
 

 

 
Toate lucrările pe discipline/categorii de lucrări vor fi realizate pe deplin în 
conformitate cu cerințele Proiectului Tehnic verificat de verificatori proiecte atestaţi 
MLPAT, avizele, acordurile, autorizaţiile şi studiile elaborate în etapa de proiectare. 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, sistemul calității în construcții reprezintă 
ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și 
mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de 
concepere, realizare, exploatare  și postutilizare.  
 
NOTĂ 1:  Programul de control a calității lucrărilor de construcții și instalații se va 
transmite spre avizare la Inspectoratul de Stat în Construcții, potrivit prevederilor art. 
33 din Legea nr. 10/1995. 

 
NOTĂ 2:  Ofertantul va prezenta Declaratie pe proprie raspundere de asumare a 
respectarii cerintelor privind: Accesibilitate persoane cu dizabilități, Utilizarea 
eficientă a resurselor, Imunizarea la schimbările climatice. 

 
 
3.4. CERINȚE PRIVIND IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI DNSH  

Ofertantul va include in mod obligatoriu in oferta tehnica un plan de management de 

mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod 

explicit norme metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a 

principiilor mentionate in declaratia DNSH. 

NOTA: Operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările obligatorii în domeniile mediului, 

social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii pot fi obținute de la 

următoarele instituții competene: 

- Informațiile privind reglementările în domeniul mediului pot fi obținute de la Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor și/sau Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe paginile 

de internet www.mmediu.ro ,respectiv http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie ; 

- Informațiile privind reglementările în domeniul social și al relațiilor de muncă pot fi obținute de la Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale și/sau de la Inspecția Muncii, ori de pe paginile de internet www.mmuncii.ro , respectiv 

www.inspectiamuncii.ro . 

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de 

Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate:  PROGRAMUL 

“REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027, Prioritatea 8: “O regiune atractivă”, OS 5.1: 

“Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al 

mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
http://www.inspectiamuncii.ro/
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securității în zonele urbane”, Acțiunea 8.2: “Dezvoltare urbană integrată prin 

regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii 

culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru” 

 
DNSH - „Do No Significant Harm”   

La toate lucrările se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” (“A 

nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din 

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 

durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere al mediului, conform Anexă DNSH la Caietul 

de sarcini execuție lucrări. 

Se vor pune la dispoziția Autorității Contractante documente justificative care 

să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 

(DNSH – „Do No Significant Harm”) în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție, așa 

cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului 

DNSH în implementarea proiectului. 

Participanții la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului 

contract de lucrări: 

-  se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, 

respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH; 

- se obligă să respecte prevederile ghidului PIDS; 

- se obligă să pună la dispoziția Autorității Contractante toate documentele 

solicitate prin ghiduri, contracte de finanțare, instrucţiuni de implementare, etc., 

care demonstrează respectarea principiilor DNSH (situații de lucrări cu defalcarea 

cantităţilor de materiale desfiinţate, reutilizate, reciclate, cantităţi de deşeuri, 

certificare de către firma de gestiune deşeuri cu cantitatea de deşeuri preluate din 

care se specifică cantitatea de deşeuri  incinerate, declarații de performanță pentru 

produsele pentru construcţii/declarații de conformitate/agremente tehnic în 

construcţii, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale 
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echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fișe tehnice ale 

utilajelor utilizate-măsuri de reducerea poluării, etc.) 

- se obligă ca cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase rezultate din 

activităţi de construcţie şi demolări (cu excepția materialelor naturale definite în 

categoria 17 05 04 – pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din 

lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată 

în HG 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) şi generate pe şantier 

vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 

material, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui 

alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de 

gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări; 

- se obligă ca deșeurile rezultate sa fie colectate selectiv în funcție de caracteristicile 

lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici 

autorizați în scopul valorificării lor (toate deșeurile generate în urma proiectului, 

în toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special 

amenajate în acest sens, iar in cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri 

speciale de gestionare a acestora, prin depozitarea separată doar pe suprafețe 

impermeabile, pentru a nu contamina restul deșeurilor sau solul) ; 

- se obligă ca în termen de 10 zile de la semnarea contractului să prezinte contractul 

încheiat cu un operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri, sau 

care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, care să fie valabil pe toată 

durata de execuție a lucrărilor; 

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor 

cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe specifice 

ghidurilor/instrucţiunilor atrag rezilierea contractului și aplicarea de daune interese 

egale cu contravaloarea finanțării și/ sau a corecțiilor aplicate de către autoritățile 

competente. 

În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta pe langa planul de 

management de mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se 

regaseasca in mod explicit norme metodologice / aplicatii practice / masuri practice 

in implementare a principiilor mentionate in declaratia DNSH si o declarație privind 
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respectarea aplicării principiilor DNSH în implementarea proiectului, respectiv în 

execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri şi vor descrie modul de 

gestionare a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor ce necesită incinerare-deşeuri din 

construcţie, deşeuri rezultate  din ambalaje materiale, etc (Formular nr. 13). 

ANTREPRENORUL VA AVEA ÎN VEDERE URMĂTOARELE ASPECTE obligatorii 
privind respectarea principiilor DNSH: 

 

1. Respectarea principiului „de a nu prejudicia semnificativ” 

Se respectă aplicarea principiului DNSH (“Do No Significant Harm”) așa cum 

acesta este definit prin Regulamentul (UE) 852/2020 privind instituirea unui cadru care 

să faciliteze investițiile durabile.  

1. Atenuarea schimbărilor climatice: Activitatea de regenerare urbană nu 

generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES) și a emisiilor de CO2, din 

contră, proiectul are o influență pozitivă asupra obiectivelor de mediu, având ca 

obiectiv construirea unui parc constituit din spații verzi și, deci, fiind în conformitate 

totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducand la 

reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu effect de seră (GES) și de CO2, și la 

reducerea poluării (prin crearea în zona de regenereare urbană a coridoarelor 

vegetale și zonelor verzi sau înființarea pistelor de biciclete), ducând astfel la o 

absorbție naturală și stabilizare de CO2 și GES, precum și la scăderea temperaturilor 

ambientale. Lucrările propuse în cadrul investiției însumează o intervenție amplă în 

infrastructura urbană existentă, cu scopul de a moderniza și îmbunătăți zona 

respectivă. Mobilitatea alternativă și protejarea mediului sunt două aspecte esențiale 

ale proiectului. Specific, se propune reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 prin 

scăderea anuală a GES, dezvoltarea infrastructurii urbane cu spații multifuncționale 

de loisir și spații verzi. In mod indirect, prin toate soluțiile constructive propuse în 

documentație, materialele folosite și modul de punere în operă a materialelor 

folosite, s-a avut în vedere respectarea principiilor DNSH. Astfel, toate materialele 

folosite vor avea marcaj CE, nu se vor folosi lacuri sau vopsele toxice sau nu vor avea 

în componență compuși care să fie toxici sau care să conțină asemenea elemente în 

procesul de producție. Este încurajată folosirea materialelor produce în UE ca o 

garanție suplimentară pentru respectarea standardelor de mediu.  



 

 

 36 / 67 
 

 

2. Adaptarea la schimbările climatice: Măsurile de proiectare propuse nu duc la 

creșterea efectului negativ asupra climatului actual sau al climatului preconizat în 

viitor, asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra 

activelor. Prin proiect sunt prevazute condiții de mediu adecvate, precum și măsuri 

care duc la reducerea poluării și promovarea respectării mediului înconjurator. 

Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce privește 

obiectivul de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau asupra 

clădirilor învecinate investiției, fiind preconizate măsuri pentru protecția mediului și 

reducere a consumului de energie prin următoarele:  

a. masurile de eficientizare propuse prin proiect, folosirea unor metode și 

utilaje moderne, cu consum redus de combustibil, materiale de construcție 

prietenoase cu mediul;  

b. adaptarea și reglarea sistemului de iluminat, scăderea consumului de 

energie pentru iluminat și informarea utilizatorilor despre economisirea energiei;  

c. desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuției lucrărilor și 

reqalizarea de noi branșamente/conectarea cu rețelele orașului;  

d. utilizarea (pe partea vizibilă a zonei regenerate, conform recomandărilor 

experților) culorilor care un absorb radiații calorice, pentru scăderea temperaturii 

ambientale;  

e. propunerea de noi spații verzi cu specii locale non-invazive din pepiniere, 

speciile alese fiind adaptate la fluctuații de temperature și umiditate;  

3. Modalități de eficientizare și utilizare durabilă prin lucrări de: a. lucrări de 

reabilitare a instalațiilor electrice și creșterea performanței acestora; b. utilizarea 

sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; c. activitatea desfășurată 

în cadrul proiectului nu prejudiciază utilizarea durabilă și nu afectează resursele de 

apa sau a celor marine, nu este nocivă pentru potențialul ecologic bun al corpurilor 

de apă, nici pentru apele de suprafață și subterane, nu influențează starea ecologică 

bună a apelor marine.  

4. Tranziția către o economie circulară:  

a. nu este prejudiciată economia circulară, inclusiv prevenirea generării de 

deșeuri și reciclarea acestora;  
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b. activitatea desfășurată nu duce la ineficiențe în utilizarea materialelor sau în 

utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, nici la creșterea semnificativă a 

generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor. c. se asigură că cel puțin 70% din 

deșeurile nepericuloase provenite din activitățile de construcție vor fi pregătite 

pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, conform 

Protocolului UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.  

5. Prevenirea și controlul poluării și utilizarea sustenabilă și protecția 

resurselor de apă și marine:  

a. în cadrul proiectului nu există deșeuri care, prin eliminarea acestora pe 

termen lung, pot cauza prejudicii semnificative asupra mediului;  

b. prin proiectul vizat se va asigura ca cel putin 70% (în greutate) din deșeurile 

nepericuloase provenite din activitățile de construcție și demolări (cu excepția 

materialelor menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană stabilită prin Decizia 

2000/532/CE) și generate pe șantier, vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează 

deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu 

Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.  

c. activitățile proiectului nu vor afecta utilizarea durabilă a resurselor de apă 

sau marine și nu vor prejudicia starea ecologică a acestora; 

d. apa folosită va fi preluată din rețeaua de alimentare a orașului și va fi 

înapoiată prin canalizarea prevazută pentru epurare. Apele pluviale rezultate de pe 

teren sunt dirijate pentru infiltrare naturală în sol sau dirijate pentru preluare spre 

canalul natural existent pe latura de vest a parcelei, canal care izvorăste din heleșteul 

poziționat în partea de nord a parcelei, în vecinatatea acesteia; e. speciile de plante 

prevazute a fi plantate nu sunt mari consumatoare de apă, ajutând la fixarea 

umidității in sol, prevenind deșertificarea. 

 

Executantul va pune la dispoziția beneficiarului următoarele documente în faza 

de execuție: 

✓ Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde e cazul): 

- Cantitate de materiale desființate ... mc / mp 

- Cantitate de materiale reutilizabile ... mc / mp 
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- Cantitate de materiale reciclate ... mc / mp 

- Cantitate de deșeuri ... mc / mp 

✓ Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, 

din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate 

✓ Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de 

producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru 

construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau 

agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții 

pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice 

nearmonizate) 

✓ Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015 / 830) 

✓ Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – 

dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei 

regenerabile, declarații de conformitate 

✓ Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării 

 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de construire: 

- Document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile / 

lucrările executate și cantitatea acestora; 

- Listele de cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de 

utilaje și echipamente tehnologice; 

- Contract încheiat cu operatorul economic care colectează și/sau transportă 

deșeuri sau care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor. 

 

Nota: Se vor avea in vedere si respecta prevederile din documentul atasat prezentului 

Caiet de sarcini denumit „Imunizare la Schimbarile climatice si DNSH”.  

 

3.5. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții şi 

responsabilități: 

a) realizarea tuturor lucrărilor în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele 

legislației aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită 
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realizarea lucrărilor stabilite prin documentaţia tehnică, a reglementărilor tehnice în 

vigoare aplicabile și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini; 

b) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru lucrările 

desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul 

Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback); 

c) efectuarea lucrărilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 

d) asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția acesteia a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control 

și asigurare a calității în construcții; 

e) indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe 

perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea lucrărilor;  

f) relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, 

Diriginte de Şantier, Expert, Verificatori de proiect, autorități, etc.) implicați în 

realizarea, avizarea sau autorizarea prestațiilor contractate aferente obiectivului, în 

vederea optimei efectuări a acestora; 

g) respectarea principiului privind egalitatea de şanse și de tratament ce are la 

bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la realizarea tuturor 

activităților în cadrul Contractului, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau 

etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

h) declararea tuturor subcontractanţilor autorizaţi pentru execuţia anumitor 

lucrări. 

 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile 

pentru obținerea rezultatelor așteptate; 

b) desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei 

responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului (echipa de 

implementare a proiectului din cadrul Autorităţii Contractante, echipa care asigură 

servicii de consultanță în managementul de proiect, Dirigintele de Şantier şi 

Executant); 

c) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 

Contractului; 
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d) achitarea contravalorii lucrărilor executate de către Contractant, în baza 

facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

e) organizarea recepției la terminarea tuturor lucrărilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

f) documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 

Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la 

reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz; 

g) respectarea principiului privind egalitatea de şanse și de tratament ce are la 

bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la realizarea tuturor 

activităților în cadrul Contractului, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau 

etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

 

Aceste atributii se completeaza cu cele prevazute in cadrul contractului de 

lucrari. 

 
4. IPOTEZE ŞI RISCURI  

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și 

riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale 

acestora.  

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare 

resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea 

strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a) lucrările solicitate sunt descrise explicit în prezentul Caiet de Sarcini și sunt 

reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b) nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal (ex. pierderea calităţii 

de persoană juridică, pierderea calităţii de proprietar/administrator al clădirii care 

face obiectul contractului) care să afecteze major implementarea și desfășurarea în 

bune condiții a Contractului; 

c) buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, 

Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de 

atribuire, pot consta în: 

a) apariția unor eventuale dificultăţi de colaborare și comunicare între factori 

implicaţi în implementarea proiectului și anume: Contractant, Autoritate Contractantă, 

verificatori de proiect, diriginte de şantier, executantul lucrărilor; 

b) existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție 

de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei 

proceduri, ofertantii avand obligatia sa verifice prevederile proiectului tehnic; 

c) neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor prin Contractul 

ce rezultă din această procedură; 

d) adăugarea de sub-activități/solicitări de informații noi care fac obiectul 

activităților principale, în funcție de progresul acestora; 

e) modificări ale prevederilor legale naționale, directive europene, prescripții 

tehnice (normative, STAS – uri, instrucțiuni, coduri de proiectare, standarde etc.) care 

stau la baza întocmirii tuturor documentațiilor de proiectare și execuție, precum și a 

tuturor aspectelor ce fac obiectul contractului. 

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile identificate 

de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire. 

 

Pentru riscurile incluse şi identificate iniţial, Autoritatea Contractantă nu va accepta 

solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau 

Tehnică, respectiv de modificări la Contract, dacă oferta nu a inclus diligențele 

necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau 

diminuarea impactului acestuia. 

 
5. ABORDARE ŞI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI  

5.1 METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR  
Metodologia propusa pentru execuția lucrărilor va cuprinde următoarele: 

a)        modul de execuție a principalelor lucrări care fac obiectul contractului, prin 

activitati înțelegând toate categoriile de lucrări prevazute in PT pus la dispoziție in SEAP 

(activitati evidentiate la pct. 3. Descrierea lucrarilor solicitate din Caietul de sarcini). 
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De asemenea, se vor prezenta toate procedurile tehnice de execuție pentru categoriile 

de lucrari ce urmeaza a se executa; 

b)        modul de execuție a lucrărilor pregătitoare și de organizare a santierului pe 

tot parcursul execuției, cu respectarea cerintele din PT; 

c) metodologiile de execuție a unor lucrări speciale sau in condiții climatice 

nefavorabile, si orice alte informații considerate relevante in acest scop; 

d) metodologia de probe si teste; 

e) recepția la terminarea lucrărilor; 

f) recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție acordata; 

g) fișele tehnice ale tuturor utilajelor/ echipamentelor /instalațiilor completate 

conform cerințelor din documentația de atribuire si PT. Fisele tehnice vor fi însoțite de 

documente din partea producătorului, din care să reiasă toate specificațiile tehnice 

declarate de ofertant. 

Autoritatea contractanta accepta punerea in opera doar a echipamentelor având 

certificat de conformitate tip CE. 

Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute in vedere pentru materialele utilizate 

la execuția lucrărilor, respectiv pentru: Beton de ciment C20/16 (BC 20/B250), pavele 

autoblocante 6cm, vata minerala grosimea 7,5 cm, pardoseala rasina poliuretanica 1,5 

cm, teava rectangulara otel galvanizat 20x20x2, si va răspunde cerinței de identificare 

si prezentare a surselor posibile pentru materialele incluse in oferta. 

 
Lista furnizori materiale de construcție: 
 

Nr crt 
Denumire furnizor 

materiale 

Date de identificare furnizor: 
Sediul ...........  

Telefon  ....... ; fax ……..; 
Nr. de înregistrare la Registrul 

Comerțului 
cod unic de inregistrare  

 

Tipuri si cantitati de 
materiale de 
construcție 

furnizate in cadrul 
contractului 

    
    
 

5.2 PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN CADRUL CONTRACTULUI  
Controlul calității lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea 

prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucțiuni tehnice, etc.. 
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În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte:  

1. informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate 

corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului 

de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui 

contract . Nu se va prezenta planul de management al calitatii conceput la nivel 

general de firma, caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma, ci, se va adapta la 

lucrare; 

2. modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile 

implementarii contractului; 

3. modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind 

calitatea. 

Planul calităţii va trebui: 

- să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de 

management al calităţii în construcţii în aşa fel încât să îndeplinească cerinţele tehnice 

şi contractuale precum şi reglementările, standardele şi normele aplicabile; 

- să demonstreze Autorităţii Contractante cum va îndeplini Contractantul cerinţele 

privind calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează 

calitatea în execuţia lucrărilor în construcţii; 

- să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activităţile în cadrul 

Contractului pentru a îndeplini cerinţele; 

- să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 

această Documentaţie de Atribuire; 

- să descrie structura organizaţionala a Contractantului; 

- să identifice funcţiile şi responsabilităţile personalului implicat direct în executarea 

contractului; 

- să descrie modul de gestionare/management al datelor de intrare şi managementul 

documentelor în cadrul Contractului; 

- să prezinte resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forţa de 

muncă, materiale şi infrastructură; 

- să prezinte Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
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- să prezinte Modalitatea de control şi gestionare a neconformităţilor care ar putea 

apărea pe perioada execuţiei lucrărilor; 

- să prezinte Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de 

lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției. 

Prezentarea unui plan al calității general, fără particularizarea la proiectul în cauza, va 

conduce la declararea ofertei ca neconformă. 

NU se acceptă proceduri tehnice de execuție, respectiv PCCVI la modul general, 

acestea trebuie să fie aplicate la lucrarea ce face obiectul prezentei proceduri. 

Prezentarea procedurilor tehnice de execuție respectiv PCCVI la modul general va 

atrage neconformitatea propunerii tehnice. 

In cazul in care ofertantul propune o garanție a lucrărilor mai mare de 36 de luni, in 

cadrul acestei secțiuni se vor prezenta informații suplimentare din care sa reiasa ca 

prin planul de asigurare a calității se va asigura nivelul necesar de calitate al 

rezultatelor sale si a proceselor de lucru, care pot fi: 

▪ metodologia pentru realizarea activităților din cadrul contractului (elaborarea 

proiectului și executarea lucrărilor); 

▪ descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale 

lucrărilor; 

▪ informații despre materialele pe care le va pune in opera, astfel încât ofertarea 

unei garanții extinse a lucrărilor sa nu se facă doar la nivel declarativ, in vederea 

obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. 

Ofertantul va prezenta Masuri aplicate de ofertant pentru supravegherea lucrărilor in 

perioada de garanție acordata. Informațiile vor fi structurate astfel: 

 
Potențiale 

defecte datorate 
viciului de 
execuție 

Modalitat
ea de 

intervenți
e 

Măsura luată pe 
perioada execuției 
pentru eliminarea 

apariției 
defecțiunii 

Termenul 
de 

intervenți
e 

Durata 
de 
remedier
e 

Resurse alocate 

     
[introduceți 

resursele 
materiale, 

echipamente și 
personal] 

 
In acest context, se vor prezenta condițiile de întreținere în perioada post garanție, 
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respectiv descrierea facilităților tehnice pe care ofertantul le poate pune la dispoziția 

autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordata, dar si 

condițiile în care se angajează la acest demers. 

În contextul prezentării măsurilor de întreținere și mentenanță post-garanție, 

ofertanții vor furniza informații cu caracter general referitoare la modalitatea în care 

pot fi asigurate serviciile de întreținere după expirarea perioadei de garanție acordate. 

În această secțiune, ofertanții vor prezenta: 

- Lista cu facilitațile tehnice pe care le pot aloca în eventualitatea unui contract viitor 

(ex. puncte de service, suport tehnic, furnizare consumabile, piese de schimb); 

- Sistemul de comunicare/modalitate de solicitare interventii. 

Autoritatea contractantă precizează că prezentarea acestor informații are doar 

caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală de furnizare a serviciilor 

post-garanție. Contractarea efectivă a acestor servicii se va realiza ulterior, printr-o 

procedură competitivă separată, conform legislației aplicabile. 

 

Planul calității se va depune la data ofertarii si acesta va fi actualizat dupa semnarea 

contractului, punandu-se la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare 

a lucrarilor. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 

Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se 

consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

 

5.3 GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE (FIZIC) 
Ofertantul va prezenta Graficul de realizare a investitiei publice (Diagrama Gantt), 

respectiv graficul fizic. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție 

a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.  

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a 

lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.  

Cel puțin următoarele informații trebuie sa rezulte din Graficul general al investitiei 

publice prezentat conform prezentei sectiuni: 
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Graficul general propus de realizare a investiţiei publice, prezintă toate informaţiile 

necesare înţelegerii modului in care Ofertantul intenţionează sa deruleze execuţia 

Lucrărilor, incluzând aspecte privind:  

- Activităţile principale şi subactivităţile care fac obiectul contractului conform 

prevederilor din documentația de atribuire si PT, perioadele de desfăşurare, 

succesiunea și inter-relaționarea tuturor activităților și subactivităților propuse de 

către ofertant în cadrul propunerii sale tehnice, duratele activităţilor, punctele de 

reper relevante, adică evenimente semnificative în desfășurarea proiectului, drumul 

critic, resursele alocate (personal, utilaje, etc), perioadele cu restricții în execuția unor 

activități (ex. perioada de iarnă, sărbători legale, etc.) şi orice alte informaţii relevante 

in acest scop; 

- Lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate; 

- Prezentarea drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt;  

Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separată in concordanţă cu graficul Gantt, 

care să conţină doar activităţile care fac parte din drumul critic al proiectului.  

Numărul resurselor necesare pentru indeplinirea contractului se va stabili de către 

ofertant astfel încât să se încadreze atât în durata de execuție totală cât și în durata 

de execuție indicată în graficul contractului. 

Prin activităţile proiectului se înţeleg activităţile / subactivităţile prevăzute în Caietul 

de sarcini si PT. 

Precizări: 

➢ Graficul va fi realizat utilizând un program/software care sa permită conversia 

documentului intr-unul din următoarele formate uzuale: xls. xlsx. xlsm. mpp sau 

echivalent. 

➢ Acesta va fi organizat astfel incat sa fie lizibil pe format (e) A3. 

➢ Scala de planificare a duratei activităților și subactivităților va utiliza două 

niveluri (nivel 1 - anual, nivel 2 lunar). 

➢ Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a analiza si verifica 

conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurării 

îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de 

sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene 

nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Daca graficul nu va continte TOATE 
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elementele solicitate, prezentate in succesiunea logica de realizare a lucrărilor, 

se va considera cerința neindeplinita si prin urmare oferta va fi respinsa ca 

neconforma. 

 

Nota 1: Activitățile trebuie să urmeze ordinea tehnologică de executare a operațiilor, 

drept pentru care se va menționa fiecare activitate și subactivitate in parte si durata 

acesteia in zile lucratoare, precum și datele de început și sfârșit ale activităților, cu 

indicarea clară a drumului critic și a interdependențelor dintre activități. 

Nota 2: Activităţile principale  şi subactivităţile care fac obiectul contractului sunt cele 

prezentate in cadrul Cap. 3. Descrierea lucrarilor solicitate din Caietul de sarcini ce 

face parte din prezenta documentatie. 

 

Ofertantul va prezenta si Partea narativă a graficului de executie care va contine: 

- data estimata incepre executie lucrari; 

- data estimata pentru finalizarea lucrarilor; 

- data estimata pentru receptie; 

-activitățile principale (data inceput-data estimata ca fiind 01.05.2026 si data de sfirsit) 

prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica corelata cu metodologia de 

execuție propusă, resursele necesare activităților (personal, utilaje, etc.); 

- perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros; 

-prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea 

la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite; 

-prezentarea listei cu mijloace de transport (tip, numar, capacitate) pe care 

Antreprenorul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi 

folosite; 

-se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct; 

-analiza drumului critic cu descrierea activitatilor critice/necritice, relatii de 

precedent, rezervelor de timp pentru activitatile critice. 

Durata de executie este de 4 luni si se intinde intre momentul emiterii ordinului de 

incepere al lucrarilor si momentul receptiei la terminarea lucrarilor.  

Ofertantul va prezenta inclusiv Formularul nr. F6  - Grafic fizic de executie a lucrarii. 
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Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta 

completari ulterioare. 

Nota: Nu se admit formulari de genul “aceste informatii se regasesc in graficul Gantt”. 

 

5.4 PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR 
Perioada minima de garantie a lucrarilor este de minim 36 luni și curge de la data 

încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucărilor.  

Pentru perioada de garantie, ofertantul va declara termenul de constatare a 

defectiunii si termenul de remediere a acesteia. 

Ofertantul va prezenta Declaratie privind asigurarea perioadei de garantie acordata 

lucrarilor. 

 

5.5 FISE TEHNICE ECHIPAMENTE 
Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu Fisele tehnice ale echipamentelor si 

dotarilor ce urmeaza a fi puse in opera.  

Pentru fiecare tip de echipament, ofertanții au obligația de a completa formularele F5, 

fișele tehnice in forma pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. În 

formulare se va mentiona producatorul/furnizorul si se va face descrierea 

echipamentelor care urmează a fi furnizate, nu se acceptă alt format si expresii precum 

„Conform”, „Identic”, „Da”, sau copierea integrală a cerinței, în caz contrar, oferta va fi 

declarată neconformă. Ofertanţii sunt obligaţi să ataşeze fișele tehnice/ paginile de 

catalog ale producătorului si sa demonstreze corespondența cu cerinţele tehnice. 

 

Metodologia pentru execuția lucrărilor și graficul general de realizare a lucrărilor sunt 

componente cheie ale Propunerii Tehnice. 

 
 

6. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR 
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6.1. LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR  

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil 

de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și 

protecția muncii.  

Locul de desfasurare a activitatii il constituie terenul în suprafață de 8.160 mp, 

numărul cadastral/topografic al terenului 109234 Agnita, locația parcelei proiectului 

fiind în UAT Oraș Agnita, județul Sibiu, de-a lungul străzii Fabricii. 

 
6.2. DURATA EXECUŢIEI LUCRĂRII 

Durata de execuţie a lucrărilor este de 9 luni calendaristice de la data emiterii 

Ordinului de incepere.   

 

Orice altă formă de depăşire a perioadelor şi fără un acord scris din partea  Autorităţii 

Contractante conduce la penalizări conform condiţiilor contractuale.  

Condiţiile contractuale se stabilesc de către UAT ORASUL AGNITA şi se vor însuşi de 

către ofertant la momentul depunerii ofertei.  

 

7. PREVEDERI MINIMALE SOLICITATE OFERTANTULUI PENTRU 

RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR ȘI RĂSPUNDERILOR AFERENTE 

EXECUTANȚILOR 

Ofertantul este responsabil pentru conformitatea, stabilitatea, siguranța, calitatea 

lucrărilor executate. 

Lucrările nu vor fi considerate a fi terminate şi pregătite pentru recepţie în scopul 

emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, până când achizitorul 

nu a intrat în posesia Cărţii tehnice a construcției întocmită conform prevederilor 

legale. 

 

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi 

făcută în conformitate cu Condiţiile Contractuale cu respectarea prevederilor 

legislaţiei privind achiziţiile publice, precum şi a legislaţiei privind calitatea în 

construcţii. Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziţie de şanţier.  
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Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectului, a prevederilor 

Certificatului de Urbanism, a Autorizaţiei de Construire şi a Proiectului Tehnic de 

Execuţie.  

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ţine cont că toate încercările pentru 

materialele puse în operă, prevăzute de legislaţia în vigoare, se vor face pe cheltuiala 

proprie. 

 

8. CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de 

constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele 

si reglementarile tehnice specifice in vigoare. 

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si 

dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea 

indeplinirii obligatiilor contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de 

incepere a lucrarilor emis de Autoritatea contractanta. 

Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului 

tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in 

proiectul tehnic si a autorizatiei de construire, cat si de conditiile din 

avizele/acordurile obtinute. 

La executia lucrarilor se vor respecta si avea in vedere: 

- studiile de teren efectuate; 

- conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de 

construire (daca este cazul); 

- proiectul tehnic si detaliile de executie; 

- caietele de sarcini pe specialitati continute in Proiectul tehnic; 

- dispozitiile de santier si detaliile de executie care vor aparea in cursul 

desfasurarii lucrarilor, daca este cazul. 

Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau 

neconcordanta a proiectului fata de situatia din teren. 

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului 
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uman implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice 

incidente. 

Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, 

in conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse 

in opera, vor fi insotite de certificate de conformitate. Obiectul privind realizarea 

lucrarilor pentru platforma skate urban se va finaliza in primele trei luni de la ordinul 

de incepere a lucrarilor fiind considerat un punct de referinta. 

Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de 

orice resturi de materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea 

afecta traficul sau ar putea aduce prejudicii de imagine Autoritatii contractante. 

Executantul va evacua si transporta din zona de lucru resturile de materiale si moluz 

rezultate in urma executiei lucrarilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei 

aplicabile in domeniu. 

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare 

tehnica corespunzatoare, inclusiv asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de 

semnalizarea corespunzatoare.  

 

Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile 

prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție 

a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.  

Dirigintele de şantier şi personalul propriu desemnat de autoritatea contractantă are 

rolul de monitorizare a activităţilor realizate de către contractor şi a progresului fizic 

al lucrărilor executate în vederea decontării.  

 
NOTA: Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere cunoscând prevederile 

privind falsul în declaraţii din care să rezulte că ofertantul respectă toate cerinţele 

documentaţiei tehnice. 

 

9. PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Pentru implementarea in conditii optime a contractului de lucrări, Contractantul are 

obligatia sa asigure personal calificat in numar suficient in conformitate cu prevederile 
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programului de executie al lucrarilor, tinand cont de toate categoriile de lucrari ce fac 

obiectul prezentei proceduri de achizitie, in scopul asigurarii calitatii lucrarilor care se 

vor executa si in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor 

fundamentale aplicabile lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a 

calitatii in constructii, republicata si a altor legi incidente. 

 

Calificarea, cunoștințele, competențele și experiența solicitată pentru Expert Principal 

-  Sef de santier  trebuie demonstrată cu documente relevante din activitate, astfel: 

 

Pentru îndeplinirea cerințelor minime referitoare la studii și experiența profesională 

pentru Seful de santier  propus ofertanții vor prezenta în cadrul Propunerii tehnice: 

• Curriculum vitae, semnat de către fiecare expert nominalizat; 

• Diplome și certificate profesionale menționate în CV; 

• Documente doveditoare de natura recomandărilor/ referințelor de la 

Beneficiari/Angajator sau orice alte documente similare emise sau contrasemnate de 

Beneficiari/Angajator, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind profilul/ 

experiența specialiștilor propuși, denumirea contractului în care a fost implicat 

expertul, poziția deținută în cadrul proiectului/ contractului și principalele 

responsabilități ale expertului avute în cadrul proiectului/ contractului. 

 

CERINTE MINIME PRIVIND CALIFICAREA SI EXPERIENTA PROFESIONALA PENTRU SEF DE 

SANTIER: 

Calificare educationala: absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de 

licenta/diploma de absolvire sau echivalent, in domeniul Inginerie civila, specializarea 

Constructii civile, industriale si agricole. 

Experienta profesionala: 

Implicarea in „contracte similare” în calitate de sef de santier sau poziții echivalente 

cu acesta ca responsabilități, dar cu denumiri diferite, în care a îndeplinit același tip 

de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contractul ce urmează a 

se atribui. 
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Prin sintagma ”contracte similare” se intelege - contract/obiect de investitie similar 

avand ca obiect executie de lucrari sau proiectare si executie de lucrări de construcție 

și/sau reabilitare și/sau modernizare și/sau extindere aferente unor construcții 

civile care se încadreaza cel puțin în categoria de importanță C sau superior.  

Actul normativ care stabileste „categoria de importanta C” este Hotărârea Guvernului 

nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Atributii si responsabilitati Sef de șantier: 

a) să fie singura interfață cu AC în ceea ce privește activitățile de care este 

responsabil; 

b) sa participe la identificarea tuturor opțiunilor posibile (trasee/ amplasamente, 

soluții tehnice); 

c) sa participe la stabilirea soluției optime din punct de vedere tehnico-economic 

printr-o analiza comparativa a opțiunilor identificate; 

d) sa fie responsabil pentru detenninarea procedurilor de construcție în 

concordanță cu proiectul lucrării și cu materialele folosite; 

e) sa fie responsabil sa emită recomandări și sa propună modificări la proiectul 

de construcție în cazul constatării unor deficiențe sau erori; 

f) să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe 

șantier, împreună cu aspectele organizationale; 

g) să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite 

ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor la 

rețelele de apă și canalizare; 

h) să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

i) să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

j) să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea 

tehnică a construcției; 

k) să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 

l) să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate 

lucrările din șantier; 
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m) să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și siguranța personalului 

Contractantului de pe șantier; 

n) să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu 

cerințele contractuale. 

 

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate 

atestata/autorizata (RTE, ANRE), se va prezenta momentul in care aceste persoane vor 

interveni pentru derularea contractului, precum şi modul în care operatorul economic 

ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin 

externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în 

vederea obţinerii serviciilor respective (conform art.3 alin.(3) si (4) din Instr. ANAP 

nr.1/2017). 

Ofertantul are obligatia sa aloce in organigrama si sa descrie responsabilitatile pentru 

toate categoriile de personal  pe care le considera necesare astfel incat sa 

demonstreze ca activitatile din contract pot fi duse la indeplinire in conditiile impuse 

de legislatie si cu incadrarea in termenul contractual impus de autoritate. 

 

Resursele umane minime considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict 

necesare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului, respectiv personalul de 

specialitate care nu este personal cheie: 

a. Responsabil cu asigurarea calitatii; 

b. Responsabil SSM; 

c. Responsabil mediu-DNSH.  

 

Atributii si responsabilitati Responsabil cu asigurarea calitatii 

a) Exercită un control sistematic şi exigent asupra calității produselor 

aprovizionate în șantier şi a lucrărilor de construcţii; 

b) Informează operativ conducatorul contractantul privind deficientele de ordin 

calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri; 
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c) Exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin 

reglementarile tehnice şi ,,Planul calităţii" adoptat prin Sistemul propriu de 

conducere şi asigurare a calităţii; 

d) Răspunde de îndeplinirea prevederilor ,,Planului Calităţii" adoptat de operatorul 

economic prin sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii; 

e) Elaborează şi supune spre aprobare Programul de control în corelare cu 

prevederile ,,Planului calităţii" adoptat; 

f) Participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite 

prin normele, reglementarile şi normativele tehnice şi semnează procesele 

verbale de atestare a calităţii; 

g) Informează contractantul asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor 

sau necesităţii intreprinderii de acţiuni preventive sau corective; 

h) Verifică respectarea utilizării în execuţie numai a produselor de construcţii cu 

certificate de conformitate, declaraţii de performanţă sau agrementate tehnic; 

i) Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor; 

j) Verifică calitatea remedierilor executate. 

 

Atributii si responsabilitati Responsabil SSM 

a) coordonează aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la 

alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor 

lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi estimează 

timpul necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; 

b) coordonează punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca 

angajatorii şi, daca este cazul, lucrătorii independenţi, respectă principiile de 

prevenire şi protecţie şi asigură securitatea şi sănătatea în munca pe santier, într-

un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate si sănatate; 

adaptează sau solicită să se realizeze eventuale adaptări ale planului de 

securitate şi sănatate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de 

evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; 

c) organizează cooperarea între angajatori, dacă este cazul, inclusiv a celor care se 

succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia 
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lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta 

sănatatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a 

reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor 

independenţi; 

d) coordoneaza activităţile care urmaresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru 

şi de securitate a muncii; 

e) ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe 

şantier; 

f) stabileşte, în colaborare cu managerul de proiect al Contractantului, măsurile 

generale aplicabile şantierului; 

g) ţine seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din 

vecinătatea acestuia; 

h) stabileşte, împreună cu managerul de proiect al Contractantului, obligaţiile 

privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, 

accesul pe şantier; 

i) efectuează vizite comune pe şantier cu contractantul, înainte de redactarea 

planului propriu de securitate şi sănătate şi avizează planurile de Securitate si 

sănătate şi modificările acestora; 

j) alte obligaţii: întocmirea planului de securitate şi sănatate şi a registrului de 

coordonare - organizarea şi participarea la şedinte; verificarea gradului de 

instruire şi de conştientizare al lucrătorilor privind securitatea şi sănatatea 

muncii; prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnavirilor profesionale; 

verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul SSM, a 

utilizarii mijloacelor colective şi individuate de protecţie de catre lucrători. 

 

Atributii si responsabilitati Responsabil mediu-DNSH 

a) să identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, 

alegerea metodei de evaluare şi stabilirea instrumentelor de lucru; 

b) să evalueze impactul de mediu produs de contractant şi să acționeze în sensul 

reducerii şi chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale; 

c) să-şi asume realizarea şi îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării şi chiar 

implementarea unor sisteme de management de mediu; 
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d) să monitorizeze şi să îmbunataţească activităţile legate de mediu; 

e) să stabilească măsurile de reducere a impactului asupra mediului; 

f) să realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu; 

g) să identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizează activităţile desfăşurate 

de contractant; 

h) să pregatească documentaţiile necesare şi să asigure obţinerea autorizaţiilor, 

acordurilor, avizelor din domeniul protecţiei mediului, necesare pentru 

desfăşurarea activităţii; 

i) să intocmească documentaţia pentru lucrările avute în execuţie; 

j) să întocmească documentaţia de testare; 

k) să identifice elemente care pot influenţa activitatea și să le transmită 

contractantului; 

l) să aiba capacitatea de organizare a locului de muncă; 

m) să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei; 

n) sa fie o persoană onestă, loială, cu  un comportament echilibrat în raport cu 

persoanele/instituțiile/societățile cu care vine in contact; 

o) să acorde ajutor/sprijin în situații de criză; 

p) să informeze imediat managerul de proiect cu privire la orice deficienta constatata 

sau eveniment petrecut; 

q) Implementează conceptul DNSH, pe ramura sa și pune la dispoziția Autorității 

Contractante /Managerului de proiect informațiile  solicitate care fac dovada 

respectării acestuia. 

 

AUTORIZATII 

Ofertanții trebuie să includă în propunerea lor tehnica o descriere a modului în care 

vor fi organizate și gestionate activitățile din cadrul contractului ce implica avizarea / 

atestarea / autorizarea executantului conform legislației de specialitate incidente, 

precum si modul de acces la specialiștii atestați, inclusiv prin recurgerea la 

subcontractanți de specialitate, după caz, demonstrând corespunzător, la data 

depunerii ofertelor, îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a 
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reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile conform activităților din viitorul 

contract. 

A se vedea în acest sens Notificarea ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de 

furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică /sectorial disponibilă la 

Adresa de web: http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-

notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-

sectorial/  și definiția operatorului economic de la art. 3 alin. (3) litera (ii) din Legea 

99/2016 ”operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de 

drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod 

licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii”. 

 

10. ECHIPAMENTE, MATERIALE NECESARE PENTRU EXECUTAREA 

LUCRARILOR 

Toate materialele si echipamentele necesare pentru executarea lucrărilor vor respecta 

cerințele de calitate impuse atât din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, 

cât și prevederile de punere în operă din fisele producătorului. 

Utilaje și echipamente utilizate în realizarea activităților din Contract 

Operatorii economici vor prezenta în cadrul ofertei tehnice utilajele și echipamentele 

pe care le vor utiliza, prin raportare la metodologia si graficul de execuție a lucrărilor.  

 

11. RESPONSABILITĂȚI LEGATE DE PUNEREA ÎN OPERĂ A 

DOCUMENTAȚIEI TEHNICE  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii 

documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și 

neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse 

http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/
http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/
http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/
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în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării 

acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în 

fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 

Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute 

în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, 

care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în 

documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 

Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor şi/sau instalaţiilor care 

corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele 

necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele 

de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, 

atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin 

Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea 

execuției lucrărilor. 

12. RESPONSABILITĂȚI IN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL SI AL 

RELATIILOR DE MUNCA 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă 

ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a 

prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati 

sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul 
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mediului, social si al relatiilor de munca. 

 Ofertantul va prezenta Formularul nr. 8 - Declarație respectare art. 51 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 

13. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

La recepția lucrării vor participa în mod obligatoriu reprezentanți ai beneficiarului, 

executantului și proiectantul. 

Recepția lucrării se va face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute 

de Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor 

obligatiilor contractuale. 

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si 

Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor 

H.G. nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017): 

▪ In prima etapa, Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea 

acestora, dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de 

Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care 

realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara 

observatii; 

▪ In a doua etapa, Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, 

dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in 

Contract. 

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal 

de receptie finala a lucrarilor de catre Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe 

Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia lucrarilor. 

 

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face in conformitate cu 

clauzele contractuale prevazute in draftul de contract. 
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Plăţile se vor realiza prin Mecanismul cererilor de plata, pe baza situațiilor periodice 

de lucrări (dar nu mai dese de o situație de lucrari la 30 de zile) și aprobate de către 

autoritatea contractantă, pe baza cărora contractantul va emite facturile aferente 

împreună cu toată documentația necesară. 

Toate documentele necesare cererilor de transfer trebuie să fie în conformitate cu 

prevederile legislației incidente și cu respectarea obligațiilor prevăzute în PROGRAMUL 

“REGIUNEA CENTRU” 2021 - 2027. 

 

Facturarea va respecta prevederile art. II din Legea nr. 139/2022, privind sistemul 

naţional de facturare RO e-Factura. 

 

Factura se va emite numai după acceptarea situațiilor de lucrări executate, de către 

reprezentantul achizitorului.  

Cantitățile prevăzute în Lista de Cantități sunt cantităţi estimate, măsurătorile se vor 

face pentru cantitățile nete reale ale fiecărui articol din Lucrările Permanente. 

Următoarea metodă se va aplica evaluării articolelor de Lucrări pentru care există 

prețuri unitare: 

 (a) suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea prețurilor unitare 

cantităților real executate pentru articolele respective conform Contractului; 

 (b) cantitățile prevăzute în Lista de Cantități sunt cantități estimate și nu vor fi 

considerate cantități reale și corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor 

la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract; 

 (c) Dirigintele de santier va stabili prin măsurare cantitățile reale ale Lucrărilor 

executate de Antreprenor.  

 (d) cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Condițiile Contractuale sau Lista 

de Cantități, măsurătorile se vor face pentru cantitățile nete reale ale fiecărui articol 

din Lucrările Permanente. 

 

Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor 

executate conform graficului general de realizare a lucrărilor. Lucrările executate 

trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să 

asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.  
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Autoritatea Contractantă va efectua platile pentru lucrările executate de Contractant 

in baza de Mecanismului decontarii cererilor de plata din cadrul PROGRAMULUI 

“REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027 elaborate în conformitate cu prevederile OUG nr. 

133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, și a 

normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 829/2022., după 

cum urmează: 

- În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de către Autoritatea Contractantă 

a notificării finantatorului privind  efectuarea plăţii cheltuielii solicitate de Autoritate 

prin cererea de plata depusă pentru suma solicitată de Antrepenor prin intermediul 

facturii transmise Autorităţii;  

- În termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea 

Contractantă, pentru cota parte asigurată prin bugetul local pentru cheltuielile 

neeligibile, dacă va fi cazul.   

Efectuarea plăţilor pentru lucrările executate se va face în lei, prin Ordin de plată în 

contul Contractantului, pe baza documentelor de plată avizate favorabil de către 

finantator si achizitor si întocmite conform propunerii. 

 

In vederea verificării măsurilor implementate de "a nu prejudicia în mod semnificativ" 

(DNSH), responsabilul DNSH al constructorului va depune, atașat fiecărei situații de 

plată, un raport de implementare a cerințelor DNSH pentru lucrările executate 

cuprinse în situația de lucrări (cu anexarea documentelor doveditoare), respectiv cel 

puțin următoarele: 

Situație de lucrări cu defalcarea următoarelor (unde este cazul): 

-Cantitate de materiale desființate [...] mc/mp; 

-Cantitate de materiale reutilizate [...] mc/mp; 

-Cantitate de materiale reciclate [...] mc/mp; 

-Cantitate de deșeuri [...] 

Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din 

care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate; document din care să reiasă tipurile 
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de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora; contract 

încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care 

desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor; 

Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de 

producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru 

construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement 

tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu 

există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate); 

Fișe cu date de securitate ale produselor (conform Regulamentului UE 2015/830); 

Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducere a poluării; 

Lista documentelor solicitate în Raportul de implementare cerințe DNSH pentru 

lucrările executate cuprinse în situația de lucrări depusă, se va actualiza în funcție de 

prevederile legale sau orice solicitare a oricărei autorități sau instituții publice 

competente. 

Achizitorul nu va acorda avans contractantului. 

 

15. MECANISMUL DE REALIZARE AL MONITORIZARII PE PARCURSUL 

DERULARII ACTIVITATILOR, MASURI CORECTIVE PE CARE LE POATE LUA 

AUTORITATEA CONTRACTANTA  

În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite 

Beneficiarului, spre analiză și acceptare, un Program de Execuție detaliat al întregului 

Contract, alcătuit dintr-un grafic de eșalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie și 

în format electronic editabil) și un raport descriptiv care sa contina planul de lucru 

propus. Acest prim Program de Execuție, inclusiv metodologia de lucru și resursele, va 

fi elaborat în baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor.  

Raportul descriptiv va cuprinde: 

✓ descriere generală a modului în care Antreprenorul va executa Lucrările; 

✓ descrierea activităților critice și a modului în care Antreprenorul va asigura 

resursele necesare; 

✓ numărul și structura formațiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza 

activitățile; 
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✓ prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) 

distribuite pe luni; 

✓ prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va 

avea la dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite; 

✓ Subcontractanții implicați, precum și resursele umane și Utilajele aferente. 

 

Graficul de eșalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic 

și va cuprinde totalitatea activităților specificate în Contract și punctele de referință 

stabilite in propunerea tehnica ce va fi prezentata. În termen de 15 zile de la 

transmiterea sa de către Antreprenor, Beneficiarul va analiza Programul de Execuție și 

îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Beneficiarului la termenul aferent, 

Programul de Execuție va fi considerat ca fiind acceptat. În cazul în care Programul de 

Execuție este respins, Beneficiarul va prezenta motivele respingerii și va solicita 

Antreprenorului să retransmită în termen de 10 zile Programul de Execuție completat 

și/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu prevederile Contractului și realist 

de pus în practică. 

Antreprenorul va acționa în mod diligent pentru a preveni apariția oricăror întârzieri 

și pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Șantier. 

Antreprenorul va fi îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție dacă și în măsura 

în care terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele 

cauze: 

    (i) condiții meteorologice adverse excepționale. Condiții meteorologice adverse vor 

fi considerate excepționale dacă probabilitatea lor de apariție este mai mică decât o 

dată într-o perioadă de timp definită ca Durata de Execuție la semnarea Contractului 

multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea Șantierului 

și perioada din an în care au apărut condițiile respective; 

    (ii) autorități publice, personalul lor sau agenții lor, întârzie activitatea 

Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului și într-un mod 

pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau 

preveni în mod rezonabil; 
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  (iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor și care nu se 

datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit 

altfel în cadrul Modificării); 

    (iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligațiilor 

care le revin prin Contract; 

    (v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau 

vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului; 

    (vi) forță majoră; 

    (vii) orice eveniment sau situație care, în conformitate cu prevederile Condițiilor 

Contractuale, îndreptățește Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execuție și care 

nu se datorează culpei Antreprenorului. 

În scopul asigurării condițiilor de execuție a Lucrărilor vor fi organizate întâlniri 

periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea 

loc în Șantier sau într-un loc stabilit de comun acord și vor fi convocate de către un 

representant al Beneficiarului. La întâlniri vor participa reprezentanți ai Beneficiarului, 

Reprezentantul Antreprenorului, Dirigintele de santier, precum și ai altor entități 

invitate de către Beneficiar. Indiferent de autoritatea cu care sunt învestite persoanele 

care participă la întâlnire, responsabilitățile pentru acțiunile de întreprins vor fi în 

conformitate cu prevederile Contractului, iar precizările făcute în cadrul întâlnirii 

și/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul, iar minuta nu poate 

constitui act adițional. 

Dacă, din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuției 

Lucrărilor, Dirigintele de santier va notifica Antreprenorul în această privință. 

Antreprenorul va actualiza Programul de Execuție în termen de 10 zile de la primirea 

notificării. Programul de Execuție actualizat va include un plan de măsuri pe care 

Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va 

respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse. 

Conformitatea evoluției Lucrărilor cu Programul de Referință va fi controlată printr-un 

sistem de puncte de referință, prin care se asigură monitorizarea și evaluarea evoluției 

Lucrărilor (jaloanele/punctele de reper intermediar ce vor fi urmarite sunt cele 

stabilite de ofertant ca stadiu al activităților la nivelul propunerii tehnice prezentate). 
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Aceste puncte de referință și termenele aferente vor fi revizuite în mod corespunzător 

în cazul în care este aprobată o Modificare. 

 

Anexa 1 - Legislația, reglementările tehnice oferite ca referință* 

 
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările 

ulterioare; 

– Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

– Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

– H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

– H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

*Se completeaza cu normativele si legislatia in vigoare mentionate in partea scrisa a 

documentatiei tehnice. 

 

Formularul de propunere tehnica va fi insotit de urmatoarele documente: 

▪ Formularul nr. 3 - Declarație de acceptare a condițiilor contractuale;  

▪ Formularul nr. 8 - Declaratie respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

▪ Formularul nr. 11 - Declaratie pe propria raspundere privind informatii din 

propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau 

fundamentari/justificari de pret/cost, indicate si dovedite ca fiind 

confidenţiale; 

▪ Formularul 13 - Declaraţia privind respectarea aplicării pe parcursul execuției 

lucrărilor a principiului „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -„Do no 

Significant Harm” ); 

▪ Declaratie privind asigurarea perioadei de garantie acordata lucrarilor; 

▪ Graficul general de realizare a investitiei – Diagrama Gantt; 

▪ Formularul F6; 
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▪ Formulare F5 – Fise tehnice ale echipamentelor si dotarilor; 

▪ Documente justificative pentru personal; 

▪ Orice alt document considerat relevant de catre ofertant. 

 

 

Intocmit, 

NEDELCU Rodica Cristina 


