Nr. Inregistrare 594/05.03.2026

POPA ormionor
Data:
IONUT %% 00
APROBAT
. _‘___IPrimar

N

CAIET DE SARCINI

aferent contractirii executiei de lucréri pentru obiectivul de investitie:

» PDezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor
infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru, Judetul Prahova”

cod CPV principal: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
cod CPV secundar: 34928510-6 — Stalpi de iluminat stradal (Rev.2)

45213315-4 — Lucrari de constructii de statii de autobuz acoperite (Rev.2)

72262000-9 — Dezvoltare software (Rev.2)



CUPRINS

1 INTRODUGCERE ...coovevteeeeeeeeeeseeeetesetssesssssssesesesstasasssasssssassssssssssesesesstssessmsmstsssasiassesasssssesststsssssssssssnasesessseses 3
2 CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEL.....ooeosieiiertereerssencneseseressmsesesessisisensasenssenssnsassessssssnissssssssassssssssense 3
2.1 INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA .....oouiuiimmmimimnieniesns s tseisetsceseasen e 3
2.2 INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA EXECUTIEI LUCRARILOR ....3
2.3 INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA .....oovnienece 4

2.4 CADRUL GENERAL AL SECTORULUI IN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA TSI DESFASOARA
ACTIVITATEA o eeeeevetetesseseeseeeeesseeeesas sttt ssstasasssssssssasssssssssassesasessseseatossessassesesesssttsbesssssetesensssasasassssssnssnassasssnes 4
2.5 FACTORI INTERESAT! Sl ROLUL ACESTORA .....cvvetmeeeintatiemsesnisissesnsesssssnsssssemsssssasiesssssssssssassssssscsassssens 4
3 INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINL........... 5
3.1 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATII CONTRACTANTE ....oovueriunmnnnranenesernneisencs 5
3.2 DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE ........cvevuetetseesrssescessessssessmsessesssessessssssssssssssssssassssssssssssssasssssassassssses 6
3.2.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE EXECUTIE ..vcveveviiererreesereseierenerestaeneneenesssssssissnssssssssnsssssasnsasassssssasasas 6
3.2.2  CERINTE TEHNICE PENTRU ECHIPAMENTE ....cccoiummimriniiisinetnsisnrsessssssssesssnsssssesssssssasesssssnssnsas 6
3.2.3  CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR .....cvemmmmieiiiiiiimiinninninisnsse st sssssssss s sssssesssesnasssnsensessas 7
3.3 AMPLASARE/ LOCALIZARE........c.cuouitirreressessesesesnsesssetssesssessessentassesereassasstssssssssessssssnssssnsassssssassessasas 10
3.4 REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT w...ocuvrmucuemrensainsisinsinesemssisssssassssnsssssssssessscas 12
3.5 PERSONALUL CONTRACTANTULUL .veveriviereeeercsissetesesssssesssesssesesencsssesesesesstsssssssas it sessasssssssasssnsssaens 12
3.6  DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI SI GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI ........ 16
3.7 MODIFICARI TEHNICE ALE CONTRACTULUL. ..cucvviaiuetesereesasessseeseessessesesisessssasesessssnsessssssssssssssssssasans 16
3.8 VALOAREA ESTIMATA w.oemeiiitseei et e esss e sss st as e e s st et b s bt st st sas s b s s asa s nas e eas st s 16
4  MONITORIZAREA CONTRACTULUL.....ooiteiierreinrceeteeseeeecsesesnsemsssssessssesmasissssnssesssssssasssssssssssssssensaceens 17
5 RESPONSABILITATILE Si OBLIGATIILE CONTRACTANTULUL .....ocovvnivermsenseiensensenmeensninisinsinsinsinss 17
6 GARANTIL....coooereeerieereesesaeses st e b se e ss bR AR bR R b s b 21
7 MODALITATEA DE PLATA ..o oiiiteeitieeesesisssese st sese e sesesssesesssssenessssssssssissssssssssssssssansassssssssassasesens 22
8  LEGISLATIE SIREGLEMENTARI OBLIGATORIL.......ccviitiriinirrissnsnrsisissessessssisensesmcessissssssnssnssans 22



1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cirora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini defineste conditiile tehnice si de calitate ce trebuie indeplinite de cétre ofertanti in
vederea realizdrii executiei lucririlor pentru obiectivul de investitii:”Dezvoltarea sistemului de
management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Titaru,

Judetul Prahova”.
Prezentul caiet de sarcini include: date generale, descrierea generald a lucrarilor, cantititile de

lucrari, termenul de executie a lucrarilor, legislatie aplicabila, cerinte privind raportari.

Specificatiile tehnice din caietele de sarcini prezentate in cadrul Proiectului Tehnic de Executie —
piese scrise precum si din prezentele cerinte ale beneficiarului care indicd o anumitd origine, sursd,
productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de
fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanti. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de
mentiunea de “sau echivalent”.

2 CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Achizitia se realizeazi in cadrul Proiectului nr.C10-I1.2-1354, cu titlul ,, Dezvoltarea sistemului de
management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Titaru,
Judetul Prahova”, prin Programul National pentru Redresare si Rezilienta Componenta C10: Fondul
Local Investitia 1 — Mobilitate Urband Durabild \ 1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul
verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Scopul investitiei este modernizarea infrastructurii locale prin instalarea de stalpi inteligenti si statii de
autobuz inteligente.

2.1 INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea contractanti este COMUNA TATARU
- Cod de identitate fiscala: 2845494
- Adresa: Strada: PRINCIPALA , nr. 251
- Judet: Prahova
- Localitate: Tataru
- Cod Postal: 107585
- Tara: Roménia
- Telefon: +40 244460096
- E-mail: primariatataru(@yahoo.com
- Adresa web a sediului principal al autorititii contractante(URL): https:// primariatataru.ro/

2.2 INFORMATII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIONAREA
EXECUTIEI LUCRARILOR

Realizarea obiectivului privind lucririle de executie pentru ,, Dezvoltarea sistemului de
management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru,
Judetul Prahova” a fost selectatd pentru finantare in cadrul PNRR Componenta 10 — Fondul Local,
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Investitia 1.1.2 — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- ITS/alte infraastructuri TIC
(sisteme inteligente de management urban/local) in conformitate cu prevederile contractului de
finantare nr.144012/20.12.2022.

Autoritatea contractanti a planificat finalizarea executiei lucrérilor in termen de maximum 2 luni de
la emiterea ordinului de incepere a executiei lucrrilor.

2.3 INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA

Beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractant, includ dar nu se limiteazi la aspecte
precum:

- Cresterea gradului de satisfactie a cetatenilor fata de administratia publica locala

- Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetatenii comunitatii

- Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban

- Cresterea calitatii serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora

- Cresterea interactiunii cu cetatenii comunitatii

- Incurajarea spiritului civic si a participarii cetatenilor la actul de administrare

- Simplificarea procedurilor si scaderea timpilor de lucru si de asteptare in cadrul proceselor
autoritatii publice locale

- Cresterea calitatii si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare

- Monitorizarea si optimizarea consumurilor de energie

- Crearea bazelor de date a consumurilor de energie si a parametrilor de mediu

- Instalarea de mobilier urban inteligent, conducand la cresterea ariei de acoperire a sistemului
WiFi in spatiile publice si cresterea ariilor iluminate

- Incurajarea utilizarii transportului in comun prin crearea de spatii inteligente de
imbarcare/debarcare a calatorilor

- Monitorizarea si controlul in timp real a infrastructurii tehnico-municipale de iluminat public

- Monitorizarea parametrilor relevanti de mediu

24 CADRUL GENERAL AL SECTORULUI iN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA iSI
DESFASOARA ACTIVITATEA

Domeniul/sectorul de activitate al autoritatii contractante: Servicii generale ale administratiei publice.

2.5 FACTORI INTERESATI SI ROLUL ACESTORA

Factorii interesati prin indeplinirea obiectivului contractului, conform cerintelor prevazute in prezentul
caiet de sarcini, sunt:

- Primaria Comunei Tataru;

- Locuitorii Comunei Tétaru;



3 INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI

3.1 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITATII
CONTRACTANTE

In prezent, infrastructura aferentd statiilor de transport public si elementelor inteligente de

management urban este insuficient dezvoltata.

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul autoritatii contractante
pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicitd realizarea executiei lucrérilor in cadrul
contractului ce rezultd din aceastd procedurd sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabelul
nr. 1

Activitate Rezultat obtinut

DTACHP.T.. realizate de S.C. Crisbo Company S.R.L. si
aprobat de Consiliul Local Tétaru

Principalii indicatori tehnico economici actualizati aferenti
obiectivului de investitii au fost aprobati prin intermediul
H.C.L. nr.32/23.05.2023

Realizarea Documentatiei DTAC + PROIECT
TEHNIC

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activitatilor
in contract si sunt constituite in anexe la prezentul Caiet de Sarcini.

Urmitoarele documente care influenteazi si conditioneazi solutia tehnica si principalii indicatori
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii sunt incluse in anexa la prezentul caiet de sarcini:

Tabelul
nr. 2

Data emiterii

Identificare document si autoritate competenti emitenti , .
documentului

Certificat de urbanism nr. 8 emis de Primiria Comunei Tataru pentru
obiectivul de investitii ,, Dezvoltarea sistemului de management local prin 18.12.2005
implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru,
Judetul Prahova”

Aviz nr. 5739 emis de Orange Romania SA - 08.01.2026
Aviz de amplasament nr. 3010251205233 emis de Distributie Energie

Electricd Romania — Sucursala Ploiesti 2012000 _ |
Aviz nr.89/SL emis de Hidro Prahova 21.01.2026
Autorizatie nr. 12 de amplasare si/sau de acces in zona drumurilor publice, 2026

_emisé de Consiliul Judetean Prahova

Continutul Proiectului Tehnic de Executie este prezentat si se constituie anexa la prezentul Caiet de
Sarcini.



3.2 DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE
3.2.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE EXECUTIE

Lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii ,, Dezvoltarea sistemului de management local
prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru, Judetul Prahova”,
se vor realiza integral conform Proiectului Tehnic de executie (P.Th. nr. 10/SC/PT/2025) si a caietelor
de sarcini elaborate odati cu acesta, documente ce reprezintd anexe la prezentul caiet de sarcini.

Proiectul tehnic contine cerinte suplimentare fata de cele din prezentul caiet de sarcini, referitoare la
executia lucrarilor, in baza carora lucrarile vor fi verificate de catre cei care vor avea aceasta
responsabilitate.

Toate categoriile de lucrari si instalatii se vor executa cu respectarea Proiectului Tehnic verificat in
conformitate cu prevederile legale, normelor, normativelor si standardelor in vigoare

Lucririle de executie se vor realiza cu respectarea normelor tehnice in vigoare si cu incadrarea in
valorile din devizul general, pe cele 7 amplasamente identificate in proiect, si vor cuprinde
urmaitoarele etape principale:

o Lucriri de infrastructura si montaj hardware:
o asigurarea conditiilor de siguranta prin scoaterea de sub tensiune a retelelor in punctele
de interventie;
o realizarea fundatiilor pentru cei 12 stalpi inteligenti si a placilor suport pentru cele 3
statii de autobuz inteligente, conform detaliilor de executie;
o montajul echipamentelor
o executarea conexiunilor electrice
o Implementarea componentei digitale §i integrarea sistemului:
o instalarea si configurarea Serverului dedicat in locatia beneficiarului;
o implementarea si personalizarea Platformei de guvernare localisi a aplicatiilor
mobile;
o integrarea software a tuturor echipamentelor din teren in platforma de telegestiune si
management urban;
o configurarea sistemelor de comunicatii conform specificatiilor
o Finalizare si Predare:
o efectuarea probelor de functionare continud (proba de 72 de ore) pentru verificarea
stabilitatii intregului sistem integrat;
o instruirea personalului autoritdtii contractante pentru utilizarea platformei digitale;
o punerea in functiune si receptia la terminarea lucrarilor in termenul asumat.

3.2.2 CERINTE TEHNICE PENTRU ECHIPAMENTE

Tabel nr. 3
DURATA
NR. DENUMIRE .
CANT. | UM. SPECIFICATII TEHNICE MINIMA
CRT. ECHIPAMENT
1l GARANTIE
1. | 2 3. 5. 6.




Stilp de iluminat inteligent Conform Figa Tehnici Nr. 1: Coloani
multifunctional (Eficienta multifunctionali (Stlp inteligent) din
1 Luminoasa: Minim 145 buc 12 oiectul tehni ste atasat exii 60 luni
lm/W la nivel de aparat de prolectu - ?e e. ¢ atag c.a.an xa
iluminat) prezentului caiet de sarcini
Conform Figa Tehnicd Nr. 2: Statie 60 luni
Statie imbarcare/debarcare inteligentd de imbarcare/ debarcare
2 cilitori pentru transportul buc 3 cilitori din proiectul tehnic ce este
in comun atasat ca anexi prezentului caiet de
sarcini
Conform Fisa Tehnici Nr. 3: .
. . . 24 luni
Server din proiectul tehnic ce este
3 Server buc 1 < A
atagat ca anexi prezentului caiet de
sarcini
Conform Figa Tehnici Nr. 4: 24 luni
Platforma de guvernare Platforma de guvernare locali din
4 buc 1 . . .
locala proiectul tehnic ce este atagat ca anexa
prezentului caiet de sarcini

Detalierea echipamentelor, cit si lucririle necesare pentru montarea acestora sunt descrise in
continutul Proiectului tehnic si anexele aferente -Fise tehnice 1-5 (Formular F5), documente ce
sunt considerate a fi parte integranti a prezentului caiet de sarcini.

Ofertantul va respecta integral toate specificatiile tehnice minime obligatorii mentionate in Fisele
Tehnice din documentatia proiectului tehnic si va prezenta fisele tehnice ale echipamentelor
ofertate si a rapoartelor de incercdri/certificdrilor de laborator acreditate care sd ateste valorile de

eficientd, durata de viatd si factor de putere impuse.

3.2.3 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu Documentatia tehnicd aprobata in ordinea tehnologica
de executie, cu respectarea stricti a programului pentru controlarea calitéfii lucrérilor si a fazelor
determinante.

Pentru a se incadra in termenul de executie stabilit, in functie de stadiul lucrarilor si de graficul de
executie din cadrul contractului asumat, Contractantul trebuie sa asigure si s stabileascd dimensiunea
tuturor resurselor necesare executarii lucrdrilor.

La executie se va tine seama de standardele, normativele si prescriptiile in vigoare specifice
executiei lucrarii.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitate, stabilitate si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

Contractantul rispunde din punct de vedere a sigurantei circulatiei pe zona predata si pe care
executd lucrarile, pana la predarea acesteia cétre Autoritatea Contractanta.

in cazul vinovitiei Contractantului la producerea unor accidente sau incidente rutiere in zona unde
executd sau a executat lucriri, acesta va suporta pagubele si va reface lucrarea pe propria cheltuiala.

Contractantul are obligatia de a verifica si valida datele puse la dispozifie de Autoritatea
Contractanti (privind structura geologica, conditiile hidrologice si de mediu) inainte de inceperea
executiei pe fiecare amplasament.



Eventualele neconcordante intre documentatia tehnica si situatia reala din teren trebuie semnalate
imediat Autorititii Contractante. In lipsa unei notificari in primele 5 zile lucritoare de la ordinul de
incepere, se considerd ci datele au fost acceptate, iar Contractantul isi asuma intreaga responsabilitate
pentru adaptarea proceselor de executie, astfel incat s asigure stabilitatea lucrarilor si incadrarea stricta
in termenul de finalizare.

3.2.3.1 TESTE, PROBE, VERIFICARI, PUNERE IN FUNCTIUNE SI EXPLOATARE
SUBANSAMBLE

in perioada de executie a lucrarilor §i inainte de receptia finald a lucrarilor executate se vor face
teste, verificarea lucrarilor si receptionarea lor avand la baza specificatiile tehnice europene si legislatia
roméneasca.

Atunci cand Autoritatea Contractantd are motive rezonabile, poate solicita Contractantului teste i
incercari pe lucririle receptionate prin procese verbale de receptie calitativa (fie ele si lucréri ascunse)
in vederea confirmarii documentelor puse la dispozitie la momentul efectudrii receptiei. in cazul
necorelarii datelor, Contractantul va reface lucrarea pe costul sdu.

Prin exploatarea subsistemelor se intelege, pe langa operatiunile de intretinere si service, inclusiv
modul de utilizare al acestora de catre utilizatorul de drept, acesta avand obligatia de a proceda si
actiona in conformitate cu domeniul de utilizare a echipamentelor ce raspund la actiunile directe si
indirecte ale utilizatorului. Prin aceste operatiuni stabilite de catre instalator impreuna cu beneficiarul
de drept, se va asigura manipularea si gestionarea corecta a echipamentelor si se va reduce riscul
defectarii, prin comenzi neadecvate din punct de vedere al functionarii hardware si software.

3.2.3.2 RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucririlor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G. nr.

273/1994, cu modificirile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017):

o fin prima etapi Autoritatea Contractanti receptioneazii lucririle la finalizarea acestora,
dup3 verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupa ce Persoana care realizeazi testirile tehnice emite certificatul de
conformitate final faré observatii;

e fin a doua etapi Autoritatea Contractanti efectueazii receptia finald a lucririlor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucririlor de Autoritatea Contractantid nu il exonereazid pe Contractant de orice obligatie
contractual sau legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect

al produselor, lucrarilor sau materialelor.

> Receptia la terminarea lucririlor (Etapa I)

Contractantul va notifica finalizarea lucririlor pentru toate cele 7 amplasamente si va solicita
Autoriti{ii Contractante efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, propunind data §i locului de
intrunire a comisiei de receptie.

Receptia lucrarilor se va face de catre beneficiar in cele 7 locatii specifice, cu echipamentele in
stare de functionare si in conditii de exploatare maxima la parametrii proiectati. Orice defectiuni,
nereguli sau functionari anormale se remediaza de contractant, iar cheltuielile ocazionate de aceasta se
suporta de executantul lucrarii.

Cu ocazia acestei receptii, Contractantul va preda obligatoriu Cartea Tehnici a Constructiei,

care va cuprinde:



o Documentatia de executie tip As-Built (planuri cu pozitionarea reald a cablurilor si
echipamentelor pe cele 7 amplasamente);

o Schemele electrice reale si buletinele de masuratori (prizd de pémant, rezistentd
izolatie);

o Rapoartele de testare a retelei (atenudri fibra opticd, acoperire semnal Wi-Fi);

o Certificatele de Calitate si Garantie pentru toate componentele inteligente.

Conditiile de calitate se considera indeplinite doar dupa ce "Certificatul de Calitate si Garantie" este
insusit si verificat de beneficiar si de Persoana care realizeaza testarile tehnice (emitentul certificatului
de conformitate final fard observatii).

Pe parcursul executiei, verificarile de calitate se efectueaza de reprezentantii permanenti (diriginte
de santier si responsabil tehnic cu executia), rezultatele fiind consemnate in documentele de faze
determinante.

Perioada de garantie a lucririlor stabilita prin contract incepe la data semndrii de Autoritatea
Contractanta a procesului-verbal la terminarea lucrarilor, cu respectarea reglementrilor in vigoare.

> Receptia finali (Etapa II - la expirarea perioadei de garantie)

Receptia finald va fi organizata de Autoritatea Contractantd, acesta stabilind data de incepere a
receptiei finale, in maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garantie. Perioada de garantie este
cea ofertata de catre executant in cadrul procedurii de achizitie a executiei lucrarilor si mentionata in
contractul de executie lucrari, care nu poate fi mai mica decat cea prevazuta de lege.

Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, in calitate de
invitati, la receptia finala.

Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul stabilite si verifica obligatoriu
urmatoarele:

a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

b) referatul privind urmarirea comportarii in exploatare a infrastructurii inteligente pe cele
7 amplasamente;

c) cartea tehnica a constructiei completata la zi;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in perioada de garantie a

lucrarilor de constructii, dupa caz.

Comisia de receptie finald decide suspendarea procesului de receptie finald dacd descopera
aparitia, in perioada de garantie, a unor vicii, altele decit cele rezultate din exploatarea
necorespunzitoare a constructiei, care pot fi inlaturate. Termenul de remediere este stabilit de comisia
de receptie finald impreund cu Autoritatea Contractanti si nu poate depdsi 90 de zile de la data
incheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de receptie finald.in cazul in care Contractantul
nu remediaza viciile descoperite in termenul de remediere, Autoritatea Contractantd il va soma in acest
sens, iar dacd acesta nu va da curs somatiei, Autoritatea Contractantd va fi in drept sd execute
remedierile pe cheltuiala si riscul Contractantului in culpé si s pretinda plata prejudiciului produs,
potrivit legii.

Comisia de receptie finala poate cere beneficiarului, in cazuri justificate si/sau in cazul aparitiei
unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, efectuarea de
expertize tehnice, incercari suplimentare, probe si alte teste.

Comisia de receptie finali decide admiterea receptiei finale in cazul in care nu se descoperd
existenta unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzitoare a constructiei, precum
siin cazul in care acestea au fost inlaturate si se emite Procesul Verbal de Receptie Finala.

Procesul verbal de receptie finald a lucrérilor se difuzeazi de citre Autoritate, Contractantului.
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Data finalizirii receptiei finale este data semndrii de catre Autoritatea Contractanta a procesului-
verbal de receptie finala.

3.3 AMPLASARE/LOCALIZARE

Lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii ,, Dezvoltarea sistemului de management
local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru, Judetul
Prahova” se vor realiza pe domeniul public al Comunei Tataru, conform planurilor de situatic anexate
la Proiectul Tehnic.

AMPLASAMENTELE SUNT:

Amplasament nr. 1
1 STATIE DE AUTOBUZ INTELIGENTA

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Tataru si se afld in
proprietatea Primariei comunei Tétaru, conform Extrasului de carte funciard nr. 20722.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Categoria de folosinta stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiara

nr. 20722 este: drum.

Amplasament nr. 2
2 STALPI INTELIGENTI SI 1 STATIE DE AUTOBUZ INTELIGENTA

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Tataru si se afld n
proprietatea Primiriei comunei Tétaru, conform Extrasului de carte funciard nr. 20206.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiard

nr. 20206 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 3
2 STALPI INTELIGENTI

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Tataru §i se afld in
proprietatea Primdriei comunei Tétaru, conform Extrasului de carte funciard nr. 20544.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiara
nr. 20544 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 4
2 STALPI INTELIGENTI
10



Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Tataru si se afld in
proprietatea Primariei comunei Tétaru, conform Extrasului de carte funciara nr. 20543.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiara
nr. 20543 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 5
2 STALPI INTELIGENTI

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Tataru si se afla in
proprietatea Primariei comunei Tétaru, conform Extrasului de carte funciara nr. 20209.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiard
nr. 20209 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 6

2 STALPI INTELIGENTI SI 1 STATIE DE AUTOBUZ INTELIGEN TA

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Tataru si se afla in
proprietatea Primariei comunei Tétaru, conform Extrasului de carte funciara nr. 20725.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Categoria de folosinta stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiard
nr. 20725 este: curti-constructii.

Amplasament nr. 7
2 STALPI INTELIGENTI

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei Tétaru si se afld 1n
proprietatea Primiriei comunei Tétaru, conform Extrasului de carte funciard nr. 20724.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice gi/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Categoria de folosinta stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiard
nr. 20727 este: curfi-constructii.

Din punct de vedere software, respectiv al platformei de guvernare inteligenta si al aplicatiilor
mobile, acestea sunt active necorporale, nefiind necesara definirea unui amplasament.
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3.4 REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT

Implementarea contractului in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini trebuie sa
conduci cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale:

Tabel nr. 4

Activitate/Etapi

Rezultat asteptat

Executia lucrarilor

Toate lucrdrile realizate pe deplin in conformitate cu cu cerinfele
documentatiei tehnice (Proiect Tehnic nr. 10/SC/PT/2025) si a prezentului
Caiet de Sarcini

Implementarea infrastructurii hardware conform specificatiilor

Functionalititile specifice ale echipamentelor trebuie sa fie operationale

Racordarea la utilitéti

Lucrari de trasare si organizare de santier efectuate conform normativelor si
cerintelor din proiect

Predarea citre autoritatea contractanti a tuturor documentelor necesare,
inclusiv a cartii tehnice a lucrdrii §i a proceselor verbale de receptie la
terminarea lucrdrilor si receptie finala.

Toate deseurile rezultate din executia lucrarilor (primare §i secundare) sortate
corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor respectate integral.

Darea in exploatare

Obiectivul de investitii utilizat conform destinatiei stabilite

3.5 PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Contractantul trebuie

si prezinte o organigrama cuprinzatoare, care si identifice in mod clar tot

personalul pe care trebuie sd 11 utilizeze pentru executia lucrrilor incluse in contract. Organigrama va cuprinde si

o descriere a rolurilor si a responsabilitatilor personalului.
Persoanele angajate de Contractant trebuie si fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile

Proiectului Tehnic. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare progresului si executdrii

corespunzitoare ale Contractului.
fn vederea implementarii contractului in cele mai bune conditii, Autoritatea Contractantd considera ca

fiind necesari din partea Contractantului pentru executia lucrarilor urmatorii experti principali:

Tabel nr. 5
Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numar minim de experti
Manager de Proiect 1
Sef de santier 1
Responsabil tehnic cu executia autorizat pentru domeniul 6.1.,,Instalatii electrice” 1
Electrician autorizat ANRE IIB 2
Specialist IT / Dezvoltator Software 1

» Manager de Proiect:

Principalele sarcini:
e si fie interfatd cu

Autoritatea Contractanty in ceea ce priveste implementarea contractului si

desfigurarea activitatilor din cadrul acestuia;
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e gestioneazi, coordoneazd si programeaza toate activititile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asiguririi indeplinirii Contractului, in termenele stabilite prin graficul privind realizarea activitatilor de
executie a lucrarilor din cadrul contractului i la standardele de calitate solicitate;

e asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform reglementarilor in
materie;

e gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractantii acestuia;

e gestioneazi si raporteazi daci executia lucrarilor se realizeazd cu respectarea clauzelor contractuale si a
continutului Caietului de Sarcini si a cerintelor beneficiarului;

e gestioneazi metodele si procedurile de asigurare a calititii aplicabile domeniului obiectivului de
investitii.

Calificarea educationali - absolvent cu studii superioare in Inginerie /Tehnice, Certificare in

Management de Proiect
— se vor prezenta documente pentru_dovedirea_calificarii (diplomd de licentd/ absolvire sau

echivalent, curs autorizat ANC, PMP sau echivalent)

Experienta specificii: -participarea in calitate de Manager de Proiect (sau rol echivalent de
conducere) in cadrul a cel putin unui contract ce a avut ca obiect furnizarea/implementarea de solutii
de digitalizare sau infrastructurd urbana.

— se vor prezenta recomandari/procese verbale semnate de recepfie, adeverinfe din partea
beneficiarilor sau orice alte documente suport care sd ateste calitatea de Manager de Proiect si
indeplinirea activititilor de coordonare pentru proiectul respectiv.

> Sef de santier:

Principalele sarcini:

e si fie interfata tehnicd pentru executia din teren, cu Autoritatea Contractantd

e si fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activititilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

e si contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

e si gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

e s fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

e si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;

e si actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

e si gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate lucrarile din santier;

e si fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de siguranfd ale personalului
Contractantului de pe santier;

e s fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Calificarea educationali: -absolvent cu studii superioare in Inginerie (electricd/energie), autorizat
ANRE minim gradul 1IB sau similar

— se vor _prezenta_documente pentru_dovedirea_calificarii (diplomd de licentd/_absolvire sau
echivalent, legitimatie de electrician autorizat ANRE in termen de valabilitate).
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Experienta specifici: Coordonarea in calitate de Sef de santier a cel putin unei lucrari de executie
care a vizat sisteme integrate de instalatii electrice exterioare sau infrastructuri urbana
inteligenti, ce a cuprins un ansamblu de mai multe puncte de lucru similare (ex: stalpi de iluminat,
statii de autobuz inteligente sau sisteme de monitorizare video stradald), realizate in cadrul aceluiasi
contract.

— se vor prezenta recomandari/procese verbale semnate de recepfie, adeverinfe din partea
beneficiarilor extrase din Registrul de evidentd a lucrdrilor sau orice alte documente suport care sd
ateste calitatea de Sef de santier si responsabilitatea directd in gestionarea activitifilor de execufie in

teren pentru proiectul respectiv.

» Responsabil tehnic cu executia autorizat pentru domeniul 6.1. *Instalatii electrice”:

Principalele sarcini:
e Verifici proiectele si avizele
Urmireste respectarea proiectului si normativelor
Verifica faze determinante, materiale si lucrari
Tine registrul RTE, semneaza procese-verbale
Colaboreaza cu diriginte de santier, ISC, beneficiar, proiectant.

Calificarea educationali - absolvent cu studii superioare tehnice, autorizat ISC pentru domeniul 6.1.
”Instalatii electrice”

-se vor prezenta documente pentru dovedirea calificarii (diplomd de licentd/ absolvire sau
echivalent, autorizatie emisd de Inspectoratul de Stat in_Constructii si legitimatie in_termen de

valabilitate);

Experienta specificii: Exercitarea rolului de Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) in cel putin un
contract care a inclus lucriri de instalatii electrice (corespunzitor domeniului 6.1).

— se vor prezenta recomandiri, procese-verbale de receptie la terminarea lucrdrilor (semnate de cdtre
RTE), adeverinte din partea beneficiarilor sau extrase din Registrul de evidenfd a activitdtii de
responsabil tehnic cu executia (obligatoriu conform legislafiei ISC), care sd ateste calitatea de
RTE si participarea la fazele determinante/receptia lucrdrilor pentru proiectul respectiv.

» Electrician autorizat IIB

Principalele sarcini:

. sa faca lucrari pregatitoare, lucrari ajutatoare si lucrarile propriu-zise.

. sa exercite atributii ce pot presupune munca la inaltime si grad sporit de atentie deoarece
exista pericol de electrocutare.

. sa analizeze informatiile, incercand sa obtina toate datele necesare pentru a putea realiza
lucrarile electrice in conditii optime tehnice si calitative.

. sa identifice locurile de montaj pentru echipamentele electrice in conformitate cu
planurile de executie.

. sa conceapa solutii: va alege si va aplica solutiile optime pentru situatia existenta, in

limita competentelor sale.
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. sa realizeze necesarul de materiale de montaj pentru lucrarile de instalatii electrice pe
care il comunica sefului ierarhic.

Calificarea educationali - Studii de specialitate in domeniul electric, autorizat ANRE grad min 1IB
- se vor prezenta documente pentru dovedirea calificarii (diplomd de licentd/ absolvire/certificat de
calificare sau echivalent, legitimatie de electrician autorizat ANRE- in termen de valabilitate).

Experienta specifici: executia lucririlor in calitate de electrician, in cadrul a cel putin unui
contract/proiect ce a avut ca obiect realizarea de instalatii electrice exterioare de joasd tensiune
(iluminat public, retele electrice stradale sau similare) si/sau montajul de echipamente tehnologice
digitale integrate in infrastructura urbana (senzori IoT, camere de supraveghere, afigaje electronice)

-se vor prezenta recomanddri, procese-verbale de receptie, adeverinte de la angajatori/beneficiari
sau extrase REVISAL/Contracte de muncid/Fise de post, care sd ateste cd persoana a desfdsurat
activititi de electrician in cadrul unor proiecte/lucrdri anterioare.

> Specialist IT / Dezvoltator Software

Principalele sarcini:

o asigurd configurarea si instalarea platformei de guvernare digitald pe infrastructura hardware
livrati;

o realizeazi integrarea senzorilor IoT de pe stélpii inteligenti cu interfafa software;

« configureazi sistemele de stocare si securitate a datelor colectate;

o efectueazi testele de functionare a aplicatiilor mobile si a panourilor informative din statiile de
autobuz;

e asigurd instruirea personalului desemnat din cadrul Autoritatii Contractante pentru operarea
sistemului digital si predd manualele de utilizare.

Calificarea educationali -absolvent de studii superioare in domeniul TIC (Informatica, Calculatoare,

Automatica, etc.).
-se vor prezenta documente pentru dovedirea calificarii (diplomd de licentd/ absolvire sau echivalent)

Experienta specifici: -participarea in minim 2 proiecte care au vizat implementarea de solutii
software/hardware, integrare de sisteme inteligente sau implementare platforme de e-guvernare

— se vor prezenta recomandari/procese verbale semnate de recepfie, adeverinfe din partea
beneficiarilor sau orice alte documente suport care sd ateste calitatea de membru in echipa de
proiect si rolul specific avut in dezvoltarea/implementarea solutiilor respective.

Contractantul va asigura instruirea personalului propriu sau al beneficiarului conform categoriei
de competenti BA4, pentru operarea in sigurantd a instalatiilor electrice exterioare.

In vederea demonstrarii accesului la personalul de specialitate propus. Ofertantul va
prezenta. in cazul in care provine din sursa proprie, CIM/ Extras Revisal, iar in cazul in care
acesta provine din sursa externa, se vor prezenta angajamente contractuale / declaratii de
disponibilitate.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au posibilitatea prezentarii de
documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme
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stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roméania are incheiate acorduri pentru
recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.

3.6 DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI SI GRAFICUL GENERAL DE
REALIZARE A INVESTITIEI

Durata minimi a perioadei de garantie va fi de minimum 3 ani de la receptia la terminarea
lucrarilor, potrivit Legii nr.10/1995, republicata, cu modificarile si completérile aduse acesteia.

Autoritatea contractanti a planificat finalizarea executiei lucrdrilor in termen de 2 luni de la
emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

In cadrul propunerii tehnice va fi prezentat un grafic privind executia lucrdrilor.

3.7 MODIFICARI TEHNICE ALE CONTRACTULUI

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguli si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisd nicio modificare
tehnicd (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu
acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

3.8 VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimatd a achizitiei este de 1.465.900 lei fard TVA conform referatului de necesitate
nr. 568/03.03.2026 si al devizului general actualizat la faza Proiect Tehnic- Detalii de executie.

Tabelul nr.6
g:t Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei‘i{;:;a;:’ A
VALOARE ESTIMATA 1.465.900,00
4. CHELTUIELI pentru Investitia de baza 1.465.900,00
4.1 Constructii si instalatii 114.141,71
4.1.1 | Instalatii electrice 114.141,71
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 216.758,29
4.2.1 | Montaj echipamente 216.758,29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 750.000,00
4.3.1 | S2 Statie de imbarcare debarcare calatori pentru transportul in comun 270.000,00
conform fisa tehnica
4.3.2 | S1 Stalp multifunctional inteligent conform fisa tehnica i 480.000,00
4.5 Dotéri 35.000,00
4.5.1 | S2 Server conform fisa tehnica 35.000,00
4.6 Active necorporale 350.000,00
1 4.6.1 | Al Platforma de guvernare locala si aplicatie dedicata conform fisa tehnica 350.000,00
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4 MONITORIZAREA CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant, conform Contractului si a
Graficului de executie din cadrul contractului acceptat, si pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract. Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodici a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulirii activititilor in cadrul
Contractului:
e indicator de implementare:
= Progresul realizat vs. Planificat.
e indicator de rezultate:
= Calitatea executiei:
o inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
o realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
o acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
Contractului si solicitdrilor Autoritatii Contractante.

5 RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI

Contractantul are obligatia ca la terminarea executiei lucrrilor si actualizeze devizul general in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

Contractantul are obligatia de a participa la elaborarea Cartii tehnice a constructiei, precum si de
elaborare a proiectului tehnic as-built.

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenit, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevézutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul are obligatia de a asigura compatibilitatea deplini si integrarea hardware-ului instalat
(stalpi si statii) cu platforma de guvernare locald (Web si Mobile), garanténd fluxul de date pentru
monitorizarea in timp real a consumului de energie si a parametrilor de mediu.

Contractantul este obligat sa respecte, la realizarea obiectivului privind executia lucrérilor pentru
obiectivul de investitic ” Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor
infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru, Judetul Prahova” , in totalitate principiul
DNSH (” Do no significant harm”). astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si se vor avea in vedere
atingerea urméatoarelor obiective de mediu:
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» ATENUAREA EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE
Lucrarile necesare pentru obiectivul de investitie ” Dezvoltarea sistemului de management
local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru,
Judetul Prahova” nu vor avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu
privind atenuarea schimbarilor climatice, luand in considerare atat efectele directe de pe
parcursul implementdrii, cat si efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viatd a
investitiei prin implementarea urmatoarelor masuri:
Toate echipamentele vor avea un consum energetic redus, care va determina eficientizarea
consumului de energie.
Toate echipamentele utilizate vor respecta cerintele privind randamentul energetic, in
concordantd cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologicd aplicubile produselor cu impact
energetic.

Se va inregistra o reducere a emisiilor de GES din transportul rutier ca urmare a implementarii
solutiilor integrate de management al traficului, dar i prin implementarea sistemelor care reduc
rata accidentelor si congestiile, a sistemelor care vor permite circulatia vehiculelor autonome,
mai putin poluante

> ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBARILOR CLIMATICE

Investitia nu va avea un impact asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la
schimbirile climatice, luand in considerare atit efectele directe de pe parcursul implementarii,
cét si efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viatd a investitiei.

In ceea ce priveste conditiile de mediu adecvate (de exemplu, temperatura de exploatare
exterioard), implementarea sistemelor vor fine seama de necesitatea asigurdrii rezistentei
echipamentelor si instalatiilor la manifestdrile schimbdrilor climatice si la alte dezastre
naturale, precum si a asigurdrii functiondrii reziliente a acestora.

> PROTECTIA SI UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR DE APA
Investitia are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinénd
seama atit de efectele directe, cit si de cele primare indirecte pe intreaga duratd a ciclului de
viatd. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calitétii apei si de
stresul hidric.

> ECONOMIA CIRCULARA, INCLUSIV PREVENIREA GENERARII DE DESEURI $I
RECICLAREA ACESTORA

In toate etapele implementdrii investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor
conform Legii or. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificdrile si completarile
ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Executantul lucrarii, inainte de inceperea lucrarilor, va prezenta beneficiarutui in mod
obligatoriu_Planul de gestionare al deseurilor si_planul de reciclare al acestora sau va
prezenta contract cu o firma specializata de preluare a deseurilor rezultate in urma executiei
lucrarii ( cutii carton, folie plastic etc)

Gestionarea deseurilor rezultate atit din faza de operare (intretinere/mentenantd), cat si cele
rezultate la finalul duratei de viati se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitdtilor
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de deseuri generate si de maximizare a reutilizérii si reciclérii, respectiv in linie cu obiectivele
din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national - Planul nutional de gestionare a
deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificirile si completarile ulterioare si aprobat prin Hotérarea
Guvernului nr. 942/2017).

Deseurile de echipamente electrice si electronice, de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o dimensiune externd mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consifiului
din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice sf electronice (DEEE), transpusa in
legislatia nationald prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate si indeplineasci cerinte privind
eficienta utilizdrii materialelor i a altor resurse, in concordan{d cu prevederile Direetivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic.

» PREVENIREA SI CONTROLUL POLUARII AERULUI, APEI SI SOLULUI
Lucrarile necesare pentru obiectivul de investitiec ” Dezvoltarea sistemului de management
local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Tataru,
Judetul Prahova”, nu vor duce la cresterea emisiilor de poluenti in aer, apa sau sol, deoarece
executantul lucrarii, inainte de _inceperea lucrarilor, va prezenta beneficiarului in mod
obligatoriu_un_Plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare si
mdsurile necesare de protectia mediului pe perioada de realizare a investitiei.

» PROTECTIA SI REFACEREA BIODIVERSITATII SI ECOSISTEMELOR
Lucrarile necesare pentru obiectivul de investifie ” Dezvoltarea sistemului de management
local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la mivelul Comunei Tataru,
Judetul Prahova”,, nu au nici un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu
privind protectia i refacerea biodiversititii si ecosistemelor.

Se va depune in cadrul ofertei Declaratia pe proprie raspundere, potrivit careia ofertantii confirma ca
au consultat Reculamentul UE 2020/852, inteleg si isi_ asuma ce le revin pentru_implementarea

principiului ,Do no significant harm” (DNSH) (.. A nu prejudicia in mod semnificativ”), in raport cu

obiectul contractului pentru care depun oferta si confirma ca produsele ofertate sunt conforme cu
exigentele si nu aduc nicio lezare acestui principiu.

Contractantul are obligatia de a respecta toate reglementdrile tehnice, legislatia nationala si
europeand aplicabild in domeniul constructiilor, energiei si protectiei mediului.

Contractantul va folosi materiale, echipamente si utilaje conforme sau superioare cu cerintele din
caietul de sarcini si documentatia tehnicd. Materialele si echipamentele trebuie sa fie insofite de
certificate de conformitate si garantie.

Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, Graficul actualizat privind realizarea activititilor din cadrul contractului, in ordinea
tehnologica de executie.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii si a instructiunilor Achizitorului.
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Acesta va executa, testa si termina Lucririle in conformitate cu prevederile Contractului si
instructiunile Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrdrilor. Contractantul va asigura in
totalitate supravegherea, forta de muncd, Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei
Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive in indeplinirea obiectului contractului.

Contractantul garanteazi ci la data receptiei lucrarea executatd va avea cel putin caracteristicile
tehnice si calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de Sarcini si declarate de cétre Contractant in
propunerea tehnica, va corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii
aparente §i/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. fn cazul in care Contractantul considerd ca
dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cét
acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre Achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingridire, alarmi si pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de
citre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor si al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a nu bloca ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau
private care deservesc proprietafile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane;

e) de a conserva lucririle executate in ipoteza sistérii acestora, oricare ar fi motivul acestui
eveniment.

Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pani la data semndrii procesului verbal de receptie a lucrarii.

Contractantul se angajeazi si garanteze calitatea materialelor achizitionate si a lucrarilor executate
de el si si nu puni in pericol siguranta circulatiei autovehiculelor, integritatea si functionarea
instalatiilor, echipamentelor si utilajelor folosite si integritatea personalului Achizitorului i propriu pe
zonele de infrastructura rutierd preluate pentru lucrari.

Contractantul are obligatia de a rispunde de calitatea lucrarilor executate si de a le asigura din punct
de vedere al executiei in asa fel incat s nu se produci avarierea sau degradarea vreunei faze de lucréri
din cauza unor vicii ascunse sau a unor fenomene naturale (viituri, nivel crescut al debitului apelor, ploi
torentiale, etc). in cazul in care totusi se produce avarierea sau degradarea vreunei lucrdri, aceasta va fi
refacuti de citre Contractant pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a prezenta situatii de plat3, individual pentru fiecare activitate in parte
cit si cumulat, indicdnd progresul activitdtilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de plata trebuie s3 includd originalele documentatiei doveditoare, conform cu
legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele §i pentru Autoritatea Contractanti acolo

unde este cazul.
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Contactantul are obligatia de a se supune verificarilor Achizitorului in ceea ce priveste indeplinirea
oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anunfate in prealabil sau nu si are
obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu
sau al oriciruia dintre subcontractantii sii; Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita si repartiza incircaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, s fie limitat, In masura in care este posibil, astfel incét s& nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

Contractantul rispunde de integritatea materialelor ce se scot din cale in urma lucrérilor de la
predarea amplasamentului pand la data predarii acestora Achizitorului prin proces verbal de predare-
primire.

Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indepirta de pe santier dirdmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sférsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Contractantul are obligatia si respecte intocmai legislatia privind protectia mediului, referitor la
activitatea si personalul propriu, fard s se poata transfera, in nici un fel, aceste responsabilititi citre
cealaltd parte contractanta.

Contractantul are obligatia si avizeze orice poluare de mediu accidentala si/sau accident major la:

- Garda Nationala de Mediu,
- Comisariatul de Mediu Judetean pe raza céruia s-a produs poluarea.

Contractantul va suporta toate amenzile aplicate de organele in drept pentru nerespectarea
reglementirilor legale in vigoare din domeniul protectiei mediului.

Contractantul garanteazi ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza si execute lucrdri pe
viitoarele Amplasamente, necesar desfigurarii in bune conditii a activitatii sale i a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile i normele de
securitate §i sdnatate In munca.

Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor
privind conditiile si protectia muncii. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane.

Nicio aprobare, consimtimént sau absentd a unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera
Contractantul de obligatiile sale.

La finalizarea executiei, executantul va preda autoritifii contractante lucrdrile insotite de
documentatia tehnicé finala.

6 GARANTII

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii
contractului de achizitie publicd si va fi in cuantum de 10% din preful contractului, farda TVA.

21



Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabild, neconditionatd si se va constitui conform
prevederilor art. 154 alin. (4) lit. a si b din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Dovada constituirii garantiei de buni executie devine anexa la contract.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd, in limita prejudiciului creat, daci
furnizorul nu isi indeplineste, 1ndep11ne§te cu intarziere sau necorespunzitor obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie achizitorul are obligatia de
a notifica pretentia atat furnizorului, cdt si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executrii
garantiei de buna executie, partial sau total, furnizorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza
raportat la restul rimas de executat.

7 MODALITATEA DE PLATA

Achizitorul se obligd si plateascd prestatorului contravaloarea lucrarilor executate, prin ordin de
plata, in contul prestatorului deschis la trezorerie, in termen de maximum 10 zile lucritoare de la data
primirii fondurilor nerambursabile de la Ministerul Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si Administratiei,
aferente cererii de plati / rambursare in care sunt incluse lucririle respective.

Plata citre Contractant se va face in baza facturii fiscale emisd prin sistemul national privind
factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021, numai dupa:

-verificarea si acceptarea lucririlor executate de catre Autoritatea Contractanta, conform proceselor-
verbale de receptie;
-depunerea documentelor justificative (facturi, situatii de lucriri, procese-verbale de receptie, certificate
de conformitate etc.);
-primirea sumelor aferente din partea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in
baza cererii de platd depuse de Autoritatea Contractanta.

Autoritatea Contractanta nu datoreazi penalititi sau dobanzi pentru eventualele intérzieri in plata
determinate de intarzierea transferului fondurilor de citre Ministerul Dezvoltarii, Lucririlor Publice si
Administratiei sau de procesul de verificare al cererilor de platd/rambursare.

8 LEGISLATIE $I REGLEMENTARI OBLIGATORII

e Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
e Hotirdrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si coompletarile ulterioare
e Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie dc atribuire a contractelor de
achizitie publica, a contractelor sectoriale §i a contractelor dc concesiune de lucréri si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor — versiune acttializata conform https://anap.go» ro/;

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

e Legeanr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
e Hotirarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
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e Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

e Legea energiei electrice 123/2012 cu inodificarile §i completarile ulterioare;

e Ordonanta de Urgenti nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr.
265/2006 si modificata prin Ordonanta de Urgentd nr. 57/2007;

e Legeanr. 319/2006 a securititii si sdnatatii in munca;

e Hotirirea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate i sdnatate

pentru santierele temporare sau mobile.

e Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

e Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

e Legea utilizarii eficiente a energiei 121/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;

e Planul National de Actiune privind Energia Regenerabila;

o Strategia Nationald pentru Dezvoltare Durabild a Roméaniei (SNDDR) 2030

e HOTARARE nr. 1.072 din 11 septembrie 2003 privind avizarea de citre Inspectoratul de Stat in
Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din
fonduri publice, actualizata;

e ORDONANTA nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, actualizata si insotita de HG pentru
aprobarea Normelor Metodologice.

e “Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii” aprobat prin Hotérarea de

Guvern nr. 272/14.06.1994;

e OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional §i financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta.

e Hotirdrea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 124/2021.

e Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a
Mecanismului de redresare si rezilienta (baza legald pentru DNSH).

e Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date intre sisteme informatice si crearea platformei de
interoperabilitate (importantd pentru platforma de guvernare digitala).

e Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal (esential deoarece stalpii pot avea camere video sau
colecta date).

e Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul

achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor.

e Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari etc., necesare implementdrii unui

proiect tehnic corect si complet.
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