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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile i ,- CA M G F'E D LI P

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
RADU- et et DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
DANIEL Date: 2026.01.14
GAVRA 15:33:12 +02'00"
Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL oY
l.i-i_. :'ql“l .E'I'
Reprezentant legal, i~ CROWE =
W 1] |_| A 1 {
}F:-.- (T=1 E

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i ,- CA M G F'E D LI P

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - Y
l.i-i_. :'ql“l .E'I'
Reprezentant legal, i~ CROWE =
Wy, ERU Gl
¥

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i ,- CA M G F'E D LI P

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - Y
l.i-i_. :'ql“l .E'I'
Reprezentant legal, i~ CROWE =
Wy, ERU Gl
¥

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli i il CA M G F'E D L_I P
Eligibile -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Valoare TVA Valoare
c':‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli i il CA M G F'E D L_I P
Eligibile -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Valoare TVA Valoare
c':‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI

Proiectant: CAM GROUP SRL

5 CAM GROUP

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

Valoare TVA Valoare
c':‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i il CA M G F'E D L_I P
Eligibile -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli Eligibile
Valoare TVA Valoare
c':‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| | | Pag 8

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile i ,- CA M G F'E D LI P

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - g,
l.i-i_. :'ql“l .E'I'
Reprezentant legal, i~ CROWE =
Wy, ERU Gl
}F:-.- (T=1 E

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile i il CA M G F'E D L_I P
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
T CAM_ T
Reprezentant legal, i~ GROe =
W 1] |_| A 1 {
}F:-.- (T=1 E

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI

Proiectant: CAM GROUP SRL

5 CAM GROUP

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris - Cheltuieli Eligibile

Valoare TVA Valoare
c':‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile i ,- CA M G F'E D LI P

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - g,
l.i-i_. :'ql“l .E'I'
Reprezentant legal, i~ CROWE =
bry BRL R
}F:-.- (T=1 E

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli i il CA M G F'E D L_I P
Neeligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli Neeligibile
Valoare TVA Valoare
c':‘lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza
din comuna Brusturi, judetul Bihor
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea ,
Nr. cap./ cheltuiglilor Dlréi:sﬂre:
subcap. . . . pe obiect
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
35 Proiectare
351 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 [0005.1] Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile
4.1.2 [0005.2] Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
4.1.3 [0005.3] Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
4.1.4 [0005.4] Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
415 [0005.5] Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
4.1.6 [0005.6] Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele - Cheltuieli Eligibile
4.1.7 [0005.7] Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli Eligibile
4.1.8 [0005.8] Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
4.1.9 [0005.9] Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
4.1.10 [0005.10] Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris - Cheltuieli Eligibile
4.1.11 [0005.11] Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
4.1.12 [0005.12] Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli Neeligibile
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
6.2 Probe tehnologice si teste
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Brusturi, judetul Bihor

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din comuna

1 2

3

4

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile i il CA M G F'E D L_I P
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.1.1] Terasamente Drum nr. 1
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL T Y
{2 _CAM_ ¥
Reprezentant legal, i~ GROe =
Wi EARY
:‘\-'EE-.- |c|"|-\. £

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.2.1] Terasamente Drum nr. 2
4.1.2 [0005.2.2] Terasamente Drumuri laterale
4.1.3 [0005.2.3] Demolare podet tubular existent, km 0+215,00
414 [0005.2.4] Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila
415 [0005.2.5] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila
4.1.6 [0005.2.6] Acostamente consolidate
4.1.7 [0005.2.7] Acostamente pietruite Drum nr. 2
41.8 [0005.2.8] Acostamente pietruite Drumuri laterale
4.1.9 [0005.2.9] Rigola de acostament, L = 283 ml
4.1.10 [0005.2.10] Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00
4.1.11 [0005.2.11] Siguranta circulatiei
TOTALI
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
45 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
'-L.I-'i.: i J‘-
CAM GROUP SRL - "

Reprezentant legal,
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1 2

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile = -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.3.1] Terasamente Drum nr. 3
4.1.2 [0005.3.2] Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila
413 [0005.3.3] Acostamente consolidate
414 [0005.3.4] Acostamente pietruite Drum nr. 3
415 [0005.3.5] Profilare sant pamant, L = 128 ml
4.1.6 [0005.3.6] Rigola de acostament, L = 120 ml
4.1.7 [0005.3.7] Rigola scafa, L = 12 ml
41.8 [0005.3.8] Aducere la cota capace camine existente - 6 buc
4.1.9 [0005.3.9] Siguranta circulatiei
TOTAL
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
'-L.I-'i.: l.;—
CAM GROUP SRL 4 w
I'.i- :AM '.:-_- 1

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli = -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.4.1] Terasamente Drum nr. 4
4.1.2 [0005.4.2] Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila
413 [0005.4.3] Acostamente consolidate
4.1.4 [0005.4.4] Acostamente pietruite Drum nr. 4
415 [0005.4.5] Profilare sant pamant, L = 284 ml
4.1.6 [0005.4.6] Rigola de acostament, L = 49 ml
4.1.7 [0005.4.7] Rigola scafa, L = 6 ml
41.8 [0005.4.8] Aducere la cota capace camine existente - 2 buc
4.1.9 [0005.4.9] Siguranta circulatiei
TOTAL
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
'-L.l-‘i.J ..::.JE.
CAM GROUP SRL A g
Il.i-i- :'q'“. -':__' i
Reprezentant legal, = TSRO S
s, ERY %‘2"’ .
L |c|"|-\. £
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli 7 i -_,- CA M G FED LI P

Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.5.1] Terasamente Drum nr. 5
4.1.2 [0005.5.2] Terasamente Drumuri laterale
4.1.3 [0005.5.3] Demolare podet tubular existent, km 0+467,00
414 [0005.5.4] Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila
415 [0005.5.5] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila
4.1.6 [0005.5.6] Acostamente consolidate
4.1.7 [0005.5.7] Profilare sant pamant, L = 566 ml
41.8 [0005.5.8] Rigola de acostament, L = 226 ml
4.1.9 [0005.5.9] Rigola scafa, L = 36 ml
4.1.10 [0005.5.10] Podet tubular existent km 0+102,00 - decolmatare
4.1.11 [0005.5.11] Podet tubular existent km 0+250,00 - decolmatare
4.1.12 [0005.5.12] Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00
4.1.13 [0005.5.13] Accese la proprietati - podet tubular 600 mm, L = 6,00 ml, | = 2,30 ml
4.1.14 [0005.5.14] Accese la proprietati - podet tubular 600 mm, L = 6,00 ml, | = 2,20 ml
4.1.15 [0005.5.15] Aducere la cota capace camine existente - 14 buc
4.1.16 [0005.5.16] Siguranta circulatiei
TOTAL I
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
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Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - = -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele - Cheltuieli Eligibile
Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.6.1] Terasamente Drum nr. 7
4.1.2 [0005.6.2] Terasamente Drumuri laterale
4.1.3 [0005.6.3] Demolare podet tubular existent, km 0+070,00
4.1.4 [0005.6.4] Demolare podet tubular existent, km 0+125,00
415 [0005.6.5] Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila
4.1.6 [0005.6.6] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila
4.1.7 [0005.6.7] Acostamente consolidate
41.8 [0005.6.8] Acostamente pietruite Drum nr. 7
4.1.9 [0005.6.9] Profilare sant pamant, L = 287 ml
4.1.10 [0005.6.10] Acostamente pietruite Drumuri laterale
4.1.11 [0005.6.11] Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00
4.1.12 [0005.6.12] Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00
4.1.13 [0005.6.13] Siguranta circulatiei
TOTAL I
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:
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Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI

Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.7.1] Terasamente Drum nr. 8
4.1.2 [0005.7.2] Terasamente Drumuri laterale
4.1.3 [0005.7.3] Demolare podet tubular existent, km 0+437,50
414 [0005.7.4] Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila
415 [0005.7.5] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila
4.1.6 [0005.7.6] Acostamente pietruite Drum nr. 8
4.1.7 [0005.7.7] Acostamente pietruite Drumuri laterale
41.8 [0005.7.8] Profilare sant pamant, L = 731 ml
419 [0005.7.9] Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50
4.1.10 [0005.7.10] Accese la proprietati - podet tubular 300 mm, L = 6,00 ml, | = 1,50 ml
4.1.11 [0005.7.11] Siguranta circulatiei
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
45 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
FHTA T
CAM GROUP SRL - o,
S cAM %

Reprezentant legal, A Gﬂﬂﬂ;?_; -
: il
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile = -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.8.1] Terasamente Drum nr. 9
4.1.2 [0005.8.2] Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila
4.1.3 [0005.8.3] Acostamente pietruite Drum nr. 9
414 [0005.8.4] Profilare sant pamant, L = 220 ml
415 [0005.8.5] Siguranta circulatiei
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALIII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile 7 i _,- CA M G FED LI F':'L

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile

Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.9.1] Terasamente Drum nr. 10
4.1.2 [0005.9.2] Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila
4.1.3 [0005.9.3] Acostamente pietruite Drum nr. 10
414 [0005.9.4] Profilare sant pamant, L = 151 ml
415 [0005.9.5] Siguranta circulatiei
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALIII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris - Cheltuieli Eligibile
Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.10.1] Terasamente Drum nr. 11
4.1.2 [0005.10.2] Demolare podet tubular existent, km 1+075,00
413 [0005.10.3] Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila
414 [0005.10.4] Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila
415 [0005.10.5] Acostamente consolidate
4.1.6 [0005.10.6] Acostamente pietruite Drum nr. 11
4.1.7 [0005.10.7] Profilare sant pamant, L = 220 ml
4.1.8 [0005.10.8] Rigola triunghiulara L = 268 ml
419 [0005.10.9] Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 9,00 m, km 1+075,00
4.1.10 [0005.10.10] Siguranta circulatiei
4.1.11 [0005.10.11] Parapete de protectie tip H1W5 montat prin batere
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
SHTR
CAM GROUP SRL - "

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL.: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile 7 i -_,- CA M G FED LI P

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile

Nr. cap./ Valoare
szbc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.11.1] Terasamente Drum nr. 1
4.1.2 [0005.11.2] Terasamente Drumuri laterale
413 [0005.11.3] Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila
414 [0005.11.4] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila
415 [0005.11.5] Acostamente pietruite Drum nr. 1
4.1.6 [0005.11.6] Profilare sant pamant, L = 43 ml
4.1.7 [0005.11.7] Acostamente pietruite Drumuri laterale
41.8 [0005.11.8] Siguranta circulatiei
4.1.9 [0005.11.9] Insula separatoare
4.1.10 [0005.11.10] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Infrastructura
4.1.11 [0005.11.11] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Suprastructura
4.1.12 [0005.11.12] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Racordarea cu terasamentele
4.1.13 [0005.11.13] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Gabioane
4.1.14 [0005.11.14] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Zid de sprijin He=3.15m din
beton armat
4.1.15 [0005.11.15] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Casiuri
4.1.16 [0005.11.16] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in albie si aparari de
maluri
4.1.17 [0005.11.17] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe
TOTALI
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
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Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli = -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Neeligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli Neeligibile
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0005.12.1] Terasamente Drum nr. 6
4.1.2 [0005.12.2] Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila
413 [0005.12.3] Acostamente consolidate
4.1.4 [0005.12.4] Siguranta circulatiei
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - b Y
(2 _cAm ' f
Reprezentant legal, i~ GROWR =
:"..:' LA "| ﬁl
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Eligibile i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 1
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
2 Umplutura Drum nr. 1 - Parte mc 83.11
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 (3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.83
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 216.90
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 83.11
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-25-25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
TR CaL
CAM GROUP SRL 4 N
'S CAM_ %

Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 2
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 2 - Parte carosabila mc 600.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 5.40
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 60.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 108.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,080.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 2 - Parte mc 20.00
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.20
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 2

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 52.20
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 20.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 13.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.12
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.35
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 243
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 24.30
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drumuri laterale (material mc 1.50
corespunzator rezultat din sapatura) material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.02
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 3.92
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 1.50
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL L e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
STADIUL FlzIC: Demolare podet tubular existent, km 0+215,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Demolare podet tubular existent, km m 5.00
0+215,00 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si m 5.00
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500- material:
. manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |AUT6728 Macara pe pneuri pina la 9,9tf ora 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 0.25
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-25-25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
TR CaL
CAM GROUP SRL 4 N
CAM_ %)

Reprezentant legal,




Pag 40

STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+215,00

0 1 | 2 |

5=3x4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - "let -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 848.85
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 848.85
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 8.49
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.39
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 763.97
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 71.81
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 84.89
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 7.98
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 79.79
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 125.03

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 879.25

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 8.79

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.40

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 12.50

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 12.54

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 112.53

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 112.86

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 125.41

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 152.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 15.24

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 137.20
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 325.15

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 308.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 30.86

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 277.77

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 687.84

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 131.70

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 13.17

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 118.53

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 293.52

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte
carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 24.45
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 24.45
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.24
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 22.01
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 2.07
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 2.45
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.23
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 2.30
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:




Pag 46

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 4.02

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 28.27

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.28

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 0.40

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.40

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 3.62

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.63

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 4.03

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 5.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.55

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 4.93

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 11.69

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 11.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.13

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 10.21

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 25.27

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 5.48

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.55

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 4.93

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 12.21

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 73.52
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 73.52
imbracamintilor sau tratamentelor material:
e S o oase | [manoper
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.74
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.03
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 66.17
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 6.22
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 7.35
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.69
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 6.91
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 10.45

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 73.49

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.73

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.03

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 1.05

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.05

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 9.41

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 9.43

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 10.48

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 11.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 1.18

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 10.58

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 25.08

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 18.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.84

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 16.54

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 40.96

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 7.35

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.74

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.62

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 16.38

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 2
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 19.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 15.25
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 3.81
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 40.65
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 31.77
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 25.42
(balast), avand functia de rezidenta material:
e ;| [manooera
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.35
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 2

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 70.81
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

A
L

r

S AT B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 55

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 0.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.78
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.19
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 2.07
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 1.62
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.30
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.32
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 3.61
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L =283 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 212.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 212.25
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 4.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 16.56
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola de acostament mp 152.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 152.95
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
22 |TRA01A20 (Transportul rutier tona 1.53
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L =283 ml

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 36.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 36.79
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 37.08
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 89.00
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
SETL L
CAM GROUP SRL - Y
(& cam ¥/
Reprezentant legal, = GROUR S
Sl (Y

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FlzIC: Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 5,00 m,
km 0+215,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 13.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.12
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.31
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.37
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 23.65
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 3.28
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.64
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0 1 2 3 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.64

(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 7.31

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C20/25 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100971 |[Beton de ciment C20/25 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 5.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.11

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0 1 2 3 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.08

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.33

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 14.66

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.15

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 16.37

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 144.06

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.14

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.80

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.80
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.81
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.35
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 3.52
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.76
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; —
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.76
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si ' manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 7.85
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.00
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.01
10.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.42
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimiti:) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 3.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.30
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 3.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 3.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.06
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 0.72
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 618.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 618.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

A
L
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- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 3
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 3 - Parte carosabila mc 1,300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 11.70
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 130.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 234.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,340.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 3 - Parte mc 34.20
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.34
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 3

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 89.26
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 34.20
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL L e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm mp 1,574.53
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 1,574.53
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 15.75
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.72
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
14 |(DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1,417.08
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 133.21
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 157.45
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 14.80
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 148.01
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 236.29

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 1,661.67

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 16.62

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.76

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 23.63

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 23.70

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 212.66

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 213.30

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 237.00

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 278.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 27.87

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 250.86
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 594.53

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 487.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 48.73

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 438.61

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

4.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 1,086.13

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 206.30

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 20.63

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 185.67

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 459.78

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 133.47
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 133.47
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 1.33
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
e e ™ | [manopera
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.06
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 120.12
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 11.29
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 13.35
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 1.25
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 12.55
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 18.98

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 133.47

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 1.33

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.06

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 1.90

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.90

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 17.08

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 17.13

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 19.04

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 21.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 214

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 19.22
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 45.56

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 33.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.34

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 30.03

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 74.37

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 13.35

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.34

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 12.02

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 29.75

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 3
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 32.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 26.14
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 6.54
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 69.71
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 54.46
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 43.57
(balast), avand functia de rezidenta material:
e ;| [manooera
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 10.89
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 3

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 121.38
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

A
L

r

S AT B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Profilare sant pamant, L = 128 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 40.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.41
Q.40-0.7Q mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 73.26
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 140.80
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 (20010472 Pamant vegetal mc 21.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 [TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.21
frontal,la_l distan.te de :...in(;arctarle ig MC [material:
B e ern | [Penopers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 |[TRAO1AO0S5P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 38.02
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 128 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 |SPVA15B |Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 21.12
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W, BRL g

A
L

r

S AT B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 80

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L =120 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 90.00
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 7.02
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola de acostament mp 64.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 [PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 64.93
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 0.65
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L =120 ml|

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 15.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 15.60
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 15.72
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 37.74
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
SETL L
CAM GROUP SRL - Y
(& cam ¥/
Reprezentant legal, = GROUR S
Sl (Y

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
STADIUL FizIC: Rigola scafa, L =12 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 9.00
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 0.70
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola scafa mp 6.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 6.49
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 0.06
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L =12 mli

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 1.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.56
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.57
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 3.77
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
ey .

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Aducere la cota capace camine existente - 6 buc
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Aducere la cota capace camine buc 6.00
existente material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari | mc 6.00
nivelari umpluturi...si beton panta exec. material:
in strat de 5-20cm. manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 6.05
1.2 [TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 14.52
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CZ0301H1 - |Confectionarea (fasonarea) armaturilor kg 462.00
ASIMILAT |din otel beton pentru beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 (2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform kg 475.86
proiect material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 [(PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 462.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |TRA04B40 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.48
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 40 km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 6 buc

0 1 2 3 4 5=3x4
2 Spargere beton existent mc 2.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |RCSB28G% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 2.40
mecanice, beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 [TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.02
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
e oroere | [manovers
tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:
2.3 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 5.76
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S T,
(5 cam %
Reprezentant legal, i~ GROUR =

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata)jBrusturi - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 3.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.30
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 3.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 3.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.06
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 0.72
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 822.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 822.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

A
L

r

S AT B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 4 (Prima:ie) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Te?asamente Drum nr. 4 -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 4 - Parte carosabila mc 1,750.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 15.75
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 175.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 315.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 3,150.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 4 - Parte mc 102.00
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 1.02
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 4

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 266.22
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 102.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 90

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile -
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm mp 1,821.33
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 1,821.33
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 18.21
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.83
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
14 |(DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1,639.20
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 154.08
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 182.13
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 17.12
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 171.21
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 270.41

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 1,901.62

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 19.02

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.87

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 27.04

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 27.12

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 243.37

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 24410

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 271.22

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 325.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 32.51

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 292.61
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 693.48

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 574.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 57.48

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 517.28

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

4.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 1,280.97

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 250.04

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 25.00

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 225.04

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 557.26

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 4 (Prima:ie) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Acgstamente consolidate -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 65.18
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 65.18
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.65
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.03
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 58.66
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 5.51
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 6.52
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.61
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 6.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 9.27

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 65.19

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.65

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.03

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 0.93

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.93

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 8.34

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 8.37

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 9.30

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 10.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 1.04

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 9.39

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 22.25

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 16.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.63

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 14.66

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 36.31

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 6.52

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.65

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 5.87

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 14.53

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 4 (Prima:ie) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FiZIC: Acgstamente pietruite Drum nr. 4 -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 42.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 33.90
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
Celemere el pecat
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 8.48
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _eXfacutate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 90.40
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 70.64
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 56.51
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 14.13
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 4

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 157.44
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W, BRL g

A
L

r

S AT B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 4 (Prima:ie) Brusturi - Cheltuieli = -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FiZIC: Prgfilare sant pamant, L =284 ml -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 230.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.31
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 415.62
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 312.40
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 (20010472 Pamant vegetal mc 46.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 |TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.47
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
B e ern | [Pencpers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 84.35
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 284 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 SPVA15B [Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 46.86
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

A
L

W 'al-'|_| E 'l

r

S AT B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 4 (Prima:ie) Brusturi - Cheltuieli i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
igibile
STADIUL FIZIC: Ri:ola de acostament, L =49 ml y
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 36.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 36.75
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 2.87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola de acostament mp 26.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 26.59
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
22 |TRA01A20 (Transportul rutier tona 0.27
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 49 ml

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 6.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 6.37
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 6.42
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 15.41
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
SETL L
CAM GROUP SRL - Y
(& cam ¥/
Reprezentant legal, = GROUR S
Sl (Y

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 4 (Prima:ie) Brusturi - Cheltuieli i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
igibile
STADIUL FizIC: Ri:ola scafa, L =6 ml -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 4.50
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 0.35
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola scafa mp 3.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 3.31
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 0.03
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L =6 ml

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 0.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.78
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 0.79
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 1.89
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
'-L'u-'i.: .::JE.
CAM GROUP SRL 4 e
(& cam ¥/
Reprezentant legal, = GROUR S
Sl (Y

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile
STADIUL FiZIC: Aducere la cota capace camine existente - 2 buc
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Aducere la cota capace camine buc 2.00
eXiStente materia':
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari | mc 2.00
nivelari umpluturi...si beton panta exec. material:
in strat de 5-20cm. manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 2.02
1.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 4.84
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CZ0301H1 - |Confectionarea (fasonarea) armaturilor kg 154.00
ASIMILAT |din otel beton pentru beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 (2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform kg 158.62
proiect material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 [(PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 154.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |TRA04B40 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.16
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 40 km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 2 buc

0 1 2 3 4 5=3x4
2 Spargere beton existent mc 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |RCSB28G% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 0.80
mecanice, beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 [TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.01
frontal,la distante de :...incarcare in MmcC |material:
e oroere | [manovers
tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 1.92
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S T,
(5 cam %
Reprezentant legal, i~ GROUR =

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 4 (Prima:ie) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Sigguranta circulatiei -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 6.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.60
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 6.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 6.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.12
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 1.44
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 895.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:




Pag 109

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 895.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
by ERL G
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Te?asamente Drumnr. 5 -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 5 - Parte carosabila mc 2,600.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 23.40
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 260.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 468.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 4,680.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 5 - Parte mc 100.00
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 1.00
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 5

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 261.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 100.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal, i

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Te?asamente Drumuri laterale -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 116.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.04
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 11.60
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 20.88
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 208.80
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drumuri laterale (material mc 13.00
corespunzator rezultat din sapatura) material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.13
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 33.93
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 13.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal, i

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
igibile
STADIUL FlzIC: De?nolare podet tubular existent, km 0+467,00 -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | Tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Demolare podet tubular existent, km m 6.00
0+467,00 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si m 6.00
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500- material:
. manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |AUT6728 Macara pe pneuri pina la 9,9tf ora 0.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 0.30
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-25-25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - b
(5 cam F

Reprezentant legal,

- GROWR =/
P~ il
M:f-' (11 et
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+467,00

0 1 | 2 |

5=3x4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile -
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm mp 2,647.69
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 2,647.69
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 26.48
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 1.20
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
14 |(DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 2,382.92
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 223.99
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 264.77
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 24.89
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 248.88
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 387.62

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 2,725.88

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 27.26

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 1.24

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 38.76

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 38.88

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 348.86

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 349.90

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 388.78

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 459.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 45.96

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 413.67
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; Stiay

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 980.39

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 820.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 82.04

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 738.37

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

4.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 1,828.45

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 348.30

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 34.83

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 313.47

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 776.26

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte
carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - "let -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 212.65
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 212.65
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 213
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.10
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 191.39
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 17.99
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 21.27
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 2.00
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 19.99
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 31.45

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 221.17

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 2.21

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.10

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 3.15

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.15

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 28.31

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 28.39

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 31.54

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 37.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 3.75

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 33.77
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 80.03

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 64.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.48

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 58.35

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 144.49

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 28.06

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.81

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 25.25

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 62.54

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile
STADIUL FizIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - "let -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 249.20
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 249.20
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 2.49
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.11
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 224.28
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 21.08
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 24.92
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 2.34
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 23.42
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 35.44

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 249.23

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 2.49

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.11

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 3.54

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.55

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 31.90

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 31.99

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 35.55

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 39.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 3.99

piatra sparta pentru drumuri, cu material:

gsternere maquala gxgcutate cu manopera:

impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 35.88

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 85.04

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 62.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.23

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 56.07

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 138.85

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 24.92

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.49

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 22.43

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 55.54

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FiZIC: Prgfilare sant pamant, L = 566 ml -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 340.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 3.40
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 612.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 622.60
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 (20010472 Pamant vegetal mc 93.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 |TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.93
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
B e ern | [Pencpers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 168.10
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:




Pag 129

STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 566 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 |SPVA15B |Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 93.39
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
s cam %2
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
igibile
STADIUL FIZIC: Ri:ola de acostament, L = 226 ml y
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 169.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 169.50
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 3.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 13.22
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola de acostament mp 122.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 122.17
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
22 |TRA01A20 (Transportul rutier tona 1.22
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 226 ml|

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 29.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 29.38
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 29.62
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 71.08
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
SETL L
CAM GROUP SRL - Y
(& cam ¥/
Reprezentant legal, = GROUR S
Sl (Y

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
igibile
STADIUL FizIC: Ri:ola scafa, L =36 ml -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 27.00
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 2.11
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola scafa mp 19.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 19.21
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
22 |TRA01A20 (Transportul rutier tona 0.19
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L = 36 mli

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 4.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 4.68
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 4.72
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 11.32
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
'-L'u-'i.: .::JE.
CAM GROUP SRL 4 e
(& cam ) |
Reprezentant legal, = GROUR S
Sl (Y

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile -
STADIUL FlzIC: Podet tubular existent km 0+102,00 -
decolmatare
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | Tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Decolmatare podet existent km 0+102 mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DH16A1 Desfundarea si curatirea camerelor de mc 5.00
cadere si a albiei sub podete, de material:
potmol, busteni etc manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |[TSC35XA8 |Incarcat,transportat,cu incarcator 100 0.05
frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,6- MC [material:
3,9mc pam.c.i,dist.11-20 manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 9.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2023: CAM 2,25 -2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular existent km 0+102,00 - decolmatare

0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
Proiectant,
CAM GROUP SRL L T,
' _cam_ ) |
Reprezentant legal, i~ WROWUN =L
':'-!:s.:'g_ -I-'LI " |
A e L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile -
STADIUL FlzIC: Podet tubular existent km 0+250,00 -
decolmatare
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | Tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Decolmatare podet existent km 0+250 mc 3.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DH16A1 Desfundarea si curatirea camerelor de mc 3.75
cadere si a albiei sub podete, de material:
potmol, busteni etc manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |[TSC35XA8 |Incarcat,transportat,cu incarcator 100 0.04
frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,6- MC [material:
3,9mc pam.c.i,dist.11-20 manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 6.75
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2023: CAM 2,25 -2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular existent km 0+250,00 - decolmatare

0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
Proiectant,
CAM GROUP SRL L T,
' _cam_ ) |
Reprezentant legal, i~ WROWUN =L
':'-!:s.:'g_ -I-'LI " |
A e L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FlzIC: Poget tubular nou PEHD ®600 mm L = 6,00 m, -
km 0+467,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 15.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.14
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.52
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.73
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 27.32
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 4.08
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0 1 2 3 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tSi’I;ngl,at;[ﬁaar:t’eerl:\](:?: lrlr\1/:czllnica; mf':m.opera:
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C20/25 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100971 |[Beton de ciment C20/25 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.13

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0 1 2 3 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.10

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.40

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 14.83

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.15

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 16.51

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 145.29

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 145.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.15

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.83

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.83
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.84
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.43
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 4.32
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.16
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; —
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.16
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si ' manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 9.63
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.00
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.01
10.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.42
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Acgese la proprietati - podet tubular 600 mm, -
L=6,00 ml, 1 =2,30 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 16.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.15
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.65
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.96
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 29.65
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 4.08
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | =2,30 ml

0 1 2 3 4 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tSi’I;ngl,at;[ﬁaar:t’eerl:\](:?: lrlr\1/:czllnica; mf':m.opera:
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C25/30 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100995 |[Beton de ciment C25/30 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.13

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | =2,30 ml

0 1 2 3 4 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.10

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.40

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 10.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 10.67

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.11

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 12.86

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 113.17

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 1200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 113.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.11

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.25

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | =2,30 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.25
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.26
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 3.02
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 8.10
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 4.05
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e o, | [penoper
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 4.05
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 18.05
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Strat din balast sub dala beton armat - mc 2.50
20 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.25
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; _
utilaj:
transport:
10.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.25
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtrlanta., izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; _
utilaj:
transport:
10.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 5.57
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:

transport:




Pag 147

STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | =2,30 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
11 Cofraje dala din beton armat mp 1.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 1.54
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
11.2 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 0.02
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 Plasa sudata ¢10 100x100 mm dala mp 11.66
beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
121 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 160.33
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
12.2 120014671 Plasa sudata STNB 10mm 100x100 kg 160.33
mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.3 |TRA02A40 |Transportul rutier al tona 0.16
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 Dala din beton armat C30/37 mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 (PB11A1 Turnare beton armat b200 in tabl. mc 1.25
Placi platelaje material:
coronamente,etc....manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_3.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.26
13.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 3.02
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | =2,30 ml

0

1

| 2

| 3

4

5=3x4

procent

material

manopera

utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

-fr‘l"'h \

!I'f CAM E
.._'_G“?HHF M
T ol

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Acgese la proprietati - podet tubular 600 mm, -
L=6,00 ml, 1 =2,20 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 16.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.15
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.65
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.96
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 29.65
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 4.08
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tSi’I;ngl,at;[ﬁaar:t’eerl:\](:?: lrlr\1/:czllnica; mf':m.opera:
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C25/30 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100995 |[Beton de ciment C25/30 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.13

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.10

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.40

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 10.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 10.67

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.11

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 12.86

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 113.17

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 1200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 113.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.11

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.25

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.25
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.26
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 3.02
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 8.10
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 4.05
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e o, | [penoper
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 4.05
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 18.05
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Strat din balast sub dala beton armat - mc 2.40
20 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.20
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; _
utilaj:
transport:
10.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.20
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtrlanta., izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; _
utilaj:
transport:
10.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 5.35
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
11 Cofraje dala din beton armat mp 1.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 1.52
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
11.2 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 0.02
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 Plasa sudata ¢10 100x100 mm dala mp 11.13
beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
121 (PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 153.04
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
12.2 120014671 Plasa sudata STNB 10mm 100x100 kg 153.04
mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.3 |TRA02A40 |Transportul rutier al tona 0.15
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 Dala din beton armat C30/37 mc 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 (PB11A1 Turnare beton armat b200 in tabl. mc 1.20
Placi platelaje material:
coronamente,etc....manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_3.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.21
13.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.90
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular $600 mm, L = 6,00 ml, | = 2,20 ml

0

1

| 2

| 3

4

5=3x4

procent

material

manopera

utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

-fr‘l"'h \

!I'f CAM E
.._'_G“?HHF M
T ol

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile
STADIUL FiZIC: Aducere la cota capace camine existente - 14
buc
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Aducere la cota capace camine buc 14.00
eXiStente materia':
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari | mc 14.00
nivelari umpluturi...si beton panta exec. material:
in strat de 5-20cm. manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 14.11
1.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 33.87
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CZ0301H1 - |Confectionarea (fasonarea) armaturilor kg 1,078.00
ASIMILAT |din otel beton pentru beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 (2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform kg 1,110.34
proiect material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 (PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 1,078.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |TRA04B40 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 1.1
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 40 km manopera:
utilaj:
transport:




Pag 156

STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 14 buc

0 1 2 3 4 5=3x4
2 Spargere beton existent mc 5.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |RCSB28G% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 5.60
mecanice, beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 [TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.06
frontal,la distante de :...incarcare in MmcC |material:
e oroere | [manovers
tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 13.44
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S T,
(5 cam %
Reprezentant legal, i~ GROUR =

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 5 (Bisericj:a) Brusturi - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Sigguranta circulatiei -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 16.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 1.60
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 16.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 16.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.32
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 3.84
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 1,572.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 1,572.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 7
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 7 - Parte carosabila mc 500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 4.50
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 50.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 90.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 900.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 7 - Parte mc 132.00
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 1.32
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 7

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 344.52
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 132.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 43.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.39
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 4.35
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 7.83
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 78.30
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drumuri laterale (material mc 5.00
corespunzator rezultat din sapatura) material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.05
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 13.05
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 5.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL L e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FlzIC: Demolare podet tubular existent, km 0+070,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Demolare podet tubular existent, km m 5.00
0+070,00 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si m 5.00
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500- material:
. manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |AUT6728 Macara pe pneuri pina la 9,9tf ora 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 0.25
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-25-25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

A T
st Ty

o
(¥ cam

=

- GROWR =/
P~ il
M:f-' (11 et

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+070,00

0 1 | 2 |

5=3x4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FlzIC: Demolare podet tubular existent, km 0+125,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | Tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Demolare podet tubular existent, km m 5.50
0+467,00 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si m 5.50
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500- material:
. manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |AUT6728 Macara pe pneuri pina la 9,9tf ora 0.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 0.28
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-25-25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - b
(5 cam F

Reprezentant legal,

- GROWR =/
P~ il
M:f-' (11 et
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+125,00

0 1 | 2 |

5=3x4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 798.58
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 798.58
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 7.99
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
i mixura asfalica, exeoutata o manopera:
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.36
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 718.72
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 67.56
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 79.86
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 7.51
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 75.07
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:




Pag 168

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 120.14

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 844.87

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 8.45

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.38

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 12.01

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 12.05

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 108.13

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 108.45

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 120.50

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 147.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 14.74

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 132.69
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 314.47

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 263.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 26.33

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 236.96

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 586.79

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 116.89

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 11.69

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 105.20

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 260.51

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 171

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte
carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 79.39
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 79.39
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.79
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.04
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
14 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 71.45
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 6.72
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 7.94
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.75
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 7.46
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 11.92

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 83.83

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.84

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.04

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 1.19

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.20

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 10.73

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 10.76

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 11.96

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 14.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 1.45

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 13.07
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 30.97

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 25.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.59

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 23.31

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 57.72

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 11.47

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.15

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 10.32

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 25.56

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 32.66
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 32.66
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.33
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 29.39
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 2.76
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 3.27
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.31
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 3.07
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 4.64

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 32.63

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.33

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 0.46

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.47

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 4.18

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 4.19

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 4.65

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 5.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.52

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 4.71

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 11.16

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 8.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.82

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 7.35

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 18.21

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 3.27

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.33

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.94

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 7.29

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 7
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 20.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 16.59
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 4.15
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 44.24
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 34.57
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 27.66
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.91
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 7

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 77.05
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FiZIC: Profilare sant pamant, L = 287 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 68.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.68
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 122.40
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 315.70
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 20010472 Pamant vegetal mc 47.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 |TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.47
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
B e ern | [Pencpers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 85.24
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 287 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 |SPVA15B [Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 47.36
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
(& cam ¥
Reprezentant legal, e GROUR S
:._,-.:, R |_| E d
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 3.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 2.54
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.63
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 6.76
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 5.28
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 4.22
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.06
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 11.77
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FlzIC: Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 5,00 m,
km 0+070,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 13.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.12
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.31
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.37
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 23.65
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 3.28
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.64
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0 1 2 3 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.64

(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 7.31

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C20/25 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100971 |[Beton de ciment C20/25 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 5.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.11

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0 1 2 3 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.08

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.33

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 14.66

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.15

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 16.37

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 144.06

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.14

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.80

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.80
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.81
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.35
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 3.52
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.76
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; —
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.76
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si ' manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 7.85
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.00
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.01
10.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.42
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FlzIC: Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 5,00 m,
km 0+125,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 13.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.12
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.31
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.37
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 23.65
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 3.28
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.64
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0 1 2 3 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.64

(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 7.31

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C20/25 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100971 |[Beton de ciment C20/25 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 5.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.11

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0 1 2 3 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.08

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.33

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 14.66

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.15

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 16.37

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 144.06

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.14

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.80

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.80
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.81
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.35
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 3.52
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.76
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; —
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.76
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si ' manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 7.85
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.00
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.01
10.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.42
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drumnr. 7 (Bisericj:a Baptista) Orvisele - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 10.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 1.00
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 10.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 10.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.20
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.40
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 481.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 481.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Te?asamente Drum nr. 8 -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 8 - Parte carosabila mc 1,600.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 14.40
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 160.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 288.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,880.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 8 - Parte mc 764.90
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 7.65
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 8

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,996.39
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 764.90
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL L e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Te?asamente Drumuri laterale -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 20.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.18
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.05
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3.69
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 36.90
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drumuri laterale (material mc 2.50
corespunzator rezultat din sapatura) material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.03
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 6.53
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 2.50
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL L e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i :'5,- CA M G FED L_I F':'L
igibile
STADIUL FlzIC: De?nolare podet tubular existent, km 0+437,50 -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | Tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Demolare podet tubular existent, km m 6.00
0+437,50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si m 6.00
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500- material:
. manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |AUT6728 Macara pe pneuri pina la 9,9tf ora 0.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 0.30
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-25-25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
FETA
CAM GROUP SRL - b
(5 cam F

Reprezentant legal,

- GROWR =/
P~ il
M:f-' (11 et
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+437,50

0 1 | 2 |

5=3x4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 203

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Eligibile
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm mp 2,670.59
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 2,670.59
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 26.71
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 1.22
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
14 |(DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 2,403.53
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 225.93
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 267.06
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 25.10
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 251.04
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 403.52

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 2,837.69

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 28.38

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 1.29

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 40.35

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 4047

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 363.17

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 364.26

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 404.73

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 496.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 49.60

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 446.43
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; Stiay

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 1,058.03

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 897.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 89.74

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 807.62

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

4.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 1,999.92

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 400.72

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 40.07

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 360.65

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 893.08

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Strstljctura rutiera Drumuri laterale - Parte -
carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 37.35
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 37.35
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.37
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.02
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 33.62
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 3.16
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 3.74
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.35
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 3.51
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 5.94

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 41.77

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.42

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.02

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 0.59

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.60

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 5.35

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 5.36

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 5.96

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 7.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.78

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 7.03

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 16.66

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 15.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.55

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 13.91

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 34.46

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 7.30

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.73

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.57

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 16.27

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




Pag 211

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli & i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FiZIC: Acgstamente pietruite Drum nr. 8 -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 92.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 73.82
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 18.45
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 196.81
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 153.79
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 123.03
(balast), avand functia de rezidenta material:
e ;| [manooera
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 30.76
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 8

0 1 2 3 4 5=3x4
23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 342.75
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli & i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FiZIC: Acgstamente pietruite Drumuri laterale -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 2.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 1.78
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
eslemere manuaa sxeciale o
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.45
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _eXfacutate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 4.76
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 3.72
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.98
(balast), avand functia de rezidenta material:
e ;| [manooera
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.74
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 8.29
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FiZIC: Prgfilare sant pamant, L =731 ml -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 316.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 3.17
Q.40-0.7Q mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 570.35
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 804.10
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 20010472 Pamant vegetal mc 120.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 |TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 1.21
frontal,la_l distan.te de :...in(;arctarle ig MC [material:
B e ern | [Pencpers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 2171
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L =731 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 |SPVA15B |Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 120.62
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FlzIC: Poget tubular nou PEHD ®600 mm L = 6,00 m, -
km 0+437,50
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 15.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.14
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.52
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.73
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 27.32
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 4.08
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0 1 2 3 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tSi’I;ngl,at;[ﬁaar:t’eerl:\](:?: lrlr\1/:czllnica; mf':m.opera:
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C20/25 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100971 |[Beton de ciment C20/25 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.13

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0 1 2 3 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.10

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.40

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 14.83

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.15

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 16.51

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 145.29

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 145.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.15

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.83

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:




Pag 220

STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.83
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.84
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.43
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 4.32
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.16
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; —
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.16
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si ' manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 9.63
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.00
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.01
10.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.42
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Acgese la proprietati - podet tubular ®300 mm, -
L =6,00 ml, 1=1,50 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 4.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.04
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.43
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0.78
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 7.78
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 4.08
polietilena - 20 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular ®300 mm, L = 6,00 ml, | =1,50 ml

0 1 2 3 4 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.04

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tSi’I;ngl,at;[ﬁaar:t’eerl:\](:?: lrlr\1/:czllnica; mf':m.opera:
utilaj:
transport:

23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 1.04

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.01

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 0.12

C25/30 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.12

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100995 |[Beton de ciment C25/30 mc 0.12

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 0.29

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena 300 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 120030245 Teava corugata HDPE Di=300 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular ®300 mm, L = 6,00 ml, | =1,50 ml

0 1 2 3 4 5=3x4

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.06

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:
transport:

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.10

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.40

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 2.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |(PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 2.98

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 0.03

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB ¢6 100x100 mm mp 242

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71  |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 11.70

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (8000184 Plasa sudata STNB 6mm 100x100 mm | mp 2.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 0.01

materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular ®300 mm, L = 6,00 ml, | =1,50 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
8 Elevatii timpane din beton armat mc 0.23
C30/37 material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 0.23
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 0.23
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 0.56
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 1.12
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.56
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si . manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.56
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta., izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; _
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 2.50
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Strat din balast sub dala beton armat - mc 1.68
20 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.84
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtrlanta., izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; _
utilaj:
transport:
10.2 (DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.84
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; iR

transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular ®300 mm, L = 6,00 ml, | =1,50 ml

0 1 2 3 4 5=3x4

10.3 [TRAO01A40 |Transportul rutier tona 3.74

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

11 Cofraje dala din beton armat mp 1.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 1.42

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

11.2 [TRA01A20 |Transportul rutier tona 0.01

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

12 Plasa sudata 10 100x100 mm dala mp 7.70

beton material:
manopera:
utilaj:
transport:

121 |PDO01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 105.88

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

12.2 (20014671 Plasa sudata STNB 10mm 100x100 kg 105.88

mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.3 |TRA02A40 |Transportul rutier al tona 0.11

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

13 Dala din beton armat C30/37 mc 0.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 |PB11A1 Turnare beton armat b200 in tabl. mc 0.84

Placi platelaje material:

coronamente,etc....manual manopera:
utilaj:
transport:

13.1. | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 0.85
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular ®300 mm, L = 6,00 ml, | =1,50 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
13.2 [TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.03
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
'-I.l-‘i.: ..::.JE.
CAM GROUP SRL - e,
i CAM_ %
Reprezentant legal, = GROYR =Ll
by ERLOEL
:-.- i B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Elrurr';rlw 8 (Valea :ui Carnat) Orvisele - Cheltuieli i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
igibile
STADIUL FizIC: Sigguranta circulatiei -
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 7.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.70
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 7.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 7.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.14
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 1.68
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 1,629.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 1,629.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capelajl) Picleu - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 9
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 9 - Parte carosabila mc 500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 4.50
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 50.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 90.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 900.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 9 - Parte mc 20.00
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.20
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 9

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 52.20
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 20.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 667.57
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 667.57
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 6.68
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.30
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 600.81
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 56.48
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 66.76
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 6.28
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 62.75
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 101.54

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 714.06

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 714

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.32

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 10.15

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 10.18

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 91.39

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 91.66

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 101.84

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 125.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 12.59

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 113.35
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 268.63

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 230.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 23.08

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 207.75

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 514.45

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 103.96

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 10.40

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 93.56

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 231.70

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capelajl) Picleu - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 9
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 26.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 21.58
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 5.40
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 57.55
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 44.96
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 35.97
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 8.99
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 9

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 100.20
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capelajl) Picleu - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Profilare sant pamant, L = 220 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 144.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.45
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 260.26
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 242.00
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 (20010472 Pamant vegetal mc 36.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 [TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.36
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
B e ern | [Penopers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 |[TRAO1AO0S5P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 65.34
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L =220 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 |SPVA15B |Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 36.30
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capelajl) Picleu - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 5.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.50
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 5.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 5.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.10
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 1.20
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 442.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 442.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 10
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 10 - Parte mc 375.00
carosabila material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 3.38
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
interna si comanda -
hidraulica,in :...pamant cu umiditate m.an'c‘)pera.
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 37.50
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
1.00 m Iapme,executata fara sprijini,cu manopera:
taluz vertical,la —
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 67.50
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 675.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 10 - Parte mc 112.60
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 1.13
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 10

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 293.89
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 112.60
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 507.12
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 507.12
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 5.07
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.23
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 456.41
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 42.90
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 50.71
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 4.77
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 47.67
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 77.05

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 541.84

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite din - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 5.42

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.25

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 7.7

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 7.73

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 69.35

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 69.55

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 77.28

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 95.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 9.54

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 85.88
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; Stiay

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 203.53

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 174.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 17.45

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 157.06

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 388.93

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 78.49

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 7.85

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 70.64

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 174.93

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila

0 | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* g
(& cam & /
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
Yo BAUy ? i
A L] e

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleuj - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 10
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 18.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 14.85
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 3.7
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 39.59
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 30.93
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 24.74
(balast), avand functia de rezidenta material:
e ;| [manooera
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.19
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 10

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 68.93
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r

S AT B

A
L

- |
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleuj - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Profilare sant pamant, L = 151 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 35.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.36
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 64.44
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 166.10
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 20010472 Pamant vegetal mc 24.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 [TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.25
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
B e ern | [Penopers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 |[TRAO1AO0S5P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 44.85
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L =151 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 SPVA15B [Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 24,92
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleuj - Cheltuieli Eligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 5.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.50
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 5.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 5.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.10
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 1.20
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 330.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 330.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 11
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 11 - Parte mc 4,250.00
carosabila material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 38.25
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 425.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 765.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 7,650.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 11 - Parte mc 500.00
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 5.00
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 11

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,305.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 500.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
FHTA g
CAM GROUP SRL - e,
5 CAM_ % |
Reprezentant legal, = SROWR =L
W ma Y A

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FlzIC: Demolare podet tubular existent, km 1+075,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Demolare podet tubular existent, km m 5.00
0+070,00 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si m 5.00
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500- material:
. manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |AUT6728 Macara pe pneuri pina la 9,9tf ora 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 0.25
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-25-25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

A T
st Ty

o
(¥ cam

=

- GROWR =/
P~ il
M:f-' (11 et

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 1+075,00

0 1 | 2 |

5=3x4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm mp 4,389.85
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 4,389.85
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 43.90
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
i mixura asfalica, exeoutata o manopera:
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 2.00
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
14 |(DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 3,950.87
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 371.38
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 438.99
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 41.26
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 412.65
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 656.44

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 4,616.32

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 46.16

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 2.10

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 65.64

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 65.84

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 590.80

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 592.57

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 658.41

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 795.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 79.55

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 715.98
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; Stiay

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 1,696.87

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 1,409.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 140.95

(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta., izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -
utilaj:
transport:
42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1,268.55
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:

4.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 3,141.35

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 621.10

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 62.11

(balast), avand functia de rezidenta material:

e e i e, | [ronoper
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 558.99

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 1,384.25

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Blocaj de piatra - 50 cm grosime mp 2,248.58
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4
6.1 |DA16A1 - Fundatie din blocaj de piatra bruta 50 mp 2,248.58
ASIMILAT |cm grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.2 (3554 Buldozer pe senile 81-180 CP ora 13.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 2,455.45
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare -
Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 80.30
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 80.30
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.80
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.04
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
14 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 72.27
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 6.79
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 8.03
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.75
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 7.55
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 11.42

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 80.31

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.80

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.04

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 1.14

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.15

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 10.28

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 10.31

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 11.45

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 12.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 1.29

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 11.57
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 27.41

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 20.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.01

(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta., izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -
utilaj:
transport:
42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 18.06
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 44.73

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 8.03

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.80

(balast), avand functia de rezidenta material:

e e i e, | [ronoper
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 7.23

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 17.90

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Blocaj de piatra - 50 cm grosime mp 80.30
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4
6.1 |DA16A1 - Fundatie din blocaj de piatra bruta 50 mp 80.30
ASIMILAT |cm grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.2 (3554 Buldozer pe senile 81-180 CP ora 0.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 87.69
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!If CAM ﬂg;"
..'_G W'E]HdF: e

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm mp 1,086.50
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 1,086.50
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 10.87
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
i mixura asfalica, exeoutata o manopera:
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.49
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 977.85
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 91.92
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 108.65
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 10.21
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 102.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 154.50

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 1,086.50

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 10.86

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.49

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 15.45

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 15.50

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 139.05

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 139.47

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 154.96

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 173.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 17.38

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 156.46
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; Stiay

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 370.80

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 271.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 27.16

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 244.46

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 605.36

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 108.65

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 10.87

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 97.79

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 242.15

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Blocaj de piatra - 50 cm grosime mp 34.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 2 3 4 5=3x4
6.1 |DA16A1 - Fundatie din blocaj de piatra bruta 50 mp 34.00
ASIMILAT |cm grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.2 (3554 Buldozer pe senile 81-180 CP ora 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 3713
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!If CAM ﬂg;"
..'_G W'E]HdF: e

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 11
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 11.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 9.50
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 2.38
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 25.34
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 19.79
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 15.83
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.96
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 11

0 1 2 3 4 5=3x4
23 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 4411
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r
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A
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Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - = -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FiZIC: Profilare sant pamant, L = 220 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 155.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.56
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 279.90
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 242.00
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 (20010472 Pamant vegetal mc 36.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 |TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.36
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
B e ern | [Pencpers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 65.34
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L =220 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 |SPVA15B |Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 36.30
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'5,- CA M G FED L_I F':'L
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Rigola triunghiulara L =268 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 281.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 281.40
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 5.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 21.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje rigola de acostament mp 85.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 [PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 85.88
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 0.86
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara L =268 ml

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 32.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 32.16
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 32.42
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 77.80
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
ey .

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FlzIC: Podet tubular nou PEHD ®600 mm L = 9,00 m,
km 1+075,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 21.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.19
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.13
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3.83
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 38.34
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat din balast sub teava corugata mc 6.48
polietilena - 50 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.24
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 9,00 m, km 1+075,00

0 1 2 3 5=3x4

22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.24

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tSi’I;ngl,at;[ﬁaar:t’eerl:\](:?: lrlr\1/:czllnica; mf':m.opera:
utilaj:
transport:

2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 14.44

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 8.64

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu mc 2.02

C20/25 material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.02

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2100971 |[Beton de ciment C20/25 mc 2.04

42 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 4.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena @600 mm m 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 3100020 |Teava corugata HDPE Di=600 mm m 9.00

52 |TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.20

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 9,00 m, km 1+075,00

0 1 2 3 5=3x4

53 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.15

peste material:
manopera:
utilaj:
transport:

54 NMBO019911 |Muncitor deservire...constructii montaj ora 0.60

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 13.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 13.95

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.14

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB @8 100x100 mm mp 15.79

elevatii timpane material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 138.95

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 138.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.14

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat mc 1.71

C30/37 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 9,00 m, km 1+075,00

0 1 2 3 4 5=3x4
8.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 1.71
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
8.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.72
8.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 414
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
9 Umpluturi din balast in jurul tevii mc 6.72
corugate din polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.36
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; —
utilaj:
transport:
9.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.36
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta', izolatoare, antigeliva si ' manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 14.98
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.00
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.01
10.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.42
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD #®600 mm L = 9,00 m, km 1+075,00

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 7.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.70
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 7.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 7.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.14
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 1.68
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 2,152.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 2,152.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 11 (Variajnta) Tiganestii de Cris - i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Cheltuieli Eligibile
STADIUL FiZIC: Parapete de protectie tip HIW5 montat prin
batere
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Parapete rutier de tip H1W5, montat m 195.00
prin batere material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |RpDE07D% |Parapet metalic deformabil (flexibil) tip m 195.00
- ASIMILAT |H1WS5 cu lisa si stalpi metalici montat material:
prin batere manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 6304525 |Parapete metalic de tip semigreu m 195.00
H1WS5, inclusiv accesorii montaj
1.2 (3604 Soneta univ cu motor ardere int.cu ora 5.42
berbec 2,1-3,0tf material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 4.35
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 4.35
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |TRA02A10 (Transportul rutier al tona 4.35
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:




| | | Pag 284

STADIUL FIZIC: Parapete de protectie tip H1W5 montat prin batere

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 1
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 1 - Parte carosabila mc 170.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.53
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 17.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 30.60
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 306.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 1 - Parte mc 306.89
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 3.07
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 1

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 801.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 306.89
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL L e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 11.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.10
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.15
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.07
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 20.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drumuri laterale (material mc 1.30
corespunzator rezultat din sapatura) material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.01
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 3.39
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 1.30
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL L e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - "let -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 756.37
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 756.37
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport -
alcatuite din : suprafete bituminoase m.an'c‘)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 7.56
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea apllcarl! unui strat de UZL:Ira manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.34
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 680.73
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica —
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 63.99
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 75.64
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 7.1
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 71.10
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 115.52

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 812.38

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 8.12

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.37

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 11.55

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 11.59

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 103.97

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 104.28

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 115.87

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 144.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 14.41

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 129.68
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; StTa

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 307.34

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 266.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 26.62

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 239.56

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 593.24

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 120.49

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 12.05

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 108.44

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 268.54

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte
carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 21.12
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 21.12
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.21
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 19.01
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 1.79
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 2.11
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.20
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 1.99
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 3.37

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 23.70

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.24

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 0.34

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.34

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 3.03

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.04

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 3.38

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 4.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.44

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 4.00

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 9.47

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 8.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.88

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 7.93

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 19.63

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 4.17

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.42

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.75

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.29

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 1
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 34.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 27.82
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
e a2
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 6.96
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _eXfacutate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 74.19
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 57.96
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 46.37
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 11.59
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 1

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 129.18
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Profilare sant pamant, L = 43 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 43.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.44
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 78.30
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp mp 47.30
drum material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 20010472 Pamant vegetal mc 710
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 [TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.07
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
B e ern | [Penopers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
2.3 |[TRAO1AO0S5P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 12.77
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 43 ml

0 1 2 3 4 5=3x4
24 |SPVA15B |Asternut pamant vegetal pe taluze cu mc 7.10
pante peste 1/4...grosimea stratului 15 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
(& cam ¥
Reprezentant legal, e GROUR S
:._,-.:, R |_| E d
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile = -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 1.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.82
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; __
utilaj:
transport:
1.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.20
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; _
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 2.18
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Strat de fundatie din balast - 20 cm mc 1.71
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.37
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e e e, | [penopers
utilaj:
transport:
2.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.34
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta', izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 3.81
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
S cAM %
Reprezentant legal, e GROUR S
.'_I'_:- akE LI o i
SO ] B

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 303

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 9.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.90
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 9.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 9.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.18
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 2.16
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 542.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 542.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 305

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Insula separatoare
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Asternere pamant vegetal - 20 cm mp 60.00
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 (20010472 Pamant vegetal mc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [TSC35B31 |Excavat,transport,cu incarcator 100 0.12
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
e | [manopers
categoria 2 la distanta de 11-20 m utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 21.60
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
14 [SPVA16C |Asternut pamant vegetal pe teren mc 12.00
orizontal sau pante pana la material:
1/4...grosimea stratului 20 cm manopera:
utilaj:
transport:
2 Semanare gazon mp 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 [TSHO09A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 100 0.60
orizontale sau in panta sub 30 % mp [material:
manopera:
utilaj:
transport:




Pag 306

STADIUL FIZIC: Insula separatoare

0

1 2

3

5=3x4

22 |TSH09XB

Udarea suprafetelor cu furtunul de la 100
cisterna mp

0.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i_
i~ WROUN =L

W 'al-'|_| E

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd -
Infrastructura
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | Tomau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura cu o0 adancime mai mica de mc 216.89
4m (incarcare . ol material:
+ + +
aulotansponitopozlareinieie) | francpera
utilaj:
transport:
1.1 |TSCO09L11 |Sapatura mecanica sub nivelul apei cu 100 2.17
excavator pe senile de 0.81-1.2 mc,cu mc [material:
mptor cu a_rdere inFerna si comanda manopera:
prin cabluri,cu echipament de _
draglina...peste 2 m adancime,cu utilaj:
descarcare in autovehicule teren catg 3 transport:
in conditiile gospodaririi apelor
1.2 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 390.40
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TSDO03D11 |Imprastierea pamantului afanat 100 217
proveni’; din teren categoria 1 sau 2 si Mc [material:
giﬁggg? psest?:c?(;?)c(:icséiti?ecdue 81-180 manopera-
CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 utilaj:
cm,teren catg.3 sau 4 in conditiile transport:
gospodaririi apelor
2 Sapatura cu o0 adancime mai mica de mc 211.00
4m (incarcare . ol material:
+ + +
aulotansponitopozlaieie) | francpera
utilaj:
transport:
21 [TSCO09L11 ([Sapatura mecanica sub nivelul apei cu 100 2.11
excavator pe senile de 0.81-1.2 mc,cu mc [material:
mptor cu a_rdere inFerna si comanda manopera:
prin cabluri,cu echipament de _
draglina...peste 2 m adancime,cu utilaj:
descarcare in autovehicule teren catg 3 transport:
in conditiile gospodaririi apelor
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Infrastructura

0 1 2 3 5=3x4

2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 379.80

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

2.3 [TSDO3D11 (Imprastierea pamantului afanat 100 2.11

proveni’F din teren categoria 1 sau 2 si MC |material:
buldaser po tractor ou senie do 81180 | | manopra
CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 utilaj:
cm,teren catg.3 sau 4 in conditiile transport:
gospodaririi apelor

3 Sprijiniri mp 110.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |TSF10A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 110.00

verticali si cadre de lemn,cu interspatii material:
intre du!api maxim.unj 0.05m,la . manopera:
sapaturi de fundatie,in teren usor si _
mijlociu ...latimea intre maluri pana la utilaj:

2.50 m adancimea suprafetei sprijinite transport:
de 0.00-4 m

4 Epuismente ora 80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din ora 80.00

Zapaturi,in terter: cu ir\filrtrzaiici) pg:r?rr;i(éee material:

e e Gy
utilaj:
transport:

5 Cofraj fundatii culei mp 74.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 74.36

beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

52 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.74

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Beton C25/30 in fundatii culei mc 71.40
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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6.1 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in mc 71.40

fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri material:

etc. cu pompa manopera:
utilaj:
transport:

6.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 71.97

6.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 172.73

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

7 Gauri executate cu rotopercutanta de buc 176.00

diametru d=25 mm, adancime h=70 cm material:

si umplute cu rasini epoxidice manopera:
utilaj:
transport:

71 |ATD41XA - |Gaurire beton cu masina de gaurit cu buc 176.00

ASIMILAT |diametrul sub50 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 120030378 Rasina epoxidica kg 28.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.03

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

7.4 |NMB019911 [Muncitor deservire...constructii montaj ora 14.15

cat. 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Cofraje elevatie culee C1 mp 38.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 38.90

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

8.2 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 0.39

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:

transport:
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9 Cofraje elevatie culee C2 mp 38.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 38.90
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:
9.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.39
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Beton armat C30/37 in elevatie culee mc 16.48
C1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 16.48
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc cu pompa manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 16.61
10.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 39.87
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
11 Beton armat C30/37 in elevatie culee mc 16.48
C2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 |PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 16.48
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc cu pompa manopera:
utilaj:
transport:
11.1.L] 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 16.61
11.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 39.87
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:

transport:
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12 Armatura BST500B in elevatie culee kg 2,001.00
C1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
121 |PDO1A# Conf.si mont.armat.pt.bet.arm. in kg 2,001.00
fund,rad,elevatia infr. si supras. pod.cu material:
grinzi dr.-confectionare manopera:
utilaj:
transport:
12.1. | 2000717 |Armatura BST 500B, diametru conform kg 2,051.03
L proiect
12.2 (PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 2,001.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
12.3 [TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 2.05
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
13 Armatura BST500B in elevatie culee kg 2,001.00
C2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 |PDO1A# Conf.si mont.armat.pt.bet.arm. in kg 2,001.00
fund,rad,elevatia infr. si supras. pod.cu material:
grinzi dr.-confectionare manopera:
utilaj:
transport:
13.1. | 2000717 |Armatura BST 500B, diametru conform kg 2,051.03
L proiect
13.2 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 2,001.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
13.3 |TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 2.05
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
14 Cofraje cuneta C1 + C2 mp 19.31
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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141 [PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 19.31
beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.2 [TRA01A20 |Transportul rutier tona 0.19
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
15 Beton simplu C25/30 in cuneta dren mc 8.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:
151 (PB02B1 Turnare beton simplu b75 in mc 8.22
fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri material:
etc. cu pompa manopera:
utilaj:
transport:
I1_5.1. 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 8.29
15.2 |TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 19.89
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
16 Protectie hidrofuga aplicata in doua mp 55.02
straturi pe suprafetele in contact cu material:
pamantul - elevatie culee C1 manopera:
utilaj:
transport:
16.1 |RPCE26B+ |Hidroizolatie din emulsie bituminoasa mp 55.02
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 material:
straturi de emulsie manopera:
utilaj:
transport:
16.2 [TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.04
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
17 Protectie hidrofuga aplicata in doua mp 55.02
straturi pe suprafetele in contact cu material:
pamantul - elevatie culee C2 manopera:
utilaj:
transport:
17.1 |RPCE26B+ |Hidroizolatie din emulsie bituminoasa mp 55.02
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 material:
straturi de emulsie manopera:
utilaj:

transport:
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17.2 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.04
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
18 Protectie hidrofuga aplicata in doua mp 2.86
straturi pe suprafetele in contact cu material:
pamantul - cuneta manopera:
utilaj:
transport:
18.1 |RPCE26B+ |Hidroizolatie din emulsie bituminoasa mp 2.86
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 material:
straturi de emulsie manopera:
utilaj:
transport:
18.2 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.00
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
19 Protectie anticoroziva beton pe fetele mp 22.45
vazute - elevatie culee C1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.1 [RplzF06F% |Protectii peliculare, in doua straturi mp 22.45
aplicate pe suprafete de metal, beton, material:
buna 4 actiune factorlor medici, | [menopera
inconjurator (radiatii UV, intemperii), la utilaj:
actiunea mediilor chimice agresive, transport:
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.
I1_9.1. 6100929 |Grund alchid anticoroziv kg 7.07
19.2 |TRA02A40 |Transportul rutier al tona 0.01
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:
20 Protectie anticoroziva beton pe fetele mp 22.45
vazute - elevatie culee C2 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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20.1 |RplzF06F% |Protectii peliculare, in doua straturi mp 22.45
aplicate pe suprafete de metal, beton, material:
zidarie, lemn, avand o rezistenta foarte
buna Ié actiu,nea factorilor mediului, mfem.opera:
inconjurator (radiatii UV, intemperii), la utilaj:
actiunea mediilor chimice agresive, transport:
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.
50.1. 6100929 |Grund alchid anticoroziv kg 7.07
20.2 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.01
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:
21 Protectie anticoroziva beton pe fetele mp 2.86
vazute cuneta material:
manopera:
utilaj:
transport:
211 |RplzF06F% |Protectii peliculare, in doua straturi mp 2.86
aplicate pe suprafete de metal, beton, material:
zidarie, lemn, avand o rezistenta foarte
buna Ié actiu,nea factorilor mediului, mfem.opera:
inconjurator (radiatii UV, intemperii), la utilaj:
actiunea mediilor chimice agresive, transport:
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.
f1.1. 6100929 |Grund alchid anticoroziv kg 0.90
21.2 |TRAO02A40 (Transportul rutier al tona 0.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:
22 Dren din piatra bruta in spatele culeii mc 4.59
C1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
221 |PBO6C# Zidarie uscata din piatra exec. in mc 4.59
drenuri in spatele culeilor si zidului de material:
sprij. din piatra bruta manopera:
utilaj:

transport:
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22.2 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 9.91
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
22.3 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.15
peste material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 Dren din piatra bruta in spatele culeii mc 4.59
C2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
231 |PBO6C# Zidarie uscata din piatra exec. in mc 4.59
drenuri in spatele culeilor si zidului de material:
sprij. din piatra bruta manopera:
utilaj:
transport:
23.2 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.91
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
23.3 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.15
peste material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 Filtru din geotextil dren culee C1 mp 22.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:
241 |DDO7A01+ [Geotextile B2B CONSPRODpt. stratde | mp 22.94
separatie, drenaj, filtru, protectie si material:
armare la constructii drumuri, drenaje, manopera:
etc.
utilaj:
transport:
24.1. (1700075437 |Geotextile netesute b2b geotex 15 mp 25.23
L 0 15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m
x 175m filtrare si separare la drumuri
24.2 |ITRA04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.01
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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25 Filtru din geotextil dren culee C2 mp 22.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:
251 [DDO7A01+ [Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de | mp 22.94
separatie, drenaj, filtru, protectie si material:
Zi?are la constructii drumuri, drenaje, manopera:
utilaj:
transport:
25.1. (1700075437 [Geotextile netesute b2b geotex 15 mp 25.23
L 0 15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m
x 175m filtrare si separare la drumuri
25.2 [TRAO04A40 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.01
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:
transport:
26 Barbacane din tub PVC, de diametru m 3.00
d=110 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
261 |[ACA10D1 - ([Montare teava PVC, avand dn 110 m 3.00
ASIMILAT |pentru barbacane material:
manopera:
utilaj:
transport:
26.2 [TRA02B40 |(Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.01
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 Umplutura din balast fundatii culee C1 mc 79.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
271 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 79.13
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; __
utilaj:
transport:
27.2 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 176.36
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:

transport:
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28 Umplutura din balast fundatii culee C2 mc 82.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28.1 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 82.95
(balast), avand functia de rezidenta material:
st | |[manovers
utilaj:
transport:
28.2 |[TRAO01A40 (Transportul rutier tona 184.87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL S e,
!I f CAM {"' f
Reprezentant legal, T Gﬂﬂ.ﬂp =
. '”'1 4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd -
Suprastructura
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Grinzi din beton precomprimat L=8.00, | buc 9.00
h=0.42 m material:
manopera:
utilaj:
transport:
11  |CP04B1 Montarea panelor, a grinzilor (inclusiv buc 9.00
cele de rulare), a elementelor de material:
suprafata p sau T cu lungimea _péna Ia_ manopera:
12 m inclusiv si a chesoanelor intre 6 si _
12 m inclusiv, prefabricate din beton utilaj:
armat, care nu necesita sustinerea lor transport:
in carligul macaralei pe timpul realizarii
sudurilor de imbinare cu volum de 2-6
mc
1.1.L | 6404985 |Grinda tip T intors din beton BP L = buc 9.06
8,00 m,h=42cm
1.2 |TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 23.63
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 23.63
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 23.63
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 23.63
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:

transport:
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1.6 |20000882 Automacara montaj grinzi ora 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje in placa de suprabetonare mp 40.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 40.85

beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 |TRA01A20 (Transportul rutier tona 0.41

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Volum de beton C35/45 in placa de mc 25.74

suprabetonare material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |PB11B1 Turnare beton armat b200 in tabl. mc 25.74

Placi platelaje coronamente,etc....cu material:

pompa manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L | 2100921 Beton de ciment C35/45 mc 25.95

3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 62.27

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

4 Armatura totala BST500B in placa de kg 1,336.00

suprabetonare material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 CCO02XF Confectionarea si montarea armaturilor kg 1,336.00

din ol.bet.in placi barele fasonate avind material:

diam.peste 8mm manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2000743 |Armatura BST 500B, diametru conform kg 1,376.08

proiect

41.L | 2806616 |Distantier pentru pozit.armat.in B.A. buc 400.80

din mortar ciment
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42 |TRA04B50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 1.38

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Suprafata hidroizolatie mp 49.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |(IZCO6A+ Hidroizolatie cu sistem de membrana mp 49.88

poliuretanica material:
manopera:
utilaj:
transport:

52 |TRA02A40 (Transportul rutier al tona 0.10

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Suprafata cale 3 cm BAS8 protectie mp 46.20

hidroizolatie material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.46

baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

6.2 |TRAO5A50 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.02

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

6.3 |DB16B1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 46.20

agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 3,0 cm cu asternere manopera:
manuala
utilaj:
transport:

6.3.L | 20018327 |Mixtura asfaltica tip BA8 tona 3.28

6.4 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 3.28

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Suprafata cale 4 cm BAP16 mp 42.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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71  |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 42.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite din - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

7.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.42
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari? unui strat de uzm_Jra manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: -
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

7.3 |TRAO5A50 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.02
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:

utilaj:
transport:

7.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 37.80
agregate marunte executata la cald, in material:
gg:g(s:;mn;:e 14,0 cm cu asternere manopera:

utilaj:
transport:

7.4.L | 20010540 [Mixtura asfaltica BAP 16 tona 3.55

7.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 4.20
agregate marunte executata la cald, in material:
?r:':ﬁllgclaade 14,0 cm cu asternere manopera:

utilaj:
transport:

7.5.L | 20010540 [Mixtura asfaltica BAP 16 tona 0.39

7.6 \TRAO01A50 (Transportul rutier tona 3.95
aI...materialelor,sem!fabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

8 Suprafata cale 4 cm MAS 16 mp 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 42.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
aloatite dn - suprafete bitminoase manopera:
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

8.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.42
baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:
vyedgrea aplicari! unui strat de uzgra manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: -
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:
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8.3 |TRAO5A50 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.02

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

84 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 37.80

agregate marunte executata la cald, in material:
grosim_e de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:

8.4.L | 20030138 |Mixtura asfaltica MAS 16 tona 3.55

8.5 (DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 4.20

agregate marunte executata la cald, in material:

grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:

manuala -
utilaj:
transport:

8.5.L | 20030138 [Mixtura asfaltica MAS 16 tona 0.39

8.6 | TRAO01A50 (Transportul rutier tona 3.95

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

9 Parapete metalic combinat m 18.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 |RpDEO07D% |Parapet metalic deformabil (flexibil) tip, | m 18.20

- ASIMILAT |D cu lisa si stafpi metalici; material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1.L | 20010465 |Parapete metalic de tip combinat (mixt) m 18.20

amplasat pe pod, inclusiv accesorii
montaj

9.2 [TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 0.59

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:

9.3 |TRAO02A50 |Transportul rutier al tona 0.59

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:

9.4 [TRAO02A10 (Transportul rutier al tona 0.59

materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:

transport:
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10 Borduri prefabricate sectiune 20x25x50 m 18.20
cm pozate pe beton simplu C25/30 material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 [DB23A% - |Borduri prefabricate din beton pentru m 18.20
ASIMILAT (trotuare, alei, spatii verzi cu material:
s e 225 € P
utilaj:
transport:
I1_0.1. 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.36
10.2 |TRA04B30 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 2.19
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
10.3 [TRA04B30 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 2.19
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
10.4 [TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 0.87
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
11 Cordoane de etanseizare m 36.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 |[RPCE34A1 - |Cordoane de etanseizare m 36.40
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.2 TRA02A50 (Transportul rutier al tona 0.02
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 Vopsire anticoroziva intrados (suprafata | mp 79.20
grinzi prefabricate, intrados console si material:
longrine) manopera:
utilaj:

transport:
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121 [RplzF06F% |Protectii peliculare, in doua straturi mp 79.20
aplicate pe suprafete de metal, beton, material:
zidarie, Iemn, avand o l_'ezistent_a fqarte manopera:
buna la actiunea factorilor mediului, _
inconjurator (radiatii UV, intemperii), la utilaj:
actiunea mediilor chimice agresive, transport:
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.
I1_2.1. 6100929 |Grund alchid anticoroziv kg 24.95
12.2 |TRA02A40 |Transportul rutier al tona 0.03
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...40 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 2 cm mortar de poza sub grinzi mc 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 [PF03A1 - Strat suport din mortar 100 pentru mp 0.11
ASIMILAT |pozare elemente prefabricate - 2 cm material:
grosime manopera:
utilaj:
transport:
13.2 [TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 0.01
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL (B,
(5 cam %)
Reprezentant legal, i~ GROPR =

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd -
Racordarea cu terasamentele
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Cofraje pentru placile de racordare mp 13.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 13.31
beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 0.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Armatura BST 500 B in placile de kg 848.00
racordare material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |CCO2XF Confectionarea si montarea armaturilor | kg 848.00
din ol.bet.in placi barele fasonate avind material:
diam.peste 8mm manopera:
utilaj:
transport:
21.L | 2000743 |Armatura BST 500, diametru conform kg 873.44
proiect
21.L | 2806616 [Distantier pentru pozit.armat.in B.A. buc 254.40
din mortar ciment
2.2 |TRA04B50 [Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.87
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
3 Beton C25/30 in placile de racordare mc 6.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.1 |CP29F1 Turnarea betonului in elemente mc 6.12

prefabricate din beton armat, executate material:
pe sant.ier in c_hesoane_,placi plane manopera:
prefabric. ateliere santier _
utilaj:
transport:

3.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 6.17

3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 14.81

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

4 Hidroizolatie placi racordare din bitum mp 33.41

filerizat in 2 straturi material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |PF05A1 Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum | mp 33.41

filerizat aplicata la rece in doua straturi material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.03

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

5 10 cm balast sub placile de racordare mc 2.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 IFB09B2 Strat drenant din balast, avand mp 27.00

grosimea dupa compactare de : 10 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

52 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 2.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 4.73

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Asezare pe pozitie placi de racordare buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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6.1 |CMj8D18C |Montarea elementelor prefa bricate din | buc 8.00

beton armat...Montarea placi prefab. material:

?goﬁtic)z%ggmat drepte/curbe g = mf':m.opera:
utilaj:
transport:

6.2 |3521 Excavator pe pneuri motor termic ora 1.60

(buldoexcavator) 0,21-0,39mc material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Cofraje pentru grinzile de rezemare mp 6.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

71  |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 6.86

beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 |TRA01A20 (Transportul rutier tona 0.07

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Armatura BST 500 B in grinzile de kg 184.00

rezemare material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 |CC02XD Confectionarea si montarea armaturilor | kg 184.00

din ol.bet.in grinzi si stilpi barele material:

fason.diam.peste 8mm manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L | 2000743 |Armatura BST 500, diametru conform kg 189.52

proiect

8.1.L | 6719093 |Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in buc 55.20

beton pentru grinzi

8.2 |TRA04B50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.19

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:

9 Beton C25/30 in grinzile de rezemare mc 0.97
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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9.1 |CP29A1 Turnarea betonului in elemente mc 0.97
prefabricate din beton armat, executate material:
pe sant!er in stalpi piloti,grinzi preturnati manopera:
pe santier _
utilaj:
transport:
9.1L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.98
9.2 |TRAO06A40 |[Transportul rutier al betonului- tona 2.35
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
10 Asezare pe pozitie grinzi de rezemare buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 [CMj8D18C |Montarea elementelor prefa bricate din | buc 2.00
beton armat...Montarea placi prefab. material:
?goﬁtic)z%ggmat drepte/curbe g = mf':m.opera:
utilaj:
transport:
10.2 |3521 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.40
(buldoexcavator) 0,21-0,39mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 Piatra sparta in prismul de rezemare mc 8.15
placi racordare material:
manopera:
utilaj:
transport:
111 |DA11C+ Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.82
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
eslemere menuale execale frs
utilaj:
transport:
11.2 |DA12C1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 7.34
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere r_necar)ica ex_ecutate fara manopera:
impanare si fara innoroire; -
utilaj:
transport:
11.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 15.53
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 Sapatura cu o adancime mai mare de mc 1,189.76
4m (incarcare material:
auto+tranqurt+depc_>_;it_are+nive_lare) manopera:
pentru lucrari de sprijinire maluri cu _
gabioane utilaj:

transport:
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121 [TSCO09L11 |Sapatura mecanica sub nivelul apeicu | 100 11.90
excavator pe senile de 0.81-1.2 mc,cu Mc [material:
mptor cu a_rdere inFerna si comanda manopera:
prin cabluri,cu echipament de _
draglina...peste 2 m adancime,cu utilaj:
descarcare in autovehicule teren catg 3 transport:
in conditiile gospodaririi apelor
12.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,141.57
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
12.3 |TSD03D11 |Imprastierea pamantului afanat 100 11.90
provenit din teren categoria 1 sau 2 si MC |material:
beldoser pe actor oy senie de 61-180 | |Tanopera
CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 utilaj:
cm,teren catg.3 sau 4 in conditiile transport:
gospodaririi apelor
13 Umplutura din material corespunzator mc 1,200.65
in spatele Gabioanelor material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | me 1,200.65
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.2 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 3,133.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
13.3 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 12.01
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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Proiectant,
A ta,
CAM GROUP SRL i e
f5_cAm_ ¥ f
Reprezentant legal, = SRR =Ll
._:_-!;;:F- :n-'|_| F i
A e L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile = -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Gabioane
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Armatura carcase Gabioane (TIP 1) cu kg 390.00
sectiuni 1x1(m), L=3m material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 [IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 390.00
necesare executarii cosurilor din material:
protejarea lucrarlor do 2icarie uscata, Mmanopera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
1.1.L | 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 401.70
1.2 |TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.40
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Plasa de sarma Gabioane (TIP 1) mp 182.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 182.00
pe cadrele metalice gata confectionate material:
ale co_surilor fplos.ite pentru protejarea manopera:
lucrarilor de zidarie uscata, -
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
2.2 [TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 0.39
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
3 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 39.00
(TIP 1) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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31 |IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 39.00

kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:

in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 59,085.00

drum,anroc,pereuri

3.2 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 59.09

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Armatura carcase Gabioane (TIP 2) cu kg 858.00

sectiuni 1x1.5(m), L=3m material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 858.00

necesare executarii cosurilor din material:
protejarea luerarior de sidart uscata, manopera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:

41.L | 2000535 [Otel beton, diametru conform proiect kg 883.74

42 |TRA04B50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.88

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Plasa de sarma Gabioane (TIP 2) mp 468.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 |IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 468.00

pe cadrele metalice gata confectionate material:

ale co_surilor fglos.ite pentru protejarea manopera:

lucrarilor de zidarie uscata, —

gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:

de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:

D=2,8 mm

5.2 |TRA02A50 (Transportul rutier al tona 1.01

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 117.00

(TIP 2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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6.1 |IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 117.00

kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:

in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:

6.1.L | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg | 177,255.00

drum,anroc,pereuri

6.2 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 177.26

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Armatura carcase Gabioane (TIP 3) cu kg 936.00

sectiuni 1x2(m), L=3m material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 936.00

necesare executarii cosurilor din material:
protejarea luerarior de sidart uscata, manopera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:

7.1.L | 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 964.08

7.2 |TRA04B50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.96

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:

8 Plasa de sarma Gabioane (TIP 3) mp 572.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 |IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 572.00

pe cadrele metalice gata confectionate material:

ale co_surilor fglos.ite pentru protejarea manopera:

lucrarilor de zidarie uscata, —

gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:

de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:

D=2,8 mm

8.2 |TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 1.23

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:

9 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 156.00

(TIP 3) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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9.1 |IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 156.00

kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:

in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:

9.1.L | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg | 236,340.00

drum,anroc,pereuri

9.2 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 236.34

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

10 Armatura carcase Gabioane (TIP 4) cu kg 1,170.00

sectiuni 1x2.5(m), L=3m material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 (IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 1,170.00

necesare executarii cosurilor din material:
e e s, | [manopers
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:

I1_0.‘I. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 1,205.10

10.2 [TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 1.21

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:

11 Plasa de sarma Gabioane (TIP 4) mp 676.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 |IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 676.00

pe cadrele metalice gata confectionate material:

ale co_surilor fglos.ite pentru protejarea manopera:

lucrarilor de zidarie uscata, —

gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:

de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:

D=2,8 mm

11.2 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 1.46

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:

12 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 195.00

(TIP 4) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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121 (IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 195.00
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
12.1. | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg | 295,425.00
L drum,anroc,pereuri
12.2 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 295.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 Armatura carcase Gabioane (TIP 5) cu kg 31.00
sectiuni 1x1.5(m)L=2.5m material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 (IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 31.00
necesare executarii cosurilor din material:
protejares lucrarlor do 2idarie uscata, manopera:
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
I1_3.‘I. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 31.93
13.2 |TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.03
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
14 Plasa de sarma Gabioane (TIP 5) mp 15.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.1 |IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 15.50
pe cadrele metalice gata confectionate material:
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
14.2 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 0.03
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
15 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 3.75
(TIP 5) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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15.1 (IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 3.75
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
15.1. | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 5,681.25
L drum,anroc,pereuri
15.2 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 5.68
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
16 Armatura carcase Gabioane (TIP 6) cu kg 34.00
sectiuni 1x2(m)L=2.5m material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1 (IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 34.00
necesare executarii cosurilor din material:
e e e v, | [manovera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
I1_6.‘I. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 35.02
16.2 [TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.04
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
17 Plasa de sarma Gabioane (TIP 6) mp 19.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17.1 |IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 19.00
pe cadrele metalice gata confectionate material:
ale co_surilor fglos.ite pentru protejarea manopera:
lucrarilor de zidarie uscata, —
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
17.2 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 0.04
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
18 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 5.00
(TIP 6) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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18.1 |IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 5.00
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
18.1. | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 7,575.00
L drum,anroc,pereuri
18.2 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 7.58
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
19 Armatura carcase Gabioane (TIP 7) cu kg 42.00
sectiuni 1x2.5(m)L=2.5m material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.1 |IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 42.00
necesare executarii cosurilor din material:
e e e v, | [manovera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
I1_9.‘I. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 43.26
19.2 [TRA04B50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.04
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
20 Plasa de sarma Gabioane (TIP 7) mp 22.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.1 (IF104A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 22.50
pe cadrele metalice gata confectionate material:
ale co_surilor fglos.ite pentru protejarea manopera:
lucrarilor de zidarie uscata, —
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
20.2 |TRAO02AS50 (Transportul rutier al tona 0.05
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
21 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 6.25
(TIP 7) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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211 |IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 6.25
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
21.1. | 2201335 [Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 9,468.75
L drum,anroc,pereuri
21.2 |[TRAO01A40 (Transportul rutier tona 9.47
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
22 Armatura carcase Gabioane (TIP 8) cu kg 38.00
sectiuni 1x1(m)L=2m material:
manopera:
utilaj:
transport:
221 |IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 38.00
necesare executarii cosurilor din material:
e e e v, | [manovera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
52.1. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 39.14
22.2 |TRA04B50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.04
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
23 Plasa de sarma Gabioane (TIP 8) mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23.1 (IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 20.00
pe cadrele metalice gata confectionate material:
ale co_surilor fglos.ite pentru protejarea manopera:
lucrarilor de zidarie uscata, —
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
23.2 |TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 0.04
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
24 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 4.00
(TIP 8) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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241 |IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 4.00
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
24.1. | 2201335 [Piatra bruta sortata r.-magmatice pentru kg 6,060.00
L drum,anroc,pereuri
24.2 |ITRAO01A40 (Transportul rutier tona 6.06
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
25 Armatura carcase Gabioane (TIP 9) cu kg 50.00
sectiuni 1x1.5(m)L=2m material:
manopera:
utilaj:
transport:
25.1 |IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 50.00
necesare executarii cosurilor din material:
protejares lucrarlor do 2idarie uscata, manopera:
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
55.1. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 51.50
25.2 [TRA04B50 [Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.05
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
26 Plasa de sarma Gabioane (TIP 9) mp 26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26.1 (IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 26.00
pe cadrele metalice gata confectionate material:
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
26.2 |TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 0.06
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
27 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 6.00
(TIP 9) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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271 (IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 6.00
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
27.1. | 2201335 [|Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 9,090.00
L drum,anroc,pereuri
27.2 |[TRAO01A40 (Transportul rutier tona 9.09
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
28 Armatura carcase Gabioane (TIP 10) kg 56.00
cu sectiuni 1x2(m)L=2m material:
manopera:
utilaj:
transport:
28.1 |IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 56.00
necesare executarii cosurilor din material:
protejarea luerarior de sidart uscata, manopera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
58.1. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 57.68
28.2 [TRA04B50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.06
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
29 Plasa de sarma Gabioane (TIP 10) mp 32.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29.1 (IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 32.00
pe cadrele metalice gata confectionate material:
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
29.2 |TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 0.07
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
30 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 8.00
(TIP 10) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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30.1 (IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 8.00
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
30.1. | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 12,120.00
L drum,anroc,pereuri
30.2 (TRAO01A40 |Transportul rutier tona 12.12
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
31 Armatura carcase Gabioane (TIP 11) kg 68.00
cu sectiuni 1x2.5(m)L=2m material:
manopera:
utilaj:
transport:
31.1 |IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice kg 68.00
necesare executarii cosurilor din material:
protejarea luerarior de sidart uscata, manopera
gabioane, aparari si consolidari de utilaj:
maluri: cu otel D=12 mm transport:
31.1. 2000535 |Otel beton, diametru conform proiect kg 70.04
31.2 TRA04B50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.07
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:
32 Plasa de sarma Gabioane (TIP 11) mp 38.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
32.1 |(IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata mp 38.00
pe cadrele metalice gata confectionate material:
gabioanelor, apararilor si consolidarilor utilaj:
de maluri, cu diametrul sarmei de: transport:
D=2,8 mm
32.2 |TRAO02A50 (Transportul rutier al tona 0.08
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
33 Piatra bruta pentru realizare Gabioane mc 10.00
(TIP 11) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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33.1 |(IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 mc 10.00
kg / buc. la compartimentele lucrarilor material:
in : gabioane. manopera:
utilaj:
transport:
33.1. | 2201335 |Piatra bruta sortata r.magmatice pentru kg 15,150.00
L drum,anroc,pereuri
33.2 [TRAO01A40 |Transportul rutier tona 15.15
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
34 Geotexil netesut de separatie 100- mp 556.14
150g/mp pt. gabioane material:
manopera:
utilaj:
transport:
341 |DD07A01+ |Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de | mp 556.14
separatie, drenaj, filtru, protectie si material:
Z:Qare la constructii drumuri, drenaje, manopera:
utilaj:
transport:
34.1. (1700075437 |Geotextile netesute geo rpes ag 150 mp 611.75
L 1 1/1 kn/m; cbr 200 n; 150 g/mp 1/6m x
100m filtrare si separare la drumuri
34.2 TRAO04A50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.09
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
35 Prismuri din anrocamente de inchidere mc 14.95
capete gabioane (G>200 kg) material:
manopera:
utilaj:
transport:
35.1 |IFB05A1 - |Anrocamente din piatra bruta G>200 mc 14.95
ASIMILAT  |kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa, material:
exeputa_te mfacanizat cu: excavator pe manopera:
senile si echipament de macara. _
utilaj:
transport:
35.2 |TRA01A40 (Transportul rutier tona 25.67
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Zid de
sprijin He=3.15m din beton armat
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Cofraje pentru zidul din beton armat mp 23.69
He=3.15m material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 23.69
beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 0.24
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Volum de beton C25/30 in fundatie mc 4.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 (PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 4.05
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc cu pompa manopera:
utilaj:
transport:
21.L | 2100995 |[Beton de ciment C25/30 mc 4.08
2.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 9.80
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
3 Volum de beton C30/37 in elevatie mc 2.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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31 |PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 2.98

De pod pile casetchesoane fundatii zid material:

sprijin...etc cu pompa manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 3.00

3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 7.21

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

4 Armatura BST500 kg 324.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |PDO1A# Conf.si mont.armat.pt.bet.arm. in kg 324.00

fund,rad,elevatia infr. si supras. pod.cu material:

grinzi dr.-confectionare manopera:
utilaj:
transport:

41.L | 2000717 [Armatura BST 500B, diametru conform kg 332.10

proiect

42 (PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 324.00

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

43 |TRA04B50 [Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.33

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 50 km manopera:
utilaj:
transport:

5 Beton simplu C25/30 in cuneta dren mc 0.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.28

fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri material:

etc. cu pompa manopera:
utilaj:
transport:

51.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.28

52 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 0.68

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:

transport:
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6 Dren din piatra bruta in spatele zidului mc 1.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 (PB06C# Zidarie uscata din piatra exec. in mc 1.68
drenuri in spatele culeilor si zidului de material:
sprij. din piatra bruta manopera:
utilaj:
transport:
6.2 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 3.63
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
6.3 |AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si ora 0.06
peste material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 Geotexil netesut de separatie 100- mp 6.22
150g/mp pt. zid sprijin material:
manopera:
utilaj:
transport:
71 |DDO7A01+ |Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de | mp 6.22
separatie, drenaj, filtru, protectie si material:
armare la constructii drumuri, drenaje, manopera:
etc. ——
utilaj:
transport:
7.1.L |1700075437 |Geotextile netesute geo rpes ag 150 mp 6.84
1 1/1 kn/m; cbr 200 n; 150 g/mp 1/6m x
100m filtrare si separare la drumuri
7.2 |\TRAO04A50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.00
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
8 Barbacane din tub PVC, de diametru m 2.00
d=110 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
81 |ACA10D1 - |Montare teava PVC, avand dn 110 m 2.00
ASIMILAT |pentru barbacane material:
manopera:
utilaj:

transport:
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8.2 |TRA02B40 (Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.00
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 Rost din polistiren aplicat pe sectiunea mp 5.40
transversala a zidului material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 (20012605 Polistiren extrudat rugos XPS pentru mp 5.40
soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 material:

X 2 cm manopera:
utilaj:
transport:

9.2 |TRA02B40 (Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.00
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 Volum de beton C8/10 - Strat de mc 1.87
egalizare 25 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 [CA02A% Turnare beton simplu in egalizari, mc 1.87
pante, sape material:
manopera:
utilaj:
transport:
I1_0.‘I. 2100945 |Beton de ciment C8/10 mc 1.92
I1_0.‘I. 3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw ora 0.75
10.2 [TRA06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 4.60
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
11 Epuismente - sprijiniri cu gabioane+zds | ora 100.00

He=3.15m material:
manopera:
utilaj:
transport:

111 |TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din ora 100.00
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice material:

de spnercoutle et molopompade | franopers
utilaj:
transport:

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Zid de sprijin He=3.15m din beton armat

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




| Pag 349

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Casiuri
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de balast in grosime de 15 cm mc 2.82
sub casiurile din beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 IFB09C2 Strat drenant din balast, avand mp 18.80
grosimea dupa compactare de : 15 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 4.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 4.95
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje pentru casiuri mp 8.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 8.89
beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 0.09
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Casiuri

0 1 2 3 5=3x4
3 Beton C35/45 in casiuri mp 18.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |IFAO3E1 Pereu din placi de beton simplu, turnat mp 18.50
pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp material:
suprafata, impartita prin r_osturi de 2,5 manopera:
cm, cu grosimea pereului de: 20 cm. -
utilaj:
transport:
3.1.L | 2100921 Beton de ciment C35/45 mc 3.70
3.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 8.88
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
ey .

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in
albie si aparari de maluri
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura in albie mc 330.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |TSC04G21 |Sapatura mecanica cu excavator pe 100 3.30
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere | mc [material:
Ihnitii;nuelli;ﬁg:r.r.] i)r;dn?ant imbibat cu apa, m.an'opera:
descarcare in autovehicule,teren catg 3 utilaj:
in conditiile gospodaririi apelor transport:
1.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 594.70
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Pereu din beton C30/37 - 20 cm mp 350.00
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |IFAO3E1 Pereu din placi de beton simplu, turnat mp 350.00
pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp material:
suprafata, ir_npartita prin r_osturi de 2,5 manopera:
cm, cu grosimea pereului de: 20 cm. -
utilaj:
transport:
21.L | 2100919 |[Beton de ciment C30/37 mc 70.00
2.2 [TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 168.00
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
3 Cofraje realizare pereu aval mp 45.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in albie si aparari de maluri

0 1 2 3 4 5=3x4
3.1 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 45.50
beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.2 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 0.46
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
4 Balast 10 cm grosime pentru realizare mc 35.00
pereu material:
manopera:
utilaj:
transport:
41 |IFB09B2 Strat drenant din balast, avand mp 350.00
grosimea dupa compactare de : 10 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
43 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 61.29
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
5 Tub PVC, de diametru d=110 mm m 5.60
asezat vertical in pereu 1buc./12.5mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
51 |ACA10D1 - |Montare teava PVC, avand dn 110 m 5.60
ASIMILAT |pentru barbacane material:
manopera:
utilaj:
transport:
52 |TRA02B40 (Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.01
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 Pinten din beton C30/37 simplu, mc 21.12
L=11,00m material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in albie si aparari de maluri

0 1 2 3 4 5=3x4

6.1 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in mc 2112

fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri material:

etc. cu pompa manopera:
utilaj:
transport:

6.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 21.29

6.2 |TRAO06A40 (Transportul rutier al betonului- tona 51.09

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:

dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:

7 Cofraje pinteni (amonte+aval) mp 56.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

71  |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 56.64

beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 |TRA01A20 (Transportul rutier tona 0.57

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Piatra bruta pentru realizare rizberma mc 53.86

la capetele amenajarii albiei material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 |PBO6A# Zidarie uscata din piatra exec. in mc 53.86

fundatii din piatra bruta material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.2 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 97.92

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

9 Sapatura suplimentara ptr cei 10m de mc 100.20

anrocamente (aval mal stang) material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 [TSC04G21 ([Sapatura mecanica cu excavator pe 100 1.00

;enile dg 0.71-1.25 mc,cu motor ardere | mc [material:
Ihnizier;nualli;ﬁr?:r.r.] i)r;dn?ant imbibat cu apa, m.an'opera:
descarcare in autovehicule,teren catg 3 utilaj:

in conditiile gospodaririi apelor transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in albie si aparari de maluri

0 1 2 3 4 5=3x4
9.2 |TRAO1AO05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 180.36
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
10 Umplutura suplimentara ptr cei 10mde | mc 45.00
anrocamente (aval mal stang) material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 45.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.2 [TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 117.45
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
10.3 (3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.45
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 Anrocamente L=10,00m(mal stang mc 66.00
aval) din piatra bruta G>200kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 |IFB05A1 - |Anrocamente din piatra bruta G>200 mc 66.00
ASIMILAT  [kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa, material:
exe_cuta_te mc_acanizat cu: excavator pe manopera:
senile si echipament de macara. _
utilaj:
transport:
11.2 |TRA01A40 |Transportul rutier tona 113.32
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 Anrocamente din piatra bruta G>200kg | mc 10.08
intre tronsoanele zidurillor material:
manopera:
utilaj:
transport:
121 |IFB05A1 - |Anrocamente din piatra bruta G>200 mc 10.08
ASIMILAT  [kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa, material:
exe_cuta_te mgcanizat cu: excavator pe manopera:
senile si echipament de macara. StTay

transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in albie si aparari de maluri

0 1 2 3 4 5=3x4
12.2 [TRA01A40 |Transportul rutier tona 17.31
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 Sprijiniri mp 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 |TSF10A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 30.00
verticali si cadre de lemn,cu interspatii material:
intre du!api maxim.um 0.05m,la _ manopera:
sapaturi de fundatie,in teren usor si —
mijlociu ...latimea intre maluri pana la utilaj:
2.50 m adancimea suprafetei sprijinite transport:
de 0.00-4 m
14 Epuismente ora 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
141 |TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din ora 20.00
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice material:
de spnercoutte et molopompade | franopers
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
’uii: fa:
CAM GROUP SRL - o,
¥ cam 2
Reprezentant legal, i~ GROWR =
i BRL N[ |
RE-E o T

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesdj- Cheltuieli Neeligibile i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
STADIUL FiZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Parapete rutier pe rampe de tip H1W5, m 90.00
cu fundatie din beton C25/30 material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |RpDE07D% |Parapet metalic deformabil (flexibil) tip m 90.00
- ASIMILAT |H1WS5 cu lisa si stalpi metalici; material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 6304525 |Parapete metalic de tip semigreu m 90.00
H1WS5, inclusiv accesorii montaj
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 7.84
1.2 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 2.01
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 2.01
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02A10 |Transportul rutier al tona 2.01
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 18.81
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Sapatura fundatie parapete mc 15.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe

0 1 2 3 5=3x4

21 |TSAO03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 15.68
limitate,avand sub 1 m latime,executata material:
funcatl canaio.etc.n eren do manopera
coeziune mijlocie sau foarte coeziv, utilaj:
pana la 1,50 m adancime, teren transport:
mijlociu

2.2 |TRMAAO01C [Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 28.22

3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:

2.3 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 28.22
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

3 Marcaj rutier pe pod + rampe m 54.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |RPDE10A# |[Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 54.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:

utilaj:
transport:

1 Structura rutiera pe rampe (10m inainte | mp 105.00
de pod si 10m dupa pod) - Strat de material:
uzura din BA 16 - 4 cm grosime manopera:

utilaj:
transport:

1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 105.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
aloatite din - suprafete buminoase manopera:
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 1.05
baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:
ipederes splcaunu statdouire | ranopers
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.05
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:

utilaj:
transport:

1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 94.50
agregate marunte executata la cald, in material:
grosim_e de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe

0 1 2 3 5=3x4
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 8.88
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 10.50

agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala
utilaj:
transport:

1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.99

1.6 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 9.87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

2 Structura rutiera pe rampe (10m inainte |tona 15.00
de pod si 10m dupa pod) - Strat de material:
legatura din BAD 22,4 - 6 cm grosime manopera:

utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 105.49
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bitumi_noasp a straturilor suport _ manopera:
alcatuite din : macadam sau pavaj de _
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 1.05
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
vyedgrea aplicari? unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

2.3 |TRAO5A50 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.05
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:

utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 1.50
executata la cald cu asternere manuala material:

manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.50

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 13.50
executata la cald cu asternere material:
mecanica manopera:

utilaj:
transport:

2.5.L | 20018325 |Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 13.54

26 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 15.05
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe

0 1 2 3 5=3x4

3 Structura rutiera pe rampe (10m inainte | mc 19.00
de pod si 10m dupa pod) - Strat de material:
baza din piatra sparta - 16 cm manopera:

utilaj:
transport:

3.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 1.90
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
e

utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 17.10
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
e e 210

utilaj:
transport:

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 40.53
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:

utilaj:
transport:

4 Structura rutiera pe rampe (10m inainte | mc 33.00
de pod si 10m dupa pod) - Strat de material:
fundatie din balast - 25 cm manopera:

utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.30
(balast), avand functia de rezidenta material:
fil i igeli [
art;iacnatsi’I;ngl,actgaar:t’earrngee lrlr\::nsl;ala; mtan.opera:

utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 29.70
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e i e ce; | [renoper

utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 73.55
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:

utilaj:
transport:

5 Structura rutiera pe rampe (10m inainte | mc 15.00
de pod si 10m dupa pod) - Strat de material:
forma din balast nisipos - 10 cm manopera:

utilaj:
transport:

51 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.50
(balast), avand functia de rezidenta material:
anticaptiara, ou asterners manala manpere

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe

0 1 2 3 4 5=3x4
52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 13.50
(balast), avand functia de rezidenta material:
flltrgnta_, izolatoare, antigeliva si - manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; —
utilaj:
transport:
53 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 33.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
AN LT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp)j Paulesti - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Neeligibile
STADIUL FizIC: Terasamente Drum nr. 6
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura Drum nr. 6 - Parte carosabila mc 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.90
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiii;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 10.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elretlitérglcj;aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 18.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 180.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura Drum nr. 6 - Parte mc 20.00
carosabila (material corespunzator material:
rezultat din sapatura) manopera:
utilaj:
transport:
21 |3522 Excavator pe pneuri motor termic ora 0.20
0,40-0,70mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 6

0 1 2 3 4 5=3x4
2.2 |TRAO01A05P [Transportul rutier al...pamantului sau tona 52.20
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.3 |DD26A# - Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii | mc 20.00
ASIMILAT material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
CAM GROUP SRL Lt e
o CAM ¥l
Reprezentant legal, = GROWR =L
Sl (Y
":":' B

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp)j Paulesti - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Neeligibile
STADIUL FizIC: Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 168.13
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 168.13
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 1.68
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
i mixura asfalica, exeoutata o manopera:
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.08
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 151.32
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 14.22
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 16.81
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 1.58
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 15.80
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 25.94

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 182.42

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite din - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 1.82

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.08

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 2.59

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 2.60

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 23.35

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 23.42

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 26.02

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 32.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 3.28

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 29.51
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; Stiay

transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 69.94

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 61.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 6.17

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 55.54

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 137.53

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 28.26

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 2.83

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 25.43

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 62.98

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila

0 | 1 |2 [ 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
CAM GROUP SRL : ;5?“"‘* '“fréﬁz_
(& cam %) |
Reprezentant legal, i~ WROUN =L
e : EhL ‘?-"l
2 L] Rt

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp)j Paulesti - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Neeligibile
STADIUL FizIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Strat de uzura din BA 16 -4 cm mp 16.46
grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 16.46
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite d - suprafete biuminoase Mmanopera
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;
1.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.16
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
V\_/edgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:
1.3 |TRAO5A50 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 14.81
agregate marunte executata la cald, in material:
grosimfa de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica
utilaj:
transport:
14.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 1.39
1.5 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1.65
agregate marunte executata la cald, in material:
gqr;)ﬁltgleade 14,0 cm cu asternere mtan.opera:
utilaj:
transport:
1.5.L | 20018326 |Mixtura asfaltica BA16 tona 0.15
1.6 [TRAO01A50 |Transportul rutier tona 1.55
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 5=3x4

2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm tona 2.34

grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 16.46

imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite di - macadam sau pavaj de manopera:
piatra, nebitumat, executata cu perie utilaj:
mecanica; transport:

22 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.16

baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:

e oo™ | [penopers

emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:
transport:

2.3 |TRAO5A50 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.01

cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

24 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 0.23

executata la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.23

25 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 21

executata la cald cu asternere material:

mecanica manopera:
utilaj:
transport:

25.L | 20018325 [Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 2.11

2.6 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 2.35

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 2.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.26

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxgcutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

3.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 2.37

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica .ex'ecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5=3x4

3.3 |TRAO01A40 (Transportul rutier tona 5.61

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 412
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.41

(balast), avand functia de rezidenta material:

e | [manovera
utilaj:
transport:

42 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3.7

(balast), avand functia de rezidenta material:

glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:

43 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 9.18

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10 mc 1.65

cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.17

(balast), avand functia de rezidenta material:

e ;| [manooera
utilaj:
transport:

52 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1.49

(balast), avand functia de rezidenta material:

glr:;?cr;talajlzrgl,actﬁaar:t’earquggs lrl’:::csalnica; m.an.opera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A40 |Transportul rutier tona 3.68

al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0

1

[ 2] 3

| 5=3x4

Recapitulatia:

|Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,
CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp)j Paulesti - Cheltuieli i -'-_Z,- CA M G FED L_I P
Neeligibile
STADIUL FizIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 5.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.50
1.1.L | 6301793 |Stilp metalic confectionat industrial buc 5.00
1.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 5.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
1.3 12806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA02B40 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.10
cu autocamionul pe...dist.= 40km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[TRAO06A40 |Transportul rutier al betonului- tona 1.20
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=40 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Marcaje rutiere longitudinale m 136.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:




Pag 372

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 3 4 5=3x4
21 |RPDE10A# |Marcaje rutiere longit.simple/duble cu m 136.00
intreruperi/continue material:
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2023: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,

!I,i? CAM_ ‘?i |
i GROUR =

W, BRL g

r

S AT B

A
L

- |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI [ CA M G FED U P
Proiectant: CAM GROUP SRL
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr. i . . Consumul l?:itcllj:sltisr 25(';?;23 Greu-
Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta f . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 20030364 Amorsa bituminoasa kg 11.29 DataConstruct
2 120030399 Amorsa poliuretanica kg 12.47 DataConstruct
tip urecoat 100
3 16202894 Apa mc 0.1 DataConstruct
4 (6202806 Apa industriala pentru mc 6,797.21 Pret de referinta
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
5 (6202818 Apa industriala pentru mc 31.21 Pret de referinta
mortare si betoane de la retea
6 (2000743 Armatura BST 500, kg 1,062.96 DataConstruct
diametru conform proiect
7 12000717 Armatura BST 5008B, kg 4,434.15 DataConstruct
diametru conform proiect
8 (2000743 Armatura BST 500B, kg 1,376.08 DataConstruct
diametru conform proiect
9 (2200393 Balast nespalat de mc 12,453.79 DataConstruct
riu 0-70 mm
10 |2200379 Balast sortat spalat de | mc 41.75 DataConstruct
mal 0-70 mm
11 (6200573 Benzina auto neetilata I 0.22 Pret de referinta
tip co/r 75 normala s 176
12 12100971 Beton de ciment mc 12.22 DataConstruct
C20/25
13 12100995 Beton de ciment mc 133.94 DataConstruct
C25/30
14 12100919 Beton de ciment mc 278.83 DataConstruct
C30/37
15 12100921 Beton de ciment mc 29.65 DataConstruct
C35/45
16 12100945 Beton de ciment C8/10 mc 1.92 DataConstruct
17 (2901118 Bile manele rasinoased | mc 0.13 DataConstruct
=15-18 cm
18 (2600206 Bitum pentru drumuri kg 11.61 Pret de referinta
tip D 80/120 stas 754
19 2600218 Bitum pentru drumuri kg 18.20 Pret de referinta
tip D 120/180 stas 754
20 20015568 Borduri din beton m 18.29 DataConstruct
pentru trotuare 20X25 cm
21 |7306661 Bumbac de sters kg 7.62 Pret de referinta
22 2918811 Cherestea fag cal.ii mc 0.06 DataConstruct
23 |6110467 Codez 100 adeziv nii kg 0.08 Pret de referinta
4721-76
24 (6200975 Combustibil lichid usor kg 4.00 Pret de referinta
tip 1, stas 54
25 |5887001 Cuie cu cap conic  tip | kg 3.74 Pret de referinta
al 4 x100 OL 34 s2111
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 6 7
26 7315789 Decofrol kg 155.29 Pret de referinta
27 |7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 0.23 Pret de referinta
28 6109418 Diluant ptr produse de kg 2418 Pret de referinta
marcare d009-3 ni 1708-61 a9
29 |6719093 Distantier din buc 55.20 Pret de referinta
m.plasti.pt poz.arm.in beton
pentru grinzi
30 2806616 Distantier pentru buc 655.20 Pret de referinta
pozit.armat.in B.A. din mortar
ciment
31 12917685 Dulap fag lung tivit cls | mc 0.08 DataConstruct
CgR=50mmlun G=2,50ms
8689
32 6310108 Dulap metalic pentru buc 1.22 Pret de referinta
sprijinirea sapaturii
50x200x3000mm
33 |8001505 Emulsie bituminoasa kg 67.74 Pret de referinta
(bitum spumat)
34 (2600323 Emulsie de bitum kg 17,816.62 Pret de referinta
cationica cu rupere rapida
s8877
35 |2100880 Filer de calcar tip kg 4.00 Pret de referinta
1,saci, s 539
36 (17000754370 Geotextile mp 50.47 Pret de referinta
netesute b2b geotex 15 15/15
kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m
x 175m filtrare si separare la
drumuri
37 |[17000754371 Geotextile mp 618.60 Pret de referinta
netesute geo rpes ag 150 1/1
kn/m; cbr 200 n; 150 g/mp 1/6m
x 100m filtrare si separare la
drumuri
38 2908737 Grinda rasin.cu 2 fete mc 0.97 DataConstruct
plane groS = 10/12-35/35 L = 4-
6m
39 |6404985 Grinda tip T intors din buc 9.06 DataConstruct
beton BPL=8,00m,h=42cm
40 12960618 Grinzi de rasinoase mc 0.38 DataConstruct
41 16100929 Grund alchid kg 39.99 Pret de referinta
anticoroziv
42 16001678 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 2.65 Pret de referinta
23x30 gr 40 s1581
43 2806459 Indicator de circulatie buc 76.00 Pret_Meu
conform proiect
44 (2901167 Manele D=7-11cm L | mc 2.38 DataConstruct
= 2-6m rasinoase s.1040
45 (7801035 Material marunt % DataConstruct
46 (3064291 Material marunt % DataConstruct
47 (7819201 Material marunt % DataConstruct
48 18000277 Material marunt % DataConstruct
49 (20030409 Membrana mp 74.82 DataConstruct
poliuretanica tip one shot tan
50 |7329912 Microbile sticla kg 163.47 DataConstruct
semnaliz.orizont albe D = 02-05
mm.
51 120018326 Mixtura asfaltica BA16 | tona 1,792.38 DataConstruct
52 |20010540 Mixtura asfaltica BAP | tona 3.95 DataConstruct

16
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53 |20030138 Mixtura asfaltica MAS | tona 3.95 DataConstruct
16

54 120018327 Mixtura asfaltica tip tona 3.28 DataConstruct
BAS8

55 120018325 Mixtura asfaltica tip tona 2,846.75 DataConstruct
BAD22,4

56 (20017644 Mortar de ciment mc 0.00 DataConstruct
marca M-100-Z

57 12200525 Nisip sortat nespalatde | mc 43.19 DataConstruct
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

58 |2000022 Otel Beton BST 500, kg 1,744.82 Pret_Meu
diametru conform proiect

59 |2000535 Otel beton, diametru kg 3,783.19 DataConstruct
conform proiect

60 |3421097 Otel patrat lam.cald s kg 211.04 DataConstruct
334 0L 37-1IN  IT=30

61 |3421358 Otel patrat lam.cald s kg 326.40 DataConstruct
334 0L 37-1IN IT=36

62 |8001540 Pamant de umplutura mc 5,023.74 DataConstruct
din teren cat. i-iv

63 |20010472 Pamant vegetal mc 445,95 DataConstruct

64 (2928335 Panou de cofraj tip p mp 62.12 Pret de referinta
fag g 8 mm pentru pereti

65 |20010465 Parapete metalic de m 18.20 DataConstruct
tip combinat (mixt) amplasat pe
pod, inclusiv accesorii montaj

66 |6304525 Parapete metalic de tip m 285.00 DataConstruct
semigreu H1WS5, inclusiv
accesorii montaj

67 (2201323 Piatra bruta sortata kg | 156,298.51 Pret de referinta
r.magmatice
pavaje,chenare,acostam

68 (2201335 Piatra bruta sortata kg | 833,250.00 Pret de referinta
r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

69 (2201373 Piatra bruta sortata mc 77.66 DataConstruct
r.sediment. <50 kg/buc.

70 |2201359 Piatra bruta sortata mc 1,654.02 DataConstruct
r.sediment. 15-25 cm.

71 12201658 Piatra sparta pentru mc 756.50 DataConstruct
drumuri rrmagmatice  15-25
mm.

72 12201672 Piatra sparta pentru mc 4,553.09 DataConstruct
drumuri r-magmatice  40-63
mm.

73 15840405 Piulita hexagonala buc 304.00 Pret de referinta
grosolana AM 6 gr.5 s 922

74 15840766 Piulita hexagonala buc 152.00 Pret de referinta
grosolana BM 8 gr.5 s 922

75 |2005030 Plasa sirma zincata kg 4,465.08 DataConstruct
ochi patrat 50,0 x2,8 x1500 S
2543

76 |200421A Plasa sudata 100 x 100 | kg 1,088.03 DataConstruct
mm, d =8 mm

77 (20014671 Plasa sudata STNB kg 419.24 DataConstruct
10mm 100x100 mm

78 |8000184 Plasa sudata STNB mp 2.66 DataConstruct

6mm 100x100 mm
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79 120012605 Polistiren extrudat mp 5.40 Pret de referinta
rugos XPS pentru soclu Baumit
cu dimensiunile 120 x 65 x 2 cm

80 |20030378 Rasina epoxidica kg 28.28 DataConstruct

81 |5882142 Saiba prec.plata pentru kg 1.52 Pret de referinta
metA M 8 OL 34 s 5200

82 |5882489 Saiba prec.plata pentru kg 3.04 Pret de referinta
metB M 6 OL 34 s 5200

83 3803142 Sarma moale obisnuita kg 23.68 Pret de referinta
D =1,25mm, OL 32 s 889

84 |3803116 Sarma moale obisnuita kg 75.39 Pret de referinta
D=1mm,OL 32 s889

85 |3803207 Sarma moale obisnuita kg 308.53 DataConstruct
D =2mm, OL 32, s 889

86 |[3803269 Sarma moale obisnuita kg 73.51 DataConstruct
D=3mm,0OL32 s889

87 2915572 Scindura fag lunga mc 0.01 DataConstruct
tivita cls C gR = 40mm lun G =
2,00m s 8689

88 2903969 Scindura rasin lunga mc 0.30 DataConstruct
tivelsD gR=18mmL =6,00m
s 942

89 6311528 Scoaba otel pentru kg 39.08 DataConstruct
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm

90 (7204435 Seminte de plante- kg 2.38 Pret de referinta
graminee perene (pm)

91 |3805449 Sirma moale zincata D | kg 62.13 DataConstruct
=4 OL32 s889

92 6301793 Stilp metalic buc 76.00 DataConstruct
confectionat industrial

93 |5800376 Surub cap hexagonal buc 304.00 Pret de referinta
precis M 6 x25gr. 5.8 s4272

94 (5817446 Surub cap hexagonal buc 152.00 Pret de referinta
semiprecis M 8x 30gr.5.8s
6220

95 |2600361 Suspensie bitum kg 33.41 Pret de referinta
filerizat-subif s 558

96 (20030245 Teava corugata HDPE | m 6.00 DataConstruct
Di=300 mm

97 3100020 Teava corugata HDPE m 48.00 Pret_Meu
Di=600 mm

98 |6700652 Teava din p.v.c.rigid tip m 11.13 DataConstruct
G 110x8,2 stas 6675/2

99 |8001521A Vopsea alba clor- kg 532.02 DataConstruct
cauciuc pt.marcaj rutier

100 (7106231 Vopsea miniu plumb kg 52.76 Pret de referinta

101 [20030410 Vopsea poliuretanica kg 9.98 DataConstruct
pt. protectie uv tip urecoat 300

102 |20030183 Vopsele intermediare kg 72.46 Pret de referinta
alchidice

103 (6200676 White spirit rafinat tip A kg 14.72 Pret de referinta
stas 44
TOTAL lei
TOTAL euro
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor
Beneficiar: COMUNA BRUSTLJJRI i -_'-_Z,- CA M G FED L_I P
Proiectant: CAM GROUP SRL
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul . Valoarea
Nr. D . . cu Tarlf_u I (exclusiv
crt. enumirea meseriei manopera m_edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- “lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10151 Asfaltator 3,251.33
2 10130 Asfaltator 3 9.67
3 [10251 Betonist 702.15
4 110232 Betonist 32 35.20
5 |18 Dulgher 353.08
6 |10741 Dulgher constructii 1,138.43
7 10821 Dulgher poduri 104.92
8 |11021 Fascinar 1,760.00
9 |11131 Fierar beton 1,301.76
10 (11140 Fierar beton 4 86.52
11 |25 Fierar betonist 143.00
12 ({12031 Instalator alimentare apa 1.06
13 |12041 Instalator alimentare cu apa 2.33
14 |30 Instalator electrician 44.00
15 12221 Izolator hidrofug 33.65
16 (12441 Izolator lucrari antiacide 41.90
17 |320572 Lacatus construct 318.36
18 12530 Montator pref.beton 3 14.63
19 |12541 Montator prefabricate beton 26.41
20 |12621 Mozaicar 43.98
21 119920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 2,333.73
22 149921 Muncitor deservire 118.68
23 |29931 Muncitor deservire constructii masini 0.41
24 119931 Muncitor deservire constructii montaj 416.63
25 119921 Muncitor deservire constructii-montaj 515.00
26 229921 Muncitor deservire c-tii masini 119.89
27 119911 Muncitor deservire c-tii.monta;j 34.47
28 |319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 896.81
29 |49 Muncitor necalificat 607.33
30 |20000145 Pavator 7,634.19
31 190321 Peisagist 3.35
32 |12931 Pietrar 425.05
33 |19621 Sapator 1,696.49
34 23031 Vopsitor industrial 58.11
35 (13431 Zidar 0.06
Total ore manopera: 24,272.58
TOTAL lei

TOTAL euro
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

comuna Brusturi, judetul Bihor

5 CAM GROUP

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

cumulat pe proiect

Tariful

. Valoarea
Nr. . e . Ore_ de unltar_ (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv
crt. e TVA) TVA)
-lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 |1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 0.27
2 |5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 294 .88
3 |1341A Autocisterna pt. apa, de 5-8 t 34.65
4 |3546 Autogreder pinala 175cp 551.34
5 [4047 Autogudronator 3500-3600I 20.75
6 [1300 Automacara 5 tf 4.33
7 |20000882 Automacara montaj grinzi 27.00
8 [3554 Buldozer pe senile 81-180 CP 25.02
9 (20000867 Cilindru compactor autopropulsat de 8-14 t 0.20
10 |2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 3.08
11 14005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 2,706.77
12 14008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf 203.75
13 |2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 3.08
14 (3507 Excavator hidraulic draglina pe senile 0,81-1,20mc 56.78
15 (3522 Excavator pe pneuri motor termic 0,40-0,70mc 34.65
16 (3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21- 2.00
0,39mc
17 |3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40- 391.60
0,70mc
18 (3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71- 9.47
1,25mc
19 |7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si peste 1.26
20 |7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 7.41
21 |1872 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc 0.13
22 |6801 Macara capra actionata electric 5tf 3.30
23 |6702 Macara de fereastra 0,15tf 4.35
24 16729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf 4.88
25 |6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 3.25
26 |1944 Macara turn 2.37
27 14205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw 15.14
28 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 44.00
29 14062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 2.81
40-45c¢cp
30 (4063 Matura mecanica pe tractor 65 CP 5.75
31 (4702 Motopompa 9-16¢cp 200.00
32 14026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 11.98
33 |20000858 Placa vibrocompactoare 94.01
34 |3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 11.12
mc/h
35 |4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 203.75
92cp
36 (20000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf 110.87
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37 |3604 Soneta univ cu motor ardere int.cu berbec 2,1-3,0tf 5.42
38 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm 12.11
39 |3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw 0.75
40 |3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton, actionat electric, 5.20

0,25-1,0 kw
41 (3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 0.66
kw

42 (3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 133.71

Total ore utilaje: 5,253.82
TOTAL lei
TOTAL euro

Proiectant,

CAM GROUP SRL

Reprezentant legal,
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OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

COMUNA BRUSTURI
CAM GROUP SRL

i

5 CAM GROUP

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

cumulat pe proiect

Nr.
crt.

Tipul de transport

Tone
tran-
sportate

Km
par-
cursi

Ore de
functio-
nare

Tariful
unitar
(exclusiv
TVA)

lei/tona*km

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

0

5

6=2x5

Transport rutier

1

TRAO04A40 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.40 km.

TRAO04A50 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.

0.09

TRAO04B30 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 30 km

4.39

TRAO04B40 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 40 km

1.74

TRAO04B50 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 50 km

105.16

TRAO5A50 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)
pe dist de 50

17.93

TRAO6A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

1,095.72

TRAO02B40 Transportul rutier al
materialelor usoare cu autocamionul
pe...dist.= 40km

1.54

TRAO2A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

6.95

10

TRAO02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

1.69

11

TRAO2A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

18.39

12

TRAO1A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

10.35

13

TRAO1A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 40 km.

32,897.99

14

TRAO1A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

4,715.08
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0 1 2 3 4 5 6=2x5
15 [TRAO1AO05P Transportul rutier 41,416.54
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km
TOTAL lei
TOTAL euro
Proiectant,
CAM GROUP SRL ¥ i
o CAM B
Reprezentant legal, i~ GROYR =l
':'.!;:-F- i LI a i I_.
it} I B
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