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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

 



 Pag  5  

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris - Cheltuieli Eligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli
Neeligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli Neeligibile

ANEXA Nr. 8

TVA

lei
UMCantValoare unitara
-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro
41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari
4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza 

din comuna Brusturi, judetul Bihor

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI

Proiectant: CAM GROUP SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Din care: 

C+M

Valoarea 

cheltuielilor 

pe obiect

(exclusiv 

TVA)

Nr. cap./

subcap.

deviz 

general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

lei lei

2 3 4

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

Realizarea utilităților necesare obiectivului

Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 

de executie

Proiect tehnic si detalii de executie

Investiția de bază

Constructii si instalatii

        [0005.1] Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile

        [0005.2] Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

        [0005.3] Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

        [0005.4] Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

        [0005.5] Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

        [0005.6] Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

        [0005.7] Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

        [0005.8] Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile

        [0005.9] Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile

        [0005.10] Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris - Cheltuieli Eligibile

        [0005.11] Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile

        [0005.12] Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli Neeligibile

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Cheltuieli diverse si neprevazute

Probe tehnologice si teste



 

1
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din comuna 

Brusturi, judetul Bihor

2 3 4

                                                                                                            Proiectant,    

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 

TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.1.1] Terasamente Drum nr. 14.1.1

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

9     Dotari4.5
10     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.2.1] Terasamente Drum nr. 24.1.1
4         [0005.2.2] Terasamente Drumuri laterale4.1.2
5         [0005.2.3] Demolare podet tubular existent, km 0+215,004.1.3
6         [0005.2.4] Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila4.1.4
7         [0005.2.5] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila4.1.5
8         [0005.2.6] Acostamente consolidate4.1.6
9         [0005.2.7] Acostamente pietruite Drum nr. 24.1.7

10         [0005.2.8] Acostamente pietruite Drumuri laterale4.1.8
11         [0005.2.9] Rigola de acostament, L = 283 ml4.1.9
12         [0005.2.10] Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+215,004.1.10
13         [0005.2.11] Siguranta circulatiei4.1.11

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

15     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

17     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
18     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

19     Dotari4.5
20     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

22     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.3.1] Terasamente Drum nr. 34.1.1
4         [0005.3.2] Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila4.1.2
5         [0005.3.3] Acostamente consolidate4.1.3
6         [0005.3.4] Acostamente pietruite Drum nr. 34.1.4
7         [0005.3.5] Profilare sant pamant, L = 128 ml4.1.5
8         [0005.3.6] Rigola de acostament, L = 120 ml4.1.6
9         [0005.3.7] Rigola scafa, L = 12 ml4.1.7

10         [0005.3.8] Aducere la cota capace camine existente - 6 buc4.1.8
11         [0005.3.9] Siguranta circulatiei4.1.9

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

13     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

15     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
16     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

17     Dotari4.5
18     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

20     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.4.1] Terasamente Drum nr. 44.1.1
4         [0005.4.2] Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila4.1.2
5         [0005.4.3] Acostamente consolidate4.1.3
6         [0005.4.4] Acostamente pietruite Drum nr. 44.1.4
7         [0005.4.5] Profilare sant pamant, L = 284 ml4.1.5
8         [0005.4.6] Rigola de acostament, L = 49 ml4.1.6
9         [0005.4.7] Rigola scafa, L = 6 ml4.1.7

10         [0005.4.8] Aducere la cota capace camine existente - 2 buc4.1.8
11         [0005.4.9] Siguranta circulatiei4.1.9

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

13     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

15     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
16     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

17     Dotari4.5
18     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

20     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.5.1] Terasamente Drum nr. 54.1.1
4         [0005.5.2] Terasamente Drumuri laterale4.1.2
5         [0005.5.3] Demolare podet tubular existent, km 0+467,004.1.3
6         [0005.5.4] Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila4.1.4
7         [0005.5.5] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila4.1.5
8         [0005.5.6] Acostamente consolidate4.1.6
9         [0005.5.7] Profilare sant pamant, L = 566 ml4.1.7

10         [0005.5.8] Rigola de acostament, L = 226 ml4.1.8
11         [0005.5.9] Rigola scafa, L = 36 ml4.1.9
12         [0005.5.10] Podet tubular existent km 0+102,00 - decolmatare4.1.10
13         [0005.5.11] Podet tubular existent km 0+250,00 - decolmatare4.1.11
14         [0005.5.12] Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+467,004.1.12
15         [0005.5.13] Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,30 ml4.1.13
16         [0005.5.14] Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,20 ml4.1.14
17         [0005.5.15] Aducere la cota capace camine existente - 14 buc4.1.15
18         [0005.5.16] Siguranta circulatiei4.1.16

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

20     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

22     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
23     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

24     Dotari4.5
25     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

27     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
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                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.6.1] Terasamente Drum nr. 74.1.1
4         [0005.6.2] Terasamente Drumuri laterale4.1.2
5         [0005.6.3] Demolare podet tubular existent, km 0+070,004.1.3
6         [0005.6.4] Demolare podet tubular existent, km 0+125,004.1.4
7         [0005.6.5] Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila4.1.5
8         [0005.6.6] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila4.1.6
9         [0005.6.7] Acostamente consolidate4.1.7

10         [0005.6.8] Acostamente pietruite Drum nr. 74.1.8
11         [0005.6.9] Profilare sant pamant, L = 287 ml4.1.9
12         [0005.6.10] Acostamente pietruite Drumuri laterale4.1.10
13         [0005.6.11] Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+070,004.1.11
14         [0005.6.12] Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+125,004.1.12
15         [0005.6.13] Siguranta circulatiei4.1.13

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

17     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

19     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
20     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

21     Dotari4.5
22     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

24     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
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                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.7.1] Terasamente Drum nr. 84.1.1
4         [0005.7.2] Terasamente Drumuri laterale4.1.2
5         [0005.7.3] Demolare podet tubular existent, km 0+437,504.1.3
6         [0005.7.4] Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila4.1.4
7         [0005.7.5] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila4.1.5
8         [0005.7.6] Acostamente pietruite Drum nr. 84.1.6
9         [0005.7.7] Acostamente pietruite Drumuri laterale4.1.7

10         [0005.7.8] Profilare sant pamant, L = 731 ml4.1.8
11         [0005.7.9] Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+437,504.1.9
12         [0005.7.10] Accese la proprietati - podet tubular Φ300 mm, L = 6,00 ml, l = 1,50 ml4.1.10
13         [0005.7.11] Siguranta circulatiei4.1.11

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

15     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

17     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
18     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

19     Dotari4.5
20     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

22     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

 



 Pag  25  
41 2 30

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

 



 Pag  26  

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.8.1] Terasamente Drum nr. 94.1.1
4         [0005.8.2] Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila4.1.2
5         [0005.8.3] Acostamente pietruite Drum nr. 94.1.3
6         [0005.8.4] Profilare sant pamant, L = 220 ml4.1.4
7         [0005.8.5] Siguranta circulatiei4.1.5

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

9     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

11     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
12     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

13     Dotari4.5
14     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

16     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.9.1] Terasamente Drum nr. 104.1.1
4         [0005.9.2] Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila4.1.2
5         [0005.9.3] Acostamente pietruite Drum nr. 104.1.3
6         [0005.9.4] Profilare sant pamant, L = 151 ml4.1.4
7         [0005.9.5] Siguranta circulatiei4.1.5

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

9     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

11     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
12     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

13     Dotari4.5
14     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

16     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris - Cheltuieli Eligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.10.1] Terasamente Drum nr. 114.1.1
4         [0005.10.2] Demolare podet tubular existent, km 1+075,004.1.2
5         [0005.10.3] Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila4.1.3
6         [0005.10.4] Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila4.1.4
7         [0005.10.5] Acostamente consolidate4.1.5
8         [0005.10.6] Acostamente pietruite Drum nr. 114.1.6
9         [0005.10.7] Profilare sant pamant, L = 220 ml4.1.7

10         [0005.10.8] Rigola triunghiulara L = 268 ml4.1.8
11         [0005.10.9] Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 9,00 m, km 1+075,004.1.9
12         [0005.10.10] Siguranta circulatiei4.1.10
13         [0005.10.11] Parapete de protectie tip H1W5 montat prin batere4.1.11

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

15     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

17     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
18     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

19     Dotari4.5
20     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

22     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.11.1] Terasamente Drum nr. 14.1.1
4         [0005.11.2] Terasamente Drumuri laterale4.1.2
5         [0005.11.3] Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila4.1.3
6         [0005.11.4] Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila4.1.4
7         [0005.11.5] Acostamente pietruite Drum nr. 14.1.5
8         [0005.11.6] Profilare sant pamant, L = 43 ml4.1.6
9         [0005.11.7] Acostamente pietruite Drumuri laterale4.1.7

10         [0005.11.8] Siguranta circulatiei4.1.8
11         [0005.11.9] Insula separatoare4.1.9
12         [0005.11.10] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Infrastructura4.1.10
13         [0005.11.11] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Suprastructura4.1.11
14         [0005.11.12] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Racordarea cu terasamentele4.1.12
15         [0005.11.13] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Gabioane4.1.13
16         [0005.11.14] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Zid de sprijin He=3.15m din

beton armat
4.1.14

17         [0005.11.15] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Casiuri4.1.15
18         [0005.11.16] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in albie si aparari de

maluri
4.1.16

19         [0005.11.17] Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe4.1.17

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

21     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

23     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
24     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

25     Dotari4.5
26     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

28     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli
Neeligibile

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli Neeligibile

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0005.12.1] Terasamente Drum nr. 64.1.1
4         [0005.12.2] Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila4.1.2
5         [0005.12.3] Acostamente consolidate4.1.3
6         [0005.12.4] Siguranta circulatiei4.1.4

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

8     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

10     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
11     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

12     Dotari4.5
13     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

15     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 1
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Umplutura Drum nr. 1 - Parte

carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 83.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 216.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 83.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,



   Pag  34
STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 1

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 2
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 2 - Parte carosabila mc 600.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

5.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 108.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,080.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 2 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 2

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 52.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 13.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 24.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drumuri laterale (material
corespunzator rezultat din sapatura)

mc 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 3.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+215,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Demolare podet tubular existent, km

0+215,00
m 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500-
600 mm

m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 AUT6728 Macara pe   pneuri pina la 9,9tf ora 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+215,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 848.85

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 848.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

8.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 763.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 71.81
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 84.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 7.98
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 79.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 125.03

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 879.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

8.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 12.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 12.54
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 112.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 112.86
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 125.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 152.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 15.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 137.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 325.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 308.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 30.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 277.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 687.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 131.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 13.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 118.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 293.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 2 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte

carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 24.45

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 24.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 22.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 2.07
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 2.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.23
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 2.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 4.02

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 28.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.40
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 3.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.63
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 4.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 5.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 4.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 11.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 11.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 10.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 25.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 5.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 4.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 12.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 73.52

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 73.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 66.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 6.22
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 7.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.69
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 6.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 10.45

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 73.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 1.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.05
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 9.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 9.43
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 10.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 11.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 1.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 10.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 25.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 18.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 16.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 40.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 7.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 6.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 16.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 2
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 19.06

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 15.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 3.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 40.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 31.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 25.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 6.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 2

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 70.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 0.97

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 2.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 1.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 0.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 3.61
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 283 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 212.25

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 212.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 4.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 16.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola de acostament mp 152.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 152.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 1.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 283 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 36.79

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 36.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 37.08
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 89.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m,

km 0+215,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 13.14

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 23.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 3.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C20/25

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100971 Beton de ciment C20/25 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 5.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.08

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 16.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.81
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 3.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.01

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+215,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 2 (Cimitir) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.30
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 3.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 0.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 618.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 618.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 3
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 3 - Parte carosabila mc 1,300.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

11.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 130.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 234.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 2,340.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 3 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 34.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 3

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 89.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 34.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 1,574.53

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 1,574.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

15.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 1,417.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 133.21
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 157.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 14.80
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 148.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 236.29

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 1,661.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

16.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 23.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 23.70
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 212.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 213.30
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 237.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 278.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 27.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 250.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  70
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 594.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 487.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 48.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 438.61
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1,086.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 206.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 20.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 185.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 459.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 3 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 133.47

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 133.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

1.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 120.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 11.29
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 13.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 1.25
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 12.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 18.98

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 133.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

1.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 1.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.90
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 17.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 17.13
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 19.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 21.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 2.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 19.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 45.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 33.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 3.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 30.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 74.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 13.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 12.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 29.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 3
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 32.68

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 26.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 6.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 69.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 54.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 43.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 10.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 3

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 121.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 128 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 40.70

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 73.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 140.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 21.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 38.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 128 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 21.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 120 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 90.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 7.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola de acostament mp 64.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 64.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 120 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 15.60

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 15.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 15.72
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 37.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L = 12 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 9.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 0.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola scafa mp 6.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 6.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L = 12 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 1.56

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.57
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 3.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 6 buc
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Aducere la cota capace camine

existente
buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturi...si beton panta exec.
in strat de 5-20cm.

mc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 6.05
1.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 14.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 CZ0301H1 -
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 462.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 475.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 462.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRA04B40 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 40 km

tona 0.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 6 buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Spargere beton existent mc 2.40

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 RCSB28G% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton armat

mc 2.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 5.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 3 (Piata) Brusturi - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.30
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 3.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 0.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 822.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 822.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 4
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 4 - Parte carosabila mc 1,750.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

15.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 175.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 315.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 3,150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 4 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 102.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 1.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 4

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 266.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 102.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 1,821.33

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 1,821.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

18.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 1,639.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 154.08
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 182.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 17.12
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 171.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 270.41

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 1,901.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

19.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 27.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 27.12
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 243.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 244.10
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 271.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 325.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 32.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 292.61
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 693.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 574.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 57.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 517.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1,280.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 250.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 225.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 557.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 4 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 65.18

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 65.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 58.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 5.51
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 6.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.61
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 6.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 9.27

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 65.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 0.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.93
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 8.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 8.37
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 9.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 10.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 9.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 22.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 16.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 36.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 6.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 5.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 14.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 4
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 42.38

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 33.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 8.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 90.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 70.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 56.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 14.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 4

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 157.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 284 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 230.90

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

2.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 415.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 312.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 46.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 84.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 284 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 46.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 49 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 36.75

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 36.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 2.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola de acostament mp 26.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 26.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 49 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 6.37

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 6.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 6.42
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 15.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L = 6 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 4.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 0.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola scafa mp 3.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 3.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L = 6 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 0.78

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 0.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 0.79
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 1.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 2 buc
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Aducere la cota capace camine

existente
buc 2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturi...si beton panta exec.
in strat de 5-20cm.

mc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 2.02
1.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 CZ0301H1 -
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 154.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 158.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 154.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRA04B40 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 40 km

tona 0.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 2 buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Spargere beton existent mc 0.80

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 RCSB28G% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton armat

mc 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 4 (Primarie) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.60
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 6.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 1.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 895.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 895.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 5
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 5 - Parte carosabila mc 2,600.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

23.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 260.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 468.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 4,680.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 5 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 5

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 261.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 116.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 11.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 20.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 208.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drumuri laterale (material
corespunzator rezultat din sapatura)

mc 13.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 33.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 13.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+467,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Demolare podet tubular existent, km

0+467,00
m 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500-
600 mm

m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 AUT6728 Macara pe   pneuri pina la 9,9tf ora 0.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+467,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 2,647.69

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 2,647.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

26.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 2,382.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 223.99
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 264.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 24.89
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 248.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 387.62

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 2,725.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

27.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 1.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 38.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 38.88
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 348.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 349.90
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 388.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 459.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 45.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 413.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 980.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 820.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 82.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 738.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1,828.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 348.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 34.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 313.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 776.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 5 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte
carosabila

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 212.65

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 212.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

2.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 191.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 17.99
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 21.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 2.00
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 19.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 31.45

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 221.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

2.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 3.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.15
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 28.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 28.39
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 31.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 37.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 3.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 33.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 80.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 64.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 6.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 58.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 144.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 28.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 25.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 62.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 249.20

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 249.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

2.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 224.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 21.08
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 24.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 2.34
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 23.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 35.44

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 249.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

2.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 3.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.55
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 31.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 31.99
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 35.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 39.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 3.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 35.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 85.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 62.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 6.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 56.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 138.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 24.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 22.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 55.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 566 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 340.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

3.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 612.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 622.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 93.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 168.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 566 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 93.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 226 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 169.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 169.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 3.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 13.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola de acostament mp 122.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 122.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 1.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola de acostament, L = 226 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 29.38

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 29.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 29.62
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 71.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L = 36 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 27.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 2.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola scafa mp 19.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 19.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  133
STADIUL FIZIC: Rigola scafa, L = 36 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 4.68

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 4.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 4.72
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 11.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Podet tubular existent km 0+102,00 -
decolmatare

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Decolmatare podet existent km 0+102 mc 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DH16A1 Desfundarea si curatirea camerelor de
cadere si a albiei sub podete, de
potmol, busteni etc

mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSC35XA8 Incarcat,transportat,cu incarcator
frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,6-
3,9mc pam.c.i,dist.11-20

100
mc

0.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular existent km 0+102,00 - decolmatare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Podet tubular existent km 0+250,00 -
decolmatare

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Decolmatare podet existent km 0+250 mc 3.75

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DH16A1 Desfundarea si curatirea camerelor de
cadere si a albiei sub podete, de
potmol, busteni etc

mc 3.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSC35XA8 Incarcat,transportat,cu incarcator
frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,6-
3,9mc pam.c.i,dist.11-20

100
mc

0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 6.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular existent km 0+250,00 - decolmatare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m,
km 0+467,00

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 15.18

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 27.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 4.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  139
STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C20/25

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100971 Beton de ciment C20/25 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.10

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 14.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 16.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 145.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 145.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.84
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 4.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.01

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+467,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm,
L = 6,00 ml, l = 2,30 ml

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 16.47

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 29.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 4.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,30 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C25/30

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,30 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.10

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 10.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 10.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 12.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 113.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 113.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,30 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.26
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 3.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 8.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 4.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 4.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 18.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Strat din balast sub dala beton armat -
20 cm

mc 2.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 5.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,30 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
11 Cofraje dala din beton armat mp 1.54

material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 1.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 Plasa sudata φ10 100x100 mm dala
beton

mp 11.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 160.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.2 20014671 Plasa sudata STNB 10mm 100x100
mm

kg 160.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 Dala din beton armat C30/37 mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 PB11A1 Turnare  beton armat  b200 in tabl.
Placi platelaje
coronamente,etc....manual

mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.26

13.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 3.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  148
STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,30 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm,
L = 6,00 ml, l = 2,20 ml

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 16.47

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 29.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 4.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C25/30

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.10

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 10.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 10.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 12.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 113.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 113.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.26
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 3.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 8.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 4.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 4.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 18.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Strat din balast sub dala beton armat -
20 cm

mc 2.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 5.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
11 Cofraje dala din beton armat mp 1.52

material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 1.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 Plasa sudata φ10 100x100 mm dala
beton

mp 11.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 153.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.2 20014671 Plasa sudata STNB 10mm 100x100
mm

kg 153.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 Dala din beton armat C30/37 mc 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 PB11A1 Turnare  beton armat  b200 in tabl.
Placi platelaje
coronamente,etc....manual

mc 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.21

13.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ600 mm, L = 6,00 ml, l = 2,20 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 14
buc

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Aducere la cota capace camine

existente
buc 14.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturi...si beton panta exec.
in strat de 5-20cm.

mc 14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 14.11
1.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 33.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 CZ0301H1 -
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 1,078.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 1,110.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 1,078.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRA04B40 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 40 km

tona 1.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Aducere la cota capace camine existente - 14 buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Spargere beton existent mc 5.60

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 RCSB28G% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton armat

mc 5.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 13.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 5 (Biserica) Brusturi - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 16.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 1.60
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 16.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 3.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 1,572.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 1,572.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 7
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 7 - Parte carosabila mc 500.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 900.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 7 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 132.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 1.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 7

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 344.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 132.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 43.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 4.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 7.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 78.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drumuri laterale (material
corespunzator rezultat din sapatura)

mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 13.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+070,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Demolare podet tubular existent, km

0+070,00
m 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500-
600 mm

m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 AUT6728 Macara pe   pneuri pina la 9,9tf ora 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+070,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+125,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Demolare podet tubular existent, km

0+467,00
m 5.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500-
600 mm

m 5.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 AUT6728 Macara pe   pneuri pina la 9,9tf ora 0.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+125,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 798.58

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 798.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

7.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 718.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 67.56
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 79.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 7.51
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 75.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 120.14

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 844.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

8.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 12.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 12.05
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 108.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 108.45
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 120.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 147.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 14.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 132.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 314.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 263.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 26.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 236.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 586.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 116.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 11.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 105.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 260.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 7 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte
carosabila

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 79.39

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 79.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 71.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 6.72
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 7.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.75
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 7.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 11.92

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 83.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 1.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.20
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 10.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 10.76
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 11.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 14.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 1.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 13.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 30.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 25.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 23.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 57.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 11.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 10.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 25.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:



   Pag  174
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 32.66

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 32.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 29.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 2.76
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 3.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.31
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 3.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 4.64

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 32.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 0.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.47
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 4.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 4.19
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 4.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 5.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 4.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 11.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 8.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 7.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 18.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 3.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



   Pag  179

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 7
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 20.74

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 16.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 4.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 44.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 34.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 27.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 6.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 7

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 77.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 287 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 68.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 122.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 315.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 47.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 85.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 287 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 47.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 3.17

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 2.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 6.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 5.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 4.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  184
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 11.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m,
km 0+070,00

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 13.14

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 23.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 3.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C20/25

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100971 Beton de ciment C20/25 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 5.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.08

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 16.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.81
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 3.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.01

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+070,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m,
km 0+125,00

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 13.14

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 23.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 3.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C20/25

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100971 Beton de ciment C20/25 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 5.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.08

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 14.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 16.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 144.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.81
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 3.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.01

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 5,00 m, km 0+125,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 7 (Biserica Baptista) Orvisele -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 10.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 1.00
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 10.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 481.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 481.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 8
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 8 - Parte carosabila mc 1,600.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

14.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 160.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 288.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 2,880.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 8 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 764.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 7.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 8

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,996.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 764.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



   Pag  199

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 20.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 2.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 3.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 36.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drumuri laterale (material
corespunzator rezultat din sapatura)

mc 2.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 6.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 2.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+437,50
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Demolare podet tubular existent, km

0+437,50
m 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500-
600 mm

m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 AUT6728 Macara pe   pneuri pina la 9,9tf ora 0.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 0+437,50

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 2,670.59

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 2,670.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

26.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 1.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 2,403.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 225.93
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 267.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 25.10
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 251.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 403.52

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 2,837.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

28.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 1.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 40.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 40.47
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 363.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 364.26
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 404.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 496.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 49.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 446.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1,058.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 897.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 89.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 807.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1,999.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 400.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 40.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 360.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 893.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 8 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte
carosabila

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 37.35

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 37.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 33.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 3.16
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 3.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.35
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 3.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 5.94

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 41.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 0.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.60
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 5.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 5.36
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 5.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 7.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 7.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  209
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 16.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 15.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 13.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 34.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 7.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 6.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 16.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



   Pag  211

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 8
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 92.27

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 73.82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 18.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 196.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 153.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 123.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 30.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 8

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 342.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 2.23

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 1.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 4.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 3.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 0.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 8.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 731 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 316.86

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

3.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 570.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 804.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 120.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

1.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 217.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 731 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 120.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



   Pag  217

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m,
km 0+437,50

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 15.18

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.52
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 27.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 4.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C20/25

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100971 Beton de ciment C20/25 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 6.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.10

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 14.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 14.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 16.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 145.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 145.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.84
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 4.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.01

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 6,00 m, km 0+437,50

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ300 mm,
L = 6,00 ml, l = 1,50 ml

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 4.32

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 0.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 0.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 7.78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 20 cm

mc 4.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ300 mm, L = 6,00 ml, l = 1,50 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 2.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 1.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C25/30

mc 0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.12
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 0.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ300 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 20030245 Teava corugata HDPE Di=300 mm m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ300 mm, L = 6,00 ml, l = 1,50 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si
peste

ora 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 2.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 2.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ6 100x100 mm
elevatii timpane

mp 2.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 11.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 8000184 Plasa sudata STNB 6mm 100x100 mm mp 2.66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ300 mm, L = 6,00 ml, l = 1,50 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8 Elevatii timpane din beton armat

C30/37
mc 0.23

material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 0.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 0.23
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 0.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 1.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 0.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 2.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Strat din balast sub dala beton armat -
20 cm

mc 1.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 0.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ300 mm, L = 6,00 ml, l = 1,50 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
10.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 3.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 Cofraje dala din beton armat mp 1.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 1.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 Plasa sudata φ10 100x100 mm dala
beton

mp 7.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 105.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.2 20014671 Plasa sudata STNB 10mm 100x100
mm

kg 105.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 Dala din beton armat C30/37 mc 0.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 PB11A1 Turnare  beton armat  b200 in tabl.
Placi platelaje
coronamente,etc....manual

mc 0.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 0.85
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STADIUL FIZIC: Accese la proprietati - podet tubular Φ300 mm, L = 6,00 ml, l = 1,50 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
13.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 8 (Valea lui Carnat) Orvisele - Cheltuieli
Eligibile

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 7.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.70
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 7.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 1.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 1,629.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 1,629.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 9
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 9 - Parte carosabila mc 500.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 900.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 9 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 9

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 52.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 667.57

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 667.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

6.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 600.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 56.48
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 66.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 6.28
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 62.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 101.54

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 714.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

7.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 10.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 10.18
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 91.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 91.66
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 101.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 125.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 12.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 113.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 268.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 230.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 23.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 207.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 514.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 103.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 10.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 93.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 231.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 9 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 9
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 26.98

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 21.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 5.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 57.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 44.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 35.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 8.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 9

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 100.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 220 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 144.59

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

1.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 260.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 242.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 36.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 65.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 220 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 36.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 9 (Capela) Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.50
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 5.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 442.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 442.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 10
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 10 - Parte

carosabila
mc 375.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

3.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 37.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 67.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 675.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 10 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 112.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 1.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 10

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 293.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 112.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 507.12

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 507.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

5.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 456.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 42.90
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 50.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 4.77
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 47.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 77.05

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 541.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

5.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 7.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 7.73
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 69.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 69.55
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 77.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 95.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 9.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 85.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 203.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 174.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 17.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 157.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 388.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 78.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 7.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 70.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 174.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 10 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 10
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 18.56

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 14.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 3.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 39.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 30.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 24.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 6.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 10

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 68.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 151 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 35.80

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 64.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 166.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 24.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 44.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 151 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 24.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 10 Picleu - Cheltuieli Eligibile
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.50
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 5.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 330.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 330.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 11
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 11 - Parte

carosabila
mc 4,250.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

38.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 425.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 765.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 7,650.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 11 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 11

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,305.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 1+075,00
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Demolare podet tubular existent, km

0+070,00
m 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PI16A# Demont.tuburilor incorp.in poduri si
podete tubul.(proviz.sau definit.) 500-
600 mm

m 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 AUT6728 Macara pe   pneuri pina la 9,9tf ora 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,
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STADIUL FIZIC: Demolare podet tubular existent, km 1+075,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 4,389.85

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 4,389.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

43.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 3,950.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 371.38
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 438.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 41.26
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 412.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 656.44

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 4,616.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

46.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 2.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 65.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 65.84
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 590.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 592.57
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 658.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 795.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 79.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 715.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1,696.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 1,409.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 140.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1,268.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 3,141.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 621.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 62.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 558.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1,384.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Blocaj de piatra - 50 cm grosime mp 2,248.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 11 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
6.1 DA16A1 -

ASIMILAT
Fundatie din blocaj de piatra bruta 50
cm grosime

mp 2,248.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 3554 Buldozer pe senile 81-180 CP ora 13.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 2,455.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare -
Parte carosabila

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 80.30

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 80.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 72.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 6.79
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 8.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.75
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 7.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 11.42

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 80.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 1.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.15
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 10.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 10.31
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 11.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 12.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 1.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 11.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 27.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 20.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 18.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 44.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 8.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 7.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 17.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Blocaj de piatra - 50 cm grosime mp 80.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Platforme de incrucisare - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
6.1 DA16A1 -

ASIMILAT
Fundatie din blocaj de piatra bruta 50
cm grosime

mp 80.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 3554 Buldozer pe senile 81-180 CP ora 0.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 87.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 1,086.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 1,086.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

10.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 977.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 91.92
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 108.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 10.21
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 102.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  267
STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 154.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 1,086.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

10.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 15.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 15.50
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 139.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 139.47
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 154.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 173.84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 17.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 156.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 370.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 271.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 27.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 244.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 605.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 108.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 10.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 97.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 242.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Blocaj de piatra - 50 cm grosime mp 34.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
6.1 DA16A1 -

ASIMILAT
Fundatie din blocaj de piatra bruta 50
cm grosime

mp 34.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 3554 Buldozer pe senile 81-180 CP ora 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 37.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 11
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 11.88

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 9.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 2.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 25.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 19.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 15.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 3.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 11

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 44.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 220 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 155.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

1.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 279.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 242.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 36.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 65.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 220 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 36.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara L = 268 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de poza din nisip - 5 cm grosime mp 281.40

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

mp 281.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 5.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 21.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje rigola de acostament mp 85.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 85.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara L = 268 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3 Beton C30/37 - 15 cm grosime mc 32.16

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 32.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 32.42
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 77.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 9,00 m,
km 1+075,00

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura mc 21.30

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 2.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 3.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 38.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat din balast sub teava corugata
polietilena - 50 cm

mc 6.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 3.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 9,00 m, km 1+075,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 3.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 14.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje fundatii timpane mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 8.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Fundatie timpane din beton simplu
C20/25

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 2.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2100971 Beton de ciment C20/25 mc 2.04
4.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Teava corugata polietilena φ600 mm m 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    3100020 Teava corugata HDPE Di=600 mm m 9.00
5.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
5.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si

peste
ora 0.15

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 0.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje elevatii timpane mp 13.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 13.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata STNB φ8 100x100 mm
elevatii timpane

mp 15.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 138.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 138.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Elevatii timpane din beton armat
C30/37

mc 1.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
8.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.72
8.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Umpluturi din balast in jurul tevii
corugate din polietilena

mc 6.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 3.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 3.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 14.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Pereu din beton C30/37 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.01

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Podet tubular nou PEHD Φ600 mm L = 9,00 m, km 1+075,00

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 7.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.70
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 7.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 1.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 2,152.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 2,152.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 11 (Varianta) Tiganestii de Cris -
Cheltuieli Eligibile

STADIUL FIZIC: Parapete de protectie tip H1W5 montat prin
batere

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Parapete rutier de tip H1W5, montat

prin batere
m 195.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 RpDE07D%
- ASIMILAT

Parapet metalic deformabil (flexibil)  tip
H1W5 cu lisa si stalpi metalici montat
prin batere

m 195.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    6304525 Parapete metalic de tip semigreu
H1W5, inclusiv accesorii montaj

m 195.00

1.2 3604 Soneta univ cu motor ardere int.cu
berbec  2,1-3,0tf

ora 5.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 4.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 4.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 4.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Parapete de protectie tip H1W5 montat prin batere

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 1
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 1 - Parte carosabila mc 170.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

1.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 17.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 30.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 306.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 1 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 306.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 3.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 1

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 801.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 306.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drumuri laterale mc 11.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 1.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 20.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drumuri laterale (material
corespunzator rezultat din sapatura)

mc 1.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Terasamente Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 3.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 1.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 756.37

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 756.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

7.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 680.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 63.99
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 75.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 7.11
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 71.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 115.52

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 812.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

8.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 11.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 11.59
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 103.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 104.28
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 115.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 144.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 14.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 129.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 307.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 266.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 26.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 239.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 593.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 120.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 12.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 108.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 268.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 1 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte

carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 21.12

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 21.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 19.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 1.79
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 2.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.20
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 1.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 3.37

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 23.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 0.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.34
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 3.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 3.04
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 3.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 4.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



   Pag  295
STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 8.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 7.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 19.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 4.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 3.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drumuri laterale - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 1
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 34.78

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 27.82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 6.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 74.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 57.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 46.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 11.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drum nr. 1

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 129.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 43 ml
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura profilare sant pamant mc 43.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 78.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pamant vegetal 15 cm protejare corp
drum

mp 47.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 20010472 Pamant vegetal mc 7.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 12.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Profilare sant pamant, L = 43 ml

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.4 SPVA15B Asternut pamant vegetal pe taluze cu

pante peste 1/4...grosimea stratului 15
cm

mc 7.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de piatra sparta - 12 cm grosime mc 1.02

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 2.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Strat de fundatie din balast - 20 cm
grosime

mc 1.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 0.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente pietruite Drumuri laterale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 3.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 9.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.90
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 9.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 542.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 542.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Insula separatoare
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Asternere pamant vegetal - 20 cm

grosime
mp 60.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 20010472 Pamant vegetal mc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 11-20 m

100
mc

0.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 21.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 SPVA16C Asternut pamant vegetal pe teren
orizontal sau pante pana la
1/4...grosimea stratului 20 cm

mc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Semanare gazon mp 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 TSH09A1 Semanarea gazonului...pe suprafete
orizontale sau in panta sub 30 %

100
mp

0.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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2.2 TSH09XB Udarea suprafetelor cu furtunul de la

cisterna
100
mp

0.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd -

Infrastructura
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura cu o adancime mai mica de

4m (incarcare
auto+transport+depozitare+nivelare)
pentru fundatii CULEE C1

mc 216.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC09L11 Sapatura mecanica sub nivelul apei cu
excavator pe senile de 0.81-1.2 mc,cu
motor cu ardere interna si comanda
prin cabluri,cu echipament de
draglina...peste 2 m adancime,cu
descarcare in autovehicule teren catg 3
in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

2.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 390.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TSD03D11 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...21-30
cm,teren catg.3 sau 4  in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

2.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Sapatura cu o adancime mai mica de
4m (incarcare
auto+transport+depozitare+nivelare)
pentru fundatii CULEE C2

mc 211.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 TSC09L11 Sapatura mecanica sub nivelul apei cu
excavator pe senile de 0.81-1.2 mc,cu
motor cu ardere interna si comanda
prin cabluri,cu echipament de
draglina...peste 2 m adancime,cu
descarcare in autovehicule teren catg 3
in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

2.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 379.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TSD03D11 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...21-30
cm,teren catg.3 sau 4  in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

2.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Sprijiniri mp 110.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 TSF10A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
verticali si cadre de lemn,cu interspatii
intre dulapi maximum 0.05 m,la
sapaturi de fundatie,in teren usor si
mijlociu ...latimea intre maluri pana la
2.50 m adancimea suprafetei sprijinite
de 0.00-4 m

mp 110.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Epuismente ora 80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu:...motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

ora 80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Cofraj fundatii culei mp 74.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 74.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Beton C25/30  in fundatii culei mc 71.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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6.1 PB02B1 Turnare beton simplu b75 in

fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri
etc. cu pompa

mc 71.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 71.97
6.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 172.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Gauri executate cu rotopercutanta de
diametru d=25 mm, adancime h=70 cm
si umplute cu rasini epoxidice

buc 176.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 ATD41XA -
ASIMILAT

Gaurire beton cu masina de gaurit cu
diametrul sub50 mm

buc 176.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 20030378 Rasina epoxidica kg 28.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.4 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 14.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Cofraje elevatie culee C1 mp 38.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 38.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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9 Cofraje elevatie culee C2 mp 38.90

material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 38.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Beton armat C30/37 in elevatie culee
C1

mc 16.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc cu pompa

mc 16.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 16.61

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 39.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 Beton armat C30/37 in elevatie culee
C2

mc 16.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc cu pompa

mc 16.48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 16.61
11.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 39.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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12 Armatura BST500B in elevatie culee

C1
kg 2,001.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1 PD01A# Conf.si mont.armat.pt.bet.arm. in
fund,rad,elevatia infr. si supras. pod.cu
grinzi dr.-confectionare

kg 2,001.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1.
L

   2000717 Armatura BST 500B, diametru conform
proiect

kg 2,051.03

12.2 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 2,001.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.3 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 2.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 Armatura BST500B in elevatie culee
C2

kg 2,001.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 PD01A# Conf.si mont.armat.pt.bet.arm. in
fund,rad,elevatia infr. si supras. pod.cu
grinzi dr.-confectionare

kg 2,001.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1.
L

   2000717 Armatura BST 500B, diametru conform
proiect

kg 2,051.03

13.2 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 2,001.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.3 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 2.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 Cofraje cuneta C1 + C2 mp 19.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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14.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din

beton  armat si simplu
mp 19.31

material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 Beton simplu C25/30 in cuneta dren mc 8.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.1 PB02B1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri
etc. cu pompa

mc 8.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.1.
L

   2100995 Beton de ciment C25/30 mc 8.29

15.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 19.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 Protectie hidrofuga aplicata in doua
straturi pe suprafetele in contact cu
pamantul - elevație culee C1

mp 55.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.1 RPCE26B+ Hidroizolatie din emulsie bituminoasa
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2
straturi de emulsie

mp 55.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.2 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 Protectie hidrofuga aplicata in doua
straturi pe suprafetele in contact cu
pamantul - elevație culee C2

mp 55.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.1 RPCE26B+ Hidroizolatie din emulsie bituminoasa
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2
straturi de emulsie

mp 55.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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17.2 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 Protectie hidrofuga aplicata in doua
straturi pe suprafetele in contact cu
pamantul - cunetă

mp 2.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.1 RPCE26B+ Hidroizolatie din emulsie bituminoasa
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2
straturi de emulsie

mp 2.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.2 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 Protectie anticoroziva beton pe fetele
vazute - elevație culee C1

mp 22.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1 RpIzF06F% Protectii peliculare, în doua straturi
aplicate pe suprafete de metal, beton,
zidarie, lemn, având o rezistenta foarte
buna la actiunea factorilor mediului,
înconjurator (radiatii UV, intemperii), la
actiunea mediilor chimice agresive,
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.

mp 22.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1.
L

   6100929 Grund alchid anticoroziv kg 7.07

19.2 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 Protectie anticoroziva beton pe fetele
vazute - elevație culee C2

mp 22.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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20.1 RpIzF06F% Protectii peliculare, în doua straturi

aplicate pe suprafete de metal, beton,
zidarie, lemn, având o rezistenta foarte
buna la actiunea factorilor mediului,
înconjurator (radiatii UV, intemperii), la
actiunea mediilor chimice agresive,
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.

mp 22.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.1.
L

   6100929 Grund alchid anticoroziv kg 7.07

20.2 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 Protectie anticoroziva beton pe fetele
vazute cunetă

mp 2.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.1 RpIzF06F% Protectii peliculare, în doua straturi
aplicate pe suprafete de metal, beton,
zidarie, lemn, având o rezistenta foarte
buna la actiunea factorilor mediului,
înconjurator (radiatii UV, intemperii), la
actiunea mediilor chimice agresive,
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.

mp 2.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.1.
L

   6100929 Grund alchid anticoroziv kg 0.90

21.2 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 Dren din piatra bruta in spatele culeii
C1

mc 4.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22.1 PB06C# Zidarie uscata din piatra exec. in
drenuri in spatele culeilor si zidului de
sprij. din piatra bruta

mc 4.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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22.2 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si
peste

ora 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 Dren din piatra bruta in spatele culeii
C2

mc 4.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.1 PB06C# Zidarie uscata din piatra exec. in
drenuri in spatele culeilor si zidului de
sprij. din piatra bruta

mc 4.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.91
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si
peste

ora 0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24 Filtru din geotextil dren culee C1 mp 22.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.1 DD07A01+ Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de
separatie, drenaj, filtru, protectie si
armare la constructii drumuri, drenaje,
etc.

mp 22.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.1.
L

1700075437
0

Geotextile netesute b2b geotex 15
15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m
x 175m filtrare si separare la drumuri

mp 25.23

24.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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25 Filtru din geotextil dren culee C2 mp 22.94

material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.1 DD07A01+ Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de
separatie, drenaj, filtru, protectie si
armare la constructii drumuri, drenaje,
etc.

mp 22.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.1.
L

1700075437
0

Geotextile netesute b2b geotex 15
15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m
x 175m filtrare si separare la drumuri

mp 25.23

25.2 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.40 km.

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 Barbacane din tub PVC, de diametru
d=110 mm

m 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.1 ACA10D1 -
ASIMILAT

Montare teava PVC, avand dn 110
pentru barbacane

m 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.2 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 Umplutura din balast fundatii culee C1 mc 79.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 79.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 176.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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28 Umplutura din balast fundatii culee C2 mc 82.95

material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 82.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 184.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd -

Suprastructura
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Grinzi din beton precomprimat  L=8.00,

h=0.42 m
buc 9.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 CP04B1 Montarea panelor, a grinzilor (inclusiv
cele de rulare), a elementelor de
suprafata p sau T cu lungimea pâna la
12 m inclusiv si a chesoanelor intre 6 si
12 m inclusiv, prefabricate din beton
armat, care nu necesita sustinerea lor
în cârligul macaralei pe timpul realizarii
sudurilor de îmbinare cu volum de 2-6
mc

buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    6404985 Grinda tip Τ intors din beton BP L =
8,00 m, h = 42 cm

buc 9.06

1.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 23.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 23.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 23.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 23.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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1.6 20000882 Automacara montaj grinzi ora 27.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje in placa de suprabetonare mp 40.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 40.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Volum de beton C35/45 in placa de
suprabetonare

mc 25.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 PB11B1 Turnare  beton armat  b200 in tabl.
Placi platelaje coronamente,etc....cu
pompa

mc 25.74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100921 Beton de ciment C35/45 mc 25.95
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 62.27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Armatura totala BST500B in placa de
suprabetonare

kg 1,336.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 CC02XF Confectionarea si montarea armaturilor
din ol.bet.in placi barele fasonate avind
diam.peste 8mm

kg 1,336.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2000743 Armatura BST 500B, diametru conform
proiect

kg 1,376.08

4.1.L    2806616 Distantier pentru pozit.armat.in  B.A.
din mortar ciment

buc 400.80
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4.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 1.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Suprafata hidroizolatie mp 49.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 IZC06A+ Hidroizolatie cu sistem de membrana
poliuretanica

mp 49.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Suprafata cale 3 cm BA8 protectie
hidroizolatie

mp 46.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3 DB16B1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 3,0 cm cu asternere
manuala

mp 46.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3.L    20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 3.28
6.4 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 3.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Suprafata cale 4 cm BAP16 mp 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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7.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii

imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 37.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.4.L    20010540 Mixtura asfaltica BAP 16 tona 3.55
7.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 4.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.5.L    20010540 Mixtura asfaltica BAP 16 tona 0.39
7.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 3.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Suprafata cale 4 cm MAS 16 mp 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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8.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 37.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.4.L    20030138 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 3.55
8.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 4.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.5.L    20030138 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 0.39
8.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 3.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Parapete metalic combinat m 18.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 RpDE07D%
- ASIMILAT

Parapet metalic deformabil (flexibil)  tip,
D cu lisa si stafpi metalici;

m 18.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1.L    20010465 Parapete metalic de tip combinat (mixt)
amplasat pe pod, inclusiv accesorii
montaj

m 18.20

9.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.4 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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10 Borduri prefabricate sectiune 20x25x50

cm pozate pe beton simplu C25/30
m 18.20

material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 DB23A% -
ASIMILAT

Borduri prefabricate din beton pentru
trotuare, alei, spatii verzi cu
dimensiunea de:...20X25 cm, pe
fundatie de beton

m 18.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.36

10.2 TRA04B30 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 30 km

tona 2.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.3 TRA04B30 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 30 km

tona 2.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.4 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 0.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 Cordoane de etanseizare m 36.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 RPCE34A1 -
ASIMILAT

Cordoane de etanseizare m 36.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 Vopsire anticoroziva intrados (suprafata
grinzi prefabricate, intrados console si
longrine)

mp 79.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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12.1 RpIzF06F% Protectii peliculare, în doua straturi

aplicate pe suprafete de metal, beton,
zidarie, lemn, având o rezistenta foarte
buna la actiunea factorilor mediului,
înconjurator (radiatii UV, intemperii), la
actiunea mediilor chimice agresive,
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta.

mp 79.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1.
L

   6100929 Grund alchid anticoroziv kg 24.95

12.2 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 2 cm mortar de poză sub grinzi mc 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 PF03A1 -
ASIMILAT

Strat suport  din mortar 100 pentru
pozare elemente prefabricate - 2 cm
grosime

mp 0.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd -

Racordarea cu terasamentele
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Cofraje pentru placile de racordare mp 13.31

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 13.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Armatura BST 500 B in placile de
racordare

kg 848.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 CC02XF Confectionarea si montarea armaturilor
din ol.bet.in placi barele fasonate avind
diam.peste 8mm

kg 848.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.L    2000743 Armatura BST 500, diametru conform
proiect

kg 873.44

2.1.L    2806616 Distantier pentru pozit.armat.in  B.A.
din mortar ciment

buc 254.40

2.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Beton C25/30 in placile de racordare mc 6.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.1 CP29F1 Turnarea betonului în elemente

prefabricate din beton armat, executate
pe santier in chesoane,placi plane
prefabric. ateliere santier

mc 6.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 6.17
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 14.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Hidroizolatie placi racordare din bitum
filerizat in 2 straturi

mp 33.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PF05A1 Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum
filerizat aplicata la rece in doua straturi

mp 33.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 10 cm balast sub plăcile de racordare mc 2.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 IFB09B2 Strat drenant din balast,  avand
grosimea dupa compactare de : 10 cm

mp 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 2.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 4.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Asezare pe pozitie placi de racordare buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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6.1 CMj8D18C Montarea elementelor prefa bricate din

beton armat...Montarea placi prefab.
din beton armat drepte/curbe g =
1001—2000

buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 3521 Excavator pe pneuri motor termic
(buldoexcavator) 0,21-0,39mc

ora 1.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Cofraje pentru grinzile de rezemare mp 6.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 6.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Armatura BST 500 B in grinzile de
rezemare

kg 184.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 CC02XD Confectionarea si montarea armaturilor
din ol.bet.in grinzi si stilpi barele
fason.diam.peste 8mm

kg 184.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L    2000743 Armatura BST 500, diametru conform
proiect

kg 189.52

8.1.L    6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in
beton pentru grinzi

buc 55.20

8.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Beton C25/30 in grinzile de rezemare mc 0.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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9.1 CP29A1 Turnarea betonului în elemente

prefabricate din beton armat, executate
pe santier in stalpi piloti,grinzi preturnati
pe santier

mc 0.97
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.98
9.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Asezare pe pozitie grinzi de rezemare buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 CMj8D18C Montarea elementelor prefa bricate din
beton armat...Montarea placi prefab.
din beton armat drepte/curbe g =
1001—2000

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.2 3521 Excavator pe pneuri motor termic
(buldoexcavator) 0,21-0,39mc

ora 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 Piatra sparta in prismul de rezemare
placi racordare

mc 8.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 DA11C+ Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate fara
impanare si fara innoroire;

mc 0.82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 DA12C1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate fara
impanare si fara innoroire;

mc 7.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 15.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 Sapatura cu o adancime mai mare de
4m (incarcare
auto+transport+depozitare+nivelare)
pentru lucrari de sprijinire maluri cu
gabioane

mc 1,189.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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12.1 TSC09L11 Sapatura mecanica sub nivelul apei cu

excavator pe senile de 0.81-1.2 mc,cu
motor cu ardere interna si comanda
prin cabluri,cu echipament de
draglina...peste 2 m adancime,cu
descarcare in autovehicule teren catg 3
in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

11.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 2,141.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.3 TSD03D11 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...21-30
cm,teren catg.3 sau 4  in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

11.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 Umplutură din material corespunzător
in spatele Gabioanelor

mc 1,200.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 1,200.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 3,133.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.3 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 12.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Gabioane
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Armatura carcase Gabioane (TIP 1) cu

sectiuni 1x1(m), L=3m
kg 390.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 390.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 401.70
1.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Plasa de sarma Gabioane (TIP 1) mp 182.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 182.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.39
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 1)

mc 39.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 39.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 59,085.00

3.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 59.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Armatura carcase Gabioane (TIP 2) cu
sectiuni 1x1.5(m), L=3m

kg 858.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 858.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 883.74
4.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Plasa de sarma Gabioane (TIP 2) mp 468.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 468.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 1.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 2)

mc 117.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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6.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 117.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1.L    2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 177,255.00

6.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 177.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Armatura carcase Gabioane (TIP 3) cu
sectiuni 1x2(m), L=3m

kg 936.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 936.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1.L    2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 964.08
7.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Plasa de sarma Gabioane (TIP 3) mp 572.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 572.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 1.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 3)

mc 156.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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9.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 156.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1.L    2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 236,340.00

9.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 236.34
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Armatura carcase Gabioane (TIP 4) cu
sectiuni 1x2.5(m), L=3m

kg 1,170.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 1,170.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 1,205.10

10.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 1.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 Plasa de sarma Gabioane (TIP 4) mp 676.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 676.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 1.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 4)

mc 195.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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12.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 195.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 295,425.00

12.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 295.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 Armatura carcase Gabioane (TIP 5) cu
sectiuni 1x1.5(m)L=2.5m

kg 31.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 31.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 31.93

13.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 Plasa de sarma Gabioane (TIP 5) mp 15.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 15.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 5)

mc 3.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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15.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 3.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 5,681.25

15.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 5.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 Armatura carcase Gabioane (TIP 6) cu
sectiuni 1x2(m)L=2.5m

kg 34.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 34.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 35.02

16.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 Plasa de sarma Gabioane (TIP 6) mp 19.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 19.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 6)

mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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18.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 7,575.00

18.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 7.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 Armatura carcase Gabioane (TIP 7) cu
sectiuni 1x2.5(m)L=2.5m

kg 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 43.26

19.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 Plasa de sarma Gabioane (TIP 7) mp 22.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 22.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 7)

mc 6.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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21.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 6.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 9,468.75

21.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 Armatura carcase Gabioane (TIP 8) cu
sectiuni 1x1(m)L=2m

kg 38.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 38.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 39.14

22.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 Plasa de sarma Gabioane (TIP 8) mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 8)

mc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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24.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 6,060.00

24.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 6.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25 Armatura carcase Gabioane (TIP 9) cu
sectiuni 1x1.5(m)L=2m

kg 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 51.50

25.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 Plasa de sarma Gabioane (TIP 9) mp 26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 9)

mc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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27.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 9,090.00

27.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 Armatura carcase Gabioane (TIP 10)
cu sectiuni 1x2(m)L=2m

kg 56.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 56.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 57.68

28.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 Plasa de sarma Gabioane (TIP 10) mp 32.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 32.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 10)

mc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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30.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 12,120.00

30.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 12.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 Armatura carcase Gabioane (TIP 11)
cu sectiuni 1x2.5(m)L=2m

kg 68.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31.1 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice
necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru
protejarea lucrarilor de zidarie uscata,
gabioane, aparari si consolidari de
maluri: cu otel D=12 mm

kg 68.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31.1.
L

   2000535 Otel beton, diametru conform proiect kg 70.04

31.2 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32 Plasa de sarma Gabioane (TIP 11) mp 38.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32.1 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata
pe cadrele metalice gata confectionate
ale cosurilor folosite pentru protejarea
lucrarilor de zidarie uscata,
gabioanelor, apararilor si consolidarilor
de maluri, cu diametrul sarmei de:
D=2,8 mm

mp 38.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32.2 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33 Piatra bruta pentru realizare Gabioane
(TIP 11)

mc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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33.1 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50

kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33.1.
L

   2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 15,150.00

33.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 15.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34 Geotexil netesut de separatie 100-
150g/mp pt. gabioane

mp 556.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34.1 DD07A01+ Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de
separatie, drenaj, filtru, protectie si
armare la constructii drumuri, drenaje,
etc.

mp 556.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34.1.
L

1700075437
1

Geotextile netesute geo rpes ag 150
1/1 kn/m; cbr 200 n; 150 g/mp 1/6m x
100m filtrare si separare la drumuri

mp 611.75

34.2 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.50 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35 Prismuri din anrocamente de inchidere
capete gabioane (G>200 kg)

mc 14.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.1 IFB05A1 -
ASIMILAT

Anrocamente din piatra bruta G>200
kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa,
executate mecanizat cu: excavator pe
senile si echipament de macara.

mc 14.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 25.67
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Zid de

sprijin He=3.15m din beton armat
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Cofraje pentru zidul din beton armat

He=3.15m
mp 23.69

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 23.69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Volum de beton C25/30 in fundatie mc 4.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc cu pompa

mc 4.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 4.08
2.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 9.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Volum de beton C30/37 in elevatie mc 2.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.1 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.

De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc cu pompa

mc 2.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 3.00
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 7.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Armatura BST500 kg 324.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 PD01A# Conf.si mont.armat.pt.bet.arm. in
fund,rad,elevatia infr. si supras. pod.cu
grinzi dr.-confectionare

kg 324.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.L    2000717 Armatura BST 500B, diametru conform
proiect

kg 332.10

4.2 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 324.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 50 km

tona 0.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Beton simplu C25/30 in cuneta dren mc 0.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 PB02B1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri
etc. cu pompa

mc 0.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.28
5.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 0.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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6 Dren din piatra bruta in spatele zidului mc 1.68

material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 PB06C# Zidarie uscata din piatra exec. in
drenuri in spatele culeilor si zidului de
sprij. din piatra bruta

mc 1.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 3.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3 AUT7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si
peste

ora 0.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Geotexil netesut de separatie 100-
150g/mp pt. zid sprijin

mp 6.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 DD07A01+ Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de
separatie, drenaj, filtru, protectie si
armare la constructii drumuri, drenaje,
etc.

mp 6.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1.L 1700075437
1

Geotextile netesute geo rpes ag 150
1/1 kn/m; cbr 200 n; 150 g/mp 1/6m x
100m filtrare si separare la drumuri

mp 6.84

7.2 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.50 km.

tona 0.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Barbacane din tub PVC, de diametru
d=110 mm

m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 ACA10D1 -
ASIMILAT

Montare teava PVC, avand dn 110
pentru barbacane

m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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8.2 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare

cu autocamionul pe...dist.= 40km
tona 0.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Rost din polistiren aplicat pe sectiunea
transversala a zidului

mp 5.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 20012605 Polistiren extrudat rugos XPS pentru
soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65
x 2 cm

mp 5.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.2 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Volum de beton C8/10 - Strat de
egalizare 25 cm

mc 1.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 CA02A% Turnare beton simplu in egalizari,
pante, sape

mc 1.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1.
L

   2100945 Beton de ciment C8/10 mc 1.92

10.1.
L

   3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw ora 0.75

10.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 Epuismente - sprijiniri cu gabioane+zds
He=3.15m

ora 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu:...motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

ora 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Casiuri
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de balast in grosime de 15 cm

sub casiurile din beton
mc 2.82

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 IFB09C2 Strat drenant din balast, avand
grosimea dupa compactare de : 15 cm

mp 18.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 4.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 4.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Cofraje pentru casiuri mp 8.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 8.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3 Beton C35/45 in casiuri mp 18.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 IFA03E1 Pereu din placi de beton simplu, turnat
pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp
suprafata, impartita prin rosturi de 2,5
cm, cu grosimea pereului de: 20 cm.

mp 18.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L    2100921 Beton de ciment C35/45 mc 3.70
3.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 8.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Lucrari in

albie si aparari de maluri
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura in albie mc 330.39

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC04G21 Sapatura mecanica cu excavator pe
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant imbibat cu apa,
descarcare in autovehicule,teren catg 3
in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

3.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 594.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Pereu din beton C30/37 - 20 cm
grosime

mp 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 IFA03E1 Pereu din placi de beton simplu, turnat
pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp
suprafata, impartita prin rosturi de 2,5
cm, cu grosimea pereului de: 20 cm.

mp 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 70.00
2.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 168.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Cofraje realizare pereu aval mp 45.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din

beton  armat si simplu
mp 45.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Balast 10 cm grosime pentru realizare
pereu

mc 35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 IFB09B2 Strat drenant din balast,  avand
grosimea dupa compactare de : 10 cm

mp 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 61.29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Tub PVC, de diametru d=110 mm
asezat vertical in pereu  1buc./12.5mp

m 5.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 ACA10D1 -
ASIMILAT

Montare teava PVC, avand dn 110
pentru barbacane

m 5.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 Pinten din beton C30/37 simplu,
L=11,00m

mc 21.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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6.1 PB02B1 Turnare beton simplu b75 in

fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri
etc. cu pompa

mc 21.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 21.29
6.2 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 51.09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 Cofraje pinteni (amonte+aval) mp 56.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 56.64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 0.57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 Piatra bruta pentru realizare rizberma
la capetele amenajarii albiei

mc 53.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 PB06A# Zidarie uscata din piatra exec. in
fundatii din piatra bruta

mc 53.86
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 97.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 Sapatura suplimentara ptr cei 10m de
anrocamente (aval mal stang)

mc 100.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 TSC04G21 Sapatura mecanica cu excavator pe
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant imbibat cu apa,
descarcare in autovehicule,teren catg 3
in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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9.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 180.36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 Umplutura suplimentara ptr cei 10m de
anrocamente (aval mal stang)

mc 45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 117.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.3 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 Anrocamente L=10,00m(mal stang
aval) din piatra bruta G>200kg

mc 66.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1 IFB05A1 -
ASIMILAT

Anrocamente din piatra bruta G>200
kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa,
executate mecanizat cu: excavator pe
senile si echipament de macara.

mc 66.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 113.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 Anrocamente din piatra bruta G>200kg
intre tronsoanele zidurillor

mc 10.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1 IFB05A1 -
ASIMILAT

Anrocamente din piatra bruta G>200
kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa,
executate mecanizat cu: excavator pe
senile si echipament de macara.

mc 10.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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12.2 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 17.31
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 Sprijiniri mp 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1 TSF10A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
verticali si cadre de lemn,cu interspatii
intre dulapi maximum 0.05 m,la
sapaturi de fundatie,in teren usor si
mijlociu ...latimea intre maluri pana la
2.50 m adancimea suprafetei sprijinite
de 0.00-4 m

mp 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 Epuismente ora 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.1 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu:...motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

ora 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 1 Cuiesd - Cheltuieli Neeligibile
STADIUL FIZIC: Pod peste Valea Fanatelor in Cuiesd - Rampe
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Parapete rutier pe rampe de tip H1W5,

cu fundatie din beton C25/30
m 90.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 RpDE07D%
- ASIMILAT

Parapet metalic deformabil (flexibil)  tip
H1W5 cu lisa si stalpi metalici;

m 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    6304525 Parapete metalic de tip semigreu
H1W5, inclusiv accesorii montaj

m 90.00

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 7.84
1.2 TRA02A50 Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 2.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 2.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 2.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 18.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Sapatura fundatie parapete mc 15.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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2.1 TSA03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1 m latime,executata
fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la
fundatii,canale,etc...in teren de
coeziune mijlocie sau foarte coeziv,
pana la 1,50 m adancime, teren
mijlociu

mc 15.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 28.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 28.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Marcaj rutier pe pod + rampe m 54.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu
intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 54.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1 Structura rutiera pe rampe (10m inainte
de pod si 10m dupa pod) - Strat de
uzura din BA 16 - 4 cm grosime

mp 105.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 105.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

1.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 94.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 8.88
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 10.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.99
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 9.87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Structura rutiera pe rampe (10m inainte
de pod si 10m dupa pod) - Strat de
legatura din BAD 22,4 - 6 cm grosime

tona 15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 105.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

1.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 1.50
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 13.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 13.54
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 15.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3 Structura rutiera pe rampe (10m inainte

de pod si 10m dupa pod) - Strat de
baza din piatra sparta - 16 cm

mc 19.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 1.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 17.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 40.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Structura rutiera pe rampe (10m inainte
de pod si 10m dupa pod) - Strat de
fundatie din balast - 25 cm

mc 33.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 3.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 29.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 73.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Structura rutiera pe rampe (10m inainte
de pod si 10m dupa pod) - Strat de
forma din balast nisipos - 10 cm

mc 15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 13.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 33.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli
Neeligibile

STADIUL FIZIC: Terasamente Drum nr. 6
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Sapatura Drum nr. 6 - Parte carosabila mc 100.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Umplutura Drum nr. 6 - Parte
carosabila (material corespunzator
rezultat din sapatura)

mc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 3522 Excavator pe pneuri motor termic
0,40-0,70mc

ora 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 52.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 DD26A# -
ASIMILAT

Exec.umplutura cu pamant teren cat.i-ii mc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli
Neeligibile

STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 168.13

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 168.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

1.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 151.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 14.22
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 16.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 1.58
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 15.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 25.94

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 182.42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

1.82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 2.59
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 2.60
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 23.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 23.42
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 26.02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 32.79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 3.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 29.51
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 69.94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 61.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 6.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 55.54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 137.53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 28.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 2.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 25.43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 62.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Structura rutiera Drum nr. 6 - Parte carosabila

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



   Pag  367

OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli
Neeligibile

STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Strat de uzura din BA 16 - 4 cm

grosime
mp 16.46

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 16.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 14.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 1.39
1.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu

agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 1.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.L    20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 0.15
1.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 1.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2 Strat de legatura din BAD 22,4 - 6 cm

grosime
tona 2.34

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 16.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona 0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 0.23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 0.23
2.5 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura

executata la cald cu asternere
mecanica

tona 2.11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.L    20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4 tona 2.11
2.6 TRA01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 2.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de baza din piatra sparta - 16 cm mc 2.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 0.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 2.37
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
3.3 TRA01A40 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 5.61
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Strat de fundatie din balast - 25 cm mc 4.12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 3.71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 9.18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat de forma din balast nisipos - 10
cm

mc 1.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 3.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Acostamente consolidate

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

OBIECTUL: Drum nr. 6 (Camp) Paulesti - Cheltuieli
Neeligibile

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei
Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Indicatoare rutiere de circulatie buc 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.50
1.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 5.00
1.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 2806459 Indicator de circulatie conform proiect buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRA02B40 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 40km

tona 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Marcaje rutiere longitudinale m 136.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RPDE10A# Marcaje rutiere longit.simple/duble cu

intreruperi/continue
exec.mec.vop.email,cu microbile sticla

m 136.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia: Recap 2023: CAM 2,25 - 2,5 - 2,5
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
                                                                                                            Proiectant,

                                                                                                            CAM GROUP SRL

                                                                                                            Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7
kg 11.2920030364 Amorsa bituminoasa DataConstruct1 20030364
kg 12.4720030399 Amorsa poliuretanica

tip urecoat 100
DataConstruct2 20030399

mc 0.116202894 Apa DataConstruct3 6202894
mc 6,797.216202806 Apa industriala pentru

lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta4 6202806

mc 31.216202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

Pret de referinta5 6202818

kg 1,062.962000743 Armatura BST 500,
diametru conform proiect

DataConstruct6 2000743

kg 4,434.152000717 Armatura BST 500B,
diametru conform proiect

DataConstruct7 2000717

kg 1,376.082000743 Armatura BST 500B,
diametru conform proiect

DataConstruct8 2000743

mc 12,453.792200393 Balast        nespalat de
riu    0-70  mm

DataConstruct9 2200393

mc 41.752200379 Balast sortat spalat   de
mal    0-70  mm

DataConstruct10 2200379

l 0.226200573 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176

Pret de referinta11 6200573

mc 12.222100971 Beton de ciment
C20/25

DataConstruct12 2100971

mc 133.942100995 Beton de ciment
C25/30

DataConstruct13 2100995

mc 278.832100919 Beton de ciment
C30/37

DataConstruct14 2100919

mc 29.652100921 Beton de ciment
C35/45

DataConstruct15 2100921

mc 1.922100945 Beton de ciment C8/10 DataConstruct16 2100945
mc 0.132901118 Bile manele rasinoase d

= 15-18 cm
DataConstruct17 2901118

kg 11.612600206 Bitum pentru drumuri
tip D  80/120    stas 754

Pret de referinta18 2600206

kg 18.202600218 Bitum pentru drumuri
tip D 120/180    stas 754

Pret de referinta19 2600218

m 18.2920015568 Borduri din beton
pentru trotuare 20X25 cm

DataConstruct20 20015568

kg 7.627306661 Bumbac de sters Pret de referinta21 7306661
mc 0.062918811 Cherestea fag cal.ii DataConstruct22 2918811
kg 0.086110467 Codez 100 adeziv  nii

4721-76
Pret de referinta23 6110467

kg 4.006200975 Combustibil lichid usor
tip 1, stas 54

Pret de referinta24 6200975

kg 3.745887001 Cuie cu cap conic      tip
a1  4   x100  OL 34    s 2111

Pret de referinta25 5887001
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7
kg 155.297315789 Decofrol Pret de referinta26 7315789
kg 0.237317232 Dicloretan cs. 17/73 Pret de referinta27 7317232
kg 24.186109418 Diluant ptr produse de

marcare d009-3 ni 1708-61 a9
Pret de referinta28 6109418

buc 55.206719093 Distantier din
m.plasti.pt poz.arm.in beton
pentru grinzi

Pret de referinta29 6719093

buc 655.202806616 Distantier pentru
pozit.armat.in  B.A. din mortar
ciment

Pret de referinta30 2806616

mc 0.082917685 Dulap fag lung   tivit  cls
C gR = 50mm lun G = 2,50m s
8689

DataConstruct31 2917685

buc 1.226310108 Dulap metalic  pentru
sprijinirea sapaturii
50x200x3000mm

Pret de referinta32 6310108

kg 67.748001505 Emulsie bituminoasa
(bitum spumat)

Pret de referinta33 8001505

kg 17,816.622600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
s8877

Pret de referinta34 2600323

kg 4.002100880 Filer de calcar tip
1,saci, s 539

Pret de referinta35 2100880

mp 50.4717000754370 Geotextile
netesute b2b geotex 15 15/15
kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m
x 175m filtrare si separare la
drumuri

Pret de referinta36 17000754370

mp 618.6017000754371 Geotextile
netesute geo rpes ag 150 1/1
kn/m; cbr 200 n; 150 g/mp 1/6m
x 100m filtrare si separare la
drumuri

Pret de referinta37 17000754371

mc 0.972908737 Grinda rasin.cu 2 fete
plane  groS = 10/12-35/35 L = 4-
6m

DataConstruct38 2908737

buc 9.066404985 Grinda tip Τ intors din
beton BP L = 8,00 m, h = 42 cm

DataConstruct39 6404985

mc 0.382960618 Grinzi de rasinoase DataConstruct40 2960618
kg 39.996100929 Grund alchid

anticoroziv
Pret de referinta41 6100929

buc 2.656001678 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 40         s1581

Pret de referinta42 6001678

buc 76.002806459 Indicator de circulatie
conform proiect

Pret_Meu43 2806459

mc 2.382901167 Manele   D = 7-11cm  L
= 2-6m  rasinoase   s.1040

DataConstruct44 2901167

%7801035 Material marunt DataConstruct45 7801035
%3064291 Material marunt DataConstruct46 3064291
%7819201 Material marunt DataConstruct47 7819201
%8000277 Material marunt DataConstruct48 8000277
mp 74.8220030409 Membrana

poliuretanica tip one shot tan
DataConstruct49 20030409

kg 163.477329912 Microbile sticla
semnaliz.orizont albe  D = 02-05
mm.

DataConstruct50 7329912

tona 1,792.3820018326 Mixtura asfaltica BA16 DataConstruct51 20018326
tona 3.9520010540 Mixtura asfaltica BAP

16
DataConstruct52 20010540  
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740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7
tona 3.9520030138 Mixtura asfaltica MAS

16
DataConstruct53 20030138

tona 3.2820018327 Mixtura asfaltica tip
BA8

DataConstruct54 20018327

tona 2,846.7520018325 Mixtura asfaltica tip
BAD22,4

DataConstruct55 20018325

mc 0.0020017644 Mortar de ciment
marca M-100-Z

DataConstruct56 20017644

mc 43.192200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

DataConstruct57 2200525

kg 1,744.822000022 Otel Beton BST 500,
diametru conform proiect

Pret_Meu58 2000022

kg 3,783.192000535 Otel beton, diametru
conform proiect

DataConstruct59 2000535

kg 211.043421097 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 30

DataConstruct60 3421097

kg 326.403421358 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 36

DataConstruct61 3421358

mc 5,023.748001540 Pamant de umplutura
din teren cat. i-iv

DataConstruct62 8001540

mc 445.9520010472 Pamant vegetal DataConstruct63 20010472
mp 62.122928335 Panou de cofraj tip p

fag g 8 mm pentru pereti
Pret de referinta64 2928335

m 18.2020010465 Parapete metalic de
tip combinat (mixt) amplasat pe
pod, inclusiv accesorii montaj

DataConstruct65 20010465

m 285.006304525 Parapete metalic de tip
semigreu H1W5, inclusiv
accesorii montaj

DataConstruct66 6304525

kg 156,298.512201323 Piatra bruta sortata
r.magmatice
pavaje,chenare,acostam

Pret de referinta67 2201323

kg 833,250.002201335 Piatra bruta sortata
r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

Pret de referinta68 2201335

mc 77.662201373 Piatra bruta sortata
r.sediment.           <50  kg/buc.

DataConstruct69 2201373

mc 1,654.022201359 Piatra bruta sortata
r.sediment.         15-25      cm.

DataConstruct70 2201359

mc 756.502201658 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     15-25
mm.

DataConstruct71 2201658

mc 4,553.092201672 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     40-63
mm.

DataConstruct72 2201672

buc 304.005840405 Piulita hexagonala
grosolana  A M  6  gr. 5  s  922

Pret de referinta73 5840405

buc 152.005840766 Piulita hexagonala
grosolana  B M  8  gr. 5  s  922

Pret de referinta74 5840766

kg 4,465.082005030 Plasa sirma zincata
ochi patrat  50,0 x2,8 x1500 S
2543

DataConstruct75 2005030

kg 1,088.03200421A Plasa sudata 100 x 100
mm, d = 8 mm

DataConstruct76 200421A

kg 419.2420014671 Plasa sudata STNB
10mm 100x100 mm

DataConstruct77 20014671

mp 2.668000184 Plasa sudata STNB
6mm 100x100 mm

DataConstruct78 8000184
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740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7
mp 5.4020012605 Polistiren extrudat

rugos XPS pentru soclu Baumit
cu dimensiunile 120 x 65 x 2 cm

Pret de referinta79 20012605

kg 28.2820030378 Rasina epoxidica DataConstruct80 20030378
kg 1.525882142 Saiba prec.plata pentru

met A  M  8   OL 34         s 5200
Pret de referinta81 5882142

kg 3.045882489 Saiba prec.plata pentru
met B  M  6   OL 34         s 5200

Pret de referinta82 5882489

kg 23.683803142 Sarma moale obisnuita
D = 1,25 mm, OL 32  s 889

Pret de referinta83 3803142

kg 75.393803116 Sarma moale obisnuita
D = 1mm, OL 32    s 889

Pret de referinta84 3803116

kg 308.533803207 Sarma moale obisnuita
D = 2 mm, OL 32, s 889

DataConstruct85 3803207

kg 73.513803269 Sarma moale obisnuita
D = 3 mm, OL 32    s 889

DataConstruct86 3803269

mc 0.012915572 Scindura fag lunga
tivita cls C gR = 40mm lun G =
2,00m s 8689

DataConstruct87 2915572

mc 0.302903969 Scindura rasin lunga
tiv cls D   gR = 18mm L = 6,00m
s 942

DataConstruct88 2903969

kg 39.086311528 Scoaba otel pentru
constructii din lemn, latime= 65-
90mm,  l.200-300 mm

DataConstruct89 6311528

kg 2.387204435 Seminte de plante-
graminee    perene (pm)

Pret de referinta90 7204435

kg 62.133805449 Sirma moale zincata   D
= 4     OL 32    s 889

DataConstruct91 3805449

buc 76.006301793 Stilp metalic
confectionat industrial

DataConstruct92 6301793

buc 304.005800376 Surub cap hexagonal
precis    M  6  x 25 gr. 5.8 s4272

Pret de referinta93 5800376

buc 152.005817446 Surub cap hexagonal
semiprecis M  8x  30 gr. 5.8 s
6220

Pret de referinta94 5817446

kg 33.412600361 Suspensie bitum
filerizat-subif                 s 558

Pret de referinta95 2600361

m 6.0020030245 Teava corugata HDPE
Di=300 mm

DataConstruct96 20030245

m 48.003100020 Teava corugata HDPE
Di=600 mm

Pret_Meu97 3100020

m 11.136700652 Teava din p.v.c.rigid tip
G 110x8,2    stas 6675/2

DataConstruct98 6700652

kg 532.028001521A Vopsea alba clor-
cauciuc pt.marcaj rutier

DataConstruct99 8001521A

kg 52.767106231 Vopsea miniu plumb Pret de referinta100 7106231
kg 9.9820030410 Vopsea poliuretanica

pt. protectie uv tip urecoat 300
DataConstruct101 20030410

kg 72.4620030183 Vopsele intermediare
alchidice

Pret de referinta102 20030183

kg 14.726200676 White spirit rafinat tip A
stas  44

Pret de referinta103 6200676

TOTAL lei
TOTAL euro
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Procentul
Consumul

cu
manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52
1 10151 Asfaltator 3,251.33ora10151
2 10130 Asfaltator 3 9.67ora10130
3 10251 Betonist 702.15ora10251
4 10232 Betonist 32 35.20ora10232
5 18 Dulgher 353.08ora18
6 10741 Dulgher constructii 1,138.43ora10741
7 10821 Dulgher poduri 104.92ora10821
8 11021 Fascinar 1,760.00ora11021
9 11131 Fierar beton 1,301.76ora11131
10 11140 Fierar beton 4 86.52ora11140
11 25 Fierar betonist 143.00ora25
12 12031 Instalator alimentare apa 1.06ora12031
13 12041 Instalator alimentare cu apa 2.33ora12041
14 30 Instalator electrician 44.00ora30
15 12221 Izolator hidrofug 33.65ora12221
16 12441 Izolator lucrari antiacide 41.90ora12441
17 320572 Lacatus construct 318.36ora320572
18 12530 Montator pref.beton 3 14.63ora12530
19 12541 Montator prefabricate beton 26.41ora12541
20 12621 Mozaicar 43.98ora12621
21 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 2,333.73ora19920
22 49921 Muncitor deservire 118.68ora49921
23 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.41ora29931
24 19931 Muncitor deservire constructii montaj 416.63ora19931
25 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 515.00ora19921
26 229921 Muncitor deservire c-tii masini 119.89ora229921
27 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 34.47ora19911
28 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 896.81ora319731
29 49 Muncitor necalificat 607.33ora49
30 20000145 Pavator 7,634.19ora20000145
31 90321 Peisagist 3.35ora90321
32 12931 Pietrar 425.05ora12931
33 19621 Sapator 1,696.49ora19621
34 23031 Vopsitor industrial 58.11ora23031
35 13431 Zidar 0.06ora13431

Total ore manopera: 24,272.58
TOTAL lei
TOTAL euro
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Denumirea utilajului de constructii Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4
1 1343A1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j.  5-8t 0.27 0.00
2 56035603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 294.88 0.00
3 1341A1341A Autocisterna pt. apa, de 5-8 t 34.65 0.00
4 35463546 Autogreder pina la 175cp 551.34 0.00
5 40474047 Autogudronator  3500-3600l 20.75 0.00
6 13001300 Automacara   5 tf 4.33 0.00
7 2000088220000882 Automacara montaj grinzi 27.00 0.00
8 35543554 Buldozer pe senile 81-180 CP 25.02 0.00
9 2000086720000867 Cilindru compactor autopropulsat de 8-14 t 0.20 0.00
10 28012801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 3.08 0.00
11 40054005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 2,706.77 0.00
12 40084008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf 203.75 0.00
13 25042504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 3.08 0.00
14 35073507 Excavator hidraulic draglina pe senile  0,81-1,20mc 56.78 0.00
15 35223522 Excavator pe pneuri motor termic                0,40-0,70mc 34.65 0.00
16 35213521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-

0,39mc
2.00 0.00

17 35013501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

391.60 0.00

18 35023502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-
1,25mc

9.47 0.00

19 74077407 Incarcator frontal pe pneuri  4mc si peste 1.26 0.00
20 74067406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 7.41 0.00
21 18721872 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9  mc 0.13 0.00
22 68016801 Macara capra actionata electric  5tf 3.30 0.00
23 67026702 Macara de fereastra 0,15tf 4.35 0.00
24 67296729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf 4.88 0.00
25 67286728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 3.25 0.00
26 19441944 Macara turn 2.37 0.00
27 42054205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw 15.14 0.00
28 76097609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm 44.00 0.00
29 40624062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna

40-45cp
2.81 0.00

30 40634063 Matura mecanica pe tractor  65 CP 5.75 0.00
31 47024702 Motopompa  9-16cp 200.00 0.00
32 40264026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 11.98 0.00
33 2000085820000858 Placa vibrocompactoare 94.01 0.00
34 33363336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40

mc/h
11.12 0.00

35 40464046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator
92cp

203.75 0.00

36 2000008920000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf 110.87 0.00
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LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

4 = 2 x 30 1 2 3 4
37 36043604 Soneta univ cu motor ardere int.cu berbec  2,1-3,0tf 5.42 0.00
38 42034203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm 12.11 0.00
39 37193719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw 0.75 0.00
40 37183718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton, actionat electric,

0,25-1,0 kw
5.20 0.00

41 37163716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5
kw

0.66 0.00

42 37203720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 133.71 0.00
Total ore utilaje: 5,253.82
TOTAL lei
TOTAL euro
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OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din
comuna Brusturi, judetul Bihor

Beneficiar: COMUNA BRUSTURI
Proiectant: CAM GROUP SRL

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-
lei/tona*km

-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Tipul de transport

Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 54
     Transport rutier

1 TRA04A40 Transport rutier materiale
semifabricate  cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.40 km.

TRA04A40 1.13

2 TRA04A50 Transport rutier materiale
semifabricate  cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.

TRA04A50 0.09

3 TRA04B30 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 30 km

TRA04B30 4.39

4 TRA04B40 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 40 km

TRA04B40 1.74

5 TRA04B50 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 50 km

TRA04B50 105.16

6 TRA05A50 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)
pe dist de 50

TRA05A50 17.93

7 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

TRA06A40 1,095.72

8 TRA02B40 Transportul rutier al
materialelor usoare cu autocamionul
pe...dist.= 40km

TRA02B40 1.54

9 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

TRA02A10 6.95

10 TRA02A40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...40 km.

TRA02A40 1.69

11 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

TRA02A50 18.39

12 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

TRA01A20 10.35

13 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

TRA01A40 32,897.99

14 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 4,715.08

 



 Pag  383  
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0 1 3 52 6 = 2 x 54
15 TRA01A05P Transportul rutier

al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

TRA01A05P 41,416.54

TOTAL lei
TOTAL euro
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