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1. Introducere 
În cadrul acestei proceduri, S.C. DELGAZ GRID SA îndeplinește rolul de Entitate Contractanta, 

respectiv Entitatea contractanta în cadrul Contractului. 
Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru participarea la 

procedura de atribuire a contractului, prin incheierea unui acord cadru de Executare a lucrarilor de 
spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice 
subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A –2 loturi, , pentru o perioada 
de 3 ani si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant 
propunerea financiara. 

 
 

2. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 
Caietul de Sarcini este reprezentat de achizitia lucrarilor de Spargere, sapatura, refacere sistem 

rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile 
apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A., zona Electricitate– 2 loturi: 

Lot 1: Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii 
defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A 
CORE Iasi, zona Pascani ( include: Pascani, Harlau si Tg. Frumos) 

Lot 2: Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii 
defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A 
CORE Vaslui, zona Barlad ( include: Barlad, Husi si Murgeni) 

 
3. Contextul realizării acestei achiziții de lucrari 

Spargerea, sapatura si refacerea sistemului rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la 
liniile electrice subterane si aeriene se execută fără proiect tehnic, în baza fişelor tehnologice, a 
instructiunilor tehnice si a normelor specifice de securitate si sanatate a muncii in vigoare. Ele nu au 
periodicitate prestabilită. Se programează în funcţie de starea tehnică a instalaţiei, la necesitate. 

Spargerea, sapatura si refacerea sistemului rutier aferente investitiilor sunt lucrari care se fac pentru 
lucrarile de investitii la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ 
GRID S.A, CORE Iasi – zona Pascani si CORE Vaslui – zona Barlad la solicitarea Diviziei 
Managementul Investițiilor Electricitate. 

Spargerea, sapatura si refacerea sistemului rutier aferente remedierii defectelor sunt lucrari care se 
fac pentru lucrarile de remedieri defecte la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand 
S.C. DELGAZ GRID S.A, CORE Iasi – zona Pascani si CORE Vaslui – zona Barlad la solicitarea 
Diviziei Exploatare Mentenanta Retea Electricitate. 

Aceasta documentatie face precizari despre institutiile competente de la care executantii pot obtine 
informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la securitatea si sanatatea in munca, situatii de 
urgenta si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si 
care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa 
lucrarile. 

Totodata, acest document cuprinde detalierea modului de realizare a lucrarilor, a conditiilor 
generale, specifice, tehnice de executie a lucrarilor de spargere, sapatura, refacere sistem rutier in 
aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene . 

3.1 Informații despre Entitatea Contractanta 
S.C.Delgaz Grid S.A. are ca obiect de activitate distribuţia de energie electrică şi implicit 
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obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, de a menţine reţeaua de distribuţie în parametri optimi de 
exploatare şi siguranţă. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr. 123/2012, operatorul de distribuţie, în speţă societatea Delgaz Grid S.A., are următoarele obligaţii: 
”Exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă rețelele electrice de distribuție, cu respectarea 
reglementărilor tehnice în vigoare, în condiţii economice, precum şi cu respectarea legislaţiei privind 
protecţia mediului si promovarea eficienţei energetice, astfel încât să fie asigurată capacitatea pe termen 
lung de a satisface solicitările rezonabile de racordare la reţeaua de distribuţie. 

3.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Entitatea Contractanta 
Delgaz Grid S.A., în calitate de operator de distribuţie, are obligaţia de a respecta prevederile 

Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (aprobat prin Ordinul 
11/2016 ANRE) şi anume, are obligaţia de a asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică şi 
parametrii de calitate tehnică pentru energia electrică distribuită şi de a lua toate măsurile necesare pentru 
reducerea numărului şi duratei întreruperilor precum şi pentru soluţionarea în termenul cel mai scurt a 
solicitărilor/cererilor/sesizărilor şi reclamaţiilor privind calitatea serviciului de distribuţie. 

Beneficii generale 
- tratarea corespunzătoare a echipamentelor/instalaţiilor care prezintă un grad de uzură fizică şi 

morală ce periclitează performanţele, siguranţa sau păstrarea în bună stare a capacităţilor energetice; 
- creşterea gradului de disponibilitate a reţelelor electrice de distribuţie prin urmărirea sistematică 

a stării tehnice a acestora. Starea tehnică a instalaţiilor determinată prin metode moderne de diagnosticare 
precum şi prin controlul periodic efectuat cu personal specializat este elementul 
determinant care stabileşte conţinutul şi perioada de execuţie a lucrărilor; 

- limitarea impactului procesului de distribuţie a energiei electrice asupra mediului; - creşterea 
eficienţei economice prin: 

 îmbunătăţirea fiabilităţii instalaţiilor; 
 reducerea duratei întreruperilor; 
 reducerea costurilor. Beneficii specifice 

- creşterea siguranţei în funcţionarea instalaţiilor, îndeplinirea indicatorilor de performanţă în 
activităţile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, în conformitate cu Codul RED şi Licenţele de 
distribuţie şi furnizare a energiei electrice; 

- satisfacerea exigenţelor clienţilor, consumatori de energie electrică sau beneficiari ai serviciilor 
oferite. 

 
4. Informații privind activitățile solicitate prin prezenta Documentatie 

 Toate lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor, normativelor, 
prescripţiilor energetice generale şi specifice, fişelor tehnologice, normelor tehnice de securitate si 
sanatate a muncii, normelor referitoare la situatii de urgenta si protectia mediului în vigoare. 

 Executantul va executa lucrari cu autoadmitere (in baza ITI SSM 38 pus la dispozitie de catre 
Beneficiar) in instalatiile nominalizate de catre entitatea contractanta cu respectarea instructiunilor 
specifice si dotarile individuale si colective necesare. Pentru autoadmitere executantul trebuie sa aiba 
personal autorizat gr.III SSM (admitent) si sa posede echipamentul adecvat pentru efectuarea manevrelor 
in instalatiile electrice. 

 Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt 
Inspectoratele Teritoriale de Munca din cadrul Inspectiei Muncii. 

 La toate zone 
 le de lucru aflate in apropierea instalatiilor electrice sub tensiune, se vor respecta 

conditiile de lucru stabilite de catre Centrul de exploatare ( in conformitate cu prevederile IPSSM – 02 
- DEE ) 
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 Respectarea legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi a reglementărilor specifice referitoare 
la acestea prezentate nu absolva persoanele juridice si persoanele fizice de raspunderi pentru lipsa de 
prevedere si asigurare a oricaror altor masuri de securitate si sanatate in munca, adecvate conditiilor 
concrete de desfasurare a activitatii respective. 

 Lucrarile se vor executa in conformitate cu conventiile de lucrari incheiate intre executant si 
unitatea de retea, inainte de inceperea lucrarilor. 

 Programarea executiei lucrarii (data) se realizeaza in baza conventiilor incheiate cu gestionarul 
instalatiei si programelor de lucrari. 

 Obligatoriu, reprezentantul entitatii contractante va fi prezent la fazele importante ale lucrarii: la 
predarea lucrariilor care urmeaza a fi executate (cand se va incheia Nota de Constatare), la toate fazele 
determinante, la receptia lucrarilor efectuate (cand se va incheia Procesul Verbal de receptie). 

 Pe parcursul executarii lucrarilor Executantul va avea intotdeauna un comportament civilizat in 
relatia cu consumatorii, oferindu-le informatiile pe care le cunosc sau directionandu-i catre persoane de 
contact apartinand beneficiarului si va aduce la cunostinta entitatii contratante problemele ridicate de 
acestia; reclamatiile primite de la consumatori, care se refera la comportamente necorespunzatoare din 
partea personalului executantului, vor fi notificate si analizate bilateral. 

 In urma interventiilor in instalaltiile electrice Executantulva aduce la cunostinta entitatii 
contractante toate neconformitatile constatate care nu au fost remediate sau nu au facut obiectul lucrarilor 
comandate. 

 La lucrarile de spargere, sapatura și refacere sistem rutier se vor incheia procese-verbale intre 
entitatea contractanta (seful de centru) si Executant, de predare-primire a traseului unde urmeaza a fi 
realizate si respectiv a fi receptionate lucrarile; in procesul verbal de predare-primire unde urmeaza a fi 
executate lucrarile, se vor mentiona toate operatiile care trebuie realizate, cantitatile si valorile 
corespunzatoare (conf.contractului) operatiilor respective; se va calcula valoarea totala a lucrarilor, prin 
insumarea costurilor tuturor operatiilor inscrise in acest proces verbal. Se vor face mentiunile respective 
in cazul in care sunt diferente pozitive sau negative fata de cele stabilite in procesul verbal incheiat 
inainte de inceperea lucrarilor, explicandu-se, in scris, cauzele acestor diferente. 
Operatiile care se executa la lucrari sunt cele consemnate in anexele din prezenta Caietul de Sarcini. 

 
4.1. Conditii generale la executarea lucrarilor si termenul de garantie 

Executantul va respecta conditiile specificate (autorizari, instruiri, dotari SSM lucratori, conditii 
tehnico-organizatorice de executie a lucrarilor etc.) de legislatia in vigoare, , la executarea lucrarilor, 
achizitorul nefiind responsabil de incalcarea acestora de catre executant. 

Achizitorul poate verifica respectarea prevederilor legislative specifice executarii lucrarilor de 
catre executant. Nerespectarea acestora poate duce la la rezilierea contractului. Achizitorul isi rezerva 

dreptul ca la rezilierea contractului sa solicite plata de catre executant a daunelor ce rezulta din aceasta. 
Masurile tehnico-organizatorice in vederea admiterii la lucrari vor fi realizate conform 

precizarilor din conventia de lucrari care se va incheia intre achizitor si executant.Institutiile competente 
de la care executantii pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare sunt: Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice – Adminstratia Finantelor 

Publice si Primaria Municipiului – Directia de Taxe si Impozite Locale. 
La inceperea lucrarilor, formatiile de lucru vor fi dotate cu toate materialele si aparatele necesare 

pentru efectuarea in totalitate a operatiunilor cuprinse in caietul de sarcini; executantul se obliga sa 
efectueze lucrarile conform comenzilor primite si tinand cont de eventuale modificari solicitate de 
achizitor pe parcursul perioadei contractului 

Periodic se va face o analiza cu privire la calitatea si cantitatea (volumul) lucrarilor executate; 
Programarea executiei lucrarii (data) se realizeaza in baza conventiilor incheiate cu unitatea de 
exploatare si programelor de lucrari. Se lucrează cu mijloace de muncă manuale sau mecanizate şi cu 
unelte obişnuite. 

 
Termenul de garantie pentru lucrarile de refacere sitem rutier aferente lucrarilor de investitii 
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si remedieii defectelorla liniile electrice subterane si aeriene este de maxim 24 luni. 

Orice deteriorare survenita din culpa Executantului, pe perioada in care lucrarea este in garantie, 
va fi remediatii de catre Executant, pe cheltuiala acestuia, in termen de 2 zile de la constatarea 
deteriorarii. 

 
5. Conditii privind securitatea si sanatatea in munca, S.U. si protectia mediului 

 
5.1. Conditii privind securitatea muncii 

Executantul va prezenta la solicitarea beneficiarului „Instructiunile specifice proprii de 
securitatea muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice” . În dovedirea îndeplinirii cerințelor 

HSE, Entitatea contractantă va proceda la verificarea celor declarate în chestionarul SSM. În situația în 
care se constată, prin dovezile puse la dispoziție, că nu sunt îndeplinite toate cerințele SSM se va întocmi 
un raport cu termene de remediere. În situația în care remedierile nu au fost efectuate în termenele 
precizate oferta poate fi respinsă. Verificarile cu privire la documentele SSM se pot desfășura inclusiv 
la sediul Promitenților Executanți. 

Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt 
Inspectoratele Teritoriale de Munca din cadrul Inspectiei Muncii. 

La toate zonele de lucru aflate in apropierea instalatiilor electrice sub tensiune, se vor respecta 
conditiile de lucru stabilite de catre gestionarul instalatiei ( in conformitate cu prevederile IPSSM – 02 - 
DEE ) . 

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile actelor din Legislatia SSM si cerintele din 
Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia 
mediului. 

Respectarea legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi a reglementărilor specifice referitoare 
la acestea prezentate nu absolva persoanele juridice si persoanele fizice de raspunderi pentru lipsa de 
prevedere si asigurare a oricaror altor masuri de securitate si sanatate in munca, adecvate conditiilor 
concrete de desfasurare a activitatii respective. 

Lucrarile se vor executa in conformitate cu conventiile de lucrari incheiate intre executant si 
unitatea de retea, inainte de inceperea lucrarilor. 

Conventiile de lucrari se vor intocmi de catre entitatea contractanta si trebuie sa contina: 
 delimitarile dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune; 
 responsabilitatile privind masurile de securitatea muncii; 
 obligatiile gestionarului instalatiei de a instrui personalul delegat asupra conditiilor 

specifice de protectie a muncii proprii instalatiei in care urmeaza a se executa lucrarile; 
 obligatiile reciproce la executarea lucrarilor; 
 realizarea imprejmuirilor; 
 respectarea zonei de lucru si, cand este cazul, conditiile de acces a personalului; 
 depozitarea materialelor; 
 programe de lucrari; 
 modul de inregistrare a accidentelor;  alte prevederi. 

La inceperea executiei lucrarilor, executantul va intocmi un program de lucru in baza caruia 
unitatea de exploatare a entitatii contractante va stabili masurile concrete de securitate si sanatate a 
muncii ce trebuiesc luate si masurile pentru reducerea la minim a duratei de intrerupere. 

Executantului ii revine intreaga raspundere pentru: 
- respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare si a instructiunilor 

proprii de securitate si sanatate in munca; 
- respectarea legislatiei de protectia a mediului; 
- asigurarea corectitudinii si calitatii lucrarilor conform fiselor tehnologice si a tuturor 

reglementarilor in vigoare care stau la baza executiei acestora; 
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5.1.1. Obligatii comune ale beneficiarului ai ale executantului: 

a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea şi sanatatea in munca, 
luand in considerare natura activitatilor (anterior inceperii lucrarilor) si stabilirea zonelor care necesită 
semnalizare de securitate şi sănătate în muncă; 

b) sa se informeze reciproc despre riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala (anterior 
inceperii lucrarilor); 

c) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile de accidentare si 
imbolnavire profesionala (anterior executarii lucrarii); 

d) in cazul producerii unui accident de munca cu incapacitate temporara, din comisia de cercetare 
vor face parte specialisti in domeniul securitatii si sanatatii in munca atat de la executant, cat si de la 
beneficiarul lucrarii; 

e) in timpul desfasurarii lucrarilor, controlul respectarii cerintelor legale in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca se efectueaza de catre responsabilul de lucrare sau executantul lucrarii, reprezentantul 
beneficiarului si specialisti in domeniul securitatii si sanatatii in munca, din partea ambelor parti 
semnatare ale contractului; 

f) securitatea si sanatatea in munca pe un santier temporar sau mobil ii priveste pe proiectant, 
executant si beneficiar, de la faza de proiectare pana la faza de executie a lucrarii, tinand cont de toate 
modificarile survenite in documentatia de proiectare si evolutia lucrarilor in santier/amplasament prin 
dispozitiile de lucrari; 

g) in cazul lucrarilor sau a serviciilor prestate in spatiile si instalatiile Delgaz Grid, se vor respecta 
prevederile instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, instructiunile proprii pentru situatii 
de urgenta si cerintele sistemului de management de mediu ale Delgaz Grid, precum si cerintele 
aplicabile ale legislatiei de securitate si sanatate in munca (Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 
319/2006, HG nr. 1425/2006 – Norme de metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 
actualizata prin HG nr. 955/2010, hotarari ale guvernului privind cerintele minime de securitate si 
sanatate in munca ce transpun directivele europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca), 
prevederile legislatiei pentru situatii de urgenta, reglementarile ISCIR si prevederile legislatiei de mediu 
in vigoare; 

h) sa-si coordoneze toate actiunile in vederea protectiei lucratorilor si a prevenirii riscurilor de 
accidentare si imbolnavire profesionala; 

i) respectarea prevederilor legale in vigoare la efectuarea de lucrari care presupun utilizarea şi 
manipularea substantelor chimice periculoase, lucrari de demolare/inlocuire a materialelor cu continut 
de azbest, lucrari ce presupun accesul in spatii inchise (camine de vane, alte spatii inchise etc.); 

 
5.1.2. Obligatiile executantului : 

a) sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala; 
b) sa intocmească un plan de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea riscurilor specifice 

activitatilor curente desfasurate; 
c) sa asigure, dupa caz, notificarea Inspectoratului Teritorial de Munca in cazul lucrarilor 

de demolare/inlocuiri materiale cu continut de azbest; 
d) sa intocmească instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, tinand seama de 

particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca/posturilor de lucru amenajate in santier; 
e) sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare la utilizarea substantelor chimice 

periculoase şi la efectuarea lucrarilor de demolare/inlocuire materiale cu continut de azbest; 
f) sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare la manipularea şi depozitarea manuala şi 

mecanizata a maselor, materialelor şi echipamentelor de munca; 
g) sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare la utilizarea instalatiilor electrice şi 

a echipamentelor de munca; 
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h) sa asigure securitatea lucratorilor pentru lucrul la inaltime şi impotriva caderii de 
materiale şi obiecte; 

i) sa deţină autorizaţii, conform legilor in vigoare, pentru meseriile care necesita aceasta 
(electrician, legator de sarcini, masinist masini mobile, compesorist, sudor etc.); 

j) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; 
k) sa asigure, pentru lucratorii proprii, echipamente individuale de protectie; 
l) in cazul santierelor temporare sau mobile, sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate 

conform HG 300/2006 pentru lucrarea/lucrarile respective in cel mult 30 zile de la data contractarii 
lucrarii şi sa il transmita managerului de proiect din partea beneficiarului sau coordonatorului in 
materie de securitate si sanatate; 

m) in cazul in care se executa o parte sau integral lucrarea/lucrarile cu unul sau mai multi 
subcontractori, acestia trebuie sa cunoasca si sa completeze cu masurile proprii propuse pentru 
riscurile identificate in cadrul lucrarilor santierului ce intra in responsabilitatea lor planul de securitate 
si sanatate al santierului, si sa asigure cunoasterea acestor masuri de siguranta de catre lucratorii 
proprii; 

n) inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant/subexecutant, planul propriu 
de securitate şi sanatate al santierului elaborat de catre coordonatorul in materie de securitate si 
sanatate pe durata realizarii lucrarii trebuie sa fie consultat de inginerul/responsabilul SSM/SU/PM 
din cadrul Departamentului SSM/SU/PM, iar apoi avizat de managerul de proiect, medicul de 
medicina muncii si reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca; 

o) sa asigure existenta in permanenta pe santier a unui exemplar actualizat al planului de 
securitate si sanatate pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii 
sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca, alte autoritati de control; 

p) să asigure supravegherea stării de sănătate a lucratorilor conform cerinţelor HG 
355/2007; 

q) sa asigure instruirea lucrătorilor conform cerinţelor HG 1425/2006 actualizata şi ale 
Ordinului 712/2005 actualizat; 

r) notificarea prealabila catre beneficiar a situatiilor in care lucreaza cu subcontractori: 
delegatul din partea contractorului va notifica intotdeauna managerului de proiect/coordonatorului in 
materie de securitate şi sanatate/reprezentantului Departamentului Servicii Generale despre situatiile 
in care pentru executia lucrarilor se lucreaza cu subcontractori; aceasta comunicare se va realiza cu 
cel putin 2 zile inainte de inceperea executiei lucrarilor de catre subcontractori. 

 
5.1.3. Obligatiile beneficiarului: 

a) inainte de inceperea lucrarilor pe santier sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si 
sanatate pe durata de realizare a lucrarii; 

b) atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului 
lucrarii/realizarii lucrarilor sunt cele precizate in H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

c) pentru lucrarile care se desfasoara in instalatiile Delgaz Grid sau in apropierea acestora, anterior 
inceperii lucrarilor, un reprezentant al beneficiarului in colaborare cu inginerul/responsabilul 
SSM/SU/PM va prezenta lucratorilor executantului, in prezenta coordonatorului de lucrari, riscurile de 
accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului/locurilor de munca in care se vor desfasura 
lucrarile (inclusiv masurile de prevenire a acestor riscuri); 

d) instruirea lucratorilor executantului/subcontractorilor va fi consemnata in Fisa de instruire 
colectiva in domeniul SSM/SU, care se va intocmi in doua exemplare: un exemplar se pastreaza de catre 
responsabilul SSM/SU/PM care a efectuat instruirea şi un exemplar pentru angajatorul lucratorilor 
instruiti; 

e) pentru santierele temporare sau mobile, managerul de proiect (persoana insarcinata cu urmarirea 
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lucrarilor) trebuie sa se asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate 
si sanatate in munca conform art. 54 lit. b) din H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate 
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile si sa asigure, cand se impune, notificarea 
Inspectoratului Teritorial de Munca prin comunicarea declaratiei prelalabile, intocmita conform anexei 
3 din HG 300/2006; 

g) conform legilor in vigoare, contravaloarea despagubirilor pentru lucrari ce afecteaza culturi 
agricole, proprietati private etc., va fi suportata de entitatea contractanta, in urma notificarii prealabile 
din partea executantului, nivelul despagubirilor se va stabili de catre entitatea contractanta cu 
proprietarul bunurilor afectate. 

 
5.2. Conditii privind situatiile de urgenta. 

Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta local si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta 

Lucrarile se vor executa cu respectarea actelor normative in vigoare in vederea evitarii 
producerii de incendii sau extinderea eventualelor incendii 

In timpul executiei lucrarilor se vor lua toate masurile de prevenire a incendiilor, se vor asigura 
dotari pentru stingerea sau localizarea acestora. 

 
5.3. Conditii privind protectia mediului inconjurator 

Institutiile competente de la care se pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii sunt 
Agentia de Protectia Mediului locala si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. 

La realizarea lucrării se vor respecta prevederile legislaţiei şi reglementărilor specifice 
referitoare la protecţia mediului înconjurător 

La realizarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: 
- prevenirea poluării accidentale a solului şi luarea măsurilor care se impun când aceasta 

se produce; 
- procesul tehnologic de realizare a lucrarilor trebuie sã fie cu impact slab asupra mediului 

( tehnologii curate ) si pe perioada de utilizare, acestea sã nu aibã un impact semnificativ asupra 
mediului. Protectia solului si subsolului, a calitătii apelor 

Lucrările se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren. Se interzice deversarea în 
sol a substanţelor periculoase ( combustibil, uleiuri). 

Executantul va deţine şi utiliza recipienţi etanşi pentru stocarea temporară a materialelor şi 
substanţelor periculoase. 

 
5.3.1. Protectia calitătii aerului 

Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din 
punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie. 

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor 
Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice de 

nivel acustic. 

5.3.2. Protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public 

În timpul execuţiei lucrărilor, executantul va soluţiona reclamaţiile şi sesizările apărute din 
propria vină cauzate de nerespectarea legislaţiei şi reglementărilor de mediu. Executantul va avea în 
vedere ca execuţia lucrării să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere 
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învecinate amplasamentului lucrării. 
La terminarea lucrării, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere, in 

circuitul funcţional iniţial. Executantul are obligaţia de a preda amplasamentul către entitatea 
contractanta, liber de reclamaţii sau sesizări. 

 
5.3.3. Gospodărirea deseurilor, a substantelor toxice si periculoase 
Executantul răspunde de: 

- depozitarea şi gestionarea materialelor utilizate, în perioada efectuării lucrărilor; 
- colectarea, depozitarea în mod selectiv şi transportul deşeurilor rezultate din lucrări după 

terminarea lucrărilor; 
- depozitarea temporară corespunzătoare fiecărui tip de deşeu rezultat ; 
- efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă; 
În baza O.U.G. 200 / 2001 şi HG 92 / 2003, toate echipamentele / materialele / produsele care 

conţin preparate chimice periculoase vor fi însoţite de fişa tehnică de securitate. 
 

 
5.4. Cerinte generale privind managementul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si 
protectia mediului 

In conformitate cu principiile de securitate si sanatate in munca si protectiei mediului aplicabile 
in cadrul Delgaz Grid pentru realizarea obiectivelor specifice in domeniu, executantii reprezinta o parte 
integranta a operatiunilor Delgaz Grid si, in consecinta, performantele inregistrate in colaborarea cu 
acestia sunt foarte importante pentru crearea unui climat de lucru adecvat, caracterizat de preocuparea 
celor implicati pentru eliminarea sau reducerea riscurilor factorilor de risc de accidentare sau 
imbolnavire profesionala. 

Executantii care doresc sa coopereze cu Delgaz Grid sunt obligati sa-si asume responsabilitatea 
respectarii cerintelor in aceste domenii si sa initieze actiuni preventive si corective (imediate sau 
ulterioare inceperii colaborarii), in caz de neconfomitate recomandandu-se neacordarea sau rezilierea 
contractului. 

Toti executantii care doresc sa desfasoare activitati sau sa presteze servicii pentru Delgaz Grid 
trebuie sa dovedeasca in mod evident capacitatea lor de a se conforma cerintelor prezentate si vor declara 
pe proprie raspundere disponibilitatea lor pentru realizarea acestora in prealabil de data incheierii 
contractului. 

Executantilor le revine responsabilitatea de a se asigura ca personalul propriu este informat si se 
conformeaza cerintelor pe toata durata contractului. 

In cazul realizarii lucrarilor in antrepriza cu subcontractanti, executantul se va asigura ca acestia 
respecta la randul lor cerintele impuse de Delgaz Grid 

Lipsa conformitatii cu cerintele legale in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca, 
situatii de urgenta si protectia mediului este considerata o atitudine de nerespectare grava a contractului. 

Fiecare executant va demonstra ca respecta cerintele legale privind: 
- actionarea preventiva: organizare, instruire, acordare de echipament individual de 

protectie, prim ajutor, monitorizare medicala de medicina muncii; 
- actionarea in cazul producerii unor evenimente deosebite: accidente de munca, accidente 

tehnice, incendii, poluare mediu; 
- indicatori statistici de securitate a muncii: indice de frecventa, indice de gravitate; 

 
5.5. Comunicarea si inregistrarea accidentelor de munca 

Executantul va raporta de indata catre beneficiar orice accident de munca si accidentele usoare 
inregistrate. 

Executantul va raporta lunar, pana cel tarziu a cincea zi calendaristica a lunii catre beneficiar: 
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- numar de lucratori angajati pentru efectuarea lucrarilor; 
- numar de ore lucrate de catre acestia in perioada raportata; 
- numar de accidente de munca si accidente usoare inregistrate; 
- zilele de incapacitate temporara de munca pentru accidentatii in munca din luna precedenta. 

de catre acesta si comunicat autoritatilor si persoanei de contact din partea Delgaz Grid; 
a) daca accidentatul este lucrator al beneficiarului, accidentul de munca va fi inregistrat 

de catre acesta; 
b) in cazul divergentelor, se va solicita consultanta Inspectoratului Teritorial de Munca. 

In functie de locatia unde se desfasoara lucrarea, vor fi contactati atat managerul de 
proiect/coordonatorul de securitate si sanatate al lucrarii respective, cat si inginerul SSM/SU/PM la 

nivel de centru de retea/judet. 
 

5.6. Alte clauze 
a) pe durata derularii contractului si inainte de finalizarea acestuia, beneficiarul isi rezerva 

dreptul de a efectua controale pe linie de sanatate si securitate in munca, situatii de urgenta si protectia 
mediului si va comunica in scris executantului constatarile efectuate, iar daca se impune va solicita 
stabilirea unor actiuni corective si preventive si va urmari realizarea acestora; in situatiile in care 
constatarile facute sunt grave, beneficiarul va sista executarea lucrarilor si va solicita remedierea 
neconformiatilor constatate; 

b) dacă executantul încheie contracte cu subcontractanţi, atunci acestea se încheie în 
aceleaşi condiţii în care s-a semnat prezentul contract si anexele la acesta cu beneficiarul; 

c) daca in perioada derulării contractului are loc din vina executantului un accident de 
munca in urma căruia rezulta decesul, vătămarea corporala grava sau îmbolnăvirea profesionala a unuia 
sau mai multor lucrători care executa lucrari pentru beneficiar, sau daca executantul refuza sa stabilească 
si sa implementeze masuri corective, preventive pentru eliminarea sau reducerea riscului de accidentate 
a lucrătorilor sau a îmbolnăvirii profesionale a acestora, beneficiarul isi rezerva dreptul de a notifica 
executantului încetarea relaţiilor contractuale; 

d) beneficiarul nu răspunde de incalcarea prevederilor legale  privind sănătatea si 
securitatea 
in munca, situaţiile de urgenta si protecţia mediului, de catre executant sau angajaţii acestuia respectiv. 

 
 

6. Terminologii si acte normative reglementatoare: 

6.1. Terminologii 

Accident de munca = vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta 
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi 
care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces. 

Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidental 
tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de 
munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost 
posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale. 

Accident usor = eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai 
acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile. 
Beneficiar = destinatar al serviciilor/lucrarilor contractate. 

Executant (subcontractant) = persoana fizica sau juridica cu care se incheie un contract si care 
se angajeaza fata de beneficiar pentru executarea unei lucrari. 
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Echipament de munca = orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca. 
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Echipament individual de protectie = orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un de 
un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in pericol 
securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a 
indeplini acest obiectiv. 

Instructiune de lucru = descriere detaliata a modului in care sarcinile se efectueaza si se 
inregistreaza. 

Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca = descriere a regulilor de siguranta 
specifice activitatilor desfasurate 

Procedura = mod document de desfasurare a unei activitati sau a unui proces. 

 
6.2. Acte normative reglementatoare 

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 
- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006, 

modificata si completata prin HG 955/2010; 
- HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare 

sau mobile 
- HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
- HG nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii şi protectiei sanatatii 

lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive 
- HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la 

locul de munca; 
- HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca 

de catre lucratori a echipamentelor de munca 
- HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru 

manipularea maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 
- HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 

asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de agentii chimici; 
- HG nr. 493/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 
- HG nr. 1876/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii 
- HG nr. 1875/2006 privind protectia sanatatii şi securitatii lucratorilor datorate expunerii la azbest 
- Legea nr. 307 /12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor 
- OMAI nr. 163 /28.02.2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor 
- Legea nr. 481 /08.11.2004, modificată şi completată prin Legea nr.212 /24.05.2006 privind 

Protecţia civilă 
- OMAI nr. 3 din 06 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare 

privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
- OUG 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata prin OUG 164/2008 - OUG 

78/2000 privind regimul deseurilor 
- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si 

completata prin Legea 263/2005 
- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului 
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Toate lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor, normativelor, 
prescripţiilor energetice generale şi specifice, fişelor tehnologice, normelor tehnice de securitate si 
sanatate a muncii, normelor referitoare la situatii de urgenta si protectia mediului în vigoare. 
Reglementari aplicabile care trebuie respectate (standarde, acte normative, prescriptii tehnice, 
instructiuni de referinta etc) sunt: 

 3.2. RE – I 96 – 94 - Instrucţiuni pentru executarea lucrărilor de remediere a defectelor la stâlpii 
de beton existenţi în LEA de medie şi joasă tensiune; 

 SR 6290/2004 – Încrucişări între linii de energie electrică şi linii de telecomunicaţii; 
 IPSSM – 02 – DEE-E.ON Moldova – Instructiuni proprii de securitatea si sanatatea muncii 

pentru transportul si distributia energiei electrice 
 Codul rutier in vigoare, 
 PE 128/90-Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice in cablu; 
 NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri, 
 3.2. FT 75/87- Fisa tehnologica privind executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice 

subterane de1-20 kV. 
 STAS 9570/1-89- pentru inscriptionarea si marcarea cablurilor, 
 3.2. RE – I 96 – 94 - Instrucţiuni pentru executarea lucrărilor de remediere a defectelor la stâlpii 

de beton existenţi în LEA de medie şi joasă tensiune; 
 ITL 4 SSMM – E. ON Moldova Distributie SA - Instructiune tehnica de lucru privind 

semnalizarea permanenta de securitate a instalatiilor electrice din exploatare si conexele 
acestora; 

 DEGR ITISSM 38, Ed. 1 - Instrucţiune Tehnică Internă de SSM 38- Executarea de săpături până 
la decopertarea completă a cablurilor și de refacere a profilelor pentru lucrările de reparații la 
liniile electrice subterane de 1-20 kV 

 
7. Timpul de executie si conditii la executarea lucrarilor 

7.1 Timpul de executie 

• Lucrările de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor la liniile electrice 
subterane si aeriene se executa cu o programare prealabila, de 3 zile lucratoare de la primirea comenzii 
din partea beneficiarului, executantul avand timp sa se pregateasca cu fortele si mijloacele necesare; 
aceste lucrari se executa numai in timpul programului normal de lucru. 

• Pentru lucrările de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente remedierii defectelor 
la liniile electrice subterane si aeriene executantul are obligatia sa se prezinte la locatiile specificate de 
achizitor in timpul solicitat de acesta (de la solicitarea acestuia prin telefon), timpul maxim de reactie 
va fi diferentiat in functie de zona , respectiv: pentru municipii reședință de județe 1 oră, urban (altele 
decât reședințele) 2 ore, respectiv 4 ore pentru rural . Tot in acest timp reprezentantul executantului va 
trebui sa ia direct legatura cu beneficiarul pentru primirea Notei de Constatare, documentele operative si 
detalii legate de lucrare. 
- Lucrarile ce se vor executa in timpul normal de lucru – acestea se vor executa fara chemarea 
personalului de la domiciliu, iar timpul de reactie va fi cel specificat mai sus. 
- Lucrarile ce se vor executa in afara programului normal de lucru - acestea se vor executa in 
afara orelor de program, sambata, duminica sau in timpul sarbatorilor legale , cu chemarea personalului 
de la domiciliu); timpul de reactie la aceste lucrari va fi cel mentionat mai sus. 

• Pentru lucrările de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente remedierii defectelor 
La liniile electrice subterane si aeriene executantul va trebui sa raspunda solicitarii achizitorului 
indiferent de ora sau zi. 
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 Timpii de executie pentru lucrările de spargere, sapatura, refacere sistem rutier si realizare 
fundatii in vederea investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene vor fi cei 
din Anexa 2_ Timpi de executie Acestia nu vor fi mai mari decat timpii din Anexa 2_ Timpi de executie. 

 Neîncadrarea executării lucrărilor în timpii solicitaţi dă dreptul achizitorului de a percepe 
executantului plata de daune materiale în valoare de cel puţin valoarea daunelor solicitate de către clienţi 
pentru întreruperea energiei electrice. 

 Pentru toate lucrarile/ operatiile neefectuate (in termen ) din vina exclusiva a executantului, 
achizitorul isi rezerva dreptul de a le executa cu alti executanti. Contravaloarea acestor lucrari (calculata 
pe baza facturilor emise de ceilalti executanti) va fi suportata de executantul raspunzator de 
neexecutarea operatiilor. De asemeni, in cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a 
obligatiilor asumate, achizitorul are dreptul in afara penalitaţilor prevazute si la compensarea pierderilor 
suferite din vina executantului. 

 Achizitorul isi rezerva dreptul de a anula comenzile neonorate in termen indiferent de cauze. 
 Executarea necorespunzatoare a unei singure operaţiuni din caietul de sarcini din vina exclusiva 

a executantului, da dreptul achizitorului de a nu efectua decontarea pana la efectuarea de catre executant 
a tuturor operatiunilor, în condiţii de calitate solicitate. Achizitorul este in drept sa retina din valoarea 
lucrarii, contravaloarea cheltuielilor efectuate prin deplasarea personalului de exploatare ce execută 
manevre, admiteri etc, fara o notificare prealabila. Pentru executarea cu intarziere a volumului minim 
contractat, achizitorul va deduce executantului penalitati zilnice egale cu cele maxim admise in legislatia 
in vigoare . 

 
7.2. Conditii la executarea lucrarilor 

 Executantul se obliga sa sesizeze telefonic in cel mai scurt timp si in scris ulterior responsabilului 
de lucrare Delgaz Grid situatiile de consum fraudulos constate in timpul executiei lucrarilor. Documentul 
transmis de executant va avea inscrise numele in clar si semnaturile celor care au constatat 
neconformitatea si va fi insotit in cazul in care este posibil de proba foto. 

 Avizele, acordurile si autorizarile necesare executiei lucrarii, conform legislatiei in vigoare, se 
vor obtine de catre executant in numele achizitorului. Decontarea acestora se va face separat pe baza 
documentelor justificative eliberate de autoritatile emitente; 

 Avizul de Gospodarire a Apelor, care este obligatoriu in cadrul documentatiilor tehnice pentru 
realizarea lucrarilor, conform Ordinului 799 / 06.02.2012 se obtine in baza unui proiect de specialitate, 
Studiu hidrologic, intocmit de catre un proiectant autorizat de Ministerul Mediului si Padurilor. 

 Costurile pentru intocmirea Studiului hidrologic necesar obtinerii avizului de Gospodarire a 
Apelor se deconteaza de catre beneficiar pe baza Documentatiei justificative 

 Tehnologiile de lucru care se vor utiliza sunt cele mentionate in prescriptiile energetice si fisele 
tehnologice in vigoare. 

 Lucrările vor avea în vedere atât obiectivele generale cât şi obiectivele specifice care trebuie 
atinse în cadrul activitătilor de distributie şi anume: 

activitătilor de distributie şi anume: 
a) Obiective generale 

- creşterea gradului de disponibilitate a retelelor electrice de 
distributie prin urmărirea sistematică a stării tehnice a acestora. 
- asigurarea aptitudinii pentru o exploatare normală a instalatiei 
- limitarea impactului de distributie asupra mediului; 
- creşterea eficientei economice prin: 
- îmbunătătirea fiabilitătii instalatiilor; - reducerea duratei 
întreruperilor; 
- reducerea costurilor. 
b) Obiective specifice 
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- creşterea sigurantei în functionarea instalatiilor, îndeplinirea indicatorilor de performantă în 
activitătile de distributie şi furnizare a energiei electrice, în conformitate cu Codul RED şi Licentele de 
distributie şi furnizare a energiei electrice; 
- satisfacerea exigentelor clientilor, consumatori de energie electrică . 

Transportul materialelor la si de la locul de executie al lucrarii se va asigura de executant, iar costurile 
aferente vor fi incluse in tariful ofertat. 

Materialele si echipamentele se vor procura numai de la furnizori agreati de SC Delgaz Grid SA 

NOTA: Inainte de inceperea lucrarilor aferente liniilor electrice subterane executantul va anunta 
Primaria din localitatea in care se vor efectua lucrarile, despre necesitatea si urgenta lucarii 
respective, obtinand avizul de spargere, sapatura a traseului la liniile electrice subterane. In cazul 
in care lucrarile care urmeaza a se executa se vor afla pe caile de circulatie rutiera, executantul va 
anunta politia rutiera si va proceda conform indicatiilor acestei institutii. 

 
7.2.1. Amplasare/Localizare 

Lucrarile care se vor executa se afla în instalaţiile electrice aparţinând S.C. DELGAZ GRID SA din 
zona Moldovei: CORE Iasi – zona Pascani ( include: Pascani, Harlau si Tg. Frumos) si CORE Vaslui, 
zona Barlad ( include: Barlad, Husi si Murgeni) 

Executantul va trebui sa desfasoare lucrari  simultan in 2 locatii aferente fiecarui lot. In cazul 
desfasurarii mai multor lucrari in acelasi timp, pe lot, prioritizarea acestora va fi stabilita de catre 
beneficiar.  

 
7.2.2. Rezultate ce trebuie obținute de Executant 
Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 
- Toate lucrările pe categorii de instalatii realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului 
de sarcini 
- Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea 
deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru 
planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea 
indicate la paragraful de mai jos; 
- Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat 
de Executant pe perioada execuției lucrărilor. 
- Executantul va respecta conditiile specificate (autorizari, instruiri, dotari SSM lucratori, conditii 
tehnicoorganizatorice de executie a lucrarilor etc.) de legislatia in vigoare, conventiile de exploatare, la 
executarea lucrarilor, entitatea contractanta nefiind responsabil de incalcarea acestora de catre executant. 
Entitatea contractanta poate verifica respectarea prevederilor legislative specifice executarii lucrarilor 
de catre executant. Nerespectarea acestora poate duce la rezilierea contractului. Entitatea contractanta 
isi rezerva dreptul ca la rezilierea contractului sa solicite plata de catre executant a daunelor ce rezulta 
din aceasta. 
- Masurile tehnico-organizatorice in vederea admiterii la lucrari vor fi realizate conform 
precizarilor din conventia de lucrari care se va incheia intre Entitatea contractanta si executant. 
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea 
lucrărilor includ: 
- Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, 
atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
 Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările 

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si 
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celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 
lucrărilor; 

 Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate 
prin legislația în vigoare; 

 Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în 
proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

 Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu 
au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

 Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
- Executantul trebuie să furnizeze Entitatii Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv 
partea din cartea tehnică a construcției acolo unde este cazul (Secțiunea B), înainte de semnarea 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
- Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 
ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 
7.2.3. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Pentru organizarea resurselor şi depozitarea materialelor necesare execuţiei lucrărilor sunt 
necesare organizări de şantier, situate în locaţii convenabile pentru activităţile care urmează a se 
desfăşura, după caz. Este responsabilitatea Executantului, inclusiv financiara, să obţină permisele 
necesare pentru stabilirea şi crearea unei organizări de şantier. 

Alimentarea cu apă, îndepărtarea reziduurilor şi facilităţile sanitare în cadrul organizării de 
şantier sunt supuse condiţiilor de aprobare, avizare şi inspecţie din partea Ministerului Sănătăţii. 

Executantului i se sugerează să aleagă spaţiul de desfăşurare astfel încât suprafaţa afectată de 
organizarea de şantier să fie minimă. 

În cadrul organizării de şantier se vor asigura şi spaţii/incinte închise în vederea depozitării 
materialelor conform cerinţelor referitoare la depozitarea materialelor. 

 
7.2.4. Modificări tehnice 

Executantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor Caietului de Sarcini, 
si a celor din normele si normativele tehnice specifice categioriilor de instalatii in care se intervine. De 
regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică 
(modificare sau adăugare) a instalatiilor Entitatii Contractante. Modificările vor fi realizate numai cu 
acordul Entitatatii Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 

Dacă sunt necesare lucrări care nu au fost prevăzute initial in Nota de Constatare, se va solicita 
aprobarea Entitatii Contractante pentru realizarea acestora, iar decontarea se va face în baza situaţiei de 
lucrări agreate de părţi ulterior derulării negocierilor si conform legislatiei in vigoare. 

 
8. Personalul executantului 

Lucrarile de spargere, sapatura si refacere sistem rutier sunt lucrari care se fac pentru lucrarile 
de investitii la liniile electrice subterane si aeriene, si lucrari executate in vederea remedierii 
deranjamentelor si avariilor pe traseele LES 1-20 kv aflate in exploatarea Delgaz Grid . Acestea se 
execura la sol, fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice. In acest sens, executantul va avea 
în componenţă doua persoane calificate in meseria de electrician având gupa a III-a de autorizare SSM 
care vor lua toate masurile necesare pentru evitarea accidentelntelor de natura electrica, in zona de lucru 
unde se vor executa lucrarile. Totodata se vor respecta cerintele interne ale Delgaz Grid, conform ITI 
SSM 38/2020 , atast prezentei documentatii. 



Cod document: 

Pagina 19 din 34 Denumire document: Caiet de Sarcini – Executarea lucrarilor de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente 
investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A 

 

In cadrul Ofertei tehnice, ofertantul va prezenta modul de asigurare a personalului necesar în 
vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor 
cuprinse în obiectul celui mai mare contract subsecvent, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și 
a altor legi incidente, respectand cerintele din ITI SSM 38/2020. 

În cazul unor avarii produse simultan, executantul trebuie să se prezinte la locațiile solicitate de 
entitatea contractantă, în același timp, respectând termenul maxim de reacție mentionat la Cap. 7.1. 
Timpul de executie. In acest caz, executantul va lua la cunoștiință de toate lucrările și le va executa în 
ordinea stabilită de către entitatea contractantă. 

Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Entitatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 
contractului si identificata în contract. 

Reprezentantul Executantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. 
Sarcinile sale sunt : 

• să fie singura interfață cu Entitatea Contractanta în ceea ce privește implementarea contractului 
și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
gestionează, coordonează și programează toate activitățile Executantului la nivel de contract, în 
vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

• asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

• gestionează relația dintre Executant și subcontractorii acestuia; 
• gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 

contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini . 
 

Entitatea Contractanta poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării 
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al 

personalului Executantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. 
Personalul Executantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat 

să poarte haine cu sigla Executantului. 
Personalul Executantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente 
comunicate de Entitatea Contractanta. 
Executantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Executantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să 
poarte haine cu sigla Executantului. 

 
Personalul Executantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de 
pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru. 

 
9. Utilaje, echipamente, materiale si scule 

Executantul va asigura toate utilajele si echipamentele necesare pentru realizarea execuţiei 
lucrărilor. Echipamentele şi utilajele vor fi verificate conform normelor tehnice proprii sau a altor norme 
în vigoare. Autovehiculele vor avea ITP-ul în termen de valabilitate. Echipamentele vor fi verificate 
periodic de către personalul care le utilizează sau de personalul de specialitate al Executantului pentru a 
se asigura că nu au suferit avarieri ale componentelor care pot genera accidente de muncă. 
Delgaz Grid S.A. îşi rezervă dreptul de a refuza orice echipamente sau utilaje în baza criteriilor de calitate. 

In cadrul ofertei tehnice ofertantul va preciza modalitatea de Asigurare a accesului la 
echipamentele/ utilajele strict necesare executiei activitatilor cuprinse in obiectul celui mai mare contract 
subsecvent, tinand cont de precizarile ITI SSM 38/2020 ale Delgaz Grid. 
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Numărul de echipamente, utilaje şi personal calificat se va stabili de către Executant, cu acceptul 
Beneficiarului, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a lucrărilor în termenul stabilit, conform 
contractului 

 
10. Managementul calității și managementul documentelor 
10.1. Planul calității 
Executantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care 
trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent Acesta trebuie să 
cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de Sarcini. În consecință, Planul 
calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în 
Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Executant 
trebuie: 

• să descrie cum va aplica Executantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității 
în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și 
reglementările, standardele și normele aplicabile; 

• să demonstreze Entitatatii Contractante cum va îndeplini Executantul cerințele privind calitatea 
incluse în Caietul de Sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în 
construcții; 

• să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru 
a îndeplini cerințele; 

• să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Entitatea Contractanta prin această 
Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Executantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul 

Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și 

infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Entitatea Contractanta; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 
 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 
și/sau la solicitarea Entitatatii Contractante. 

 
10.2. Planurile de control a calității 

Calitatea lucrarilor va fi urmarita pe parcursul executiei de personalul specializat al 
Beneficiarului si se vor intocmi toate documentatiile impuse de legislatia in vigoare. 
Lucrarile se vor executa conform prevederilor din prescriptiile energetice, fisele tehnologice si 
reglementarile legale in vigoare. 

 
10.3. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Executant trebuie să poarte un număr de inregistrare pentru a 
putea fi identificat. Toate documentele emise de către Executant către Delgaz Grid S.A. vor fi tipărite și 
asumate de către acesta. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant Entitatatii Contractante trebuie 
să fie în limba română, cu excepția cazului în care Entitatea Contractanta prevede altfel. Toți parametrii 
din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. 
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Toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil -, trebuie 
furnizate de către Executant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau 
copie scanată a originalelor.In cazul in care se solicita fotografii de la locul de executie al lucrarilor, 
acestea trebuiesc furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). Executantul va furniza un 
exemplar tipărit și o copie pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe 
toată durata de execuție a Contractului. Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel 
încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format. 

Executantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 
Contractului. Executantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 
managementul documentelor. Entitatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita 
Executantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 
 

11. Cerințe specifice de management al Contractului 
 

11.1.Gestionarea relației dintre Entitatea Contractanta și Executant 
• Executantul va respecta condițiile specificate de legislația în vigoare (autorizări, instruiri, 

echipamente de protecție colectivă și echipamente de muncă, măsuri de protecție a mediului, condiții 
tehnico-organizatorice de execuție a lucrărilor etc.), entitatea contractanta nefiind responsabil de 
încălcarea acestora de către executant. 

• Entitatea contractanta poate verifica respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, situații 
de urgență și protecția mediului de către executant, atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție. 
Nerespectarea acestora poate duce la rezilierea contractului. Entitatea contractanta își rezervă 
dreptul ca la rezilierea contractului să solicite plata de către executant a daunelor ce rezultă din 
aceasta. 

• Măsurile tehnico-organizatorice în vederea admiterii la lucrări vor fi realizate conform precizărilor 
din convenția de lucrări care se va încheia între entitatea contractanta și executant. 

• Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații privind reglementările 
referitoare la impozitare sunt: Agenția Naționala de Administrare Fiscală – Direcția Generală a 
Finanțelor Publice – Administrația Finanțelor Publice și Primăria Municipiului – Direcția de Taxe 
și Impozite locale. 

• Toate lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor, normativelor, 
prescripţiilor energetice, fişelor tehnologice, normelor tehnice de securitate și sănătate a muncii, 
normelor referitoare la situații de urgență și protecția mediului în vigoare. 

• La începerea lucrărilor, formaţiile de lucru vor fi dotate cu toate materialele și aparatele necesare 
pentru efectuarea în totalitate a operaţiunilor cuprinse în Caietul de Sarcini. 

• Programarea execuției lucrării (data) se realizează în baza convențiilor încheiate cu unitatea de 
exploatare și a programelor de lucrări. 

• Se lucrează cu mijloace de muncă manuale sau mecanizate şi cu unelte obişnuite prevăzute la 
executarea lucrărilor la posturi de transformare. 

Entitatea Contractanta va nominaliza o persoană ce va comunica cu Executantul pe perioada 
derulării Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 
Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a 
documentelor relevante. 
Entitatea Contractanta va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un coordonator 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de 
Entitatea Contractanta.. 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 
executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 
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11.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Programarea executiei lucrarii (data) se realizeaza in baza conventiilor incheiate cu gestionarul instalatiei 
si programelor de lucrari. 

 
11.3 Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care entitatea contractanta a furnizat executantului toate documentele precizate mai sus, 
iar Entitatea Contractanta le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. Această 
întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea 
oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de 
șantier și a facilităților acestuia către Executant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere 
a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 
Toate lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor, normativelor, prescripţiilor 
energetice generale şi specifice, fişelor tehnologice, normelor tehnice de securitate si sanatate a muncii, 
normelor referitoare la situatii de urgenta si protectia mediului în vigoare. 
Operatiile care se executa si materialele necesare la lucrari sunt cele consemnate in anexele din prezentul 
Caiet de Sarcini 
Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate 
în timpul executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate 
fără observații de Entitatea Contractanta 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare 
 

11.4.  Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului 
activităților 
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri la care participă 

reprezentanți ai Entitatatii contractante și ai Executantului. 
Pentru fiecare întâlnire Executantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 
părțile implicate. 

 
11.5. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Recepţia in faza finala a lucrărilor executate se va realiza de catre entitatea contractanta in 
prezenta executantului si se va incheia documentele in conformitate cu instructiunea proprie a 
Beneficiarului. Nu se accepta receptii partiale. 

Recepţia lucrărilor executate trebuie realizată numai după ce s-a constatat că s-au respectat 
prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca. Constatarea va fi semnată distinct în procesul 
verbal de recepţie, sub semnătura Beneficiarului (art. 259 din IP-SSM 02 DEE). 

În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia să prezinte situaţiile de 
lucrări cu buletinele de verificare, declaraţiile de conformitate pentru materiale/echipamente, procesele 
verbale de lucrări ascunse. 

Pentru decontare, atunci cand se impune aducerea terenului la forma initiala este necesara 
confirmarea calitatitii refacerii din partea beneficiarului prin reprezentantul acestuia. Acest lucru se va 
consemna in documentele de receptie a lucrarilor. 

 
11.6. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Executant 
La recepţia la terminarea lucrărilor se va avea in vedere: 
- existenţa declaraţiei de conformitate, privind regimul produselor şi serviciilor (pentru execuţia lucrării 

din partea executantului) care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia 
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mediului. 
- modul de realizare în conformitate cu prevederile prescripțiilor energetice şi fişelor tehnologice 

aplicabile; 
- executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale 

documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice; 
- rezultatele încercărilor şi măsurătorilor prevăzute a se executa înainte, în timpul şi la terminarea 

lucrărilor; 
Se vor recepţiona şi deconta numai operaţii finalizate. 

- concordanţa între echipamentele şi materialele recuperate din lucrare şi cele prevăzute în proiect. 

11.7. Monitorizare 
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat ii. 
Indicator de rezultate: 

a. Calitatea execuției: 
- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, 

în perioada de timp agreată cu Entitatea Contractanta; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea 

tuturor celor solicitați; 
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform 

Contractului și solicitărilor Entitatatii Contractante. 
b. Calitatea raportării: 

- rapoarte transmise în timp util către Entitatea Contractanta; 
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

 
Executantul va raporta lunar către reprezentantul Entitatatii Contractante situația privind 

indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți). 
Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Entitatea Contractanta prin 
personalul desemnat. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Entitatea Contractanta va emite 
document constatator negativ. 

 
11.8 Evaluare și Indicatori de performanță 
La finalul Contractului, Entitatea Contractanta evaluează performanța de ansamblu a Executantului in 
legătura cu executarea Contractului. 

 
12. Subcontractarea 
Executantul va declara numele subcontractantului, asociatului, tert sustinator, iar in cazul in care nu 
are subcontractanti,asociati va completa formularul cu „nu e cazul”. 

 
Solicitarea de subcontractare trebuie transmisă Entitatatii contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate și valoarea acestora; 
ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subexecutantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Entitatatii Contractante; 
iii. documentele care atestă numărul personalului subexecutantului și calificările acestora; 

 
Entitatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 
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În situația în care subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, 
atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de 
Executant. 

Chiar și atunci când Entitatea Contractanta autorizează un subcontractant, Executantul este 
responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea 
corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Entitatatii Contractante. 

Este responsabilitatea Executantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 
prevederile contractuale. 

 
13. Cadrul legal care guvernează relația dintre Entitatea Contractanta și Executant (inclusiv în 

domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 
 

Pe perioada derulării Contractului, Executantul este responsabil pentru realizarea activităților în 
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 
regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Executantul trebuie să aibă în vedere: 

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în aceast Caietului 
de Sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului 
ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caietul de Sarcini, se prezumă 

că Executantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în 
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 
influențeze activitatea Executantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini, 
Executantul are obligația de a informa Entitatea Contractanta cu privire la consecințele asupra 
activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în 
care sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 
înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Executantul are cunoștință de aceste 
schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestei Caietul de Sarcini. Executantul 
va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină 
conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și 
sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în 
speță. 

Executantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în 
care au fost în prealabil agreați cu Entitatea Contractanta, urmând să răspundă față de Entitatea 
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative 
aplicabile. 

Entitatea Contractanta nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 
respectării de către Executant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau 
normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Executant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile 
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, 
prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al 
muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. 

 
a. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Executantului sunt: 
i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 
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puse la dispoziție de Entitatea Contractanta; 
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 

sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 
legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Entitatatii Contractante, precum și a oricăror acte 
normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 
legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu 
succes a 

Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Entitatatii Contractante; 
v. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 

ale Entitatatii Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 
vi. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 

către Entitatea Contractanta pe durata derulării Contractului; 
vii. Executantul va prezenta odata cu situatia de lucrari si planse foto semnate si stampilate de 

acesta, din care sa reiasa in mod clar situatia existenta inainte de demararea lucrarii si situatia 
finala dupa realizarea lucrarii, precum si alte detalii care pot fi utile in interpretarea oricarei 
situatii neprevazute aparute pe durata executiei. 

viii. Situatia de lucrari va fi transmisa si in format electronic, si va cuprinde obligatoriu fiecare 
operatie executata, in conformitate cu tarifele ofertate 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Entitatea Contractanta pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 
la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 
obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Entitatatii Contractante a tuturor informațiilor privind 
Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest 
plan; 

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Entitatatii 
Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de 
securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Entitatatii pe probleme de securitate și 
sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de 
ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Entitatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, 
săptămânale și lunare; 

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu reprezentanți 
împuterniciți ai Entitatatii Contractante (după caz). 

Executantul va fi responsabil față de Entitatea Contractanta că își va îndeplini corespunzător 
toate responsabilitățile ce decurg din Notele de constatare, prezentul Caiet de Sarcini, obligațiile 
contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Entitatatii Contractante), referitoare la 
execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 
calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere 
a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure 
îndeplinirea obiectivelor Entitatatii Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor 
cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 

ii. Executantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
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Contractului, sub supravegherea Entitatii Contractante și a reprezentanților împuterniciți ai 
Entitatatii Contractante (după caz); 

iii. Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de Sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

Executantul are obligația de a se supune verificărilor de către Entitatea Contractanta (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 
justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Entitatea Contractanta a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise 
de Executant, (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Executant) nu îl eliberează pe 
acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de Sarcini și/sau menționate în 
Contract. 

Executantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier 
ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Executantul 
este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria 
substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Executantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata 
vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea 
temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă 
în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către entitatea competentă. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 
mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentanții împuterniciți ai 
Entitatatii Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus 
la situația creată. 

Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 
Executantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a 
lucrărilor în conformitate solicitarile primite de la Entitatea Contractanta. 

Executantul va verifica și confirma către Entitatea Contractanta îndeplinirea tuturor condițiilor 
necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Entitatea 
Contractanta în baza acestei verificări (prin intermediu reprezentantului executantului). Reprezentantul 
executantului va transmite către acesta notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Entitatatii 
Contractante. 
Unde este posibil, Executantul va propune listele de cantități, de lucrări etc., astfel încât să se asigure 
derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări. 

Executantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de Sarcini, dar și 
din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 
limitare indicațiile reprezentantului executantului, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele 
determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, 
prezentarea de rapoarte și notificări către Entitatea Contractanta și în general prin orice metodă general 
acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de Sarcini, Contract sau restul 
documentației de execuție. 

Executantul va asigura execuția la timp și va notifica Entitatea Contractanta în cazul observării 
apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a 
realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

Executantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform 
cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată 
întocmite conform cerințelor Entitatatii Contractante. Executantul va depune odata cu situațiile de lucrari 
în vederea vizării de către personalul imputernicit al Entitatii Contractante, si fotografii stampilate si 
semnate de catre Executant din care sa se poata constata situatia de dinainte si dupa lucrarea executata, 
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care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, 
metoda tehnică etc. și le va propune Entitatatii Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonerează Executantul de răspunderea sa față de 
Entitatea Contractanta pentru realizarea lucrărilor de execuție. 

Aceste obligații generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 
lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări 
acolo unde este cazul. 

Executantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 
conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată 
perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

Executantul la inceperea lucrarilor se va mobiliza cu o capacitate de personal de executie astfel 
incat să respecte prevederile Standardului de Performanta pentru Serviciul de Distributie a energiei 
electrice privind realimentarea cu energie electrica a consumatorilor afectati. 

 
 

b. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Executant; 
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; iii. Organizarea de șantier a Executantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Executantul trebuie: 
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin 

din documentația tehnică, din prezentul Caiet de Sarcini și din prevederile stabilite in 
Contract; 

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 
șantier: 

a. Coordonarea cu, Entitatea Contractanta, autorități competente în vederea bunei 
desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele 
întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate 
cu Contractul; 

b. După emiterea notificării Entitatatii Contractante privind data de începere a execuției 
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Executantul poate solicita 
următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Entitatatii Contractante sau alte părți implicate dacă 
este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe 
șantier, procedura de înregistrare în registrul Entitatatii Contractante, orele de 
lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte 
eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității; 
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte 

obligațiile referitoare la implementarea acestuia; 
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat 

de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 
conformitate cu prevederile legale; 

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, 
dacă este cazul); 

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor 
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în 
cadrul termenului solicitat de către Entitatea Contractanta. Graficul de execuție va stabili: date 
de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția 
lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării 
echipamentelor puse la dispoziție de Entitatea Contractanta prin forțe proprii sau cu terți și 
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perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și 
echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Executantul 
va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Executantul le 
propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 
referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele 
detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 
monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, 
informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea 
corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat 
de către Executant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de 
siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 
c. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 

Caiet de Sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 
documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la 
Entitatea Contractanta la Executant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv. 

După caz, se vor obține: 
- permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
- permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Entitatea Contractanta/terțe părți înainte 
de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea 
deținută de Entitatea Contractanta, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

 
d. Responsabilități asociate pregătirii șantierului (atunci cand este cazul) 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor 
de către Executant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor 

subterane și marcarea clară a poziției acestora; 
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție. 
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv 

în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să 
detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

 
e. Responsabilități asociate organizării de șantier a Executantului (atunci cand este cazul) 
Executantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, 

forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, 
întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la 
starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului (atunci cand este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și 
obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 
Executantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente 
de energie, toalete ecologice etc.; 

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea 
de împrejmuiri temporare sau/și pază; 
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iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice 
pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu 
respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de 
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. 
pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor 
referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 
echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 
echipamentele/utilajele; 

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, 
echipament și materiale (de exemplu consumabile); 

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv 
aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a 
personalului Executantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 
f. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 
Verificarea si încercarea materialelor/echipamentelor care vor fi folosite la executarea lucrarilor 

se va face: 
- pe baza declaratiilor de conformitate emise de organele competente ale furnizorului sau 

prin verificări şi probe în laboratoare de specialitate, conform normelor în vigoare (Legea 
privind evaluarea conformităţii produselor şi Hotărârea nr. 71/2002), pentru toate 
materialele principale; 

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garanţie emise de 
organele de control ale furnizorului sau în cazuri speciale, prin verificări şi probe la furnizor 
în prezenţa delegatului cumpărătorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului 
energetic. 

Pentru lucrările ascunse se va întocmi un proces verbal de lucrări ascunse impreuna cu 
Beneficiarul. 

 
g. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management calitate si sa detina certificatele: ISO 
9001 in vigoare sau echivalentul acestuia. 

- Materialele si echipamentele se vor procura numai de la furnizori atestaţi si trebuie sa 
indeplineasca cerintele din strategia Delgaz Grid. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Entitatatii Contractante este: 
- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale 

sau echivalent (SR EN ISO); 
- Standarde, specificații, proceduri interne Entitatatii Contractante. 

Toate cerințele aplicabile Executantului se aplică obligatoriu subcontractantilor și furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Executantul trebuie să se asigure ca toți subcontractantii și/sau 
furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 

 
h. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 

lucrărilor pe șantier 
Executantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Entitatatii 
Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificările și completările ulterioare. 

In conformitate cu principiile de securitate si sanatate in munca si protectiei mediului aplicabile 
in cadrul Delgaz Grid pentru realizarea obiectivelor specifice in domeniu, executantii reprezinta o parte 
integranta a operatiunilor Delgaz Grid si, in consecinta, performantele inregistrate in colaborarea cu 
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acestia sunt foarte importante pentru crearea unui climat de lucru adecvat, caracterizat de preocuparea 
celor implicati pentru eliminarea sau reducerea riscurilor factorilor de risc de accidentare sau 
imbolnavire profesionala. 

Executantii care doresc sa coopereze cu Delgaz Grid sunt obligati sa-si asume responsabilitatea 
respectarii cerintelor in aceste domenii si sa initieze actiuni preventive si corective (imediate sau 
ulterioare inceperii colaborarii), in caz de neconfomitate recomandandu-se neacordarea sau rezilierea 
contractului. 

Toti executantii care doresc sa desfasoare activitati sau sa presteze servicii pentru Delgaz Grid 
trebuie sa dovedeasca in mod evident capacitatea lor de a se conforma cerintelor prezentate si vor declara 
pe proprie raspundere disponibilitatea lor pentru realizarea acestora in prealabil de data incheierii 
contractului. 

Executantilor le revine responsabilitatea de a se asigura ca personalul propriu este informat si se 
conformeaza cerintelor pe toata durata contractului. 

In cazul realizarii lucrarilor in antrepriza cu subcontractanti,executantul se va asigura ca acestia 
respecta la randul lor cerintele impuse de Delgaz Grid 

Lipsa conformitatii cu cerintele legale in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca, 
situatii de urgenta si protectia mediului este considerata o atitudine de nerespectare grava a contractului. 

Fiecare executant va demonstra ca respecta cerintele legale privind: 
- actionarea preventiva: organizare, instruire, acordare de echipament individual de 

protectie, prim ajutor, monitorizare medicala de medicina muncii; 
- actionarea in cazul producerii unor evenimente deosebite: accidente de munca, accidente 

tehnice, incendii, poluare mediu; 
- indicatori statistici de securitate a muncii: indice de frecventa, indice de gravitate; 

 
14. Managementul riscurilor 
Riscul este un eveniment incert care, dacă are loc, poate afecta pozitiv sau negativ obiectivele 
proiectului. Uzual sunt documentate riscurile cu efecte negative. 

Managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se gestionează 
incertitudinea, ca bază majoră a factorilor de risc în scopul îndeplinirii obiectivelor planificate, în scopul 
de a reduce vulnerabilitatea ariilor în care se manifestă acestea. 

Managementul riscurilor unui proiect cuprinde acele procese care permit identificarea, analiza şi 
atenuarea/evitarea riscurilor unui proiect. Aceasta implică maximizarea consecinţelor evenimentelor 
pozitive şi minimizarea consecinţelor evenimentelor defavorabile care pot să apară pe durata ciclului de 
viaţă al unui proiect. 

Aspectul fundamental al managementului riscului, sugerează în mod evident faptul că indiferent de 
aptitudinile sau cunoştinţele profesionale ale unui manager de proiect, acesta nu va putea identifica 
absolut toţi factorii de risc existenţi pentru un proiect, cu atât mai mult de aici rezultând imposibilitatea 
de a-i gestiona. Este însă necesar de a cunoaşte şi gestiona principalii factori de risc capabili să conducă 
într-un final la nerealizarea obiectivelor proiectului. 

Strategia de Management al riscului are în vedere estimarea cât mai precisă a probabilităţii de producere 
a riscului şi minimizarea impactului asupra proiectului. 

Principalele obiective ale managementului riscului din cadrul proiectului sunt următoarele: 

 Să asigure îndeplinirea obiectivelor; 
 Să asigure exactitatea şi actualitatea informaţiei şi utilitatea acesteia; 
 Să asigure rezolvarea situaţiilor de criză prin proceduri operative adecvate. 
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Procesul de management a riscului comporta șase etape principale: 
Conceperea unui plan de management a riscurilor – stabilirea modului în care vor fi gestionate riscurile, 
în funcţie de tipul şi importanţa lor; 
Identificarea riscurilor – identificarea şi documentarea riscurilor; 
Analiza calitativa a importanţei riscurilor – stabilire prioritate risc, frecvenţă de apariţie şi amploare 
impact; 
Analiza cantitativă a riscurilor – estimare probabilitate de apariţie şi estimare impact; 
Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri – găsirea variantelor de răspuns care maximizează impactul 
pozitiv şi minimizează impactul negativ; 
Monitorizarea riscurilor cunoscute și cercetarea posibilității de apariție a unor noi riscuri – execuţia 
planurilor de răspuns şi evaluarea eficienţei acestora. 

Este foarte important să se identifice, analizeze, prioritizeze şi controleze riscurile ce pot apărea 
pe perioada implementării proiectului, în cadrul unui proces continuu aşa cum este prezentat în 
diagrama de mai jos. 
 

Schema generală a principalelor procese specifice managementului riscurilor unui proiect este 
prezentată în figura următoare: 
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Potențialele riscuri ale proiectului identificate pe diferite nivele şi strategiile de abordare a acestora: 
 

 
RISCURI IDENTIFICATE 

Probabilitate 

Impact 

 
MĂSURI DE MANAGEMENT AL RISCURILOR 

Intarzieri datorate prelungirii 
duratei estimate pentru 
desfasurarea procedurilor de 
atribuire. 

Orice intarziere in realizarea 
procedurilor de achizitie va avea 
efect nerealizarea siguranţei în 
funcţionarea instalaţiilor, 
nerealizarea îndeplinirea 
indicatorilor de performanţă în 
activităţile de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice, în 
conformitate cu Codul RED şi 
Licenţele de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice 

Probabilitate: 
mica 

Impact: mediu 

 
 
 
 
 pregatirea documentatiei cu respectarea 

principiilor din achizitii publice, cu definirea in 
mod clar si neechivoc a cerintelor; 

 transmiterea de raspunsuri prompte la 
solicitarile de clarificari aparute; 

 evaluarea ofertelor cu respectarea stricta a 
prevederilor legale in vigoare si prin aplicarea 
exclusiva a factorilor de evaluare stabiliti prin 
documentatia de atribuire. 

Neincadrarea executantului , din 
culpa sa, in graficul de timp 
maxim aprobat si in cuantumul 
financiar stipulat in contractul de 
lucrari. Orice depasire a duratei de 
realizare a lucrarilor poate afecta 
continuitatea în alimentarea cu 
energie electrică şi parametrii de 
calitate tehnică pentru energia 
electrică distribuită. 

Probabilitate: 
medie 

Impact: 
semnificativ 

 
 respectarea graficului de timp maxim 

aprobat/operatie si a bugetului pentru fiecare 
etapa de realizare a lucrarilor va fi atent 
monitorizata de catre Entitatea Contractanta. 

 contractul va cuprinde clauze referitoare la 
aplicarea unor penalitati raportate la valoarea 
contractului pentru fiecare zi de intarziere; 

 
Identificarea riscurilor se referă atât la riscurile interne, care ţin de competenţa echipei entitatea 
contractantului, cât şi la cele externe, provenite din afara proceselor specifice proiectului. 

15. Receptia lucrarilor executate 

Recepţia in faza finala a lucrărilor executate se va realiza de entitatea contractanta in prezenta 
executantului si se va incheia documentele in conformitate cu instructiunea proprie a Beneficiarului. Nu 
se accepta receptii partiale. 

Recepţia lucrărilor executate trebuie realizată numai după ce s-a constatat că s-au respectat 
prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca. Constatarea va fi semnată distinct în procesul 
verbal de recepţie, sub semnătura Beneficiarului (art. 259 din IP-SSM 02 DEE). 

La recepţia lucrarilor se va avea in vedere: 
- modul de realizare in conformitate cu prevederile prescriptiilor energetice si fiselor 

tehnologice aplicabile; 
- execuţia corectă a lucrărilor ascunse (fundatii, prize de pamant etc); 
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- rezultatele incercarilor si masuratorilor prevăzute a se executa înainte, în timpul şi la 
terminarea lucrărilor; 

-În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia să prezinte situaţiile 
de lucrări cu buletinele de verificare, declaraţiile de conformitate pentru materiale/echipamente, 
procesele verbale de lucrări ascunse etc. 

Pentru decontare, atunci cand se impune aducerea terenului la forma initiala este necesara 
confirmarea calitatitii refacerii din partea beneficiarului prin reprezentantul acestuia. Acest lucru se va 
consemna in documentele de receptie a lucrarilor. beneficiarul va fi prezent la fazele determinante ale 
lucrarii: la predarea traseului unde urmeaza sa se efectueze lucrarile, la receptia lucrarilor efectuate. 

In ambele cazuri se vor incheia procese-verbale intre Achizitor (seful de centru) si Executant, 
de predare-primire a traseului liniei electrice subterane sau aeriene unde urmeaza a fi realizate si 
respectiv a fi receptionate lucrarile. 

In procesul verbal de predare-primire a traseului unde urmeaza a fi executate lucrarile, se vor 
mentiona toate operatiile care trebuie realizate(in functie de tipul sistemului rutier existent, cantitatile si 
valorile corespunzatoare (conf.contractului) operatiilor respective. Se va calcula valoarea totala a 
lucrarilor, prin insumarea costurilor tuturor operatiilor inscrise in acest proces verbal. Se vor face 
mentiunile respective in cazul in care sunt diferente pozitive sau negative fata de cele stabilite in procesul 
verbal incheiat inainte de inceperea lucrarilor. 

In cazul in care, dupa predarea amplasamentului, carosabilul sufera deteriorari fata de starea 
initiala din momentul predarii (ruperi, spargeri, fisurari, etc), Executantul va reface intreaga suprafata a 
zonei de lucru: cea preluata + cea afectata (va efectua inclusiv activitatiile de taiere, decapare, incarcare 
si transportare a materialului rezultat din aceste activitati). Executantul are obligatia de a taia drept 
marginile suprafetelor ce urmeaza a fi refacute. 

Se vor respecta grosimea straturilor de refacere a infrastructurii drumului sau trotuarului 
conform autorizatiei de spargere si/sau a cerintelor regulamentului pentru refacerea spargerilor emise de 
administratorul drumurilor (functie de tipul carosabilului, asfalt tumat sau beton asfaltic). 
Materiale recuperabile şi deşeuri: 

- Materialele recuperabile (cantitati fizice-bucati, kg, ml) piesele de schimb, subansamblele 
rezultate in urma executarii lucrarilor se vor preda Achizitorului cu proces verbal de 
predare – primire. 

- Materialele valorificabile (nerecuperabile) vor fi predate de executant, în numele 
achizitorului, la unitatile precizate de Achizitor in Conventia de lucrari . 

- Cantitatile de materiale recuperabile si valorificabile (nerecuperabile) se vor stabili de 
achizitor impreuna cu Executantul, la inceperea lucrarilor, aceste cantitati fiind mentionate 
in Nota de Constatare. Dovada predarii deseurilor la unitatile de valorificare, este avizul de 
insotire a marfii la care se anexeaza centralizatorul cantitatilor evidentiate pe lucrari. 
Predarea deseurilor la unitatile de valorificare se va face lunar de catre Prestator.Pentru 
evaluarea costurilor pentru transportul deseurilor la unitatile de valorificare, se va lua in 
calcul un transport lunar. Aceste costuri vor fi incluse in tarifele lucrarilor prezeenta 
documentatie. 

- Toate actele doveditoare a predarii deseurilor la unitatile de valorificare (Avize de insotire 
a marfii, chitante, etc.), se vor preda lunar achizitorului de catre executant, in vederea 
facturarii de catre Delgaz Grid a contravalorii cantitatilor de deseuri predate unitatilor 
respective. 

- Materialele inerte se vor transporta de executant la platforme de gunoi autorizate. 
16. Suma forfetara acordata executantului. 

Pentru asigurarea disponibilitatii personalului, a utilajelor si a celorlalte mijloace implicate 
apartinand executantului, pentru asigurarea interventiilor solicitate de catre beneficiar, disponibile 24 de 
ore pe zi, 7 zile pe saptamana, se va asigura o plata forfetara lunara. Suma forfetara acopera cheltuielile 
suplimentare ale Executantului pentru asigurarea interventiilor solicitate de catre Beneficiar in afara 
programului normal de lucru (respectiv in weekend sau sarbatori legale). Suma forfetara acopera si 
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posibilele costuri ale Executantului, survenite in urma modificarilor activitatilor programate pentru 
executarea unor activitati cu caracter urgent. 

Valoarea acesteia este fixa pe toata perioada derularii contractului, acordata independent de 
valoarea si numarul interventiilor executate. 

In situatia in care Executantul nu va indeplini obligatiile referitoare la timpul de la comunicare 
si pana la interventia propriu-zisa, numărul de persoane necesar sau alocarea utilajelor necesare, o data 
de-a lungul unei luni calendaristice, plata forfetara lunara va fi diminuata cu 30% pentru luna respectivă. 
Neindeplinirea de doua ori a acestor prevederi de-a lungul unei luni calendaristice duce la diminuarea cu 
60% a platii forfetare pentru luna respectiva 

Neindeplinirea de mai mult de doua ori a obligaţiilor sus-mentionate conduce la suspendarea 
platii forfetare pentru luna in curs si va da dreptul Achizitorului să recurga la rezilierea unilaterala a 
contractului. 

17. Legislatie si notificari 
La intocmirea Caietului de Sarcini si atribuirea de oferte se va respecta legislatia in vigoare. 

 
18. Anexe 
Prezenta documentatie include: 

o Anexa 1 – Anexa cu operatii la executarea de Lucrari de spargere, sapatura, refacere 
sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice subterane si 
aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID S.A; 

o Anexa 2 – Timpi de executie 
o Anexa 3 - Proces verbal de predare-primire; 
o Anexa 4 - Proces verbal de receptie; 
o Anexa 5 – Cantitati pe operatii pentru 1 bucata fundatie stalp 
o Chestionar de precalificare SSM_SU_PM 
o Formular oferta propunere tehnica 
o Lista reglementărilor de referinţă PM DEGR 
o Lista reglementărilor de referinţă SU 
o Lista reglementărilor SSM de referinţă SSM 
o DEGR – ITI – SSM 38 - Executarea de sapaturi pe LES 

 
 

NOTA:  orice referire in documentele achizitiei care indica o anumita origine, sursa, productie, 
producator, procedeu special, un standard, un normativ, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de 
inventive, o licenta de fabricatie, este insotita de mentiunea "sau echivalent". 

 

            Laurentiu Iulian Ungureanu                                                                  
(Sef Serv. Suport Achizitii Electricitate )                                 

 
 

Ovidiu Tanta  
Sef Serv. Suport Tehnic El. 

                  
 

Mihaela Tarita    
(Sp. Sen. Suport Achizitii Electricitate)    
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Chestionar de precalificare SSM/SU/PM 
Elaborat în baza: 

- Legii Securităţii si Sănătăţii in Muncă nr. 319/2006 actualizata; 
- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 actualizata, modificată si completată 

prin HG nr. 955/2010 si HG 1242/14.12.2011; 
- HG nr. 300/2006 actualizata privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 
- HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 

individuale de protecţie la locul de muncă; 
- HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in muncă de către lucrători a echipamentelor 

de muncă; 
- Legea nr. 307 /12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- OMAI nr. 163 /28.02.2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor; 
- Legea nr. 481 /08.11.2004, privind Protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- ORD nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată si completată prin OUG nr. 164/2008; 
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 
- ORD nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de către agenţi 

economici cu activitate industrial; 
- HG nr. 539/2016 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase; 
- HG nr. 355/2007 actualizata privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. 

 
Denumire lucrare /serviciu ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
Denumire companie ............................................................................................................................................. 
Adresă companie .................................................................................................................................................. 
Număr de angajați în cadrul companiei: .............................................................................................................. 
Numele/nr de telefon al persoanei desemnate pentru completarea chestionarului 
.............................................................................................................................................................................. 

 

1.  Cerințe obligatorii 
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita completări și informații suplimentare 
în situația unor răspunsuri neclare sau a dovezilor incomplete. Incapacitatea de a furniza 
informațiile solicitate poate conduce la respingerea candidaturii. 

1.1. Veți încheia contracte cu subcontractanți pentru executarea acestei lucrări sau 
prestării acestui serviciu? 
Dacă da, precizati urmatoarele: 
Denumire companie ............................................................................................................. 
Adresă companie ................................................................................................................. 
Număr de angajați în cadrul companiei: .............................................................................. 
Numele/nr. de telefon al persoanei desemnate pentru completarea chestionarului 
............................................................................................................................................. 
Nota: în cazul colaborării cu subcontractanți, prezentul chestionar va trebui obligatoriu 
înmanat de către participant tuturor subcontractanților pentru completare și prezentare 
dovezi. Toți subcontractanții vor participa în mod obligatoriu la precalificarea privind 
securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență și protecția mediului. 

 
Da Nu 

1.2. Ati efectuat/intocmit la nivelul companiei dvs:  
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a) Identificarea si evaluarea riscurilor profesionale cf. art. 7 al. (4), lit a si art. 12. al. (1), 
lit. a) din Legea 319/2006 actualizata si art. 15, al. (3) din HG 1425/2006 actualizata? 
Dovada: Lista cu locurile de muncă existente și nivelul de risc al acestora. 
b) Planul de Prevenire și Protectie conform art. 13, lit. b din Legea 319/2006 actualizata si 
art. 46, al. (1) din HG 1425/2006 actualizata prin HG 955/2010 si HG 1242/14.12.2011? 
Dovada: Extras din Planul de Prevenire și Protecție pentru locurile de muncă din șantier 
(ex: electrician, lăcătuș, instalator, sudor, mecanic utilaj etc.) 
c) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca conform art. 13, lit. e din Legea 
319/2006? 
Dovada: Lista cuprinzând activitățile pentru care au fost întocmite instrucțiuni proprii de 
securitate și sănătate în muncă, codul instrucțiunii și data elaborării acestora. 

 
d) Instructiuni privind modul de actiune in situatii de urgenta (cutremure, inundatii etc, dupa 
caz) conform Legii 481/2004? 
Dovada: Lista cuprinzând instrucțiunile privind modul de actiune în situații de urgență, 
codul instrucțiunii și data elaborării acestora. 
e) Instrucțiuni de apărare împrotriva incendiilor conform art. art. 19. lit. g) din Legea 
307/2006, art. 17, lit. b) și art. 33, al. (1), (3) din OMAI 163/2007? 
Dovada: lista cuprinzând instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor elaborate la 
nivelul companiei, codul instrucțiunii și data elaborării acestora. 

Da Nu 

 
Da Nu 

 
 
 
 
Da Nu 

 

 
Da Nu 

 
 
 
 
Da Nu 

1.3. In ceea ce privește instruirea lucrătorilor, aveți întocmite: 

a) programul de instruire, testare în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul 
companiei conform art. 80 din HG 1425/2006 actualizată prin HG 955/2010 și HG 
1242/14.12.2011? 
b) tematica de instruire pe toate fazele de instruire în domeniul securității și sănătății în 
muncă la nivelul companiei conform art. 88, art. 93 (1), art. 97 din HG 1425/2006 actualizata 
prin HG 955/2010 si HG 1242/14.12.2011? 
c) tematici de instructaj pe toate fazele de instruire in domeniul situatiilor de urgenta la 
nivelul companiei conform OMAI 712/2005 actualizat? 

 
Dovada: copii ale programului de instruire și tematicilor de instruire aprobate de 
conducerea companiei. 

 
 
Da Nu 

 
 
Da Nu   

 
 
Da Nu 

1.4. Aveți autorizați din punct de vedere SSM și/sau ANRE, ISCIR persoane a căror 
activitate necesită autorizare (electricieni, macaragii, legători de sarcină, manevrant 
nacelă, sudori, instalatori etc.) conform art. 15, pct. 12 din HG 1425/2006 actualizată 
prin HG 955/2010 și HG 1242/14.12.2011? 
Dovada: lista cuprinzănd meseriile care necesită autorizare, numele și prenumele 
angajaţilor autorizați, tipul autorizației și data autorizării. 

 
Da Nu 

1.5. Aţi identificat echipamentele colective și individuale de protecţie (ECP, EIP) și 
mijloacele de protecţie necesare si aveţi întocmit necesarul de dotare a lucrătorilor 
(Normativ intern de acordare a EIP)? 

 
Da Nu 
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Dovada: Lista echipamentelor colective și individuale de protecţie acordate și a 
mijloacelor de protecţie (tabel nominal, data acordării și semnatură angajat). 

 

1.6. Pentru lucrările ce ar urma să le efectuați veți utiliza preparate chimice 
periculoase? 
a) Dacă da, detineţi datele tehnice de securitate ale acestora conform REACH si HG 
539/2016? 
Dovada: lista preparatelor chimice periculoase utilizate și copii ale fișelor cu date de 
securitate pentru preparatele chimice periculoase utilizate. 

 
 
Da Nu 

1.7, Descrieţi cum este desfasurată/organizată activitatea de prevenire și protecţie în 
cadrul companiei dvs: 

a) De către angajator, prin asumare . 
Dacă da, prezentați copie după decizia conform art. 14 si art. 20 din HG 1425/2006 
actualizata prin HG 955/2010. 
Tel: 

b) Lucrători desemnaţi. 
Dacă da, prezentați copie după decizia conform art. 14 si art. 20 din HG 1425/2006 
actualizata prin HG 955/2010. 
Tel: 

 
c) Serviciu intern de prevenire și protecție. 
Dacă da, prezentați copie după decizia conform art. 14 si art. 20 din HG 1425/2006 
actualizata prin HG 955/2010. 

 
Persoana de contact pentru DELGAZ GRID: 
............................................................................................................................................ 
Tel: 

 
d) Serviciu extern de prevenire și protecţie. 
Daca da, prezentați o copie după contractul de prestări servicii. 
Persoană de contact: 
............................................................................................................................................ 
Tel: 

 
 
 
Da Nu 

 
 
 
 
Da Nu 

 
 
 
 
Da Nu 

 
 
 
 
 
 

 
Da Nu 

1.8. Angajatorul a numit prin decizie: 
a) personalul de specialitate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență (Cadru Tehnic 

PSI și Inspector Protecție Civilă, după caz) conform art. 12 din Legea 307/2006 şi art. 13 
din Legea 481/2004? 

b) responsabil protecția mediului conform art. 2 din Ordinului 175/2005 si art. 94 din 
OUG nr. 195/2005? 

 
c) responsabil cu gestionarea deșeurilor conform art.23 din OUG nr. 92/2021? 

Dovada: Prezentați copii după deciziile de la pct. a), b) și c) sau o copie după contractul 
de prestări servicii. 

 
Da Nu 

 
 
Da Nu 

 
Da Nu 
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1.9. Se asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor din cadrul companiei 
dvs. conform cerințelor cap. V din Legea 319/2006 actualizată și HG 355/2007 
actualizată? 
Dovada: Daca da, precizati: 
Numele companiei/medicului de medicina muncii și a persoanei de contact 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 
Tel: 

Da Nu 

1.10. Au toți lucrătorii efectuate în termen examenele medicale corespunzătoare 
factorilor de risc identificați pentru locul de muncă/activitatea desfășurată, conform 
cerințelor HG 355/2007 actualizată? 
Dovada: răspunsul la intrebare 
Dacă raspunsul este parțial, precizati nr. de angajați care nu au efectuat în termen 
examenul medical ........................................și motivul întarzierii examinării......................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

Da Nu 

Partial 

1.11 Pentru lucrările din șantiere temporare sau mobile, angajatorul desemnează 
persoane cu atribuții de Șef de Șantier conform HG 300/2006 actualizată? 
Dovada: Prezentați o copie după o decizie anterioară sau precizați persoana care va fi 
desemnată. 
.................................................................................................................................................. 

Da Nu 

1.12. Efectuați verificarea periodică și metrologică a echipamentelor colective (EC) și 
individuale de protecție (EIP) conform art. 10 din HG 1048/2006? 
Dovada: lista cu scadența verificărilor periodice și metrologice a echipamentelor și o 
copie după câte un buletin de verificare din fiecare categorie de echipament. 

Da Nu 

1.13. Efectuaţi verificarea periodică și metrologică a echipamentelor de muncă (EM) 
conform HG 1146/2006 actualizata, art. 5? 
Dovada: lista cu scadența verificărilor periodice și metrologice a echipamentelor și o 
copie după câte un buletin de verificare din fiecare categorie de echipament. 

Da Nu 

1.14. Aveți în dotare echipamente de primă intervenție necesare în caz de incediu 
conform Ord. 163/2007? 
Dovada: Precizaţi tipul echipamentelor (stingătoare, prelată ignifugă etc) : 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

Da Nu 

1.15. Au fost desemnați prin decizie de către angajator lucrătorii care pot acorda 
primul ajutor conform art. 10 din Legea 319/2006 actualizata? 
Dovada: Precizați numărul acestora .................din numărul total de angajați.................... 

Da Nu 
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1.16. În cazul în care gestiunea deşeurilor nu revine prin natura contractului DELGAZ 
GRID, veți încheia contracte cu firme autorizate pentru colectarea, valorificarea sau 
eliminarea deşeurilor enumerate mai jos? 

  

a) deseuri menajere 
b) hartie/carton 

Da 
Da 
Da 
Da 
Da 
Da 

Nu 
Nu 
Nu 

c) deşeuri din constructii 
d) deşeuri metalice 

Nu 
Nu 
Nu 

e) deşeuri din materiale plastice   

f) deşeuri periculoase   

Dovada: Prezentați o copie după un contract anterior/existent cu un prestator/instituție 
pentru preluarea deșeurilor 

  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
  

2 Alte informaţii 

2.1. Aţi avut în decursul ultimilor 2 ani accidente de muncă soldate cu 
incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau accidente mortale? Anul 20.. 

 
 

 
Da 
Da 
Da 

Anul 20.. 

Tip accident de muncă: 
Nr. accidente cu incapacitate temporară de muncă 
Nr. accidente cu invaliditate 
Nr. accidente mortale 

 
Da 
Da 
Da 

 
Nu 
Nu 
Nu 

  
Nu 
Nu 
Nu 

Dovada: Prezentați o copie a registrului unic de evidenţă a accidentaților 
în muncă și a registrului unic de evidenţă a accidentaţilor in muncă ce au 
ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru. 

 

 
Subsemnatul (numele operatorului economic – persoana juridică) ..........................................………………… 
. ............................................................................................................................, declar că informaţiile furnizate 
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi conformării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
............................................................... .......................................................... 
Locul si data completării Numele și semnătura persoanei care a completat 

chestionarul, 
Ştampila unităţii 



Cerința  Denumire document Nr. pagina 

1.2.a Lista cu locurile de muncă existente și nivelul de risc al 
acestora.   

 

1.2.b Extras din Planul de Prevenire și Protecție pentru locurile de 
muncă din șantier (ex: electrician, lăcătuș, instalator, sudor, 
mecanic utilaj etc.)   

 

1.2.c Lista cuprinzând activitățile pentru care au fost întocmite 
instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, codul 
instrucțiunii și data elaborării acestora.   

 

1.2.d Lista cuprinzând instrucțiunile privind modul de actiune în 
situații de urgență, codul instrucțiunii și data elaborării 
acestora.   

 

1.2.e Lista cuprinzând instrucțiunile de apărare împotriva 
incendiilor elaborate la nivelul companiei, codul instrucțiunii 
și data elaborării acestora.   

 

1.3 Copii ale programului de instruire și tematicilor de instruire 
aprobate de conducerea companiei-în domeniul securității și 
sănătății în muncă si în domeniul situatiilor de urgenta   

 

1.4 Lista cuprinzănd meseriile care necesită autorizare, numele 
și prenumele angajaților autorizați, tipul autorizației și data 
autorizării.   

 

1.5 Lista echipamentelor colective și individuale de protecție 
acordate și a mijloacelor de protecție (tabel nominal, data 
acordării și semnatură angajat).   

 

1.6 Lista preparatelor chimice periculoase utilizate și copii ale 
fișelor cu date de securitate pentru preparatele chimice 
periculoase utilizate.   

 

1.7 Descrieți cum este desfasurată/organizată activitatea de 
prevenire și protecție în cadrul companiei dvs:  
Răspunsul se va completa în chestionar 

 

1.8 Copii după decizii de numire Cadru Tehnic PSI, Inspector 
Protecție Civilă, Responsabil Protecția Mediului, Responsabil 
cu Gestionarea Deșeurilor sau contract de prestări servicii 

 

1.9 Se asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor din 
cadrul companiei dvs. conform cerințelor cap. V din Legea 
319/2006 actualizată și HG 355/2007 actualizată?  
Răspunsul se va completa în chestionar 

 

1.10 Au toți lucrătorii efectuate în termen examenele medicale 
corespunzătoare factorilor de risc identificați pentru locul de 
muncă/activitatea desfășurată, conform cerințelor HG 
355/2007 actualizată?  
Răspunsul se va completa în chestionar 

 



1.11 Copie după decizie de numire Șef de șantier  

1.12 Lista cu scadența verificărilor periodice și metrologice a 
echipamentelor și o copie după câte un buletin de verificare 
din fiecare categorie de echipament de protecție 

 

1.13 Lista cu scadența verificărilor periodice și metrologice a 
echipamentelor și o copie după câte un buletin de verificare 
din fiecare categorie de echipament de muncă 

 

1.14 Aveți în dotare echipamente de primă intervenție necesare în 
caz de incediu conform Ord. 163/2007?  
Răspunsul se va completa în chestionar 

 

1.15 Au fost desemnați prin decizie de către angajator lucrătorii 
care pot acorda primul ajutor conform art. 10 din Legea 
319/2006 actualizata?  
Răspunsul se va completa în chestionar 

 

1.16 Copie după un contract anterior/existent cu un 
prestator/instituție pentru preluarea deșeurilor 

 

2.1 Copie a registrului unic de evidentă a accidentaților în muncă 
și a registrului unic de evidentă a accidentaților in muncă ce 
au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de 
lucru 

 

 

 



Anexa 3 

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE Nr………,data:………. 

 

Incheiat astazi………….intre:  

UNITATAEA :……………………………………………… ,DELEGAT 

:…………………… ……. ……………….  

in calitate de predator, si  

UNITATEA :…………………………………………………, 

DELEGAT..................................................................... in calitate de primitor, cu ocazia 

predarii-primirii traseului LES /LEA de ……….kV………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

………….. 

pentru executarea Lucrari de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente lucrarilor 

de  investitii si mentenanta privind remedierierea defectelor la liniile electrice subterane si 

aeriene, in instalatiile apartinand S.C. DELGAZ GRID 

S.A,………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

Nr conventie de lucrari, incheiata intre beneficiar si prestator 

:…………………………………… 

Nr. Program de 

lucrari:……………………………………………………………………………… 

Operatiile necesare a se executa (conform contractului de executare a lucrarilor de 

spargere, sapatura si refacere sistem rutier afectat de interventiile la liniile electrice subterane 

) si cantitatile pe operatii sunt urmatoarele: 

 

 



 

Nr 

crt 

Operatii UM cant Pret 

unitar 

Total 

0 1 2 6 7 11 

1 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din 

asfalt 

mc       

2 Refacere trotuare cu asfalt la rece mp       

3 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din 

asfalt 

 mp       

4 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din 

beton de ciment 

mc       

5 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din 

beton de ciment 

mc       

6 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din 

dale de beton 

mp       

7 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din 

dale de beton 

mp       

8 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din 

pavele 

mp       

9 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din 

pavele 

mp       

10 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte 

din asfalt 

mc       

11 Refacere sistem rutier cu asfalt la rece mp       

12 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte 

din asfalt 

mp       



13 Spargerea sistemului rutier cu imbracaminte 

din beton de ciment 

mc       

14 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte 

din beton de ciment 

mc       

15 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte 

din calupuri normale din piatra 

mp       

16 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte 

din calupuri normale din piatra 

mp       

17 Demontare borduri ml       

18 Remontare  borduri ml       

19 Sapare pana la decopertarea completa a 

cablului defect si astupare sant cabluri si procurare 

0,3 m.c. de nisip(pentru fiecare m.p. de suprafaţă 

săpată) 

mc       

20 Sapatura pentru fundatii, inclusiv sprijinire 

maluri  

mc       

21 Transport la 15 km material rezultat din 

sapatura/spargere 

mc       

22 Incastrare teava PVC in beton( inclusiv teava 

PVC) 

m       

23 Preparare si turnare beton B100 pentru 

fundatii, inclusiv materialele necesare, montare si 

demontare cofrag si transportul la locul de turnare 

mc       

24 Preparare si turnare beton B200 pentru 

monolitizare fundatii, inclusiv materialele si 

transport la locul de turnare 

mc       

25 Pardoseli de ciment sclivisite cu m100-t de 

2cm grosime...pe strat suport existent  + preparare 

mortar cu ciment M30   (inclusiv materiale si 

transport) 

mp       



26 Compactare piatra sparta pentru fundatii, 

inclusiv matrialul si transportul la lucrare 

mc       

27 Refacere zidarie firide (cuprinde spargere 

zidarie, materiale necesare realizarii unui metru 

patrat (1 mp) de zidarie cu grosimea de 12,5 cm cu 

caramida plina, tencuirea si varuirea in doua 

straturi a suprafetei de 1 mp, preluarea tuturor 

materialelor de la magazie si transportul acestoara 

la lucrare, spargere pereti existenti pentru 

realizarea legaturii zidariei, realizarea zidariei 

compacte, tencuirea zidariei, varuirea suprafetei 

tencuite. 

mp       

28 Săpătură manuală  in spatiu verde pentru 

montare prize pământ, inclusiv împrăştiere 

pământ rezultat din săpătură 

mc       

29 Săpătură manuală, spargere si refacere 

trotuare pentru montare prize pământ, inclusiv 

împrăştiere pământ rezultat din săpătură 

mc       

30 Confecţionare + montare armături metalice în 

beton  ( inclusiv materialul) 

kg       

31 Foraj orizontal ( transport utilaj in teren, 

forare, tub de protectie) 

m       

32 Inscriptionare ball-marker buc       

33 Montare Ball Marker ( manopera+ material 

marunt) 

buc       

34 Montare borna din beton pentru marcarea 

traseului de cable ( material+ manopera) 

buc       

35 Refacere suprafete gazonate mp       

36 Refacere gard viu cu arbusti m       

  Total (fara TVA)         

 



 

  

ALTE PRECIZARI: 

Persoanele mentionate in acest proces verbal, din partea predatorului si primitorului, raspund de 

corectitudinea cantitatilor specificate . 

………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

NOTA:  

Prezentul proces verbal a fost intocmit in doua exemplare si distribuit astfel: 

- 1 exemplar la predator, 

- 1 exemplar la primitor. 

 
         DIN PARTEA              DIN PARTEA 

BENEFICIARULUI*),             EXECUTANTULUI DE LUCRARI*), 

*)Numele,prenumele, semnatura si stampila. 



Anexa 4 

 
 

CER _____________ 

Nr __________ /_______________      

 

PROCES VERBAL RECEPŢIE 

 

 Incheiat astãzi ____________________________ cu ocazia receptiei lucrãrilor de 

_______________________________ la instalaţia ________________________________ 

executate de cãtre ________________________ în data (perioada) __________________ ora 

încheierii lucrãrii 1)  __________. 

 Cu aceastã ocazie comisia de recepţie formatã din: 

 

A. DIN PARTEA BENEFICIARULUI 

 

1. ŞEF FORMAŢIE EXPLOATARE _____________________________ 

2. SEF ECHIPA EXPLOATARE _____________________ 

 

B. DIN PARTEA PRESTATORULUI DE SERVICII : 

 

1. ŞEF FORMATIE ÎNTREŢINERE, REPARAŢII ___________________________ 

2. SEF ECHIPA INTRETINERE REPARATII _____________________ 

 

s-a verificat: 

I.  

 a) Existenta buletinelor de revizie, mãsurãtori si încercãri (conf. PE 116/94) 2) 

DA / NU 

b) Corectitudinea completãrii lor 3) 

DA 

NU (observaţii) ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Operatiile executate (conform procesului verbal de predare-primire nr. …………………si   

contractului de executare a lucrarilor de spargere, sapatura, refacere sistem rutier si 

realizare fundatii  in vederea  remedierii la liniile electrice subterane si aeriene), 

cantitatile pe operatii si costul acestora sunt urmatoarele: 
 

Nr 

crt 

Operatii UM cant Pret 

unitar 

Total 

0 1 2 6 7 11 

1 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din asfalt mc       



2 Refacere trotuare cu asfalt la rece mp       

3 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din asfalt  mp       

4 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din beton de ciment mc       

5 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din beton de ciment mc       

6 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din dale de beton mp       

7 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din dale de beton mp       

8 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din pavele mp       

9 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din pavele mp       

10 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte din asfalt mc       

11 Refacere sistem rutier cu asfalt la rece mp       

12 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din asfalt mp       

13 Spargerea sistemului rutier cu imbracaminte din beton de 

ciment 

mc       

14 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din beton de 

ciment 

mc       

15 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte din calupuri 

normale din piatra 

mp       

16 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din calupuri 

normale din piatra 

mp       

17 Demontare borduri ml       

18 Remontare  borduri ml       

19 Sapare pana la decopertarea completa a cablului defect si 

astupare sant cabluri si procurare 0,3 m.c. de nisip(pentru 

fiecare m.p. de suprafaţă săpată) 

mc       

20 Sapatura pentru fundatii, inclusiv sprijinire maluri  mc       

21 Transport la 15 km material rezultat din sapatura/spargere mc       

22 Incastrare teava PVC in beton( inclusiv teava PVC) m       

23 Preparare si turnare beton B100 pentru fundatii, inclusiv 

materialele necesare, montare si demontare cofrag si 

transportul la locul de turnare 

mc       

24 Preparare si turnare beton B200 pentru monolitizare 

fundatii, inclusiv materialele si transport la locul de turnare 

mc       

25 Pardoseli de ciment sclivisite cu m100-t de 2cm grosime...pe 

strat suport existent  + preparare mortar cu ciment M30   

(inclusiv materiale si transport) 

mp       

26 Compactare piatra sparta pentru fundatii, inclusiv matrialul 

si transportul la lucrare 

mc       



27 Refacere zidarie firide (cuprinde spargere zidarie, materiale 

necesare realizarii unui metru patrat (1 mp) de zidarie cu 

grosimea de 12,5 cm cu caramida plina, tencuirea si varuirea 

in doua straturi a suprafetei de 1 mp, preluarea tuturor 

materialelor de la magazie si transportul acestoara la 

lucrare, spargere pereti existenti pentru realizarea legaturii 

zidariei, realizarea zidariei compacte, tencuirea zidariei, 

varuirea suprafetei tencuite. 

mp       

28 Săpătură manuală  in spatiu verde pentru montare prize 

pământ, inclusiv împrăştiere pământ rezultat din săpătură 

mc       

29 Săpătură manuală, spargere si refacere trotuare pentru 

montare prize pământ, inclusiv împrăştiere pământ rezultat 

din săpătură 

mc       

30 Confecţionare + montare armături metalice în beton  ( 

inclusiv materialul) 

kg       

31 Foraj orizontal ( transport utilaj in teren, forare, tub de 

protectie) 

m       

32 Inscriptionare ball-marker buc       

33 Montare Ball Marker ( manopera+ material marunt) buc       

34 Montare borna din beton pentru marcarea traseului de 

cable ( material+ manopera) 

buc       

35 Refacere suprafete gazonate mp       

36 Refacere gard viu cu arbusti m       

  Total (fara TVA)         

 

 

 

II. Calitatea lucrãrilor este: 

a) Corespunzãtoare şi se recepţioneazã                  DA    

b) Necorespunzãtoare şi recepţia se amânã 4)  DA 

         

NU 

III. Instalaţia: 

a) Se pune sub tensiune 5) 

     DA 

b) NU se pune sub tensiune (motivatia) 6) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

V. Lucrãrile se pot deconta 

DA 

NU (motivaţia ) ____________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

VI. S-au respectat cerintele de mediu si securitatea muncii prevazute in reglementarile in vigoare 

DA 

NU (motivaţia ) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

OBSERVAŢII: 

1) Se va completa în mod obligatoriu pentru RT; IA si RA 

2) Nu se admite lipsa. 

3) Sã cuprindã si analiza datelor cu mentiunea finalã: 

- BUN DE PUS SUB TENSIUNE + eventuale observatii (pentru o perioadã de ............ etc.) 

- NU SE POATE REPUNE SUB TENSIUNE – motivatia 

4) Se amânã pânã la eliminarea neconformitãtilor consemnate în “NOTA DE CONSTATARE NR. ........., formular 

cod PCMSM132-F08 care se va încheia numai în astfel de situatii. 

5) Dacã existã totusi neconformitãti (care permit punerea sub tensiune) si pentru remedierea lor va fi nevoie 

de o nouã retragere din exploatare c/v manevrelor se va suporta de prestatorul de servicii cu scãdere din 

valoarea lucrãrilor prestate) 

6) De consecintele nepunerii sub tensiune direct rãspunzãtor rãmâne prestatorul de servicii. 

 

        DIN PARTEA           DIN PARTEA 

 BENEFICIARULUI*),             PRESTATORULUI DE SERVICII*), 

 

1. ______________________    1. ___________________________ 

 

2. ______________________    2. ___________________________ 

 

*)Numele,prenumele, semnatura si stampila. 

 
Formular cod: PCMSM-EMOD-132-F06/II 

 
 



Anexa 5 
 

1. Cantitati pe operatii pentru 1 bucata fundatie stalp. 
 

Nr 
cr
t Operatii  Cantitati /1 bucata fundatie stalp 

0 1 6 

1 

Sapatura pentru fundatii, inclusiv sprijinire maluri si 
transport la 15 km (sau imprastiere pamant rezultat din 
sapatura) 

SE4=0.98mcx1,5=1,47mc;  
SE10=1,9 mc;  
SE11=2,6 mc;  
SC10005=1,081 mc; 
SC15006=1,26 mcx1,5=1,89mc (pentru 
fundatie burata) si 1,80 mc (pentru 
fundatie turnata);           
SC15014=2,45mc; SC15015=3,1 mc;                 
Fundatie suport BMP = 0,05 mc;            
Fundatie suport firida E2 = 0,1 mc; 

2 Incastrare teava PVC in beton   

3 

Preparare si turnare beton B100 pentru fundatii, inclusiv 
materialele necesare, montare si demontare cofrag si 
transportul la locul de turnare 

SE10=1,03 mc;  
SE11=1,3 mc;    
SC10005=1,135 mc;  
SC15006=1,08 mc;  
SC15014=1,2 mc; 
SC15015=1,52 mc ;                      
Suport BMP = 0,05 mc;                             
Suport firida E2 = 0,1 mc; 

4 
Preparare si turnare beton B200 pentru monolitizare 
fundatii, inclusiv materialele si transport la locul de turnare 

SE10=0,123 mc;  
SE11=0,176mc; 
SC10005=0,147 mc; 
SC15006=0,157 mc;  
SC15014=0,25 mc;  
SC15015=0,32 mc  

5 

Pardoseli de ciment sclivisit cu m100-t de 2cm 
grosime...pe strat suport existent  + preparare mortar cu 
ciment M30   (inclusiv materiale si transport) 

SE10=0,65 mp;  
SE11=0,83 mp;  
SC10005=0,51mp;  
SC15006=0,51 mp;  
SC15014=0,55 mp;  
SC15015=0,55 mp  

6 
Compactare piatra sparta pentru fundatii, inclusiv 
matrialul si transportul la lucrare 

SE4=0,85 mc;  
SC15006=0,84 mc 

7 

Refacere zidarie firide (cuprinde spargere zidarie, 
materiale necesare realizarii unui metru patrat (1 mp) de 
zidarie cu grosimea de 12,5 cm cu caramida plina, 
tencuirea si varuirea in doua straturi a suprafetei de 1 mp, 
preluarea tuturor materialelor de la magazie si transportul 
acestoara la lucrare, spargere pereti existenti pentru 
realizarea legaturii zidariei, realizarea zidariei compacte, 
tencuirea zidariei, varuirea suprafetei tencuite.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Volum de sapatura standardizata pe categorii de LES/ nr. mansoane 
 

La lucrarile de sapatura executate de terti pentru repararea defectelor pe LES, dimensiunile standard sunt 

conform tabelului de mai jos. 

Cantitatile de sapatura ce depasesc aceste dimensiuni standard trebuie anuntate de catre executant 

reprezentantilor CORE si se vor executa cu acordul acestora. 

 

Nr. 
crt 

Categorii de LES/nr. mansoane Dimensiune groapa Volum 

L (m) L (m) H (m) (mc) 

1 LES 1 kv pana la 50 mmp inclusiv – 1 manson 2,5 1 1,1 2,75 

2 LEX 1 kv peste 50 mmp – 1 manson 3 1 1,1 3,30 

3 LES 1 kv – 2 mansoane + rezerva 3,2 1,5 1,1 5,28 

4 LES MT monopolar – 1 manson 2,5 1,5 1,1 4,13 

5 LES MT monopolar – 2 mansoane + rezerva 3,5 1,8 1,1 6,93 

6 LES MT trifazat – 2 mansoane mixte + rezerva 3 cabluri 
monopolare 

4 2 1,1 8,80 
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1. Denumirea lucrării care face obiectul ITI-SSM: 
Executarea de săpături până la decopertarea completă a cablurilor și de 

refacere a profilelor pentru lucrările de reparații la liniile electrice subterane de 1-
20 kV. 
 Decopertarea completă a cablurilor se face prin îndepărtarea pământului 
și nisipului din preajma acestora astfel încât să fie posibilă observarea întregii 
suprafețe a cablurilor în lungimea săpăturii realizate. 
 

2. Condiţiile în care lucrarea se poate executa pe baza acestei forme 
organizatorice: 
2.1. Executarea de săpături este determinată de lucrările de construcții 

montaj sau de reparații în vederea remedierii deranjamentelor și 
avariilor pe traseele LES 1-20 kV aflate în exploatare. 

2.2. Săpăturile se pot executa cu mijloace mecanizate și/sau manuale. 
2.3. Lucrările de săpătură se execută la sol, în exterior, fără scoaterea de 

sub tensiune a instalațiilor. 
2.4. Lucrarea se execută de personalul de exploatare, de mentenanță și de 

personalul delegat, calificat în meseria de electrician și autorizat din 
punct de vedere al securității și sănătății în muncă. 

 
3. Formaţia minimă de lucru:  

 
Condiții normale Condiții deosebite 
1 electrician 
cu grupa III de autorizare SSM 
 
- Formația poate fi completată la 
nevoie cu  personal neautorizat SSM 

1 electrician 
cu grupa III de autorizare SSM 
 
- Formația poate fi completată la 
nevoie cu  personal neautorizat SSM 

 
4. Măsurile tehnice de securitate și sănătate în muncă specifice lucrării: 

4.1. Executarea lucrărilor de săpătură vor începe numai după stabilirea, 
marcarea locului (zonei unde urmează a se efectua săpătura), 
îngrădirea locului de muncă, montarea indicatoarelor de securitate 
corespunzătoare lucrărilor de săpătură, toate realizate de către 
identificator (la lucrări de reparații). 

4.2. Șeful de lucrare va lua toate măsurile în zona de lucru pentru 
evitarea accidentelor de natură neelectrică, specifice acestor lucrări. 

 
5. Mijloace de producţie necesare executării lucrării: 

5.1. Scule și utilaje specifice: 
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a) motocompresor pentru acționarea ciocanelor pneumatice 
folosite la desfacerea pavajelor de asfalt pe pat de beton; 

b) ciocan pneumatic; 
c) târnăcoape; 
d) lopeți; 
e) cazmale; 
f) răngi; 
g) baroase; 
h) topoare; 
i) podețe pentru pietoni; 
j) dălți; 
k) maiuri. 

5.2. Echipament individual de protecție: 
a) mănuși electroizolante; 
b) încălțăminte electroizolantă; 
c) cască de protecție a capului; 
d) vizieră de protecție a feței; 
e) mănuși pentru protecție mecanică; 
f) panouri și paravane mobile; 
g) frânghii sau benzi viu colorate; 
h) indicatoare de securitate; 
i) solopetă; 
j) costum de iarnă; 
k) bocanci. 

 
6. Succesiunea operaţiilor tehnologice şi a măsurilor de securitate și sănătate 

în muncă: 
6.1. Se vor respecta măsurile organizatorice pentru executarea lucrărilor 

în baza ITI-SSM conform DEGR IP-SSM 02 (EE). Responsabilitatea 
revine emitentului, admitentului și șefului de lucrare. 

6.2. Se vor respecta prevederile Instrucțiunii analiza riscurilor de ultim 
moment (ARUM). 

6.3. Se realizează măsurile tehnice de la punctul 4. 
6.4. Înainte de începerea lucrărilor de săpătură prin grija șefului de 

lucrare se efectuează următoarele operații: 
a) se controlează starea mijloacelor de producție necesare la 

lucrare (utilaje, scule, echipament individual de protecție); 
b) se echipează personalul cu echipament individual de protecție și 

de lucru; 
c) se instruiește personalul în legătură cu modul de desfășurare a 

lucrării și se repartizează sarcinile pe membrii formației. 
6.5. Șeful de lucrare dispune executarea următoarelor lucrări: 
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a) desfacerea pavajelor. La desfacerea pavajelor se vor folosi scule, 
dispozitive de lucru și utilaje în funcție de natura acestora. 
(1) în cazul pavajului format din asfalt pe pat de beton, se începe 

cu tăierea asfaltului, de regulă în formă dreptunghiulară, 
folosind dalta cu coadă și barosul. În continuare se desface 
patul din beton cu mijloace mecanizate (ciocan pneumatic) 
sau manual (baros, rangă și mai). Bucățile se strâng în vederea 
transportului; 

(2) în cazul pavajului din asfalt pe piatră – bolovani, se desface 
stratul de asfalt procedând ca la punctul 6.4. a)(1), după care 
se scot pietrele cu ajutorul târnăcopului sau răngii și se strâng 
grămadă în vederea refolosirii. Stratul de nisip se scoate cu 
ajutorul lopeții și se așează într-un loc curat în vederea 
refolosirii; 

(3) în cazul pavajului din dale de beton sau din piatră – bolovani 
pe pat de nisip, se scot dalele sau bolovanii cu mare atenție 
pentru a nu se sparge folosind târnăcopul sau ranga și se 
așează în stive, respectiv grămezi, în vederea refolosirii, cu 
stratul de nisip se va proceda ca la punctul 6.4.a)(2); 

(4) în cazul canalizării în zonele spațiilor verzi, se scoate gazonul 
cu pământ în forme pătrate cu ajutorul cazmalei și se așează 
în grămezi în vederea refolosirii; 

(5) la desfacerea pavajelor trebuie respectate următoarele 
măsuri de protecție: 
- utilizarea căștii cu vizieră de protecție a feței împotriva 
traumatismelor mecanice; 
- utilizarea mănușilor pentru protecția mecanică a mâinilor la 
manipularea materialelor rezultate: bucăți de beton, pavele, 
bolovani; 
- bordurile mari de la trotuare vor fi transportate cu ajutorul 
tărgilor sau cu roaba. 

b) executarea săpăturilor: 
(1) înainte de începerea lucrărilor de săpătură, șeful de lucrare va 

consulta planurile de situație cu indicații privind gospodăria 
subterană în funcție de care se vor lua măsurile 
corespunzătoare; 

(2) săpăturile se pot executa cu mijloace mecanizate sau 
manuale. În zonele în care nu se cunoaște precis adâncimea 
de pozare a cablurilor datorită unor lucrări de sistematizare pe 
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verticală, înaintea utilizării mijloacelor mecanizate se 
recomandă efectuarea unor sondaje; 

(3) în cazul pozării normale a cablurilor se pot folosi mijloace 
mecanizate sau târnăcoape până la stratul protector sau 
avertizor iar în lipsa acestuia până la adâncimea de 0,4 m, 
după care este permisă numai utilizarea lopeților cu cozi din 
lemn. Pământul provenit din săpături trebuie așezat la o 
distanță de cel puțin 0,5 m de la marginea pereților săpăturii; 

(4) se interzice depozitarea pământului sau a altor materiale 
rezultate de la pavaje sau săpături în următoarele locuri: 
- intrările în curți, magazine; 
- spațiile verzi, capacele hidranților de incendiu, vanele pentru 
conducte de apă sau gaze; 
- trapele posturilor de transformare, capacele cutiilor de 
distribuție subterane; 
- capacele camerelor de vizitare pentru instalații de 
telecomunicații și alte utilități; 

(5) la folosirea uneltelor manuale trebuie să se asigure spații 
normale de lucru pentru personal. În cazul în care se lucrează 
cu târnăcoape distanța dintre executanți trebuie să fie de 
minim 2,0 m; 

(6) mișcarea cablurilor existente în flux trebuie executată 
utilizând mănuși și încălțăminte electroizolante, cască cu 
vizieră de protecție; 

(7) pe durata operațiilor de decopertare a cablurilor se va evita 
lovirea acestora cu scule și unelte dure (lopeți, târnăcoape, 
răngi etc.); 

(8) personalul care realizează decopertarea completă să fie 
echipat cu cască de protecție și încălțăminte electroizolantă 
în situația în care din cauza amplasamentului ne se poate 
evita călcarea directă a cablului din flux; 

(9) în cazul executării săpăturilor în vecinătatea instalațiilor 
electrice sunt interzise: 
- demontarea îngrădirilor permanente; 
- apropierea membrilor formației de lucru sau a sculelor și 
dispozitivelor la distanțe mai mici decât cele de vecinătate 
față de instalațiile sau părți ale acestora rămase sub tensiune; 

(10) cablurile și manșoanele care rămân suspendate în urma unor 
săpături mai adânci decât poziția lor în pământ trebuie să fie 
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susținute prin consolidare pe scânduri, grinzi sau jgheaburi 
provizorii; 

(11) este interzis  a se suspenda cablurile de alte cabluri sau 
conducte învecinate; 

(12) dacă cu ocazia efectuării lucrărilor de săpătură sunt 
descoperite instalații subterane nesemnalizate în prealabil, 
se va opri lucrul și se va stabili natura acestor instalații, șeful 
de lucrare luând măsuri pentru evitarea deteriorării 
instalațiilor respective; 

(13) în zonele circulate se vor lua următoarele măsuri: 
- săpăturile vor fi îngrădite și marcate vizibil cu indicatoare 
rutiere de securitate, iar pe timpul nopții vor fi prevăzute cu 
inscripții luminoase sau felinare avertizoare; 
- pe lungimea săpăturilor se vor monta dulapi pentru 
sprijinirea pământului scos din șanțuri, prevăzuți din loc în 
loc cu indicatoare de securitate; 
- pe trotuare, în punctele de trecere, din loc în loc se vor 
monta podețe pentru trecerea pietonilor prevăzute cu 
balustrade și indicatoare de securitate; 

(14) în cazul săpăturilor mai adânci de 1 m, în terenuri slabe în 
caze există pericolul surpării malurilor, este necesar ca 
acestea să fie sprijinite; 

c) astuparea gropilor și sanțurilor: 
(1) după executarea manșoanelor sau pozarea cablurilor se scot 

din zona  de lucru sculele și dispozitivele folosite la lucrare. Se 
asigură straturile de nisip de minimum 10 cm, sub și peste 
cabluri. Între cabluri se repun cărămizile sau distanțierele prin 
refolosirea cărămizilor sau a plăcilor avertizoare; 

(2) astuparea cu pământ a gropilor și a șanțurilor se face în 
straturi succesive de circa 20 cm folsind în acest scop lopata. 
Baterea pământului se face cu maiul. Se așează peste primul 
strat de pământ folia de avertizare din mase plastice; 

d) refacerea pavajelor se va face fie de către formația de lucru 
reparații LES sau de către o formație de lucru specializată pentru 
lucrări de pavaje corespunzător modului cum este organizată 
activitatea la fiecare subunitate de exploatare; 

e) încheierea lucrărilor: în vederea încheierii canalizărilor la LES 1-
20kV prin grija șefului de lucrare se vr executa următoarele 
operații: 
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- demontarea și strângerea sculelor, dispozitivelor de lucru și a 
mijloacelor de protecție (îngrădiri, paravane, indicatoare de 
semnalizare etc. folosite la lucrare); 
- sortarea și îndepărtarea reziduurilor rămase de la lucrare 
(manșoane defecte, bucăți de cablu, deșeuri de mase plastice 
etc.), precum și a celor rezultate de la desfacerea pavajelor, 
încărcarea și transportarea lor după caz la depozitul de materiale 
vechi sau la locurile speciale destinate depozitării reziduurilor, 
astfel încât zonele în care s-au realizat lucrări să fie aduse la 
starea inițială; 
- se comunică încheierea lucrării la sediul personalului 
operațional (dacă este cazul), responsabilitatea revine șefului de 
lucrare. 

 
7. În cazul în care se constată pericole de accidentare și/sau îmbolnăvire 

profesională (acțiuni sau condiții nesigure): 
7.1. Spuneţi STOP muncii nesigure. 
7.2. Anunţaţi conducătorul locului de muncă pentru a găsi soluţii pentru 

eliminarea/diminuarea riscurilor găsite. 
7.3. Activitatea va fi reluată dupa ce s-au găsit și implementat soluţii 

care au eliminat situaţia periculoasă. 
7.4. Raportaţi către Delgaz Grid toate condiţiile/acţiunile nesigure. 

 
8. Lista de control a modificărilor  

 
Nr. 
crt. 

Sinteza modificărilor Elaborat Data 

1.  

Ed. 1: 
- cod, pagină de gardă și trecut în noul format 
- formația minimă de lucru 
- ARUM 
- Politica STOP Muncii Nesigure 

CHIRIAC Dănuț 
DRĂGUȘANU 
Neculai 

24.06.2020 
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Nr. 

crt. 

 

 
Denumire Document  

Cod  

Document 
 

Ediţie, revizie/ Data intrării în vigoare/ 

anul 
 

1.  

 

Cerinte generala  

 

OUG nr. 195/2005 

privind protecția 

mediului 

 

-  

Modificat şi completat de  

Legea nr. 265/2006 

OUG nr. 57/2007 

OUG nr. 114/ 17.10.2007 

OUG nr. 164/ 19.11.2008 

OUG nr. 71/ 31.08.2011 

OUG nr. 58/ 16.12.2012 

Legea nr. 187/2012 

Legea nr. 117/ 27.04. 2013 

Legea nr. 226/15.07.2013   

OUG NR. 9/30.03.2016 

Legea nr. 49/ 27.02.2018 

OUG NR. 75/ 19.07.2018 

Legea nr. 292/2018 

Decizia Curtii 

Constitutionale nr. 214/2019 

Legea nr. 219/2019 

Legea nr. 123/2020 

Legea nr. 140/2020 

Legea nr. 90/2021 

OUG nr. 38/2022 

 

2.  

 Legea nr. 265/ 

06.07.2006 pentru 

aprobarea OUG nr. 

195/2005 

 

-  - 

 

3.  

 

OUG nr. 57/20.06.2007 

privind regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea habitatelor 

naturale, a florei si 

faunei salbatice 

 

-  

Modificat si completatat de 

OUG nr. 154/2008                

Legea nr. 329/2009 

Legea nr. 49/2011 

Legea nr. 187/2012 

OUG nr. 31/2014 

OG nr. 20/2014 aprobată prin 

Legea 73/2015 

Codul fiscal 2015 

OG nr. 7/2016 

Legea nr. 95/2016 

OUG nr. 13/2018 

Legea nr. 148/2018 

Legea nr. 158/2018 

OUG nr. 75/2018 

DCZ nr. 214/2019 

Legea nr. 220/2019 

Legea nr. 74/2020 

Legea nr. 90/2021 

Legea nr. 343/2023 

 

4.  

 OUG nr. 68/ 

28.06.2007 privind 

răspunderea de mediu 

cu referire la 

prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra 

mediului 

 

-  

Modificat si completatat de 

OUG nr. 15/25.02.2009  

OUG nr. 64/29.06.2011 

Legea nr. 187/2012  

Legea nr. 249/2013 

Legea nr. 165/2016 

Legea nr. 203/2018 

 

5.  

 Legea nr. 19/ 

29.02.2008 pentru 

aprobarea OUG nr. 

68/2007 

 

-  - 

 

6.  

 

OUG nr. 196/ 

22.12.2005 privind 

Fondul de mediu 

 

-  

 

Modificat si completat de  

Legea nr. 105/2006  

Legea nr. 292/2007  

OUG nr. 37/2008 

OG nr. 25/2008*  

OUG nr. 15/2010 aprobată 

prin Legea nr. 167/2010 

OUG nr. 115/2010   

OUG nr. 71/2011 

OG nr. 31/2013 aprobată prin 

Legea nr. 384/2013 

OUG nr. 39/2016 aprobată 

prin Legea nr. 96/2018 

   

Legea nr. 232/2016 

OUG nr. 48/2017 aprobată 

prin Legea nr. 143/2018 

OUG nr. 74/2018 aprobată 

prin Legea nr. 31/2019 

OUG nr. 50/2019 

OUG nr. 108/2021 

OUG nr. 136/2021 

OUG nr. 125/2022 aprobată 

prin Legea nr. 175/2023 

OUG nr. 96/2023 

OUG nr. 31/2024 
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7.  

 Legea nr. 105/ 

25.06.2006 pentru 

aprobarea OUG nr. 

196/2005 privind 

Fondul de mediu 

 

-  - 

 

8.  

 Ordin nr. 1798 / 2007 

pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a 

autorizatiei de mediu 

 

-  

Modificat si completat de 

Ordin nr. 1298/ 28.04.2011 

Ordin nr. 3839/ 09.11.2012 

Ordin nr. 1078/2017 

 

9.  

 Ordin nr. 578/ 2006 

Pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul 

al contribuţiilor şi 

taxelor datorate la 

Fondul pentru mediu 

 

-  

Modificat si completat 

Ordin nr. 1607/2008 

Ordin nr. 1648/2009 

Legea nr. 329/2009 

Ordin nr. 1032/2011 

Ordin nr. 192/2014 

Ordin nr. 2413/2016 

Ordin nr. 1503/2017 

Rectificat in 2018 

Ordin nr. 149/2019 

Rectificat in 2019 

 

10.  

 Ordinul nr. 3173/2023 

pentru aprobarea 

modelului şi 

conţinutului 

formularului 

"Declaraţie privind 

obligaţiile la Fondul 

pentru mediu" şi a 

instrucţiunilor de 

completare a acestuia 

 

-  Înlocuiește Ord. 591/2007.  

 

11.  

 HG NR. 878/ 

29.06.2005 Privind 

accesul publicului la 

informaţia privind 

mediul 

 

-  
Modificat si completat de 

OUG NR. 70/2009 

HG 304/2024 

 

12.  

 Legea nr. 121/ 2019 

Privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului 

ambiant 

 

-  
Modificat și completat de 

HG nr. 756/2022 

Legea nr. 181/2022 

 

13.  

 HG NR. 1756 / 

06.12.2006 Privind 

limitarea nivelului 

emisiilor de zgomot în 

mediu produs de 

echipamente destinate 

utilizării în exteriorul 

clădirilor 

 

-  - 

 

14.  

 Ordin nr. 175 / 

13.04.2005 Privind 

procedura de raportare 

a datelor referitoare la 

activitatea de protecţie 

a mediului de către 

operatorii economici cu 

activitate 

Industrială 

 

 

-  
Abrogat prin  

Ord. 1153/07.06.2024 
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15.  

 Ordin nr. 1108/ 

05.07.2007 Privind 

aprobarea 

Nomenclatorului 

lucrărilor şi serviciilor 

care se prestează de 

către autorităţile 

publice pentru protecţia 

mediului în regim de 

tarifare şi cuantumul 

tarifelor 

 

-  

Modificat și completat de 

Ordin nr. 890/16.06.2009  

Ordin nr. 825/27.05.2014 

Ordin nr. 865/03.06.2014  

Ordin nr. 938/19.06.2014 

Ordin nr. 765/21.04.2016 

Ordin nr. 878/05.07.2019 

Ordin nr. 2384/06.01.2021 

 

16.  

 Legea nr. 292/ 

03.12.2018 Privind 

evaluarea impactului 

anumitor 

proiecte publice şi 

private asupra mediului 

 

-  - 

 

17.  

 Ordin nr. 938/ 

19.06.2014 Privind 

modificarea pct. 2 al 

secţiunii 

1din Nomenclatorul 

lucrărilor şi serviciilor 

care se prestează de 

către autorităţile 

publice pentru protecţia 

mediului în regim de 

tarifare şi cuantumul 

tarifelor aferente 

acestora, aprobat prin 

Ordin nr.ul ministrului 

mediului   şi   

dezvoltării   durabile 

nr. 1.108/2007 

 

-  - 

 

18.  

 Ordin nr. 825/ 

27.05.2014 pentru 

modificarea unor acte 

normative în domeniul 

gestionării deşeurilor 

 

-  - 

 

19.  

 Ordin nr. 865/ 

03.06.2014 Privind 

modificarea unor acte 

normative care 

stabilesc taxe şi tarife 

în domeniul protecţiei 

mediului 

 

-  - 

 

20.  

 Ordin nr. 890/ 

16.06.2009 pentru 

modificarea unor acte 

normative care instituie 

tarife în domeniul 

protecţiei mediului 

 

 

-  - 
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21.  

 HG NR. 1076/ 

08.07.2004 Privind 

stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi 

programe 

 

-  

Modificat și completat de 

HG NR. 918/ 30.08.2010 

HG NR. 1000/2012 

HG NR. 832/2017** 

 

22.  

 Legea nr. 90/2021 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative, în vederea 

transpunerii unor acte 

juridice ale Uniunii 

Europene în domeniul 

protecţiei mediului 

 

-  
Modificat și completat de 

OUG nr. 92/2021 

 

23.  

 Ordin nr. 594/2006 

pentru aprobarea 

Certificatului de 

atestare privind 

obligatiile la Fondul 

pentru mediu 

 

-  

Modificat și completat de 

Ordin nr. 617/2016 

Ordin nr. 560/2020 

Ordin nr. 2171/2021 

 

24.  

 

APA 

 

Legea nr. 107/ 

25.09.1996 – Legea 

apelor 

 

-  

Modificat şi completat de  

HG nr. 83/1997 

HG nr. 948/1999 

Legea nr. 192/2001 

OUG nr. 107/2002 aprobată 

prin Legea nr. 404/2003 

Legea nr. 310/2004 

Legea nr. 112/2006 

OUG nr. 12/2007 

OUG nr. 130/2007 

OUG nr. 3/2010 aprobată 

prin Legea nr. 146/2010 

OUG nr. 64/2011 

OUG nr. 71/2011 

OUG nr. 69/2013 

Legea nr. 187/2012 

Legea nr. 153/2014 

Legea nr. 196/2015 

HG nr. 570/2016 

OUG nr. 94/2016 

OUG nr. 78/2017 aprobată 

prin Legea nr. 243/2018 

Legea nr. 67/2020 

Legea nr. 122/2020 

Legea nr. 90/2021 

OUG nr. 26/2022 

OUG nr. 171/2022 

Legea nr. 61/2023 

OUG nr. 44/2023 

OUG nr. 52/2023 

 

25.  

 HG nr. 188/ 

28.02.2002 Pentru 

aprobarea unor norme 

privind 

condiţiile de descărcare 

în mediul acvatic a 

apelor uzate 

 

-  
Modificată si completată de 

HG NR. 352/ 2005 

HG NR. 210/ 2007 

 

26.  

 HG nr. 210/ 

28.02.2007 pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

normative care 

transpun acquis-ul 

comunitar în domeniul 

protecţiei mediului 

 

-  

Modificată și completată de  

Legea nr. 104/2011 

HG nr. 570/2106 

OG nr. 2/2021 
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27.  

  

Normativ NTPA 

002/2002 privind 

conditiile de evacuare a 

apelor uzate in retelelel 

de canalizare ale 

localitatilor si direct in 

statiile de epurare 

 

 

-  
Modificat și completat de 

HG nr. 352/2005 

 

28.  

 Ordin nr. 1012/ 

19.09.2005 pentru 

aprobarea Procedurii 

privind mecanismul de 

acces la informaţiile de 

interes public privind 

gospodărirea apelor 

 

-  - 

 

29.  

 Ordin nr. 2/ 

04.01.2006 pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice privind 

avizul de amplasament 

 

-  
Modificat si completat de  

Ordin nr. 1047/2022 

 

30.  

 Ordinul nr. 3147/2023 

privind aprobarea 

Procedurii de emitere a 

autorizaţiei de 

gospodărire a apelor 

 

-  - 

 

31.  

 Normativ  

NTPA-001 privind 

stabilirea limitelor de 

incarcare cu poluanti a 

apelor uzate industriale 

si orasenesti la 

evacuarea in receptorii 

naturali 

 

-  
Modificat și completat de 

HG nr. 352/2005 

HG nr. 210/2007 

 

32.  

 AER 

 

HG NR. 58/ 

22.01.2004 Privind 

aprobarea Programului 

naţional de eliminare 

treptată a substanţelor  

care epuizează stratul 

de ozon, actualizat 

 

-  - 

 

33.  

 Ordin nr. 462/ 

01.07.1993 pentru 

aprobarea Condiţiilor 

tehnice privind 

protecţia atmosferică şi 

Normelor 

metodologice privind 

determinarea emisiilor 

de poluanţi atmosferici 

produşi de surse 

 

-  
Modificat și completat de 

Legea nr. 104/2011 

Legea nr. 188/2018 
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staţionare. 

34.  

 Ordin nr. 506/1996 

pentru aprobarea 

Procedurii de 

reglementare a 

activităţilor de import 

şi export cu substanţe, 

produse şi echipamente 

înscrise în anexele 

Protocolului de la 

Montreal privind 

substanţele care 

epuizează stratul de 

ozon 

 

-  - 

 

35.  

 Ordin nr. 1112/2002  
privind nominalizarea 

birourilor vamale de 

control şi vămuire la 

frontieră pentru 

intrarea/ieşirea din ţară 

a substanţelor care 

epuizează stratul de 

ozon 

 

-   

 

36.  

 Legea nr. 3/2001  
privind nominalizarea 

birourilor vamale de 

control şi vămuire la 

frontieră pentru 

intrarea/ieşirea din ţară 

a substanţelor care 

epuizează stratul de 

ozon 

 

-   

 

37.  

 HG nr. 192/2020 

privind stabilirea 

cadrului instituţional şi 

a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 

nr. 517/2014 al 

Parlamentului 

European şi al 

Consiliului din 16 

aprilie 2014 privind 

gazele fluorurate cu 

efect de seră şi de 

abrogare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 842/2006 

 

-  - 

 

38.  

 Ordin nr. 1775/2010   
pentru aprobarea 

Ghidului de finanţare a 

Programului privind 

reducerea impactului 

 

-   
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asupra atmosferei, 

inclusiv monitorizarea 

calităţii aerului 

39.  

 Ordin nr. 2210/ 

08.12.2010 pentru 

aprobarea Procedurii 

de realizare a 

controlului produselor 

şi echipamentelor care 

conţin anumite gaze 

fluorurate cu 

efect de seră şi 

modalităţile de 

colaborare dintre 

autorităţile desemnate 

potrivit prevederilor 

HG NR. 939/2010 

privind unele măsuri 

pentru aplicarea 

prevederilor 

Regulamentului (CE) 

nr. 846/2006 al 

Parlamentului 

European şi al 

Consiliului din 

17.05.2006 

 

-  - 

 

40.  

 Regulament nr.1005/ 

2009 privind 

substanţele care 

diminuează stratul de 

ozon 

 

-  - 

 

41.  

 Legea nr. 104/ 

28.06.2011 privind 

calitatea aerului 

înconjurător 

 

-  

Modificat şi completat de 

HG nr. 336/ 13.05.2015 

HG nr. 806/ 26.10.2016 

Legea nr. 203/2018  

 

42.  

 Ordin nr. 3299/ 

28.08.2012 pentru 

aprobarea metodologiei 

de realizare şi raportare 

a inventarelor privind 

emisiile de poluanţi în 

atmosferă. 

 

-  - 

 

43.  

 Ordin nr. 1442/ 

18.08.2014 

Referitoare la 

selectarea metodelor de 

estimare şi a factorilor 

de emisie necesari 

estimării nivelului 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră. 

 

-  - 

 

44.  
 

Legea nr. 278 
 

-  
Modificat şi completat de 

OUG nr. 101/ 14.10.2017 
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24.10.2013 privind 

emisiile industriale 

Legea nr. 203/2018 

Legea nr. 141/2023 

45.  

 
DESEURI 

O.U.G nr. 92/2021 

privind regimul 

deșeurilor 

 

-  

Modificat și completat prin  

OUG nr. 38/2022 

OUG nr. 133/2022 

Aprobata si modificata prin Legea 17/2023 

OUG nr. 96/2023 

OUG nr. 114/2023 

 

46.  

 HG nr. 856/ 

16.08.2002 privind 

evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru 

aprobarea liste 

cuprinzând 

deşeurile, inclusive 

deşeurile periculoase. 

 

-  
Modificat şi completat de 

HG nr. 210/ 28.02.2007 

 

47.  

 HG nr.1132/ 

18.09.2008 privind 

regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi 

acumulatori 

 

-  

Modificat şi completat de 

HG nr. 1079/2011 

HG nr. 540/2016 

Legea nr. 203/2018 

HG nr. 478/2020 

 

48.  

 HG NR. 1061/ 

10.09.2008 privind 

transportul deşeurilor 

periculoase şi 

nepericuloase pe 

teritoriul României 

 

-  
Modificat și completat de 

Legea nr. 203/2018 

 

49.  

 

Legea nr. 249/ 

28.10.2015 privind 

modalitatea de 

gestionare a 

ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje 

 

-  

Modificat şi completat de 

Rectificare 2015 

OUG nr. 38/2016 

Legea nr. 87/2018 

OUG nr. 74/2018 aprobată prin Legea nr. 31/2019 

OUG nr. 50/2019 

Legea nr. 99/2021 

OG nr. 1/2021 

OUG nr. 96/2023 

 

50.  

 HG NR. 170/ 

12.02.2004 privind 

gestionarea anvelopelor 

uzate 

 

-  
Modifcat și completat de 

Legea nr. 203/2018 

 

51.  

 
Legea nr. 212/ 

27.07.2015 privind 

modalitatea de 

gestionare a 

vehiculelor şi 

vehiculelor scoase din 

uz 

 

-  

Modificat și completat de 

Ordin nr. 1986/2016 

Ordin nr. 443/2018 

Legea nr. 203/2018 

Ordin nr. 453/2020 

Legea nr. 272/2020 

Ordin nr. 1133/2023 

Legea nr. 110/2024 

 

52.  

 Legea nr. 132/ 

30.06.2010 Privind 

colectarea selective a 

deşeurilor în 

 

-  
Modificat și completat de 

Legea nr. 194/ 2019 
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instituţiile publice 

53.  

 OUG NR. 5/ 

02.04.2015 privind 

deşeurile de 

echipamente electrice 

şi electronice 

 

-  

Modificat și completat de 

OUG nr. 44/2019 

OUG nr. 93/2020 

Legea nr. 127/2024 

 

54.  
 OG nr. 2/2021 privind 

depozitarea deșeurilor 
 

-  
Modificat și completat de  

OUG nr. 96/2023 
 

55.  

 CHIMICALE 

 

HG nr. 50/ 

29.01.1999 privind 

marcarea buteliilor de 

sticlă 

refolosibile, utilizate 

pentru ambalarea 

substanţelor şi 

produselor periculoase 

 

-  - 

 

56.  

 HG nr. 173/ 

13.03.2000 pentru 

reglementarea 

regimului special 

privind gestiunea şi 

controlul bifenililor 

policloruraţi şi ale altor 

compuşi similari. 

 

-  

Modificat şi completat de 

HG nr. 291/2005 

HG nr. 210/2007 

HG nr. 975/2007 

 

57.  

 Legea nr. 263/2005  
pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 

360/2003 privind 

regimul substantelor si 

preparatelor chimice 

periculoase 

 

-  - 

 

58.  

 HG nr. 124/30.01.2003 

Privind prevenirea, 

reducerea şi controlul 

poluării mediului cu 

azbest 

 

-  

Modificat si completat de 

HG nr. 734/2006 

HG nr. 210/2007 

Legea nr. 203/2018 

 

59.  

 Legea nr. 360/ 

02.09.2003 privind 

regimul substanţelor şi 

preparatelor 

chimice periculoase 

 

-  Republicată în 12.03.2014 

 

60.  

 HG nr. 735/ 

07.06.2006 privind 

limitarea emisiilor de 

compuşi organici 

volatile datorate 

utilizării solvenşilor 

organici în anumite 

vopsele, lacuri şi în 

produsele de refinisare 

 

  

Modificat şi completat de  

HG nr. 372/ 2010 

HG nr. 1197/ 2011 

Legea nr. 278/2013 
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Legendă: Ultima modificare 

a suprafeţelor 

vehiculelor 

 

61.   Ordin nr. 227/2002  -  -   

62.  

 HG nr. 1875/  

22.12.2005 privind 

protecţia sănătăţii şi 

securităţii 

lucrătorilor faţă de 

riscurile datorate 

expunerii la azbest. 

 

-  - 

 

63.  

 Regulament (CE)  

nr. 1.272/ 2008 privind 

clasificarea, etichetarea 

şi 

ambalarea substanţelor 

şi a amestecurilor. 

 

-  
Modificat şi completat de  

HG nr. 601/2007 

 

64.  

 HG NR. 570/  

10.08.2016 privind 

aprobarea Progamului 

de eliminare 

treptată a evacuărilor, 

emisiilor şi pierderilor 

de substanţe prioritar 

periculoase şi alte 

măsuri pentru 

principalii poluanţi 

 

-  - 

 

65.  

 Alte cerinţe  

 

Legea nr. 1/2017 

Privind eliminarea unor 

taxe şi tarife, 

precum şi pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

normative 

 

-  
Modificat şi completat de  

Legea nr. 265/2022 

Legea nr. 360/2023 

 

Întocmit:  Ianculescu Stefan, Specialist SSM/SU/PM 

Data:  26.08.2024 
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Nr. 
crt.  Cod Document  Ediţie, revizie/ Data intrării 

în vigoare/ anul  Denumire Document  

1  OUG nr.21 
/15.04.2004  

modificată prin L.15/2005, 
OUG.1/2014, OUG.87/2014, 
OUG.89/2014,OUG.68/2020, 
OUG.63/2021, OUG 80/2021 

 Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă 

 

2  HG nr.762 
/16.07.2008    Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de 

urgenţă 
 

3  HG nr.94 
/12.02.2014  modificată şi completată prin 

HG 1151/2014  Organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului 
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 

 

4  HG nr.1491 
/09.09.2004  modificată prin HG 557/2016  

Regulament-cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. 

 

5  OMAI nr.160 
/23.02.2007    

Regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare 
şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenta prestate de serviciile voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenta 

 

6  OMAI nr.132 
/29.01.2007    

Metodologia de elaborare a Planului de analiza şi 
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului 
de analiza şi acoperire a riscurilor 

 

7  OMAI nr.886 
/30.09. 2005    Norme tehnice privind Sistemul naţional integrat de 

înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei 
 

8  OMAI nr.1184 
/06.02.2006    Norme privind organizarea şi asigurarea activităţii de 

evacuare în situaţii de urgenţă 
 

9  HG nr.1492 
/09.09.2004  modificată de HG 606/2016, 

HG 762/2021  Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 
serviciilor de urgenţă profesioniste 

 

10  OMIRA nr.1134 
/13.01.2006  modificat de OMIRA 

519/2008  
Regulament privind planificarea, pregătirea, 
organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 
intervenţie ale serviciilor de urgenta profesioniste 

 

11  OMAI nr.360 
/14.09.2004  modificat de OMAI 

132/2014  
Criteriile de performanţă privind structura 
organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă 

 

12  OMAI nr.712 
/23.06.2005  modificat prin OMAI 

786/2005  
Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă (în domeniul apărării 
împotriva incendiilor şi în domeniul protecţiei civile) 

 

13  HG nr.259 
/31.03.2005    Înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional 

pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă 
 

14  Legea nr.307 
/12.07.2006  Modificată prin 

OUG.80/2021  Apărarea împotriva incendiilor  

15  OMAI nr.163 
/28.02.2007    Normele generale de apărare împotriva incendiilor  

16  HG nr.537 
/06.06.2007  Modificat prin L 203/2018  Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor 
 

17 

 
OMAI nr.106 
/09.01.2007    

Criterii de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor 
economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un 
cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în 
domeniul apărării împotriva incendiilor 

 

18  OMIRA nr.210 
/21.05.2007 

 modificat prin OMIRA 
663/2008 

 Metodologie privind identificarea, evaluarea şi controlul 
riscurilor de incendiu 

 

 
 
 
 
 
 

 
Întocmit: Stoica Alexandru 
Data: 29.05.2024 
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intrării în vigoare/anul  Denumire Document  

19  OMI nr.108 
/01.08.2001  modificat prin OMAI 

349/2004 
 Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu 

generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004 
 

20  OMAI nr. 14 
/16.03.2009    Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la 

amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber 
 

21  Legea nr.481 
/08.11.2004  Republicat in MO part.I 

nr 192 din  07.03.2023   Protecţia civilă  

22  HG nr.547 
/09.06.2005    Strategia naţională de protecţie civilă  

23 
 OMAI nr.1259 

/10.04.2006  modificat prin OMAI 
2/2020  

Norme privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de 
protecţie civilă 

 

24 

 

HG nr.630 
/29.06.2005    

Stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică 
personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, 
alte bunuri de protecţie civilă, uniforme şi cartea de 
identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în 
domeniul protecţiei civile 

 

25 

 
HG nr.642 
/29.06.2005    

Criterii de clasificare a unităţilor administrativ teritoriale, 
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de 
vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri 
specifice 

 

26  OMAI nr.1494 
/07.11.2006    Norme tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor 

pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă 
 

27  Legea nr.575 
/22.10.2001    Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V- 

a Zone de risc natural 
 

28 

 OMAI nr.1160 
/30.01.2006 şi 
OMTCT 1995 
/18.11.2005 

 Modificat OMAI 
2061/2003  

Regulament privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de 
teren 

 

29 

 

Legea nr.111 
/10.10.1996  

modificată prin OUG 
1/2010, L.200/2010, 
L.243/ 2010, L.378/ 
2013, L.187/2012,  
L.343/2015, L.63/2018, 
L.234/ 2023,  

 Desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare 

 

30  OMAI nr.683 
/07.06.2005    Proceduri generice pentru colectarea datelor, validare şi 

răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice 
 

31 

 OMAI nr.61 
/13.06.2018 şi 
OCNCAN 113 
/21.05.2018 

 Modificat prin OMAI 
150/2021  Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice riscului nuclear sau radiologic 

 

32 
 OCNCAN nr. 147/ 

27.06.2018    
Norme privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de 
urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi 
categoria de pregătire pentru urgenţă VI 

 

33  HG nr.501 
/01.06.2005    Criterii privind asigurarea mijloacelor de protecţie 

individuală a cetăţenilor 
 

34  HG nr.1286 
/13.08.2004 

   Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor 

 

35 

 

OMAI nr.78 
/28.06.2019 
şi OMAP nr.459 
/07.03.2019 

   

Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de fenomene hidrometeorologice periculoase 
având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, 
precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în 
zona costieră 
 

 

36  OMAI nr.1475    Regulament privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor  
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/13.10.2006 
şi OMAPDR 
nr.551 
/08.08.2006 

cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, Regulament 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul 
fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea 
culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi 
Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca 
urmare a incendiilor de pădure 

37  HG nr.846 
/11.08.2010    Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe 

termen mediu şi lung 
 

38 

 

Legea nr. 10 
/18.01.1995  

republicată prin OUG 
6/2018; OUG 84/2018 
aprobat(ă) prin L 
17/2019; L 97/2019; OG 
18/2019 aprobat(ă) prin 
L 190/2021; L 7/2020; L 
155/2020; L 204/2020; 
OUG 26/2022; L 
198/2022; OG 31/2023; 
OG 33/2023. 

 Calitatea în construcţii 

 

39  OMAI nr. 87 
/06.04.2010  Modificat de OMAI 

112/2014  Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează 
lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 

 

40 

 

ATEX 1999/92/CE    

Ghid de bune practici fără caracter obligatoriu pentru 
punerea în aplicare a Directivei ATEX (Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului - Comisia 
Europeană - Direcţia Generală de Ocupare a forţei de 
muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse) 

 

41 
 Legea nr.49 

/08.03.2006  
de aprobare a OUG 
nr.195/2002, rectificare 
2006 

 Circulaţia pe drumurile publice 
 

42 
 OMS nr.1094 

/13.10.2005    
Plan naţional de intervenţie în cazul pandemiei de gripă şi 
constituirea Comitetului naţional şi a Comitetelor judeţene 
de intervenţie în caz de pandemie de gripă 

 

43  HG nr.826 
/22.07.2009    Plan-cadru intersectorial gradual pentru combaterea 

efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1 
 

44 
 OMLPAT nr. 24/N 

/03.04.1996    
Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi 
produselor combustibile din lemn şi textile, utilizate în 
construcţii — indicativ C 58-1996 

 

45 

 OMAI nr.1234 
/14.03.2006 şi 
OMTCT nr.133 
/03.02.2006 

   
Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor 
pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la 
foc 

 

46 
 OMLPAT 

nr.27/N 
/07.04.1999 

   Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor - Indicativ 
P118-99 

 

47 

 

Legea nr. 349 
/06.06.2002  

modificată de OG 
13/2003 aprobat(ă) prin L 
275/2003; L 90/2004; 
OUG 58/2006 aprobat(ă) 
prin L 433/2006; OG 
5/2008 aprobat(ă) prin L 
203/2008; L 203/2008; L 
15/2016; L 201/2016; L 
64/2022; L 64/2024. 

 Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun 

 

48  OMAI nr. 166 
/27.07.2010    Dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor 

la construcţii si instalaţiile aferente 
 

49  OMAI nr. 187 
/19.08.2010    Dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor 

la spaţii pentru comerţ 
 

50  OMAI nr. 211 
/23.09.2010    Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la 

ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii 
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51  OMAI nr. 234 
/18.10.2010    Procedura de determinare a riscului de arson  

52  OMAI nr. 262 
/02.12.2010    Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la 

spaţii şi construcţii pentru birouri 
 

53  OMAI nr.231 
/18.10.2011    Reglementări tehnice generale pentru introducerea pe 

piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor 
 

54  OMDLPA nr. 
173/2023/10.03.2023    Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 

instalaţiilor de ventilare şi climatizare, Indicativ I 5-2022 
 

55 
 OMDRT nr.2741 

/01.11.2011  Modificat prin: Ordin 
959/2023.  

Reglementare tehnică "Normativ pentru proiectarea, 
execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor", indicativ I 7-2011 

 

56  OUG nr. 126 
/27.12.2011  aprobată prin Legea 90/ 

2012  Echipamente sub presiune transportabile (şi stingătoarele 
de incendiu) 

 

57  OMAI nr. 88/ 
02.04.2012    Certificarea conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a 

mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor 
 

58 

 
OMAI nr.89 
/18.06.2013  Modificat de OMAI 

156/2017  

Regulament de planificare, organizare, pregătire şi 
desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă şi structurile subordonate 

 

59  OMDRAP nr.2463 
/08.08.2013  Modificat de OMDRAP 

nr.6026/2018  Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, 
Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ P118/2-2013 

 

60 
 OMDRAP 

nr.364 
/09.03.2015 

 Modificat de OMDRAP 
nr.6025/2018  

Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, 
Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi 
avertizare incendiu, indicativ P118/3-2015 

 

61  OMAI nr.135 
/30.08.2023  înlocuiește OMAI 

138/2015  Norme tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, 
repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 

 

62 

 

HG nr.915 
/03.11.2015    

Stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori 
utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de 
încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în 
ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor 
de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor 
portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului 
în interiorul edificiului şi la vecinătăţi 

 

63 
 HG nr.245 

/06.04.2016    
Stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării 
în atmosfere potenţial explozive 

 

64  HG nr.557 
/03.08.2016  Modificat prin HG 

1234/2021; HG 151/2023.  Managementul tipurilor de risc  

65  HG nr.571  
/10.08.2016  Modificat prin HG 

1181/2022.  Categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării 
şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

 

66  OMAI nr.180 
/27.12.2022    Norme metodologice privind avizarea şi autorizarea de 

securitate la incendiu şi protecţie civilă  
 

67 
 HG nr.862 

/16.11.2016    
Categorii de construcţii la care este obligatorie realizarea 
adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se 
amenajează puncte de comandă de protecţie civilă 

 

68  OMAI nr.202 
/14.12.2016    Regulament de gestionare a situaţiilor de urgenţă  

69  HG nr.668 
/13.09.2017  Modificat prin: L 

203/2018  Stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor 
pentru construcții 

 

70 
 OMAI nr.156 

/11.12.2017    
Norme metodologice privind elaborarea şi testarea 
planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase 

 

71  OANRDE nr. 89 
/05.06.2018  Modificat prin: Ordin 

2/2023.  Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

 

72 
 OMAI nr.78 şi 

OMAP nr. 459  din 
2019 

   Regulament privind gestionarea situațiilor de urgență 
generate de fenomene hidrometeorologice periculoase 
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73 
 OMAI nr.51 

/03.04.2024    
Criterii de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă 

 

 
 
HG = Hotărâre a guvernului României 
OG = Ordonanţă a guvernului României 
OUG = Ordonanţa de urgenţă a guvernului României 
OMAI = Ordinul ministrului administraţiei şi internelor (Ordinul ministrului afacerilor interne) 
OMAP = Ordinul ministerului apelor şi pădurilor 
OMAPDR = Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 
OMDRAP = Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
OMDRT = Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului 
OMIRA = Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative 
OMLPAT = Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului 
OMMGA = Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor 
OMMP = Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 
OMS = Ordinul ministrului sănătăţii 
OMTCT = Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 
OCNCAN = Ordinul comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare 
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1. CERINTE GENERALE 

1.  

 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca  LSSM nr. 

319/2006 

actualizata 

 Modificata de: 

LEGEA nr. 51 

din 19 martie 

2012; 

LEGEA nr. 187 

din 24 octombrie 

2012;Legea 

203/2018 

OU 68/2012 

  Legea 198/2018 

Ordonanţa de 

urgenţă a 

Guvernului nr. 

36/2021 aprobată 

prin Legea 

208/2021 

 

2.  

 Hotarare privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 

 HG nr. 

1425/2006 

cu modificarile 

si completarile 

ulterioare 

 Modificata de HG 

955/2010 

HG 1242/2011 

  HG 767/2016 

HG 259/2022 

 

3.   Hotarare privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile 

 HG nr. 300/2006 

actualizata 

 Actualizata 

Ord. 242, HG 

601/2007 

 

4.   Ordin pentru aprobarea Regulamentului 

privind formarea specifică de coordonator 

în materie de securitate şi sănătate pe 

durata elaborării proiectului şi/sau a 

realizării lucrării pentru şantiere temporare 

ori mobile 

 Ordinul nr. 

242/2007 

 Completat de Ordinul 

nr. 2712 /2012 

 

5.   Ordin pentru modificarea si completarea 

Procedurii de autorizare a dirigintilor de 

santier, aprobata prin Ordinul ministrului 

dezvoltarii regionale si turismului nr. 

1.496/2011 

 ORDINUL nr. 

277 

din 19 martie 

2012 

   

6.   Hotarare pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă 

 Hotărârea nr. 

601/2007 

   

7.   Hotarare privind cerintele minime de 

securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate 

de zgomot 

 HG nr. 493 

2006 

 Actualizata si 

modificata HG 

601/2007 

 

8.   Hotarare privind cerinţele minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă 

 HG nr. 971/2006  Modificat prin HG 

359/2015 
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9.   Hotarare privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru manipularea 

manuala a maselor care prezinta riscuri 

pentru lucratori, in special de afectiuni 

dorsolombare 

 HG nr. 1051/ 

2006 

   

10.   Hotarare privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru  locul de 

munca 

 HG nr. 1091/ 

2006 

   

11.   Hotarare privind protectia lucratorilor 

impotriva riscurilor legate de expunerea la 

agenti biologici in munca 

 HG nr. 1092/ 

2006 

 Modificat de HG 

1075/2020 

 

12.   Hotarare privind stabilirea cerintelor 

minime de securitate si sanatate pentru 

protectia lucratorilor impotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenti cancerigeni 

sau mutageni la locul de munca 

 HG nr. 1093/ 

2006 republicată 

MOF 

484/11.05.2021   

 Modificata prin 

HOTARARE  179/2024 

 

13.   Hotarare privind cerintele minime de 

securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscuri generate de 

campuri electromagnetice 

 HG nr. 520/ 

2016 

 

 (a abrogat cu data de 

01.08.2016 HG 

1136/2006) Modificată 

prin Legea 203/2018 

 

14.   Hotarare privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor 

de muncă 

 HG nr. 1146/ 

2006 

   

15.   Hotarare privind stabilirea cerintelor 

minime de securitate si sanatate in munca 

pentru asigurarea protectiei lucratorilor 

impotriva riscurilor legate de prezenta 

agentilor chimici 

 HG nr. 1218/ 

2006  republicată 

MOF 743/2021 

 Modificata de HG 

179/2024 

 

16.   Hotarare privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile generate 

de vibraţii 

 HG nr. 

1876/2005 

 Modificata si completata 

de HG nr. 601/2007  

 

17.   Hotarare privind protecţia tinerilor la locul 

de munca 

 HG nr. 600/2007 

actualizata 

   Modificata prin HG 

359/2015  

 

18.   Hotarare privind condiţiile de funcţionare, 

precum şi procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporară 

 HG nr. 

1256/2011 

   

19.   Hotarare privind completarea măsurilor 

destinate să promoveze îmbunătăţirea 

securităţii şisănătăţii la locul de muncă 

pentru salariaţii încadraţi în baza unui 

contract individual de muncă pe durată 

determinată şi pentru salariaţii temporari 

încadraţi la agenţi de muncă temporară 

 HG nr. 557/ 

2007 

   

20.   Ordin pentru aprobarea Normei tehnice 

privind stabilirea cerinţelor pentru 

 ORDIN nr. 

23/2011 

 Abrogat și înlocuit de 

Ordin 34/2021 
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executarea lucrărilor sub tensiune în 

instalaţii electrice 

21.   Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor 

 Legea nr. 40/ 

2010 

   

22.   Ordonanta privind regimul juridic al 

contravenţiilor 

 Ordonanţă nr. 

2/2001 

 Modificata prin 

Rectificare 2001; 

OUG 16/2002; 

L 180/2002; 

OG 61/2002; 

L 357/2003; 

OUG 108/2003; 

L 526/2004; L 348/2004; 

OG 8/2006 aprobat(ă) 

prin L 353/2006; 

L 353/2006; L 352/2006; 

L 182/2006; 

DCZ 953/2006; 

L 293/2009; L 202/2010; 

L 76/2012; 

OUG 80/2013; 

OG 17/2014; 

OG 5/2015; 

OUG 41/2016; 

L 203/2018; L 107/2022. 

Ultimul amendament în 

24 aprilie 2022. 

 

23.   Hotarare pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

 HG nr. 359/2015    

2. ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 

24.   Ordin privind aprobarea Formularului 

pentru înregistrarea accidentului de munca 

- FIAM 

 ORDIN nr. 

3/2007 

   

25.   Lege privind asigurarea pentru accidente de 

munca si boli profesionale 

 Legea nr. 

346/2002republi

catăMOF 

251/2014 

 Modificata 

prinOUG 103/2017 apro

bat(ă) prin L 177/2018; 

L 198/2018; 

OUG 55/2020. 

 

26.   Hotarare privind modificarea Normelor 

metodologice de calcul al contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 144/2008 

 HG nr. 50/2009    

27.   Ordonanta de Urgenta privind concediile si 

indemnizatiile de asigurari sociale de 

 OUG nr. 

158/2005 

 modificările aduse prin 
următoarele acte: 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=32258
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=39558
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=39168
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=39443
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=46098
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=47298
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=56989
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=56620
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=82933
https://lege5.ro/App/Document/ha3timbx
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=87407
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=87406
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=86369
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=98089
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=128404
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=137956
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=316633
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=371795
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=404047
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=527204
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=1228814
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=2893448
https://lege5.ro/App/Document/gm2dmmbu/alegeconsolidare&idDocA=11113457
https://lege5.ro/App/Document/gm4timbsha/alegeconsolidare&idDocA=2641425
https://lege5.ro/App/Document/gi4dqojyg4yq
https://lege5.ro/App/Document/gm4timbsha/alegeconsolidare&idDocA=2893435
https://lege5.ro/App/Document/gm4timbsha/alegeconsolidare&idDocA=3684380
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sanatate OG 1/2006; OG 35/2006; 
L 399/2006; OUG 91/2006; 
OUG 36/2010; 
OUG 117/2010; 
OUG 68/2014; L 183/2015; 
OUG 99/2017; 
OUG 8/2018; L 302/2018; 
OUG 25/2020; 
OUG 30/2020; 
OUG 49/2020; 
DCZ 229/2020; 
OUG 126/2020; 
OUG 145/2020; 
OUG 180/2020; 
OUG 74/2021; 
OG 14/2021; L 73/2022; 
L 24/2022; OG 21/2023; 
OUG 10/2023; L 179/2023; 
L 342/2023. 
Ultimul amendament în 16 
noiembrie 2023. 

28.   Norme metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in 

munca nr. 319 din 2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare  

 HG nr. 

1425/2006 

cu modificarile 

si completarile 

ulterioare 

 Modificata de HG 

955/2010 

HG 1242/2011 

  HG 767/2016 

HG 259/2022 

 

3. ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE 

29.  Hotarare privind cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia 

sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui 

potenţial risc datorat atmosferelor 

explozive 

 HG nr. 

1058/2006 

   

30.  Hotarare privind stabilirea condiţiilor 

pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a 

echipamentelor şi sistemelor de protecţie 

destinate utilizării în atmosfere potenţial 

explozive 

 HG nr. 245/2016    

3

1 

31. 

 Ordin pentru aprobarea Normativului 

privind organizarea activităţii de intervenţie 

şi salvare la unităţi industriale cu pericol 

potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau 

explozive 

 Ordin nr. 

1637/2007 

   

3 

32. 

 Ordin privind aprobarea reglementării 

tehnice "Normativ privind prevenirea 

exploziilor pentru proiectarea, montarea, 

punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi 

întreţinerea instalaţiilor tehnice care 

funcţionează în atmosfere potenţial 

 Ordin nr. 

1636/2007 

   

https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=100574
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=100583
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=100115
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=101811
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=133774
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=139620
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=407136
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=722033
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=2637814
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=2718557
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3127573
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3610929
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3651558
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3680539
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3780729
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3806569
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3824306
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3895557
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=8095226
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=8802076
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=11001638
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=10744080
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=13270118
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=13499713
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=13773957
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=14195008
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explozive", indicativ NEx 01-06 

 

33. 

 Ordin pentru aprobarea Reglementării 

tehnice "Normativ privind organizarea 

activităţii de verificare a instalaţiilor de 

ventilare care funcţionează la unităţi 

industriale cu pericol potenţial de formare a 

atmosferelor explozive şi/sau toxice", 

indicativ NVIV - 01-06 

 Ord nr. 

1638/2007 

   

4. ECHIPAMENTE SI MIJLOACE INDIVIDUALE DE PROTECTIE 

3

3 

34. 

 Hotarare privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale 

de protecţie la locul de muncă 

 HG nr. 

1048/2006 

actualizata 

 modificata prin HG  

1315/2021 din 30 

decembrie 2021 

 

 

35. 

 Hotarare privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate în muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de 

vizualizare 

 HG nr. 

1028/2006 

   

 

36. 

 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor 

române care adoptă standardele europene 

armonizate referitoare la echipamentele 

individuale de protecţie 

 Ordin nr. 

594/2013 

 Modificat de 

Ordin 254/2014Ordin 83

6/2015; Ordin 143/2016; 

Ordin 1535/2017. 

 

 

 

37. 

 Hotarare privind stabilirea unor măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/425 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 9 martie 2016 privind 

echipamentele individuale de protecţie şi de 

abrogare a Directivei 89/686/CEE a 

Consiliului 

 HOTĂRÂRE 

Nr. 

305/2017 din 5 

mai 2017 

   

 

38. 

 Regulamentului (UE) 2016/425 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

privind echipamentele individuale de 

protecţie şi de abrogare a Directivei 

89/686/CEE a Consiliului 

 Regulament 

european din 9 

martie 2016 

   

5. AUTORIZARE 

 

39. 

 Ordinul nr. 66/2023 privind aprobarea 

Regulamentului pentru autorizarea 

electricienilor în domeniul instalaţiilor 

electrice, respectiv a verificatorilor de 

proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi 

extrajudiciari în domeniul 

instalaţiilor electrice tehnologice 

 ORDINUL 

ANRE nr. 66 din 

2023 

   

 

 

40. 

 Ordin Pentru aprobarea metodologiei 

privind autorizarea operatorilor 

responsabili cu supravegherea tehnică a 

instalaţiilor – echipamentelor din domeniul 

ISCIR - RSVTI 

 Ord. nr. 130/ 

10.05.2011 

 Modificat Ord. 83/2012 

Ordin 225/2013 

Ordin 112/2019; 

Ordin 39/2023. 

 

  Ordin privind aprobarea Metodologiei de  Ordin  Modificat prin Ord. nr.  

https://lege5.ro/App/Document/gm2dsmjvga/alegeconsolidare&idDocA=391633
https://lege5.ro/App/Document/gm2dsmjvga/alegeconsolidare&idDocA=644069
https://lege5.ro/App/Document/gm2dsmjvga/alegeconsolidare&idDocA=644069
https://lege5.ro/App/Document/gm2dsmjvga/alegeconsolidare&idDocA=929847
https://lege5.ro/App/Document/gm2dsmjvga/alegeconsolidare&idDocA=1709106
https://lege5.ro/App/Document/gi2tonbugm/alegeconsolidare&idDocA=3464132
https://lege5.ro/App/Document/gi2tonbugm/alegeconsolidare&idDocA=13949446
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41. atestare a personalului tehnic de specialitate 

in domeniul ISCIR 

nr.165/2011 

actualizat 

46/2012 

6. CONDITII DE MUNCA 

42.  Codul Muncii  Legea nr. 

53/2003- 

republicat MOF 

345/2011 

 cu toate modificarile si 

completarile 

ulterioareL 147/2012; 
L 2/2013; L 76/2012; 
L 187/2012; L 255/2013; 
L 77/2014; L 12/2015; 
L 97/2015; DCZ 169/2015; 
DCZ 261/2016; L 57/2016; 
L 176/2016; L 220/2016; 
OUG 53/2017 aprobat(ă) 
prin L 88/2018; L 64/2018; 
L 127/2018; 
OUG 96/2018 aprobat(ă) 
prin L 93/2019; 
OUG 26/2019; L 153/2019; 
L 37/2020; L 85/2020; 
L 151/2020; L 213/2020; 
L 298/2020; OUG 37/2021; 
OUG 36/2021 aprobat(ă) 
prin L 208/2021; 
L 138/2021; 
OUG 117/2021; 
L 269/2021; 
OUG 130/2021; 
OUG 142/2021; 
L 144/2022; L 140/2022; 
L 275/2022; L 283/2022; 
L 26/2023; L 52/2023; 
OUG 42/2023; L 140/2023; 
L 241/2023. 
Ultimul amendament în 24 
iulie 2023. 

 

43.  Legea privind detaşarea salariaţilor în 

cadrul prestării de servicii transnaţionale 

 Legea 16/2017  modificări aduse prin 
următoarele acte: 
L 172/2020; OG 12/2022; 
L 72/2022; OUG 66/2022. 

 

44.  Hotarare privind metodologia de reînnoire 

a avizelor de încadrare a locurilor de muncă 

în condiţii deosebite 

 HG 1014/2015    

45.  Procedura privind modul de întocmire şi 

eliberare a adeverinţelor prin care se atestă 

activitatea desfăşurată în locuri de muncă 

încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă 

 Procedura 

(la Ordinul 

590/2008) 

2008 

   

46.  Hotarare privind metodologia şi criteriile 

de încadrare a persoanelor în locuri de 

muncă în condiţii speciale 

 HG nr. 

1025/2003 

modificata 

 modificata prin HG nr. 

2280/2004 

 

https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=326199
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=346981
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=316633
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=332586
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=373436
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=399937
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=519733
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=657959
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=668554
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=1234497
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=1049746
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=1310914
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=1353906
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=1682248
https://lege5.ro/App/Document/gi3tmmrqgeya
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=2732965
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=2847673
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3095242
https://lege5.ro/App/Document/gmzdsojsgy4a
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3284210
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3402959
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3670992
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3755319
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3798672
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3863982
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=3962517
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=6756727
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=6756726
https://lege5.ro/App/Document/ha2tcnrzgq4q
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=7158079
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=9464405
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=9629281
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=10439973
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=10461738
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=11852885
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=11241452
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=12718491
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=12815115
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=13150433
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=13451391
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=13691952
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=13694668
https://lege5.ro/App/Document/gi2tknjqge/alegeconsolidare&idDocA=13874103
https://lege5.ro/App/Document/ge2tgobrgyyq/alegeconsolidare&idDocA=3816287
https://lege5.ro/App/Document/ge2tgobrgyyq/alegeconsolidare&idDocA=10663813
https://lege5.ro/App/Document/ge2tgobrgyyq/alegeconsolidare&idDocA=11001600
https://lege5.ro/App/Document/ge2tgobrgyyq/alegeconsolidare&idDocA=11203986
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47.  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind 

modul de întocmire şi eliberare a 

adeverinţelor prin care se atestă activitatea 

desfăşurată în locuri de muncă încadrate în 

grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, 

necesare stabilirii şi/sau modificării 

drepturilor de pensie în conformitate cu 

prevederile Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 ORDIN nr. 

590/2008  

   

48.  Hotarare pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 

privind metodologia şi criteriile de 

încadrare a persoanelor în locuri de muncă 

în condiţii 

speciale 

   HG nr. 

2280/2004 

   

7. TRANSPORT AUTO SI MARFURI PERICULOASE 

49.  Ordonanţa de urgenţă privind circulatia pe 

drumurile publice 

 OUG nr. 

195/2002 

 Cu modificările si 

completările ulterioare 

(ultimele amendamente 

prin OG nr. 1/27.01.2022 si 

Legea 85/16.04.2022) 

L 134/2022; L 302/2022; 
OUG 168/2022; 
L 335/2022; L 383/2022; 
L 1/2023; L 385/2022; 
OG 11/2023; L 82/2023; 
OUG 38/2023; L 168/2023; 
L 254/2023; OG 29/2023; 
L 278/2022; 
OUG 115/2023; 
OUG 1/2024; L 48/2024; 
L 51/2024; L 82/2024; 
L 118/2024. 

 

50.  Ordin pentru aprobarea cadrului general 

privind examinarea medicala si psihologica 

cu atributii in siguranta transporturilor 

 Ordin nr. 

1151/1752/2021 

 In vigoare de la 06 

septembrie 2021 

 

51.  REGULAMENT (CE) privind armonizarea 

anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului 

 Regulament 

(CE) nr. 

561/2006 

   

8. CNCAN 

52.  Lege privind desfăşurarea în siguranţă,  Legea nr.  În vigoare de la 28 

decembrie 1996- modificări 
 

https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=11212021
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=12995913
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13097027
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13089931
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13138570
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13139761
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13139708
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13270745
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13566401
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13692251
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13730616
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13878095
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=13923571
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=12727043
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=14615041
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=14708990
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=14950490
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=14966207
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=15047452
https://lege5.ro/App/Document/heztgmjx/alegeconsolidare&idDocA=15131794
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reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare 

111/1996 aduse prin următoarele 
acte: OUG 1/2010; 
L 200/2010; L 243/2010; 
L 378/2013; L 187/2012; 
L 343/2015; L 63/2018; 
L 234/2023. 

9. PROTECTIA MATERNITATII 

53.  Ordonanţă de urgenţă privind protecţia 

maternităţii la locurile de muncă 

 OUG nr. 

96/2003 

 Modificata prin: 

Legea nr. 25/2004 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 

Legea nr. 154/2015 

 

54.  Hotarare pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

96/2003 privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă 

 HG nr. 537/2004  Modificata prin HG nr. 

1141/2004 

 

10. ECHIPAMENTE DE MUNCA 

55.  Hotarare privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor 

de muncă 

 HG nr. 

1146/2006 

   

56.  Hotarare privind condiţiile introducerii pe 

piaţă a maşinilor 

 HG nr. 

1029/2008 

 Modificata de 

HOTĂRÂREA nr. 517 

din 18 mai 2011 

 

57.  Ordonanta privind stabilirea unor măsuri 

pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 

Europene care armonizează condiţiile de 

comercializare a produselor 

 Ordonanta nr. 

20/2010 

 modificări aduse prin 
următoarele acte: 
OG 8/2012 aprobat(ă) 
prin L 55/2015; L 50/2015; 
OG 20/2023. 

 

58.  Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2021 privind 

anumite aspecte referitoare la contractele 

de vânzare de bunuri 

 Ordonanţa de 

urgenţă nr. 

140/2021 

 modificări aduse prin 
următoarele acte: 
L 205/2023. 

 

11. SANATATE OCUPATIONALA 

59.  Hotarare privind supravegherea sanatatii 

lucratorilor 

 HG nr. 355/ 

2007 

  modificări aduse prin 

următoarele acte:  HG 

37/2008 HG 

1169/2011HG 1/2012 

 

60.  Hotarare pentru stabilirea si sanctionarea 

contraventiilor la normele in domeniul 

sanatatii publice 

 HG nr. 857 

2011 

 Modificata de HG 

nr. 258 din 9 aprilie 2014 
HG 638/2019; 
DCZ 3827/2022; 
HG 971/2023. 
Ultimul amendament în 07 
noiembrie 2023. 

 

61.  Ordonanta de urgenta privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate 

 OUG 158/2005 

 

 modificări aduse prin 
următoarele acte: 
OG 1/2006; OG 35/2006; 

 

https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=131617
https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=137985
https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=139032
https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=387453
https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=332586
https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=885898
https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=2731921
https://lege5.ro/App/Document/heydcmru/alegeconsolidare&idDocA=13865232
https://lege5.ro/App/Document/geztmobyhe/alegeconsolidare&idDocA=311472
https://lege5.ro/App/Document/gyydinjxge
https://lege5.ro/App/Document/geztmobyhe/alegeconsolidare&idDocA=600469
https://lege5.ro/App/Document/geztmobyhe/alegeconsolidare&idDocA=13269918
https://lege5.ro/App/Document/geydinrrgm3dq/alegeconsolidare&idDocA=13820018
https://lege5.ro/App/Document/gi3danzrge/alegeconsolidare&idDocA=3429275
https://lege5.ro/App/Document/gi3danzrge/alegeconsolidare&idDocA=12366487
https://lege5.ro/App/Document/gi3danzrge/alegeconsolidare&idDocA=14116028
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=100574
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=100583
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L 399/2006; OUG 91/2006; 
OUG 36/2010; 
OUG 117/2010; 
OUG 68/2014; L 183/2015; 
OUG 99/2017; 
OUG 8/2018; L 302/2018; 
OUG 25/2020; 
OUG 30/2020; 
OUG 49/2020; 
DCZ 229/2020; 
OUG 126/2020; 
OUG 145/2020; 
OUG 180/2020; 
OUG 74/2021; 
OG 14/2021; L 73/2022; 
L 24/2022; OG 21/2023; 
OUG 10/2023; L 179/2023; 
L 342/2023. 
Ultimul amendament în 16 
noiembrie 2023. 

12. TEMPERATURI EXTREME 

62.  Hotarare pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate 

în perioadele cu temperaturi extreme pentru 

protecţia persoanelor încadrate în muncă 

 HG nr. 580/2000    

63.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind 

măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu 

temperaturi extreme pentru protecţia 

persoanelor încadrate în muncă 

 Legea nr. 

436/2001 

   

64.  Ordonanta de privind măsurile ce pot fi 

aplicate în perioadele cu temperaturi 

extreme pentru protecţia persoanelor 

încadrate în muncă 

 OUG nr. 

99/2000 

 modificările aduse prin 
următoarele acte: 
L 348/2004. 

 

 
 

Întocmit:  Nagy Claudia Dep. SSM/SU/PM 

Data:  29.05.2024 

 
 
 
 
 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=100115
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=101811
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=133774
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=139620
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=407136
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=722033
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=2637814
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=2718557
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3127573
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3610929
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3651558
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3680539
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3780729
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3806569
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3824306
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=3895557
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=8095226
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=8802076
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=11001638
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=10744080
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=13270118
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=13499713
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=13773957
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/alegeconsolidare&idDocA=14195008
https://lege5.ro/App/Document/gi4deobx/alegeconsolidare&idDocA=56620


Nr 
crt Cod SAP Operatii Descriere operație

0 1 2 3

1 1402216 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din asfalt
Articolul contine taierea cu disc, decaparea asfaltului si binderului, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea 
materialului excedentar, stationarea utilajului de transport. Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

2 1402217 Asfaltare trotuare cu asfalt la rece
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului cu beton asfaltic cu aditiv în condiţii de iarnă cu 
temperaturi negative, inclusiv procurarea, încărcarea, transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fi refacute

3 1402218 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din asfalt

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului cu beton asfaltic, inclusiv procurarea, încărcarea, 
transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fii refacute și îndreptatul marginii gropii/șantului prin tăiere cu 
disc. Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat). Refacerea trotuarului cu beton asfaltic se va face conform 
cerinţelor din autorizaţia de spargere.

4 1402219 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul contine taierea cu disc, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea materialului excedentar, stationarea 
utilajului de transport.Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

5 1402220 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului cu beton de ciment, inclusiv procurarea, încărcarea și 
transportul acestuia. Refacerea cu beton de ciment se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

6 1402221 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din dale de beton
Articolul contine desfacerea trotuarului din dale din beton, borduri, etc, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea trotuarului, 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

7 1402222 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din dale de beton
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului din dale, asternerea stratului de nisip (pe care se 
monteaza dalele) si montajul efectiv al dalelor.  Refacerea trotuarului din dale se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

8 1402223 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din pavele
Articolul contine desfacerea trotuarului din pavele, borduri, etc, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea trotuarului, 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

9 1402224 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din pavele

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului din pavele, asternerea stratului de nisip (pe care se 
monteaza pavajul) si montajul efectiv al pavajului.  Refacerea trotuarului din pavaj se va face conform cerinţelor din autorizaţia de 
spargere.

10 1402225 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte din asfalt
Articolul contine taierea cu disc, decaparea asfaltului si binderului, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea 
materialului excedentar, stationarea utilajului de transport. Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

11 1402226 Asfaltare sitem rutier cu asfalt la rece
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului cu beton asfaltic cu aditiv în condiţii de iarnă, 
inclusiv procurarea, încărcarea, transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fi refacute

12 1402227 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din asfalt

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului cu beton asfaltic, inclusiv procurarea, încărcarea, 
transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fi refacute și îndreptatul marginii gropii/șantului prin tăiere cu 
disc. Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat). Refacerea trotuarului cu beton asfaltic se va face conform 
cerinţelor din autorizaţia de spargere.

13 1402228 Spargerea sistemului rutier cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul contine taierea cu disc, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea materialului excedentar, stationarea 
utilajului de transport.Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

14 1402229 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului cu beton de ciment, inclusiv procurarea, încărcarea 
și transportul acestuia. Refacerea cu beton de ciment se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

15 1402230 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte din calupuri normale din piatra
Articolul contine desfacerea carosabilului din piatra cubica, borduri, etc, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea 
carosabilului, încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

16 1402231 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din calupuri normale din piatra

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului din piatra cubica, borduri, asternerea stratului de 
nisip (pe care se monteaza piatra cubică) si montajul efectiv al calupurilor din piatra.  Refacerea carosabilului se va face conform 
cerinţelor din autorizaţia de spargere.

17 1402232 Demontare borduri
Articolul contine desfacerea bordurilor, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea carosabilului/trotuarului, încărcarea 
materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

18 1402233 Remontare  borduri
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru remontarea bordurilor utilizand beton de ciment, inclusiv procurarea, 
încărcarea și transportul acestuia. Refacerea se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

19 1402234
Sapare pana la decopertarea completa a cablului defect si astupare sant cabluri 
si procurare 0,3 m.c. de nisip(pentru fiecare m.p. de suprafaţă săpată)

Articolul contine săpătura manuală până la decopertarea completă a cablului defect, procurare 0,3 m.c. de nisip (pentru fiecare m.p. de 
suprafaţă săpată), astupare șanț cabluri (după pozarea/manșonarea acestora prin operațiilor de remediere incidente), împrăștierea/ 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

20 1402235 Sapatura pentru fundatii, inclusiv sprijinire maluri 
Articolul contine toate operațiile care trebuie realizate pentru săparea gropii sau șanțului la o adâncime mai mare de 1,5 m, inclusiv 
sprijinirea malurilor, încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

Anexa cu operatii la executarea lucrarilor de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente investitiilor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile electrice apartinand Delgaz Grid SA 



21 1402236 Transport la 15 km material rezultat din sapatura/spargere
Articolul conține transportul materialelor excedentare rezultate din sapatura/spargere din orice locatie din zona contractului la locurile 
de depozitare indicate de autoritățile locale.

22 1402256 Incastrare teava PVC in beton( inclusiv teava PVC) Articolul conține incastrare teava PVC in beton (inclusiv teava PVC)

23 1402257
Preparare si turnare beton B100 pentru fundatii, inclusiv materialele necesare, 
montare si demontare cofrag si transportul la locul de turnare

Articolul conține preparare si turnare beton B100 pentru fundatii, inclusiv materialele necesare, montare si demontare cofrag si 
transportul la locul de turnare

24 1402258
Preparare si turnare beton B200 pentru monolitizare fundatii, inclusiv 
materialele si transport la locul de turnare

Articolul conține preparare si turnare beton B200 pentru fundatii, inclusiv materialele necesare, montare si demontare cofrag si 
transportul la locul de turnare

25 1402259
Pardoseli de ciment sclivisite cu m100-t de 2cm grosime...pe strat suport existent  
+ preparare mortar cu ciment M30   (inclusiv materiale si transport)

Articolul conține operațiile ce trebuie realizate pentru executarea de pardoseli de ciment sclivisite cu m100-t de 2cm grosime...pe strat 
suport existent  + preparare mortar cu ciment M30   (inclusiv materiale si transport)

26 1402260
Compactare piatra sparta pentru fundatii, inclusiv matrialul si transportul la 
lucrare

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru așternerea și compactarea pietrei sparte amestec optimal 0 – 63 mm, 
inclusiv procurarea, încărcarea și transportul acesteia. Utilizarea acestui articol este condiționată de cerinţele din autorizaţia de 
spargere.

27 1402237

Refacere zidarie firide (cuprinde spargere zidarie, materiale necesare realizarii 
unui metru patrat (1 mp) de zidarie cu grosimea de 12,5 cm cu caramida plina, 
tencuirea si varuirea in doua straturi a suprafetei de 1 mp, preluarea tuturor 
materialelor de la magazie si transportul acestoara la lucrare, spargere pereti 
existenti pentru realizarea legaturii zidariei, realizarea zidariei compacte, 
tencuirea zidariei, varuirea suprafetei tencuite.

Articolul contine spargere zidarie, materiale necesare realizarii unui metru patrat (1 mp) de zidarie cu grosimea de 12,5 cm cu caramida 
plina, tencuirea si varuirea in doua straturi a suprafetei de 1 mp, preluarea tuturor materialelor de la magazie si transportul acestoara la 
lucrare, spargere pereti existenti pentru realizarea legaturii zidariei, realizarea zidariei compacte, tencuirea zidariei, varuirea suprafetei 
tencuite

28 1402261
Săpătură manuală  in spatiu verde pentru montare prize pământ, inclusiv 
împrăştiere pământ rezultat din săpătură

Articolul contine săpătura manuală, împrăștierea pamânt rezultat din săpătură/încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului 
de transport

29 1402238
Săpătură manuală, spargere si refacere trotuare pentru montare prize pământ, 
inclusiv împrăştiere pământ rezultat din săpătură

Articolul contine taierea cu disc, decaparea asfaltului si binderului, spargere betonului, betonului stabilizant, săpătura manuală, 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport, refacerea trotuarului cu beton/asfalt sau cu reutilizare 
pavele/dale.Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

30 1402262 Confecţionare + montare armături metalice în beton  ( inclusiv materialul) Articolul conține Confecţionare + montare armături metalice în beton  ( inclusiv materialul)

31 1402239 Foraj orizontal ( transport utilaj in teren, forare, tub de protectie) Articolul conține Foraj orizontal ( transport utilaj in teren, forare, procurare și montare tub de protectie)
32 1402240 Inscriptionare ball-marker Articolul conține Inscriptionare ball-marker

33 1402241 Montare Ball Marker ( manopera+ material marunt) Articolul conține montare Ball Marker pentru marcarea traseului de cable ( material mărunt + manopera)

34 1402242
Montare borna din beton pentru marcarea traseului de cable ( material+ 
manopera)

Articolul conține montare borna din beton pentru marcarea traseului de cable ( material+ manopera). Bornele din beton trebuie să 
respecte cerintele din  Figura 1 de mai jos.

35 1402243 Refacere suprafete gazonate
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea suprafetei gazonate, inclusiv procurarea si plantarea gazonului. 
Se aplică doar pentru suprafețele amenajate cu gazon/iarbă, nu si pe suprafetele de pământ și macadam.

36 1402244 Refacere gard viu cu arbusti
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea gardului viu, inclusiv procurarea si plantarea gardului viu si a 
arbustilor.

Total (fara TVA)

Nr 
crt Cod SAP Operatii Descriere operație

1

1 1402263 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din asfalt
Articolul contine taierea cu disc, decaparea asfaltului si binderului, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea 
materialului excedentar, stationarea utilajului de transport.Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

2 1402245 Asfaltare trotuare cu asfalt la rece
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului cu beton asfaltic cu aditiv în condiţii de iarnă cu 
temperaturi negative, inclusiv procurarea, încărcarea, transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fi refacute

3 1402264 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din asfalt

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului cu beton asfaltic, inclusiv procurarea, încărcarea, 
transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fii refacute și îndreptatul marginii gropii/șantului prin tăiere cu 
disc.Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat). Refacerea trotuarului cu beton asfaltic se va face conform 
cerinţelor din autorizaţia de spargere.

4 1402265 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul contine taierea cu disc, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea materialului excedentar, stationarea 
utilajului de transport.Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

5 1402266 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului cu beton de ciment, inclusiv procurarea, încărcarea și 
transportul acestuia. Refacerea cu beton de ciment se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

6 1402267 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din dale de beton
Articolul contine desfacerea trotuarului din dale din beton, borduri, etc, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea trotuarului, 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

7 1402268 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din dale de beton
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului din dale, asternerea stratului de nisip (pe care se 
monteaza dalele) si montajul efectiv al dalelor.  Refacerea trotuarului din dale se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

8 1402269 Spargerea  trotuarelor cu imbracaminte din pavele
Articolul contine desfacerea trotuarului din pavele, borduri, etc, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea trotuarului, 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

Anexa cu operatii la executarea lucrarilor de spargere, sapatura, refacere sistem rutier aferente remedierii defectelor la liniile electrice subterane si aeriene, in instalatiile electrice apartinand Delgaz Grid SA 



9 1402270 Refacerea trotuarelor cu imbracaminte din pavele

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea trotuarului din pavele, asternerea stratului de nisip (pe care se 
monteaza pavajul) si montajul efectiv al pavajului.  Refacerea trotuarului din pavaj se va face conform cerinţelor din autorizaţia de 
spargere.

10 1402271 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte din asfalt
Articolul contine taierea cu disc, decaparea asfaltului si binderului, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea 
materialului excedentar, stationarea utilajului de transport. Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

11 1402246 Asfaltare sistem rutier cu asfalt la rece
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului cu beton asfaltic cu aditiv în condiţii de iarnă cu 
temperaturi negative, inclusiv procurarea, încărcarea, transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fi refacute

12 1402272 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din asfalt

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului cu beton asfaltic, inclusiv procurarea, încărcarea, 
transportul mixturii, curatirea si amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fi refacute și îndreptatul marginii gropii/șantului prin tăiere cu 
disc. Refacerea trotuarului cu beton asfaltic se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

13 1402273 Spargerea sistemului rutier cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul contine taierea cu disc, spargere betonului, betonului stabilizant, zgurei, încărcarea materialului excedentar, stationarea 
utilajului de transport.Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

14 1402274 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din beton de ciment
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului cu beton de ciment, inclusiv procurarea, încărcarea 
și transportul acestuia. Refacerea cu beton de ciment se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

15 1402275 Spargerea  sistemului rutier cu imbracaminte din calupuri normale din piatra
Articolul contine desfacerea carosabilului din piatra cubica, borduri, etc, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea 
carosabilului, încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

16 1402276 Refacerea sistemului rutier cu imbracaminte din calupuri normale din piatra

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea carosabilului din piatra cubica, borduri, asternerea stratului de 
nisip (pe care se monteaza piatra cubică) si montajul efectiv al calupurilor din piatra.  Refacerea carosabilului se va face conform 
cerinţelor din autorizaţia de spargere.

17 1402277 Demontare borduri
Articolul contine desfacerea bordurilor, astfel incat acestea sa poata fi folosite la refacerea carosabilului/trotuarului, încărcarea 
materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

18 1402278 Remontare  borduri
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru remontarea bordurilor utilizand beton de ciment, inclusiv procurarea, 
încărcarea și transportul acestuia. Refacerea se va face conform cerinţelor din autorizaţia de spargere.

19 1402279
Sapare pana la decopertarea completa a cablului defect si astupare sant cabluri 
si procurare 0,3 m.c. de nisip(pentru fiecare m.p. de suprafaţă săpată)

Articolul contine săpătura manuală până la decopertarea completă a cablului defect, procurare 0,3 m.c. de nisip (pentru fiecare m.p. de 
suprafaţă săpată), astupare șanț cabluri (după pozarea/manșonarea acestora prin operațiilor de remediere incidente), împrăștierea/ 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

20 1402247 Sapatura pentru fundatii, inclusiv sprijinire maluri 
Articolul contine toate operațiile care trebuie realizate pentru săparea gropii sau șanțului la o adâncime mai mare de 1,5 m, inclusiv 
sprijinirea malurilor, încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport

21 1402248 Transport la 15 km material rezultat din sapatura/spargere
Articolul conține transportul materialelor excedentare rezultate din sapatura/spargere din orice locatie din zona contractului la locurile 
de depozitare indicate de autoritățile locale

22 1402280 Incastrare teava PVC in beton( inclusiv teava PVC) Articolul conține incastrare teava PVC in beton (inclusiv teava PVC)

23 1402281
Preparare si turnare beton B100 pentru fundatii, inclusiv materialele necesare, 
montare si demontare cofrag si transportul la locul de turnare

Articolul conține preparare si turnare beton B100 pentru fundatii, inclusiv materialele necesare, montare si demontare cofrag si 
transportul la locul de turnare

24 1402282
Preparare si turnare beton B200 pentru monolitizare fundatii, inclusiv 
materialele si transport la locul de turnare

Articolul conține preparare si turnare beton B200 pentru fundatii, inclusiv materialele necesare, montare si demontare cofrag si 
transportul la locul de turnare

25 1402283
Pardoseli de ciment sclivisite cu m100-t de 2cm grosime...pe strat suport existent  
+ preparare mortar cu ciment M30   (inclusiv materiale si transport)

Articolul conține operațiile ce trebuie realizate pentru executarea de pardoseli de ciment sclivisite cu m100-t de 2cm grosime...pe strat 
suport existent  + preparare mortar cu ciment M30   (inclusiv materiale si transport)

26 1402284
Compactare piatra sparta pentru fundatii, inclusiv materialul si transportul la 
lucrare

Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru așternerea și compactarea pietrei sparte amestec optimal 0 – 63 mm, 
inclusiv procurarea, încărcarea și transportul acesteia. Utilizarea acestui articol este condiționată de cerinţele din autorizaţia de 
spargere.

27 1402285

Refacere zidarie firide (cuprinde spargere zidarie, materiale necesare realizarii 
unui metru patrat (1 mp) de zidarie cu grosimea de 12,5 cm cu caramida plina, 
tencuirea si varuirea in doua straturi a suprafetei de 1 mp, preluarea tuturor 
materialelor de la magazie si transportul acestoara la lucrare, spargere pereti 
existenti pentru realizarea legaturii zidariei, realizarea zidariei compacte, 
tencuirea zidariei, varuirea suprafetei tencuite.

Articolul contine spargere zidarie, materiale necesare realizarii unui metru patrat (1 mp) de zidarie cu grosimea de 12,5 cm cu caramida 
plina, tencuirea si varuirea in doua straturi a suprafetei de 1 mp, preluarea tuturor materialelor de la magazie si transportul acestora la 
lucrare, spargere pereti existenti pentru realizarea legaturii zidariei, realizarea zidariei compacte, tencuirea zidariei, varuirea suprafetei 
tencuite

28 1402286
Săpătură manuală  in spatiu verde pentru montare prize pământ, inclusiv 
împrăştiere pământ rezultat din săpătură

Articolul contine săpătura manuală, împrăștierea pamânt rezultat din săpătură/încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului 
de transport

29 1402288
Săpătură manuală, spargere si refacere trotuare pentru montare prize pământ, 
inclusiv împrăştiere pământ rezultat din săpătură

Articolul contine taierea cu disc, decaparea asfaltului si binderului, spargere betonului, betonului stabilizant, săpătura manuală, 
încărcarea materialului excedentar, stationarea utilajului de transport, refacerea trotuarului cu beton/asfalt sau cu reutilizare 
pavele/dale. Conține și contravaloarea materialelor consumabile(disc diamantat).

30 1402287 Confecţionare + montare armături metalice în beton  ( inclusiv materialul) Articolul conține Confecţionare + montare armături metalice în beton  ( inclusiv materialul)

31 1402289 Foraj orizontal ( transport utilaj in teren, forare, tub de protectie) Articolul conține Foraj orizontal ( transport utilaj in teren, forare, procurare și montare tub de protectie)

32 1402290 Inscriptionare ball-marker Articolul conține Inscriptionare ball-marker

33 1402291 Montare Ball Marker ( manopera+ material marunt) Articolul conține montare Ball Marker pentru marcarea traseului de cable ( material mărunt + manopera)

34 1402292
Montare borna din beton pentru marcarea traseului de cable ( material+ 
manopera)

Articolul conține montare borna din beton pentru marcarea traseului de cable ( material+ manopera). Bornele din beton trebuie să 
respecte cerintele din  Figura 1 de mai jos.

35 1402249 Refacere suprafete gazonate
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea suprafetei gazonate, inclusiv procurarea si plantarea gazonului. 
Se aplică doar pentru suprafețele amenajate cu gazon/iarbă, nu si pe suprafetele de pământ și macadam.



36 1402250 Refacere gard viu cu arbusti
Articolul conține toate operațiile ce trebuie realizate pentru refacerea gardului viu, inclusiv procurarea si plantarea gardului viu si a 
arbustilor.

Figura 1.
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