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MEMORIU TEHNIC  
INSTALATII TERMICE 

 
1. Generalități: 
Obiectul prezentului proiect îl reprezintă instalația de climatizare pentru lucrarea „Centru de zi 

de asistență socială și recuperare, pentru seniorii din Județul Călărași” situat la adresa din Str. 
Prelungirea Independentei nr. 5A, NC 35879, Mun. Călărași, Jud. Călărași, beneficiar CONSILIUL 
JUDETEAN CALARASI. 

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA "C" DE IMPORTANŢĂ (conform HGR 
nr. 766/1997). 

Echipamentul care va fi procurat pentru centrala termica se va alege astfel încât sa aibă 
randamentul ridicat, gabarite minime, performante tehnice superioare si funcționare automatizata. 

Calculul necesarului de căldura s-a făcut conform SR 1907. 
 
2. Soluția proiectata : 

Dimensionarea instalației de încălzire s-a făcut pe baza calculului pierderilor de căldura conform SR 
1907, pentru următoarele temperaturi interioare: 
- cabinete medicale, ti = +22oC 
-  grup sanitar cu cada de dus, ti = +22oC 
-  grup sanitar fara dus, ti = +15oC 
-  sala de mese, ti = +18oC 
in condițiile unei temperaturi exterioare te = -15oC 

Documentația a fost elaborata în conformitate cu prevederile Normativului I13 - 2022, I5 – 
2022, precum si în concordanta cu unele caracteristici generale ale echipamentelor care alcătuiesc 
instalația de încălzire si de climatizare, așa cum sunt ele prezentate în cataloagele si cărțile tehnice ale 
producătorilor. 

La calcularea necesarului de căldura/frig pentru încălzire/răcire s-au avut în vedere următoarele 
ipoteze de calcul, funcție si de solicitările beneficiarului: 

 - orientarea geografica a clădirii (conform temei); 
 - parametrii climatici exteriori (de iarna/vara), proprii zonei geografice în care se găsește 
amplasata clădirea;  
 - temperatura exterioara de calcul pentru Călărași – zona II: iarna -15C 
 - temperaturile interioare iarna: +15C …+20C; 
 - temperaturi interioare vara: +25C;  
 - factor multiplicare prin pereți: 10 W/mp 

- factor multiplicare prin pardoseala: 10 W/mp 
- degajări căldura - persoane: 125 W/pers. 
- degajări de căldura – calculatoare, echipamente: 200 W/calculator 

 
2.1. Instalatia termica : 
Agentul termic pentru alimentarea alimentarea boilerului si a convectoarelor de pardoseala  (apa 

calda 55 / 450 C), va fi produs prin intermediul unei pompe de caldura tip aer-apa cu unitatea interioara 
amplasate in spatiul tehnic de la parter, cu puterea Q=23kW. 

Pompele de caldura vor functiona in regim de încălzire pana la temperatura exterioara de -25oC. 
Combustibilul utilizat este energia electrica. 
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Prepararea apei calde menajere, in regim prioritar, prin intermediul unui boiler bivalent V=1000l 
prevazut cu doua serpentine, cu serpentina superioara marita pentru utilizare cu pompe de caldura. 
Serpentina superioara va fi racordata la pompa de caldura iar serpentina inferioara va fi racordata la 
cinci panouri solare cu tuburi vidate cu suprafata de captare de 2mp fiecare. 

Boilerul va fi prevăzut cu termostat reglabil pentru ACM, termometru de control si supapa de 
siguranța. 

Climatizarea imobilului se realizează utilizând un sistem de climatizare tip VRF. 
Grupurile sanitare vor fi ventilate mecanic in depresiune. 

2.2. Observații 

Toate materialele si echipamentele procurate si introduse în opera vor poseda certificate de 
calitate cu perioada de garanție asigurata, precum si atestate pentru efectuarea unor probe obligatorii în 
perioada de uzinare. 

La fiecare operație de montaj pentru echipamente si accesorii vor fi respectate tehnologiile de 
execuție ținând cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de condițiile si exigentele 
tehnice de montaj impuse de producători, conform cărților tehnice ale echipamentelor si materialelor 
respective. 

3. PROBE
 Conform Legii 177/2015, pentru modificarea si completarea Legii 10/1995, se stabilesc

următoarele faze determinante pentru verificarea calității lucrărilor de instalație de încălzire : 
1. trasarea conductelor
2. proba la rece
3. proba la cald
4. proba la eficacitate
Lucrările  de instalații de încălzire vor fi verificate si probate pe parți de instalații înainte de

finisarea elementelor de construcție. 
Proba de presiune la rece se va face la 1,5 x  Pmax regim , dar nu mai mica de 5 bar. 
Rezultatul probei la rece se va considera corespunzătoare daca pe toata durata probei, 

manometrul nu a indicat variații de presiune. 
Proba de presiune la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a 

elementelor instalației la dilatare – contractare. 
Odată cu proba la cald se va efectua si reglajul instalației. 

4. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
S-a urmărit prevederea unor soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea

incendiilor, precum si organizarea condițiilor normale de munca. 
La trecerea prin pereții rezistenți la foc care despart zone cu pericol diferit de incendiu, se va 

realiza etanșarea golurilor de trecere  cu materiale incombustibile care sa asigure aceiași durata la foc cu 
cea a peretelui penetrat. 
 Execuția va respecta prevederile Normativului  I 13 / 2022, I 5 / 2015, I 6,  I  31, I  33, C 142, C 
300, si Norme Generale de Protecția Muncii. 

5. NECESARUL DE CĂLDURA
Q încălzire = 61.059 W ( 61.06 kW)

Întocmit 
ing. Tomescu Cristian 
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BORDEROU 
INSTALATII TERMICE 

FAZA P.T.E. 

A. PIESE SCRISE :

1. Borderou
2. Referat de verificare
3. Memoriu tehnic
4. Breviar de calcul
5. Caiet de sarcini
6. Liste de cantitati si echipamente
7. Fise tehnice echipamente
8. Program de faze determinante

B. PIESE DESENATE

1. Instalații de climatizare –Plan parter T.01
2. Instalații termice –Plan parter T.02
3. Instalații de climatizare –Plan invelitoare T.03
4. Instalații termice –Plan invelitoare T.04
5. Instalații termice –Schema pompe de caldura T.05
6. Instalații de climatizare –Schema VRF T.06

INTOCMIT 
            ing. Tomescu Cristian 
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 AVIZAT,                            
                                                I.C. – Jud. Călărași 

                          Inspector șef, 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE 
   pentru controlul calității lucrărilor de INSTALATII  TERMICE 
 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995, 
regulamentului privind controlul de stat al calității in construcții (HG nr.272/1994) si Procedurii privind controlul 
statului in fazele de execuție determinante, proiectantul stabilește prezentul program de control pentru lucrarea:  
„Centru de zi de asistență socială și recuperare, pentru seniorii din Județul Călărași” situat la adresa din 
Str. Prelungirea Independentei nr. 5A, NC 35879, Mun. Călărași, Jud. Călărași, beneficiar CONSILIUL 
JUDETEAN CALARASI. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea lucrării 
care se 

recepționează sau 
faza de execuție 
determinanta 

Docume
ntul 
scris 

care se 
încheie: 

Cine întocmește 
si semnează: 
B - beneficiar 
E - executant 
P - proiectant 
F - furnizor 
I-I.C. Jud. 
Călărași 

Numărul 
si data 
actului 
încheiat 

Obs. 

0 1 2 3 4 5 
1 Trasarea instalațiilor P.V. E 

B 
  

 
2 

Verificarea 
amplasării 
radiatoarelor si a 
echipamentelor 

P.V. E 
B 

  

 
 
 
3 

Verificarea 
condițiilor de pozare 
a conductelor (pante 
de montaj, susțineri), 
racorduri coloane la 
instalația de 
distribuție 
racorduri corpuri de 
încălzire la coloane 

P.V. E 
B 
 

  

 
4 

Proba de etanșeitate 
(la rece) 

P.V.F.D. E 
B 
P 
I 
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5 Proba la cald P.V.
E 
B 
P 

LEGENDA: 
P.V. - Proces verbal
P.V.F.D   - Proces verbal faza determinanta

Coloana 4 se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana 3. 
La recepția obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției. 

 Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier atestat, are obligația sa anunțe data începerii execuției
lucrărilor de construire la Inspecția in Construcții si sa prezinte prezentul program de urmărire a calității
lucrărilor executate spre luarea la cunoștința si aprobare.

 După caz Inspecția in Construcții va preciza la începerea lucrărilor, fazele determinante la care va fi
reprezentata de către un inspector.

 Constructorul are obligația sa anunțe factorii nominalizați mai sus cu cel puțin 5 zile înaintea datei de
începere a fazei de execuție precizate in programul de control.

 In afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate in tabelul de mai sus proiectantul va fi
solicitat, prin grija constructorului, cel puțin in următoarele situații:

- derogări privind calitatea materialelor de execuție;
- când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
- când exista diferențe intre situația proiectata si cea din șantier;
- la recepția lucrărilor executate.
- neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea exclusiva de către constructor a

răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu proiectul.

Proiectant specialitate Diriginte Beneficiar    Executant   

Ing. Tomescu Cristian 
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