Proiectant: Faza: P.T.E.

S.C. MSKONCEPT ARHISTUDIO SRL Beneficiar: C.J. Calarasi
Arbagic o Wi baniela
DEVIZ GENERAL Mihaela-Daniela Date: 2025.07.08 11:51:40
al obiectivului de investitii +03'00°
“CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SOCIALA S| RECUPERARE PENTRU SENIORII DIN
JUDETUL CALARASI”

Str.Prelungirea Independentei nr.5A-Cazarma 346,mun.Calarasi,jud.Calarasi

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
crt. (fara TVA) (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Subtotal Capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

21 Ch.eltu.ieli p.entrf.l asig_u[area utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00
obiectivului de investitii
Subtotal Capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Docume.nt'atii-su!)ort"si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.000,00 190,00 1.190,00
acorduri si autorizatii
3.2.1 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.000,00 190,00 1.190,00
3.2.2 Audit siguranta circulatiei 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certi.fi.carea performantei energetice si auditul energetic al 25.000,00 4.750,00 29.750,00
cladirilor
3.5 [Proiectare 140.000,00 26.600,00 166.600,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 65.000,00 12.350,00 77.350,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 125.000,00 23.750,00 148.750,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 5.000,00 950,00 5.950,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate 0,00 0,00 0,00
Subtotal Capitol 3 326.000,00 61.940,00 387.940,00




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 2.527.500,00 480.225,00 3.007.725,00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20.000,00 3.800,00 23.800,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
) necesita montaj 345.600,00 65.664,00 411.264,00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 122.000,00 23.180,00 145.180,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Subtotal Capitol 4 3.015.100,00 572.869,00 3.587.969,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 54.000,00 10.260,00 64.260,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 40.000,00 7.600,00 47.600,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 14.000,00 2.660,00 16.660,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului: 108.462,50 0,00 108.462,50
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare - (0%) din valoarea de investitie 80.000,00 0,00 80.000,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii - (0.5%) din valoarea de C+M 12.937,50 0,00 12.937,50
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii - (0.1%) din valoarea de C+M 2.587,50 0,00 2.587,50
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC -
(0.5%) din valoarea de C+M 12.937,50 0,00 12.937,50
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 319.010.00 60.611.90 379.621.90
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 34.762.04 6.604.79 41.366.83
Subtotal Capitol 5 516.234,54 77.476,69 593.711,23
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 35.000,00 6.650,00 41.650,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 40.000,00 7.600,00 47.600,00
Subtotal Capitol 6 75.000,00 14.250,00 89.250,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.4 [(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.8+4+5.1.1) 637.036,07 121.036,85 758.072,92
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implemnetare pentru
7.2 |ajustarea de pret 335.610,00 63.765,90 399.375,90
Subtotal Capitol 7 972.646,07 184.802,75 1.157.448,82
TOTAL LEI 4.904.980,61 911.338,44 5.816.319,05
TOTAL EURO 988.150,33 183.596,93 1.171.747,26
din care: C + M LEI 2.587.500,00 491.625,00 3.079.125,00
din care: C + M EURO 521.274,02 99.042,06 620.316,09
Data: 01.07.2025
Curs schimb euro 4,9638 LEI/EURO
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