
Proiectant: Faza: P.T.E.

S.C. MSKONCEPT ARHISTUDIO SRL Beneficiar: C.J. Calarasi

Nr. 

crt.

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului de investitii
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii
1.000,00 190,00 1.190,00

3.2.1 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.000,00 190,00 1.190,00

3.2.2 Audit siguranta circulatiei 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.5 Proiectare 140.000,00 26.600,00 166.600,00

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 

de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 65.000,00 12.350,00 77.350,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 70.000,00 13.300,00 83.300,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultantă 125.000,00 23.750,00 148.750,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 125.000,00 23.750,00 148.750,00

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii

5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.2 Dirigentie de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate 0,00 0,00 0,00

326.000,00 61.940,00 387.940,00

DEVIZ  GENERAL

“CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SOCIALA SI RECUPERARE PENTRU SENIORII DIN 

JUDETUL CALARASI”

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare

( fara TVA )
TVA

Valoare

( cu TVA )

CAPITOLUL  1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Subtotal Capitol 1

Str.Prelungirea Independentei nr.5A-Cazarma 346,mun.Calarasi,jud.Calarasi

al obiectivului de investitii

CAPITOLUL  2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Subtotal Capitol 2

CAPITOLUL  3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subtotal Capitol 3



4.1 Constructii si instalatii 2.527.500,00 480.225,00 3.007.725,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20.000,00 3.800,00 23.800,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 345.600,00 65.664,00 411.264,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 122.000,00 23.180,00 145.180,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

3.015.100,00 572.869,00 3.587.969,00

5.1 Organizare de santier 54.000,00 10.260,00 64.260,00

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier 40.000,00 7.600,00 47.600,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 14.000,00 2.660,00 16.660,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului: 108.462,50 0,00 108.462,50

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare - (0%) din valoarea de investitie 80.000,00 0,00 80.000,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii - (0.5%) din valoarea de C+M 12.937,50 0,00 12.937,50

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii - (0.1%) din valoarea de C+M 2.587,50 0,00 2.587,50

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 

(0.5%) din valoarea de C+M 12.937,50 0,00 12.937,50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
34.762,04 6.604,79 41.366,83

516.234,54 77.476,69 593.711,23

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 35.000,00 6.650,00 41.650,00

6.2 Probe tehnologice si teste 40.000,00 7.600,00 47.600,00

75.000,00 14.250,00 89.250,00

7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.8+4+5.1.1) 637.036,07 121.036,85 758.072,92

7.2

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implemnetare pentru 

ajustarea de pret 335.610,00 63.765,90 399.375,90

972.646,07 184.802,75 1.157.448,82

TOTAL LEI 4.904.980,61 911.338,44 5.816.319,05

TOTAL EURO 988.150,33 183.596,93 1.171.747,26

din care: C + M  LEI 2.587.500,00 491.625,00 3.079.125,00

din care: C + M  EURO 521.274,02 99.042,06 620.316,09

Data: 01.07.2025

Curs schimb euro 4,9638 LEI/EURO

Beneficiar:

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

CAPITOLUL  4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Subtotal Capitol 4

CAPITOLUL  5

Alte cheltuieli

5.3 319.010,00 60.611,90 379.621,90

      Intocmit, arh.Misaca Adrian

Subtotal Capitol 5

CAPITOLUL  7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

Subtotal Capitol 7

Cheltuieli diverse si neprevazute: 

CAPITOLUL  6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

Subtotal Capitol 6
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