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OBIECTIV: Infintare Centrala Fotovoltaica COMUNA BEREVOESTI
Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Pret unitar Valoarea
Nr. . . . Consumul (exclusiv (exclusiv . Grte u-
crt. Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in TVA) TVA) Furnizorul tatea
oferta f j -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 5107164 Accesoriu pentru buc 6,00
corp.ilum.fluorescent:abajur
mat.plastic
2 |7301128 Alcool metilic(metanol) kg 0,30
ch3oh
3 15904782 Aliaj de lipit staniu- kg 0,44
plumb marca Ip 60
4 |5904768 Aliaj de lipit staniu- kg 0,40
plumb {p37
5 20041160 Alte materiale si buc 1,00
accesorii
6 |6718506 Banda avertiz PVC kg 260,80
inscript ptr cablu tc sapat 1 mm
gros
7 |6718506 Banda avertiz PVC kg 60,00
inscript ptr cablu tc sapat 1 mm
gros
8 |8000418 Banda avertizoare din kg 260,80
pvc latime= 250 mm
9 (8000418 Banda avertizoare din kg 60,00
pvc latime= 250 mm
10 6621533 Banda izolatoare din m 15,00
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658
11 |7304481 Banda matase vegetala m 100,00
lacuita latimea 25 mm
12 [20019288 Beton marfa C8/10 T3 | mc 48,78
H II/A-S 32,5 R 31 (B150)
13 |7306661 Bumbac de sters kg 0,25
14 |4817850_asim Cablu 20 kV, m 780,00
A2XS(FL)2Y 3x(1x150/16 mmp)
15 |4700015 Cablu curent continuu 4 | buc 1.140,00
mmp, negru
16 4700016 Cablu curent continuu 4 | buc 940,00
mmp, rosu
17 14806969 Cablu energie ACYAbY m 369,00
0,6/1 KV 3x50+25Ms8778
18 4807028 Cablu energie ACYAbY m 100,00
0,6/1 KV 3x240 +120 M s 8778
19 |4806359 Cablu energie acyy m 12,00
06/1 KV4x 4 Us.8778
20 |4806696_asim Cablu energie m 303,25
CYABY 4X2.5 mmp
21 |4700017 Cablu FTP, Cat. 6 m 510,00
22 |20017822_asim Camera buc 6,00
supraveghere video
23 6309848 Confectie metalice kg 10,00

pentru lucrari de linii,statii

electrice
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 7

24 16312194 Cutie pentru punct buc 0,67
aprindere iluminat

25 |5208762 Cutie terminala din pb buc 3,00
ptr.cabluri m.t tip.ctp-3 *

26 |6718946 Distantier din PVC 8 x 8 | buc 77,26
-10

27 (5500082 Doza cablu FTP buc 11,00

28 (6718410 Eticheta din material buc 10,00
plastic pentru marcare fraseului
de cable (200x20x2) feu 1

29 [6718410 Eticheta din material buc 36,00
plastic pentru marcare traseului
de cable (200x20x2) fcu 1

30 |6718465_asim Fisie marcata din | buc 29,00
PVC 200x20x2mm

31 |5904299 Flux (pasta decapanta) kg 0,09
pt.lipirea cositorului nid 270-61*

32 20041155 Invertor fotovoltaic cu buc 8,00
putere de 50 kW

33 5101249 Lampa pentru iluminat buc 6,00
perimetral

34 (8000277 Material marunt %

35 |7815020 Material marunt %
(bumbac,petrol)

36 |2205939 Nisip mc 6,00

37 |2205939 Nisip mc 121,20

38 |2205939 Nisip mc 26,08

39 |2000030 Otel beton profil neted kg 440,74
OB 37, stas 438 D=6 mm

40 |2000470 Otel beton profil kg 527,96
periodic PC 52 s 438 D =8mm

41 |2700228 Panou fotovoltaic cu buc 720,00
putere de 550W

42 16304916 Panou gard din rama mp 652,00
OL D = 16 mm,plasa sarma Zn
ochi patrat 10,0x2,0 mm

43 |5202081 Papuc cu ptr cond buc 3,00
185mmp n21 tip pti

44 |5202926 Papuc stantat de al ptr buc 3,00
cond 185mmp tip ps185/17

45 (5203413 Papuc stantat din cupru | buc 6,00
pentru cond.cupru 6x 6,8
mmp

46 |5840479 Piulita hexagonala buc 12,00
grosolana AM 12 gr. 5, s 922

47 15304015 Post transformare buc 1,00
prefabricat 20/0,4 kV- S=630
kVA

48 (7000001 Priza de pamant pentru | buc 6,00
stalpii de iluminat

49 |20010330_ Rack/CUTIE buc 1,00
METALICA IP87_pentru NVR si
UPS

50 |5884023 Saiba grower seria mij. buc 12,00
n M12 arcBa s 7666/2

51 |2005901 Sarma otel beton kg 25,54

precompr. neteda S 6482/2 SBP

1D=2,0
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

1

2

3

5§=3x4 6

52

2903141_asim Scandura gr 25
mm, lat 10 cm

mc

1,79

53

7345564 Snur din azbest 22 mm

kg

0,07

54

7346207 Stearina

kg

0,10

55

6500923 Stilp de iluminat teava
ol.37L=5M

buc

6,00

56

20041161 Structura de prindere
panou fotovoltaic

buc

396,00

57

7801179 Sursa alimentare
simpla de putere mica /ups <500
w

buc

1,00

58

5820819 Surub cap hexagonal
grosolan M 12x 40 gr. 4.8 s
920

buc

12,00

59

5537973 Tablou AC sistem
fotovoltaic 50kW

buc

8,00

60

5537972 Tablou DC sistem
fotovoltaic 50kW

buc

8,00

61

6700494 Teava din p.v.c.rigid tip
M 150x 7,5 stas 6675/2

780,00

62

20040590 Teava rotunda Trutzi,
folosita in confectii si constructii
metalice, de la uz gospodaresc,
civil, pana la uz industria,
grosime de 2 mm, sectinea
diametrului de 42.4 mm

815,00

63

20041062 Tub copex din PVC cu
fir in interior, cu diametru 32 mm

2.000,00

64

20041069_asimi Tub corugat, cu
diametru 32mm

510,00

65

20041069_asim Tub corugat, cu
diametru 40 mm

290,00

66

7801126 Video server (NVR)
montat in rack

buc

1,00

67

6421799 Virfar v 1106

buc

6,00

68

6103218 Vopsea ulei orice
culoare

kg

1,80

Valoare directa

lei

Recapitulatie

lei

TOTAL

lei

TOTAL

euro

Proiectant,
ROMTERRA ENERGY SRL

Beneficiar,
COMUNA BEREVOESTI

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Central3 Fotovoltaica COMUNA BEREVOESTI

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Consumutl . Valoarea
Nr. D . . . cu I?;g::: (ej(:lzseiv P tul
crt. enumirea meseriei manopera | =dl TVI_\) rocentu
-(om/ore)- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 |320604 Electrician 169,90
2 120261 Electrician cabluri subterane 87,80
3 20331 Electrician post trafo 95,00
4 |11141 Fierar beton 46,73
5 |25 Fierar betonist 10,02
6 [19921 Muncitor deservire constructii-montaj 34,66
7 |20000127 Muncitor deservire constructii-montaj 84,00
8 (20000286 Sistem fotovoltaic, montaj 396,00
9 [20000114_ Tehnician pentru sisteme de 4,00
supraveghere
Total ore manopera: 928,11
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
Proiectant, , Beneficiar,
ROMTERRA ENERGY SRL COMUNA BEREVOESTI

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Centrala Fotovoltaica COMUNA BEREVOESTI

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Tariful
N A ) orede | unitar | AU
Denumirea utilajufui de constructii functionar | (exclusiv
crt. e TVA) TVI_\)
-leilora- lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 16751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m 3,00
2 |5703 Autotelescop tb-26 montat pe auto zil-157 St 18,00
3 (3338 Electropompa inalta prespretensionat armaturi 4,5kw 5,04
4 3520 Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20mc 151,50
5 |3520 Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20mc¢ 169,05
6 |1114 Macara turn cu brat orizontal autoridicatoare 80-150 tfm 1 0,26
schimb
7 |2271 Stanta sau foarfeca electrica de taiat ob d=40 mm 0,08
8 [5617 Tractor cu remorca 5tf 5,00
9 (6624 Troliu mecanic cu motor termic 1,30
Total ore utilaje: 353,22
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
Proiectant, Proiecta ecialitate, Beneficiar,
ROMTERRA ENERGY SRL STA RERN SRL COMUNA BEREVOESTI

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Centrald Fotovoltaici COMUNA BEREVOESTI
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Tariful
N. Tone Km | Oreds (el)l(:;:xasriv (\gglﬁ?l
ort. Tipul de transport tran- par- functio- TVA) TVA)
sportate | cursi nare -lei/tona/km -lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 |TRAO02A50 Transportul rutier al altor 0,33 50,00 1,00
materiale de constructii cu autocarosata
pe distanta de 50 km
2 |TRAOBA50 Transportul rutier al betonului- 97,56 50,00 1,00
mortarului cu autobetoniera pe distanta de
50 km
3 |TRA02A50 Transportul rutier al confectiilor 2,63 50,00 1,00
metalice cu autocarosata pe distanta de
50 km
4 |TRAO02A20 Transportul rutier al instalatiilor 1,04 20,00 0,40
cu autocarosata pe distanta de 20 km
5 |TRAD2A50 Transportul rutier al instalatiilor 0,83| 50,00 1,00
cu autocarosata pe distanta de 50 km
6 |TRAD2A50 Transportul rutier al lemnelor si 1,08 50,00 1,00
confectiilor din lemn cu autocarosata pe
distanta de 50 km
7 |TRA01A20 Transportul rutier al 158,76 20,00 0,40
materialelor de constructii cu
autobasculanta pe distanta de 20 km
8 |TRA01AB0 Transportul rutier al 43,31 50,00 1,00
materialelor de constructii cu
autobasculanta pe distanta de 50 km
9 |TRA02A20 Transportul rutier al 3,95 20,00 0,40
materialelor de constructii cu autocarosata
pe distanta de 20 km
10 [TRAD2A50 Transportul rutier al 0,68 50,00 1,00
materialelor de constructii cu autocarosata
pe distanta de 50 km
11 |TRA02A20 Transportul rutier al 2,40| 20,00 0,40
materialelor de instalatii cu autocarosata
pe distanta de 20 km
12 |TRA02A50 Transportul rutier al 0,01 50,00 1,00
materialelor de instalatii cu autocarosata
pe distanta de 50 km
13 |TRAQ02A50 Transportul rutier al profilelor si 4,03 50,00 1,00
tevilor din metal cu autocarosata pe
distanta de 50 km
14 |[TRAO5A50 Transportul rutier al resurselor 0,07 50,00 1,00
energetice cu autocarosata pe distanta de
50 km
Valoare directa fei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
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LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0 | 1 [ 2 | 3 | 4 5 [ 6=2x3x5

Beneficiar,
COMUNA BEREVOESTI

Proiectant,
ROMTERRA ENERGY SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Centrala Fotovoltaica COMUNA BEREVOESTI

DG.- DI_EVIZ _GEN_ERAL_ ) Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii

Infintare Centrald Fotovoltaica COMUNA BEREVOESTI

Valoare TVA Valoare
::; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Tarif de Racordare
2.2 Tarif de Utilizare
2.2.1 [0020.1] Obiect
2.2.1.1 [0020.1.2] Deviz Utilizare
2.3 Tarif de intarire
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
352 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
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DEVIZUL GENERAL: Infintare Centrald Fotovoltaica COMUNA BEREVOESTI

pentru ajustarea de pret

1 2 3
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 [0020.2] Imprejmuire
4.1.1.1 [0020.2.1] Deviz imprejmuire cu supraveghere video si
iluminat perimetral
4.1.2 [0020.3] Parc fotovoltaic
4.1.2.1 [0020.3.2] Structura montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.3.1 [0020.3] Parc fotovoltaic
4.3.1.1 [0020.3.1] Centrala fotovoltaica
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
4.7 Imprejmuire parc
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL
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DEVIZUL GENERAL.: Infintare Centrala Fotovoltaici COMUNA BEREVOESTI

1| 2 3 4 5

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Beneficiar,
COMUNA BEREVOESTI

Proiectant,
ROMTERRA ENERGY SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Centrala Fotovoltaici COMUNA BEREVOESTI
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Valoare TVA Valoare
g; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
2.2 Tarif de Utilizare
2.21 [0020.1] Obiect
2211 [0020.1.2] Deviz Utilizare
41 Constructii si instalatii
4.1.1 [0020.2] Imprejmuire
4111 [0020.2.1] Deviz imprejmuire cu
supraveghere video si iluminat perimetral
41.2 [0020.3] Parc fotovoltaic
4.1.21 [0020.3.2] Structura montaj
TOTAL | - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.3.1 [0020.3] Parc fotovoltaic
4.3.1.1 [0020.3.1] Centrala fotovoltaica
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant, Beneficiar,
ROMTERRA ENERGY SRL COMUNA BEREVOESTI

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Centralad Fotovoltaici COMUNA BEREVOEST!I
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoa_xre.a Din care:
Nr. cap./ cheltmglllor C+M
subcap. . ] - pe °b'e?t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Tarif de Racordare
2.2 Tarif de Utilizare
221 [0020.1] Obiect
22141 [0020.1.2] Deviz Utilizare
2.3 Tarif de intarire
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor
3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 [0020.2] Imprejmuire
41.1.1 [0020.2.1] Deviz imprejmuire cu supraveghere video si iluminat
perimetral
41.2 [0020.3] Parc fotovoltaic
4121 [0020.3.2] Structura montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.3.1 [0020.3] Parc fotovoltaic
4.3.1.1 [0020.3.1] Centrala fotovoltaica
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Infintare Centrald Fotovoltaicdi COMUNA BEREVOESTI
1] 2 3 4

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 21 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Beneficiar,

Proiectant,
COMUNA BEREVOESTI

ROMTERRA ENERGY SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Centrala Fotovoltaici COMUNA BEREVOESTI
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. cap./ Valoare
s::jbcgp. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
22 Tarif de Utilizare
2.21 [0020.1] Obiect
22141 [0020.1.2] Deviz Utilizare
41 Constructii si instalatii
41.1 [0020.2] Imprejmuire
4111 [0020.2.1] Deviz imprejmuire cu supraveghere video si iluminat perimetral
41.2 [0020.3] Parc fotovoltaic
41.2.1 [0020.3.2] Structura montaj
TOTAL I
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3.1 [0020.3] Parc fotovoltaic
4.3.1.1 [0020.3.1] Centrala fotovoltaica
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
46 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant, Proiectant de specialitate, Benéficiar,
ROMTERRA ENERGY SRL =N SRL COMUNA BEREVOESTI

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infintare Centrala Fotovoltaici COMUNA BEREVOESTI
e - F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
_ | Petener | voraLu
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusny TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Deviz Utilizare
1 W1MBO01D# |PTAB 20/0,4KV, in constructie normala | buc 1,00
montat pe sol pe fundatie de beton - material’
630 KVA manopera:
utilaj:
transport:
2 MLE131322 |Montarea cutiilor terminale pentru buc 1,00
149 cabluri de 0,4-35 kv..., pentru cablurile material:
de 20 kv cu izolatie din polietilena, ;
cutiile terminale fiind 3 gutii (capete) m.an.opera.
terminale monopolare (monofazice), de utilaj:
exterior, monopolare, executate cu transport:
materiale termocontractabile, pentru
cabluri cu sectiunea conductoarelor din
cupru sau aluminiu, de 150-185 mmp
3 W2HO01XF- |Profil de sant LES 0,4kV pentru m 230,00
03 montarea cablurilor de medie tensiune- material:
sapatura mecanizata manopera:
utilaj:
transport:
4 W2G02E# |Cablu de energie electrica armat, cu m 100,00
conductoare din aluminiu de 1KV, material:
pozat in sant pe'pat de n[sip, cu manopera:
tractiune mecanica...sectiunea de la -
3x185+95 pana la 3x240+120 fara utilaj:
obstacole sau cu greutatea specifica transport:
3,551 -5,4kg/m;
4.L 4807028 |Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV m 100,00
3x240 +120 M s 8778
4.L 6718410 |Eticheta din material plastic pentru buc 10,00
marcare traseului de cable (200x20x2)
feu 1
5 W2HO01XF- |Profil de sant LES 20kV pentru m 780,00
03 montarea cablurilor de medie tensiune- material’
sapatura mecanizata manopera:
utilaj:
transport:
6 w1816C LES 20kV si_Grup de 3 cutii terminale buc 1,00
monof int,fonta,tip mi-20,pentru cablu material’
20kv cu sau al,sect....150-185-240mmp manopera;
utilaj:
transport:
6.L 5208762 |Cutie terminala din pb ptr.cabluri m.t buc 3,00
tip.ctp-3 *
6.L 5202926 |Papuc stantat de al ptr cond 185mmp buc 3,00
tip ps185/17
6.L 5202081 [Papuc cu ptr cond 185mmp n21 tip pti buc 3,00
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OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Deviz Utilizare
7 TRAO01A20 |Transportul rutier al materialelor de tona 158,76
constructii cu autobasculanta pe material-
distanta de 20 km manopera.
utilaj:
transport:
8 TRAO02A20 |Transportul rutier al instalatiilor cu tona 1,04
autocarosata pe distanta de 20 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 TRA02A20 |Transportul rutier al materialelor de tona 3,95
constructii cu autocarosata pe distanta material

de 20 km manopera:
utilaj:
transport:

10 TRA02A20 |Transportul rutier al materialelor de tona 2,40
instalatii cu autocarosata pe distanta de material:

20 km manopera:
utilaj;
transport:

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Reca

pitulatia:

| Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA);

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Imprejmuire
STADIUL FIZIC:

Deviz imprejmuire cu supraveghere video si iluminat perimetral

1 W2H01XA- [Profil de sant pentru montarea m 326,00
03 cabilurilor de comunicatie-profil m material:
sapatura mecanizata manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2205939 |Nisip m¢ 26,08
1.2 6718506 |Banda avertiz PVC inscript ptr cablu tc kg 260,80
sapat 1 mm gros
1.3 8000418 |Banda avertizoare din pvc latime= 250 kg 260,80
mm
1.4 19 Electrician ora 48,90
1.5 3520 Excavator pe pneuri motor termic ora 48,90
(buldoexcav)0,15-0,20mc
2 NrmProp-  |Imprejmuire terene cu plasa de gard m 326,00
003% prinsa in temelie de beton material:
manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Imprejmuire

STADIUL FIZIC: Deviz imprejmuire cu supraveghere video si iluminat perimetral
2.1 6304916 |Panou gard dinrama OL D = 16 mp 652,00
mm,plasa sarma Zn ochi patrat
10,0x2,0 mm
2.2 20040590 |Teava rotunda Trutzi, folosita in m 815,00
confectii si constructii metalice, de la uz
gospodaresc, civil, pana la uz industria,
grosime de 2 mm, sectinea diametrului
de 42.4 mm
23 |2903141_asi |Scandura gr 25 mm, lat 10 cm mc 1,79
m
2.4 20019288 |Beton marfa C8/10 T3HI/A-S 32,5R mc 48,78
31 (B150)
2.5 19921 Muncitor deservire constructii-monta;j ora 32,60
categoria a ll-a
2.6 3520 Excavator pe pneuri motor termic ora 48,90
(buldoexcav)0,15-0,20mc¢
3 W2G03F# |Cablu de energie electrica din aluminiu m 290,00
armat, pozat in sant cu trecere prin tevi material-
r iune
?neaﬁucgg.:.t f:'eggut;ae:tde 3x16; m.an.opera:
utilaj:
transport:
3.1 18073 Lista: Cabluri de energie de 1 KV m 297,25
3.2 18074 Lista: Eticheta pentru marcarea buc 29,00
traseului de cable
3.3 7815020  |Material marunt (bumbac,petrol) % 0,10
3.4 20221 Electrician cabluri subterane categoria ora 43,50
all-a
3.5 |20041069_a |Tub corugat, cu diametru 40 mm m 290,00
sim
3L |4806696_asi |Cablu energie CYABY 4X2.5 mmp m 297,25
m
3L 6718465 _asi |Fisie marcata din PVC 200x20x2mm buc 29,00
m
4 W2F01XA  |Corp deiluminat montat in prelungirea buc 6,00
stilpului cu alim. din retea subterana [1] material:
manopera;
utilaj:
transport:
4.1 12008 Lista: Lampa cu incand. fluoresc,vapori | buc 6,00
mercur
4.2 12009 Lista: Corp de iluminat pentru utiliz buc 6,00
generale ‘
4.3 4806359 |Cablu energieacyy 0,6/1 KV4x 4 m 12,00
U s.8778
4.4 6103218 |Vopsea ulei orice culoare kg 1,80
4.5 6312194  |Cutie pentru punct aprindere iluminat buc 0,67
4.6 6421799  |Virfar v 1106 buc 6,00
4.7 8000277 |Material marunt % 5,00
4.8  |4806696_asi |Cablu energie CYABY 4X2.5 mmp m 6,00
m
4.9 6500923  |Stilp de iluminat teava 0l.37L=5M buc 6,00
4.10 7000001  |Priza de pamant pentru stalpii de buc 6,00
iluminat
4.11 19 Electrician ora 18,00
4.12 5703 Autotelescop th-26 maontat pe auto zil- ora 18,00
157 ot
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OBIECTUL: Imprejmuire
STADIUL FIZIC: Deviz imprejmuire cu supraveghere video si iluminat perimetral
4.L 5101249 |Lampa pentru iluminat perimetral buc 6,00
4.L 5107164  |Accesoriu pentru buc 6,00
corp.ilum.fluorescent:abajur mat.plastic
5 ES08C1+ Sistem de supraveghere cu camere buc 1,00
video de supraveghere, Spor material’
?fnn?gegrg IEJnentru lucrul la inaltime intre manopera:
’ utilaj:
transport:
51 [20017822_a |Camera supraveghere video buc 6,00
sim
5.2 |20000114_ |Tehnician pentru sisteme de ora 4,00
supraveghere
5.3 7801126  |Video server (NVR) montat in rack buc 1,00
5.4 7801179  [Sursa alimentare simpla de putere buc 1,00
mica /ups <500 w
5.5 |20010330_ |Rack/CUTIE METALICA IP67_pentru buc 1,00
NVR si UPS
5.L 4700017 |Cablu FTP, Cat. 6 m 510,00
5.L 5500082 |Doza cablu FTP buc 11,00
5L [20041069_a |Tub corugat, cu diametru 32mm m 510,00
simi
6 CCO1D-1# |Armaturi din otel beton OB 37 fasonate kg 515,08
fundati - fasonare si montare armatur | |k
undatii ...fasonare si uri
cu diametrul peste 8 mm, in fundatii m_an.opera:
izolate pentru fasonarea in ateliere de utilaj:
santier a armaturilor din otel OB 37 transport:
6.1 10096 Lista: Distantieri pentru armaturi buc 77,26
6.2 10110 Lista: Otel beton kg 527,96
6.3 11141 Fierar beton categoria a 1V-a ora 29,36
6.4 19921 Muncitor deservire constructii-montaj ora 2,06
categoria a ll-a
6.L 2000470  |Otel beton profil periodic PC 52 s 438 kg 527,96
D =8mm
6.L 6718946  |Distantier din PVC 8 x 8 - 10 buc 77,26
7 CCO01A-3# |Armaturi din otel beton OB 37 fasonate kg 434,23
in ateliere de santier si montate in material:
fqndatii ...fasonare armaturi cu ' . manopera;
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv —
pentru fasonarea in ateliere centralizate utilaj:
a armaturilor din otel PC 52 in loc de transport:
OB 37 fasonat pe santier
7.1 10110 Lista: Otel beton kg 440,74
7.2 11141 Fierar beton categoria a IV-a ora 17,37
7.3 LCU 04 Lista: Masini si utilaje pentru XX 5,04
executarea armaturilor
7.4 LCU 06 Lista: Mijloace de transport si ridicat XX 0,26
7.L 2000030 |Oftel beton profil neted OB 37, stas 438 kg 440,74
D=6mm
7.L 3338 Electropompa inalta prespretensionat ora 5,04
armaturi 4,5kw
7.L 1114 Macara turn cu brat orizontal ora 0,26
autoridicatoare 80-150 tfm 1 schimb
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OBIECTUL: Imprejmuire
STADIUL FIZIC:

Deviz imprejmuire cu supraveghere video si iluminat perimetral

8 CCO06XA Confectionarea si montarea in tipare a kg 25,04
fascilulelor din sirma sbp cu resort material:
inclusiv intr.in teci manopera:

utilaj:
transport:

8.1 90127 Lista: Sirma sbp kg 25,54

8.2 25 Fierar betonist ora 10,02

8.3 2271 Stanta sau foarfeca electrica de taiat ora 0,08
ob d=40 mm

8.L 2005901  [Sarma otel beton precompr. neteda S kg 25,54
6482/2 SBP 1 D=2,0

9 TRAO1A50 |Transportul rutier al materialelor de tona 35,21
constructii cu autobasculanta pe material:
distanta de 50 km manopera:

utilaj:
transport:

10 TRAO6A50 |Transportul rutier al betonului- tona 97,56
mortarului cu autobetoniera pe distanta material:
de 50 km manopera:

utilaj:
transport:

11 TRAO2A50 |Transportul rutier al altor materiale de tona 0,27
constructii cu autocarosata pe distanta material-
de 50 km manopera:

utilaj:
transport:

12 |TRA02A50 |Transportul rutier al confectiilor tona 2,63
metalice cu autocarosata pe distanta material:
de 50 km manopera:

utilaj:
transport:

13 |TRAO2A50 |Transportul rutier al instalatiilor cu toha 0,23
autocarosata pe distanta de 50 km material:

manopera:
utilaj:
transport;

14 |TRAO02A50 |Transportul rutier al lemnelor si tona 1,08
confectiilor din lemn cu autocarosata material:
pe distanta de 50 km manopera:

utilaj:
transport;

15 TRAQ02A50 |Transportul rutier al materialelor de tona 0,52
constructii cu autocarosata pe distanta material:
de 50 km manopera:;

utilaj:
transport:

16 TRAO2A50 |Transportul rutier al materialelor de tona 0,01
instalatii cu autocarosata pe distanta de material:

50 km manopera:
utilaj:
transport;
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OBIECTUL: Imprejmuire

STADIUL FIZIC: Deviz imprejmuire cu supraveghere video si iluminat perimetral

17 |TRAQ2A50 |Transportul rutier al profilelor si tevilor tona 1,08
din metal cu autocarosata pe distanta material:
de 50 km manopera:

utilaj;
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL. (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Parc fotovoltaic

STADIUL FIZIC: Centrala fotovoltaica
1 NormProp_ |Sistem fotovoltaic 396kW buc 1,00
001 material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 W2HO01XA- |Profil de sant pentru montarea m 75,00

03 cablurilor-profil m sapatura mecanizata material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 W2G01B# |Cablu de energie electrica armat, cu m 360,00
conductoare din aluminiu de 1KV, material:
poza_t in sant pe pat de nisip, cu manopera:
tractiune manuala...sectiunea de la —
3x25+16 pana la 3x50+25 fara utilay:
obstacole sau cu greutatea specifica transport:
1,101 -1,5kg/m;

3.L 4806969 |Cablu energie ACYADY 0,6/ 1 KV 3x m 369,00
50 + 25 M s 8778

3.L 6718410  |Eticheta din material plastic pentru buc 36,00
marcare traseului de cable (200x20x2)
feu 1

4 TRAO1A50 |Transportul rutier al materialelor de tona 8,10
constructii cu autobasculanta pe material:
distanta de 50 km manopera:

utilaj;
transport:

5 TRA02A50 |Transportul rutier al altor materiale de tona 0,06
constructii cu autocarosata pe distanta material:
de 50 km manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Parc fotovoltaic
STADIUL FIZIC: Centrala fotovoltaica
6 TRAO02A50 |Transportul rutier al instalatiilor cu tona 0,60
autocarosata pe distanta de 50 km material:
manopera;
utilaj:
transport;
7 TRA02A50 |Transportul rutier al materialelor de tona 0,16
constructii cu autocarosata pe distanta material:
de SOlicm manopera:
utilaj;
transport:
8 TRAO5A50 |Transportul rutier al resurselor tona 0,07
energetice cu autocarosata pe distanta material:
L manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL: Parc fotovoltaic
STADIUL FIZIC: Structura montaj
1 20041161 Structura de prindere panou fotovoltaic | buc 396,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 3520 Excavator pe pneuri motor termic ora 60,00
(buldoexcav)0,15-0,20mc material:
manopera:
utilaj:
transport;
3 20000127 Muncitor deservire constructii-montaj ora 84,00
categoria a ll-a material’
manopera:
utilaj:
transport:
4 TRAOQ02A50 |Transportul rutier al profilelor si tevilor tona 2,94
din metal cu autocarosata pe distanta material:
de 50 km manopera;
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
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OBIECTUL: Parc fotovoltaic
STADIUL FIZIC: Structura montaj

Recapitulatia: [Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant, Beneficiar,
ROMTERRA ENERGY SRL COMUNA BEREVOESTI

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404




